






CÚ:
Datum:

A
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)
Číslo 
objektu

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

SO 001 481 627 582 769
SO 002 49 410 59 786
SO 003 91 230 110 388
SO 011 138 479 167 560
SO 101 5 007 388 6 058 939
SO 102 3 495 227 4 229 225
SO 103 11 611 073 14 049 398
SO 104 2 130 574 2 577 995
SO 105 8 093 965 9 793 698
SO 106 5 721 014 6 922 427
SO 107 8 498 496 10 283 180
SO 108 278 919 337 492
SO 111 10 775 020 13 037 774
SO 112 6 412 005 7 758 526
SO 140 233 511 282 548
SO 150 1 333 695 1 613 771
SO 170 3 007 991 3 639 669
SO 201 19 318 711 23 375 640
SO 202 8 015 078 9 698 244
SO 203 2 791 847 3 378 135
SO 204 1 871 277 2 264 245
SO 211 14 397 279 17 420 708
SO 212 2 490 059 3 012 972
SO 301 97 513 117 990
SO 303 673 327 814 726
SO 351 0 0
SO 401
SO 401.1
SO 421 91 215 110 371
SO 422 73 857 89 367
SO 601 684 035 827 682
SO 801 453 927 549 252
SO 802 61 709 74 667
SO 803 372 869 451 171
SO 811 246 975 298 840

119 762 555 144 912 692

B
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)
Číslo 
souboru

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

0 0

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)
Procento ze součtu 

částí A a B (%)
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Kč 1 880 000 2 274 800

Kč 340 000 411 400

5ks 125 000 151 250

2 345 000 2 837 450

D
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)
Procento ze součtu 

částí A a B (%)
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Projektant (zpracovatel): VPÚ DECO PRAHA a.s.
Zhotovitel stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010,  III/0353 a III/0357 v úseku Víska - Poustka  
Číslo stavby:
Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje

Příprava staveniště - osada Víska
Příprava staveniště - osada Minkovice
Příprava staveniště - osada Višňová
Příprava staveniště - osada Poustka
Úprava silnice III/0353 na levém břehu k mostu SO 201
Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 201

Název souhrnných částí Cena (Kč) Poznámky

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Úprava silnice III/0357 v osadě Poustka
Úprava silnice III/0357 při napojení na SO 211
Autobusové zastávky
Dopravní značení
Dopravní opatření během výstavby
Most ev.č.0353-17 v km 11.145 přes řeku Smědou ve Vísce

Úprava silnice III/0353 na pravém břehu mezi SO 201 a SO 202
Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 202
Úprava silnice III/0353 mezi SO 202 a SO 203
Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 203
Úprava silnice III/0353 mezi SO 203 a SO 204
Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 204

Provizorní přeložka vodovodu u mostu ev.č.0353-16
Opevnění koryta řeky
Přeložka kabelu ČEZ u mostu ev.č.0353-12

763 254 923 537 Smlouva 2011075T
Provizorní přeložka kabelu ČEZ u mostu ev.č.0353-12

Most ev.č.0353-16 v km 9.832 přes řeku Smědou ve Vísce
Most ev.č.0353-14a v km 9,086
Most ev.č.0353-12 v km 7,768 v obci Višňová
Most ev.č.0357-8 v km 5.211 přes řeku Smědou v Minkovicích u Frýdlantu
Provizorní přemostění přes řeku Smědou v Minkovicích u Frýdlantu
Přeložka vodovodu u mostu ev.č.0353-14a

Vegetační úpravy podél sil.III/0357 - osada Poustka
STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

Přeložka kabelu O2 u mostu ev.č.0353-12
Přeložka kabelu O2 u mostu ev.č. 0357-8
Úprava žel.přejezdu v traťovém km 193,250
Vegetační úpravy podél sil.III/0353  - osada Víska
Vegetační úpravy podél sil.III/0353 - osada Minkovice
Vegetační úpravy podél sil.III/0353 - obec Višňová

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele 
včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a 
podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí je předání 
dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v 
elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 
vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a 
zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, 
povodňových plánů, apod.. V případě inženýrských sítí je součástí 
vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu 
paré a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 
podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 
DOC, apod.) .

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu 
paré a předání v elektonické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Provozní soubory celkem Neoceňuje se

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Činnost



Kč 1 268 000 1 534 280

Kč 142 000 171 820

1 410 000 1 706 100

E
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)
Procento ze součtu 

částí A a B (%)
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

904 000 1 093 840

F
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)
Procento ze součtu 

částí A a B (%)
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)
Kč 100 000 121 000

Kč 20 000 24 200
Kč 6 000 7 260
Kč 5 000 6 050

Kč 3 000 3 630

Kč 1 000 1 210

Kč 2 000 2 420

Kč 1 000 1 210

Kč 1 000 1 210

Kč 2 000 2 420

Kč 5 000 6 050

146 000 176 660

124 567 555 150 726 742

Činnost

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 
povolení a rozhodnutí.
– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 
vstupem a vjezdem na staveniště
– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění 
dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných 
přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení 
stávajících IS proti poškození,
– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 
zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
- vybavení kanceláře výpočetní technikou a mobilními telefony Kč 904 000 1 093 840

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet 
zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu 
inženýrských sítí. 
Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a 
inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 
formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy 
pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření 
hranic pozemků). Tato dokumentace bude předána v termínu a počtu paré 
dle potřeb investora.
ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady

Činnost

Publicita
Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).
Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 
související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, telefony, 
internetové připojení, atd. v době výstavby až do předání díla.

Zajištění údržby stavbou využívaných nebo dotčených veřejných 
komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní 
údržby.

Položka změněna oproti SoD formou ZBV

POZNÁMKY: 

 - doplňující geotechnický průzkum  (fakturace dle prokazatelně 
provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele 
nebo TDI)

 - odborný dozor správců zařízení - elektro, plyn, apod. (fakturace dle 
prokazatelných nákladů jednotlivých správců)

 - zkoušení konstrukcí a prací

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze - fakturace dle 
prokazatelných nákladů vyčíslených provozovatelem trati

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě
 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě
 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě

 - archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů vyčíslených 
zpracovatelem)

 - záchranný archeologický průzkum (fakturace dle prokazatelných nákladů 
vyčíslených zpracovatelem)

 - geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací 
odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 001 - Příprava staveniště - osada Víska

číslo a název rozpočtu: 001 - Příprava staveniště - osada Víska

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH
 odstranění naplaveného materiálu

vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku

M2          500,000   30,00  15 000,00

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN, VČ.ODVOZU
vč. štěpkování a odvozu na MDP pro následné použití, příp. odvozu na určenou skládku a 
poplatku za skládku

M2          144,000   43,00  6 192,00

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, VČ.ODVOZU
vč.štěpkování větví a pařezů a odvozu a uložení na MDP pro následné použití, příp. odvozu 
na určenou skládku a poplatku za skládku

KUS         10,000  1 745,00  17 450,00

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ, VČ.ODVOZU
vč.štěpkování větví a pařezů a odvozu a uložení na MDP pro následné použití, příp. odvozu 
na určenou skládku a poplatku za skládku

KUS         1,000  4 523,00  4 523,00

5 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
Demolice spodních vrstev stáv.vozovky v tl.0,35m (zrušení opuštěné plochy stávající 

 komunikace u mostu č.17), vč.odvozu a uložení na MDP, využije se do násypů.
včetně případného odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku 
za skládku

M3          414,750   625,00  259 218,75

6 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
Frézování stáv.vozovky v tl.0,15m (zrušení opuštěné plochy stávající komunikace u mostu 

 č.17)
včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

M3          177,750   843,00  149 843,25

7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM VČ.ODVOZU
včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

M3          150,000   145,00  21 750,00

9 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
 stávajících stromů

včetně likvidace po ukončení stavby

M2          10,000   465,00  4 650,00

10 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3          150,000   20,00  3 000,00
1 Zemní práce  481 627,00

C e l k e m  481 627,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 002 - Příprava staveniště - osada Minkovice

číslo a název rozpočtu: 002 - Příprava staveniště - osada Minkovice

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11090
VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH
pro případné odstranění naplaveného materiálu, vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku

M2          500,000   30,00  15 000,00

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM VČ.ODVOZU
včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

M3          111,000   290,00  32 190,00

3 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3          111,000   20,00  2 220,00
1 Zemní práce  49 410,00

C e l k e m  49 410,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 003 - Příprava staveniště - osada Višňová

číslo a název rozpočtu: 003 - Příprava staveniště - osada Višňová

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11090
VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH
pro případné odstranění naplaveného materiálu, vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku

M2          700,000   30,00  21 000,00

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČ.ODVOZU
vč.štěpkování, odvozu a uložení na MDP pro následné použití, příp. odvozu na určenou 
skládku a poplatku za skládku

M2          95,000   43,00  4 085,00

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ, VČ.ODVOZU
vč.štěpkování větví a pařezů a odvozu a uložení na MDP pro následné použití, příp. odvozu 
na určenou skládku a poplatku za skládku

KUS         13,000  1 750,00  22 750,00

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ, VČ.ODVOZU
vč.štěpkování větví a pařezů a odvozu a uložení na MDP pro následné použití, příp. odvozu 
na určenou skládku a poplatku za skládku

KUS         2,000  4 500,00  9 000,00

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY VČ.ODVOZU
včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

M3          200,000   145,00  29 000,00

7 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
 stávajících stromů

včetně likvidace po ukončení stavby

M2          3,000   465,00  1 395,00

8 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3          200,000   20,00  4 000,00
1 Zemní práce  91 230,00

C e l k e m  91 230,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 011 - Příprava staveniště - osada Poustka

číslo a název rozpočtu: 011 - Příprava staveniště - osada Poustka

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11090
VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH
pro případné odstranění naplaveného materiálu, vč.odvozu na skládku a poplatku za skládku

M2          700,000   29,00  20 300,00

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN VČ.ODVOZU
vč.štěpkování, odvozu a uložení na MDP pro následné použití, příp. odvozu na určenou 
skládku a poplatku za skládku

M2          640,000   43,00  27 520,00

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ,VČ.ODVOZU
vč.štěpkování větví a pařezů a odvozu a uložení na MDP pro následné použití, příp. odvozu 
na určenou skládku a poplatku za skládku

KUS         1,000  1 716,00  1 716,00

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ, VČ.ODVOZU
vč.štěpkování větví a pařezů a odvozu a uložení na MDP pro následné použití, příp. odvozu 
na určenou skládku a poplatku za skládku

KUS         2,000  4 433,00  8 866,00

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM VČ.ODVOZU
včetně odvozu na meziskládku nebo skládku a případného poplatku za skládku

M3          438,000   143,00  62 634,00

6 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM
 stávajících stromů

včetně likvidace po ukončení stavby

M2          19,000   457,00  8 683,00

7 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3          438,000   20,00  8 760,00
1 Zemní práce  138 479,00

C e l k e m  138 479,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky přípočet

odpočet
Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová nová položka

číslo a název SO: 101 - Úprava silnice III/0353 na levém břehu k mostu SO 201
číslo a název rozpočtu: 101 - Úprava silnice III/0353 na levém břehu k mostu SO 201

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

 odstranění odřezané stáv.vozovky pro napojení
 vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů.

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          110,250   615,00  67 803,75

2 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

 tl.40mm v celé ploše stáv.vozovky a tl.70mm pro vysprávku výtluků - odhad 40% (bude 
provedeno na přímý příkaz TDI)

M3          108,950   829,00  90 319,55

3 11372a FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 odstranění odřezané stáv.vozovky pro napojení

vč.odvozu na skládku, uložení a poplatku za skládku

M3          47,250   829,00  39 170,25

101 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD         80,000   170,00  13 600,00
102 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M           27,000  1 080,00  29 160,00

4 12373a
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

 vč.odvozu na MDP, bude použit zpět do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          395,179   172,00  67 970,79

5 12383
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II

 vč.odvozu na MDP, bude použit zpět do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          194,641   256,00  49 828,10

6 12673
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ I

 výkop pro rozšíření vozovky, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit zpět do náspyu.
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          492,001   215,00  105 780,22

7 12683
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ II

 výkop pro rozšíření vozovky, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit zpět do násypu.
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          242,329   243,00  58 885,95

CENA



8 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M
 v celé délce trasy po obou stranách

vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M           0,000   107,00   0,00

9 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
 vyčištění dna kamenného deskového propustku v km 0,256

vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M3          14,670   572,00  8 391,24

103 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3          4,000   185,00   740,00
10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT

uložení na MDP
M3         1 324,150   14,00  18 538,10

11 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu a 
uložení a případného poplatku za nákup materiálu

M3          366,000   114,00  41 724,00

12 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, dopravy a případného poplatku za nákup materiálu

M3          350,000   300,00  105 000,00

13 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT
vyztužená zemina vč.naložení a dovozu z MDP

M3          912,610   150,00  136 891,50

104 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM M3          4,000   327,00  1 308,00
14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         2 265,540   14,00  31 717,56

1 Zemní práce  866 829,01

2 Základy
105 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3          7,938  6 390,00  50 723,82
106 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T           0,757  29 110,00  22 036,27

15 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY
kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2         1 901,150   358,00  680 611,70

16 28996 ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT
 protierozní georohož z kokosových vláken (v místech vyztužené zeminy)

kompletní provedení včetně souvisejících prací

M2          962,650   114,00  109 742,10

2 Základy  863 113,89

3 Svislé konstrukce
17 317125 ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 (B37)

nové římsy na koncích prodlouženého propustku v km 0,256, na vnější straně zpevňující 
svah, vč.kotvení na prefabrikáty, vč.povrchové úpravy, hydroizolace rubu, těsnění a tmelení 
spár a spojů atd.

M3          0,000  12 155,00   0,00

3 Svislé konstrukce   0,00

4 Vodorovné konstrukce
107 452112 PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B15) M3          3,069  5 070,00  15 559,83
108 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 - XF3 M3          5,200  2 770,00  14 404,00



18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
Zpevnění dna koryta lomovým kamenem do betonu u rámového propustku v km 
0,256,komplet vč.zemních prací, podkladního betonu, atd.

M3          15,686  6 864,00  107 668,70

109 46731 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU M3          0,960  4 970,00  4 771,20
4 Vodorovné konstrukce  142 403,73

5 Komunikace
19 561401

KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I
SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 5m)

M3          170,740  2 402,00  410 117,48

20 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.250mm

M3          261,030   970,00  253 199,10

21 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
 vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M2          594,000   146,00  86 724,00

22 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2         1 686,067   20,00  33 721,34

23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,30kg/m2

M2         3 930,500   16,00  62 888,00

24 574131a ASFALTOVÝ BETON ACO 11+
 bude provedeno v prům. tloušťce 80mm 

vyrovnávací vrstva

M2          78,750   131,00  10 316,25

25 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2         1 873,500   289,00  541 441,50

26 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2         2 047,500   430,00  880 425,00
27 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

netkaná mechanicky zpevněná geotextilie z nekonečných PP vláken jako eliminace vzniku 
 reflexních trhlin. 

Rozsah úpravy pomocí geotextilie bude upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy (po zjištění 
stavu stáv.podkladních vrstev) a stanoven technickým dozorem investora.

M2         2 252,250   57,00  128 378,25

5 Komunikace 2 407 210,92

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
28 62745a SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU

vyspravení kamenného deskového propustku v km 0,256 (spáry, doplnění zdiva) - dle 
výkresu propustky

M2          55,377   501,00  27 743,88

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  27 743,88

7 Přidružená stavební výroba

110 78312
PROTIKOROZ OCHRANA OCEL KONSTR NÁTĚREM VÍCEVRST
nátěr dvoumadlového zábradlí na mostě ev.č. 0353-18

M2        
  14,130   620,00  8 760,60



7 Přidružená stavební výroba  8 760,60

8 Potrubí    
42 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ

včetně souvisejících prací
KUS         2,000   715,00  1 430,00

8 Potrubí     1 430,00

9 Ostatní konstrukce a práce
29 911116

ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU
 DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ v=1,1m u propustku v km 0,256 na vtoku i výtoku.

KOMPLET vč.všech potřebných prací a materiálů (kotvení, vyvrtání kotevních 
otvorů,povrchových úprav, těsnění, tmelení, atd.)

M           12,000  3 289,00  39 468,00

30 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK
náběhy svodidel

M           52,000  1 687,00  87 724,00

31 911322 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK
 ocelové svodidlo dle TP 114

včetně odrazek v prolisu svodnice

M           160,000  1 459,00  233 440,00

32 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
kompletní osazení včetně souvisejících prací, včetně kotvení, odečet dle pol.91267

KUS         39,000   658,00  25 662,00

34 91842 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/150
 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

Prefabrikované rámové dílce ze ŽB pro prodloužení rámového propustku v km 0,256, vč. 
všech potřebných prací a materiálů (vč.zalití spár a těsnění, hydroizolace, povrchové úpravy, 
atd.)

M           0,000  41 613,00   0,00

111 91843 PROPUSTY RÁMOVÉ 200/200 M           2,000  30 900,00  61 800,00
112 91845 PROPUSTY RÁMOVÉ 300/200 M           4,000  37 300,00  149 200,00

35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání pracovní spáry a spár při napojení na stáv.vozovku, vč.trhlin a výtluků

M           337,000   172,00  57 964,00

36 931234 VLOŽKA DILAT SPAR Z PRYŽ PÁSŮ ŠÍŘ DO 200MM PROFIL TL DO 12MM
oprava dilatačních spar u mostu na ZÚ vč. čištění spár, vč.materiálu,dopravy,naložení a 
složení

M           0,000   300,00   0,00

37 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar při napojení na stáv. vozovku

M           22,000   223,00  4 906,00

39 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
 2x

včetně likvidace odpadu

M2         3 747,000   3,00  11 241,00

38 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
včetně likvidace odpadu

M2         1 873,500   3,00  5 620,50



40 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
 očištění povrchu konstrukce stávajícího kamenného rámového propustku v km 0,256

včetně likvidace odpadu

M2          0,000   257,00   0,00

41 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
Demolice vtoku a výtoku kamenného propustku, vč.odvozu, uložení na skládku a poplatku za 
skládku.

M3          10,000  1 287,00  12 870,00

9 Ostatní konstrukce a práce  689 895,50

C e l k e m 5 007 387,53



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 102 - Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 201
číslo a název rozpočtu: 102 - Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 201

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENTOVÝM POJIVEM
 odstranění provizorního napojení mostu přes Smědou

vč.odvozu a uložení a poplatku za skládku

M3          60,000   611,00  36 660,00

2 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

 odstranění stáv.vozovky a odstranění provizorního napojení mostu přes Smědou
 vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů.

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          336,700   611,00  205 723,70

3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

km 0,43-0,5 v osadě Víska, je to z důvodu nové výškové úrovně - tl.110mm

M3          61,820   824,00  50 939,68

4 12373a
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

  výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          664,171   241,00  160 065,21

5 12373b
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
odtěžení ramp provizorního napojení mostu přes Smědou, levý břeh, pravý břeh, vč.odvozu 

 a uložení na MDP
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3         1 000,000   241,00  241 000,00

6 12383
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II

 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP,bude využit do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          327,129   294,00  96 175,93

7 129971 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1000MM
 pročištění propustku v km 0,351

vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M           15,000   568,00  8 520,00

CENA



8 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS
 dosypání siln.násypu pro rozšíření kce před mostem vč.svahování

 vč.naložení a dovozu materiálu z MDP.
včetně dopravy a případného poplatku za nákup materiálu

M3          605,000   179,00  108 295,00

9 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu a 

 uložení
včetně případného poplatku za nákup materiálu

M3          822,000   179,00  147 138,00

10 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, dopravy a případného poplatku za nákup materiálu

M3          100,000   298,00  29 800,00

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4
 pod zpevněnými pochozími pásy

pod vozovkou

M2         1 806,838   14,00  25 295,73

1 Zemní práce 1 109 613,25

2 Základy
12 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

 HDPE částečně perforovaný
 v km 0,475 - 0,500 vlevo a v km 0,438 - 0,500 vpravo, DN150, SN8 

vč.zemních prací, podkladu, lože, obsypu a ukončení.

M           87,000   412,00  35 844,00

13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro trativody, hm. 150kg/m2, pevnost v tahu min. 64N/m2

M2          146,160   33,00  4 823,28

2 Základy  40 667,28

4 Vodorovné konstrukce
14 43131 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU

betonové schodiště k elektrárně vč. kari sítě, bednění, výplně spar, a ostatních prací a 
materiálů, potřebných ke zhotovení schodiště, včetně zemních prací

M3          5,000  10 366,00  51 830,00

15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
 odláždění okolí vtoku a výtoku u čištěného propustku v km 0,351

komplet vč.zemních prací, podkladního betonu z betonové neprovzdušněné zavlhlé směsi, 
atd.

M3          1,140  6 816,00  7 770,24

4 Vodorovné konstrukce  59 600,24

5 Komunikace
16 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 
5m)

M3          185,279  2 386,00  442 075,69

17 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDB tl.150mm

M3          14,040   963,00  13 520,52



18 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.250mm

M3          338,626   963,00  326 096,84

19 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
 vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M2          241,500   145,00  35 017,50

20 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2         1 365,520   20,00  27 310,40

21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,30kg/m2

M2         1 352,390   16,00  21 638,24

22 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2         1 313,000   287,00  376 831,00

23 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM
vozovka + sjezdy

M2         1 365,520   427,00  583 077,04

24 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
zpevněný pochozí pás od km 0,414 oboustranně

M2          72,000   540,00  38 880,00

5 Komunikace 1 864 447,23

8 Potrubí
25 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ

Úprava stáv. poklopů na pravém břehu ve Vísce (vodovod, odpad z vodní elektrárny)
KUS         5,000   782,00  3 910,00

8 Potrubí  3 910,00

9 Ostatní konstrukce a práce
26 911116 ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ v=1,1m u propustku v km 0,351 a u pochozích 
 pásů v km 0,414 na vtoku i výtoku.

KOMPLET vč.všech potřebných prací a materiálů (kotvení, vyvrtání kotevních 
otvorů,povrchových úprav, těsnění, tmelení, atd.)

M           71,500  3 266,00  233 519,00

27 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
kompletní osazení včetně souvisejících prací, včetně kotvení

KUS         24,000   653,00  15 672,00

28 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
na vnější straně pochozích pásů

M           61,500   398,00  24 477,00

29 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
mezi pochozími pásy a vozovkou

M           61,500   525,00  32 287,50

30 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání spár mezi konstrukcemi - vozovka/obrubník a řezání pracovní podélné spáry

M           246,500   170,00  41 905,00

31 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar podél obrub

M           61,500   222,00  13 653,00



32 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM
 beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I

Zpevnění příkopů žlabovkami v km 0,438 - 0,500 vpravo; vč. veškerých prací nutných pro 
zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy 
vtoku a výtoku, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uložením.

M           62,000   824,00  51 088,00

33 93851 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR UMYTÍM VODOU
 očištění povrchu čel u stáv.propustku v km 0,351

včetně likvidace odpadu

M2          15,450   284,00  4 387,80

9 Ostatní konstrukce a práce  416 989,30

C e l k e m 3 495 227,30



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 103 - Úprava silnice III/0353 na pravém břehu mezi SO 201 a SO 202
číslo a název rozpočtu: 103 - Úprava silnice III/0353 na pravém břehu mezi SO 201 a SO 202

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

 odstranění odřezané stáv.vozovky pro napojení
 vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů.

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          403,200   640,00  258 048,00

2 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

tl.40mm v celé ploše stáv.vozovky a tl.70mm pro vysprávku výtluků - odhad 40% (bude 
provedeno na přímý příkaz TDI), odstranění odřezané stáv.vozovky pro napojení

M3          580,147   980,00  568 544,06

3 12373a
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

  výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3         1 374,036   386,00  530 377,90

4 12383
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II

 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP,bude využit do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          676,764   510,00  345 149,64

5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
v km 0,5 - 0,702 po obou stranách, vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M           404,000   80,00  32 320,00

6 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M
v km 1,00 - 1,652 po obou stranách, vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M          1 304,000   150,00  195 600,00

7 12941a ČIŠTĚNÍ  PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
vyčištění stáv.propustků pod sjezdy, prop. pod sjezdem v km 1,515 a kamenného deskového 
propustku v km 1,491 vč.kamenného koryta, vč.vyspravení vtoku,výtoku,čela... - 
odhad,vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M3          91,400   700,00  63 980,00

8 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu, 
uložení a případného poplatku za nákup materiálu

M3         1 426,000   210,00  299 460,00

9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, dopravy a případného poplatku za nákup materiálu

M3         1 250,000   298,00  372 500,00

CENA



10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         3 800,000   20,00  76 000,00
1 Zemní práce 2 741 979,60

2 Základy
11 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

 HDPE částečně perforovaný
 v km 0,450 - 0,700 vpravo a v km 0,470 - 0,835 vlevo, 

 v km 1,080 - 1,205 vlevo, 1,220 - 1,330 vlevo, 1,040 - 1,445 vpravo; DN150, SN8 
vč.zemních prací, podkladu, lože, obsypu a ukončení.

M          1 255,000   412,00  517 060,00

12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro trativody, hm. 150kg/m2, pevnost v tahu min. 64N/m2

M2         2 108,400   33,00  69 577,20

13 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 - XF4
u výtoku propustků v km 0,702 a km 1,604, vč.zemních prací.

M3          0,912  4 544,00  4 144,13

2 Základy  590 781,33

3 Svislé konstrukce
14 327315 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37) - XF4

SANACE KORYTA KRČELSKÉHO POTOKA, VČ. DRENÁŽE ZA RUBEM, OPRAVA 
NAVAZUJÍCÍHO DNA KORYTA, vč. hydroizolace a finální povrchové úpravy

M3          48,000  8 236,00  395 328,00

3 Svislé konstrukce  395 328,00

4 Vodorovné konstrukce
15 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

odláždění okolí výtoku propustku v km 0,702 a 1,604; zpevnění dna koryta lomovým 
kamenem do betonu v km 0,922 a v km 1,491; v km 1,445 vpravo pro zpevnění koryta 
Krčelského potoka, komplet vč.zemních prací, podkladního betonu z betonové 
neprovzdušněné zavlhlé směsi, atd.

M3          24,810  6 816,00  169 104,96

4 Vodorovné konstrukce  169 104,96

5 Komunikace
16 561401

KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I
SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 5m)

M3          263,921  2 386,00  629 715,51

17 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.220mm

M3          507,540   963,00  488 761,02

18 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
 vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M2         1 555,200   145,00  225 504,00

19 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2         2 364,720   20,00  47 294,40



20 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z katioaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2 a 0,5kg/m2

M2         16 522,560   16,00  264 360,96

21 574131a ASFALTOVÝ BETON ACO 11+
vyrovnávací vrstva

M2         7 490,400   25,00  187 260,00

22 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2         7 836,000   287,00 2 248 932,00

23 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2         4 610,880   427,00 1 968 845,76
24 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

netkaná mechanicky zpevněná geotextilie z nekonečných PP vláken jako eliminace vzniku 
 reflexních trhlin. 

Rozsah úpravy pomocí geotextilie bude upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy (po zjištění 
stavu stáv.podkladních vrstev) a stanoven technickým dozorem investora.

M2         8 236,800   57,00  469 497,60

5 Komunikace 6 530 171,25

8 Potrubí
25 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM

navrtávka drenáže do vpusti nebo do kalníku
KUS         4,000  2 840,00  11 360,00

26 895114 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÁ
 DN 315

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         3,000  15 052,00  45 156,00

27 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         7,000  7 384,00  51 688,00

28 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ KUS         10,000   710,00  7 100,00
8 Potrubí  115 304,00

9 Ostatní konstrukce a práce
29 911116 ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ v=1,1m u propustků v km 0,702, v km 0,922, km 
 1,491 a km 1,604 a u zpevnění koryta vodoteče v km 1,445. 

KOMPLET vč.všech potřebných prací a materiálů (kotvení, vyvrtání kotevních 
otvorů,povrchových úprav, těsnění, tmelení, atd.)

M           86,000  3 266,00  280 876,00

30 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
silniční obrubník

M           6,000   540,00  3 240,00

31 91722a CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
Obrubník spec.atypický bezbariérový na nástupní hraně (400/330/1000)  do lože z betonu 
C12/15 s betonovou boční opěrou.

M           24,000  3 550,00  85 200,00

32 918158
ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB

 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací
čela přestavovaných stávajících kamenných deskových propustků v km 0,922 a km 1,491 - 
monolitická ŽB dobet. čela z C30/37-XF4 vč.kari sítě prům.10 150x150 ve dvou vrstvách.

KUS         4,000  21 300,00  85 200,00



33 918258 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
 kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KALNÍKY z betonu C 30/37-XF4 pro nové propustky v km 0,702 a v km 1,604, komplet 
vč.všech prací a dodávek

KUS         2,000  32 660,00  65 320,00

34 918358
PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM

 nový propustek v km 0,702 a km 1,604; vč.zemních prací, podkladních vrstev a izolací.
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

M           16,000  6 816,00  109 056,00

35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání  pracovní podélné spáry a spár při napojení na stáv.vozovku a spár podél obrubníků u 
zastávek BUS vč. opravy trhlin a výtluků

M          1 198,000   170,00  203 660,00

36 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar při napojení na stáv.vozovku a podél obrub dle pol.919112

M           46,000   222,00  10 212,00

37 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM

 beton min. C30/37 - XF4, kvalitativní třída I
Zpevnění žlabovkami v km 0,655 - 0,702 vlevo; km 0,440 - 0,700 vpravo a zpevnění skluzů 
žlabovkami-2x; vč. veškerých prací nutných pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních 
prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

M           158,500   824,00  130 604,00

38 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         2,000  6 816,00  13 632,00

40 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
 2x

včetně likvidace odpadu

M2         15 672,000   3,00  47 016,00

39 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
včetně likvidace odpadu

M2         7 836,000   3,00  23 508,00

41 938542 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
 kamenný deskový propustek v km 0,922, stávajícící délka 5,5m

včetně likvidace odpadu

M2          24,750   256,00  6 336,00

42 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM
 Demolice propustku v km 1,604

vč.odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku

M           8,000   568,00  4 544,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 068 404,00

C e l k e m 11 611 073,14



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 104 - Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 202
číslo a název rozpočtu: 104 - Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 202

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S CEMENTOVÝM POJIVEM
 odstranění provizorní vozovky

vč.odvozu a uložení a poplatku za skládku

M3          71,775  1 367,00  98 116,43

2 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

 odstranění podkl.vrstev stáv. vozovky a provizorní vozovky
 vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů.

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          365,400   611,00  223 259,40

3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

tl.110mm

M3          62,205   824,00  51 256,92

4 12373a
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

  výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          349,790   241,00  84 299,39

5 12383
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II

  výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP,bude využit do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          172,285   294,00  50 651,79

6 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M
v celé délce trasy po obou stranách,  vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M           174,000   107,00  18 618,00

7 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS
 dosypání siln.násypu pro rozšíření kce před mostem vč.svahování

vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu, 
uložení a případného poplatku za nákup

M3          240,000   179,00  42 960,00

8 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu, 
uložení a případného poplatku za nákup

M3          400,000   179,00  71 600,00

9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, dopravy a případného poplatku za nákup

M3          750,000   298,00  223 500,00

CENA



10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2          624,000   14,00  8 736,00
1 Zemní práce  872 997,93

4 Vodorovné konstrukce
11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

v km 1,710 - 1,756 vlevo i vpravo opevnění tělesa komunikace lomovým kamenem do 
betonu, komplet vč.zemních prací, podkladního betonu z betonové neprovzdušněné zavlhlé 
směsi, atd.

M3          82,800  6 816,00  564 364,80

4 Vodorovné konstrukce  564 364,80

5 Komunikace
12 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 
5m)

M3          64,896  2 386,00  154 841,86

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.250mm

M3          126,000   963,00  121 338,00

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
 vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M2          154,500   145,00  22 402,50

15 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2          499,200   20,00  9 984,00

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,30kg/m2

M2          494,400   16,00  7 910,40

17 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2          480,000   287,00  137 760,00

18 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2          494,400   427,00  211 108,80
5 Komunikace  665 345,56

8 Potrubí
19 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ

vodovod
KUS         2,000   781,00  1 562,00

8 Potrubí  1 562,00

9 Ostatní konstrukce a práce
20 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

řezání  pracovní podélné spáry a spár při napojení na stáv.vozovku,vč. opravy trhlin a 
výtluků

M           126,000   170,00  21 420,00

21 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar při napojení na stáv.vozovku

M           22,000   222,00  4 884,00

9 Ostatní konstrukce a práce  26 304,00



C e l k e m 2 130 574,29



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 105 - Úprava silnice III/0353 mezi SO 202 a SO 203
číslo a název rozpočtu: 105 - Úprava silnice III/0353 mezi SO 202 a SO 203

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

 odstranění odřezané stáv.vozovky pro napojení
 vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          225,400   951,00  214 355,40

2 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

tl.40mm v celé ploše stáv.vozovky a tl.70mm pro vysprávku výtluků - odhad 40% (bude 
provedeno na přímý příkaz TDI)

M3          205,822  1 179,00  242 664,14

3 12373a
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

  výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          182,240   653,00  119 002,72

4 12383
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II

  výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP,bude využit do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          89,760   871,00  78 180,96

5 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
v km 2,035 - 2,070 vpravo, vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M           35,000   99,00  3 465,00

6 12941a ČIŠTĚNÍ  PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
 vyčištění stáv.propustků pod sjezdy,vyspravení vtoku,výtoku,zábradlí i čela - odhad

vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M3          9,000  1 022,00  9 198,00

7 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu, 
uložení a případného poplatku za nákup

M3          272,000   540,00  146 880,00

8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, dopravya případného poplatku za nákup

M3         1 250,000   440,00  550 000,00

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2          707,200   28,00  19 801,60
1 Zemní práce 1 383 547,82
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2 Základy
10 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

 v km 1,880 - 2,015 a v 2,370-2,440, DN150, SN8 
HDPE částečně perforovaný vč.zemních prací, podkladu, lože, obsypu a ukončení.

M           205,000   412,00  84 460,00

11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro trativody, hm. 150kg/m2, pevnost v tahu min. 64N/m2

M2          172,200   33,00  5 682,60

12 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 - XF4
na vtoku a výtoku propustku v km 1,826, vč.zemních prací.

M3          0,912  4 544,00  4 144,13

2 Základy  94 286,73

4 Vodorovné konstrukce
13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

v km 1,756 - 1,870 vlevo a km 1,756 - 1,850 vpravo opevnění tělesa komunikace lomovým 
kamenem do betonu, a opevnění vtoku a výtoku u přestavěného propustku v km 1,826, 
komplet vč.zemních prací, podkladního betonu z betonové neprovzdušněné zavlhlé směsi, 
atd.

M3          313,800  6 816,00 2 138 860,80

4 Vodorovné konstrukce 2 138 860,80

5 Komunikace
14 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 
5m)

M3          218,075  2 386,00  520 326,95

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.250mm

M3          476,563   963,00  458 930,17

16 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
 vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M2         1 555,200   145,00  225 504,00

17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2         1 931,000   20,00  38 620,00

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,3kg/m2

M2         8 991,520   16,00  143 864,32

19 574131a ASFALTOVÝ BETON ACO 11+
vyrovnávací vrstva

M2         4 036,800   25,00  100 920,00

20 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2         4 552,000   287,00 1 306 424,00

21 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2         1 830,000   427,00  781 410,00
22 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

netkaná mechanicky zpevněná geotextilie z nekonečných PP vláken jako eliminace vzniku 
 reflexních trhlin. 

Rozsah úpravy pomocí geotextilie bude upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy (po zjištění 
stavu stáv.podkladních vrstev) a stanoven technickým dozorem investora.

M2         4 604,600   57,00  262 462,20



5 Komunikace 3 838 461,64

8 Potrubí
23 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM

navrtávka drenáže do vpusti nebo do kalníku
KUS         2,000  2 840,00  5 680,00

24 895114 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÁ
 DN 315

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         2,000  15 052,00  30 104,00

25 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         1,000  7 384,00  7 384,00

26 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ
vodovod, osada Minkovice

KUS         15,000   710,00  10 650,00

8 Potrubí  53 818,00

9 Ostatní konstrukce a práce
27 911116 ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

 DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ v=1,1m u propustku v km 1,826. 
KOMPLET vč.všech potřebných prací a materiálů (kotvení, vyvrtání kotevních 
otvorů,povrchových úprav, těsnění, tmelení, atd.)

M           10,000  3 266,00  32 660,00

28 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
 kompletní osazení včetně souvisejících prací, včetně kotvení

v km 1,756 - 1,820 a 1,820 - 1,877

KUS         10,000   653,00  6 530,00

29 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
silniční obrubník

M           6,000   525,00  3 150,00

30 91722a CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
Obrubník spec.atypický bezbariérový na nástupní hraně (400/330/1000)  do lože z betonu 
C12/15 s betonovou boční opěrou.

M           24,000  3 550,00  85 200,00

31 918372 PROPUSTY Z TRUB DN DO 1200MM
 nový propustek v km 1,826 bez čel; vč.zemních prací, podkladních vrstev a izolací.

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

M           17,500  16 046,00  280 805,00

32 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání pracovní spáry, spár při napojení na stáv.vozovku a spár mezi vozovkou a 
obrubníkem u zastávek BUS, vč.ošetření výtluků

M           690,000   170,00  117 300,00

33 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar při napojení na stáv.vozovku a podél obrub dle pol.919112

M           46,000   222,00  10 212,00

35 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
 2x

včetně likvidace odpadu

M2         9 104,000   3,00  27 312,00

34 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
včetně likvidace odpadu

M2         4 552,000   3,00  13 656,00



36 96636 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 800MM
 Demolice propustku v km 1,826

vč.odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku.

M           11,500   710,00  8 165,00

9 Ostatní konstrukce a práce  584 990,00

C e l k e m 8 093 964,99



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky přípočet

odpočet
Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová nová položka

číslo a název SO: 106 - Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 203
číslo a název rozpočtu: 106 - Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 203

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, S ODVOZEM
 odstranění panelů v km 2,590 - 2,646 

vč. očištění, roztřídění, odvozu s uložením na určenou skládku a případného poplatku za 
skládku

M3          33,600  2 613,00  87 796,80

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL

 vč.odvozu a uložení na MDP, lze využít zpět na stavbě
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          58,800   213,00  12 524,40

3 11333
ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

 odstranění podkl.vrstev stáv. vozovky
 vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů.

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          426,650   682,00  290 975,30

4 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku

tl.110mm

M3          134,090  1 022,00  137 039,98

5 12373a
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

 vč.odvozu a uložení na MDP, bude použit zpět do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          807,600   256,00  206 745,60

6 12383
ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II

 vč.odvozu na MDP, bude použit zpět do násypů
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          391,300   325,00  127 172,50

7 12673
ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ I

 výkop pro rozšíření vozovky, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit zpět do náspyu
včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          0,000   284,00   0,00

CENA



8 12683

ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TŘ II
 výkop pro rozšíření vozovky, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit zpět do násypu

včetně odvozu přebytečného nebo nevhodného materiálu na skládku a poplatku za skládku

M3          0,000   327,00   0,00

201 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3          227,180   480,00  109 046,40
9 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M

v km 2,445 - 2,475 vlevo a v km 2,700 - 2,715 vlevo i vpravo, vč.odvozu, uložení a poplatku 
za skládku

M           110,000   107,00  11 770,00

10 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu, 
uložení a případného poplatku za nákup materiálu

M3         1 550,000   170,00  263 500,00

202 17171
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEVNATÝCH SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY

M3          324,450  1 180,00  382 851,00

203 17260 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN KAMENITÝCH M3          82,600   923,00  76 239,80
11 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS

vč.naložení na MDP, dopravy a případného poplatku za nákup materiálu
M3          105,330   298,00  31 388,34

204 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH M3          37,590   596,00  22 403,64
12 17610 VÝPLNĚ ZE ZEMIN SE ZHUT

 vyztužená zemina vč.naložení a dovozu z MDP
včetně případného poplatku za nákup materiálu a dopravy

M3          0,000   149,00   0,00

205 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH M3          183,790  1 846,00  339 276,34
13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         3 100,000   14,00  43 400,00

1 Zemní práce 2 142 130,10

2 Základy
14 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

v km 2,400 - 2,440 vlevo a v km 2,475 - 2,510 vlevo a v km 2,475 - 2,502 vpravo, DN150, 
 SN8 

HDPE částečně perforovaný, vč.zemních prací, podkladu, lože, obsypu a ukončení.

M           102,000   412,00  42 024,00

15 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro trativody, hm. 150kg/m2, pevnost v tahu min. 64N/m2

M2          171,360   33,00  5 654,88

16 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M2          0,000   355,00   0,00

17 28996 ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT
 protierozní georohož z kokosových vláken (v místech vyztužené zeminy)

kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

M2          0,000   114,00   0,00

101 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2          941,183   64,00  60 235,71
2 Základy  107 914,59

5 Komunikace



18 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I
SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 
5m)

M3          440,445  2 386,00 1 050 901,77

19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.250mm

M3          560,681   963,00  539 935,80

20 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
 vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

M2          541,500   145,00  78 517,50

21 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2         1 968,200   20,00  39 364,00

22 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,30kg/m2

M2         1 949,275   16,00  31 188,40

23 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2         1 892,500   287,00  543 147,50

24 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2         1 949,275   427,00  832 340,43
5 Komunikace 3 115 395,40

8 Potrubí
25 895114 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE PLASTOVÁ

 DN 315
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         2,000  15 052,00  30 104,00

26 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU
kompletní provedení včetně zemních a dalších souvisejících prací

KUS         1,000  7 384,00  7 384,00

33 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ KUS         2,000   710,00  1 420,00
8 Potrubí  38 908,00

9 Ostatní konstrukce a práce
27 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK

náběhy svodidel
M           16,000  1 676,00  26 816,00

28 911322 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 4M POZINK
 N2 v km 2,515 - 2,667 vpravo

včetně odrazek v prolisu svodnice

M           136,000  1 463,00  198 968,00

29 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
 kompletní osazení včetně souvisejících prací, včetně kotvení

v km 2,560 - 2,590; 2,590 - 2,715;

KUS         33,000   653,00  21 549,00

31 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání  pracovní podélné spáry a spár při napojení na stáv.vozovku,vč. opravy trhlin a 
výtluků

M           379,500   170,00  64 515,00

32 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar při napojení na stáv.vozovku

M           22,000   219,00  4 818,00

9 Ostatní konstrukce a práce  316 666,00



C e l k e m 5 721 014,09



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky přípočet

odpočet
Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová nová položka

číslo a název SO: 107 - Úprava silnice III/0353 mezi SO 203 a SO 204
číslo a název rozpočtu: 107 - Úprava silnice III/0353 mezi SO 203 a SO 204

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

101 113348 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3          75,250  1 270,00  95 567,50
1 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH

 vč.odvozu a uložení k recyklaci (na skládku KSSLK)
tl.40mm v celé ploše stáv.vozovky a tl.70mm pro vysprávku výtluků - odhad 40% (bude 
provedeno na přímý příkaz TDI)

M3          419,253   824,00  345 464,47

2 12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů

M3         1 490,220   170,00  253 337,40

3 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP,bude využit do násypů

M3          745,110   196,00  146 041,56

4 12931
ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
v km 3,535 - 3,625 a v km 3,630 - 3,673 vpravo, vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M           133,000   54,00  7 182,00

5 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M
v km 2,700 - 3,450 vlevo i vpravo, vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M          1 500,000   107,00  160 500,00

6 12940a ČIŠTĚNÍ  PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
vyčištění stáv.propustků pod sjezdy (v km 2,900, km 2,990, km 3,085, a km 
3,185),vyspravení vtoku,výtoku,zábradlí i čela a vyčištění dvou propustků pod vozovkou v 
km 3,540 a km 3,590 - vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M3          38,310   568,00  21 760,08

102 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS-DOSYPÁVKY M3          179,000   106,46  19 056,34
7 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS

vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu a 
uložení

M3         1 642,000   114,00  187 188,00

8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP a dopravy

M3          696,800   298,00  207 646,40

9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         3 192,000   14,00  44 688,00
1 Zemní práce 1 488 431,75

2 Základy

CENA



10 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I
 v km 3,540 - 3,625 vlevo a v km 3,670 - 3,746 vpravo, DN150, SN8 

vč.zemních prací, podkladu, lože, obsypu a ukončení.

M           152,000   412,00  62 624,00

11 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro trativody, hm. 150kg/m2, pevnost v tahu min. 64N/m2

M2          337,680   33,00  11 143,44

12 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 - XF4
na vtoku a výtoku propustků se zkosenými čely, vč.zemních prací.

M3          1,968  4 544,00  8 942,59

103 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE ochrana upevňovadel železničního svršku geotextilií M2          32,000   64,00  2 048,00
2 Základy  84 758,03

3 Svislé konstrukce
104 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          0,300  11 502,00  3 450,60

3 Svislé konstrukce  3 450,60

4 Vodorovné konstrukce
13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

komplet vč.zemních prací, podkladního betonu z betonové neprovzdušněné zavlhlé směsi, 
atd.

M3          9,000  6 816,00  61 344,00

4 Vodorovné konstrukce  61 344,00

5 Komunikace
14 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 
5m)

M3          329,930  2 386,00  787 212,98

15 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.250mm

M3          701,540   963,00  675 583,02

16 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

M2         1 396,500   145,00  202 492,50

17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2         4 812,923   20,00  96 258,46

18 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,30kg/m2

M2         15 037,420   16,00  240 598,72

20 574131a ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ TL 40MM
vyrovnávací vrstva

M2         1 866,964   134,00  250 173,18

19 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2         5 762,500   287,00 1 653 837,50

21 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2         4 841,821   427,00 2 067 457,57



22 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE
netkaná mechanicky zpevněná geotextilie z nekonečných PP vláken jako eliminace vzniku 

 reflexních trhlin. 
Rozsah úpravy pomocí geotextilie bude upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy (po zjištění 
stavu stáv.podkladních vrstev) a stanoven technickým dozorem investora.

M2         7 371,650   57,00  420 184,05

5 Komunikace 6 393 797,98

7 Přidružená stavební výroba
105 76792 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM M2          8,000   267,00  2 136,00

7 Přidružená stavební výroba  2 136,00

8 Potrubí
106 894358 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS         1,000  18 100,00  18 100,00
107 895112 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠN 80 KUS         1,000  4 080,00  4 080,00
23 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS         2,000  7 384,00  14 768,00
24 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ

úprava poklopů kanalizačních šachet v obci Višňová
KUS         5,000   710,00  3 550,00

8 Potrubí  40 498,00

9 Ostatní konstrukce a práce
25 911116 ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

DOPRAVNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ v=1,1m u propustků pod vozovkou v km 3,540, 
 km 3,590, km 3,637 a km 3,432. 

KOMPLET vč.všech potřebných prací a materiálů (kotvení, vyvrtání kotevních 
otvorů,povrchových úprav, těsnění, tmelení, atd.)

M           20,000  3 266,00  65 320,00

26 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
 včetně kotvení

km 2,715 - 3,430; 3,430 - 3,470 a 3,470 - 3,570

KUS         50,000   653,00  32 650,00

108 918346 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM M           10,050  2 260,00  22 713,00
27 918358

PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM
 nový propustek v km 3,432 a v km 3,637; vč.zemních prací, podkladních vrstev a izolací.

včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

M           4,900  6 816,00  33 398,40

28 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání pracovní spáry a spár při napojení na stáv.vozovku, vč.ošetření výtluků

M          1 053,000   170,00  179 010,00

29 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar při napojení na stáv.vozovku

M           22,000   220,00  4 840,00



30 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
Zpevnění žlabovkami v km 3,670 - 3,746 vpravo a zpevnění skluzů žlabovkami-2x; vč. 
veškerých prací nutných pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, 
patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

M           14,000   824,00  11 536,00

31 93639 ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) KUS         0,000  6 816,00   0,00
33 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU

2x
M2         14 340,000   3,00  43 020,00

32 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2         7 170,000   3,00  21 510,00
109 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3          0,300  1 988,00   596,40
34 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM

bourání stáv.propustku v km 3,637, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku.
M           16,700   568,00  9 485,60

9 Ostatní konstrukce a práce  424 079,40

C e l k e m 8 498 495,76



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 108 - Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 204
číslo a název rozpočtu: 108 - Úprava silnice III/0353 při napojení na SO 204

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
 odstranění podkl.vrstev stáv. vozovky 

vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů.

M3          47,250   639,00  30 192,75

2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, S ODVOZEM
silniční stáv.obr.,vč.odvozu, uložení na MDP, budou využity u křižovatky za mostem na konci 
trasy

M           40,000   128,00  5 120,00

3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
vč.odvozu a uložení k recyklaci (na skládku KSSLK) - tl.110mm

M3          14,850   866,00  12 860,10

4 12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů

M3          40,703   346,00  14 083,24

5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II
výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP,bude využit do násypů

M3          20,048   436,00  8 740,93

6 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu a 
uložení

M3          60,000   213,00  12 780,00

7 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP a dopravy

M3          50,000   298,00  14 900,00

8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2          139,100   14,00  1 947,40
1 Zemní práce  100 624,42

2 Základy
9 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

v km 3,746 - 3,755 vpravo, DN 150, SN8
M           9,000   412,00  3 708,00

10 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro trativody, hm. 150kg/m2, pevnost v tahu min. 64N/m2

M2          15,120   30,00   453,60

2 Základy  4 161,60

5 Komunikace

CENA



11 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I
SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 
5m)

M3          14,466  2 386,00  34 515,88

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.250mm

M3          28,088   963,00  27 048,74

13 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

M2          22,500   145,00  3 262,50

14 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2          111,280   20,00  2 225,60

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,30kg/m2

M2          110,210   16,00  1 763,36

16 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2          107,000   287,00  30 709,00

17 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2          110,210   427,00  47 059,67
5 Komunikace  146 584,75

8 Potrubí    
22 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ KUS         2,000   710,00  1 420,00

8 Potrubí     1 420,00

9 Ostatní konstrukce a práce
18 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           20,000   525,00  10 500,00
19 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM

řezání pracovní podélné spáry a spár mezi konstrukcemi - vozovka/obrubník
M           44,000   170,00  7 480,00

20 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar podél obrub dle pol.919112

M           20,000   222,00  4 440,00

21 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
Zpevnění žlabovkami v km  3,746 - 3,755 vpravo; vč. veškerých prací nutných pro zřízení 
těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a 
výtoku, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně 
naložení a složení,případně s uložením.

M           4,500   824,00  3 708,00

9 Ostatní konstrukce a práce  26 128,00

C e l k e m  278 918,77



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 111 - Úprava silnice III/0357 v osadě Poustka
číslo a název rozpočtu: 111 - Úprava silnice III/0357 v osadě Poustka

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 04010 SOS systém - METEOHLÁSKA KPL         1,000
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 Zemní práce
2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM

 odstranění odřezané stáv.vozovky pro napojení
vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů.

M3          385,000   653,00  251 405,00

3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 vč.odvozu a uložení k recyklaci (na skládku KSSLK)

tl.40mm v celé ploše stáv.vozovky a tl.70mm pro vysprávku výtluků - odhad 40% (bude 
provedeno na přímý příkaz TDI) a odstranění odřezané stáv.vozovky pro napojení,vč.odvozu 
a poplatku za skládku

M3          501,600   866,00  434 385,60

4 12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů

M3         2 391,900   327,00  782 151,30

5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II
 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP,bude využit do násypů

M3         1 178,100   393,00  462 993,30

6 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,50M3/M
odhad, vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M          1 100,000   107,00  117 700,00

7 12940a ČIŠTĚNÍ  PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
vyčištění stáv.propustků pod sjezdy (km 0,750, km 0,800, km 0,900) a pročištění propustků 
pod vozovkou (km 0,270, km 0,382, km 0,414) vč.dobetonávky, vyspravení 
vtoku,výtoku,zábradlí i čela - vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M3          16,095   568,00  9 141,96

8 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu a 
uložení

M3         2 062,000   256,00  527 872,00

9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP a dopravy

M3         1 100,000   298,00  327 800,00

10 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH
zásyp pro vsakovací příkop, výplň štěrkem  32/63 a 8/16, vč.nakoupení a dovozu

M3          363,400   596,00  216 586,40

CENA
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11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4
 pod zpevněnými pochozími pásy

pod novou vozovkou

M2         7 865,000   14,00  110 110,00

1 Zemní práce 3 240 145,56

2 Základy
12 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I

DN150, SN8
M           670,000   412,00  276 040,00

13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro trativody, hm. 150kg/m2, pevnost v tahu min. 64N/m2

M2         1 125,600   33,00  37 144,80

14 21361a DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro vsakovací příkopy, hm. 400 g/m2.

M2         1 351,770   48,00  64 884,96

15 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 - XF4
na vtoku a výtoku propustků pod dlažbou z lomového kamene, vč.zemních prací. U 
propustků v km 0,135, km 0,911, km 0,992, km 1,095.

M3          2,280  4 544,00  10 360,32

2 Základy  388 430,08

4 Vodorovné konstrukce
16 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
odláždění okolí vtoku nebo výtoku u nových propustků v km 0,135, km 0,911, km 0,992 a v 
km 1,095, a u přestavěného propustku pod sjezdem DN 400; komplet vč.zemních prací, 
podkladního betonu z betonové neprovzdušněné zavlhlé směsi, atd.

M3          9,000  6 816,00  61 344,00

4 Vodorovné konstrukce  61 344,00

5 Komunikace
17 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10 tl.130 mm, vč. opatření proti vývoji reflexních trhlin (např. smršťovací spáry po 
5m)

M3          317,460  2 386,00  757 459,56

18 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA tl.220mm

M3          693,750   963,00  668 081,25

19 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

M2         1 500,000   145,00  217 500,00

20 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2
PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC

M2         4 206,000   20,00  84 120,00

21 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,50 kg/m2

M2         5 940,000   16,00  95 040,00

22 574131a ASFALTOVÝ BETON ACO 11+
vyrovnávací vrstva

M2         6 231,500   25,00  155 787,50

23 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2         7 170,000   287,00 2 057 790,00



24 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2         3 328,000   427,00 1 421 056,00
25 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE

netkaná mechanicky zpevněná geotextilie z nekonečných PP vláken jako eliminace vzniku 
 reflexních trhlin. 

Rozsah úpravy pomocí geotextilie bude upřesněn po odfrézování obrusné vrstvy (po zjištění 
stavu stáv.podkladních vrstev) a stanoven technickým dozorem investora.

M2         7 865,000   57,00  448 305,00

26 577212a VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,30 kg/m2

M2         10 089,000   14,00  141 246,00

5 Komunikace 6 046 385,31

8 Potrubí
27 891833 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 150MM

navrtávka drenáže do vpusti nebo do kalníku
KUS         4,000  2 840,00  11 360,00

28 89536 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z PROST BETONU KUS         2,000  7 384,00  14 768,00
41 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ KUS         2,000   710,00  1 420,00

8 Potrubí  27 548,00

9 Ostatní konstrukce a práce
29 911116 ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU

 u propustků a na vtok.jímce. 
KOMPLET vč.všech potřebných prací a materiálů (kotvení, vyvrtání kotevních 
otvorů,povrchových úprav, těsnění, tmelení, atd.)

M           39,600  3 266,00  129 333,60

30 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
 včetně kotvení

km 2,715 - 3,430; 3,430 - 3,470 a 3,470 - 3,570

KUS         24,000   653,00  15 672,00

31 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
obyčejný silniční obrubník

M           6,000   525,00  3 150,00

32 91722a CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
Obrubník spec.atypický bezbariérový na nástupní hraně (400/330/1000)  do lože z betonu 
C12/15 s betonovou boční opěrou.

M           24,000  3 550,00  85 200,00

33 918258 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
 kompletní vč. zemních prací

KALNÍKY z betonu C 30/37-XF4 pro nové propustky v km 0,135 a v km 0,911, komplet 
vč.všech prací a dodávek, zábradlí je v pol. 911116R.

KUS         2,000  32 447,00  64 894,00

34 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM
nový propustek v km 0,135, km 0,911, km 0,992, a v km 1,095; vč.zemních prací, 

 podkladních vrstev a izolací.
včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 
složení,případně s uložením.

M           38,200  6 816,00  260 371,20



35 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání pracovní spáry, spár při napojení na stáv.vozovku a spár mezi vozovkou a 
obrubníkem, vč.ošetření výtluků

M          1 146,000   170,00  194 820,00

36 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar při napojení na stáv.vozovku a podél obrub dle pol.919112

M           46,000   222,00  10 212,00

37 935212
PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM
Zpevnění žlabovkami v km 0,025 - 0,135 vlevo; km 0,040 - 0,135 vpravo; km 0,275 - 0,362 

 vpravo; km 0,316 - 0,362 vlevo; km 1,015 - 1,100 vlevo
vč. veškerých prací nutných pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, 
ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.

M           215,000   824,00  177 160,00

39 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
2x

M2         12 100,000   3,00  36 300,00

38 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2         6 050,000   3,00  18 150,00
40 966358a BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM

komplet vč.vyčištění, vč.odvozu na skládku a poplatku....zábradlí je zvlášť v pol.911116 a 
 čela v pol. 918158

propustek pod sjezdem v km 0,815 DN 400 dl.11m; propustek pod vozovkou v km 0,911 DN 
600 dl.10m a DN 600 dl.7m v km 0,992

M           28,000   568,00  15 904,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 011 166,80

C e l k e m 10 775 019,75



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 112 - Úprava silnice III/0357 při napojení na SO 211
číslo a název rozpočtu: 112 - Úprava silnice III/0357 při napojení na SO 211

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL VČ. ODVOZU
vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit zpět na stavbě

M3          160,000   213,00  34 080,00

2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů

M3          269,150   625,00  168 218,75

3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
vč.odvozu a uložení k recyklaci - tl.110mm

M3          84,590   866,00  73 254,94

4 12373a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP, bude využit do násypů

M3          978,200   256,00  250 419,20

5 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II
 výkop vč.AZ, vč.odvozu a uložení na MDP,bude využit do násypů

M3          481,800   337,00  162 366,60

6 12940 ČIŠTĚNÍ  PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
propust DN 1000 v km 1,135 - vč.odvozu, uložení a poplatku za skládku

M3          15,750   568,00  8 946,00

7 171102 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT NA 96%PS
dosypání siln.násypu vč.svahování,vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem 
dle ČSN 736133, a vč. dovozu a uložení

M3          809,000   227,00  183 643,00

8 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP, vč. zlepšení potřebným způsobem dle ČSN 736133, a vč. dovozu a 
uložení

M3          933,000   227,00  211 791,00

9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS
vč.naložení na MDP a dopravy

M3          200,000   298,00  59 600,00

10 17461 ZÁSYP JAM A RÝH Z HORNIN KAMENITÝCH
 zásyp pro vsakovací příkop, výplň štěrkem  32/63 a 8/16, vč.nakoupení a dovozu

km 1,107-1,125 vlevo, km 1,135-1,145 vlevo, km 1,158-1,175 vlevo.

M3          103,500   596,00  61 686,00

11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4
 pod zpevněnými pochozími pásy

pod novou vozovkou

M2         1 989,000   14,00  27 846,00

1 Zemní práce 1 241 851,49

2 Základy

CENA



12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
filtrační geotextílie netkaná pro vsakovací příkopy, hm. 400 g/m2.

M2          387,450   33,00  12 785,85

2 Základy  12 785,85

4 Vodorovné konstrukce
13 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

opevnění tělesa komunikace lomovým kamenem do betonu, komplet vč.zemních prací, 
podkladního betonu z betonové neprovzdušněné zavlhlé směsi, atd.

M3          286,500  6 816,00 1 952 784,00

4 Vodorovné konstrukce 1 952 784,00

5 Komunikace
14 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC 8/10 TL.130mm, VČ.OPATŘENÍ PROTI VÝVOJI REFLEXNÍCH TRHLIN (SMRŠŤOVACÍ 
 SPÁRY PO 5M)

(vozovka + sjezdy)

M3          259,990  2 386,00  620 336,14

15 56330a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDB tl.150mm

M3          20,475   963,00  19 717,43

16 56330b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI
ŠDA prům.tl.250mm (vozovka + sjezdy)

M3          504,788   963,00  486 110,84

17 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM M2          231,000   148,00  34 188,00
18 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

PI 0,8 kg/m2 na vrstvě SC (vozovka + sjezdy)
M2         1 999,920   20,00  39 998,40

19 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
z kationaktivní asfaltové emulze  PS-E    0,30kg/m2

M2         1 980,690   16,00  31 691,04

20 574132 ASFALTOVÝ BETON ACO 11 TL 40MM
obrusná vrstva

M2         1 923,000   287,00  551 901,00

21 574621 ASFALTOVÝ BETON ACP 16+ TL 70 MM M2         1 980,690   427,00  845 754,63
22 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

zpevněný pochozí pás v km 1,217 - 1,268 oboustranně, vč.lože 30mm
M2          127,500   540,00  68 850,00

5 Komunikace 2 698 547,48

8 Potrubí    
28 89920 OCHRÁNĚNÍ A ÚPRAVA POVRCH. ZNAKŮ SÍTÍ KUS         2,000   710,00  1 420,00

8 Potrubí     1 420,00

9 Ostatní konstrukce a práce
23 911116

ZÁBRADLÍ Z KOMPOZITU
 DOPRAVNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRADLÍ v=1,1m u pochozích pásů v km 1,217 - 1,268. 

KOMPLET vč.všech potřebných prací a materiálů (kotvení, vyvrtání kotevních 
otvorů,povrchových úprav, těsnění, tmelení, atd.)

M           100,000  3 266,00  326 600,00



24 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
na vnější straně pochozích pásů

M           102,000   398,00  40 596,00

25 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
mezi pochozími pásy a vozovkou (vč.zaoblení při ukončení pásu)

M           110,000   525,00  57 750,00

26 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM
řezání podélné pracovní spáry a spár mezi konstrukcemi - vozovka/obrubník

M           325,000   170,00  55 250,00

27 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2
těsnění spar podél obrub dle pol.919112

M           110,000   222,00  24 420,00

9 Ostatní konstrukce a práce  504 616,00

C e l k e m 6 412 004,82



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 140 - Autobusové zastávky

číslo a název rozpočtu: 140 - Autobusové zastávky

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM
násypek pod nástupiště autobusových zastávek, hutnění 100%PS

M3          126,750   114,00  14 449,50

2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4
pro plochy nástupišť zastávek BUS

M2          253,500   14,00  3 549,00

1 Zemní práce  17 998,50

5 Komunikace

3 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM
podkladní vrstva pod zámkovou dlažbu

M2          253,500   193,00  48 925,50

4 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Cementobetonová dlažba tl.60 mm do lože v tl.30 mm z lomových výsivek s cementem, 
položení včetně dodávky.

M2          135,000   554,00  74 790,00

5 582614a KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Kontrastní zámková dlažba - červená, tl. lože 30mm

M2          45,000   625,00  28 125,00

6 582614b
KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
Cementobetonová dlažba tl.60 mm s výraznými reliefními výstupky pro orientaci zrakově 
postižených, do lože v tl.30 mm z lomových výsivek s cementem, položení včetně dodávky

M2          15,000  1 220,00  18 300,00

5 Komunikace  170 140,50

9 Ostatní konstrukce a práce

7 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ
na vnější straně zastávek

M           114,000   398,00  45 372,00

9 Ostatní konstrukce a práce  45 372,00

C e l k e m  233 511,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 150 - Dopravní značení

číslo a název rozpočtu: 150 - Dopravní značení

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
7 Přidružená stavební výroba

1 78723 OZNAČNÍK  "BUS"  ZASTÁVKY
včetně odpadkového koše, čerpat po odsouhlasení investorem

KUS         6,000  23 500,00  141 000,00

7 Přidružená stavební výroba  141 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce

2 914121 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT
 nové značky dle situace DZ

vč. sloupků, osazení (beton. patek) a zemních prací

KUS         34,000  4 860,00  165 240,00

3 914122 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM
 zpětné osazení stávajících značek

vč. sloupků, osazení (beton. patek) a zemních prací

KUS         71,000  2 145,00  152 295,00

4 914123 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ
kompletní demontáž stáv.značek vč. sloupků a patek a uložení u zhotovitele pro zpětné 
osazení po stavbě (ze situace DZ)

KUS         71,000   286,00  20 306,00

8 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
 Dopravní značka V 3 je provedena s přerušovanou čárou v kadenci 3/1,5m

Dopravní značka č. V 4 „Vodící čára“ má jednotnou šířku 12,5 cm.

M2         1 274,000   186,00  236 964,00

9 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
 Dopravní značka V 3 je provedena s přerušovanou čárou v kadenci 3/1,5m

Dopravní značka č. V 4 „Vodící čára“ má jednotnou šířku 12,5 cm.

M2         1 274,000   485,00  617 890,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 192 695,00

C e l k e m 1 333 695,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 170 - Dopravní opatření během výstavby

číslo a název rozpočtu: 170 - Dopravní opatření během výstavby

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 00002 Dopravní opatření během výstavby
dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a 
vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 
Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 
betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 
související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 
inženýrská opatření v průběhu celé stavby.

KPL         1,000  715 000,00  715 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce  715 000,00

1 Zemní práce

2 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou

 včetně odvozu na určenou skládku a případného poplatku za skládku
Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI.

M3          242,000   829,00  200 618,00

1 Zemní práce  200 618,00

5 Komunikace

5 56930 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI
 případně vyfrézovaným materiálem odpovídající kvality (po dohodě s TDI)

 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou
Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M3          22,500   970,00  21 825,00

6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou

Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M2         6 050,000   16,00  96 800,00

4 574101 ASFALTOVÝ BETON TŘ I
 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou

 ložní ACL11, včetně kompletního ošetření případných trhlin a těsnění spar
Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M3          27,500  6 129,00  168 547,50

CENA



3 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM
 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou

 obrus ACO11, včetně kompletního ošetření případných trhlin a těsnění spar
Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M2         5 500,000   289,00 1 589 500,00

5 Komunikace 1 876 672,50

9 Ostatní konstrukce a práce

8 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou

 reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK
Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M2          250,000   186,00  46 500,00

9 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou

 reflexní úprava, materiál dle požadavku KSS LK
 obnova - bude provedeno s časovým odstupem 1-2 roky po realizaci položky 915111

Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M2          250,000   486,00  121 500,00

7 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou

Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M           100,000   114,00  11 400,00

10 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
 včetně likvidace odpadu

 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou
Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M2         6 050,000   3,00  18 150,00

11 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
 včetně likvidace odpadu

 oprava stávajících veřejných komunikací užívaných stavbou
Položka bude čerpána výhradně na příkaz TDI

M2         6 050,000   3,00  18 150,00

9 Ostatní konstrukce a práce  215 700,00

C e l k e m 3 007 990,50



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky přípočet

odpočet
Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová nová položka

číslo a název SO: 201 - Most ev.č. 0353-17 v km 11,145 přes řeku Smědou ve Vísce

číslo a název rozpočtu: 201 - Most ev.č. 0353-17 v km 11,145 přes řeku Smědou ve Vísce

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

2 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ
 kompletní demontáž mostního provizoria všetně všech souvisejících prací

včetně očištění, konzervace, naložení, odvozu do vzdálenosti 200km a složení na určené 
 místo

 2 pole příhradového mostního provizoria Z2p2s  s dřevěnými mostinami vč. ložisek
 váhy materiálů pro přepravu: 

 součásti mostu Z2p2s - 66 m, celkem = 82,067 t
 výsuvný krakorec dl. 27,5 m = 11,967 t

 výsuvná dráha dl. 27 m = 18,279 t
 montážní materiál celkem = 0,890 t

celkem k přepravě 113,203 t

M2          264,000  3 795,00 1 001 880,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 001 880,00

1 Zemní práce

3 11316 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)
Demontáž provizorního přemostění - odstranění provizorních opěr ze silničních panelů vč. 
odvozu a uložení ke zpětnému použití

M3          27,720  1 704,00  47 234,88

4 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN
čerpání dešťových a spodních vod vč. odčerpání vody ze dna vrtů pro piloty

HOD         224,000   170,00  38 080,00

5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
výkop pro zpětný zásyp vč. uložení na mezideponii v blízkosti stavby

M3          55,000   213,00  11 715,00

6 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
přebytek výkopu vč. odvozu na staveništní zemník

M3          135,000   213,00  28 755,00

7 13183a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
přebytek výkopu vč. odvozu na staveništní zemník

M3          47,500   256,00  12 160,00

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT
násypy kuželů - materiál z výkopů vč. natěžení z mezideponie

M3          55,000   142,00  7 810,00

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení přebytku výkopu na staveništní zemník

M3          182,500   85,00  15 512,50

CENA



10 17120a ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení nevhodného výkopu na skládku vč. poplatku za skládku

M3          135,717   256,00  34 743,55

11 17680
VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - ARMOVANÉ ZEMINY
zásyp za opěrou z armovaných zemin - zeminy velmi vhodné dle ČSN 72 1002 se zhut min. 
D=100% po vrstvách max. 300 mm, vyztužen geomříží po 600 mm (geomříž viz pol. 28995)

M3          90,160   433,00  39 039,28

1 Zemní práce  235 050,21

2 Základy

12 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
drenáž rubu opěr z trub děrovaných vč. obalení trubky ochrannou geotextilií a obetonování 
mezerovitým drenážním betonem

M           19,600   412,00  8 075,20

13 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
drenážní proužky pro odvodnění mostní izolace

M3          0,709  42 600,00  30 203,40

14 21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ
plošná drenáž rubu opěr z geosyntetické fólie s prolisy min. 6 mm (po stlačení)

M2          119,000   128,00  15 232,00

15 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
beton C 25/30-XA2

M3          129,400  4 957,00  641 435,80

16 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T           7,697  29 110,00  224 059,67
17 237171a VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ

Demontáž provizorního přemostění - štětovnice IIIn vč. demontáže ocelových převázek a 
kotev, naložení, odvozu do vzdálenosti 200 km a složení

T           43,245  4 638,00  200 570,31

18 264242 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 1200MM
vrty pro piloty prům. 1200 mm vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon z betonu C 16/20-X0 
vč. odvozu vytěžené zeminy na skládku

M           30,000  1 988,00  59 640,00

19 264542 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1200MM
vrty pro piloty prům. 1200 mm vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon z betonu C 16/20-X0 
vč. odvozu vytěžené zeminy na skládku

M           30,000  2 059,00  61 770,00

20 264842 VRTY PRO PILOTY TŘ III A IV D DO 1200MM
vrty pro piloty prům. 1200 mm vč. zřízení a odstranění vrtacích šablon z betonu C 16/20-X0 
vč. odvozu vytěžené zeminy na skládku

M           60,000  2 059,00  123 540,00

21 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO
štěrkový podsyp pod podkl. beton a pod šablony pilot

M3          49,400   923,00  45 596,20

22 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY
trojosá monolit. geomříž z polypropylenu s radiální tuhostí min. 430 kN/m, rozteč žeber 40 
mm pro armovaný zásyp za opěrami

M2          152,807   355,00  54 246,49

23 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE
ochrana izolace geotextilií  tl. min. 5 mm, 600 g/m2

M2          244,000   64,00  15 616,00

2 Základy 1 479 985,07

3 Svislé konstrukce



24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
kotvy vč. dodatečně vrtaných otvorů pro kotvení říms do NK

KG          403,480   85,00  34 295,80

25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsy a chodníky z betonu C 30/37-XF4, XD3, vč. izolace proti zemní vlhkosti na styku kce 
se zeminou 1x ALP + 2x ALN a výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatačních 
spar

M3          39,000  11 502,00  448 578,00

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           4,719  29 110,00  137 370,09
27 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
beton C 30/37-XF4, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN, výplně a těsnění 
pracovních, dilatačních a smršťovacích spar,  matrice do bednění s označním letopočtu 
výstavby mostu a osazení hoblovaných prken do bednění pro vytvoření svislých drážek

M3          143,400  7 584,00 1 087 545,60

28 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T           12,428  29 110,00  361 764,53
3 Svislé konstrukce 2 069 554,02

4 Vodorovné konstrukce

29 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
spřažená deska mostovky a příčníky z betonu C 30/37-XF2,XD1

M3          96,700  5 140,00  497 038,00

30 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T           22,950  29 110,00  668 074,50
31 424173

MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 52
ocelová nosná kce ze 2 svař. trámů vyztužených obloukem plynule nadvýšených spojené 
příčníky vč. tyčových táhel, zábradlí, zarážky proti povodním, vč. kompletní PKO a nátěrů, 
ostatní materiál vč. trnů a montážního ztužení, ztužení pro betonáž, 2 ks tabulek s 

 označením výrobce NOK a zhotovitele PKO a ostatního drobného materiálu
dodávka vč.dopravy na stavbu, montáž na předmontážní plošině, zajištění proti sklopení, 
osazení do otvoru silničními jeřáby, mtž ostatních částí OK v otvoru, mtž sklopného zábradlí 

 na mostě a nesklopného zábradlí na opěrách vč. ukotvení do říms
V ceně položky je rovněž zahrnuta doprava, dodávka, montáž, demontáž, očištění vč. event. 
ochranného nátěru a odvoz: předmontážní plošiny, provizorní PIŽMO bárky v korytě řeky a 

 provizorních podpor a dále veškeré jeřábové práce.
Uvedená hmotnost je hmotnost pouze ocelové konstrukce mostu.

T           101,946  93 584,00 9 540 514,46

32 42853a MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
všesměrně pevné do 3,0MN

KUS         1,000  57 510,00  57 510,00

33 42853b MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
příčně pohyblivé do 3,0 MN

KUS         1,000  63 900,00  63 900,00

34 42853c MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
podélně pohyblivé do 3,0 MN

KUS         1,000  6 390,00  6 390,00

35 42853d MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN
všesměrně pohyblivé do 3,0 MN

KUS         1,000  50 765,00  50 765,00



36 431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)
podkladní beton (lože) schodiště z betonu C 25/30-XF3

M3          3,500  4 970,00  17 395,00

37 434125 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
prefabr. schodišťové stupně z betonu C 30/37-XF4 vč. obrubníků

M3          1,958  23 572,00  46 153,98

38 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)
podkladní beton C 16/20-X0 pod základy

M3          11,200  4 402,00  49 302,40

39 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30)
podkladní beton pod římsami (chodníky) za opěrami z betonu C 25/30-XF2

M3          2,900  4 544,00  13 177,60

40 45147 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MALTY PLASTICKÉ
polymerbeton - podlití ložisek tl. 20 mm

M3          0,060  42 600,00  2 556,00

41 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
 ŠP podsyp dlažby z lom. kamene - zpevnění kuželů a svahů před opěrami

ŠP podsyp zámkové dlažby za římsami

M3          25,049   923,00  23 120,23

42 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
ochranný zásyp rubu opěr ze ŠD  0-32, tl. zásypu min. 600 mm od rubu opěry, hutněno min. 
I=85 (D=100%) po vrstvách 300 mm

M3          17,640   923,00  16 281,72

43 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU
zásyp za opěrou pod těsněním a zásyp základů před opěrou ze stejnozrného mezerovitého 
betonu MCB dle ČSN 73 6124-2, zhutnění D=98%

M3          78,080  2 982,00  232 834,56

44 461314 PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)
 paty svahových kuželů z betonu C 25/30-XF4

ochranný bet. práh zpevnění pod mostem u O2

M3          19,300  5 964,00  115 105,20

45 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE
těžký kamenný zához břehů vodoteče  tl. 500 mm, hmotnost jednotlivých kamenů min. 500 
kg/kus

M3          32,300  1 321,00  42 668,30

46 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
dlažba z lomového kamene spárovaná cement. maltou do lože z betonu C 16/20-XF1 tl. 100 
mm vč. obrubníků

M3          64,379  6 816,00  438 807,26

4 Vodorovné konstrukce 11 881 594,21

5 Komunikace

47 574141 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM
ACO 11+   (ABS I - obrusná vrstva vč. zdrsňujícího posypu) - vč. veškerých zálivek event. s 
předtěsněním

M2          220,000   381,00  83 820,00

48 575104 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TŘ IV
odvodňovací proužek

M3          1,800  32 802,00  59 043,60

49 575194 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 45MM TŘ IV
MA 11 IV    (LAS IV - ochrana izolace) - vč. veškerých zálivek event. s předtěsněním

M2          248,000  1 342,00  332 816,00

50 582625
KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z MC
dlažba za římsami ze zámkové dlažby vč. lože z betonu C16/20-XF1 tl. 100 mm a obrubníků

M2          22,600  1 562,00  35 301,20



5 Komunikace  510 980,80

7 Přidružená stavební výroba

51 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY
izolace rubu opěr 1x NAIP tl. 5 mm

M2          59,500   483,00  28 738,50

52 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ
nepropustná vrstva za opěrou - 2x geomembrána

M2          125,000   369,00  46 125,00

53 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY
NAIP + ochrana 1x AIP s hliníkovou fólií - horní plocha závěrné zídky pod bet. římsou s 
přesahem 300 mm na svislou plochu

M2          13,200   682,00  9 002,40

54 711435 IZOLACE MOSTOVEK POLYMERNÍ
bezešvá stříkaná syntetická hydroizolace mostovky vč. kotevně impregnačního nátěru a 
ochrany při sváření výztuže římsy

M2          377,900  1 349,00  509 787,10

55 78380 NÁTĚRY BETON KONSTR - SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR
sjednocující nátěr všech viditelných betonových ploch vč. zpřístupnění a zřízení a odstranění 
pomocného lešení

M2          80,800   284,00  22 947,20

56 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C
boky křídel na styku s římsou - epoxidový nátěr typu S2

M2          8,400   568,00  4 771,20

57 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E
pružný polymerní povlak nebo impregnační nátěr typu S4 obrubníků nad vozovkou

M2          35,980   568,00  20 436,64

7 Přidružená stavební výroba  641 808,04

8 Potrubí

58 863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM
trubka 54/2 - podélné prodloužení krajních odvodňovacích trubiček (u opěr) vč. závěsů z 
nerez. oceli ukotvených do NK

M           4,040  1 420,00  5 736,80

59 87627a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
rezervní chráničky pro IS v římsách z trub HD-PE 110/94 vč. zatahovacích prvků

M           400,000   284,00  113 600,00

60 87627b CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
rezervní chráničky pro IS pod odlážděním za římsami z trub HD-PE 110/94 vč. zatahovacích 
prvků, ŠP lože a obsypu, zaslepení konců trub víčkem

M           35,200   284,00  9 996,80

61 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM
vyvedení drenáže za opěrou dříkem opěr z trub HDPE DN 200 vč. tvarovek, těsnění a 
ostatního příslušenství

M           4,500   426,00  1 917,00

62 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM
odvodnění úložného prahu - 1/2 trubky PE 75x4,3 vč. ukončení v bocích křídel čedičovými 
tvarovkami s přesahem 100 mm

M           24,000   568,00  13 632,00

8 Potrubí  144 882,60

9 Ostatní konstrukce a práce

63 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS         2,000  2 130,00  4 260,00



64 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ
DZ provizorního přemostění vč. sloupků a podstavců - dmtž vč. odvozu

KUS         7,000   284,00  1 988,00

65 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ
cedule s názvem vodoteče vč. sloupku a ukotvení

KUS         2,000  4 970,00  9 940,00

66 93151 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 60MM
vodonepropustný  jednoduchý lamelový mostní závěr na O1 vč. svislého těsnění vnější 
plochy říms

M           10,800  26 270,00  283 716,00

67 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
vodonepropustný  jednoduchý lamelový mostní závěr na O2  vč. svislého těsnění vnější 
plochy říms

M           10,800  52 540,00  567 432,00

68 93312 ZATĚŽ ZKOUŠKA MOSTU STATIC 1.POLE DO 500M2
vodonepropustný  jednoduchý lamelový mostní závěr

KUS         1,000  63 900,00  63 900,00

69 933333
ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH
pro všechny piloty

KUS         10,000  8 520,00  85 200,00

70 936533
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500
kompletní provedení vč. odtokové trubky z nekorodujícího materiálu a vč. těsnících zálivek

KUS         4,000  22 720,00  90 880,00

71 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
kompletní provedení vč. těsnících zálivek

KUS         14,000  17 040,00  238 560,00

72 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
z nerezové oceli

KUS         10,000   710,00  7 100,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 352 976,00

C e l k e m 19 318 710,95



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 202 - Most ev.č. 0353-16 v km 9,832 přes řeku Smědou ve Vísce
číslo a název rozpočtu: 202 - Most ev.č. 0353-16 v km 9,832 přes řeku Smědou ve Vísce

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

2 11372a FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
odfrézování asfalt. souvrství na vozovce a chodnících - vč. odvozu, uložení a poplatku za 
skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          3,800   824,00  3 131,20

3 12283a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ II
demontáž provizorní lávky pro přeložku vodovodu po dokončení stavby - odstranění 
podkladu ze ŠD pod panelovou rovnaninou vč. odvozu na skládku

M3          2,176   185,00   402,56

4 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
výkop pro zpětný zásyp vč. uložení na mezideponii v blízkosti stavby

M3          112,479   185,00  20 808,62

5 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
přebytek výkopu vč. odvozu na staveništní zemník - výkop vč. zřízení a odstranění čerpacích 
jímek

M3          47,521   213,00  10 121,97

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení přebytku výkopu na staveništní zemník

M3          47,521   85,00  4 039,29

7 17120a ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení nevhodného výkopu na skládku vč. poplatku za skládku

M3          2,176   14,00   30,46

8 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
zásyp základů z vhodného vytěženého nenamrzavého materiálu dle ČSN 72 1002 se zhut 

 min. I=0,75-0,80 nebo D=95%
 materiál z výkopů vč. natěžení z mezideponie

Nesmí být použit polílkový stabilizát !

M3          112,479   114,00  12 822,61

9 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT
nákup - zásyp za opěrami nad těsněním z velmi vhodné zeminy dle ČSN 72 1002 - hutněno 
po vrstvách max. 300 mm, min. D=100% - provedeno ve stejné kvalitě jako AZ

M3          55,803   596,00  33 258,59

1 Zemní práce  84 615,30

2 Základy
10 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
drenáž rubu opěr z trub děrovaných HD-PE DN 150 vč. T-kusu, zaslepení konců trub víčky, 
obalení trubky ochrannou geotextilií a obetonování mezerovitým drenážním betonem

M           33,400   412,00  13 760,80

CENA



11 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
drenážní proužky pro odvodnění mostní izolace

M3          0,429  42 600,00  18 275,40

12 21362 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOSÍTĚ
plošná drenáž rubu opěr a křídel - geosyntetická fólie s prolisy min. 6 mm (po stlačení)

M2          63,200   128,00  8 089,60

13 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM
vrty D 16 mm pro vlepovanou výztuž - ukotvení spřažené desky NK do stávající kce

M           77,331  1 988,00  153 734,03

14 261514a VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM
vrty průměru 25-30 mm v rastru 0,6 x 0,6 m pro tlakovou injektáž - proinjektování stávajících 
kamenných opěr a základů

M           268,000  1 988,00  532 784,00

15 261514b VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM
vrty průměru 25-30 mm v rastru 0,5 x 0,5 m pro vlepovanou výztuž - ukotvení nové závěrné 
zídky do stávající kce

M           15,600  1 988,00  31 012,80

16 272213
OBKLAD ZÁKLADŮ Z LOM KAMENE
obklad základů v líci tl. 200 mm z kamene stejného druhu jako původní, spárovaný MC 25 
(XF3), vč.  kotevních ok vkládaných do spar mezi kameny při zdění a při betonáži základu

M3          3,000  8 804,00  26 412,00

17 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)
základy s kamenným obkladem z betonu C 25/30-XF3

M3          15,000  4 260,00  63 900,00

18 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
základy křídel z betonu C 30/37-XF4

M3          13,500  4 686,00  63 261,00

19 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505
výztuž základů křídel

T           2,025  29 110,00  58 947,75

20 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU
zlepšení stávajících opěr - výplňová injektáž

M3          4,663  9 230,00  43 039,49

21 285361 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M
vyztužení vrtů pro zlepšení stavu stávajích konstrukcí betonářskou výztuží R 12 dl. cca 2,0 
m/ks

KUS         132,000   170,00  22 440,00

22 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE
ochrana izolace a těsnění za opěrou z geotextilie min. 600 g/m2

M2          208,600   64,00  13 350,40

2 Základy 1 049 007,27

3 Svislé konstrukce
23 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)

úhlové zdi za konci křídel z betonu C 30/37-XF4
M3          9,500  6 390,00  60 705,00

24 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505
výztuž úhlových zdí

T           1,330  29 110,00  38 716,30

25 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
kotvy vč. dodatečně vrtaných otvorů pro kotvení říms do NK a opěr

KG          210,000   85,00  17 850,00



26 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsy z betonu C 30/37-XF4, XD3, vč. izolace proti zemní vlhkosti na styku kce se zeminou 
1x ALP + 2x ALN, výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatačních spar a matrice do 
bednění s označním letopočtu výstavby mostu

M3          20,400  11 502,00  234 640,80

27 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           3,060  29 110,00  89 076,60
28 33312 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON

provizorní lávka pro přeložku vodovodu - provizorní opěry z vyskládaných silničních panelů 
 3000/1500/150

(4x obratovost)

M3          11,475  9 471,00  108 679,73

29 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
beton C 30/37-XF4, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN, výplně a těsnění 
pracovních, dilatačních a smršťovacích spar, matrice do bednění s označním letopočtu 
výstavby mostu

M3          15,478  7 584,00  117 385,15

30 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505
vč. vlepované výztuže do vyvrtaných otvorů

T           2,322  29 110,00  67 593,42

3 Svislé konstrukce  734 647,00

4 Vodorovné konstrukce
31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

beton C 30/37-XD1,XF2
M3          19,800  5 652,00  111 909,60

32 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505
výztuž desky mostovky vč. spřahujících vlepených prutů do vyvrtaných otvorů

T           3,960  29 110,00  115 275,60

33 421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ
provizorní lávka pro přeložku vodovodu - dno lávky z fošny a dřevěných zarážek

M3          0,293  42 600,00  12 481,80

34 424172
MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 37
provizorní lávka pro přeložku vodovodu - nosná konstrukce z ocelových nosníků IPE 400

T           4,066  102 240,00  415 707,84

35 425312 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 18M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,0M
1/ zvedání a následné spuštění nosné konstrukce pro výměnu mostních ložisek a sanaci 

 úložných prahů
2/ podepření NK při betonáži spřažené desky

KUS         2,000  684 866,00 1 369 732,00

36 42861a MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN
ložisko všesměrně pohyblivé 200x300 na O2 - kompletní provedení vč. ukotvení, podlití  

 plastbetonem
(nadložiskové desky a příčné zarážky viz položka č. 93650)

KUS         2,000  14 910,00  29 820,00

37 42861b MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN
ložisko všesměrně pohyblivé 200x250 na O2 - kompletní provedení vč. ukotvení, podlití  

 plastbetonem
(nadložiskové desky a příčné zarážky viz položka č. 93650)

KUS         1,000  14 910,00  14 910,00



38 42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN
ložisko všesměrně pohyblivé 250x400 na O2 - kompletní provedení vč. ukotvení, podlití  

 plastbetonem
(nadložiskové desky a příčné zarážky viz položka č. 93650)

KUS         1,000  20 590,00  20 590,00

39 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)
beton C 16/20-XF0

M3          8,720  3 976,00  34 670,72

40 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
provizorní lávka pro přeložku vodovodu - podklad ze ŠD pod panelovou rovnaninu

M3          2,176   966,00  2 102,02

41 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
ŠP zásyp před opěrami, podsyp pod kamennou a zámkovou dlažbou

M3          22,996   966,00  22 214,14

42 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9
ochranný zásyp rubu opěr ze ŠD  0-32, tl. zásypu min. 600 mm od rubu opěry, hutněno min. 
I=85 nebo D=100% po vrstvách max. 300 mm

M3          5,676   866,00  4 915,42

43 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
zpevnění před opěrami a podél křídel dlažbou ze spárovaného lomového kamene do bet. 
lože

M3          24,321  6 816,00  165 771,94

4 Vodorovné konstrukce 2 320 101,08

5 Komunikace
44 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM

ACO 11+   (ABS I - obrusná vrstva vč. zdrsňujícího posypu) - vč. veškerých zálivek event. s 
předtěsněním

M2          95,150   287,00  27 308,05

45 575194 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 45MM TŘ IV
MA 11 IV    (LAS IV - ochrana izolace) - vč. veškerých zálivek event. s předtěsněním

M2          95,150  1 342,00  127 691,30

46 582615 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM
dlažba za římsami ze zámkové dlažby vč. lože z ŠD fr. 4-8 mm

M2          11,000  1 562,00  17 182,00

5 Komunikace  172 181,35

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
47 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM

sanace stávajících betonových konstrukcí
M2          87,850  1 264,00  111 042,40

48 626122 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM
sanace stávajících betonových konstrukcí

M2          19,850  1 491,00  29 596,35

49 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM
sanace stávajících betonových konstrukcí - adhezní můstek

M2          114,000   440,00  50 160,00

50 62641 SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM
sanace stávajících betonových konstrukcí

M2          107,700   596,00  64 189,20

51 62651 OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ
sanace úložných prahů - ochranný nátěr odkryté výztuže

M2          107,700   724,00  77 974,80



52 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU
sanace povrchu stávajících opěr a stávajících opěrných zdí - hloubkové přespárování 
kamenného zdiva do hl. 80 mm

M2          110,000   497,00  54 670,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  387 632,75

7 Přidružená stavební výroba
53 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY

izolace rubu opěr, křídel a úhlových zídek
M2          92,500   483,00  44 677,50

54 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ
nepropustná vrstva za opěrou - 2x geomembrána

M2          150,000   369,00  55 350,00

55 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY
ochranná vrstva pod římsou tl. 5 mm s hliníkovou fólií

M2          48,200   682,00  32 872,40

56 711442 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST
izolační pásy z modif. asfaltu tl. 5 mm vč. pečetící vrstvy, impregnačního a uzavíracího 
nátěru a ochrany při sváření výztuže římsy

M2          128,885   696,00  89 703,96

57 783161 PROTIKOROZ OCHRANA OK KOMBIN POVLAKEM S NÁSTŘIKEM METALIZACÍ
protikorozní nátěr stávajících ocelových nosníků, ztraceného bednění a stávajícího ložiska 
(kolejnice) na O1

M2          101,435   312,00  31 647,72

58 78380 NÁTĚRY BETON KONSTR - SJEDNOCUJÍCÍ NÁTĚR
sjednocující nátěr všech viditelných betonových ploch

M2          125,500   284,00  35 642,00

59 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C
boky mostovky na styku s římsou a čela NK - epoxidový nátěr typu S2

M2          19,030   568,00  10 809,04

60 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E
pružný polymerní povlak nebo impregnační nátěr typu S4 obrubníků nad vozovkou a 
koncových příčníků pod mostními závěry

M2          39,295   568,00  22 319,56

7 Přidružená stavební výroba  323 022,18

8 Potrubí
61 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM

provizorní lávka pro přeložku vodovodu - chránička ocelová DN 250 pro vodovodní potrubí 
vč. zatahovacích prvků

M           22,000  7 526,00  165 572,00

62 87626a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
rezervní chráničky pro IS v římsách z trub HD-PE 90/75 vč. zatahovacích prvků

M           169,000   284,00  47 996,00

63 87626b CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM
rezervní chráničky pro IS pod odlážděním za římsami z trub HD-PE 110/94 vč. zatahovacích 
prvků, ŠP lože a obsypu, zaslepení konců trub víčkem

M           31,600   284,00  8 974,40

64 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM
vyvedení drenáže za opěrou křídlem z trub HDPE DN 200 vč. tvarovek, těsnění a ostatního 
příslušenství

M           2,900   426,00  1 235,40

65 87645 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 300MM
chráničky PE-HD DN 300 pro prostup vodovodního potrubí římsovou zídkou

M           0,900   710,00   639,00



66 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ
litinový poklop 60/60 vč. rámu pro vzdušníkovou šachtu - kompletní dodávka a montáž

KUS         1,000  8 094,00  8 094,00

8 Potrubí  232 510,80

9 Ostatní konstrukce a práce
67 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

sklopné ocelové svařované mostní zábradlí městského typu (sklápění v případě povodní) se 
svislou výplní, sloupky po 2 m, vč. ukotvení k římse přes patní desky dodatečně vrtanými a 
vlepenými chem. kotvami a podlití patních desek plastmaltou, pod zámkovou dlažbou 
kotveno stejným způsobem do prefabrikovaných ŽB patek

M           57,900  7 668,00  443 977,20

68 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
tabulka s ev.č. mostu vč. samostatného sloupku v. 1,3 m, vč. ukotvení

KUS         2,000  2 130,00  4 260,00

69 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
příčná spára Š. 12 mm v obrusné vrstvě tl. 40 mm (mezi mostním závěrem a přechodovou 
oblastí)

M           14,900   114,00  1 698,60

70 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2
příčná spára Š. 12 mm v obrusné vrstvě tl. 40 mm (mezi mostním závěrem a přechodovou 
oblastí)

M           14,900   222,00  3 307,80

71 93164 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,034M2 M           14,900  12 354,00  184 074,60
72 93344 VODNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY

tlakové zkoušky v diagnostických vrtech pro ověření účinnosti tlakové injektáže stávajících 
konstrukcí

KUS         4,000  14 200,00  56 800,00

73 93638 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT S VÝZTUŽÍ
vzdušníková šachta u opěry O1 - beton C 30/37-XF4 vč. výztuže

M3          0,600  31 240,00  18 744,00

74 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
ocelové desky nad ložisky a zarážky z ocelových plechů vč. ukotvení a PKO

KG          225,700   85,00  19 184,50

75 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ
závěsy z nerez. oceli pro vodovodní potrubí vč. ukotvení do konzoly NK

KG          32,000   497,00  15 904,00

76 936533 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 530/330
kompletní provedení vč. dodatečně vyvrtaných otvorů ve stávající desce mostovky, odtokové 
trubky HD-PE DN 100, tvarovek potrubí a těsnících zálivek

KUS         4,000  22 720,00  90 880,00

77 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
DN 50 - kompletní provedení vč. dodatečně vyvrtaných otvorů ve stávající desce mostovky, 
prodloužení trubky, tvarovek a utěsnění

KUS         8,000  17 040,00  136 320,00

78 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
z nerezové oceli

KUS         10,000   710,00  7 100,00

79 938444 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU PŘES 1000 BARŮ
otryskání stávajících opěr a stáv. opěrných zídek z kamenného zdiva

M2          110,000   312,00  34 320,00

80 938451 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM
otryskání stávajících opěr a stáv. opěrných zídek z kamenného zdiva

M2          110,000   256,00  28 160,00



81 938543 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ
sanace stávajících bet. konstrukcí - odstranění nesoudržného nebo narušeného betonu v tl. 
cca 20-50 mm

M2          107,700   312,00  33 602,40

82 938654
OČIŠTĚNÍ OCEL KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ
ortyskání stávajících ocelových nosníků a ztraceného bednění, otryskání obnažené výztuže 
úložných prahů a stávajícího ložiska (kolejnice) na O1 -  vč. odklizení vzniklého odpadu

M2          128,360   213,00  27 340,68

83 94190 LEHKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 1,5 kPa
pro injektáž a sanaci stávajících opěr - zřízení a odstranění vč. manipulace, dovozu a 
odvozu

M3OP        38,400  1 562,00  59 980,80

84 94590 ZAVĚŠENÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ
provizorní lešení pro sanaci podhledu NK - zřízení a odstranění vč. manipulace, dovozu a 
odvozu

M2          161,500   355,00  57 332,50

85 94894 PODPĚRNÉ SKRUŽE KOVOVÉ
podpěrné konstrukce PIŽMO pro zdvih NK a pro provizorní podepření NK při betonáži 
spřažené desky mostovky vč. podkladních konstrukcí - zřízení a odstranění vč. manipulace, 
dovozu a odvozu, event. konzervace

T           16,000  74 852,00 1 197 632,00

86 966110a ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ
demontáž provizorní lávky pro přeložku vodovodu po dokončení stavby - rozebrání 
provizorních opěr ze silničních panelů vč. očištění, odvozu a uložení panelů

M3          11,475  2 272,00  26 071,20

87 96615a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU
bourání stávajícího zpevnění za opěrami a opěrových desek vč. odvozu, uložení a poplatku 
za skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          39,800  1 988,00  79 122,40

88 96616a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
bourání částí ŽB úložných prahů a závěrných zídek vč. odvozu, uložení a poplatku za 
skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          24,400  3 266,00  79 690,40

89 96617a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA
demontáž provizorní lávky pro přeložku vodovodu po dokončení stavby - demontáž dřevěné 
podlážky vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

M3          0,293   809,00   237,04

90 96618a DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
demontáž provizorní lávky pro přeložku vodovodu po dokončení stavby - demontáž 
ocelových nosníků vč. odvozu a uložení  (do šrotu nebo skladu zhotovitele)

T           4,066  2 840,00  11 547,44

91 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
vč. odvozu na skládku nebo do šrotu

M           24,700   142,00  3 507,40

92 966831 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCEL
vč. odvozu na skládku nebo do šrotu

M           23,100   284,00  6 560,40

93 966832 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA OCEL
vč. odvozu na skládku nebo do šrotu

M           29,100   284,00  8 264,40

94 96713a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC
bourání částí stávajících dříků opěr vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku nebo odvozu k 
recyklaci

M3          24,000  1 292,00  31 008,00



95 967864 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK Z OCELI (OCELOLITINY)
vybourání stávajícího mostního ložiska na O1 (zabetonovaná kolejnice v celé délce úložného 
prahu) vč. očištění a odvozu do šrotu

KUS         1,000  1 704,00  1 704,00

96 96815 VYSEKÁNÍ OTVORŮ, KAPES, RÝH V ŽELEZOBETON KONSTR
vysekání rýh pro vybourání stávajících ložisek (zabetonované kolejnice) vč. odvozu, uložení 
a poplatku za skládku

M3          0,378  7 100,00  2 683,80

97 969145 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH
provizorní lávka pro přeložku vodovodu - demontáž ocelové chráničky DN 250 vč. odvozu do 
šrotu

M           22,000   170,00  3 740,00

98 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROV BETONU NA MOSTECH
odstranění povrcvhové vrstvy betonu mostovky vcca  tl. 10 mm vč. odvozu, uložení a 
poplatku za skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          1,289  7 100,00  9 151,90

99 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE
vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku

M2          128,885   213,00  27 452,51

9 Ostatní konstrukce a práce 2 711 359,97

C e l k e m 8 015 077,70



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky přípočet

odpočet
Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová nová položka

číslo a název SO: 203 - Most ev.č. 0353-14a v km 9,086

číslo a název rozpočtu: 203 - Most ev.č. 0353-14a v km 9,086

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ
zřízení a odstranění pro přístup k lávce

M2          50,000  1 164,00  58 200,00

2 02742 PROVIZORNÍ LÁVKY
zřízení a odstranění provizorní lávky pro pěší

M2          10,500  7 526,00  79 023,00

0 Všeobecné konstrukce a práce  137 223,00

1 Zemní práce

3 11343a ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
včetně odvozu a uložení na skládku, skládkovného a recyklace asf. částí

M3          11,750   611,00  7 179,25

4 11415a ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL
včetně odvozu a uložení na skládku a poplatku za skládku

M3          9,300  1 193,00  11 094,90

5 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN HOD         160,000   170,00  27 200,00
6 11524 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 400MM NEBO ŽLAB R.O. DO 1,4M M           20,000   710,00  14 200,00
7 12473a VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ I

 nevhodný výkop 
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          27,000   639,00  17 253,00

8 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
výkop pro zpětný zásyp vč. uložení na mezideponii v blízkosti stavby

M3          117,200   185,00  21 682,00

9 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
přebytek výkopu vč. odvozu na staveništní zemník

M3          64,800   185,00  11 988,00

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení přebytku výkopu na staveništní zemník

M3          64,800   85,00  5 508,00

11 17120a ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení nevhodného výkopu na skládku vč. poplatku za skládku

M3          27,000   284,00  7 668,00

12 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT
materiál z výkopů vč. natěžení z mezideponie

M3          109,200   142,00  15 506,40

13 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT
materiál z výkopů vč. natěžení z mezideponie

M3          8,000   327,00  2 616,00

1 Zemní práce  141 895,55

CENA



2 Základy

14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
podélná drenáž

M           26,000   412,00  10 712,00

15 261512 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 16MM
vrty včetně tmelu

M           4,320  1 988,00  8 588,16

16 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM
vrty včetně tmelu

M           1,800  1 988,00  3 578,40

17 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          28,410  5 964,00  169 437,24
2 Základy  192 315,80

3 Svislé konstrukce

18 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG          50,000   85,00  4 250,00
19 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          4,510  11 502,00  51 874,02
20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           0,430  29 110,00  12 517,30
21 333314 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          36,140  7 584,00  274 085,76
22 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3          7,080  9 230,00  65 348,40
23 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T           1,440  29 110,00  41 918,40
24 334213 OBKLAD MOST PILÍŘŮ Z LOM KAMENE M3          12,010  11 076,00  133 022,76

3 Svislé konstrukce  583 016,64

4 Vodorovné konstrukce

25 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          13,440  15 973,00  214 677,12
26 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T           1,980  29 110,00  57 637,80
27 42815 MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ M2          11,200  1 164,00  13 036,80
28 45131 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET M3          15,050  3 976,00  59 838,80
29 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3          26,000   923,00  23 998,00
30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

včetně uložení do betonu
M3          27,440  6 816,00  187 031,04

31 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          1,920  4 686,00  8 997,12
4 Vodorovné konstrukce  565 216,68

5 Komunikace

32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2         2 055,000   16,00  32 880,00
33 574101a ASFALTOVÝ BETON TŘ I

ACL 11 +
M3          1,100  5 992,00  6 591,20

34 574101b ASFALTOVÝ BETON TŘ I
ACO 11 +

M3          1,380  7 155,00  9 873,90

35 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU
 oprava vozovky poškozené objízdnou trasou
 pol.  bude provedena jen na přímý příkaz TDI

rozsah opravy určí TDI

M3          100,000  7 155,00  715 500,00



5 Komunikace  764 845,10

7 Přidružená stavební výroba

36 711442 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST
vč. ochrany při sváření výztuže římsy

M2          68,600  1 264,00  86 710,40

37 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY
s AL vložkou pod římsami

M2          10,000   185,00  1 850,00

38 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ
ochrana na svislých plochách

M2          35,000   85,00  2 975,00

7 Přidružená stavební výroba  91 535,40

8 Potrubí

39 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           4,800   426,00  2 044,80
8 Potrubí  2 044,80

9 Ostatní konstrukce a práce

40 911215 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM M           15,000  7 668,00  115 020,00
41 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS         2,000  2 130,00  4 260,00
42 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3          0,020  506 656,00  10 133,12
43 93160 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ M3          0,000  482 800,00   0,00
44 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG          18,000   497,00  8 946,00
45 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS         4,000  17 040,00  68 160,00
46 96613a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

včetně odvozu na skládku, skládkovného
M3          67,840  1 292,00  87 649,28

47 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
včetně odvozu na skládku, skládkovného a předrcení

M3          3,910  3 266,00  12 770,06

48 966832 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA OCEL
včetně odvozu do Kovošrotu

M           24,000   284,00  6 816,00

9 Ostatní konstrukce a práce  313 754,46

C e l k e m 2 791 847,43



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 204 - Most ev.č. 0353-12 v obci Višňová

číslo a název rozpočtu: 204 - Most ev.č. 0353-12 v obci Višňová

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

2 11372a
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
odfrézování asfalt. souvrství na mostě a předmostí v místě výkopů - vč. odvozu k recyklaci

M3          9,492   824,00  7 821,41

3 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN
čerpání dešťových a spodních vod

HOD         280,000   170,00  47 600,00

4 11526
PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M

 zatrubnění potoka - zřízení a odstranění vč. zemních hrázek na začátku a na konci potrubí
přesný průměr a délka potrubí budou upřesněny v RDS

M           20,000   852,00  17 040,00

5 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
výkop pro zpětný zásyp vč. uložení na mezideponii v blízkosti stavby

M3          52,390   185,00  9 692,15

6 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
přebytek výkopu vč. odvozu na staveništní zemník - výkop vč. zřízení a odstranění čerpacích 
jímek

M3          150,910   213,00  32 143,83

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení přebytku výkopu na staveništní zemník

M3          150,910   85,00  12 827,35

8 17411-1 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
zásyp základů před opěrou (uvnitř rámu) z vhodného vytěženého nenamrzavého materiálu 

 dle ČSN 72 1002 se zhut min. Id=0,85
 materiál z výkopů vč. natěžení z mezideponie

Nesmí být použit polílkový stabilizát !

M3          19,030   114,00  2 169,42

9 17411-2 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
hutněný zásyp základů za opěrou z vhodného vytěženého nenamrzavého materiálu dle ČSN 

 72 1002 nebo ze zhutněného popílkového stabilizátu se zhut min. D=95%
 materiál z výkopů vč. natěžení z mezideponie

Nad zákl. spárou v úzkých místech lze nahradit vrstvou hubeného betonu.

M3          33,360   114,00  3 803,04

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT
zásyp za opěrami nad těsněním z velmi vhodné zeminy dle ČSN 72 1002, hutněno po 

 vrstvách max. 300 mm, min. D=100%
alternativně ŠD fr. do 125 mm nebo stabilizovaný popílek

M3          55,600   596,00  33 137,60

CENA



1 Zemní práce  166 234,80

2 Základy

11 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
drenáž rubu opěr z trub HD-PE děrovaných DN 150 vč. obalení trubky ochrannou geotextilií 
a obetonování mezerovitým drenážním betonem

M           25,400   412,00  10 464,80

12 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
odvodnění mostní izolace - drenážní plastbeton 150x40 mm podél obrubníků v úžlabí

M3          0,058  42 600,00  2 470,80

13 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ
ze zápor HEB 160 (4 ks, dl. 5,0 m/ks) a výpažnic z fošen 200x50x1250 (celkem 60 ks) vč. 
vrtů pro osazení zápor a zabetonování spodního konce nebo zaberanění, vč. vrchního 
kotvení a event. převázek - zřízení a odstranění

M2          19,500  3 124,00  60 918,00

14 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
ŠP podsyp pod podkladním betonem základů

M3          19,244   923,00  17 762,21

15 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
základy z betonu C 20/25-XF2,XD1vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN, výplně 
a těsnění pracovních, dilatačních a smršťovacích spar

M3          15,337  6 390,00  98 003,43

16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T           2,301  29 110,00  66 982,11
17 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE

ochrana izolace geotextilií
M2          137,160   57,00  7 818,12

2 Základy  264 419,47

3 Svislé konstrukce

18 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY
kotvy vč. dodatečně vrtaných otvorů pro kotvení říms do NK

KG          50,000   114,00  5 700,00

19 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsy a chodníky z betonu C 30/37-XF4, XD3, vč. striáže, výplně a těsnění pracovních, 
smršťovacích a dilatačních spar a matrice do bednění s označním letopočtu výstavby mostu

M3          5,371  11 502,00  61 777,24

20 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           0,860  29 110,00  25 034,60
21 327212 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC

dozdění kamenných nábřežních zdí ze shodného druhu kameniva jako zeď původní
M3          2,280  6 390,00  14 569,20

22 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
beton C 30/37-XD1,XF2, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN,.výplně a těsnění 
pracovních, dilatačních a smršťovacích spar

M3          21,760  8 930,00  194 316,80

23 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T           3,264  29 110,00  95 015,04
3 Svislé konstrukce  396 412,88

4 Vodorovné konstrukce

24 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
beton C 30/37-XD1,XF2

M3          18,036  12 973,00  233 981,03



25 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T           3,607  29 110,00  104 999,77
26 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20)

beton C 16/20-XF0
M3          12,481  3 976,00  49 624,46

27 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
ŠP podsyp pod zámkovou dlažbou a kamennou dlažbou v korytě potoka

M3          4,332   923,00  3 998,44

28 458523
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9
ochranný zásyp izolace za opěrami ze ŠD 0-32, Id=0,85, tl. zásypu 0,6m od rubu opěry

M3          14,026   923,00  12 946,00

29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
odláždění dna potoka

M3          18,450  6 816,00  125 755,20

30 467212 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC
konec úpravy dna koryta - příčný kamenný práh

M3          1,346  6 816,00  9 174,34

4 Vodorovné konstrukce  540 479,24

5 Komunikace

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
spoj. postřik PS-E 0,18 - 0,20 kg/m2 - 2x

M2          70,200   16,00  1 123,20

32 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM
ACO 11+   (ABS I - obrusná vrstva vč. zdrsňujícího posypu) - vč. zálivek z modifikovaných 
asfaltů s předtěsněním podél obrubníků

M2          35,100   287,00  10 073,70

33 574151
ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM
ACO 16+   (ABH I - ložná vrstva) - vč. zálivek z modifikovaných asfaltů podél obrubníků

M2          35,100   376,00  13 197,60

34 575184 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TŘ IV
MA 11 IV  (LAS  IV) - ochrana izolace mostovky

M2          35,100  1 193,00  41 874,30

35 582624 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z MC
dlažba za římsami ze zámkové dlažby vč. lože z betonu C 16/20-XF1 tl. 100 mm, ŠP 
podsypu tl. 60 mm a obrubníků

M2          10,700  1 306,00  13 974,20

5 Komunikace  80 243,00

7 Přidružená stavební výroba

36 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY
izolace rubu opěr a křídel natavenými pásy z modifikovaného asfaltu tl. 5 mm

M2          35,560   483,00  17 175,48

37 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ
těsnící vrstva za opěrou - 2x těsnící PEHD fólie tl. 2x 1,5 mm

M2          101,600   369,00  37 490,40

38 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY
ochranná vrstva pod římsou z NAIP tl. 5 mm s hliníkovou fólií

M2          14,400   682,00  9 820,80

39 711442 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST
izolační pásy z modif. asfaltu tl. 5 mm vč. pečetící vrstvy, impregnačního a uzavíracího 
nátěru a ochrany při sváření výztuže římsy

M2          47,600  1 264,00  60 166,40



40 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C
boky mostovky na styku s římsou - epoxidový nátěr typu S2

M2          2,880   568,00  1 635,84

41 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E
pružný polymerní povlak nebo impregnační nátěr obrubníků a uzavírací nátěr vozovky typu 
S4

M2          19,300   568,00  10 962,40

7 Přidružená stavební výroba  137 251,32

8 Potrubí

42 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM
vyvedení drenáže za opěrami  z trub HD-PE DN 150 dříkem opěr

M           1,400   426,00   596,40

43 87627a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
chráničky pro IS v římsách z trub HD-PE 110/94 vč. zatahovacích prvků

M           19,200   426,00  8 179,20

44 87627b CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
chráničky pro IS pod odlážděním za římsami z trub HD-PE 110/94 vč. zatahovacích prvků, 
ŠP lože a obsypu

M           16,400   426,00  6 986,40

8 Potrubí  15 762,00

9 Ostatní konstrukce a práce

45 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM
demontovatelné ocelové svařované mostní zábradlí městského typu se svislou výplní, 
sloupky po 2 m, vč. ukotvení k římse přes patní desky dodatečně vrtanými a vlepenými 
chem. kotvami a podlití patních desek plastmaltou, pod zámkovou dlažbou kotveno stejným 
způsovem do prefabrikovaných ŽB patek

M           16,200  7 668,00  124 221,60

46 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
tabulka s ev.č. mostu vč. samostatného slouplu v. 1,3 m, vč. ukotvení

KUS         2,000  2 130,00  4 260,00

47 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
příčná spára v obrusné vrstvě tl. 15 mm

M           15,900   114,00  1 812,60

48 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2
příčná spára v obrusné vrstvě tl. 15 mm

M           15,900   222,00  3 529,80

49 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
z nerezové oceli

KUS         2,000   710,00  1 420,00

50 96615a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU
bourání stávajících základových kcí vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku nebo odvozu 
k recyklaci

M3          14,600  1 988,00  29 024,80

51 96616a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
bourání stávající ŽB desky mostovky a ŽB říms vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku 
nebo odvozu k recyklaci

M3          15,600  4 686,00  73 101,60

52 96618a DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
demontáž stávajících ocel. nosníků vč. odvozu

T           3,700  2 840,00  10 508,00

53 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
vč. odvozu na skládku nebo do šrotu

M           9,000   142,00  1 278,00



54 96713a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC
bourání částí stávajících navigačních zdí (opěr) z kamenného zdiva vč. odvozu, uložení a 
poplatku za skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          16,500  1 292,00  21 318,00

9 Ostatní konstrukce a práce  270 474,40

C e l k e m 1 871 277,11



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky přípočet

odpočet
Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová nová položka

číslo a název SO: 211 - Most ev.č. 0357-8 v km 5,211 přes řeku Smědou v Minkovicích u 
Frýdlantu

číslo a název rozpočtu: 211 - Most ev.č. 0357-8 v km 5,211 přes řeku Smědou v Minkovicích u 
Frýdlantu

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

2 11343a ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL
tl. 80 mm - vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          8,560   753,00  6 445,68

3 11511 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 500L/MIN
čerpání dešťových a spodních vod vč. odčerpání vody ze dna vrtů pro piloty

HOD         280,000   170,00  47 600,00

4 12273a ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ I
 odtěžení provizorního poloostrova po dokončení demolice stávajícího mostu 

vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          225,000   185,00  41 625,00

5 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
natěžení zeminy pro provizorní poloostrov ze staveništního zemníku

M3          225,000   185,00  41 625,00

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
vhodný výkop pro zpětný zásyp vč. odvozu na staveništní zemník

M3          43,110   185,00  7 975,35

7 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
přebytek výkopu vč. odvozu na staveništní zemník - výkop vč. zřízení a odstranění čerpacích 
jímek

M3          250,340   213,00  53 322,42

8 17110
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT
umělý poloostrov - provizorní násyp pro zajištění přístupu pro demolici stávajícího mostu

M3          225,000   114,00  25 650,00

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení přebytku výkopu na staveništní zemník

M3          475,340   85,00  40 403,90

10 17120a ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení nevhodného výkopu a přebytku výkopu na skládku vč. poplatku za skládku

M3          49,738   284,00  14 125,59

11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
zásyp základů za opěrou z vhodného vytěženého nenamrzavého materiálu dle ČSN 72 1002, 
hutněno po vrstvách min. 300 mm, míra zhut. I=0,75-0,80 nebo D=95%

M3          43,110   114,00  4 914,54

12 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT
zásyp za opěrami nad těsněním a násyp v aktivní zóně z velmi vhodné zeminy dle ČSN 72 
1002 - ve stejné kvalitě jako aktivní zóna, hutněno po vrstvách max. 300 mm, D=100%

M3          82,800   596,00  49 348,80

CENA



13 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4
zarovnání a zhutnění provizorního poloostrova

M2          150,000   14,00  2 100,00

1 Zemní práce  335 136,28

2 Základy
14 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

drenáž rubu opěr z trub děrovaných vč. obalení trubky ochrannou geotextilií a obetonování 
mezerovitým drenážním betonem

M           18,000   412,00  7 416,00

15 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)
drenážní proužky pro odvodnění mostní izolace

M3          0,471  42 600,00  20 064,60

16 224324 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
beton C 25/30-XA2

M3          49,738  4 957,00  246 551,27

17 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505 T           3,798  29 110,00  110 559,78
18 23117 ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOV DÍLCŮ

dočasná stěna z ocel. štětovnic L IIIn vč. ocelových převázek a kotev
T           19,520  23 774,00  464 068,48

19 237171 VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOV DÍLCŮ
vč. demontáže ocelových převázek a kotev, odvozu a složení

T           19,520  5 122,00  99 981,44

20 26134 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ III D DO 200MM
vrty o průměru 160 mm pro tryskovou injektáž - zpevnění podzákladí opěry O2

M           189,000  1 846,00  348 894,00

21 261516 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM
vrty o průměru 80 mm pro tlakovou injektáž - proinjektování stávajícího kamenného základu u 
opěry O2

M           81,000  1 988,00  161 028,00

22 264342 VRTY PRO PILOTY TŘ III D DO 1200MM
pažené vrty prům. 1200 mm vč. odvozu vytěženého materiálu na skládku

M           22,000  2 059,00  45 298,00

23 264542 VRTY PRO PILOTY TŘ V D DO 1200MM
pažené vrty prům. 1200 mm vč. odvozu vytěženého materiálu na skládku

M           22,000  2 059,00  45 298,00

24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
beton C 30/37-XF4, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN, výplně a těsnění 
pracovních, dilatačních a smršťovacích spar

M3          22,860  4 970,00  113 614,20

25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T           3,274  29 110,00  95 306,14
26 282611 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CEMENTOVÝCH POJIV NA POVRCHU

zlepšení stávajícího základu - tlaková injektáž sestupnou metodou
M3          5,652  9 230,00  52 167,96

27 282661 INJEKTOVÁNÍ VYSOKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU
zaplnění vrtů pro zlepšení stavu stáv. základu maltou s kompenzovaným smrštěním

M3          0,066  710 000,00  46 860,00

28 285361
KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 3M
vyztužení vrtů pro zlepšení stavu stávajícího základu bet. výztuží prům 32 mm dl. 3,0 m/kus

KUS         25,000   170,00  4 250,00

29 288211 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU
zlepšení podzákladí opěry O2 - prům. sloupu 0,6 m, délka 3,0 m

M3          18,652  13 731,00  256 110,61

30 288411 TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 1200MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU
zlepšení podzákladí opěry O2 - prům. sloupu 1,2 m, délka 3,0 m

M3          139,039  12 908,00 1 794 715,41



31 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE
ochrana izolace geotextilií

M2          204,220   57,00  11 640,54

2 Základy 3 923 824,43

3 Svislé konstrukce
32 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

kotvy vč. dodatečně vrtaných otvorů pro kotvení říms do NK
KG          250,000   85,00  21 250,00

33 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
římsy a chodníky z betonu C 30/37-XF4, XD3, vč. izolace proti zemní vlhkosti na styku kce se 
zeminou 1x ALP + 2x ALN a výplně a těsnění pracovních, smršťovacích a dilatačních spar

M3          37,100  11 502,00  426 724,20

34 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           5,229  29 110,00  152 216,19
35 327212 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC

dozdění kamenných nábřežních zdí na úroveň 234,600 ze shodného druhu kameniva jako 
zeď původní (viz VD)

M3          8,910  8 804,00  78 443,64

36 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA
přezdění kamenných nábřežních zdí z původního vybouraného materiálu, vč. vytřídění a 
očištění kamene

M3          8,910  5 964,00  53 139,24

37 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)
beton C 30/37-XF4, vč. izolace proti zemní vlhkosti 1x ALP + 2x ALN,.výplně a těsnění 
pracovních, dilatačních a smršťovacích spar,  matrice s označním letopočtu výstavby mostu

M3          92,902  7 584,00  704 568,77

38 333365 VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505 T           8,209  29 110,00  238 963,99
3 Svislé konstrukce 1 675 306,03

4 Vodorovné konstrukce
39 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

 spřažená deska mostovky a příčníky z betonu C 30/37-XF2,XD1
dobetonávka kapsy MZ z betonu C 30/37-XF4,XD3

M3          67,440  9 784,00  659 832,96

40 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505 T           11,756  29 110,00  342 217,16
41 424174 MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z  OCELI S 460

hlavní válcované nosníky HE 600B plynule nadvýšené, vč. kompletní PKO a nátěrů, ostatní 
materiál vč. trnů a montážního ztužení, 2 ks tabulek s označením výrobce NOK a zhotovitele 

 PKO a ostatního drobného materiálu
kompletní dodávka a montáž vč. dopravy na stavbu

T           37,468  96 696,00 3 623 005,73

42 42862 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN
obdélníková kotvená elastomer. ložiska vč. podlití vrstvou polymerbetonu tl. 15 mm

KUS         6,000  31 197,00  187 182,00

43 431314 SCHODIŠŤ KONSTR Z PROST BETONU DO C25/30 (B30)
lože schodiště a obrubníků u schodiště z betonu C 20/25 nXF3

M3          11,015  4 970,00  54 744,55

44 434125 SCHODIŠŤ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37)
prefabr. schodišťové stupně z betonu C 30/37-XF4 vč. obrubníků

M3          2,592  23 572,00  61 098,62



45 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          38,715   923,00  35 733,95
46 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

ŠP podsyp zámkové dlažby za římsami tl. 150 mm
M3          4,125   923,00  3 807,38

47 458523 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,9
ochranný zásyp izolace za opěrami ze ŠD 0-32, tl. zásypu 0,6m od rubu opěry, hutněno po 
vrstvách min. 300 mm, míra zhut. I=0,85 nebo D=100%

M3          22,680   923,00  20 933,64

48 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE
těžký kamenný zához min. 500 kg/ks - zajištění navigačních zdí a opěr

M3          106,000  1 321,00  140 026,00

49 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
dlažba z lomového kamene do lože z betonu C 16/20 nXF1 vč. obrubníků a vč. 
odvodňovacích žlabů š. 400 mm z materiálu jako opevnění

M3          36,929  6 816,00  251 708,06

4 Vodorovné konstrukce 5 380 290,05

5 Komunikace
50 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2          161,200   16,00  2 579,20
51 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM

ACO 11+   (ABS I - obrusná vrstva vč. zdrsňujícího posypu) - vč. veškerých zálivek event. s 
předtěsněním

M2          136,400   287,00  39 146,80

52 575104 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TŘ IV
odvodňovací proužek

M3          0,789  32 802,00  25 880,78

53 575194 LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 45MM TŘ IV
MA 11 IV    (LAS IV - ochrana izolace) - vč. veškerých zálivek event. s předtěsněním

M2          161,200  1 342,00  216 330,40

54 582614 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM
dlažba za římsami ze zámkové dlažby vč. pískového lože tl. 30 mm a obrubníků

M2          27,500  1 306,00  35 915,00

5 Komunikace  319 852,18

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
55 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU

hloubkové přespárování kamenného zdiva opěrné zdi do hl. 80 mm
M2          30,000   497,00  14 910,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  14 910,00

7 Přidružená stavební výroba
56 711132 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY

izolace rubu opěr
M2          59,600   483,00  28 786,80

57 711137 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ Z PE FÓLIÍ
nepropustná vrstva za opěrou - 2x těsnící PEHD fólie tl. 2x 1,5 mm

M2          86,400   369,00  31 881,60

58 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY
ochranná vrstva pod římsou tl. 5 mm s hliníkovou fólií

M2          75,000   682,00  51 150,00

59 711442 IZOL MOST CELOPLOŠ ASF PÁSY S PEČEŤ VRST
izolační pásy z modif. asfaltu tl. 5 mm vč. pečetící vrstvy, impregnačního a uzavíracího nátěru 
a ochrany při sváření výztuže římsy

M2          225,000   696,00  156 600,00



60 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C
boky mostovky na styku s římsou - epoxidový nátěr typu S2

M2          25,000   568,00  14 200,00

61 78386 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - E
pružný polymerní povlak nebo impregnační nátěr typu S4 obrubníků nad vozovkou a 
koncových příčníků SOBK pod mostními závěry

M2          39,630   568,00  22 509,84

7 Přidružená stavební výroba  305 128,24

8 Potrubí
62 81427 POTRUBÍ Z TRUB BETON DN DO 100MM

betonová trouba 1/2 DN 100 zabetonovaná do římsy opěrné zdi - vyústění odvodňovacího 
žlabu do vodoteče před opěrou O2 v římse opěrné zdi

M           1,250  2 556,00  3 195,00

63 863272 POTRUBÍ Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 100MM
trubka DN 50 - šikmý svod krajních odvodňovacích trubiček (u opěr) vč. závěsů z nerez. oceli 
ukotvených do NK

M           8,000  12 070,00  96 560,00

64 87627a CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
rezervní chráničky pro IS v římsách z trub HD-PE 110/94 vč. zatahovacích prvků

M           123,600   355,00  43 878,00

65 87627b CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
rezervní chráničky pro IS pod odlážděním za římsami z trub HD-PE 110/94 vč. zatahovacích 
prvků, ŠP lože a obsypu, zaslepení konců trub víčkem

M           30,400   426,00  12 950,40

66 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM
vyvedení drenáže za opěrou dříkem opěr z trub HDPE DN 200 vč. tvarovek, těsnění a 
ostatního příslušenství

M           4,100   568,00  2 328,80

67 87727 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 100MM
odvodnění úložného prahu - 1/2 trubky PE 75x4,3 vč. ukončení v bocích křídel čedičovými 
tvarovkami s přesahem 100 mm

M           1,600   426,00   681,60

8 Potrubí  159 593,80

9 Ostatní konstrukce a práce
68 911113 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM

jednoduché dvoumadlové zábradlí na schodišti u O2 vč. ukotvení k obrubníku
M           9,720  7 668,00  74 532,96

69 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM
ocelové svařované mostní zábradlí městského typu se svislou výplní, sloupky po 2 m, vč. 
ukotvení k římse přes patní desky dodatečně vrtanými a vlepenými chem. kotvami a podlití 
patních desek plastmaltou

M           61,146  7 668,00  468 867,53

70 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS         2,000  2 130,00  4 260,00
71 914171 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ
KUS         2,000  4 828,00  9 656,00

72 93152 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM
vodonepropustný jednoduchý lamelový mostní závěr na O1

M           10,950  24 850,00  272 107,50

73 93165 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0,044M2
elastický mostní závěr na O2

M           9,000  14 995,00  134 955,00



74 933333 ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH KUS         4,000  8 520,00  34 080,00
75 93344 VODNÍ TLAKOVÉ ZKOUŠKY

tlakové zkoušky v diagnostických vrtech pro ověření účinnosti tlakové injektáže stávajícího 
základu na O2

KUS         6,000  14 200,00  85 200,00

76 936533
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 500/500
kompletní provedení vč. odtokové trubky z nekorodujícího materiálu a vč. těsnících zálivek

KUS         4,000  22 720,00  90 880,00

77 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI
kompletní provedení vč. prodloužení

KUS         8,000  17 040,00  136 320,00

78 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI
z nerezové oceli

KUS         10,000   710,00  7 100,00

79 938443 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ
čištění stávající opěrné zdi

M2          30,000   284,00  8 520,00

80 938451 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM
čištění stávající opěrné zdi

M2          30,000   284,00  8 520,00

81 96611a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ
vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          4,280  1 988,00  8 508,64

82 96613a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          240,400  1 306,00  313 962,40

83 96616a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          119,740  3 266,00  391 070,84

84 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
vč. odvozu do šrotu

M           42,800   142,00  6 077,60

85 96715a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON
vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku nebo odvozu k recyklaci

M3          115,000  1 988,00  228 620,00

9 Ostatní konstrukce a práce 2 283 238,47

C e l k e m 14 397 279,48



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky přípočet

odpočet
Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová nová položka

číslo a název SO:
212 - Provizorní přemostění přes řeku Smědou v Minkovicích u Frýdlantu

číslo a název rozpočtu:
212 - Provizorní přemostění přes řeku Smědou v Minkovicích u Frýdlantu

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11332a ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL
odstranění provizorní komunikace, podkladu a násypu ze ŠD pod silničními panely u opěr vč. 
odvozu na staveništní zemník

M3          59,484   611,00  36 344,72

2 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT
uložení přebytku výkopu na staveništní zemník

M3          59,484   114,00  6 781,18

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4
pro zřízení provizorní komunikace pro pěší

M2          207,500   14,00  2 905,00

4 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M
zarovnání terénu (břehů) po odstranění mostního provizoria

M2          90,000   28,00  2 520,00

5 18215 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,50M
úprava terénu pro zřízení provizorní komunikace pro pěší a uvedení terénu do původního 
stavu po odstranění prov. komunikace

M2          415,000   43,00  17 845,00

6 18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M
zarovnání terénu (břehů) po odstranění mostního provizoria

M2          80,000   114,00  9 120,00

1 Zemní práce  75 515,90

2 Základy

7 27157 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO SE ZHUT
ŠP podklad pod silničními panely, min, Id=0,8

M3          14,581   923,00  13 458,26

2 Základy  13 458,26

3 Svislé konstrukce

8 33312 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON
provizorní opěry z vyskládaných silničních panelů 3000/1500/150 (4x obratovost)

M3          17,550  9 856,00  172 972,80

3 Svislé konstrukce  172 972,80

4 Vodorovné konstrukce

CENA



9 421952 MOSTOVKY A PODLAHY ZE DŘEVA DOČASNÉ
dřevěná mostovka z předem zhotovených podlahových dílců délky 2,0 m vč. zábradlí s 

 vodorovnou výplní, vzpěr a úložných prahů (dřevěné pražce)
kompletní montáž na montážní plošině vč. impregnace

M3          5,800  39 760,00  230 608,00

10 424172 MOSTNÍ NOSNÍKY Z VÁLC NOSNÍKŮ Z OCELI ŘADY 37
ocelová NK ze svařovaných nosníků IP 1000 - kompletní dodávka a montáž na montážní 
plošině vč. PKO a ochranných nátěrů, osazení lávky vč. dřevěné kce do otvoru jeřábem z 
předpolí, jeřábové práce

T           16,200  96 284,00 1 559 800,80

11 431952 SCHODIŠŤ KONSTR ZE DŘEVA TVRDÉHO
kompletní dodávka a montáž vč. podesty, zábradlí, podpěr a impregnace dřeva

M3          1,500  42 600,00  63 900,00

4 Vodorovné konstrukce 1 854 308,80

5 Komunikace

12 56361 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM
provizorní komunikace - pochozí vrstva chodníku R-mat TP 208 tl. 50 mm

M2          166,000   559,00  92 794,00

13 56364 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 200MM
provizorní komunikace - podkladní vrstva z R-mat tl. 200 mm

M2          174,300   224,00  39 043,20

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
provizorní komunikace - PI 0,8 kg/m2

M2          166,000   33,00  5 478,00

5 Komunikace  137 315,20

9 Ostatní konstrukce a práce

15 9489 MONTÁŽNÍ PLOŠINA - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ
kompletní dodávka a montáž předmontážní a demontážní plošiny pro mtž nosné konstrukce 
mostu - doprava, zřízení, očištění, event. ochranný nátěr, odvoz a složení

SOUBOR      2,000  71 000,00  142 000,00

16 966110a ROZEBRÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ
rozebrání provizorních opěr ze silničních panelů vč. očištění, odvozu a uložení panelů

M3          17,550  2 272,00  39 873,60

17 96617 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA
demontáž všech dřevěných částí provizorní lávky vč. konzervace a odvozu do skladu nebo 
odvozu, uložení a poplatku za skládku

M3          7,300  1 179,00  8 606,70

18 96618 DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH
přemístění lávky z otvoru na demontážní plošinu jeřábem z předpolí, jeřábové práce, 
demontáž ocelových částí provizorní lávky vč. očištění, konzervace a odvozu do skladu nebo 
odvozu do šrotu

T           16,200  2 840,00  46 008,00

9 Ostatní konstrukce a práce  236 488,30

C e l k e m 2 490 059,26



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 301 - Přeložka vodovodu u mostu ev.č.0353-14a

číslo a název rozpočtu: 301 - Přeložka vodovodu u mostu ev.č.0353-14a

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
Včetně odvozu

M3          4,500   653,00  2 938,50

2 12191 TŘÍDĚNÍ ZEMINY
Přetřídění výkopku pro obsyp potrubí

M3          5,580   28,00   156,24

3 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
Včetně odvozu přebytku a skládkovného

M3          18,120   483,00  8 751,96

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          11,070   114,00  1 261,98
5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

Náhrada za kryt vozovky
M3          3,030   540,00  1 636,20

6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ ZEMINOU SE ZHUT M3          5,580   128,00   714,24
1 Zemní práce  15 459,12

4 Vodorovné konstrukce

7 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
Písek, zrno max. 20mm

M3          1,470   540,00   793,80

4 Vodorovné konstrukce   793,80

7 Přidružená stavební výroba

8 72221 VODOVODNÍ ARMATURY
zpětná (žabí) klapka DN80 - závitová

KUS         1,000  6 390,00  6 390,00

7 Přidružená stavební výroba  6 390,00

8 Potrubí

9 86627 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM M           3,000   639,00  1 917,00
10 86634 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM M           1,000   852,00   852,00
11 87126 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK HRDL DN DO 80MM

PVC D 90/4,3 PN10 včetně tvarovek a přírub dle kladečského schéma
M           15,350   170,00  2 609,50

12 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 25MM (1")
PE 100 D32/2,9 SDR11 PN16 včetně elektrospojky

M           3,000   128,00   384,00
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13 891113 ŠOUPÁTKA DN DO 25MM
Š 2800  D. PŘ., ISO/VNĚJ.Z.-D32/1 1/4" PN 16

KUS         1,000  4 118,00  4 118,00

14 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM
Š 4000 DN80 PN16

KUS         1,000  12 070,00  12 070,00

15 891826 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 80MM
N.P.  D90/1 1/4" PN 10

KUS         1,000  4 402,00  4 402,00

16 891915 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM
ZS 9611  TEL., D.PŘ. 2,00-2,50 M DN 3/4"-2" + POKL. 1550  TH., D.PŘ. LEH.,

KUS         1,000  2 556,00  2 556,00

17 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM
ZS 9510  TELESK. 2,00-2,50 M DN 80  + POKL. 1550  TH., D.PŘ. LEH.,

KUS         1,000  2 556,00  2 556,00

18 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ
Opěrné bloky na potrubí

M3          0,080  3 408,00   272,64

19 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE
VAROVNÁ PÁSKA bílé barvy šíře 200mm s nápisem "POZOR VODOVOD"

M           18,350   23,00   422,05

20 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM
Napojení na stáv řad a přípojku

KUS         2,000  17 750,00  35 500,00

21 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M           18,350   43,00   789,05
22 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 80MM M           18,350   45,00   825,75

8 Potrubí  69 273,99

9 Ostatní konstrukce a práce

23 919112 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M           28,120   199,00  5 595,88
9 Ostatní konstrukce a práce  5 595,88

C e l k e m  97 512,79



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 303 - Provizorní přeložka vodovodu u mostu ev.č.0353-16

číslo a název rozpočtu: 303 - Provizorní přeložka vodovodu u mostu ev.č.0353-16

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
část výkopku použita pro zpětný zásyp - přebytek odvezen na skládku, vč.odvozu a poplatku 
za skládku.

M3          24,640   256,00  6 307,84

2 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
pouze v rozsahu mimo mostní objekt

M3          18,300   568,00  10 394,40

3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
obsyp potrubí, vč. dodávky a dovozu písku

M3          7,560   568,00  4 294,08

1 Zemní práce  20 996,32

4 Vodorovné konstrukce

4 451571 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 0,7
pískové lože pod potrubí v tl.10 cm, vč. dodávky a dovozu

M3          3,080   568,00  1 749,44

4 Vodorovné konstrukce  1 749,44

8 Potrubí

5 85133a POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 150MM
tepelně izolované potrubí pro pitnou vodu s uzamčenými spoji (polyuretanová pěna s PE 

 opláštěním), včetně tvarovek, včetně zavěšení na mostovku.
Jedná se o: 6 x 6m trouba hrdlová, 5 x koleno, 1 x T-kus, 2 x F-kus.

M           36,000  13 064,00  470 304,00

6 87333 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 150MM
 přechodové úseky definitivní trasy včetně tvarovek a napojení. 

provizorní přeložka vodovodu včetně tvarovek, včetně doplňkového materiálu pro upevnění 
na výložník

M           71,500   625,00  44 687,50

7 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM
šoupátko v šachtě

KUS         1,000  6 390,00  6 390,00

8 891215 VENTILY DN DO 50MM
automatický vzdušník přírubový - s malou konstrukční výškou

KUS         1,000  34 790,00  34 790,00

9 89916 BETONOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ
případné opěrné bloky potrubí

M3          1,000  3 408,00  3 408,00

10 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M           28,000   4,00   112,00
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11 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM
přepojení do provizorní trasy a zpět na obou koncích přeložky

KUS         4,000  17 750,00  71 000,00

12 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM
pro provizorní i definitivní potrubí

M           105,000   43,00  4 515,00

13 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 150MM
pro provizorní i definitivní potrubí

M           105,000   45,00  4 725,00

8 Potrubí  639 931,50

9 Ostatní konstrukce a práce

14 969133 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH
zrušení a vybourání stávajícího vodovodního potrubí, vč. odvozu a uložení na skládku

M           50,000   213,00  10 650,00

9 Ostatní konstrukce a práce  10 650,00

C e l k e m  673 327,26



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky přípočet

odpočet
Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová nová položka

číslo a název SO: 351 - Opevnění koryta řeky

číslo a název rozpočtu: 351 - Opevnění koryta řeky

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11514 ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 4000L/MIN
při stavbě patky kamenného záhozu

HOD         0,000   165,00   0,00

2 11528 OHRAŽENÍ PRACOVNÍHO PROSTORU PRO PRÁCI POD VODOU KPL         0,000  1 500,00   0,00
3 12773 VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I

 výkop v korytě řeky pro patku kamenného záhozu - odhad, 
vč. odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          0,000   480,00   0,00

4 17171 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ VRSTEV SE ZHUT SE ZLEPŠ ZEMINY
Těžký zához z valounů 500 - 1000 kg v km 2,600 - 2,660 vpravo, 60m délka, vč.výběru 
vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu

M3          0,000  1 180,00   0,00

5 17260 ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN KAMENITÝCH
Ochranná vrstva georohože proti poškození balvany ze ŠD (16/64), vč.nákupu a dovozu 
materiálu

M3          0,000   923,00   0,00

6 17760 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN KAMENITÝCH A BALVANITÝCH
Patka kamenného záhozu ve vodě z valounů 500 - 1000 kg, 60m délka, tl.min.1,0 m, 
vč.výběru vhodného materiálu, poplatku za nákup a poplatku za dopravu, vč.příplatku za 
práci ve vodě.

M3          0,000  1 846,00   0,00

1 Zemní práce   0,00

2 Základy

7 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE
Tkaná geotextílie, odolnost proti protržení min.4kN, vč.kotvení

M2          0,000   85,00   0,00

2 Základy   0,00

C e l k e m   0,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 401 - Přeložka kabelu ČEZ u mostu ev.č.0353-12
číslo a název rozpočtu: 401 - Přeložka kabelu ČEZ u mostu ev.č.0353-12

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 00001 Přeložka kabelu ČEZ u mostu ev.č.0353-12
kompletní provedení včetně SO 401.1

KPL         1,000  763 254,00  763 254,00

0 Všeobecné konstrukce a práce  763 254,00

C e l k e m  763 254,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 401 - Přeložka kabelu ČEZ u mostu ev.č.0353-12
číslo a název rozpočtu: 401.1 - Provizorní přeložka kabelu ČEZ u mostu ev.č.0353-12

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 00001 Provizorní přeložka kabelu ČEZ u mostu ev.č.0353-12
kompletní provedení v rámci SO 401

KPL         1,000   0,00   0,00 finančně zahrnuto do SO 401

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00

CENA



finančně zahrnuto do SO 401



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 421 - Přeložka kabelu O2 u mostu ev.č.0353-12

číslo a název rozpočtu: 421 - Přeložka kabelu O2 u mostu ev.č.0353-12

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11343 ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
vč. odvozu, uložení na skládku a skládkovného

M3          1,800  3 834,00  6 901,20

2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          22,600  1 207,00  27 278,20

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
pol. č. 13273 - pol. č. 45157 - pol. č. 577401 - pol. č. 899521

M3          15,840   710,00  11 246,40

4 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          28,000   92,00  2 576,00
1 Zemní práce  48 001,80

4 Vodorovné konstrukce

5 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO
přesypaná zemina pro uložení rez. chráničky

M3          2,450  1 065,00  2 609,25

4 Vodorovné konstrukce  2 609,25

5 Komunikace

6 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU M3          3,000  9 656,00  28 968,00
5 Komunikace  28 968,00

7 Přidružená stavební výroba

7 742612 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M           50,000   14,00   700,00
8 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM

přerušení kabelu OPV a zajištění kabelu proti vniknutí vlhkosti a nečistot
KUS         2,000   710,00  1 420,00

7 Přidružená stavební výroba  2 120,00

8 Potrubí

9 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
 KOPOFLEX 110 – náhrada za rušený kabel 

KOPOFLEX 110 – rezerva ve vozovce a mostu

M           66,000   85,00  5 610,00

10 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5
10*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,31m3

M3          1,310  2 982,00  3 906,42

CENA



8 Potrubí  9 516,42

C e l k e m  91 215,47



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 422 - Přeložka kabelu O2 u mostu ev.č. 0357-08

číslo a název rozpočtu: 422 - Přeložka kabelu O2 u mostu ev.č. 0357-08

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          5,940  1 207,00  7 169,58

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT
pol. č. 13273 - pol. č. 45157 - pol. č. 567303 - pol. č. 899521

M3          3,730   710,00  2 648,30

1 Zemní práce  9 817,88

5 Komunikace

3 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          0,900  1 065,00   958,50
5 Komunikace   958,50

7 Přidružená stavební výroba

4 74561 KOTVENÍ SLOUPŮ LANOVOU KOTVOU KUS         2,000  1 704,00  3 408,00
5 751111a SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ PATKOVANÉ

 SLOUP DŘEV. IMPREG. 8M, NA PATKU
vč. montáže, bet. patky a vešk. přísl.

KUS         1,000  12 070,00  12 070,00

6 751111b SLOUPY VZDUŠ VEDENÍ DŘEVĚNÉ JEDNODUCHÉ PATKOVANÉ
 SLOUP DŘEV. IMPREG. 9M, NA PATKU

vč. montáže, bet. patky a vešk. přísl.

KUS         1,000  13 490,00  13 490,00

7 75184 PŘELOŽENÍ ZÁVĚSNÝCH KABELŮ
 TCEKES  25XN 0,6-70m
 TCEKES  10XN 0,6-70m

TCEKES  5XN 0,6-70m

M           210,000   71,00  14 910,00

8 751911 DEMONTÁŽ SLOUPŮ DŘEVĚNÝCH JEDNODUCHÝCH KUS         1,000  3 550,00  3 550,00
9 752612 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 22CM M           9,000   14,00   126,00

10 752711 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ V JEDNOM SMĚRU ZA PROVOZU
před zahájením prací

ÚSEK        40,000   85,00  3 400,00

11 752722 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU ÚSEK        40,000   163,00  6 520,00
7 Přidružená stavební výroba  57 474,00

8 Potrubí

CENA



12 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
KOPOFLEX 110

M           20,000   85,00  1 700,00

13 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5
10*(0,50*0,30-2*0,055*0,055*3,14)=1,31m3

M3          1,310  2 982,00  3 906,42

8 Potrubí  5 606,42

C e l k e m  73 856,80



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová
číslo a název SO: 601 - Úprava železničního přejezdu v traťovém km 193,250
číslo a název rozpočtu: 601 - Úprava železničního přejezdu v traťovém km 193,250

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

2 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
 Jáma pro výstražník

včetně přípdného odvozu na skládku a poplatku za skládku

M3          2,000  4 260,00  8 520,00

3 13283 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ II
Kabelová rýha 35x80

M3          2,800  2 556,00  7 156,80

4 17412 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT PLACENÝ
Zához jámy, využije se materiál z vykopaných jam a rýh

M3          2,000  1 619,00  3 238,00

5 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ
Zához rýhy 35x80 materiálem z vykopaných jam a rýh

M3          2,800   611,00  1 710,80

6 18216 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M M2          10,000   156,00  1 560,00
7 18246 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU DRNOVÁNÍM

Položení drnu
M2          10,000   227,00  2 270,00

1 Zemní práce  24 455,60

5 Komunikace
8 54110a VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH

vložení jedné desky Strail dl.0,6m mezi kolejnice
KUS         1,000  21 044,00  21 044,00

9 54110b VLOŽENÍ KOLEJOVÉHO POLE PO ČÁSTECH
vložení dvou desek Pedestrail dl.0,9m mezi kolejnice po stranách

KUS         2,000  19 454,00  38 908,00

10 577410
DOPLNĚNÍ NÁBĚHŮ ŽIVICE VČ. SPODNÍ KONSTRUKCE
vč.napojení konstrukce vozovky na přejezd, vč. všech prací, příslušenství a upevňovadel.

M           5,000  26 426,00  132 130,00

5 Komunikace  192 082,00

7 Přidružená stavební výroba
11 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY

Kabel TCEKPFLEY 24P1
M           6,000   312,00  1 872,00

12 742521 PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV
Kabelová spojka RXS SCX 43/8-300 (sdělovací do 48 žil průměru 1mm), dodávka 
vč.montáže

KUS         2,000  26 455,00  52 910,00

CENA



13 742615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM
Folie PVC výstr. š.33cm modrá vč.zemních prací

M           40,000   114,00  4 560,00

14 74271 MĚŘENÍ KABELŮ
Stejnosměrné měření kabelu za provozu - pár

KUS         60,000   341,00  20 460,00

15 75671 ZÁVĚREČNÉ MĚŘENÍ ŽELEZNIČ NÁVĚST A ZABEZPEČ ZAŘÍZ ZKRÁCENÉ
Náklady na přezkoušení PZS dle předpisů provozovatele dráhy

KUS         1,000  49 416,00  49 416,00

16 75681a PŘELOŽENÍ ŽELEZNIČ NÁVĚSTIDEL A UPOZORŇOVADEL
Přemístění výstražníku s jednou skříní vč.nutné demontáže

KUS         1,000  29 820,00  29 820,00

17 75681b PŘELOŽENÍ ŽELEZNIČ NÁVĚSTIDEL A UPOZORŇOVADEL
Přemístění výstražníku se dvěma skříněmi vč.nutné demontáže

KUS         1,000  35 784,00  35 784,00

18 756851 PŘELOŽENÍ ŽELEZNIČ KABEL VEDENÍ ÚLOŽNÝCH DO RÝHY BEZ LOŽE
Přeložení kabelu metalického nad 9kg/m

M           20,000   222,00  4 440,00

7 Přidružená stavební výroba  199 262,00

8 Potrubí
19 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM

Dodatečná ochrana dělenými chráničkami - chránička KOPOHALF půlená DN 160mm; 
vč.zemních prací a montáže.

M           16,000  1 931,00  30 896,00

8 Potrubí  30 896,00

9 Ostatní konstrukce a práce
20 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT

Dopravní značka A32a Výstražný kříž,vč. sloupku a osazení
KUS         2,000  5 524,00  11 048,00

21 92150
ÚROVŇOVÉ DRÁŽNÍ PŘEJEZDY CELOPRYŽOVÉ
kompletní provedení dle TZ, vč.všech potřebných prací, materiálů a mechanismů. Přidané 
panely Strail a Pedestrail, dle bodu 2.7 v TZ, jsou uvedeny v pol.54110a a 54110b.

M2          4,800  47 144,00  226 291,20

9 Ostatní konstrukce a práce  237 339,20

C e l k e m  684 034,80



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 801 - Vegetační úpravy podél sil.III/0353  - osada Víska

číslo a název rozpočtu: 801 - Vegetační úpravy podél sil.III/0353  - osada Víska

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         4 408,000   18,00  79 344,00
2 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

vč.vykopání z MDP a dovozu ( z odhumusování je na MDP 700m3 ornice, SO 801 potřebuje 
662m3 ornice- 38m3 se použije v jiném SO nebo bude nepoužitelný)

M2         4 408,000   36,00  158 688,00

3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
osetí travním semenem

M2         4 408,000   17,00  74 936,00

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
dle požadavků příslušných TP, TKP a ZTKP

M2         4 408,000   3,00  13 224,00

5 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2         4 408,000   3,00  13 224,00
6 18510 BIOLOGICKÁ REKULTIVACE DVOULETÁ

rekultivace pozemků p.č.360 (Víska u Frýdlantu) a p.č.173/1 (Kunratice u Frýdlantu)
M2         2 008,000   43,00  86 344,00

7 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU
trojnásobná zálivka ornice

M3          132,240   213,00  28 167,12

1 Zemní práce  453 927,12

C e l k e m  453 927,12

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 802 - Vegetační úpravy podél sil.III/0353  - osada Minkovice

číslo a název rozpočtu: 802 - Vegetační úpravy podél sil.III/0353  - osada Minkovice

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2          740,000   18,00  13 320,00
2 18232a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

vč. dovozu ze zemníku a poplatku za zemník
M2          740,000   36,00  26 640,00

3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
osetí travním semenem

M2          740,000   17,00  12 580,00

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
dle požadavků příslušných TP, TKP a ZTKP

M2          740,000   3,00  2 220,00

5 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2          740,000   3,00  2 220,00
6 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

trojnásobná zálivka ornice
M3          22,200   213,00  4 728,60

1 Zemní práce  61 708,60

C e l k e m  61 708,60

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 803 - Vegetační úpravy podél sil.III/0353  - obec Višňová

číslo a název rozpočtu: 803 - Vegetační úpravy podél sil.III/0353  - obec Višňová

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         1 330,000   18,00  23 940,00
2 18232a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

vč.vykopání a dovozu ze zemníku a poplatku za zemník
M2         1 330,000   36,00  47 880,00

3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
osetí travním semenem

M2         1 330,000   17,00  22 610,00

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
dle požadavků příslušných TP, TKP a ZTKP

M2         1 330,000   3,00  3 990,00

5 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2         1 330,000   3,00  3 990,00
6 18421 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY

Stromy budou sázeny v intencích platné oborové normy pro práci v sadovnictví – výsadby 
stromů. Každý strom bude bandážován, opatřen úvazky a upevněn ke 3 kůlům. Kůly budou 
zatloukány mimo kořenový bal, aby nedocházelo k poranění kořenů! Ošetření dřevin po 
výsadbě se řídí platnými předpisy dle katalogu sad.úprav včetně zalití rostlin dovezenou 
vodou

KUS         30,000  6 460,00  193 800,00

7 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS         30,000   142,00  4 260,00
8 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

trojnásobná zálivka ornice a zalévání stromů (zálivku na stromy je třeba dle potřeby 
opakovat 2x týdně 50 l vody po dobu 2 let=100 týdnů zhruba)

M3          339,900   213,00  72 398,70

1 Zemní práce  372 868,70

C e l k e m  372 868,70

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Visnova - Obnova silnice po povodních - III/0353 Višňová

číslo a název SO: 811 - Vegetační úpravy podél sil.III/0357  - osada Poustka

číslo a název rozpočtu: 811 - Vegetační úpravy podél sil.III/0357  - osada Poustka

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2         3 000,000   18,00  54 000,00
2 18232a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M

vč.vykopání a dovozu ze zemníku a poplatku za zemník
M2         3 000,000   36,00  108 000,00

3 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM
osetí travním semenem

M2         3 000,000   17,00  51 000,00

4 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
dle požadavků příslušných TP, TKP a ZTKP

M2         3 000,000   3,00  9 000,00

6 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2         3 000,000   3,00  9 000,00
5 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU

trojnásobná zálivka ornice
M3          75,000   213,00  15 975,00

1 Zemní práce  246 975,00

C e l k e m  246 975,00

CENA


































