
                                            

Lazaretní 13, 615 00 Brno
             IČ: 25533843, DIČ: CZ25533843
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ZZZAAADDDÁÁÁVVVAAACCCÍÍÍHHHOOO ŘŘŘÍÍÍZZZEEENNNÍÍÍ

ve smyslu § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále též „zákon“)

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1.1. Název veřejné zakázky: V1354 - modernizace vedení odb. p.b. 89a -
Mydlovary

1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 371483
1.3. Identifikační údaje o zadavateli

Název: E.ON Distribuce, a.s.
Sídlo: F.A.Gerstnera 2151/6, 37049 České Budějovice
IČ: 28085400

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení: Jednací řízení s uveřejněním
1.6. Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Zadavatel veřejné zakázky je sektorovým zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 6 zákona, vykonávající 
relevantní činnost v odvětví elektroenergetiky dle § 4 odst. 1 písm. c) zákona a veřejná zakázka je 
zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti.

2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky bylo provedení elektromontážních a stavebních prací tak, aby 
výsledkem byla kompletní rekonstrukce nadzemního vedení 110kV „V1354  modernizace 
vedení odb. p.b. 89a - Mydlovary „  poblíž Českých Budějovic, sloužící k distribuci el.
energie.
Předmět plnění se skládá z jednoho stavebního objektu a POV:
 SO - Elektrická část  - základy, montážní práce na el. vedení vč. KZL 
 Plán organizace výstavby (POV)
Součástí plnění zhotovitele (nabídkové ceny uchazeče) bude též výkon inženýrské činnosti a 
zajištění dalších činností nezbytných pro realizaci zakázky souvisejících s realizací stavby, 
jako je např. vytýčení podzemních zařízení, projednání vstupů na pozemky a projednání 
způsobených škod s uživateli a vlastníky nemovitostí, odvoz a uložení odpadů tj. přebytečné 
zeminy a betonu na skládku, demontáž využitelného (výnosového) materiálu (a nakládání 
s ním dle obchodních podmínek), a další, v souladu s dokumenty uvedenými v této zadávací 
dokumentaci. Manipulace s vedeními  NN, VN, VVN sloužícími pro zajištění  bezproudí bude 
zajišťovat zadavatel (vypnutí vedení VVN V1354 zajistí dispečink 110kV E.ON v termínu: od 
01.04.2014 - 31.10.2014) a tyto manipulace nejsou předmětem této veřejné zakázky. 
Zhotovitel je povinen zahrnout do ceny ve své nabídce pouze ostatní náklady sloužící pro 
zajištění BOZP (zejména převzetí vypnutého pracoviště, zajištění proti vstupu třetích osob, 
…). Práce na rekonstruovaném vedení 110 kV budou prováděny na zařízení bez napětí.

3. ODŮVODNĚNÍ POUŽITÍ JEDNACÍHO ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM

Zadavatel je sektorovým zadavatelem ve smyslu § 2 odst. 6 zákona, vykonávající relevantní 
činnost v odvětví elektroenergetiky dle 4 odst. 1 písm. c) zákona a veřejná zakázka je 
zadávána v souvislosti s výkonem relevantní činnosti formou jednacího řízení s uveřejněním 
v souladu s § 22 odst. 4 zákona.
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4. CELKOVÁ CENA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zakázka byla zrušena před stanovením celkové ceny veřejné zakázky.

5. ZDŮVODNĚNÍ ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Sektorový zadavatel, společnost E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, 
37049 České Budějovice, IČ 28085400 (dále jen „zadavatel“) obdržel dne 26. 11. 2013 řádně 
a včas podané námitky proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „V 1354 –
modernizace vedení odb. p.b. 89a – Mydlovary,“ ev. č.: 371384, zadávané v jednacím řízení 
s uveřejněním, zahájeném odesláním oznámení jednacího řízení s uveřejněním sektorovým 
zadavatelem k uveřejnění dne 29. 10. 2013 (dále jen „veřejná zakázka“). Podané námitky 
zadavatel v plném rozsahu a ve všech souvislostech přezkoumal, přičemž dospěl k závěru, 
že jsou dány důvody pro částečné vyhovění těmto námitkám. Takové částečné vyhovění 
námitkám přitom předpokládá ze strany zadavatele poměrně rozsáhlou úpravu zadávacích 
podmínek, přičemž pokud by tato úprava byla provedena v rámci probíhajícího zadávacího 
řízení veřejné zakázky, mohla by vyvolat pochybnosti o jejích motivech mezi dodavateli,
neznalými obsahu podaných námitek, a rovněž zatížit zadávací řízení nepřehledností a tím 
ohrozit jeho transparentnost. Lze totiž očekávat, že žádosti o účast jsou u řady dodavatelů 
v různém stupni rozpracování, a tito dodavatelé by tak byli nuceni tyto žádosti dodatečně 
upravovat, přičemž existence různých verzí zadávací dokumentace by mohla vést k chybám, 
jejichž důsledkem by mohlo být až vyloučení těchto dodavatelů ze zadávacího řízení a tím i 
omezení možnosti zadavatele získat pro sebe na základě maximálně otevřené hospodářské 
soutěže ekonomicky nejvýhodnější plnění. Proto se zadavatel rozhodl provést v návaznosti 
na částečné vyhovění námitkám nápravné opatření ve formě zrušení zadávacího řízení a 
následného zahájení zadávacího řízení nového, v jehož zadávacích podmínkách budou 
zapracovány zadavatelem akceptované námitky, přičemž je zadavatel motivován rovněž 
snahou co nejlépe naplnit zásadu transparentnosti, danou § 6 odst. 1 ZVZ. Z důvodů výše 
uvedených zadavatel využil možnosti, kterou si vyhradil v čl. 8.14. zadávací dokumentace 
veřejné zakázky, stejně jako v „Oznámení o zakázce“ ve Věstníku veřejných zakázek, totiž 
možnosti zrušit zadávací řízení.
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