

Dodatečné informace k veřejné zakázce „Turbína na nátoku ÚV Plav - č. st. 1330“

1) Dotaz:

Soupis stavebních prací, SO01 - SO 01 - Úpravy strojovny MVE položka č. 15 - žebírková ocel: nemá být namísto 33,725 tun pouze cca 33,7 kg?

Odpověď:

Projektant deklaroval v položce 15, sestávající ze dvou subpoložek u té druhé v pořadí hmotnost 1 bm oceli R20 místo 2,47 kg omylem 2470 kg

Celková hmotnost v položce 15 činí $0.034 + 0.009 = 0.043$ t. Opravený výkaz výměr ke dni 13.1.2014 je přílohou dodatečných informací.

2) Jaké jsou požadované záruky na dodávky, popř. stavební úpravy? Nebo má toto navrhnout dodavatel sám v návrhu SoD?

Odpověď:

Záruky jsou v bodě X, odst. 3 Obchodních podmínek : 36 měsíců technologie, 60 měsíců stavební práce