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1. ÚVOD 

V předkládaném projektu je navržena 2. etapa výstavby splaškové kanalizace pro plánované 
napojení objektů v průmyslové zóně ve Vracově.  

Splašková kanalizace, budovaná v rámci výstavby 2. etapy výstavby v PZ Padělky, bude napojena 
do dna stávající koncové šachty kanalizace vybudované v rámci 1. etapy. Odtud budou splaškové 
vody odvedeny do stávající čerpací stanice a dále výtlakem do stávající jednotné kanalizace.  

Inženýrské sítě, řešené v této dokumentaci, navazují na 1. etapu výstavby a vycházejí ze zaměření 
skutečného provedení 1. etapy výstavby. Před zahájením stavby je nutno ověřit nápojná místa. 

2. POPIS STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

2.1 ROZSAH 
PD je vypracována pro následující stoky a objekty: 
• SO 0203 - Kanalizace splašková – zahrnuje stoky S3, S3.1 

2.2 TRASY KANALIZAČNÍCH STOK  
Trasa splaškové stoky S3 bude vedena v ose jízdního pruhu přístupové komunikace do této zóny a 
respektuje místo napojení na kanalizační systém 1. etapy výstavby. 

2.2.1 Splašková stoka S3 

Stoka S3 je zaústěna do dna koncové šachty 1. etapy kanalizace, odkud natéká stávající 
splaškovou kanalizací do stávající čerpací stanice, také vybudované v rámci 1. etapy.  

Stoka bude uložena do osy jízdního pruhu navrhované přístupové komunikace a je navržena v celé 
délce z plastového PP potrubí o vrcholové pevnosti SN8 rozměrové řady dle DIN 16961. Stoka 
bude ukončena mimo komunikaci tak, aby bylo možné bezproblémové napojení z připravované 
zástavby v PZ.  

Stoka je uložena do takové možné výškové úrovně, aby bylo umožněno odvedení splaškových vod 
z připravovaných ploch v průmyslové zóně, o kterých však dosud nejsou informace. 

2.2.2 Stoka S3.1 

Tato stoka bude napojena do vstupní šachty na stoce S3, ukončena bude mimo přístupovou 
komunikaci. Jejím prostřednictvím bude napojena nově budovaná hala. Stoka je navržena v celé 
délce z plastového PP potrubí o vrcholové pevnosti SN8 rozměrové řady dle DIN 16961. 

2.2.3 Tabulka kanalizačních stok  

Stoka PP SN8 
DN 250 

PP SN8 
DN 300 Celkem 

S3 8,20 122,45 130,65 

S3.1 5,55  5.55 

Celkem 13,75 122,45 136,2 
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2.3 PODÉLNÉ PROFILY STOK  

Návrh podélného profilu stok splaškové kanalizace byl proveden podle sklonu navrhované 
přístupové komunikace a podle zaměřené hloubky koncové šachty kanalizace 1. etapy. Spád stoky 
S3 je navržen tak, aby bylo možno gravitačně odvést splaškové vody z plánovaných objektů 
v průmyslové zóně. O těchto objektech však v současné době není nic známo (jejich poloha, 
výškové osazení a množství odpadních vod), a proto jsme tyto stoky uložili dle zkušeností 
z podobných staveb. Při výškové řešení jsme vycházeli z konfigurace terénu a jeho sklonu.  

2.4 ZEMNÍ PRÁCE 

Navrhované stoky budou realizovány otevřeným výkopem v pažené rýze se svislými stěnami. A to 
z úrovně upraveného terénu (po sejmutí ornice v rámci výstavby komunikace). 

Před realizací je nutno provést HG průzkum, a to hlavně s ohledem na předpokládané vrstvy 
zvodnělých písků a hladinu mírně agresivní podzemní vody.  

Před zahájením provádění výkopových prací bude odstraněna ornice, a to v rámci výstavby 
komunikace. Uložena na deponii k zpětnému použití pro konečné terénní úpravy (plochu deponie 
určí MěÚ).  

Na povrchu kolem horní hrany rýhy je nutno provést opatření, která zabrání vniknutí povrchových 
vod do rýhy. 

V průběhu výstavby je třeba základovou půdu chránit proti mechanickému porušení při výkopových 
pracích, proti nepříznivým klimatickým účinkům (promrznutí). 

Využití zemin z výkopů pro zpětné zásypy a řešení zpětných zásypů bude obsaženo v závěrečné 
zprávě IGP, který je nutno provést. 

Při těžení materiálu z rýhy bude konzultována s inženýrským geologem možnost jejího použití 
pro zpětné hutněné zásypy. Případné vhodné zeminy budou potom selektivně deponovány a budou 
použity při provádění zpětných zásypů po dokončení pokládky potrubí a po provedení šachet. 
V této PD však předpokládáme, že obsyp a zásyp rýhy bude proveden z dovezeného hutnitelného 
materiálu. 

2.5 OCHRANA PROTI AGRESIVITĚ PODZEMNÍCH VOD 
Dle zkušeností z obdobných staveb ve Vracově předpokládáme mírnou agresivitu podzemních vod 
na SO42-. Betonové potrubí a objekty na kanalizaci (revizní šachty a spadiště) bude nutno provést v 
místech, kde se budou nacházet pod hladinou podzemní vody, z betonu odolného proti této 
agresivitě. 

2.6 REVIZNÍ ŠACHTY 
Revizní šachty na potrubí do DN 600 budou vytvořeny jako vodotěsné a jsou navrženy jako 
prefabrikované včetně šachtového dna o vnitřním průměru 1000 mm, které bude vystrojeno 
stupadly KASI s PE povlakem. Uloženo bude na hutněný štěrkopískový podsyp tloušťky 150 mm a 
na podkladní beton z B15 tloušťky 100 mm. Ve dně bude průtok usměrňován kameninovou kynetou 
o výšce 1/2 DN, resp. kynetou z tvrzeného betonu u dešťové kanalizace. Horní plocha podesty má 
spád 3% do středu šachty a bude z betonu, opatřeným ochranným nátěrem např. Eternal, 
Hydropax nebo ekvivalent. Vodotěsnost dna v místě napojení potrubí se zajistí pomocí 
prostupového kusu zabudovaného ve výrobě do konstrukce dna. 
Na dno se osadí výstupní komín ze skruží světlosti 1000 mm zakončený přechodovou skruží, 
vyrovnávacími prstenci a poklopem. Vodotěsnost spojů prefabrikátů zajišťuje integrované pryžové 
těsnění v kvalitě dle DIN 4060. Prefabrikované dílce se dodávají se zabudovanými kramlovými 
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stupadly s PE povlakem dle DIN 19555-A-ST. V přechodové skruži bude osazeno kapsové 
stupadlo. 
Šachty budou zakryty litinovými poklopy tř D 400. Poklopy šachet musí být ve vozovce výškově 
umístěny přesně v úrovni komunikace. Šachty nacházející se v zatravněných plochách podél 
komunikace budou mít opevněno okolí poklopu dvojřádkem drobných žulových kostek, osazených 
do betonu, a poklopy budou v úrovni 150 mm nad terénem. Šachty umístěné v zemědělsky užívané 
ploše budou vytaženy 500 mm nad terén, zhlaví bude obetonováno a označeno identifikační tyčí 
délky 1500 mm.  
Celý vnitřní povrch betonových den a stropů bude natřen vhodným ochranným uzavíracím 
nátěrovým systémem na bázi cementokaseinových hmot, zajišťujícím ochranu betonu a výztuže 
před korozí. 
V případě zakládání pod HPV bude na všech objektech provedena primární a sekundární ochrana 
proti agresivní vodě, tzn., že prefabrikáty šachet budou provedeny jednak ze struskoportlandského 
cementu a šachty budou natřeny ochranným nátěrem. Případná monolitická dna budou chráněna 
hydroizolační fólií. 

2.7 KŘÍŽENÍ S INŽENÝRSKÝMI SÍTĚMI 

Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerá podzemní a nadzemní vedení, ochranná pásma 
inženýrských sítí a vedení el. energie. Výstavbou kanalizace dojde ke styku s těmito zařízeními a 
vedeními: 
přístupová komunikace                 město Vracov 
dešťová kanalizace    město Vracov 
splašková kanalizace a výtlak    VaK Hodonín 
vodovod        VaK Hodonín  
plynovod      JMP, a.s. Hodonín 
žel. trať Brno hl. n. – Veselí nad Moravou Správa dopravní cesty Brno     
 
Stavbou navrhované dešťové kanalizace bude dotčeno ochranné pásmo železniční trati Brno hl.n. 
– Veselí nad Moravou 
Známá křížení jsou nakreslena v podélných profilech stok. Není jasné výškové uložení některých 
inženýrských sítí. Při realizaci budou vždy nasondovány jednotlivé křížené sítě před budováním 
daného úseku, a dle skutečné zjištěné hloubky této sítě bude případně upraven podélný profil 
kanalizace.  

2.8 ULOŽENÍ POTRUBÍ 
Pokládání potrubí bude provedeno dle EN 1610.  

V případě výskytu podzemní vody ve stavební rýze bude pod ložem potrubí zřízena drenážní vrstva 
z makadamu tloušťky minimálně 150 mm. Drenážní vrstva bude oddělena geotextilií. Dále se 
provede drenážní rýha, do které se položí drenážní trubka DN 100. Předpokládá se povrchové 
čerpání v místě šachet a v nejnižším místě bude uloženo drenážní potrubí. Po skončení výstavby 
bude drenáž vyřazena z provozu. 
 
Plastové potrubí  

Doporučujeme použít při výstavbě plnostěnné plastové potrubí. Potrubí žebrované nebo 
korugované disponuje dostatečnou kruhovou tuhostí, ale má velmi tenkou stěnu, která může být 
porušena např. při čištění tlakovou vodou – požadavek správce kanalizace. 
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Potrubí z plastových trub bude ukládáno do pečlivě hutněného pískového lože (frakce 0–16 mm) 
tloušťky (0,10 + 0,1*DN) m. Obsyp potrubí do výše 300 mm nad povrch potrubí bude proveden z 
hutněného písku frakce 0 – 16 mm.  

V místech bez agresivní podzemní vody bude zásyp rýhy proveden z betonového recyklátu max. 
zrno 11 mm. V komunikacích a pojížděných plochách se zpětný zásyp provede betonovým 
recyklátem hutněným na min 96% PS po vrstvách max. 200 mm (s ohledem na použitý hutnící 
prostředek).  

V místech s agresivní podzemní vodou bude zpětný zásyp proveden nesoudržnou zeminou 
zbavenou větších částic hutněnou po vrstvách max. 200 mm. 

Vhodnost použití výkopku pro zpětné zásypy v komunikacích je nutno prokázat zkouškou. Pláň pod 
komunikací bude zhutněna na Edef,2 = 45 MPa. 

V nezpevněných plochách je možný zásyp zeminou z výkopu.  

Obsyp potrubí a zpětný zásyp rýhy bude hutněný za současného vytahování pažnic (nebo boxů) 
před hutněním tak, aby nedocházelo k dodatečnému vytahování pažnic z již zahutněného obsypu, 
a tím k jeho nakypřování. Hutnění je možno provádět po vrstvách max. 20 cm a s ohledem na 
použitý hutnící prostředek. 

2.9 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Otevřený výkop 

Projektant předepisuje pro stavebního dodavatele realizovat stavbu uličních stok proti spádu.  

Přípravě základové spáry je třeba věnovat maximální pozornost tak, aby byla provedena již 
v předepsaném podélném sklonu. Dodavatel stavby by měl v zájmu dodržení spádu použít laserový 
zaměřovač sklonu. 

Montáž vlastního potrubí bude prováděna na upravenou a očištěnou základovou spáru podle 
podmínek dodavatele trubního materiálu. Je nutné věnovat pozornost řádnému spojování 
jednotlivých trub. 

Po dokončení každého úseku mezi revizními šachtami bude provedena zkouška vodotěsnosti a 
teprve poté bude příslušný úsek potrubí zasypán. Provádění zásypu potrubí je třeba věnovat 
maximální pozornost. Řádná realizace zásypu je podmínkou kvalitní a spolehlivé opravy povrchů.  

Součástí stavby je digitální zaměření skutečného provedení a videozáznam prohlídky kamerou 
provedených stok. 

2.10 ÚPRAVA REŽIMU POVRCHOVÝCH A PODZEMNÍCH VOD 

Uvažuje se s povrchovým odvodněním z čerpacích jímek v místě šachet. Je však nutno před 
dalším stupněm PD vypracovat HG a IG průzkum místa stavby. 

Po skončení pracovní směny ponechat odtokové potrubí pod staveništěm vždy volné (zabránění 
případného zatopení rýhy povrchovou vodou). 

Podélnou odvodňovací drenáž ve dně výkopu musí dodavatel po ukončení stavby zaslepit a uvést 
podložní vrstvy do původního stavu. Po skončení stavby nesmí zůstat v podzemí žádný podélný ani 
příčný odvodňovací prvek, který by mohl ovlivňovat proudění podzemní vody v dané lokalitě. 
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3. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ 
• Provést sondy na křížených inž. sítích min. v úseku mezi dvěma následujícími rev. šachtami 

před budovaným úsekem. V případě kolize navržené kanalizace s inž. sítí bude kontaktovat 
projektanta. 

• Budovat jednotlivé stoky zásadně proti spádu od nejnižšího místa. 
• Minimalizace poklesů a poruch komunikace 
• Zvýšená opatrnost při práci v blízkosti podzemních inženýrských sítí 
• Koordinovat výstavbu kanalizace s prováděním úpravy komunikace  

4. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 

4.1 SO 0203 – KANALIZACE SPLAŠKOVÁ 

Množství splaškových vod 

O plánovaných objektech v průmyslové zóně není v době zpracování této PD nic známo (jejich 
poloha, velikost a typ výroby), nelze proto určit množství splaškových odpadních vod, které budou 
odváděny z areálu průmyslové zóny. Náš návrh vychází ze skutečných potřeb podobných areálů, 
které je zde možné zřídit dle platného územního plánu. 

Z hlediska množství splaškových odpadních vod je lokalita omezena kapacitou čerpací stanice, 
která musí být zohledněna při projektování následné zástavby průmyslové zóny. Případné 
technologické vody musí být upraveny tak, aby splňovaly limity platného kanalizačního řádu pro 
město Vracov. 
 
                                                                                                                   
V Brně, listopad 2013       
 
Ing. Petra Uhlárová 
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