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1.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 
1.1  ÚDAJE O STAVBĚ : 
 

CHARAKTER DOKUMENTACE:  DPS dokumentace pro provádění stavby 
 

NÁZEV STAVBY :                       Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce 
tepelného hospodářství 

 

DODAVATEL: Bude vybrán na základě výběrového řízení, v době 
zpracování této dokumentace není dodavatel známý 

 

1.2  MÍSTO STAVBY : 
MÍSTO STAVBY  : areál nemocnice v Kroměříži ulice Havlíčkova 

č.p.660, katastrální území Kroměříž  

Nově dotčené parcely : 

Topný rozvod v nových trasách - výkop 
č. parcely KN 
(č. parcely ZE) Druh pozemku / vým ěra Vlastník / LV 

670/2 ostatní plocha / 4437m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

639/2 ostatní plocha / 20232m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

 
Rozvod plynu v nových trasách - výkop 
č. parcely KN 
(č. parcely ZE) Druh pozemku / vým ěra Vlastník / LV 

639/2 ostatní plocha / 20232m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,  
Zlín, 761 90, LV 12190 

639/13 ostatní plocha / 5965m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,  
Zlín, 761 90, LV 12190 

670/5 ostatní plocha / 2847m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 
Zlín, 761 90, LV 12190 

690/2 ostatní plocha / 776m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,  
Zlín, 761 90, LV 12190 

690/5 ostatní plocha / 1312m2 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 
Zlín, 761 90, LV 5953 

690/11 ostatní plocha / 593m2 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,  
Zlín, 761 90, LV 5953 

690/12 ostatní plocha / 156m2 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, ¨ 
Zlín, 761 90, LV 5953 

690/13 ostatní plocha / 310m2 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21,  
Zlín, 761 90, LV 5953 

719/1 ostatní plocha / 2180m2 
Město Kroměříž, Velké náměstí 115,  
767 58 Kroměříž, LV 10001 

813/48 ostatní plocha / 762m2 
Město Kroměříž, Velké náměstí 115,  
767 58 Kroměříž, LV 10001 



Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství 

 
                                 měřící a regulační technika s.r.o.                                                       strana  4 

Výstavba p řístavku teplovodního zdroje 
č. parcely KN 
(č. parcely ZE) Druh pozemku / vým ěra Vlastník / LV 

639/2 ostatní plocha / 20232m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

 

Stávající dot čené parcely : 

Topný rozvod a komunika ční kabel ve stávajících trasách - výkop 

č. parcely KN 
(č. parcely ZE) Druh pozemku / vým ěra Vlastník / LV 

639/2 ostatní plocha / 20232m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

639/9 ostatní plocha / 1570m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

639/12 ostatní plocha / 5957m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

639/13 ostatní plocha / 5965m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

650/2 ostatní plocha / 2370m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

670/3 ostatní plocha / 1398m² Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

670/1 ostatní plocha / 3353m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

670/2 ostatní plocha / 4437m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

 

Dotčené objekty  

č. parcely KN Druh pozemku / vým ěra Vlastník / LV 

St. 5942 
zast.plocha a nádvoří / 1205m² 
(objekt č.p. 3882, L ) 

Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 
660/73, Kroměříž, 767 01, LV 15185 

St. 2608 
zast.plocha a nádvoří / 3379m² 
(bez č.p., A ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 1507 
zast.plocha a nádvoří / 737m² 
(bez č.p., D ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 6372 zast.plocha a nádvoří / 145m² 
(bez č.p., N ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 6159 
zast.plocha a nádvoří / 188m² 
(bez č.p., N ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 6158 zast.plocha a nádvoří / 450m² 
(bez č.p., O ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 
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St. 2479 zast.plocha a nádvoří / 864m² 
(bez č.p., C ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 1506 
zast.plocha a nádvoří / 2484m² 
(objekt č.p. 660, B ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 7356 zast.plocha a nádvoří / 1469m² 
(objekt č.p. 660, B ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 2968 
zast.plocha a nádvoří / 230m² 
(bez č.p., E ) 

Kroměřížská nemocnice a.s., Havlíčkova 
660/73, Kroměříž, 767 01, LV 15185 

St. 1505 zast.plocha a nádvoří / 1588m² 
( objekt č.p. 3264, F ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 6373 
zast.plocha a nádvoří / 572m² 
(bez č.p. P ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 6371 zast.plocha a nádvoří / 157m² 
(bez č.p., H ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 6370 
zast.plocha a nádvoří / 39m² 
(bez č.p., H ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 4733 zast.plocha a nádvoří / 932m² 
(bez č.p., H ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

St. 2966 
zast.plocha a nádvoří / 543m² 
(bez č.p., H ) 

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

 

 

Dočasné zábory, skládky 

č. parcely KN 
(č. parcely ZE) Druh pozemku / vým ěra Vlastník / LV 

639/2 ostatní plocha / 20232m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

639/13 ostatní plocha / 5965m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

670/1 ostatní plocha / 3353m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

670/2 ostatní plocha / 4437m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

670/5 ostatní plocha / 2847m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

690/2 ostatní plocha / 776m² 
Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, Zlín, 761 
90, LV 12190 

 

 

 
 
 
 



Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství 

 
                                 měřící a regulační technika s.r.o.                                                       strana  6 

1.2  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVEBNÍKA: 
 

Název obchodní firmy: Zlínský kraj 
Sídlo: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín 
Právní forma : 804-kraj právnická osoba zřízená ústavním zákonem 

č. 347/1997 Sb. 
IČO :     70891320 
DIČ :     CZ 70891320 
Zastoupen :    Ing. Milan Hudec 
Osoby oprávněné jednat :  
Ve věcech smluvních:   MVDr. Stanislav Mišák 
Ve věcech technických: Ing. Milan Hudec, Ing. František Mikeštík,              

Ing. Miroslava Knotková 
 
1.3  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE DOKUMENTACE:  
 
Název obchodní firmy:  AVOS Vyškov měřící a regulační technika, s.r.o. 
Sídlo: Drnovská 51/2, 682 01  Vyškov 
IČO :     607 48 982 
DIČ :     CZ607 48 982 zapsána v OR KS v Brně,  

značka C 19054 
 

Zastoupen :    Ing. Jiří Berčík 
Osoby oprávněné jednat :  
Ve věcech smluvních:   Ing. Ladislav Pospíšil, Ing. Jiří Berčík 
Ve věcech technických:  Ing. René Švarc 
 

CHARAKTER DOKUMENTACE:  DPS dokumentace pro provádění stavby 
 

NÁZEV STAVBY :                       Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce 
tepelného hospodářství 

 

MÍSTO STAVBY  : areál nemocnice v Kroměříži 
 

DODAVATEL: Bude vybrán na základě výběrového řízení, v době 
zpracování této dokumentace není dodavatel známý 

Hlavní projektant : Ing. Emil Něměček, ČKAIT 1000423 

Projektant technologie zdroj tepla a plynu :  Ing. Emil Něměček, ČKAIT 1000423 

Projektant přípojky plynu a reg. stanice plynu : Ing. Pavel Langer, ČKAIT 1300686 

Projektant stavební části a ZTI : Doc. Ing. Ladislav Štěpánek, ČKAIT 1003109 

Projektant elektro a MaR : Ing. Josef Hruška, ČKAIT 1004024 

Projektant areálové rozvody tepla : Ing. Marek Šulák, ČKAIT 1004009 

Projektant větrání : Ing. Josef Hejč, ČKAIT 1002290 
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ČLENĚNÍ STAVBY 

- SO01 Výstavba teplovodního zdroje,  řeší výstavbu plynové kotelny spojenou 
s přechodem z teplonosného média ve formě páry na teplou vodu 

- SO02 Zdroj páry pro prádelnu,  řeší realizaci nového parního zdroje pro 
prádelnu nemocnice 

- SO03 Plynofikace teplovodního zdroje řeší zajištění požadovanou potřebu 
zemního plynu pro nový zdroj tepla, VTL regulační stanice plynu, plynová přípojka 

- SO04 Areálové rozvody tepla, řeší rekonstrukci venkovních rozvodů topné 
vody areálu nemocnice 

- SO05 Domovní p ředávací stanice tepla,  řeší decentralizaci ohřevu teplé vody 
a regulaci vytápění v zásobovaných objektech instalací domovních předávacích 
stanic tepla 

- SO06 Datové rozvody, centrální dispe čink – řeší přenos dat z jednotlivých 
OPS a realizaci nového dispečerského pracoviště 

 
2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

Na tuto stavbu bylo vydáno podle §79 a 92 stavebního zákona a §9 vyhlášky 
č.503/2006 Sb. rozhodnutí o umístění stavby. Dále bylo vydáno dle §115 stavebního 
zákona a §5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb. stavební povolení. Vydáno dne 9.5.2013 
MÚ Kroměříž Stavební úřad, č.j. 02/330/053272/1888/142/2012/Bam. Toto rozhodnutí 
nabylo právní moci dne 4.6.2013.  

Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS z.č. 13T067 stavby 
Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce tepelného hospodářství byla vypracována 
na základě zpracované dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení DUR-
DSP z.č. 12T054 stavby Kroměřížská nemocnice a.s. - rekonstrukce tepelného 
hospodářství. 

V rámci prováděných průzkumů bylo provedeno zjištění skutečného stavu a 
potřeb dotčeného systému vytápění. 

V rámci prováděných průzkumů teplovodu bylo provedeno zaměření pozemků 
v trase navrhovaných teplovodních rozvodů, plynu a zjištěny stávající inženýrské sítě 
(dle podkladů správců). Dále byly zjištěny stávající trasy potrubního vedení v topných 
kanálech a pro posouzení stávávajících, využívaných rozvodů a optimalizaci dimenze 
nového potrubí byla provedena aktualizace spotřeb tepla v zásobovaných objektech.  

Pro výstavbu přístavku u objektu F bylo proveden průzkum pozemku a možnost 
přístavby. Dále byl proveden průzkum pro vedení plynovodu, napojení na hlavní řád a 
výstavbu regulační stanice v rámci areálu Střední zdravotní školy Kroměříž. V rámci 
zpracování výkresové dokumentace byly zajištěny podklady k inženýrským sítím od 
zástupců nemocnice. 

V průběhu projektování byl návrh konzultován s investorem. 
Řešení dopravní infrastruktury se netýká této stavby.  
Poddolované území se v dotčené lokalitě nevyskytuje. 
Pro stavbu nebyly samostatně zpracovány geologické a hydrogeologické 

poměry pozemku. Stavba po dokončení neovlivní dopravní infrastrukturu. Během 
výstavby bude nutné v dotčené oblasti částečně upravit provoz po veřejných 
komunikacích v rámci areálu nemocnice pomocí přechodného dopravního značení.  
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3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 

Zdrojem tepla je v současnosti parní výtopna o instalovaném výkonu 21,6 MW, 
která byla vybudovaná v letech 1990-2. Vyráběná pára slouží pro zásobování teplem 
areálu „Kroměřížské nemocnice“ a také areálu „Psychiatrické léčebny“. Kromě 
dodávky tepla pro vytápění obou areálů slouží také pro dodávky tepla pro 
vzduchotechniky, pro přípravu teplé vody (TV), technologické účely v kuchyni, 
prádelně a pro sterilizaci a vlhčení VZT. 

Instalovaný výkon zdroje značně převyšuje tepelnou potřebu obou areálů, 
v době výstavby byl dimenzován s výhledem na plánovanou výstavbu sídliště v okolí. 
Po případném odpojení Psychiatrické léčebny by instalovaný výkon kotelny 
převyšoval potřebu nemocnice několikanásobně. 

Na výtopně jsou instalovány 4 plynové parní kotle - výrobce Strojírny Kolín, 
výkon 4x 5400 kW, o max. parametrech páry 1,32 MPa / 192 °C 

Rok výroby kotlů 1989-1991, repase 1 ks 2002, 1 ks 2004 
Pára z jednotlivých kotlů je vedena do společného sběrače a potrubím je 

vyvedena boční stěnou do topného kanálu směrem k Psychiatrické léčebně a 
odbočkou k areálu nemocnice.  

Součástí kotelny jsou nádrže kondenzátu, nádrže upravené vody, technologie 
pro úpravu vody a zařízení pro regeneraci. V kotelně je vybudován centrální dispečink 
kotelny.  

Technologie kotelny je ve stavu odpovídajícímu době vzniku a délce provozu 
zařízení. 

V areálu nemocnice je několik dalších malých zdrojů sloužících pro lokální 
využití v objektech: 
Budova CH – trafostanice 

Elektrický kotel 18 kW 1x pro ÚT (předpokládá se využití i nadále) 
Budova K – sklad kyslíku 

Plynový kotel MORA 631 17,5 kW 1x pro ÚT (předpokládá se využití i nadále) 
Budova A – Jižní křídlo 

Plynový kotel DPL 37 kW 2x, používá se pro letní provoz VZT (předpokládá se 
napojení na teplovodní systém ) 

Budova Ortoptiky (mimo areál, ) 
2 x plynový teplovodní kotel (1 x  UT 87 kW, 1 x výroba TV  23,5 kW ). Budova 
je mimo areál nemocnice a její napojení není předmětem tohoto projektu. 
Páteřní parní potrubí DN150 je vedeno z areálu psychiatrické léčebny do areálu 

nemocnice v neprůlezném topném kanále o délce 450m. Parní potrubí je v areálu 
Nemocnice zavedeno do objektu C v místnosti bývalé VS, kde je napojeno na 
rozdělovač osazený dvěma výstupními větvemi, které vedou páru k jednotlivým 
odběrným místům v areálu nemocnice. V objektu C, v místnosti bývalé VS je parní 
potrubí přivedené na rozdělovač, a odtud je do areálu nemocnice vyvedena dvěma 
větvemi. Jedna větev je pro budovu A a druhá větev je pro budovy B, F ,H a ubytovnu. 

První větev pro budovu A je v dimenzi DN100. Potrubí je vedeno  zčásti 
průlezným, zčásti průchozím topným kanálem. Pára je zavedena do výměníkové 
stanice v budově A východní křídlo, kde zásobuje teplem technologie pro vytápění 
budov A, L, D, N, O a technologie přípravy teplé vody pro budovy A, D, N, O, ( 
v budově L je TV ohřívána topnou vodou v deskovém výměníku se zásobníkem). Část 
páry je ještě vedena k jednotlivým  technologickým odběrným místům budovy A. 

Druhá větev páry o dimenzi DN150 je určena pro dodávku páry do budov B, F, 
H a ubytovny. Potrubí páry je z rozdělovače páry v  budově C vedeno průchozím 
topným kanálem budovy B, kde je z potrubí vyvedena odbočka DN100 do výměníkové 
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stanice budovy B Jižní část (část páry je z VS vedena k dalším technologickým 
odběrům. Druhá větev je za odbočkou páry dále vedena na konec budovy B, kde 
pokračuje směrem do budovy F v neprůlezném topném kanále. Pod celou budovou F 
je parní potrubí DN150 vedeno v průchozím topném kanále. Na konci budovy F je 
z parního potrubí vyvedena odbočka páry pro výměníkovou stanici budovy F. 
Odbočka je přes hlavní uzavírací armaturu přivedena do výměníkové stanice objektu 
F a k dalším technologickým odběrům. 

Z objektu F je větev páry v dimenzi DN80 vedena průchozím topným kanálem 
do budovy bývalé kotelny, ve které není odběr páry. Zde je potrubí páry vyvedeno nad 
podlahu a je vedeno napříč budovou kotelny směrem k budově H. Za obvodovou zdí 
kotelny je parní potrubí vedeno v zemi neprůlezným topným kanálem do budovy H. 
Zde je vyvedena parní odbočka DN65 přes hlavní uzavírací ventil pro výměníkovou 
stanici budovy H na technologii parní výměníkové stanice H a k dalším 
technologickým odběrným místům budovy H. 

Parní potrubí je vedeno napříč budovou H směrem k budově ubytovny, kam je 
přivedeno potrubím uloženým v neprůlezném topném kanále a napojeno na 
výměníkovou stanici Ubytovna. 

Souběžně s parním potrubím je vedeno i potrubí kondenzátu, které odvádí 
kondenzát z jednotlivých výměníkových stanic, včetně kondenzátu z technologických 
odběrů páry, do centrální nádrže kondenzátu v budově C. Odtud je pak kondenzát 
vracen kondenzátními čerpadly zpět do výtopny. 

Stávající parní rozvody jsou na hranici své životnosti, tepelná izolace je na řadě 
míst poškozená. Souběžně s parním potrubím je vedeno i potrubí kondenzátu. Potrubí 
páry je ocelové s izolací z minerální vaty s povrchovou hliníkovou folií. Potrubí 
kondenzátu je nerezové potrubí bez izolace. 

V zásobovaných objektech jsou stávající výměníkové stanice pára / topná 
voda, které připravují ohřev teplé vody a topnou vodu pro ÚT v objektech. 

Sekundární rozvody topné vody se zvýšenou ekvitermou, případně s ekvitermní 
regulací, jsou vedeny z výměníkových stanic do předávacích stanic v jiné části 
budovy, případně v jiné samostatně stojící budově. 

Tyto sekundární rozvody mezi budovami jsou vedeny v průlezných nebo 
neprůlezných topných kanálech. 

Nová koncepce vytápění areálu Kroměřížské nemocnice jednoznačně ruší 
parní technologii jako zdroj tepla pro vytápěni, VZT a pro přípravu teplé vody. Pára 
bude vyráběna pouze pro technologické účely, tzn. pro prádelnu a v malých lokálních 
zdrojích (nejsou předmětem této dokumentace) pro vlhčení VZT. Navrhovaný systém 
zásobování teplem je decentralizován. Topná voda o teplotě „zvýšeného ekvitermu“ 
bude zavedena do jednotlivých míst spotřeby (objektů či jejich částí), ve kterých 
budou osazeny domovní předávací stanice tepla. 

Pro areál nemocnice bude vybudován nový teplovodní zdroj o tepelném výkonu 5250 
kW, ( + výkony spalinových výměníků dle provozních podmínek), budou instalovány tři 
kotle: 

  teplovodní QK1 = 1950 kW + spalinový výměník 204kW, celkem 2154 kW 
  teplovodní QK2 = 1950 kW + spalinový výměník 204kW, celkem 2154 kW 
  parní QK3 = 1350 kW + spalinový výměník 60 kW, celkem 1410 kW 

Výstavba zdroje je navržena v přístavku budovy F s částečným využitím garáží 
pod prádelnou. 

Pro potřeby prádelny bude do prostor nového přístavku kotelny do blízkosti 
teplovodních kotlů osazen nový zdroj páry (parní kotel) o výkonu 1600kW tj. cca. 
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2000kg páry / hod. Strojovna páry, tzn. zejména zásobní nádrž doplňované vody a 
kondenzátu, úpravna vody budou umístěny v prostorách uvolněných po stávající 
demontované parní výměníkové stanici. Vzduchotechnika bude řešena společně 
s teplovodními kotli.  

Spaliny z kotlů budou odvedeny pomocí samonosného komínového systému 
umístěného na fasádě budovy F nad střechu objektu.  

Nové prostory kotelny budou řešeny jako přístavba ke stávajícímu objektu F – 
kuchyně a prádelna v areálu nemocnice Kroměříž. Přístavba bude jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s plochou pultovou střechou. 

Plyn pro celý zdroj tepla bude řešen novou středotlakou přípojkou vedenou 
areálem nemocnice, napojenou na VT rozvod plynu přes VT regulační stanici 
umístěnou na veřejném prostranství poblíž areálu Střední zdravotní školy Kroměříž. 
Zemní plyn bude přiveden v rámci kotelny z nové regulační stanice plynu u kotelny 
společným potrubím pro teplovodní kotle a parní kotel. Spotřeba tepla bude měřena 
podružným plynoměrem v blízkosti kotlů.  

Ze zdroje tepla budou vybudovány nové areálové rozvody, vedené převážně ve 
stávajících topných kanálem, kde to nebude možné bude položeno nové bezkanálové 
předizolované potrubí. Z určité části mohou být využity prvky stávajících technologií či 
úseků stávajících rozvodů, detailně je to možno posoudit až v dalším stupni PD. S 
využitím stávajícího parního rozvodu nelze z hlediska kapacity a životnosti uvažovat. 
Součástí bude i datová kabeláž pro monitoring a řízení technologií. Dispečerské 
pracoviště bude umístěno na novém zdroji tepla. 

Přechod parní technologie na teplovodní znamená rovněž přestavbu 
stávajících výměníkových stanic na předávací. Jedná se o zrušení výměníků 
pára/voda pro přípravu topné vody a náhradu parní technologie přípravy teplé vody 
novou technologií teplovodní. V místech stávajících parních výměníkových stanic, 
případně směšovacích uzlů, budou osazeny nové domovní předávací tlakově závislé 
stanice, doplněné o modul rychloohřevu teplé vody. U objektů s vysokým zdravotním 
rizikem domovní předávací stanice tepla doplněny zařízením na hygienické 
zabezpečení systému výroby a distribuce teplé vody.  

Druhy a parcelní čísla dotčených stavebních pozemků, vyjádření k projektu od 
správců objektů, správců sítí a veřejnoprávních orgánů jsou uvedeny v dokladové 
části projektu.  Rozsah díla je patrný z výkresové dokumentace –  situace. 

 Při zpracování dokumentace pro stavební řízení jsou respektovány tyto výchozí 
požadavky dotčených orgánů : 
 

- v průběhu stavby bude zabezpečeno nakládání s odpady dle platných zákonů 
- stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí 
- budou dodrženy podmínky dotčených orgánů státní správy 
- dokumentace bude projednána s dotčenými orgány státní správy, 

organizacemi, majiteli a uživateli pozemků a objektů 
- po ukončení výstavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu 

nových potrubních tras za účelem doplnění digitalizované technické mapy sítí. 
- při realizaci budou respektovány bezpečnostní předpisy, zákony a vyhlášky 

týkající se provádění stavby. 
- v případě, že stavbu bude provádět více dodavatelů bude stanoven koordinátor 

stavby 
- práce a stavba mohou být prováděny v ochranných pásmech pouze na základě 

souhlasu majitele či správce zařízení či inženýrské sítě, ke kterému je zřízeno 
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ochranné pásmo. Pro práce v ochranných pásmech je zřízen zvláštní režim, 
který má zabránit poškození zařízení a zabezpečit bezpečnost a spolehlivost 
provozu. Tyto práce se budou řídit příslušnými zákony a normami a budou 
respektovány požadavky vyjádření majitelů a provozovatelů. 

Před zahájením stavby je nutné: 
- dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací v „Dokladové části“ 
- projednat podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy zeleně, komunikace a 

do objektů dotčených stavbou 
- provést vytýčení všech inženýrských sítí, které jsou v současné době vedeny v 

 trase  teplovodu 
- nezakrývat kanalizační poklopy a vodovodní armatury 
- zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude 

prováděna montáž 
- uzavřít smlouvu na dočasný pronájem ploch, atd.  
- provést proškolení pracovníků realizátora z předpisů bezpečnosti práce, 

 ochrany zdraví při práci na staveništi, technologických postupů atd. 
 
Druhy a parcelní čísla dotčených stavebních pozemků, vyjádření k projektu od 

správců objektů, správců sítí a veřejnoprávních orgánů jsou uvedeny v kapitole č.1 
Pozemek na stavbu rekonstrukce venkovních tepelných rozvodů, plynovodní 

přípojky a přístavby zdroje tepla je rovinatý. Jedná se o veřejné prostranství areálu 
nemocnice a areálu Střední zdravotní školy v Kroměříži. Jedná se o zelené plochy, 
plochy v parkové úpravě, zpevněné komunikace a chodníky. Ostatní stavba bude 
probíhat v zásobovaných a dotčených objektech. 
 
4. ÚDAJE O STAVB Ě 

Stavba bude probíhat v areálu nemocnice v Kroměříži, areálu Střední zdravotní 
školy v Kroměříži, budově F – přístavby plynové kotelny a vybraných místnostech 
jednotlivých objektů tj. nadzemních budovách prostorově soustředěných a navenek 
uzavřených obvodovými zdmi a střešní konstrukcí – stavba je součástí sítě 
technického vybavení. 

Stavba po svém dokončení nebude mít negativní vliv na životní prostředí, dojde 
ke snížení tepelných ztrát a spotřebě vyrobeného tepla. 

Staveniště bude zařízeno a uspořádáno přístupovými cestami pro dopravu 
materiálu z důvodu bezpečnosti a řádného provedení. Při realizaci nesmí docházet 
k nadměrnému obtěžování okolí negativními vlivy, znečišťování pozemních 
komunikací, ovzduší, vod či omezování přístupu k přilehlým stavbám, pozemkům 
sítím technického vybavení a požárním zařízením. 
 Stavba je navržena a bude realizována tak, aby plnila základní požadavky na 
mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životních 
podmínek, ochranu proti hluku, bezpečnost při užívání, úsporu a ochranu tepla atd. 

Při realizaci díla budou respektovány obecné technické požadavky na výstavbu 
dle vyhlášky č.268/2009Sb a příslušných předpisů. 
 
ZDŮVODNĚNÍ REALIZACE STAVBY : 

Celý systém centrálního zásobování areálu nemocnice teplem a teplou vodou 
je morálně zastaralý a většinou i technicky dožitý. 

Parní systémy mají ve srovnání s moderními teplovodními systémy vysoké 
tepelné ztráty a špatně se regulují. 
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Kotelna je průběžně udržována, ale její technické řešení odpovídá stáří 
pořízení. S ohledem na použitou teplonosnou látku (pára) a jmenovitý a skutečný 
provozní výkon je kotelna provozována se ztrátami. Stav a vybavení kotlů vyžaduje 
trvalou obsluhu. 

Technické řešení tepelných sítí odpovídá době realizace (vláknitá tepelná 
izolace s oplechováním, případně  se sádrocementovým potěrem. Venkovní rozvody 
jsou vedeny z části v průchozích a průlezných kanálech, z části v neprůlezných 
kanálech a z malé části v suterénních prostorách budov. Tato skutečnost ztěžuje 
odvádění kondenzátu, zvyšuje korozi rozvodů. Rozvody jsou průběžně opravovány,  
přesto však jsou vzhledem k stáří v havarijním stavu, o čemž svědčí neustálé uniky 
páry, které je mnohdy nemožné  vzhledem k neprůleznosti kanálů zavčas identifikovat 
a proto hrozí havárie.  

Obecně se dá konstatovat, že parní výměníkové stanice jsou koncepčně 
překonané a zastaralé a v připravovaném systému s novými teplovodními rozvody i 
zbytečné. Fyzický stav parních výměníkových stanic je velmi špatný. Problémy jsou 
především na primární straně (pára) výměníkových stanic a v kondenzátní části 
rozvodů technologie. Systém centrální přípravu teplé vody je vzhledem k vysokým 
provozním nákladům a tepelným ztrátám ve vnějších rozvodech (přívod a cirkulace) 
nehospodárný a je třeba ho nahradit decentralizovanou přípravou přímo v 
zásobovaných objektech. 
 
SO01 – Výstavba teplovodního zdroje : 

Řeší výstavbu nové plynové kotelny spojenou s přechodem z teplonosného 
média ve formě páry na teplou vodu. Pára bude vyráběna pouze pro technologické 
účely, tzn. pro prádelnu a v malých lokálních zdrojích (nejsou předmětem této 
dokumentace) pro vlhčení VZT. Navrhovaný systém zásobování teplem je 
decentralizován. Topná voda o teplotě „zvýšeného ekvitermu“ bude zavedena do 
jednotlivých míst spotřeby (objektů či jejich částí), ve kterých budou osazeny domovní 
předávací stanice tepla 

Pro areál nemocnice bude vybudován nový teplovodní zdroj o tepelném výkonu 5250 
kW, ( + výkony spalinových výměníků dle provozních podmínek), budou instalovány tři 
kotle: 

  teplovodní QK1 = 1950 kW + spalinový výměník 204kW, celkem 2154 kW 
  teplovodní QK2 = 1950 kW + spalinový výměník 204kW, celkem 2154 kW 
  parní QK3 = 1350 kW + spalinový výměník 60 kW, celkem 1410 kW 

Výstavba zdroje je navržena v přístavku budovy F s částečným využitím garáží 
pod prádelnou. 

V kotelně bude realizován nový systém MaR vč. havarijních stavů a nové  
dispečerské pracoviště tepelného hospodářství. Dispečink bude řešen v rámci SO 01. 

Po dokončení a zprovoznění teplovodní kotelny budou nutné součásti 
stávajícího parního systému demontovány. 

Nové prostory kotelny budou řešeny jako přístavba ke stávajícímu objektu F – 
kuchyně a prádelna v areálu nemocnice Kroměříž. Přístavba bude jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s plochou pultovou střechou. Stavba bude zděná z keramických 
tvárnic, založená na betonových základových pasech a zastřešená střešními 
sendvičovými tepelně izolačními panely s hydroizolační folií. Podlaha v kotelně bude  
průmyslová z drátkobetonu. Stávající zpevněné plochy budou v místě kotelny 
odtěženy, navazující zpevněné plochy a příjezdová cesta  budou upraveny.  

Před stavbou bude provedena přeložka NN sítí a splaškové kanalizace mimo 
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zástavbový prostor kotelny.  
Přední stěna kotelny bude osazena čtyřmi montážními vraty, v horní části zdí 

budou osazeny okna.  
Součástí stavby budou stavební úpravy stávajícího prostoru po demontované 

parní technologii a úprava prostor sousedních tří garáží. Tyto úpravy budou zahrnovat 
demontáž betonových základů pod starou technologií, vybourání stávajících vrat, 
odbourání a vyzdění nových příček, opravu podlah, omítky, výplní otvorů, opravu 
ocelových podlahových konstrukcí, osazení nových dveří, vybílení apod. V prostoru 
jedné garáže bude provedena vestavba hygienického zázemí.  

Rovněž bude nutno provést přeložení odpadního potrubí litina DN200 a části 
plastového potrubí vedeného pod stropem.  

Pro výstavbu kotelny bude nutno zajistit přeložku stávající kanalizace a 
přeložení dvou NN kabelů vedených pod asfaltovou plochou souběžně s budovou F. 
Nová trasa kanalizace a souběžně i vedení NN bude ze zabraného prostoru nové 
kotelny položena za asfaltovou plochu směrem k jižnímu křídlu budovy B. 

Napájení kotelny elektrickou energií bude řešeno samostatným přívodem 
elektro. V prostoru technické místnosti budou umístěny nové rozvaděče elektro a MaR 
pro zajištění napájení a řízení nové technologie kotelny (napájení kotlů, čerpadel, 
dopouštěcího zařízení atd.) vč. nového osvětlení a zásuvkových obvodů. 

Zdroj tepla bude vybaven novým autonomním řídícím systémem s možností 
řídit a regulovat všechny okruhy vyskytující se na kotelně. Řídící automat bude 
vybaven výstupem pro připojení do sítě s obslužným počítačem tepelného 
hospodářství, který potom zastává funkci místního dispečerského pracoviště. Na 
tomto pracovišti bude možné sledovat všechny parametry kotelny a předávacích 
stanic a lze je z tohoto místa též ovládat, měnit hodnoty, a využívat další softwarové i 
hardwarové možnosti podstanic.  
 
SO02 – Zdroj páry pro prádelnu :  

Pro potřeby prádelny bude do prostor nového přístavku kotelny do blízkosti 
teplovodních kotlů osazen nový zdroj páry (parní kotel) o výkonu 1350 kW, cca. 
2000kg páry / hod. + spalinový výměník. Kotel bude doplněn novým komínem a 
kouřovodem. Strojovna páry, tzn. zejména napájecí nádrž, nádrž kondenzátu, 
dochlazovač směsi, expander odluhu, napájecí a kondenzátní čerpadla, úpravna vody 
budou umístěny v prostorách uvolněných po stávající demontované parní výměníkové 
stanici. Větrání bude řešeno společně s teplovodními kotli.  

Zdroj bude vybaven vlastní regulací s potřebnými zabezpečovacími prvky. 
Vodní hospodářství sestává z napájecí nádrže s čerpadlem, regulace přívodu 
přídavné vody a ostatního souvisejícího zařízení. Nádrž je vybavena regulací přívodu 
přídavné upravené vody v závislosti na přítoku vratného kondenzátu.  

Součástí kotelny je i úprava přídavné vody tak, aby byly splněny požadavky na 
napájecí vodu od výrobce kotle. Rozvody páry a kondenzátu budou vedeny novým 
vedením z kotelny k budově prádelny a spotřebičům. 

V současné době je používána pára v prádelně pro pračky, sušičky, žehlící lisy, 
mandl, spotřeba páry není měřena, součet instalovaných příkonů stávajících 
spotřebičů prádelny činí 984kg/hod. V rámci připravované rekonstrukce prádelny je 
uvažována výměna většiny spotřebičů. 
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SO03 – Plynofikace teplovodního zdroje:  

Plyn pro celý zdroj tepla bude řešen novou středotlakou přípojkou vedenou 
areálem nemocnice, napojenou na VT rozvod plynu přes VT regulační stanici. Zemní 
plyn bude přiveden v rámci kotelny z nové regulační stanice plynu u kotelny 
společným potrubím pro teplovodní kotle a parní kotel. Spotřeba tepla bude měřena 
podružným plynoměrem v blízkosti kotlů.  

Nový VTL plynovod DN100, PN40, napojený na stávající potrubí VTL plynovodu 
DN150/40 v travnaté ploše na okraji zástavby sídliště. Nová VTL regulační stanice 
plynu RS 650/2/1-440, bude situována v travnaté ploše vedle areálu Střední zdravotní 
školy Kroměříž na oploceném pozemku, příjezd k RS po stávajícím zpevněném 
sjezdu na louku vedle vstupu do školy. Nový STL průmyslový plynovod bude napojený 
na výstupní potrubí z nové VTL regulační stanice a ukončený v objektu hlavního 
uzávěru plynu v místě navrhované nové plynové kotelny. Trasa STL plynovodu je 
vedena okrajem areálu zdravotnické školy a podél stávající zástavby a areálové 
komunikace uvnitř areálu nemocnice. 

 
SO04 – Areálové rozvody tepla : 

Budou vybudovány nové areálové rozvody, vedené převážně ve stávajících 
trasách topných kanálů.  

Od nové teplovodní kotelny umístěné u budovy F budou vedeny dvě topné 
větve teplovodních rozvodů k odběrným místům areálu nemocnice. První větev bude 
vedena stávajícím topným kanálem pod budovou F. Mezi budovou F a B bude potrubí 
vedeno jako předizolované potrubí položené  v souběhu se stávajícím neprůlezným 
topným kanálem a bude zavedeno do stávajícího průchozího topného kanálu pod 
budovou B.  

Po vyvedení odbočky potrubí pro výměníkovou stanici v budově B bude potrubí 
dále vedeno až do budovy C. Zde bude vyvedena odbočka pro OPS budovy C. 
Potrubí bude dále pokračovat jako předizolované potrubí vedené v zemi do budovy A. 

V budově A bude teplovodní potrubí přivedeno do místnosti výměníkové 
stanice ve východním křídle budovy A a napojeno na stávající rozvody do předávacích 
stanic v jižním křídle a severním křídle (PS budovy A Jih, PS budovy A Sever).  

Z předávací stanice A Jih v jižním křídle pro přivedení topné vody do místnosti 
VZT v 5.NP bude nutno položit nové potrubí (trasa potrubí vedena v místě 
demontovaného parního potrubí). Nový přívod bude napojen na teplovodní rozvody 
stávající technologie klimatizačních jednotek.  

Teplovodní potrubí bude v prostoru místnosti VS budovy A Východ napojeno 
na stávající potrubní vedení topné vody pro budovu L – Stomatologie. Pro napojení 
budov D, N a O bude položeno nové potrubí topné vody z místnosti VS budovy A 
Východ. Z budovy D do budovy N bude v trase stávajícího potrubí topné vody 
položeno nové předizolované potrubí. Nové předizolované potrubí bude položeno i 
mezi budovami D a O vedle stávajícího topného kanálu. 

V budově B bude z hlavního teplovodního potrubí vyvedena odbočka potrubí a 
přivedena do místnosti VS budovy B Jih. Z páteřního potrubí bude v budově B 
vyvedena odbočka potrubí pro objekt E. Tato odbočka bude z části  vedena topným 
kanálem pod budovou a z části předizolovaným potrubím  položeným mezi objekty B 
a E  

Druhá větev vyvedena ze strojovny kotelny bude vedena za obvodovou zeď 
budovy do topného kanálu. Předizolované potrubí vedené okolo budovy staré kotelny 
do budovy H. Zde bude potrubí rozděleno do tří odboček, první bude vedena přes 
budovu a dále jako předizolované potrubí přivedeno do budovy Ubytovna. Druhá 
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odbočka bude vedena průchozím kanálem pod budovou H a topným průlezným 
kanálem do budovy P. Třetí odbočka bude napojena na OPS pro budovu H 
v místnosti parní technologie. 

Odstavení páry a demontáž potrubí bude možná až po zprovoznění teplovodu. 
Využití stávajícího potrubí páry a rovněž topné vody není, až na výjimky, z kapacitních 
důvodů možné. Nové teplovodní potrubí bude použito ocelové s izolací, které bude 
vedeno ve stávajících topných průchozích a průlezných kanálech na konzolách a 
uložení. Venkovní rozvod mimo topné kanály nebo v místech kde nejsou topné kanály 
průchozí bude použito potrubí předizolované uložené do zemní rýhy nebo rušeného 
topného kanálu. 

Souběžně s realizací rozvodů bude prováděna i datová kabeláž pro monitoring 
a řízení technologií. Bude tažena prostorem stávajících topných kanálů, v místě pokládky 
nového předizolovaného potrubí bude uložen souběžně s ním. Datový kabel bude opatřen 
v celé délce vedení chráničkou. Je řešeno SO 06 Centrální dispečink a sběr dat. 

 
SO05 – Domovní předávací stanice tepla : 

Přechod parní technologie na teplovodní znamená rovněž přestavbu 
stávajících výměníkových stanic na předávací. Jedná se o zrušení výměníků 
pára/voda pro přípravu topné vody a náhradu parní technologie přípravy teplé vody 
novou technologií teplovodní. V místech stávajících parních výměníkových stanic, 
případně směšovacích uzlů, budou osazeny nové domovní předávací tlakově závislé 
stanice, doplněné o modul rychloohřevu teplé vody. Na základě požadavku 
nemocnice budou u objektů s vysokým zdravotním rizikem domovní předávací stanice 
tepla doplněny zařízením na hygienické zabezpečení systému výroby a distribuce 
teplé vody.  

Část elektro a MaR pro OPS bude nainstalována do společného 
elektrorozváděče umístěného v blízkosti technologie OPS. V rozváděči bude umístěn 
autonomní řídící systém a další příslušenství - jistící a ovládací prvky. Na čelním 
panelu skříně rozváděče budou umístěny kontrolky k signalizaci stavu sítě a poruchy, 
včetně přepínačů k alternativnímu ovládání oběhových čerpadel. Řídicí systém 
umožní řídit a regulovat všechny okruhy vyskytující se na předávací stanici.  

 
SO06 – Centrální dispečink a sběr dat : 

Nový dispečink bude umístěn na kotelně v nové místnosti pro dispečink. Bude 
řešit přenos dat z kotelny, zdroje páry pro prádelnu a všech nových OPS.   

Součástí SO 06 bude i datová kabeláž pro monitoring a řízení technologií.  
Bude tažen prostorem stávajících topných kanálů, v místě pokládky nového 
předizolovaného potrubí bude uložen souběžně s ním. Datový kabel bude opatřen 
v celé délce vedení chráničkou. 
 
5.  INFORMACE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VÝSTAVBU : 
 

Stavba je navržena v souladu s požadavky vyhlášky č.502/2006 o obecných 
technických požadavcích na výstavbu a zák.č.183/2006 - Stavební zákon v platném 
znění a souvisejících předpisů. 

Stavba svých charakterem nebude mít po realizaci negativní účinky na životní 
prostředí. Není zdrojem ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Během stavby 
zhotovitel eliminuje nepříznivé podmínky na minimum. Zhotovitel po dohodě a 
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upřesnění s investorem udělá taková opatření, aby na stavbu byl umožněn vstup 
pouze pracovníkům zhotovitele, vybraným pracovníkům investora, atd.  

V době realizace budou okolní provozy v běžném provozu. Z tohoto důvodu 
budou zajištěna opatření ve smyslu NV č. 591/2006 Sb. Bezpečnost pracovníků, 
pracoviště a okolí bude zajištěna technickými a organizačními opatřeními. Technická 
opatření budou spočívat v důsledném užívání ochranných pomůcek, v označení 
komunikačních prostor pro dopravu stávajícího a nového materiálu, v označování 
prostor s nebezpečím úrazu. Organizační opatření budou spočívat v náležitém 
poučení pracovníků na možný výskyt nebezpečí úrazu v rámci dodavatelských prací, 
ve zvýšené opatrnosti pracovníků, ve vhodném časovém rozvrhu jednotlivých prací 
(např. přesun materiálu společnými prostorami provádět ve vhodnou denní dobu, 
apod. 

Staveniště je třeba vymezit výstražnými tabulkami a zábranami. Do prostor 
staveniště musí být zamezen přístup nepovolaným osobám. Přechody pro chodce a 
přejezdy pro stavební mechanizmy provést v úrovni komunikace.  
 
Během výstavby bude zajištěno : 
 

- po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy 
stanovené vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení“, na ni navazující vyhlášky, zákony, nařízení vlády 
apod., např. vyhláška č. 591 a 592/2006 Sb. o bezpečnosti práce při stavebních 
pracích, dále případná vyhláška o výkopových pracích města Kroměříže další 
související normy, zákony a předpisy jako 192/2005Sb, 592/2006Sb, 362/2005Sb, 
268/2009Sb, 309/2006Sb. 

- realizační firma zaměstnávající pracovníky povede podrobnou evidenci všech 
pracovníků, kteří jsou na stavbě od jejich příchodu na pracoviště až po jejich 
opuštění 

- dodavatelé jednotlivých prací musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními 
prostředky, které jsou adekvátní možnému ohrožení na zdraví při provádění 
jednotlivých dílčích činností. K zajištění bezpečnosti obyvatel při výstavbě budou 
přijata opatření organizačního charakteru (informovanost), náležité označení 
prostorů realizace opravy atd. 

- jednotlivé dohody o vzájemných vztazích zhotovitele a podzhotovitele musí být 
označeny v zápise o předání a převzetí staveniště mezi účastníky. Tento protokol 
(zápis) doplňuje smlouvu o dílo o lokální požadavky na oblast bezpečnosti práce. 
Zhotovitel jedné části díla je povinen seznámit ostatní zhotovitele podílejícími se 
na zhotovení díla s požadavky na technologií, zdroji ohrožení a požadavky na 
bezpečnost práce. Tímto přístupem předchází k možným kolizím s ostatními 
zhotoviteli, či podzhotoviteli. Před zahájením výstavby je nutno zajistit instruktáž 
pracovníků o opatřeních pro dodržování bezpečnosti práce 

- pokud bude dílo vykonávat více dodavatelů bude pro realizaci stanoven 
koordinátor výstavby ve smyslu 591/2006Sb a 309/2006Sb. 

- v rámci přípravy staveniště zhotovitel zpracuje pracovní technologický postup 
pokud nebude součástí zpracované realizační dokumentace a zajistí přítomnost 
dodavatelské dokumentace na všech pracovištích. 

- zajistit staveniště proti vstupu nepovolaných osob 
- zajistit a řádně označit vstupy a výstupy z plochy staveniště 
- dbát ochranu veřejného zájmu 
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- vybavit pracoviště pomocnými konstrukcemi 
- případnou havárii musí nahlásit jejich provozovateli a do zlikvidování vzniklého 

stavu musí zhotovitel zajistit zamezení přístupu k místu havárie 
- pro práce ve výškách budou přijata a provedena opatření proti pádu do hloubky 

nebo pádu z výšky, propadnutí a sesutí dle vyhlášky 362/2005 Sb. 
- pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy 
- práce na elektrickém zařízení smí provádět pouze k tomu určený zkušený 

elektrikář a připojovací vedení je možno provést pouze za odborného dohledu 
provozovatele 

- při propojování vlastních energetických rozvodů nutno postupovat v rámci 
platných předpisů a za odborného dohledu. Práce smí provádět pouze způsobilí a 
zaškolení pracovníci. 

- výkopové rýhy musí být označeny signalizačními páskami a výstražnými tabulkami  
- pracovníci musí mít při práci podle jejího charakteru (svařovací práce, sekání atd.) 

ochranné pomůcky a dodržovat předpisy stanovené vyhláškou č. 324/90 o 
bezpečnosti práce a technických zařízení z 07/90 a vyhl. č. 48/82 Sb. § 9. 

- termíny a rozsah montážních prací bude v dostatečném předstihu s dotčenými 
organizacemi a majiteli projednán a o termínech montážních prací, odstávek atd. 

- v průběhu stavby nutno dodržet a respektovat požadavky správců sítí a dotčených 
orgánů 

- stroje a nářadí užité na stavbě musí odpovídat předpisům k zajištění bezpečnosti 
práce a musí být technicky způsobilé s podmínkami stanovenými výrobcem stroje 
a technickými normami, stroje musí mít provozní doklady 

- dodavatel prací, které jsou realizovány stroji je povinen vydat pokyny pro obsluhu 
a údržbu, stroj může obsluhovat pouze pro tuto činnost určený odborně způsobilý 
pracovník, obsluha stroje musí být každých 24 měsíců proškolena a přezkoušena 
z předpisů bezpečnosti práce 

- dodavatel prací bude dodržovat stavební zákon č.183/2006Sb, č.499/2006Sb. 
V souvislosti s vedením stavebního deníku a záznamů o stavbě, č.268/2009Sb. 
obecné technické podmínky a požadavky na výstavbu, a provedení případných 
úprav staveniště s ohledem na vyhlášku č. 369/2001Sb. a další související 
předpisy a normy. 

 
Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění 

zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi 
musí být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. Viditelně budou 
vyvěšena telefonní čísla 
 155  - Zdravotnické služba první pomoci 
 150  - Hasiči    

Z hlediska dodržení optimálního technického řešení a bezpečnosti práce a 
ochrany zdraví při práci platí příslušná ustanovení vyhlášky č. 192/2005 Sb, č. 
591/2006 Sb, č. 309/2006 Sb. č. 362/2005Sb, NV č. 148/2006 Sb. atd. o bezpečnosti 
práce a technických zařízení při stavebních pracích a další související normy, zákony 
a předpisy, týkající se obsluhy strojů a zařízení. 
 Dále je nutno dbát všech zákonných ustanovení uvedených v.zák. č.133/85 Sb 
o požární ochraně. 
 Bezpečnost vlastních strojů a technických zařízení je zabezpečena jejich 
správným konstrukčním a projekčním navržením, výrobou, montáží a vyzkoušením, 
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dále způsobem obsluhy a údržby. Přitom budou respektovány platné příslušné ČSN a 
požadavky výrobců resp. dodavatelů. 
 Při svářečských pracích budou zejména dodržena všechna bezpečnostní 
opatření ve smyslu ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. ČSN 050711. 
 Při provádění montážních prací elektro musí být dodržena (ČSN 34 3100 -01 
02-03-04-08).  Po ukončení montáží provede dodavatelská firma výchozí revizi 
elektrického zařízení dle ČSN 33 1500 a bude provedena odborná prohlídka. 
Kvalifikace pracovníků pověřených montáží, servisem, obsluhou atd. musí odpovídat 
požadavkům ČSN 34 3100-8 a  vyhlášky č. 50/1978 Sb. 
Pro provoz bude provozovatelem zpracován či aktualizován provozní řád. 
Při výstavbě je nutno dodržet základní ustanovení norem a předpisů platných v době 
prováděných prací včetně montážních předpisů. 
 
6. ÚDAJE O SPLNĚNÍ PODMÍNEK REGULAČNÍHO PLÁNU A ÚZEMNÍHO 

ROZHODNUTÍ 
Tato stavba svým charakterem nepodléhá podmínkám regulačního plánu. 

Nemění a nezasahuje do územního rozhodnutí. 
 
 
7. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY NA OKOLNÍ VÝSTAVBU A SOUVISEJÍCÍ  

INVESTICE 

 Podle údajů uvedených ve vyjádřeních dokladové části neuvažuje žádný 
správce inženýrských sítí s investiční akcí nebo opravou v místě stavby. 
 
8. PŘEDPOKLÁDANÁ LH ŮTA VÝSTAVBY, POPIS POSTUPU VÝSTAVBY 
 

Realizace stavby bude probíhat v roce 2014. 
Termíny stavby budou dále investorem upřesněny. Dodavatel díla bude vybrán 

na základě výběrového řízení, v době zpracování projektové dokumentace dodavatel 
není vybrán. 

Stavební část, přípojka plynovodu a vybudování nového zdroje tepla neovlivní 
stávající systém zásobování areálu nemocnice teplem a bude probíhat bez ohledu na 
topnou sezonu. Realizace ostatních částí díla bude probíhat mimo topnou sezonu, kdy 
je potřeba tepla pouze pro ohřev teplé vody. Pro tuto potřebu je nutno v době 
realizace díla zajistit paralelní chod stávajícího ohřevu teplé vody a páry pro prádelnu 
a technologickou páru v pavilonu A.  

Postup stavby bude probíhat dle zadání investora. 

Předběžně je navržen následující postup stavby: 
 

1. Výstavba stavební části přístavku nového zdroje tepla. Montáž teplovodních 
kotlů a parního kotle pro prádelnu, vč.regulace, montáž komínu, plynovodní 
přípojka, úpravy plynoinstalace vč. regulační stanice a měření plynu, potrubní 
vedení páry a kondenzátu, příprava na napojení zařízení prádelny, měření a 
regulace, vyřízení legislativních záležitostí, zprovoznění zařízení.  
Po dobu výstavby nového zdroje zůstává stávající způsob zásobování areálu 
nemocnice teplem funkční. 

2. Sejmutí vrchní části určených úseků stávajících topných kanálů pro potřeby 
rekonstrukce. Demontáže nepotřebných parních rozvodů v rozsahu pro 
instalaci nového teplovodního rozvodu.  
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3. Postupná instalace OPS do objektů, napojení OPS na potrubí topné vody ze 
zdroje, UT objektu, SV objektu, provedena příprava na přepojení TV a cirkulace 
TV, montáž elektro a MaR, SW a oživení DPS. Prozatím bude ponecháno 
zásobování TV objektů z centrálního zdroje. 

4. Zprovoznění kotelny, postupné přepojení ohřevu TV v objektech, odladění SW. 
5. Odstavení centrálního zdroje páry a centrálního ohřevu TV, dokončení 

demontáží na kotelně, strojovně a demontáží venkovních rozvodů TV. 

Při realizaci budou dodrženy veškeré předpisy a požadavky na technologický 
postup a návaznost jednotlivých činností, včetně uplatnění obecně technických 
požadavků na výstavbu. Podrobnosti jsou dále obsaženy v projektové dokumentaci 
části „D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení“. 
 
9. ÚDAJE O ORIENTAČNÍ HODNOTĚ STAVBY 

Orientační hodnota stavby je 34 milionů korun českých. 
 
10. ČLENĚNÍ STAVBY 

- SO01 Výstavba teplovodního zdroje,  řeší výstavbu plynové kotelny spojenou 
s přechodem z teplonosného média ve formě páry na teplou vodu 

- SO02 Zdroj páry pro prádelnu,  řeší realizaci nového parního zdroje pro 
prádelnu nemocnice 

- SO03 Plynofikace teplovodního zdroje řeší zajištění požadovanou potřebu 
zemního plynu pro nový zdroj tepla, VTL regulační stanice plynu, plynová přípojka 

- SO04 Areálové rozvody tepla, řeší rekonstrukci venkovních rozvodů topné 
vody areálu nemocnice 

- SO05 Domovní p ředávací stanice tepla,  řeší decentralizaci ohřevu teplé vody 
a regulaci vytápění v zásobovaných objektech instalací domovních předávacích 
stanic tepla 

- SO06 Datové rozvody, centrální dispe čink – řeší přenos dat z jednotlivých 
OPS a realizaci nového dispečerského pracoviště 

 

 
Vyškov, srpen 2013 
Vypracoval : Ing. René Švarc 


