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1.    URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBN Ě TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
 
 
1.1  ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ 

Zdrojem tepla je v současnosti parní výtopna o instalovaném výkonu 21,6 MW, 
která byla vybudovaná v letech 1990-2. Vyráběná pára slouží pro zásobování teplem 
areálu „Kroměřížské nemocnice“ a také areálu „Psychiatrické léčebny“. Kromě 
dodávky tepla pro vytápění obou areálů slouží také pro dodávky tepla pro 
vzduchotechniky, pro přípravu teplé vody (TV), technologické účely v kuchyni, 
prádelně a pro sterilizaci a vlhčení VZT. 

Instalovaný výkon zdroje značně převyšuje tepelnou potřebu obou areálů, 
v době výstavby byl dimenzován s výhledem na plánovanou výstavbu sídliště v okolí. 
Po případném odpojení Psychiatrické léčebny by instalovaný výkon kotelny 
převyšoval potřebu nemocnice několikanásobně. 

Na výtopně jsou instalovány 4 plynové parní kotle - výrobce Strojírny Kolín, 
výkon 4x 5400 kW, o max. parametrech páry 1,32 MPa / 192 °C 

Rok výroby kotlů 1989-1991, repase 1 ks 2002, 1 ks 2004 
Pára z jednotlivých kotlů je vedena do společného sběrače a potrubím je 

vyvedena boční stěnou do topného kanálu směrem k Psychiatrické léčebně a 
odbočkou k areálu nemocnice.  

Součástí kotelny jsou nádrže kondenzátu, nádrže upravené vody, technologie 
pro úpravu vody a zařízení pro regeneraci. V kotelně je vybudován centrální dispečink 
kotelny.  

Technologie kotelny je ve stavu odpovídajícímu době vzniku a délce provozu 
zařízení. 

V areálu nemocnice je několik dalších malých zdrojů sloužících pro lokální 
využití v objektech: 
Budova CH – trafostanice 

Elektrický kotel 18 kW 1x pro ÚT (předpokládá se využití i nadále) 
Budova K – sklad kyslíku 

Plynový kotel MORA 631 17,5 kW 1x pro ÚT (předpokládá se využití i nadále) 
Budova A – Jižní křídlo 

Plynový kotel DPL 37 kW 2x, používá se pro letní provoz VZT (předpokládá se 
napojení na teplovodní systém ) 

Budova Ortoptiky (mimo areál, ) 
2 x plynový teplovodní kotel (1 x  UT 87 kW, 1 x výroba TV  23,5 kW ). Budova 
je mimo areál nemocnice a její napojení není předmětem tohoto projektu. 
Páteřní parní potrubí DN150 je vedeno z areálu psychiatrické léčebny do areálu 

nemocnice v neprůlezném topném kanále o délce 450m. Parní potrubí je v areálu 
Nemocnice zavedeno do objektu C v místnosti bývalé VS, kde je napojeno na 
rozdělovač osazený dvěma výstupními větvemi, které vedou páru k jednotlivým 
odběrným místům v areálu nemocnice. V objektu C, v místnosti bývalé VS je parní 
potrubí přivedené na rozdělovač, a odtud je do areálu nemocnice vyvedena dvěma 
větvemi. Jedna větev je pro budovu A a druhá větev je pro budovy B, F ,H a ubytovnu. 

První větev pro budovu A je v dimenzi DN100. Potrubí je vedeno  zčásti 
průlezným, zčásti průchozím topným kanálem. Pára je zavedena do výměníkové 
stanice v budově A východní křídlo, kde zásobuje teplem technologie pro vytápění 
budov A, L, D, N, O a technologie přípravy teplé vody pro budovy A, D, N, O, ( 
v budově L je TV ohřívána topnou vodou v deskovém výměníku se zásobníkem). Část 
páry je ještě vedena k jednotlivým  technologickým odběrným místům budovy A. 
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Druhá větev páry o dimenzi DN 150 je určena pro dodávku páry do budov B, F, 
H a ubytovny. Potrubí páry je z rozdělovače páry v  budově C vedeno průchozím 
topným kanálem budovy B, kde je z potrubí vyvedena odbočka DN 100 do 
výměníkové stanice budovy B Jižní část (část páry je z VS vedena k dalším 
technologickým odběrům. Druhá větev je za odbočkou páry dále vedena na konec 
budovy B, kde pokračuje směrem do budovy F v neprůlezném topném kanále. Pod 
celou budovou F je parní potrubí DN 150 vedeno v průchozím topném kanále. Na 
konci budovy F je z parního potrubí vyvedena odbočka páry pro výměníkovou stanici 
budovy F. Odbočka je přes hlavní uzavírací armaturu přivedena do výměníkové 
stanice objektu F a k dalším technologickým odběrům. 

Z objektu F je větev páry v dimenzi DN80 vedena průchozím topným kanálem 
do budovy bývalé kotelny, ve které není odběr páry. Zde je potrubí páry vyvedeno nad 
podlahu a je vedeno napříč budovou kotelny směrem k budově H. Za obvodovou zdí 
kotelny je parní potrubí vedeno v zemi neprůlezným topným kanálem do budovy H. 
Zde je vyvedena parní odbočka DN 65 přes hlavní uzavírací ventil pro výměníkovou 
stanici budovy H na technologii parní výměníkové stanice H a k dalším 
technologickým odběrným místům budovy H. 

Parní potrubí je vedeno napříč budovou H směrem k budově ubytovny, kam je 
přivedeno potrubím uloženým v neprůlezném topném kanále a napojeno na 
výměníkovou stanici Ubytovna. 

Souběžně s parním potrubím je vedeno i potrubí kondenzátu, které odvádí 
kondenzát z jednotlivých výměníkových stanic, včetně kondenzátu z technologických 
odběrů páry, do centrální nádrže kondenzátu v budově C. Odtud je pak kondenzát 
vracen kondenzátními čerpadly zpět do výtopny. 

Stávající parní rozvody jsou na hranici své životnosti, tepelná izolace je na řadě 
míst poškozená. Souběžně s parním potrubím je vedeno i potrubí kondenzátu. Potrubí 
páry je ocelové s izolací z minerální vaty s povrchovou hliníkovou folií. Potrubí 
kondenzátu je nerezové potrubí bez izolace. 

V zásobovaných objektech jsou stávající výměníkové stanice pára / topná 
voda, které připravují ohřev teplé vody a topnou vodu pro ÚT v objektech. 

Sekundární rozvody topné vody se zvýšenou ekvitermou, případně s ekvitermní 
regulací, jsou vedeny z výměníkových stanic do předávacích stanic v jiné části 
budovy, případně v jiné samostatně stojící budově. 

Tyto sekundární rozvody mezi budovami jsou vedeny v průlezných nebo 
neprůlezných topných kanálech. 

 
Nová koncepce vytápění areálu Kroměřížské nemocnice jednoznačně ruší 

parní technologii jako zdroj tepla pro vytápěni, VZT a pro přípravu teplé vody. Pára 
bude vyráběna pouze pro technologické účely, tzn. pro prádelnu a v malých lokálních 
zdrojích (nejsou předmětem této dokumentace) pro vlhčení VZT. Navrhovaný systém 
zásobování teplem je decentralizován. Topná voda o teplotě „zvýšeného ekvitermu“ 
bude zavedena do jednotlivých míst spotřeby (objektů či jejich částí), ve kterých 
budou osazeny domovní předávací stanice tepla. 

Pro areál nemocnice bude vybudován nový teplovodní zdroj o instalovaném 
tepelném výkonu celkem 5250 kW ( + výkony spalinových výměníků dle provozních 
podmínek ),  budou instalovány tři kotle: 
 teplovodní QK1 = 1950 kW + spalinový výměník 204kW, celkem 2154 kW 
 teplovodní QK2 = 1950 kW + spalinový výměník 204kW, celkem 2154 kW 
 parní QK3 = 1350 kW  + spalinový výměník 60 kW , celkem 1410 kW 
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Výstavba zdroje je navržena v přístavku budovy F s částečným využitím garáží pod 
prádelnou. 

Pro potřeby prádelny bude do prostor nového přístavku kotelny do blízkosti 
teplovodních kotlů osazen nový zdroj páry (parní kotel) o výkonu 1350kW tj. cca. 
2000kg páry / hod. Strojovna páry, tzn. zejména zásobní nádrž doplňované vody a 
kondenzátu, úpravna vody budou umístěny v prostorách uvolněných po stávající 
demontované parní výměníkové stanici. Vzduchotechnika bude řešena společně s 
teplovodními kotli.  

Spaliny z kotlů budou odvedeny pomocí samonosného komínového systému 
umístěného na fasádě budovy F nad střechu objektu.  
Nové prostory kotelny budou řešeny jako přístavba ke stávajícímu objektu F – 
kuchyně a prádelna v areálu nemocnice Kroměříž. Přístavba bude jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s plochou pultovou střechou. 

Plyn pro celý zdroj tepla bude řešen novou středotlakou přípojkou vedenou 
areálem nemocnice, napojenou na VT rozvod plynu přes VT regulační stanici. Zemní 
plyn bude přiveden v rámci kotelny z nové regulační stanice plynu u kotelny 
společným potrubím pro teplovodní kotle a parní kotel. Spotřeba tepla bude měřena 
podružným plynoměrem v blízkosti kotlů.  

Ze zdroje tepla budou vybudovány nové areálové rozvody, vedené převážně ve 
stávajících topných kanálem, kde to nebude možné bude položeno nové bezkanálové 
předizolované potrubí. Z určité části mohou být využity prvky stávajících technologií či 
úseků stávajících rozvodů, detailně je to možno posoudit až v dalším stupni PD. S 
využitím stávajícího parního rozvodu nelze z hlediska kapacity a životnosti uvažovat. 
Součástí bude i datová kabeláž pro monitoring a řízení technologií. Dispečerské 
pracoviště bude umístěno na novém zdroji tepla. 
Přechod parní technologie na teplovodní znamená rovněž přestavbu stávajících 
výměníkových stanic na předávací. Jedná se o zrušení výměníků pára/voda pro 
přípravu topné vody a náhradu parní technologie přípravy teplé vody novou 
technologií teplovodní. V místech stávajících parních výměníkových stanic, případně 
směšovacích uzlů, budou osazeny nové domovní předávací tlakově závislé stanice, 
doplněné o modul rychloohřevu teplé vody. U objektů s vysokým zdravotním rizikem 
domovní předávací stanice tepla doplněny zařízením na hygienické zabezpečení 
systému výroby a distribuce teplé vody.  
Druhy a parcelní čísla dotčených stavebních pozemků, vyjádření k projektu od 
správců objektů, správců sítí a veřejnoprávních orgánů jsou uvedeny v dokladové 
části projektu – kopie dokladové části z PD pro sloučené územní řízení a stavební 
povoelní.. 
Rozsah díla je patrný z výkresové dokumentace –  situace. 
 
1.2  URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY 

Stavbou nedochází ke změně urbanistické a architektonické koncepce města. 
 
 
1.3  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ S POPISEM POZEMNÍCH STAVEB A INŽENÝRSKÝCH 

STAVEB A ŘEŠENÍ VNĚJŠÍCH PLOCH 
 
ČLENĚNÍ STAVBY : 

- SO01 Výstavba teplovodního zdroje,  řeší výstavbu plynové kotelny spojenou 
s přechodem z teplonosného média ve formě páry na teplou vodu 
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- SO02 Zdroj páry pro prádelnu,  řeší realizaci nového parního zdroje pro 
prádelnu nemocnice 

- SO03 Plynofikace teplovodního zdroje řeší zajištění požadovanou potřebu 
zemního plynu pro nový zdroj tepla, VTL regulační stanice plynu, plynová přípojka 

- SO04 Areálové rozvody tepla, řeší rekonstrukci venkovních rozvodů topné 
vody areálu nemocnice 

- SO05 Domovní p ředávací stanice tepla,  řeší decentralizaci ohřevu teplé vody 
a regulaci vytápění v zásobovaných objektech instalací domovních předávacích 
stanic tepla 

- SO06 Datové rozvody, centrální dispe čink – řeší přenos dat z jednotlivých 
OPS a realizaci nového dispečerského pracoviště 

-  
1.3.1 SO01 – Výstavba teplovodního zdroje : 

Členění dokumentace :    - část technologie 
    - část plynoinstalace a ZTI 
    - část elektroinstalace + MaR 
    - část stavební 
    - část větrání 
    - část zdravetechnická instalace 

Pro areál nemocnice bude vybudován nový teplovodní zdroj o instalovaném tepelném 
výkonu celkem 5718 kW 
 
Výkon kotelny pro zajištění tepla pro UT a ohřev TV pro areál nemocnice 

Pro orientační návrh tepelného výkonu pro areál nemocnice po rekonstrukci 
uvažujeme následující hodnoty. 

Tepelné ztráty areálu zahrnujeme do ÚT. Pro technologii vzduchotechniky 
uvažujeme dodávku tepla topnou vodou. Výrobu páry do výkonu není uvažována.  

 
Nemocnice celkem  27 933 GJ 

Z toho UT vč ztrát    21 215 GJ  2,9  MW 
VZT        2 900 GJ   0,6  MW 
TV         3 818 GJ  0,7  MW 

Zdroj tepla : 

Nový samostatný zdroj o instalovaném tepelném výkonu celkem předběžně budou 
instalovány tři kotle: 

  kotel teplovodní QK1 = 1950 kW + spalinový výměník 204kW, celkem 2154 kW 
  kotel teplovodní QK2 = 1950 kW + spalinový výměník 204kW, celkem 2154 kW 
  kotel parní QK3 = 1350 kW  + spalinový výměník 60 kW  celkem 1410 kW 

Při výpadku kteréhokoliv ze zdrojů bude zajištěn minimální výkon zdroje 
v souladu s platnou legislativou. Spaliny z kotlů budou odvedeny pomocí 
samonosného komínového systému umístěného na fasádě budovy F nad střechu 
objektu. 

Budování nové kotelny pro nemocnici si vyžádá kromě stavby vlastní budovy 
kotelny také vybudování nové plynové přípojky z vysokotlakého plynovodního řádu a 
vybudování regulační stanice plynu (vysokotlak/středotlak). 
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Průtok topné vody bude zajištěn 3 čerpadly zapojenými do kaskády. Výkon 
čerpadel bude řízen frekvenčním měničem.  

Ze strojovny bude vyveden nový teplovodní rozvod, bude rozvětven na hlavní 
větev DN 200 směrem k obj. B (pro většinu areálu), menší větev DN 100 směrem 
k obj. H (pro H vč. garáží). Ve strojovně bude zřízena odbočka pro OPS Prádelna a 
pro VZT kotelny . Napojení objektu ubytovny bude v suterénu objektu H na stávající 
potrubní odbočku k tomuto objektu. 

Jako expanzní prvek je navržena vyrovnávací a doplňovací stanice, která zajistí 
udržovaní tlaku v systému na konstantní hodnotu pomocí odpouštění a dopouštění 
vody do otopného systému.  

Dopouštěná voda do topného systému bude upravována katexovým 
změkčovačem vody a dávkováním inhibitoru korzy pomocí dávkovacího čerpadla. 
Tato úpravna bude zároveň sloužit jako úpravna napájecí vody pro zdroj páry.  

Vytápění kotelny bude zajištěno pomocí teplovzdušných jednotek, které budou 
umístěny v prostoru kotelny a strojovny. Kotelna bude větrána s požadovanou 0,5 
násobnou intenzitou výměny vzduchu a bude vybavena uzavíratelnými přívody 
spalovacího vzduchu. Dále bude doplněno havarijní větrání a nucené větrání pro část 
strojovny, která bude umístěna do stávajících prostor rušených garáží. 

Pro přívod spalovacího vzduchu bude sloužit otvor nad podlahou. Odvod 
vzduchu bude zajištěn otvorem přes střechu přístavku kotelny. Otvory se opatří sítí 
proti vnikání nežádoucích předmětů. 

V rámci kotelny bude zřízena regulační stanice plynu ze STL na NTL. Pro kotle 
bude tlak plynu regulován na 20 kPa. Počítá se s osazením dvouřadé regulační 
stanice pro případ výpadku regulátoru. Zdroj páry bude napojen na regulační řadu pro 
kotle.  

 
Elektro a MaR : 

Napájení kotelny el.energií bude řešeno samostatným přívodem. V prostoru 
technické místnosti budou umístěny nové rozvaděče elektro a MaR pro zajištění 
napájení a řízení nové technologie kotelny (napájení kotlů, parního vyvíječe, čerpadel, 
dopouštěcího zařízení atd.) vč. nového osvětlení a zásuvkových obvodů. 

Zdroj tepla bude vybaven novým autonomním řídícím systémem s možností 
řídit a regulovat všechny okruhy vyskytující se na kotelně. Řídící automat bude 
vybaven výstupem pro připojení do sítě s obslužným počítačem tepelného 
hospodářství, který potom zastává funkci místního dispečerského pracoviště. Na 
tomto pracovišti bude možné sledovat všechny parametry kotelny a předávacích 
stanic a lze je z tohoto místa též ovládat, měnit hodnoty, a využívat další softwarové i 
hardwarové možnosti podstanic.  
Seznam okruhů MaR : 

- regulace výkonu případně kaskády kotlů, včetně řízení doběhu čerpadel po 
odstavení kotle v rámci kaskády 

- regulace teplot jednotlivých okruhů na žádanou teplotu 
- řízení výkonu oběhových čerpadel 
- řízení VDZ 
- vyrovnání doby chodu kotlů a čerpadel 
- havarijní a poruchová čidla 

Stavební část : 
Nové prostory kotelny budou řešeny jako přístavba ke stávajícímu objektu F – 

kuchyně a prádelna v areálu nemocnice Kroměříž. Přístavba bude jednopodlažní 
nepodsklepený objekt s plochou pultovou střechou. Stavba bude zděná z keramických 
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tvárnic, založená na betonových základových pasech a zastřešená střešními 
sendvičovými tepelně izolačními panely s hydroizolační folií. Podlaha v kotelně bude  
průmyslová z drátkobetonu. Stávající zpevněné plochy budou v místě kotelny 
odtěženy, navazující zpevněné plochy a příjezdová cesta  budou upraveny.  

Před stavbou bude provedena přeložka  NN sítí a splaškové kanalizace mimo 
zástavbový prostor kotelny. Přední stěna kotelny bude osazena čtyřmi montážními 
vraty, v horní části zdí budou osazeny okna. Součástí stavby budou stavební úpravy 
stávajícího prostoru po demontované parní technologii. Tyto úpravy budou zahrnovat 
demontáž beton. základů pod starou technologií, vybourání stávajících vrat, odbourání 
a vyzdění nových příček, opravu podlah, omítky, výplní otvorů, opravu ocelových 
podlahových konstrukcí, osazení nových dveří, vybílení apod. V prostoru jedné garáže 
bude provedena vestavba hygienického zázemí. Rovněž bude nutno provést 
přeložení  odpadního potrubí litina DN 200 a části plastového potrubí vedeného pod 
stropem.  

Pro výstavbu kotelny bude nutno zajistit přeložku stávající kanalizace a  
přeložení dvou   NN kabelů vedených pod asfaltovou plochou  souběžně s budovou F. 
Nová trasa kanalizace a souběžně i vedení NN bude ze zabraného  prostoru nové 
kotelny. Podrobnosti v příslušné části PD. 
 
1.3.2 SO02-Zdroj páry pro prádelnu :  

Členění dokumentace :    - část technologie 

    - část elektroinstalace + MaR 

V současné době je používána pára jen v prádelně (pračky, sušičky, žehlící 
lisy, mandl), spotřeba páry není měřena, součet instalovaných příkonů stávajících 
spotřebičů prádelny činí 984kg/hod.  
V rámci připravované rekonstrukce prádelny je uvažována výměna většiny spotřebičů. 
Do doby zpracování této projektové dokumentace pro provád ění stavby nebyla 
rekonstrukce prádelny realizována. 
 
Přehled nových parních spotřebičů 

Typ stroje Ks 
Tlak páry Spotřeba 

páry 
Celková spotřeba 

páry 
[bar] [kg/hod/ks] [kg/hod] 

Tunelová pračka Senking,  
typ P36-13 1 4÷6 376 376 

Bubnový sušič Senking 
typ DT 36 3 max. 14 280 840 

Bariérová pračka Primus 
typ MB 66 

1 3÷8 66 66 

Bariérová pračka Primus 
typ MB 33 

1 3÷8 33 33 

Bubnový sušič Primus 
typ D 77 

1 max. 8 191 191 

Válcový žehlič Primus, 
typ I-50 

1 8÷10 68 68 

Žehlící lis Forenta, 
typ 54 VLDP 7 max. 13 20 140 

Celková spotřeba páry [kg/hod] 1.714 
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Celková maximální spotřeba páry v prádelně po rekonstrukci cca. 1 714 kg/hod. 

Nový zdroj páry bude zásobovat parou spotřebiče v prádelně, předpokládá se 
její rekonstrukce. 
Zdroj páry pro kuchyň dle aktuálních informací nebude v době zpracování této 
projektové dokumentace pro provádění stavby je zařízení kuchyně rekonstruováno a 
napojení na externí zdroj páry nevyžaduje. 

S ohledem na současnost, která nebude 100 % a naopak s ohledem na výkon 
potřebný pro ohřev doplňované vody bude volen výkon parního zdroje 2000kg páry/h 

 
Zdrojem páry bude nový parní kotel umístěný do prostor nového přístavku 

kotelny do blízkosti teplovodních kotlů. Kotel bude doplněn novým komínem a 
kouřovodem. Strojovna páry, tzn. zejména napájecí nádrž, nádrž kondenzátu, 
dochlazovač směsi, expander odluhu, napájecí a kondenzátní čerpadla, úpravna vody 
budou umístěny v prostorách uvolněných po stávající demontované parní výměníkové 
stanici. Vzduchotechnika bude řešena společně s teplovodními kotli.  Plyn pro parní 
kotel bude přiveden v rámci kotelny z nové regulační stanice u kotelny společným 
potrubím i pro teplovodní kotle. Spotřeba tepla bude měřena podružným plynoměrem 
v blízkosti kotle.  

Plyn pro celý zdroj tepla bude řešen novou středotlakou přípojkou vedenou 
areálem nemocnice, napojenou na VT rozvod plynu přes VT regulační stanici – viz. 
dále 
 
1.3.3 SO03-Plynofikace teplovodního zdroje :  

Členění dokumentace :    - VTL plynovod 

- VTL regulační stanice plynu         
-  Stavební část 
-  Strojní část 
-  Elektroinstalace 

- STL plynovod 
- Přípojka NN pro VTL RS 

Stávající stav 
V areálu KN je stávající rozvod NTL průmyslového plynovodu. Kapacita 

zařízení neumožňuje napojit novou plynovodu kotelnu na tento rozvod.  
Podél jižní strany areálu zdravotnické školy je situovaný VTL plynovod 

DN150/40, vlastník JMP Net s.r.o., provozovatel Jihomoravská plynárenská a.s. 
Dle konzultací se zástupcem provozovatele je možné zajistit z VTL plynovodu 

požadovanou potřebu zemního plynu. 
 
Navrhovaný stav 

Pro navrhovaný nový zdroj tepla pro areál KN v Kroměříži byla stanovena 
následující předběžná potřeba zemního plynu: 

Q hod = 597 m3/hod     
Q roční = 365 000 m3 za rok    

Pro zabezpečení potřebného množství zemního plynu bude vybudováno  
- Nový VTL plynovod DN100, PN40, napojený na stávající potrubí VTL 

plynovodu DN 150/40 v travnaté ploše na okraji zástavby sídliště 
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- Novou VTL regulační stanici plynu RS 650/2/1-440, situovanou v travnaté ploše 
vedle areálu Zdravotnické školy na oploceném pozemku, příjezd k RS po 
stávajícím zpevněném sjezdu na louku vedle vstupu do školy 

- Nový STL průmyslový plynovod, napojený na výstupní potrubí z nové VTL 
regulační stanice a ukončený v objektu hlavního uzávěru plynu v místě 
navrhované nové plynové kotelny. Trasa STL plynovodu je vedena okrajem 
areálu zdravotnické školy a podél stávající zástavby a areálové komunikace 
uvnitř areálu KN Kroměříž 

 
Technické řešení 
 
VTL plynovod : 

Napojení na stávající VTL plynovod DN150 v travnaté ploše na okraji louky 
mezi panelovými domy a areálem zdravotnické školy. Napojení bude provedené za 
provozu navrtávkou přes uzávěr. 

VTL plynovod bude ukončen v nové VTL regulační stanici plynem napojením 
na technologické zařízení RS. 

Před vstupem do RS bude osazena izolační spojka a odfuk. 
Je navržené ocelové potrubí DN 100, PN 40 s PE tovární izolací zesílenou. 
 
Regulační stanice plynu : 

Je navržena nová VTL regulační stanice plynu RS 650/2/1-440. Dvouřadé, 
jednostupňové strojní zařízení bude umístěné v betonové budově rozměrů 3,95 x 2,00 
m, výšky 2,82 m s plochou střechou. Budova bude oplocená ocelovým pletivem na 
ocelových sloupcích. Klem budovy budou provedené zpevněné plochy. Přístup do 
oploceného areálu RS ocelovou brankou. 

Je navržena regulační stanice s elektrickým předehřevem plynu. Pro RS bude 
zřízena nová přípojka el. energie. 
 
STL průmyslový plynovod : 

Napojení na výstup z nové regulační stanice plynu VTL RS. Za napojením bude 
osazen přechod a hlavní uzávěr STL. 

Trasa je od místa napojení vedena převážně v travnatých plochách a zahradou 
zdravotnické školy a v travnatých plochách v areálu KN. Křížení zpevněných ploch 
(chodníky, komunikace) bude provedeno protlakem ochranného potrubí s následným 
navlečením potrubí plynovodu. Trasa je ukončena v novém objektu HUP nové plynové 
kotelny vystoupáním nad terén, přechodem PE/OC a uzávěrem. 
Je navrženo plynovodní potrubí z PE 100 SDR 17,6 s ochranným pláštěm. 
 
 
1.3.4 SO04-Areálové rozvody tepla :  

Členění dokumentace :    - část technologie 

Z nové teplovodní kotelny umístěné u budovy F budou vedeny dvě topné větve 
teplovodních rozvodů k odběrným místům areálu nemocnice. První větev DN200 bude 
vedena stávajícím topným kanálem pod budovou F. Mezi budovou F a B bude potrubí 
vedeno jako předizolované potrubí položené ve stávajícím neprůlezném topném 
kanále a bude zavedeno do stávajícího průchozího topného kanálu pod budovou B.  
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Po vyvedení odbočky potrubí pro výměníkovou stanici v budově B bude potrubí 
dále vedeno až do budovy C. Zde bude vyvedena odbočka pro OPS budovy C. 
Potrubí bude dále pokračovat jako předizolované potrubí vedené v zemi do budovy A. 

V budově A bude teplovodní potrubí vedeno do místnosti výměníkové stanice 
ve východním křídle budovy A a do místností výměníkových stanic v severním a 
jižním křídlem. Trasa potrubí bude vedena pod stropem v suterénu v místě 
demontovaného parního potrubí (parní potrubí je možné demontovat až po instalaci 
vyvíječů páry.  

Teplovodní potrubí bude na konci větve napojeno na stávající potrubní vedení 
topné vody pro budovu L – Stomatologie. Po přepojení větve pro budovu L na 
primární rozvod bude stávající trasa topné větve pro budovu L demontována.  

Pro napojení budov D, N a O bude protaženo stávajícím topným kanálem nové 
potrubí topné vody z místnosti VS budovy A Východ do technického suterénu budovy 
D. Z budovy D do budovy N bude v trase stávajícího 4-trubního rozvodu položeno 
nové předizolované potrubí ( pro topnou vodu ocelové, pro teplou vodu a cirkulaci 
plastové) Nové předizolované potrubí pro objekt N bude napojeno na stávající potrubí 
v šachtě před uzávěry. 

Potrubí mezi budovami D a O bude předizolované vedené v zemi. 
V budově B bude z hlavního teplovodního potrubí DN200 vyvedena odbočka 

potrubí DN100 a přivedena do místnosti VS budovy B Jih. Z páteřního potrubí DN150 
bude v budově B vyvedena odbočka potrubí DN25 pro objekt E. Tato odbočka bude 
z části vedena topným kanálem pod budovou a z části předizolovaným potrubím  
položeným mezi objekty B a E.  

Druhá větev DN100 bude ze strojovny kotelny vedena za obvodovou zeď 
budovy F a odtud bude položeno předizolované potrubí vedené okolo budovy staré 
kotelny do budovy H. Zde bude potrubí rozděleno do tří odboček – první odbočka 
DN80 bude napojovat výměníkovou stanici pro zásobování teplem obytné části a 
dílen. Druhá odpočka bude pro budovu Ubytovny, tato odbočka DN40 bude v budově 
H ukončena uzavíracími armaturami, venkovní přívod není řešením této 
dokumentace. Třetí odbočka bude napojena na stávající sekundární rozvod pro 
zásobování garáží dispečinku a objektu P. 

Odstavení páry a demontáž potrubí bude možná až po zprovoznění teplovodu. 
Využití stávajícího potrubí páry a rovněž topné vody není, až na výjimky, z kapacitních 
důvodů možné. Nové teplovodní potrubí bude použito ocelové s izolací, které bude 
vedeno ve stávajících topných průchozích a průlezných kanálech na konzolách a 
uložení. Venkovní rozvod mimo topné kanály nebo v místech kde nejsou topné kanály 
průchozí bude použito potrubí předizolované uložené do zemní rýhy nebo rušeného 
topného kanálu. 

Do výkopu bude s potrubím ukládána datová kabeláž pro monitoring a řízení 
technologií. Datový kabel bude opatřen v celé délce vedení chráničkou. Dispečerské 
pracoviště bude umístěno na novém zdroji tepla. 
 
1.3.5 SO05-Domovní předávací stanice : 
 

Členění dokumentace :    - část technologie, elektro a MaR 

Přechod parní technologie na teplovodní znamená rovněž přestavbu 
stávajících výměníkových stanic na předávací. Jedná se o zrušení výměníků 
pára/voda pro přípravu topné vody a náhradu parní technologie přípravy teplé vody 
novou technologií teplovodní. V místech stávajících parních výměníkových stanic, 
případně směšovacích uzlů, budou osazeny nové domovní předávací tlakově závislé 
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stanice, doplněné o modul rychloohřevu teplé vody. Na základě požadavku 
nemocnice budou u objektů s vysokým zdravotním rizikem domovní předávací stanice 
tepla doplněny zařízením na hygienické zabezpečení systému výroby a distribuce 
teplé vody.  

Část elektro a MaR pro OPS bude nainstalována do společného 
elektrorozváděče umístěného v blízkosti technologie OPS. V rozváděči bude umístěn 
autonomní řídící systém a další příslušenství - jistící a ovládací prvky. Na čelním 
panelu skříně rozváděče budou umístěny kontrolky k signalizaci stavu sítě a poruchy, 
včetně přepínačů k alternativnímu ovládání oběhových čerpadel. Řídicí systém 
umožní řídit a regulovat všechny okruhy vyskytující se na předávací stanici.  
 
MaR  OPS : 

Část elektro a MaR bude nainstalována do společného elektrorozváděče 
umístěného v blízkosti technologie OPS. V rozváděči bude umístěn autonomní řídící 
systém a další příslušenství, jistící a ovládací prvky. Na čelním panelu skříně 
rozváděče budou umístěny kontrolky k signalizaci stavu sítě a poruchy, včetně 
přepínačů k alternativnímu ovládání oběhových čerpadel. 

Řídicí systém umožní řídit a regulovat všechny okruhy vyskytující se na 
předávací stanici.  

Podstanice bude vybavena výstupem RS485 příp. ETH pro spojení do sítě s 
nadřazeným počítačem TH. Na tomto pracovišti bude možné sledovat všechny 
parametry předávacích stanic a bude možné je z tohoto místa též ovládat, měnit 
hodnoty a využívat další softwarové i hardwarové možnosti podstanice.  

Regulace stávající VZT zůstane původní JCI, včetně přenosu dat na stávající 
centrální dispečink v budově A. Případně budou provedeny nutné úpravy a doplnění 
stávajícího 

. 
 
1.4  NAPOJENÍ NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTU RU  

Stavba po dokončení neovlivní stávající dopravní a technickou infrastrukturu. 
Stavba je součástí technické infrastruktury, areálu nemocnice v Kroměříži. Provoz 
během výstavby bude na vnitroareálových komunikacích areálu nemocnice a při 
realizaci plynovodní přípojky i v areálu Střední zdravotní školy a bude upraven dle 
přechodného dopravního značení. 
 
 
1.5 ŘEŠENÍ TECHNICKÉ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY V ČETNĚ ŘEŠENÍ 

DOPRAVY V KLIDU, DODRŽENÍ PODMÍNEK STANOVENÝCH PRO 
NAVRHOVÁNÍ STAVEB NA PODDOLOVANÉM ÚZEMÍ  
- Stavba je součástí technické infrastruktury, součástí soustavy 

centralizovaného zásobování teplem areálu nemocnice a rozvodu plynu. 
-  Řešení dopravní infrastruktury se netýká této stavby. 
- Poddolované území se v dotčené lokalitě nevyskytuje. 

 
 
1.6 VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROST ŘEDÍ A ŘEŠENÍ JEHO OCHRANY 

 Stavba jako taková nebude mít po ukončení negativní vliv na životní prostředí. 
Provádějící stavební firma musí negativní vlivy působící v průběhu výstavby omezit na 
minimum. Během výstavby bude v okolí staveniště zvýšený provoz stavebních 
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mechanizmů, což se projeví v omezení provozu ostatní dopravy a bude provázeno 
zvýšenou hlučností respektive prašností. Činnost strojů bude omezena na míru 
potřebnou pro provádění prací a bude upravena dle časového plánu od.7.00 do 
18.00hod. Za čistotu komunikací zodpovídá zhotovitel stavby. Před zahájením 
výstavby je třeba provést zabezpečení vzrostlých stromů v prostoru staveniště. Z 
důvodů ochrany životního prostředí je nutné po dobu výstavby dbát zejména na : 
- zamezení vzniku nadměrné prašnosti 
- použití vhodných dopravních prostředků pro přepravu sypkých materiálů 
- ochrana stávající zeleně 
- ochranu materiálu před znehodnocením nebo poškozením 
- vyloučení spalování odpadů na staveništích 
- nařízení resp. pokyny Městského úřadu o dodržování čistoty ve městě 
- respektovat podmínky Městského úřadu z hlediska omezení vlivu nadměrného 
hluku na staveništích 
 Odpady vzniklé při stavbě budou zneškodněny v souladu se zákonem 
č.275/2002 Sb. ve znění zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů  
Nakládání s odpady bude řešeno dle katalogu odpadů – vyhlášky MŽP ČR č. 
381/2001 Sb. Odpady vzniklé při výstavbě budou zneškodněny dle zákona č.275/2002 
Sb. ve znění zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů a Vyhlášky Ministerstva životního prostředí č.383/2001 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
Možné odpady při stavbě : 
170101-O- beton 
170102-O-cihly 
170107-O-směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
170302-O-asfaltové směsi 
170504-O-zemina a kamení 
170904-O-smíšené stavební a demoliční odpady 
Tyto odpady mohou být využity k terénním úpravám stavby, případně uloženy na 
povolené skládce. 
170201-O-dřevo 
170202-O-sklo 
170203-O-plasty 
170405-O-železo a ocel 
170407-O-směsné kovy 
170411-O-kabely 
170604-O-izolační materiály 
Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití nebo 
odstranění ostatních odpadů. 
Část vykopané zeminy bude použita na zásypy a nevyužitelná zemina respektive suť 
ze stavebních prací bude odvezena na skládku, kterou dohodne stavebník ve 
spolupráci s městským úřadem. 
 
 
1.7 ŘEŠENÍ BEZBARIÉROVÉHO UŽÍVÁNÍ NAVAZUJÍCÍCH VE ŘEJNÝCH PLOCH. 

 Během výstavby nebude v dotčené oblasti zasaženo do provozu zdravotně 
postižených. Po ukončení stavby budou plochy uvedeny do původního stavu. Stavba 
nebude po dokončení překážkou v bezbariérovém užívání okolních ploch a komunikací. 
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Vstup na pracoviště stavby bude umožněn pouze pracovníkům zhotovitele a kontrolním 
orgánům pomocí organizačních a stavebně technických opatření. 

 

1.8 PRŮZKUMY A MĚŘENÍ, JEJICH VYHODNOCENÍ A ZAČLENĚNÍ JEJICH 
VÝSLEDKŮ DO PD 

V rámci prováděných průzkumů bylo provedeno zjištění skutečného stavu a 
potřeb dotčeného systému vytápění. 

V rámci prováděných průzkumů teplovodu bylo provedeno zaměření pozemků 
v trase navrhovaných teplovodních rozvodů, plynu a zjištěny stávající inženýrské sítě 
(dle podkladů správců). Dále byly zjištěny stávající trasy potrubního vedení v topných 
kanálech a pro posouzení stávávajících, využívaných rozvodů a optimalizaci dimenze 
nového potrubí byla provedena aktualizace spotřeb tepla v zásobovaných objektech.  

Pro výstavbu přístavku u objektu F bylo proveden průzkum pozemku a možnost 
přístavby. Dále byl proveden průzkum pro vedení plynovodu, napojení na hlavní řád a 
výstavbu regulační stanice v rámci areálu Střední zdravotní školy Kroměříž. V rámci 
zpracování výkresové dokumentace byly zajištěny podklady k inženýrským sítím od 
zástupců nemocnice. 

V průběhu projektování byl návrh konzultován s investorem. 
Řešení dopravní infrastruktury se netýká této stavby.  
Poddolované území se v dotčené lokalitě nevyskytuje. 
Pro stavbu nebyly samostatně zpracovány geologické a hydrogeologické 

poměry pozemku. Stavba po dokončení neovlivní dopravní infrastrukturu. Během 
výstavby bude nutné v dotčené oblasti částečně upravit provoz po veřejných 
komunikacích v rámci areálu nemocnice pomocí přechodného dopravního značení.  
 V rámci areálu nemocnice nejsou řádné podklady o výskytu inženýrských sítí, při 
vytýčení před zahájením výkopových prací budou určena místa, kde budou vykopány 
sondy pro upřesnění polohy. 

Před započetím zemních prací provést kopané sondy za účelem zjištění hloubky uložení 
stávajících sítí v trase tepelných rozvodů.  

Před zahájením stavby je nutné: 

- dodržet podmínky a požadavky dotčených organizací v „Dokladové části“ viz. 
projektová dokumentace. 

- projednat podmínky vstupu na dotčené pozemky, plochy zeleně, komunikace a do 
objektů dotčených stavbou 

- provést vytýčení všech inženýrských sítí, které jsou v současné době vedeny v 
trase teplovodu a v místě přístavku plynové kotelny   

- nezakrývat kanalizační poklopy, vodovodní armatury, plynové armatury atd. 

- vyrozumět provozovatele dotčených objektů v dostatečném předstihu o 
plánovaných pracích 

- zajistit přístup do jednotlivých objektů a zajistit vyklizení místností, kde bude 
prováděna montáž 

Požadavky na další průzkum viz. dokladová část – vyjádření správců sítí a dotčených 
organizací. Kopie dokladové části z PD pro sloučené územní řízení a stavební povolení 
je součástí tohoto projektu pro provádění stavby. 
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1.9  ÚDAJE O PODKLADECH PRO VYTÝ ČENÍ STAVBY, GEODETICKÝ 
REFERENČNÍ POLOHOVÝ A VÝŠKOVÝ SYSTÉM 

 Polohopisné a výškopisné zaměření podkladů pro stavbu provedla odbornou 
geodetickou firmou. Bylo využito bodového pole udržovaného v dané lokalitě 
odpovídající přesnosti 3. 

Souřadnicový sytém:   S-JTSK 

Výškový systém:   Bpv 

Vytýčení trasy a skutečné zaměření díla provede odborná geodetická firma. Výškopis 
(v.s. Bpv) a polohopis (souř. s. S-JTSK) včetně údajů v digitální formě měřených před 
záhozem potrubí bude součástí předávací dokumentace. 

 

1.10 ČLENĚNÍ STAVBY NA JEDNOTLIVÉ STAVEBNÍ AINŽENÝRSKÉ OBJEKT Y A 
TECHNOLOGICKÉ PROVOZNÍ SOUBORY 

- SO01 Výstavba teplovodního zdroje,  řeší výstavbu plynové kotelny spojenou 
s přechodem z teplonosného média ve formě páry na teplou vodu 

- SO02 Zdroj páry pro prádelnu,  řeší realizaci nového parního zdroje pro 
prádelnu nemocnice 

- SO03 Plynofikace teplovodního zdroje řeší zajištění požadovanou potřebu 
zemního plynu pro nový zdroj tepla, VTL regulační stanice plynu, plynová přípojka 

- SO04 Areálové rozvody tepla, řeší rekonstrukci venkovních rozvodů topné 
vody areálu nemocnice 

- SO05 Domovní p ředávací stanice tepla,  řeší decentralizaci ohřevu teplé vody 
a regulaci vytápění v zásobovaných objektech instalací domovních předávacích 
stanic tepla 

- SO06 Datové rozvody, centrální dispe čink – řeší přenos dat z jednotlivých 
OPS a realizaci nového dispečerského pracoviště 

 

1.11  VLIV STAVBY NA OKOLNÍ POZEMKY A STAVBY 

 Stavba po dokončení nebude mít negativní vliv na okolní pozemky, stavby. Pro 
realizaci stavby budou přijata opatření organizačního charakteru, které minimalizují vliv 
výstavby na okolí, zejména při provádění výkopů, bouracích prací a demontáží. 

 Veškeré povrchy pozemků dotčené stavbou budou v rámci stavby uvedeny do 
původního stavu. 

 

1.12  ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPE ČNOSTI PRACOVNÍKŮ 

 Jedná se o stavbu, která svých charakterem nebude po realizaci zdrojem ohrožení 
zdraví a bezpečnosti pracovníků. Při realizaci budou montážní firmou po dohodě a 
upřesnění s investorem realizována opatření tak, aby na stavbu byl umožněn vstup 
pouze pracovníci zhotovitele, vybraným pracovníkům investora, kontrolním orgánům atd.  

 V době realizace budou okolní provozy v běžném provozu. Z tohoto důvodu budou 
zajištěna opatření ve smyslu č. 591/2006 Sb. V souladu s tím zhotovitel vytvoří podmínky 
k zajištění bezpečnosti práce při realizaci. Bezpečnost pracovníků, pracoviště a okolí 
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bude zajištěna technickými a organizačními opatřeními. Technická opatření budou 
spočívat v důsledném užívání ochranných pomůcek, v označení komunikačních prostor 
pro dopravu stávajícího a nového materiálu, v označování prostor s nebezpečím úrazu. 
Organizační opatření budou spočívat v náležitém poučení pracovníků na možný výskyt 
nebezpečí úrazu v rámci dodavatelských prací, ve zvýšené opatrnosti pracovníků, ve 
vhodném časovém rozvrhu jednotlivých prací (např. přesun materiálu společnými 
prostorami provádět ve vhodnou denní dobu, apod.).  

 Staveniště je třeba vymezit výstražnými tabulkami a zábranami. Do prostor 
staveniště musí být zamezen přístup nepovolaným osobám. Přechody pro chodce a 
přejezdy pro stavební mechanizmy provést v úrovni komunikace. 

 Povinností vedoucích pracovníků je proškolení všech pracovníků, provádění 
zápisů do stavebního deníku a průběžná kontrola bezpečnosti práce. Na staveništi musí 
být kompletně vybavená lékárnička pro poskytnutí první pomoci. Viditelně budou 
vyvěšena telefonní čísla 

 155  - Zdravotnické služba první pomoci 
 150  - Hasiči    

 Pro zajištění bezpečnosti práce při zemních výkopových pracích musí být 
dodrženy příslušné předpisy MSV a ČÚBP včetně vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se 
stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. 

 Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci platí příslušná ustanovení 
vyhlášky č. 192/2005 Sb, č. 591/2006 Sb, č. 309/2006 Sb. č. 362/2005Sb, NV č. 
148/2006 Sb. atd. o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích a 
další související normy, zákony a předpisy, týkající se obsluhy strojů a zařízení. 

 Dále je nutno dbát všech zákonných ustanovení uvedených v.zák. č.133/85 Sb o 
požární ochraně. 

 Bezpečnost vlastních strojů a technických zařízení je zabezpečena jejich 
správným konstrukčním a projekčním navržením, výrobou, montáží a vyzkoušením, dále 
způsobem obsluhy a údržby. Přitom budou respektovány platné příslušné ČSN a 
požadavky výrobců resp. dodavatelů. 

 Při svářečských pracích budou zejména dodržena všechna bezpečnostní opatření 
ve smyslu ČSN 05 0610 a ČSN 05 0630. ČSN 050711. 

 Při provádění montážních prací elektro musí být dodržena příslušná ustanovení 
norem a předpisů platných v době prováděných prací (ČSN 34 3100 -01 02-03-04-08).  
Po ukončení montáží provede dodavatelská firma výchozí revizi elektrického zařízení dle 
ČSN 33 1500 a bude provedena odborná prohlídka. Kvalifikace pracovníků pověřených 
montáží, servisem, obsluhou atd. musí odpovídat požadavkům ČSN 34 3100-8 a 
vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

Pro provoz bude provozovatelem zpracován či aktualizován provozní řád. 

 Při výstavbě inženýrských sítí je nutno dodržet základní ustanovení norem a 
předpisů platných v době prováděných prací včetně montážních předpisů dodavatele 
potrubí. Dále budou respektovány příslušné stávající provozní předpisy. 

Jedná se zejména o normy: 

ČSN 73 3050 - Zemní práce,  
SN 73 6006 - Označování podzemních vedení výstražnými foliemi 
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ČSN 38 2456 - Kabelové kanály,šachty,mosty a prostory  
ČSN 38 3360 - Tepelné sítě, Strojní a stavební část – projektování 
ČSN 38 3365 – Tepelné sítě – provádění, montáž, zkoušení a předávání do provozu. 
ČSN 38 3350 – Zásobování teplem – Všeobecné zásady 
ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí 
ČSN 13 0020 – Kovová průmyslová potrubí 
ČSN 130108 – Potrubí, Provoz a údržba 
Pro provoz bude provozovatelem zpracován či aktualizován provozní řád. 

KONKRÉTNÍ PODMÍNKY JSOU STANOVENY V ČÁSTI PD : 
B.8  ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
B8/J  ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
 
 
2.  MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 

Jednotlivé části stavby nevyžadují vystavení statického osvědčení. 

Mechanická odolnost a stabilita potrubních rozvodů je dána konstrukcí skladebného 
systému ocelového potrubí. 
 
 
3.  POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

 Jedná se o stavbu, která svých charakterem nebude po realizaci zdrojem 
ohrožení zdraví a bezpečnosti pracovníků. Obsluhu zařízení musí provádět zaškolené 
osoby. Do prostoru kotelen, spalovny a domovních předávacích stanic bude zamezen 
přístup nepovolaným osobám a zabráněno manipulaci se zařízením v těchto 
objektech nepovolanými osobami.  
 Z hlediska dodržení optimálního technického řešení a bezpečnosti budou 
respektována doporučená ustanovení uvedených norem a dalších souvisejících 
předpisů. 

Stavba svým charakterem nevyvolá zvýšené nebezpečí požárního rizika. Při 
provádění stavebních a svářecích prací je třeba dodržovat platné požárně 
bezpečnostní předpisy, např. požární dozor po provedených pracích. Reálné 
požadavky, které budou v průběhu stavebního řízení vzneseny budou v realizační 
projektové dokumentaci a při provádění stavby respektovány.  
 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVBY JE OBSAŽENA V SAMOSTATNÉ ČÁSTI PD 
„POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY“. 
 
 
4.   HYGIENA, OCHRANA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍHO PROST ŘEDÍ 

Stavba po realizaci nebude zdrojem ohrožení hygieny a zdraví a nebude mít 
negativní vliv na životní prostředí. 
 
5.   BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ 

Bezpečnost vlastních strojů, technických zařízení a potrubních rozvodů je 
zabezpečena jejich správným konstrukčním a projekčním navržením, výrobou, 
montáží a vyzkoušením, dále způsobem obsluhy a údržby. Pro provoz bude 
provozovatelem zpracován či aktualizován provozní řád. 
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Pracovníci pověření obsluhou musí být provozovatelkou organizací v souladu 
např. s vyhláškou č.21/1979 Sb. seznámeni s předpisy pro obsluhu zařízení a 
souvisejícími bezpečnostními předpisy, požárním řádem, poplachovými směrnicemi 
atd. Před pověřením obsluhy zařízení budou pracovníci obsluhy přezkoušeni. 
 
 
6.  OCHRANA PROTI HLUKU 

 Jedná se o zařízení bez zvláštního vlivu na okolí. Hlučnost zařízení je daná 
zejména instalovanými kotli, regulačními ventily při jejich otevírání a zavírání a 
oběhovými čerpadly. Hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené hygienickými 
předpisy. Hluk a vibrace jsou způsobeny hlavně točivými stroji a prouděním médií. 
Hluk z  proudění médií, protože se jedná o kapaliny, není významný. 

K jejich snížení a ke snížení jejich vlivů vedou následující skutečnosti a 
opatření: 

− Nově instalované potrubí bude uloženo v objímkách s protihlukovou ochranou. 
− Hořáky plynových kotlů budou vybavené protihlukovou kapotou. 
− Větrací otvory objektu budou vybaveny tlumiči hluku viz. příslušná část PD - 

větrání. 
− Objekt přístavby kotelny bude v rámci výstavby vybaven protihlukovými 

opatřeními. 
− Přítomnost obsluhy bude omezena automatizací provozu. 

Maximální hlučnost od zařízení bude do 80 dB/A. Zařízení je umístěno 
v samostatném prostoru. V prostoru zařízení kotelny bude prováděna pouze 
pochůzková kontrola. Pracovník se tedy nebude v tomto prostoru trvale zdržovat. 
 
 
7.   ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA 

Jedná se o stavbu energetického charakteru, která zefektivní dodávku tepla a 
zásobování topné a teplé vody do zásobovaných objektů. Uvedenou koncepcí: 

- Dojde k odstavení venkovních podzemních kanálových rozvodů páry, 
kondenzátu, teplé vody a cirkulace teplé vody centralizovaného zásobování. 

- Bude provedena částečná výměna topných rozvodů v místech s nevyhovující 
dimenzí či místech poškozených korozí, bude provedena kompletní výměna 
poškozené a nedostatečné tepelné izolace. Část tepelných rozvodů bude 
nahrazena novými, s novou tepelnou izolací, uloženy v novém energokanále, 
část potrubního rozvodu bude realizována novým předizolovaným potrubím. 

- Ostatní nově instalované zařízení a potrubní rozvody, vyjma potrubí vypouštění 
a odvzdušnění, budou izolovány v souladu s Vyhláškou 193/2007 Sb.   

- Bude modernizován systém zásobování areálu nemocnice, bude zefektivněn 
provoz, přinášející úspory paliv a tepla. 

 
 
7.1 SPLNĚNÍ POŽADAVKU NA ENERGETICKOU NÁRO ČNOST BUDOV 

Netýká se této stavby. 
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7.2 STANOVENÍ CELKOVÉ ENERGETICKÉ SPOT ŘEBY STAVBY 

Netýká se této stavby. V rámci stavby se jedná o údržbu resp. rekonstrukci zařízení 
pro výrobu a úpravu parametrů topné vody. 
 
 
8.  ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU 
SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 

Netýká se této stavby. Stavba nebude veřejně přístupná. Veškeré součásti 
stavby se nacházejí uvnitř stávajících objektů, případně pod úrovní terénu. 

 

9.  OCHRANA STAVBY P ŘED ŠKODLIVÝMI VLIVY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 

Radon, agresivní spodní voda, seismicita a poddolování nejsou uvažovány. 

Není nutno navrhovat opatření ochrany obyvatelstva. 

Ochrana proti korozi 
Nově instalovaná zařízení a potrubí budou proti korozi, způsobované účinky 

provozních vlivů, chráněny jednak volbou materiálu a volbou nátěrového systému. 

Potrubní propoje od OPS na stávající potrubí v objektech studené vody, 
cirkulace a TV budou plastové. Nátěrový systém u zařízení, které nebudou od výrobce 
opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí, ocelových konstrukcí a uložení 
se předpokládá následující: 

1. Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuelně odrezit. 
2. Základní nátěr: 
    2x syntetický (S 2000) - ocelové konstrukce, uložení 
    2x syntetický                - potrubí s teplotou do 105 °C 
3. Vrchní nátěr 
    2x email - ocelové konstrukce a uložení (např. šeď střední č.o. 1100) 
    2x email - neizolované potrubí s teplotou do 105 oC (např. šeď střední ) 

Poznámka: 
Tloušťka nátěrů bude odpovídat příslušnému stupni korozivní agresivity. 
Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno štítky dle 

ČSN 13 0072  nebo v souladu se zvyklostí provozovatele.  
 
Ochranná pásma 

Teplovodní podzemní vedení, vedení plynu atd má své ochranné pásmo 
stanovené energetickým zákonem č. 458/200Sb.. Jedná se o prostor vymezený 
vodorovnou vzdáleností od půdorysu potrubí měřeno kolmo na jeho obrys. Jakákoliv 
činnost a úpravy terénu v ochranném pásmu a zřizování staveb je možné jen po 
předchozím souhlasu majitele resp. provozovatele. 

 
 

10.  OCHRANA OBYVATELSTVA 

Po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní 
předpisy stanovené vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce a technických zařízení“, na ni navazující vyhlášky, zákony, nařízení 
vlády apod., např. vyhláška č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti práce při stavebních 
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pracích, dále případná vyhláška o výkopových pracích města Litovel a další 
související normy,  zákony a předpisy. 

K zajištění bezpečnosti obyvatel při výstavbě budou přijata opatření 
organizačního charakteru (informovanost), náležité označení prostorů výstavby 
(výkopy budou opatřeny zábranami s výstražným značením a eventuelně osvětlením, 
na chodnících budou umístěny lávky pro chodce, na komunikaci budou umístěny 
ocelové přejezdy apod.). 

 
 

11. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 
 

a) KANALIZACE 
Systém odkanalizování dotčené oblasti a připojených objektů zůstane 

nezměněn. Při provozu nevznikají žádné odpadní ani znečišťující látky. Provoz 
teplovodní sítě nebude mít na funkci kanalizační soustavy žádný vliv.  

Před stavbou bude provedena přeložka splaškové kanalizace mimo zástavbový 
prostor kotelny a přeložení odpadního potrubí litina DN200 a části plastového potrubí 
vedeného pod stropem. 

 
b) ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 

V dané lokalitě nedojde ke zvýšení spotřeby vody.  
 

c) ZÁSOBENÍ ENERGIEMI 
Položení nových tepelných rozvodů nemá vliv na dodávku elektrické energie do 

oblasti. Před stavbou bude provedena přeložka sítí NN mimo zástavbový prostor 
kotelny. Pro zajištění požadované potřeby zemního plynu pro nový zdroj tepla bude 
zřízena nová přípojka a VTL regulační stanice plynu. 

 
d) ŘEŠENÍ DOPRAVY 

Příjezd na staveniště je po stávajících komunikacích, kde bude zajištěn plynulý 
provoz. U navržených tras teplovodů dochází ke křížení s komunikacemi. Překopy 
přes vozovky budou prováděny po částech, popř. budou pro přejezd automobilů v 
místě překopu vozovky instalovány ocelové pláty nebo přejezdové rampy patřičné 
únosnosti, odpovídající tonáži projíždějících vozidel v min. š. 3,5m. Provoz bude 
upraven dle přechodného dopravního značení (viz Situace dopravního řešení). 

 
e) POVRCHOVÉ ÚPRAVY OKOLÍSTAVBY 

Narušené povrchy výkopovými pracemi a pojezdem mechanizace budou 
uvedeny do původního stavu.  

f) ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE 
Současně s pokládkou potrubí bude položen i komunikační kabel systému 

sběru a dálkového přenosu dat.  
 
 

12. VÝROBNÍ A NEVÝROBNÍ TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ STAVEB 

Výrobní a nevýrobní technologická zařízení jsou popsány v kapitola č.1.3. 
 
Realizace stavby bude probíhat v roce 2014.  
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Termíny stavby budou dále investorem upřesněny. Dodavatel díla bude vybrán 
na základě výběrového řízení, v době zpracování projektové dokumentace dodavatel 
není vybrán. 

Stavební část, přípojka plynovodu a vybudování nového zdroje tepla neovlivní 
stávající systém zásobování areálu nemocnice teplem a bude probíhat bez ohledu na 
topnou sezonu. Realizace ostatních částí díla bude probíhat mimo topnou sezonu, kdy 
je potřeba tepla pouze pro ohřev teplé vody. Pro tuto potřebu je nutno v době 
realizace díla zajistit paralelní chod stávajícího ohřevu teplé vody.  

Postup stavby bude probíhat dle zadání investora. 

Předběžně je navržen následující postup stavby: 
 

1. Výstavba stavební části přístavku nového zdroje tepla. Montáž teplovodních 
kotlů a parního kotle pro prádelnu, vč.regulace, montáž komínu, plynovodní 
přípojka, úpravy plynoinstalace vč. regulační stanice a měření plynu, potrubní 
vedení páry a kondenzátu, příprava na napojení zařízení prádelny, měření a 
regulace, vyřízení legislativních záležitostí, zprovoznění zařízení.  
Po dobu výstavby nového zdroje zůstává stávající způsob zásobování areálu 
nemocnice teplem funkční. Prádelna musí být funkční dle požadavků 
nemocnice – nutno výstavbu koordinovat. 

2. Sejmutí vrchní části určených úseků stávajících topných kanálů pro potřeby 
rekonstrukce. Demontáže nepotřebných parních rozvodů v rozsahu pro 
instalaci nového teplovodního rozvodu.  

3. Postupná instalace OPS do objektů, napojení OPS na potrubí topné vody ze 
zdroje, UT objektu, SV objektu, provedena příprava na přepojení TV a cirkulace 
TV, montáž elektro a MaR, SW a  oživení OPS. Prozatím bude ponecháno 
zásobování TV objektů z centrálního zdroje. 

4. Po zprovoznění kotelny, postupné přepojení ohřevu TV v objektech, odladění 
SW. 

5. Odstavení centrálního zdroje páry a centrálního ohřevu TV, dokončení 
demontáží na kotelně, strojovně a demontáží venkovních rozvodů TV. 

Při realizaci budou dodrženy veškeré předpisy a požadavky na technologický 
postup a návaznost jednotlivých činností, včetně uplatnění obecně technických 
požadavků na výstavbu. Podrobnosti jsou dále obsaženy v projektové dokumentaci 
části. 

 

Vyškov, srpen 2013 

Vypracoval :  Ing. René Švarc 


