

KRYCÍ LIST

MODLETICE - INTENZIFIKACE ČOV

	Stavební objekty		8 593 083 Kč
SO 01	Nový objekt ČOV		6 525 997 Kč
SO 02	Propojovací potrubí		1 016 004 Kč
SO 03	Zpevněné plochy, terénní úpravy a oplocení		740 130 Kč
SO 04	Stávající objekt ČOV		310 952 Kč
	Provozní soubory		4 181 871 Kč
PS 01	Strojně-technologická část ČOV		2 943 246 Kč
PS 02	Elektroinstalace		621 504 Kč
PS 03	MaR		617 121 Kč
VRN			215 000 Kč
VRN1	Příprava a zařízení staveniště		50 000 Kč
VRN2	Provozní a územní vlivy		2 000 Kč
ORN3	Ostatní náklady jinde neuvedené		129 000 Kč
VRN4	Předání a převzetí díla		12 000 Kč
ORN5	Ostatní rozpočtové náklady související s předáním a převzetím díla		22 000 Kč
Cena celkem (bez DPH)			12 989 954 Kč
	DPH	21%	2 727 890 Kč
Cena celkem (včetně DPH)			15 717 844 Kč