
   B Souhrnná technická zpráva

   B.1 Popis území stavby

   a) charakteristika stavebního pozemku
Místo, kde se má navrhovaná stavba umístit se nachází uvnitř v současnosti zastavěného území
obce Mošnov, v lokalitě za stávajícími rodinnými domy na parcele na které se nachází původní
stavba č.p.83, která se před zahájením stavebních prací – výstavbě mateřské školy a základní
školy musí kompletně demolovat. 
Místem stavby je soubor parcel č. 227/3, 1190, st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov.
Pozemek je rovinatého charakteru bez výrazných nerovností. U hranice pozemku směrem
k veřejnému prostranství prochází stávající zpevněná obecní komunikace a k místu stavby je
proveden stávající sjezd (který se pouze upraví). Pozemek je oplocen a směrem k komunikaci
je osazena stávající dvoukřídlá brána. 

b)  výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický
průzkum, stavebně historický průzkum apod.)
Před zpracováním této projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení objektu
novostavby mateřské školy a základní školy situovaného s umístěním na souboru parcel č.
227/3, 1190 a st. 80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov bylo provedeno měření půdního radonu
a byl zpracován hydrogeologický posudek. Intenzita pronikání radonu z podloží odpovídá
hodnotám běžným (střední zátěž). 
Hydrogeologický posudek ověřil možnost zasakování dešťových vod přímo do stávajícího
podloží. Dále byly osloveny všichni správci zařízení technické infrastruktury k určení polohy
vedení jednotlivých řadů tak, aby nedošlo k poškození těchto zařízení v rámci stavebních
prací. Všechny výše uvedené podklady a průzkumy jsou formou protokolů založeny
v dokladové části této projektové dokumentace. 

   c)  stávající ochranná a bezpečnostní pásma
Předmětná stavba pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže – mateřská školka a základní
škola, který se má dle této PD realizovat není a nebude chráněn podle žádných právních
předpisů, nebude se jednat o nemovitou kulturní památku. 
V místě navrhované stavby se žádná ochranná ani jiná bezpečnostní zóna nenachází.
V souvislosti s umístěním předmětné stavby žádné ochranné pásmo nevzniká. 

   d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.
Parcely č. 227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov, kde se má předmětná stavba
mateřské školy a základní školy umístit se nenachází v místech, které by byly opakovaně
zasaženy povodní a kde by hrozilo nebezpečí záplav. 
Stavba se nenavrhuje v lokalitě, kde by se realizovala hornická či jiná důlní činnost, nebo
které by byly poddolované v rámci budování jiných podzemních staveb. 

e)  vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v



území
Plocha parcel č. 227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov, kde se výstavba
objketu mateřské školky a základní školy navrhuje je generelně rovinná, bez větších
nerovností. Všechny srážkové vody jsou doposud zasakovány přímo do podloží. 
Umístění stavby v souladu s touto projektovou dokumentací nebude mít žádný negativní vliv
na okolní pozemky či stavby na nich. V souvislostí s umístěním předmětné stavby není třeba
pozemky ani stavby v okolí jakkoliv chránit, jedná se o stavbu určenou k výchově a
vzdělávání dětí a mládeže, která není a nebude zdrojem žádného hluku, vibrací či jiných vlivů
na okolí, které by bylo nutné pro realizaci stavby zohlednit. 

   f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,
Realizace stavby předmětné mateřské školy a základní školy nevyžaduje jakékoliv asanace
území, ani větší rozsah kácení dřevin. Před zahájením vlastních stavebních prací je nutné
provést demolici původní stavby – objektu č.p.83, který by byl kolizní s dalším provozem a
využití navrhované stavby základní školy a mateřské školky. Na ploše parcel č. 227/3, 1190
vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov se v místech, kde se má stavba umístit nenachází žádné
vzrostlé stromy, které by se musely kácet (nachází se zde pouze ovocné keře a stromy
malého vzrůstu, které nepodléhají nutnosti požádat o kácení místně a věcně příslušný odbor
ochrany krajiny a zemědělství odboru životního prostředí). 

g)  požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé)
Před umístěním stavby předmětné mateřské školky a základní školy je nutné požádat o vynětí
části v budoucnu zastavěné parcely č. 227/3 k.ú.Mošnov, obec Mošnov ze zemědělského
půdního fondu. Stavební pozemek má zřízenou ochranu ZPF – jedná se o pozemek v kultuře
„zahrada“. Pro umístění stavby mateřské školy a základní školy, nových zpevněných ploch
formou odstavného stání a ploch sjezdu je nutné z parcely 227/3 k.ú.Mošnov, obec Mošnov
vyjmout plochu 750 m2. 
Před zahájením stavby je nutné provést skrývku horní humusové vrstvy o mocnosti minimálně
0,25m, skrytou vrstvu uložit na zadní část parcely stavby, odkud se po ukončení stavebních
prací tato zemina opět použije na urovnání a dosypy kolem stavby. Do pozemků plnící funkci
lesa se stavebními pracemi zasahovat nebude. 

h)  územně  technické  podmínky  (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu)
Pro umístění a realizaci předmětné stavby mateřské školky a základní školy na parcelách č.
227/3, 1190 a st. 80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov je nutné zajistit úpravu dopravního
napojení stávajícího sjezdu řešeným ze stávající místní komunikace.
Dále se k navrhované stavbě mateřské školky a základní školy provede vybudování staveb
zařízení technické infrastruktury – přípojka zemního plynu napojená na stávající plynovodní
řad, přípojka vody napojením na stávající obecní vodovodní řad, přípojka elektrické energie
napojená na stávající distribuční kabeláž elektrické NN a dále přípojka splaškové kanalizace
svedená do nově instalované mechanicko – biologické ČOV z které budou vyčištěné vody
svedené přímo do stávajícího řadu obecní kanalizace. 
Dešťové vody ze střech a dalších zpevněných ploch budou jímány a svedeny do systému
zasakovacích drenáží dešťových vod s bezpečnostním přepadem zaústěným do stávajícího
řadu kanalizace obce. Před napojením na zasakovací objekty bude vřazena akumulační jímka
pro částečnou zádrž dešťových vod, která bude doplněna virovým – regulovatelným



vypouštěcím ventilem. 
Akumulační jímka dešťové kanalizace, mechanicko – biologická ČOV a zasakovací drenáž
budou vybudovány a umístěny na pozemku u stavby mateřské školky a základní školy –
přímo na parcelách č. 227/3, v k.ú.Mošnov, obec Mošnov.  

   i)  věcné  a  časové  vazby  stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
Jiné věcné ani časové vazby navrhovaného umístění a následné stavby mateřské školky a
základní školy nežli budování podmiňujících staveb zařízení dopravní (úprava stávajícího
sjezdu) a technické infrastruktury (vybudování nových přípojek) neexistují. Jiné související
investice stavby v souvislosti s umístěním a realizací stavby předmětné mateřské školky a
základní školy mimo demolici původního objektu parc.č. st. 80 k.ú.Mošnov, obec Mošnov
nejsou známy – neexistují. 
(K navrhované stavbě mateřské školky a základní školy je nutné vybudovat přípojky
elektrické energie NN, zemního plynu, přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace zaústěná
do nové mechanicko – biologické ČOV a zasakovací drenáže určené pro likvidaci dešťových
vod společně s úpravou stávajícího dopravně – komunikačního napojení stávajícím sjezdem
provedeným ze stávající místní komunikace). 
Podmiňující stavbou pro výstavbu předmětného objektu základní a mateřské školy Mošnov je
povolení stavby nové biologické ČOV která má sloužit k likvidaci splaškových vod.
Biologická ČOV je vodohospodářskou stavbou, jejíž povolení je v pravomoci místně a věcně
příslušného odboru Městského úřadu Kopřivnice, odboru životního prostředí, oddělení
vodního hospodářství, které je speciálním vodoprávní úřad a který je kompetentní k povolení
předmětné stavby. 

   
  B.2 Celkový popis stavby

   B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Předmětem této projektové dokumentace je umístění stavby samostatně stojící mateřské
školky a základní školy situované na souboru parcel č. 227/3, 1190 a st. 80 vše v
k.ú.Mošnov, obec Mošnov pro stavebníka, vlastníka, Obec Mošnov, sídlem Mošnov č. 175,
Mošnov 742 51. 
Jedná se o stavbu určenou k funkci výchovy a vzdělávání dětí a mládeže obsahující prostory
určené pro zajištění výuky a vzdělávání včetně prostor zázemí a dále plochy určené
k sportování a hře formou venkovních hřišť u předmětné novostavby, zpevněných ploch
(chodníky, odstavná stání, úpravu sjezdu) a stavby technické infrastruktury (přípojky zařízení
technické infrastruktury). 
Zastavěná plocha stavby mateřské školy a základní školy celkem je 586,265 m2, zpevněné
plochy u objektu činí celkem 633,7 + 473,9 m2, (odstavné plocha – 15 stání a chodníky),
obestavěný prostor stavby celkem činí 4.690,12 m3, výška hřebene střechy od úrovně podlahy
v 1.NP ( tj. ±0,000 je 8,25 m, podlaha 1.NP je od upraveného terénu zvýšená o 0,250 m).
Navrhovaná novostavba „Základní a mateřské školy v Mošnově“ má být provedena jako
stavba dvoupodlažní, nepodsklepená, obsahující objekty mateřské školy s výdejnou jídel a
jídelnou (situovaný do 1.NP) a základní školy s školní družinou a multifunkčním sálem se
zázemím a šatnami (v 2.NP). 
Pro navrhovaný záměr se uvažuje s těmito kapacitami jednotlivých provozů:
 Výdejna jídel: - obsahuje prostor určený k konzumaci jídla s kapacitou 36 dětí 



 Mateřská škola: - obsahuje dvě třídy s kapacitou 20 a 15 dětí (celkem 35) 
 Základní škola: - obsahuje dvě třídy s kapacitou 18 dětí (celkem 36)
 Školní družina: - obsahuje jednu tříd s kapacitou 25 dětí   
 Multifunkční sál: - kapacita 50 osob 

   B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

   a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení
Situováním předmětné novostavby mateřské školky a základní školy na souboru parcel č.
227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov jsou splněny všechny požadavky pro
územní regulaci a zachování urbanisticky závazných principů. Osazením stavby jsou rovněž
dodrženy všechny obecné požadavky vyplývající z požadavků obecných technických
podmínek pro výstavbu. Výstavba navrhované stavby na předmětném souboru parcel je
v souladu s územním plánem a cíly a záměry územního plánování.

   b)  architektonické  řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení
Navrhovaný objekt mateřské školky a základní školy je stavbou samostatně stojící, dvou
podlažní, nepodsklepenou, krytý mírnou sedlovou souměrnou střechou, půdorysu přibližně
tvaru obdélníka s stříškou situovanou do střední části průčelí sloužící jako krytý vstup pro
potřeby mateřské školky, orientovaný podélnou osou stavby kolmo na podélnou osu stávající
místní komunikace procházející před navrhovaným objektem.
Stavba má hranolovitý, kubický tvar, plochy fasád jsou hladké, rovné, bez jakéhokoliv
plastického členění, dělené pouze otvory oken a dveří. Do stavby se vstupuje z nádvoří (vstup
do mateřské školky situované do 1.NP) a z štítové strany situované k parkovišti (vstup do
základní školy situované do prostor v 2.NP), před vstupy jsou navrženy ploché stříšky. 
Dispozičně bude stavba řešena takto: - vstup 1.NP, do části kde je navrženo umístění
provozu „mateřské školky“ je navrženo ze střední části průčelí stavby. Vstup je krytý plochou
stříškou vytvářející zádveří. Tento vstup je určen pouze pro přístup do části „mateřské
školky“ – zvlášť do každé ze dvou tříd MŠ. Z dvojice zádveří u MŠ, zvlášť provedených pro
obě dvě třídy MŠ. Z dvojice zádveří budou přístupny navazující dvojice šaten, které jsou
řešeny rovněž odděleně pro obě třídy mateřské školky. Z šatny se vstupuje do společné
chodby z které jsou v levo i v pravo přístupné obdobně řešené dva bloky tříd mateřské školky
se zázemím. V chodbě jsou osazeny dělící dveře. Z chodby se vstupuje do třídy MŠ. Z třídy
MŠ - pracovny – jídelny je přístupná společná umývárna s pohotovostní sprchou. Z pracovny
– jídelny je přístupná herna – lehárna. Z prostor herny – lehárny je přístupný prostor skladu
hraček a prostor pro uložení čistých lůžkovin a lehátek pro děti. 
Z umývárny je přístupné společné WC. Z prostoru umývárny se dá vstoupit do šatny.
Umývárna i společné WC je vybavena a uzpůsobena ergonomickým požadavků a velikosti
uživatelů – dětí předškolního věku (3 – 6 let). 
Z chodby navazující na šatnu je dále přístupná úklidová místnost s výlevkou, vedle ní je
situován sklad lůžkovin a dále prostor denní místnosti s šatnou pedagogů mateřské školky.
Z denní místnosti pedagogů je přístupný prostor izolace, kde je možné krátkodobě uložit
nemocné děti aby nenakazily ostatní děti ve třídách. Prostor místnosti izolace je pouze jediný,
určený pro obě třídy mateřské školy. 
Vedle provozu „mateřské školky“ je v 1.NP situován provoz „jídelny s výdejnou jídel“. Ta je
určena nejen pro potřeby mateřské školky, ale i pro potřeby žáků využívající třídy základní
školy v 2.NP. Blok provozu „jídelny s výdejnou“ navazuje na přípravnu jídel – výdejny do
které ústí vstupní chodba pro zásobování výdejny. 



Personál výdejny jídel bude vstupovat samostatnými dveřmi přímo z venkovního prostoru, na
které navazuje chodba – zásobování. Z chodby je přístupná šatna personálu výdejny jídel
z které je přístupná sprcha (sprchový kout). Ze zásobovací chodby je dále přístupný sklad
obalů a nápojů a blok sociálního zázemí personálu výdejny který se skládá z předsíňky WC
s umývadlem na kterou navazuje kabinka WC. Ze zásobovací chodby je přístupný i prostor
vlastní výdejny – přípravny jídel. 
Z přípravny jídel – výdejny je přístupná jídelna. Do jídelny se vstupuje ze společné chodby
dveřmi situovanými ze zádveří – od hlavního vstupu. Děti z mateřské školky do jídelny
mohou vstupovat přímo z společné chodby druhými dveřmi. Z prostoru jídelny je přístupná
pohotovostní předsíňka WC z které je přístupná pohotovostní kabinka WC a pohotovostní
kabinka WC s pisoárem. Za blokem sociálního pohotovostního zázemí náležícím k jídelně je
situována zděná šachta výtahu spojující 1.NP s 2.NP.
Naproti výtahu je situováno hlavní schodiště do prostor v 2.NP, kudy se vstupuje do bloku
provozu „základní školy“. Pod schodištěm je situován pohotovostní sklad venkovního
zázemí.
Vstup vyhrazený pro přístup do jídelny s výdejnou a do prostor provozu „základní školy“
situovaný do 2.NP objektu je vyhrazen z boční, štítové strany objektu směrem od budoucího
parkoviště a příjezdu do areálu.
Centrální schodiště ústí v 2.NP do hlavní vstupní chodby provozu „základní školy“. Naproti
výstupního ramene ústí i výstupní dveře z výtahu. Vedle šachty výtahu je situována úklidová
místnost s výlevkou. Naproti úklidové místnosti je situována čekárna pro rodiče a
návštěvníky ZŠ. Na centrální chodbu navazuje prostor multifunkčního sálu určeného pro
konání kulturních a společenských akcí v rámci školy za kterým se nachází třída školní
družiny a dvě třídy základní školy.
Na protilehlé straně chodby za šatnami je situován prostor technologické místnosti - komory.
V této místnosti bude osazen i kotel s zásobníkem TUV centrální pro celý objekt. Za ní je
situován blok sociálního zázemí žáků – chlapců a za ním sociální zázemí žáků – dívek.
Sociální zázemí chlapců se skládá z předsíňky s umývadly z které je přístupný prostor
s pisoáry, prostor kabinky – WC chlapců – imobilních a dvojice kabinek WC chlapců.
Sociální zázemí dívek se skládá z předsíňky WC dívek na který navazuje kabinka WC dívek –
imobilní a dvojice kabinek WC dívek. 
Za blokem sociálního zázemí žáků je situováno sociální zázemí pedagogů řešené jako
sloučené pro pedagogy - muže a ženy (maximálně 4 zaměstnanci v části ZŠ). Sociální zázemí
pedagogů se skládá z předsíňky s umývadlem na kterou přímo navazuje kabinka WC a
prostor kabinky s pisoárem. Z předsíňky je přístupný i sprchový kout. 
Za blokem sociálního zázemí pedagogů se nachází kabinet učitelů, za ním kabinet – ředitelna
a za ním šatna školnice. Konec společné chodby je proveden jako skleněná fasáda, která
umožňuje budoucí napojení spojovacím můstkem – krčkem, který by v budoucnu umožnil
projít z prostor ZŠ do dalších objektů, například do tělocvičny a podobně. 
Z hlediska stavebně – konstrukčního bude plášť domu dokončen tenkovrstvou omítkou
probarvenou (dezén okrová – světlá) ve hmotě, obkladové panely budou imitovat dezén
masivních dřevěných hoblovaných palubek (dezén kaštanová – hnědá), výplně oken budou
osazena běžnými tepelně izolačními skly s výplní čirého skla vsazených do plastových rámů
s dekorem dřeva. 
Klempířské prvky a budou mít barvu blízkou dřevěných folií rámů oken a obkladových panelů
na fasádě. Střešní plášť bude tvořen běžnou plechovou krytinou imitující vzhled střešních
tašek které budou barevně sjednoceny s ostatními klempířskými prvky. Sokl stavby bude
proveden z kamínkové dekorativní omítky rovněž barevně blízké barvě dekorativních
obkladových panelů fasády. 



   B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby
Jedná se o stavbu pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže obsahující dvě třídy mateřské
školky a dvě třídy základní školy, jednu třídu družiny, multifunkční sál a výdejnu jídel
s jídelnou a zázemí. Tomuto účelu užívání odpovídá i celkové provozně – technické řešení
stavby, která je k funkci výchově a vzdělávání dětí a mládeže uzpůsobena. V navrhované
stavbě mateřské školky a základní školy nebudou instalovány žádné technologie ani jiné
strojně – technologická zařízení. 

   B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Při výstavbě mateřské školy a základní školy na parcelách č. 227/3, 1190 a st.80 vše v
k.ú.Mošnov, obec Mošnov musí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na
výstavbu a stavba samotná musí být realizována v souladu s obecnými požadavky na stavby
pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. 
Stavba je řešena v souladu s požadavky na zpřístupnění staveb pro osoby s omezenou
schopností pohybu ani orientace. Předmětná stavba mateřské a základní školy je stavbou
určenou pro osoby tělesně postižené dle zvláštních právních předpisů. Pro osoby imobilní je
zajištěn jak pohyb po celém objektu mateřské školky s výdejnou jídel (1.NP), tak jsou
bezbariérově přístupné i prostory základní školy s družinou a s multifunkčním sálem (2.NP).
Pro užití osob imobilních je uzpůsobeno i sociální zázemí. K zpřístupnění prostor v 2.NP
bude stavba vybavena výtahem situovaným ke vstupu do objektu. V rámci budovaných
zpevněných ploch určených pro potřeby navrhované stavby základní a mateřské školy se
jedno z nově budovaných odstavných míst vyhradí pro potřeby odstavení vozidla osoby
imobilní.

   B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby
Realizací stavby podle tohoto projektu je zaručeno bezpečné užívání stavby pro účel, pro
který má být stavba určena – pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. Při realizaci stavby
musí být splněny všechny požadavky pro stavbu objektů pro výchovu a vzdělávání dětí a
mládeže, musí být splněny obecné technické podmínky pro výstavbu, musí být splněny
požadavky na bezbariérové užívání stavby a musí být užito certifikovaných materiálů a pojiv.
Stavbu musí realizovat společnost oprávněná. Tato projektová dokumentace slouží pro
umístění stavby v rámci územního řízení, nejedná se o realizační projekt, projekt pro získání
stavebního povolení ani o projekt pro výběr dodavatele. 

   B.2.6 Základní charakteristika objektů

   a)  stavební řešení
Objekt „Mateřská škola a základní škola“ bude řešen jako běžná zděná stavba realizovaná
z běžně dostupných keramických tvárnic, z kterých se provede obvodová konstrukce stavby i
příčkové konstrukce. Stavba bude provedena na základové desce ukončující betonové pasy
realizované do nezámrzné hloubky. Základové pasy budou zhotoveny z betonu prostého
šterkopískového provedené na štěrkovém podsypu. Betonová deska bude provedena
z betonu vyztuženého sítí z betonářské armatury, která bude ukončena hydroizolačním
souvrstvím s radonovou vrstvou. 
Na vyzrálou betonovou desku se provede realizace obvodových i příčkových konstrukcí.
Tyto jsou navrženy jako keramické bloky systém pero – drážka. Jako keramo – betonové



jsou navrženy rovněž všechny překlady nad otvory oken a dveří. 
Strop nad 1.NP bude proveden z železobetonových stropních panelů. Tyto se uloží na železo
betonový věnec provedený po celém obvodu stavby jednak nad 1.NP a také nad 2.NP. jako
železo betonová atypická konstrukce bude provedena rovněž konstrukce centrálního
spojovacího schodiště mezi 1.NP a 2.NP. Nosná konstrukce krovu bude provedena
z sbíjených prkenných vazníků se zavětrováním. Podstřešní prostor nebude využitý. Na
sbíjené vazníky se provede osazení střešních latí a na ně pokládka střešní krytiny navržené
jako plechová, s dezénem tašek. Podhled stropu v 1.NP i v 2.NP bude zhotoven z SDK desek
systémem suché výstavby. 
Střecha se opatří bleskosvodným systémem napojeným na nové zemnění. Výplně oken se
osadí novými okny a venkovními dveřmi zhotovenými jako tepelně izolační – z dutinkových
tepelně izolačních profilů s výplní čirého tepelně izolačního dvojskla. Tepelné izolace podlah
budou tvořeny vložením pásů z pěnového tuženého polystyrenu (tl.120mm), na obvodových
stěnách se osadí desky běžného fasádního polystyrenu tl. 140mm, stropy budou izolovány
pásy minerální vaty o tloušťce 280mm. 
Podlahy budou dokončeny dle druhu místností – ve společných komunikačních prostorách a
sociálních zázemích se provedou podlahy z keramické dlažby, stěny se dokončí keramickými
obklady, podlahy v učebnách u MŠ koberci, u ZŠ pásy povlakového PVC.
Provede se rozvod vnitřních instalací zahrnující elektro instalaci, vedení ZTI – rozvody vody,
splaškové kanalizace, rozvody vnitřního plynovodu, vnitřního vodovodu a slaboproudých
rozvodů. Otop objektu budou zajišťovat dva nové kotle a pro přípravu TUV budou
instalovány dva elektrické zásobníky TUV. Otop stavby budou zajišťovat běžná plechová
otopná tělesa doplněná termohlavicí a základním systémem MaR (prostorové rego s možností
nastavení teploty). Do zděné šachty u vstupu se namontuje vedení a provede se dostrojení
novým výtahem. Strojovna s hnacím elektro motorem bude umístěna nad stropem 2.NP. 

   b) konstrukční a materiálové řešení
- demolice a demontážní práce:
Na ploše, kde se má navrhovaná stavba realizovat se částečně nachází stávající objekt
(parcela st.80 k.ú.Mošnov, obec Mošnov). Ten není možné zachovat a musí být kompletně
demolován. Stavba je provedena jako zděná, z plných pálených cihel na betonové základové
desce. Stavba bude demolována ručně, metodou postupného rozebírání, směrem odshora
dolu, bez použití těžké bourací techniky, trhavin a podobně. 

- zemní práce:
Zemní práce zahrnují provedení skrývky humusové vrstvy minimálně s přesahem 1,0m větší,
než je rozsah navrhované stavby a to v hloubce minimálně 0,25m. Dále se provede výkop pro
realizaci základových pasů, výkop pro uložení ležaté kanalizace a výkopy pro realizaci
ostatních přípojek na inženýrské sítě. 
Po obvodu základů se před betonáží musí uložit zemnící pásek pro upevnění budoucího
bleskosvodu. Základové pasy budou provedeny minimálně do nezámrzné hloubky 1,4 metru
pod úrovní neupraveného terénu. Přejímku základové spáry musí stvrdit zápisem oprávněná
osoba autorizovaného statika. 
Po obvodu zemních výkopů pro realizaci základů předmětné stavby bude provedeno osazení
zemnících pásků na které se následně provede dopojení bleskosvodu. Zemnící pásek bude
proveden z běžné železné pásoviny opatřené pozinkováním. Před provedením osazení
zemnící soustavy (zemního vodiče na dno výkopu u základů), musí být provedeno
dodavatelem měření zemního odporu. Délka a způsob uložení zemnícího vodiče musí být
v souladu s zjištěným zemním odporem. Měření musí provést oprávněná osoba. Protokol o
měření zemního odporu bude dodán jako podklad ke kolaudaci objektu včetně prohlášení o



kontrole přepočtu navrženého bleskosvodného systému. 

- betonáž základových pasů a desky:

Betonáž základových pasů se provede na podsyp ze štěrkodrtě a to v tloušťce minimálně
0,1m. Před provedením betonáže se musí provést osazení chrániček pro prostupy odpadů
ležaté kanalizace, přívodů pro přípojky vody, zemního plynu a elektrickou energii. 
Na zemní část základů se použije beton minimálně třídy B 12,5, nadzemní část základů se
zhotoví z betonu prostého, štěrkopískového minimálně třídy B 15. Betonáž desky se provede
na zvýšenou nadzemní část základových pasů do bednění s výztuží ze sítě z železných drátů
spojených svařováním. Pod základovou deskou bude proveden celoplošně štěrkový podsyp
z drceného kameniva a štěrkodrtě. Bednění nadzemní části základů bude provedeno
systémovými prvky bednícího modulového systému. 

- izolace proti zemní vlhkosti a vodě:

Na vyzrálou betonovou základovou desku se provede nátěr asfaltovou penetrací a na ni po
vyschnutí pokládka vlastního hydroizolačního souvrství s přeložením minimálně 0,25m.
Použije se hydroizolační folie s vloženou protiradonovou hliníkovou vrstvou, například typ
„Foalbit“. Hydroizolační vrstva musí být provedena jako spojitá vrstva, celistvě a
voděodolně. Rovina vodorovné spáry izolace proti zemní vlhkosti a vodě musí být provedena
minimálně v úrovni 0,25m nad úrovní okolního upraveného terénu, eventuelně s vytažením a
přehnutím izolačních pásů (natavením na obvodové konstrukce stavby směrem nad úroveň
podlahy v 1.NP) tak, aby nemohlo dojít k průniku vlhkosti a vody z okolí. 

- svislé konstrukce:

Obvodové svislé konstrukce jsou zhotovené z keramických bloků „Porotherm“ systém pero-
drážka. Vnitřní příčkové zdivo je řešeno rovněž v konstrukčním systému „Porotherm“. U
tohoto konstrukčního systémů je nutné použít originální pojiva postupovat v souladu
s pokyny pro montáž (viz. například „Podklad pro provádění systému POROTHERM,
dodavatel Wienerberger“). Zdivo musí být založeno nad hydroizolačním pásem, musí být
provedeno na vodorovné ploše. Zdivo bude pojeno na zdící malty, převazba jednotlivých
tvárnic bude provedena minimálně 125mm. Pokud je nutné keramické bloky řezat, provede se
dělení pilou. Všechny zděné konstrukce budou dodávány od jediného výrobce aby se
zachovala kompatibilita svislých konstrukcí jako celku. Kotvení příček k obvodovým a
vnitřním nosným stěnám bude provedeno v souladu s pokyny pro montáž pomocí kotvících
trnů zaražených do předvrtaných otvorů, eventuelně do předchystaných kapes vynechaných
při zhotovení obvodového zdiva, eventuelně přes kotvící plechové příložky. 
Uvnitř výtahové šachty, provedené jako zděná konstrukce z keramických bloků se provede
vyzdívka samonosné „oddilatované“ šachty zhotovené z zalévaných betonových skořepin, ve
které bude umístěno vlastní vedení výtahu – vodítek, lan a výtahové kabiny. Betonové
skořepiny budou vyplněny betonem s vloženou armaturou z betonářské ocele. 

- vodorovné konstrukce a konstrukce schodišť:

Obecně - vodorovné konstrukce stropů v navrhované stavby nad 1.NP jsou řešené jako
železobetonové stropy zhotovené ze stropních panelů, které se osadí na ukončující celo
obvodové železobetonové monolitické věnce. Ty se zhotoví pod stropy v úrovni 1.NP i v
2.NP. Překlady nad otvory oken a dveří budou řešené typovými keramo betonovými
překlady. Tyto překlady jsou typovými výrobky konstrukčního systému „Porotherm“. 
Vodorovné konstrukce stropů nad 1.NP (a části 2.NP) – vodorovné konstrukce stropů nad
1.NP budou provedeny z typových železobetonových stropních panelů, které budou dodány



výrobcem (např. PREAFA GOLDBECK Stropsystém). Bude se jednat o železobetonové
prefa výrobky – stropní panely vylehčené vzduchovými dutinkami s výztuží předpjatých
ocelových lan. Panely budou kladeny mezi obvodové zdi a zeď středovou. Panely budou
uloženy na ŽB věnec který bude ukončovat zdivo nad 1.NP. Uložení panelů bude provedeno
na ložnou vodorovnou plochu s délkovým uložením 125mm na obě strany. Provedení stropu
bude odpovídat návrhu dodavatele stropního systému a bude doplněno prohlášením o
docílení požadované únosnosti konstrukce stropu jako celku. Strop zhotovený z ŽB panelů
bude proveden jednak nad 1.NP (celoplošně), jednak nad výtahovou šachtou ukončenou v
2.NP (pouze nad šachtou). 
Vodorovné konstrukce nosných překladů v     obvodových a nosných vnitřních zdech  – budou
zhotoveny z typových nosných keramobetonových překladů konstrukčního systému přesného
zdění (např. systém Porotherm). Bude se jednat o běžné typové keramobetonové překlady
zajišťující provedení vodorovných nosných překladů uplatňujících se zejména jako nadpraží
okenních a dveřních otvorů a podobně u obvodového zdiva a dále u nosných vnitřních zdí
nad 150mm. Osazení překladů bude provedeno na vrstvu roznášecí vrstvy malty a s přesahem
na nosnou konstrukci zdiva 125mm na obě strany od otvoru, který se má překlenout (do
délky překladu 1750mm), 200 mm (u překladu délky 2000 – 2250) a 250mm (u překladů
délky víc než 2500mm). Za první překlad směrem k venkovnímu prostoru se osadí do
nadpraží desky tepelné izolace (pěnový polystyren) tl. 100 mm. 
Vodorovné konstrukce nenosných překladů vnitřních zdí – budou zhotoveny rovněž
z typových keramobetonových překladů konstrukčního systému přesného zdění (např. systém
Porotherm). Bude se jednat o běžné typové keramobetonové překlady zajišťující provedení
vodorovných nenosných překladů uplatňujících se zejména jako nadpraží dveřních otvorů a
podobně u nenosných vnitřních zdí a příček tloušťky do 150mm. Osazení překladů bude
provedeno na vrstvu roznášecí vrstvy malty a s přesahem na nosnou konstrukci zdiva 125mm
na obě strany od otvoru, který se má překlenout (do délky překladu 1750mm), 200 mm (u
překladu délky 2000 – 2250) a 250mm (u překladů délky víc než 2500mm). 
Vnitřní dvouramenné schodiště  – bude provedeno rovněž jako železobetonové, bude se
jednat o prefabrikovaný výrobek dodávaný specializovanou společností (např. PREAFA
GOLDBECK Stropsystém). Schodiště bude vyrobeno jako atypický výrobek. Schodišťová
ramena jsou navržena a vyrobena jako samostatná ramena s uložením na podestu.
Schodišťová podesta je navržena jako samostatný prvek, na něž se dále uloží dvojice
schodišťových ramen. 
Viditelné hrany prvků budou vyrobené jako zkosené pod úhlem 45°. Do schodišťových
ramen a podesty se zabudují různé kotevní prvky pro uchycení zábradlí. Obě schodišťová
ramena se osadí na tlumící prvky (osazené v rámci kotvení při montáži schodiště v podlaze
1.NP, u podesty a u výstupní hrany – u ŽB stropu   tvořící podlahu v 2.NP. 
Vodorovné konstrkce zružujících ŽB věnců – v úrovni pod stropy (panelové ŽB
prefabrikované konstrukce v 1.NP), a v úrovni ukončujícího zdiva nad 2.NP se provede celo
obvodový ztužující věnec z konstrukčního betonu. Beton bude vyztužen betonářskou
armaturou tvořící podélnou armovací výztuž která bude příčně ztužena vymezujícími třmínky.
Do horní hrany věnce ukončujícího 2.NP se provede montáž – osazení sbíjených prkenných
vazníků krovu budovy. 

- tesařské konstrukce:

Tesařskou konstrukcí bude dodávka nosných sbíjených prkenných vazníků, které budou
tvořit nosnou konstrukci krovu nad novostavbou. Sbíjené příhradové vazníky budou dodány
jako výrobky specializované společnosti, která provede výrobu vazníků mimo stavbu a dále i
montáž celé konstrukce krovu včetně vodorovného ztužení. 
Jsou navrženy běžně konstrukčně řešené sbíjené příhradové vazníky skládající se z dolního a



obvodového pásu. Pásy budou navzájem propojeny řídkou příhradovinou. Celá konstrukce
vazníků bude vyrobena z tenkého řeziva, odpovídající kvality. Spoje jednotlivých konstrukcí
budou provedeny jako sbíjené.
U navrhovaného typu příhradového vazníku se počítá s podporou na obou koncích a dále
ještě s podporou ve střední části, kudy po celé délce stavby prochází nosná zeď. Dřevěné
příhradové střešní vazníky budou sestaveny z prken, která musí být vybrané jakosti, ostře
hraněná a 20 až 40 mm tlustá. Spoje musí být konstruovány tak, aby dřevo ve spojích bylo co
nejméně oslabováno. Vazníky budou ve vodorovném směru navzájem fixovány šikmo
upevněnými prky, které navzájem propojí sousední vazníky. Vlastní vazníky budou k nosné
konstrukci (ŽB věnci ukončující zdivo v úrovni 2.NP) upevněny přes kovové kotvící profily
pomocí ocelových kotev (upevnění kotvících profilů do ŽB věnců) a pevnostních šroubů
(upevnění vazníků). 
Na vazníky se upevní střešní latě v rozteči upravené podle typu střešního pláště – plechové
střešní šablony opatřené prolisem imitující vzhled střešních tašek. Pod střešní latě se podvleče
pojistná hydroizolace formou difúzní folie s přeložením. 

- konstrukce sádrokartonářské:

Podhledy stropů nad 2.NP bude řešen v sádrokartonovém systému SDK deskami upevněnými
do plechového profilu zavěšeného pomocí ocelových lan na nosné střešní vazníky tvořící
konstrukci krovu stavby. 
Rastr nosičů sádrokartonového podhledu se připevní na konstrukce sbíjených vazníků (ke
kterým se přímo vruty do hmoždin upevní nosný rastr plechových pozinkovaných profilů pro
následnou montáž sádrokartonových desek) zavěšením přes ocelová lanka. V prostorách
WC, předsíní WC, umývárně a úklidové místnosti se SDK podhledy zhotoví ze
sádrokartonových desek odolných vůči vodě a vlhkosti. 
Spoje SDK desek se vyplní akrylátovým trvale elastickým tmelem, stejně se zapraví i styčná
plocha mezi omítkou a SDK deskou. SDK desky, nosný plechový rastr včetně ocelových lan,
vrutů k upevnění SDK desek a všechny ostatní komponenty SDK podhledu musí být dodány
jako ucelený systém jediného výrobce aby se zaručila kompatibilita konstrukce jako celku.
Mezi SDK deskami směrem do podstřešního prostoru k pásům tepelné izolace musí být
provedeno podvlečení pojistné parotěsné folie s přelepením. 

- konstrukce zámečnické a atypické zámečnické výrobky:

Jedná se o drobné výrobky jako je kovový škrabák na obuv před dveřmi vstupu a podobně.
Atypické konstrukce zámečnické jsou kotvící šrouby pro kotvení dřevěných konstrukcí
(sbíjené prkenné vazníky) k ŽB věnci ukončující poslední horní vrstvu zdiva v 2.NP a
podobně. škrabák na obuv před dveřmi do budovy bude proveden s povrchovou úpravou
žárového zinku. Tyto povrchová úprava bude provedena mimo stavbu. 
Kovové bude i zábradlí vnitřního schodiště vedoucí z 1.NP do 2.NP. Zábradlí bude
provedeno z kovových uzavřených dutých profilů povrchově upravených nástřikem práškové
barvy, jako kovová bude provedena i výplň zábradlí vnitřního schodiště.
Výrobky typové stavebního zámečnictví budou plechové typové zárubně vnitřních dveří.
Záměčnickým výrobkem atypickým bude kovová kontrolní plošina se stupákem upevněná
nad střešním pláštěm u komínu, která bude sloužit pro údržbu a kontrolu komína. Bude
tvořena rámem zhotoveným z uzavřeného profilu z železa s výplní z poro roštu. Rám i výplň
bude upevněna přímo trny k nosným sbíjeným prkenným vazníků. Rám i výplň revizní plošiny
u komínu bude dokončena žárovým pozinkováním. 

- konstrukce truhlářské a interiérové vybavení stavby:



Truhlářsky jsou zpracované vlastní dveřní křídla vnitřních dveří. Budou se dodávat typová
dveřní křídla která se osadí do typových plechových zárubní a dále atypické výrobky
truhlářské zakázkové výroby (viz dále výplně vnitřních otvorů). Tyto dveřní křídla jsou
navržené jako plná. Součástí dodávky dveří bude klika, zámek s klíčem a krytkou kování.
V úrovni podlahy mezi dveřním křídlem a podlahou bude mezi zárubně osazen dřevěný práh.
Ten bude upevněn vruty do konstrukce podlahy. 
Atypický truhlářský výrobek jsou parapety u oken a podobně. bude se jednat o typové vnitřní
parapety zhotovené z plastových profilů s krytkami ukončující čela parapetu. Parapet bude
ukončen okapovým nosem. Parapety budou dodány v bílé barvě. 
Truhlářským výrobkem je provedení podhledů přesahů střechy. Podhledy budou provedeny
z běžných hoblovaných palubových prken spojených na pero drážku, které se upevní přímo
do spodní hrany sbíjených vazníků. 

- střešní plášť:

Střešní plášť bude tvořen plechovými šablonami imitující dezén střešních tašek (plechové
šablony s hlubokým prolisem), které se upevní vruty přímo do hustého latění, které se
připevní k sbíjeným vazníkům krovu.  
Použijí se typové střešní latě které se pomocí vrutů upevní do horní hrany vazníků tvořící
konstrukci krovu vynášející vlastní střešní plášť. Střešní plášť se bude k latím upevňovat
pomocí kotvících vrutů opatřených pryžovým těsněním. Součástí dodávky střešního pláště
bude rovněž hřebenový profil, profily ukončující střešní plášť u obou konců střešního pláště a
dále všechny ostatní komponenty nutné k realizaci střešní konstrukce. Střešní plášť bude
dodán v šablonách které jsou opatřeny již výrobcem povrchovou úpravou. Na stavbě se již
dále dokončovat barvou nemusí a nebudou. Pod střešní plášť se provede podvlečení pojistné
vrstvy difúzní folie zabraňující podtečení či zavátí sněhu do prostor podstřeší. 

- tepelné izolace stěna, podlah a podhledů:

V podlahách je vložen tužený pěnový polystyrén podlahový minimálně tloušťky 120mm.
Izolace stropů, nad 2.NP je provedená pásy minerální vaty v tloušťce minimálně 260mm.
Stěny obvodového pláště se zateplí deskami pěnového polystyrenu tloušťky 150mm, sokl
stavby a základový pas obvodového zdiva směrem k terénu bude až do hloubky1,0 metru od
hrany upraveného terénu dokončen zateplením z desek extrudovaného polystyrenu tl.
120mm. Soklová část domu bude zateplena deskami z extrudovaného polystyrenu tloušťky
100 mm, které se osadí minimálně 0,8m pod úroveň upraveného terénu po celém obvodu
domu. Výplně oken a dveří se provedou jako tepelně izolující, skla budou čirá, provedená
jako izolační trojsklem s výplní inertního plynu.

- tepelné izolace stěna, podlah a podhledů:

Obvodový plášť:
 Očištěný podklad bude napenetrován.
 Očištění, vyrovnání nedostatečně rovných částí, povrchová úprava jemná (dohlazení).
 Zateplení:

- hlavní plocha průčelí, atiky (zdivo z keramických tvárnic, všechny tloušťky) PPS-F
tl.150mm

- soklové pásy (soklové zdivo a základový pás do V=1,0m pod úrovní upraveného terénu),
desky extrudovaného polystyrenu tl. 120mm
- ostění a nadpraží oken EPS-F tl.30mm

 Montáž nových větracích mřížek.
 Sokl musí mít konečnou povrchovou úpravu provedenou v podobě vodě odpudivého



nátěru.
 Montáž bleskosvodů.

Zateplení obvodového pláště objektu je navrženo kontaktním zateplovacím systémem
pěnového fasádního polystyrenu (certifikovaný systém kontaktního zateplení). Tepelně
izolační obklad z desek pěnového fasádního polystyrenu je systém dodatečné tepelné izolace
fasád.Povrchová úprava je navržena probarvenou akrylátovou omítkou s finálním
dokončením nátěry fasádním nátěrem.
Přípravy podkladu budou prováděny podle technologických standardů. Všechny materiály
použité v zateplovacím systému jsou vzájemně sladěny z hlediska mechanických vlastností a
propustnosti vodních par, takže v systému nedochází k nežádoucím napětím, ani ke
kondenzaci vodních par v kritických zónách zdiva. Zateplovací systém je jako celek odolný
proti zplodinám a plynům, omyvatelný, vodoodpudivý, mrazuvzdorný, z hlediska požární
ochrany je hodnocen jako těžko hořlavá látka skupiny B. 

 Příprava podkladu: 
Pro zaručení funkčnosti a dlouhé životnosti je nutné podklad zbavit nečistot, prachu a
mastnot. Očištění podkladu se provede buď tlakovou vodou, nebo mechanicky kartáči a
metlami. Před zahájením nalepování tepelně izolačních desek na konstrukci obvodového
pláště je nutné zkontrolovat rovinnost podkladu. 
Pokud je nerovnost větší, než 5mm, je nutné před vlastním nalepením tepelně izolačních
desek vyrovnání podkladu ruční omítkou strojní, nebo jádrovou. Rovinnost povrchu musí být
v souladu s ČSN 73 23 10. Teplota vnějšího vzduchu, zpracovávaného materiálu a podkladu
nesmí v žádném případě klesnout pod + 5°C. 

Penetrace podkladu:
Zejména pokud podklad nebude rovný, a bude před realizací vlastního zateplovacího systému
vyrovnáván, opatří se podkladové vrstvy penetračním nátěrem pod šlechtěné omítky. Nátěr
zpevní povrch, sjednotí savost vrstev, zlepší přilnavost a soudržnost celého podkladu. 

Kotvení soklové lišty:
Před pokládkou a nalepením první, spodní řady tepelně izolačních desek se provede upevnění
soklové lišty. Soklová lišta slouží k ochraně spodní hrany izolačních desek před mechanickým
poškozením a zajistí vodorovnou rovinnost první vrstvy desek. 
Lišta se kotví do podkladu plastovými hmoždinkami v minimálním počtu 3 kusy hmoždinek
na 1 metr lišty. 
Nerovnosti podkladu se vyrovnají vložením plastových podložek v místě ukotvení lišty. Spára
mezi stěnou a soklovou lištou se vymaže lepidlem. Lišty se navzájem spojují sponkami, na
nárožích se sestřihnou do úkosu do příslušného úhlu. Soklová lišta má okapový nos. 

Lepení tepelně izolačních desek:
Tepelně izolační desky fasádního polystyrenu se musí lepit na sraz, těsně vedle sebe, směr
kladení je zespoda nahoru. Na desky se nanese lepící tmel, rozetře se a důkladně přitlačí
k podkladu a usadí se do roviny. Napojení na další desky se provádí na „tupo“, co nejtěsněji
tak, aby nevznikaly žádné nerovnosti vůči deskami navzájem. Technologická přestávka před
nalepením výztužné vrstvy je minimálně tři dny. Pokud mezi tepelně izolačními deskami
vzniknou mezery, vyplní se proužky izolantu, nebo se vypění polyuretanovou pěnou. Nikdy
se nesmí vyplnit lepidlem!
K zateplení obvodového pláště se použije desek fasádního polystyrenu tloušťky minimálně
150 mm, ostění okenních a dveřních otvorů se zateplí deskami fasádního polystyrenu tloušťky
minimálně 30 mm. Sokl se zateplí deskami extrudovaného voděodolného polystyrenu o



tloušťce 120 mm. Sokl bude osazen těsně k základovým pasům a bude pod terénem umístěn
v hloubce minimálně 1,0metru od úrovně upraveného terénu v okolí stavby.
Na realizaci zateplení se musí použít pouze fasádní polystyren, který je pro toto užití
výslovně určen a splňuje příslušnou ČSN a má podle této ČSN sníženou hořlavost a
pevnost!!! Jiný typ tepelně izolačních polystyrénových desek se nesmí použít. Součinitelé
prostupu tepla je nutno zvolit v souladu s energetickým auditem. Ten je nedílnou součástí
projekčně – technických podkladů. 

Kotvení plastovými hmoždinkami:
Po technologické přestávce po lepení, což jsou 2 dny, se provede kotvení talířovými
plastovými hmoždinkami. Drobné nerovnosti se odstraní přebroušením brusným papírem.
Následně se skrz tepelně izolační desky provede navrtání otvorů až do nosného podkladu
pomocí vrtáku s prodlouženým dříkem. Na 1m2 desky fasádního polystyrenu se provede
minimálně 6 kusů hmoždinek, jelikož se jedná o budovu, kde výška navrhovaného horního
nároží hrany zateplené stěny je menší, než 20 metrů.

Ochrana hran otvorů ve fasádě:
Veškeré venkovní rohy hrany je nutné chránit před poškozením vložením lištami, nebo
pancéřovou síťovinou. Přesah síťoviny je minimálně 100 mm. U každého fasádního otvoru
(okna dveře) se provede zesílením rohu v tepelně izolačními deskami vložením diagonálně
vyztuženého před osazením celoplošně vyztužené sítě. Otvory ve fasádě se zesilují takto: 

- vyztužení klínem nebo vložením diagonálního pruhu sklovláknité tkaniny
- vyztužení horního rohu rohovým profilem nebo nadpražím profilem s okapovou hranou
- vložení výztužného profilu vertikálních hran 
- vyztužení plochy sklovláknitou tkaninou 

Armovací vrstva:
Na desky z tepelně izolačního polystyren se provede vrstva lepidla s vloženou sklováknitou
armovací tkaninou. Armovací vrstva slouží ke zpevnění povrchu tepelně izolačních desek,
přenášení pnutí ve vrstvách vznikající tepelnými výkyvy a vytváří rovinný podklad pro
nanesení finální povrchové vrstvy. 
Armovací vrstva se vytvoří z minimálně 2 mm silné vrstvy lepidla do kterého se lehce zatlačí
armovací tkanina s přesahem sousedních vrstev minimálně 100 mm. Po zavadnutí podkladní
vrstvy se nanese druhá, vyrovnávací vrstva tmelu v tloušťce cca. 2 mm, která tkaninu v celé
ploše důkladně a rovnoměrně překryje. 
Čerstvě vytvořenou vrstvu je třeba pečlivě chránit až do jejího vytvrdnutí před povětrnostními
vlivy, jako je přímé sluneční záření, vítr, déšť a mráz. 

Penetrace pod finální vrstvou omítky:
Aby se docílilo sjednocení savosti podkladu armovací vrstvy a aby byla následná finální vrstva
omítky rovnoměrně vysychala a mohla se bez problémů strukturovat, provádí se penetrace
penetračním nátěrem nebo kontaktním nátěrem pod omítky. Kontaktní nátěr lze přibarvovat.
Jelikož se počítá s rýhovanou omítkou, je vhodné použít i probarvený nátěr. 
Penetrace se nanáší až na vyschlou armovací vrstvu. 

Finální vrchní omítka venkovní:
Na penetrovaný podklad se nanese vrstva finální strukturální omítky s minimální zrnitostí
maximálně 0,5 - 1,0mm. Před nanesením vrstvy finální omítky musí být podklad suchý a
dostatečně vyzrálý, zbaven prachu a nečistot. Doba vyzrání je minimálně 5 dnů po penetraci. 
Finální vrstvy omítky se nesmí zpracovávat za teplotách pod +5°C a nad +25°C. Nesmí se



pracovat při přímém slunečním záření a silném větru. Po dobu vysychání vody je nutné, aby
nedošlo k poškozením mrazem a zejména dešťovou vodou. 

 Zateplení stropů nad 2.NP:
Osazení pásů minerální vaty nad strop místností nad 2.NP objekt, které se nebude vytápět:

 strop nad 2.NP (celoplošně), minerální vata tl. 260 mm
 strop nad výtahovou šachtou (ŽB panel ve stropě nad 2.NP), minerální vata tl. 260 mm
 na volně položené pásy minerální vaty se volně položí parotěsná folie. Pásy parotěsné

folie se přelepí jednostranně páskou. 

- obklady tvrdé, finální nášlapné povrchy:

Stěny předsíní, úklidové místnosti a WC jsou až po úroveň 2,0 metru od úrovně podlah
dokončeny keramickým obkladem. Keramické obklady se budou lepit na povrch stěn
opatřených hrubými omítkami. Pod keramický obklad se provede nátěr voděodolné hmoty
zabraňující poškození zdiva vlivem vlhkosti. Toto opatření se provede zejména u sprchových
koutů. Keramické obklady se budou lepit běžnými flexibilními lepidly. 
Podlahy koupelen, WC a chodeb jsou dokončeny keramickou dlažbou. Použijí se běžné
keramické nekluzné interiérové dlažby které se osadí do vrstvy konstrukčního lepidla.
Všechny použité materiály určené pro podlahové krytiny budou určeny pro použití do
komerčních prostor. 
Finální nášlapné vrstvy v učebnách a podobně budou provedeny z vinylové podlahové krytiny
(pásků vinilových dílců) lepených k tomu určeným lepidlem. Všechny povrchy všech
místností musí umo6novat snadnou údržbu a musí být řešeny jako odolné vůči působení vody
a běžných čistících prostředků. 
Prostor kolem vstupních dveří do ZŠ bude dokončen keramickým obkladem zabezpečující
snadnou údržbu a ochranu kontaktního zateplovacího systému. 

- omítky vnitřní:

Veškeré zděné konstrukce vnitřních zdí a příček a konstrukce stropů nad 1.NP budou
dokončeny vrstvami omítek. Použijí se běžné omítky dvouvrtsvé, interiérové, které se budou
nanášet na povrch zděných stěn, příček i ŽB stropů strojně, eventuelně kombinované strojně
a ručně. Použijí se přednostně omítky systémové určené výrobcem zděných prvků. Na zdivo
se před zhotovením omítek provede cementový špric pro lepší soudržnost omítkových
povrchů. Do rohů u oken, nadpraží oken a venkovních rohů místností se provede zabudování
typových výztužných profilů omítkovatelných, kovových. 
Do omítek provedených ve stropech v 1.NP (ŽB prefabrikované stropní konstrukce) se osadí
pásy ze skelné síťky pro větší soudržnost a výztuhu (omezení praskání panelů v rámci pnutí). 

- konstrukce klempířské:

Veškeré klempířské prvky – svody a okapy, oplechování komínu probíhající skrz střešní
plášť, okapničky a podobně jsou řešené z běžného titnaszinkového plechu (tl. minimálně
0,7mm) v podobném odstínu, jakou bude mít klempířské prvky – parapety u okenních otvorů
a podobně. Opatřen plechem formou klempířské konstrukce bude rovněž část komínu
vyčnívající nad střešní plášť směrem do venkovního prostoru (bude zhotoven komínový
návlek z TiZn plechu barevně sladěný s barvou střešního pláště). Rovněž všechny ostatní
klempířské prvky budou dodány s barevným sladěním s barvou střešního pláště. 

- výplně otvorů:



Okna venkovní:
Okna jsou opatřena okenními křídly osazenými v plastových rámech s izolačním tepelně
izolačním dvojsklem. Použijí se minimálně pětikomorové rámy s celo obvodovou výztuží.
Výplň rámu bude tvořena izolačním dvojklem s výplní inertním plynem. Ovládací prvky okna
budou provedeny z kovu. Barva rámu okna bude bílá. Ovládací kování okna bude umožňovat
otevírání všech křídel, minimálně jedno křídlo bude možno otevřít i formou ventilačního
vyklopení a kování okna bude umožňovat otevřít okno do polohy „mikroventilace“. Všechny
okenní výplně směrem do tříd a učeben (MŠ i ZŠ) budou navíc v rámu vybaveny stavitelnou
ventilační štěrbinou splňující požadavky na trvalé větrání prostorů pro výchovu a vzdělávání
dětí. 
Všechna okna budou navíc dodány i s vnitřními horizontálními žaluziemi s manuálním
ovládáním. Dezén žaluzií bílá. Pouze okna do sociálních místností budou dodány bez žaluzií,
na místo nich bude z vnitřní strany po celé ploše skleněné výplně nalepena mléčná folie
zabraňující přímou viditelnost místností sociálního zázemí, šaten a podobných pomocných
provozů. Okna v učebnách MŠ (řešená se sníženým parapetem) budou opatřena bezpečnostní
folií zabraňující rozbití skla a poranění dětí. Tyto folie budou nalepeny po celé ploše okenní
výplně. 

Okna vnitřní: 
Okna vnitřní budou provedeny v části MŠ a budou zabezpečovat kontrolu pedagogů
v sousedních prostorech. Okna budou fixní, neotevíravá. Budou tvořena běžným sklem –
jedno sklem, osazeným v dřevěném rámu z masivního dřevěného hranolu. Výplň skla bude
tvořena bezpečnostním sklem. Bude se jednat o atypické výrobky truhlářské dodané včetně
výplně specializovanou společností. 

Venkovní dveře:
Venkovní dveře budou osazeny plastovým dveřním křídlem v plastovém rámu s celo kovovou
výztuhou. Použijí se minimálně pětikomorové rámy s celo obvodovou výztuží. Výplň rámu
bude tvořena izolačním dvojklem s výplní inertním plynem. Ovládací prvky dveří budou
provedeny z kovu. Barva dveří bude bílá. 
Vstupní dveře, kde se počítá s větší frekvencí vstupu osob do objektu – vstup do MŠ, ZŠ
budou mít rám z hliníkových profilů tepelně izolační, s přerušeným tepelným mostem. Výplň
těchto dveří bude tvořit bezpečnostní tepelně izolační dvojsklo. V úrovni 1,5 metru od
úrovně podlahy bude na sklu probíhat přerušovaný bezpečnostní pás pro osoby slabozraké.
Barva hliníkového rámu bude bílá, rám bude dokončen nalepením bílé folie pro sjednocení
všech výplní. Všechny venkovní dveře budou opatřeny zámkem s jediným univerzálním
klíčem pro snadnou údržbu. 

Vnitřní dveře:
Bude se jednat o atypické i typizované dveřní výplně. Většina typizovaných dveřních výplní
bude provedena jako plná, zhotovená z dřevěných hranolů s voštinovou výplní opláštěných
aglomerovanými deskami s dezénem folie z melamínu. Dveře se budou dodávat s kováním,
zámkem, který bude proveden z kovu. 
Atypické výplně dveří jsou specielní truhlářské zakázkové konstrukce zhotovené z dřevěných
trámků a aglomerovaných desek spojených typizovanými či atypickými spojovacími
prostředky. Jedná se o posuvná dveřní křídla v MŠ mezi ložnicí a hernou, vnitřní sklo –
dřevěnou stěnu s dveřmi u vstupu do části ZŠ, sklo dřevěnou stěnu s dveřmi v části MŠ mezi
hernou a umývárnou a podobně. 

- nátěry:



Veškeré dřevěné konstrukce jsou dokončené ochrannými nátěry proti dřevokaznému hmyzu a
houbám a plísním. Všechny kovové prvky jsou dokončeny základním a vrchním nátěrem. 

- malby: 

Povrchy vnitřních stěn opatřených omítkami se dokončí po dvojnásobném patočokování
vápennou vodou vnitřními nátěry. Použijí se běžné nátěry bílé barvy eventuelně nátěry
interiérové pigmentové (světlo stálé). 

- konstrukce venkovních zpevněných ploch:

Všechny zpevněné venkovní plochy budou provedeny z žulových kostek ve skladbě pro
středně těžký pojezd (vozidla do 3,5 tuny), úprava a prodloužení stávajícího sjezdu se
provede z živičného koberce (pojezd ve skladbě pro těžký pojezd vozidla nad 3,5 tuny). Jako
podkladní vrstvy bude provedeno lože zhotovené z drceného kameniva a štěrkodrtě. Spodní
pláň bude před provedením vrstvení kameniva nutno prověřit penetrační zkouškou aby se
ověřila únosnost podkladu. Pokud podkladní vrstvy neumožní realizovat potřebnou kvalitu
zemní pláně přímo, bude nutné vrstvy podloží upravit např. provápněním. Vrstvení ložných
vrstev kameniva je možné realizovat až po dosažení požadované hodnoty pevnosti a
únosnosti podkladní zeminy. 
Nové zpevněné plochy budou lemovány betonovými chodníkovými a silničními obrubníky
uloženými do lože z betonu. Dešťové vody budou svedeny přímo na okolní nezpevněné
plochy navazující na chodníky i odstavná stání. Z tohoto důvodu bude vedle obrubníku
osazena drenáž provedená do lože z kameniva a štěrkodrtě, která bude napojena na nově
budovanou soustavu zasakovacích drenáží. 

- konstrukce okapových chodníků:

Po celém obvodu budovy bude proveden okapový chodník realizovaná z velkoplošné
betonové dlažby osazené do lože z štěrkodrtě a drceného kameniva. Betonové dlaždice
budou sespádovány směrem od budovy. 

Veškeré práce HSV i PSV jsou běžného charakteru. Realizace stavby se předpokládá
oprávněnou firmou. Práce se mohou začít realizovat až po vydání „stavebního povolení“
místně příslušným stavebním úřadem. 

   c) mechanická odolnost a stabilita
Uvedená stavba mateřské školky a základní školy je zhotovena z konstrukčně dostatečně
tuhých materiálů a pojiv, které jsou schopny zabezpečit při vhodném zpracování a zabudování
dostatečně tuhou a stabilní konstrukci. 
Při použití navržených materiálů a pojiv a při dodržení všech pracovních postupů a obecných
podmínek při výstavbě nemůže dojít k zřícení žádných částí konstrukcí ani stavby jako celku.
Navrhovaná stavba uvažuje běžné nahodilé zatížení stavebních konstrukcí dle příslušné ČSN
a zatížení vyvolané vlastní tíhou použitých konstrukcí. Pro tyto zatížení jsou stavební
konstrukce navrženy dostatečně. 

   B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

   a) technické řešení
Jedná se o stavbu pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže – novostavbu objektu mateřské



kolky a základní školy v němž se žádné technické ani technologické zařízení neinstaluje.
Stavba bude sloužit pro potřeby školství. 

   b) výčet technických a technologických zařízení
V navrhované stavbě předmětné mateřské školky a základní školy se žádné technologie ani
jiné strojní zařízení neinstaluje mimo výtahu umožňující svislou dopravu i pro osoby imobilní
mezi prostorami v 1.NP a 2.NP. 

   B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

   a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků
V navrhované mateřské školce a základní škole jsou navrženy pouze sekce sloužící jako
mateřská škola a základní škola, dělení do požárních úseků je popsáno v samostatné požární
zprávě, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace. 

   b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti
Jedná se o stavbu určenou k výchově a vzdělávání dětí a mládeže. Požárně nebezpečný
prostor z navrhované stavby na sousední pozemky a stavby je vymezen v samostatné požární
zprávě, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace. V této zprávě je také
doložen výpočet požárního rizika navrhované stavby.

c)  zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků
na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí
Stavební konstrukce předmětného objektu mateřské školky a základní školy jsou navrženy
tak, aby bylo dosaženo minimálních hodnot požární odolnosti. Stanovení hodnot a popis
jednotlivých odolností je přesně popsán v samostatné požární zprávě, která je nedílnou
součástí této projektové dokumentace.

   d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest
Případná evakuace osob a zvířat z navrhovaného objektu mateřské školky a základní školy je
možná hlavními vstupními dveřmi navrženými zvlášť pro část sloužící k umístění mateřské
školky a zvlášť pro část sloužící k umístění základní školy, eventuelně dveřmi ústícími na
zpevněné plochy za objektem a dále pak do volného veřejného prostranství. 

   e)  zhodnocení  odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru
Odstupové vzdálenosti pro navrhovaný objekt mateřské školky a základní školy jsou splněny.
Požárně nebezpečný prostor z navrhované stavby na sousední pozemky a stavby popisuje
samostatná požárně zpráva, která je nedílnou součástí této projektové dokumentace. Tato
zpráva obsahuje rovněž výpočet požárního rizika a rovněž všechny ostatní náležitosti požárně
– technického posouzení stavby.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění  
vnitřních a vnějších odběrných míst
Jedná se o stavbu pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže – objekt mateřské školky a
základní školy. Požární hydranty vnitřní ani venkovní se v rámci umístění a povolení stavby
nemusí zřizovat. Ve vzdálenosti do 80 metrů od navrhované stavby se nachází stávající
hydranty ve stávající komunikaci procházející těsně před navrhovanou novostavbou. V rámci
stavby se provede pouze osazení hasících přístrojů. 

g)   zhodnocení   možnosti   provedení   požárního  zásahu  (přístupové komunikace, zásahové 



cesty)
Případný požární zásah se bude realizovat po stávající místní komunikaci procházející těsně
před parcelami, kde se má stavba objektu základní školy a mateřské školy umísťovat. 

h)  zhodnocení  technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení)
Žádné technické ani strojně technologické zařízení navrhovaná stavba neobsahuje. Neřeší se. 

   i)  posouzení  požadavků  na  zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními
U staveb tohoto rozsahu sloužící pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže, se žádné
vyhrazené požárně technologické zařízení instalovat nemusí. Osadí se pouze běžné ruční
hasící přístroje. Jejich počet a umístění je uvedeno v samostatné požární zprávě, která je
nedílnou součástí této projektové dokumentace. 

   j)  rozsah  a  způsob  rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek
Žádné specielní značky či tabulky se u staveb tohoto typu a rozsahu neosazují. V oplocení se
u skříněk HUP a elekroměru musí provést umístění nápisu a označení „hlavní uzávěr plynu“ a
„pozor elektrické zařízení“. 
Za vstupními dveřmi (kde se nachází elektrická rozvodnice zvlášť pro část mateřské školky a
zvlášť pro část sloužící jako základní škola) se umístí tabulka s nápisem „Central stop“ u
tlačítka centrálního vypínání elektrické energie. Tabulka „Hlavní objektový rozvaděč“ se
zavěsí nad rozvaděč elektrické NN v technické místnosti. 

   
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

   a) kritéria tepelně technického hodnocení
Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo cíleně
dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla při rozumné ceně na pořízení těchto
konstrukcí. Obvodový plášť stěn je řešen jako zděná konstrukce (nosná konstrukce
z keramických bloků tepelně izolační systém pero - drážka) která se navíc z venkovní strany
opatří kontaktním zateplovacím systémem z desek fasádního polystyrenu (desky fasádního
polystyrenu tloušťky 150mm, soklová část zdiva bude zateplena deskami extrudovaného
polystyrenu o tloušťce 120mm a to až do hloubky 1,0 metru od úrovně okolního terénu). 
V podlaze jsou navrženy desky podlahového polystyrenu o tloušťce 120mm. Podhled stropu
směrem ke střeše nad 2.NP je navržen s tepelnou izolací pásy minerální vaty o tloušťce
260mm. Výplně oken jsou navrženy jako tepelně izolační dvojskla osazená do izolačních
dutinkových plastových rámů. 
Volba těchto materiálů zaručuje tepelný odpor pod doporučenou hodnotu. Konstrukce jsou
vyhovující. Všechny sklady a tepelné odpory jednotlivých konstrukcí je nutno sladit
s požadavky energetického auditu který je zpracován oprávněnou osobou energetického
auditora. 

   b) energetická náročnost stavby
Celková energetická spotřeba stavby byla výpočtově ověřena a zjištěný tepelný odpor je v
souladu s doporučenými hodnotami příslušné ČSN. 

   c) posouzení využití alternativních zdrojů energií
Vzhledem k kvalitně navrženému systému izolací obvodového pláště, zvolenému způsobu



vytápění – úsporný kondenzační kotel, není případná instalace alternativního zdroje otopu
nezbytná, její návratnost by byla značná a ekonomický efekt investice vzhledem k životnosti
současně dostupných zařízení nulový. 

B.2.10   Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a
komunální prostředí

Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou,
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost
apod.).
Jedná se o stavbu pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže – novostavbu základní školy a
mateřské školky. Všechny pobytové místnosti jsou větrány a osvětleny přirozeně. Nuceně,
pomocí VZT systému jsou větrány pouze doplňkové místnosti WC, předsíní WC a
úklidových komor, technická místnost a dalších nepobytových místností. 
Vytápění navrhované stavby bude zajišťovat soustava dvou běžných kondenzačních
plynovodních kotlů. Přípravu TUV budou zajišťovat běžné elektrické akumulační bojlery.
Zdrojem vody bude nová přípojka vody napojená ze stávajícího obecního vodovodního řadu,
splaškové vody budou svedeny do nové objektové přípojky splaškových vod zaústěné do
nové mechanicko – biologické ČOV z které budou vyčištěné splaškové vody odváděny
novou přípojkou dešťové kanalizace napojené na stávající kanalizační řad obce. 
Stavba navrhované základní školy a mateřské školky vzhledem k charakteru užívání – objekt
bude sloužit výhradně k výchově a vzdělávání dětí a mládeže, nepředstavuje pro okolí
jakékoliv riziko spojené se vznikem nadměrného hluku, prašnosti, vibrací a podobně. 
Stavba mateřské školky a základní školy se umísťuje v oblasti, kde se nevyskytuje žádný
zdroj nadměrného hluku či vibrací, v okolí místa stavby neprochází žádná nad únosnou míru
frekventovaná komunikace a v blízkosti se nevyskytuje žádný zdroj průmyslových či
výrobních provozních vibrací, prachu či hluku ani stavba kde by byly umístěny a skladovány
nebezpečné či zdraví škodlivé látky. 
Navrhovaná stavba bude obsahovat část mateřské školky (obsahující dvě samostatné třídy
mateřské školky) a část sloužící pro potřeby základního vzdělávání – základní školy
(obsahující dvě samostatné třídy základní školy, třídu sloužící jako školní družina a dále
multifunkční sál určený pro potřeby společenských akcí realizovaných v rámci školy a jídelnu
s výdejnou stravy) včetně doplňkových místností zázemí a sociálních zařízení navržených
zvlášť pro pedagogy, provozní personál a dále pro děti a mládež. 

Pro navrhovaný záměr se uvažuje s těmito kapacitami jednotlivých provozů:

 Základní škola: - obsahuje dvě třídy s kapacitou 18 dětí (celkem 36) – 2.NP
 Školní družina: - obsahuje jednu tříd s kapacitou 25 dětí – 2.NP  
 Multifunkční sál: - orientačně kapacita 50 osob – 2.NP 
 Výdejna jídel: - obsahuje prostor určený k konzumaci jídla s kapacitou 36 dětí

– 1.NP
 Mateřská škola: - obsahuje dvě třídy s kapacitou 20 a 15 dětí (celkem 35) –

1.NP

   B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

   a) ochrana před pronikáním radonu z podloží



K eliminaci působení pronikání radonu z podloží je navrženo vložení pásů modifikované
lepenky s protiradonovou vrstvou, která se celoplošně nalepí na horní plochu základové
desky stavby. Pro zjištěnou radonovou zátěž (střední mocnost pronikání radonu z podloží) je
toto opatření dostatečné. 

   b) ochrana před bludnými proudy
Parcely č. 227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov, kde se má navrhovaná stavba
mateřské školky a základní školy umístit je situována v oblasti, kde se v blízkém okolí
nenachází žádné trasy kolejových vozidel, či jiné kabely větších přenosových kapacit či jiné
podzemní vedení, které by mohly způsobovat vznik bludných proudů či jiných podobných
jevů. Po obvodu stavby bude v rámci výkopu základů osazen do rýhy zemnící pás k němuž se
provede ukotvení bleskosvodu, který bude rovněž zajišťovat zemnění spotřebičů
v navrhovaném objektu. 

   c) ochrana před technickou seizmicitou
V oblasti budoucí stavby mateřské školky a základní školy se nenachází žádné výrobní
stavby, lomy ani jiné technologické zařízení, které by mohly způsobovat technickou
seizmicitu. Z tohoto důvodu se žádné opatření vedoucí k eliminaci seizmicity nenavrhuje. 

   d) ochrana před hlukem
Oblast lokality obec Mošnov, kde se má navrhovaná stavba objektu mateřské školky a
základní školy umístit není zasažena žádnými zdroji hluku či vibrací. Jedná se o lokalitu kde
se nachází pouze rodinné domy, ani komunikace vedoucí před místem navrhované stavby
není nad únosnou míru frekventovaná. 

   e) protipovodňová opatření
Oblast obce Mošnov v okolí místa navrhované stavby se nenachází v zóně, kde by docházelo
k trvalým či opakovaným záplavám. Žádná protipovodňová opatření se nestanovují. 

   B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

   a) napojovací místa technické infrastruktury
K navrhované stavbě mateřské školky a základní školy se provede vybudování staveb zařízení
technické infrastruktury – přípojky zemního plynu napojené na stávající plynovodní řad,
přípojka elektrické energie napojené na stávající distribuční kabeláž elektrické NN a dále
přípojka splaškové kanalizace zaústěné do nové mechanicko – biologické ČOV z které budou
vyčištěné (dešťové vody) svedené novou přípojkou dešťové kanalizace napojenou na stávající
řad kanalizace obce. K likvidaci dešťových vod budou u novostavby ZŠ a MŠ vybudovány
nové zasakovací drenáže dešťových vod s bezpečnostním přepadem zaústěným do stávající
dešťové kanalizace obce před níž bude osazena akumulační jímka s řiditelným odpouštěcím
ventilem a dále se provede vybudování přípojky vody napojené na stávající řad obecního
vodovodu. 
Napojovacím místem pro přípojku elektrické energie NN, pro přípojku vody a pro přípojku
zemního plynu je plocha veřejného prostranství směrem k obecní komunikaci v obci Mošnov,
kudy řad zemního plynu, obecní vodovodní řad i distribuční kabeláž elektrické energie NN
prochází. Zasakovací drenáž, akumulační jímka a mechanicko – biologická ČOV budou
vybudovány a umístěny na pozemku u stavby navrhované mateřské školky a základní školy –
přímo na parcele č. 227/3 k.ú.Mošnov, obec Mošnov. 

   b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky



Připojovací rozměry, výkonové kapacity a další stavebně technické parametry přípojek budou
následně ve vyšší fázi projektové dokumentace – v rámci projektu pro stavební povolení
uvedeny u jednotlivých stavebních objektů řešící konkrétní stavebně technické provedení
všech přípojek navrhovaných pro potřeby předmětné stavby mateřské školky a základní školy
v obci Mošnov. 

   B.4 Dopravní řešení

   a) popis dopravního řešení
K budoucí stavbě mateřské školky a základní školy navržené s umístěním na parcelách č.
227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov bude provedeno dopravní napojení
formou úpravy sjezdu stávajícího (sloužícího původně k dopravnímu napojení k objektu na
parcele č. st.80 k.ú.Mošnov, obec Mošnov, který se před zahájením stavby mateřské školky a
základní školy bude kompletně demolovat). 

   b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Stávající místní komunikace prochází podél západní hranice parcel, kde se má stavba
realizovat. Tato komunikace dopravně napojuje všechny ostatní stavby v předmětné lokalitě.
Stávající sjezd se pouze upraví (místně rozšíří) a prodlouží k nově navrženým odstavným
plochám sloužícím k odstavení osobních vozidel pro potřeby hostů a pracovníků budoucího
objektu mateřské školky a základní školy. 

   c) doprava v klidu
Pro potřeby zajištění dopravy v klidu bude v přední části pozemku u objektu navrhované
mateřské školky a základní školy vybudováno stání pro potřeby odstavení osobních vozidel
hostů a pracovníků mateřské školky a základní školy. Zpevněná plocha bude provedena
s dopravním napojením původním sjezdem napojeným ze stávající obecní komunikace
procházející těsně před místem stavby. Sjezd se pro potřeby dopravního napojení novostavby
objektu mateřské školky a základní školy pouze místěn upraví – prodlouží směrem k místu
budoucích nových zpevněných ploch. 

   d) pěší a cyklistické stezky
V těsné blízkosti místa stavby, parcel č. 227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov
se žádné pěší ani cyklistické stavby regionálního ani místního významu nenachází. Stavbou
mateřské školky a základní školy samotnou se do žádného vedení tras pěších stezek ani
cyklistických tras nebude zasahovat. 

   B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

   a) terénní úpravy
Plocha parcel č. 227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov, kde se má stavba
navrhovaného objektu mateřské školky a základní školy umístit je rovná, bez větších
terénních nerovností či výraznější svažitosti. Terénní úpravy představují pouze stržení ornice
v místě, kde má být umístěn vlastní stavba včetně drobnějších dosypů a násypů. 
Stržená ornice bude následně, po dokončení stavby objektu mateřské školky a základní školy
použita k dorovnání drobných nerovností v zadní části parcely, která bude užita jako dětské
hřiště u mateřské školky a sportovní hřiště pro potřeby základní školy. Navazující plocha za
objektem mateřské školky a základní školy bude využita jako odpočivná a hrací zóna zahrady



pro děti a mládež. 

   b) použité vegetační prvky
Nezpevněné plochy kolem nových zpevněných ploch a dále plochy kolem objektu novostavby
mateřské školky a základní školy směrem do ulice budou po dokončení stavebních prací
osázena drobnými okrasnými stromky a keři. Budou užity přednostně domácí nízko rostoucí
dřeviny tak, aby se zabránilo nadměrnému zastínění sousedních pozemků a staveb. 

   c) biotechnická opatření
Žádné specielní biotechnické opatření se v rámci navrhovaného umístění předmětné stavby
mateřské školky a základní školy navržené s umístěním na parcelách č. 227/3, 1190 a st.80
vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov nenavrhuje. 

   B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

   a)  vliv  stavby  na  životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Novostavba objektu mateřské školky a základní školy navržená v obci Mošnov nebude mít
větší negativní vliv na životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány
na staveništi, které bude zřízeno na parcele u stavby. Zde se budou veškeré odpady
shromaždovat, třídit a dále využívat v následných stavebních pracích. 
Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při
ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný komunální odpad bude ukládán do k
tomu určené plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně vyvážena sběrným
automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu. 

Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):

 s odpadem, který vznikne v rámci stavby a při provozu, bude nakládáno v souladu
se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě.
Nakládání s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně
zhotovitel stavby. Za nakládání s odpady během provozu zařízení zodpovídá jeho
provozovatel.

 vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány
k recyklaci a následnému využití.

 nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např.
na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny 
S – OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo
v jiném zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech. 

 při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito
odpady nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné
správy v oblasti odpadového hospodářství 

 po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění
odpadů, které vznikly během stavby.

b)  vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana
rostlin  a  živočichů  apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
V rámci realizace stavby předmětného objektu mateřské školky a základní školy navržené



v obci Mošnov nebude nutné provádět jakékoliv kácení vzrostlých dřevin. V místě stavby se
žádné památné stromy nenachází, rovněž se zde nenachází žádné rostliny či živočichové,
které by bylo nutné přemístit či specielně chránit. Realizací navržené stavby nedojde
k žádnému poškození funkčních vazeb na ekologickou stabilitu krajiny. 
Parcela s navrhovanou stavbou mateřské školky a základní školy se nachází v zóně
zastavěného území obce Mošnov výrazně poznamenané hospodářskou činností.  

   c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000
Realizací předmětné stavby mateřské školky a základní školy navržené s umístěním na
souboru parcel č. 227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov nebude mít žádný
dopad na soustavu chráněného území Natura 2000 ani na jiné ekologicky významné soustavy. 

   d)  návrh  zohlednění  podmínek  ze  závěru  zjišťovacího  řízení  nebo stanoviska EIA
Pro umístění a realizaci předmětné stavby předmětné základní školy a mateřské školky
nebude požadováno ani vydáváno zjišťovací řízení. Rovněž není třeba zajistit stanovisko
k EIA. Jedná se o běžnou stavbu pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže. 

e)  navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle
jiných právních předpisů.
V souvislosti s umístěním navrhované stavby mateřské školky a základní školy situované na
souboru parcel č. 227/3, 1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov nebudou dotčena
žádná ochranná ani bezpečnostní pásma ani nedojde k omezení ochrany podle jiných právních
předpisů. 

   
B.7 Ochrana obyvatelstva

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.
Stavba mateřské školky a základní školy je stavbou pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.
V rámci výstavby předmětného objektu nejsou navrženy žádné stavby plnící úkoly pro
ochranu obyvatel.

B.8 Zásady organizace výstavby

   a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Výčet přesných potřeb, spotřeb materiálů a surovin bude doplněn v navazujícím projektu pro
realizaci stavby a položkovém rozpočtu pro realizaci předmětné stavby. Pro potřeby realizace
stavby musí být zajištěno vybudování staveništní přípojky elektrické NN. Jako zdroj vody pro
mokré procesy bude vybudována provizorní vodovodní přípojka napojená na stávající obecní
vodovodní řad. 

   b) odvodnění staveniště
Odvodnění stávající parcely i staveniště bude realizováno svedením dešťových vod volně
přímo na plochu parcely, kde se má staveniště umístit. Vybavení staveniště bude tvořeno
běžným staveništním kontejnerem umístěným v zadní části parcely č. 227/3 k.ú.Mošnov, obec
Mošnov a dále mobilním chemickým WC (fy. TOYTOY). Sklady materiálů a surovin, které
mohou být vystaveny povětrnosti, budou realizovány přímo na volné ploše předmětné
parcely. 



   c)   napojení   staveniště   na   stávající   dopravní   a   technickou infrastrukturu
Pro výstavbu předmětné novostavby základní a mateřské školky je nutné zajistit vybudování
staveništní přípojky elektrické energie, která bude vybudována přímo ze stávající distribuční
sítě vedení NN, které prochází u hranice parcely, kde je umístění stavby navrženo. Trasa
staveništní přípojky elektrické energie NN bude vedena v trase budoucí přípojky NN
k novostavbě základní a mateřské školy Mošnov. 
Staveništní přípojka elektrické energie NN bude ukončena staveništní rozvaděčem elektrické
energie. Jako zdroj vody pro mokré procesy bude vybudována nová přípojka vody napojená
na stávající vodovodní řad. Staveništní přípojka vody bude vedena v trase budoucí finální
přípojky vody pro stavbu a bude pro potřeby stavby ukončena v nové provizorní vodoměrné
šachtě. 

   d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Pro potřeby stavby není nutné zajišťovat jakékoliv zábory či provizorní sklady stavebních
materiálů či surovin na okolních pozemcích. Okolní pozemky a stavby prováděním
novostavby mateřské a základní školy Mošnov situované s umístěním na parcele č. 227/3,
1190 a st.80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov zasaženy nebudou. 

   e)  ochrana  okolí  staveniště  a  požadavky  na  související  asanace demolice, kácení dřevin
Okolí stavby a staveniště není třeba specielně chránit. Stávající parcely, na kterých se bude
stavba realizovat a které budou sloužit k umístění vybavení staveniště včetně skladů
stavebních hmot a surovin je pro potřeby realizace stavby ohraničena stávajícím drátěným
oplocením. Směrem od stávající komunikace je osazena pro potřeby omezení vstupu
nepovolaných osob stávající dvoukřídlá brána. Žádné asanace, demolice či kácení dřevin se
v rámci realizaci stavby nenavrhuje. 

   f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé)
Pro potřeby stavby předmětného objektu základní a mateřské školy Mošnov není nutné
zajistit trvalé zábory větších ploch parcely č. 227/3 k.ú.Mošnov, obec Mošnov, kde se má
stavba základní a mateřské školy Mošnov realizovat kromě plochy do budoucna zastavěné
stavbou (novostavbu předmětné MŠ a ZŠ) a novými zpevněnými plochami zajišťující
odstavení vozidel uživatelů budoucích stavby MŠ a ZŠ Mošnov a přístupových chodníků
(cca. 500 + 650 m2) je pro potřeby stavby nutné vyčlenit ještě cca. 150m2 dalších ploch této
parcely na kterých bude provedena deponie humusové vrstvy ze skrývek, sklady materiálů a
dále zde bude umístěn staveništní kontejner a mobilní chemické WC. Stavební pozemek má
zřízenou ochranu ZPF – jedná se o pozemek v kultuře „zahrada“. Před zahájením stavby je
nutné provést skrývku horní humusové vrstvy o mocnosti minimálně 0,25m, skrytou vrstvu
uložit na zadní část parcely stavby, odkud se po ukončení stavebních prací tato zemina opět
použije na urovnání a dosypy kolem stavby. Do pozemků plnící funkci lesa se stavebními
pracemi zasahovat nebude. 

   g)  maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech):

 s odpadem, který vznikne v rámci stavby a při provozu, bude nakládáno v souladu
se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě. Nakládání
s odpady, které vzniknou v rámci stavby, zabezpečuje a zodpovídá za ně zhotovitel
stavby. Za nakládání s odpady během provozu zařízení zodpovídá jeho provozovatel.

 vznikající odpady budou tříděny a dále využitelné odpady budou přednostně předány
k recyklaci a následnému využití.



 nevyužitelné složky odpadů budou odstraněny prostřednictvím oprávněné osoby např.
na odpovídající skládce odpadů (odpady kategorie ostatní odpad na skládce skupiny 
S – OO, odpady kategorie nebezpečný odpad na skládce skupiny S – NO) nebo v jiném
zařízení k tomu určeném podle zákona o odpadech. 

 při vzniku nebezpečných odpadů v rámci stavby i během provozu objektu lze s těmito
odpady nakládat pouze se souhlasem věcně a místně příslušného orgánu veřejné správy
v oblasti odpadového hospodářství 

 po dokončení stavby budou předloženy doklady o způsobu využití nebo odstranění
odpadů, které vznikly během stavby.

   h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance zemních prací je přibližně vyrovnaná. Zemina vytěžená ze základů bude využita jako
násypy a dosypy pod základovou deskou novostavby mateřské a základní školy Mošnov,
která má být oproti okolnímu terénu zvýšena o cca. 0,25m. Skrývky humusové vrstvy budou
využity k ozelenění zadní dvorní části parcely, která bude sloužit po ukončení stavby jako
okrasná zahrada pro uživatele navrhované stavby. 

   i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Novostavba předmětné mateřské a základní školy Mošnov nebude mít větší negativní vliv na
životní prostředí. Odpady ze stavby budou shromažďovány a ukládány na staveništi, které
bude zřízeno na parcele u stavby. Zde se budou veškeré odpady shromaždovat, třídit a dále
využívat v následných stavebních pracích. 
Doklady o využití či likvidací odpadů vzniklých na stavbě budou v kopiích předloženy při
ukončení stavby ke kontrole stavebnímu úřadu. Běžný komunální odpad bude ukládán do k
tomu určené plastové nádoby na odpad, která bude pravidelně vyvážena sběrným
automobilem na řízenou skládku komunálního odpadu. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
Při realizaci stavby musejí být dodrženy všechny obecné technické podmínky na výstavbu,
musí být zajištěna realizace stavby v souladu se všemi legislativními předpisy upravující
provádění staveb a v souladu s opatřeními týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

   k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Realizací stavby předmětné novostavby mateřské a základní školy Mošnov na parcelách č.
227/3, 1190 a st. 80 vše v k.ú.Mošnov, obec Mošnov nedojde k dotčení žádných staveb ani
jiných pozemků. Opatření k úpravě bezbariérového užívání okolních pozemků či staveb se
neuplatňují. 

   l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Zásobování stavby bude prováděno po stávající místní komunikaci, vedené v ulici před
budoucí stavbou, z které je k místu stavby v současnosti již zřízen stávající sjezd ukončený
přímo v místech, kde se má stavba realizovat. 
V oplocení (které je rovněž stávající) je směrem k této komunikaci osazena stávající
dvoukřídlá brána, která bude sloužit k vjezdu na staveniště. Stávající prostor pro sjezd určený
k zásobování stavby je zpevněn, pro potřeby stavby se dále upravovat nemusí. 

m)  stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,
opatření  proti  účinkům  vnějšího  prostředí při výstavbě apod.)



Plocha parcel č. 227/3, 1190 a st. 80 k.ú.Mošnov, obec Mošnov je doposud nezastavěná, bez
jakýchkoliv staveb. Žádné specielní podmínky pro realizaci stavby se nemusí stanovovat. 

   n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Předpokládané zahájení výstavby předmětného objektu mateřské a základní školy Mošnov
bylo orientačně stanoveno nejdříve na 1.4.2014, předpokládané ukončení stavby a uvedení do
provozu bylo orientačně stanoveno na 31.12.2016. Předpokládá se, že výstavba bude
realizována podle tohoto postupu:

 demolice a demontáže původního objektu a původních přípojek zařízení technické inf. 
 zemní práce (terénní úpravy, skrývky, výkopy základů)
 betonáž základových pasů a základové desky včetně položení ležaté kanalizace a izolace
 realizace svislých konstrukcí (obvodové a příčkové konstrukce)
 realizace vodorovných konstrukcí (podhledy stropů)
 realizace střešního a klempířských prvků 
 osazení výplní otvorů (okna a dveře,)
 montáž vnitřních instalací a elektroinstalace včetně napojení domovních částí přípojek

technické infrastruktury na řady obecních zařízení technické infrastruktury 
 venkovních omítek a obkladů 
 realizace podlah a finálních nášlapných vrstev včetně osazení předmětů ZTI a zařizovacích

předmětů, parapetů a podobně
 dokončení venkovních terénních úprav, oplocení, osázení zelených ploch a výdlažba sjezdu a

chodníků, okapových chodníků a podobně. 

B.8. Zásady organizace výstavby:

a) podmínky pro výstavbu, zařízení staveniště:
Staveniště bude zřízeno přímo uvnitř souboru parcel, kde se mají stavební práce realizovat.

Kolem místa stavby je již v současné době realizováno stávající oplocení, ve kterém je směrem ke
komunikaci, v místě stávajícího sjezdu, osazena dvoukřídlá brána. Nástroje a další drobný materiál a
podobně bude uskladněn přímo na nekryté ploše parcel. 

b) organizace stavby, staveniště, doprava materiálů a vnitrostaveništní doprava:
Materiály a suroviny potřebné na provedení stavebních prací – výstavbu budovy mateřské a

základní školy Mošnov budou naváženy pomocí nákladních aut. Auta budou odstaveny podél místní
komunikace a na ploše parcel, kde se má budova realizovat. Nákladní auta mohou najíždět přímo na
plochu parcel, kde je realizace stavby navržena, sloužící jako provizorní sklad stavby. 

Veškeré strojní zařízení bude na staveniště pracovat pouze v okamžiku momentální potřeby
té které konkrétní operace. (nákladní auta, autojeřáby, bagry). Většina operací se bude provádět
ručně, popřípadě za pomoci ručních nástrojů. Většina materiálů se bude ukládat přímo na staveništi.
Ty výrobky a materiály, u kterých to charakter stavebních prací dovolí, se budou zabudovávat ihned
(okna a dveře). Na staveništi se budou ukládat pouze materiály, které se budou momentálně
potřebovat. Nepotřebné materiály a odpad se bude ukládat na vyhrazené místo u zařízení staveniště,
přímo na souboru parcel určených pro umístění předmětné stavby.  

c) požadavky stavebníka na provoz stavby, struktura výstavby:
Jedná se o novostavbu objektu občanské vybavenosti – mateřské a základní školy navržené

s umístěním v obci Mošnov. Stavební práce – novostavba předmětné budovy, můžeme
charakterizovat jako práce „ ne jednoduché“ prováděná stavba, není „jednoduchá“, jedná se o
výstavbu nového objektu občanské vybavenosti. Struktura stavebních operací předpokládá, že se
většina prací bude realizovat ručně, nebo s použitím minimálních strojních a manipulačních zařízení.



Při realizaci stavby se musí dbát veškerých ustanovení týkajících se bezpečnosti práce a pohybu osob
a techniky na stavbě. Veškeré práce HSV i PSV jsou běžného charakteru. Realizace stavby se
předpokládá oprávněnou firmou. Práce se mohou začít realizovat až po vydání „povolení“ stavby
místně příslušným stavebním úřadem. 
 

B.9. Požadavky na zpracování BOZP:

a)   Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a 
ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Prováděcím předpisem pro bezpečné provádění stavebních prací je nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Toto
nařízení vlády představuje prováděcí předpis k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dalším prováděcím
předpisem, který je nutno dodržovat na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, je
nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby pracoviště byla prostorově a konstrukčně uspořádána a
vybavena tak, aby pracovní podmínky pro zaměstnance z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci odpovídaly bezpečnostním a hygienickým požadavkům na pracovní prostředí a pracoviště, aby:
a) prostory určené pro práci, chodby, schodiště a jiné komunikace měly stanovené rozměry a povrch
a byly vybaveny pro činnosti zde vykonávané,
b) pracoviště byla osvětlena, pokud možno denním světlem, měla stanovené mikroklimatické
podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou,
c) prostory pro osobní hygienu, převlékání, odkládání osobních věcí, odpočinek a stravování
zaměstnanců měly stanovené rozměry, provedení a vybavení,
d) únikové cesty, východy a dopravní komunikace k nim včetně přístupových cest byly stále volné,
e) v prostorách uvedených v písmenech a) až d) byla zajištěna pravidelná údržba, úklid a čištění,
f) pracoviště byla vybavena v rozsahu dohodnutém s příslušným poskytovatelem pracovně
lékařských služeb prostředky pro poskytnutí první pomoci a vybavena prostředky pro přivolání
poskytovatele zdravotnické záchranné služby.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací
práce pro jinou fyzickou nebo právnickou osobu na jejím pracovišti, zajistí v součinnosti s touto
osobou vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce podle věty první mohou být zahájeny
pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:
a) udržování pořádku a čistoty na staveništi,
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,
c) umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb
fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění
kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky,



které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,
g) splnění požadavků na způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,
h) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,
i) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,
j) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,
k) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu
prací,
l) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou
zdržovat na staveništi,
m) zajištění spolupráce s jinými osobami,
n) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné
blízkosti,
o) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo
předáno,
p) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující
zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,
q) dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a bližší vymezení
prací a činností vystavujících zaměstnance zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, při jejichž výkonu
je nezbytná zvláštní odborná způsobilost, stanoví prováděcí právní předpis.

b) Požadavky na výrobní přípravu: 

Pokud se jedná o stavební práce malého rozsahu (drobné stavby, stavební úpravy a udržovací práce)
nebo je-li způsob bezpečného provádění prací stanoven technickými normami, typovými podklady,
směrnicemi apod., postačí, aby opatření k zajištění bezpečnosti práce k jednotlivým činnostem řešil
přímo odpovědný pracovník (stavbyvedoucí, mistr). Před započetím prací si musí každý dodavatel
stavebních prací uvědomit, že při plnění dodavatelského úkolu je na svém pracovišti odpovědný za
vytvoření a dodržování potřebných opatření k bezpečné práci. To znamená, že si musí ověřit,
respektive zajistit, aby: 
 pracovníci měli k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost a měli

příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět;
 k činnosti, kterou mají pracovníci vykonávat, byli vybaveni osobními ochrannými pracovními

prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, 
dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí);

 pracoviště, na kterém se mají práce odbývat, bylo předáno a byly splněny požadavky z hlediska 
jejich zabezpečení;

 mezi účastníky výstavby (investor, odběratel, jiný dodavatel) byly dohodnuty předem a písemnou 
formou stvrzeny vzájemné vztahy, závazky, povinnosti a odpovědnost v oblasti bezpečnosti 
práce na předaném pracovišti, případně při souběhu prací více dodavatelů;

 ostatní dodavatelé a investor byli informováni o rozsahu a způsobu zabezpečení prací, při nichž z 
dodavatelské činnosti vznikají rizika, případně ohrožení stavby;

 pracovníci dodavatele byli seznámeni o způsobu chování a s případným zdrojem nebezpečí na 
pracovištích, kde se stavební práce odbývají za provozu odběratele;

 řídicí pracovníci měli k dispozici bezpečnostní předpisy, jakož i podklady (návody k obsluze, 
technologické a pracovní postupy apod.), podle nichž jsou řešeny a upřesňovány bezpečné 
postupy práce;



 k provádění stavebních prací byla včas a v potřebném rozsahu zajištěna technická vybavenost 
nutná k bezpečnému provádění prací dle stanovených technologických postupů.

c) Úkoly a postavení účastníků výstavby z hlediska BOZP: 

Mezi základní účastníky výstavby řadíme dodavatele stavebních prací, projektanty, investory, (příp.
odběratele, zprostředkovatele stavebních prací) a státní stavební dohled. Dodavatelé stavebních prací
a jejich pracovníci, tj. osoby, které vedou realizaci staveb, jakož i ti, kteří práce provádějí, jsou
povinni v plném rozsahu dodržovat ustanovení bezpečnostních předpisů a za jejich porušování,
respektive nedodržování jsou odpovědni. Rozsah úkolů a odpovědnosti v oblasti BOZP je dán
jednak ZP a jeho prováděcím předpisem, jednak postavením pracovníků (funkce, profese, zařazení).
Tyto povinnosti u vedoucích odpovědných pracovníků lze charakterizovat takto:

stavbyvedoucí i mistr
 zajišťuje v souladu s předpisy BOZP potřebná opatření a podmínky (hmotné, organizační, 

technické a výchovné) k tomu, aby podřízení pracovníci mohli plnit všechny úkoly, vyplývající z 
požadavků bezpečnosti práce podle konkrétních podmínek na pracovišti;

 projednává všechny otázky BOZP se všemi pracovníky, kterých se dotýkají, a odpovědně je řeší;
 kontroluje pravidelně stav všech opatření pro BOZP, dodržování předpisů včetně vlastních 

příkazů;

stavbyvedoucí
 zajišťuje provedení všech předepsaných nebo nezbytných opatření na svěřeném úseku a rychlé 

odstranění bezpečnostních závad, aby nedocházelo k pracovním úrazům;
 provádí základní školení BOZP a soustavně vychovává pracovníky k bezpečné a zdravotně 

nezávadné práci;
 zajišťuje, aby všichni pracovníci úseku absolvovali školení BOZP a měli předepsanou způsobilost 

k vykonávání svěřené práce;
 dbá, aby mistři ovládali předpisy BOZP a znali správné technologické a pracovní postupy, 

instruuje je o změnách, o nových předpisech a předává jim potřebné podklady;
 ukládá mistrům podle situace na pracovišti a povahy prováděných prací konkrétní příkazy pro 

zajištění BOZP;
 zajišťuje, aby mistři každého nového pracovníka před započetím práce seznámili s pracovištěm a 

jeho riziky z hlediska BOZP;
 při neobvyklých nebo nebezpečných pracích upřesňuje bezpečnostní opatření a stanovuje osobu 

pověřenou přímým dozorem nad prováděním takových prací,

mistr
 soustavně vede všechny pracovníky svého úseku k bezpečné práci;
 před započetím práce prohlédne pracoviště a požaduje splnění podmínek BOZP;
 podle stanovených technologických postupů práce určuje podrobnosti provedení úkolů a dozírá 

na jeho provádění;
 vydává přesné pokyny vedoucím jednotlivých pracovních čet svého úseku, aby v době, kdy není 

na pracovišti přítomen, byla zajištěna BOZP pracovníků, a kontroluje dodržování těchto pokynů,

vedoucí pracovní čety 
se stává odpovědným pracovníkem, který je po dobu nepřítomnosti vedoucího pracovníka pověřený
řízením práce na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat;
 zajišťuje při provádění prací, které bezprostředně řídí, dodržování bezpečnostních předpisů, 



pravidel, pokynů, příkazů a zákazů;
 řídí se pokyny, které mu pro práce stanovil příslušný mistr nebo vedoucí;
 koordinuje pracovní postupy na pracovišti.

Na vedoucího čety nelze trvale přenášet odpovědnost, kterou má podle příslušných bezpečnostně
technických předpisů mistr nebo jiný odpovědný pracovník dodavatele. Výše uvedený výčet 
povinností se u soukromých podnikatelů (firem) příslušným způsobem redukuje, nicméně zásady 
platí tytéž.

Koordinátor
Koordinátor pro otázky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je oprávněná fyzická nebo právnická 
osoba pověřená stavebníkem (investorem) k vykonávání pracovních povinností v této oblasti, 
zejména:
 kontroluje a vyžaduje zajištění základních povinností dodavatelů stavebních prací, řádnou 

přípravu staveb a smluvních vztahů mezi účastníky výstavby z hlediska všeobecných zásad 
prevence a bezpečnosti, jejich činnost koordinuje;

 zajišťuje provedení úprav dodavatelské dokumentace tak, aby byl respektován postup prací a 
všechny změny, ke kterým došlo v průběhu provádění stavebních prací, a organizuje tak 
spolupráci a vzájemnou informovanost mezi dodavateli prací;

 kontroluje správnost provádění technologických a pracovních postupů.
Pokyny koordinátora jsou dodavatelé stavebních prací povinni respektovat.

Projektant
Projektant odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zpracované projektové dokumentace.
Svojí účastí při realizaci staveb upřesňuje požadavky řešení projektu, průběh provádění stavby a její
uvádění do provozu. Při zjištění závad (nedodržení řešení projektu, příslušných právních předpisů,
technických norem apod.), jakož i zpozorované nebezpečí přímo na stavbě, které by mohlo ohrozit
zdraví nebo životy osob, musí uvědomit stavebníka (investora) a dodavatele stavebních prací
(zpravidla zápisem do stavebního nebo montážního deníku).

Stavebník (investor, objednavatel stavby)
Je povinen vykonávat na stavbě odborný dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou
prováděny dle schválené dokumentace, smluvních podmínek, technických norem a jiných právních
předpisů v souladu s rozhodnutím veřejně právních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací
musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku. Dále je oprávněn řešit předmětné
záležitosti se všemi účastníky výstavby, dát pracovníkům dodavatele pokyn přerušit práci, pokud
odpovědný pracovník dodavatele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby,
život nebo zdraví pracovníků na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské škody.

Státní stavební dohled
Vykonávají jej pověření pracovníci stavebních úřadů, případně obcí a jiných orgánů státní správy
oprávněných zvláštními předpisy dozírat na provádění, užívání a odstraňování staveb v mezích těchto
předpisů, kteří jsou mimo jiné oprávněni ověřovat, zda je zajištěna bezpečnost práce a technických
zařízení v průběhu stavby, zda se provádí předepsané zkoušky apod. Nedbá-li dodavatel upozornění
státního stavebního dohledu, je tento orgán oprávněn vydat rozhodnutí, kterým nařídí sjednání
nápravy (případně může i práce na stavbě zastavit).

d) Zajištění staveniště - pracoviště: 

Rozsah a úroveň předvýrobní přípravy ovlivňuje vlastní organizaci staveniště (pracoviště). Zajištění



staveniště a jednotlivých pracovišť je nutné věnovat mimořádnou pozornost jak z hlediska ochrany
pracovníků, tak osob nepatřících ke stavbě. Má-li být práce a pracoviště řádně připraveno tak, aby se
činnost odbývala bezpečným způsobem, je třeba si plně uvědomit základní organizační požadavky k
bezpečné práci.
Staveniště v zastavěném území nebo stavební pracoviště ve výrobních prostorách včetně
samostatných skládek v takovýchto lokalitách musí být oploceno do výšky nejméně 1,80 m, vstupy
do těchto vymezených území musí být uzamykatelné a uzamčené v době, kdy se na stavbě nepracuje,
a označeny bezpečnostními tabulkami a značkami. Jedná-li se o práce v zastavěném území pouze z
lešení, bednění, pracovních plošin nebo na střechách, musí být brána v úvahu možnost vzniku
ohrožení okolního prostoru z důvodu nebezpečnosti prací ve výškách nad 1,5 m. Pokud není
vytvořena technická zábrana v úrovni vyvýšeného místa práce způsobem ochranné či záchytné
konstrukce nebo vyloučen provoz v okolí, případně tento prostor přímo střežen, pak se musí vymezit
ohrožený prostor pod místem práce jednotyčovou zábranou ve vzdálenosti 1,5 m a více (podle výšky
výkonu práce) od kraje vyvýšených pracovních míst pro vytvoření ochranného pásma.
Jakékoliv oplocení či ohrazení (stabilní dvoutyčové ochranné zábradlí), pokud zasahuje do veřejných
komunikací, musí být v noci a za snížené viditelnosti osvětleno výstražným červeným světlem.
U staveb liniových, tj. staveb s charakterem nepřetržité technologické návaznosti (např. výkopové
rýhy, silniční komunikace), nebo u pracovišť, kde se provádí krátkodobé práce, se staveniště
ohrazuje dvoutyčovým zábradlím o výšce 1,1 m, nebo se zajistí bezpečnost technickou zábranou,
osazenou ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od případného nebezpečí. Místa, kde tento systém
zabezpečení není možný, se musí zajistit buď řízením provozu, nebo střežením pověřenou osobou.
Staveniště mimo zastavěné území, kde není veřejný přístup, se nemusí zajišťovat ohrazením,
oplocením či zábranou, stačí okolí upozornit na případná nebezpečí plynoucí ze stavby. Na všech
pracovištích a přístupových komunikacích, skládkách apod. musí být udržován po celou dobu
výstavby bezpečný stav, pořádek a zajištěno dostatečné osvětlení.
Pohyb pracovníků musí být řešen tak, aby byly dodrženy potřebné šířky a výšky průchozích profilů.
Minimální šířka přístupové cesty na pracoviště je 0,75 m, v případě oboustranného provozu 1,50 m.
Podchodné výšky smí být minimálně 2,10 m, výjimečně 1,80 m při zabezpečení snížených míst. Pro
dopravu vozidel a strojů je dostatečným průjezdným profilem takový, který je o 30 cm větší než
rozměry dopravního prostředku včetně nákladu. 
Všechny překážky v komunikacích musí být řádně označeny, pokud jsou vyšší než 10 cm, pak
opatřeny vhodným přechodem nebo přejezdem. Jakékoliv otvory (je-li kratší rozměr větší než 25 cm)
a jámy v komunikacích nebo na pracovištích musí být zakryty poklopem nebo ohrazeny. Poklop musí
mít odpovídající únosnost a nesmí být lehce odstranitelný. Nezakrývají se pouze ty otvory (jámy), v
nichž se pracuje. Pohybují-li se pracovníci u takových otvorů v bezprostřední blízkosti (do 1,5 m),
musí být ohrazeny nebo střeženy. Všechny jámy s nebezpečnými látkami se musí ohradit i na
staveništích v nezastavěném území vždy dvoutyčovým zábradlím minimální výšky 1,1 m. Tento
způsob zabezpečení nelze nahradit vytvořením zábrany.
Při stavební činnosti se žádná stavba neobejde bez žebříků pro zajištění potřebných výstupů a sestupů
na pracoviště, případně k provádění krátkodobých nenáročných prací. Vybavenost staveb těmito
jednoduchými technickými prostředky a jejich používání je téměř všude problémové. Při výstupu,
sestupu a práci na žebříku musí být pracovník otočen obličejem k žebříku, smí na něm vynášet či
snášet břemena o hmotnosti nepřevyšující 20 kg. Největší povolená délka přenosných dřevěných
žebříků je 8 m, vždy při použití k výstupu (sestupu) musí být jeho délka taková, aby byl zajištěn jeho
přesah výstupové úrovně minimálně o 1,1 m. K zajištění bezpečnosti práce a stability musí být žebřík
nepoškozený a zajištěn proti vychýlení z původní polohy. Při práci na žebříku se nesmí vystupovat až
k hornímu konci, dosáhne-li úroveň chodidel pracovníka na žebříku výšky minimálně 5 m, musí při
práci použít prostředek osobního zajištění (dále POZ) proti pádu, upevněný k pevné konstrukci.
Mezi zakázané práce na žebříku řadíme práci s pneumatickým nástrojem, vstřelovacím přístrojem,
řetězovou pilou, bourací práce u nestabilních konstrukcí, odbedňovací práce nosných podpůrných
konstrukcí (jednoduché odbedňování ze žebříku je povoleno do výšky 3 m), práce svářečské



plamenem ve větší výšce než 1,5 m a všechny práce, pokud by neměl pracovník možnost přidržet se
žebříku oběma rukama. Dále se nesmí žebřík používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení
nebo jako přechodový můstek. Práce, které se zakazují provádět ze žebříku, musí být vykonávány z
bezpečných pracovních
podlah. Výšková úroveň takovýchto podlah musí odpovídat druhu vykonávané práce - u těžkých
prací se smí zvedat či manipulovat s břemeny do maximální výšky 1,5 m od podlahy, u ostatních tzv.
lehkých prací do výšky 2 m nad úrovní pracovní podlahy.
Při organizování stavby je velmi důležité zajistit bezpečné skladování materiálu; skladové plochy
musí být zpevněné, odvodněné, urovnané a označené bezpečnostními tabulkami. Ukládání se řídí
druhem materiálu, vždy však musí být zajištěna jeho stabilita, bezpečný odběr a manipulace.
Umístění skládek v ochranných pásmech se přímo nezakazuje, pokud se zřizují, tak vždy podle
podmínek provozovatelů příslušných vedení, k nimž se ochranné pásmo vztahuje.

e) Provádění stavebních prací: 

1. Zemní práce
1.1 Příprava zemních prací
V přípravě na zemní práce je prováděn zpravidla geologický průzkum. Z průzkumových podkladů i
informací o stavu podzemních objektů, sítí a všech překážek v dané stavební lokalitě zpracovává
projektant za součinnosti investora a dodavatele projekt stavby, v němž musí být stanovena opatření
k zajištění BOZP.
Jedná se zejména o stanovení způsobu zajištění stability stěn výkopů, řešení ochrany objektů
ohrožených výkopem apod. Před započetím zemních prací musí být projektované údaje o
inženýrských sítích ověřeny a potvrzeny jejich provozovateli jak z hlediska směrového, tak i
hloubkového a v místě stavby, těsně před jejich prováděním, trasy vedení podzemních sítí vyznačeny.
O druhu sítí, jejich uložení a vyskytujících se ochranných pásmech (viz zák. č. 222/1994 Sb.) musí
být pracovníci, kteří budou zemní práce provádět, informováni.
Práce v ochranných pásmech elektrických, plynových a jiných nebezpečných vedení se smí provádět
jen tehdy, jsou-li dodržena opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení pracovníků nebo strojů
k těmto vedením. Tato opatření musí být projednána s jejich provozovatelem, který potvrdí jejich
rozsah a úplnost. Zpravidla se jedná o obnažení těchto vedení ručním způsobem pomocí vhodného
nářadí a za dozoru.

1.2 Provádění a zajištění výkopových prací
Hlavním úkolem při provádění výkopových prací je jejich zajištění proti nebezpečí pádu osob do
výkopu a proti sesutí stěn. K zábraně proti pádu do výkopu je nutno použít buď jeho zakrytí, nebo
ohrazení dvou tyčovým zábradlím 1,1 m vysokým, případně vytvoření technické zábrany ve
vzdálenosti 1,5 m od okraje výkopu. Zajištění stability svislých stěn výkopů nutno provádět
způsobem předepsaným projektem - zpravidla s pažením, a to v zastavěném území od hloubky 1,3
m, v nezastavěném území od hloubky 1,5 m. Technické požadavky na provedení pažení (příložného,
zátažného, hnaného, záporového, štětových stěn apod.) musí být obsaženy v dodavatelské
dokumentaci.
Provádí-li se výkopy se sešikmenými stěnami, musí sklon svahu výkopu rovněž určit projektant.
Do nezajištěného výkopu nesmí pracovníci vstupovat, podkopávání svahů je zakázáno. Výkopy u
přilehlých komunikací musí být opatřeny dopravním značením a výstražným osvětlením. Přes výkopy
musí být v místech přístupných veřejnosti bezpečný přechod o šířce 1,5 m, na stavbách a
zdůvodnitelných přechodech v obcích postačí šířka 0,75 m.
Okraje výkopu nesmí být zatěžovány výkopkem či okolním provozem, nutno ponechávat minimálně
50 cm volný pruh se zajištěním proti případnému pádu uvolněné zeminy. Před vstupem pracovníků
do výkopu musí být ze stěn odstraněny uvolněné kusy a případné závady na konstrukci pažení.
Pracovníci pohybující se ve výkopech hlubších 1,3 m jsou povinni používat ochrannou přilbu a 



nesmí tyto práce vykonávat osamoceně. Šířka dna výkopu, pokud se v něm pracuje, musí být
minimálně 80 cm, a to proto, aby byla zajištěna bezpečná manipulace, montáž či jakákoliv jiná práce
na prováděném podzemním vedení. Při přerušení zemních prací (jedná se o časový úsek minimálně
24 hodin) musí být stav zabezpečení výkopu ověřen odpovědným pracovníkem.
Používají-li se k výkopům stroje, nesmí být ruční zemní práce prováděny v nebezpečném dosahu
stroje, což je maximální dosah pracovního zařízení stroje zvětšený o bezpečnostní pásmo v šíři 2 m.
Podzemní práce, pokud se nejedná o hornický způsob, musí být podrobně řešeny projektem a
zvláštní důraz je kladen na technologii provádění, větrání, dopravu, odvodnění, osvětlení apod.
U vrtných prací se musí zabezpečovat po skončení práce všechny vrty o průměru větším 20 cm buď
zakrytím, nebo ohrazením. Pokud do vrtu vstupuje pracovník, musí být vrt po celé délce zapažen,
pracovník vybaven POZ, ověřen stav případných škodlivin s výslednou přípustnou hodnotou a po
celou dobu jeho činnosti ho musí zajišťovat nejméně dva pracovníci. Obdobné zásady platí i při
kopání studní. Při používání protlačovacích zařízení, pokud se jedná o délku protlačování větší než
30 m, je tato činnost posuzována jako podzemní práce prováděná hornickým způsobem.

2. Práce ve výškách
2.1 Obecné zásady
Za práci ve výšce a nad volnou hloubkou se považuje práce a pohyb pracovníka, při kterém je
ohrožen pádem z výšky, do hloubky, propadnutím nebo sesutím. Jedná se o libovolnou, jakoukoliv
výšku, kdy pracoviště či komunikace převyšuje okolní prostranství a případným pádem hrozí
nebezpečí poškození zdraví.
Z těchto důvodů je nutné zajišťovat ochranu pracovníků proti pádu. Do výškového rozdílu 1,5 m
způsob zabezpečení není stanoven (pokud se nejedná o činnosti nad vodou nebo jinými látkami),
každá práce či pohyb pracovníka v této úrovni však vyžaduje náležitou pozornost. Jako vyvýšená
místa pro práci se však nesmí používat vratkých předmětů nedostatečných rozměrů anebo takových,
které nejsou k tomuto účelu určeny. Ochrana proti pádu z výšky nad 1,5 m musí být zajišťována buď
kolektivním, nebo osobním zajištěním.
Při kolektivním zajištění se vždy jedná o technický způsob zabezpečení pomocí ochranných a
záchytných konstrukcí (ochranné zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, poklopy, sítě apod.). Tento
způsob ochrany proti pádu z výšky je vždy upřednostňován, a pokud by ho nebylo možno provést
nebo jeho zřízení by bylo příliš nákladné či zdlouhavé s ohledem na krátkodobost a jednoduchost
následných prací, musí se použít osobní zajištění pracovníků pomocí POZ (měl by to být vždy
bezpečnostní postroj s kombinací dalších prvků do "systému zachycení pádu"). Pracovníci musí být
po celou dobu, kdy budou práci ve výškách provádět, chráněni některým z výše uvedených způsobů.

2.2 Způsoby zajišťování pracoviště
Každé pracoviště, kde hrozí nebezpečí pádu z větší výšky než 1,5 m a kde je možno použít technický
způsob řešení, musí být na nebezpečných místech chráněno ochranným zábradlím minimální výšky
1,1 m - do 2 m výšky jedno tyčovým, nad 2 m dvou tyčovým zábradlím.
K místům, kde se nepracuje a jejichž volné okraje nejsou zajištěny proti pádu z výšky, musí být
zamezen přístup technickými zábranami (jedno tyčové zábradlí, lano apod. - nestačí tabulka se
zákazem vstupu), umístěnými minimálně 1,5 m od hrany pádu ve výši 1,1 m. Pokud je stanoven
způsob zabezpečení pomocí POZ (povinnost zpracovatele technologického nebo pracovního
postupu), musí být pracovník seznámen s místem a návodem jeho použití a POZ musí být vždy před
použitím vizuálně prohlédnuty.
POZ, které dělíme na pracovní polohovací prostředky a prostředky k zachycení pádu, musí být
pravidelně prohlíženy a jednou za 12 měsíců přezkoušeny u osoby oprávněné výrobcem, případně
podle požadavku výrobce seřízeny, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak anebo došlo-li k
mimořádné události (zachycení pádu pracovníka apod.). S výjimkou úprav povolených výrobcem v
návodu k použití nebo technických podmínkách se nesmí na POZ provádět žádné úpravy nebo
změny ani zasahovat do jeho funkce, konstrukce nebo systému. Práce, při které má pracovník použít



POZ k zachycení pádu, se považuje za práci v ohroženém prostoru. 
Místo upevnění (ukotvení) prostředku k zachycení pádu musí odolat ve směru možného pádu
minimální statické síle 15 kN. Pod místem upevnění (ukotvení) musí být dostatečný volný prostor
pro zabezpečení zachycení případného pádu pracovníka. Bezpečnostní postroj musí být s místem
upevnění (ukotvení) spojen samostatným spojovacím prostředkem. Při použití polohovacího
prostředku musí být pracovní polohovací prostředek seřízen tak, že volný pád je omezen na nejvíce
0,5 m. 
V místech, kde je pracovník ohrožen pádem z výšky, do hloubky nebo propadnutím, může být použit
jen bezpečnostní postroj s vhodným prostředkem tlumení energie pádu, například s tlumičem pádu,
zachycovačem pádu nebo prostředkem pro dynamický způsob jištění pracovníka. Výška volného
pádu musí být co nejmenší, nejvíce však 4 m. Po celou dobu práce ve výšce, a to i při přesunu na jiné
místo, musí být pracovník zabezpečen POZ.

2.3 Konstrukce pro práce ve výškách (lešení)
Lešení jako prozatímní konstrukce k provádění stavebních, montážních nebo jiných prací a k ochraně
osob při pracích ve výšce jsou nejrozšířenější pomocné stavební konstrukce. Jejich zhotovování
(montáž), vlastní užívání ke stavebním pracím (provoz) a odstraňování (demontáž) je úzce spjato s
nebezpečím vzniku vážných pracovních úrazů, případně havárií s veřejným ohrožením. K zabránění,
respektive snížení tohoto rizika je nutné respektovat zejména tyto základní bezpečnostní požadavky:

A. Dokumentace, technická bezpečnost konstrukce
 Konstrukce každého lešení musí být technicky dokumentována. Samostatná dokumentace

(projekt, statický výpočet) se nevyžaduje, jestliže konstrukční uspořádání i ostatní potřebné údaje
zcela jasně (popis, nákres) vyplývají z technických norem, případně technických podmínek
výrobce, a jedná se tudíž o konstrukce normalizované.

 Konstrukce každého lešení musí být navržena a provedena tak, aby tvořila prostorově tuhý celek,
zajištěný proti lokálnímu i celkovému vybočení, proti překlopení nebo proti posunutí. Prostorové
tuhosti a stability konstrukce lešení se dosahuje zpravidla systémem úhlopříčného ztužení ve
třech vzájemných kolmých rovinách kotvením nebo vzepřením, případně opěrnými příhradovými
pilíři. U konstrukcí pojízdných a volně stojících lešení se jejich stabilita zajišťuje vhodnou volbou
rozměrů základny v poměru k výšce lešení nebo použitím přídavné zátěže v dolní části lešení,
případně zvětšením rozměrů základny pomocí stabilizátorů.

 Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo konstrukce, která má sama
dostatečnou stabilitu, popř. do země poocí kotevních lan a šikmých vzpěr (vzepření). Kotvení,
ev. vzepření, se provádí zpravidla rovnoměrně po celé ploše lešení ve styčnících, především v
uzlech křížení úhlopříčného podélného ztužení tak, aby se zamezilo výkyvům, deformacím lešení
nebo jeho konstrukčních součástí. Únosnost kotvení při použití kotev osazených do zdiva nebo
podobné konstrukce ověřuje v provozních podmínkách montážní firma. Konstrukce kotev a
kotvení normalizovaných pracovních lešení musí při zkoušce přenést osovou tíhu v tlaku i tahu
minimálně 2 kN.

 Je-li lešenová konstrukce (např. řadové lešení v zastavěné části obce) opatřena z vnější
pohledové strany síťovinou nebo plachtovinou, musí být posouzena na působení větrem. V
provozních podmínkách se zpravidla zhušťuje systém kotvení u sítí na dvojnásobek, u plachet
(neprodyšných) na čtyřnásobek běžného počtu kotev.

 
B. Montáž (demontáž) lešení - výběr pracovníků pro práce ve výškách
 Pro montáž, demontáž a přemísťování lešení musí být předem určen technologický postup. Při

montáži musí být každá součást konstrukce odborně prohlédnuta (nutnost splnění vlastností dle
ČSN) a při následném osazení na místo určení ihned připevněna. Současně s postupem montáže
musí být zajišťována prostorová tuhost a stabilita konstrukce, jakož i vybavení a vystrojení všemi
doplňkovými součástmi (zábradlí, podlahy, výstupy apod.) v jednotlivých postupových úrovních



(patrech). Při demontáži (opačný postup, než byla prováděna montáž), musí být v každé fázi
zajištěna stabilita a tuhost zbytku demontované konstrukce, přičemž platí zákaz shazování
součástí lešení. Nutno zdůraznit, že zejména při shazování lešenových podlážek dochází k jejich
znehodnocení. Jejich oprava se zpravidla neprovádí, poškozené dílce se bez řádné kontroly
opětovně používají a po osazení vytvářejí nebezpečný stav podlah ve výšce u dalších konstrukcí
na jiných pracovištích.

 Při montáži a demontáži lešení musí pracovníci používat přidělené OOPP, zvláště ochranné přilby
a vhodné prostředky osobního zabezpečení (bezp. pás, postroj apod.). Vzniknou-li nepříznivé
podmínky, například menší dohlednost než 30 m, větší síla větru než 8 m/s, námraza, bouřka atd.,
musí být práce přerušena.

 Montáž a demontáž lešení mohou provádět pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací, tj.
odbornou způsobilostí, doloženou lešenářským průkazem a způsobilostí zdravotní, posouzenou
lékařskou prohlídkou. Ověřování znalostí lešenářů musí být prováděno instruktorem lešenářské
techniky nejméně jednou za 12 měsíců, periodické lékařské prohlídky pro práce ve výškách musí
být opakovány jednou za 3 roky, přičemž u pracovníků mladších 21 let a starších 50 let jednou za
rok. Lešenářské práce provádí pracovní skupiny, v nichž musí být vždy určen vedoucí čety, který
je na daném pracovišti osobou odpovědnou za dodržování pracovního a technologického
postupu.

C. Konstrukční požadavky na lešení
 Konstrukční výška patra lešení je zpravidla u lešení lehkých 2 m, aby podchodová (světlá) výška

patra lešení, měřená mezi podlahou a příčníkem, který nese horní podlahu, nebo mezi podlahou a
vodorovným úhlopříčným ztužením, byla nejméně 1,75 m. Podchodová výška měřená mezi
podlahami musí být nejméně 1,9 m. U průmyslových lešení lze místně snížit podchozí výšku až na
1,5 m za předpokladu, že všichni pracovníci na lešení používají ochrannou přilbu.

 Šířka podlahy pracovních lešení je nejméně 60 cm, zpravidla je však podstatně větší z důvodu
nutnosti zajištění bezpečného pracovního a komunikačního prostoru na lešení. Jednotlivé
konstrukční prvky podlah lešení (prkna, fošny, dílce) musí být zajištěny proti posunutí nebo
pootočení a osazeny na sraz tak, aby podlaha byla co nejvíce těsná. Mezery mezi podlahovými
prvky, fošnami nebo dílci, smějí být nejvýše 2,5 cm, výjimečně 6 cm v místech svislých nosných
prvků. Podlahy mají mít rovný povrch s max. výstupky do 3 cm, u nároží lešení do 5 cm. Větší
nerovnosti se musí vyrovnat klínem ve sklonu nejvýše 1 : 6. Nejmenší tloušťka prken
používaných na podlahovou konstrukci je 2,4 cm. Přednostně mají být používány podlahové
dílce (typ X,Y, Z,V) s přípustnou tolerancí +/

 1 cm pro celkové rozměry a +/
 0,5 cm pro vzdálenost příčných svlaků.
 Volné okraje pracovních podlah lešení se opatřují zábradlím, upevněným na vnitřní straně

sloupků nebo jiných opor. Při výšce pracovní podlahy nad přilehlým okolím od 1,5 do 2 m může
být zábradlí jedno tyčové, při výšce nad 2 m musí být zábradlí dvou tyčové nebo jedno tyčové
doplněné sítí. Při podlaze se zpravidla z vnitřní strany osazuje zarážka na ochranu osob pod
lešením před ohrožením padajícím materiálem nebo předměty. Výška zábradlí je nejméně 1,1 m,
u zarážky 15 cm. Zábradlí u vnitřních okrajů pracovních podlah se nemusí provádět, pokud
mezera mezi podlahou a přilehlou stěnou není širší než 25 cm. Přístup pracovníků na podlahy
lešení se zpravidla zajišťuje pomocí výstupových žebříků. 

 Výstupy do jednotlivých pater lešení nesmějí být nad sebou a nelze je provádět průběžně přes dvě
a více pater. Žebříky musí přesahovat horní podlahu nejméně o 1,1 m (mimo lešení dílcová, u
kterých jsou otvory v podlaze umožňující výstup nebo sestup chráněny automatickým
poklopem), jejich osazení musí být zabezpečeno proti zvrácení, sesmeknutí apod. Otvory v
podlaze, umožňující výstup nebo sestup po žebřících, musí mít rozměry nejméně 50 x 60 cm.
Přistavených žebříků se smí používat jen u lešení, která nejsou vyšší než 5 m.



 Prostor potřebný pro stavbu lešení, včetně nutné plochy pro skladování a manipulaci se
součástmi lešení, musí být řádně připraven, tj. vyklizen, odvodněn, urovnán, zpevněn a

 zabezpečen proti případnému ohrožení (např. nadzemní rozvod el. proudu). V montážním
prostoru se mohou provádět pouze práce a činnosti, které souvisí se stavbou, provozem a funkcí
lešení. Prostranství kolem lešení ohrožené jejich provozem (v průběhu montáže, užívání lešení,
demontáže) musí být chráněno například vyloučením provozu, nebo ohrazením (jedno tyčovým
zábradlím), případně záchytnou stříškou. Šířka chráněného prostoru se zvětšuje ve vztahu k
výšce přilehlého lešení (1,5 m a více). Podchodné výšky pro chodce u lešení musí být minimálně
2,1 m, ochrana komunikací s průjezdem vozidla je záchytnou stříškou s minimální podjezdnou
výškou 4,2 m.

D. Používání, provoz, prohlídky lešení
 Provoz na lešení smí být zahájen až po jeho úplném dokončení, vybavení a vystrojení podle

dokumentace, tj. projektu, nebo (a to zpravidla) ve smyslu požadavků technických norem (ČSN
73 8101 a ČSN přidružených, příp. návodů výrobce). Před zahájením provozu musí být lešení
předáno a převzato. Akt předání a převzetí se uskutečňuje odbornou prohlídkou a výsledek musí
být dokladován zápisem do stavebního deníku nebo jiného provozního dokladu.

 Lešení se smějí používat pouze k účelům, pro které byla projektována, předána a převzata do
provozu. Při změněném způsobu užívání, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční
nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí z uvedených hledisek přehodnotit a v
případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit. Konstrukce lešení musí být stále udržovány tak,
aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny.

 Lešenová konstrukce musí být pravidelně každý měsíc odborně prohlédnuta. Tento interval se
zkracuje na 14 dnů u lešení speciálních (pojízdná, zavěšená) nebo u konstrukcí vystavených
účinkům okolí (vibrace apod.). Po mimořádných událostech (vichřice, bouře) se odborná
prohlídka lešení provádí ihned. Mimo tyto kontroly se provádí zběžná prohlídka denně, vždy
před zahájením práce. Zjištěné závady u všech prohlídek musí být neprodleně odstraněny.

2.4 Práce na střechách a vysokých objektech
Při práci na střeše hrozí nebezpečí pádu z volných okrajů, sklouznutí ze šikmých ploch, propadnutí
střešní konstrukcí. Z těchto důvodů musí být pracovníci chráněni zajištěním pomocí ochranné nebo
záchytné konstrukce, případně použitím POZ. 
Za předpokladu provedené ochrany okrajů střechy technickým způsobem jsou proti sklouznutí
nejvhodnější žebříky upevněné v místě práce; pokud je sklon střechy větší než 45o, musí být
pracovník navíc chráněn POZ.Propadnutí hrozí vždy u lehký ch střešních plášťů nebo tehdy, jsou-li
mezi prvky střešní konstrukce vzdálenosti větší než 25 cm. V těchto případech je nutno navíc použít
v místě práce a pro komunikační úsek pomocnou podlahu z lávek, fošen apod. minimální šířky 60
cm.
Provádí-li se práce na vysokých objektech (výška nad 30 m), je nutné vždy postupovat podle předem
zpracovaného technologického postupu a práci nesmí provádět samostatný pracovník. Při uvedených
činnostech je potřebné často shazovat materiál či předměty. Shazování kusových částí je
možno provádět, pokud je místo dopadu zabezpečeno (sypký materiál, stavební suť apod. jen na
uzavřených shozových trasách). Platí však striktní zákaz shazování předmětů s plošným tvarem
(plech, krytina atd.), kdy není možno zaručit bezpečný dopad.

3. Montážní práce
Většina zásad, uvedených v předchozích statích, platí v plném rozsahu i pro montážní práce. To
znamená, že při montáži jakékoliv konstrukce (ocelové, dřevěné, betonové apod.) musí být vždy
věnována náležitá pozornost zpracování technologického postupu montáže (u jednoduchých,
drobných montáží stačí stanovení pracovního postupu), zajištění odborné a zdravotní způsobilosti



montážních pracovníků, řádnému předání a převzetí montážního pracoviště s vymezením
dohodnutých zásad, zabezpečení všech technických požadavků pro montáž (montážní a bezpečnostní
přípravky a pomůcky, vázací prostředky, konstrukce pro práce ve výškách). Manipulace s
montážními dílci se zpravidla zabezpečuje vhodným zdvihacím zařízením a odpovídajícími vázacími
prostředky. Při montáži musí být splněny požadavky pro bezpečné uvázání a přemístění dílce a jeho
následné usazení. 
Je zakázáno uvazovat a zvedat břemena zasypaná, přimrzlá, upevněná. Před vlastním zdvihem se
musí zkontrolovat jejich uvázání, v průběhu přemístění na místo osazení musí být transport řízen a
usměrňován dohodnutým způsobem mezi vazačem, jeřábníkem a montážníkem. Uvolnění dílce z
vázacího prostředku na montážním pracovišti je možné jen tehdy, je-li bezpečně zajištěn montážními
přípravky. Pokračovat v dalším postupu prací lze pouze po konečném upevnění dílce dle
technologického postupu (svařováním, šroubováním, betonováním apod.).
Při montážní práci ve výšce se zakazuje montáž a pohyb pracovníků po konstrukci bez zajištění proti
pádu. Základním vybavením pracovníků jsou POZ a ochranná přilba.

4. Práce obedňovací, železářské, betonářské, zednické
4.1 Konstrukce bednění, odbedňování
Každé bednění musí splňovat požadavky těsnosti, únosnosti a prostorové tuhosti. U bednění
dílcových, posuvných a speciálních se uskutečňuje montáž (demontáž) a provoz podle technické
dokumentace, pokynů a technologického postupu. Před započetím železářských a betonářských
prací se musí celé bednění řádně zkontrolovat. Vyhovuje-li daným požadavkům (závady jsou
odstraněny), je dán předpoklad k jeho použití. O tomto převzetí pořizuje odpovědný pracovník
záznam do stavebního deníku.
Odbedňování a rozebírání konstrukcí lze provádět až po dosažení požadované pevnosti betonu.
Vymezený prostor pro odbedňování musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob. Rozebrané
části se musí ukládat na určená místa.

4.2 Železářské práce
Příprava betonářské armatury se zpravidla odbývá na speciálních strojích (rovnačky, ohýbačky,
stříhačky), u nichž musí být splněny základní požadavky (viz dále). Je zakázáno přecházet po
uložené armatuře, dokončená montáž armatury musí být převzata odpovědným pracovníkem a
výsledek přejímky zaznamenán do stavebního deníku.

4.3 Betonářské a zednické práce
Jedná se o klasické stavební práce, při nichž musí být na každém pracovišti zajištěn volný pracovní
prostor o šířce minimálně 0,6 m. Ukládá-li se betonová směs do konstrukcí (bednění) z vyvýšených 
míst, musí být dodržena zásada pro ukládání (sypání) směsi do zaarmované části z maximální výšky 2 
m. Při pádu z větších výšek dochází k rozmísení betonové směsi, a tím snížení pevnosti betonové 
konstrukce. Každé vyvýšené pracoviště musí být zajištěno proti pádu z výšky.
Doprava a ukládání směsí (betonová, maltová) tlakovým způsobem se provádí podle návodu k 
obsluze a provozu zařízení a stanovené technologie. Mezi místem odběru a obsluhou čerpadla musí 
být stanoven způsob dorozumívání. Rozebírání a čištění potrubí a hadic pod tlakem je zakázáno.
Při výrobě a zpracování malt nebo práci s vápnem musí pracovníci používat určené OOPP. Jedná-li 
se o klasické omítání, je postačující ochranou zraku pokrývka hlavy (klobouk, čepice) s rozšířením 
nad čelem. U strojního omítání a při práci s vápnem (hašení, přelévání) musí být použity k ochraně 
zraku brýle (štítek). Hašení vápna v úzkých hlubokých nádobách (sudech) je zakázáno.

5. Práce bourací, rekonstrukční
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí vždy uskutečnit odborná prohlídka a
průzkum stavu objektu a jeho okolí. Ze získaných údajů a informací (pořizuje se zápis) a dostupných
podkladů se zpracovává technologický postup. Jedná-li se o bourání nebo rekonstrukci menšího



rozsahu (drobné přízemní objekty apod.), postačí, aby byl pracovní postup stanoven odpovědným
pracovníkem. Bourací práce je možno zahájit až po vydání písemného příkazu odpovědným
pracovníkem. Tomu však vždy musí předcházet splnění těchto požadavků:
 ohrožený prostor včetně vstupů do objektu musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob,

některým ze způsobů dříve uvedených (oplocení, ohrazení, střežení, vyloučení provozu);
odpojení všech rozvodů a zařízení;

 zajištění proti nežádoucímu zřícení nebo uvolnění podlah a částí nosných prvků konstrukce
(vzepřením, zesílením, stažením);

 zajištění náhradních zdrojů (voda, elektrický proud) a technické vybavenosti podle technologie
bourání (pomocné konstrukce atd.). 

 bourání nosných částí konstrukce se provádí zásadně shora dolů, při ručním bourání ze
zvýšených pracovních podlah musí být provedena opatření stanovená pro práce ve výškách.

Bourací práce nad sebou jsou zakázány, pokud nejsou stanoveny podmínky k zabezpečení
pracovníků v technologickém postupu. Tato činnost, nebo je-li bourání prováděno více četami,
případně u bouracích prací složitějších objektů, smí být prováděna pouze za stálého dozoru
odpovědného pracovníka. Stálým dozorem se rozumí nepřetržité sledování pracovní činnosti
pracovníků a stavu pracoviště osobou, která nesmí být zaměstnána ničím jiným než kontrolou
stanoveného postupu a nesmí se z daného místa vzdálit. Při bouracích pracích musí pracovníci vždy
používat ochranné přilby.
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