

**Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě**

Palackého náměstí 293, 68601 Uherské Hradiště,



VŠEM ZÁJEMCŮM

V Uh. Hradišti
4.03.2014

Veřejná zakázka s názvem: **„Cyklotezka podél Baťova kanálu - Kvasice - Bělov - Otrokovice“.**

Zadavatel: Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uveřejněná ve Věstníku veřejných zakázek dne 17.02.2014 pod Evidenčním číslem zakázky 363177.

Na základě vzneseného dotazu ze dne 28.2.2014 k výše uvedené veřejné zakázce odpovídáme všem zájemcům v souladu s požadavky zákona a článku 2.4. textové části zadávací dokumentace shodně.

Jedná se o následující otázky a odpovědi:

Otázka 1:

Vzhledem k tomu, že zadavatel nepředložil jako součást výkazu výměr **rekapitulaci celkových nákladů stavby** žádám o dodatečné doplnění do zadávací dokumentace. Jedná se o stavbu členěnou na 8 stavebních objektů a ty se dále člení dle jednotlivých k.ú. V zájmu jednoznačného zadání a splnění představ investora na strukturu rekapitulace je toto nezbytné.

Odpověď 1:

Zadavatel na základě vzneseného dotazu doplňuje rekapitulaci, která je v příloze. Uchazeči tuto rekapitulaci využijí a ocení.

Odpovědi vypracovali: Ing. Ladislav Alster, projektant

Ing. Jaroslav Hájek, jednatel firmy Eurotender s.r.o., odborný poradce zadavatele

.....
Květoslav Tichavský
předseda svazku obcí

výkr.č. - Příloha

str.1

stavba - Cyklostezka podél Baťova kanálu-Kvasice-Bělov-Otrokovice

z.č. -

stupeň - DSP

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY STAVBY

Objekt	Celkové náklady
SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady	
SO 101 - Cyklostezka	
SO 101.1 – úsek KV1	
SO 101.2 – úsek KV2	
SO 101.3 – úsek BĚ 1	
SO 101.4 – úsek OT 1	
SO 102 – Navazující zpevněné plochy	
SO 102.1 – úsek KV 1	
SO 102.2 – úsek KV 2	
SO 102.3 – úsek BĚ 1	
SO 102.4 – úsek OT 1	
SO 103 - Odpočívky	
SO 103.2 – úsek KV 2	
SO 201 - Lávka přes Mojenu	
SO 202 – Opěrné zídky	
SO 801 – Terénní úpravy	
SO 801.1 – úsek KV 1	
SO 801.2 – úsek KV 2	
SO 801.3 – úsek BĚ 1	
SO 801.4 – úsek OT 1	
SO 802 – Dopravní značení a mobiliář	
SO 802.1 – úsek KV 1	
SO 802.2 – úsek KV 2	
SO 802.3 – úsek BĚ 1	
SO 802.4 – úsek OT 1	
SOUČET	
DPH – 21 %	
CELKEM	

Zlín, prosinec 2013

Ing. Ladislav Alster