
Položkový rozpočet stavby

Stavba: JEZR472 Hasičská zbrojnice Letovice - šatny

Zhotovitel: Letostav, spol. s r.o. IČ: 16343794

Nádražní 12 DIČ: CZ 16343794

67961 Letovice

Objednatel: Město Letovice

Masarykovo nám. 19

Letovice67961

DIČ:

IČ: 280518

Vypracoval: Ing. Roman Jež

Základ pro DPH 21,00 % 1 030 827,83

DPH 21,00 % 216 473,84

Cena celkem za stavbu 1 247 302,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

01 Stav.část 1 247 302,00 1 030 827,83 216 473,84

V dne

Za zhotovitele Za objednatele

Letovice

1 247 302,00 1 030 827,83 216 473,84

    

Kč

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo Název Cena celkem Zákl. DPH 21 % DPH celkem

V01 Stav.část

101 Stavební část 957 552,00 791 364,97 166 186,64

103 Přístřešek 289 750,00 239 462,86 50 287,20

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 21 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 Přípravné a přidružené 
práce

11 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27 Základy 69 753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,40

3 Svislé a kompletní 
konstrukce

46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31 Zdi podpěrné a volné 95 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75

311 Sádrokartonové 
konstrukce

21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60

34 Stěny a příčky 7 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

41 Stropy a stropní 
konstrukce

84 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,61

61 Upravy povrchů vnitřní 42 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,85

62 Úpravy povrchů vnější 23 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

53 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,54

64 Výplně otvorů 9 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03

8 Trubní vedení 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

93 Dokončovací práce 
inženýrských staveb

878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

94 Lešení a stavební výtahy 12 890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,57

95 Dokončovací 
konstrukce na 
pozemních stavbách

7 034,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

96 Bourání konstrukcí 6 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

97 Prorážení otvorů 4 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99 Staveništní přesun 
hmot

15 239,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

711 Izolace proti vodě 0,00 17 350,00 0,00 0,00 0,00 0,42

713 Izolace tepelné 0,00 7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,17

721 Vnitřní kanalizace 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00

722 Vnitřní vodovod 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,03

725 Zařizovací předměty 0,00 8 750,00 0,00 0,00 0,00 0,03

730 Ústřední vytápění 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

762 Konstrukce tesařské 0,00 34 012,00 0,00 0,00 0,00 0,42

764 Konstrukce klempířské 0,00 34 100,00 0,00 0,00 0,00 0,33

766 Konstrukce truhlářské 0,00 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,03

767 Konstrukce zámečnické 0,00 157 961,00 0,00 0,00 0,00 3,68

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



771 Podlahy z dlaždic a 
obklady

0,00 39 633,00 0,00 0,00 0,00 1,39

781 Obklady keramické 0,00 9 936,00 0,00 0,00 0,00 0,03

783 Nátěry 0,00 3 755,00 0,00 0,00 0,00 0,01

784 Malby 0,00 5 794,00 0,00 0,00 0,00 0,04

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 66 870,00 0,00 0,02

D96 Přesuny suti a 
vybouraných hmot

7 169,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13 Hloubené vykopávky 5 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16 Přemístění výkopku 2 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

17 Konstrukce ze zemin 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91 Doplňující práce na 
komunikaci

2 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,09

514 756,13 377 259,53 0,00 66 869,90 0,00 55,17Kč

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka

Ztížené výrobní podmínky 0,00 Kč

Oborová přirážka 0,00 Kč

Přesun stavebních kapacit 0,00 Kč

Mimostaveništní doprava 0,00 Kč

Zařízení staveniště 21 583,00 Kč

Provoz investora 0,00 Kč

Kompletační činnost (IČD) 14 388,00 Kč

Rezerva rozpočtu 35 971,00 Kč

71 942,27 Kč  

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Objekt:
01

Název objektu:
Stav.část

JKSO:

Stavba:
JEZR472

Název stavby:
Hasičská zbrojnice Letovice - šatny

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Letovice Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: JEZR472

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Letostav, spol. s r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem

M dodávky celkem
ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora

Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00
0,00
0,00

21 583,00
0,00

14 388,00
35 971,00
71 942,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH
DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:
21,0% činí:

791 364,97
166 186,64

957 552,00 Kč

Kč
Kč

Položkový rozpočet

460 007,00
192 546,00
66 870,00

0,00
719 423,00

0,00
791 365,00

791 365,00

Rozpočet: Základní rozpočet101 Stavební část

18

Jméno:

Podpis:

Ing. Roman Jež     

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
101

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Stavební část

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.5

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
1 Zemní práce 21 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

11 Přípravné a přidružené práce 5 817,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

27 Základy 45 206,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4

3 Svislé a kompletní konstrukce 46,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

31 Zdi podpěrné a volné 95 503,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7

311 Sádrokartonové konstrukce 21 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6

34 Stěny a příčky 7 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

41 Stropy a stropní konstrukce 84 554,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,6

61 Upravy povrchů vnitřní 42 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,9

62 Úpravy povrchů vnější 23 634,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

63 Podlahy a podlahové 
konstrukce

53 827,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5

64 Výplně otvorů 9 485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

8 Trubní vedení 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

93 Dokončovací práce 
inženýrských staveb

878,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

94 Lešení a stavební výtahy 9 290,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9

95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

2 662,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

96 Bourání konstrukcí 4 638,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

97 Prorážení otvorů 4 892,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

99 Staveništní přesun hmot 13 739,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

711 Izolace proti vodě 0,00 17 350,00 0,00 0,00 0,00 0,4

713 Izolace tepelné 0,00 7 596,00 0,00 0,00 0,00 0,2

721 Vnitřní kanalizace 0,00 485,00 0,00 0,00 0,00 0,0

722 Vnitřní vodovod 0,00 6 300,00 0,00 0,00 0,00 0,0

725 Zařizovací předměty 0,00 8 750,00 0,00 0,00 0,00 0,0

730 Ústřední vytápění 0,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,0

762 Konstrukce tesařské 0,00 7 806,00 0,00 0,00 0,00 0,4

764 Konstrukce klempířské 0,00 20 382,00 0,00 0,00 0,00 0,2

766 Konstrukce truhlářské 0,00 28 588,00 0,00 0,00 0,00 0,0

767 Konstrukce zámečnické 0,00 13 172,00 0,00 0,00 0,00 0,1

771 Podlahy z dlaždic a obklady 0,00 39 633,00 0,00 0,00 0,00 1,4

781 Obklady keramické 0,00 9 936,00 0,00 0,00 0,00 0,0

783 Nátěry 0,00 3 755,00 0,00 0,00 0,00 0,0

784 Malby 0,00 5 794,00 0,00 0,00 0,00 0,0

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 0,00 66 870,00 0,00 0,0

D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot

5 083,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
101

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Stavební část

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.6

460 007,00 192 546,00 0,00 66 870,00 0,00 22,5Kč

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 652 553,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 652 553,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 652 553,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 652 553,00 0,00
Zařízení staveniště 3,00 719 423,00 21 583,00

Provoz investora 0,00 719 423,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 2,00 719 423,00 14 388,00

Rezerva rozpočtu 5,00 719 423,00 35 971,00

71 942,00

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
101

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Stavební část

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.7

Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

1 Zemní práce

1 122 20-1101 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3
m3 24,0388 100,00 2 403,88 0,00000 0,00000

69,6776*0,345 24,0388

2 122 20-1109 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3
m3 12,0194 28,40 341,35 0,00000 0,00000

24,0388*0,5 12,0194

3 132 20-1101 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3
m3 18,0538 350,00 6 318,83 0,00000 0,00000

(14,8+2,3+1,415)*0,65*1,045+3,825*0,55*1,045 14,7747
(1,525+3,825+2,175)*0,55*0,645+2,1*0,45*0,645 3,2790

4 132 20-1109 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3
m3 9,0269 181,00 1 633,87 0,00000 0,00000

18,0538*0,5 9,0269

5 133 20-1101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3
m3 0,4934 961,00 474,16 0,00000 0,00000

0,5*0,5*1,045+0,6*0,6*0,645 0,4934

6 133 20-1109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
m3 0,2467 131,50 32,44 0,00000 0,00000

0,4934*0,5 0,2467

7 161 10-1101 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
m3 14,7747 1,00 14,77 0,00000 0,00000

8 162 70-1105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m
m3 42,5860 80,00 3 406,88 0,00000 0,00000

24,0388+18,0538+0,4934 42,5860

9 171 20-1201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m
m3 42,5860 14,60 621,76 0,00000 0,00000

10 171 20-1211 Skládkovné zemina
t 72,3962 80,00 5 791,70 0,00000 0,00000

42,586*1,7 72,3962

11 181 10-1111 Úprava pláně v zářezech se zhutněním - ručně
m2 69,9276 10,00 699,28 0,00000 0,00000

Zemní práce1 21 738,91 0,00000

11 Přípravné a přidružené práce
12 113 10-7141 Odstranění podkladu pl. do 200 m2, živice tl. 5 cm

m2 69,9276 70,00 4 894,93 0,00000 0,00000
(-0,09800) (-6,85290)

14,8*4,5+1,415*2,175 69,6776
0,5*0,5 0,2500

13 919 73-5111 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm
m 20,5000 45,00 922,50 0,00000 0,00000

14,8+2,3+1,4+0,5*4 20,5000

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
101

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Stavební část

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.8

Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

Přípravné a přidružené práce11 5 817,43 0,00000
(-6,85290)

27 Základy
14 274 27-2130 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 50 cm

výplň tvárnic betonem C 16/20
m2 4,6000 804,00 3 698,40 0,00000 0,00000

(14,8+1,6+2,0)*0,25 4,6000

15 274 27-2150 Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 cm
výplň tvárnic betonem C 16/20

m2 3,5000 1 078,00 3 773,00 0,00000 0,00000
(4,0*2+1,6+2,0+2,4)*0,25 3,5000

16 274 32-1311 Železobeton základových pasů C 16/20 (B 20)
m3 14,1450 1 876,00 26 536,02 0,00000 0,00000

(14,8+2,3+1,415)*0,65*0,8*1,06+3,825*0,55*0,8*1,06 11,9894
(1,525+3,825+2,175)*0,55*0,4*1,06+2,1*0,45*0,4*1,06 2,1555

17 274 36-1821 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505
t 0,3528 22 891,00 8 075,94 1,02116 0,36027

R12: (14,8+3,8+1,4+3,8*2+2,1*2)*6*0,89*0,001*1,08 0,1834
R8: (1,7*62+1,5*38+1,3*8)*0,395*0,001*1,08 0,0737
R10: (14,8+3,8+1,4+3,8*2+2,1*2)*2*0,617*0,001*1,08 0,0424
80*2*0,5*0,617*0,001*1,08 0,0533

18 275 31-3611 Beton základových patek prostý C 16/20 (B 20)
m3 0,5619 1 876,00 1 054,12 0,00000 0,00000

0,5*0,5*1,145*1,08+0,6*0,6*0,65*1,08 0,5619

19 275 35-1215 Bednění stěn základových patek - zřízení bednící
materiál prkna

m2 0,8800 439,00 386,32 0,00000 0,00000
(0,5+0,6)*4*0,2 0,8800

20 275 35-1216 Bednění stěn základových patek - odstranění
m2 0,8800 71,00 62,48 0,00000 0,00000

21 27-R1 D+M kotev. prvků patek - žárově zinkováno
kus 2,0000 810,00 1 620,00 0,00000 0,00000

Základy27 45 206,29 0,36027

3 Svislé a kompletní konstrukce
22 317 94-1121 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12

t 0,0065 7 119,00 46,27 0,01954 0,00013
2*2,4*1,36*0,001 0,0065

Svislé a kompletní konstrukce3 46,27 0,00013

31 Zdi podpěrné a volné

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
101

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Stavební část

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.9

Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

23 311 23-8143 Zdivo POROTHERM 24 Profi P 10  tl. 24 cm
m2 33,2875 562,00 18 707,58 0,00000 0,00000

4,0*(2,75+3,25)*0,5+4,0*(3,15+3,5)*0,5-1,0*2,1 23,2000
1,65*(3,5+3,25)*0,5-1,15*2,1+2,15*(3,15+3,3)*0,5 10,0875

24 311 23-8209 Zdivo POROTHERM 44 EKO+ P8 malta izolač. tl. 44 cm
m2 40,1200 1 097,00 44 011,64 0,00000 0,00000

14,7*2,75-1,0*2,18-1,325*0,94*6 30,7720
(2,3+1,5)*3,0-0,95*2,16 9,3480

25 317 16-8113 Překlad POROTHERM plochý 11,5/7,1/150 cm
kus 1,0000 210,00 210,00 0,00000 0,00000

26 317 16-8131 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/125 cm
kus 13,0000 245,00 3 185,00 0,00000 0,00000

a: 5*2 10,0000
c: 3 3,0000

27 317 16-8132 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/150 cm
kus 3,0000 283,00 849,00 0,00000 0,00000

d: 3 3,0000

28 317 16-8133 Překlad POROTHERM 7 vysoký 23,8/7/175 cm
kus 30,0000 346,00 10 380,00 0,00000 0,00000

b: 5*6 30,0000

29 317 94-1123 Osazení ocelových válcovaných nosníků  č.14-22
t 0,6814 5 881,00 4 007,31 0,01709 0,01165

IPE 200: 16,7*22,4*0,001 0,3741
UPE 200: 16,7*18,4*0,001 0,3073

30 317 99-8114 Izolace mezi překlady polystyren tl. 9 cm
m 13,0000 61,00 793,00 0,00000 0,00000

1,25*2+1,75*6 13,0000

31 134-82715 Tyč průřezu IPE 200, hrubé, jakost oceli 11375
T 0,4040 17 842,00 7 208,17 1,00000 0,40400

0,3741*1,08 0,4040

32 134-85315 Tyč průřezu UPE 200 hrubé, jakost oceli 11 375
T 0,3319 18 535,00 6 151,77 1,00000 0,33190

0,3073*1,08 0,3319

Zdi podpěrné a volné31 95 503,47 0,74755

311 Sádrokartonové konstrukce
33 342 26-7111 Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m

desky protipožární tl. 12,5 mm
m 16,2000 494,00 8 002,80 0,01306 0,21157

34 342 26-7112 Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m
desky protipožární tl. 12,5 mm

m 16,2000 653,00 10 578,60 0,01941 0,31444
35 342 26-7113 Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
101

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Stavební část

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.10

Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

desky protipožární tl. 12,5 mm
m 2,9600 817,00 2 418,32 0,02606 0,07714

Sádrokartonové konstrukce311 20 999,72 0,60315

34 Stěny a příčky
36 342 24-8141 Příčky POROTHERM 11,5 Profi tl. 11,5 cm

m2 10,5865 355,00 3 758,21 0,00000 0,00000
1,15*(3,5-2,1)+0,95*3,05-0,85*2,1 2,7225
1,3*0,94+1,325*0,94*4+1,325*2,8-1,0*2,05 7,8640

37 342 24-8144 Příčky POROTHERM 14 Profi tl. 14 cm
m2 8,4150 404,00 3 399,66 0,00000 0,00000

2,55*3,3 8,4150

38 342 94-8111 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.
m 18,3000 45,00 823,50 0,00102 0,01867

3,3*2+2,8*2+3,05*2 18,3000

Stěny a příčky34 7 981,37 0,01867

41 Stropy a stropní konstrukce
39 417 23-8112 Obezdění ztuž.věnce věncovkou VT 8 výšky 23,8 cm

m 18,5000 187,00 3 459,50 0,00000 0,00000
14,7+2,3+1,5 18,5000

40 417 32-1315 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25
m3 1,3725 2 376,00 3 261,06 2,52517 3,46580

(14,5+2,3+1,5)*0,3*0,25 1,3725

41 417 35-1115 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení
m2 4,6250 261,00 1 207,13 0,00782 0,03617

(14,25+2,3+1,95)*0,25 4,6250

42 417 35-1116 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění
m2 4,6250 55,00 254,38 0,00000 0,00000

43 417 36-1821 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505
t 0,1029 25 866,00 2 661,61 1,01665 0,10461

1,3725*75*0,001 0,1029

44 444 17-0020 Panely střešní Kingspan RW, jádro PUR tl. nad 8 cm
panel KS 1000 RW tl. 100 mm

m2 73,7100 1 000,00 73 710,00 0,01357 1,00024
16,2*4,55 73,7100

Stropy a stropní konstrukce41 84 553,67 4,60682

61 Upravy povrchů vnitřní
45 319 20-1316 Vyrovnání zdiva pod omítku maltou ze SMS tl. 20 mm

m2 14,7718 125,00 1 846,48 0,01583 0,23384
stáv. obklad: 17,1005-(0,45+0,25+1,325)*1,15 14,7718

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.
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46 602 01-1141 Štuk vnitřní Cemix 033 ručně tloušťka vrstvy 2 mm
m2 40,5595 87,00 3 528,68 0,00000 0,00000

47 602 01-1191 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Cemix
m2 40,5595 27,00 1 095,11 0,00000 0,00000

48 612 42-1626 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká
m2 9,6162 173,00 1 663,60 0,04414 0,42446

111: (3,17+2,15+1,5)*1,41 9,6162

49 612 42-1637 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková
m2 125,5509 216,00 27 118,99 0,04766 5,98376

109: (1,84+1,65)*3,305-1,0*2,02-0,85*2,1+0,45*(0,95+2,16*2) 10,1010
110: 7,78*3,01+3,95*(3,305+3,01)*0,5*2-1,325*0,94*4-
1,0*2,1*2+1,325*0,94*3+1,325*2,65-1,1*2,02+(1,325*4+0,94*8)*0,2

46,7698

111: 
3,17*1,6+2,8*3,16+1,8*(3,305+3,16)*0,5+2,15*(1,75+1,6)*0,5+2,45*(3,305+3,
1,0*2,1-1,325*0,94*2+1,3*0,94+1,325*0,94+(1,325*2+0,94*4)*0,2

32,9304

112: 2,55*(3,301+3,16)+2,0*(3,301+3,16)*0,5*2-1,0*2,18+(1,0+2,18*2)*0,2 28,2895
103: 1,3*0,94+1,325*0,94*4+1,325*2,65-1,1*2,05 7,4602

50 612 48-1118 Potažení vni stěn sklovl+tmel
m2 45,1845 150,00 6 777,68 0,00469 0,21192

věnce: 4,625 4,6250
stáv.fasáda: (14,0-1,325+1,69+1,65-0,93)*3,1-1,3*0,94-1,325*0,94*4 40,5595

Upravy povrchů vnitřní61 42 030,53 6,85397

62 Úpravy povrchů vnější
51 601 01-1188 Omítka stropů tenkovrstvá silikonová barevná

zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm
m2 5,4900 320,00 1 756,80 0,00381 0,02092

52 601 01-1191 Podkladní nátěr stropů pod tenkovrstvé omítky
m2 5,4900 30,00 164,70 0,00000 0,00000

53 602 01-1188 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná Cemix
zatíraná, tloušťka vrstvy 2,0 mm

m2 44,2337 242,00 10 704,56 0,00000 0,00000
54 602 01-1191 Podkladní nátěr stěn pod tenkovrstvé omítky Cemix

m2 44,2337 27,00 1 194,31 0,00000 0,00000
52,8487-8,615 44,2337

55 620 99-1121 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení
m2 11,7050 31,00 362,86 0,00004 0,00047

1,0*2,18+1,325*0,94*6+0,95*2,16 11,7050

56 622 48-1211 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně
výztužné sítě a stěrkového tmelu Terranova

m2 58,3387 162,00 9 450,87 0,00000 0,00000
(14,7+2,3+1,5)*3,215-1,0*2,18-1,325*0,94*6-
0,95*2,16+(1,0+2,18*2+1,325*6+0,94*12+0,95+2,16*2)*0,17

52,8487

5,49 5,4900

Úpravy povrchů vnější62 23 634,09 0,02139
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63 Podlahy a podlahové konstrukce

57 631 31-2141 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách
m3 0,0596 3 145,00 187,44 2,50000 0,14900

1,325*0,45*0,1 0,0596

58 631 31-2611 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20  (B 20)
m3 2,9994 1 100,00 3 299,34 0,00000 0,00000

podkladní beton: (2,55*1,85+3,17*2,3+5,8*1,65+7,78*3,9+1,6*1,6)*0,05 2,7240
m.č. 112: 5,1*0,054 0,2754

59 631 31-5621 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25  (B 25)
m3 10,1745 2 070,00 21 061,22 0,00000 0,00000

(14,7*4,4+1,5*2,1)*0,15 10,1745

60 631 31-9151 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm
m3 0,2754 742,00 204,35 0,00000 0,00000

61 631 31-9155 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 24cm
m3 10,1745 185,00 1 882,28 0,00000 0,00000

62 631 31-9175 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm
m3 10,1745 56,00 569,77 0,00000 0,00000

63 631 35-1101 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení
m2 3,7000 224,00 828,80 0,01410 0,05217

(14,7+2,3+1,5)*0,2 3,7000

64 631 35-1102 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění
m2 3,7000 57,00 210,90 0,00000 0,00000

65 631 36-1921 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených
svařovaná síť - drát 6,0 mm, oka 150/150 mm

t 0,2687 19 800,00 5 320,26 0,00000 0,00000
3,301*67,83*0,001*1,2 0,2687

66 631 57-1001 Násyp z kameniva těženého 16 - 32, zpevňující
m3 10,8961 500,00 5 448,05 0,00000 0,00000

54,4805*0,2 10,8961

67 632 41-1150 Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm
samonivelační anhydritový potěr 20 Cemix 110

m2 51,5300 270,00 13 913,10 0,09500 4,89535
68 632 45-1024 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm

m2 3,5775 252,00 901,53 0,12310 0,44039
1,325*0,45*6 3,5775

Podlahy a podlahové konstrukce63 53 827,04 5,53691

64 Výplně otvorů

69 641 99-1721 Osaz rámů oken z plastů 4m2 na MPP
kus 6,0000 560,00 3 360,00 0,00096 0,00576

stávající: 6 6,0000

70 642 94-2111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
kus 1,0000 524,00 524,00 0,01897 0,01897
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71 642 94-2111 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2
včetně dodávky zárubně CgH  90 x 197 x 11 cm

kus 2,0000 1 121,00 2 242,00 0,00000 0,00000
72 642 99-2610 Osaz dveř zárub plast 2,5m2 na MPP

kus 1,0000 230,00 230,00 0,00048 0,00048
stávajcí: 1 1,0000

73 648 99-1113 Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm
 včetně dodávky parapetní desky š. 250 mm

m 7,9500 314,00 2 496,30 0,00000 0,00000
1,325*6 7,9500

74 553-30323 Zárubeň ocelová H 110  1000x1970x110 L
kus 1,0000 633,00 633,00 0,00000 0,00000

Výplně otvorů64 9 485,30 0,02521

8 Trubní vedení

75 831 35-0013 Kanalizace z trub PVC hrdlových D 200 hloubka 1,5
m, bez dodávky trub

m 10,0000 800,00 8 000,00 0,00000 0,00000
přeložení stáv. kanalizace : 10 10,0000

Trubní vedení8 8 000,00 0,00000

94 Lešení a stavební výtahy
76 941 94-1041 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m

m2 40,0000 41,00 1 640,00 0,01838 0,73520
(17,5+2,5)*2,0 40,0000

77 941 94-1291 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041
m2 40,0000 32,00 1 280,00 0,00097 0,03880

78 941 94-1841 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m
m2 40,0000 29,00 1 160,00 0,00000 0,00000

79 941 95-5002 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m
m2 56,6300 92,00 5 209,96 0,00158 0,08948

3,12+30,86+17,55+5,1 56,6300

Lešení a stavební výtahy94 9 289,96 0,86348

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

80 931 96-1115 Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm
STYRODUR

m2 5,2800 20,00 105,60 0,00058 0,00306
4,4*1,2 5,2800

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95 105,60 0,00306
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93 Dokončovací práce inženýrských staveb

81 931 97-1111 Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá
m2 21,9600 40,00 878,40 0,00252 0,05534

(16,2+2,1)*1,2 21,9600

Dokončovací práce inženýrských 
staveb

93 878,40 0,05534

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

82 952 90-1221 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních
m2 67,8300 20,00 1 356,60 0,00004 0,00271

14,7*4,4+1,5*2,1 67,8300

83 95-R1 D+M větracích mřížek s protidešť žaluziemi 240x240
 mm

kus 2,0000 600,00 1 200,00 0,00000 0,00000

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95 2 556,60 0,00271

96 Bourání konstrukcí
84 962 03-2231 Bourání zdiva z cihel pálených na MVC

m3 5,4337 528,00 2 868,99 0,00128 0,00696
(-1,80000) (-9,78066)

(2,0+1,5+1,45+0,8)*0,3*3,15 5,4337

85 966 03-2911 Odsekání říms okenních předsazených 8 cm
m 16,7950 31,00 520,65 0,00000 0,00000

(-0,01100) (-0,18475)

0,325*14+1,3+1,325*5+2,16*2 16,7950

86 967 03-1132 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC
m2 6,8285 83,00 566,77 0,00000 0,00000

(-0,05500) (-0,37557)

0,3*3,15*3+0,1*(0,93+2,16*2+1,3+1,325*5+0,94*12) 5,2805
0,45*1,72*2 1,5480

87 968 07-1125 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2
kus 2,0000 17,00 34,00 0,00000 0,00000

88 968 08-1002 Vyvěšení plast rámů oken jedn 2m2
m2 7,4495 8,00 59,60 0,00000 0,00000

1,3*0,94+1,325*0,94*5 7,4495

89 968 08-1011 Vyvěšení plast rámů dveří jedn 2m2
m2 2,0088 8,00 16,07 0,00000 0,00000

90 968 08-2002 Vybourání plast rámů oken jedn 2m2
m2 7,4495 46,00 342,68 0,00000 0,00000

(-0,02900) (-0,21604)

91 968 08-2021 Vybourání plast zár dveří jedn 2m2
m2 2,0088 114,00 229,00 0,00000 0,00000

0,93*2,16 2,0088

Bourání konstrukcí96 4 637,75 0,00696
(-10,55701)

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
101

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Stavební část

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.15

Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

97 Prorážení otvorů

92 971 03-3651 Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC
m3 1,0255 806,00 826,55 0,00182 0,00187

(-1,80000) (-1,84590)

1,325*1,72*0,45 1,0255

93 973 03-1325 Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm
kus 4,0000 164,00 656,00 0,00049 0,00196

(-0,03100) (-0,12400)

94 973 03-1824 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm
m 10,2500 119,00 1 219,75 0,00000 0,00000

(-0,00900) (-0,09225)

3,25+3,5*2 10,2500

95 973 03-1825 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 45 cm
m 5,7500 137,00 787,75 0,00000 0,00000

(-0,01500) (-0,08625)

2,75+3,0 5,7500

96 978 05-9631 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2
m2 17,1005 82,00 1 402,24 0,00000 0,00000

(-0,08900) (-1,52194)

(13,7+2,1-0,93)*1,15 17,1005

Prorážení otvorů97 4 892,29 0,00383
(-3,67034)

99 Staveništní přesun hmot

97 998 01-1001 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m
t 137,3880 100,00 13 738,80 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 13 738,80 0,00000

711 Izolace proti vodě

98 711 11-1001 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena
1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP

m2 67,8300 16,00 1 085,28 0,00030 0,02035
99 711 11-2001 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena

1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku
m2 5,5500 26,00 144,30 0,00052 0,00289

3,7/0,2*0,3 5,5500

100 711 14-1559 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
1 vrstva - materiál ve specifikaci

m2 67,8300 68,00 4 612,44 0,00041 0,02781
101 711 14-2559 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením

1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 5,5500 81,00 449,55 0,00058 0,00322

102 711 21-2002 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou
m2 6,4650 368,00 2 379,12 0,00368 0,02379

5,1 5,1000
(2,55+2,0)*2*0,15 1,3650

103 711 21-2601 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna
m 9,1000 132,00 1 201,20 0,00032 0,00291
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(2,55+2,0)*2 9,1000

104 628-36114 Pás asfaltovaný těžký Bitalbit S 35
m2 84,6645 85,12 7 206,64 0,00400 0,33866

67,83*1,15+5,55*1,2 84,6645

105 998 71-1101 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
t 0,4114 660,00 271,52 0,00000 0,00000

Izolace proti vodě711 17 350,05 0,41963

713 Izolace tepelné
106 713 12-1111 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá

včetně dodávky polystyren tl. 80 mm
m2 51,5300 120,00 6 183,60 0,00171 0,08812

3,12+30,86+17,55 51,5300

107 713 19-1121 Izolace tepelné překrytím pásem A 400/H
m2 51,5300 25,00 1 288,25 0,00164 0,08451

108 998 71-3101 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
t 0,1865 664,00 123,84 0,00000 0,00000

Izolace tepelné713 7 595,69 0,17263

721 Vnitřní kanalizace

109 721 20-0001 Kanalizace vnitřní, trubky PVC, D 50 x 1,8
m 3,0000 161,50 484,50 0,00000 0,00000

Vnitřní kanalizace721 484,50 0,00000

722 Vnitřní vodovod

110 722 20-0003 Vodovod, potrubí polyetylenové DN 20/2, ochrana
ochrana potrubí skruží Mirelon

m 18,0000 350,00 6 300,00 0,00176 0,03168

Vnitřní vodovod722 6 300,00 0,03168

725 Zařizovací předměty
111 725 32-4211 Dřez dvojitý nerez EIX 670 vč. napojení

soubor 1,0000 3 520,00 3 520,00 0,00000 0,00000
112 725 53-1119 El ohřívač EO 944-10l+baterie G1/2

soubor 1,0000 5 230,00 5 230,00 0,02538 0,02538

Zařizovací předměty725 8 750,00 0,02538

730 Ústřední vytápění

113 730 Rozvod potrubí, radiátory, armatury - m.č. 110,111
kpl 1,0000 23 000,00 23 000,00 0,00000 0,00000

Ústřední vytápění730 23 000,00 0,00000
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762 Konstrukce tesařské

114 762 33-2120 Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2
včetně dodávky řeziva, hranoly 14/16

m 18,3000 289,00 5 288,70 0,01454 0,26608
115 762 34-1131 Bednění střech CETRIS12 sraz rošt

m2 5,4900 288,00 1 581,12 0,01884 0,10343
18,3*0,3 5,4900

116 762 39-5000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
m3 0,5234 1 005,00 526,02 0,02357 0,01234

(18,3*0,14*0,16+5,49*0,012)*1,1 0,5234

117 998 76-2102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
t 0,3819 1 074,00 410,16 0,00000 0,00000

Konstrukce tesařské762 7 806,00 0,38185

764 Konstrukce klempířské

118 764 23-1420 Lemování Ti Zn plechem zdí,tvrdá krytina,rš 250 mm
m 23,1000 181,00 4 181,10 0,00141 0,03257

16,2+4,6+2,3 23,1000

119 764 25-2401 Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 250 mm
m 16,2000 287,00 4 649,40 0,00333 0,05395

120 764 25-9411 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm
kus 1,0000 662,00 662,00 0,00406 0,00406

121 764 35-2810 Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°
m 13,7000 23,00 315,10 0,00000 0,00000

(-0,00336) (-0,04603)

122 764 41-0850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
m 7,9250 30,00 237,75 0,00000 0,00000

(-0,00135) (-0,01070)

1,3+1,325*5 7,9250

123 764 45-4802 Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm
m 5,3000 23,00 121,90 0,00000 0,00000

(-0,00285) (-0,01511)

2,5+2,8 5,3000

124 764 52-1440 Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 250 mm
m 18,5000 316,00 5 846,00 0,00266 0,04921

16,2+2,3 18,5000

125 764 55-4402 Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm
m 3,5000 372,00 1 302,00 0,00262 0,00917

126 764 90-8301 Lindab, oplechování parapetů, rš 200 mm
m 7,9500 361,00 2 869,95 0,00247 0,01964

127 998 76-4101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
t 0,1687 1 168,00 197,04 0,00000 0,00000

Konstrukce klempířské764 20 382,24 0,16859
(-0,07184)

766 Konstrukce truhlářské

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
101

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Stavební část

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.18
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128 766 62-9301 Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2
kus 6,0000 789,00 4 734,00 0,00090 0,00540

stávající: 6 6,0000

129 766 62-9304 Montáž dveří plastových
kus 2,0000 1 500,00 3 000,00 0,00000 0,00000

stávající: 1 1,0000
nové: 1 1,0000

130 766 66-1122 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m
kus 3,0000 415,00 1 245,00 0,00000 0,00000

131 766 67-0021 Montáž kliky a štítku
kus 3,0000 246,50 739,50 0,00000 0,00000

132 549-14594 Kliky se štítem dveř.  804  FAB/90 Cr
kus 3,0000 401,31 1 203,93 0,00075 0,00225

133 611-43790.A Dveře vchodové plast  900x2200 otevíravé vč.
zárubně

kus 1,0000 12 000,00 12 000,00 0,00000 0,00000
134 611-61725 Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 cm dýha dub

kus 1,0000 1 174,80 1 174,80 0,02200 0,02200
135 611-65315 Dveře vnitřní protipožární 90 (100) x197 cm dýha

dub
kus 2,0000 2 200,00 4 400,00 0,00000 0,00000

136 998 76-6101 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m
t 0,1590 570,00 90,63 0,00000 0,00000

Konstrukce truhlářské766 28 587,86 0,02965

767 Konstrukce zámečnické

137 767 39-2802 Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných
m2 54,8000 75,70 4 148,36 0,00000 0,00000

(-0,00700) (-0,38360)

13,7*4,0 54,8000

138 767 99-5105 Montáž kovových atypických konstrukcí do 100 kg
kg 88,4296 32,70 2 891,65 0,00000 0,00000

TR 108/4 mm: 3,21*10,26 32,9346
120x120x5: 3,26*17,023 55,4950

139 767 99-6804 Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg
kg 398,8756 8,00 3 191,00 0,00005 0,01994

(-0,00100) (-0,39888)

sloupy: 2,88*8*3,35 77,1840
vazníky : (13,7*4+4,0*14)*2,42 268,1360
(1,4*24+1,9*28)*0,617 53,5556

140 141-30850 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1  D 108x4,0 mm
m 3,4000 447,35 1 520,99 0,01026 0,03488

141 145 87-296X Profil čtvercový uzavř.svařovaný   120 x 5 mm
T 0,0599 22 000,00 1 317,80 0,00000 0,00000

55,495*0,001*1,08 0,0599

142 998 76-7101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
t 0,1191 855,00 101,83 0,00000 0,00000
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Konstrukce zámečnické767 13 171,63 0,05483
(-0,78248)

771 Podlahy z dlaždic a obklady
143 771 47-5014 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,10x10 cm

m 45,7600 84,30 3 857,57 0,00000 0,00000
109: 1,85*4-0,95-1,15 5,3000
110: (7,78+3,95)*2-1,0*2-1,15 20,3100
111: 6,0+1,8+2,8+2,45-1,0 12,0500
112: (2,55+2,0)*2-1,0 8,1000

144 771 47-9001 Řezání dlaždic keramických pro soklíky
m 45,7600 30,00 1 372,80 0,00000 0,00000

145 771 57-5107 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm
m2 56,6300 340,00 19 254,20 0,00455 0,25767

3,12+30,86+17,55+5,1 56,6300

146 771 57-8011 Spára podlaha - stěna, silikonem
m 6,8200 63,40 432,39 0,00004 0,00027

2,15+3,17+1,5 6,8200

147 771 57-9196 Přípl podl keram spára tmel 2složky
m2 61,2060 28,60 1 750,49 0,00000 0,00000

56,63+4,576 61,2060

148 771 58-9791 Příplatek za plochu do 5 m2 jednotlivě
m2 3,1200 41,40 129,17 0,00000 0,00000

149 771-R1 D+M lišt dveří š. 90-100 cm  - Al
kus 5,0000 500,00 2 500,00 0,00000 0,00000

150 597-64202 Dlažba Taurus Granit matná 200x200x9 mm
m2 58,9113 150,00 8 836,70 0,01920 1,13110

(56,63-5,1)*1,05 54,1065
45,76*0,1*1,05 4,8048

151 597-64210 Dlažba Taurus Granit hladká protiskl. 200x200x9 mm
m2 5,3550 170,00 910,35 0,00000 0,00000

5,1*1,05 5,3550

152 998 77-1101 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m
t 1,5047 391,50 589,09 0,00000 0,00000

Podlahy z dlaždic a obklady771 39 632,76 1,38904

781 Obklady keramické

153 781 24-0121 Obkládání stěn vněj. keram. do tmele do 300x300 mm
 tmel

m2 8,6150 350,00 3 015,25 0,00000 0,00000
(14,7+2,3+1,5-1,0-0,95+0,17*4)*0,5 8,6150

154 781 41-5015 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm
m2 6,6162 360,00 2 381,83 0,00455 0,03010
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155 781 41-9191 Přípl obklad pórov plocha -10m2
m2 18,2312 26,00 474,01 0,00000 0,00000

9,6162+8,615 18,2312

156 781 47-9196 Přípl keram hladká spáry tmel 2slož
m2 18,2312 26,00 474,01 0,00000 0,00000

157 781 49-1001 Montáž lišt k obkladům
m 12,4600 34,00 423,64 0,00000 0,00000

ukončující: 2,15+3,17+1,5 6,8200
rohové: 1,41*4 5,6400

158 597-60102.A Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 8 mm
m 7,5000 17,00 127,50 0,00022 0,00165

159 597-60111.A Lišta rohová plastová na obklad vnitřní 8 mm
m 7,5000 22,00 165,00 0,00022 0,00165

160 597 81-3600 Obkládačka keramická
m2 10,0970 140,00 1 413,58 0,00000 0,00000

9,6162*1,05 10,0970

161 597 81-3602 Obkládačka keramická mrazuvzdorná
m2 9,0457 150,00 1 356,86 0,00000 0,00000

8,615*1,05 9,0457

162 998 78-1101 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m
t 0,2669 391,50 104,49 0,00000 0,00000

Obklady keramické781 9 936,17 0,03340

783 Nátěry
163 783 22-2100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný

m2 21,6805 93,00 2 016,29 0,00024 0,00520
164 783 22-5100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email

m2 3,0440 135,00 410,94 0,00031 0,00094
zárubně: (1,1+1,0*2+2,02*6)*0,2 3,0440

165 783 22-6100 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní
m2 21,6805 41,00 888,90 0,00008 0,00173

IPE 200: 16,7*(0,2+0,1)*2 10,0200
UPE 200: 16,7*(0,2+0,076)*2 9,2184
TR 108: 3,01*Pi*0,108 1,0213
120x120: 2,96*0,12*4 1,4208

166 783 78-2205 Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x
m2 10,9800 40,00 439,20 0,00016 0,00176

18,3*(0,14+0,16)*2 10,9800

Nátěry783 3 755,33 0,00964

784 Malby
167 784 16-1601 Penetrace podkladu nátěrem HET, Hetline, 1 x

m2 14,7360 15,00 221,04 0,00019 0,00280
16,2*(0,3+0,5)+2,96*0,15*4 14,7360
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168 784 16-5512 Malba tekutá HET Klasik, bílá, bez penetrace, 2 x
m2 14,7360 40,00 589,44 0,00046 0,00678

169 784 19-1101 Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x
m2 166,1104 5,00 830,55 0,00007 0,01163

40,5595+125,5509 166,1104

170 784 19-5112 Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x
m2 166,1104 25,00 4 152,76 0,00014 0,02326

Malby784 5 793,79 0,04446

M21 Elektromontáže

171 210 22-0021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2
včetně pásku FeZn 30 x 4 mm

m 19,0000 48,00 912,00 0,00099 0,01881
15,0+2,5+1,5 19,0000

172 210 22-0022 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm
včetně drátu FeZn 10 mm

m 4,0000 66,00 264,00 0,00105 0,00420
173 210 22-0301 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/

včetně dodávky svorky SS
kus 2,0000 80,00 160,00 0,00011 0,00022

174 M21 Elektroinstalace - viz.samostatný rozpočet elektro
kpl 1,0000 65 533,90 65 533,90 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 66 869,90 0,02323

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

175 979 08-1111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t 22,1013 100,00 2 210,13 Index: 0,00000

176 979 08-1121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t 221,0130 5,00 1 105,07 Index: 0,00000

177 979 99-9997 Poplatek za skládku čistá suť - KORA Kunštát
t 22,1013 80,00 1 768,10 Index: 0,00000

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 5 083,30 0,00000
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Objekt:
01

Název objektu:
Stav.část

JKSO:

Stavba:
JEZR472

Název stavby:
Hasičská zbrojnice Letovice - šatny

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Letovice Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: JEZR472

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Letostav, spol. s r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N

HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem

M dodávky celkem
ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora

Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH
DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:
21,0% činí:

239 462,86
50 287,20

289 750,00 Kč

Kč
Kč

Položkový rozpočet

54 749,00
184 714,00

0,00
0,00

239 463,00

0,00
239 463,00

239 463,00

Rozpočet: Základní rozpočet103 Přístřešek

7

Jméno:

Podpis:

Ing. Roman Jež     

Zpracováno programem BUILDpower firmy RTS a.s.



Stavba:
Objekt:
Rozpočet:

JEZR472
01
103

Hasičská zbrojnice Letovice - šatny
Stav.část
Přístřešek

Základní rozpočet
Datum tisku: 

List č.23

Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
11 Přípravné a přidružené práce 5 870,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

13 Hloubené vykopávky 5 366,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

16 Přemístění výkopku 2 256,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

17 Konstrukce ze zemin 1 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

27 Základy 24 547,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,0

91 Doplňující práce na 
komunikaci

2 335,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1

94 Lešení a stavební výtahy 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7

95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

4 371,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

96 Bourání konstrukcí 1 388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

99 Staveništní přesun hmot 1 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

762 Konstrukce tesařské 0,00 26 206,00 0,00 0,00 0,00 0,0

764 Konstrukce klempířské 0,00 13 718,00 0,00 0,00 0,00 0,2

767 Konstrukce zámečnické 0,00 144 789,00 0,00 0,00 0,00 3,6

D96 Přesuny suti a vybouraných 
hmot

2 086,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0

54 749,00 184 714,00 0,00 0,00 0,00 32,7Kč

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 239 463,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 239 463,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 239 463,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 239 463,00 0,00

Zařízení staveniště 0,00 239 463,00 0,00
Provoz investora 0,00 239 463,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 0,00 239 463,00 0,00

Rezerva rozpočtu 0,00 239 463,00 0,00

0,00
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11 Přípravné a přidružené práce

1 113 10-7121 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm
m2 9,6000 149,00 1 430,40 0,00000 0,00000

(-0,13000) (-1,24800)

2 113 10-7142 Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm
m2 9,6000 132,00 1 267,20 0,00000 0,00000

(-0,18100) (-1,73760)

0,8*0,8*6+1,6*0,9*4 9,6000

3 113 20-2111 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 14,5000 48,00 696,00 0,00000 0,00000

(-0,14500) (-2,10250)

4 919 73-5112 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm
m 48,9000 45,00 2 200,50 0,00000 0,00000

patky: 0,8*4*6+(1,6+0,9)*2*4 39,2000
obrubníky: 14,5-0,8*2-1,6*2 9,7000

5 979 02-4441 Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní
m 14,5000 19,00 275,50 0,00000 0,00000

Přípravné a přidružené práce11 5 869,60 0,00000
(-5,08810)

13 Hloubené vykopávky
6 133 20-1101 Hloubení šachet v hor.3 do 100 m3

m3 9,6000 500,00 4 800,00 0,00000 0,00000
0,8*0,8*1,0*6+1,6*0,9*1,0*4 9,6000

7 133 20-1109 Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.3
m3 4,8000 118,00 566,40 0,00000 0,00000

9,6*0,5 4,8000

Hloubené vykopávky13 5 366,40 0,00000

16 Přemístění výkopku
8 162 70-1105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

m3 9,6000 150,00 1 440,00 0,00000 0,00000
9 162 70-1109 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km

m3 48,0000 17,00 816,00 0,00000 0,00000
9,6*5 48,0000

Přemístění výkopku16 2 256,00 0,00000

17 Konstrukce ze zemin
10 171 20-1201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m

m3 9,6000 13,00 124,80 0,00000 0,00000
11 171 20-1211 Skládkovné zemina

t 16,3200 80,00 1 305,60 0,00000 0,00000
9,6*1,7 16,3200

Konstrukce ze zemin17 1 430,40 0,00000
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27 Základy

12 275 32-1311 Železobeton základových patek C 16/20
m3 10,1760 1 850,00 18 825,60 2,52500 25,69440

9,6*1,06 10,1760

13 275 35-1215 Bednění stěn základových patek - zřízení
bednicí materiál prkna

m2 5,8800 439,00 2 581,32 0,03640 0,21403
(0,8*4*6+(1,6+0,9)*2*4)*0,15 5,8800

14 275 35-1216 Bednění stěn základových patek - odstranění
m2 5,8800 71,00 417,48 0,00000 0,00000

15 275 36-1821 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505
t 0,1060 25 434,00 2 696,00 1,02116 0,10824

R 12: 1,3*4*4*0,89*0,001*1,08 0,0200
1,3*4*6*0,89*0,001*1,08 0,0300
R 10: 2,8*3*4*0,617*0,001*1,08 0,0224
2,8*3*6*0,617*0,001*1,08 0,0336

16 278 31-1041 Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,02 m3
m3 0,0075 3 510,00 26,33 2,52500 0,01894

0,2*0,25*10*0,015 0,0075

Základy27 24 546,73 26,03561

91 Doplňující práce na komunikaci
17 917 86-2111 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15

m 14,5000 161,00 2 334,50 0,14424 2,09148

Doplňující práce na komunikaci91 2 334,50 2,09148

94 Lešení a stavební výtahy
18 941 95-5003 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m

m2 120,0000 30,00 3 600,00 0,00592 0,71040
15,0*8,0 120,0000

Lešení a stavební výtahy94 3 600,00 0,71040

95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

19 931 97-1111 Vložky do dilatačních spár, lepenka jednoduchá
m2 5,6000 69,00 386,40 0,00252 0,01411

(0,8*3+1,6*2)*1,0 5,6000

20 953 98-1103 Chemické kotvy do betonu, hl. 110 mm, M 12, ampule
kus 5,0000 97,00 485,00 0,00000 0,00000

21 953 98-1104 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule
kus 25,0000 140,00 3 500,00 0,00000 0,00000

2*10+5 25,0000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

95 4 371,40 0,01411

96 Bourání konstrukcí
22 961 04-4111 Bourání základů z betonu prostého

m3 0,6400 2 169,00 1 388,16 0,00000 0,00000
(-2,00000) (-1,28000)

0,8*0,4*1,0*2 0,6400

Bourání konstrukcí96 1 388,16 0,00000
(-1,28000)

99 Staveništní přesun hmot

23 998 00-1011 Přesun hmot pro základy
t 28,8516 52,00 1 500,28 0,00000 0,00000

Staveništní přesun hmot99 1 500,28 0,00000

762 Konstrukce tesařské

24 762 33-2110 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2
včetně dodávky řeziva, fošny 6/18

m 150,0000 150,00 22 500,00 0,00000 0,00000
15,0*10 150,0000

25 762 39-5000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
m3 1,6200 1 005,00 1 628,10 0,02357 0,03818

150,0*0,06*0,18 1,6200

26 762 91-1111 Impregnace řeziva máčením Bochemit QB
m2 72,2160 13,00 938,81 0,00006 0,00433

150,0*(0,06+0,18)*2+0,06*0,18*2*10 72,2160

27 998 76-2102 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m
t 1,0610 1 074,00 1 139,51 0,00000 0,00000

Konstrukce tesařské762 26 206,42 0,04252

764 Konstrukce klempířské

28 764 35-2203 Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm
m 15,0000 257,00 3 855,00 0,00308 0,04620

29 764 35-9211 Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 100 mm
kus 2,0000 397,00 794,00 0,00165 0,00330

30 764 39-1220 Závětrná lišta z Pz plechu, rš 330 mm
m 30,0000 230,00 6 900,00 0,00293 0,08790

15,0+7,5*2 30,0000

31 764 45-4202 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm
m 8,0000 248,00 1 984,00 0,00263 0,02104

32 998 76-4101 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m
t 0,1584 1 168,00 185,01 0,00000 0,00000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

Konstrukce klempířské764 13 718,01 0,15844

767 Konstrukce zámečnické

33 767 39-2112 Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním
m2 112,5000 126,00 14 175,00 0,00071 0,07988

15,0*7,5 112,5000

34 767 99-5108 Výroba a montáž kov. atypických konstr. nad 500 kg
kg 2 826,0000 18,00 50 868,00 0,00005 0,14130

výpis oceli: 2826 2 826,0000

35 132-11458 Tyč ocelová kruhová jakost 11375  D 16 mm
T 0,0717 19 579,00 1 403,81 1,00000 0,07170

42,0*1,58*0,001*1,08 0,0717

36 133-22809 Tyč ocelová plochá jakost 11375  100x  8 mm
T 0,0407 17 192,00 699,71 1,00000 0,04070

6,0*6,28*0,001*1,08 0,0407

37 133-84425 Tyč průřezu U 100, střední, jakost oceli 11375
T 0,1030 18 650,00 1 920,95 1,00000 0,10300

9,0*10,6*0,001*1,08 0,1030

38 134-80920 Tyč průřezu I 220, hrubé, jakost oceli 11375
T 2,5191 19 825,00 49 941,16 1,00000 2,51910

75,0*31,1*0,001*1,08 2,5191

39 136-11232 Plech hladký jakost 11375.1  12x1000x2000 mm
T 0,0518 18 134,00 939,34 1,00000 0,05180

0,5*96,0*0,001*1,08 0,0518

40 136-11238 Plech hladký jakost 11375.1  15x1000x2000 mm
T 0,0648 17 881,00 1 158,69 1,00000 0,06480

0,5*120,0*0,001*1,08 0,0648

41 141-20871 Trubky bezešvé hladké jakost 11353.1 D 60,3x4,0 mm
m 35,6400 218,00 7 769,52 0,00556 0,19816

33,0*1,08 35,6400

42 154-84100 Profil trapézový VIKAM  TR 20/137,5x0,63mm Aluzink
m2 61,8750 209,00 12 931,88 0,00570 0,35269

112,5*0,5*1,1 61,8750

43 311-79129 Tyč závitová M16, DIN 975, poz.
m 3,2400 58,00 187,92 0,00133 0,00431

3,0*1,08 3,2400

44 998 76-7101 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
t 3,6274 770,00 2 793,10 0,00000 0,00000

Konstrukce zámečnické767 144 789,08 3,62743

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

45 979 08-1111 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km
t 4,2656 227,00 968,29 Index: 0,00000

46 979 08-1121 Příplatek k odvozu za každý další 1 km
t 59,7184 13,00 776,34 Index: 0,00000

47 979 99-0001 Poplatek za skládku stavební suti
t 4,2656 80,00 341,25 Index: 0,00000

Přesuny suti a vybouraných hmotD96 2 085,88 0,00000



Objekt:
01

Název objektu:
Stav.část

JKSO:

Stavba:
JEZR472

Název stavby:
Hasičská zbrojnice Letovice - šatny

SKP:

Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000

Objednatel: Město Letovice Náklady na MJ:

Počet listů: Zakázkové číslo: JEZR472

Zpracovatel projektu: Zhotovitel:
Letostav, spol. s r.o.

Rozpočtové náklady
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z 
R 
N 

HSV celkem
PSV celkem
M práce celkem

M dodávky celkem
ZRN celkem

HZS

ZRN + ostatní náklady + HZS Ostatní náklady celkem:

Ostatní náklady neuvedené:
Kompletační činnost (IČD)
Provoz investora

Zařízení staveniště
Mimostaveništní doprava

Přesun stavebních kapacit
Oborová přirážka
Ztížené výrobní podmínky 0,00

0,00
0,00
0,00

342,00
0,00

1 181,00
0,00

1 523,00

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Základ pro DPH
DPH

Cena za objekt celkem:

21,0% činí:
21,0% činí:

65 533,90
13 762,12

79 296,00 Kč

Kč
Kč

Položkový rozpočet

3 456,00
0,00

19 328,00
36 273,00
59 057,00

4 954,00
65 534,00

65 534,00

Rozpočet: Základní rozpočet102 Elektroinstalace

6

Jméno:

Podpis:

Ing. Roman Jež     
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Rekapitulace stavebních dílů
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS Hmotnost
97 Prorážení otvorů 3 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1

M21 Elektromontáže 0,00 0,00 36 273,00 19 328,00 4 954,00 0,3

3 456,00 0,00 36 273,00 19 328,00 4 954,00 0,3Kč

VRN, rezerva a kompletace
Přirážka Sazba Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0,00 3 456,00 0,00

Oborová přirážka 0,00 3 456,00 0,00

Přesun stavebních kapacit 0,00 3 456,00 0,00

Mimostaveništní doprava 0,00 3 456,00 0,00

Zařízení staveniště 1,50 22 784,00 342,00
Provoz investora 0,00 22 784,00 0,00

Kompletační činnost (IČD) 2,00 59 057,00 1 181,00

Rezerva rozpočtu 0,00 59 057,00 0,00

1 523,00
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

97 Prorážení otvorů

1 973 03-1100 Sekání kapes zdi cih.krabic 7x7x5
kus 30,0000 16,00 480,00 0,00000 0,00000

(-0,00100) (-0,03000)

2 973 03-1200 Sekání kapes zdi cih krabic 10x10x8
kus 7,0000 18,00 126,00 0,00000 0,00000

(-0,00200) (-0,01400)

3 974 03-1121 Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm
m 150,0000 19,00 2 850,00 0,00049 0,07350

(-0,00200) (-0,30000)

Prorážení otvorů97 3 456,00 0,07350
(-0,34400)

M21 Elektromontáže

4 210 01-0108 Mtž lišta vkládací s víčkem š -40mm
m 20,0000 23,00 460,00 0,00000 0,00000

5 210 01-0301 Krabice přístrojová KP 68, KZ 3, bez zapojení
kus 30,0000 17,00 510,00 0,00000 0,00000

6 210 01-0322 Krabice odbočná KR 97, se zapojením-kruhová
kus 7,0000 24,00 168,00 0,00000 0,00000

7 210 10-0001 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2
kus 20,0000 11,00 220,00 0,00000 0,00000

8 210 10-0002 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2
kus 20,0000 13,00 260,00 0,00000 0,00000

9 210 11-0041 Spínač zapuštěný jednopólový
kus 2,0000 35,00 70,00 0,00000 0,00000

10 210 11-0043 Spínač zapuštěný seriový
kus 2,0000 37,00 74,00 0,00000 0,00000

11 210 11-0045 Spínač zapuštěný střídavý
kus 4,0000 38,00 152,00 0,00000 0,00000

12 210 11-0046 Spínač zapuštěný křížový
kus 2,0000 39,00 78,00 0,00000 0,00000

13 210 11-0054 přepínač zapušťený šroub 6+6
kus 1,0000 55,00 55,00 0,00000 0,00000

14 210 11-1127 Mtž zásuvka prům s IP44 3P+N+PE 32A
kus 3,0000 89,00 267,00 0,00000 0,00000

15 210 11-1201 Zásuvka doKO68 s klapkou IP44
kus 2,0000 80,00 160,00 0,00000 0,00000

16 210 12-0412 Mtž jistič nn 1pól -25A ve skříni
kus 6,0000 38,00 228,00 0,00000 0,00000

17 210 12-0453 Jistič vzduchový 3pólový do 25 A ve skříni
kus 3,0000 113,00 339,00 0,00000 0,00000

18 210 12-1113 Mtž chránič nn 4pól -25A ve skříni
kus 1,0000 86,00 86,00 0,00000 0,00000

19 210 19-0001 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg
kus 1,0000 161,00 161,00 0,00000 0,00000

20 210 20-0060 Svítidlo žárovkové 3110602 100 W, senzorové
kus 2,0000 135,00 270,00 0,00000 0,00000

21 210 20-0107 Svítidlo žárovkové 5112601 100 W, prům.stropní
kus 1,0000 135,00 135,00 0,00000 0,00000
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Poř. č. Položka Popis
MJ Množství Cena/MJ Cena v Jedn. hm. Celk. hm.KčKč

22 210 20-1001 Svítidlo zářivkové 2312001, 2x36 W, stropní
kus 9,0000 169,00 1 521,00 0,00000 0,00000

23 210 20-1072 Svítidlo zářivkové 3321060 2x58W prům.závěsné
kus 6,0000 170,00 1 020,00 0,00000 0,00000

24 210 22-0021 Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2
m 45,0000 20,00 900,00 0,00000 0,00000

25 210 80-0004 Vodič CYY 6 mm2 uložený pod omítkou
m 45,0000 15,00 675,00 0,00000 0,00000

26 210 80-0105 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou
m 180,0000 14,00 2 520,00 0,00000 0,00000

27 210 80-0105 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou
m 85,0000 14,00 1 190,00 0,00000 0,00000

28 210 80-0106 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou
m 220,0000 15,00 3 300,00 0,00000 0,00000

29 210 80-0117 Kabel CYKY 750 V 5x4 mm2 uložený pod omítkou
m 65,0000 16,00 1 040,00 0,00000 0,00000

30 210 80-0118 Kabel CYKY 750 V 5x6 mm2 uložený pod omítkou
m 40,0000 19,00 760,00 0,00000 0,00000

31 743 61-9220 Mtz ochran pospoj trubky s vodicem
kus 8,0000 34,00 272,00 0,00000 0,00000

32 743 62-1210 Mtz hromosvod dratu -8 mm
m 60,0000 14,00 840,00 0,00000 0,00000

33 743 62-1220 Mtz hromosvod dratu 10- mm
m 15,0000 16,00 240,00 0,00000 0,00000

34 743 62-2100 Mtz hromosvod svorek se 2 srouby
kus 51,0000 11,00 561,00 0,00000 0,00000

35 743 62-4110 Mtz hromosvod ochr uhelnik do zdiva
kus 3,0000 108,00 324,00 0,00000 0,00000

36 341-11031 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY O-3 x 1,5 mm2
m 85,0000 10,00 850,00 0,00000 0,00000

37 341-11032 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C x 1,5 mm2
m 180,0000 10,00 1 800,00 0,00016 0,02880

38 341-11036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2
m 220,0000 16,00 3 520,00 0,00020 0,04400

39 341-11098 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 4 mm2
m 65,0000 41,00 2 665,00 0,00041 0,02665

40 341-11100 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 6 mm2
m 40,0000 61,00 2 440,00 0,00053 0,02120

41 341-40926 Vodič silový CY hnědý 6,00 mm2 - drát
m 45,0000 16,00 720,00 0,00006 0,00270

42 345-35405 přepínače sériového, řaz.5     3558-A05340
kus 2,0000 126,00 252,00 0,00000 0,00000

43 345-35406 přepínače střídavého, řaz.6    3558-A06340
kus 4,0000 113,00 452,00 0,00000 0,00000

44 345-35407 přepínače křížového, řaz.7     3558-A07340
kus 2,0000 136,00 272,00 0,00000 0,00000

45 345-35410 spínače 1pólového, řaz.1S      3558-A21342
kus 2,0000 107,00 214,00 0,00000 0,00000

46 345-35425 přepín.dvojit.stříd.,řaz.6+6   3558-A52340
kus 1,0000 149,00 149,00 0,00000 0,00000
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Poř. č. Položka Popis
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47 345-51485 Zásuvka krytá pro vlhké prostředí 16A 5518A-2999 B
kus 2,0000 119,00 238,00 0,00000 0,00000

48 345-51620 Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2359
kus 10,0000 115,00 1 150,00 0,00001 0,00010

49 345-71518 Krabice univerzální   KU 68
kus 30,0000 6,00 180,00 0,00000 0,00000

50 345-71523 Krabice přístrojová odbočná kruhová z PH KO 97/5
kus 7,0000 12,00 84,00 0,00003 0,00021

51 345-72125 Lišta vkládací z PVC délka 3 m  LV 40x40
m 20,0000 36,00 720,00 0,00000 0,00000

52 347-11025 Žárovka obyčejná čirá AGL 240V 60W NARVA
kus 4,0000 9,00 36,00 0,00000 0,00000

53 347-52126 Trubice zářivk. LT 36W T8/640 NARVA,studená bílá
kus 18,0000 53,00 954,00 0,00018 0,00324

54 347-52131 Trubice zářivk. LT 58W T8/640 NARVA,studená bílá
kus 12,0000 64,00 768,00 0,00022 0,00264

55 348-14106 Svítidlo stropní zařivkové IP 44-2x58W
kus 6,0000 585,00 3 510,00 0,00000 0,00000

56 348-25104 Svítidlo inter.zářivk. kancel. přisazené SM 236 op
kus 9,0000 570,00 5 130,00 0,00330 0,02970

57 348-31151 Svítidlo průmyslové žárovkové stropní+senzor
kus 2,0000 513,00 1 026,00 0,00000 0,00000

58 348-31160 Svítidlo průmyslové žárovkové stropní 311 21 01
kus 1,0000 2 168,00 2 168,00 0,00590 0,00590

59 35433346000 Svorka uzemnovaci Bernard+páska
kus 8,0000 59,00 472,00 0,00000 0,00000

60 354-41120 Pásek uzemňovací pozinkovaný 30 x 4 mm
kg 45,0000 26,00 1 170,00 0,00100 0,04500

61 354-41542 Podpěra vedení na ploché stř. plast. štěrk PV 21-c
kus 35,0000 18,00 630,00 0,00098 0,03430

62 354-41830 Úhelník ochranný OU-2 pro vodič d 6-12 mm
kus 3,0000 140,00 420,00 0,00300 0,00900

63 354-41885 Svorka spojovací SS d 8-10 mm
kus 45,0000 8,00 360,00 0,00000 0,00000

64 354-41905 Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm
kus 3,0000 23,00 69,00 0,00028 0,00084

65 354-41925 Svorka zkušební SZ  d 6-12 mm
kus 3,0000 34,00 102,00 0,00000 0,00000

66 354-44164 Držák ochran.úhelníku OU- DOU-22
kus 6,0000 23,00 138,00 0,00000 0,00000

67 354-44180 Drát 8AlMgSi
m 60,0000 12,00 720,00 0,00000 0,00000

68 357-12301 Skříň rozvaděčová zapuštěná 2x14mod.
kus 1,0000 585,00 585,00 0,00000 0,00000

69 358-11071 Zásuvka nástěnná 5/ 16 A/ 380 V horní přívod
kus 2,0000 108,00 216,00 0,00000 0,00000

70 358-11073 Zásuvka nástěnná 4/ 32 A/ 380 V horní přívod
kus 1,0000 113,00 113,00 0,00000 0,00000

71 358-22109 Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-10B-1
kus 3,0000 69,00 207,00 0,00015 0,00045
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72 358-22111 Jistič do 63 A 1pólový charakter. B  LPN-16B-1
kus 3,0000 72,00 216,00 0,00015 0,00045

73 358-22401 Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-16B-3
kus 3,0000 245,00 735,00 0,00044 0,00132

74 358-22402 Jistič do 63 A 3pólový charakter. B LPN-20B-3
kus 1,0000 250,00 250,00 0,00044 0,00044

75 358-89028.A Chránič proudový OFI25/4/300   OFI 40
kus 1,0000 1 044,00 1 044,00 0,00046 0,00046

76 900   - RT1 Hzs - nezmeřitelné práce Práce v tarifní třídě 4
h 12,0000 149,00 1 788,00 0,00000 0,00000

77 902   - R00 Hzs-demontáž stav.zařízení
h 4,0000 149,00 596,00 0,00000 0,00000

78 905   - R01 Hzs-revize Revize
h 10,0000 257,00 2 570,00 0,00000 0,00000

ElektromontážeM21 60 555,00 0,25740
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