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SMLOUVA O DODÁVCE  

TECHNOLOGICKÉHO CELKU 

 

„Turbína na nátoku ÚV Plav“ 

 

Číslo smlouvy objednatele:  1330/14/s01 

Číslo smlouvy zhotovitele:  

 

Smluvní strany: 

 

Objednatel: Jihočeský vodárenský svaz 

                    se sídlem S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice 

                    IČO:     49021117 

                    DIČ:     CZ 49021117 

                    Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých        

                    Budějovicích, oddíl L, vložka 6331 

 

Bankovní spojení:   Československá obchodní banka, a.s. Regionální 

pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice 

                    číslo účtu:               212621693/0300 

                    Tel.:      386 102 430              Fax:   386 102 439 

 

 (dále jen ,,objednatel“) 

 

 

zhotovitel:    
sídlo:  

IČ : 

DIČ : 

zapsán v obchodním rejstříku pod  : 

 

zastoupený :  

 

Osoby oprávněné jednat o věcech technických:  

tel.: fax:  

 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

 

(dále_jen ,,zhotovitel") 
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Objednatele při realizaci předmětu plnění zastupují osoby, které objednatel písemně 

pověří k výkonu technického dozoru objednatele, k jednání ve věcech technických, 

k jednání ve věcech provozních, ke koordinaci BOZ stavby.   

 

Při operativním technickém řízení činností při realizaci plnění, při potvrzování 

zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných 

podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a 

převzetí předmětu plnění nebo jeho části jsou zmocněni a pověřeni zhotovitelem 

jednat za zhotovitele: 

   ……………………   

                                ……………………   

 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 
1.   Předmětem smlouvy o dodávce technologického celku, je závazek zhotovitele  

      dodat vlastním jménem pro objednatele výrobní dokumentaci, technologický  

      celek a související stavební práce (dále dílo) „Turbína na nátoku ÚV Plav”   

      dle cenové nabídky zhotovitele.             

 

2.    Místo plnění :  úpravna vody Plav, okr. Č. Budějovice 

 

           3.    Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech  

          projektových, montážních prací, včetně dodávek materiálů a zařízení  

          nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností  

          souvisejících s dodávkou, stavebními a montážními pracemi, jejichž  

           provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště,  

           bezpečnostní opatření, apod.). 

 

4.    Podmínky provedení :  dílo bude provedeno způsobem specifikovaným v  

       technické zadávací dokumentaci vypracované firmou Pöyry Environment a.s.  

       Botanická 834/56, 602 00 Brno pod číslem zakázky 3A13016.32A02  

       a v souladu s  nabídkou Zhotovitele č.j. …….…  

       ze dne …………   

 

5.   Předmětem  díla je zejména: 

- vypracování výrobní a dílenské dokumentace splňující návrh zhotovitele dle 

zadávacího řízení  a technickou zadávací dokumentaci  

 (ve 3 paré), zhotovitel předá tuto dokumentaci k odsouhlasení objednateli 

min. 15 dní před zahájením příslušných prací, 

 

- zhotovení turbíny a generátoru (dále též soustrojí) dle výrobní dokumentace 

montáž soustrojí a dalších dodávek, montážní a stavební práce v rozsahu dle 

zadávací dokumentace včetně provedení připojení a projednání připojení 
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výkonu do sítě zadavatele a veřejné sítě distributora el. energie  (ve 

spolupráci se zadavatelem)   

 

- účast dodavatele na zkušebním provozu a prokázání skutečných parametrů 

soustrojí  

- záruční servis dodavatele dle Plánu údržby předloženého při zadávacím 

řízení 

 

 

6.    Předmětem díla je rovněž: 

- dokumentace skutečného provedení strojní, stavební a elektro včetně 

zaměření skutečného provedení včetně manuálu obsluhy dodaného strojního 

a elektro zařízení a ovládání řídícího systému  a včetně dokumentace 

aplikačního SW, dokumentace databáze a vizualizace zařízení  SW licence    

( vše ve 3 paré v listinné podobě a 1 × v digitální podobě), 

 

- zpracování a předání Plánu bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci na 

staveništi (dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky BOZP), tento plán předá zhotovitel objednateli v den předání 

staveniště ve dvou písemných vyhotoveních, 

 

- zpracování a předání Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a 

mechanizace, tyto plány předá zhotovitel objednateli v den předání 

staveniště ve dvou písemných vyhotoveních, 

 

- zpracování a předání technologických postupů prací, kontrolních a 

zkušebních plánů, programů všech zkoušek včetně komplexních, tyto 

doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá zhotovitel objednateli k 

odsouhlasení, a to vždy minimálně 15 dní před zahájením vlastních prací a 

zkoušek, 

 

- provedení zkoušek a revizí dle ČSN a dalších předpisů a nařízení platných v 

ČR a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných 

kvalitativních parametrů díla, pokud je vyžaduje Zadávací dokumentace 

stavby, obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti, 

vyhotovení protokolů o stanovení prostředí, 

 

- dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,  

 

- příprava a provedení komplexních zkoušek, seřízení a uvedení do provozu, 

zaškolení obsluhy, dodávka první náplně provozních hmot, likvidace 

stavebního odpadu, demontovaného zařízení a přebytečného materiálu 

odpovídajícím zákonným způsobem, zajištění skládek a deponií, 
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- likvidace veškerého kovového materiálu (demontovaného zařízení ve 

vlastnictví objednatele) bude provedena jeho prodejem pro druhotné 

zpracování, prodej zajistí zhotovitel jménem objednatele. Zhotovitel je 

povinen příslušná potvrzení o převzetí kovového odpadu předat bezodkladně 

objednateli.  

 

- odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách 

dotčených stavbou, způsobených provozem zhotovitele při realizací díla a 

jejich čištění v průběhu provádění díla,  

- veškeré práce vyplývající ze Zadávací dokumentace a popsané v prováděcí 

dokumentaci pro zadání stavby. 

 

7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných 

předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, 

strojů a zařízení. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a hradit 

za provedení díla cenu tak, jak je dále uvedeno. 

 

8. K provedení díla není nutné povolení vodohospodářského úřadu ani jiné 

stavební povolení. 

 

 

II. Lhůty provádění díla 
 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to: 

zahájení plnění díla 1.7.2014 (tj. zahájení projekčních a přípravných prací), 

staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději  28.2.2015,  

ukončení plnění díla tj. předání a převzetí díla nejpozději do 31.7.2015, zároveň 

nejpozději však 13 kalendářních měsíců od sjednaného zahájení plnění díla. 

 

2.    Jestliže zhotovitel provede dílo před termínem, zavazuje se objednatel toto  

       dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu při zachování délky zkušebního  

       provozu. 

 

3.   Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen také v  

      důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle čl. XV. odst. 1. smlouvy,  

      případně po dohodě smluvních stran nebo při požadavku objednatele na změnu 

projektu nebo na vícepráce, jejichž rozsah má vliv na termín, a to formou 

dodatku k této smlouvě. 

 

III. Cenové a platební podmínky 

 
1.   Obě strany se dohodly, že cena za provedené dílo v rozsahu čl. I. této smlouvy  

      a dle přílohy č.1se podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, stanoví     

      částkou: 
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……………………..    Kč bez DPH. 

 

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající právní úpravě v době 

uskutečnění zdanitelného plnění.  

Podkladem pro stanovení ceny díla je Oceněný výkaz výměr (soupis prací 

a dodávek) včetně Tabulky A, který je nedílnou součástí této smlouvy jako 

příloha č. 1. 

 

2.   Cena díla se sjednává jako cena maximální, platná po celou dobu provádění díla      

      a obsahuje veškeré náklady zhotovitele, spojené s provedením díla v rozsahu 

zřejmém ze zadávací dokumentace v dohodnutém termínu a kvalitě. Vstupní 

jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu stavby jsou cenami nejvýše 

přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací 

(rozšíření rozsahu díla) nebo méněprací (omezení rozsahu díla). Vícepráce, u 

kterých nelze použít jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním 

výkazu výměr, budou oceněny podle systému cenové soustavy ÚRS  Praha, tj. 

podle „ Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrných cen stavebních a montážních 

prací, v rozhodné době platné cenové úrovně se snížením o 20 %. 

Cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné k řádnému a úplnému 

zhotovení předmětu smlouvy a jeho uvedení do provozu, které vyplývají ze 

zadávacích podmínek, i kdyby nebyly výslovně popsány v některé z položek 

výkazu výměr. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady prací a 

požadavků uvedených v čl. I., odst. 4 této smlouvy. 

 

3.   Cena se přiměřeně sníží, dohodnou-li strany po uzavření smlouvy omezení  

      rozsahu díla, popř. přiměřeně zvýší, dohodnou-li strany rozšíření díla, obojí 

musí být dohodnuto písemně v dodatku této smlouvy o dílo a to včetně uvedení 

změny rozsahu díla a změny ceny díla nebo způsobu jejího stanovení. Tento 

dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny díla na základě odsouhlasených 

jednotkových cen uvedených v cenově nabídce a skutečně provedených prací 

odsouhlasených objednatelem. Případné změny budou oceňovány podle 

jednotkových cen obsažených v cenové nabídce, nebudou-li požadované 

položky v nabídce obsaženy, bude cena stanovena podle předem 

odsouhlaseného položkovému rozpočtu.  

 

4.   Zhotovitel vystaví  zálohové faktury dle Platebního kalendáře, který je Přílohou 

č. 4 této smlouvy.  

 

5.   Zhotovitel vystaví celkovou konečnou fakturu po zdárném ukončení  

komplexního vyzkoušení a převzetí díla objednatelem. V konečné faktuře 

budou vypořádány zálohy hrazené dle Platebního kalendáře ve výši 60 % ceny 

díla dle čl. III., bodu 4. Z konečné faktury bude objednatelem pozastavena 

úhrada (zádržné) ve výši 15 % sjednané ceny díla bez DPH, nejvíce však 
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1 500 000,-Kč. Platba konečné faktury tedy bude činit 40 % ceny díla mínus 

zádržné. 

 

6.   Den předání předmětu díla bez vad je současně i datem uskutečněného  

      zdanitelného plnění podle zákona č. 235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších  

      předpisů. 

 

7.    Zádržné ve výši 15 % sjednané ceny díla, nejvýše však 1 500 000,- Kč  bude 

objednatelem uvolněno nejpozději do 14 kalendářních dnů po úspěšném 

ukončení zkušebního provozu dle čl. VI této smlouvy . Pro určení, zda je 

zkušební provoz zdárně ukončen, platí ustanovení čl. VI.2. Pokud bude 

zkušební provoz neúspěšný, bude zádržné zúčtováno (započteno) na sjednané 

nároky objednatele z titulu vad díla. Zúčtované zádržné bude uvolněno do 14 

dní od okamžiku, kdy zhotovitel splní své závazky vyplývající z existence vad, 

které byly zjištěny při ukončení neúspěšného zkušebního provozu. 

      

8.   Zálohové faktury nebo konečná faktura musí obsahovat všechny náležitosti  

předepsané zákonem pro daňový doklad podle zákona 235/2004 Sb, o DPH 

v platném znění pro daňový doklad, dále jméno, příjmení, funkci a podpis 

osoby, která fakturu vystavila. V opačném případě je objednatel oprávněn vrátit 

je zhotoviteli k přepracování, aniž by byl v prodlení s jejich úhradou. 

 

9.   Platebním dokladem je faktura. Podkladem pro konečnou fakturaci je protokol  

      o předání a převzetí díla (doplněný o zápis o odstranění případných vad Z 

přejímacího řízení, pokud byly zjištěny) podepsaný oběma stranami smlouvy, u 

zálohových faktur je podkladem objednatelem potvrzený Zápis o splnění 

podmínky uvedené v platebním kalendáři pro proplacení zálohy. 

 

10.  Splatnost veškerých faktur je 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. V 

pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena 3. dne po jejím 

prokazatelném odeslání na adresu objednatele. Faktury hradí objednatel  

zhotoviteli bezhotovostně převodem na účet, který je uveden jako bankovní 

spojení zhotovitele v této smlouvě, nebo na jiný účet, který zhotovitel 

       objednateli určí (písemně) s podpisem osoby oprávněné jednat 

       Faktura musí obsahovat: 

        - označení: faktura a číslo  

        - název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele 

        - údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky 

        - datum vystavení, odeslání a den splatnosti  

        - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit 

        - předmět a název díla, číslo smlouvy 

        - cenu díla – fakturovanou částku 

        - daň z přidané hodnoty 

 

11.   Objednatel a zhotovitel (dodavatel) s odkazem na znění zákona č.235/2004  
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  Sb., zejména §109 a §109a tohoto zákona, sjednávají, že objednatel je 

oprávněn hradit zhotovitelem účtovanou daň z přidané hodnoty za plnění 

zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy, přímo 

správci daně zhotovitele v případě, že: 

a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o zhotoviteli zveřejněna způsobem 

umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem, 

nebo 

b) úhrada za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle 

této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být objednatelem 

poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený 

poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko 

  nebo 

c) úhrada za plnění zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle 

této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být objednatelem 

poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet poskytovatele 

zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem 

umožňujícím dálkový přístup 

 

12.  Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že dílo není  

 prováděno v souladu s touto smlouvou nebo faktura neobsahuje předepsané 

náležitosti. Zhotovitel je povinen v případě oprávněné reklamace fakturu nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury na adresu objednatele. 

 

 

 

IV. Podmínky provádění díla 

 
1.   Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně, na vlastní zodpovědnost.  

      Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a sdělit zhotoviteli své  

      případné připomínky k provádění díla. Zhotovitel je povinen tyto připomínky s  

      objednatelem projednat a upozornit objednatele na případnou nevhodnou  

      povahu pokynů daných mu objednatelem k provádění díla. Při provádění 

díla je zhotovitel povinen řídit se Plánem organizace výstavby, respektovat 

všechny obecně závazně právní předpisy, technické normy (přísl. ČSN, 

Oborové normy a Technologické předpisy) a zadávací podmínky vztahující se 

k předmětu díla tak, aby jakost díla odpovídala běžnému standardu a 

požadavkům stanoveným touto smlouvou. 

 

2.    Dílo bude realizováno dle prováděcí dokumentace vypracované firmou Pöyry    

       Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno v květnu 2013 pod číslem  

       zakázky 3A13016.32A02, a výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele, která  
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       bude respektovat výše uvedenou dokumentaci prováděcí. 

Výrobní a dílenská dokumentace bude předem odsouhlasena pověřeným 

zástupcem objednatele, a to vždy písemně. Odsouhlasení dokumentace 

pověřeným zástupcem objednatele nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 

správnost prováděcí dokumentace. Výrobní dokumentace bude vypracována v 

takových termínech, aby byla objednateli předána ve dvou vyhotoveních k 

odsouhlasení min. 30 dní před zahájením výroby soustrojí. Objednatel 

odsouhlasí výrobní dokumentaci pouze na základě předchozího písemného 

souhlasu projektanta.                                                                                     

Potvrzenou výrobní dokumentaci v jednom vyhotovení objednatel vrátí 

zhotoviteli nejpozději 15 dní před zahájením prací. Zhotovitel zajistí účast 

projektanta výrobní dokumentace při všech důležitých jednáních v průběhu 

provádění díla (kontrolních dnů). 

 

3.   Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla  

zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá za případně škody, způsobené na 

dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci až  

      do předání díla objednateli, včetně škod na vodním díle – areálu ÚV Plav a  

      přívodním řadu surové vody, zařízení staveniště, skládkách materiálu,  

      přístupových komunikacích, dopravní a mechanizační technice, včetně újmy na 

      zdraví vlastních zaměstnanců, zdraví a majetku třetích osob, jimž vznikla    

      škoda v příčinné souvislosti s prováděním díla i v souvislosti s činností 

zhotovitele, která přímo nesouvisí s předmětem smlouvy. Zhotovitel je povinen 

neprodleně odstraňovat znečištění, které způsobil stavební činností. 

 

4.   Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavební deník v souladu s vyhláškou č.  

      499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který musí být během celé doby, po 

kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem  

       kontrolou provádění díla (dále jen „technický dozor“) a osobám pověřeným   

       projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 

oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku dle smlouvy. Objednatel určí 

uvedené osoby jmenovitě zápisem do stavebního deníku. Deník vede zhotovitel 

s minimálně dvěma oddělitelnými průpisy, z nich prvý si oddělí technický 

dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá zhotovitel 

objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení díla.  

 

5.    Přijde-li technický dozor při výkonu své práce do styku se skutečnostmi, nebo  

 obdrží-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel považuje za své obchodní 

tajemství, je zhotovitel povinen na tuto skutečnost technický dozor výslovně 

upozornit. Technický dozor je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 

předat pouze objednateli, projektantovi vykonávajícímu autorský dozor nebo 

orgánům státního stavebního dohledu. 
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6.   Zhotovitel je povinen na předaném staveništi zajistit dodržování právních a 

ostatních předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany svých 

zaměstnanců nebo subdodavatelů zhotovitele. 

 

7.   Zhotovitel zajistí na staveništi pro vlastní potřebu hygienické a sociální zařízení  

       a prostředky pro poskytování první lékařské pomoci.  

 

8.    Zhotovitel je povinen provádět stavební práce s nejvyšší možnou odbornou  

       péčí, a to i vzhledem k možnému znečištění povrchových vod ropnými  

       produkty při použití mechanizace. 

V případě nedostatečných opatření je zhotovitel povinen na základě požadavku 

objednatele provést nápravu. 

 

V. Garantované parametry díla  

 
1. Soustrojí bude mít po dobu záruční lhůty sjednané v čl. X. odst.3. parametry 

shodné s tabulkou A garantovaných parametrů z nabídky zhotovitele 

uvedenou v příloze č. 3 Smlouvy. Rozhodujícím údajem pro dodržení 

parametrů je hodnota  

                             garantovaný střední výkon soustrojí  ………..kW    
                                     ( vyplní zhotovitel v souladu s údajem v Tabulce A ) 

           

2. Zhotovitel garantuje, že po dobu záruční lhůty sjednané v čl. 10.3. této smlouvy 

bude doba odstávky soustrojí z důvodu oprav, revizí a běžné údržby maximálně 

14 kalendářních dnů ročně. Do lhůty se nezapočítává prodlení způsobené 

objednatelem nebo vyšší mocí.  Lhůta se počítá od ukončení zkušebního 

provozu.                           

 

 

 

VI. Zkušební provoz 

 
1. Pro ověření garantovaných parametrů soustrojí se sjednává zkušební provoz za 

účasti zhotovitele. Zkušební provoz bude zahájen následujícího dne po převzetí 

díla objednatelem. Doba zkušebního provozu se sjednává na délku tří 

kalendářních měsíců. Zhotovitel pro zkušební provoz poskytne svého 

pracovníka, který bude vykonávat dohled dodavatele v rozsahu, který bude 

upřesněn při předání díla objednateli.  

 

2.   Zkušební provoz bude shledán úspěšným, pokud: 

a)  v jeho průběhu budou dodrženy rozhodující parametry soustrojí: toto bude  

     ověřeno porovnáním skutečných hodnot výkonu na svorkách generátoru  

     zjištěných s použitím měření stávajícím řádně kalibrovaným elektroměrem   

     DB371T –MPBHZ-BCV 420 v.č. 47392424 v rozvaděči  SM- U2 s  
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     tabulkou A garantovaných parametrů z nabídky zhotovitele a  

     projektovaným středním výkonem soustrojí. Ověření parametrů bude   

     provádět objednatel způsobem popsaným v Příloze č. 2, která je nedílnou  

     součástí této smlouvy.  

      a současně  

b) v jeho průběhu bude doba odstávky soustrojí z důvodu oprav a běžné   

     údržby maximálně 20 kalendářních dnů. Do lhůty se nezapočítává prodlení  

     způsobené objednatelem nebo vyšší mocí.  

 

3.   V případě, že zkušební provoz nebude úspěšný, prodlužuje se doba  

       zkušebního provozu dle dohody smluvních stran, nejdéle však o tři kalendářní 

měsíce (prodloužený zkušební provoz). 

 

4.    V případě, že ani prodloužený zkušební provoz není úspěšný, považuje se dílo 

za vadné a postupuje se podle čl. X. 

 

 

VII. Staveniště 

 
1.   Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště do termínu uvedeného v  

       článku II. odst. 1 Zařízení staveniště bude umístěno v obvodu staveniště, a to  

      dle projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. 

 

2.   Nepředá-li objednatel zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. VII. odst. 1 této  

      smlouvy, má Zhotovitel právo projednat s objednatelem nový termín dokončení  

      díla. 

3.   Požadovaný rozsah ploch zařízení staveniště (ZS), jeho uspořádání a vztahy k  

      okolí (včetně případného dopravního značení apod.) jsou součásti díla. Cena za 

vybudování a likvidaci ZS je součástí ceny díla. ZS včetně všech nutných  

       přípojek zabezpečuje zhotovitel. Materiál získaný po demontáži ZS je  

       majetkem zhotovitele. Vyžaduje-li vybudování ZS stavební povolení nebo jeho  

       projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, zajistí je 

zhotovitel na vlastní náklady. 

 

4.   Zhotovitel do 3 měsíců od podpisu této smlouvy předloží objednateli plán na 

řešení zařízení staveniště.  

 

5.   Zhotovitel je povinen do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla vyklidit staveniště  

      a upravit je do stavu předepsaného projektovou dokumentací pro zadání stavby,  

      nebo není-li tento stav projektovou dokumentací specifikován, tak do 

původního stavu. 

 

6.    Zhotovitel zajistí provádění stavebních prací tak, aby nedošlo ke znečišťování 

vod, k úniku ropných nebo jiných škodlivých látek do terénu, bude respektovat 
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podzemní i nadzemní zařízení a učiní taková opatření, aby nedošlo k jejich 

poškození. 

 

7.   Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce a bezpečnost 

práce bude opakovaně porušována, může objednatel na základě návrhu 

koordinátora BOZP udělit smluvní pokutu zhotoviteli ve výši až 0,1 % z ceny 

díla za každé porušení těchto zásad. 

 

8.   Nebudou-li na staveništi dodržovány zásady bezpečnosti práce, a bezpečnost  

práce bude opakovaně porušována může koordinátor BOZP vydat zákaz 

dalšího provádění práce, případně vykázat osobu porušující bezpečnost práce 

ze staveniště. 

 

9.    Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků. 

 

10.  Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že koordinátorem pro provádění  

opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich  

zajištění ve smyslu odstavce 3, § 101 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění  

(Zákoník práce) bude pracovník jmenovaný objednatelem. 

 

 

 

VIII. Kontrola provádění díla 

 
1.   Objednatel vykonává na stavbě občasný technický dozor k tomu pověřenými  

      osobami a v jeho průběhu sleduje zejména, zda jsou práce prováděny v souladu  

      se smlouvou o dílo a projektovou dokumentaci, podle technických norem, 

jiných právních předpisů a rozhodnutí oprávněných orgánů. Na nedostatky 

zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního 

deníku. V kontrolním a zkušebním plánu budou dohodnuty kontroly 

objednatele u výrobce při výrobě technologického zařízení či jiných výrobků, k 

jejichž provedení si objednatel vyhrazuje právo. 

 

2.   Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činností pracovníků  

       zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit 

práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný, a je-li 

ohrožena kvalita prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na stavbě, 

případně životní prostředí. Odpovědným pracovníkem zhotovitele je osoba 

uvedená v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněná jednat o věcech technických. 

Příkaz k přerušení prací bude učiněn prostřednictvím zápisu do stavebního 

deníku. Zhotovitel se zavazuje zajistit okamžité provedení tohoto pokynu 

objednatele a zastavit práce do doby projednání připomínek objednatele s 

osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech technických. 

 

3.   Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je  
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       přitom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, 

kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů zhotovitele, kde se materiály a 

výrobky pro stavbu skladují. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu 

technickému dozoru a při kontrole poskytovat nezbytnou součinnost. 

 

4.   Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický   

dozor zapsal do stavebního deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 

5.   Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a  

      vlastností materiálů a výrobků použitých pro stavbu. 

 

6.   Pokud Zhotovitel bude chtít zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými  

technickými parametry a jinou kvalitou, než jakou uvádí předaná dokumentace 

ke zhotovení díla, je povinen předem předložit Objednateli písemný souhlas 

zpracovatele prováděcí projektové dokumentace s takovýmto řešením. 

V pochybnostech, zda zabudovaný výrobek, konstrukce či materiál odpovídají 

technickým parametrům a kvalitě požadovaným předanou dokumentací ke 

zhotovení díla, rozhoduje o souladu s dokumentací zpracovatel prováděcí 

projektové dokumentace. V případě nesouhlasu projektanta se Zhotovitel 

zavazuje nahradit výrobek, konstrukce či materiál jiným v požadované kvalitě.  

 

7.   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které 

budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak 

znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením 

písemného sdělení na adresu objednatele nebo telefonickým sdělením se 

současným zápisem do stavebního deníku, a to nejméně tři pracovní dny před 

požadovaným termínem pokračování prací. O provedené prohlídce bude 

proveden zápis do stavebního deníku. Nereaguje-li objednatel na výzvu 

zhotovitele, může zhotovitel po marném uplynutí lhůty 3 pracovních dnů 

pokračovat v práci. Objednatel je však oprávněn požadovat na zhotoviteli 

dodatečné odkrytí příslušné části díla. Pokud se dodatečně zjistí, že dílo má 

vadu, hradí náklady na odkrytí zhotovitel, v případě, že dílo je bez vad, hradí 

náklady na jeho odkrytí objednatel. 

 

IX. Předání a převzetí díla 

 
1.    Dílo se považuje za dokončené, jsou-li:  

a) dokončeny všechny práce a činnosti specifikované v čl.I, bodě 5 této 

smlouvy 

b) úspěšně provedeny všechny předepsané zkoušky prokazující kvalitu a 

parametry díla, specifikované v čl. I, bodě 6 této smlouvy 

c) úspěšně provedeny komplexní zkoušky dle čl. IX., bodu 4 této smlouvy 

d) dosaženo předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

předložením dokladů, uvedených v čl. I, bodě 6 této smlouvy 
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e) je-li Zhotovitelem provedeno garanční měření dle čl. IX. Bodu 5 této 

smlouvy  

 

2.     Po dokončení díla vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k  převzetí díla  

        v místě jeho provádění.        

        Výzvu zašle zhotovitel nejpozději 15 dní před navrhovaným termínem 

zahájení přejímacího řízení.  Zároveň s výzvou předloží a předá Zhotovitel 

písemné doklady dle čl.IX., bod 1. této smlouvy. 

         Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu 

plnění zápis, a to i v případě dřívějšího dokončení předmětu smlouvy. 

 

3.   Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady, avšak po zvážení  

      okolnosti může převzít dílo, které vykazuje vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a bezporuchové využití díla. Zápis  

      o předání a převzetí díla, který obsahuje zjištění o existujících zjistitelných 

vadách, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými neovlivní řádné, bezpečné a  

       bezporuchové využití díla, nepředstavuje splněný závazek provedení díla, a to  

       ani v případě, kdy bylo dílo převzato s vadami ve smyslu předcházející věty. V  

      zápise o předání a převzetí díla s vadami musí být sjednán termín pro    

      odstranění vad, který podléhá smluvní pokutě. 

 

4.   Podmínkou převzetí díla je úspěšné provedení komplexních zkoušek. Náplň a 

podmínky komplexních zkoušek jsou uvedeny v Příloze č. 2 této smlouvy. 

Zhotovitel písemně oznámí objednateli ukončení prací a provedení komplexní 

zkoušky 3 dny před jejím zahájením. 

 

4.   K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně buď doručením výzvy   

na adresu objednatele nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 5 dní před 

požadovaným termínem předání. 

 

5.    Garanční měření na zhotoveném díle 

Dodržení technickokvalitativních parametrů bude ověřeno při komplexním 

vyzkoušení porovnáním skutečně dosažených výkonů naměřených stávajícím 

řádně kalibrovaným elektroměrem  DB371T –MPBHZ-BCV 420 v.č. 

47392424 v rozvaděči  SM- U2 s tabulkou A garantovaných parametrů z 

nabídky zhotovitele. Pro mezilehlé hodnoty čistého spádu neověřené měřením 

budou garantované hodnoty odvozeny výpočtem. 

V případě pochybností o dodržení technickokvalitativních parametrů 

technologické části díla může po předání a převzetí stavby provést objednatel 

garanční měření pro jejich ověření, zejména pak změření účinností turbín 

dosažených na díle. Na způsobu měření a dodavateli měření se objednatel a 

zhotovitel předem dohodnou. V případě, že v nabídce uvedené a smluvně 

dohodnuté technickokvalitativní parametry technologické části díla budou 

splněny, uhradí náklady spojené s garančním měření na díle objednatel, v 

případě, že parametry splněny nebudou, bude náklady spojené s garančním 
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měření na díle objednatel čerpat z bankovní garance. Uhrazením nákladů 

spojených s garančním měření na díle z garance za zhotovené dílo nezbavuje 

objednatele nároku na uplatnění smluvní pokuty. 

 

6.   Vlastnické právo k věcem, ze kterých je dílo zhotovováno, přechází ze 

zhotovitele na objednatele při převzetí a předání díla.  

 

X. Práva z vadného plnění díla a zodpovědnost za škody 

 
1.   Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve  

vadném, neúplném nebo opožděném plnění zhotovitele, nebo v porušení jiné  

      povinnosti zhotovitele vyplývající z této smlouvy. 

 

2.   Nebezpečí škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele  

      dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

 

3.   Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost díla v délce 36 měsíců  

      na technologickou část a 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba začíná  

      běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. 

 

4.   Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného  

      odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. V reklamaci  

      objednatel uvede požadovaný způsob a reálný technicky zajistitelný termín  

      zahájení i dokončení prací na odstranění vad. 

 

5.   Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od doručení reklamace písemné  

      odpovědět objednateli s tím, že navrhne způsob a lhůty jejich odstranění a bez  

prodlení současně zahájí práce k odstranění vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je 

zhotovitel povinen vadu odstranit ve lhůtě do 20 dnů od oznámení reklamace 

reklamované vady a to ať již vznikla provedením, dopravou, montáží, použitím 

nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu, za který odpovídá zhotovitel, 

nebo i Z důvodů které leží mimo zhotovitele. Leží-li důvody mimo zhotovitele, 

tento po odsouhlasení objednatelem předloží na provedené práce a 

spotřebovaný materiál řádnou fakturu. Vady, které by způsobily přerušení 

provozu, odstraní zhotovitel do 3 dnů od uplatněné reklamace, nebude-li 

dohodnuto jinak. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve výše uvedených 

termínech je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu podle čl. XI. odst. 4. 

smlouvy. 

 

6.  V případě, že zhotovitel reklamované vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je  

      Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu.  

       

7.   Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i  

      reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za      

včas uplatněnou. 



16 
 

 

8.   Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech až do rozhodnutí soudu. 

 

9.   Prokáže-li se ve sporných případech; že objednatel reklamoval vadu  

      neoprávněné, tedy že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že 

se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním  

      díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v  

      souvislosti s odstraněním vady vzniklé oprávněné náklady. Zhotovitel garantuje  

      provádění pozáručního servisu zařízení na základě servisní smlouvy. 

 

10.  Zhotovitel a objednatel sjednávají, že za vadu, která nebrání řádnému užívání  

 

      díla, se považuje skutečnost, že v okamžiku skončení opakovaného zkušebního 

provozu nebylo dosaženo sjednaného garantovaného středního výkonu soustrojí 

dle čl. V bod 1, avšak bylo dosaženo alespoň 90% jeho hodnoty. V takovém 

případě má objednatel nárok na slevu z ceny díla ve výši 0,2 % smluvní ceny za 

každé 0,1 % odchylky skutečného a sjednaného garantovaného středního 

výkonu soustrojí. Uplatněním a zaplacením slevy z ceny se považuje tato vada 

za odstraněnou.  

      Hodnota skutečného středního výkonu soustrojí použitá pro stanovení slevy se 

pak považuje za garantovaný parametr (charakteristiku jakosti) díla. 

 

11. Zhotovitel a objednatel výslovně sjednávají, že za vadu díla se považuje i  

      pokles dosahovaného středního výkonu soustrojí pod hodnotu sjednanou v čl.  

      V bod 1, v případě, že byla uplatněna sleva z ceny podle čl, X bodu 10, se za       

vadu díla považuje pokles pod hodnotu použitou pro stanovení slevy. 

 

12. Zhotovitel a objednatel sjednávají, že za vadu, která nebrání řádnému užívání    

      díla se považuje skutečnost, že v průběhu prodlouženého zkušebního provozu   

      byla překročena sjednaná maximální úhrnná délka odstávek v délce 40 dní.  

      V takovém případě má objednatel nárok na slevu ve výši 5% z ceny díla,  

      nejvýše však 500 000 Kč a zhotovitel je povinen předat objednateli  

      neodvolatelnou bankovní záruku ve výši 10% z ceny díla, nejvýše 1 000 000  

      Kč, která bude platná pro celou dobu záruční doby na dílo. Bankovní záruka  

      bude v listinné podobě a bude obsahovat nepodmíněný příslib banky plnit na  

      první výzvu objednatele i bez vyjádření zhotovitele. 

 

 

XI. Smluvní sankce 

 
1.   Za nesplnění termínu předání a převzetí díla sjednaného v čl. Il., odst. 1. této  

Smlouvy z důvodů ležících na straně zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve 

výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 1 této smlouvy za každý započatý  

       kalendářní den prodlení, až do dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla. 
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2.   Při nesplnění termínu vyklizení staveniště oproti dohodnutému termínu a jeho  

      Neuvedení do projektem předepsaného resp. původního stavu zaplatí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý kalendářní 

den prodlení. 

 

3.   Každý případ nevyzvání objednatele zhotovitelem k prohlídce zakrývaných  

      částí díla v dohodnutém termínu podléhá smluvní pokutě ve výši 5.000,- Kč. Na 

vyžádání objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté části na svůj náklad 

odkrýt a umožnit objednateli jejich kontrolu. 

 

4.   Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním reklamované vady (případně  

vady uvedené v zápise z předání a převzetí díla z přejímacího řízení) v 

dohodnutém termínu činí 12.000,- Kč za každý započatý kalendářní den a vadu  

      až do doby jejího odstranění. 

 

5.   Smluvní pokuta pro případ nedodržení bezpečnostních předpisů při realizaci  

      díla činí 1000,- Kč za každý případ . 

 

6.   Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě oprávněně vystavené 

faktury – daňového dokladu, má zhotovitel právo účtovat objednateli úrok z 

prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

 

7.  V případě odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v čl. 12.1a 12.2. 12.3. se 

sjednává, že povinná strana zaplatí straně oprávněné  smluvní pokutu 300 000,-

Kč, oprávněnou stranou se rozumí strana odstupující 

 

8.   Sjednáním a zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčeny další nároky  

      smluvních stran na náhradu škody podle této smlouvy i obecně závazných  

      právních předpisů. 

 

XII. Odstoupení od smlouvy 
 

1.   Objednatel a zhotovitel jsou oprávnění odstoupit od smlouvy v případě  

      podstatného porušení smluvních povinností druhou ze smluvních stran. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna rovněž odstoupit od smlouvy bylo-li zahájeno 

insolvenční řízení, ve kterém se řeší úpadek nebo hrozící úpadek druhé smluvní 

strany podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. 

 

2.   Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a objednatel je 

oprávněn odstoupit od smlouvy zejména: 

a) zjistí-li, že zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě, přičemž    

    závadný stav nebyl odstraněn v přiměřené době následující po výzvě  

    objednatele, 
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b) zpozdí-li se zhotovitel při provádění díla o více než 30 dnů oproti     

poslednímu platnému termínu ujednanému pro zhotovení díla, 

c) poruší-li povinnost specifikovanou v čl. XIII. této smlouvy. 

 

3.   Za podstatné porušení smlouvy se v tomto případě sjednává a zhotovitel je 

oprávněn odstoupit od smlouvy zejména dojde-li ze strany objednatele k 

prodlení při úhradě oprávněně vystavené faktury delší než 30 dnů. 

 

4.   Pro případ odstoupení od smlouvy je objednatel oprávněn převzít neukončeně  

      dílo do 15ti dnů ode dne zániku smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli  

       neukončeně dílo ve stejné lhůtě předat. O předání a převzetí neukončeného díla  

       sepíší smluvní strany protokol. Odpovědnost za vady dohodnuté v této 

smlouvě í záruka za jakost se vztahuje v plném rozsahu i na vady 

neukončeného díla. Výše ceny za dosud provedená plnění (dodávky, práce a 

činnosti) se řídí výší ujednanou pro ně v této smlouvě o dílo. 

 

 

XIII. Rozvazovací podmínka smlouvy 

 
1.   Zhotovitel se zavazuje předat objednateli v den podpisu této smlouvy kopii  

      platné pojistné smlouvy zhotovitele o pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně -10 mil. Kč. 

 

2.   Zhotovitel se zavazuje, že předá objednateli do 30 dnů od uzavření této  

      smlouvy kopii pojistné smlouvy zhotovitele na stavební a montážní pojištění  

      budovaného díla, vztahující se k předmětu díla.  

 

XIV. Pojistná smlouva 

 
1.  Zhotovitel se tímto zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti této smlouvy 

uzavřenu platnou a účinnou smlouvu O pojištění odpovědností za škodu 

způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši minimálně 10 mil. Kč. Zhotovitel 

se zavazuje, že na výzvu objednatele, předloží kdykoliv tuto smlouvu 

objednateli, a to nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k předložení 

pojistné smlouvy objednatelem. 

 

XV. Závěrečná ustanovení 
 

1.   Obě strany se zavazují písemně informovat o všech změnách identifikačních 

údajů a změnách a návrzích změn v obchodním rejstříku, které by mohly mít 

vliv na splnění této smlouvy, a to do 15-ti dnů po tom, co tato změna nastala. 

 

2.   Jakékoliv změny této smlouvy o dílo musí být provedeny písemně, formou  
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       vzestupnou řadou číslovaných dodatků smlouvy, a odsouhlaseny oběma 

smluvními stranami. 

 

3.  V ostatních případech, neupravených touto smlouvou, platí platná právní úprava  

      souvisejících právních předpisů. 

 

4.   Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž 

každá smluvní strana obdrží 2 podepsaná vyhotovení včetně příloh. 

 

5.   Nedílnou součástí smlouvy jsou: 

Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr (soupis prací a dodávek) včetně tabulky B 

Příloha č. 2: Zásady komplexních zkoušek a zkušebního provozu 

Příloha č. 3: Tabulka A garantovaných parametrů soustrojí  

      Příloha č. 4: Platební kalendář zálohových faktur 

 

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy, je zadávací dokumentace a 

nabídka zhotovitele. 

 

6.   Tato smlouva je uzavírána zhotovitelem a objednatelem, jako osobami, které 

mají právnickou osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle  a je 

uzavírána a podepsána zhotovitelem podpisem osob, které jsou oprávněny 

právně za zhotovitele jednat a tuto smlouvu platně uzavřít a stejně tak je 

uzavírána a podepsána objednatelem podpisem osob, které jsou oprávněny 

právně za objednatele  jednat a tuto smlouvu platně uzavřít. 

 

 

 

 

 

V Č. Budějovicích dne ............                       V …………………dne ………. 

 

 

 

Objednatel:                                                    Zhotovitel: 
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