



Tento projekt „Restaurování barokního oltáře Navštívení Panny Marie v Borovanech“ je spolufinancován Evropskou unií


Příloha č. 1 Smlouvy o dílo

Nabídka uchazeče vybraného pro realizaci zakázky včetně položkového rozpočtu

Pozn.: S ohledem na rozsah není nabídka ke smlouvě o dílo fyzicky přiložena, ale je součástí kompletní dokumentace k zadávacímu řízení na realizaci předmětné veřejné zakázky.

Pro účely uveřejnění Smlouvy o dílo na profilu zadavatele je jako příloha smlouvy dokládán **položkový rozpočet**.

Tento projekt „Restaurování barokního oltáře Navštívení Panny Marie v Borovanech“ je spolufinancován Evropskou unií

Nabídková cena		
Celková nabídková cena bez DPH:	1 228 000,- Kč	
DPH (v Kč)	184 200,- Kč	
Cena celkem vč. DPH:	1 412 200,- Kč	
Osoba oprávněná za uchazeče jednat		
Podpis oprávněné osoby		 Tomáš Pejřil restaurování a opravy zlateného nábytku, razítko zlatení v interiéru a exteriéru 252 63 Roztoky u Prahy, Václavská 737 Tel. 02 20 91 18 36, 0605 66 28 42
Titul, jméno, příjmení	Tomáš Pejřil	
Funkce		

Rozpočet restaurování hlavního oltáře Navštívení Panny Marie včetně oltářních obrazů


	částka bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	včetně DPH v Kč
Oltářní architektura celkem:	490 500,00	73 575,00	564 075,00
Likvidace dřevokazného škůdce (plynování)	7 500,00	1 125,00	8 625,00
Demontáž oltáře	32 000,00	4 800,00	36 800,00
Montáž lešení	15 000,00	2 250,00	17 250,00
Fixace polychromie	12 000,00	1 800,00	13 800,00
Rest. průzkum polychromie	6 000,00	900,00	6 900,00
Sanace dřevěného materiálu	8 000,00	1 200,00	9 200,00
Petrifikace dřevěného materiálu	35 000,00	5 250,00	40 250,00
Snímání nežádoucích vrstev polychromie	18 000,00	2 700,00	20 700,00
Truhlářské práce	36 000,00	5 400,00	41 400,00
Řezbářské práce	22 000,00	3 300,00	25 300,00
Štafířské práce včetně pokovování:			
- Obnova křídového podkladu	52 000,00	7 800,00	59 800,00
- Barevné retuše	15 000,00	2 250,00	17 250,00
- Pozlacovačské retuše	165 000,00	24 750,00	189 750,00
- Závěrečná povrchová úprava	16 000,00	2 400,00	18 400,00
Montáž sejmutých částí (dřevořezeb) oltáře	36 000,00	5 400,00	41 400,00
Demontáž lešení	15 000,00	2 250,00	17 250,00
Figurální dřevořezby celkem:	299 000,00	44 850,00	343 850,00
1. Dřevořezba sv. Augustina	43 900,00	6 585,00	50 485,00
- Fixace polychromie	3 000,00	450,00	3 450,00
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	1 200,00	180,00	1 380,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	6 000,00	900,00	6 900,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 500,00	225,00	1 725,00
- Obnova křídového podkladu	6 000,00	900,00	6 900,00
- Barevné retuše	6 000,00	900,00	6 900,00
- Pozlacovačské retuše	18 000,00	2 700,00	20 700,00
- Závěrečná povrchová úprava	600,00	90,00	690,00
2. Dřevořezba anděla u sv. Augustina	15 400,00	2 310,00	17 710,00
- Fixace polychromie	900,00	135,00	1 035,00
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	300,00	45,00	345,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	600,00	90,00	690,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	600,00	90,00	690,00
- Řezbářské práce	3 200,00	480,00	3 680,00
- Obnova křídového podkladu	2 600,00	390,00	2 990,00
- Barevné retuše	400,00	60,00	460,00
- Pozlacovačské retuše	4 900,00	735,00	5 635,00
- Závěrečná povrchová úprava	300,00	45,00	345,00
3. Dřevořezba sv. Adolfa	43 900,00	6 585,00	50 485,00
- Fixace polychromie	3 000,00	450,00	3 450,00
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	1 200,00	180,00	1 380,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	6 000,00	900,00	6 900,00

	částka bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	včetně DPH v Kč
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 500,00	225,00	1 725,00
- Obnova křídového podkladu	6 000,00	900,00	6 900,00
- Barevné retuše	6 000,00	900,00	6 900,00
- Pozlacovačské retuše	18 000,00	2 700,00	20 700,00
- Závěrečná povrchová úprava	600,00	90,00	690,00
4. Dřevořezba anděla u sv. Adolfa	13 000,00	1 950,00	14 950,00
- Fixace polychromie	900,00	135,00	1 035,00
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	300,00	45,00	345,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	600,00	90,00	690,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	600,00	90,00	690,00
- Řezbářské práce	4 600,00	690,00	5 290,00
- Obnova křídového podkladu	1 600,00	240,00	1 840,00
- Barevné retuše	600,00	90,00	690,00
- Pozlacovačské retuše	1 900,00	285,00	2 185,00
- Závěrečná povrchová úprava	300,00	45,00	345,00
5. Dřevořezba sv. Václava	33 600,00	5 040,00	38 640,00
- Fixace polychromie	2 400,00	360,00	2 760,00
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	900,00	135,00	1 035,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	4 600,00	690,00	5 290,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 500,00	225,00	1 725,00
- Obnova křídového podkladu	6 000,00	900,00	6 900,00
- Barevné retuše	4 000,00	600,00	4 600,00
- Pozlacovačské retuše	12 000,00	1 800,00	13 800,00
- Závěrečná povrchová úprava	600,00	90,00	690,00
6. Dřevořezba anděla u sv. Václava	8 300,00	1 245,00	9 545,00
- Fixace polychromie	600,00	90,00	690,00
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	300,00	45,00	345,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	600,00	90,00	690,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	600,00	90,00	690,00
- Obnova křídového podkladu	1 800,00	270,00	2 070,00
- Barevné retuše	600,00	90,00	690,00
- Pozlacovačské retuše	1 900,00	285,00	2 185,00
- Závěrečná povrchová úprava	300,00	45,00	345,00
7. Dřevořezba sv. Leopolda	33 600,00	5 040,00	38 640,00
- Fixace polychromie	2 400,00	360,00	2 760,00
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	900,00	135,00	1 035,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	4 600,00	690,00	5 290,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 500,00	225,00	1 725,00
- Obnova křídového podkladu	6 000,00	900,00	6 900,00
- Barevné retuše	4 000,00	600,00	4 600,00
- Pozlacovačské retuše	12 000,00	1 800,00	13 800,00
- Závěrečná povrchová úprava	600,00	90,00	690,00
8. Dřevořezba anděla u sv. Leopolda	8 300,00	1 245,00	9 545,00
- Fixace polychromie	600,00	90,00	690,00

	částka bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	včetně DPH v Kč
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	300,00	45,00	345,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	600,00	90,00	690,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	600,00	90,00	690,00
- Obnova křídového podkladu	1 800,00	270,00	2 070,00
- Barevné retuše	600,00	90,00	690,00
- Pozlacovačské retuše	1 900,00	285,00	2 185,00
- Závěrečná povrchová úprava	300,00	45,00	345,00
9. Dřevořezba sv. Floriána	35 900,00	5 385,00	41 285,00
- Fixace polychromie	2 400,00	360,00	2 760,00
- Rest. průzkum polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Sanace dřevěného materiálu	900,00	135,00	1 035,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	4 600,00	690,00	5 290,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 500,00	225,00	1 725,00
- Obnova křídového podkladu	6 000,00	900,00	6 900,00
- Barevné retuše	4 000,00	600,00	4 600,00
- Pozlacovačské retuše	14 000,00	2 100,00	16 100,00
- Závěrečná povrchová úprava	900,00	135,00	1 035,00
10. Dřevořezby dvou andělů u sv. Floriána	15 600,00	2 340,00	17 940,00
- Fixace polychromie	1 200,00	180,00	1 380,00
- Rest. průzkum polychromie	3 200,00	480,00	3 680,00
- Sanace dřevěného materiálu	600,00	90,00	690,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	1 200,00	180,00	1 380,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 200,00	180,00	1 380,00
- Obnova křídového podkladu	3 600,00	540,00	4 140,00
- Barevné retuše	1 200,00	180,00	1 380,00
- Pozlacovačské retuše	2 800,00	420,00	3 220,00
- Závěrečná povrchová úprava	600,00	90,00	690,00
11. Dřevořezba aliančního erbu	6 600,00	990,00	7 590,00
- Fixace polychromie	900,00	135,00	1 035,00
- Rest. průzkum polychromie	1 200,00	180,00	1 380,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	900,00	135,00	1 035,00
- Obnova křídového podkladu	1 200,00	180,00	1 380,00
- Barevné retuše	900,00	135,00	1 035,00
- Pozlacovačské retuše	1 200,00	180,00	1 380,00
- Závěrečná povrchová úprava	300,00	45,00	345,00
12. Dřevořezby sv. Petra a Pavla	12 500,00	1 875,00	14 375,00
- Fixace polychromie	600,00	90,00	690,00
- Rest. průzkum polychromie	2 400,00	360,00	2 760,00
- Sanace dřevěného materiálu	400,00	60,00	460,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	900,00	135,00	1 035,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	600,00	90,00	690,00
- Řezbářské práce	5 500,00	825,00	6 325,00
- Obnova křídového podkladu	600,00	90,00	690,00
- Barevné retuše	600,00	90,00	690,00
- Pozlacovačské retuše	600,00	90,00	690,00
- Závěrečná povrchová úprava	300,00	45,00	345,00
13. Dřevořezby dvou andělů světlonosičů	28 400,00	4 260,00	32 660,00

	částka bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	včetně DPH v Kč
- Fixace polychromie	1 200,00	180,00	1 380,00
- Rest. průzkum polychromie	2 400,00	360,00	2 760,00
- Sanace dřevěného materiálu	1 200,00	180,00	1 380,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	1 800,00	270,00	2 070,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 600,00	240,00	1 840,00
- Obnova křídového podkladu	5 500,00	825,00	6 325,00
- Barevné retuše	2 400,00	360,00	2 760,00
- Pozlacovačské retuše	10 500,00	1 575,00	12 075,00
- Závěrečná povrchová úprava	1 800,00	270,00	2 070,00
Oltářní obraz Nanebevstoupení Páně celkem	19 800,00	2 970,00	22 770,00
Prohlídka defektů před demontáží	200,00	30,00	230,00
Zajištění před demontáží	400,00	60,00	460,00
Demontáž	400,00	60,00	460,00
Restaurátorský průzkum	900,00	135,00	1 035,00
Sejmutí plátna obrazu	400,00	60,00	460,00
Oprava spodního rámu	1 600,00	240,00	1 840,00
Konsolidace rubové strany obrazu	300,00	45,00	345,00
Rentoaláž	1 800,00	270,00	2 070,00
Odstranění nevhodných tmelů, retuší, ztmavlých laků	6 800,00	1 020,00	7 820,00
Vytmelení	2 400,00	360,00	2 760,00
Retuš	4 200,00	630,00	4 830,00
Závěrečný lak	400,00	60,00	460,00
Oltářní obraz Navštívení Panny Marie celkem	82 800,00	12 420,00	95 220,00
Prohlídka defektů před demontáží	300,00	45,00	345,00
Zajištění před demontáží	2 000,00	300,00	2 300,00
Demontáž	3 000,00	450,00	3 450,00
Restaurátorský průzkum	5 000,00	750,00	5 750,00
Sejmutí plátna obrazu	4 000,00	600,00	4 600,00
Oprava spodního rámu	8 000,00	1 200,00	9 200,00
Konsolidace rubové strany obrazu	2 000,00	300,00	2 300,00
Rentoaláž	9 000,00	1 350,00	10 350,00
Odstranění nevhodných tmelů, retuší, ztmavlých laků	21 000,00	3 150,00	24 150,00
Vytmelení	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Retuš	17 000,00	2 550,00	19 550,00
Závěrečný lak	1 500,00	225,00	1 725,00
Hlavní oltář - obraz Kristus celkem	6 400,00	960,00	7 360,00
Restaurátorský průzkum	700,00	105,00	805,00
Zajištění barevné vrstvy	900,00	135,00	1 035,00
Oprava dřevěné podložky	800,00	120,00	920,00
Odstranění nevhodných tmelů, retuší, ztmavlých laků	1 700,00	255,00	1 955,00
Vytmelení	800,00	120,00	920,00
Retuš	1 300,00	195,00	1 495,00
Závěrečný lak	200,00	30,00	230,00

	částka bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	včetně DPH v Kč
Hlavní oltář - obraz Pohár s hostí celkem	5 300,00	795,00	6 095,00
Restaurátorský průzkum	400,00	60,00	460,00
Zajištění barevné vrstvy	600,00	90,00	690,00
Oprava dřevěné podložky	400,00	60,00	460,00
Odstranění nevhodných tmelů, retuší, ztmavělých laků	1 400,00	210,00	1 610,00
Vytmelení	1 000,00	150,00	1 150,00
Retuš	1 300,00	195,00	1 495,00
Závěrečný lak	200,00	30,00	230,00
Restaurátorská zpráva	6 000,00	900,00	6 900,00
Hlavní oltář celkem	909 800,00	136 470,00	1 046 270,00



.....
podpis oprávněné osoby

 Tomáš Pejřil
restaurování a opravy zlateného
nábytku, rámečků a plastik
zlatení v interiéru a exteriéru
252 63 Rožtoky u Prahy, Václavská 737
Tel. 02 20 91 18 36, 0605 76 28 42

Rozpočet restaurování bočního oltáře Sv. Máří Magdaleny včetně oltářních obrazů

	částka bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	včetně DPH v Kč
Oltářní architektura celkem:	212 000,00	31 800,00	243 800,00
Likvidace dřevokazného škůdce (plynování)	7 000,00	1 050,00	8 050,00
Demontáž oltáře	22 000,00	3 300,00	25 300,00
Montáž lešení	5 000,00	750,00	5 750,00
Fixace polychromie	12 000,00	1 800,00	13 800,00
Rest. průzkum polychromie	6 000,00	900,00	6 900,00
Sanace dřevěného materiálu	3 000,00	450,00	3 450,00
Petrifikace dřevěného materiálu	18 000,00	2 700,00	20 700,00
Snímání nežádoucích vrstev polychromie	16 000,00	2 400,00	18 400,00
Truhlářské práce	24 000,00	3 600,00	27 600,00
Štafířské práce včetně pokovování:			
- Obnova křídového podkladu	18 000,00	2 700,00	20 700,00
- Barevné retuše	6 000,00	900,00	6 900,00
- Pozlacovačské retuše	55 000,00	8 250,00	63 250,00
- Závěrečná povrchová úprava	6 000,00	900,00	6 900,00
Montáž sejmutých částí (dřevořezb) oltáře	9 000,00	1 350,00	10 350,00
Demontáž lešení	5 000,00	750,00	5 750,00
Figurální dřevořezby celkem:	49 500,00	7 425,00	56 925,00
1. Dřevořezby dvou andělů umístěné na menze	12 700,00	1 905,00	14 605,00
- Fixace polychromie	1 000,00	150,00	1 150,00
- Rest. průzkum polychromie	1 200,00	180,00	1 380,00
- Sanace dřevěného materiálu	1 200,00	180,00	1 380,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	1 200,00	180,00	1 380,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 000,00	150,00	1 150,00
- Obnova křídového podkladu	2 400,00	360,00	2 760,00
- Barevné retuše	1 800,00	270,00	2 070,00
- Pozlacovačské retuše	2 300,00	345,00	2 645,00
- Závěrečná povrchová úprava	600,00	90,00	690,00
2. Dřevořezby dvou andělů umístěné na korunové římse	19 000,00	2 850,00	21 850,00
- Fixace polychromie	2 500,00	375,00	2 875,00
- Rest. průzkum polychromie	2 400,00	360,00	2 760,00
- Sanace dřevěného materiálu	1 800,00	270,00	2 070,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	2 200,00	330,00	2 530,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	1 000,00	150,00	1 150,00
- Obnova křídového podkladu	2 400,00	270,00	2 070,00
- Barevné retuše	1 800,00	645,00	4 945,00
- Pozlacovačské retuše	4 300,00	645,00	4 945,00
- Závěrečná povrchová úprava	600,00	90,00	690,00
3. Dřevořezba kartuše umístěné na korunové římse	17 800,00	2 670,00	20 470,00
- Fixace polychromie	1 500,00	225,00	1 725,00
- Rest. průzkum polychromie	1 200,00	180,00	1 380,00
- Sanace dřevěného materiálu	600,00	90,00	690,00
- Petrifikace dřevěného materiálu	900,00	135,00	1 035,00
- Snímání nežádoucích vrstev polychromie	3 000,00	450,00	3 450,00

	částka bez DPH v Kč	DPH 15% v Kč	včetně DPH v Kč
- Obnova křídového podkladu	3 000,00	450,00	3 450,00
- Barevné retuše	2 000,00	300,00	2 300,00
- Pozlacovačské retuše	5 000,00	750,00	5 750,00
- Závěrečná povrchová úprava	600,00	90,00	690,00
Oltářní obraz Smrt Máří Magdalény celkem	41 700,00	6 255,00	47 955,00
Prohlídka defektů před demontáží	300,00	45,00	345,00
Zajištění před demontáží	600,00	90,00	690,00
Demontáž	600,00	90,00	690,00
Restaurátorský průzkum	1 800,00	270,00	2 070,00
Sejmutí plátna obrazu	1 000,00	150,00	1 150,00
Oprava spodního rámu	3 400,00	510,00	3 910,00
Konsolidace rubové strany obrazu	800,00	120,00	920,00
Rentoaláž	3 200,00	480,00	3 680,00
Odstranění nevhodných tmelů, retuší, ztmavlých laků	12 000,00	1 800,00	13 800,00
Vytmelení	7 000,00	1 050,00	8 050,00
Retuš	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Závěrečný lak	1 000,00	150,00	1 150,00
Oltářní obraz Obraz sv. Petra celkem	10 000,00	1 500,00	11 500,00
Prohlídka defektů před demontáží	100,00	15,00	115,00
Zajištění před demontáží	200,00	30,00	230,00
Demontáž	200,00	30,00	230,00
Restaurátorský průzkum	1 000,00	150,00	1 150,00
Sejmutí plátna obrazu	300,00	45,00	345,00
Oprava spodního rámu	1 200,00	180,00	1 380,00
Konsolidace rubové strany obrazu	100,00	15,00	115,00
Rentoaláž	1 200,00	180,00	1 380,00
Odstranění nevhodných tmelů, retuší, ztmavlých laků	2 100,00	315,00	2 415,00
Vytmelení	1 000,00	150,00	1 150,00
Retuš	2 400,00	360,00	2 760,00
Závěrečný lak	200,00	30,00	230,00
Restaurátorská zpráva	5 000,00	750,00	5 750,00
Boční oltář celkem	318 200,00	47 730,00	365 930,00


.....
podpis oprávněné osoby

 **Tomáš Pejřil**
restaurování a opravy zlaceného
nábytku, rámeč a plastik
zlacení v interiéru a exteriéru
252 63 Roztoky u Prahy, Václavská 737
Tel. 02 20 91 18 36, 0605 76 28 42