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                             B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

STAVBA  :   SŠ HOTELOVÁ A SLUŽEB KROMĚŘÍŽ 
      -  REALIZACE ÚSPOR ENERGIE V AREÁLU PAVLÁKOVÁ 

INVESTOR  :  Zlínský kraj, Tř. T. Bati č.p.21, Zlín 761 90 
MÍSTO STAVBY  :  Pavlákova 3942, 767 01 Kroměříž   
DRUH STAVBY  :  stavební úpravy 
PROJEKTANT  :  GG Archico a.s., Zelené náměstí 1291,  

      Uherské Hradiště 686  01 

STUPEŇ PD  :  Dokumentace pro provedení stavby 
DATUM  :  02/2014 
ČÍSLO ZAKÁZKY :  3444 

ARCHIVNÍ ČÍSLO :  13-3444/4 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

INVESTOR   : Zlínský kraj, Tř. T. Bati č.p.21, Zlín 761 90 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

PROJEKTANT : GG Archico  a.s. 

    Adresa:  Zelené náměstí 1291 
 686 01 Uh. Hradiště 

Zástupce: Ing. arch. Karel Kloupar, jednatel společnosti 
IČ: 469 94 432 
DIČ: CZ 469 94 432 
Kontakt: tel. 576 517 107 
archico@archico.cz 
Technická kontrola:  Ing. Jan Rýpal, autorizovaný inženýr pro pozemní 

stavby, ČKAIT 1301388 
 
 
B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika stavebního pozemku 
Jedná se o komplex objektů sloužící Střední škole hotelové a služeb. 
Jedná se o svažitý pozemek v části území Štěchovice. Je to místní část Kroměříže, kde se dle 
územního plánu jedná o plochy občanského vybavení - školství. 
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b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 
- snímek katastrální mapy 
- výpis z katastru nemovitostí 
- požadavky investora 
- Energetický audit zpracovaný energetickým auditorem Ing. Tesaříková v r. 2013 
- Zaměření skutečného stavu zpracovaný projekční kanceláří Mikulík, Svatoplukova 285, 

Uherské Hradiště 
- Investiční záměr zpracovaný projekční kanceláří Mikulík, Svatoplukova 285, Uherské Hradiště 
- stavebně technický průzkum provedený na místě samém 

 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Dle dostupných informací se pozemky a objekty na nich nachází v památkově chráněném území. 
Ochranná pásma podzemních vedení budou řešena v souladu s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení. Jiná ochranná pásma nebyla zjištěna a ani nejsou projektem stanovena.  
 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
Objekt se nenachází v záplavovém území ani poddolovaném území. 
 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
Provoz objektu není zdrojem žádného znečištění ani hluku. Nemá žádný vliv na okolní pozemky ani 
stavby. 

 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavební úpravy výše zmíněné nevyžaduje. 
 

g) Požadavky na maximální zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavby se netýká. 
 

h) Územně technické podmínky 
Stavební úpravy jsou v souladu s územně technickými podmínkami. 
 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavební úpravy nevyvolávají žádné související investice a nemají žádné věcné a časové vazby. 
 
B.2 celkový popis stavby 

Jedná se o stavební úpravy staveb v objektu SO 01 Komplex školy. Stavebními úpravami dojde ke 
zlepšení tepelně technických vlastností objektu. Jedná se o zateplení obvodových stěn, střech a výměny 
stávajících výplní otvorů. Se zateplením střech dojde rovněž k výměně hromosvodu. 
 
B.2.1. Účel užívání stavby, základní kapacity jednotek 
 Jedná se o komplex budov, které slouží pro účely školy 
 

A1  – Objekt s kotelnou…………………….206,4 m2  

B    - Společenský pavilon ………………… 825,50 m2  
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B1 -  Spojovací krček……………………………60,90 m2 

C    - Učebnový pavilon …………………….864,70 m2  

D1  -  Spojovací krček………………………….79,50 m2 

 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

Jedná se o jednotlivé budovy, které jsou vzájemně propojeny v jeden objekt. Budovy jsou  o 
různé podlažnosti  s plochými střechami.   
 
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
 
Stavební úpravy se týkají jen zateplení obálky budovy. 

 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Bezbariérové řešení stavby zůstává stávající. Stavební úpravy nemají vliv na řešení bezbariérového řešení 
stavby. 
 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 

Dokumentace byla zpracována dle patřičných zákonů, vyhlášek a ČSN, zabývajících se 
bezpečností staveb, speciálně zákony č. 324/1990Sb., 48/1982Sb., 378/2001Sb. - §2 a 101/2005Sb. - §3. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
 
 A1  SPOJOVACÍ KRČEK S KOTELNOU  

Nejnižší podlaží objektu je na kótě -4,000. Toto podlaží je částečně pod úrovní terénu. Nejnižší 
podlaží objektu slouží jako kotelna, plynová. Vstup do objektu je přes objekt A, respektive B. Do zázemí 
kotelny je vstup řešen ze severozápadní strany dvěma vstupy. Jeden vstup na kótě -4,000, druhý vstup na 
kótě - 1,860 m.  
1.NP objektu slouží jako hlavní spojovací chodba mezi objekty A a B a nachází se zde sociální zařízením 
pro muže i ženy. Ve 2.NP objektu se nachází strojovna vzduchotechniky a sklad.  
Nosná konstrukce budovy je řešena jako ocelová, stropy ze železobetonových panelů. Obvodový plášť je 
montovaný z keramických panelů. Meziokenní pilíře a dozdívky pláště jsou z cihelných kvádrů a 
děrovaných cihel. Střechy objektů jsou ploché v různých úrovních. U objektu je výška atiky na kótě 
+6,240 a  na kótě +8,900. Krytina PVC hydroizolační folie.  
Většina výplní otvorů je ještě stávající ocelová zasklena jednoduchým sklem, popřípadě dřevěná. 
  Pouze v 1.NP jsou okna vyměněna již za nová plastová zasklená izolačním dvojsklem. Omítka 
fasády je stříkaná v barvě šedé. Sokl je obložen keramickým cihelným páskem.  
 Stavební úpravy spočívají ve výměně stávajících kovových a dřevěných a části plastových výplní 
otvorů v obvodovém plášti, zateplení obvodového zdiva včetně soklového zdiva a zateplení střešní 
konstrukce. 
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Stavební úpravy: 

Výplně otvorů: 
V minulosti již byla některá okna vyměněna za plastové. Ta, která mají hodnotu součinitele prostupu 
tepla Uw = 1,4 W.m-2.K-1, zůstanou.  Výplně otvorů kovové,  dřevěné a plastové  v prostorách sociálního 
zázemí, budou vyměněny za nové plastové.  Plastová okna budou opatřena izolačním dvojsklem, se 
součinitelem prostupu tepla celým oknem Uw = 1,2 W.m-2.K-1. Tyto konstrukce splní doporučenou 
hodnotu Ud = 1,2 W.m-2.K-1. Rovněž budou vyměněny veškeré venkovní dveře za nové plastové se 
součinitelem prostupu tepla celým prvkem Ud = 1,2 W.m-2.K-1, které tak budou splňovat doporučenou 
hodnotu Ud=1,2W.m-2.K-1. Velikost oken i členění bude zachováno. Okna budou opatřena mikroventilací 
nebo větrací klapkou. 
Součástí výměny oken jsou i nové vnitřní parapety – plastové, bílé. Následně po úpravě ostění a nadpraží 
oken, osazení vnitřních parapetů, bude celá stěna očištěna a opatřena novou malbou. Venkovní parapety 
budou nové, provedeny z ocelového poplastovaného plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě. 
 
Zateplení obvodového pláště: 
Obvodové stěny budou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem. Předpokládá se použití 

fasádního polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 0,032 W.m-2.K-1, tl.140mm.  
Zateplovací systém bude na vnější straně opatřen pohledovou omítkovou vrstvou vyztuženou síťovinou. 

Ostění a nadpraží otvorů budou zateplena polystyrenem se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ 
= 0,032 W.m-1.K-1,  tl. 30 mm. Sokl nad terénem do výšky dnešního obkladu cihelným páskem /cca 300-
400mm/,  bude zateplen extrudovaným polystyrenem XPS se součinitelem tepelné vodivosti maximálně 

λ = 0,034 W.m-2.K-1, v  tl. 140 mm. 
 Zateplené obvodové stěny budou mít po zateplení UN = 0,226 W.m-2.K-1.  Budou vyhovovat doporučené 
hodnotě součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce, která je UN,rc = 0,25 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 
0540-2 z října 2011. 
Dle prohlídky na stavbě a nastudování projektové dokumentace stávajících objektů se předpokládá dobrá 
soudržnost zateplovaných konstrukcí .  Obklad soklového zdiva bude odstraněn. Dodavatel stavby si však 
v rámci dodávky zateplení provede i kontrolu soudržnosti materiálu do něhož se bude zateplení kotvit. 

Zateplení střechy: 
Střecha je plochá jednoplášťová. Vzhledem k provedení stávající spádové vrstvy ze sypkých 

materiálů a  nemožnosti kotvení nové skladby konstrukce střechy, bude provedena konstrukce střechy 

nově. Tepelná izolace je navržena z minerální vaty tl. 240 mm s λ = max 0,037 W.m-2.K-1. Zateplena bude i 
vnitřní strana atikového zdiva. Spádová  vrstva je navržena ze spádových klínů z minerální vaty  v tl. od 
20mm. Hydroizolaci tvoří střešní PVC fólie. Skladba viz výkresová dokumentace. 
Takto zateplená střešní konstrukce bude splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla 
UN,rc = 0,16 W.m-2.K-1.  

Horní hrana atiky bude zateplena izolací z XPS v tl. 80mm,  se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,034 
W.m-2.K-1. 
 
Zámečnické výrobky : 

Ocelové prvky na fasádě  - větrací mřížky, budou demontovány a osazeny nové – žárově 
zinkované. Stávající ocelové žebříky budou demontovány, očištěny a opatřeny nátěrem. Po úpravě / 
prodloužení/ kotevních prvků budou žebříky opět namontovány.  

Stávající potrubí plynu bude demontováno a po zateplení fasády opět namontováno. 
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B  KUCHYNĚ A JÍDELNA  
 

Funkční řešení :  

Ve sníženém podlaží se nachází sklady, přípravny potravin, chladírny, mrazírna, expedice, 
manipulační chodba, hala, chodba se schodištěm, strojovny, el.rozvodny, nákladní a stolový výtah, 
kabelové prostory, větrací prostory trafokobek, tělocvična, šatny, sprchy, umývárny, WC a úklidové 
komory.  

V 1.NP se nachází jídelna, kuchyň, výdejna jídel, bufet, sklad, hala, strojovny a stolový výtah. Ve 2.NP 
se nachází společenská místnost, chodba, učebny, kabinety, sklady, umývárna, WC a úklidová komora.  

Svislé a vodorovné nosné konstrukce objektu tvoří montovaný skelet soustavy MS OB. Obvodový 
plášť je montovaný z keramických panelů s dozdívkami z dutých cihel. Nosné zdivo předsazené rampy a 
trafostanice na jihozápadní straně je z cihel plných. Vnější zdivo chladíren a dělící příčky v chladírnách 
jsou z plných cihel. Zdivo u výtahu v trafostanici z cihel CDM. Zdivo revizních šachet je z cihel 
vápenocementových. Dělící příčky jsou ze ztužujících stěn a dutých cihel. Stropy tvoří ŽB stropní dílce, ve 
2.NP je zastropení společenské místnosti z kazetových střešních panelů a podhledu na ocelových 
vaznících.  

Okna na na SV a JZ straně jsou osazena v průběžných parapetních pásech s izolačními meziokenními 
vložkami - okna jsou z části původní dřevěná a z části již vyměněná plastová s izolačním dvojsklem. 
Meziokenní  vložky na SV straně jsou ve dvou případech nahrazeny vyzdívkou z plynosilikátových tvárnic. 
Okna na SZ straně jsou dřevěná a ocelová. Dveře na SZ straně jsou ocelové s nadsvětlíkem. Vrata na JZ 
straně jsou ocelová s nadsvětlíkem nebo s větrací mřížkou.  

Omítka fasády je stříkaná v barvě šedé, na JZ straně část omítky v barvě okrové. U soklu je obklad 
keramickým páskem.  

 

Stavební úpravy 

Bourané konstrukce : 
  V rámci stavebních úprav bude odbourána část rampy s betonovými schodišťovými stupni. 

Stávající část rampy bude lokálně vyspravena a opatřena pancéřovou stěrkou. Lemování rampy ocelovým 
úhelníkem bude upraveno, aby nedocházelo k poškození rampy při zásobování. Na místo odbourané 
části rampy bude doplněno ocelové schodiště z póroroštů. 

Stávající shozy na brambory, budou rovněž odbourány a zakryty betonovou deskou. 
Dále bude provedeno ve zpevněné ploše u objektu  osm výkopů pro osazení zemnících tyčí. Výkopy 

budou zpětně zapraveny. 
Stávající asfaltová plocha bude po těchto úpravách zaplátována. 

 
Výplně otvorů: 

V minulosti již byla některá okna vyměněna za plastová, ty mají hodnotu součinitele prostupu tepla 
Uw = 1,4 W.m-2.K-1.  Taková okna budou ponechána. 

 Některá plastová okna však nesplňují součinitel prostupu tepla Uw = 1,4 W.m-2.K-1 

a budou tudíž vyměněna za nová se součinitelem prostupu tepla celým oknem Uw = 0,9 W.m-2.K-1 
 Jedná se o okna v 1.NP v prostorách kuchyně.  
Výplně otvorů kovové a dřevěné budou vyměněny za nové plastové.  Plastová okna budou opatřeny 

izolačním trojsklem, se součinitelem prostupu tepla celým oknem Uw = 0,9 W.m-2.K-1. Tyto konstrukce 
splní doporučenou hodnotu UN,rq = 1,2 W.m-2.K-1. Rovněž budou vyměněny venkovní vrata do prostoru 
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zásobování kuchyně  se součinitelem prostupu tepla celým prvkem Uw = 1,5 W.m-2.K-1. Vrata do 
rozvoden NN zůstanou původní ocelová, budou jen očištěna a opatřena novým nátěrem. 

Velikost oken, dveří i vrat včetně členění bude zachováno. 
Okna budou opatřena mikroventilací nebo větrací klapkou. 
Meziokenní pilíře, které jsou tvořeny meziokenní mi vložkami  budou vyzděny v tl. 250mm 

z pórobetonových tvárnic  a v rámci zateplení fasády rovněž zatepleny. 
V komunikační chodbě kuchyně budou za vraty na rampu a provozem kuchyně osazeny vnitřní 

dvoukřídlové dveře se součinitelem prostupu tepla celým prvkem Uw = 1,5 W.m-2.K-1., které vytvoří filtr 
mezi interiérem a exteriérem. 

Dveře mezi prostorem kuchyně a elektrokobek budou vyměněny za nové, ocelové,  tepelně izolační 
se součinitelem prostupu tepla celým prvkem Uw = 1,5 W.m-2.K-1. Tyto dveře musí rovněž splňovat 
požární odolnost  EW 30 DP1. Dvoukřídlé dveře do elektrokobky lze možno zaměnit za jednokřídlové 
š.1000mm – bude dohodnuto při výstavbě mezi provozovatelem a technikem fy. e-on. 

V rámci výměny oken dojde k zapravení vnitřního ostění , nadpraží, výměny vnitřního parapetu a 
výmalby obvodové stěny v celé ploše. V prostorách s keramickým obkladem bude ostění nově obloženo 
ker. obkladem.  Okna do provozu kuchyně, jídelen a kanceláří  v budou opatřena vnitřními žaluziemi. 
Okna v prostorách kuchyně, jídelny a skladů kuchyně budou doplněny sítěmi do oken. Okna ve 
společenském sálu ve 2.NP budou opatřeny venkovními roletami z důvodu možnosti zatemnění. Pro 
možnost osazení rolet budou mít okna rozšířený horní rám okna. 

Okna v 1.PP – sklady kuchyně, kde jsou dnes vnitřní mříže, budou opatřeny bezpečnostním, mléčným 
sklem a uzamykatelnými olivami.  Stávající interiérové mříže budou demontovány. 

Venkovní parapety budou provedeny z ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě. 
V rámci výměny výplně otvorů bude provedena vnitřní omítka na meziokenní pilíře a výmalba celé 

obvodové stěny. 
 
Zateplení obvodového pláště: 

Obvodové stěny budou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem s polystyrenem EPS –

F plus. Předpokládá se použití fasádního polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 
0,032 W.m-1.K-1, tl.140mm.  

Meziokenní pilíře budou vyzděny z porobetonových tvárnic v tl. 250mm a rovněž opatřeny 
kontaktním zateplovacím systémem v tl.140mm. 

Zateplovací systém bude na vnější straně opatřen pohledovou omítkovou s vrstvou vyztuženou 
síťovinou. Probarvená omítka je navržena silikonová s velikostí zrna 1,5mm. Ostění a nadpraží otvorů 

budou zateplena polystyrenem se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 0,032 W.m-1.K-1,  tl. 30 
mm. Sokl nad terénem do výšky dnešního obkladu cihelným páskem  bude zateplen extrudovaným 

polystyrenem  XPS, se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 0,034 W.m-1.K-1, v  tl. 140 mm. 
 Zateplené obvodové stěny budou vyhovovat doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla pro 

daný typ konstrukce, která je UN,rc = 0,25 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2 z října 2011. 
V rámci zlepšení tepelné pohody v prostorách kuchyně, budou zatepleny také stěny a stop uvnitř 

trafokobek a rozvodny NN, které jsou součástí objektu. Zateplení bude provedeno pouze v částech,  kde 
to dovoluje rozmístění traf – viz.výkresová část. 

V prostoru trafostanice, která neslouží pro objekt školy ale  mlékárenské firmě, lze provést zateplení  
pouze v případě, že bude provedena odstávka tohoto zařízení. Zatím není možno jednoznačně určit, zda 
toto bude možné. 

Zateplení  v prostorách trafostanic /stěny a strop/  bude provedeno z minerální vaty se součinitelem 

tepelné vodivosti maximálně λ = 0,036 W.m-1.K-1, tl.140 mm a opatřeno omítkou. 
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Zateplení obvodového zdiva trafostanic pod přístřeškem, bude rovněž z minerální vaty v tl. 140mm 

se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 0,036 W.m-1.K-1 
 V rámci provedení zateplení je nutno upravit el. jištění  z trafostanic na fasádě. 
Zateplení  v prostorách  trafostanic, které slouží škole, musí probíhat pod dohledem technika fy. E-ON. 

Dle prohlídky na stavbě a nastudování projektové dokumentace stávajících objektů se předpokládá 
dobrá soudržnost zateplovaných konstrukcí .  Obklad soklového zdiva bude odstraněn. Dodavatel stavby 
si však v rámci dodávky zateplení provede i kontrolu soudržnosti materiálu do něhož se bude zateplení 
kotvit. 
 
Zateplení střechy: 

Střecha je plochá jednoplášťová. Vzhledem k provedení stávající spádové vrstvy ze sypkých materiálů 
a  nemožnosti kotvení nové skladby konstrukce střechy, bude provedena konstrukce střechy nově. 

Tepelná izolace je navržena z polystyrenu EPS 100 S v tl. 240 mm s λ = max 0,037 W.m-1.K-1. Zateplena 
bude i vnitřní strana atiky v tl.80mm. Spádová  vrstva je navržena ze spádových klínů se spádem 2% z 
polystyrenu v tl. od 20mm.  Hydroizolací je navržena  střešní PVC fólie.  Skladba viz výkresová 
dokumentace. 

Takto zateplená střešní konstrukce má součinitel prostupu tepla UN = 0,156 W.m-2.K-1 a  splňuje 
doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla UN,rc = 0,16 W.m-2.K-1.  

Horní strana atiky bude zateplena izolací z XPS tl. 80mm,  se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,034 
W.m-1.K-1. 

V rámci rekonstrukce střechy budou vyměněny střešní  vpustě, které budou nově vyhřívané. Dále 
bude na střeše provedena nosná konstrukce pro výhledové osazení solárních kolektorů. A nově proveden 
hromosvod. 

Při výstavbě budou požity pouze certifikované materiály zajišťující dostatečnou únosnost,  
mechanickou odolnost a stabilitu. 
Součástí střechy je i nový záchytný systém. 
 

Zámečnické výrobky : 
Ocelové prvky na fasádě  - větrací mřížky, budou demontovány a osazeny nové – žárově zinkované. 

Stávající ocelové žebříky budou demontovány, očištěny a opatřeny nátěrem. Po úpravě / prodloužení 
kotevních prvků/  budou žebříky opět namontovány. Stávající přístřešek nad rampou bude demontován a 
proveden nově se spádem od objektu. 
 
B1 SPOJOVACÍ KRČEK  
 

Objekt je řešen jako přízemní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Nosnou konstrukci tvoří 
rámy z ocelových válcovaných U profilů.  

Výplň mezi rámy je tvořena vyzdívkou tl. 300 mm z keramických tvárnic. Původní vyzdívka byla pouze 
do výšky 850 mm a mezi rámy byly osazeny okenní výplně. V rámci rekonstrukce tohoto spojovacího 
krčku, která proběhla v nedávné době došlo k odstranění těchto výplní otvorů, dozdění toho prostoru a 
osazení nových menších okenních výplní, včetně dvoukřídlových dveří.  

Zastřešení objektu je pomocí trapézového plechu s nadbetonávkou a spádových a tepelných vrstev. 
Krytinu ploché střechy tvoří hydroizolační PVC folie.  

Objekt je do výšky cca +3,2 m ( výška vyzdívky mezi ocelovými rámy) zateplen kontaktním 
zateplovacím systémem tl. 50 mm. Zbylá část cca 1,0 m výšky je opláštěna  hliníkovým plechem.  

Okenní a dveřní výplně jsou nové plastové zasklené izolačním dvojsklem.  
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Sokl je obložen keramickým cihelným páskem.  
Stavební úpravy: 
Výplně otvorů: 
V minulosti byla již některá okna vyměněna  za plastová, která mají hodnotu součinitele prostupu 

tepla Uw = 1,4 W.m-2.K-1  ; plastové vstupní dveře s hodnotou Uw = 1,8 W.m-2.K-1 . Tyto výplně otvorů 
zůstanou stávající. 

Venkovní parapety budou nové, provedeny z ocelového plechu s povrchovou úpravou v bílé barvě. 
 
Zateplení obvodového pláště: 
Stávající zateplení obvodových stěn v tl.50mm, bude odstraněno v celé ploše včetně ostění a 

nadpraží oken. 
Odstraněn bude rovněž sokl z keramického obkladu. Je počítáno s otlučením a vyspravením cca 10% 

stávající venkovní omítky.  
 Obvodové stěny budou nově zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem s použití 

fasádního polystyrenu  EPS – F plus se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 0,032 W.m-2.K-1   v  
tl.140mm.  

Ostění a nadpraží otvorů budou zateplena polystyrenem EPS – F plus se součinitelem tepelné 

vodivosti maximálně λ = 0,032 W.m-2.K-1 v  tl. 30 mm. Sokl nad terénem do výšky dnešního obkladu 
cihelným páskem /cca 400mm/ bude zateplen extrudovaným polystyrenem - XPS se součinitelem 

tepelné vodivosti maximálně λ = 0,034 W.m-2.K-1, v  tl. 140 mm. 
Zateplovací systém bude na vnější straně opatřen pohledovou omítkovou s vrstvou vyztuženou 

síťovinou.  Probarvená omítka je navržena silikonová s velikostí zrna 1,5mm. 
Zateplené obvodové stěny budou vyhovovat doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla pro 

daný typ konstrukce, která je UN,rc = 0,25 W.m-2.K-1 dle ČSN 73 0540-2 z října 2011 
 Atika, která je dnes oplechována pozinkovaným plechem , bude doplněna cementovláknitou 

deskou a rovněž opatřena kontaktním zateplovacím systémem s omítkou. 
Pohledově bude objekt materiálově sjednocen. 
Dle prohlídky na stavbě a nastudování projektové dokumentace stávajících objektů se předpokládá 

dobrá soudržnost zateplovaných konstrukcí .  Obklad soklového zdiva bude odstraněn. Dodavatel stavby 
si však v rámci dodávky zateplení provede i kontrolu soudržnosti materiálu do něhož se bude zateplení 
kotvit. 

 
Zateplení střechy: 
Střecha je plochá jednoplášťová. Vzhledem k provedení stávající spádové vrstvy ze sypkých materiálů 

a nemožnosti kotvení nové skladby konstrukce střechy, bude provedena konstrukce střechy nově. 

Tepelná izolace je navržena z minerální vaty tl. 240 mm s λ = max 0,037 W.m-2.K-1. Bude zateplena i 
vnitřní strana atikové konstrukce. Spádová  vrstva je navržena ze spádových klínů z minerální vaty se 
spádem 2% v tl. od 20mm. Hydroizolací je navržena  střešní PVC fólie. Skladba viz výkresová 
dokumentace. Takto zateplená střešní konstrukce bude splňovat doporučenou hodnotu součinitele 
prostupu tepla UN,rc = 0,16 W.m-2.K-1.  

Horní hrana atiky bude zateplena izolací z XPS tl. 30mm,  se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,034 
W.m-1.K-1. 

V rámci rekonstrukce střechy budou vyměněny střešní vpustě, které budou nově vyhřívané. Dále 
bude na střeše nově proveden hromosvod. 

V rámci zateplení střechy je rovněž počítáno s výměnou poškozeného podhledu stavebními úpravami 
– tj. 10% podhledových kazet.  
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Při výstavbě budou požity pouze certifikované materiály zajišťující dostatečnou únosnost, 
mechanickou odolnost a stabilitu. 

Zámečnické výrobky : 
Ocelové prvky na fasádě  - větrací mřížky, budou demontovány a osazeny nové – žárově zinkované. 

Stávající ocelové žebříky budou demontovány, očištěny a opatřeny nátěrem. Po úpravě / prodloužení/ 
kotevních prvků budou žebříky opět namontovány. 

 
 

C -  UČEBNOVÝ PAVILON  
Jedná se objekt určený převážně k teoretické části výuky. 
V 1.NP se ve školní části nachází hala se schodištěm, chodba, kanceláře, sborovna, archiv, kopírovna, 

čajová kuchyňka, přezouvárna, šatna, sprchy, WC a úklidová komora. Část 1.NP tvoří 2 bytové jednotky 
se samostatnými vstupy. Zde jsou ložnice, obytný pokoj s kuchyňským koutem, spíž, komora, koupelna a 
WC. Dnes jsou tyto prostory nevyužívané. 

Ve 2. a 4. NP se nachází hala se schodištěm, chodba, učebny, kabinety, technická knihovna, středisko 
TEI, čajová kuchyňka, WC a úklidová komora.  

Ve 3. NP se nachází hala se schodištěm, chodba, učebny, kabinety, odborná pracoviště, sklad, WC a 
úklidová komora.  

Svislé a vodorovné nosné konstrukce objektu tvoří montovaný skelet soustavy MS OB. Předsazená 
zastřešená část u vstupu na severovýchodní straně je vyzděna z cihel CDM v kombinaci s ocelovým 
zastřešním. Stropy jsou provedeny z ŽB prefabrikovaných desek. Dozdívka obvodového pláště je 
provedena z děrovaných kvádrů a dutých cihel. Zdivo u schodiště je z děrovaných kvádrů. Dělící příčky 
jsou ze ztužujících stěn, plných tvárnic a dutých cihel.  

Okna a meziokenní vložky na SV, SZ a částečně na JV straně jsou dřevěné, osazené v průběžných 
parapetních pásech. Výplně otvorů u schodiště (JV strana) jsou tvořeny již vyměněnými plastovými okny 
a sklobetonovými tvárnicemi. U hlavního vstupu na SV straně jsou osazeny hliníkové vstupní dveře s 
nadsvětlíkem, nad dveřmi sklobetonové tvárnice. Na SZ straně jsou dřevěná okna a dřevěné vstupní 
dveře, nad dveřmi sklobetonové tvárnice.  

Objekt je mimo soklu zateplený ETICS tl.120 mm, meziokenní vložky zatepleny ETICS tl. 30 mm, 
omítka stříkaná - barva slonová kost v kombinaci s modrou barvou.  U soklu je obklad keramickým 
páskem. Sokl není zateplený, v rámci zateplení soklové části proběhne odstranění uvolněného cihelného 
obkladu a vyrovnání podkladu (cca na 15% plochy). 

 
Stavební úpravy: 
Výplně otvorů: 
Dojde k výměně dřevených okenních výplní za plastové s izolačním trojsklem se součinitelem 

prostupu tepla celým oknem Uw = 0,9 W/m2K. Tyto konstrukce splní doporučenou hodnotu UN,rq = 1,2 
W/m2K.  

 V prostoru schodišťového prostoru jsou výplně z luxfer, které budou odstraněny. Z důvodu 
úpravy otvoru po stávající výplni z luxferových tvarovek dojde k odstranění i nových plastových oken ve 
schodišťovém prostoru.  Otvory budou částečně dozděny /do výšky 1,25m nad podestu/ a opatřeny 
novými plastovými okny se součinitelem prostupu tepla Uw = 1,2 W/m2K.  Okna ve schodišťovém 
prostoru budou mít otevíravou plochu větší, než je plocha dnešních otevíravých oken. Okna ve vyšších 
polohách budou opatřena pákovým otevíráním. Členění oken bude z větší části  zachováno. 

 Okna budou opatřena mikroventilací nebo větrací klapkou. 
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Ve štítových stěnách objektu / fasáda severozápadní a jihovýchodní/  se nachází stávající dřevěná 
okna rozměru 3000/2400mm a 3000/1800mm, které budou v rámci stavebních úprav vyměněna za 
plastové s izolačním trojsklem - Uw = 0,9 W/m2K či s izolačním dvojsklem  - UN,rq = 1,2 W/m2K. V horní 
části oken bude zdvojený rám o tl.70mm. 

Vzhledem k velikosti otvoru nelze okna ponechat se stávajícím členěním. Hmotnost takových 
okenních křídel s izolačním dvojsklem či trojsklem by byla velmi vysoká. Po konzultaci s výrobci oken je 
nutno některá okna šířky 3000mm dělit minimálně na třetiny nikoli na polovinu.  

 Vstupní dveře do objektu jsou dnes hliníkové celoprosklené se součinitelem prostupu tepla celým 
prvkem Uw = 1,8 W/m2K, budou zachovány.  

 Meziokenní pilíře budou vyzděny v tl. 250mm z pórobetonových tvárnic s λ = 0,120 W/mK. 
 V rámci výměny oken dojde k zapravení vnitřního ostění, nadpraží, výměny vnitřního parapetu a 

výmalby obvodové stěny v celé ploše. Okna do učeben a kanceláří budou opatřena vnitřními žaluziemi. 
Okna do hygienického zázemí budou částečně zalepena matně bílou folií. 

 Při montáži oken budou v učebnách i na chodbách odstraněny dřevěné kryty radiátorů na 
ocelové konstrukci, které současně tvoří vnitřní parapet oken. Stěna bude v těchto místech zapravena a 
vymalována. 

 Okna v 1.NP, kde jsou dnes vnitřní mříže, budou opatřena bezpečnostním sklem, 
uzamykatelnými olivami a mříže budou demontovány, plocha po demontáži opět zapravena a 
vymalována. 

 Venkovní parapety budou provedeny z ocelového poplastovaného plechu s povrchovou úpravou 
v bílé barvě. Vnitřní parapety budou plastové s nosem, připevněné pomocí konzol. 

 
Zateplení obvodového pláště: 
Obvodové stěny jsou zatepleny vnějším kontaktním zateplovacím systémem s použití fasádního 

polystyrenu v tl.120mm.  Zatepleny budou nově meziokenní pilíře a soklové zdivo. Zateplení 
meziokenních pilířů bude provedeno vnějším kontaktním zateplovacím systémem s použitím fasádního 

polystyrenu se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 0,032 W/mK v  tl.120mm.  
 Ostění a nadpraží otvorů budou zateplena polystyrenem se součinitelem tepelné vodivosti 

maximálně λ = 0,032W/mK, tl.30mm. Sokl nad terénem do výšky dnešního obkladu cihelným páskem 

bude zateplen extrudovaným polystyrenem XPS se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 
0,034W/mK v  tl.120mm. 

 Zateplovací systém bude na vnější straně opatřen pohledovou omítkovou vrstvou vyztuženou 
síťovinou. Probarvená omítka bude silikonová s velikostí zrna 1,5mm. Soklové zdivo bude opatřeno 
soklovou omítkou. Zateplené obvodové stěny budou vyhovovat doporučené hodnotě součinitele 
prostupu tepla pro daný typ konstrukce, která je UN,rc = 0,25 W/m2K dle ČSN 73 0540-2 z října 2011. 

 Ocelové prvky na fasádě  - větrací mřížky v meziokenních sloupcích -  budou demontovány a 
osazeny nové – žárově zinkované. 

 Vzhledem k vlhnutí rohu budovy směrem k objektu tělocvičny je zde navržena drenáž, která bude 
napojena na stávající kanalizaci. Jedná se o roh objektu, kde se stéká voda z celé dvorní části mezi 
budovami. V tomto místě dojde k odstranění stávajícího okapového chodníčku, umístění svislé drenážní 
vrstvy, zateplení soklové části XPS a úpravě terénu. 

 Fasáda jako celek bude barevně sjednocena nátěry dle barevného řešení.  
Dle prohlídky na stavbě a nastudování projektové dokumentace stávajících objektů se předpokládá 

dobrá soudržnost zateplovaných konstrukcí .  Obklad soklového zdiva bude odstraněn. Dodavatel stavby 
si však v rámci dodávky zateplení provede i kontrolu soudržnosti materiálu, do něhož se bude zateplení 
kotvit. 
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Zateplení střechy: 
Střecha je plochá jednoplášťová. Vzhledem k provedení stávající spádové vrstvy ze sypkých materiálů 

a nemožnosti kotvení nové skladby konstrukce střechy, bude provedena konstrukce střechy nově. 

Tepelná izolace je navržena z polystyrenu EPS 100 S v tl. 240mm s λ = max.0,037W/mK. Zateplena bude i 
vnitřní strana atiky. Spádová vrstva je navržena ze spádových klínů se spádem 2% z polystyrenu v tl. od 
20mm. Hydroizolací je navržena střešní PVC-P fólie. Skladba viz. výkresová dokumentace. 

 Takto zateplená střešní konstrukce bude splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu 
tepla UN,rc = 0,16 W/m2K.  

 Horní strana atiky bude zateplena izolací XPS  v tl. 80mm, se součinitelem tepelné vodivosti λ = 
0,034 W/mK. 

 V rámci rekonstrukce střechy budou vyměněny střešní vpusti, které budou nově vyhřívané, dále 
bude nově proveden hromosvod. 

 Střecha bude opatřena záchytným bezpečnostním systémem. 
 Stávající ocelové žebříky budou demontovány, očištěny, opatřeny nátěrem a zpětně 

namontovány.  Budou prodlouženy kotevní prvky, na které jsou žebříky upevněny. 
Při výstavbě budou požity pouze certifikované materiály zajišťující dostatečnou únosnost, 

mechanickou odolnost a stabilitu. 
 
Zámečnické výrobky: 
 Ocelové prvky na fasádě - větrací mřížky v meziokenních sloupcích budou demontovány a 

osazeny nové – žárově zinkované. Stávající ocelové žebříky budou demontovány, očištěny a opatřeny 
nátěrem. Po úpravě /prodloužení/ kotevních prvků budou žebříky opět namontovány.  

 Stávající vstupní přístřešek budovy bude upraven tak, aby byl vyspádován směrem od budovy. 
Nový žlab bude napojen na stávající svod. Hydroizolaci vytvoří povlaková fólie PVC-P. 
 
D1 SPOJOVACÍ KRČEK  

Objekt je řešen jako přízemní, nepodsklepený, zastřešený plochou střechou. Objekt je 
pravděpodobně zděný z keramických tvárnic. Krytinu ploché střechy tvoří hydroizolační PVC folie.  

Na severovýchodní fasádě je proveden zateplovací systém s jádrem z EPS v tl.100mm. Okenní výplně 
jsou do ocelového rámu a dveře jsou ocelové.  

Z důvodu zakrytí energetického potrubí a vzduchotechniky je proveden podhled, který je zavěšen na 
stropní konstrukci.  

Sokl je obložen keramickým cihelným páskem. 
 
Stavební úpravy: 
Výplně otvorů: 
Dojde k výměně kovových okenních výplní za plastové s izolačním trojsklem se součinitelem 

prostupu tepla celým oknem Uw = 0,9W/m2K. Tyto konstrukce splní doporučenou hodnotu UN = 
1,2W/m2K.  

Okna budou opatřena kováním umožňující mikroventilaci, a  uzamykatelnými olivami. Okna budou 
opatřena mikroventilací nebo větrací klapkou. 

Vstupní dveře do objektu jsou dnes ocelohliníková celoprosklenná opatřena samozavíračem, která 
budou vyměněna za plastová se součinitelem prostupu tepla celým prvkem Uw = 1,2W/m2K. Nové dveře 
budou rovněž opatřeny samozavíračem a pákovým uzávěrem. 
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Dveře budou z důvodu možnosti zateplení přístřešku nad vstupem provedeny se širším horním 
rámem. 

V rámci výměny oken dojde k zapravení vnitřního ostění, nadpraží, výměny vnitřního parapetu a 
vnitřní výmalby obvodové stěny v celé ploše. 

Venkovní parapety budou provedeny z ocelového plechu s poplastovanou úpravou v bílé barvě. 
 
Zateplení obvodového pláště: 
Obvodová stěna ze severní strany je dnes zateplena vnějším kontaktním zateplovacím systémem s 

použití fasádního polystyrenu v tl.100mm. Toto zateplení bude v celé ploše demontováno.  
Obklad soklu bude rovněž odstraněn. 
Obvodové zdivo bude nově zatepleno vnějším kontaktním zateplovacím systémem s použitím 

fasádního polystyrenu EPS – F plus se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 0,032 W/mK v  
tl.140mm.  

Ostění a nadpraží otvorů budou zateplena polystyrenem se součinitelem tepelné vodivosti 

maximálně λ = 0,032 W/mK, tl.30 mm. Sokl nad terénem do výšky dnešního obkladu cihelným páskem 

bude zateplen extrudovaným polystyrenem XPS se součinitelem tepelné vodivosti maximálně λ = 0,034 
W/mK, v  tl.140 mm. 

Zateplovací systém bude na vnější straně opatřen pohledovou omítkovou vrstvou vyztuženou 
síťovinou. Omítka je navržena silikonová s velikostí zrna 1,5mm. Zateplené obvodové stěny budou 
vyhovovat doporučené hodnotě součinitele prostupu tepla pro daný typ konstrukce, která je UN,rc = 
0,25 W/m2K dle ČSN 73 0540-2 z října 2011. 

Dle prohlídky na stavbě a nastudování projektové dokumentace stávajících objektů se předpokládá 
dobrá soudržnost zateplovaných konstrukcí .  Obklad soklového zdiva bude odstraněn. Dodavatel stavby 
si však v rámci dodávky zateplení provede i kontrolu soudržnosti materiálu do něhož se bude zateplení 
kotvit. 

 
Zateplení střechy: 
Střecha je plochá jednoplášťová.  Vzhledem k provedení stávající spádové vrstvy ze sypkých 

materiálů a  nemožnosti kotvení nové skladby konstrukce střechy, bude provedena konstrukce střechy 

nově. Tepelná izolace je navržena z minerální vaty v tl. 240mm s λ = max.0,037W/mK. Zateplena bude i 
vnitřní část zdiva atiky. Spádová  vrstva je navržena ze spádových klínů z minerální vaty v tl. od 20mm.  

Horní hrana atiky bude zateplena XPS v tl. 80mm,  se součinitelem tepelné vodivosti λ = 0,034 W/mK.  
Hydroizolace - střešní PVC fólie. Skladba viz výkresová dokumentace. 

Takto zateplená střešní konstrukce bude splňovat doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla 
UN,rc = 0,16 W/m2K.  

Horní a vnitřní strana atiky bude zateplena minerální vatou v tl. 80mm,  se součinitelem tepelné 

vodivosti maximálně λ = 0,037 W/m2K. 
Součástí stavebních úprav objektu bude nově proveden hromosvod na dotčených objektech. V rámci 

oprav střech budou vyměněny stávající vpusti, nové budou opatřeny vyhříváním. 
Součástí zateplení střechy bude rovněž zapravení trhlin ve stopní konstrukci /10%/ a nová výmalba 

stropů. Dále budou vyměněny poškozené kazety podhledu / cca 10%/. 
 

Zámečnické výrobky: 
Ocelové prvky na fasádě  - větrací mřížky, budou demontovány a osazeny nové – žárově zinkované. 

Stávající ocelové žebříky budou demontovány, očištěny a opatřeny nátěrem. Po úpravě /prodloužení/ 
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kotevních prvků budou žebříky opět namontovány. Stávající přístřešek nad vstupem bude obalen 
minerální vatou v tl.20mm a nově oplechován lakovaným plechem. 
 

Barevné řešení fasád objektů je patrno z výkresové části. Odstíny budou upřesněny v průběhu 
stavebních prací dle dodávaného systému. 
 
V rámci stavby bude na staveništi umístěn informační bilboard a dále bude v místě, které určí investor 
umístěna pamětní deska. 

 
Nové stavební konstrukce byly navrženy na základě předběžných statických výpočtů a v návaznosti 

na stávající materiálové řešení konstrukcí tak, aby byla zajištěna únosnost a stabilita všech konstrukcí. 
Konstrukční řešení je navrženo v souladu s platnou ČSN EN 1991 - 1 tak, že: 

- nedojde ke zřícení stavby 
- nebude překročený stupeň nepřípustného přetvoření 
- nedojde k poškození částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení,   

v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce 
- nedojde k poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 

 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 
Technická a technologická zařízení objektu zůstávají beze změny. 
 
B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

Viz. Samostatné požárně bezpečnostní řešení – B-1 Požárně bezpečnostní řešení. 
 
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

Hospodaření s energiemi je zpracováno v energetickém auditu – viz. E. Dokladová část 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 
 Předmětná stavba nepodléhala zjišťovacímu řízení dle §7 zákona č.100/2001Sb. Posouzení  
vlivu stavby na zdraví osob a životní prostředí. Při dodržení zákonných podmínek neohrozí  
veřejné zdraví ani životní prostředí.  
Během provádění stavby se budou odpady vzniklé bouracími pracemi a stavební činností shromažďovat 
do připraveného kontejneru a odvážen na skládku. Případný nebezpečný odpad bude likvidován 
odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem o ochraně životního prostředí.  
Při provozu po realizaci vzniká pouze běžný odpad patřící do komunálního odpadu, jehož odvoz je v 
městě zabezpečen.  
 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
 
Povodně 

Podle stávajícího územního plánu se řešené území nenachází v záplavovém území.  
Sesuvy půdy 

Řešená lokalita se nenachází v území ohroženém možností sesuvu půdy.  
Poddolování 
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Řešená lokalita se nenachází v území ohroženém možností poddolování.  
Seizmicita 

Řešená lokalita se nenachází v území ohroženém možností seizmicitou, proto žádné úpravy a 
opatření nejsou uvažovány.  
 
 
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

Objekt je napojen na  přípojku vody, přípojka plynu, přípojka NN, přípojka slaboproudu  a  
kanalizaci. 
Stavební úpravy se technické infrastruktury netýkají. 
 
B.4 Dopravní řešení 

Stávající objekt je napojen na zpevněné areálové plochy, příjezd k objektu je řešen stávajícím 
sjezdem z přilehlé komunikace, parkování je zajištěno na stávajících zpevněných plochách. 

 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Žádné terénní úpravy nebudou prováděny. 
 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Stavební úpravy nemají žádný vliv na životní prostředí. 
 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Provoz objektu není třeba speciálně chránit proti hluku. Areál svým charakterem doplňuje 
stávající zástavbu vinných sklepů, které mají podobný charakter 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Objekt má vodovodní přípojku z veřejného vodovodu. Objekt má přípojku NN.  

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav, se neuvažují žádné nadstandardní spotřeby médií ani hmot. 

 
b) odvodnění staveniště 

Odvodnění staveniště je vsakováním. Stavba je odvodněna do kanalizace.  
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště bude zásobováno  ze stávajících přípojek  tech.  infrastruktury.  Zásobování staveniště 
proběhne z místní komunikace. 
 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 
V průběhu stavby není nutný zábor veřejného prostranství.  Stavební úpravy budou mít minimální vliv na 
okolní stavby a pozemky. Stavební úpravy budou probíhat na pozemku investora.  
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice kácení dřevin 
Stavební úpravy budou prováděny uvnitř oploceného areálu. Stavba nevyžaduje žádné demolice objektů 
ani kácení dřevin. 
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f) maximální zábory pro staveniště 
Stavba si nevyžádá zábor veřejného prostranství. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 
Stavební odpad: 

1. Stavební odpad a jeho nakládání bude prováděno dle paragrafu 16 zákona č. 185/01 Sb a 
bude vedena evidence odpadů vzniklých při provádění akce (dle vyhl. 383/2001Sb.), včetně 
jejich využití, nebo likvidace.  

2. Doporučujeme prováděcí firmě, aby vzniklý stavební odpad a stavební suť použila k dalšímu 
zpracování. Teprve tehdy, nedojde-li k jejich využití, mohou být zneškodněny oprávněnou 
firmou. 

Seznam odpadu dle Katalogu odpadů - Vyhláška MŽP 381/2001 Sb. 

17  stavební a demoliční odpady   
kód druhu odpadu druh odpadu kategorie 

17 01 02 Cihly O 

17 04 01 Pozinkovaný plech O 

17 08 02 Stav. materiály na bázi sádry neuvedené pod 17 08 01 O 

08  odpady z používání nátěrových hmot   

08 01 11 
Odpadní barvy a laky obsah. Organická rozpouštědla nebo jiné 
nebezpečné látky 

N 

08 01 12 Jiné odpadní barvy a laky neuvedené pod č. 08 01 11 O 

08 04 09 
Odpadní lepidla a těsnící materiály obsahující org.rozpouštědla 
nebo jiné nebezpečné látky N 

08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály neuvedené pod č. 08 04 10 O 

Veškeré zpracování stavební suti a odpadu zajistí vyšší dodavatel stavby. 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Žádné zemní práce nejsou součástí stavebních úprav. 

 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. Vzhledem k jejímu charakteru nebude produkovat žádné 
nebezpečné ani škodlivé látky. Samotná stavba neovlivní žádný ze sousedních objektů. 
Při výstavbě nebudou použity zdraví škodlivé materiály ani materiály na bázi azbestu. A ani nám není 
znám žádný výskyt zdraví škodlivých materiálů na stavbě. 
 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Při provádění stavby musí být respektovány tyto vyhlášky a zákony:Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  

• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 

• Vyhláška 48/1982 Sb. Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení v platném znění (novela 192/2005 Sb.) 
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• Zákon 174/1968 Sb. O státním odborném dozoru nad bezpečností práce v platném znění 

(novela 253/2005 Sb.) 

• Zákon 309/2009 Sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). 

• Při provádění stavební činnosti musí být zabezpečena pro staveniště osoba koordinátora BOZP. 

Popis práce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi musí respektovat v 

celém rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérový přístup do objektu je možný. 
 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Stavební úpravy nevyžadují žádný zábor veřejných prostor. 
 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření 
proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 

V určitém časovém intervalu budou práce probíhat za provozu. Bude se jednat převážně o práce 
probíhající v exteriérové části objektu.  Vždy musí  být  důkladně zajištěny vstupy do objektů.  Areál bude 
v čase stavebních prací uzavřen. Musí být však umožněn / v případě nepředvídané situace/ únik 
z jednotlivých budov.  Práce budou probíhat v souladu s plánem BOZP, který bude aktualizován 
koordinátorem BOZP, který bude vybrán investorem pro realizaci stavby. 
 Práce spojené s interiérem budou probíhat převážně v čase prázdnin. Pokud bude nutno provádět práce 
v interiéru i v době plného provozu, budou probíhat  jen lokálně a to vždy po dohodě s provozovatelem. 
Práce probíhající v exteriéru mohou probíhat nezávisle na provozu. 

 

Stavba nemá žádné speciální podmínky pro výstavbu 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Přibližná lhůta výstavby je červen  2014  až listopad 2014 
 
 
 

V Uherském Hradišti únor/2014                                                              
Vypracoval:      Ing. Dana Jakšíková 

 
 
Přílohy:  Posouzení koordinátora BOZP 
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POSOUZENÍ KOORDINÁTORA BOZP 
 

Povinnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby upravují následující předpisy: 
 

a) § 18 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb.: 

(1) Koordinátor je při přípravě stavby povinen  
a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby 

přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, která se mohou při realizaci 
stavby vyskytnout, se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 
pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter 
stavby a její realizaci,  

b) bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě 
jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které 
se dotýkají jejich činnosti,  

c) provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem 
 

b) § 7 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.: 

Koordinátor během přípravy stavby 
a) dává podněty a doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska 

zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce vhodná pro 
plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby 
doporučované řešení bylo technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem 
stavby, ekonomicky přiměřené, 

b) poskytuje odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví 
neohrožující práce, odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností se 
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci 
prací v průběhu realizace stavby, 

c) zabezpečuje, aby plán obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním 
podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro 
zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, 
pokud jsou v době zpracování plánu známi, 

d) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích. 
 

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrože ní života nebo 
poškození zdraví, p ři jejichž provád ění vzniká povinnost zpracovat plán BOZP 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve 
výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo 
při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
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4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí. 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 
6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického 

vybavení. 
7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního 

díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 
8. Potápěčské práce. 
9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, 

betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

 

Informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout 

V našem případě lze očekávat výskyt následujících rizik, pro jejichž eliminaci je nutno zajistit 
zpracování plánu BOZP: 

• práce, při kterých hrozí pád z výšky přesahující 10 m (práce na střechách budov) 

• Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení 
technického vybavení (provádění zateplení stropu a stěn v trafostanici) 

 
 
 Dále je nutno zajistit, aby koordinátor ve fázi realizace stavby důsledně dbal na dodržování zásad 
BOZP, zejména v následujících oblastech: 

• Přísný zákaz požívání alkoholických nápojů anebo návykových látek na pracovišti, včetně 
konzumace tučných pokrmů (některým pracovníkům se po mastném točí hlava) 

• Bezpečné zajištění staveniště 

• Zařízení pro rozvod energie 

• Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 

• požadavky na obsluhu strojů 

• Stroje pro zemní práce 

• Míchačky 

• Betonárny 

• Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 

• Čerpadla směsi a strojní omítačky 

• Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 

• Mechanické lopaty 

• Vibrátory 

• Beranidla a vibrační beranidla – strojní 

• Stavební elektrické vrátky 

• Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 

• Stavební výtahy 

• Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 

• Přeprava strojů 

• Skladování a manipulace s materiálem 
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• Příprava před zahájením zemních prací 

• Zajištění výkopových prací 

• Provádění výkopových prací 

• Zajištění stability stěn výkopů 

• Svahování výkopů 

• Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou 

• Ruční přeprava zemin 

• Betonářské práce a práce související 

• Bednění 

• Přeprava a ukládání betonové směsi 

• Odbedňování 

• Předpínání výztuže 

• Práce železářské 

• Zednické práce 

• Montážní práce 

• Bourací práce 

• Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

• Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 

• Malířské a natěračské práce 

• Sklenářské práce 

• Práce na údržbě a opravách staveb a jejich technického vybavení 

• Potápěčské práce 

• Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti 

• Letecké práce ve stavebnictví 
 
 Za důsledné dodržování bezpečnostních předpisů při provádění stavebně – montážních prací 
zodpovídá koordinátor BOZP během realizace stavby, jmenovaný investorem. 
 


