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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE – TEXTOVÁ ČÁST 
 

„Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, 
Jiřice u Miroslavi“ 

 
dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) 

 
 

podlimitní veřejná zakázka na stavební práce (významná veřejná zakázka dle § 16a zákona) 
otevřené řízení 

 
 
IDENTIFIKACE ZADAVATELE 
Název:   Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi 
Sídlo:   Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi 
IČ:   75137313 
Zastoupené:  Mgr. Lenkou Hodaňovou, předsedkyní 
 
 
IDENTIFIKACE ZÁSTUPCE ZADAVATELE (v souladu s § 151 zákona) 
Název:   IK consult s.r.o. 
Sídlo:   Živného 1254/8, 635 00 Brno 
Kontaktní adresa: Bystrcká 612/15, 624 00 Brno 
IČ:   27713326 
Jednající:  Mgr. Iljou Kašíkem, jednatelem 
 
Kontaktní osoba: Mgr. Ilja Kašík 
Tel.:   +420 604 665 171 
E-mail:   i.kasik@ikconsult.cz 
 
Zástupce zadavatele je zmocněn k organizačnímu zajištění celého průběhu zadávacího řízení 
v rozsahu dle § 151 zákona. 

 
Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna po celou dobu běhu lhůty pro podání nabídek na 
profilu zadavatele (http://www.stavebnionline.cz/profil/DSO-kanalizace). 
 
 
 
V Brně, dne 22. 5. 2014 

 
 

………………………………………………… 
Mgr. Ilja Kašík 

IK consult s.r.o. 
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1. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

1.1. Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace (gravitační kanalizace, odbočení 
pro domovní přípojky a výtlaky), součástí je výstavba 7 ks čerpacích stanic. Předmět veřejné 
zakázky je specifikován touto Zadávací dokumentací, zejména její přílohou – projektovou 
dokumentací pro provádění stavby s názvem „Vybudování splaškové kanalizace v DSO 
Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi“, včetně výkazu výměr (dále jen „projektová 
dokumentace“). Projektovou dokumentaci zpracoval: AQUA PROCON, s.r.o., Palackého třída 
12, 612 00. 

1.2. S ohledem na zabezpečení kompatibility předmětu veřejné zakázky se stávajícím řídicím 
systémem, který je již používán na provozované kanalizační síti, zadavatel požaduje řídicí 
systém firmy GDF, s.r.o., Mostkov. 

1.3. Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí 
stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to v celém 
rozsahu zadání, který je vymezen projektovou dokumentací, určenými standardy a obecně 
technickými požadavky na výstavbu. 

1.4. Místo plnění veřejné zakázky: katastr obcí Damnice (kód ZÚJ: 593907), Dolenice (kód ZÚJ: 
593958), Jiřice u Miroslavi (kód ZÚJ: 594229), Miroslav (kód ZÚJ: 594458, Jihomoravský kraj 
(kód NUTS: CZ064). 

1.5. Termín plnění veřejné zakázky 

1.5.1. Předpokládané zahájení realizace: 1. 8. 2014 (dle reálného ukončení zadávacího řízení) 

1.5.2. Předpokládané ukončení realizace: 31. 7. 2015 

1.6. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle CPV: Stavební práce na výstavbě kanalizace 
(45232400-6), Výstavba kanalizačních čerpacích stanic (45232423-3), Architektonické, 
technické a zeměměřičské služby (71250000-5), Technické projekty pro provádění stavebně 
inženýrských prací (71322000-1), Stavební úpravy pro komunikace (45233100-0). 

1.7. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 105.042.078,- Kč bez DPH. Předpokládanou 
hodnotu tvoří cena stavebních prací a publicity projektu. Předpokládaná hodnota nezahrnuje 
rezervu ve výši 1,32 %, která je však součástí zadávacího řízení. 
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2. INFORMACE K ZADÁVACÍMU ŘÍZENÍ 

2.1. Obsah kompletní zadávací dokumentace: 
a. Zadávací dokumentace – textová část 

i. Krycí list nabídky 
ii. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů 

iii. Čestné prohlášení o subdodavatelích 
iv. Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti 
v. Čestné prohlášení o splnění požadavků na obsah nabídky 

vi. Návrh smlouvy o dílo 
b. Projektová dokumentace 
c. Stavební povolení 

2.2. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního Programu Životní 
prostředí (dále jen „OPŽP“). 

2.3. V případě, že zadávací dokumentace v kterékoliv části obsahuje požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí 
pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné 
vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, jedná se pouze o názorné 
vymezení požadovaného standardu; zadavatel netrvá na použití takových výrobků a umožní 
pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení. 

2.4. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v souladu s § 84 zákona. Zadavatel si 
vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že mu nebude poskytnuta podpora v rámci 
OPŽP. 

2.5. Dodavatel, jakožto osoba povinná, je povinen na žádost zadavatele či příslušného kontrolního 
orgánu poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly (viz zákon č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole). Dodavatel je povinen poskytnout zadavateli veškeré podklady související 
s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů vyžádaných kontrolními orgány. 

2.6. Zadávací lhůta dle § 43 zákona trvá 150 dní a začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro 
podání nabídek. Zadávací lhůtou se rozumí lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami 
vázáni. 

2.7. Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Nabídky se 
uchazečům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné 
zakázky. 

2.8. Zadavatel si vyhrazuje právo převést veškerá práva a povinnosti stanovená touto zadávací 
dokumentací na třetí subjekt. Pokud dojde k přechodu práv a povinností zadavatele na třetí 
subjekt, přechází současně veškerá práva a povinnosti stanovená touto smlouvou, včetně práv 
a povinností vybraného dodavatele, na třetí subjekt a vybraný dodavatel je povinen toto 
bezvýhradně respektovat. 

2.9. Prohlídka místa plnění, dodatečné informace k zadávacím podmínkám 

2.9.1. Zadavatel dle § 49 odst. 5 zákona umožní všem uchazečům prohlídku místa plnění. Místo 
plnění je veřejně přístupné na parcelách dle projektové dokumentace, a to po celou dobu 
běhu lhůty pro podání nabídek. 
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2.9.2. Pokud z prohlídky místa plnění vyplynou jakékoliv dotazy, mají odpovědi na ně poskytnuté v 
místě plnění pouze informativní charakter. Závazné odpovědi získá uchazeč na dotazy 
podané ve smyslu § 49 zákona. 

2.9.3. Uchazeč je dle § 49 zákona oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost uchazeče o poskytnutí dodatečných 
informací musí být doručena v písemné podobě na adresu zástupce zadavatele 
(i.kasik@ikconsult.cz), a to nejpozději 6 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání 
nabídek. 

2.9.4. Zadavatel může dle § 49 odst. 4 zákona poskytnout uchazečům dodatečné informace 
k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. 

2.9.5. Zadavatel vždy uveřejní dodatečné informace včetně přesného znění žádosti stejným 
způsobem, jakým uveřejnil textovou část zadávací dokumentace (tedy na profilu 
zadavatele: http://www.stavebnionline.cz/profil/DSO-kanalizace). 

2.10. Lhůta a místo pro podání nabídek 

2.10.1. Lhůta pro podání nabídek končí dne 25. 6. 2014 v 10:00 hod. 

2.10.2. Nabídky je možné podávat osobně či poštou na kontaktní adresu zástupce zadavatele: IK 
consult s.r.o., Bystrcká 612/15, 624 00 Brno. Osobně je možné nabídky podávat zejména 
v pracovní dny od 9:00 do 14:00 hod. (v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 
hod.) na základě předchozí písemné nebo telefonické domluvy přesného termínu (data a 
času) podání nabídky s kontaktní osobou (Mgr. Ilja Kašík, tel.: +420 604 665 171, e-mail: 
i.kasik@ikconsult.cz). 

2.10.3. Za čas podání nabídky odpovídá uchazeč. Zadavatel neuznává zdržení zaviněné poštou, 
kurýrní službou či jiným přepravcem nabídky. Za čas podání nabídky se přitom považuje čas 
uvedený na dokladu o předání nabídky. Všechny doručené a přijaté nabídky budou 
opatřeny pořadovým číslem, datem a hodinou přijetí a budou zapsány do seznamu 
doručených a přijatých nabídek. Nabídky, které budou doručeny po skončení lhůty pro 
podání nabídek, nebudou v souladu s § 71 odst. 6 zákona otevírány. 

2.11. Otevírání obálek 

2.11.1. Otevírání obálek se uskuteční dne 25. 6. 2014 v 10:00 hod. v prostorách zástupce 
zadavatele: IK consult s.r.o., Bystrcká 612/15, 624 00 Brno. 

2.11.2. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči, jejichž nabídky byly zadavateli doručeny 
ve lhůtě pro podání nabídek, maximálně však jedna osoba za jednoho uchazeče. Otevírání 
obálek se dále účastní členové hodnotící komise (resp. komise pro otevírání obálek, pokud 
je ustanovena), zástupce poskytovatele dotace a další osoby, o nichž tak stanoví zadavatel.  

2.12. Požadavky na nabídku   

2.12.1. Uchazeči budou strukturovat svou nabídku následujícím způsobem: 

- Krycí list nabídky (dle závazného vzoru) 

- Doklady k prokázání splnění kvalifikace 

- Doklady dle § 68 odst. 3 zákona 

- Návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče 

- Časový a finanční harmonogram zpracovaný po týdnech, položkový rozpočet 

- Identifikace subdodavatelů 

mailto:i.kasik@ikconsult.cz
http://www.stavebnionline.cz/profil/DSO-kanalizace
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2.12.2. Uchazeči budou podávat nabídky v uzavřených obálkách označených názvem veřejné 
zakázky: „Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, Jiřice u Miroslavi“ a 
nápisem: „Neotevírat“. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné 
zaslat oznámení dle § 71 odst. 6 zákona. Nabídka bude předložena v tištěné podobě 
v českém jazyce ve dvou vyhotoveních (1x originál, 1x kopie) + v jednom vyhotovení na 
technickém nosiči. Kopie nabídky i elektronické vyhotovení nabídky musí být úplnou kopií 
originální nabídky. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky.  

2.12.3. Zadavatel doporučuje uchazeči, aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci 
s jednotlivými listy. 

2.12.4. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy 
s vybraným uchazečem, je příslušný uchazeč povinen o této změně zadavatele bezodkladně 
písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci uchazeče, je třeba 
postupovat dle § 58 zákona. 

2.12.5. Zadavatel nepřipouští předložení variantní nabídky. 

2.12.6. Součástí nabídky musí být rovněž následující doklady dle § 68 odst. 3 zákona: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech 
od konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném 
poměru u zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

2.13. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

2.13.1. Uchazeč je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách  
v členění bez DPH, částka DPH, s DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo. 

2.13.2. Nabídková cena musí být stanovena jako nejvýše přípustná, kterou není možné překročit 
nebo změnit, pokud to výslovně neupravuje tato zadávací dokumentace. Nabídková cena 
musí obsahovat veškeré náklady uchazeče (dodavatele) nutné k realizaci díla vymezeného v 
této zadávací dokumentaci.  

2.13.3. Zadávací dokumentace obsahuje v souladu s § 44 odst. 4 zákona výkaz výměr požadovaných 
stavebních prací. Pro stanovení nabídkové ceny je rozhodující výkaz výměr. Výkaz výměr je 
pro zpracování nabídkové ceny závazný, žádná z položek nesmí být oceněna částkou 0,- 
nebo zůstat neoceněná. Součástí cenové nabídky budou uchazečem zpracované a oceněné 
výkazy výměr na všechny objekty, všechny práce a dodávky uvedené ve výkazu výměr a 
budou oceněny všechny položky výkazu výměr, a to v požadovaném členění. Uchazeč je 
povinen podle svých odborných znalostí předložit kompletní cenu díla a ověřit si soulad 
předloženého výkazu výměr s ostatními částmi zadávací dokumentace, tzn. zejména mezi 
textovou a výkresovou částí projektu. Sleva z ceny – pokud uchazeč míní nabídnout 
zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých 
položek v jím předložených položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny 
(např. paušální částkou z celkové ceny za stavební práce) není přípustná. 

2.13.4. Pokud uchazeč zjistí rozpor či nejasnost ve výkazu výměr, postupuje v souladu s § 49 
zákona. Vybraný dodavatel nebude mít při realizaci díla právo domáhat se zvýšení sjednané 
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ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v jeho nabídkovém rozpočtu. Položkové rozpočty 
na jednotlivé objekty budou nedílnou součástí smlouvy o dílo. 

2.13.5. Zadavatel bude posuzovat přiměřenost nabídkové ceny ve vztahu k úplnosti uchazečem 
předaných cenových podkladů a dále k požadovaným standardům materiálů a dodávek. Za 
soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se standardy stanovenými v projektové 
dokumentaci zodpovídá uchazeč. 
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3. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

3.1. Základní kvalifikační předpoklady 

3.1.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů dodavatele dle 
§ 53 odst. 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) a k) zákona. Splnění základních kvalifikačních 
předpokladů prokáže dodavatel předložením čestného prohlášení, podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. K tomuto účelu mohou uchazeči použít vzor 
čestného prohlášení, který je přílohou zadávací dokumentace. 

3.2. Profesní kvalifikační předpoklady 

3.2.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění následujících profesních kvalifikačních předpokladů 
dodavatele dle § 54 písm. a), b) a d) zákona. 

3.2.1.1. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. a) zákona prokáže 
dodavatel předložením výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či 
výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán. 

3.2.1.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. b) zákona prokáže 
dodavatel předložením živnostenského oprávnění pro předmět činnosti 
odpovídající předmětu veřejné zakázky, případně výpis ze živnostenského 
rejstříku, z kterého toto oprávnění vyplývá. 

3.2.1.3. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 písm. d) zákona prokáže 
dodavatel, který disponuje Osvědčením o autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, pro obor odpovídající a vztahující se k předmětu veřejné 
zakázky – „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“. 

3.3. Technické kvalifikační předpoklady 

3.3.1. Zadavatel požaduje prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dle 
ustanovení § 56 odst. 3 písm. a), b) a c) zákona. 

3.3.1.1. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. a) zákona 
prokáže dodavatel předložením seznamu stavebních prací provedených 
dodavatelem za posledních 5 let a osvědčení objednatelů o řádném plnění 
nejvýznamnějších z těchto stavebních prací; tato osvědčení musí zahrnovat cenu, 
dobu a místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly 
tyto stavební práce provedeny řádně a odborně. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží seznam 
stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let ve formě čestného 
prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče a kopie 
osvědčení objednatelů o řádném plnění stavebních prací uvedených v čestném 
prohlášení. Dodavatel uvede výhradně dokončené a předané stavby. V případě, že 
byly stavební práce provedeny v rámci většího celku či více dodavateli společně, 
musí být v seznamu uvedeno, jaká část celkového objemu se týkala uchazeče. 

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Minimální úroveň 
tohoto kvalifikačního předpokladu je stanovena na minimálně 4 stavební práce 
obdobného charakteru. Stavební prací obdobného charakteru se rozumí výstavba 
nebo rekonstrukce kanalizací s finančním objemem minimálně 50.000.000,- Kč bez 
DPH. 
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3.3.1.2. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. b) zákona 
prokáže dodavatel předložením seznamu techniků, jež se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky, a to zejména techniků zajišťujících kontrolu jakosti, bez ohledu 
na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží jmenný 
seznam techniků, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky (projektový tým), 
ve formě čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat 
jménem/za uchazeče. 

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Minimální úroveň 
tohoto kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena na minimálně jednu 
osobu pro každou z níže uvedených funkcí, jež se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky: 

a) manažer projektu, 

b) hlavní stavbyvedoucí, 

c) zástupce hlavního stavbyvedoucího. 

3.3.1.3. Splnění technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 odst. 3 písm. c) zákona 
prokáže dodavatel předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 
odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu: Dodavatel předloží 
osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace 
příslušných stavebních prací, a to formou strukturovaného profesního životopisu, 
kopie dokladu prokazujícího nejvyšší dosažené vzdělání, kopie dokladu o 
autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů; uvedené dodavatel 
doloží pro každou jednotlivou osobu uvedenou v projektovém týmu, pokud není 
níže stanoveno jinak. 

Požadovaná minimální úroveň kvalifikačního předpokladu: Minimální úroveň 
tohoto kvalifikačního předpokladu je zadavatelem stanovena takto: 

a) manažer projektu: VŠ vzdělání doložené kopií diplomu, praxe v délce 
minimálně 5 let, z toho praxe při řízení staveb obdobného charakteru v délce 
minimálně 3 let, autorizace v oblasti vodohospodářských staveb, minimálně 
jedna referenční zakázka obdobného charakteru, na které se manažer projektu 
v obdobné funkci osobně podílel, 

b) hlavní stavbyvedoucí: praxe v délce minimálně 5 let, z toho praxe při řízení 
staveb obdobného charakteru v délce minimálně 3 let, autorizace v oblasti 
vodohospodářských staveb, minimálně jedna referenční zakázka obdobného 
charakteru, na které se hlavní stavbyvedoucí v obdobné funkci osobně podílel, 

c) zástupce hlavního stavbyvedoucího: praxe v délce minimálně 5 let, z toho 
praxe při řízení staveb obdobného charakteru v délce minimálně 2 let, 
minimálně jedna referenční zakázka obdobného charakteru, na které se 
zástupce hlavního stavbyvedoucího v obdobné funkci osobně podílel, 

a zároveň: 
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- alespoň jeden z výše uvedených členů projektového týmu zodpovědných za 
provádění stavby se v posledních pěti letech podílel na realizaci minimálně 
jedné stavby charakteru výstavby nebo rekonstrukce kanalizace s finančním 
objemem minimálně 50.000.000,- Kč bez DPH, a to ve vedoucí pozici, a zároveň 
je autorizovanou osobou v oblasti vodohospodářských staveb. 

Profesní životopisy nesmí být starší než datum zveřejnění oznámení o zakázce 
v Informačním systému o veřejných zakázkách a musí obsahovat minimálně níže 
uvedené údaje: 

- jméno a příjmení člena projektového týmu, funkce v projektovém týmu, 

- popis funkce při plnění veřejné zakázky, 

- nejvyšší dosažené vzdělání včetně oboru, 

- přehled dosažené kvalifikace ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, 

- celková délka praxe, 

- přehled profesní praxe ve vztahu k předmětu plnění veřejné zakázky, 

- přehled nejvýznamnějších referenčních zakázek, na kterých se člen 
projektového týmu osobně podílel, včetně uvedení telefonického kontaktu na 
odpovědné osoby investorů uvedených referenčních zakázek. 

3.4. Čestné prohlášení uchazeče o ekonomické a finanční způsobilosti 

3.4.1. Zadavatel požaduje předložení čestného prohlášení uchazeče o jeho ekonomické a finanční 
způsobilosti splnit veřejnou zakázku dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona, podepsaného osobou 
oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. 

3.5. Obecné informace k prokazování splnění kvalifikace 

3.5.1. Není-li v zadávacích podmínkách stanoveno jinak, předkládá uchazeč doklady prokazující 
kvalifikaci v kopii. 

3.5.2. Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpis z obchodního 
rejstříku nesmějí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, 
starší 90 kalendářních dnů. 

3.5.3. Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované 
zadavatelem dle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění 
kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel je v 
takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit 

- doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu dle § 53 odst. 1) písm. 
j) a profesního kvalifikačního předpokladu dle § 54 písm. a) subdodavatelem a 

- smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k 
poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či 
práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to 
alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 
písm. b) a d). 

Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle § 
54 písm. a) zákona. 



 

10/45 

3.5.4. Má-li být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem 
podají společnou nabídku, je každý z dodavatelů povinen prokázat splnění základních 
kvalifikačních předpokladů dle § 50 odst. 1 písm. a) a profesního kvalifikačního předpokladu 
dle § 54 písm. a) v plném rozsahu. Splnění kvalifikace dle § 50 odst. 1 písm. b) až d) musí 
prokázat všichni dodavatelé společně. 

3.5.5. V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn společně několika dodavateli, jsou 
veřejnému zadavateli povinni předložit současně s doklady prokazujícími splnění 
kvalifikačních předpokladů smlouvu, ve které je obsažen závazek, že všichni tito dodavatelé 
budou vůči veřejnému zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v 
souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění 
veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Tato 
smlouva musí být podepsána (ve všech částech k podpisu určených) osobami oprávněnými 
jednat jménem/za všechny dodavatele, veškeré podpisy ve smlouvě musí být úředně 
ověřeny. 

3.5.6. Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění 
kvalifikace způsobem dle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo 
bydliště, a to v rozsahu požadovaném tímto zákonem a veřejným zadavatelem. Pokud se 
dle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního 
dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel povinen prokázat splnění 
takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci 
kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele 
stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění 
kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně 
ověřeného překladu do českého jazyka, pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká 
republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace 
doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem 
trvalého pobytu na území České republiky. Povinnost připojit k dokladům úředně ověřený 
překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. 

3.5.7. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ve 
lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění 

a) základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 odst. 1 nebo 2, s výjimkou předpokladů 
dle § 53 odst. 1 písm. l) a m) a 

b) profesních kvalifikačních předpokladů dle § 54 v tom rozsahu, v jakém doklady 
prokazující splnění těchto profesních kvalifikačních předpokladů pokrývají požadavky 
veřejného zadavatele na prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů pro 
plnění veřejné zakázky. 

3.5.8. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má 
být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 3 měsíce. 

3.5.9. Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát vydaný v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 139 zákona, ve lhůtě 
pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni 
lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (§ 52 zákona), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v 
něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem. 
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4. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

4.1. Dle § 68 odst. 3 zákona musí být součástí nabídky rovněž následující doklady: 

a) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od 
konce lhůty pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele, 

b) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná 
jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání 
nabídek, 

c) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu dle zvláštního 
právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. 

K tomuto účelu mohou uchazeči použít vzor čestného prohlášení, který je přílohou zadávací 
dokumentace. 

4.2. Uchazeč je povinen v nabídce uvést, které části veřejné zakázky má v úmyslu zadat 
subdodavateli/ům a uvést identifikační údaje každého takového subdodavatele (dle přílohy 
Čestné prohlášení o subdodavatelích). 
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5. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

5.1. Zadavatel stanovil obchodní, platební a technické podmínky pro realizaci veřejné zakázky, a to 
formou textu smlouvy o dílo obligatorního charakteru, jejíž nedílnou součástí jsou uvedené 
podmínky. Závazný text smlouvy je přílohou této textové části zadávací dokumentace. Uchazeč 
vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění (jsou označeny žlutě), a tutéž 
smlouvu použije jako součást nabídky. Smlouva bude podepsána (ve všech částech k podpisu 
určených) osobou oprávněnou jednat jménem/za uchazeče. Nepodepsaná smlouva je 
nepodepsanou nabídkou ve smyslu zákona a je proto právně neúčinná. Nabídka, která bude 
obsahovat nepodepsanou smlouvu nebo bude obsah smlouvy pozměněn mimo místa určená k 
vyplnění, bude ze soutěže vyřazena a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění podmínek zadání. 
Uchazeč je povinen podat jediný návrh smlouvy pokrývající celý předmět plnění veřejné 
zakázky. 
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6. HODNOCENÍ NABÍDEK 

6.1. Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 78 odst. 1, písm. a) 
zákona základní hodnotící kritérium, kterým je ekonomická výhodnost nabídky. 

6.2. Nabídky budou hodnoceny podle následujících hodnotících kritérií: 

6.2.1. Celková nabídková cena v Kč bez DPH  (bez rezervy)   váha 80 % 

6.2.2. Celková lhůta výstavby ve dnech      váha 20 % 

6.3. 1. kritérium: Celková nabídková cena bez DPH (bez rezervy). Hodnotí se celková nabídková 
cena v Kč bez DPH (bez rezervy) za realizaci celého předmětu veřejné zakázky, a to tak, že 
nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. 

6.4. 2. kritérium: Celková lhůta výstavby ve dnech. Hodnotí se celková lhůta výstavby v 
kalendářních dnech v rozsahu dle těchto zadávacích podmínek, a to tak, že nejvhodnější 
nabídkou je nabídka s nejkratší celkovou lhůtou výstavby. Hodnotí se uchazečem uvedená 
celková lhůta výstavby, která musí odpovídat lhůtě vypočtené podle termínů uvedených 
uchazečem v návrhu smlouvy o dílo (od termínu zahájení stavebních prací do termínu 
protokolární předání a převzetí díla uvedených v návrhu smlouvy o dílo včetně). Celková lhůta 
výstavby je při hodnocení omezena minimální hodnotou 240 dní a maximální hodnotou 426 
dní (uchazeči mohou nabídnout i kratší lhůtu výstavby, tato však bude hodnocena stejně jako 
lhůta výstavby v délce 240 dní; pokud uchazeč nabídne delší lhůtu výstavby než je uvedená 
maximální možná, bude jeho nabídka vyřazena pro nesplnění podmínek zadávacího řízení). 
Zadavatel upozorňuje, že navržená lhůta výstavby musí zohlednit veškeré předvídatelné 
aspekty související s výstavbou (klimatické podmínky, vlivy dopravy, vstupy na zemědělsky 
obdělávané pozemky, atp.). Lhůtu výstavby nebude možné překročit z důvodů, které zhotovitel 
mohl nebo měl objektivně předpokládat. 

6.5. Uchazeči předloží ve svých nabídkách k jednotlivým dílčím kritériím následující údaje a doklady, 
které budou sloužit zadavateli pro posouzení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti 
nabídky: 

6.5.1. K 1. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněné údaje v návrhu smlouvy o dílo, vyplněný Krycí list 
nabídky a rozpočet na zadávanou veřejnou zakázku, který vznikne doplněním cen do výkazu 
výměr, jenž je součástí zadávací dokumentace. 

6.5.2. Ke 2. dílčímu kritériu: Uchazečem vyplněné údaje v návrhu smlouvy o dílo, vyplněný Krycí 
list nabídky. 

6.6. Způsob hodnocení nabídek uchazečů podle dílčích kritérií 

6.6.1. 1. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou nabídkovou cenu zakázky v Kč bez DPH (bez 
rezervy) v rozsahu dle těchto zadávacích podmínek bodovací metodou. Celková výše 
nabídkové ceny v Kč bez DPH bude hodnocena podle její absolutní výše. Bodové hodnocení 
bude vypočteno podle vzorce: 

[nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH] děleno [hodnocená celková nabídková cena 
v Kč bez DPH] násobeno 100 (bodů) násobeno 0,8 (tj. 80 % váhy kritéria) 

6.6.2. 2. kritérium: Zadavatel bude hodnotit celkovou lhůtu výstavby ve dnech v rozsahu dle 
těchto zadávacích podmínek bodovací metodou. Bodové hodnocení bude vypočteno podle 
vzorce: 
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[nejkratší celková lhůta výstavby ve dnech] děleno [hodnocená celková lhůta výstavby ve 
dnech] násobeno 100 (bodů) násobeno 0,2 (tj. 20 % váhy kritéria) 

6.7. Pro celkové zhodnocení příslušné nabídky budou sečteny počty bodů dosažené v rámci 
jednotlivých hodnotících kritérií. 

6.8. Stanovení pořadí nabídek bude provedeno podle počtu dosažených bodů celkem s tím, že 
nejvyšší počet dosažených bodů celkem určuje nejvhodnější nabídku. 

6.9. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí 
nabídek pořadí v kritériu celková nabídková cena v Kč bez DPH. Pokud i v tomto případě budou 
bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí nabídek los za účasti těch 
uchazečů, jejich nabídky získaly shodné bodové hodnoty. 

6.10. Odůvodnění volby jednotlivých dílčích hodnotících kritérií včetně vah: 

- Celková nabídková cena v Kč bez DPH má jednoznačný ekonomický přínos pro žadatele, 
čím nižší výsledná cena bude, tím nižší prostředky bude žadatel muset vynaložit na 
vlastní spolufinancování. Váha kritéria je stanovena s ohledem na uvedený ekonomický 
přínos pro žadatele, navíc i na povinnosti vyplývající z pravidel poskytovatele dotace. 

- Celková lhůta výstavby ve dnech má jednoznačné odůvodnění v nastavení 
harmonogramu projektu spolufinancovaného ze zdrojů EU; nedodržení harmonogramu 
by ohrozilo čerpání finančních prostředků prostřednictvím OPŽP a mělo by tedy zcela 
zásadní vliv ekonomický vliv na zadavatele. Kritérium celková lhůta výstavby je rovněž 
odůvodněno tím, že zadavatel bude moci dříve naplnit potřebu, jíž je zajištění čištění 
odpadních vod v souladu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb. v platném znění, a zajištění 
ochrany a kvality podzemních vod. Nerealizací zakázky by se obce, které jsou členy DSO 
Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi, vystavovaly sankcím za znečišťování životního 
prostředí ze strany kontrolních orgánů a současně by nebyl umožněn další udržitelný 
rozvoj těchto obcí. Zadavatel stanovil pro uvedené kritérium váhu, která odráží míru 
možného ekonomického přínosu pro žadatele ve vztahu k prvnímu hodnotícímu 
kritériu. 
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7. JISTOTA 

7.1. Zadavatel požaduje v souladu s ustanovením § 67 odst. 1 zákona, aby uchazeči k zajištění 
plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto řízení poskytli jistotu ve výši uvedené 
níže a to jednou z forem stanovených v § 67 odst. 1 zákona formou složení peněžní částky 
na účet zadavatele č.: 43-2722790277/0100, variabilní symbol: = IČ dodavatele, vedený u 
Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo (dále jen „peněžní jistota“) nebo formou bankovní 
záruky nebo pojištění záruky. Poskytne-li uchazeč jistotu formou složení peněžní částky na 
účet zadavatele, musí být peněžní částka odpovídající výši jistoty připsána na účet 
zadavatele nejpozději v den skončení lhůty pro podání nabídek. Součástí nabídky musí být 
doklad o poskytnutí peněžní jistoty. Uchazeč v nabídce dále uvede bankovní spojení, číslo 
účtu a platební symboly, se kterými má být jistota vrácena po jejím uvolnění. Poskytne-li 
uchazeč jistotu formou bankovní záruky, musí být originál bankovní záruky předložen 
zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídky jako součást nabídky uchazeče. 
V takovém případě je uchazeč povinen zajistit platnost bankovní záruky po celou dobu 
zadávací lhůty dle § 43 zákona. 

7.2. Bankovní záruka musí být do originálního vyhotovení nabídky vložena tak, aby bylo možné 
originál bankovní záruky poté, co bude zadavatelem jistota uvolněna, vyjmout z nabídky bez 
jeho poškození a vrátit výstavci. Doporučujeme originál bankovní záruky vložit do závěsné 
fólie, která bude nerozebíratelně spojena s ostatními listy nabídky. Otevřenou stranu 
závěsné fólie doporučujeme přelepit páskou. 

7.3. Peněžní jistotu uvolní zadavatel uchazeči,  

a) jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější nebo s nímž bylo možno uzavřít 
smlouvu dle § 82 odst. 4 zákona, do 5 pracovních dnů po uzavření smlouvy; 

b) jehož nabídka nebyla vybrána jako nejvhodnější a nebylo s ním možno uzavřít 
smlouvu dle § 82 odst. 4 zákona, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o 
výběru nejvhodnější nabídky dle § 81 odst. 3 zákona; 

c) který byl ze zadávacího řízení vyloučen, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení 
o vyloučení; 

d) pokud bylo zadávací řízení zrušeno, do 5 pracovních dnů po odeslání oznámení o 
zrušení zadávacího řízení dle § 84 odst. 8 zákona. 

7.4. Peněžní jistotu je zadavatel povinen uvolnit včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem. 

7.5. Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem připadá zadavateli v 
případech, kdy uchazeč v rozporu s ustanoveními zákona nebo zadávacími podmínkami 
zrušil nebo změnil nabídku nebo odmítl-li uzavřít smlouvu dle § 82 odst. 2 a 3 zákona. 
Poskytnutá jistota včetně úroků zúčtovaných peněžním ústavem může připadnout 
zadavateli na základě jeho rozhodnutí rovněž, pokud uchazeč nesplnil povinnost poskytnout 
zadavateli řádnou součinnost k uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona. Rozhodnutí musí 
zadavatel řádně odůvodnit a bezodkladně doručit příslušnému uchazeči. 

7.6. Zadavatel stanovuje dle ustanovení § 67 zákona povinnost uchazeče složit jistotu ve výši 
2.000.000,- Kč. 
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8. PŘÍLOHY TEXTOVÉ ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

8.1. Krycí list nabídky 

8.2. Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů  

8.3. Čestné prohlášení o subdodavatelích 

8.4. Čestné prohlášení o finanční a ekonomické způsobilosti 

8.5. Čestné prohlášení o splnění požadavků na obsah nabídky 

8.6. Návrh smlouvy o dílo 
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KRYCÍ LIST NABÍDKY 

„Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, 
Jiřice u Miroslavi“ 

 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce (významná veřejná zakázka dle § 16a zákona) 

otevřené řízení 

Identifikační údaje – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky 
 

Název uchazeče  

Sídlo  

Kontaktní adresa  

IČ / DIČ   

Jméno osoby oprávněná jednat 
jménem/za uchazeče 

 

Telefon, fax   

e-mail, www   

Kontaktní osoba, telefon, email  

Údaje k hodnotícím kritériím – uchazeč uvede požadované údaje k hodnotícím kritériím 
 

Název kritéria Nabízená hodnota 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH (bez rezervy)  

Celková lhůta výstavby ve dnech  

 
 
V ……………………………… dne ………………… 2014 

 
………………………………………………………… 

Identifikace a podpis 
oprávněné osoby uchazeče 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ ZÁKLADNÍCH 
KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ 

DLE 53 ODST. 1 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

„Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, 
Jiřice u Miroslavi“ 

 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce (významná veřejná zakázka dle § 16a zákona) 

otevřené řízení 

Identifikační údaje – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky 
 

Název uchazeče  

Sídlo  

Kontaktní adresa  

IČ / DIČ   

Jméno osoby oprávněná jednat 
jménem/za uchazeče 

 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že 
 
 
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké 

skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné 
činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového 
podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; tento 
základní kvalifikační předpoklad splňuje jak právnická osoba, tak její statutární orgán nebo 
každý člen statutárního orgánu; tento základní kvalifikační předpoklad dodavatel splňuje jak ve 
vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, 

 
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem 

podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad splňuje jak právnická 
osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu; tento základní kvalifikační 
předpoklad dodavatel splňuje jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště,  

 
c) v posledních třech letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou 

podplácení podle zvláštního právního předpisu, 
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 d) vůči jeho majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že 
majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
předpisů, 

 
 e) není v likvidaci, 
 
 f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, 

místa podnikání či bydliště dodavatele, a to ani ve vztahu ke spotřební dani, 
 
 g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České 

republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, 
 
 h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště 
dodavatele, 

 
 i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně 

uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54 písm. d) 
požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud 
dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby 
odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby,  

 
j) není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a 
 
k) mu nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální 

práce podle zvláštního právního předpisu. 
 
 
V ………………………………, dne ………………… 2014 

 
 

………………………………………………………… 
Identifikace a podpis 

oprávněné osoby uchazeče 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SUBDODAVATELÍCH 

„Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, 
Jiřice u Miroslavi“ 

 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce (významná veřejná zakázka dle § 16a zákona) 

otevřené řízení 

Identifikační údaje – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky 
 

Název uchazeče  

Sídlo  

Kontaktní adresa  

IČ / DIČ   

Jméno osoby oprávněná jednat 
jménem/za uchazeče 

 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že na plnění výše uvedené veřejné zakázky se budou podílet 
následující subdodavatelé: 
 
Subdodavatel č. 1 * 

Předmět subdodávky  

Objem subdodávky v %  

Název subdodavatele  

Adresa sídla / místa podnikání  

IČ  

Telefon, fax  

e-mail, www  

Jednající  

* V případě více subdodavatelů uchazeč tabulku zkopíruje dle potřeby 
 
 
V ……………………………… dne ………………… 2014 

 
………………………………………………………… 

Identifikace a podpis 
oprávněné osoby uchazeče 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O EKONOMICKÉ A 
FINANČNÍ ZPŮSOBILOSTI SPLNIT VEŘEJNOU 

ZAKÁZKU 
DLE 50 ODST. 1 PÍSM. C) ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

„Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, 
Jiřice u Miroslavi“ 

 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce (významná veřejná zakázka dle § 16a zákona) 

otevřené řízení 

Identifikační údaje – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky 
 

Název uchazeče  

Sídlo  

Kontaktní adresa  

IČ / DIČ   

Jméno osoby oprávněná jednat 
jménem/za uchazeče 

 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že  
 
 
je dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
ekonomicky a finančně způsobilý splnit zadávanou veřejnou zakázku. 
 
 
V ……………………………… dne ………………… 2014 

 
………………………………………………………… 

Identifikace a podpis 
oprávněné osoby uchazeče 
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ NA 
OBSAH NABÍDKY 

DLE § 68 ODST. 3 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, V PLATNÉM ZNĚNÍ 

„Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, 
Jiřice u Miroslavi“ 

 
podlimitní veřejná zakázka na stavební práce (významná veřejná zakázka dle § 16a zákona) 

otevřené řízení 

Identifikační údaje – uchazeč vyplní níže uvedenou tabulku údaji platnými ke dni podání nabídky 
 

Název uchazeče  

Sídlo  

Kontaktní adresa  

IČ / DIČ   

Jméno osoby oprávněná jednat 
jménem/za uchazeče 

 

Uchazeč tímto čestně prohlašuje, že  
 
 
a) žádný z jeho statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů v posledních 3 letech od 

konce lhůty pro podání nabídek nebyl v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u 
zadavatele, 

 
b) není akciovou společností, proto nelze sestavit a uvést aktuální seznam vlastníků akcií, jejichž 

souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, / níže uvádí aktuální seznam 
vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu 
[uchazeč vybere, případně doplní správnou možnost] 

 
c) neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 

143/2001 Sb., zákon o ochraně hospodářské soutěže) v souvislosti se zadávanou veřejnou 
zakázkou, 

 
 
V ……………………………… dne ………………… 2014 

 
………………………………………………………… 

Identifikace a podpis 
oprávněné osoby uchazeče 
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NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
 
 

č. smlouvy objednatele: …………………… 

č. smlouvy zhotovitele: …………………… 

  

Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi 
Sídlo:   Damnice 141, 671 78 Jiřice u Miroslavi 
IČ:   75137313 
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Znojmo 
Číslo účtu:  43-9338450237/0100 
Zastoupené:   
ve věcech smluvních: Mgr. Lenkou Hodaňovou, předsedkyní 
ve věcech technických:  
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
   
XXXXXXXXX 
Sídlo:   xxxxxxxxxxxxx 
IČ:   xxxxxxxxxxxxx 
DIČ:   xxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxx 
Jednající 
ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxx 
ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxx (manažer projektu), kontakt xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxx (hlavní stavbyvedoucí), kontakt xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx (zástupce hlavního stavbyvedoucího), kontakt xxxxxxxxxxxxx 
[uvedené osoby se musí shodovat s osobami uvedenými v nabídce] 

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“) 
 
(objednatel a zhotovitel dohromady dále také jako „smluvní strany“) 
 
 

uzavírají ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“), tuto smlouvu.  

 

Preambule 

Smlouvou se v souladu se zákonem č. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon“) a s jeho prováděcími předpisy realizuje příslušná veřejná zakázka. 

Výše uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo 
jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti 
smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
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I. Předmět smlouvy 

I.1. Předmětem smlouvy je provedení stavby pro objednatele (do jeho vlastnictví): „Vybudování 
splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi“. 

I.2. Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace (gravitační kanalizace, odbočení 
pro domovní přípojky a výtlaky), výstavba 7 ks čerpacích stanic. Předmět veřejné zakázky je 
specifikován touto Zadávací dokumentací, zejména její přílohou – projektovou dokumentací 
pro provádění stavby s názvem „Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice, 
Jiřice u Miroslavi“, včetně výkazu výměr (dále jen „projektová dokumentace“). Projektovou 
dokumentaci zpracoval: AQUA PROCON, s.r.o., Palackého třída 12, 612 00. 

I.3. Předmětem zakázky je realizace výše uvedeného předmětu díla při respektování obecných 
podmínek daných technickými normami, prováděcími předpisy, stavebními povoleními 
k realizaci stavby a tohoto smluvního vztahu. 

I.4. Do dodávky stavby patří m.j. následující práce a činnosti: 

- ověření ostatních podzemních sítí před zahájením stavebních prací, 

- zajištění geodetického vytýčení stavby a vytýčení veškerých inženýrských sítí, 
odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich 
správcům, ověření polohy sítí kopanou sondou, 

- zajištění náhradního zásobování pitnou vodou po dobu případné výluky, 

- udržování pořádku na staveništi včetně průběžného dosypávání a údržby komunikace 
před konečným zapravením, 

- po dobu výstavby zajištění přístupů a příjezdů k nemovitostem dotčených stavbou (po 
dohodě s vlastníky), 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla, 

- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

- zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 
a následné odstranění, 

- zajištění a provedení všech nutných průzkumů, rozborů zkoušek, atestů a revizí dle ČSN 
(případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů u 
akreditované zkušebny), 

- zajištění vyčištění potrubí před kamerovou prohlídkou případně i před předáním 
objednateli, 

- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků před jejich zabudováním 
(i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

- zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
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kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů díla, 

- zpracování provozního řádu kanalizace a kanalizačního řádu. Provozní řád bude předán 
k připomínkování objednateli v dostatečném časovém předstihu před zahájením provozu 
a následně budou zapracovány připomínky předané objednatelem. Všechny dokumenty 
budou objednateli předány 3x písemně a jednou digitálně, 

- účast na jednáních a kontrolních dnech, 

- spolupráce s objednatelem v rámci zkušebního provozu, 

- zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- náklady za odběr vody, el. energie, atd., 

- odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, 
zeleň, příkopy, propustky apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem 
vhodným způsobem zdokumentován vč. zápisů o prověření převzetí prací od správců 
apod., 

- provedení rekultivace zemědělsky využívaných pozemků zasažených stavbou, 

- zajištění zimních opatření, 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. 
správcům sítí, vlastníkům a uživatelům dotčených pozemků apod., vč. zápisů o prověření 
převzetí prací od správců apod., 

- zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sítí, 

- zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, 

- zajištění a uhrazení základního archeologického výzkumu na dotčeném území, 

- nejpozději 14 dnů před zahájením prací na dotčených pozemcích budou o zahájení prací 
prokazatelně informováni jejich vlastníci či správci. V souladu s vyjádřeními správců 
pozemků je zhotovitel povinen informovat i tyto o zahájení prací na pozemcích v jimi 
stanovených lhůtách, 

- zhotovitel je povinen uhradit případné škody způsobené jeho činností vlastníkům 
nemovitostí, vč. úhrady škod na porostech, 

- nejpozději k datu předání a převzetí staveniště předá zhotovitel plán kontrol a zkoušek 
pro celou stavbu odsouhlasený technickým dozorem objednatele, 

- geodetické zaměření skutečného provedení díla v počtu 6 paré (tištěné) + 1x v digitálním 
zpracování na CD ROM. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno 
a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb., o 
zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla podle § 4 vyhlášky č. 
499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění (dále jen „vyhláška o dokumentaci 
staveb“) pro všechny objekty stavby s vyznačením případných změn oproti prováděcí 
dokumentaci stavby v počtu 6 paré (tištěné) + 1x v digitálním zpracování na CD ROM.  

I.5. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: 
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- Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních 
souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.  

- Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

- Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem 
a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele. 

- U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, 
ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její 
souhlasné stanovisko. 

- Součástí díla je i případné dopracování projektové dokumentace na základě konkrétních 
technologických dodávek a postupů navržených v nabídce zhotovitele. Bude předána 
objednateli v počtu 6 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM. 

- Zpracování časového i finančního harmonogramu postupu prací. Návrh harmonogramu je 
přílohou nabídky zhotovitele. Před zahájením prací bude tento harmonogram zpracován 
podrobněji po dnech (např. doplněn o údaje týkající se počtu subdodavatelů, pracovníků 
apod.). Na pravidelných kontrolních dnech bude mimo jiné zhotovitelem předkládán 
podrobný měsíční harmonogram.  

- Dodávka a umístění velkoplošného informačního panelu a pamětní desky v souladu 
s pravidly publicity Operačního programu Životní prostředí (dále též „OPŽP“), přičemž 
zhotovení bude provedeno dle grafického vzoru předaného objednatelem zhotoviteli před 
samotnou výrobou. Odstranění velkoplošného informačního panelu po provedení stavby. 

I.6. Předmět díla je blíže specifikován soupisy prací (rozpočty), které tvoří nedílnou součást 
nabídky zhotovitele ze dne xx.xx.xxxx. 

I.7. S ohledem na zabezpečení kompatibility předmětu veřejné zakázky se stávajícím řídicím 
systémem, který je již používán na provozované kanalizační síti, je součástí předmětu plnění 
řídicí systém firmy GDF, s.r.o., Mostkov. 

I.8. Místo plnění veřejné zakázky: katastr obcí Damnice (kód ZÚJ: 593907), Dolenice (kód ZÚJ: 
593958), Jiřice u Miroslavi (kód ZÚJ: 594229), Miroslav (kód ZÚJ: 594458, Jihomoravský kraj 
(kód NUTS: CZ064). 

 

II. Změny díla 

II.1. Pokud se při realizaci díla vyskytnou nepředvídatelné náklady (vícepráce), které nejsou 
zahrnuté v předmětu díla a objednatel ani zhotovitel je nemohl předvídat a jsou nutné pro 
realizaci díla a tedy vedoucí k naplnění cílů a parametrů projektu, lze tyto realizovat pouze 
v souladu s touto smlouvou a v souladu se zákonem. Případné vícepráce jsou přípustné, 
pouze pokud jsou v souladu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona a jejich rozsah ve smyslu § 23 
odst. 7 zákona písm. a) bod 3) zákona nepřekročí 20 % ceny původní veřejné zakázky (bez 
zohlednění méněprací). Zhotovitel je povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není 
možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a v daném místě a 
čase plnění obvyklých) a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou 
změnových listů. Po odsouhlasení změnových listů a následně uzavřeného dodatků či 
dodatků ke smlouvě má zhotovitel právo na realizaci těchto změn respektive na jejich 
úhradu. 
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II.2. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu 
díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II.3. Veškeré změny se zaznamenávají do stavebního deníku, písemně (prokazatelně) se oznamují 
technickému dozoru objednatele (dále též „TDO“), musí být odsouhlaseny TDO, osobou 
pověřenou k výkonu autorského dozoru projektanta a objednatelem. 

II.4. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla i na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli požadavek 
na tyto změny, které zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a 
pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen (za podmínek dle této smlouvy a 
v daném místě a čase plnění obvyklých) a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke 
smlouvě, ve kterém dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla. 

II.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, jejichž potřeba 
vyvstane v rámci realizace díla a nebylo možno ji předem předvídat, ve smyslu čl. II.1 této 
smlouvy. 

II.6. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost a záruku v plném rozsahu dle této smlouvy (smluvní vztah se subdodavatelem 
musí být v souladu s touto smlouvou – za to odpovídá zhotovitel) jakoby tyto práce je 
prováděl sám. Za subdodávku je považována realizace částí zakázky jinými subjekty pro vítěze 
zadávacího řízení - zhotovitele. V případě, že zhotovitel provede změnu subdodavatele, 
prostřednictvím jehož prokazoval splnění kvalifikace, musí nový subdodavatel splňovat 
příslušný kvalifikační předpoklad v takovém rozsahu, v jakém byl prokázán předchozím 
subdodavatelem. Změna subdodavatelů je možná pouze po předchozím odsouhlasení 
objednatelem. Stejným způsobem bude projednána i změna u osob v zaměstnaneckém či 
jiném poměru u zhotovitele. 

II.7. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo 
změny proti projektové dokumentaci, vše za současného dodržení zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. 
Pokud tak zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu a je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést ihned nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají 
obecně závaznými předpisy požadovanou certifikaci. Porušení povinnosti definované dle 
předchozích vět je považováno za podstatné porušení smlouvy. 

II.8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

II.9. Touto smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení díla v ní specifikovaného. Za řádně 
(tj. bez vad) a včas provedené dílo (včetně jeho přechodu do vlastnictví objednatele) zaplatí 
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu. 

II.10. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude financováno Evropskou unií prostřednictvím 
Operačního programu Životní prostředí. 

II.11. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout 
jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole). Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje spolupracovat se 
všemi dotčenými subjekty. 
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II.12. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vyplývající z této smlouvy dalším subjektům 
bez předchozího souhlasu objednatele. V případě, že toto zhotovitel nedodrží a neučiní, 
jedná se o závažné porušení smlouvy. 

II.13. Podle § 46 písm. d) zákona, technický dozor objednatele nesmí provádět dodavatel ani osoba 
tvořící s ním koncern ve smyslu § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích). 

 

III. Čas plnění 

III.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

- zahájení stavebních prací:  _________________ 
- dokončení stavebních prací:  _________________ 
- předání a převzetí díla s vadami a nedodělky nebránícími užívání díla:_________________ 
- odstranění vad a nedodělků: _________________ 
- protokolární předání a převzetí díla: _________________ 
Maximální nepřekročitelný termín dokončení celé stavby je 31. 7. 2015 (lze objednatelem 
změnit z důvodu hodného zvláštního zřetele - při pozdějším zahájení, tj. pouze v případě, že 
objednatel dá pokyn k zahájení prací po 31. 7. 2014). Lhůtu výstavby není možné překročit 
z důvodů, které zhotovitel mohl nebo měl objektivně předpokládat. 

III.2. Protokolární předání Staveniště proběhne nejpozději 14 dní před zahájením stavebních prací 
dle čl III.1 této smlouvy. 

III.3. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání staveniště prostého práv třetích 
osob a pravomocného stavebního povolení. 

III.4. Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné zajištění finančních prostředků pro 
financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným 
dodatkem k této smlouvě.  

III.5. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 
odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a 
přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku. 

III.6. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, 
je zhotovitel oprávněn požadovat náhradu přerušením prací prokazatelně vzniklých nákladů a 
také přiměřenou úpravu smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené 
smlouvě. 

III.7. Zhotovitel se zavazuje ukončit dílo v celém rozsahu a bez vad bránících užívání je předat 
objednateli v termínech uvedených v čl. III.1 této smlouvy. 

III.8. Splněním dodávky stavby (díla) se rozumí úplné a bezvadné dokončení stavby, její vyklizení a 
podepsání zápisu o předání a převzetí stavby včetně předání dokladů o předepsaných 
zkouškách a revizích a předání dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních + 
1 x v digitální podobě na CD-ROM a další dokumentace, která se předává spolu s dílem dle čl. 
X.2 této smlouvy. 

III.9. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli v rámci předání staveniště 2 x projektovou 
dokumentaci v listinné podobě, stavební povolení, vyjádření účastníků řízení a dotčených 
orgánů státní správy.  

III.10. Nedodržení doby výstavby dle odst. III.1 této smlouvy se považuje za závažné porušení této 
smlouvy a objednatel je oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši dle čl. VI. této smlouvy, 



 

29/45 

pokud nebude harmonogram upraven na žádost smluvních stran z důvodů, které zhotovitel 
nemohl předvídat a nemohl svým konáním ovlivnit. 

 

IV. Cena díla 

IV.1. Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši: 

- CENA CELKEM bez DPH  .……….…………………. Kč bez DPH 

- DPH 21 % CELKEM    …………………………… Kč 

- CENA CELKEM bez rezervy   ………………………… Kč vč. DPH 

IV.2. V případě, že nastanou podmínky stanovené zákonem (zejména § 23 odst. 7 zákona), je 
možné čerpání níže uvedené rezervy: 

- REZERVA (1,32 %)   …………………………… Kč bez DPH 

- DPH z rezervy   …………………………… Kč 

- CENA vč. REZERVY   …………………………… Kč bez DPH 

- CENA vč. rezervy CELKEM  …………………………… Kč vč. DPH 

IV.3. Podkladem pro sestavení ceny jsou soupisy prací (položkové rozpočty). Soupisy prací jsou 
nedílnou součástí nabídky zhotovitele. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou pevné. 
Těmito cenami budou oceněny i veškeré případné vícepráce, realizované zhotovitelem do 
data předání díla ve smyslu čl. X této smlouvy. 

IV.4. Obě strany se dohodly, že uvedená cena je nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu 
provádění díla až do řádného předání díla. Tato cena obsahuje veškeré náklady na zhotovení 
předmětu díla v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy.  

IV.5. Cenu díla lze měnit (dodatkem ke smlouvě na základě dohody smluvních stran) pouze za 
následujících podmínek: 

- při celostátní změně DPH, eventuelně jiné daně, mající vliv na cenu díla, 

- při objednatelem vyloučených prací z předmětu plnění, 

- při změnách díla vynucených nepředvídatelnými okolnostmi, které nemohla žádná 
ze smluvních stran ovlivnit na základě zjištění nových nepředvídatelných skutečností.  

IV.6. Veškeré změny rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, které jsou realizovány v souladu 
s touto smlouvou, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem 
včetně jejich ocenění (dodatkem ke smlouvě). Pokud zhotovitel provede některé z těchto 
prací bez tohoto písemného souhlasu objednatele a dodatku smlouvy, budou tyto 
považovány za součást díla a objednatel má právo odmítnout jejich úhradu. 

IV.7. Veškeré změny v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací budou pak oceněny následovně: 

- na základě písemného soupisu změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací, 
odsouhlaseného oběma stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou 
použil pro sestavení návrhu ceny (soupisy prací s jednotkovými cenami jsou nedílnou 
součástí nabídky zhotovitele), 

- nebudou-li práce, které jsou předmětem změn v rozsahu předmětu díla soupisu prací, 
obsaženy v soupisu prací zhotovitele, použije zhotovitel pro stanovení jednotkových cen 
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změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací ceny vlastní kalkulované, max. ceny dle 
Sborníků cen stavebních prací, vydané firmou RTS Brno, v c.ú. 2014, 

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek bude 
stanovena základní cena změn v rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. K celkovému 
součtu pak bude dopočtena aktuální sazba DPH dle předpisů platných v době zúčtování. 

IV.8. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, 
že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele 
na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou a na 
základě dodatku k této smlouvě.  

 

V. Platební podmínky 

V.1. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků z OPŽP. Veškeré 
řádně provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží TDO vždy nejpozději 
do pátého dne následujícího kalendářního měsíce soupis skutečně provedených prací včetně 
dílčího geodetického zaměření, protokolu o tlakových zkouškách a kamerových kontrolách 
potrubí a po jeho písemném odsouhlasení TDO (vyjádří se do pěti dnů po předání soupisu) 
vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí musí být 
soupis skutečně provedených a odsouhlasených prací. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. Faktura bude vyhotovena v 5 stejnopisech vč. příloh a bude obsahovat náležitosti 
daňového dokladu stanoveného zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

V.2. Faktury budou uhrazeny na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených 
TDO. 

V.3. Objednatel se zhotovitelem sjednávají možnost Zálohové faktury za následujících podmínek. 
Zhotovitel vystaví Zálohovou fakturu do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli ke dni vystavení zálohové faktury bankovní záruku 
ve výši odpovídající poskytnuté záloze, resp. částce uvedené na zálohové faktuře. Tato 
bankovní záruka bude uvolněna ke dni proplacení Zúčtovací faktury. Zhotovitel bere na 
vědomí, že Zálohová faktura může být vystavena až po prostavěnosti odpovídající finančnímu 
objemu ve výši 50 % ze smluvní ceny díla. Zálohová faktura bude zhotovitelem doplněna o 
Zúčtovací fakturu, kterou prokáže plnění za poskytnutou zálohu v předem definované výši. 
Zálohová i zúčtovací faktura bude vystavena s ohledem na čl. III.1 této smlouvy, pokud se obě 
smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní fakturace a platební podmínky uvedené v této 
smlouvě tímto nejsou dotčeny. Konečná faktura musí obsahovat obvyklé náležitosti 
daňového dokladu zejména: 

- výslovný název "konečná faktura", 

- celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

- celkovou výši DPH, 

- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH, 

- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH. 

V.4. Ve smyslu § 1963 Občanského zákoníku se splatnost faktur stanovuje na 30 dnů, a to 
z důvodu spolufinancování díla z prostředků OPŽP nebo z důvodu nezbytné součinnosti při 
financování předmětu díla z OPŽP s poskytovatelem dotace, kterým je Státní fond životního 
prostředí ČR. Po domluvě smluvních stran je možné splatnost faktur prodloužit na 45 dnů. 
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V.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo 
k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem 
písemně odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou 
souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.  

V.6. Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně za uplynulý 
kalendářní měsíc a faktura bude obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou 
samostatně odděleny platby za práce sjednané dle této smlouvy a za případné změny 
rozsahu předmětu díla proti soupisu prací. Vícepráce je možno fakturovat samostatně. 

V.7. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 
odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 

V.8. Bude-li faktura vykazovat nesrovnalosti, má objednatel právo vrátit ji zhotoviteli k opravě 
s tím, že nová lhůta splatnosti běží ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

V.9. V případě, že bude čerpání prostředků z OPŽP v průběhu provádění díla přerušeno, oznámí 
objednatel tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli. Po tuto dobu bude zhotovitel pokračovat 
v provádění díla, pokud neobdrží od objednatele pokyn k přerušení prací.  

V.10. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu smlouvy předat objednateli bankovní záruku za řádné 
provedení díla ve výši 4 000 000,- Kč. Bankovní záruka bude krýt finanční nároky objednatele 
za zhotovitele, které vzniknou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele týkající 
se řádného provádění díla a smluvené doby plnění, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí 
písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná po celou dobu realizace díla. 
Tato bankovní záruka bude uvolněna po předání a převzetí stavby a poskytnutí bankovní 
záruky dle čl. V.11 této smlouvy. 

V.11. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději ke dni vystavení konečné faktury 
bankovní záruku za první dva roky záruční doby ve výši 2 000 000,- Kč. Bankovní záruka bude 
krýt nároky objednatele za vzniklé škody z důvodu porušení povinností zhotovitele z této 
smlouvy o dílo nebo ze zákona v průběhu prvních dvou let záruční doby, které zhotovitel 
nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. Bankovní záruka musí být účinná první 
dva roky záruční doby na dílo ode dne protokolárního předání a převzetí díla. Tato bankovní 
záruka bude uvolněna po uplynutí prvních dvou let záruční doby. 

V.12. Bankovní záruky musí být neodvolatelné, bezpodmínečné, vyplatitelné na první požadavek 
objednatele a bez toho, aby banka zkoumala důvody požadovaného čerpání.  

V.13. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek čl. V.10 této smlouvy nepředloží, má 
objednatel právo nepodepsat smlouvu o dílo. Nepředložení je považováno za neposkytnutí 
součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb., v platném znění. 

V.14. V případě, že zhotovitel bankovní záruku dle podmínek čl. V.11 této smlouvy nepředloží, má 
objednatel právo na odstoupení od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy. Tím není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody a smluvní pokutu 

 

VI. Sankce 

VI.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením díla, je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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VI.2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním celého díla objednateli dle odst. III.1 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.  

VI.3. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn 
objednateli vyúčtovat smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši 
stanovené dle Nařízení vlády č. 351/2013 Sb. pro úrok z prodlení.  

VI.4. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad v dohodnutém termínu, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den 
prodlení. Toto ujednání platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.5. Pokud zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení. Toto ujednání 
platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

VI.6. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve lhůtě stanovené v bodě VIII.11 této smlouvy, 
je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každý den 
prodlení. 

VI.7. V případě, že objednateli nebude ze strany OPŽP poskytnuto plnění na základě přiznané 
dotace nebo bude její výše krácena nebo bude objednateli udělena sankce, a to vše z důvodu 
pochybení na straně zhotovitele, zavazuje se zhotovitel k úhradě smluvní pokuty ve výši 
rovnající se částce, o kterou došlo ke snížení plnění ze strany OPŽP vůči objednateli nebo ve 
výši udělené sankce objednateli. Nároky na náhradu škody zůstávají tímto nedotčeny. Toto 
ustanovení se použije i v případě, že zhotovitel nedodrží povinnosti dle čl. II.6 této smlouvy. 

VI.8. Další sankce jsou ujednány přímo v textu této smlouvy. Smluvní pokuta či sankce sjednaná 
v této smlouvě se nezapočítává do náhrady škody. Nebo „ujednáním o smluvní pokutě nebo 
sankci není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši“. 

  

VII. Stavební deník 

VII.1. Zhotovitel je povinen vést obvyklým způsobem ode dne převzetí staveniště o pracích, které 
provádí, stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu a § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb (dále jen“deník“), do kterého je povinen 
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. 

VII.2. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést deník končí 
předáním a převzetím díla. 

VII.3. V deníku musí být uvedeny náležitosti v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné: 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD, 

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) technického dozoru, 

- přehled všech provedených zkoušek jakosti a jejich výsledek, 

- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 

- seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby. 
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Veškeré listy deníku musí být očíslovány. 

VII.4. Zápisy do deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce 
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního 
deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce pro 
kontrolu prováděných prací, osoba pověřená výkonem autorského dozoru, koordinátor BOZP 
a další osoby oprávněné k nahlížení nebo zápisu do deníku dle této smlouvy včetně 
příslušných orgánů státní správy a to po celou dobu provádění díla. 

VII.5. Smluvní strany se vyjadřují k zápisu do deníku ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení 
zápisů druhou stranou s výjimkou ustanovení uvedeném v čl. VII.8 této smlouvy, bude-li 
uplatněn. 

VII.6. O provedeném zápisu v deníku s novými závažnými skutečnostmi, (majícími vliv na cenu díla 
nebo hrozí-li vznik škody, je zhotovitel povinen telefonicky informovat objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce. 

VII.7. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 
pro vypracování doplňků a změn smlouvy. 

VII.8. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence knihu dodatků a změn - pomocný stavební deník víceprací 
a změn díla. Do této knihy dodatků a změn se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy 
díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méně práce, 
které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do knihy dodatků 
a změn uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a 
přesný výkaz výměr a bude-li to možné, tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k 
těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele na adresu objednatele uvedenou 
v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis 
zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde 
a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu 

VII.9. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na písemné vyzvání zhotovitele na adresu 
objednatele uvedenou v této smlouvě, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku 
a přesné určení, kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

VII.10. Stavební deník je zhotovitel povinen předat objednateli jako součást plnění díla. 

 

VIII. Staveniště 

VIII.1. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem 
pro stavbu a pro zařízení staveniště. 

VIII.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě dle čl. III.2 této smlouvy, pokud se strany 
písemně nedohodnou jinak. O předání staveniště bude proveden samostatný zápis 
podepsaný oprávněnými osobami zhotovitele i objednatele. 

VIII.3. Zhotovitel je povinen zajistit vlastním nákladem řádné vytýčení staveniště a během výstavby 
na své náklady řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání 
díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytyčení jednotlivých objektů a odpovídá 
za jeho správnost. 
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VIII.4. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré 
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.  

VIII.5. Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, nese veškeré 
náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel včetně případných škod, pokut apod. 

VIII.6. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných 
podzemních vedení na staveništi a zajistit jejich vytyčení vlastním nákladem. Tyto buď 
vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 
poškození. 

VIII.7. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny. 

VIII.8. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit 
dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel.  

VIII.9. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 

VIII.10. Zhotovitel zajistí v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení 
a náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

VIII.11. Nejpozději do 30-ti dnů po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit zařízení staveniště a 
upravit je tak, jak určuje projektová dokumentace. 

VIII.12. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla. Za staveniště zodpovídá zhotovitel. 

VIII.13. Zhotovitel je povinen osadit v místě realizace projektu velkoplošný informační panel 
(billboard), a to po zahájení fyzické realizace projektu, nejpozději však bezprostředně po 
skutečném zahájení stavebních prací, doloženém prvním záznamem ve stavebním deníku. 
Panel bude zachován po celou dobu průběhu výstavby. Informace, které budou uvedeny na 
panelu, sdělí zhotoviteli objednatel. Grafické provedení velkoplošného informačního panelu 
(billboardu) musí být plně v souladu podmínkami publicity OPŽP. Návrh provedení panelu si 
zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem. Rozměr panelu je standardní 
euroformát 2,4 x 5,1 m. 

VIII.14. Po ukončení fyzické realizace projektu bude velkoplošný informační panel demontován a 
bude nahrazen pamětní deskou. Zhotovitel zajistí výrobu a osazení pamětní desky. 
Informace, které budou uvedeny na pamětní desce, sdělí zhotoviteli objednatel. Grafické 
provedení pamětní desky musí být plně v souladu podmínkami publicity OPŽP. Návrh 
provedení pamětní desky si zhotovitel před jeho výrobou odsouhlasí s objednatelem. 
Pamětní deska musí mít trvanlivou formu o velikosti 0,3 x 0,4 m.  

 

IX. Provádění díla 

IX.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s maximální odbornou péčí, v obvyklé kvalitě, na svůj 
náklad a na své nebezpečí, ve sjednané době. Objednatel je povinen včas a řádně provedené 
dílo převzít. Objednatel není povinen převzít dílo s vadami. Zhotovitel je při provádění stavby 
povinen postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nepřiměřenému obtěžování 
vlastníků okolních nemovitosti. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, 
aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na 
nezbytně nutnou dobu (zajištění přístupu a příjezdu k objektům, přerušení zásobování vodou, 
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elektrickou energií…). Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit je povinen zhotovitel 
všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu o těchto 
omezeních prokazatelně informovat. 

IX.2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny objednatele. Zjistí-li zhotovitel, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
povinen o této skutečnosti objednatele písemně vyrozumět na adresu jeho sídla uvedeného 
v této smlouvě a vyčkat jeho stanoviska, jinak odpovídá za vzniklou škodu. Objednatel se 
vyjádří písemně na adresu zhotovitele uvedenou v této smlouvě do 48 hodin po doručení 
vyrozumění. 

IX.3. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit vlastním nákladem zhotovitel, 
pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.  

IX.4. Objednatel nebo jím pověřená osoba ke kontrole prováděných prací je oprávněn kdykoli 
kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé 
vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. 

IX.5. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na jeho adresu uvedenou v této 
smlouvě bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele 
nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto 
nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

IX.6. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými alespoň 3 pracovní dny 
předem. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele tyto práce vlastním nákladem 
odkrýt v termínu stanoveném objednatelem. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech 
pracovního volna musí být oznámena min. 5 pracovních dnů předem a dohodnuta oběma 
stranami. 

IX.7. Pro případ, že se objednatel ke kontrole nedostaví ani v náhradním termínu, který zhotovitel 
písemně oznámí zápisem ve stavebním deníku a který nebude starší než 3 pracovní dny, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Souhlas nebo nesouhlas se zakrytím vydá 
objednatel nejpozději do 24 hodin po jejich prověření písemně, formou zápisu ve stavebním 
deníku. V případě porušení povinnosti tohoto čl. smlouvy zhotovitelem má objednatel právo 
na náklady zhotovitele požadovat odkrytí zakrytých prací v termínu stanoveném 
objednatelem. Kontrola prováděná objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za 
vady realizovaného díla. Platí v pracovní dny. Kontrola ve dnech pracovního volna musí být 
oznámena 5 pracovních dnů předem a dohodnuta oběma stranami.  

IX.8. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je 
povinen v případě, že se na stavbě budou současně pohybovat i zaměstnanci subdodavatelů 
(podzhotovitelů) zajistit veškeré úkony vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., zejména §14 a 
následujících. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

IX.9. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
ze stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. 

IX.10. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením 
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těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé škody a náklady zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen zabezpečit dílo proti krádeži. 

IX.11. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen kdykoli ihned doložit.  

IX.12. Zhotovitel doloží objednateli nejpozději dva pracovní dny před předáním díla soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 

IX.13. Zhotovitel je povinen být po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu pojištěn proti 
škodám způsobených jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (článek XIV 
této smlouvy). Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady 
o pojištění je povinen na požádání kdykoli a ihned předložit objednateli. 

IX.14. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
především z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
ČSN nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

IX.15. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných 
kontrolních dnech, které bude organizovat podle potřeby, nejméně však 1 x za měsíc. 

IX.16. Zhotovitel je povinen zajistit u oprávněné organizace provedení záchranného 
archeologického průzkumu. Smlouvu o provedení záchranného archeologického průzkumu 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do měsíce od data předání a převzetí staveniště. 
Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit 
práce a informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány státní správy či jiné 
oprávněné organizace. 

IX.17. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí 
specifikace podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací 
a montážních ceníků, vydávaných URS Praha či RTS Brno, jimiž se definuje předepsaná kvalita 
a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny, základní 
ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 

IX.18. Zhotovitel provede dílo na vlastní nebezpečí. Nebezpečí škody na díle na objednatele 
přechází převzetím díla. Dílo je po celou dobu realizace ve vlastnictví objednatele. Jednotlivé 
komponenty se stávají součástí díla okamžikem zabudování. 

IX.19. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, vč. souvisejících předpisů. 

IX.20. Zhotovitel je povinen se při realizaci díla řídit výše specifikovanou projektovou dokumentací. 
Zjistí-li však při realizaci díla jakékoli vady nebo nedostatky této projektové dokumentace, je 
povinen na tuto skutečnost objednatele ihned upozornit, jinak odpovídá za vzniklou škodu. 

IX.21. Zhotovitel je povinen uchovat kompletní dokumenty vztahující se k této stavbě (tj. zejména 
originál smlouvy včetně jejích případných dodatků a jejich příloh, veškeré originály dokladů a 
originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací stavby. 
Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 
pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení § 7b pro daňovou evidenci. 

IX.22. Zhotovitel se zavazuje umožnit poskytovateli dotace nebo jim pověřeným osobám provedení 
kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace 
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stavby, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších 
předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, 
které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních 
kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, 
Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, územní finanční orgán, Platební a 
certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle 
předpisů ČR a ES). 

IX.23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli dotace nebo jím 
pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace stavby, 
zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, 
vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě. 

IX.24. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškeré doklady související s realizací stavby a plněním 
monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: 
Evropský účetní dvůr, Evropské komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní 
finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní 
orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je Zhotovitel dále povinen poskytnout 
součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovateli dotace nebo jim 
pověřeným osobám. 

IX.25. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost a koordinaci prací se zhotovitelem 
souvisejících investic. 

IX.26. Za soulad nabídnutých cen materiálů a dodávek se stanovenými technickými a uživatelskými 
standardy v projektové dokumentaci stavby odpovídá zhotovitel. 

IX.27. Zhotovitel předá technickému dozoru objednatele atesty a technické specifikace materiálů, 
armatur, zařízení a výrobků k jejich posouzení před jejich zabudováním a vyčká 5 dní na jejich 
schválení, zda jsou v souladu se stanovenými podmínkami v technické specifikaci. Na žádost 
TDO případně zajistí doplňující informace k předaným technickým specifikacím od výrobce.  

IX.28. Zhotovitel je povinen dodržovat všeobecné podmínky a všeobecné položky stanovené 
v technické specifikaci, zejména v předstihu 14 dnů informovat vlastníky a správce dotčených 
pozemků o zahájení prací na pozemku a dodržovat stanovené podmínky ve vyjádření správců 
pozemků a ve smlouvách o provedení stavby se soukromými vlastníky dotčených pozemků. 
Vyjádření správců a Smlouvy s vlastníky budou zhotoviteli předány při převzetí staveniště. 

IX.29. Zhotovitel je povinen provádět předepsané zkoušky a kontrolní zkoušky a měření podle plánu 
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré přístroje, asistenci, dokumenty, kvalifikovaný 
personál pro řádné uskutečnění zkoušek. Objednatel, resp. TDO, je oprávněn provádět vlastní 
zkoušky nezávisle na zkouškách prováděných zhotovitelem; zhotovitel je v takovém případě 
povinen poskytnout objednateli (TDO) požadovanou nebo nezbytnou součinnost. Pokud 
objednatel (TDO) těmito zkouškami zjistí nevyhovující výsledky a zhotovitel doložil pro 
stejnou zkoušku vyhovující výsledek, je objednatel (resp. TDO) oprávněn zajistit opakované 
zkoušky na stejný druh zkoušky (např. tlakové zkoušky potrubí) u celého již provedeného 
rozsahu díla, a to vše na náklady zhotovitele. Současně objednateli vzniká právo na uplatnění 
sankce ve smyslu čl. VI.7 této smlouvy ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH. 

IX.30. Hlavní stavbyvedoucí jakožto odpovědná osoba zhotovitele bude osobou kontaktní, jeho 
úloha bude ve vedení stavby v celém rozsahu, jeho přítomnost je vyžadována každý den, 
který bude stavbou vedený k vykonávání stavební a doprovodné činnosti. 

IX.31. Ke dni zahájení stavby předloží zhotovitel Plán kontrol a zkoušek k odsouhlasení, pokud 
nebude objednatelem stanoveno jinak. 
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IX.32. Technická kontrola díla 

IX.32.1. Zhotovitel prokáže objednateli kvalitu díla kromě předepsaných zkoušek i kamerovou 
prohlídkou doloženou videozáznamem na CD nebo DVD a písemným protokolem včetně 
podélného profilu. Kamerová prohlídka bude provedena tak, aby byl zachycen konečný stav 
díla, tzn. aby byly hotové všechny objekty, odbočky pro domovní přípojky atd. Při kamerové 
prohlídce bude prohlédnuto celé potrubí stokové sítě o DN větším než 150mm, odbočky, 
šachty a každý spoj potrubí, bude kontinuálně měřen spád potrubí a v každém mezi 
šachtovém úseku bude na min. 2 místech změřena ovalita potrubí. Videozáznam z kamerové 
prohlídky, protokoly a podélné profily posoudí objednatel, budoucí provozovatel a technický 
dozor objednatele, na požádání se může zúčastnit i zástupce zhotovitele. 

IX.32.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci kamerové prohlídky budou objednatelem, TDO, 
případně budoucím provozovatelem kontrolovány následující parametry: 

- Výšková odchylka v uložení stoky (§ 19, odst. 8) vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí 
zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  

o Při sklonu potrubí do 10 ‰ je povolena výšková odchylka v uložení stoky nejvýše +/- 
10 mm, při sklonu nad 10 ‰ nejvýše +/- 30 mm oproti kótě dna určené projektovou 
dokumentací. 

o Na potrubí nesmí být protisklon. Podkladem pro kontrolu výškové odchylky v uložení 
stoky je geodetické zaměření skutečného provedení stavby a podélný profil stoky 
změřený při kamerové prohlídce. 

- Směrová odchylka v uložení stoky (§ 19, odst. 9) vyhlášky č. 428/2001 Sb. kterou se provádí 
zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 

o Na potrubí mezi dvěma šachtami je povolena směrová odchylka od přímého směru, 
při vnitřním průměru do 500 mm včetně, nejvýše 50 mm, u větších vnitřních průměrů 
nejvýše 80 mm. Podkladem pro kontrolu směrové odchylky v uložení stoky je 
geodetické zaměření skutečného provedení stavby a podélný profil stoky změřený při 
kamerové prohlídce. 

- Ovalita potrubí (TNV 75 0211, tabulka 3.)  

o Ovalita (zjištěná při kamerové prohlídce před předáním díla) je povolena nejvýše 3,33 
%.  

o Ovalita (zjištěná při kamerové prohlídce před uplynutím záruční lhůty) je povolena 
nejvýše 6,66 %. Kamerovou prohlídku před uplynutím záruční lhůty provede na své 
náklady objednatel, videozáznam a protokol se závadami poskytne zhotoviteli.  

- Kamerovou prohlídku po odstranění závad provede na své náklady zhotovitel, videozáznam a 
protokol poskytne objednateli. Podkladem pro kontrolu ovality potrubí je protokol z 
kamerové prohlídky. 

- Závady zjištěné na potrubí (ovalita, deformace, praskliny, netěsnosti, rozevřené spoje, 
vytržené těsnění z hrdla apod.) a závady na spádu či směru potrubí (menší spád než stanoví 
projekt, protispád, směrové vychýlení apod.) odstraní zhotovitel bezplatně ještě před 
předáním díla.  

- Způsob odstranění závad bude stanoven písemnou dohodou zhotovitele, objednatele, 
budoucího provozovatele a technického dozoru objednatele. Odstranění závad prokáže 
zhotovitel kamerovou prohlídkou. 
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IX.33. Ostatní práva a povinnosti vyplývající z legislativních předpisů a norem, které se vztahují 
k řádnému plnění díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, tímto nejsou dotčena. 

IX.34. Zhotovitel se zavazuje vést a průběžně aktualizovat seznam subdodavatelů vč. jejich podílů 
na akci (finančního u procentuálního nebo se vhodně odkázat na přílohu v zadávacích 
podmínkách či vzor přiložit ke smlouvě) a tento seznam na vyžádání objednateli předkládat. 
Nejdéle do 30 dnů od protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel objednateli předloží 
konečný přehled subdodavatelů. Zhotovitel je dále povinen ve lhůtě stanovené v § 147a odst. 
5 zákona předložit seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu plnění. 

 

X. Předání díla 

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli na jeho adresu uvedenou v této smlouvě 
nejpozději 7 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel má 
povinnost převzít řádně dokončené dílo i před sjednaným termínem ukončení dle této 
smlouvy. 

X.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení zejména tyto doklady: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- doklady o výsledcích zkoušek hutnění, 

- certifikáty a prohlášení o shodě 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- výsledky komplexních zkoušek, 

- doklady o likvidaci odpadů (vážní lístky), 

- provozní řády kanalizace a kanalizační řád schválené budoucím provozovatelem, 

- návody k obsluze strojů a zařízení (v českém jazyce), 

- zápis o proškolení obsluhy, 

- doklad o provedení záchranného archeologického výzkumu, 

- zápisy o vyzkoušení předávaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách jsou-li předepsané ČSN a obdobnými předpisy, 

- dokumentaci skutečného provedení díla v rozsahu projektu pro provedení stavby v počtu 
6 paré + 1x v digitálním zpracování na CD ROM, 

- geodetické zaměření skutečně provedení díla v systému MICRO-STATION zpracované 
graficky ve 6 vyhotoveních a 1x na CD či DVD, 

- provozní řád kanalizace v počtu 3 paré (tištěná podoba) a 1x v digitálním zpracování na CD 
ROM, 

- kanalizační řád v počtu 3 paré (tištěná podoba) a 1x v digitálním zpracování na CD ROM, 

- veškeré stavební deníky a knihu dodatků a změn, 

- podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen uvedených v 
položkovém rozpočtu nabídky zhotovitele, případně cen stanovených v souladu s touto 
smlouvou ve formátu stanoveném objednatelem. 
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X.3. Tyto doklady je povinen zajistit zhotovitel a předat objednateli jako součást plnění (tj. součást 
předání díla) pět dnů před přejímacím řízením. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za 
řádně dokončené a schopné předání. 

X.4. Zhotovitel je povinen při předání díla rovněž předat (jako součást svého plnění) veškeré 
doklady nezbytné pro kolaudační řízení (např. revize zařízení, certifikáty jakosti, zkušební 
protokoly a protokoly o shodě) požadované správním orgánem v rámci tohoto řízení. Tyto 
doklady zhotovitel předá objednateli i v případě, že konkrétní část díla nepodléhá 
kolaudačnímu řízení. 

X.5. Nedodá-li zhotovitel veškeré výše uvedené doklady v požadovaném termínu, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý doklad a den 
prodlení. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen dodat v přiměřeném termínu 
(vzhledem k okolnostem) stanoveném objednatelem rovněž další doklady, jejichž potřeba 
vyvstane až při kolaudačním řízení. 

X.6. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis 
vad, pokud je dílo obsahuje, s přiměřeným termínem jejich odstranění. Zhotovitel je pak 
povinen odstranit tyto vady v termínu v tomto zápise uvedeném, i když tvrdí, že je neuznává. 
Náklady na odstranění v tomto případě nese až do rozhodnutí soudu nebo jiného vyřešení 
věci zhotovitel. 

X.7. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v článku II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X.2 
této smlouvy. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, 
rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu, ve 
kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá. 

X.8. Dle platné právní úpravy má být dílo předáno a převzato bez vad. Objednatel může převzít i 
dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 
užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady v termínu uvedeném v 
zápise o předání a převzetí.  

X.9. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  

 

XI. Záruka 

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

XI.2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 
předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně písemně upozornil na jeho adresu 
uvedenou v této smlouvě a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně na adresu objednatele uvedenou 
v této smlouvě upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

XI.3. Zhotovitel poskytuje záruku na stavební práce v délce 60 měsíců, záruku na technologická 
zařízení v délce 36 měsíců a záruku na komunikace a zpevněné plochy v délce 48 měsíců, a 
to ode dne předání a převzetí díla. 

XI.4. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které reklamoval (uplatnil).  
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XI.5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele (na adrese jeho sídla, 
uvedeného v této smlouvě, ve znění jejích případných dodatků). V reklamaci musí být vady 
popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem 
požaduje sjednat nápravu.  

XI.6. Objednatel je oprávněn požadovat především: 

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) v přiměřené lhůtě 
(vzhledem k okolnostem), kterou objednatel určí 

- odstranění vady opravou v přiměřené lhůtě (kterou objednatel určí vzhledem 
k okolnostem), je-li vada opravitelná (současně i stanoví termín zahájení prací) 

- přiměřenou slevu ze sjednané ceny 

- odstoupením od smlouvy 

Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu nejlépe vyhovuje. 

XI.7. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že 
zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady (vada nebránící užívání díla) nejpozději do 
3 dnů po obdržení uplatnění vady s tím, že tato vada musí být zhotovitelem odstraněna do 10 
dnů po započetí jejího odstraňování. K odstraňování havarijní vady (vada bránící užívání díla 
k danému účelu, např. porucha čerpadel) je zhotovitel povinen nastoupit do 24 hodin a tuto 
vadu odstranit do 48 hodin. Do doby odstranění vady je zhotovitel povinen přijmout taková 
opatření, aby se rozsah škod nezvětšoval a byla zabezpečena prozatímní funkčnost díla (např. 
elektrocentrála, náhradní čerpadlo, apod.). Bude-li vada důvodem k udělení pokuty 
objednateli ze strany MěÚ-OŽP, ČIŽP, AOPK apod., je zhotovitel povinen tuto pokutu 
objednateli uhradit. 

XI.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná (předaná k poštovní přepravě) objednatelem v poslední den záruční lhůty 
se považuje za včas uplatněnou. 

XI.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14-ti dnů po stanoveném 
nebo dohodnutém nástupním termínu, je objednatel oprávněn (jde o zmocnění zhotovitelem 
pro objednatele) pověřit odstraněním vady jinou odbornou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady je povinen uhradit objednateli zhotovitel na základě jejich vyúčtování splatného do 
14dnů po jeho doručení. Za provedené práce i v tomto případě odpovídá zhotovitel, jako by 
je provedl sám. 

XI.10. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být objednateli předáno dle článku X. této 
smlouvy. Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) díla se stávají jednotlivé komponenty 
součástí díla okamžikem zabudování. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo 
udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

XI.11. Oznámí-li zhotovitel, že vady díla neuznává, je objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku 
škod, žádat odstranění vad vůči zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách a zhotovitel je povinen 
vady odstranit s tím, že pokud se prokáže, že zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude 
objednatel povinen tyto vynaložené náklady zhotoviteli uhradit a zhotovitel bude nadále za 
dílo odpovídat v plném rozsahu. 

XI.12. V záruční lhůtě bude zhotovitel provádět stanovené servisní prohlídky zabudovaných zařízení 
bez vyzvání objednatelem. 

XI.13. Záruční doby počínají běžet dnem následujícím po podpisu Protokolu o předání a převzetí 
plnění předmětu smlouvy objednatelem a zhotovitelem.  
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XI.14. Záruční doby neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl dílo nebo jeho součást užívat 
z důvodu výskytu vad, za které odpovídá zhotovitel. 

XI.15. Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem 
opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně 
od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy 
objednateli. 

 

XII. Změny a předčasné ukončení smlouvy 

XII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným podle pořadových čísel, pokud v textu smlouvy 
není pro konkrétní případ uvedeno jinak. Jiné zápisy, protokoly, apod. se za změnu smlouvy 
nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu. Změny nesmí 
být v rozporu s ustanovením § 82 odst. 7 zákona. 

XII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.  

XII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně na její adresu 
uvedenou v této smlouvě. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana 
od smlouvy odstupuje a přesná citace toho čl. smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. 
Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.  

XII.4. Tento smluvní vztah lze předčasně ukončit písemným odstoupením z důvodu porušení 
smlouvy podstatným způsobem s účinky ke dni doručení odstoupení smluvní straně, která 
smlouvu takto porušila.  

XII.5. Za podstatné porušení smlouvy bude považováno především: 

- prodlení se zahájením stavebních prací o více jak 30 dnů, 

- termínu dokončení kompletní akce o více jak 30 dnů, 

- porušení povinnosti vyplývající z II.7, II.11, II.12, V.10, V.11, IX.10 a XIV.4 této smlouvy, 

- odmítnutí převzetí staveniště zhotovitelem ve stanovené lhůtě, 

- přenesení nebo převedení práv z této smlouvy zhotovitelem na jinou osobu bez 
písemného souhlasu objednatele, 

- a další porušení označené v textu této smlouvy jako podstatné porušení. 

V dalších případech bude podstatné porušení smlouvy posuzováno ve smyslu ustanovení § 
2002 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy.  

XII.6. Pokud není stanoveno jinak, je objednatel oprávněn za podstatné porušení smlouvy uložit 
sankci ve výši 200.000,-Kč. 

XII.7. V případě odstoupení od smlouvy zůstává dosud provedené dílo ve vlastnictví objednatele a 
zhotoviteli náleží pouze část ceny, odpovídající této části díla. Zhotovitel je povinen předat 
dosud provedené dílo a veškerou související dokumentaci objednateli do 5 dnů po účinnosti 
odstoupení, včetně písemného upozornění na opatření nutná k předejití škodám, které by 
mohly vzniknout v důsledku předčasného ukončení smlouvy, a v této lhůtě rovněž splnit 
všechny další povinnosti dle této smlouvy (především dle čl. XII.5 této smlouvy), je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý den prodlení (pro 
případ prodlení zhotovitele se splněním těchto jeho povinností). 
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XII.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou m.j. následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla, 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací a zpracuje "dílčí 
konečnou fakturu", 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak, 

- zhotovitel ihned vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří 
dnů od obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení ". 

XII.9. Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. 

 

XIII. Ostatní ujednání, účinnost 

XIII.1. Zhotovitel je oprávněn převést nebo jakkoli přenést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze v případech upravených občanským právem a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele (bude řešeno dodatkem k této smlouvě), jinak bude 
posuzováno jako podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem. 

XIII.2. Zhotovitel je povinen ihned písemně informovat objednatele o těchto skutečnostech: 

- vstup zhotovitele do likvidace, 

- vstup zhotovitele do konkurzu nebo jiného obdobného řízení v rámci jeho úpadku, 

- zánik zhotovitele bez likvidace, 

- jiných podstatných skutečnostech, které by mohly mít vliv na plnění tohoto smluvního 
závazku, 

a ve spolupráci s objednatelem řešit vzniklou situaci. 

Poruší-li zhotovitel tuto svoji povinnost, bude tato skutečnost posuzována jako podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se všemi důsledky. Za toto podstatné porušení 
smlouvy je rovněž objednatel oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  

XIII.3. Z výše uvedených důvodů nezaniká právo čerpat z bankovní záruky. 

XIII.4. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit smlouvu o dílo z důvodu nepřidělení nebo podstatného 
krácení dotačních finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR, jakožto 
zprostředkujícího subjektu OPŽP a nebo nezajištění vlastních finančních prostředků na 
spolufinancování díla a dále v případě, kdy po uzavření této smlouvy vyjde najevo, že 
zhotovitel v rámci zadávacího řízení uvedl nepravdivé nebo zkreslené informace mající zřejmý 
vliv na výběr zhotovitele.  

 

XIV. Vlastnictví díla, pojištění díla 

XIV.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

XIV.2. Nebezpečí škody nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla 
mezi zhotovitelem a objednatelem. 
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XIV.3. Zhotovitel je povinen mít platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, a to ve výši min. 10 mil. Kč. 
Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli v den podpisu smlouvy o dílo, pokud 
z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto jinak. Nepředložení je považováno za 
neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zákona. 

XIV.4. Zhotovitel je povinen uzavřít na budované dílo pojistnou smlouvu ve výši hodnoty 
budovaného díla (nabídková cena). Doklad o pojištění je povinen předložit objednateli v den 
podpisu smlouvy o dílo, pokud z důvodu na straně objednatele nebude dohodnuto jinak. 
Nepředložení je považováno za neposkytnutí součinnosti ve smyslu § 82 odst. 4 zákona. 

XIV.5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

XIV.6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

XIV.7. Náklady na pojištění díla nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XV. Vyšší moc 

XV.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, 
povstání, živelné pohromy apod. 

XV.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která 
se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy dodatkem ke 
smlouvě ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, 
která se oprávněně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy (čl. XII této smlouvy). 
Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně. 

 

XVI. Závěrečná ustanovení 

XVI.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran.  

XVI.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel 
však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto 
ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze 
zákona a z něho prováděcích předpisů. 

XVI.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

XVI.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva. 

XVI.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a 
s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v 
tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

XVI.6. Není-li konkrétní věc v této smlouvě řešena, budou se smluvní strany řídit zadávací 
dokumentací objednatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou zhotovitele na tuto zakázku a 
platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Tento smluvní vztah se 
v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem a případné spory z něho 
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pramenící budou řešeny českými soudy (nepůjde-li příslušnost soudu určit jinak, bude se řídit 
dle sídla objednatele) a dalšími českými kompetentními orgány dle českého práva, a to 
v českém jazyce. Bude-li tato smlouva vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany 
řídit verzí v českém jazyce. 

XVI.7. Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, 
nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení 
nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu 
ustanovení původního. 

XVI.8. Pro případ pochybnosti o doručení písemnosti související s tímto smluvním vztahem 
zhotoviteli, nebo pokud zhotovitel doručení takové písemnosti jakkoli zmaří, platí, že taková 
písemnost se považuje za doručenou třetí den po jejím odeslání do sídla zhotovitele, 
uvedeného v této smlouvě (ve znění jejích případných dodatků), bez ohledu na skutečnost 
zda se zde zhotovitel fakticky zdržuje či nikoli. 

XVI.9. Objednatel si vyhrazuje právo převést veškerá práva a povinnosti stanovená touto smlouvou 
na třetí subjekt. Pokud dojde k přechodu práv a povinností objednatele na třetí subjekt, 
přechází současně veškerá práva a povinnosti stanovená touto smlouvou, včetně práv a 
povinností dodavatele, na třetí subjekt a dodavatel je povinen toto bezvýhradně respektovat. 

O uzavření této smlouvy rozhodlo předsednictvo svazku obcí dne ………………. 

 

 

V …………………………………, dne ………………………  V …………………………………, dne ……………………… 

 

 

 

…………………………………………………   ………………………………………………… 

Objednatel      Zhotovitel (jméno, funkce, razítko) 
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