

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 až 565 a následujících Obchodního zákoníku č. 513/1991
Sb. v souladu se zněním pozdějších novel na stavební zakázku

2 1 2 8 3 2**I. Smluvní strany****I.1. Objednatel:****Obec Nekmír**

zastoupená starostou obce, panem Josefem Pangrácem
se sídlem: Nekmír 114, 331 52 Dolní Bělá

IČ: 00258164

DIČ: CZ00258164

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Plzeň

číslo účtu: 4923371/0100

telefon/fax: 373 394 262

e-mail: info@nekmir.cz

dále jen **objednatel**

Zástupce objednatele ve věcech technických:

bude uveden v zápisu o předání staveniště

I.2. Zhotovitel:**ZVÁNOVEC a.s.**

se sídlem: Rudolfovska tř. 597, 370 01 České Budějovice

koresp. adresa: P.O.BOX 65, Rudolfovska tř. 597, 370 04 České Budějovice

spisová značka: B 1109 vedená Krajským soudem v Českých Budějovicích

IČ: 26026279

DIČ: CZ26026279

jednající panem Ing. Jaroslavem Zvánovcem, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 190944052/0300

telefon: 387 221 549, fax: 387 221 549

e-mail: info@zvanovec.cz

dále jen **zhotovitel**

- I.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. I.1. a I.2. této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Zvánovec – ve věcech smluvních (tel. 387 221 549)

Robert Křiváček – ve věcech technických (tel. 607 610 221)

za objednatele:

Josef Pangrác – ve věcech smluvních (tel. 373 394 262)

technický dozor investora (TDI) – *bude uveden v zápisu o předání staveniště*

II. Předmět plnění

II.1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„Nekmíř – kanalizace a ČOV“

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:

- projektová dokumentace a výkaz výměr „Nekmíř – kanalizace a ČOV“, zpracované EGYPROJEKT s.r.o., Janáčkova 67, 323 00 Plzeň (provozovna: Částkova 74, Plzeň)
- projektová dokumentace a výkaz výměr „Nekmíř – zásobování pitnou vodou“, zpracované EGYPROJEKT s.r.o., Janáčkova 67, 323 00 Plzeň (provozovna: Částkova 74, Plzeň)
- zadávací podmínky veřejné zakázky zpracované STAVEBNÍ PORADNOU, spol. s r.o. České Budějovice

a dle nabídky zhotovitele ze dne 15. 5. 2012.

II.2. Součástí předmětu plnění je dále zpracování prováděcí projektové dokumentace technologické části díla, dokumentace skutečného provedení díla, provozního a havarijního řádu ČOV, čerpacích stanic, vodojemu a úpravny vody, kanalizace a vodovodu, zpracování manipulačního řádu vodovodu včetně zajištění rozborů vody, vytýčení inženýrských sítí dotčených stavbou, geometrického zaměření provedené stavby v digitální podobě v návaznosti na pozemky dle katastrální mapy, geometrického plánu, předání všech dokladů, revizí a zkoušek potřebných ke kolaudačnímu řízení.

Prováděcí projektové dokumentace technologické části díla a dokumentace skutečného provedení díla bude odevzdána v počtu 3 paré a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD) ve formátu AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls).

Geometrický plán skutečného stavu bude vyhotoven ve 3 vyhotoveních a 3x v elektronické podobě na nosiči CD (DVD).

II.3. Dílo bude provedeno podle objednatelům předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace, přičemž k převzetí a předání projektové dokumentace došlo již před podpisem této smlouvy ve dvou vyhotoveních a zhotovitel prohlašuje, že mu je dostatečně známa. V případě věcných rozdílností mezi projektovou dokumentací a zadávací dokumentací zakázky podle čl. II.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem dohodnutým pro řešení změn díla.

II.4. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a platnými technickými normami ČSN.

II.5. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

III. Změny díla

III.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla nebo z vad projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha, event. RTS a.s. Brno a předložit tento soupis objednateli, respektive stavebnímu dozoru k odsouhlasení. Případné změny předmětu plnění budou řešeny písemným dodatkem této smlouvy.

IV. Doba plnění

IV.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:

- zahájení stavebních prací: **1. 9. 2012**
- dokončení stavebních prací: **31. 12. 2013**
- vyklizení staveniště: do 15 dnů od úplného dokončení díla

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přijímá, je součástí předání a převzetí díla.

Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných v článku IV.2. této smlouvy o dílo.

Zahájení a ukončení prací na díle je vázáno na včasné přidělení finančních prostředků a zajištění dalších zdrojů pro financování díla. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli:

- staveniště prosté práv třetích osob: do 7 dnů před zahájením stavby
- pravomocné stavební povolení: do 7 dnů před zahájením stavby

IV.3. Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. II.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

rekapitulace cen stavebních objektů dle výkazu výměr (bez DPH):

Přípravné a související práce	605 000,-- Kč
ČOV	6 092 130,-- Kč
z toho: SO 05.1 ČOV	2 263 396,-- Kč
SO 05.2 Propojovací potrubí	760 500,-- Kč
SO 05.3 Zpevněné plochy	122 187,-- Kč
SO 05.4 Oplocení	55 300,-- Kč
SO 05.5 Terénní a sadové úpravy	24 091,-- Kč
SO 05.6 Příjezdová komunikace	941 178,-- Kč
SO 05.7 Užitková voda	20 052,-- Kč
SO 05.8 Elektropřípojka	333 736,-- Kč
PS 01 ČOV dodávka a montáž	1 571 690,-- Kč
Kanalizace	36 551 076,-- Kč
z toho: SO 01 Kanalizace A	8 480 133,-- Kč
SO 02 Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2	6 992 122,-- Kč
SO 03 Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3	7 040 124,-- Kč
SO 04 Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3	11 108 976,-- Kč
SO 06 Kanalizační přípojky	2 929 721,-- Kč

Zásobování pitnou vodou	28 171 710,-- Kč
z toho: Stavební objekty celkem	26 069 459,-- Kč
z toho: SO 01 Zhlaví vrtu	512 995,-- Kč
z toho: SO 01-1 Zhlaví vrtu	111 728,-- Kč
SO 01-2 Oplocení	72 978,-- Kč
SO 01-3 Terénní a sadové úpravy	8 433,-- Kč
SO 01-5 Elektropřípojka	319 856,-- Kč
z toho: SO 02 Vodojem a úpravna vody	3 811 059,-- Kč
z toho: SO 02-1 Vodojem a úpravna vody	2 232 135,-- Kč
SO 02-2 Oplocení	74 933,-- Kč
SO 02-3 Terénní a sadové úpravy	136 512,-- Kč
SO 02-4 Kabelové propojení vrt a VDJ	376 887,-- Kč
SO 02-5 Odpad z vodojemu	990 592,-- Kč
z toho: SO 03 Vodovody	18 726 323,-- Kč
z toho: SO 03-1 Vodovody	17 486 406,-- Kč
SO 03-2 Vodovody – větev VS	1 239 917,-- Kč
z toho: SO 04 Vodovodní přípojky	3 019 082,-- Kč
z toho: Provozní soubory celkem	2 102 251,-- Kč
z toho: PS 01 Vrt a čerpací stanice	216 708,-- Kč
z toho: DPS 01-1 Strojní část	108 078,-- Kč
DPS 01-2 Elektromotorická část	108 630,-- Kč
z toho: PS 02 Vodojem	1 885 543,-- Kč
z toho: DPS 02-1 Strojní část	1 308 167,-- Kč
DPS 02-2 Elektromotorická část	577 376,-- Kč
Dílo celkem bez DPH	71 419 916,-- Kč
DPH	14 283 983,-- Kč
Dílo celkem včetně DPH	85 703 899,-- Kč

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

- V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
- V.3. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objedná statutární zástupce objednatele. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem k této smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.
- V.4. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování – tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno (přičemž v případě rozdílných cen bude použita cena nižší) a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

VI. Fakturace a plnění

VI.1 Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V. 1 takto:

- úhradou splatných částek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH
- 10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedodělků z předání a převzetí díla objednatelem

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnota splatných částek 90% celkové hodnoty díla bez DPH.

VI.2. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).

Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.

Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení.

VI.4. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.5. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

VI.6. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VII. Provádění díla

VII.1. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla ve výši **4 000 000,-- Kč** platnou po celou dobu realizace díla. Tuto bankovní záruku doloží zhotovitel nejpozději ke dni předání staveniště.

Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky za řádné provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Vystavení bankovní záruky za dodržení smluvních podmínek, kvality a termínů provedení díla doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné provedení díla nejpozději do 10 kalendářních dnů po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí výměnnou za bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek.

- VII.2. O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
- VII.3. Kromě zápisů podle VII.2. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.
- VII.4. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
- VII.5. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- VII.6. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla týdně.
- VII.7. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- VII.8. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.
- VII.9. Zhotovitel stavby se zavazuje k případné součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu realizace stavby a dále se zavazuje smluvně zavázat k součinnosti s ním po celou dobu realizace i všechny své subdodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem, nebo subdodavatelem pověřeny provedením díla nebo jeho části.

VIII. Dodání díla a převímka

- VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Převímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 kalendářních dnů před zahájením převímky. O průběhu a výsledku převímky se pořídí zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání a převzetí díla.
- VIII.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. V případě, že se při kolaudačním řízení vyskytnou na díle vady a nedodělky, zavazuje se zhotovitel odstranit tyto vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě.
- VIII.3. Při převímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci, uvedené pod bodem II.2 této smlouvy.

- VIII.4. Při převjímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. Pokud se při předání a převzetí díla vyskytnou vady a nedodělky, předloží zhotovitel tento zjišťovací protokol po odstranění vad a nedodělků, nebude-li dohodnuto jinak.

IX. Záruka na dílo

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání:

- **60 měsíců** na stavební část díla,
- **36 měsíců** na technologickou část díla.

Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a předpisy.

- IX.2. U materiálů a výrobků doplněných samostatným záručním listem výrobce se záruční lhůta sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.
- IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem, faxem nebo elektronicky e-mailem a následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad musí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.
- IX.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
- jméno zástupců smluvních stran
 - číslo smlouvy o dílo
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla.
- IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.
- IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady.
- IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.
- IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, nejpozději do **3 dnů**, v případě havárie do **24 hodin**, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.
- IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

- IX.11. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek v rámci stavební části díla ve výši **2 000 000,-- Kč**, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla uvedenou v čl. IX.1. této smlouvy (délka záruční doby na stavební část díla činí 60 měsíců). Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek v rámci stavební části díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné provedení stavební části díla nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

Právo z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v rámci stavební části díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci stavební části díla, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Bankovní záruku doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

- IX.12. Zhotovitel poskytne objednateli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek v rámci technologické části díla ve výši **750 000,-- Kč**, která bude platná po celou dobu záruční doby na technologickou část díla uvedenou v čl. IX.1. této smlouvy (délka záruční doby na technologickou část díla činí 36 měsíců). Bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek v rámci technologické části díla předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů od úspěšného ukončení individuálních a komplexních zkoušek, resp. do 10 kalendářních dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. Objednatel uvolní bankovní záruku za řádné provedení technologické části díla nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na technologickou část díla.

Právo z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek v rámci technologické části díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci technologické části díla, neodstraní v dohodnuté lhůtě objednatelům reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle smlouvy povinen. Bankovní záruku doloží zhotovitel objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného.

X. Smluvní pokuty

- X.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši **0,05%** z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- X.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši **0,05%** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- X.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.

- X.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každý den prodlení a vadu.
- X.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování.
- X.6. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XI. Odstoupení od smlouvy

- XI.1. Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- XI.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší, než 35 kalendářních dnů
- avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- XI.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků objednatelem) především pokud:
- objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě
- XI.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- XI.5. V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu dosud provedených a nevyfakturovaných prací.
- XI.6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

XII. Závěrečná ustanovení

- XII.1. Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram provádění díla.
- XII.2. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- XII.3. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
- XII.4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy může být kompletně provedeno po přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla

V Nekmíři dne 12. 07. 2012

V Českých Budějovicích dne 12. 07. 2012

Za objednatele:

Obec Nekmíř
Nekmíř č. 114
IČO: 00258164

Josef Pangrác
starosta obce

Za zhotovitele:

ZVÁNOVEC
s.r.o.
P.O. Box 65, Podolířovská 597
370 04 České Budějovice
IČO: 0258279 (15)
DIČ: CZ00026073

Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel a předseda
představenstva

Položkový rozpočet stavby - příloha k SOD č. 212 832

Stavba : 025/12

Nekmír - kanalizace a ČOV

Objednatel : Obec Nekmír
Nekmír 114
33152 Dolní Bělá

IČO : 00258164
DIČ : CZ00258164

Zhotovitel : Zvánovec a.s.
Rudolfovska tř. 597
37001 České Budějovice



IČO : 26026279
DIČ : CZ26026279

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %		0,00
DPH	14 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		71 419 916,00
DPH	20 %		14 283 983,00
Cena celkem za stavbu			85 703 899

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 00 Přípravné a související práce	726 000	0	605 000	121 000	0,8
SO 01 Kanalizace A	10 176 160	0	8 480 133	1 696 027	11,9
SO 02 Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2	8 390 547	0	6 992 122	1 398 424	9,8
SO 03 Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3	8 448 148	0	7 040 124	1 408 025	9,9
SO 04 Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3	13 330 771	0	11 108 976	2 221 795	15,6
SO 05 ČOV	5 424 528	0	4 520 440	904 088	6,3
SO 06 Kanalizační přípojky	3 515 666	0	2 929 721	585 944	4,1
PS 01 ČOV dodávka a montáž	1 886 028	0	1 571 690	314 338	2,2
SO01 Zhlaví vrtu	615 594	0	512 995	102 599	0,7
SO02 Vodojem a úprava vody	4 573 270	0	3 811 059	762 212	5,3
SO03 Vodovody	22 471 587	0	18 726 323	3 745 265	26,2
SO04 Vodovodní přípojky	3 622 898	0	3 019 082	603 816	4,2
PS01 Vrt a čerpací stanice	260 050	0	216 708	43 342	0,3
PS02 Vodojem	2 262 652	0	1 885 543	377 109	2,6
Celkem za stavbu	85 703 899	0	71 419 916	14 283 983	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 00	00 Přípravné a související práce	726 000	0	605 000	121 000	0,8
SO 01	01 Kanalizace A	10 176 160	0	8 480 133	1 696 027	11,9
SO 02	02 Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2	8 390 547	0	6 992 122	1 398 424	9,8
SO 03	03 Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3	8 448 148	0	7 040 124	1 408 025	9,9
SO 04	04 Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3	13 330 771	0	11 108 976	2 221 795	15,6
SO 05	05.1 ČOV - stavební část	2 716 076	0	2 263 396	452 679	3,2
SO 05	05.2 Propojovací potrubí	912 600	0	760 500	152 100	1,1
SO 05	05.3 Zpevněné plochy	146 624	0	122 187	24 437	0,2
SO 05	05.4 Oplocení	66 359	0	55 300	11 060	0,1
SO 05	05.5 Terénní a sadové úpravy	28 910	0	24 091	4 818	0,0
SO 05	05.6 Přejezdová komunikace	1 129 414	0	941 178	188 236	1,3
SO 05	05.7 Užitková voda	24 062	0	20 052	4 010	0,0
SO 05	05.8 Elektropřípojka	400 483	0	333 736	66 747	0,5
SO 06	06 Kanalizační přípojky	3 515 666	0	2 929 721	585 944	4,1
PS 01	PS.01 Provozní soubory	1 886 028	0	1 571 690	314 338	2,2

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO01	SO 01-1 Zhlaví vrtu	134 074	0	111 728	22 346	
SO01	SO 01-2 Oplocení	87 573	0	72 978	14 596	
SO01	SO 01-3 Terénní a sadové úpravy	10 120	0	8 433	1 687	
SO01	SO 01-5 Elektropřípojka	383 827	0	319 856	63 971	
SO02	SO 02-1 Vodojem a úpravna vody	2 678 562	0	2 232 135	446 427	
SO02	SO 02-2 Oplocení	89 920	0	74 933	14 987	
SO02	SO 02-3 Terénní a sadové úpravy	163 814	0	136 512	27 302	
SO02	SO 02-4 Kabelové propojení vrt a VJD	452 265	0	376 887	75 377	
SO02	SO 02-5 Odpad z vodojemu	1 188 710	0	990 592	198 118	
SO03	SO 03-1 Vodovody	20 983 687	0	17 486 406	3 497 281	24
SO03	SO 03-2 Vodovody-větev VS	1 487 900	0	1 239 917	247 983	1
SO04	SO 04 Vodovodní přípojky	3 622 898	0	3 019 082	603 816	4
PS01	PS01 Vrt a čerpací stanice	260 050	0	216 708	43 342	0
PS02	PS02 Vodojem	2 262 652	0	1 885 543	377 109	2
Celkem za stavbu		85 703 899	0	71 419 916	14 283 983	100

ZVÁNOVEC

43
P.O. Box 65, Remítova 597
370 04 Česká Budějovice
IČ: 26026279
DIČ: CZ02626279 (15)



Za zhotovitele

Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel
předseda představenstva

Obec Nekmíř
Nekmíř č. 114
IČO: 00258164



Za objednatele

Josef Pangrác
starosta obce

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS 01	Provozní soubory	JKSO	
Objekt			SKP	
PS 01		ČOV dodávka a montáž	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Nekmíř		
Dodavatel		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	1 571 690	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	1 571 690	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	1 571 690	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 571 690	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		1 571 690 Kč
DPH	20,0 %		314 338 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 886 028 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	PS 01
Objekt :	PS 01 ČOV dodávka a montáž		Provozní soubory

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PS 0 Provozní soubory	0	0	0	1 571 690	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 571 690	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 571 690	0
Provoz investora	0	0,0	1 571 690	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 571 690	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 571 690	0
Geodetické práce	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: PS 01
Objekt :	PS 01 ČOV dodávka a montáž	Provozní soubory

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	PS 0	Provozní soubory				
1	PS 01	Provozní soubory ČOV - dodávka a montáž viz příloha	kpl	1,00	1 571 690,00	1 571 690,00
Celkem za		PS 0 Provozní soubory				1 571 690,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
	SO-01 TECHNOLOGIE	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	COV NEKMÍŘ	
Projektant : EGY projekt	Počet měrných jednotek :	
Objednatel : Obec Nekmíř	Náklady na MJ :	
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
Ing. E. Ratzenbekova		
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	GZS 35 100
Z Montáž celkem	0	Kompletační činnosť 10 680
R HSV celkem		
N PSV celkem		
ZRN celkem	0	O N celkem 0
HZS	0	
RN II. a III. hlavy	1 525 910	Rezerva RN
ZRN+VRN+HZS	1 571 690	VRN celkem 45 780
	ICD	
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum : 21.5.2004	Jméno : Beránek V. Datum : Podpis :	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	20 % činí :	1 571 690,00
DPH	20 % činí :	314 338,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 886 028,00

Objekt :	SO-01 TECHNOLOGIE
Stavba :	COV NEKMÍR

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV
0 POZNAMKA	0,00	0,00
TECHNOLOGIE, MaR, TECH.EL.	0,00	1 525 910,00
CELKEM TECHNOLOGIE		1 525 910,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Přirážka	Sazba	Základna
GZS	0,50	1 525 910

ZÁKLADNY VRN HSV +PSV + M + D = 1 525 910

ZVONOVEC
 PO: Revizní
 370 04 123
 DIČ: CZ123456789
 (15)

Objekt :		SO-01 TECHNOLOGIE
Stavba :		COV NEKMÍŘ

POLOŽKOVÝ ROZPIS NÁKLADŮ

Poř.č. Položka	Popis MJ	Množství	Cena/MJ	Cena v Kč
0 POZNAMKA				
1	UPOZORNENÍ:			
		0,00	0,00	0,00
Celkem za POZNAMKA				
TECHNOLOGIE				
140	HRUBE PREDČISTENÍ			
	KOMPL.	1,00	172 160,00	172 160,00
141	CERPACÍ STANICE			
	KOMPL.	1,00	123 840,00	123 840,00
142	AERACNÍ SYSTÉM			
	KOMPL.	1,00	85 410,00	85 410,00
143	DMYCHADLA			
	KOMPL.	3,00	40 170,00	120 510,00
144	MICHADLO DENITRIFIKACNÍ NADRŽE			
	KOMPL.	2,00	52 460,00	104 920,00
145	VYBAVENÍ DOSAZOVACÍCH NADRŽÍ			
	KOMPL.	2,00	199 750,00	399 500,00
146	CERPADLO VRATNEHO KALU			
	KOMPL.	2,00	26 320,00	52 640,00
147	PROPOJOVACÍ POTRUBÍ A ARMATURY			
	KOMPL.	1,00	104 980,00	104 980,00
148	MĚŘENÍ A REGULACE			
	KOMPL.	1,00	93 510,00	93 510,00
149	TECHNOLOGICKÁ ELEKTROINSTALACE			
	SOU.	1,00	198 440,00	198 440,00
150	PROVOZNÍ RAD PRO ZKUSEBNÍ PROVOZ			
	SOU.	1,00	35 000,00	35 000,00
151	ZKUSEBNÍ PROVOZ, VEDENÍ A VYHODNOCENÍ ZKOUSE			
	SOU.	1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za Technologii				1 525 910,00

STAVINOVEC

P.O. Box 65, Hrdlořovská 597
270 04 Čestla (Představení)
IČ: 253 22 25
L. 01 02 00 00 26 279 (15)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS01	Vrt a čerpací stanice	JKSO	
Objekt			SKP	
PS01		Vrt a čerpací stanice	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Nekmíř		
Dodavatel		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	216 708	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	216 708	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	216 708	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	216 708	Ostatní náklady celkem	0

Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		216 708 Kč	
DPH		43 342 Kč	
Základ pro DPH		0 Kč	
DPH		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		260 050 Kč	

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	PS01
Objekt :	PS01 Vrt a čerpací stanice		Vrt a čerpací stanice

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PS 0 Provozní soubory	0	0	0	216 708	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	216 708	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	216 708	0
Provoz investora	0	0,0	216 708	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	216 708	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	216 708	0
Geodetické práce	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: PS01
Objekt :	PS01 Vrt a čerpací stanice	Vrt a čerpací stanice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	PS 0	Provozní soubory				
1	DPS01-1	DPS 01-1 Strojní část viz příloha	kpl	1,00	108 078,00	108 078,00
2	DPS01-2	DPS 01-2 Elektromotorická část viz příloha	kpl	1,00	108 630,00	108 630,00
Celkem za		PS 0 Provozní soubory				216 708,00

Vrt a čerpací stanice
DPS 01.1. Strojní část

	Dodávka	Montáž	GZS
Stroje a zařízení	56 920,00 Kč	5 692,00 Kč	1 440,08 Kč
Potrubí a armatury		32 950,00 Kč	757,85 Kč
Doprava 3,6%	2 049,12 Kč		
PPV 1%			
Zednické výpomoci 1%		386,42 Kč	
		955,62 Kč	- Kč
Vrt a čerpací stanice			
Celkem	58 969,12 Kč	39 984,04 Kč	2 197,93 Kč
Kompletační činnost dodavatele			6 926,72 Kč
Celkem			108 077,81 Kč

SVATÝ NOVEC
 s.r.o.
 Poldubská 587
 370 04 Písek
 IČ: 1565279
 DIČ: CZ22026279 (15)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	PS02	Vodojem	JKSO	
Objekt			SKP	
PS02	Vodojem		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmír - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmír			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
R M práce celkem	1 885 543	Mimostaveništní doprava	0
N M dodávky celkem	0	Zařízení staveniště	0
ZRN celkem	1 885 543	Provoz investora	0
		Kompletační činnost (IČD)	0
HZS	0	Rezerva rozpočtu	0
ZRN+HZS	1 885 543	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 885 543	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		1 885 543 Kč
DPH	20,0 %		377 109 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 262 652 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	PS02
Objekt :	PS02 Vodojem	Vodojem	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PS 0 Provozní soubory	0	0	0	1 885 543	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	1 885 543	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	1 885 543	0
Provoz investora	0	0,0	1 885 543	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	1 885 543	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	1 885 543	0
Geodetické práce	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: PS02
Objekt :	PS02 Vodojem	Vodojem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	PS 0	Provozní soubory				
1	DPS02-1	DPS 02-1 Strojní část viz příloha	kpl	1,00	1 308 167,00	1 308 167,00
2	DPS02-2	DPS 02-2 Elektromotorická část viz příloha	kpl	1,00	577 376,00	577 376,00
	Celkem za	PS 0 Provozní soubory				1 885 543,00

Vodojem a úprava vody
DPS 02.1. Strojní část

	Dodávka	Montáž	GZS
Stroje a zařízení	992 190,00 Kč	99 219,00 Kč	25 102,41 Kč
Potrubí a armatury		125 940,00 Kč	2 896,62 Kč
Doprava 3,6%	35 718,84 Kč		
ppV 1%		2 251,59 Kč	
Zednické výpomoci 1%		12 173,49 Kč	
Vrta čerpací stanice			
Celkem	1 027 908,84 Kč	239 584,08 Kč	27 999,03 Kč
Kompetační činnost dodavatele			12 674,93 Kč
Celkem			1 308 166,88 Kč

evropa
K.O. 310
370 000
Předměstí a 597
B/C 1026279 (10)

DPS 02.2. Elektromotorická část

č.p.	Název	Materiál	Montáž
1	Rozvaděč RM1.1	341 050,00 Kč	34 105,00 Kč
2	Kabelové rozvody	46 200,00 Kč	15 240,00 Kč
3	Stavební elektroinstalace	42 030,00 Kč	18 950,00 Kč
4	Ochranné pospojování	5 800,00 Kč	5 200,00 Kč
5	Radiomodem	8 320,00 Kč	2 100,00 Kč
6	Hromosvod	7 240,00 Kč	10 960,00 Kč
7	Zednická výpomoc	4 500,00 Kč	3 200,00 Kč
8	Revize el.zařízení	- Kč	6 000,00 Kč
9	Uvedení do provozu a seřízení	- Kč	7 500,00 Kč
10	Drobný montážní materiál	6 000,00 Kč	- Kč
11	Kompletační činnost		12 981,09 Kč
	Celkem	461 140,00 Kč	116 236,09 Kč
	Celkem		577 376,09 Kč

OVEC
 s.r.o.
 Holavská 537
 Kouty nad Vltavou
 250 62
 (19)

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	0	Přípravné a související práce	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 00	Přípravné a související práce		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	605 000	0	0
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	605 000		
HZS	0		
ZRN+HZS	605 000	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	605 000	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		20,0 %	605 000 Kč
DPH		20,0 %	121 000 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			726 000 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 0
Objekt :	SO 00 Přípravné a související práce	Přípravné a související práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
0 Přípravné a související práce	605 000	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	605 000	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet


Stavba : Objekt :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV SO 00 Přípravné a související práce	Rozpočet: Přípravné a související práce
----------------------	---	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Přípravné a související práce				
1	1	Prováděcí projektová dokumentace technologické části díla 3 paré + 3x CD	kpl	1,00	290 000,00	290 000,00
2	2	Geodetické zaměření skut.provedení + geometrický plán - 3 x tisk + 3 x CD	kpl	1,00	105 000,00	105 000,00
3	3	Dokumenrace skutečného provedení díla - 3 paré + 3x CD	kpl	1,00	65 000,00	65 000,00
4	4	Zpracování provozního a havarijního řádu kanalizace a ČS	kpl	1,00	30 000,00	30 000,00
5	5	Zpracování provozního a havarijního řádu ČOV	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
6	6	Zpracování provozního a manipulačního řádu vodovodu, vodojemu a úpravny vody	kpl	1,00	25 000,00	25 000,00
7	7	Vytýčení inženýrských sítí	kpl	1,00	65 000,00	65 000,00
	Celkem za	0 Přípravné a související práce				605 000,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Kanalizace A	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 01		Kanalizace A	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Nekmíř		
Dodavatel		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 233 139	Zařízení staveniště	189 362
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	57 632
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	8 233 139		
HZS	0		
ZRN+HZS	8 233 139	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	8 480 133	Ostatní náklady celkem	246 994
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		8 480 133 Kč
DPH	20,0 %		1 696 027 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 176 160 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Kanalizace A	Kanalizace A

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 430 946	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	334 131	0	0	0	0
5 Komunikace	66 666	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 647 028	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	754 368	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 233 139	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	8 233 139	189 362
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	8 233 139	57 632
CELKEM VRN				246 994

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV SO 01 Kanalizace A	Rozpočet: 1 Kanalizace A			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	564871111R00	Podklad po zhut.tl.300mm ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	35,70	234,12	8 358,08
39	565171113R00	Podklad po zhut.tl.120mm pruh š<3m tř.l z kameniva obal.asf.s rozprostř.a zhut.	m2	35,00	652,14	22 824,90
40	577181114R00	Bet.asf.po zhut.tl.70mm š<3m tř.l ABS/ABH středně-/hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	35,70	387,31	13 826,97
41	577131111R00	Bet.asf.po zhut.tl.40mm š<3m tř.l ABS/ABH středně-/hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	63,00	275,81	17 376,03
42	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních/pracovních spár v cembe krytu hloubky <40mm, šířky >20-40mm	m	48,00	89,16	4 279,68
Celkem za 5 Komunikace						66 665,66
Díl: 8	Trubní vedení					
43	43	Potrubí PP žebrované 335 / 300, SN 8 D+M	m	532,00	1 305,95	694 765,40
44	44	Potrubí PP žebrované 280/250 SN 8 D+M	m	722,00	990,01	714 787,22
45	45	Odbočky UREA/KG DN 300/150 D+M	kus	1,00	1 431,63	1 431,63
46	46	Odbočky UREA/KG DN 250/150 D+M	kus	35,00	1 263,13	44 209,55
47	47	Zkouška těsnosti kanalizačního protubí	m	1 254,00	63,50	79 629,00
48	48	Zabezpečení kanalizace při zkouškách	kus	66,00	2 152,73	142 080,18
49	49	Kamerové zkoušky	m	1 254,00	44,00	55 176,00
50	50	Zřiz.šachet kan.z bet.dílů	kus	31,00	9 325,34	289 085,54
51	51	Spad.kanal zákl.vyš.0,60m kruh.boční se dnem z betonu	kus	2,00	8 199,35	16 398,70
52	52	Betonová skruž šachtová TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	27,00	2 789,62	75 319,74
53	53	Betonová skruž šachtová TBS-Q 500/1000/120-SP	kus	16,00	1 315,00	21 040,00
54	54	Betonová skruž šachtová TBS-Q 250/1000/120-SP	kus	19,00	890,00	16 910,00
55	55	Šachtový konus TBR-Q 600/1000x625/125 SPK	kus	33,00	1 895,00	62 535,00
56	56	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 60/625/120	kus	21,00	248,59	5 220,39
57	57	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 80/625/120	kus	14,00	303,00	4 242,00
58	58	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 100/625/120	kus	18,00	315,67	5 682,06
59	59	Šachtové dno TBZ-Q 1000/700 (1000) vč. šachtových vložek	kus	33,00	8 517,70	281 084,10
60	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně ráků hmotnosti >150kg	kus	33,00	572,87	18 904,71
61	61	Poklop s rámem	kus	33,00	3 328,72	109 847,76
62	899713111R00	Orientač.tabulky na kanál.řadech na ocel.sloupku vč. betonové patky	kus	15,00	578,59	8 678,85
Celkem za 8 Trubní vedení						2 647 027,83
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce					
63	91-1	Dopravní řešení	komp	1,00	32 000,00	32 000,00
64	91-2	Vymutí původní stoky vč. odvozu na skládku a skládkovného (potrubí v trase)	m	589,50	203,42	119 916,09
65	961044111R00	Odstranění stávajících šachet - celá vč. odvozu na skládku, skládkovného	m3	11,00	2 339,90	25 738,90
66	919735112R00	Řezání stávajícího živícího krytu/podkladu hloubky >50-100mm	m	48,00	70,38	3 378,24
67	979082213R00	Vodor.doprava suti po suchu <1km bez nalož. ale se složením a hrubým urov.	t	21,40	37,81	809,13
68	979082219R00	Přípl.zkd.1km >1km vodor.dopr.suti po suchu bez nalož.se slož.a hrubým urov.	t	149,80	9,91	1 484,52
69	91-3	Skládkovné	t	21,40	400,00	8 560,00
70	91-4	Přeložka plynovodu 17m	komp	1,00	14 861,90	14 861,90
71	91-5	Přeložka kabelů - 20m	komp	1,00	35 564,89	35 564,89
72	91-6	Přesun hmot	t	2 325,83	220,16	512 054,73
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce						754 368,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 02		Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Nekmíř		
Dodavatel		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	6 788 468	Zařízení staveniště	156 135
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	47 519
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	6 788 468		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	6 788 468	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	6 992 122	Ostatní náklady celkem	203 654
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH			20,0 %	6 992 122 Kč
DPH			20,0 %	1 398 424 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				8 390 546 Kč

Poznámka :

Stavba : 025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV
 Objekt : SO 02 Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2

Rozpočet : 2
 Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 841 053	0	0	0	0
2 Základy	29 747	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	259 394	0	0	0	0
5 Komunikace	846 145	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 994 030	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	818 098	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 788 468	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	6 788 468	156 135
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	6 788 468	47 519
CELKEM VRN				203 654

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 2
Objekt :	SO 02 Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2	Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál. <50m	m3	103,20	45,00	4 644,00
2	113107141R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy <50mm živichých	m2	1 021,10	66,18	67 576,40
3	113107121R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy <100mm z kameniva hrubého drceného	m2	1 021,10	139,49	142 433,24
4	113107142R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >50-100mm živichých	m2	17,00	124,19	2 111,23
5	113107122R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >100-200mm z kameniva hrubého drc.	m2	17,00	209,35	3 558,95
6	132201203R00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž. i nazapaž. v hornině 3 >1000-10000m3	m3	1 678,60	176,60	296 440,76
7	132301203R00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž. i nazapaž. v hornině 4 >1000-10000m3	m3	1 119,00	240,08	268 649,52
8	151101102R00	Zřiz.pažení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky >2-4m	m2	3 757,80	148,93	559 649,15
9	151101112R00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložné, hloubky >2-4m	m2	3 757,80	81,04	304 532,11
10	151101101R00	Zřiz.pažení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m	m2	848,80	82,52	70 042,98
11	151101111R00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložné, hloubky <2m	m2	848,80	17,34	14 718,19
12	151401501R00	Přepažování rozepření zapaž.stěn výkopů při roubení příložném, hloubky <4m	m3	2 904,40	9,37	27 214,23
13	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu >1,0-2,5m	m3	1 538,70	69,01	106 185,69
14	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >2500-3000m	m3	1 040,40	136,89	142 420,36
15	19000000	Skládkovné zeminy	t	1 768,70	118,00	208 706,60
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1 812,40	57,72	104 611,73
17	175101101R00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhuťnění bez prohoz sypaniny	m3	590,00	317,39	187 260,10
18	583	Štěrkošek pro obsyp	m3	590,00	363,40	214 406,00
19	181301111R00	Rozprostř.a urov.ornice v rov./svahu <1:5 při souvislé pl.>500m2, tl.vrst.<100mm	m2	516,00	6,51	3 359,16
20	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	m2	516,00	5,77	2 977,32
21	0057246000	Směs travní technická	kg	12,90	87,10	1 123,59
22	9	Hutnění zkoušky	kus	9,00	3 450,00	31 050,00
23	119001402R00	Dočasné zajištění plynu a vodovodu, vyvěšení, se zřízením a odstr.zajišťovací konstr.	m	26,00	382,62	9 948,12
24	119001423R00	Dočas.zajištění kabelů, podepření, zajištění	m	4,00	412,51	1 650,04
25	119001412R00	Dočas.zajištění kanalizačního potrubí - vyvěšení se zřízením a odst.zajišť. konstr.	m	12,00	375,73	4 508,76
26	130001101R00	Přilpi.za ztlžení výkopávky v blízkosti podzem.vedení	m3	60,00	383,25	22 995,00
27	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	h	480,00	67,01	32 164,80
28	115101301R00	Pohotovost zář.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	den	120,00	50,96	6 115,20
Celkem za	1 Zemní práce					2 841 053,22
Díl: 2		Základy				
29	212752111R00	Trativody z drenáž.trubek DN50 nebo DN65 v otevřeném výkopu	m	178,00	167,12	29 747,36
Celkem za	2 Základy					29 747,36
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a štěrko-písku <63mm	m3	271,70	898,70	244 176,79
31	452311111R00	Podkladní beton C 16/20	m3	6,50	2 341,16	15 217,54
Celkem za	4 Vodorovné konstrukce					259 394,33
Díl: 5		Komunikace				
32	564851111R00	Podklad po zhuť.tl.150mm ze štěrko-drti s rozprostřením a zhuťněním	m2	1 021,10	146,51	149 601,36
33	564762111R00	Podkl./kryt po zhuť.tl.200mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s výplň.kamenivem (vibr.štěrk)	m2	1 021,10	246,26	251 456,09
34	577131211R00	Bet.asf.po zhuť.tl.40mm š<3m tl. II ABH/ABS/ /ABH jemno-/středně-/hrubozrný	m2	1 021,00	236,55	241 517,55
35	599142111R00	Uprava závlivky dilatačních/pracovních spár v cembet.krytu hloubky <40mm, šířky >20-40mm	m	1 218,00	89,16	108 596,88

Položkový rozpočet

Stavba : 025/12 Nekmříř - kanalizace a ČOV		Rozpočet: 2				
Objekt : SO 02 Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2		Kanalizace A1, A2, A3, A4, D2				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	564851111R00	Podklad po zhut.tl.150mm ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	361,50	146,51	52 963,37
37	564722111R00	Podkl./kryt po zhut.tl.80mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s výplň.kamenivem (vibr.šterk)	m2	361,50	116,21	42 009,92
Celkem za		5 Komunikace				846 145,16
Díl: 8	Trubní vedení					
38	43	Potrubí PP žebrované 335 / 300, SN 8 D+M	m	28,00	1 305,95	36 566,60
39	44	Potrubí PP žebrované 280/250 SN 8 D+M	m	951,00	990,01	941 499,51
40	46	Odbočky UREA/KG DN 250/150 D+M	kus	29,00	1 263,13	36 630,77
41	47	Zkouška těsnosti kanalizačního protubí	m	979,00	63,50	62 166,50
42	48	Zabezpečení kanalizace při zkouškách	kus	58,00	2 152,73	124 858,34
43	49	Kamerové zkoušky	m	979,00	44,00	43 076,00
44	50	Zřiz šachet kan.z bet.dílů	kus	29,00	9 325,34	270 434,86
45	52	Betonová skruž šachtová TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	8,00	2 789,62	22 316,96
46	53	Betonová skruž šachtová TBS-Q 500/1000/120-SP	kus	10,00	1 315,00	13 150,00
47	54	Betonová skruž šachtová TBS-Q 250/1000/120-SP	kus	6,00	890,00	5 340,00
48	55	Šachtový konus TBR-Q 600/1000x625/125 SPK	kus	28,00	1 895,00	53 060,00
49	62	Přechodov deska TZK-Q	kus	1,00	4 359,00	4 359,00
50	56	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 60/625/120	kus	15,00	248,59	3 728,85
51	57	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 80/625/120	kus	12,00	303,00	3 636,00
52	58	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 100/625/120	kus	34,00	315,67	10 732,78
53	59	Šachtové dno TBZ-Q 1000/700 (1000) vč. šachtových vložek	kus	29,00	8 517,70	247 013,30
54	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti >150kg	kus	29,00	572,87	16 613,23
55	61	Poklop s rámem	kus	29,00	3 328,72	96 532,88
56	899713111R00	Orientač.tabulky na kanál.řadech na ocel. sloupku vč. betonové patky	kus	4,00	578,59	2 314,36
Celkem za		8 Trubní vedení				1 994 029,94
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce					
57	91-1	Dopravní řešení	komp	1,00	25 000,00	25 000,00
58	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu/podkladu hloubky >50-100mm	m	20,00	70,38	1 407,60
59	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu/podkladu hloubky <50mm	m	1 198,00	47,98	57 480,04
60	979082213R00	Vodor.doprava suti po suchu <1km bez nalož. ale se složením a hrubým urov.	t	239,90	37,81	9 070,62
61	979082219R00	Přípl.zkd 1km >1km vodor.dopr.suti po suchu bez nalož.se slož a hrubým urov.	t	1 439,40	9,91	14 264,45
62	91-3	Skládkovné	t	239,90	400,00	95 960,00
63	91-6	Přesun hmot	t	2 793,04	220,16	614 915,69
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				818 098,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 03		Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Nekmíř		
Dodavatel		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	6 835 071	Zařízení staveniště	157 207
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	47 845
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	6 835 071		
HZS	0		
ZRN+HZS	6 835 071	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 040 124	Ostatní náklady celkem	205 052
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			7 040 124 Kč
DPH			1 408 025 Kč
Základ pro DPH			0 Kč
DPH			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			8 448 149 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 3
Objekt :	SO 03 Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3	Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	3 075 815	0	0	0	0
2 Základy	48 632	0	0	0	0
4 Vodorovně konstrukce	254 529	0	0	0	0
5 Komunikace	845 095	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 715 205	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	895 796	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	6 835 071	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	6 835 071	157 207
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	6 835 071	47 845
CELKEM VRN				205 052

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 03 Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3	Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál <50m	m3	8,00	45,00	360,00
2	113107142R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >50-100mm živichých	m2	251,60	124,19	31 246,20
3	113107122R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >100-200mm z kameniva hrubého drc.	m2	251,60	209,35	52 672,46
4	113107141R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy <50mm živichých	m2	1 067,60	66,18	70 653,77
5	113107121R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy <100mm z kameniva hrubého drčeného	m2	1 067,60	139,49	148 919,52
6	132201203R00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 3 >1000-10000m3	m3	1 597,70	176,60	282 153,82
7	132301203R00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 4 >1000-10000m3	m3	1 065,20	240,08	255 733,22
8	151101102R00	Zřiz.pažení a rozeptění rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky >2-4m	m2	3 333,60	148,93	496 473,05
9	151101112R00	Odstr.pažení a rozeptř.rýh pro podz.vedení příložné , hloubky >2-4m	m2	3 333,60	81,04	270 154,94
10	151101101R00	Zřiz.pažení a rozeptění rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m	m2	1 080,40	82,52	89 154,61
11	151101111R00	Odstr.pažení a rozeptř.rýh pro podz.vedení příložné , hloubky <2m	m2	1 080,40	17,34	18 734,14
12	151401501R00	Přepažování rozeptění zapaž.stěn výkopů při roubení příložném, hloubky <4m	m3	2 792,80	9,37	26 168,54
13	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu do 4 m	m3	1 464,60	116,59	170 757,71
14	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >2500-3000m	m3	1 747,00	136,89	239 146,83
15	167101102R00	Nakládání neulehlého výkopku, množst.>100m3 z hornin 1-4 na mezideponii	m3	873,50	56,72	49 544,92
16	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >2500-3000m	m3	854,60	136,89	116 986,19
17	1900000	Skládkovné zeminy	t	1 452,80	118,00	171 430,40
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	1 808,30	57,72	104 375,08
19	175101101R00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhutnění bez prohoz sypaniny	m3	504,50	317,39	160 123,26
20	583	Štěrkopísek pro obsyp	m3	504,50	363,40	183 335,30
21	181301111R00	Rozprostř.a urov.ornice v rov./svahu <1:5 při souvislé pl.>500m2, tl.vrst.<100mm	m2	40,00	6,51	260,40
22	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	m2	40,00	5,77	230,80
23	0057246000	Směs travní technická	kg	2,00	87,10	174,20
24	9	Hutnicí zkoušky	kus	8,00	3 450,00	27 600,00
25	119001402R00	Dočasné zajištění plynu vyvěšení, se zřízením a odst. zajišťovací konstr.	m	16,00	382,62	6 121,92
26	119001423R00	Dočas.zajištění kabelů, podepření, zajištění	m	18,00	412,51	7 425,18
27	119001412R00	Dočas.zajištění kanalizačního potrubí - vyvěšení se zřízením a odst. zajišť. konstr.	m	18,00	375,73	6 763,14
28	130001101R00	Přípl.za ztlžení výkopávky v blízkosti podzem.vedení	m3	78,00	383,25	29 893,50
29	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	h	560,00	67,01	37 525,60
30	115101301R00	Pohotovost zál.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	den	140,00	50,96	7 134,40
31	129103101R00	Čištění otevřených koryt vodotečí	m3	10,00	224,16	2 241,60
32	171103101R00	Zemní hrázky - provizorní přehrazení potoka a následné odstranění	m3	12,00	278,17	3 338,04
33	115001105R00	Převedení vody potrubím DN 500 mm	m	14,00	641,57	8 981,98
Celkem za 1 Zemní práce						3 075 814,71
Díl: 2		Základy				
34	212752111R00	Trativody z drenáž.trubek DN50 nebo DN65 v otevřeném výkopu	m	291,00	167,12	48 631,92
Celkem za 2 Základy						48 631,92
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
35	451573111R00	Lože pod potrubí.stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z pisku a štěrkopísku <63mm	m3	228,60	898,70	205 442,82
36	452311111R00	Podkladní beton C 16/20	m3	5,40	2 341,16	12 642,26
37	462511270R00	Zához lomkam.z terénu neproštěrk.<200kg	m3	7,50	1 079,29	8 094,68

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 3
Objekt :	SO 03 Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3	Kanalizace B, B1, B1-1, B2, B3

č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	463212111R00	Rozebrání a obnovení opevnění svahu s vyklínováním úlomky kamene	m3	6,00	2 610,22	15 661,32
39	321213114R00	Zídka kamenná do betonového lože, zatření zhlaví betonem, šterkový klín	m3	3,00	4 229,28	12 687,84
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						254 528,92
Díl: 5 Komunikace						
40	564861111R00	Podklad po zhut.tl.200mm ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	1 067,60	190,96	203 868,90
41	564762111R00	Podkl./kryt po zhut.tl.200mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s výplň.kamenivem (vibr.šterk)	m2	1 067,60	246,26	262 907,16
42	577131211R00	Bet.asf.po zhut.tl.40mm š<3m tř.tl.ABJ/ABS/ /ABH jemno-/středně-/hrubozrný	m2	1 067,60	236,55	252 540,78
43	596142111R00	Úprava záhlavky dilatačních/pracovních spár v cembet.krytu hloubky <40mm, šířky >20-40mm	m	1 256,00	89,16	111 984,96
44	564851111R00	Podklad po zhut.tl.150mm ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	52,50	146,51	7 691,78
45	564722111R00	Podkl./kryt po zhut.tl.40mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s výplň.kamenivem (vibr.šterk)	m2	52,50	116,21	6 101,03
Celkem za 5 Komunikace						845 094,61
Díl: 8 Trubní vedení						
46	43	Potrubí PP žebrované 335 / 300, SN 8 D+M	m	136,00	1 305,95	177 609,20
47	44	Potrubí PP žebrované 280/250 SN 8 D+M	m	680,00	990,01	673 206,80
48	45	Odbočky UREA/KG DN 300/150 D+M	kus	3,00	1 431,63	4 294,89
49	46	Odbočky UREA/KG DN 250/150 D+M	kus	28,00	1 263,13	35 367,64
50	47	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	816,00	63,50	51 816,00
51	48	Zabezpečení kanalizace při zkouškách	kus	48,00	2 152,73	103 331,04
52	49	Kamerové zkoušky	m	816,00	44,00	35 904,00
53	50	Zřiz.šachet kan.z bet.dílčů	kus	24,00	9 325,34	223 808,16
54	52	Betonová skruž šachtová TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	9,00	2 789,62	25 106,58
55	53	Betonová skruž šachtová TBS-Q 500/1000/120-SP	kus	13,00	1 315,00	17 095,00
56	54	Betonová skruž šachtová TBS-Q 250/1000/120-SP	kus	6,00	890,00	5 340,00
57	55	Šachtový konus TBR-Q 600/1000x625/125 SPK	kus	22,00	1 895,00	41 690,00
58	62	Přechodová deska TZK-Q	kus	2,00	4 359,00	8 718,00
59	56	Vyrovňovací prstenec TBW-Q 60/625/120	kus	9,00	248,59	2 237,31
60	57	Vyrovňovací prstenec TBW-Q 80/625/120	kus	9,00	303,00	2 727,00
61	58	Vyrovňovací prstenec TBW-Q 100/625/120	kus	19,00	315,67	5 997,73
62	59	Šachtové dno TBZ-Q 1000/700 (1000) vč. šachtových vložek	kus	24,00	8 517,70	204 424,80
63	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců hmotnosti >150kg	kus	24,00	572,87	13 748,88
64	61	Poklop s rámem	kus	24,00	3 328,72	79 889,28
65	899713111R00	Orientač.tabulky na kanál.fadech na ocel. sloupku vč. betonové patky	kus	5,00	578,59	2 892,95
Celkem za 8 Trubní vedení						1 715 205,26
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce						
66	91-1	Dopravní řešení	komp	1,00	25 000,00	25 000,00
67	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu/podkladu hloubky >50-100mm	m	296,00	70,38	20 832,48
68	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu/podkladu hloubky <50mm	m	1 256,00	47,98	60 262,88
69	979082213R00	Vodor.doprava suti po suchu <1km bez nalož. ale se složením a hrubým urov.	t	452,80	37,81	17 120,37
70	979082219R00	Připl.zkd 1km >1km vodor.dopr.suti po suchu bez nalož.se slož.a hrubým urov.	t	2 116,80	9,91	20 977,49
71	91-3	Skládkovné	t	452,80	400,00	181 120,00
72	91-6	Přesun hmot	t	2 591,22	220,16	570 482,78
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce						895 795,99

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 04		Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Nekmíř		
Dodavatel		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	10 785 413	Zařízení staveniště	248 065
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	75 498
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	10 785 413		
HZS	0		
ZRN+HZS	10 785 413	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	11 108 976	Ostatní náklady celkem	323 562
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :	20.12.2019	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		11 108 976 Kč
DPH	20,0 %		2 221 795 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			13 330 771 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	4
Objekt :	SO 04 Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3	Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 522 856	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	332 269	0	0	0	0
5 Komunikace	1 994 548	0	0	0	0
8 Trubní vedení	2 578 674	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	1 357 066	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 785 413	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	10 785 413	248 065
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	10 785 413	75 498
CELKEM VRN				323 562

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 4
Objekt :	SO 04 Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3	Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál. <50m	m3	56,30	45,00	2 533,50
2	113107142R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >50-100mm živičných	m2	481,10	124,19	59 747,81
3	113107122R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >100-200mm z kameniva hrubého drc.	m2	481,10	209,35	100 718,29
4	113107141R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy <50mm živičných	m2	1 538,50	66,18	101 817,93
5	113107121R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy <100mm z kameniva hrubého drceného	m2	1 538,50	139,49	214 605,37
6	132201203R00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž. i nazapaž. v hornině 3 >1000-10000m3	m3	2 320,70	176,60	409 835,62
7	132301203R00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž. i nazapaž. v hornině 4 >1000-10000m3	m3	1 547,20	240,08	371 451,78
8	151101102R00	Zřiz.pažení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložené, hloubky >2-4m	m2	6 596,40	148,93	982 401,85
9	151101112R00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložené, hloubky >2-4m	m2	6 596,40	81,04	534 572,26
10	151401501R00	Přepažování rozepření zapaž.stěn výkopů při roubení příložením, hloubky <4m	m3	4 101,20	9,37	38 428,24
11	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 při hloubce výkopu do 4 m	m3	2 127,30	116,59	248 021,91
12	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >2500-3000m	m3	1 335,40	136,89	182 802,91
13	167101102R00	Nakládání neulehlého výkopku, množst.>100m3 z hornin 1-4 na mezideponii	m3	667,70	56,72	37 871,94
14	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >2500-3000m	m3	1 275,60	136,89	174 616,88
15	1900000	Skládkovné zeminy	t	2 168,50	118,00	255 883,00
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	2 592,30	57,72	149 627,56
17	175101101R00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhuťnění bez prohoz.sypaniny	m3	754,80	317,39	239 565,97
18	583	Štěrkopísek pro obsyp	m3	754,80	363,40	274 294,32
19	181301111R00	Rozprostř.a urov.ornice v rov./svahu <1:5 při souvislé pl.>500m2, tl.vrst.<100mm	m2	281,70	6,51	1 833,87
20	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	m2	281,70	5,77	1 625,41
21	0057246000	Směs travní technická	kg	7,10	87,10	618,41
22	9	Hutnicí zkoušky	kus	12,00	3 450,00	41 400,00
23	119001402R00	Dočasné zajištění plynu vyvěšení, se zřízením a odstr.zajišťovací konst.	m	40,00	382,62	15 304,80
24	119001423R00	Dočas.zajištění kabelů, podepření, zajištění	m	10,00	412,51	4 125,10
25	119001412R00	Dočas.zajištění kanalizačního potrubí - vyvěšení se zřízením a odst. zajišť. konst.	m	18,00	375,73	6 763,14
26	130001101R00	Přípl.za ztlžení výkopávky v blízkosti podzem vedení	m3	102,00	383,25	39 091,50
27	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	h	360,00	67,01	24 123,60
28	115101301R00	Pohotovost zál.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	den	180,00	50,96	9 172,80
	Celkem za	1 Zemní práce				4 522 855,75
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
29	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm	m3	348,10	898,70	312 837,47
30	452311111R00	Podkladní beton C 16/20	m3	8,30	2 341,16	19 431,63
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				332 269,10
Díl: 5		Komunikace				
31	564861111R00	Podklad po zhut.tl.200mm ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním	m2	1 538,50	190,96	293 791,96
32	564762111R00	Podkl./kryt po zhut.tl.200mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s výplň.kamenivem (vibr.štěrk)	m2	1 538,50	246,26	378 871,01
33	577131211R00	Bet.asf.po zhut.tl.40mm š<3m tř.II ABJ/ABS/ /ABH jemno-/středně-/hrubozrný	m2	1 538,50	236,55	363 932,18
34	564871111R00	Podklad po zhut.tl.300mm ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním	m2	484,10	234,12	113 337,49
35	565171113R00	Podklad po zhut.tl.120mm pruh š<3m tř.I z kameniva obal.asf.s rozprostř.a zhut.	m2	481,10	652,14	313 744,55
36	577161114R00	Bet.asf.po zhut.tl.70mm š<3m tř.I ABS/ABH středně-/hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	481,10	387,31	186 334,84

Položkový rozpočet

Stavba : 025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV		Rozpočet: 4				
Objekt : SO 04 Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3		Kanalizace C, C1, C1-1, C2, C3				
č.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	577131111R00	Bet.asf.po zhut.tl.40mm š<3m tl.I ABS/ABH středně- /hrubozrnný s rozprostřením a zhut.	m2	481,10	275,81	132 692,19
38	599142111R00	Úprava zálivky dilatačních/pracovních spár v cembet.krytu hloubky <40mm, šířky >20-40mm	m	2 376,00	89,16	211 844,16
Celkem za		5 Komunikace				1 994 548,38
Díl: 8		Trubní vedení				
39	44	Potrubí PP žebrované 280/250 SN 8 D+M	m	1 258,00	990,01	1 245 432,58
40	46	Odbočky UREA/KG DN 250/150 D+M	kus	51,00	1 263,13	64 419,63
41	47	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	1 258,00	63,50	79 883,00
42	48	Zabezpečení kanalizace při zkouškách	kus	74,00	2 152,73	159 302,02
43	49	Kamerové zkoušky	m	1 258,00	44,00	55 352,00
44	50	Zřiz.šachet kan.z.bet.dílčů	kus	37,00	9 325,34	345 037,58
45	52	Betonová skruž šachtová TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	11,00	2 789,62	30 685,82
46	53	Betonová skruž šachtová TBS-Q 500/1000/120-SP	kus	24,00	1 315,00	31 560,00
47	54	Betonová skruž šachtová TBS-Q 250/1000/120-SP	kus	14,00	890,00	12 460,00
48	55	Šachtový konus TBR-Q 600/1000x625/125 SPK	kus	37,00	1 895,00	70 115,00
49	56	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 60/625/120	kus	23,00	248,59	5 717,57
50	57	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 80/625/120	kus	13,00	303,00	3 939,00
51	58	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 100/625/120	kus	30,00	315,67	9 470,10
52	59	Šachtové dno TBZ-Q 1000/700 (1000) vč. šachtových vložek	kus	37,00	8 517,70	315 154,90
53	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotností >150kg	kus	37,00	572,87	21 198,19
54	61	Poklop s rámem	kus	37,00	3 328,72	123 162,64
55	899713111R00	Orientač.tabulky na kanal.řadech na ocel. sloupku vč. betonové patky	kus	10,00	578,59	5 785,90
Celkem za		8 Trubní vedení				2 578 673,93
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
56	91-1	Dopravní řešení	komp	1,00	40 000,00	40 000,00
57	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu/podkladu hloubky >50- 100mm	m	566,00	70,38	39 835,08
58	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu/podkladu hloubky <50mm	m	1 810,00	47,98	86 843,80
59	979082213R00	Vodor.doprava sutí po suchu <1km bez nalož. ale se složením a hrubým urov.	t	550,90	37,81	20 829,53
60	979082219R00	Připí.zkd 1km >1km vodor.dopr.sutí po suchu bez nalož.se slož.a hrubým urov.	t	3 305,40	9,91	32 756,51
61	91-3	Skládkovné	t	550,90	400,00	220 360,00
62	91-6	Přesun hmot	t	4 162,61	220,16	916 441,10
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				1 357 066,02

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5,1	ČOV - stavební část	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 117 070	Zařízení staveniště	50 542
Z PSV celkem	80 402	Kompletační činnost (IČD)	15 382
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 197 472		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 197 472	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 263 396	Ostatní náklady celkem	65 924
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :	 P.O. Box 45, Růždomovská 597 370 04 Čestá Bělá (15) IČ: 26016736 DIČ: CZ26026379	Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		2 263 396 Kč
DPH	20,0 %		452 679 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 716 075 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 5,1
Objekt :	SO 05 ČOV	ČOV - stavební část

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	458 251	0	0	0	0
2 Základy	135 309	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	1 182 788	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	13 380	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů	94 848	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	232 494	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	43 255	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	4 033	0	0	0
765 Krytiny tvrdé	0	24 119	0	0	0
781 Obklady keramické	0	7 349	0	0	0
784 Malby a tapetování	0	1 646	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 117 070	80 402	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	2 197 472	50 542
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	2 197 472	15 382
CELKEM VRN				65 924

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 5,1
Objekt :	SO 05 ČOV	ČOV - stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál <50m	m3	142,50	45,00	6 412,50
2	162301102R00	Vodorovné přemístění ornice na mezideponii na vzdálenost do 500 m	m3	142,50	82,24	11 719,20
3	131201202R00	Hloubení nezapažených jam v hornině 3 do 1000 m3	m3	494,00	151,24	74 712,56
4	131301102R00	Hloubení nezapažených jam v hornině 4 do 1000m3	m3	494,00	187,08	92 417,52
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 - 16% při hloubce výkopu >2,5-4m	m3	158,10	116,59	18 432,88
6	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	679,70	57,72	39 232,28
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost do 100 m	m3	1 603,40	52,45	84 098,33
8	167101101R00	Nakládání neulehlého výkopku, množst <100m3 z hornin 1-4	m3	679,70	152,91	103 932,93
9	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >2500-3000m	m3	64,30	136,89	8 802,03
10	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	64,30	190,00	12 217,00
11	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	h	48,00	67,01	3 216,48
12	115101301R00	Pohotovost zář.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	den	60,00	50,96	3 057,60
Celkem za 1 Zemní práce						458 251,31
Díl: 2		Základy				
13	2-1	Čerpací studna - betonová trouba DN 300 dl. 1m D +M	kus	1,00	2 568,10	2 568,10
14	286-1	Trouba PVC DN 300 - následné prodloužení cca 7,5m čerpacích jímek ukončené poklopem D+M	kus	6,60	9 150,00	60 390,00
15	271571111R00	Poštář základu štěrkopísek tříděný	m3	21,20	1 008,08	21 371,30
16	273316221R00	Podkladní beton C 10 /15 tl. 100 mm	m3	6,20	3 120,39	19 346,42
17	212752112R00	Trativody z drenáž trubek DN80 nebo DN100 v otevřeném výkopu	m	30,00	193,88	5 816,40
18	273316121R00	Výplňový beton C 16 / 20 XO	m3	8,60	3 001,91	25 816,43
Celkem za 2 Základy						135 308,64
Díl: 3		Svislé konstrukce				
19	380326223R00	Kce kompl.z betonu C 30/37 XF4	m3	105,80	3 448,88	364 891,50
20	380356231R00	Bed.komplet.kci ČOV,nádrží,vodojemů,žlabů,kanálů neomítaných z bp/bž ploch rovinných zřízení	m2	454,50	839,82	381 698,19
21	380356232R00	Bed.komplet.kci ČOV,nádrží,vodojemů,žlabů,kanálů neomítaných z bp/bž ploch rovinných odstranění	m2	454,50	185,44	84 282,48
22	380361005R00	Výztuž kompl.kci ČOV,nádrží,vodojemů,žlabů,kanálů z oceli 10425	t	6,90	32 638,00	290 478,20
23	380316133R00	Kompletní kce ČOV - výplňový beton dna C 20/25 XC1	m3	1,20	3 046,37	3 655,64
24	311231384	Zdivo nosné ci CD 29 P 10 MVC-2,5	m3	12,70	4 006,20	50 878,74
25	317121102R00	Osazení pref.překl.otv.180cm	kus	8,00	165,31	1 322,48
26	5932150000	Překlad železobeton. RZP 1-120 119x14x14	kus	4,00	131,56	526,24
27	593216	Překlad žebet. RZP 890/140/140	kus	4,00	167,05	668,20
28	342241156	Přička ci 29 děr.líc. P 10 D=140mm	m2	7,40	592,74	4 386,28
Celkem za 3 Svislé konstrukce						1 182 787,95
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
29	411354171R00	Podp.konstr.stropu do 4m výšky pro zatíží DO 5kPa	m2	18,60	118,84	2 210,42
30	411354172R00	Strop podpěra <5kPa odstr.	m2	18,60	29,40	546,84
31	417321313R00	Věvec z Bž BŽ20 (C16/20) bez výzt.	m3	0,80	2 914,57	2 331,66
32	417351115R00	Věvec ztuž.bednění zřiz.	m2	6,00	256,42	1 538,52
33	417351116R00	Věvec ztuž.bednění odstr.	m2	6,00	52,30	313,80
34	417361721R00	Pás výztuž 10425	t	0,07	34 855,94	2 439,92
35	430321313R00	Schody vnější vč. bednění	m3	0,30	3 483,35	1 045,01
36	4-1	Vodotěsný prostupy, výztuž, těsnící plech, osazení potrubí, dobetonování	kus	2,00	1 477,00	2 954,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						13 380,16
Díl: 6		Upravy povrchů				
37	6-1	Zatření spar, vyspravení MC , 1x pačok	m2	271,30	95,50	25 909,15
38	6-2	Vnější nátěr penetr. a asf. nátěr	m2	183,20	112,00	20 518,40
39	625981121R00	Obklad vněj.bet.stěn-věnce Lignopor tl.2,5cm	m2	3,00	284,88	854,64
40	622421143R00	Stěna omítka ven váp. štuková 1-2	m2	44,30	320,72	14 207,90
41	622491212	Fasádní vodovzdorný nátěr bílý	m2	44,30	129,62	5 742,17
42	612421637R00	Zdivo omítka váp. štuková	m2	59,20	238,70	14 131,04
43	610411131R00	Pačokování cementem bílým jednonásobně	m2	59,20	11,59	686,13

Položkový rozpočet

Stavba : 025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV		Rozpočet: 5,1				
Objekt : SO 05 ČOV		ČOV - stavební část				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
44	631313611R00	Mazanina B20 (C16/20) prostý tl.>8-12cm	m3	1,60	3 105,90	4 969,44
45	711-1	Hydroizolace - vnější 2x asf. nátěr + lepenka 500H strop	m2	21,00	189,30	3 975,30
46	712-1	Nátěr plošnou stěrkou na mazaninu	m2	21,00	183,50	3 853,50
Celkem za		6 Úpravy povrchů				94 847,66
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
47	952903112R00	Vyčištění objektů ČOV,nádrží,žlabů nebo kanálů při světlé výšce prostoru <3,5m	m2	49,00	29,91	1 465,59
48	952903119R00	Přípl.k ceně za vyčištění prostorů libovolné výšky >3,5m	m2	49,00	22,29	1 092,21
49	933901111R00	Zkoušky obj. -provedení zkoušky vodotěsnosti bet.nádrže lib.druhu a tvaru, o obsahu <1000m3	m3	162,00	25,78	4 176,36
50	941941041R00	Mtž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š>1,00-1,20m V<10m	m2	59,00	41,83	2 467,97
51	941941841R00	Dmtž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š>1,00-1,20m V<10m	m2	59,00	28,50	1 681,50
52	941941291R00	Přípl.k ceně -1041 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení /2 měsíce/	m2	59,00	33,41	1 971,19
53	9-1	Kabelové chráničky prům. 150	m	1,50	235,00	352,50
54	935111211R00	Osaz.přikop.žlabu s vyplň.a zatřením spár MC z bet.přikopových tváří š>500-800mm	m	2,00	91,73	183,46
55	5022757400	Žlabovka betonová TBM1-826 50x39x12	kus	4,00	70,70	282,80
56	942941021R00	Mtž leš.těžkého pracov.řadového s podlážkami Š=2, 00-2,50m, max.zatíž.<3kPa V<10m	m2	177,60	69,35	12 316,56
57	942941191R00	Přípl.k ceně -1021 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	177,60	54,03	9 595,73
58	942941821R00	Dmtž leš.těžkého pracov.řadového s podlážk. Š=2, 00-2,50m, max.zatíž.<3kPa V<10m	m2	177,60	43,41	7 709,62
59	9-2	Dodání a montáž hasicích přístrojů	kus	1,00	3 250,00	3 250,00
60	5534442300	Průvětrná síť 600x400	kus	1,00	1 598,00	1 598,00
61	5534442200	Průvětrná síť 300x300	kus	1,00	289,00	289,00
62	9-3	Umyvadlo, výtokové armatury, odpadní potrubí	komp	1,00	6 450,00	6 450,00
63	9-4	WC vč. příslušenství a odpadu	komp	1,00	7 380,00	7 380,00
64	9-5	Poklopy z kompozitních materiálů, vč. rámu D+M	komp	1,00	23 450,00	23 450,00
65	9-6	Kompozitní žebříky D+M	kus	1,00	22 850,00	22 850,00
66	9-7	Dodávka a osazení plastových oken	komp	1,00	6 950,00	6 950,00
67	9-8	Dodávka a montáž plastových dveří	komp	1,00	27 150,00	27 150,00
68	9-99	Přesun hmot	t	432,15	207,87	89 831,85
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				232 494,34
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
69	762342202R00	Mtž laťování střech skl.<60° s vyřez otvorů plochy <0,25m2, při vzdál.laťi <220mm	m2	26,40	54,26	1 432,46
70	605-1	Řezivo - latě	m3	0,26	6 257,47	1 651,97
71	605-2	Dodání a osazení sbíjených dřevěných vazníků vč. zavětrování prkny 1"	komp	1,00	38 330,00	38 330,00
72	762311103R00	Mtž ocel.spoj.prostředků-kotevních želez, přílozek , patek, táhel, s přípoj.k dřev.kci	kus	12,00	101,94	1 223,28
73	762313112R00	Mtž ocel.spoj.prostředků-svorníků, šroubů délky >150-300mm	kus	24,00	25,73	617,52
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				43 255,24
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
74	764352201R00	Klemp.Pz žlab podok.půl rš 250mm dl.5m-	m	11,60	206,77	2 398,53
75	764410210	Klemp.Pz oplech.parapet rš 100mm	m	1,20	205,89	247,07
76	764454202R00	Klemp.Pz trouby odp.kruh D100mm	m	6,00	231,23	1 387,38
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				4 032,98
Díl: 765		Krytiny tvrdé				
77	765311110	Zastřeš.pál.taškami bobr.na sucho do rámu střech jednoduch.na řídké lať.dvojitě korun.	m2	26,40	913,60	24 119,04
Celkem za		765 Krytiny tvrdé				24 119,04
Díl: 781		Obklady keramické				
78	781741014R00	Mtž obkladů vně.stěn z obkl.hutných/polohut. vel 250x65mm na MC	m2	2,60	497,51	1 293,53
79	obkl ven	Obklady venkovní sokl - dle výběru investora	m2	2,60	320,00	832,00
80	781471107R00	Obkl.vnitř.keram.řez hlad.200x200mm MC	m2	5,30	408,85	2 166,91
81	obkl vni	Obklady vnitřní keramické dle výběru investora	m2	6,70	340,00	2 278,00
82	771471014R00	Mtž soklíků z dlaždic keramických rovných vel 200x100mm výš.100mm na MC	m	13,60	57,22	778,19
Celkem za		781 Obklady keramické				7 348,62
Díl: 784		Malby a tapetování				
83	784452371R00	Malba 2xPrimalox Plus	m2	59,20	27,81	1 646,35

Položkový rozpočet

Stavba :		025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV		Rozpočet: 5,1	
Objekt :		SO 05 ČOV		ČOV - stavební část	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	Celkem za	784 Malby a tapetování				1 646,35

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5,2	Propojovací potrubí	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	738 350	Zařízení staveniště	16 982
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	5 168
R/M práce celkem	0		
N/M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	738 350		
HZS	0		
ZRN+HZS	738 350	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	760 500	Ostatní náklady celkem	22 150
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0 %		760 500 Kč
DPH	20,0 %		152 100 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			912 600 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 5,2
Objekt :	SO 05 ČOV	Propojovací potrubí

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	111 388	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	48 990	0	0	0	0
8 Trubní vedení	523 823	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	54 148	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	738 350	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	738 350	16 982
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	738 350	5 168
CELKEM VRN				22 150

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	5,2
Objekt :	SO 05 ČOV	Propojovací potrubí	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	111 388	0	0	0	0
4 Vodorovně konstrukce	48 990	0	0	0	0
8 Trubní vedení	523 823	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	54 148	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	738 350	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	738 350	16 982
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	738 350	5 168
CELKEM VRN				22 150

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 5,2
Objekt :	SO 05 ČOV	Propojovací potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál. <50m	m3	76,00	45,00	3 420,00
2	123202102R00	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podz. vedení v hor. 3 1000 m3	m3	216,30	61,48	13 298,12
3	123202109R00	Připl. za lepidlost hor. 3 výkopávek zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení	m3	108,20	19,81	2 143,44
4	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >20-50m	m3	127,90	30,79	3 938,04
5	171201201R00	Uložení sypaniny na mezideponii	m3	127,90	13,56	1 734,32
6	174101103R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním zářezů se šikm. stěnami pro podz. vedení a kolem obj. v zářez.	m3	88,40	49,66	4 389,94
7	175101101R00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor. 1-4 pro lib. míru zhuštění bez prohoz. sypaniny	m3	82,00	317,39	26 025,98
8	583	Štěrkopísek pro obsyp	m3	82,00	363,40	29 798,80
9	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům. přítokem <500L/min	h	240,00	67,01	16 082,40
10	115101301R00	Pohotovost zář. čerp. soup. pro dopr. v. <10m s uvažovaným prům. přítokem <500L/min	den	60,00	50,96	3 057,60
11	171101131R00	Ulož. syp. do násypů zhuš. s uzavř. povrchu nás. z hor. nesoudrž. a soudrž. střídavě ukládaných	m3	126,00	59,52	7 499,52
Celkem za 1 Zemní práce						111 388,18
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
12	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř. výkopu, z písků a štěrkopísku <63mm	m3	16,20	898,70	14 558,94
13	452311111R00	Desky pod šachty z betonu - podkladní beton	m3	4,00	2 341,16	9 364,64
14	463212111R00	Rovnanina z lomkam. s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene	m3	8,50	2 610,22	22 186,87
15	463212191R00	Připl. za vypracování líce	m2	24,00	120,00	2 880,00
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						48 990,45
Díl: 8		Trubní vedení				
16	43	Potrubí PP žebrované 335/300, SN 8 D+M	m	122,00	1 305,95	159 325,90
17	44	Potrubí PP žebrované 280/250, SN 8 D+M	m	8,00	990,01	7 920,08
18	47	Zkouška těsnosti kanalizačního potrubí	m	130,00	63,50	8 255,00
19	48	Zabezpečení kanalizace při zkouškách	kus	10,00	2 152,73	21 527,30
20	49	Kamerové zkoušky	m	130,00	44,00	5 720,00
21	894201261R00	Stěny dna a strop z bet. prostého C 30/37 XF1	m3	2,50	3 081,12	7 702,80
22	894502101R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných jednostranné	m2	16,60	262,57	4 358,66
23	411354171R00	Strop podpěra <5kPa zřiz.	m2	2,80	118,84	332,75
24	411354172R00	Strop podpěra <5kPa odstr.	m2	2,80	29,40	82,32
25	50	Zřiz. šachet kan. z bet. dílců	kus	5,00	9 325,34	46 626,70
26	52	Betonová skruž šachtová TBS-Q 1000/1000/120-SP	kus	2,00	2 789,62	5 579,24
27	53	Betonová skruž šachtová TBS-Q 500/1000/120-SP	kus	1,00	1 315,00	1 315,00
28	54	Betonová skruž šachtová TBS-Q 250/1000/120-SP	kus	1,00	890,00	890,00
29	59	Betonové šachtové dno TBZ-Q 1000/700 s kynetou do DN 300 vč. šachtových vložek	kus	4,00	8 517,70	34 070,80
30	55	Šachtový konus TBR-Q 600/1000x625/125 SPK	kus	3,00	1 895,00	5 685,00
31	62	Přechodová deska TZK-Q 1200/250-1000	kus	1,00	4 756,52	4 756,52
32	63	Přef. dno šachty PNK-Q1 200/200 BZP vč. vložek	kus	1,00	25 534,32	25 534,32
33	64	Skruž přef. šachtová PNK-Q1 200/200 SKP	kus	1,00	19 398,64	19 398,64
34	65	Skruž přef. šachtová PNK-Q1 200/50 SKP	kus	1,00	6 562,75	6 562,75
35	899104111R00	Osazení poklopů včetně rámu hmotnosti >150kg	kus	4,00	572,87	2 291,48
36	61-1	Poklop s rámem B 125	kus	5,00	2 380,00	11 900,00
37	66	Poklop kompozitní 1000x600	kus	1,00	4 550,00	4 550,00
38	67	Tvzený beton dna C 30/37 XF1	m3	2,45	3 853,17	9 440,27
39	899502111R00	Stupadla do šachet litinová zapouštěcí - kapsová osazovaná při zdění a betonování	kus	6,00	195,66	1 173,96
40	891372121R00	Mříž kanaliz. šoupátek nebo stavítek DN200	kus	1,00	1 448,18	1 448,18
41	70	Kanalizační šoupátko DN 250	kus	1,00	68 060,85	68 060,85
42	71	Ochranné česle s průlinou 3 cm pozink. vč. rámu	komp	1,00	7 850,00	7 850,00
43	72	Žebřík s ochranným košem dl 3,2 m	komp	1,00	6 240,00	6 240,00
44	73	Zábradlí pozink. okolo uzavírací komory	komp	1,00	6 930,00	6 930,00
45	74	Vnitřní ochranný nátěr	m2	7,30	120,00	876,00
46	75	Nátěr stěn vnější 1x asf. + 1x penetr.	m2	10,90	92,00	1 002,80
47	76	Utěsnění pěnou - potrubí ve stěnách prostupy	m	3,00	194,00	582,00

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 5,2
Objekt :	SO 05 ČOV	Propojovací potrubí

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
48	891375111R00	Mtž vodovod. koncových klapek (žabích) DN 300	kus	1,00	605,61	605,61
49	77	Koncová klapka šikmá DN 300	kus	1,00	27 408,21	27 408,21
50	78	Dodávka a montáž Thomsonův přeliv - ocel. nerez vč. ukotvení ve stěně	komp	1,00	7 820,00	7 820,00
Celkem za		8 Trubní vedení				523 823,14
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
51	91-6	Přesun hmot	t	245,95	220,16	54 147,91
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				54 147,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5,3	Zpevněné plochy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	118 628	Zařízení staveniště	2 728
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	830
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
ZRN	celkem	118 628		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	118 628	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	122 187	Ostatní náklady celkem	3 559
Vypracoval			Za zhotovitele	
Jméno : Ing. Neubauerová			Jméno :	
Datum : 			Datum :	
Podpis : 			Podpis :	
Základ pro DPH 20,0 %			122 187 Kč	
DPH 20,0 %			24 437 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			146 624 Kč	

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 5,3
Objekt :	SO 05 ČOV	Zpevněné plochy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	73 353	0	0	0	0
5 Komunikace	38 157	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	7 118	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	118 628	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	118 628	2 728
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	118 628	830
CELKEM VRN				3 559

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV			Rozpočet: 5,3		
Objekt :	SO 05 ČOV			Zpevněné plochy		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	171101141R00	Ulož.syp.do násypů zhut.s uzavř.povrchu nás. z lib.hor.při prům.množ.násypu <0,75m3/1m	m3	244,00	133,39	32 547,16
2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >500-1000m	m3	244,00	82,24	20 066,56
3	167101102R00	Nakládání neulehlého výkopku, množst >100m3 z hornin 1-4	m3	244,00	56,72	13 839,68
4	1-1	Hutnící zkoušky	kus	2,00	3 450,00	6 900,00
Celkem za	1	Zemní práce				73 353,40
Díl: 5	Komunikace					
5	564732111R00	Podkl./kryt po zhut.tl.100mm z kam.hrub.drc. vel.16/32mm s výplň.kamenivem (vibr.štěrk)	m2	42,00	137,11	5 758,62
6	564681111R00	Podklad po zhut.tl.400mm z kamen.hrub.drc. vel.32/63mm s rozprostřením a zhutněním	m2	42,00	263,26	11 056,92
7	566811111R00	Klad.dlažby z bet./kamenin.dlaž.kom.pro pěší s provedením lože tl.<30mm z kameniva těž	m2	55,00	118,03	6 491,65
8	5924562000	Dlaždice betonová HBB 50/50/6	m2	55,00	270,00	14 850,00
Celkem za	5	Komunikace				38 157,19
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce					
9	99822	Přesun hmot	t	49,45	143,93	7 117,63
Celkem za	9	Ostatní konstrukce a práce				7 117,63

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5,4	Oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	17 856	Zařízení staveníště	1 235
Z	PSV celkem	35 833	Kompletační činnost (IČD)	376
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	53 689		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	53 689	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	55 300	Ostatní náklady celkem	1 611
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH				55 300 Kč
DPH				11 060 Kč
Základ pro DPH				0 Kč
DPH				0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				66 360 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	5,4
Objekt :	SO 05 ČOV	Oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 921	0	0	0	0
2 Základy	4 978	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	10 233	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	724	0	0	0	0
767 Kovové stavební doplňkové konstrukce	0	35 833	0	0	0
CELKEM OBJEKT	17 856	35 833	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	53 689	1 235
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	53 689	376
CELKEM VRN				1 611

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 5,4
Objekt :	SO 05 ČOV	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet zapažených i nezapažených v hornině 3 <100m3	m3	2,10	893,70	1 876,77
2	171201101R00	Rozhrnutí zbylé zeminy na místě	m3	2,10	21,11	44,33
	Celkem za	1 Zemní práce				1 921,10
Díl: 2		Základy				
3	275313311R00	Beton základ.patek a bloků B10 prostý	m3	2,10	2 370,32	4 977,67
	Celkem za	2 Základy				4 977,67
Díl: 3		Svislé konstrukce				
4	338171111R00	Osaz sloupků a vzpěr plot.oc.trubkových/profilov. v.<2,00m se zalitím lib.MC do vynechaných otvorů	kus	21,00	82,32	1 728,72
5	338-1	Sloupek plotový ocel. 83/3 dl. 2,4 žárov. pozink.	kus	13,00	400,00	5 200,00
6	338-2	Vzpěry plotové ocel. 38/2 dl. 2,5 m žárov. pozink.	kus	8,00	413,00	3 304,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				10 232,72
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
7	99-21	Přesun hmot	t	5,95	121,82	724,46
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				724,46
Díl: 767		Kovové stavební doplňkové konstrukce				
8	767911120R00	Kdk mtž oploc.strojového pletiva V<1,6m	m	76,00	63,31	4 811,56
9	767-1	Pletivo drátěné s plastovou úpravou v. 1,5 m	m	76,00	117,00	8 892,00
10	767-2	Napínací drát	m	76,00	4,05	307,80
11	767920210R00	Kdk mtž vrat oploc.na ocel.sloupky <2m2	kus	1,00	194,43	194,43
12	5534632200	Branka žebírková BŽ 120/00 žárové pozink.	kus	1,00	5 340,00	5 340,00
13	767920230R00	Kdk mtž vrat oploc.na ocel.sloupky <6m2	kus	1,00	357,23	357,23
14	5534635700	Brána dvoudílná vjezdová BŽ 300/00 žárov. pozink.	kus	1,00	13 200,00	13 200,00
15	767912120	Kdk mtž oploc.ostnatého drátu V>2,0m	m	152,00	7,46	1 133,92
16	767-3	Ostnatý drát	m	152,00	10,50	1 596,00
	Celkem za	767 Kovové stavební doplňkové konstrukce				35 832,94

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5,5	Terénní a sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	23 390	Zařízení staveniště	538
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	164
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	23 390		
HZS	0		
ZRN+HZS	23 390	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	24 091	Ostatní náklady celkem	702
Vyracoval		Za zhotovitele	
Jméno : Ing. Neubauerová		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
			
Základ pro DPH	20,0 %		24 091 Kč
DPH	20,0 %		4 818 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		28 909 Kč	

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 5,5
Objekt :	SO 05 ČOV	Terénní a sadové úpravy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	23 390	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	23 390	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	23 390	538
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	23 390	164
CELKEM VRN				702

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 5,5
Objekt :	SO 05 ČOV	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181301101R00	Rozprostř a urov.ornice v rov./svahu <1:5 při souvislé pl.<500m2, tl.vrst. <100mm	m2	375,00	26,01	9 753,75
2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	m2	375,00	5,77	2 163,75
3	0057246000	Směs travní technická	kg	9,50	87,10	827,45
4	162201102R00	Vodorovné přemístění ornice po suchu na vzdálenost >20-50m	m3	37,50	30,79	1 154,63
5	167101101R00	Nakládání ornice množství.<100m3	m3	37,50	152,91	5 734,13
6	181201102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů na násypch v hornině 1-4 se zhutněním	m2	375,00	10,00	3 750,00
7	998	Přesun hmot	t	0,01	586,80	5,87
	Celkem za	1 Zemní práce				23 389,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5,6	Příjezdová komunikace	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	913 765	Zařízení staveniště	21 017
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	6 396
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	913 765		
HZS	0		
ZRN+HZS	913 765	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	941 178	Ostatní náklady celkem	27 413
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		941 178 Kč
DPH	20,0 %		188 236 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			1 129 414 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 5,6
Objekt :	SO 05 ČOV	Příjezdová komunikace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	177 456	0	0	0	0
2 Základy	1 230	0	0	0	0
5 Komunikace	735 079	0	0	0	0
8 Ostatní konstrukce a práce	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	913 765	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	913 765	21 017
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	913 765	6 396
CELKEM VRN				27 413

Položkový rozpočet


Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 5,6
Objekt :	SO 05 ČOV	Příjezdová komunikace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál. <50m	m3	66,00	45,00	2 970,00
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky nezapaž. pro silnice v hornině 3 <100m3	m3	566,40	125,84	71 275,78
3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >2500-3000m	m3	566,40	136,89	77 534,50
4	181201102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů na násypch v hornině 1-4 se zhutněním	m2	486,00	10,00	4 860,00
5	167101101R00	Nakládání ornice	m3	20,00	152,91	3 058,20
6	162201102R00	Vodorovné přemístění ornice po suchu na vzdálenost do 50 m	m3	20,00	30,79	615,80
7	181301101R00	Rozprostř. a urov. ornice v rov./svahu <1:5 při souvislé pl. <500m2, tl. vrst. <100mm	m2	200,00	26,01	5 202,00
8	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	m2	200,00	5,77	1 154,00
9	0057246000	Směs travní technická	kg	5,00	87,10	435,50
10	9	Hutníci zkoušky	kus	3,00	3 450,00	10 350,00
Celkem za	1 Zemní práce					177 455,77
Díl: 2		Základy				
11	215901101R00	Zhutnění podloží z rostlé hor. 1-4 pod násypy z h. soudr. <92%PS a nes. syp. rel. uleh. l(d)<0,8	m2	200,00	6,15	1 230,00
Celkem za	2 Základy					1 230,00
Díl: 5		Komunikace				
12	564732111R00	Podkl./kryt po zhut. tl. 100mm z kam. hrub. drč. vel. 16/32mm s výplň. kamenivem (vibr. štěrky)	m2	1 836,00	137,11	251 733,96
13	564681111R00	Podklad po zhut. tl. 400mm z kamen. hrub. drč. vel. 32/63mm s rozprostřením a zhutněním	m2	1 836,00	263,26	483 345,36
Celkem za	5 Komunikace					735 079,32
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
14	99-221	Přesun hmot	t		61,29	
Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce					

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5,7	Užitková voda	JKSO	
Objekt			SKP	
SO.05	ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	19 468	Zařízení staveniště	448
PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	136
R/M práce celkem	0		
N/M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	19 468		
HZS	0		
ZRN+HZS	19 468	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	20 052	Ostatní náklady celkem	584
Vyraboval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		20 052 Kč
DPH	20,0 %		4 010 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			24 062 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 5,7
Objekt :	SO 05 ČOV	Užitková voda

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy	19 468	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	19 468	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	19 468	448
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	19 468	136
CELKEM VRN				584

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 5,7
Objekt :	SO 05 ČOV	Užitková voda

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy				
1	242791111	Zapuštění zárubnice z trub z plast.hmot do studňového vrtu hl.<50m DN<200mm	m	8,00	596,00	4 768,00
2	2862-1	Zárubnice PVC DN 200 - střední část perforovaná	m	2,50	232,00	580,00
3	2862-2	Zárubnice PVC DN 200 - plná - kalník a horní část 0,5 + 2,85 = 3,35 m	m	5,50	232,00	1 276,00
4	247531111	Obsyp vodárenské studny se zhuťněním z kameniva hrubého drceného 8-16mm	m3	1,00	1 442,08	1 442,08
5	552-1	Poklop - uzavření zhlaví	kus	1,00	3 810,00	3 810,00
6	čerp	Ponorné čerpadlo s výtlačkem ukončeno výtakovým ventilem 1/2" s napojením na hadici	komp	1,00	6 540,00	6 540,00
7	29999	Osazení a dod. tabulky s nápisem VODA NENÍ PITNÁ	kus	1,00	500,00	500,00
8	998-3	Přesun hmot	t	2,51	220,16	551,50
Celkem za		2 Základy				19 467,58

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5,8	Elektropřípojka	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 05	ČOV		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	9 627
Z PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	3 209
R M práce celkem	320 900		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	320 900		
HZS	0		
ZRN+HZS	320 900	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	333 736	Ostatní náklady celkem	12 836

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH	20,0 %		333 736 Kč
DPH	20,0 %		66 747 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			400 483 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 5,8
Objekt :	SO 05 ČOV	Elektropřipojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	320 900	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	320 900	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	3,0	320 900	9 627
Kompletační činnost (IČD)	0	1,0	320 900	3 209
CELKEM VRN				12 836

Položkový rozpočet


Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 5,8
Objekt :	SO 05 ČOV	Elektropřipojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M21-1	Napojení kabelové přípojky na el. energii D+M	komp	1,00	114 900,00	114 900,00
2	M21-2	Elektroměrový rozvaděč D+M	komp	1,00	35 600,00	35 600,00
3	M21-3	Zemní práce D+m	komp	1,00	167 300,00	167 300,00
4	M21-4	El. revize	komp	1,00	3 100,00	3 100,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				320 900,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	6	Kanalizační přípojky	JKSO	
Objekt			SKP	
SO 06		Kanalizační přípojky	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	2 844 390	Zařízení staveníště	65 421
PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	19 911
RM práce celkem	0		
RM dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 844 390		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 844 390	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 929 721	Ostatní náklady celkem	85 332
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :	P.O. 5px 65 115 370 01 Č. 115/2015 370 01 Č. 115/2015	Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		2 929 721 Kč
DPH	20,0 %		585 944 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			3 515 665 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet : 6
Objekt :	SO 06 Kanalizační přípojky	Kanalizační přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	1 500 995	0	0	0	0
4 Vodotrvné konstrukce	63 898	0	0	0	0
5 Komunikace	599 507	0	0	0	0
8 Třubní vedení	284 661	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	395 329	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 844 390	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	2 844 390	65 421
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	2 844 390	19 911
CELKEM VRN				85 332

Položkový rozpočet

Stavba :		025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV			Rozpočet: 6	
Objekt :		SO 06 Kanalizační přípojky			Kanalizační přípojky	
P.A.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107141R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy 50mm živichých	m2	300,00	66,18	19 854,00
2	113107121R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy 100mm z kameniva hrubého drc.	m2	300,00	139,49	41 847,00
3	113107142R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >50-100mm živichých	m2	163,00	124,19	20 242,97
4	113107122R00	Odstraň.podkladů/krytů v pl.jednotl.<200m2 tl.vrstvy >100-200mm z kameniva hrubého drc.	m2	163,00	209,35	34 124,05
5	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál.<50m	m3	80,00	45,00	3 600,00
6	132201202R00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž.i nazapaž. v hornině 3 >100-1000m3	m3	1 456,60	231,45	337 130,07
7	151101101R00	Zřiz.pažení a rozepření rýh pro podz.vedení pro všechny š.rýhy, příložné, hloubky <2m	m2	3 552,80	82,52	293 177,06
8	151101111R00	Odstr.pažení a rozepř.rýh pro podz.vedení příložné, hloubky <2m	m2	3 552,80	17,34	61 605,55
9	151401501R00	Přepažování rozepření zapaž.stěn výkopů při roubení příložném, hloubky <4m	m3	1 598,70	9,37	14 979,82
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 - 55% při hloubce výkopu >1,0-2,5m	m3	801,10	69,01	55 283,91
11	131201202R00	Hloubení zapažených jam a zářezů v hornině 3 >100-1000m3	m3	16,20	404,75	6 556,95
12	151101201R00	Zřiz.pažení stěn výkopu bez rozepř./vzepření příložné, hloubky <4m	m2	32,40	63,63	2 061,61
13	151101211R00	Odstr.pažení stěn výkopu příložné hl.<4m s uložením pažin na vzd.<3m od kraje výkopu	m2	32,40	23,54	762,70
14	151101301R00	Zřiz.rozepření zapaž.stěn výkopů s potřebným přepažováním, při roubení příložném hl.<4m	m3	16,20	38,60	625,32
15	151101311R00	Odstr.rozepření stěn výkopů roubení příložného, hloubky <4m	m3	16,20	9,42	152,60
16	140	Podvrt - protlak pod komunikací	m	10,50	2 675,33	28 090,97
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1 065,80	57,72	61 517,98
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	16,20	57,72	935,06
19	175101101R00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor.1-4 pro lib.míru zhutnění bez prohoz sypaniny	m3	319,70	317,39	101 469,58
20	583	Štěrkopísek pro obsyp	m3	319,70	363,40	116 178,98
21	162801102R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >4000-5000m	m3	390,80	174,17	68 065,64
22	1900000	Skládkovné zeminy	t	664,40	118,00	78 399,20
23	119	Dočasné zajištění podzemních vedení vyvěš.,podepř. se zřízením a odstr.zajišťovací konstr.	m	147,00	336,31	49 437,57
24	130001101R00	Přípi.za ztižení vykopávky v blízkosti podzem.vedení	m3	220,00	383,25	84 315,00
25	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	h	160,00	67,01	10 721,60
26	115101301R00	Pohotovost zář.čerp.soup.pro dopr.v.<10m s uvažovaným prům.přítokem <500L/min	den	80,00	50,96	4 076,80
27	181301111R00	Rozprostř.a urov.ornice v rov./svahu <1:5 při souvislé pl.>500m2, tl.vrst.<100mm	m2	400,00	6,51	2 604,00
28	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	m2	400,00	5,77	2 308,00
29	0057246000	Směs travní technická	kg	10,00	87,10	871,00
Celkem za		1 Zemní práce				1 500 994,98
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
30	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a štěrkopísku <63mm	m3	71,10	898,70	63 897,57
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				63 897,57
Díl: 5		Komunikace				
31	564861111R00	Podklad po zhut.tl.200mm ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	300,00	190,96	57 288,00
32	564782111R00	Podkl./kryt po zhut.tl.200mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s výplň.kamenivem (vibr.štěrk)	m2	300,00	246,26	73 878,00
33	577131211R00	Bet.asf.po zhut.tl.40mm š<3m tř.II ABJ/ABS/ /ABH jemno-/středně-/hrubozrný	m2	300,00	236,55	70 965,00
34	564871111R00	Podklad po zhut.tl.300mm ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním	m2	163,00	234,12	38 161,56
35	565171113R00	Podklad po zhut.tl.120mm pruh š<3m tř.I z kameniva obal.asf.s rozprostř.a zhut.	m2	163,00	652,14	106 298,82
36	577161114R00	Bet.asf.po zhut.tl.70mm š<3m tř.I ABS/ABH středně-/hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	163,00	387,31	63 131,53

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: 6
Objekt :	SO 06 Kanalizační přípojky	Kanalizační přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
37	577131111R00	Bet.asf.po zhut.tl.40mm š<3m tl. I ABS/ABH středně-hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	163,00	275,81	44 957,03
38	564851111R00	Podklad po zhut.tl.150mm ze štěrku s rozprostřením a zhutněním	m2	237,00	146,51	34 722,87
39	564722111R00	Podkl./kryt po zhut.tl.50mm z kam.hrub.drc. vel.32-63mm s výplň.kamenivem (vibr.štěrky)	m2	237,00	116,21	27 541,77
40	599142111R00	Úprava závlky dilatačních/pracovních spár v cembel.krytu hloubky <40mm, šířky >20-40mm	m	926,00	89,16	82 562,16
Celkem za		5 Komunikace				599 506,74
Díl: 8		Trubní vedení				
41	871313121R00	Mtž.potr.z kan.trub z tvrdého PVC těsněných gum.kroužkem v otevř.výk.ve skl.<20% DN150	m	800,00	17,19	13 752,00
42	63	Potrubí kanalizační PVC DN 150	m	800,00	247,56	198 048,00
43	877313123R00	Mtž tvar.na potr.z kanai.trub z tvrdého PVC těs.gum.kroužkem v ot.výk.jednoosých DN150	kus	294,00	46,21	13 585,74
44	64	Koleno KGB PVC DN 150 -90	kus	147,00	71,57	10 520,79
45	65	Zátka -víčko KGM DN 150	kus	147,00	37,89	5 569,83
46	66	Zkouška těsnosti kanalizačního protubí	m	800,00	52,00	41 600,00
47	67	Napojení přípojky do šachty (PB1-7 /B1/)	komp	1,00	1 585,00	1 585,00
Celkem za		8 Trubní vedení				284 661,36
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
48	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu/podkladu hloubky >50-100mm	m	326,00	70,38	22 943,88
49	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu/podkladu hloubky <50mm	m	600,00	47,98	28 788,00
50	979082213R00	Vodor.doprava suti po suchu <1km bez nalož. ale se složením a hrubým urov.	t	136,20	37,81	5 149,72
51	979082219R00	Přípl.zkd 1km >1km vodor.dopr.suti po suchu bez nalož.se slož.a hrubým urov.	t	817,20	9,91	8 098,45
52	91-3	Skládkovné	t	136,20	400,00	54 480,00
53	91-6	Přesun hmot	t	1 253,04	220,16	275 869,07
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				395 329,12

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01-1	Zhlaví vrtu	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Zhlaví vrtu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	108 474	Zařízení staveniště	2 495
PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	759
M práce celkem	0		
M dodávky celkem	0		
ERN celkem	108 474		
HZS	0		
ERN+HZS	108 474	Ostatní náklady neuvedené	0
ERN+ost.náklady+HZS	111 728	Ostatní náklady celkem	3 254
Zpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0 %		111 728 Kč
DPH	20,0 %		22 346 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			134 074 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : SO 01-1 Zhlaví vrtu
Objekt :	SO01 Zhlaví vrtu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 169	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	3 221	0	0	0	0
8 Trubní vedení	87 742	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	4 341	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	108 474	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	108 474	2 495
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	108 474	759
CELKEM VRN				3 254

Položkový rozpočet

Stavba : 025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV		Rozpočet: SO 01-1				
Objekt : SO01 Zhlaví vrtu		Zhlaví vrtu				
Pr.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál.<50m	m3	16,00	45,00	720,00
2	131201101R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	38,50	241,70	9 305,45
3	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	24,30	57,72	1 402,60
4	171101131R00	Ulož.syp.do násypů zhut.s uzavř.povrchu nás. z hor.nesoudrž.a soudrž.střídavě ukládaných	m3	14,20	59,52	845,18
5	jímka	Vsakovací jímka šterková cca 0,5 m3	komp	1,00	896,22	896,22
Celkem za 1 Zemní práce						13 169,45
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
6	451573111R00	Lože pod potrubí,stoky a drobné objekty v otevř.výkopu, z písku a šterkopísku <63mm	m3	1,50	898,70	1 348,05
7	452311111R00	Podkladní beton C 16/20	m3	0,80	2 341,16	1 872,93
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						3 220,98
Díl: 8	Trubní vedení					
8	894201261R00	Základová deska z bet. prostého C 30/37 XF4	m3	2,30	3 081,12	7 086,58
9	894502201R00	Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné	m2	3,40	276,79	941,09
10	388129310R00	Montáž ŽB prefabrikovaných rámců	kus	2,00	1 296,22	2 592,44
11	592-01	Septikový rám 3400 / 1900 /1000	kus	2,00	18 133,00	36 266,00
12	317121102R00	Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm	kus	2,00	165,31	330,62
13	59321102	Překlad železobetonový RZP 3/10 179/14/14	kus	2,00	273,62	547,24
14	411121232R00	Montáž prefabrikovaných ŽB stropů ze stropních desek dl do 1800 mm	kus	7,00	156,73	1 097,11
15	59341111	Deska stropní plná PZD 20-75 74x34x7 cm	kus	1,00	156,81	156,81
16	59341116	Deska stropní plná PZD 20-180 179x34x7 cm	kus	6,00	372,47	2 234,82
17	899102111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámců	kus	2,00	437,22	874,44
18	552 - 01	Poklop litinový studniční 600x900 s ventilační hlavici uzamykatelný	kus	1,00	4 090,00	4 090,00
19	552 - 02	Poklop litinový studniční uzamykatelný	kus	1,00	2 072,55	2 072,55
20	553 - 01	Žebřík kompozit. dl. 2,0 m	komp	1,00	8 180,00	8 180,00
21	553 - 02	Vnější izolace IPA vodorovná s přesahem	m2	12,80	18,50	236,80
22	554 - 01	Zatření spar, vyspravení MC , 1x pačok	m2	18,00	58,41	1 051,38
23	628017	Nátěr stěn vnější 1x asf.+ 1x penetr.	m2	21,20	28,49	603,99
24	prostup	Vodotesný prostup - potrubí ve stěně šachty	komp	1,00	1 693,00	1 693,00
25	631313611R00	Beton prostý C 30/37 vč. bednění	m3	1,70	3 397,81	5 776,28
26	899502111R00	Stupadla do šachet litinová kapsová osazovaná při zdění nebo betonování	kus	2,00	195,66	391,32
27	vsakovací ji	Vsakovací jímka vč. potrubí PVC DN 50, litinové mříže 300x300 s rámem	komp	1,00	11 520,00	11 520,00
Celkem za 8 Trubní vedení						87 742,46
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce					
28	91-6	Přesun hmot	t	21,33	203,55	4 341,11
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce						4 341,11

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01-2	Oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Zhlaví vrtu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	31 152	Zařízení staveníště	1 630
Z PSV celkem	39 700	Kompletační činnost (IČD)	496
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	70 852		
HZS	0		
ZRN+HZS	70 852	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	72 978	Ostatní náklady celkem	2 126
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH			72 978 Kč
DPH			14 596 Kč
Základ pro DPH			0 Kč
DPH			0 Kč
GENA ZA OBJEKT CELKEM			87 574 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	SO 01-2
Objekt :	SO01 Zhlaví vrtu	Oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	3 476	0	0	0	0
Svislé konstrukce	26 382	0	0	0	0
Ostatní konstrukce a práce	1 294	0	0	0	0
Kovové stavební doplňkové konstrukce	0	39 700	0	0	0
CELKEM OBJEKT	31 152	39 700	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	70 852	1 630
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	70 852	496
CELKEM VRN				2 126

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 01-2
Objekt :	SO01 Zhlaví vrtu	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet zapažených i nezapažených v hornině 3 <100m3	m3	3,80	893,70	3 396,06
2	171201101R00	Rozhrnutí zbylé zeminy na místě	m3	3,80	21,11	80,22
	Celkem za	1 Zemní práce				3 476,28
Díl: 3		Svislé konstrukce				
3	338171111R00	Osaz sloupků a vzpěr plot oc.trubkových/profilov. v.<2,00m se zalitím lib.MC do vynechaných otvorů	kus	38,00	82,32	3 128,16
4	275313311R00	Beton základ patek a bloků B10 prostý	m3	3,80	2 370,32	9 007,22
5	sloupek	Sloupek plotový poplast. dl. 2,4 vč. čepiček PVC	kus	30,00	371,70	11 151,00
6	vzpěry	Vzpěry plotové poplast. dl. 2,5 m	kus	8,00	386,90	3 095,20
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				26 381,58
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
7	91-6	Přesun hmot	t	10,62	121,82	1 293,73
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				1 293,73
Díl: 767		Kovové stavební doplňkové konstrukce				
8	767911120R00	Kdk mtž oploc.strojového pletiva V<1,6m	m	75,00	63,31	4 748,25
9	pletivo	Pletivo drátěné s plastovou úpravou v. 1,5 m	m	75,00	117,00	8 775,00
10	drát	Napínací drát	m	230,00	4,05	931,50
11	767912120	Kdk mtž oploc.ostnatého drátu V>2,0m	m	150,00	7,46	1 119,00
12	ost. Drát	Ostnatý drát	m	150,00	10,50	1 575,00
13	767920230R00	Kdk mtž vrat oploc.na ocel.sloupky <6m2	kus	1,00	357,23	357,23
14	5534647100	Vrata ocel.s oc.sloupky 450x205cm	kus	1,00	18 790,00	18 790,00
15	767920210R00	Kdk mtž vrat oploc.na ocel.sloupky <2m2	kus	1,00	194,43	194,43
16	5534632200	Vrátka VR2 160 100x165cm	kus	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	767 Kovové stavební doplňkové konstrukce				39 700,41

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01-3	Terénní a sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01		Zhlaví vrtu	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	8 187	Zařízení staveniště	188
PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	57
M práce celkem	0		
M dodávky celkem	0		
CRN celkem	8 187		
HZS	0		
CRN+HZS	8 187	Ostatní náklady neuvedené	0
CRN+ost.náklady+HZS	8 433	Ostatní náklady celkem	246
Zpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			8 433 Kč
DPH			1 687 Kč
Základ pro DPH			0 Kč
DPH			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			10 120 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : SO 01-3 Terénní a sadové úpravy
Objekt :	SO01 Zhlaví vrtu	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 187	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	8 187	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	8 187	188
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	8 187	57
CELKEM VRN				246

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 01-3
Objekt :	SO01 Zhlaví vrtu	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181301101R00	Rozproštíř. a urov. ornice v rov./svahu <1:5 při souvislé pl.<500m ² , tl.vrst.<100mm	m ²	80,00	26,01	2 080,80
2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	m ²	80,00	5,77	461,60
3	57246000	Směs travní technická	kg	2,00	87,10	174,20
4	162201102R00	Vodorovné přemístění ornice po suchu na vzdálenost >20-50m	m ³	8,00	30,79	246,32
5	167101101R00	Nakládání ornice množst.<100m ³	m ³	8,00	152,91	1 223,28
6	181201102R00	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů na násypech v hornině 1-4 se zhutněním	m ²	400,00	10,00	4 000,00
7	91-6	Přesun hmot	t	0,00	586,80	1,17
Celkem za		1 Zemní práce				8 187,37

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 01-5	Elektropřípojka	JKSO	
Objekt			SKP	
SO01	Zhlaví vrtu		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmif - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmif			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	7 142
Z PSV celkem	310 540	Kompletační činnost (IČD)	2 174
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	310 540		
HZS	0		
ZRN+HZS	310 540	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	319 856	Ostatní náklady celkem	9 316

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 %		319 856 Kč	
DPH		20,0 %		63 971 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				383 827 Kč	

Poznámka :

Stavba : 025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV
 Objekt : SO01 Zhlaví vrtu

Rozpočet : SO 01-5
 Elektropřipojka

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Sekunderní přípojka	0	310 540	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	310 540	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Nařízení staveniště	0	2,3	310 540	7 142
Kompletační činnost (ICD)	0	0,7	310 540	2 174
CELKEM VRN				9 316

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 01-5
Objekt :	SO01 Zhlaví vrtu	Elektropřípojka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 74		Sekunderní přípojka				
1	přípojka	Sekunderní el. přípojka	komp	1,00	310 540,00	310 540,00
	Celkem za	74 Sekunderní přípojka				310 540,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02-1	Vodojem a úpravna vody	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02		Vodojem a úpravna vody	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel		Obec Nekmíř		
Dodavatel		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	1 963 824	Zařízení staveniště	49 844
PSV celkem	203 297	Kompletační činnost (IČD)	15 170
M práce celkem	0		
M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	2 167 121		
HZS	0		
ZRN+HZS	2 167 121	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 232 135	Ostatní náklady celkem	65 014
Vyracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH		20,0 %	2 232 135 Kč
DPH		20,0 %	446 427 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 678 562 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmiř - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	SO 02-1
Objekt :	SO02 Vodojem a úprava vody		Vodojem a úprava vody

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	537 324	0	0	0	0
2 Základy	72 272	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	894 811	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	58 533	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů	23 839	0	0	0	0
62 Úpravy povrchů vnější	8 944	0	0	0	0
6 Úpravy povrchů	108 994	0	0	0	0
8 Trubní vedení	14 063	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	245 045	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	141 176	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	46 206	0	0	0
781 Obklady keramické	0	12 998	0	0	0
784 Malby a tapetování	0	2 917	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 963 824	203 297	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	2 167 121	49 844
Kompletační činnost (ICD)	0	0,7	2 167 121	15 170
CELKEM VRN				65 014

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 02-1
Objekt :	SO02 Vodojem a úprava vody	Vodojem a úprava vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice/lesní půdy s vodorovným přemístěním a se složením na vzdál. <50m	m3	70,00	45,00	3 150,00
2	131201202R00	Hloubení nezapažených jam v hornině 3 do 1000 m3	m3	536,80	404,75	217 269,80
3	131301102R00	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	59,60	187,08	11 149,97
4	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 8% při hloubce výkopu >2,5-4m	m3	47,70	116,59	5 561,34
5	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	398,30	57,72	22 989,88
6	175101201R00	Obsyp objektů sypaninou z vhodných hor. 1-4 pro lib. míru zhuštění bez prohozu sypaniny	m3	232,00	487,09	113 004,88
7	162301101R00	Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do 500m	m3	1 193,00	52,45	62 572,85
8	167101102R00	Nakládání ornice na mezideponii	m3	630,30	56,72	35 750,62
9	162301102R00	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	33,90	82,24	2 787,94
10	171151101R00	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhuštění svahu	m2	268,70	26,42	7 099,05
11	182201101R00	Svahování násypů	m2	268,70	34,17	9 181,48
12	162301101R00	Vodorovné přemístění ornice z mezideponie do 500m	m3	29,50	52,45	1 547,28
13	167101102R00	Nakládání ornice na mezideponii	m3	29,50	56,72	1 673,24
14	181301101R00	Rozprostření ornice tř. vrstvy do 100 mm pl. do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	295,00	26,01	7 672,95
15	180401211R00	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	295,00	5,77	1 702,15
16	57247200	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	7,50	87,10	653,25
17	115101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům. přítokem <500L/min	h	360,00	67,01	24 123,60
18	115101301R00	Pohotovost zář. čerp. soup. pro dopr. v. <10m s uvažovaným prům. přítokem <500L/min	den	90,00	50,96	4 586,40
19	zemní práce	Zemní práce pro odpadní potrubí	m	9,00	538,56	4 847,04
Celkem za 1 Zemní práce						537 323,71
Díl: 2		Základy				
20	271571111R00	Polštář základu šterkopísek tříděný	m3	24,90	1 008,08	25 101,19
21	273313511R00	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m3	9,10	2 496,57	22 718,79
22	273316121R00	Výplňový beton C 30/ 37 (odsazovací nádrž)	m3	2,50	3 001,91	7 504,78
23	izolace	Vodotěsná izolace (dno)	m2	86,00	197,06	16 947,16
Celkem za 2 Základy						72 271,91
Díl: 3		Svislé konstrukce				
24	380326223R00	Kce kompl. z betonu C 30/37 XC3	m3	62,10	3 448,88	214 175,45
25	380356231R00	Bed. komplet kci nádrží, vodojemů, žlabů, kanálů neomítaných z bp/bž ploch rovinných zřízení	m2	214,50	839,82	180 141,39
26	380356232R00	Bed. komplet kci ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů, kanálů neomítaných z bp/bž ploch rovinných odstranění	m2	214,50	185,44	39 776,88
27	380361005R00	Výztuž kompl. kci ČOV, nádrží, vodojemů, žlabů, kanálů z oceli 10425	t	5,20	32 638,00	169 717,60
28	311231384	Zdivo nosné ci CD 29 P 10 MVC-2,5	m3	35,70	4 006,20	143 021,34
29	317121102R00	Osazení pref. překl. otv. 180cm	kus	6,00	165,31	991,86
30	překlad	Překlad žebet. RZP 1490/140/140	kus	6,00	184,73	1 108,38
31	dodávka a mo	Dodávka a montáž žebet. nádrže vč. zastropení a poklopu 900 / 600 vněj. 3500x2600 x 2350	komp	1,00	113 390,42	113 390,42
32	273316121R00	Výplňový beton C 30/ 37 (odsazovací nádrž)	m3	3,60	3 001,91	10 806,88
33	přivaření a	Přivaření kotevních plechů, osazení ocel. nosníků pro technol. potrubí	komp	1,00	13 900,00	13 900,00
34	346271111R00	Přízdívky izolační tl. 65 mm z cihel betonových dl 290 mm	m2	16,00	486,27	7 780,32
Celkem za 3 Svislé konstrukce						894 810,51
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
35	411121125R00	Osaz. bž kce stropů panel. Š<120cm L<700cm	kus	4,00	610,01	2 440,04
36	stropní pane	Stropní panel PPD 538 / 1190 /300	kus	4,00	5 745,60	22 982,40
37	411354171R00	Podp. konstr. stropu do 4m výšky pro zatížení DO 5kPa	m2	25,00	118,84	2 971,00
38	411354172R00	Strop podpora <5kPa odstr.	m2	25,00	29,40	735,00
39	417321313R00	Věnc z Bž BŽ20 (C16/20) bez výzt.	m3	1,70	2 914,57	4 954,77
40	417351115R00	Věnc ztuž. bednění zřiz.	m2	11,80	256,42	3 025,76
41	417351116R00	Věnc ztuž. bednění odstr.	m2	11,80	52,30	617,14
42	417361721R00	Pás výztuž 10425	t	0,15	34 855,94	5 228,39
43	prostupy	Vodotěsné prostupy, výztuž, těsnící plech, osazení potrubí, dobetonování	kus	10,00	1 477,00	14 770,00
44	451573111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř. výkopu, z písků a šterkopísku <63mm	m3	0,90	896,70	808,83

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 02-1
Objekt :	SO02 Vodojem a úprava vody	Vodojem a úprava vody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				58 533,33
Díl: 6		Úpravy povrchů				
45	625981121R00	Obklad vněj. bet. stěn-věnce Lignopor II, 2,5cm	m2	6,00	284,88	1 709,28
46	622421143R00	Stěna omítka ven váp. štuková 1-2	m2	69,00	320,72	22 129,68
Celkem za		6 Úpravy povrchů				23 838,96
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
47	622491212	Fasádní vodovzdorný nátěr bílý	m2	69,00	129,62	8 943,78
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				8 943,78
Díl: 6		Úpravy povrchů				
48	612421637R00	Zdivo omítka váp. štuková vnitřní	m2	104,90	238,70	25 039,63
49	610411131R00	Pačkování cementem bílým jednonásobné	m2	104,90	11,59	1 215,79
50	631313611R00	Mazanina B20 (C16/20) prostý tl. >8-12cm	m3	4,60	3 105,90	14 287,14
51	vodotěsná iz.	Vodotěsná izolace (strop VDJ) s přesahem	m2	57,90	197,06	11 409,77
52	vnější izola	Izolace vnější svislá vč. ochranné textilie	m2	172,90	285,00	49 276,50
53	631313611R00	Mazanina B20 (C16/20) prostý tl. >8-12cm	m3	2,50	3 105,90	7 764,75
Celkem za		6 Úpravy povrchů				108 993,59
Díl: 8		Trubní vedení				
54	871365221U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN250 D+M	m	9,00	805,61	7 250,49
55	877353123R00	Mříž tvar. na potr. z kanál. trub z tvrdého PVC těs.gum.kroužkem v ot.výk.jednoosých DN250	kus	1,00	54,17	54,17
56	koleno	Koleno KG PVC 250 - 90	kus	1,00	807,52	807,52
57	nápojení	Nápojení dešťového svodu, nápojení odpadu	komp	1,00	1 490,32	1 490,32
58	721242115R00	Lapač sítěš. splavenin lit. DN 100	kus	1,00	960,90	960,90
59	potrubí	Nerezové potrubí DN 100 pro odsávání kalu ukončené bajonet. uzávěrem	komp	1,00	3 500,00	3 500,00
Celkem za		8 Trubní vedení				14 063,40
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
60	952903112R00	Vyčištění objektů, nádrží, žlabů nebo kanálů při světlé výšce prostoru <3,5m	m2	82,00	29,91	2 452,62
61	952903119R00	Přípl.k.ceně za vyčištění prostorů libovolné výšky >3,5m	m2	82,00	22,29	1 827,78
62	933901111R00	Zkoušky obj. -provedení zkoušky vodotěsnosti bet.nádrže lib.druhu a tvaru, o obsahu <1000m3	m3	62,50	25,78	1 611,25
63	dodávka vody	Dodávka vody	m3	62,50	39,60	2 475,00
64	941941041R00	Mříž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š>1,00-1,20m V<10m	m2	98,80	41,83	4 132,80
65	941941841R00	Dmrtž lešení lehkého pracovního řadového s podlážkami Š>1,00-1,20m V<10m	m2	98,80	28,50	2 815,80
66	941941291R00	Přípl.k.ceně -10-11 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení /2 měsíce/	m2	98,80	33,41	3 300,91
67	chráničky	Kabelové chráničky prům. 150	m	1,00	260,24	260,24
68	942941021R00	Mříž leš. těžkého pracov.řadového s podlážkami Š=2, 00-2,50m, max.zatíž.<3kPa V<10m	m2	118,00	69,35	8 183,30
69	942941191R00	Přípl.k.ceně -10-21 za první a každý další i započatý měsíc použití lešení	m2	118,00	54,03	6 375,54
70	942941821R00	Dmrtž leš. těžkého pracov.řadového s podlážk. Š=2, 00-2,50m, max.zatíž.<3kPa V<10m	m2	118,00	43,41	5 122,38
71	hasící příst.	Dodání a montáž hasících přístrojů	kus	1,00	2 400,00	2 400,00
72	ventilace1	Ventilace průvětrník 400 /400	kus	3,00	346,80	1 040,40
73	ventilace2	Ventilace průvětrník 300 /300	kus	1,00	289,00	289,00
74	žebřík	Žebřík vč. madel dl. 4,2 m	kus	1,00	4 150,00	4 150,00
75	podesta	Vstupní podesta vč. schodiště a zábradlí D+M	komp	1,00	25 330,00	25 330,00
76	podesta a sc	Podesta + schodiště vstup do nádrže vč. zábradlí	komp	1,00	30 540,00	30 540,00
77	lávka	Lávka nad potrubím vč. zábradlí	komp	1,00	15 210,00	15 210,00
78	dveře	Vstupní dveře plastové jednokř. zatepl. 900/1970 D+M	komp	1,00	7 640,00	7 640,00
79	dveře2	Dveře dvoukřídlové plastové vč. rámu 1000 / 2000 D+M	komp	1,00	11 660,00	11 660,00
80	939941112R00	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou vč. dodávky plechu	m	44,20	441,82	19 528,44
81	dokumentace	Projektová dokumentace skutečného provedení	Kč	1,00	4 000,00	4 000,00
82	zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	4 000,00	4 000,00
83	96-1	Přesun hmot	t	388,22	207,87	80 699,29
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				245 044,76
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
84	762332120R00	Mříž vázaných kř. krovů průř.pl >120-224cm2 nad čtvercovým nebo obdélníkovým půdorysem	m	101,00	134,59	13 593,59
85	řezivo	Řezivo + 10% ztratné	m3	2,20	4 850,00	10 670,00

Položkový rozpočet

Stavba : 025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV		Rozpočet: SO 02-1				
Objekt : SO02 Vodojem a úpravná vody		Vodojem a úpravná vody				
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
86	průvlaky	Ocelové průvlaky 2 U 240 D+M (pro krokvice)	kg	788,00	46,86	36 768,08
87	762341210R00	Mtž bed střech rovných skl <60°s vyřez otv. z prken hrubých na sraz tl.<32mm	m2	67,80	61,04	4 138,51
88	762841110R00	Montáž podbíjení stropů a střech rovných z hrubých prken na sraz	m2	45,50	46,16	2 100,28
89	řezivo2	Řezivo vč. 10 % ztratiné	m3	3,70	5 559,00	20 568,30
90	762395000R00	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	5,40	1 137,28	6 141,31
91	762311103R00	Mtž ocel spoj prostředků-kotevních želez, příložek , patek, táhel, s přípoj.k dřev.kci	kus	26,00	101,94	2 650,44
92	762313112R00	Mtž ocel spoj prostředků-svorníků, šroubů délky >150-300mm	kus	26,00	25,73	668,98
93	parotěsnění	Parotěsná zábrana a tepelná izolace D+M	m2	45,50	240,46	10 940,93
94	podhled	Sádkokartonový podhled SDK do vlhka vč. tepelné izolace	m2	45,50	480,78	21 875,49
95	783783321	Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanační	m2	287,20	38,51	11 060,07
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				141 175,99
Díl:	764	Konstrukce klempířské				
96	764311201R00	Krytina Pz tl 0,6 mm hladká střešní	m2	67,80	633,95	42 981,81
97	764352201R00	Klemp Pz žlab podok.půl rš 250mm dl.5m- vč. háků, čel, rohů, dilatací	m	10,00	206,77	2 067,70
98	764454202R00	Klemp.Pz trouby odp.kruh D100mm vč. objímek, výustí, kolen	m	5,00	231,23	1 156,15
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				46 205,66
Díl:	781	Obklady keramické				
99	781741014R00	Mtž obkladů vně.stěn z obl.ker.hutných/polohut. vel.250x65mm na MC	m2	15,90	497,51	7 910,41
100	obklad venko	Obklady venkovní sokl pásky tmavohnědé	m2	15,90	320,00	5 088,00
Celkem za		781 Obklady keramické				12 998,41
Díl:	784	Malby a tapetování				
101	784452371R00	Malba 2xPrimalox Plus	m2	104,90	27,81	2 917,27
Celkem za		784 Malby a tapetování				2 917,27

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02-2	Oplocení	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Vodojem a úprava vody		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	32 815	Zařízení staveniště	1 673
Z PSV celkem	39 936	Kompletační činnost (IČD)	509
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	72 751		
HZS	0		
ZRN+HZS	72 751	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	74 933	Ostatní náklady celkem	2 183
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	Podpis :
Základ pro DPH 20,0 % DPH 20,0 % Základ pro DPH 0,0 % DPH 0,0 %		74 933 Kč 14 987 Kč 0 Kč 0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		89 920 Kč	

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a COV	Rozpočet :	SO 02-2
Objekt :	SO02 Vodojem a úprava vody	Oplocení	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	3 659	0	0	0	0
Svislé konstrukce	27 794	0	0	0	0
Ostatní konstrukce a práce	1 361	0	0	0	0
Kovové stavební doplňkové konstrukce	0	39 936	0	0	0
CELKEM OBJEKT	32 815	39 936	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	72 751	1 673
Kompletační činnost (ICD)	0	0,7	72 751	509
CELKEM VRN				2 183

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 02-2
Objekt :	SO02 Vodojem a úprava vody	Oplocení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133201101R00	Hloubení šachet zapažených i nezapažených v hornině 3 <100m3	m3	4,00	893,70	3 574,80
2	171201101R00	Rozhnutí zbylé zeminy na místě	m3	4,00	21,11	84,44
	Celkem za	1 Zemní práce				3 659,24
Díl: 3		Svislé konstrukce				
3	338171111R00	Osaz sloupků a vzpěr plot.oc.trubkových/profilov. v.<2,00m se zalitím lib.MC do vynechaných otvorů	kus	40,00	82,32	3 292,80
4	275313311R00	Beton základ.patek a bloků B10 prostý	m3	4,00	2 370,32	9 481,28
5	plotový slou	Sloupek plotový poplast. dl. 2,4 vč. čepiček PVC	kus	30,00	371,70	11 151,00
6	plotové vzpě	Vzpěry plotové poplast. dl. 2,5 m	kus	10,00	386,90	3 869,00
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				27 794,08
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
7	96-1	Přesun hmot	t	11,18	121,82	1 361,34
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				1 361,34
Díl: 767		Kovové stavební doplňkové konstrukce				
8	767911120R00	Kdk mtž oploc.strojového pletiva V<1,6m	m	92,00	63,31	5 824,52
9	drátěné plet	Pletivo drátěné s plastovou úpravou v. 1,5 m	m	92,00	117,00	10 764,00
10	napínací drá	Napínací drát	m	260,00	4,05	1 053,00
11	767912120	Kdk mtž oploc.ostnatého drátu V>2,0m	m	175,00	7,46	1 305,50
12	ostnatý drát	Ostnatý drát	m	175,00	10,50	1 837,50
13	767920230R00	Kdk mtž vrat oploc.na ocel.sloupky <6m2	kus	1,00	357,23	357,23
14	5534647100	Vrata ocel.s oc.sloupky 400x150cm	kus	1,00	15 390,00	15 390,00
15	767920210R00	Kdk mtž vrat oploc.na ocel.sloupky <2m2	kus	1,00	194,43	194,43
16	5534632200	Vrátka VR2 160 100x150cm	kus	1,00	3 210,00	3 210,00
	Celkem za	767 Kovové stavební doplňkové konstrukce				39 936,18

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02-3	Terénní a sadové úpravy	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Vodojem a úpravna vody		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	132 536	Zařízení staveniště	3 048
PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	928
M práce celkem	0		
M dodávky celkem	0		
NRN celkem	132 536		
HZS	0		
NRN+HZS	132 536	Ostatní náklady neuvedené	0
NRN+ost.náklady+HZS	136 512	Ostatní náklady celkem	3 976
Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
	36x 65, Hrušková 597 370 04 Čestná u Jívčovic IČ: 26023173 DIČ: CZ36336279 (15)		
Základ pro DPH	20,0 %		136 512 Kč
DPH	20,0 %		27 302 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			163 814 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	SO 02-3
Objekt :	SO02 Vodojem a úpravna vody	Terénní a sadové úpravy	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	27 845	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	193	0	0	0	0
5 Komunikace	104 497	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	132 536	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	132 536	3 048
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	132 536	928
CELKEM VRN				3 976

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 02-3
Objekt :	SO02 Vodojem a úprava vody	Terénní a sadové úpravy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	181301101R00	Rozprostř. a urov. ornice v rov./svahu <1:5 při souvislé pl.<500m ² , tl.vrst.<100mm	m ²	490,00	26,01	12 744,90
2	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině nebo na svahu <1:5	m ²	490,00	5,77	2 827,30
3	57246000	Směs travní technická	kg	12,30	87,10	1 071,33
4	162201102R00	Vodorovné přemístění ornice po suchu na vzdálenost >20-50m	m ³	49,00	30,79	1 508,71
5	167101101R00	Nakládání ornice množst.<100m ³	m ³	49,00	152,91	7 492,59
6	181201102R00	Úprava pláňe vyrovnaním výškových rozdílů na násypech v hornině 1-4 se zhuštěním	m ²	220,00	10,00	2 200,00
Celkem za	1	Zemní práce				27 844,83
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
7	451577877R00	Podklad nebo lože pod dlažbu ze štěrkopísku tl.do 100 mm	m ²	3,00	64,40	193,20
Celkem za	4	Vodorovné konstrukce				193,20
Díl: 5		Komunikace				
8	564761111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 400 mm	m ²	220,00	364,67	80 227,40
9	564831111R00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m ²	220,00	102,19	22 481,80
10	596811120U00	Kladení betonové dlažby do lože 30mm	m ²	3,00	187,02	561,06
11	59245620	Dlaždice betonová HBB 50x50x6 cm šedá	m ²	3,00	270,00	810,00
12	96-1	Přesun hmot	t	0,71	586,80	417,21
Celkem za	5	Komunikace				104 497,47

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 02-4	Kabelové propojení vrt a VJD	JKSO	
Objekt			SKP	
SO02	Vodojem a úpravna vody		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12	Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zařízení staveniště	8 416
Z PSV celkem	365 910	Kompletační činnost (IČD)	2 561
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	365 910		
HZS	0		
ZRN+HZS	365 910	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	376 887	Ostatní náklady celkem	10 977
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0 %		376 887 Kč
DPH	20,0 %		75 377 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			452 264 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	SO 02-4
Objekt :	SO02 Vodojem a úprava vody		Kabelové propojení vrt a VJD

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
74 Sekunderní přípojka	0	365 910	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	365 910	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	365 910	8 416
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	365 910	2 561
CELKEM VRN				10 977

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 02-4
Objekt :	SO02 Vodojem a úpravná vody	Kabelové propojení vrt a VJD

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 74		Sekunderní přípojka				
1	kabelové pro	Kabelové propojení mezi vrtem a VDJ	komp	1,00	365 910,00	365 910,00
	Celkem za	74 Sekunderní přípojka				365 910,00

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet : SO 02-5
Objekt :	SO02 Vodojem a úpravna vody	Odpad z vodojemu

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	333 762	0	0	0	0
3 Svislé konstrukce	60 260	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	32 263	0	0	0	0
8 Trubní vedení	448 703	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	86 751	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	961 739	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	961 739	22 120
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	961 739	6 732
CELKEM VRN				28 852

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV SO02 Vodojem a úpravná vody	Rozpočet: SO 02-5 Odpad z vodojemu			
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	121101201R00	Odstranění lesní hrabanky	m2	2 520,00	18,39	46 342,80
2	123202102R00	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	740,10	61,48	45 501,35
3	123302102R00	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	186,00	110,56	20 584,16
4	174101103R00	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním	m3	733,20	49,66	36 410,71
5	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	107,00	317,39	33 960,73
6	šterkopisek	Šterkopisek pro obsyp	m3	107,00	363,40	38 883,80
7	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	192,90	239,28	46 157,11
8	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZK0 1000 m přes 10000 m	m3	964,50	19,75	19 048,88
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	192,90	190,00	36 651,00
10	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	m	4,00	188,78	755,12
11	119001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí	m	10,00	241,91	2 419,10
12	120001101R00	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	21,00	336,52	7 066,92
Celkem za 1 Zemní práce						333 761,68
Díl: 3		Svislé konstrukce				
13	321311112R00	Výustní objekt beton C12/15 - čelo vč. bednění	m3	0,90	4 089,66	3 680,69
14	462511270R00	Zához z lomového kamene bez prošíťkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	20,00	1 079,29	21 585,80
15	462519002R00	Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg	m2	10,00	149,99	1 499,90
16	1731273	Osazení zpětné klapky DN 250	kus	1,00	1 333,41	1 333,41
17	zpětná klapka	Zpětná klapka DN 250	kus	1,00	32 160,00	32 160,00
Celkem za 3 Svislé konstrukce						60 259,80
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
18	451573111R00	Ložná pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	35,90	898,70	32 263,33
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						32 263,33
Díl: 8		Trubní vedení				
19	871365211U00	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN250 M+D	m	382,00	354,83	135 545,06
20	šachty	Monolitické šachty (Š0, Š1)	komp	2,00	12 750,14	25 500,28
21	685344	Zřiz. šachet kan z bet.dílů (Š 2- Š 14)	kus	13,00	8 414,66	109 390,58
22	skruž1	Betonová skruž šachtová TBS-Q 500/1000/120-SP	kus	6,00	1 315,00	7 890,00
23	skruž2	Betonová skruž šachtová TBS-Q 250/1000/120-SP	kus	5,00	890,00	4 450,00
24	šachtové dno	Šachtové dno TBZ-Q 250-700	kus	13,00	7 310,00	95 030,00
25	šachtový kon	Šachtový konus TBR-Q 600/1000x625/125 SPK	kus	13,00	1 895,00	24 635,00
26	prstenec1	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 60/625/120	kus	6,00	248,59	1 491,54
27	prstenec2	Vyrovnávací prstenec TBW-Q 100/625/120	kus	7,00	315,67	2 209,69
28	899104111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 150 kg	kus	9,00	572,87	5 155,83
29	poklop1	Poklop s rámem D 400	kus	9,00	2 276,00	20 502,00
30	899102111R00	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotností nad 50 do 100 kg	kus	6,00	437,22	2 623,32
31	poklop2	Poklop s rámem B 125	kus	6,00	2 380,00	14 280,00
Celkem za 8 Trubní vedení						448 703,30
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce				
32	zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	3 800,00	3 800,00
33	dokumentace	Projektová dokumentace skutečného zaměření	Kč	1,00	2 500,00	2 500,00
34	96-1	Přesun hmot	t	365,42	220,16	80 451,31
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce						86 751,31

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	SO 03-1	Vodovody	JKSO	
Objekt			SKP	
SO03		Vodovody	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
025/12		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel	Obec Nekmíř			
Dodavatel	Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	16 977 093	Zařízení staveníště	390 473
Z	PSV celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	118 840
R	M práce celkem	0		
N	M dodávky celkem	0		
	ZRN celkem	16 977 093		
	HZS	0		
	ZRN+HZS	16 977 093	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	17 486 406	Ostatní náklady celkem	509 313
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Ing. Neubauerová			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
				
Základ pro DPH			20,0 %	17 486 406 Kč
DPH			20,0 %	3 497 281 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				20 983 687 Kč

Poznámka :

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	SO 03-1
Objekt :	SO03 Vodovody	Vodovody	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
Zemní práce	6 381 336	0	0	0	0
Vodorovné konstrukce	403 463	0	0	0	0
Komunikace	4 525 369	0	0	0	0
Trubní vedení	3 204 654	0	0	0	0
Ostatní konstrukce a práce	2 462 271	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	16 977 093	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Typ VRN	Kč	%	Základna	Kč
Práce na staveništi	0	2,3	16 977 093	390 473
Ukrytí a ochrana (IČD)	0	0,7	16 977 093	118 840
CELKEM VRN				509 313

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 03-1
Objekt :	SO03 Vodovody	Vodovody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1	Zemní práce					
1	113107241R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	3 005,10	18,50	55 594,35
2	113107224R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	3 005,10	55,23	165 971,67
3	113107184U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 200 mm	m2	759,50	68,31	51 881,45
4	113107163U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	759,50	136,32	103 535,04
5	113107224R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	1 852,70	55,23	102 324,62
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1 852,70	45,00	83 371,50
7	121101201R00	Odstranění lesní hrabanky	m2	4 680,00	18,39	86 065,20
8	123202102R00	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	1 769,30	61,48	108 776,56
9	123302102R00	Výkopávky zářezů na suchu objemu do 5000 m3 v hornině tř. 4	m3	442,30	110,56	48 900,69
10	132201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	3 756,30	176,60	663 362,58
11	132301203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	939,10	240,08	225 459,13
12	151101101R00	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13 229,02	82,52	1 091 658,73
13	151101111R00	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13 229,20	17,34	229 394,33
14	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - 50%	m3	2 347,70	69,01	162 014,78
15	162301101R00	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1 166,80	52,45	61 198,66
16	167101102R00	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	583,40	56,72	33 090,45
17	174101101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	3 005,00	57,72	173 448,60
18	174101103R00	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhuštěním	m3	1 729,90	49,66	85 906,83
19	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	1 757,90	317,39	557 939,88
20	šterkopisek	Šterkopisek pro obsyp	m3	1 757,90	363,40	638 820,86
21	162701105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2 172,10	239,28	519 740,09
22	162701109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	10 860,50	19,75	214 494,88
23	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	2 172,10	190,00	412 699,00
24	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	m	30,00	188,78	5 663,40
25	119001401R00	Dočasné zajištění plynového potrubí	m	195,00	241,91	47 172,45
26	119001412R00	Dočasné zajištění kanalizačního potrubí	m	6,00	375,73	2 254,38
27	120001101R00	Příplatek za ztlžení výkopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	346,50	336,52	116 604,18
28	115001105R00	Převedení vody potrubím DN 500	m	14,00	641,57	8 981,98
29	171103101R00	Zemní hrázka vč. odstranění a odvozu na skládku	m3	12,00	166,86	2 002,32
30	181301117R00	Rozprostření ornice tl vrstvy přes 500 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	9 120,00	27,47	250 526,40
31	180401211R00	Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	9 120,00	5,77	52 622,40
32	57247200	osivo směs travní krajinná - rovinná	kg	228,00	87,10	19 858,80
Celkem za 1 Zemní práce						6 381 336,18
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
33	451573111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	414,20	898,70	372 241,54
34	452313131R00	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	1,00	2 473,49	2 473,49
35	452353101R00	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	27,00	286,68	7 740,36
36	462511270R00	Zához z lomového kamene bez prošťkování z terénu hmotnost do 200 kg	m3	3,80	1 079,29	4 101,30
37	1172189	Rozebrání a obnova opevnění břehu lomový kámen do bet. lože, zatížení zhlaví C 30/37	m3	3,60	4 492,18	16 171,85
38	457541111R00	Šterkový klin zrnitost 32/63 mm	m3	0,90	816,06	734,45
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						403 462,99
Díl: 5	Komunikace					
39	564861111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 005,10	190,96	573 853,90
40	564762111R00	Podklad z vibrovaného šterku ŠV tl 200 mm	m2	3 005,10	246,26	740 035,93
41	577133111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 005,10	275,81	828 836,63
42	564871111R00	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 300 mm	m2	759,50	234,12	177 814,14
43	565175113U00	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m	m2	759,50	610,61	463 758,30
44	577165111U00	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	759,50	367,28	278 949,16

Položkový rozpočet

Objekt : část :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV SO03 Vodovody	Rozpočet: SO 03-1 Vodovody
--------------------	---	-------------------------------

Kód položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
04111U00	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	759,50	240,67	182 788,87
04211R00	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	5 378,00	89,16	479 502,48
06111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	1 852,70	133,20	246 779,64
06111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	1 852,70	182,30	337 747,21
07211R00	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 50 mm	m2	1 852,70	116,21	215 302,27
Kom za 5 Komunikace					4 525 368,51
Trubní vedení					
051121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	2 343,00	50,97	119 422,71
051121R00	Troubky HDPE 100, PN 10 110x7,4, SDR 17	m	2 343,00	284,00	665 412,00
051121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	2 433,00	37,88	92 162,04
051121R00	Troubky HDPE 100, PN 10 93 x5,4, SDR 17	m	2 433,00	140,00	340 620,00
051121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	248,00	18,15	4 501,20
051121R00	Troubky HDPE 100, PN 10 63 x 5,8 SDR 11	m	248,00	98,50	24 428,00
051121R00	Koleno DN 80 - 15, tvarovka PE, SDR 17	kus	12,00	799,00	9 588,00
051121R00	Oblouk DN 80 - 22, tvarovka PE, SDR 17	kus	3,00	878,00	2 634,00
051121R00	Koleno DN 80 - 30, tvarovka PE, SDR 17	kus	12,00	903,00	10 836,00
051121R00	Koleno DN 80 - 45, tvarovka PE, SDR 17	kus	6,00	923,00	5 538,00
051121R00	Oblouk DN 80 - 60, tvarovka PE, SDR 17	kus	3,00	912,00	2 736,00
051121R00	Koleno DN 80 - 90, tvarovka PE, SDR 17	kus	7,00	661,00	4 627,00
051121R00	Koleno DN 100-15, tvarovka PE, SDR 17	kus	18,00	1 000,71	18 012,78
051121R00	Oblouk DN 100-22, tvarovka PE, SDR 17	kus	6,00	972,00	5 832,00
051121R00	Koleno DN 100-30, tvarovka PE, SDR 17	kus	6,00	998,00	5 988,00
051121R00	Koleno DN 100-45, tvarovka PE, SDR 17	kus	5,00	997,00	4 985,00
051121R00	Oblouk DN 100-60, tvarovka PE, SDR 17	kus	3,00	1 038,36	3 115,08
051121R00	Koleno DN 100-90, tvarovka PE, SDR 17	kus	13,00	1 018,00	13 234,00
051121R00	Koleno DN 50-90, tvarovka PE, SDR 11	kus	4,00	74,66	298,64
051121R00	Oblouk DN 50-22, tvarovka PE, SDR 11	kus	1,00	259,00	259,00
051121R00	Elektrotvarovka - elektrospojka DN 50, SDR 17	kus	10,00	135,00	1 350,00
051121R00	Elektrotvarovka - elektrospojka DN 80, SDR 17	kus	42,00	263,00	11 046,00
051121R00	Elektrotvarovka - elektrospojka DN 100, SDR 17	kus	54,00	341,00	18 414,00
051121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	kus	77,00	256,36	19 739,72
051121R00	Přírubové koleno prodloužené s patkou PPK 80	kus	19,00	2 751,45	52 277,55
051121R00	Přírubové koleno s patkou PK 80	kus	2,00	1 612,00	3 224,00
051121R00	Příruha jištěná v tahu HAWLE 0400 DN 80	kus	56,00	4 074,46	228 169,76
051121R00	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	kus	50,00	344,54	17 227,00
051121R00	Příruha jištěná v tahu HAWLE 0400 DN 100	kus	40,00	4 923,00	196 920,00
051121R00	Přírubová tvarovka s redukce FR 100/80	kus	10,00	2 422,00	24 220,00
051121R00	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 100	kus	22,00	505,29	11 116,38
051121R00	Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 100/100	kus	11,00	1 022,00	11 242,00
051121R00	Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 100/80	kus	11,00	873,00	9 603,00
051121R00	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80	kus	12,00	372,97	4 475,64
051121R00	Přírubová tvarovka s přírubovou odbočkou T 80/80	kus	12,00	777,00	9 324,00
051111R00	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	47,00	480,76	22 595,72
051111R00	E šoupátko s přírubami HAWLE 4000 DN 80	kus	47,00	4 499,00	211 453,00
051111R00	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	kus	16,00	624,99	9 999,84
051111R00	E šoupátko s přírubami HAWLE 4000 DN 100	kus	16,00	5 623,75	89 980,00
051111R00	Zemní souprava teleskop. HAWLE 9500 DN 80-150 hl. 1,3 - 1,8 m	kus	62,00	1 624,00	100 688,00
051112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	62,00	379,82	23 548,84
051111R00	Poklop uliční HAWLE 1750	kus	62,00	473,00	29 326,00
051111R00	Montáž hydrantů podzemních DN 80	kus	19,00	218,02	4 142,38
051111R00	Hydrant podzemní DUO K. 240	kus	19,00	13 250,00	251 750,00
051111R00	Montáž hydrantů nadzemních DN 80	kus	2,00	594,61	1 189,22
051111R00	Nadzemní hydrant DUO č.K230	kus	2,00	25 027,75	50 055,50
051113R00	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	19,00	763,97	14 515,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

SO 03-2	Vodovody-větev VS	JKSO	
		SKP	
Vodovody		Měrná jednotka	
		Počet jednotek	0
Nekmíř - kanalizace a ČOV		Náklady na m.j.	0
		Typ rozpočtu	
Obec Nekmíř			
Zvánovec a.s.		Zakázkové číslo	
		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	1 203 803	Zařízení staveníště	27 687
celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	8 427
celkem	0		
celkem	0		
celkem	1 203 803		
	0		
	1 203 803	Ostatní náklady neuvedené	0
náklady+HZZ	1 239 917	Ostatní náklady celkem	36 114
Ing. Neubauerová		Za zhotovitele	Za objednatele
 ZVÁNOVEC a.s. Pod. Bork 65, Rudolfovská 597, 370 04 Čimelice, Blídkovice IČ: 252 22 799 DIČ: CZ25222798 (15)		Jméno :	Jméno :
		Datum :	Datum :
		Podpis:	Podpis:
DPH	20,0 %		1 239 917 Kč
	20,0 %		247 983 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
	0,0 %		0 Kč
CELKEM			1 487 900 Kč

Stavba :	025/12 Nekmif - kanalizace a ČOV	Rozpočet :	SO 03-2
Objekt :	SO03 Vodovody		Vodovody-větev VS

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	488 477	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	28 938	0	0	0	0
5 Komunikace	373 305	0	0	0	0
8 Trubní vedení	105 539	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	207 543	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 203 803	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	1 203 803	27 687
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	1 203 803	8 427
CELKEM VRN				36 114

Položkový rozpočet

stavba : 025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV		Rozpočet: SO 03-2			
projekt : SO03 Vodovody		Vodovody-větev VS			
číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zemní práce					
07241R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živichných tl 50 mm	m2	149,80	18,50	2 771,30
07224R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	149,80	55,23	8 273,45
07224R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	573,10	55,23	31 852,31
201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	361,40	176,60	63 823,24
201203R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3	m3	90,30	240,08	21 679,22
01101R00	Zřízení příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 290,20	82,52	106 467,30
03111R00	Odstranění příloženého pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	1 290,20	17,34	22 372,07
01101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m - 50%	m3	225,90	69,01	15 589,36
01101R00	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	290,60	57,72	16 773,43
01101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	128,90	317,39	40 911,57
01101R00	Štěrkopisek pro obsyp	m3	128,90	363,40	46 842,26
01105R00	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	161,10	239,28	38 548,01
01109R00	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 611,00	19,75	31 817,25
000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	161,10	190,00	30 609,00
001421R00	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí	m	2,00	188,78	377,56
001401R00	Dočasné zajištění plynovodního potrubí	m	8,00	241,91	1 935,28
001401R00	Dočasné zajištění vodovodního potrubí	m	4,00	241,91	967,64
001101R00	Příplatek za zřízení výkopávký v blízkosti podzemního vedení	m3	21,00	336,52	7 066,92
celkem za	1 Zemní práce				488 477,18
Vodorovné konstrukce					
073111R00	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	32,20	898,70	28 938,14
celkem za	4 Vodorovné konstrukce				28 938,14
Komunikace					
051111R00	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	149,80	190,96	28 605,81
052111R00	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 200 mm	m2	149,80	246,26	36 889,75
033111U00	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	149,80	275,81	41 316,34
042111R00	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	214,00	89,16	19 080,24
051111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	573,10	133,20	76 336,92
061111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	573,10	182,30	104 476,13
072111R00	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 50 mm	m2	573,10	116,21	66 599,95
celkem za	5 Komunikace				373 305,14
Trubní vedení					
031121R00	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	358,00	37,88	13 561,04
031121R00	Trouby HDPE 100, PN 10 93 x 5,4, SDR 17	m	358,00	140,00	50 120,00
031121R00	Koleno DN 80 - 15, tvarovka PE, SDR 17	kus	3,00	799,00	2 397,00
031121R00	Koleno DN 80 - 30, tvarovka PE, SDR 17	kus	3,00	903,00	2 709,00
031121R00	Obložek DN 80 - 60, tvarovka PE, SDR 17	kus	1,00	923,00	923,00
031121R00	Elektrovarovka - elektrospojka DN 80, SDR 17	kus	8,00	263,00	2 104,00
031121R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do 80	m	358,00	11,91	4 263,78
031121R00	Zabezpečení konců vodovodního potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách (cca 4 úseky)	kus	2,00	4 405,97	8 811,94
031121R00	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	358,00	57,68	20 649,44
celkem za	8 Trubní vedení				105 539,20
Ostatní konstrukce a práce					
051111R00	Řezání stávajícího živichného krytu hl do 50 mm	m	214,00	47,98	10 267,72
02213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	419,50	37,81	15 861,30
02213R00	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	5 873,00	9,91	58 201,43
05145U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	14,70	420,00	6 174,00
05155U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	404,80	118,00	47 766,40

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 03-2
Objekt :	SO03 Vodovody	Vodovody-větev VS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
41	dopravní zna	Dopravní značení	komp	1,00	3 000,00	3 000,00
42	zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	3 000,00	3 000,00
43	dokumentace	Projektová dokumentace skutečného zaměření	Kč	1,00	2 000,00	2 000,00
44	96-12	Přesun hmot	t	278,31	220,16	61 272,29
Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce				207 543,13

Roz
Obj
SO0
Stav
025/
Proj

Zpra
Obje
Dod
Rozp

Zák

H
Z P
R M
N M
ZRM

HZS

ZRM

ZRM

Vyp

Jmé

Dat

Pod

Zák

DPH

Zák

DPH

CE

Poz

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

et	SO 04	Vodovodní přípojky	JKSO	
			SKP	
		Vodovodní přípojky	Měrná jednotka	
			Počet jednotek	0
		Nekmíř - kanalizace a ČOV	Náklady na m.j.	0
			Typ rozpočtu	
tel projektu				
		Obec Nekmíř		
		Zvánovec a.s.	Zakázkové číslo	
yal			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
celkem	2 931 147	Zařízení staveniště	67 416
celkem	0	Kompletační činnost (IČD)	20 518
ce celkem	0		
avky celkem	0		
kem	2 931 147		
	0		
DS	2 931 147	Ostatní náklady neuvedené	0
akлады+HVS	3 019 082	Ostatní náklady celkem	87 934
oval		Za zhotovitele	Za objednatele
	Ing. Neubauerová	Jméno :	Jméno :
	ZVÁNOVEC	Datum :	Datum :
	P.O. Box 65, Hrdlořezská 517	Podpis:	Podpis:
	370 04 České Budějovice		
	IČ: 253 629 278		
	DIC: 0256029278		
ro DPH	20,0 %		3 019 082 Kč
	20,0 %		603 816 Kč
ro DPH	0,0 %		0 Kč
	0,0 %		0 Kč
ZA OBJEKT CELKEM			3 622 898 Kč

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet : SO 04
Objekt :	SO04 Vodovodní přípojky	Vodovodní přípojky

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	828 698	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	54 012	0	0	0	0
5 Komunikace	532 675	0	0	0	0
8 Trubní vedení	1 012 914	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce a práce	502 848	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	2 931 147	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zařízení staveniště	0	2,3	2 931 147	67 416
Kompletační činnost (IČD)	0	0,7	2 931 147	20 518
CELKEM VRN				87 934

Položkový rozpočet


stavba :	025/12 Nekmír - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 04 Vodovodní přípojky
projekt :	SO04 Vodovodní přípojky	

číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Zemní práce					
0107241R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živých tl 50 mm	m2	421,40	18,50	7 795,90
0107224R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	421,40	55,23	23 273,92
0107184U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živých tl 200 mm	m2	162,40	68,31	11 093,54
0107163U00	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	162,40	136,32	22 138,37
0107224R00	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm	m2	78,40	55,23	4 330,03
0101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	584,00	45,00	26 280,00
0201202R00	Hloubení rýh š>600-2000mm zapaž. i nazapaž. v hornině 3 >100-1000m3	m3	500,40	231,45	115 817,58
0101101R00	Zřiz. pažení a rozepření rýh pro podz. vedení pro všechny š. rýhy, příložné, hloubky <2m	m2	1 513,60	82,52	124 902,27
0101111R00	Odstr. pažení a rozepř. rýh pro podz. vedení příložné, hloubky <2m	m2	1 513,60	17,34	26 245,82
0101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1-4 - 50% při hloubce výkopu >1,0-2,5m	m3	250,20	69,01	17 266,30
0101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	287,50	57,72	16 594,50
0202102R00	Výkopávky zářezů se šikmými stěnami pro podz. vedení v hor. 3 >1000-10000m3	m3	542,50	61,48	33 352,90
0101103R00	Zásyp sypaninou se zhutněním zářezů se šikm. stěnami pro podz. vedení a kolem obj. v zářez.	m3	431,60	49,66	21 433,26
0101101R00	Obsyp potrubí sypaninou z vhodných hor. 1-4 pro lib. míru zhutnění bez prohoz. sypaniny	m3	263,70	317,39	83 695,74
0101101R00	Štěrkopisek pro obsyp	m3	263,70	363,40	95 828,58
0101105R00	Vodorovné přemístění výkopku po suchu z horniny 1-4 na vzdálenost >9000-10000m	m3	323,80	239,28	77 478,86
0101109R00	Připl. zkd i započatých 1000m >10000m vodorov. přemíst. výkopku po suchu z hor. 1-4	m3	1 619,00	19,75	31 975,25
0101109R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	323,80	190,00	61 522,00
0101201R00	Čerpání vody na dopravní výšku <10m s uvažovaným prům. přítokem <500L/min	h	150,00	67,01	10 051,50
0101301R00	Pohotovost zář. čerp. soup. pro dopr. v <10m s uvažovaným prům. přítokem <500L/min	den	75,00	50,96	3 822,00
0101301R00	Hutnění zkoušky	kus	4,00	3 450,00	13 800,00
celkem za 1 Zemní práce					828 698,34
Vodorovné konstrukce					
0103111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevř. výkopu, z písku a štěrku tl. <63mm	m3	60,10	898,70	54 011,87
celkem za 4 Vodorovné konstrukce					54 011,87
Komunikace					
0106111R00	Podklad po zhut. tl. 200mm ze štěrku dle s rozprostřením a zhutněním	m2	421,40	190,96	80 470,54
0106211R00	Podkl./kryt po zhut. tl. 200mm z kam. hrub. drc. vel. 32-63mm s výplň. kamenivem (vibr. štěrky)	m2	421,40	246,26	103 773,96
0103111R00	Bet. asf. po zhut. tl. 40mm š<3m tl. I ABS/ABH středně-/hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	421,40	275,81	116 226,33
0106111R00	Podklad po zhut. tl. 200mm ze štěrku dle s rozprostřením a zhutněním	m2	162,40	190,96	31 011,90
0106211R00	Podkl./kryt po zhut. tl. 200mm z kam. hrub. drc. vel. 32-63mm s výplň. kamenivem (vibr. štěrky)	m2	162,40	246,26	39 992,62
0103111R00	Bet. asf. po zhut. tl. 40mm š<3m tl. I ABS/ABH středně-/hrubozrný s rozprostřením a zhut.	m2	162,40	275,81	44 791,54
0104211R00	Úprava záhlavky dilatačních/pracovních spár v cemb. krytu hloubky <40mm, šířky >20-40mm	m	926,00	89,16	82 562,16
0106111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 150 mm	m2	78,40	133,20	10 442,88
0106111R00	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	78,40	182,30	14 292,32
0102111R00	Podklad z vibrovaného štěrku ŠV tl 50 mm	m2	78,40	116,21	9 110,86
celkem za 5 Komunikace					532 675,14
Trubní vedení					
0106121R00	Mř. potr. z tlakových trubek polyetylenových vnějšího d32mm v otevřeném výkopu	m	765,00	12,12	9 271,80
0106121R00	Potrubí HDPE 1" (32x3,0) PN16, SDR 11	m	765,00	30,00	22 950,00
0106111R00	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 100	kus	56,00	915,63	51 275,28

Položkový rozpočet

Stavba :	025/12 Nekmíř - kanalizace a ČOV	Rozpočet: SO 04
Objekt :	SO04 Vodovodní přípojky	Vodovodní přípojky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	891249111R00	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	kus	94,00	906,23	85 185,62
37	pas 1	Navrtávací pas pro vod. přípojku HAWLE 5270 DN 100 / 1"	kus	56,00	1 555,00	87 080,00
38	pas 2	Navrtávací pas pro vod. přípojku HAWLE 5270 DN 80 / 1"	kus	94,00	1 437,00	135 078,00
39	891181111R00	Mtž vodovod. šoupátek domovních s osazením zemní soupravy	kus	150,00	363,57	54 535,50
40	šoupátko3	Šoupátko domovní HAWLE 2800 - 1"	kus	150,00	2 005,00	300 750,00
41	mont. Soupr.	Montážní souprava teleskopická HAWLE 9601	kus	150,00	563,00	84 450,00
42	899401112R00	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	150,00	379,82	56 973,00
43	poklop4	Poklop - víčko tuhé HAWLE 1650 (šoupátka)	kus	150,00	412,00	61 800,00
44	892241111R00	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80	m	765,00	11,91	9 111,15
45	892233111R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 40-70	m	765,00	40,24	30 783,60
46	899712111R00	Orientač. tabulky na vodovod. a kanal. řadech na zdivu	kus	150,00	157,80	23 670,00
Celkem za 8 Trubní vedení						1 012 913,95
Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce					
47	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu/podkladu hloubky >50-100mm	m	926,00	70,38	65 171,88
48	979082213R00	Vodor. doprava sutí po suchu <1km bez nalož. ale se složením a hrubým urov.	t	459,10	37,81	17 358,57
49	979082219R00	Přípl.zkd 1km >1km vodor.dopr.sutí po suchu bez nalož.se slož.a hrubým urov.	t	6 427,40	9,91	63 695,53
50	979099145U00	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	114,40	420,00	48 048,00
51	979099155U00	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	344,70	118,00	40 674,60
52	značení	Dopravní značení	komp	1,00	6 000,00	6 000,00
53	zaměření	Geodetické zaměření skutečného provedení	Kč	1,00	6 000,00	6 000,00
54	dokumentace	Projektová dokumentace skutečného zaměření	Kč	1,00	5 000,00	5 000,00
55	96-16	Přesun hmot	t	1 139,62	220,16	250 899,40
Celkem za 9 Ostatní konstrukce a práce						502 847,98



termín zahájení : 1.9.2012

termín dokončení : 31.12.2013

V Českých Budějovicích 5.7.2012

ZVÁNOVEC

P.O. Box 69, Bujovická 597
370 01 Budějovice
IČO: 6026276
DIČ: CZ6026276

Ing. Jaroslav Zvánovec
generální ředitel
předseda představenstva

991

2

sedou

ování
ávání
upisů
i díla
a l.2.

m 10