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Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Antonín Hadač - jednatel
b) ve věcech technických : Ing. Antonín Hadač - jednatel

IČ : 41035933
DIČ : CZ41035933
Bankovní ústav : KB, a.s.
Číslo účtu : 58 30 33 02 17 / 0100
Tel. : 571 602 113
E-mail : radekov@radekov.cz

1.3. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby 
plnil závazky, vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

1.4. Zhotovitel je právnickou osobou, založenou a existující podle právních předpisů České 
republiky. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil
závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně 
závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil 
se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících 
ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné 
smlouvy.

1.5. Identifikační údaje akce

Název veřejné zakázky : „Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace 
pobytových služeb – dodávka stavby“

Číslo projektu : 7F-07980.01

Místo stavby : Domov pro seniory, Julia Fučíka č. p. 1605, 756 61 Rožnov pod 
Radhoštěm

Investor : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, Zlín, PSČ 761 90

Projektant : Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín

Projektová dokumentace : projektová dokumentace pro provádění stavby zpracovaná 
společností Centroprojekt a.s., v dubnu 2013 pod zakázkovým 
číslem 130322

Autorský dozor : Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín
Ing. Jaroslava Košárková, kosarkova@centroprojekt.cz, 573 038 329

Generální dodavatel stavby : PTÁČEK – pozemní stavby s.r.o.
IČ: 25 89 68 73
tel. 581 76 10 95

Technický dozor stavebníka : PAVELA s.r.o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ: 02807351
ing. Pavel Andrýsek
tel. 777 321 403, andrypa@volny.cz

Koordinátor BOZP objednatele : PAVELA s.r.o., Česká 4763, 760 05 Zlín, IČ: 02807351
ing. Pavel Andrýsek
tel. 777 321 403, andrypa@volny.cz
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Stavbyvedoucí zhotovitele : Ing. Richard Pavlík, MBA
tel. 581 76 10 95 mobil 777 116 197
richard.pavlik@ptacekps.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zasílání daňových dokladů:
Ing. Pavla Štěpánková
tel. 581 76 10 95 mobil 777 116 205
pavla.stepankova@ptacekps.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb:

Ing. Tomáš Záhora
tel. 577 043 873
tomas.zahora@kr-zlinsky.cz

Osoba oprávněná za objednatele k převzetí díla:
Ing. Milan Hudec - vedoucí odboru investic,
Ing. Tomáš Záhora - příprava a realizace investic

Uživatel díla: Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace, Záviše Kalandry 
1353, 755 01 Vsetín

2. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu, způsobem, v době a za 
podmínek sjednaných touto smlouvou dílo:

„Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových 
služeb“

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílem se rozumí:

2.2.1. kompletní dodávka stavby specifikovaná zejména:
- investičním záměrem akce č. 713/3/100/097/08/10 včetně dodatků,
- projektovou dokumentací pro provádění stavby v rozsahu projektu pro provedení 

stavby, zpracovanou v 03/2013, zakázkové č. 130322
- zadávacími podmínkami veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách,
- touto smlouvou o dílo.

2.2.2. dokumentace skutečného provedení stavby.

2.3. Stavba je členěna na následující stavební objekty (dále jen „SO“):

SO 01 – Blok B

2.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a 
s parametry stanovenými projektovou dokumentací, stavebním povolením, investičním 
záměrem a touto smlouvou. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a zkontrolovat 
všechny vstupní údaje a podklady předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně 
upozornit. Součástí předmětu smlouvy jsou i práce v této smlouvě výslovně nespecifikované, 
které jsou však k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
specifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném 
případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
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2.5. Kompletní dodávkou stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech 
stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, 
strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech 
činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.

2.6. Zhotovení díla zahrnuje i:

2.6.1. koordinaci s akcí „„Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm – humanizace pobytových 
služeb – dodávka interiéru“,

2.6.2. vytýčení tras technické infrastruktury a inženýrských sítí v místě jejich střetu se stavbou a 
přijetí takových opatření, aby nedošlo k jejich poškození,

2.6.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a 
dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

2.6.4. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru potřebných k řádnému provedení díla;

2.6.5. provedení všech doplňujících průzkumů a s tím spojených výpočtů nutných pro řádné 
provedení a dokončení díla,

2.6.6. důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení 
stavby,

2.6.7. zabezpečení podmínek stanovených správci dopravní a technické infrastruktury a 
účastníků správního řízení dle stavebních povolení a vyjádření jednotlivých účastníků 
správních řízení,

2.6.8. zachování dopravní obslužnosti okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
2.6.9. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
2.6.10. projednání a provedení dopravního značení k potřebným dopravním omezením, jeho 

údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
2.6.11. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
2.6.12. provádění dopravy, nakládky, vykládky a skladování zboží a materiálu v místě stavby ve 

vhodném balení a na vhodném místě;
2.6.13. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby, tj. např. zajištění a provedení 

všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru (včetně zpracování 
postupových harmonogramů), koordinace se stavbami v okolí staveniště prováděnými 
v termínu realizace díla apod.,

2.6.14. zpracování dílenské a výrobní dokumentace u těch částí staveb, kde bude požadována 
na kontrolním dni (KD) stavby. Tato dokumentace musí být na KD před realizací dotčené 
části díla odsouhlasena a to v dostatečném časovém předstihu, aby nemohlo dojít ke 
zpoždění stavby z důvodu neodsouhlasení výrobní dokumentace. V případě požadavku 
musí být požadavky účastníků KD zapracovány do výrobní dokumentace.

2.6.15. provést bourání a demontáž stávajících zařízení a stavebních konstrukcí, kdy 
zhotovitelem bouraný a demontovaný materiál se stává odpadem a zhotovitel jako 
původce odpadu s ním bude nakládat pouze v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho 
prováděcími předpisy,

2.6.16. bouraný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za 
účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít 
k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě 
požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit 
objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností,

2.6.17. průběžná likvidace odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalších 
prováděcích předpisů vč. úhrady poplatků za likvidaci odpadu a doložení dokladů o 
likvidaci nejpozději při předání a převzetí díla,

2.6.18. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními 
předpisy,
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2.6.19. zajištění ochrany životního prostředí dle platných právních předpisů při provádění díla,
2.6.20. zpracování a předávání pravidelných týdenních zpráv o průběhu realizace díla,
2.6.21. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle §133 a n. zákona č. 

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a 
zajistit účast stavbyvedoucího na této kontrolní prohlídce,

2.6.22. vedení stavebního deníku v rozsahu dle čl. 8 této smlouvy a předání jeho originálu 
objednateli při protokolárním předání a převzetí díla. Stavební deník bude vždy na 
stavbě k dispozici oprávněným zástupcům účastníků výstavby;

2.6.23. provedení individuálního vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou 
dokumentací a zaškolení obsluhy veškerého technologického zařízení, strojů a 
přístrojů, v souladu s projektovou dokumentací a touto smlouvou,

2.6.24. bezodkladné odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní 
prohlídce stavby,

2.6.25. dokumentace skutečného provedení díla,
2.6.26. příprava podkladů a součinnost pro zajištění kolaudace stavby a případné změny stavby 

před dokončením nebo před povolením zkušebního provozu, případně dalších dokladů 
vyžádaných stavebním úřadem.

2.6.27. poskytnutí know-how, licencí, programového vybavení (SW) a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé 
a bezporuchové provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby,

2.6.28. provedení veškerých právními předpisy předepsaných zkoušek díla včetně 
vystavení dokladů o jejich provedení, dále provedení revizí a vypracování revizních 
zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, 
prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., zákona o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů; veškeré dokumenty budou zpracovány v českém jazyce a 
zhotovitel zajistí jejich předání objednateli,

2.6.29. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením objednateli; 
uvedené dokumenty budou zpracovány v českém jazyce,

2.6.30. aktivní spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi 
a předávání informací bezprostředně souvisejících s výkonem funkce koordinátora,

2.6.31. v případě požadavku objednatele nebo provozovatele přizpůsobení provádění prací 
provozu Domova pro seniory, a to bez dopadu na cenu a termín dokončení díla;

2.6.32. stavební práce budou prováděny za provozu oddělení v nepřetržitém provozu, z toho 
důvodu je nutné během provádění bouracích a stavebních prací v maximální možné míře 
minimalizovat hluk a prašnost, jež by mohly obtěžovat a negativně ovlivňovat chod 
Domova pro seniory.

2.6.33. ochrana stávajícího vybavení a zařízení před poškozením a zničením,
2.6.34. mít po celou dobu stavby do doby protokolárního předání a převzetí díla pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele a stavebně 
montážní pojištění dle čl. 11 této smlouvy.

2.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na dodávku stavby, která je předmětem 
této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní 
jako odborně způsobilý seznámil a na základě toho prohlašuje, že dílo lze podle této 
dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke 
zpracování nabídky.

2.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou 
posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu
mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických 
specifikacích a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit
soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.

2.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií
oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím v projektové dokumentaci a 
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zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru 
subdodavatelů přihlížet k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a 
technologií musí být písemný.  Zhotovitel má právo na úhradu veškerých prokazatelně 
zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. (postup viz 
čl. 2.11.)

2.10. Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve 3 vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě (1x ve formátu PDF a 1x ve formátu zpracované PD 
DWG., DGN., DOC., XLS.) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími právními předpisy, zejména 
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a přílohou č. 3 k této vyhlášce. 

2.10.1. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo 
v průběhu zhotovení díla. 

2.10.2. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, 
včetně razítka zhotovitele. 

2.10.3. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dozor a technickým dozorem 
stavebníka a jejich souhlasné stanovisko. 

2.10.4. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno označení „beze změn“. 

2.10.5. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného 
provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

2.11. Změny díla

2.11.1. Každá změna rozsahu díla oproti projektové a zadávací dokumentaci bude řešena dle 
této smlouvy.

2.11.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy 
a zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2.11.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit 
rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

2.11.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce),

2.11.3.2. provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy 
v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce),

2.11.3.3. požadavků správců technické infrastruktury,
2.11.3.4. zlepšení ekonomiky provozu budoucího díla,
2.11.4. Pokud objednatel právo na změnu díla uplatní, je zhotovitel povinen na změnu 

rozsahu díla přistoupit a to bez změny termínu dokončení díla, pokud cena 
méněprací nebo víceprací nepřevýší 20 % ceny díla (bez DPH) sjednané touto 
smlouvou, nedohodnou-li se smluvní strany na KD jinak.

2.11.5. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje 
provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou 
nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2. (vícepráce), nebo že zadávací 
dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, a tyto jsou již 
provedeny, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží 
neprodleně návrh změnového listu nejpozději na nejbližším KD k projednání.

2.11.6. Změnový list
2.11.6.1. Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a 

cenově specifikována ve Změnovém listě a ten odsouhlasen technickým dozorem 
stavebníka a projektantem. 

2.11.6.2. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli dle čl. 6 
odst. 6.1.4. Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů díla 
odpovídá zhotovitel. Změnové listy musí splňovat podmínky a požadavky na 
zadávací dokumentaci stavebních prací dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění. 
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2.11.6.3. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke 
smlouvě orgány objednatele. Práce mohou být zahájeny až po tomto 
odsouhlasení objednatelem.

2.11.7. Nacenění víceprací
2.11.7.1. Ocenění méněprací a víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno 

s použitím položkových cen oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
(položkového rozpočtu) (příloha č. 2 této smlouvy). V případě, že pro ocenění 
víceprací bude nutné použít nové položky, budou tyto zvoleny v cenové soustavě 
RTS.

2.11.7.2. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jednoho stavebního nebo inženýrského 
objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 
230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky 
na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve 
kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány a to na takovou cenovou 
soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. 

2.11.7.3. Pro práce a dodávky neuvedené v oceňovací soustavě a v příloze č. 2 smlouvy 
bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba 350,- Kč bez DPH krát 
počet hodin.

2.11.7.4. K hlavním rozpočtovým nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na 
podíl vedlejších rozpočtových nákladů, koordinační činnost a jiné přirážky.

2.11.7.5. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění.

2.12. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, dodávek a služeb 
subdodavatele.

2.12.1. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací 
jinými subjekty pro zhotovitele.

2.12.2. Zhotovitel je povinen do 20 dnů ode dne uzavření této smlouvy o dílo předložit 
objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (název, sídlo, IČ, 
DIČ, statutární orgán), druhu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět, 
a to pokud stavební práce, dodávky a služby na díle budou o objemu vyšším než 10 % 
nabídkové ceny bez DPH.

2.12.3. Zhotovitel je povinen objednatele o každé změně v subdodavatelském systému 
neprodleně informovat. Jestliže tak neučiní a na stavbě bude jiný než uvedený 
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, 
u kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 
subdodavatelsky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti smluvní pokutu dle odst. 14.10 této smlouvy.

2.13. Pokud v průběhu provádění díla dojde k potřebě změny subdodavatele, prostřednictvím kterého 
zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen tuto potřebu oznámit 
na nejbližším KD objednateli s uvedením důvodu změny. Tento důvod bude zaznamenán 
v zápise z KD. 

2.13.1. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
objektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen objednateli tyto 
skutečnosti prokázat. Pokud má objednatel tyto okolnosti za prokázané, uvede své 
stanovisko k této skutečnosti v zápise z KD. Pokud objednatel z vážných příčin se 
změnou v subdodavatelském systému zhotovitele nesouhlasí, není tato změna možná. 
Tyto příčiny budou uvedeny v zápise z KD.

2.13.2. Je-li potřeba změny subdodavatele, kterým zhotovitel prokazoval kvalifikaci, vyvolána 
subjektivními okolnostmi na straně subdodavatele, je zhotovitel povinen požádat 
objednatele o souhlas se změnou. Bez udělení souhlasu není změna 
v subdodavatelském systému zhotovitele možná. 

2.14. Zhotovitel předloží objednateli do 60 dnů od splnění smlouvy seznam subdodavatelů, ve kterém 
uvede subdodavatele, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny díla.
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2.14.1. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků 
akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, 
vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

3. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště (zahájení doby plnění): 09/2014

3.2. Předpokládaný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: 01/2015

3.3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. 

3.3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu termínu zahájení plnění díla a 
zhotovitel je povinen na tuto změnu bez dalších požadavků přistoupit.

3.3.2. Posun termínu zahájení doby plnění může být důvodem ke změně termínu dokončení a 
předání díla, avšak doba realizace v kalendářních týdnech zůstane nezměněna.

3.4. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

3.5. Harmonogram stavby:

3.5.1. harmonogram začíná termínem zahájení doby plnění (předání a převzetí staveniště) a 
končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště,

3.5.2. harmonogram bude členěn dle SO; po zahájení stavebních prací bude harmonogram 
dále rozpracován na dílčí části a profese s vyznačením termínů montáží a zkoušek, popř. 
bude dále rozpracován do větších podrobností a bude zahrnovat i související technické a 
provozní návaznosti (např. vystěhování, interiér, provozní vybavení uživatele apod.),

3.5.3. zhotovitel je povinen harmonogram stavby průběžně aktualizovat a o jeho plnění 
pravidelně informovat účastníky KD,

3.6. Místem plnění je Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 
Rožnov pod Radhoštěm.

4. CENA DÍLA

4.1. Cena díla zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2 a v ostatních 
ustanoveních této smlouvy. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem 
cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této 
smlouvy.

4.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 
pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. 
této smlouvy, která činí:

22.623.812,00 Kč (bez DPH)

3.393.571,80 Kč DPH

26.017.383,80 Kč (včetně DPH)

(slovy:  dvacetšestmilionůsedmnácttisíctřistaosmdesáttři korun českých, 80 haléřů )
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Rozpis ceny:

a) Kompletní dodávka stavby

22.604.912,00 Kč (bez DPH)

3.389.602,80 Kč DPH

25.994.514,80 Kč (včetně DPH)

b) Dokumentace skutečného provedení stavby

18.900,00 Kč (bez DPH)

3.969,00 Kč DPH

22.869,00 Kč (včetně DPH)

4.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem na základě oceněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb (položkového rozpočtu), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, 
vynechání, opomenutí, chyby a nedostatky soupisu stavebních prací, dodávek a služeb nemají 
vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 

4.3.1. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) slouží k 
ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních 
pokut. 

4.3.2. Jednotkové ceny uvedené v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
(položkovém rozpočtu) jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

4.3.3. Oceněný soupis  staveních prací, dodávek a služeb (položkový rozpočet) tvoří přílohu č. 
2 této smlouvy.

4.4. Příslušná sazba a výše daně z přidané hodnoty (DPH) a cena s DPH jsou v této smlouvě 
uvedeny pouze informativně. Na veškerá plnění dle této smlouvy o dílo se vztahuje režim 
přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době 
zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
veškerou odpovědnost zhotovitel. V době uzavření smlouvy činí DPH 15 %.

4.6. Cena díla podle odst. 4.2, je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem
smlouvy z níže uvedených důvodů:

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty 
platných ke dni zdanitelného plnění,

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
v zadávací dokumentaci,

c) v případě méněprací,

4.7. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude schválena 
smluvními stranami formou uzavření dodatku ke smlouvě. Bez platného a účinného dodatku ke 
smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a 
služby.

4.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v oceněném soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb (položkovém rozpočtu), pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného 
nebo neúplného ocenění soupisu prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr.
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5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

5.2. Přílohou této smlouvy je platební kalendář v členění na kalendářní měsíce a stavební objekty a 
provozní soubory (příloha č. 3 této smlouvy).

5.3. Smluvní strany se dohodly v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí 
plnění) na základě dílčích daňových dokladů (faktur).

5.4. Faktury budou vystavovány zpravidla měsíčně dle skutečně provedených stavebních prací, 
dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů
provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů oceněného 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (položkového rozpočtu) zhotovitele (příloha č. 2)
pro ocenění dokončených částí díla. Současně s fakturou bude předána fotodokumentace 
provedených prací viz. čl. 8, odst. 8.9 smlouvy. Datem zdanitelného plnění je poslední den
příslušného měsíce.

5.5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH a dále faktura za práce 
spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být vystavena v souladu s ustanoveními 
§92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové 
povinnosti.

5.6. Faktura (daňový doklad) zhotovitele musí být označena číslem a názvem akce dle 
požadavků správce švýcarsko-české spolupráce.

5.7. Faktura zhotovitele za fakturované období nesmí přesáhnout cenu dle platebního kalendáře. 
Zhotovitel může požádat o změnu platebního kalendáře formou odůvodněného návrhu dodatku 
ke smlouvě.

5.8. Soupisy provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokoly:

5.8.1. Přílohou faktury musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb podepsaný TDS a AD a zjišťovací protokol, u závěrečné faktury pak i protokol o 
předání a převzetí díla. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDS.

5.8.2. Zhotovitel bude předkládat oceněný položkový soupis provedených prací, dodávek a 
služeb (položkový rozpočet) a zjišťovací protokoly k odsouhlasení objednateli 
prostřednictvím TDS a AD, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů po skončení měsíce 
za plnění provedené v příslušném fakturačním měsíci.

5.8.3. Objednatel prostřednictvím TDS provede kontrolu správnosti každého soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od 
jejich předložení. 

5.8.3.1. Pokud objednatel (TDS) nemá k předloženému soupisu provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je potvrzené zpět 
zhotoviteli neprodleně po provedení kontroly. 

5.8.3.2. V opačném případě objednatel prostřednictvím TDS vrátí soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a zjišťovací protokol ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich 
předložení s uvedením výhrad k přepracování zhotoviteli. 

5.8.3.3. Zhotovitel je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
a zjišťovací protokol objednateli opět prostřednictvím TDS do 3 kalendářních dnů
od jejich vrácení k přepracování. 

5.8.3.4. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství a druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky 
služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. 16
této smlouvy.
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5.9. Objednatelem schválený soupis provedených prací je součástí faktury. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná.

5.10. Současně s každou fakturou budou předány objednateli samostatně podklady, které budou 
jednoznačně vymezovat náklady související s pořízením majetku v souladu s Pokynem 
Generálního finančního ředitelství D-6, k jednotnému postupu při uplatňování některých 
ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky).

5.10.1. Položky faktury budou tříděny, podle dodávaného předmětu plnění, na:
5.10.1.1. budovy, haly, stavby
5.10.1.2. stroje, přístroje a zařízení 
5.10.1.3. dopravní prostředky
5.10.1.4. drobný hmotný dlouhodobý majetek
5.10.1.5. a další v souladu s rozpočtovou skladbou

5.11. Fakturace:

5.11.1. Odsouhlasené faktury vystavené v souladu se zákonem o DPH musí být předány 
zhotovitelem objednateli nejpozději 13. kalendářní den ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli 
provést jejich kontrolu. Pokud bude faktura vrácena zhotoviteli technickým dozorem 
k přepracování a tato opravená faktura nebude doručena objednateli nejpozději 13. den 
ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, nebude taková faktura objednatelem přijata a 
provedené práce budou vypořádány až v následné faktuře.

5.11.2. Splatnost faktur je 30 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den 
ode dne odeslání.

5.11.3. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 4 kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit
nesprávně vystavenou fakturu zhotoviteli s uvedením důvodu nesprávnosti. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit novou fakturu. Vystavením nové faktury běží nová lhůta 
splatnosti dle odst.5.11.2. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě oprávněného vrácení 
faktury nemá nárok na úrok z prodlení dle čl. 14 této smlouvy.

5.11.4. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.11.5. Případné dosud nevyúčtované dílčí faktury a smluvní sankce budou vypořádány 
v konečné faktuře.

5.11.6. Nedílnou přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla a seznam 
všech dosud vystavených faktur.

5.12. Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. 
Objednatel uhradí faktury až do výše 90 % celkové ceny bez DPH v plné výši. Pozastávka 
bude uvolněna takto:

5.12.1. 10 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad 
a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla.

5.13. Zhotovitel prohlašuje, že:

5.13.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této 
smlouvy,

5.13.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení 
nenachází,

5.13.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu 
5.13.4. nebude nespolehlivým plátcem,
5.13.5. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,
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5.13.6. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude o zhotoviteli 
zveřejněna správcem daně skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí 
objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci 
daně,

5.13.7. souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zjištěna 
nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost 
správcem daně, uhradí objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění 
příslušnému správci daně.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1. Objednatel je povinen v rámci svého spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a zhotovitel je 
povinen převzít do 3 dnů od podpisu smlouvy o dílo:

6.1.1. investiční záměr č. 713/3/100/097/08/10 včetně jeho případných dodatků,
6.1.2. projektovou dokumentaci pro provádění stavby 2 x tištěná forma, 1 x digitální forma, 

zpracovanou společností Centroprojekt a.s., Štefánikova 167, 760 30 Zlín, zakázkové 
č. 130322, březen 2013

6.1.3. jméno TDS a koordinátora BOZP - personální zastoupení a oprávnění Nebude-li známo 
v době podpisu smlouvy o dílo, je objednatel povinen učinit tak bezodkladně, jakmile 
budou údaje o TDS a koordinátorovi BOZP známy. 

6.1.4. vzor změnového listu,
6.1.5. vzor informační tabule označení staveniště pro identifikační údaje stavby.

6.2. Objednatel je dále v rámci svého spolupůsobení povinen zhotoviteli předat:

6.2.1. staveniště ke dni zahájení provádění díla,

6.3. Objednatel odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních 
vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových 
dokumentací.

6.4. Objednatel je rovněž povinen zhotoviteli předat identifikační a kontaktní údaje dodavatele 
interiéru. Nebude-li dodavatel interiéru znám v době podpisu této smlouvy o dílo, je zhotovitel 
povinen učinit tak bezodkladně, jakmile bude tento dodavatel znám. 

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Staveniště není prosto práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zabezpečit svou pracovní 
činnost tak, aby nebyl v žádném případě narušen provoz domova pro seniory.

7.2. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště vymezený projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a pravomocným stavebním povolením.

7.3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli v termínu dle této smlouvy o dílo, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný 
zápis – protokol. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.

7.4. Zhotovitel je povinen zajistit staveniště a stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému 
nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 
ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob
v zájmovém území.

7.5. Zhotovitel je povinen na vhodném místě u vstupu na staveniště bezprostředně po zahájení 
realizace umístit štítek v souladu se stavebním zákonem a informační tabuli:

7.5.1. tabuli s identifikačními údaji stavby, (dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcího předpisu, 
obsahující informace o objednateli, zhotoviteli, technickém dozoru investora a 
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koordinátorovi BOZP) dle vzoru předaného objednatelem. Zhotovitel zajistí tabuli na 
své náklady.

7.5.2. Zhotovitel je povinen návrh tabule včetně její velikosti a umístění předem projednat 
s objednatelem. V opačném případě má objednatel právo trvat na odstranění tabule.

7.5.3. Zhotovitel se zavazuje informační tabule po celou dobu realizace díla udržovat v 
aktuálním a dobrém (čitelném) stavu.

7.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady jako součást díla:

7.6.1. vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a v prostorách dotčených 
prováděním díla. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný 
zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající AD a TDS.

7.6.2. Zajistit řádnou ochranu všech prostor staveniště, kterého součástí jsou také:
7.6.2.1. stávající konstrukce stavby, které nebudou stavebně upravovány, před poškozením 

a zničením,
7.6.2.2. vlastní realizované práce po celou dobu jejich provádění,
7.6.2.3. veškeré výrobky, nářadí a materiály, které dopravil na stavbu,
7.6.2.4. stávající nivelační body, jsou-li na budově umístěny,
7.6.2.5. optické kabely, jsou-li v budově umístěny,

7.6.3. vybudovat provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště včetně 
staveništních rozvodů potřebných médií, jejich připojení a odběr z objednatelem určených 
míst. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektovou 
dokumentací, touto smlouvou a platnými právními předpisy (zejména zákonem č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích). Prostor staveniště bude využíván výhradně pro účely související s realizací 
díla. Staveniště musí být oploceno a osvětleno.

7.6.4. poskytnout vytápěné, osvětlené, vybavené kancelářským nábytkem a elektrickou 
přípojkou a sociálním zařízením:

7.6.4.1. prostory pro pořádání KD
7.6.4.2. kanceláře pro TDS, AD a koordinátora BOZP

7.6.5. zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby
nedošlo k podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.

7.7. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou 
projektovou dokumentací předanou mu objednatelem a v souladu s požadavky objednatele.

7.8. Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů objednatele, udržovat na převzatém staveništi, výjezdech 
z něj, přilehlých chodnících a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen 
denně odstraňovat odpady, nečistoty a stavební suť vzniklé jeho pracemi, a to na své náklady a 
nebezpečí. 

7.9. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením inženýrských sítí v případě, kdy mu 
objednatel před zahájením stavebních prací předá dokumentaci o inženýrských sítích 
vedoucích staveništěm.

7.10. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu 
s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, vč. jeho prováděcích předpisů v platném znění.

7.11. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné z 
částí staveniště nad rámec pracovních činností.

7.12. Zhotovitel vydá staveništní předpisy stanovující pravidla, která musí být zachovávána při 
provádění díla na staveništi. Tyto staveništní předpisy musí být objednateli předány nejpozději v 
den předání a převzetí staveniště.
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7.13. Při odchodu pracovníků zhotovitele ze stavby musí být denně staveniště uklizeno. V případě 
neplnění této podmínky zajistí vyklizení a pořádek na staveništi objednatel a náklady s tím 
spojené vyúčtuje objednatel samostatnou fakturou zhotoviteli.

7.14. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a staveniště vyklidit do 10 kalendářních dnů
ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak.

7.15. Zhotovitel zajistí ochranu neopravovaných stávajících konstrukcí a podlah před poškozením.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Objednatel po uzavření této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou pověřenou výkonem funkce 
autorského dozoru, TDS a koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy. Pokud v průběhu stavby dojde ke změně této osoby je objednatel 
povinen na toto zhotovitele písemně upozornit.

8.2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP.

8.3. Zhotovitel tímto prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že si je vědom, že není oprávněn 
sám ani prostřednictvím propojené osoby ve smyslu § 74 a n. zákona č. 90/2012 Sb., zákon o 
obchodních korporacích, v platném znění, vykonávat na stavbě funkci TDS.

8.4. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle. Zhotovitel je povinen 
upozornit objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od zjištění vady 
projektové dokumentace, na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost 
objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

8.4.1. Zhotovitel předá objednateli ve lhůtě podle předchozího odstavce soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané projektové dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění. 
Případný vliv na cenu předmětu díla bude řešen obecným postupem pro změny díla dle 
této smlouvy.

8.5. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby 
(stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, 
příp. jeho zástupce. Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a musí být přítomen na 
stavbě denně po celou dobu výstavby až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci 
přejímacího řízení. 

8.6. Zhotovitel písemně předloží objednateli určení pracovní doby provádění díla a to do 5 dnů po 
podpisu smlouvy o dílo. V případě potřeby změny pracovní doby provede úpravu pracovní doby 
na daný den zápisem v SD před zahájením prací nad rámec určené pracovní doby. V případě 
potřeby dlouhodobé změny pracovní doby bude na KD předložena nová pracovní doba 
provádění díla. Zhotovitel nesmí provádět práci na staveništi mimo určenou pracovní dobu.

8.7. Stavební deník (dále jen SD):

8.7.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést 
ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

8.7.2. SD musí být vždy v pracovní době na stavbě trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele oprávněným zástupcům účastníků výstavby.

8.7.3. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 2 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.7.4. K zápisům zhotovitele je TDS povinen se písemně vyjádřit do 2 pracovních dnů, jinak se 
má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
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8.7.5. Zápisy v SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
případných změnových listů nebo dodatků ke smlouvě.

8.8. Zhotovitel je povinen vždy písemně vyzvat TDS stavby minimálně 2 dny předem (zápisem do 
SD, nebo na KD) k prověření všech prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, armatury, základové konstrukce apod.).
Jestliže se technický dozor stavebníka k prověření prací nedostaví do 3 dnů, ačkoliv byl k tomu 
řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí. Zjistí-li se však, že práce byly 
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.

8.9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 
Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při 
předání stavby.

8.10. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na 
základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci 
díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, 
je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8.11. Výkresy a vzorky:

8.11.1. výkresy:
8.11.1.1. pokud bude realizace díla vyžadovat nebo objednatel požadovat dokumentaci pro 

upřesnění některých částí díla, zhotovitel bezodkladně zpracuje nebo zajistí 
zpracování této dokumentace (prováděcí, výrobní, sestavné, montážní, seřizovací, 
pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, situační plány, zapojovací a řídící 
schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy částí, technické specifikace 
objednávek, apod.), včetně zajištění odsouhlasení této dokumentace na KD a 
zapracování případných připomínek. Dokumentace bude po odsouhlasení předána 
objednateli 2 x v digitální podobě (1x ve formátu pdf. a 1x ve formátu zpracovaného, 
editovatelného programu) a 2x v tištěné podobě.

8.11.2. vzorky:
8.11.2.1. pokud bude realizace díla vyžadovat nebo objednatel požadovat vzorky

zhotovitelem opatřovaných materiálů nebo zařízení, zhotovitel bezodkladně zajistí a 
předá objednateli určený počet nebo množství těchto vzorků. Vzorky jako předmět 
posouzení (materiály a zařízení, kterých se vzorky týkají) nemohou být vyrobeny, 
dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto posouzení a odsouhlasení.

8.11.2.2. Objednatel je oprávněn odmítnout předložené vzorky (a to z estetického nebo 
provozního hlediska), nebo požadovat rozšíření okruhu vzorků, případně doplnit 
nebo upravit vzorky. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele akceptovat. 
Ani opakované odmítnutí předloženého vzorku nemá vliv na sjednané termíny 
plnění a cenu díla.

8.11.2.3. Zhotovitel je povinen předkládat vzorky v takovém časovém předstihu, aby nemohlo 
dojít k časové prodlevě při provádění prací z důvodu neodsouhlasení vzorku. 
Objednatel se do 7 dnů po předložení vzorku vyjádří, zda ho přijímá, odmítá, či zda 
požaduje změnu. Zhotovitel je povinen předložit nový nebo upravený vzorek a 
objednatel se k němu opětovně vyjádří do 7 dní. Tento postup se opakuje až do 
doby odsouhlasení vzorků zástupcem objednatele.

8.11.2.4. Dodatečné vzorky vyžadované objednatelem, nejsou-li specificky požadovány 
v projektu, nebo technických přílohách, budou zhotovitelem fakturovány za skutečné 
náklady a účtovány v samostatné faktuře. 

8.11.2.5. Každý vzorek bude opatřen štítkem, na kterém bude vyznačeno jako minimum: 
jméno zhotovitele, jméno subdodavatele, název stavby, místo původu, název a číslo 
položky dle výkazu výměr, jméno výrobce, tovární název, číslo modelu, odkaz na 
číslo příslušného výkresu, číslo části a článku specifikace a datum předání (údaje se 
uvádějí, pokud jsou aplikovatelné). 

8.11.2.6. Materiály a zařízení zabudované do díla musí být shodné s odsouhlasenými vzorky.
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8.11.2.7. Předložené vzorky budou po jejich odsouhlasení předány TDS  a mohou být 
zabudovány do stavby. Vzorky nezabudované do stavby se stávají majetkem 
objednatele.

8.12. Zhotovitel se tímto zavazuje, že jakékoli dílo, které bude součástí stavby a které bude naplňovat
znaky díla dle §2 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, bude 
objednatel oprávněn užít jakýmkoli způsobem (včetně jeho převodu na 3. osobu) a v rozsahu 
bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů 
autorských práv či jakékoli oprávněné nároky jiných 3. osob v souvislosti s užitím díla (práva 
autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva 
z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout 
objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době 
uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění 
upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu 
nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj 
výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je pro 
objednatele podle této smlouvy zahrnuta v ceně díla.

8.13. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoli právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících 
jakékoli jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob, než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.14. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých majetkových nároků.

9. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A
BEZPEČNOSTÍ A OCHRANOU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI

9.1. Zhotovitel bude ve věcech plnění předmětu této smlouvy aktivně spolupracovat s objednatelem, 
technickým dozorem stavebníka, koordinátorem a autorským dozorem.

9.2. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů (KD) stavby dle průběhu a potřeb 
stavby, nejméně však 1x za 14 dní, a to na staveništi. KD organizuje TDS, který vyhotoví zápis 
z KD a tento předá dle dohodnutého rozdělovníku. KD se zaměří na kontrolu kvality, věcného, 
finančního a časového postupu provádění prací.

9.2.1. Náklady na účast na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. 
Požádá-li o to TDS, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně 
hlavní subdodavatelé zhotovitele.

9.3. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněni vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním 
požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou 
oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy 
zejména:

- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
- je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
- je ohrožena bezpečnost stavby,
- hrozí zhoršení požadované kvality celku i dílčích částí stavby.

9.4. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi:

9.4.1. Povinností zhotovitele je důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah, ve znění pozdějších předpisů a 
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prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku,

9.4.2. nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah, ve znění 
pozdějších předpisů

9.4.3. zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah, ve znění pozdějších předpisů
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby a působit v aktivní spolupráci s koordinátorem BOZP při práci na staveništi a 
neprodleně poskytnout jakoukoli informaci související s výkonem funkce koordinátora 
BOZP,

9.4.4. zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavujících fyzickou osobu zvýšenému 
ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu BOZP dle § 15 odst. 2 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah, ve znění pozdějších 
předpisů a jeho prováděcích předpisů. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi 
aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na KD, nebude-li dohodnuto 
smluvními stranami jinak,

9.4.5. zhotovitel zajistí průběžně vlastní kontrolu dodržování bezpečnostních předpisů všech 
pracovníků při realizaci díla a pokynů koordinátora. Současně bere na vědomí povinnost 
všech osob nosit na staveništi ochrannou přilbu, reflexní vestu, pracovní obuv a ostatní 
nutné ochranné pomůcky. Výjimky může povolit pouze v odůvodněných případech 
stavbyvedoucí zhotovitele. O udělení výjimky musí být proveden záznam v SD.

9.4.6. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám 
pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah, ve znění pozdějších předpisů. Pro výkon 
této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři osoby pověřené vedením stavby 
(stavbyvedoucí) zejména:
- stavební deník
- doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, vztahující se ke stavbě
- seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
- seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
- přehled a seznam provedených zkoušek.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK

10.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího 
řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek, není však povinen tak 
učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění. Toto právo je splněno podpisem 
protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před 
termínem plnění.
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10.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Předání a převzetí se povinně účastní 
zástupci objednatele, TDS a GP (AD). Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí 
díla své subdodavatele, zejména technologické části stavby.

10.3. Předání a převzetí díla předchází individuální vyzkoušení částí stavby a komplexní vyzkoušení 
díla. Zhotovitel hradí náklady spojené s přípravou, realizací a vyhodnocením vyzkoušení včetně 
účasti odborníků a také případné neúspěšné individuální či komplexní vyzkoušení a jejich 
opakované provedení.

10.3.1. Individuální vyzkoušení částí stavby v souladu s projektovou dokumentací:
10.3.1.1. Individuálními zkouškami zhotovitel prokazuje, že ucelené či dílčí části díla nebo 

dohodnutá zařízení a systémy, jsou kvalitní, že nemají zřejmé vady, odpovídají 
požadavkům projektové dokumentace a dosahují požadovaných parametrů.

10.3.1.2. Termín konání zkoušek bude vždy sdělen na KD. O průběhu těchto zkoušek musí 
být vždy proveden písemný zápis osvědčující jejich průběh. Doklady o jejich 
provedení (zejména provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle právních 
předpisů a norem ČSN, zkoušky samostatných technologických celků apod.) předá 
zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu po jejich provedení.

10.3.2. Komplexní vyzkoušení:
10.3.2.1. Komplexními zkouškami zhotovitel prokazuje, že dílo jako celek, resp. všechna 

předepsaná zařízení a systémy, jsou kvalitní, že dílo nemá zřejmé vady, odpovídá 
požadavkům projektové dokumentace, dosahuje požadovaných parametrů a je 
způsobilé k tomu, aby mohlo být užíváno.

10.3.2.2. Komplexní vyzkoušení je stanoveno nepřetržitě v délce 24 hodin v souladu 
s projektovou dokumentací, pokud na KD nebude dohodnuto jinak.

10.3.2.3. Zhotovitel zpracuje návrh časového a věcného plánu komplexního vyzkoušení a 
tento předloží objednateli minimálně 5 pracovních dnů před zamýšleným zahájením 
komplexního vyzkoušení. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně k účasti 
na provedení a vyhodnocení všech zkoušek nejméně 5 pracovních dnů předem. 
Výzvu učiní zápisem v SD. 

10.3.2.4. Komplexní vyzkoušení je úspěšné, pokud dílo dosáhne parametrů garantovaných a 
stanovených projektovou dokumentací, tzn., bude-li stavba provozována nepřetržitě 
po dobu nejméně dvaceti čtyř hodin a během této doby nebudou zjištěny žádné 
okolnosti, které by bránily v zahájení přejímacího řízení. O úspěšném vyzkoušení 
bude sepsán protokol, který bude obsahovat potvrzení o tom, že stavba je 
připravena k přejímacímu řízení. V opačném případě je zhotovitel povinen odstranit 
zjištěné závady a na své náklady komplexní vyzkoušení opakovat ve lhůtě 
stanovené objednatelem.

10.4. Přejímací řízení:

10.4.1. Zhotovitel zápisem v SD učiněném minimálně 5 pracovních dnů předem písemně oznámí 
datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla nebo dílčího plnění. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od data 
určeného v učiněné výzvě, pokud objednatel nevyužije svého práva daného mu touto 
smlouvou dílo nepřevzít před sjednaným termínem plnění. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě 
stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla.

10.4.2. Zhotovitel je povinen sestavit pro přejímací řízení díla jmenovitý seznam místností, do 
kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělky v jednotlivých místnostech, 
termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. 
prokazovat, že stavební práce v místnosti jsou provedeny bez vad a nedodělků. Seznam 
se zaznamenanými vadami a nedodělky bude uložen na staveništi v kanceláři 
stavbyvedoucího. Seznam bude předán objednateli po odstranění všech vad a 
nedodělků.

10.4.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla jako celku 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků 
s termíny odstranění. Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. 
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Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou 
odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.4.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady ve 3 
vyhotoveních:

10.4.4.1. projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby 
10.4.4.2. osvědčení (protokoly) o komplexním vyzkoušení díla
10.4.4.3. osvědčení (protokoly) o provedení individuálního vyzkoušení částí stavby
10.4.4.4. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a provozních)
10.4.4.5. doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 

znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů
10.4.4.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
10.4.4.7. návrh provozního řádu ke zkušebnímu provozu, pokud bude zkušební provoz 

nařízen
10.4.4.8. návrh provozního řádu
10.4.4.9. protokol o zaškolení obsluhy
10.4.4.10. stavební deník (deníky)
10.4.4.11. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů

10.4.4.12. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací včetně fotodokumentace, pokud již 
nebyla předána objednateli dříve

10.4.4.13. osvědčení a další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání 
kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které 
písemně požádá v SD nejméně 7 dnů před zahájením přejímacího řízení a další 
doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

10.4.5. Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné 
předání.

10.4.6. Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a převzetí díla zhotovitel.

10.4.7. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou svá stanoviska. 
Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené 
dílo.

10.5. Před předáním díla je povinen zhotovitel zajistit závěrečnou kontrolní prohlídku stavby za účasti 
TDS. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam vad a 
nedodělků a termín odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

11.1. Zlínský kraj je v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku od počátku vlastníkem 
stavby. Veškerá zařízení, stroje, materiál, apod. jsou do doby, než se stanou pevnou 
součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.

11.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla
jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla 
nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a 
použije k provedení díla.

11.3. Zhotovitel předloží do 5 dnů od podpisu smlouvy objednateli originál nebo úředně ověřenou 
kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě u ČSOB pojišťovna a.s. s limitem pojistného plnění ve výši 
40.000.000,- Kč (minimálně 5.000.000,- Kč). Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění 
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v limitu pojistného plnění dle předchozí věty v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla 
až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednatelem. 

11.4. Zhotovitel předloží objednateli do 5 dnů od podpisu této smlouvy originál nebo úředně ověřenou 
kopii smlouvy o sjednání stavebně-montážního pojištění rizik, které mohou vzniknout v průběhu 
montáže nebo stavby, na pojistnou částku ve výši 5.000.000,- Kč (minimálně 5.000.000- Kč). 
Pojistná smlouva musí být uzavřena tak, aby se vztahovala i na subdodavatele zhotovitele, 
případně na členy sdružení (tzv. „křížová odpovědnost“). 

11.5. V případě, že zhotovitel nepředloží uzavřené pojistné smlouvy dle tohoto článku smlouvy do 5
dnů od uzavření této smlouvy a ani v náhradní lhůtě stanovené dodatečně objednatelem, nebo 
bude pojistná smlouva v průběhu provádění díla zrušena, vypovězena nebo ukončena 
dohodou, je objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení 
smlouvy.

12. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

12.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a 
zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu tyto činnosti a dodá 
znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo má v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).

12.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením 
právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání 
a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté).

12.5. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti 
obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel bez 
zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla 
nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

12.6. Záruční doba na dílo jako celek začíná běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla jako celku, a to v délce 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže 
objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

12.7. U spotřebního a jiného materiálu, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného 
používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce 
36 měsíců (snížená záruční doba). Zhotovitel předá objednateli nejpozději do 1 měsíce po 
podpisu smlouvy na KD úplný seznam materiálů, strojů a zařízení, na které je uplatněna tato 
snížená záruční doba. Seznam musí být předán před uzavřením smluvního vztahu se 
subdodavatelem na dodávku se sníženou záruční dobou. Objednatel má právo požadovat 
úpravu tohoto seznamu (vypuštění položek) a zhotovitel je povinen tuto úpravu akceptovat. 
V případě nepředložení tohoto seznamu v požadovaném termínu se záruční doba dle odst. 12.6
vztahuje na celé dílo bez rozdílu. Předaný seznam nemůže být doplňován o další položky.

12.8. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční doba díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady 
užíváno. 
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12.9. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návrhu provozního řádu, návodů k obsluze či 
nedodržením obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo 
zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením 
zásadních změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.

12.10.Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, použijí se při uplatňování práv a povinností 
z vadného plnění a ze záruky za jakost příslušná ustanovení občanského zákoníku.

13. REKLAMACE

13.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsány. Reklamaci lze 
uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

13.2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo 
písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne 
s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda 
bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky 
obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou 
vadných částí zařízení za části nové. Odstranění vad bude provedeno na vlastní náklady 
zhotovitele. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění 
reklamace.

13.3. Jestliže se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které 
vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní stav. Po 
oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění 
havarijního stavu nejpozději do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, 
nejpozději však do 48 hodin od jeho oznámení.

13.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

13.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto ve 
stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po 
předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

13.6. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny po převzetí díla objednatelem jeho 
nesprávným jednáním nebo nesprávným jednáním třetích osob, či neodvratitelnými událostmi 
bez zapříčinění zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle 
nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornil 
a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

13.7. Smluvní strany se mohou dohodnout, že drobné odchylky od projektové dokumentace, 
které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem v SD, a které nemají vliv na 
provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit 
v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.

13.8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za 
reklamovanou vadu neodpovídá zhotovitel a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo jiná třetí osoba, je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.
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14. SMLUVNÍ SANKCE

14.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-Kč za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.

14.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši 2.000,-
Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

14.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční době ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a kalendářní den 
prodlení.

14.4. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady
v dohodnuté lhůtě ve výši 2.000- Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení od 
dohodnutého termínu odstranění vady.

14.5. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po 
celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby 
(stavbyvedoucí), a to za každý jednotlivý případ ve výši 3.000,- Kč.

14.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště ve výši 5.000,- Kč
za každý započatý kalendářní den prodlení.

14.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi 
uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztah, ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 5.000,- Kč.

14.8. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
havárie v záruční době ve výši 15.000,- Kč za každých započatých 24 hodin od nahlášení 
havárie.

14.9. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním havárie v dohodnuté 
lhůtě ve výši 5.000,- Kč za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie

14.10.Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže nepředloží objednateli seznam 
subdodavatelů nebo jeho změnu v požadovaném termínu a na stavbě bude jiný než uvedený 
subdodavatel nebo budou subdodavatelsky prováděny stavební práce, dodávky a služby, u 
kterých si objednatel v zadávací dokumentaci vyhradil, že nesmí být prováděny 
subdodavatelsky, za každý jednotlivý případ porušení ve výši 5.000,- Kč. Tuto smluvní pokutu 
má objednatel právo si jednostranně započíst oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem 
vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení této povinnosti (viz čl. 5. této 
smlouvy).

14.11.Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla objednateli v důsledku nesplnění nebo chybného splnění 
povinnosti zhotovitele uvedené v čl. 2, odst. 2.14. této smlouvy, a to ve výši objednateli udělené 
sankce.

14.12.Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou úplné faktury, oprávněně vystavené po 
splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

14.13.Zhotovitel nahradí škodu, která vznikla vystavením daňového dokladu v rozporu s obecně 
závaznou právní úpravou (zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších 
předpisů) nebo pozdním předáním daňového dokladu Objednateli a to ve výši, která přesahuje 
hodnotu uhrazených smluvních pokut zajišťujících porušenou povinnost Zhotovitele. V této 
souvislosti se zdůrazňuje zejména ustanovení §92e zákona o DPH.

14.14.Zhotovitel v případě vystavení daňového dokladu, který bude v rozporu se zákonem č. 
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, zejména s ustanovením §92a a §92e 
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zákona o DPH, a tím způsobení nesprávného odvodu daně příslušnému správci daně 
objednatelem, uhradí objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u 
daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH).

14.15.Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu Objednateli uhradí jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (10.000,- u daňových dokladů s hodnotou peněžitého plnění 
Zlínského kraje do 1 mil. Kč bez DPH). Za pozdní předání daňového dokladu se považuje 
předání daňového dokladu později než 13. den po uskutečnění zdanitelného plnění.

14.16.Smluvní strany se dohodly na možnosti zápočtu pohledávky Objednatele na zaplacení smluvní 
pokuty a náhrady škody na splatné i nesplatné pohledávky Zhotovitele za Objednatelem.

14.17.Nebude-li smluvní pokuta započtena, sjednávají smluvní strany splatnost smluvních pokut na 
14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

14.18.Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu.

14.19.Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno příslušným orgánem Zlínského 
kraje.

15. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

15.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo 
před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran -
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit 
kterákoliv ze smluvních stran.

15.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své 
povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se 
týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i 
kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho 
povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu 
překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. 
Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující 
strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí 10 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze 
smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost 
oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana 
nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro 
doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 10 
dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o 
odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, a přesná citace 
toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od 
smlouvy neplatné.

15.4. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po uplynutí této dodatečně stanovené lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, 
že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty 
dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo 
podstatné.
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15.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy je považováno:

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10 kalendářních dnů

b) prodlení zhotovitele s dokončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů

c) případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, projektovou 
dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu 
objednatele nedostatky neodstraní

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru stavebníka, 
autorskému dozoru, nebo koordinátorovi bezpečnosti práce i přes písemné upozornění 
objednatele

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm

f) byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku 
zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící 
úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele

g) dojde-li k porušení jakéhokoliv ustanovení vymezeného v čl. 22 Doložky 
bezúhonnosti

15.6. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu

b) prodlení objednatele s platbami dle platebního režimu dohodnutého v této smlouvě delší 
jak 30 dní (počítáno ode dne jejich splatnosti)

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle jak 6 měsíců.

15.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla zhotovitel opakovaně (tj. 
více než 2x) porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických 
předpisů. 

15.8. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým 
způsobem, že se lze oprávněně domnívat, že jsou porušovány dané či zavedené technologické 
postupy, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo 
očekávané. 

15.9. Objednatel si před odstoupením od smlouvy může vyžádat vyjádření TDS, v takovém případě 
bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje 
odstoupení zhotoviteli. 

15.10.Důsledky odstoupení od smlouvy:

15.10.1. Smlouva zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení 
druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto 
smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; 
odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze 
mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, 
nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.10.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky 
za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od 
smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do 
takového odstoupení realizoval.

15.10.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných 

způsobem, kterým je stanovena cena díla;
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a 

zpracuje "dílčí“ konečnou fakturu;
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- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 
dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury.

15.10.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 16 této smlouvy.

16. SPORY

16.1. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně 
příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla 
objednatele.

17. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

17.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

18. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ

18.1. Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
budou považovány za informace důvěrného charakteru a zhotovitel s nimi bude zacházet 
v souladu s § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně. 

18.2. Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné. 

18.3. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

18.4. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
vzniklých finančních nároků.

19. VYŠŠÍ MOC

19.1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo
dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí účinnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo odvráceny. 
Za případ vyšší moci nejsou považovány klimatické podmínky, jsou-li příznačné pro roční 
období, ve kterém je dílo nebo jeho příslušná část zhotovováno. V případě sporu, zda se jedná 
o klimatické podmínky pro příslušné období příznačné, mohou si strany vyžádat stanovisko 
odborníka v příslušné oblasti, případně odborného institutu. Náklady na odborné posouzení 
uhradí ta ze smluvních stran, která nepříznivé klimatické podmínky tvrdí.

19.2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí vhodné doklady 
příp. informace o tom, že tyto okolnosti mají podstatný vliv na plnění smluvních povinností. 
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19.3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
postup provádění díla, resp. změnu smluvních povinností, a uzavřou příslušný dodatek k této 
smlouvě. 

20. ROZHODNÉ PRÁVO

20.1. Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů účinných v České 
republice.

20.2. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním 
vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

21. STYK MEZI STRANAMI

21.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení 
(sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď 
osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové 
schránky Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a 
mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

21.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním 
doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

21.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek 
dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a 
jeho prováděcích předpisů.

22. DOLOŽKA O BEZÚHONNOSTI (INTEGRITY CLAUSE)

22.1. Zhotovitel při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami 
volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností zhotovitele. Pokud by deklarovaná 
nestrannost zhotovitele zanikla během plnění smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutečnosti 
objednatele neprodleně informovat.

22.2. Zhotovitel musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se 
zdržet veřejných prohlášení o projektu či pracích, nemá-li k tomu předchozí písemný souhlas 
objednatele. Zhotovitel nesmí objednatele žádným způsobem zavazovat bez jeho předchozího 
písemného souhlasu.

22.3. Po dobu trvání smlouvy budou zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než 
v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli respektovat lidská práva a zavazují se, že budou 
respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.

22.4. Zhotovitel nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní 
stanovených. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k 
zhotoviteli nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout jakoukoli výhodu, která není 
v souladu s jejich závazky vůči zhotoviteli nebo závazky zhotovitele vůči objednateli.

22.5. Zhotovitel, jeho zaměstnanci a experti v jiném než v zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli jsou 
povinni zachovávat mlčenlivost po celou dobu trvání smlouvy a rovněž i po jejím skončení. 
Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či obdržené zhotovitelem či objednatelem jsou 
důvěrné.

22.6. Zhotovitel se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či nezávislost 
jeho zaměstnanců nebo expertů v jiném než zaměstnaneckém poměru k zhotoviteli. Pokud
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zhotovitel přestane být nezávislý, je objednatel oprávněn bez ohledu na škody odstoupit od 
smlouvy, aniž by zhotovitel měl jakýkoli nárok na náhradu škody.

22.7. V případě, že vyjde najevo, že se zhotovitel v procesu přidělování veřejné zakázky či plnění 
smlouvy dopustil protiprávního jednání (ve smyslu zákona č.40/2009 Sb. trestní zákoník), jako 
jsou např. úplatkářství, podvod či jiná protiprávní jednání v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
má objednatel právo od této smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ke dni nabytí účinnosti 
smlouvy. Pro účely tohoto ustanovení se pod tímto rozumí např. nabídka úplatku, daru, odměny 
či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo jí naopak ohrožovat či vyhrožovat, aby 
vykonala, či naopak nevykonala takový čin, který mohl ovlivnit proces přidělování veřejné 
zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.

22.8. Objednatel může rovněž od smlouvy odstoupit, dojde-li k neobvyklým obchodním výdajům. 
Takovými neobvyklými výdaji jsou výdaje neuvedené v hlavní smlouvě nebo takové, které 
nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy navazující na tuto smlouvu, výdaje zaplacené za 
neprokazatelně provedené práce na díle, výdaje převedené do daňového ráje nebo výdaje 
zaplacené adresátovi, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo výdaje zaplacené společnosti, 
která není smluvní stranou smlouvy uzavřenou zadavatelem.

22.9. Pokud je postup přidělení zakázky nebo realizace smlouvy narušen závažnými chybami, 
nesrovnalostmi nebo zpronevěrou, pozastaví objednatel realizaci zakázky. Pokud lze takové 
chyby, nesrovnalosti nebo zpronevěru přičítat zhotoviteli, může objednatel kromě toho 
odmítnout realizaci plateb nebo může vymáhat vrácení již zaplacených prostředků v poměru 
k závažnosti chyb, nesrovnalostí nebo zpronevěry.

23. KONTROLY A AUDITY

23.1. Zhotovitel umožní objednateli, poskytovateli dotace (Ministerstvu práce a sociálních věcí) či 
jiným příslušným institucím (zejména Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu 
úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím
přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní 
audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším 
dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10 let od 
provedení úhrady posledního závazku, a to včetně úhrady závazků z pracovně právních vztahů, 
případně do 10 let ode dne schválení závěrečného vyhodnocení akce projektu. O uskutečnění 
závěrečné platby bude objednatel zhotovitele neprodleně informovat.

23.2. Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům 
švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitosti) a SDC 
(Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského velvyslanectví v ČR, 
zástupcům poskytovatele dotace (Ministerstvo práce a sociálních věcí), zástupcům NKJ-MF 
(Národní koordinační jednotky Ministerstva financí), auditnímu subjektu, najatému NKJ – MF 
pro audit projektů Programu švýcarsko – české spolupráce, či jiným příslušným kontrolním 
úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k 
dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré 
kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě 
zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly 
snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

23.3. Zhotovitel se zavazuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly 
a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných 
pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních 
prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.
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24. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

24.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podepsané smlouvy, pokud to bude požadovat Národní 
koordinační jednotka Programu švýcarsko-české spolupráce.

24.2. Zhotovitel i objednatel bude uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká realizace této 
veřejné zakázky a smlouvy minimálně 10 let od provedení úhrady posledního závazku, a to 
včetně úhrady závazků z pracovně právních vztahů, případně minimálně 10 let ode dne 
schválení závěrečného vyhodnocení akce projektu. O proplacení finančních prostředků bude 
objednatel zhotovitele informovat do 30 dnů od obdržení této závěrečné platby.

24.3. Zhotovitel je povinen označit zpracované výstupy a zprávy textem „Podpořeno z Programu 
švýcarsko-české spolupráce“.

24.4. Zhotovitel je povinen dodržovat pravidla publicity Programu švýcarsko–české spolupráce, 
zejména uvádět na všech písemných výstupech loga a prohlášení programu.

24.5. Zhotovitel nesmí převádět plně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má plnit 
podle této smlouvy, aniž by předem obdržel od objednatele písemný souhlas s převodem. To se 
netýká práv a povinností vyplývajících ze Smluv o dílo uzavřených mezi zhotovitelem a jeho 
subdodavateli díla. 

24.6. Jakékoliv změny nebo doplňky této smlouvy jsou možné pouze formou písemných dodatků 
podepsaných oběma smluvními stranami. Pokud jedna strana předloží písemný návrh dodatku, 
zavazuje se druhá strana vyjádřit se k němu do 14 dnů od jeho doručení. Strana, která dodatek 
navrhla, jím je po tuto dobu vázána.

24.7. Závazkové vztahy neupravené touto smlouvou se řídí zákonem č.  89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména jeho ustanoveními § 2586 a násl., a dále 
ostatními právními předpisy

24.8. Tato smlouva je vyhotovena v češtině. Jazykem pro veškerou korespondenci mezi zhotovitelem 
a objednatelem bude čeština. <Alternativně může být dohodnuta angličtina>

24.9. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými.

24.10.Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

24.11.Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu.

24.12.Smluvní strany souhlasně prohlašují, že jsou seznámeny se skutečností, že tuto smlouvu je 
možné začít realizovat až poté, co bude podepsána Dohoda o projektu mezi Švýcarskou 
konfederací a Českou republikou, na základě které Švýcarská konfederace poskytne finanční 
prostředky na realizaci projektu (dále jen „Dohoda“). Uzavření Dohody je podmínkou pro 
realizaci stavby i provádění předmětu této smlouvy. S ohledem na shora uvedené se smluvní 
strany dohodly, že platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a 
účinnost této smlouvy nastává až poté, kdy dojde k podpisu této smlouvy oběma smluvními 
stranami a uzavření Dohody, tj. účinnost této smlouvy nastává tím dnem, který nastane později. 
Přede dnem účinnosti této smlouvy není oprávněn zhotovitel započít s realizací předmětu této 
smlouvy. O uzavření Dohody je povinen objednatel zhotovitele informovat bez zbytečného 
odkladu.  

24.13.Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. 1. této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se 
strany oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů.

24.14.Přílohou č. 1 této smlouvy je harmonogram stavby v členění SO a měsíce

24.15.Přílohou č. 2 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (položkový 
rozpočet)
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REKAPITULACE

NÁZEV AKCE :    Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb

OBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH DPH  15% DPH  21% CENA S DPH

SO 01 Blok B 22 389 512,00 Kč                  3 358 426,80 Kč 25 747 938,80 Kč                  
801 1953 - Budovy pro zdravotní péči a služby ostatní

Architektonicko - stavební řešení 13 361 852,00 Kč                  2 004 277,80 Kč 15 366 129,80 Kč                  
Zdravotně technické instalace 3 775 133,00 Kč                    566 269,95 Kč 4 341 402,95 Kč                    
Vytápění 455 688,00 Kč                       68 353,20 Kč 524 041,20 Kč                       
Silnoproudé elektroinstalace 2 627 811,00 Kč                    394 171,65 Kč 3 021 982,65 Kč                    
Slaboproudé elektoinstalace 1 650 752,00 Kč                    247 612,80 Kč 1 898 364,80 Kč                    
Zařízení vzduchotechniky 518 276,00 Kč                       77 741,40 Kč 596 017,40 Kč                       

STAVEBNÍ OBJEKTY CELKEM 22 389 512,00 Kč 25 747 938,80 Kč                  

ON 01 Vedlejší a ostatní náklady 234 300,00 Kč                       35 145,00 Kč 269 445,00 Kč                       
-  Kč                                   

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM 234 300,00 Kč                       269 445,00 Kč                       

CELKOVÉ NÁKLADY STAVBY 22 623 812,00 Kč 26 017 383,80 Kč          



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet 20133801 Blok B - architektonicko - stavební řešeníJKSO 801.19

Objekt Název objektu SKP 

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 201338

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 5 261 009 0 0

Z PSV celkem 8 100 844 0 0

R M práce celkem 0 0 0

N M dodávky celkem 0 0 0

ZRN celkem 13 361 852 0 0

0 0

HZS 0 0 0

ZRN+HZS 13 361 852 0

13 361 852 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Soupis prací je zpracovaný v cenové soustavě RTS.

Položky, které mají v čísle položky uvedeno PC nejsou kalkulovány v soustavě RTS (např. 776PC01).

U položek přesunu hmot celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot.

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

0

ZRN+ost.náklady+HZS

13 361 852 Kč
2 004 278 Kč

0 Kč
0 Kč

15 366 130 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet : 20133801
SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

3 Svislé a kompletní konstrukce 994 174 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 53 211 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 1 669 924 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 222 043 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 83 163 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 483 123 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 178 989 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 200 258 0 0 0 0
96 Bourání konstrukcí 336 547 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 520 030 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 230 493 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 401 342 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 4 865 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 7 367 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 1 778 112 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 551 880 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 428 038 0 0 0
775 Podlahy vlysové a parketové 0 711 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 2 364 262 0 0 0
781 Obklady keramické 0 1 501 382 0 0 0
783 Nátěry 0 44 753 0 0 0
784 Malby 0 664 973 0 0 0
785 Tapety 0 292 724 0 0 0
787 Zasklívání 0 60 435 0 0 0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 289 053 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 5 261 009 8 100 844 0 0 0

Stavba :
Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
1 317121047RT2 Překlad nenosný porobeton, světlost otv. do 105 cm překlad 

nenosný 124 x 24,9 x 10 kus 51,00 208,90 10 653,90 0,03440 1,75440

21,00

30,00

2 317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 t 0,05 7 084,50 336,51 0,01954 0,00093

0,05

3 330311810R00 Beton sloupů a pilířů prostý C 20/25 (B 25) m3 0,92 3 096,50 2 856,52 2,46828 2,27699

0,43

0,49

4 331351101RT1 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení bednicí 

materiál prkna m2 20,91 627,10 13 112,66 0,04499 0,94074

8,61

12,30

5 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 20,91 62,80 1 313,15

8,61

12,30

6 342255022RT1 Příčky z desek pórobetonových tl. 7,5 cm desky 599 x 249 

x 75 mm m2 78,78 362,70 28 573,51 0,05320 4,19110

116,58

-37,80

7 342255024RT1 Příčky z desek pórobetonových tl. 10 cm desky 500, 599 x 

249 x 100 mm m2 1 208,99 409,90 495 564,30 0,07060 85,35457

2,06

5,09

2,92

3,81

605,01

-75,60

703,50

-37,80

8 342255028RT1 Příčky z desek pórobetonových tl. 15 cm desky  500, 599 x 

249 x 150 mm m2 155,31 560,80 87 096,17 0,10550 16,38489

80,40

17,23

4,18

18,27

18,27

16,97

9 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 7,00 295,00 2 065,00 0,00016 0,00112

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

10 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 5,22 105,50 550,71 0,00102 0,00532

2,61

2,61

11 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 1 213,67 75,50 91 632,09 0,00102 1,23794

4,68

12,51

7,83

13,05

10,44

13,05

5,22

5,22

337,68

804,00

12 300PC01 D+M Kotevní šrouby pro osazení zárubně vč.vyvrtání do ŽB 

panelu ks 153,00 235,50 36 031,50

63,00

90,00

13 340PC01 Zazdívka otvorů pl.0,09m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s 

použitím suché maltové směsi kus 71,00 116,90 8 299,90 0,02479 1,76009

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

Dle výpisu výrobků HSV:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:1*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:1*(18+12)

 V položkách není zakalkulována dodávka ocelových válcovaných nosníků. Tato dodávka se oceňuje ve 

specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8% a kryje náklady na prořez (zbytkový odpad) a náklady na řezání 

příslušných délek.

Technická místnost 1.NP:1,12*2,61

3.NP - koupelna:1,46*2,61

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(2,35+2,4+1,65+0,8*2+2,75)*2,68*(12+9)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0)*2*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(2,3+2,6+1,5+0,55+1,8)*2,68*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0)*1*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - Vyplnění 

dutiny zárubně a části stěny:2,05*0,1*2*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:2,05*(0,1*2)*(18+12)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:1,45*2,68*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0)*1*(12+9)

M.č.1.10:(0,4+0,35)*2,74

M.č.1.12:(0,3*2+1,35)*2,61

Pro otvor dvířek v příčkách pˇorobetonových - viz výpis výrobků 

HSV:0,7*18*3,77*0,001

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - Vyplnění 

dutiny zárubně a části stěny:2,05*0,1*0,1*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

Vyplnění dutiny zárubně a části stěny:2,05*0,1*0,08*(18+12)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - Vyplnění 

dutiny zárubně a části stěny:2,05*0,1*2*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:2,05*(0,1*2)*(18+12)

M.č.2.10:1

M.č.3.10 (WC):1

M.č.4.10:1

Technická místnost 1.NP:1*2,61

3.NP - Koupelna:1*2,61

1.NP - m.č.1.13:2,065+2,61

Položka obsahuje vytvoření otvoru a osazení rámu sdvířky včetně prošroubování.

Dle popisu ve výpisu sádrokartonových konstrukcí :

M.č.1.10:1

M.č.1.11:1

M.č.1.12:1

M.č.1.13:1

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:1,0*2,68*(18+12)

M.č.1.10:6,6*2,61

M.č.1.12:(0,4+1,2)*2,61

M.č.2.10:(6,6+0,4)*2,61

M.č.4.10:(6,6+0,4)*2,61

M.č.3.10:(6,6-0,1)*2,61

3.NP - Koupelna:2*2,61

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:6*2,68*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:10*2,68*(18+12)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - Vyplnění 

dutiny zárubně:3*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:3*(18+12)

M.č.1.10:4*2,61+2,065

M.č.1.12:3*2,61

M.č.2.10:2,61*5

M.č.3.10:4*2,61

M.č.4.10:2,61*5

Technická místnost 1.NP:2*2,61

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 3



201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

1,00

1,00

1,00

1,00

22,00

2,00

43,00

14 340PC02 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 0,28 421,10 117,91 0,12645 0,03541

0,28

15 340PC03 Zazdívka otvorů pl.1 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 1,13 673,50 762,13 0,25696 0,29078

0,33

0,53

0,28

16 340PC04 Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm s použitím 

suché maltové směsi m2 10,47 602,20 6 305,94 0,25595 2,68018

1,86

4,31

4,31

17 342PC-POD1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 272,83 422,00 115 134,30 0,01860 5,07464

12,24

24,48

24,48

24,48

24,95

39,92

39,92

44,91

6,24

1,57

5,08

1,19

2,64

2,64

2,20

1,71

2,64

2,64

2,20

1,71

4,37

0,63

18 342PC-POD2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard tl. 12,5 mm, bez izolace m2 24,35 416,00 10 128,56 0,01860 0,45286

11,56

2,47

1,38

1,14

6,24

1,57

19 342PC-POD3 D+M Celoplošný hladký sádrokartonový podhled na kovové 

konstrukci bez požární odol.akustický m2 23,10 586,00 13 536,60 0,05208 1,20305

1.NP - m.č.1.10 - 0,23*0,2:1

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro VZT :

sklad vozíků 0,23/0,2:1

1.NP - prádelna 0,66*0,06:1

Čistící místnost 3. NP 0,23/0,2:1

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro topení:

a pórobetonových tvárnic

M.č.4.10:1,65*2,61

Sádrokartonové desky SDK impregnované tl.12,5 mm, šroubované na nosný dvouúrovňový křížový rošt z 

pozinkovaných CD profilů (montážní a nosné), zavěšený na ocelových závěsech kotvených do ŽB stropní 

konstrukce, po obvodu osazený na pozinkovaných UD profilech kotvených ke stěnám vruty do hmoždinek 

(vhodných pro daný podklad)

V místnostech, kde je provedeno částečné snížení podhledu pro koordinaci instalací bude provedena i boční 

kapotáž podhledu

V m.č. 1.10, 2.10, 3.10 (WC) a 4.10 budou v podhledu osazeny revizní dvířka 300x300 mm - vytvoření otvoru a 

osazení dvířek viz. samostatná položka

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm 

včetně úpravy spár a rohů.

1.NP - koupelna:0,5*0,65*1

1.NP - m.č.1.10:2,065*0,255

1.NP - šatna sestry:0,7*0,4*1

a pórobetonových tvárnic

1.NP - m.č. 1.13:0,9*2,065

M.č.2.10:1,65*2,61

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - chodba - stěny 1.NP - u 

podlahy a nad podhledem:(8+7+7)

Sesterny 2.NP+3.NP - stěny:2

Ubytovací jednotky v podlažích - dle výkresu - stěny:43

a pórobetonových tvárnic

1.NP - koupelna:0,7*0,4*1

a pórobetonových tvárnic

boční kapotáž:(2,9+2,15)*(2,61-2,3)

3.NP - koupelna:1,1*2,75+1,41*1,46

boční kapotáž:(1,1+2,75)*(2,61-2,3)

M.č.1.10:6,6*0,4

boční kapotáž:6,6*(2,61-2,21)

M.č.2.10:5,5*0,4

Ubytovací jednotky v pravé části objektu:

1.NP :4,99*5

2.NP :4,99*8

3.NP :4,99*8

4.NP :4,99*9

1.NP - koupelna:2,9*2,15

Viz odkaz POD-1 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ":

Ubytovací jednotky v levé části objektu:

1.NP :4,08*3

2.NP:4,08*6

3.NP:4,08*6

4.NP:4,08*6

1.NP - dle výpisu včetně boční kapotáže - odkaz POD-2:

M.č.1.12:21,79-3,3*3,1

boční kapotáž:(3,1*2+3,3)*(2,61-2,35)

M.č.1.13:3,45*0,4

boční kapotáž:3,45*(2,61-2,35)+(0,4+0,4)*(2,35-2,05)

Šatna sester:2,9*2,15

M.č.4.16 - boční kapotáž výlezu:(0,9+0,6)*2*0,21

Sádrokartonové desky SDK tl.12,5 mm, šroubované na nosný dvouúrovňový křížový rošt z pozinkovaných CD 

profilů (montážní a nosné), zavěšený na ocelových závěsech kotvených do ŽB stropní konstrukce, po obvodu 

osazený na pozinkovaných UD profilech kotvených ke stěnám vruty do hmoždinek (vhodných pro daný podklad)

V místnostech, kde je provedeno částečné snížení podhledu pro koordinaci instalací bude provedena i boční 

kapotáž podhledu

V m.č. 1.12 a 1.13  budou v podhledu osazeny revizní dvířka 300x300 mm - vytvoření otvoru a osazení dvířek viz. 

samostatná položka

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm 

včetně úpravy spár a rohů.

boční kapotáž:5,5*(2,61-2,3)

M.č.3.10+WC:6,6*0,4

boční kapotáž:6,6*(2,61-2,21)

M.č.4.10:5,5*0,4

boční kapotáž:5,5*(2,61-2,3)

Sesterna 3.NP:1,65*2,65

boční kapotáž:(2,9+2,15)*(2,61-2,3)
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

23,10

20 342PC-S01 D+M Příčka SDK instalační 2x OK, 2x opl.tl. 200 mm desky 

standard tl. 12,5 mm, miner.izolace tl. 5 cm m2 41,11 1 046,00 42 998,45 0,05208 2,14088

41,11

21 342PC-S02 D+M Sádrokartonová akustická předsazená stěna 1x 

opl.akustickými SDK tl. 12,5 mm, spřažená m2 50,48 449,50 22 690,76 0,05208 2,62900

50,48

22 342PC-S03 D+M Příčka SDK 1x OK, 2x opl.tl. 150 mm desky standard 

tl.2x12,5 mm, miner.izol. tl. 10 cm m2 1,23 1 136,00 1 393,87 0,05208 0,06390

1,23

23 13331712 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   50x 50x 5 mm T 0,05 18 367,00 942,23 1,00000 0,05130

0,05

24 59591090 Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus 7,00 296,70 2 076,90 0,00100 0,00700

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 994 173,56 128,53709

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
25 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 53,00 261,70 13 870,10 0,05020 2,66060

8,00

43,00

2,00

26 411388531R00 Zabetonování otvorů o ploše do 1 m2 ve stropech m3 4,10 9 600,00 39 340,80 2,55252 10,46023

Opláštění 2xSDK impregnovaný 12,5 mm ze strany koupelny, ze strany pokoje 2x SDK 12,5 mm, s minerální izolací  

tl.50 mm o minimální obejmové hmotnosti 15 kg/m3

V místě kotvení sklopného madla zesílení nosné konstrukce SDK příčky

U stropu provést kluzné uložení

Pouze ubytovací jednotky v levé části objektu - velikost 0,75x2,61m=1,96 m2

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce příčky, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm 

včetně úpravy spár a rohů, kluzného napojení a minerální izolace.

Viz odkaz POD-3 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ":

1.NP  M.č.1.11 - dle výpisu:23,1

z jedné strany impregnované (strana od koupelky), vč. u stropu kluzného uložení

bez požadavku na požární odolnost

Dvojitá nosná konstrukce z kovových profilů UW 50 (vodorovně) a CW 50 (svisle á max 625 mm) vč.napojovacího 

těsnění

s lokálním snížením

Sádrokartonové desky SDK akustické tl.12,5 mm, šroubované na nosný dvouúrovňový křížový rošt z 

pozinkovaných R-CD profilů, zavěšený na stavěcích třmenech kotvených do ŽB stropní konstrukce, po obvodu 

osazený na pozinkovaných UD profilech kotvených ke stěnám vruty do hmoždinek (vhodných pro daný podklad)

Minerální izolace tl.40 mm o minimální objemové hmotnosti 12 kg/m3

V místnostech, kde je provedeno částečné snížení podhledu pro koordinaci instalací bude provedena i boční 

kapotáž podhledu

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm 

včetně úpravy spár a rohů.

bez požadavku na požární odolnost, vzduchová neprůzvučnost Rw větší 56dB

Nosná konstrukce z kovových profilů UW 100 (vodorovně) a CW 100 (svisle á max 625 mm) vč.napojovacího 

těsnění

Opláštění 2xSDK 12,5 mm z obou stran s minerální izolací  tl.100 mm o minimální obejmové hmotnosti 15 kg/m3

Zesílení konstrukce pro osazení ocelové zárubně.

U stávajícího průvlaku provést kluzné uložení

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce příčky, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm 

včetně úpravy spár a rohů a kluzného napojení a minerální izolace.

U stropu úprovést kluzné uložení

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce příčky, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm 

včetně úpravy spár a rohů a kluzného napojení a minerální izolace.

Viz odkaz S-2 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

1.NP  M.č.1.11 - dle výpisu:50,48

u stávajícího průvlaku provést kluzné uložení

Viz odkaz S-1 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:0,75*2,61*(12+9)

s nosnou příčkou na kovové konstrukci a stavěcích třmenech

Sádrokartonová příčka tl. 55 mm, bez požadavku na požární odolnost, zlepšení vzduchová neprůzvučnost 

Rw=12dB

Jednoduchá nosná konstrukce z kovových profilů R-CD (vodorovně) a R-UD na stavěcích třmenech (svislé á max 

625 mm), vč.napojovacího těsnění

Opláštění 1xSDK akustický tl.12,5 mm s minerální izolací tl.40 mm o minimální objemové hmotnosti 30 kg/m3

M.č.1.11:1

M.č.1.12:1

M.č.1.13:1

M.č.2.10:1

M.č.3.10 (WC):1

M.č.4.10:1

Viz odkaz S-3 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

1.NP - M.č.1.12 - dle výpisu:1,25*2,4-0,9*1,97

Pro otvor dvířek v příčkách pˇorobetonových - viz výpis výrobků 

HSV:0,7*18*3,77*0,001*1,08

Dle popisu ve výpisu sádrokartonových konstrukcí :

M.č.1.10:1

Dle výkresu bourání - sesterny - otvory :2

na výšku 190 mm (tl.stropu+tl.mazaniny), nebo 220 mm (tl.stropu+tl.mazaniny v 1.NP)

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné 

výztuže.

Prostupy ŽB konstrukcí stropu pro topení vel. 150x200 mm:

Dle výkresu bourání - ostatní - otvory :8

Dle výkresu bourání - byt - otvory :43
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

1,09

1,52

0,21

0,35

0,07

0,02

0,18

0,19

0,09

0,06

0,06

0,03

0,03

0,03

0,16

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 53 210,90 13,12083

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
27 610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů m2 453,60 23,80 10 795,68 0,00004 0,01814

88,20

88,20

126,00

126,00

1,05

1,05

2,10

4,20

4,20

4,20

4,20

4,20

28 611401111RT2 Oprava omítky na stropech o ploše do 0,09 m2 s použitím 

suché maltové směsi kus 53,00 113,70 6 026,10 0,00597 0,31641

8,00

43,00

2,00

29 611421231RT2 Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s 

použitím suché maltové směsi m2 2 220,75 69,90 155 230,49 0,00358 7,95029

356,16

305,55

182,49

400,20

493,20

265,20

21,00

21,79

22,61

22,00

22,00

19,36

22,00

22,00

34,34

10,85

30 611425531RT2 Omítka rýh stropů MV do 15 cm omítkou štukovou s 

použitím suché maltové směsi m2 9,36 942,80 8 828,85 0,04998 0,46804

2,93

1,35

2,70

0,52

0,52

0,52

0,52

0,32

31 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím 

suché maltové směsi kus 3,53 391,40 1 380,31 0,03781 0,13334

0,53

1,00

2,00

32 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché 

maltové směsi m 2 251,31 37,80 85 099,34 0,00238 5,35811

348,60

431,76

M.č.4.10:0,8*0,4*0,19

M.č.2.11:0,3*0,5*0,19

Technická místnost:0,28*1,12*0,22

M.č.1.10:0,3*0,35*0,22

Koupelna 1. NP:1,46*0,56*0,22

M.č.1.12+13:1,05*0,4*0,22+1,15*0,4*0,22

Šatna sestry:1,05*0,4*0,22

M.č.2.10:0,8*0,4*0,19

V položce jsou zakalkulovány i náklady na bednění a odbednění konstrukce a na dodávku a uložení potřebné 

výztuže.

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:0,8*0,4*0,19*(12+9-3)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:0,8*0,4*0,19*(18+12-5)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek pro 

1.NP:0,8*0,4*0,22*3

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek pro 

1.NP:0,8*0,4*0,22*5

M.č.3.10:19,36

M.č.4.10:22,0

M.č.4.11:22,0

Schodiště z 1.NP do 

4.NP:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2)*0,19+0,25*0,175/2*16+0

,3*0,19*2)*3

3,5*3,1

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:0,93*0,15*(12+9)

M.č.4.11:0,3*0,5*0,19

M.č.3.10:0,3*0,5*0,19

Koupelna 3. NP:1,46*0,56*0,19

M.č.2.10:(1,2*1,6+0,95*2,4)*1

M.č.4.10:(1,2*1,6+0,95*2,4)*1

M.č.2.11:(1,2*1,6+0,95*2,4)*1

předsíň s kuchyňským koutem:8,84*(18+12)

M.č.1.10:21,0

M.č.1.12:21,79

M.č.1.13:22,61

M.č.2.10:22,0

M.č.2.11:22,0

pokoj:16,96*(12+9)

pokoj:14,55*(12+9)

předsíň:8,69*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pokoj:13,34*(18+12)

pokoj:16,44*(18+12)

M.č.3.10:(1,2*1,6+0,95*2,4)*1

Prostupy ŽB konstrukcí stropu pro topení vel. 150x200 mm:

Dle výkresu bourání - ostatní - otvory :8

Dle výkresu bourání - byt - otvory :43

Dle výkresu bourání - sesterny - otvory :2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

M.č.4.11:(1,2*1,6+0,95*2,4)*1

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

(1,1+2,02*2)*(2+2)*(12+9)

M.č.3.10:2,1*0,15

Doplnění omítek při zazděných otvorech na chodbách:

1.NP :0,255*2,065

0,5*0,65:1

0,7*0,4:2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(0,93*2+2,61*2*2+0,95*2+0,6*2*2)*(12+9)

M.č.1.11:2,25*0,15*4

M.č.1.12+13:2,25*0,15*8

M.č.2.10:3,45*0,15

M.č.4.10:3,45*0,15

M.č.2.11:3,45*0,15

M.č.4.11:3,45*0,15

pokoj:(1,2*1,6+0,95*2,4)*(12+9)

pokoj:(1,2*1,6+0,95*2,4)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pokoj:(1,2*1,6+0,95*2,4)*(18+12)

pokoj:(1,2*1,6+0,95*2,4)*(18+12)

M.č.1.10:0,5*0,7*3

M.č.1.11:0,5*0,7*3

M.č.1.12:0,5*0,7*3*2
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

243,60

616,80

10,44

38,88

25,08

25,08

25,08

25,08

19,77

47,48

57,30

51,90

58,15

15,60

31,20

31,20

31,20

10,20

6,34

6,68

0,86

2,30

15,40

1,40

30,10

6,60

9,42

0,63

0,31

9,90

14,14

1,89

0,94

33 612421231RT2 Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s 

použitím suché maltové směsi m2 1 607,59 57,20 91 954,17 0,00198 3,18303

127,59

-15,54

346,88

-43,62

201,88

-29,88

605,65

-75,24

292,32

-59,68

4,74

35,24

-2,82

0,86

52,46

-2,85

0,86

52,46

-4,73

0,86

11,26

52,46

-10,31

1,04

11,26

11,26

52,46

-10,31

1,04

34 612423531RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková s použitím 

suché maltové směsi m2 52,51 726,10 38 125,70 0,03649 1,91600

24,66

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(1,45*2+2,61*2)*(18+12)

(1,1+2,02*2)*(2+2)*(18+12)

M.č.1.10:(1,09+2,065*2)*2

M.č.1.11:2,25*2*4+2,61*2*4

M.č.2.10:2*2*2,61+3,45*2+2,61+(1,0+2,065*2)

2.NP:(1,0+2,1*2)*(3+3)

3.NP:(1,0+2,1*2)*(3+3)

4.NP:(1,0+2,1*2)*(3+3)

Doplněná omítka u nových dveří  - sesterny 2.NP+ 

3.NP:(0,9+2,1*2)*2

Technická místnost 1.NP:(1,12+2,61*2)

Koupelna 3.NP:(1,46+2,61*2)

1.NP:1,0+2,065*2+(1,2+2,15*2)+(1,2+2,225*2)+(1,0+2,1*2)*(1+5)

2.NP:(1,1+2,15*2)+(1,0+2,1*2)*(1+4+4)+(0,9+2,1*2)*(1)

3.NP:(1,0+2,1*2)*(1+4+4)+(0,9+2,1*2)*(1)

4.NP:(1,35+2,4*2)+(1,0+2,1*2)*(1+4+4+1)

Levá část:

1.NP:(1,0+2,1*2)*3

M.č.4.10:2*2*2,61+3,45*2+2,61+(1,0+2,065*2)

M.č.2.11:2*2*2,61+3,45*2+2,61+(1,0+2,065*2)

M.č.4.11:2*2*2,61+3,45*2+2,61+(1,0+2,065*2)

M.č.3.10:2*2*2,61+2,1*2+1,0+2,065*2

Doplnění omítek při zazděných otvorech na chodbách a vyměněných 

zárubních:

Pravá část:

pro ZI:1*0,1*Pi*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2.NP+4.NP - pro ZI:(1+1)*0,1*Pi

Čistící místnost a sklad 3.NP - pro ZI:1*0,1*Pi

0

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - podlaha - 

otvory:

pro ZI:1*0,15*Pi*(12+9)

Sesterny 2.NP+3.NP - stěny:(0,2+0,15)*2*2

Ubytovací jednotky v podlažích - dle výkresu - 

stěny:(0,2+0,15)*2*43

0

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - podlaha - 

otvory:

pro ZI:1*0,1*Pi*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro VZT :

sklad vozíků 0,23/0,2:(0,23+0,2)*2

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro ZI:

sklad vozíků 0,5/0,65:(0,5+0,65)*2

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm proUT:

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - chodba - stěny 1.NP - u 

podlahy a nad podhledem:(0,2+0,15)*2*(8+7+7)

Schodiště 1.NP-4.NP:(10,5+3,5)*2*2,61*4

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+3,1*2,4)*4

Přípočet ostění:(3,1+2,4*2)*0,15*4

M.č.1.10:(6,6+3,45*2)*2,61

odpočet otvorů:-(0,5*0,7*3+0,9*1,97)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3

Chodba levá část 2.NP - 4.NP:(21,301*2+1,7)*2,61*3

odpočet otvorů:-(1,7*2,2+0,9*2,0*6)*3

Chodba pravá část 1.NP:(36,975+1,7)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+0,9*2,0*8+0,8*2,0*5)

Chodba pravá část 2.NP - 4.NP:(36,975+1,7)*2*2,61*3

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+0,9*2,0*8+0,8*2,0*2)*3

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pro ZI:1*0,15*Pi*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2.NP+4.NP - pro ZI:(2+2)*0,15*Pi

Čistící místnost a sklad 3.NP - pro ZI:2*0,15*Pi

Chodba levá část 1.NP:(22,742*2+1,7*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2+0,9*2,0*3+0,8*2,0*4)

M.č.4.11:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,65*2,61+1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:2,61*0,15*3*(12+9)

M.č.2.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

M.č.2.11:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,65*2,61+1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

M.č.3.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

M.č.4.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

M.č.1.12:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0+0,5*0,7*3)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3

M.č.1.13:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,065+0,9*2,02+0,5*0,7*3)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

1,57

3,13

3,13

0,78

0,78

0,78

0,78

1,57

1,56

2,60

2,60

2,60

0,78

1,56

1,56

1,56

0,51

35 612423631RT2 Omítka rýh stěn MV o šířce do 30 cm, štuková s použitím 

suché maltové směsi m2 6,66 609,80 4 061,27 0,03427 0,22824

3,33

1,67

1,67

36 612451121R00 Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká m2 1 029,14 205,50 211 488,17 0,04558 46,90818

391,76

-37,80

578,10

-54,00

40,59

-2,37

0,59

1,50

40,59

-5,31

0,94

40,59

-5,31

0,94

44,55

-7,16

0,95

37 612473186R00 Příplatek za zabudované rohovníky m 653,90 48,30 31 583,37 0,00046 0,30079

251,16

352,50

5,70

10,50

8,10

3,41

9,56

3,41

9,56

38 612475111RT2 Omítka vnitřních stěn vápenocem. jednovrstvá tloušťka 

vrstvy 10 mm m2 5 713,35 160,00 914 135,97 0,01400 79,98690

970,14

-317,52

107,02

909,85

-126,00

21,89

912,04

-126,00

21,89

1 385,91

-453,60

157,92

1 138,48

-180,00

31,28

1 279,42

-180,00

31,28

4,17

52,46

-2,82

0,86

M.č.1.11:2,61*0,15*4

M.č.1.12:2,61*0,15*8

Levá část:

1.NP:(1,0+2,1*2)*0,05*3

2.NP:(1,0+2,1*2)*0,05*(3+3)

3.NP:(1,0+2,1*2)*0,05*(3+3)

4.NP:(1,0+2,1*2)*0,05*(3+3)

Doplněná omítka u nových dveří  - sesterny 2.NP+ 

3.NP:(0,9+2,1*2)*0,05*2

Doplnění omítek na chodbách při vyměněných zárubních:

Pravá část:

1.NP:(1,0+2,1*2)*0,05*(1+5)

2.NP:(1,0+2,1*2)*0,05*(1+4+4)+(0,9+2,1*2)*0,05*(1)

3.NP:(1,0+2,1*2)*0,05*(1+4+4)+(0,9+2,1*2)*0,05*(1)

4.NP:(1,0+2,1*2)*0,05*(1+4+4)+(0,9+2,1*2)*0,05*(1)

M.č.1.13:2,61*0,15*8

M.č.2.10:0,15*2,61*2

M.č.4.10:0,15*2,61*2

M.č.2.11:0,15*2,61*2

M.č.4.11:0,15*2,61*2

M.č.3.10:0,15*2,61*4

odpočet otvorů:-(0,5*0,4*3+0,9*1,97)

přípočet ostění:(0,5+0,4*2)*0,15*3

M.č.1.12:(0,55+0,6)*1,3

M.č.2.10:(3,3+6,6)*2*2,05

odpočet otvorů:-(1,2*1,3+0,95*2,05+0,9*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,05*2)*0,15

koupelna + WC:(2,15+2,4)*2*2,05*(12+9)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

koupelna + WC:(2,6+2,1)*2*2,05*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0)*(18+12)

M.č.1.10:(6,6+3,3)*2*2,05

Doplnění omítek na chodbách - doplněné ocelové rámy dveří:

1.NP:(1,35+2,1*2)*0,3*2

2.NP:(1,35+2,1*2)*0,3

4.NP:(1,35+2,1*2)*0,3

Pod obklad keramický:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

M.č.2.11:1*2,61+(1,2+0,95+2,4*2)

M.č.4.10:1*(2,61-2,05)+(1,2+0,95+0,35*2)

M.č.4.11:1*2,61+(1,2+0,95+2,4*2)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

Předsíň:(2,5+4,7+1,65)*2*2,61*(12+9)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*4+1,65*2,4*2)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(2,61*1+2,4*1+(1,2+0,95+2,4*2))*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(2,4*2+(1,2+0,95+2,4*2))*(18+12)

M.č.1.10:(0,5+0,7*2)*3

M.č.1.12:2*2,4+(0,5+0,7*2)*3

M.č.1.13:1*2,4+(0,5+0,7*2)*3

M.č.2.10:1*(2,61-2,05)+(1,2+0,95+0,35*2)

M.č.4.10:(6,6+3,3)*2*2,05

odpočet otvorů:-(1,2*1,3+0,95*2,05+0,9*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,05*2)*0,15

M.č.3.10:(3,3+6,6)*2*2,05+1,8*2,2

odpočet otvorů:-(1,2*1,3+0,95*2,1+0,9*2,0*2)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,1*2)*0,15

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(18+12)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(18+12)

pokoj:(3,45+4,72)*2*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(18+12)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(18+12)

M.č.1.10:(6,6+0,45+0,4)*(2,61-2,05)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

Předsíň:(4,35+2,7+1,8)*2*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*4+1,65*2,4*2)*(18+12)

koupelna + WC:(2,6+2,1)*2*(2,61-2,05)*(18+12)

pokoj:(3,45+3,82)*2*2,61*(18+12)

koupelna + WC:(2,15+2,4)*2*(2,61-2,05)*(12+9)

pokoj:(3,45+4,85)*2*2,61*(12+9)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(12+9)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(12+9)

pokoj:(3,45+4,87)*2*2,61*(12+9)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(12+9)

M.č.1.12:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*1,97+0,5*0,7*3)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

52,46

-4,60

0,86

2,92

4,84

3,47

4,84

3,47

3,64

0,45

2,34

39 612PC01 Potažení vnitřních stěn sklovlákno volné m2 2 022,09 55,00 111 214,94 0,00074 1,49635

197,32

-75,60

498,77

-37,80

235,68

-37,80

442,40

-108,00

736,02

113,54

-54,00

19,44

12,07

22,58

22,58

4,31

4,31

16,97

2,92

3,81

2,59

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 1 669 924,36 148,26381

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
40 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 0,35 26,50 9,28 0,00004 0,00001

0,35

41 622311154RT3 Zateplovací systém ETICS, ostění, EPS F tl. 40 mm s 

omítkou silikonovou 3,2 kg/m2 m2 0,38 1 410,00 535,80 0,01336 0,00508

0,38

42 622311564R00 Zateplovací systém ETICS, parapet, XPS tl. 40 mm m2 0,10 720,00 72,00 0,00930 0,00093

0,10

43 622481211RT2 Montáž výztužné sítě do stěrkového tmelu včetně výztužné 

sítě a stěrkového tmelu m2 1 303,79 165,00 215 125,52 0,00367 4,78491

411,08

508,95

10,50

17,33

17,67

37,01

15,66

15,66

17,33

17,33

15,66

3,33

1,67

1,67

62,64

112,75

37,58

44 620PC01 D+M Doplnění zateplovacího systému EPS F tl.100 mm 

otvor vel.cca 150x150 mm, vč.nalepení polystyrenu ks 42,00 90,00 3 780,00

42,00

45 620PC02 D+M Stávající větrací otvory 150/150 ve stěně tl.150 mm, 

zaslepit minerální vatou a přetáhnout ks 42,00 60,00 2 520,00

42,00

3.NP - koupelna:1,46*(2,61-2,3)

Doplnění omítek při zazděných otvorech na chodbách:

1.NP:0,9*2,02+0,255*2,065

Na pórobeton:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

Předsíň:(2,5+1,1)*2,61*(12+9)

1.NP - technická místnost:1,12*2,61

M.č.2.10:(6,6+1,65+0,4)*(2,61-2,05)

M.č.2.11:1,65*2,1

M.č.4.10:(6,6+1,65+0,4)*(2,61-2,05)

M.č.4.11:1,65*2,1

M.č.3.10:(6,6-0,1)*(2,61-2,05)

M.č.1.13:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*1,97*2+0,5*0,7*3)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3

M.č.1.12+13:(0,55+1,2+0,4*2+1,35)*2,61+0,9*2,1

M.č.2.10:(0,4+6,6+1,65)*2,61

M.č.4.10:(0,4+6,6+1,65)*2,61

M.č.2.11:1,65*2,61

M.č.4.11:1,65*2,61

M.č.3.10:(6,6-0,1)*2,61

Předsíň:(1,15+2,7+1,8)*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*2)*(18+12)

koupelna + WC:(2,6+2,1)*2*2,61*(18+12)

pokoj:1,45*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0)*(18+12)

M.č.1.10:(6,6+0,4+0,45)*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*2)*(12+9)

koupelna + WC:(2,15+2,4)*2*2,61*(12+9)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0)*(12+9)

pokoj:(3,45+0,85)*2,61*(12+9)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

M.č.2.10:6*2,61

M.č.4.10:6*2,61

M.č.2.11:6*2,61+(1,35+2,1*2)*0,3

M.č.4.11:6*2,61+(1,35+2,1*2)*0,3

M.č.3.10:6*2,61

Doplnění omítek při zazděných otvorech na chodbách - ocelové 

rámy:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:2,61*0,5*(3+3*2+2+1*2+2)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:2,61*0,5*(3+3*2+1*2+2)*(18+12)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - 

zaslepení větracích otvorů:0,5*0,5*2*(12+9)

M.č.1.10:6*2,61+(1,35+2,1*2)*0,3

M.č.1.11:6*2,61+(2,5+2,1*2)*0,3

M.č.1.12:6*2,61*2+(2,5+2,1*2)*0,3*2+(1,35+2,1*2)*0,3

1.NP Technická místnost:1,12*2,61

3.NP Koupelna:1,46*2,61

Doplnění omítek při zazděných otvorech na chodbách:

1.NP:1,0*2,065+0,255*2,065

M.č.1.10 - doplněné okno:0,5*0,7*1

M.č.1.10 - doplněné okno:(0,5+0,7*2)*0,2*1

M.č.1.10 - doplněné okno:0,5*0,2*1

Překrytí spár panelů - vnitřní:

Cena za komplet úpravy jednoho otvoru (doplnění).

Měrnou jednotkou je otvor v panelu tl.150 mm o vel.150x150 mm 

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek :2*(12+9)

Schodišťová chodba 1.NP - 4.NP:6*2*2,61*0,3*4

EPS F tl.100mm, přetažení perlinkou do  systémové stěrky, přestěrkování a opatření nátěrem v barvě fasády.

Cena za komplet úpravy jednoho otvoru (doplnění).

Měrnou jednotkou je otvor v současném zateplovacím systému tl.100 mm o vel.150x150 mm

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek :2*(12+9)

 perlinkou do  systémové stěrky a přestěrkování.

1.NP:(1,35+2,1*2)*0,3*2

2.NP:(1,35+2,1*2)*0,3

4.NP:(1,35+2,1*2)*0,3

Spáry panelů na chodbách:

1.NP - 4.NP - levá část:10*2*2,61*0,3*4

1.NP - 4.NP - pravá část:18*2*2,61*0,3*4
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 222 042,59 4,79093

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
46 631311121R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, do tl. 8 cm m3 1,70 2 842,00 4 822,31 2,26100 3,83646

0,47

0,09

0,19

0,04

0,04

0,04

0,04

0,02

0,35

0,35

0,01

0,01

0,02

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

47 631311131R00 Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm m3 0,02 2 842,00 61,39 2,26100 0,04884

0,02

48 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 13,15 2 962,00 38 937,86 2,52500 33,19315

73,44

124,75

198,19

10,50

12,24

24,95

37,19

2,16

3,88

0,60

3,88

8,36

0,45

0,60

0,60

0,03

49 631319151R00 Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm m3 13,15 732,00 9 622,73

73,44

124,75

198,19

10,50

12,24

24,95

37,19

2,16

3,88

0,60

3,88

8,36

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - Vyplnění 

po vybouraném panelu:(1,05+0,6*2+0,97)*0,1*0,07*(12+9)

M.č.1.11:2,25*0,15*0,07*4

M.č.1.12:2,25*0,15*0,07*4*2

M.č.2.10:3,45*0,15*0,07

M.č.4.10:3,45*0,15*0,07

M.č.4.11:0,99*0,15*0,05*1

M.č.3.10:1,0*0,15*0,05*1

Sesterny:0,9*0,15*0,05*2

Prostupy ŽB konstrukcí z instalačního kanálu do 1.NP pro 

topení:0,15*0,15*0,12*8

zrnitost a technologie jako u potěru, provedení ve spádu

Skladba podlahy P2:

M.č.1.10:1,09*0,15*0,05*1

M.č.1.11:1,0*0,15*0,05*1

M.č.1.12:1,0*0,15*0,05*2

M.č.2.10:1,0*0,15*0,05*1

M.č.4.10:1,0*0,15*0,05*1

M.č.2.11:0,99*0,15*0,05*1

M.č.2.11:3,45*0,15*0,07

M.č.4.11:3,45*0,15*0,07

M.č.3.10:2,1*0,15*0,07

Osazení nebo výměna dveří se zárubní:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(1,0*0,15+1,0*0,08+1,0*0,1)*0,05*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(1,0*0,15+1,0*0,08)*0,05*(18+12)

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19*(0,048+0,068)/2

Skladba podlahy P4a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Skladba podlahy P2:198,19*(0,043+0,063)/2

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6*(0,043+0,068)/2

Skladba podlahy P2:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4a:8,36*(0,044+0,064)/2

Skladba podlahy P5a:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19*(0,048+0,068)/2

Skladba podlahy P4a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Skladba podlahy P2:198,19*(0,043+0,063)/2

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

0,45

0,60

0,60

0,03

50 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 13,15 228,50 3 003,82

73,44

124,75

198,19

10,50

12,24

24,95

37,19

2,16

3,88

0,60

3,88

8,36

0,45

0,60

0,60

0,03

51 631362021R00 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,91 26 942,00 24 592,66 1,06625 0,97327

73,44

124,75

198,19

0,74

12,24

24,95

37,19

0,14

3,88

0,60

3,88

8,36

0,03

0,60

0,60

0,00

52 632451024R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 8,13 261,10 2 122,74 0,12310 1,00080

2,99

4,28

0,15

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 83 163,49 39,05252

Díl: 64 Výplně otvorů
53 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 72,00 534,80 38 505,60 0,01891 1,36152

72,00

54 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. kus 81,00 686,20 55 582,20 0,05256 4,25736

Skladba podlahy P4a:8,36*(0,044+0,064)/2

Skladba podlahy P5a:

Skladba podlahy P2:198,19*(0,043+0,063)/2

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6*(0,043+0,068)/2

Skladba podlahy P2:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6*(0,043+0,068)/2

Skladba podlahy P2:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4a:8,36*(0,044+0,064)/2

Skladba podlahy P5a:

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19*(0,048+0,068)/2

Skladba podlahy P4a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19*1,2*3,113*0,001

Skladba podlahy P4a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Skladba podlahy P2:198,19*1,2*3,113*0,001

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:0,95*0,15*(18+12)

M.č.1.10 - okno:0,5*0,3*1

M.č.2.10:0,95*0,15*1

M.č.2.11:0,95*0,15*1

M.č.3.10:0,95*0,15*1

M.č.4.10:0,95*0,15*1

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6*1,2*3,113*0,001

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:0,95*0,15*(12+9)

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4a:8,36*1,2*3,113*0,001

Skladba podlahy P5a:

M.č.4.11:0,95*0,15*1

O-5:36+36
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

81,00

55 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 61,00 3 890,00 237 290,00 0,46420 28,31620

51,00

4,00

6,00

56 648991113R00 Osazení parapet.desek plast. a lamin. š.nad 20cm m 1,65 124,30 205,10 0,00222 0,00366

1,65

57 642PC01 Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 150 mm kus 1,00 441,80 441,80 0,00292 0,00292

1,00

58 55330371 Zárubeň ocelová YH 75   900x1970x75 L kus 39,00 632,60 24 671,40 0,01125 0,43875

39,00

59 55330372 Zárubeň ocelová YH 75   900x1970x75 P kus 42,00 632,60 26 569,20 0,01125 0,47250

42,00

60 55330384 Zárubeň ocelová YH100   900x1970x100 L kus 36,00 651,80 23 464,80 0,01107 0,39852

36,00

61 55330385 Zárubeň ocelová YH100   900x1970x100 P kus 36,00 651,80 23 464,80 0,01107 0,39852

36,00

62 55330422 Zárubeň ocelová YH150   800x1970x150 L kus 2,00 839,90 1 679,80 0,01474 0,02948

2,00

63 55330423 Zárubeň ocelová YH150   800x1970x150 P kus 2,00 839,90 1 679,80 0,01474 0,02948

2,00

64 55330424 Zárubeň ocelová YH150   900x1970x150 L kus 33,00 846,90 27 947,70 0,01508 0,49764

30,00

3,00

65 55330425 Zárubeň ocelová YH150   900x1970x150 P kus 24,00 846,90 20 325,60 0,01508 0,36192

21,00

3,00

66 55330478 Zárubeň ocelová S150   900x1970x150 P kus 1,00 880,00 880,00 0,01649 0,01649

1,00

67 60780032 Parapet interiér š. do 250 mm bez nosu s úpravou hrany

m 1,65 251,50 414,98 0,00294 0,00485

1,65

Celkem za 64 Výplně otvorů 483 122,77 36,58981

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
68 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 2 885,75 61,10 176 319,33 0,00121 3,49176

929,88

1 308,30

451,80

21,00

23,01

21,79

22,61

22,00

22,00

22,00

22,00

19,36

69 941955101R00 Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 1,5 m m2 29,70 89,90 2 670,03 0,00306 0,09088

29,70

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 178 989,36 3,58264

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
70 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 4 359,54 36,80 160 431,07 0,00004 0,17438

1 089,89

1 089,89

1 089,89

1 089,89

71 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 2 887,98 1,90 5 487,16

930,72

1 308,30

451,80

O-6:42

s dorazovým těsněním

do pórobetonové stěny tl.100 mm

O-5:36

s dorazovým těsněním

do pórobetonové stěny tl.100 mm

O-9:1

s dorazovým těsněním

do stávajícího ŽB panelu nebo pórobetonové stěny tl.80 mm

O-6:39

s dorazovým těsněním

do stávajícího ŽB panelu nebo pórobetonové stěny tl.80 mm

O-6:39+42

O-4:30+21

O-7:2+2

O-8:3+3

pevně uchycené - přilepené k parapetu okna

T-09:0,55*3

do stávajícího ŽB panelu neboocelového rámu tl.150 mm

O-4:21

O-8:3

O-9:1

krycí deska z dřevotřísky, vrchní pohledová plocha a hrany laminovány omyvatelným, otěruodolným střednětlakým 

laminátem CPL (desky upravit seříznutím dle potřeby - šířku i délku desek  je nutno určit na stavbě dle aktuálního 

osazení oken

Celková délka nezahrnuje prořez

O-7:2

s dorazovým těsněním

do stávajícího ŽB panelu neboocelového rámu tl.150 mm

O-4:30

O-8:3

s dorazovým těsněním

O-5:36

s dorazovým těsněním

do stávajícího ŽB panelu neboocelového rámu tl.150 mm

O-7:2

s dorazovým těsněním

do stávajícího ŽB panelu neboocelového rámu tl.150 mm

1.NP:22,05*17,9+3,85*11,1+36,45*17,9

2.NP:22,05*17,9+3,85*11,1+36,45*17,9

3.NP:22,05*17,9+3,85*11,1+36,45*17,9

4.NP:22,05*17,9+3,85*11,1+36,45*17,9

Po bouracích pracech:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(8,69+4,08+14,59+16,96)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(8,84+4,99+13,34+16,44)*(18+12)

Chodba:(43,75+69,2)*4

M.č.2.10:22,0

M.č.2.11:22,0

M.č.4.10:22,0

M.č.4.11:22,0

M.č.3.10:19,36

Schodiště z 1.NP do 4.NP:(3,5*1,35+1,15*2,25*2)*3

T-09:0,55*3

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(8,69+4,08+14,55+16,96)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(8,84+4,99+13,34+16,44)*(18+12)

Chodba:(43,75+69,2)*4

M.č.1.10:21,0

M.č.1.11:23,01

M.č.1.12:21,79

M.č.1.13:22,61
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

21,00

23,01

45,79

22,00

22,00

22,00

22,00

19,36

72 950PC02 Demontáž kovových a dřevěných madel, úprava a zpětná 

montáž m 202,00 170,00 34 340,00 -0,03700 -7,47400

18,50

18,50

18,50

18,50

32,00

32,00

32,00

32,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 200 258,23 0,17438 -7,47400

Díl: 96 Bourání konstrukcí
73 962031132R00 Bourání příček cihelných tl. 10 cm m2 66,49 61,80 4 109,04 0,00067 0,04455 -0,13100 -8,71010

2,92

3,81

59,76

74 962031133R00 Bourání příček cihelných tl. 15 cm m2 4,70 82,70 388,52 0,00067 0,00315 -0,26100 -1,22618

4,70

75 962032314R00 Bourání pilířů cihelných m3 0,23 963,70 226,37 0,01249 0,00293 -1,80000 -0,42282

0,23

76 962051115R00 Bourání příček železobetonových tl. 10 cm m2 222,81 156,70 34 914,06 0,00067 0,14928 -0,16800 -37,43179

70,47

29,62

3,88

17,37

32,89

68,58

77 962PC01 Bourání příček deskových tl.10 cm sololitových, 

umakartových m2 1 633,98 89,90 146 894,40 0,00100 1,63398

71,09

488,79

1 074,11

78 965041321RT1 Bourání mazanin škvárobet, tl.10 cm, pl. 1 m2 ručně, tl. 

mazaniny 5 - 8 cm m3 0,05 1 712,50 82,71 -1,60000 -0,07728

0,05

79 965042141RT1 Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. 

mazaniny 5 - 8 cm m3 17,78 2 196,50 39 051,79 -2,20000 -39,11402

7,36

10,11

0,31

80 965042241RT1 Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně 

tl. mazaniny 10 - 15 cm m3 5,64 1 769,00 9 970,79 -2,20000 -12,40008

2,10

3,53

81 965043431RT1 Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, pl. 4 m2 mazanina tl. 

10 - 15 cm s potěrem m3 0,23 2 183,50 512,25 -2,20000 -0,51612

0,23

82 965048150R00 Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% m2 22,77 32,20 733,19 -0,00175 -0,03985

22,77

83 965049111RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař. síťí tl. 10 cm 

jednostranná výztuž svařovanou sítí m3 17,83 846,90 15 098,03

7,36

10,11

0,05

0,31

84 965049112RT1 Příplatek, bourání mazanin se svař.síťí nad 10 cm 

jednostranná výztuž svařovanou sítí m3 5,87 834,60 4 899,94

0,23

2,10

3,53

85 965081713RT1 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 ručně, 

dlaždice keramické m2 22,77 43,30 985,94 -0,02000 -0,45540

4.NP:18,5

Ubytovací jednotka č.2 Pravá část:

1.NP:32,0

2.NP:32,0

3.NP:32,0

4.NP:32,0

M.č.4.11:22,0

M.č.3.10:19,36

Ubytovací jednotka č.1 Levá část :

1.NP:18,5

2.NP:18,5

3.NP:18,5

M.č.1.10:21,0

M.č.1.11:23,01

M.č.1.12:45,79

M.č.2.10:22,0

M.č.2.11:22,0

M.č.4.10:22,0

Čistící místnost 3. NP - podlaha pro vytvoření spádu:1,15*0,6*0,07

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - ubourání 

podlahy:(2,6*2,35-0,9*0,3)*0,07*(12+9-3)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

ubourání podlahy:(2,65*2,3-0,8*0,4)*0,07*(18+12-5)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(2,75*1,75-0,4*0,8)*0,07

1.NP:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - ubourání 

podlahy:(2,6*2,35-0,9*0,3)*0,12*3

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(0,93*2,61-0,8*2,0)*(12+9)

(0,6*2,61)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

stěny:((0,55+0,9)*2,68-0,8*2,0)*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. 

NP:((2,65*2+1,75*3+1,8+0,9)*2,61+1,6*0,6)*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:((1,75+1,65*2+2,55+0,95)*2,61+1,6*0,6)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:((2,7*2+1,75*3+1,8+0,9)*2,61+1,6*0,6)*(18+12)

Technická místnost 1.NP:1,12*2,61

Čistící místnost 3. NP:1,46*2,61

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:((0,95+0,6)*2,61-0,6*2,0)*(12+9)

Čistící místnost 3. NP:1,8*2,61

1.NP - sklepy:0,3*0,1*2,61*3

1.NP - sklepy:2,25*2,61*(4+4+4)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:((3,45+3,45)*2,61-0,8*2,0*2)*2

Čistící místnost 3. NP:2,1*2,61-0,8*2,0

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(2,75*1,75-0,4*0,8)*0,07

Podlaha prádelna pro napojení vpusti ve spádu:1,15*1,7*0,12

1.NP:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - ubourání 

podlahy:(2,6*2,35-0,9*0,3)*0,12*3

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

ubourání podlahy:(2,7*2,3-0,8*0,4)*0,12*5

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

ubourání podlahy:(2,7*2,3-0,8*0,4)*0,12*5

Podlaha prádelna pro napojení vpusti ve spádu:1,15*1,7*0,12

M.č.1.10:3,45*6,6

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - ubourání 

podlahy:(2,6*2,35-0,9*0,3)*0,07*(12+9-3)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

ubourání podlahy:(2,65*2,3-0,8*0,4)*0,07*(18+12-5)

Čistící místnost 3. NP - podlaha pro vytvoření spádu:1,15*0,6*0,07
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

22,77

86 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 293,00 8,10 2 373,30

1,00

2,00

10,00

2,00

126,00

150,00

1,00

1,00

87 968071125R00 Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 kus 15,00 14,20 213,00

15,00

88 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 313,30 231,50 72 529,41 0,00117 0,36656 -0,07600 -23,81095

1,82

3,64

10,91

3,64

144,23

145,44

1,82

1,82

89 968072641R00 Vybourání kovových stěn, kromě výkladních m2 46,20 76,80 3 547,93 0,00042 0,01940 -0,02500 -1,15493

46,20

90 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 1,00 16,70 16,70 -0,01113 -0,01113

1,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 336 547,38 2,21985 -125,37065

Díl: 97 Prorážení otvorů
91 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 10,26 2 080,00 21 340,80 -0,00287 -0,02945

3,99

5,70

0,38

0,19

92 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 10,83 2 690,00 29 132,70 -0,00287 -0,03108

3,99

5,70

0,76

0,38

93 970251100R00 Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm m 302,97 505,00 152 999,85 -0,00046 -0,13937

2,85

5,50

2,90

50,82

89,10

84,30

67,50

94 970251150R00 Řezání železobetonu hl. řezu 150 mm m 232,93 735,00 171 203,55 -0,00046 -0,10715

0,43

1,65

15,40

2,40

1,40

30,10

3,72

2,85

5,40

2,22

16,84

2,65

50,82

14,85

68,70

13,50

95 970251200R00 Řezání železobetonu hl. řezu 200 mm m 37,10 965,00 35 801,50 -0,00046 -0,01707

1.NP - prádelna:1

1.NP - sklepy:1+1

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:5*2

Čistící místnost 3. NP:2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:6*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:5*(18+12)

M.č.1.10:3,45*6,6

1.NP - m.č.1.10:0,5*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - podlaha - 

otvory:

pro ZI:1*0,19*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pro ZI:1*0,19*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2.NP+4.NP - pro ZI:(1+1)*0,19

Čistící místnost a sklad 3.NP - pro ZI:1*0,19

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - podlaha - 

otvory:

Čistící místnost 3. NP:0,9*2,02*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(0,7*2,02+0,9*2,02*3)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(0,8*2,02*3)*(18+12)

Sesterna 2.NP:1*0,9*2,02

Sesterna 3.NP:1*0,9*2,02

1.NP - sklepy:(1,1+1,2*4)*2,61*3

Sesterna 2.NP:1

Sesterna 3.NP:1

1.NP - sklepy:5+5+5

1.NP - prádelna:1*0,9*2,02

1.NP - sklepy:(1+1)*0,9*2,02

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:0,9*2,02*3*2

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro VZT :

sklad vozíků 0,23/0,2:0,23+0,2

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro ZI:

sklad vozíků 0,5/0,65:0,5*2+0,65

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm proUT:

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - chodba - stěny 1.NP - u 

podlahy a nad podhledem:(0,2+0,15)*2*(8+7+7)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:2,75*2

Čistící místnost 3. NP - podlaha pro vytvoření spádu:1,15*2+0,6

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - 

stěny:(2,02+(1,0-0,8)*2)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - podlaha 

pro bourání podlahy:(2,6+2,35)*(12+9-3)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

stěny:(0,59+2,02+1,0-0,8)*(18+12)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

podlaha pro bourání podlahy:2,7*(18+12-5)

pro ZI:1*0,19*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pro ZI:1*0,19*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2.NP+4.NP - pro ZI:(2+2)*0,19

Čistící místnost a sklad 3.NP - pro ZI:2*0,19

Podlaha sklad vozíků pro napojení vpusti ve spádu:1,15+1,7

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

stěny:(2,09+1,0-0,8)*(18+12)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

podlaha pro bourání podlahy:2,7*5

1.NP - sklepy:1,12+2,14*2

0,1*2+2,02

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(2,02+0,1*2+2,08*2+1,02*2)*2

Čistící místnost 3. NP:0,23+0,2+2,02+0,1*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - 

stěny:(2,02+(1,0-0,8)*2)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - podlaha 

pro bourání podlahy:(2,6+2,35)*3

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - chodba - podlaha pro bourání 

podlahy 1.NP:0,15*2*8

Sesterny 2.NP+3.NP - stěny:(0,2+0,15)*2*2

Ubytovací jednotky v podlažích - dle výkresu - 

stěny:(0,2+0,15)*2*43

Ostatní :

1.NP - sklad vozíků:0,46*2+2,08+0,66+0,06

podlaha:1,15+1,7
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

12,60

17,50

5,60

1,40

96 971035331R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 0,09m2, tl.15 cm, MC kus 1,00 60,80 60,80 0,00034 0,00034 -0,02800 -0,02800

1,00

97 971035521R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 10 cm, MC m2 0,28 173,60 48,61 0,00165 0,00046 -0,19500 -0,05460

0,28

98 971035531R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 15 cm, MC m2 0,28 224,50 62,86 0,00165 0,00046 -0,29300 -0,08204

0,28

99 971035541R00 Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m2, tl. 30 cm, MC m3 0,11 1 439,60 151,16 0,00182 0,00019 -1,95000 -0,20475

0,11

100 971052331R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. 15cm kus 70,00 212,80 14 896,00 0,00034 0,02380 -0,03400 -2,38000

1,00

1,00

1,00

22,00

2,00

43,00

101 971052431R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,25 m2, tl. 15cm kus 1,00 389,80 389,80 0,00034 0,00034 -0,09300 -0,09300

1,00

102 971052521R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 10 cm m2 20,60 591,40 12 185,21 0,00165 0,03400 -0,24000 -4,94496

8,48

12,12

103 971052531R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 1 m2, tl. 15 cm m2 23,22 768,80 17 849,84 0,00165 0,03831 -0,36500 -8,47450

0,33

0,96

0,89

0,44

8,48

12,12

104 971052631R00 Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 4 m2, tl. 15 cm m2 6,64 583,30 3 873,11 0,00055 0,00365 -0,36500 -2,42360

2,40

4,24

105 972054241R00 Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2, tl. 15 cm kus 53,00 153,80 8 151,40 -0,03200 -1,69600

18,00

25,00

8,00

2,00

106 974042564R00 Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 15x15 cm m 1,20 176,20 211,44 -0,05000 -0,06000

1,20

107 975043121R00 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m m 8,00 346,90 2 775,20 0,02365 0,18920

2,00

2,00

4,00

108 978011121R00 Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 10 % m2 2 220,75 5,90 13 102,43 -0,00400 -8,88300

356,16

305,55

182,49

400,20

493,20

265,20

21,00

21,79

22,61

22,00

22,00

19,36

22,00

22,00

34,34

10,85

109 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 1 602,85 5,90 9 456,82 -0,00400 -6,41140

127,59

-15,54

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - podlaha - 

otvory:

pro UT:(0,15+0,2)*2*(12+9-3)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pro UT:(0,15+0,2)*2*(18+12-5)

Sesterny 2.NP+3.NP - stěny:2

Ubytovací jednotky v podlažích - dle výkresu - stěny:43

1.NP - sklepy - rozšíření dveří:1

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:(2,02*(1,0-

0,8))*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

stěny:(2,02*(1,0-0,8))*(18+12)

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro ZI:

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro VZT :

sklad vozíků 0,23/0,2:1

1.NP - prádelna 0,66*0,06:1

Čistící místnost 3. NP 0,23/0,2:1

Prostupy ŽB konstrukcí stávajícím panelem tl.150 mm pro topení:

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - chodba - stěny 1.NP - u 

podlahy a nad podhledem:(8+7+7)

Ubytovací jednotky - chodba - strop instalačního kanálu 1.NP - pro 

UT:(0,15+0,2)*2*8

sesterna 2.NP+3.NP - pro UT:(0,15+0,2)*2*2

Čistící místnost 3. NP:1

1.NP - koupelna:0,7*0,4

1.NP - sklepy - pro ZTI:0,7*0,4

1.NP - prádelna - zazděného otvoru:0,5*0,7*0,3

Ubytovací jednotky - chodba - strop instalačního kanálu 1.NP - pro 

UT:8

sesterna 2.NP+3.NP - pro UT:2

Prostupy ŽB konstrukcí z instalačního kanálu do 1.NP pro 

topení:0,15*8

Na jednu podpůrnou konstrukci dle statika 0,211 m3  řeziva - viz výkres

Sklad vozíků:2,0*1

Sklepy:2,0*1

1.NP - sklepy:1,12*2,14

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(1,02*2,08)*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - podlaha - 

otvory:

pro UT:(12+9-3)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pro UT:(18+12-5)

sklad vozíků 0,5/0,65:0,5*0,65

1.NP - prádelna:0,46*2,08

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(1,0*2,02-0,8*1,97)*2

Čistící místnost 3. NP:(1,0*2,02-0,8*1,97)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:(2,02*(1,0-

0,8))*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

stěny:(2,02*(1,0-0,8))*(18+12)

M.č.2.10:22,0

M.č.2.11:22,0

M.č.3.10:19,36

M.č.4.10:22,0

M.č.4.11:22,0

Schodiště z 1.NP do 

4.NP:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2)*0,19+0,25*0,175/2*16+0

,3*0,19*2)*3

pokoj:13,34*(18+12)

pokoj:16,44*(18+12)

předsíň s kuchyňským koutem:8,84*(18+12)

M.č.1.10:21,0

M.č.1.12:21,79

M.č.1.13:22,61

Čistící místnost a sklad 2.NP a 4.NP:2,0*1*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

pokoj:16,96*(12+9)

pokoj:14,55*(12+9)

předsíň:8,69*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

3,5*3,1

Chodba levá část 1.NP:(22,742*2+1,7*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2+0,9*2,0*3+0,8*2,0*4)
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

346,88

-43,62

201,88

-29,88

605,65

-75,24

292,32

-59,68

35,24

-2,82

0,86

52,46

-2,85

0,86

52,46

-4,73

0,86

11,26

52,46

-10,31

1,04

11,26

11,26

52,46

-10,31

1,04

110 978021191R00 Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% m2 132,08 112,80 14 898,85 -0,06100 -8,05700

3,52

36,96

52,80

40,59

-2,37

0,59

111 978059521R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2 m2 132,08 86,60 11 438,30 -0,06800 -8,98158

3,52

36,96

52,80

40,59

-2,37

0,59

Celkem za 97 Prorážení otvorů 520 030,23 0,29075 -53,09854

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
112 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 376,62 612,00 230 493,04

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 230 493,04

Díl: 711 Izolace proti vodě
113 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 37,79 13,80 521,50 0,00030 0,01134

12,24

24,95

37,19

37,19

0,60

0,60

0,60

114 711141559RT1 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 37,79 62,20 2 350,54 0,00041 0,01549

12,24

24,95

37,19

37,19

0,60

0,60

0,60

115 711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 368,78 40,00 14 751,36 0,00021 0,07744

odpočet otvorů:-(0,5*0,7*3+0,9*1,97)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3

M.č.1.12:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0+0,5*0,7*3)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3

M.č.1.13:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+0,9*2,0*8+0,8*2,0*5)

Chodba pravá část 2.NP - 4.NP:(36,975+1,7)*2*2,61*3

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+0,9*2,0*8+0,8*2,0*2)*3

Schodiště 1.NP-4.NP:(10,5+3,5)*2*2,61*4

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+3,1*2,4)*4

M.č.1.10:(6,6+3,45*2)*2,61

Chodba levá část 2.NP - 4.NP:(21,301*2+1,7)*2,61*3

odpočet otvorů:-(1,7*2,2+0,9*2,0*6)*3

Chodba pravá část 1.NP:(36,975+1,7)*2*2,61

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(1,1*1,6)*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:1,6*1,1*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:1,6*1,1*(18+12)

M.č.1.10:(6,6+3,3)*2*2,05

odpočet otvorů:-(0,5*0,4*3+0,9*1,97)

přípočet ostění:(0,5+0,4*2)*0,15*3

M.č.3.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

M.č.4.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

M.č.4.11:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,65*2,61+1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

Pod obkladem:

odpočet otvorů:-(0,9*2,065+0,9*2,02+0,5*0,7*3)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3

M.č.2.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

M.č.2.11:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,65*2,61+1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Výkaz výměr viz sloupec hmostností  

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(1,1*1,6)*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:1,6*1,1*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:1,6*1,1*(18+12)

M.č.1.10:(6,6+3,3)*2*2,05

odpočet otvorů:-(0,5*0,4*3+0,9*1,97)

přípočet ostění:(0,5+0,4*2)*0,15*3

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6

Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19

Skladba podlahy P5a:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

Skladba podlahy P2:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 16



201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

73,44

124,75

198,19

198,19

26,57

3,83

30,39

30,39

12,24

24,95

37,19

37,19

4,43

0,77

5,19

5,19

18,12

18,76

18,12

55,00

54,85

3,40

3,40

3,40

10,21

10,21

3,88

0,60

3,88

8,36

8,36

20,40

20,40

20,40

3,40

3,40

3,40

0,60

0,60

0,60

116 711212012R00 Stěrka hydroizolační vyztužená tkaninou m2 368,78 424,60 156 585,69 0,00358 1,32025

73,44

124,75

198,19

198,19

26,57

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2-0,9)*0,018*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:30,393

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2:198,19

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2-0,9)*0,18*(12+9-3)

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:5,193

Skladba podlahy P4:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2-0,9)*0,18*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2-0,9)*0,018*5

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

M.č.2.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.3.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.4.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:10,206

Skladba podlahy P4a:

M.č.3.10:19,36-1,0*0,6

M.č.4.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4:54,85

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6

Skladba podlahy P5:20,4

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

M.č.1.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:3,402

Skladba podlahy P4a:8,36

Skladba podlahy P5:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:21,0-1,0*0,6

Konec provozního součtu

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2-0,9)*0,18*(12+9-3)

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2:198,19

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

tloušťka vrstvy 2,0 mm

Skladba podlahy P2:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

3,83

30,39

30,39

12,24

24,95

37,19

37,19

4,43

0,77

5,19

5,19

18,12

18,76

18,12

55,00

54,85

3,40

3,40

3,40

10,21

10,21

3,88

0,60

3,88

8,36

8,36

20,40

20,40

20,40

3,40

3,40

3,40

0,60

0,60

0,60

117 711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna m 1 118,10 109,90 122 879,19 0,00029 0,32425

406,35

589,50

30,05

30,05

30,05

32,10

118 711212602RT2 Těsnicí roh vnější, vnitřní do spoje podlaha-stěna kus 332,00 143,80 47 741,60 0,00011 0,03652

126,00

180,00

6,00

6,00

6,00

8,00

119 711PC01 Utěsnění kolem vpustí  pogumovanou manžetou ks 55,00 492,40 27 082,00

21,00

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2-0,9)*0,018*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:30,393

Skladba podlahy P2.a:

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2-0,9)*0,018*5

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:5,193

Skladba podlahy P4:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Skladba podlahy P2.a:37,19

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2-0,9)*0,18*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Začátek provozního součtu

M.č.2.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.3.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.4.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:10,206

M.č.2.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:19,36-1,0*0,6

M.č.4.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4:54,85

Vytažení na stěny přes fabion:

Vytažení na stěny přes fabion:3,402

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5:20,4

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

M.č.1.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

Konec provozního součtu

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4a:8,36

Skladba podlahy P5:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:21,0-1,0*0,6

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

koupelna + WC:6*(18+12)

M.č.1.10:6

M.č.2.10:6

M.č.4.10:6

M.č.3.10:8

M.č.1.10:(6,6+3,3)*2+5*2,05

M.č.2.10:(3,3+6,6)*2+5*2,05

M.č.4.10:(6,6+3,3)*2+5*2,05

M.č.3.10:(3,3+6,6)*2+6*2,05

Ubytovací jednotka č.2 Levá část včetně spár panelů - celkem 12+9 

jednotek:

koupelna + WC:6*(12+9)

Skladba podlahy P5a:0,6

Nastěrkování podkladu v šířce 0,16 m, položení a uhlazení těsnicího pásu, překrytí další stěrkou.

Ubytovací jednotka č.2 Levá část včetně spár panelů - celkem 12+9 

jednotek:

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2+2,05*5)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2+2,05*5)*(18+12)

(MJ - 1 koupelka se záchodem)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - 

WC+koupelka:(12+9)
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

120 711PC02 Utěsnění kolem armatur  pogumovanou manžetou ks 55,00 303,90 16 714,50

21,00

30,00

1,00

1,00

1,00

1,00

121 62836109 Pás asfaltovaný těžký minerál(radon) m2 43,46 93,80 4 076,41 0,00440 0,19122

12,24

24,95

37,19

42,77

0,60

0,60

0,69

122 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 3 927,03 2,20 8 639,46

Celkem za 711 Izolace proti vodě 401 342,24 1,97651

Díl: 713 Izolace tepelné
123 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci m2 37,79 20,30 767,14 0,00009 0,00340

12,24

24,95

37,19

37,19

0,60

0,60

0,60

124 713191100RT9 Položení izolační fólie včetně dodávky fólie PE m2 37,79 24,60 929,63 0,00001 0,00038

12,24

24,95

37,19

37,19

0,60

0,60

0,60

125 28375768.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 150 S m3 1,54 2 025,00 3 122,15 0,02500 0,03855

12,24

24,95

37,19

1,52

M.č.3.10:1

M.č.4.10:1

pás hydroizolační z oxidovaního asfaltu k izolaci všech částí staveb proti radonu a jako parotěsná zábrana

vložka nosná         - Al fólie

povrchová úprava - vrchní - posyp písek TS

                              - spodní - PE fólie

M.č.4.10:1

(MJ - 1 koupelka se záchodem)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - 

WC+koupelka:(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

WC+koupelka:(18+12)

M.č.1.10:1

M.č.2.10:1

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

WC+koupelka:(18+12)

M.č.1.10:1

M.č.2.10:1

M.č.3.10:1

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6*1,15

K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot. 

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19*1,15

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

tloušťka pásu         - 4,0 mm

rozměr pásu           - 10 x 1 m

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Skladba podlahy P5a:0,6

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19

Skladba podlahy P5a:

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19*0,04*1,02

Napětí v tlaku CS(10) 150 kPa

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6

Desky z pěnového polystyrenu pro vysoce tlakově namáhané podlahové a střešní konstrukce

Součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m K
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

0,60

0,60

0,02

126 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 48,19 0,95 45,78

Celkem za 713 Izolace tepelné 4 864,70 0,04232

Díl: 725 Zařizovací předměty
127 725610810R00 Demontáž sporáku soubor 53,00 72,80 3 858,40 -0,06700 -3,55100

2,00

21,00

30,00

128 725PC01 Demontáž digestoře soubor 53,00 66,20 3 508,60

2,00

21,00

30,00

Celkem za 725 Zařizovací předměty 7 367,00 -3,55100

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
129 766421811R00 Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 m2 239,44 82,80 19 825,22 -0,02465 -5,90207

91,04

139,13

9,28

130 766421821R00 Demontáž obložení stropů palubkami m2 521,80 121,20 63 242,16 -0,01098 -5,72936

43,75

43,75

43,75

43,75

69,20

69,20

69,20

69,20

70,00

131 766421822R00 Demontáž podkladových roštů obložení podhledů m2 761,24 12,40 9 439,31 -0,00800 -6,08988

43,75

43,75

43,75

43,75

69,20

69,20

69,20

69,20

70,00

91,04

139,13

9,28

132 766812830R00 Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m kus 32,00 163,50 5 232,00 -0,16600 -5,31200

2,00

30,00

133 766825811R00 Demontáž vestavěných skříní 1křídlových kus 85,00 74,00 6 290,00 -0,08810 -7,48850

4,00

21,00

60,00

134 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 21,00 106,00 2 226,00 -0,11040 -2,31840

21,00

135 7660PC-SGHK D+M Systém generálního klíče ks 164,00 200,00 32 800,00

51,00

102,00

4,00

4,00

2,00

1,00

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

2.NP:43,75

3.NP:43,75

4.NP:43,75

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - chodba:

1.NP:69,2

2.NP:69,2

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:1+1

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:(18+12)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - 

WC+koupelka:2,55*1,7*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

WC+koupelka:2,65*1,75*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:2,65*1,75*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - chodba:

1.NP:43,75

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6*0,04*1,02

K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot. 

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:1+1

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:(18+12)

včetně přesunu hmot, naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku hmot.

4.NP:69,2

Chodba schodiště 1.NP - 4.NP - dle výpisu pro nový podhled:17,5*4

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - 

WC+koupelka:2,55*1,7*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

WC+koupelka:2,65*1,75*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:2,65*1,75*2

3.NP:43,75

4.NP:43,75

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - chodba:

1.NP:69,2

2.NP:69,2

3.NP:69,2

3.NP:69,2

4.NP:69,2

Chodba schodiště 1.NP - 4.NP - dle výpisu pro nový podhled:17,5*4

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - chodba:

1.NP:43,75

2.NP:43,75

T-06:2

T-07:1

Systém generálního klíče, cylindrické vložky, certifikovaný dle ČSN P ENV 1627, bezpečnostní úroveň tř.3 

(možnost kombinace vložek s různou betp.třídou), legislativně chráněný klíč, patentovaný systém, délka cylindrické 

vložky různá dle konkrétního dveřního křídla. Dodávka kompletní včetně dodávky cylindrických vložek, klíčů.

Vlastní klíč, požadována legislativní ochrana klíče

T-01:51

T-02:102

T-04:4

T-05:4

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:1+1

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:(18+12)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:2+2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

stěny:2*(18+12)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:(12+9)
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

136 7660PC-T01 D+M Vnitřní jednokřídl.dveře vstupní s polodrážkou 

900x1970, do ocel.zárubně, otevíravé , hladké,plné ks 51,00 11 620,00 592 620,00

51,00

137 7660PC-T02 D+M Vnitřní jednokřídlové dveře s polodrážkou 900x1970, 

do ocel.zárubně, otevíravé , hladké,plné ks 102,00 6 410,00 653 820,00

102,00

138 7660PC-T03 D+M Vnitřní jednokřídlové dveře s polodrážkou 900x1970, 

do ocel.zárubně, otevíravé , hladké,plné ks 51,00 5 310,00 270 810,00

51,00

139 7660PC-T04 D+M Vnitřní jednokřídlové dveře s polodrážkou 800x1970, 

do ocel.zárubně, otevíravé , hladké,plné ks 4,00 8 860,00 35 440,00

4,00

140 7660PC-T05 D+M Vnitřní jednokřídlové dveře s polodrážkou 900x1970, 

do kov.zárubně, otevíravé , hladké,plné ks 4,00 9 490,00 37 960,00

4,00

141 7660PC-T06 D+M Vnitřní jednokřídlové dveře s polodrážkou 900x1970, 

do ocel.zárubně, otevíravé , hladké,plné ks 2,00 10 920,00 21 840,00

2,00

142 7660PC-T07 D+M Vnitřní jednokřídlové dveře s polodrážkou 900x1970, 

do ocel.zárubně, otevíravé , hladké,plné ks 1,00 9 170,00 9 170,00

dřevěné, povrchová úprava- střednětlaký laminát CPL, tříbodové uchycení dveřního křídla

Osazené do ocelové zárubně - zárubeň v odd.64.

Vložkový zámek zadlabací s vložkou cylindrickou s knoflíkem - systém generálnío klíče - samostatná položka, 

kování klika-klika, plný štítek, materiál leštěný nerez, 

vybavení dle vyhl.398/2009, 1x vodorovné madlo pro imobilní na opačné straně než závěsy dveří,  povrch.úprava 

CPL hnědá, buk, 

Prosklené plochy/stěny/dveře budou vybaveny v souladu s vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických 

požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Dveře se zasklením níže, než ve výšce 800mm nad podlahou, opatřit ve výšce 900 mm a zároveň ve výšce 1500 

mm kontrastním označením oproti pozadí - výrazným pruhem šířky nejméně 50 mmnebo pruhem ze značek o 

průměru min. 50 mm ve vzdálenosti od sebe nejvíce 150 mm, viditelnými proti pozadí.

T-02:51+51

dřevěné, fóliové - vhodné do vlhka, tříbodové uchycení dveřního křídla

Osazené do ocelové zárubně - zárubeň v odd.64

Součástí dodávky je zámek pro WC a koupelny s nouzovým otevíráním, kování dveří klika-klika, plný štítek, 

materiál leštěný nerez, 

dřevěné s proskleným svislým pruhem, povrchová úprava střednětlaký laminát CPL, zasklení průsvitným 

neprůhledným sklem, tříbodové uchycení dveřního křídla

Osazené do ocelové zárubně - zárubeň v odd.64

Vložkový zámek zadlabací s vložkou cylindrickou s knoflíkem -  systém generálního klíče - samostatná položka, 

kování klika-klika, plný štítek, materiál leštěný nerez, vybavení dle vyhl.398/2009, 1x vodorovné madlo pro imobilní 

na opačné straně než závěsy dveří,

povrch.úprava CPL bílá,   

Před výrobou přeměřit!

těsnící výsuvná prahová lišta, 

s PO EI 30 DP3-Sm, kouřotěsné

Před výrobou přeměřit!

Dveře budou vybaveny v souladu s vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb.

T-01:30+21

Dveře budou vybaveny v souladu s vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb.

T-04:2+2

dřevěné, povrchová úprava střednětlaký laminát CPL, tříbodové uchycení dveřního křídla

Osazené do kovové zárubně - zárubeň v odd.64

Vložkový zámek zadlabací s vložkou cylindrickou -systém generálního klíče - samostatná položka

dřevěné, povrchová úprava střednětlaký laminát CPL, tříbodové uchycení dveřního křídla

Osazené do ocelové zárubně - zárubeň v odd.64

Vložkový zámek zadlabací s vložkou cylindrickou -systém generálního klíče - samostatná položka

kování klika-klika, plný štítek, materiál leštěný nerez, povrch.úprava CPL bílá, 

s PO EI 30 DP3 - C

Před výrobou přeměřit!

vybavení dle vyhl.398/2009, 1x vodorovné madlo pro imobilní na opačné straně než závěsy dveří,  povrch.úprava 

fólie bílá, 

dveře podřezat

Před výrobou přeměřit!

Dveře budou vybaveny v souladu s vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb.

T-03:24+27

T-05:2+2

dřevěné, akustické 37 dB, povrchová úprava střednětlaký laminát CPL, tříbodové uchycení dveřního křídla

Osazené do ocelové zárubně - zárubeň v odd.64

Vložkový zámek zadlabací s vložkou cylindrickou -systém generálního klíče - samostatná položka, 

kování dveří klika-klika, plný štítek, materiál leštěný nerez, 

povrch.úprava CPL bílá,

kování dveří klika-klika, plný štítek, materiál leštěný nerez, 

povrch.úprava CPL bílá, 

s PO EI 30 DP3 - C

Před výrobou přeměřit!

Dveře budou vybaveny v souladu s vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb.

Osazené do ocelové zárubně - zárubeň v odd.64

s PO EI 30 DP3 - C

Před výrobou přeměřit!

Dveře budou vybaveny v souladu s vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb.

T-06:1+1

dřevěné, akustické 37 dB, povrchová úprava střednětlaký laminát CPL, tříbodové uchycení dveřního křídla
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

1,00

143 7660PC-T08 D+M Plastové okno 500/700 1kř.OS osazené do otvoru v 

betonu, barva bílá ks 1,00 2 880,00 2 880,00

1,00

144 766PC01 Demontáž kuchyňských linek do 2,5 m kus 21,00 236,90 4 974,90 -0,17400 -3,65400

21,00

145 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 17 349,10 0,55 9 542,00

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 1 778 111,59 -36,49422

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
146 767996801R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg kg 1 336,91 28,40 37 968,36 0,00005 0,06685 -0,00100 -1,33691

37,01

744,79

555,12

147 767PC-O-01 D+M Vyztužení ŽB panelu pro dveře 800x1970 mm 

vč.ocelových kotev na chemii do vrtu v ŽB M12 ks 2,00 6 200,00 12 400,00

148 767PC-O-02 D+M Vyztužení ŽB panelu pro dveře 900x1970 mm 

vč.ocelových kotev na chemii do vrtu v ŽB  M12 ks 1,00 6 600,00 6 600,00

149 767PC-O-03 D+M Vyztužení ŽB panelu pro dveře 900x1970 mm 

vč.ocelových kotev na chemii do vrtu v ŽB  M12 ks 1,00 12 600,00 12 600,00

150 767PC-O-10 D+M Kazetový minerální podhled, kazety 60 x 60 cm 

zvuková pohltivost  0,80H (EN11654) m2 521,80 847,00 441 964,60 0,00647 3,37605

175,00

276,80

70,00

151 767PC-O-11 D+M Ocelový překlad z Uč.80 vč.ocelových kotev na chemii 

do vrtu v ŽB  M8 ks 30,00 535,00 16 050,00

152 767PC-O-12 D+M Ocelový překlad z Uč.100 vč.ocelových kotev na 

chemii do vrtu v ŽB  M8 ks 21,00 705,00 14 805,00

153 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 5 423,88 1,75 9 491,79

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 551 879,75 3,44289 -1,33691

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
154 771100010RAA Vyrovnání podk.samoniv.hmotou systémovou inter. 

nivelační hmota tl. 3 mm, penetrace m2 2 427,94 174,20 422 946,28 0,00514 12,47959

5,99

8,55

182,49

305,55

356,16

265,20

400,20

493,20

2 002,80

2 002,80

Před výrobou přeměřit otvor na stavbě

T-08:1

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:(12+9)

Dveře budou vybaveny v souladu s vyhl.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb.

T-07:0+1

 zasklení tepelně izolačním dvojsklem čirým Uw´1,2W/m2.K, 

jednodílné otevíravé a sklopné

barva šedá

vč.vnějšího plastového parapetu

Vložkový zámek zadlabací s vložkou cylindrickou -systém generálního klíče - samostatná položka, 

kování dveří klika-klika, plný štítek, materiál leštěný nerez, 

povrch.úprava CPL bílá,

Před výrobou přeměřit!

K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot. 

Tvrdé minerální podhledové desky tl.15 mm, povrchová úprava netkanou akustickou textilií, barva bílá RAL 9010, 

hrana desky ostrá, rozměr modulu desek 600x600 mm

Viditelné kovové nosné závěsné T-profily 15x38 mm

Ukončení podhledu u stěn ocelovým lemovacím úhelníkem 24x24 mm barvy bílé, kotveným ke stěnám vruty do 

hmoždinek

Začátek provozního součtu

přesíň:8,69*(12+9)

pokoj:14,55*(12+9)

pokoj:16,96*(12+9)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

přesíň:8,84*(18+12)

Uč.100 kotvena k panelu přes kotevní desku chemickými kotvami M8 dl.100 mm

hmotnost 1 ks 14,0 kg

počet chemických kotev 3ks/1ks výrobku

K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot. 

Ubytovací jednotka č.1 Levá část - celkem 12+9 jednotek - schodek 

u balk.dveří:0,95*0,15*2*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

schodek u balk.dveří:0,95*0,15*2*(18+12)

Skladba podlahy P1:

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

Levá část objektu chodby 1.-4.NP - plocha dle výpisu:43,75*4

Pravá část objektu chodby 1.-4.NP - plocha dle výpisu:69,2*4

Pravá část objektu chodby - schodiště 1.-4.NP - plocha dle 

výpisu:17,5*4

Uč.80 kotvena k panelu přes kotevní desku chemickými kotvami M8 dl.100 mm

hmotnost 1 ks 11,5 kg

počet chemických kotev 3ks/1ks výrobku

Kompletní montáž a dodávka, rozměry zkontrolovat na stavbě.

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:1,8*2*5,14*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek - úhelníky 

pro vynesení kuchyňské linky:3,45*2*5,14*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

úhelníky pro vynesení kuchyňské linky:1,8*2*5,14*(18+12)

hmotnost 1 ks vyztužení 94,0 kg

počet chemických kotev 7ks/1ks výrobku

hmotnost 1 ks vyztužení 96,0 kg

počet chemických kotev 7ks/1ks výrobku

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

pokoj:13,34*(18+12)

pokoj:16,44*(18+12)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P1:2002,8

Skladba podlahy P2:

Začátek provozního součtu

hmotnost 1 ks vyztužení 105,0 kg

počet chemických kotev 7ks/1ks výrobku
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

73,44

124,75

198,19

198,19

12,24

24,95

37,19

37,19

22,00

22,00

44,00

44,00

21,79

21,79

21,79

18,12

18,76

18,12

55,00

54,85

3,88

0,60

3,88

8,36

8,36

0,60

0,60

0,60

23,01

22,61

45,62

45,62

155 771100010RAB Vyrovnání podk.samoniv.hmotou systémovou inter. 

nivelační hmota do tl. 6 mm, penetrace m2 20,40 249,60 5 091,84 0,01018 0,20767

20,40

20,40

20,40

1,20

0,08

0,08

1,35

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 428 038,12 12,68726

Díl: 775 Podlahy vlysové a parketové
156 775981113RU1 Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin profil krycí, 

na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm m 2,70 263,40 711,18 0,00023 0,00062

0,90

0,90

0,90

Celkem za 775 Podlahy vlysové a parketové 711,18 0,00062

Díl: 776 Podlahy povlakové
157 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC 

odstranění a uložení na hromady m 2 291,19 3,50 8 019,17

58,60

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2:198,19

M.č.1.12:21,79

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P3a:21,79

Skladba podlahy P4:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.4.11:22,0

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P3:44,0

Skladba podlahy P3a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19

Skladba podlahy P3:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.11:22,0

Skladba podlahy P4a:8,36

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

M.č.2.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:19,36-1,0*0,6

M.č.4.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4:54,85

Skladba podlahy P4a:

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5:20,4

0

0

Začátek provozního součtu

Prostupy ŽB konstrukcí z instalačního kanálu do 1.NP pro 

topení:0,3*0,5*8

Konec provozního součtu

Skladba podlahy K1:45,62

Skladba podlahy P5:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:21,0-1,0*0,6

Skladba podlahy P5a:0,6

Skladba podlahy K1:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.11:23,01

M.č.1.13:22,61

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(3,85+3,45+3,45+4,7-0,8)*2*2

Prostupy ŽB konstrukcí stropu pro topení - sesterny:

z 1.NP do 2.NP:0,3*0,25

z 2.NP do 3.NP:0,3*0,25

Konec provozního součtu

Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o různé výšce

Z chodby 1.NP (PVC) do m.č.1.11 (koberec):0,9

Z chodby 1.NP (PVC) do m.č.1.13 (koberec):0,9

1.NP z m.č.1.12 (PVC) do m.č.1.13 (koberec):0,9
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

39,40

21,70

332,64

333,90

90,30

119,70

53,55

412,20

466,20

363,00

158 776511820RT2 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch 10 - 

20 m2 m2 2 015,73 42,40 85 466,95 -0,00100 -2,01573

80,62

16,37

354,48

358,26

403,20

491,10

311,70

159 776511820RT3 Odstranění PVC podlah lepených s podložkou z ploch do 10 

m2 m2 370,97 48,20 17 880,75 -0,00100 -0,37097

7,70

3,48

97,65

55,02

27,09

57,33

33,30

89,40

160 776220010RAI Povlaková podlaha schodišť z plastů pouze lepení, povlak 

ve specifikaci m 96,90 275,60 26 705,64 0,00088 0,08527

39,90

57,00

161 776520010RAI Podlaha povlaková z PVC pásů, fabion r 50mm vytaž. na 

stěny,pouze položení,podlahovina ve specifikaci m2 2 621,25 212,70 557 540,64 0,00100 2,62125

182,49

305,55

356,16

265,20

400,20

493,20

2 002,80

2 002,80

18,14

26,38

26,44

18,14

22,92

25,94

137,96

137,96

73,44

124,75

198,19

198,19

26,57

38,25

64,82

64,82

koupelna  + WC:2,55*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pokoj:((3,45+3,82)*2-0,8)*(18+12)

pokoj:((3,45+4,72)*2-0,8)*(18+12)

předsíň s kuchyňským koutem:((5,0+2,7+0,15)*2-0,8*3-

0,6*2)*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(13,44+10,66+16,21)*2

(2,75+3,45+1,8+3,45-0,8*2)*2*2

Čistící místnost 3. NP:(4,7+3,45)*2-0,8+(1,8+2,1)*2-0,8*2

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

pokoj:((3,45+4,87)*2-0,8)*(12+9)

pokoj:((3,45+4,9)*2-0,8)*(12+9)

předsíň:((1,65+2,6)*2-0,8*3-0,6*2-0,6)*(12+9)

šatna:((1,8+1,65)*2-0,6-0,6)*(12+9)

šatna:2,62*(12+9)

WC:1,29*(12+9)

koupelna:2,73*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

WC:1,11*(18+12)

koupelna:2,98*(18+12)

pokoj:16,37*(18+12)

předsíň s kuchyňským koutem:10,39*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(2,89+0,96)*2

Čistící místnost 3. NP :3,48

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

předsíň:4,65*(12+9)

Čistící místnost 3. NP:16,37

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

pokoj:16,88*(12+9)

pokoj:17,06*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pokoj:13,44*(18+12)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P1:2002,8

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

přesíň:((4,7+2,5)*2-0,9*4)*0,08*(12+9)

pokoj:14,55*(12+9)

pokoj:16,96*(12+9)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

přesíň:8,84*(18+12)

pokoj:13,34*(18+12)

pokoj:16,44*(18+12)

Ubytovací jednotka č.1 Levá část - celkem 12+9 jednotek - schodek 

u balk.dveří:0,95*2*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

schodek u balk.dveří:0,95*2*(18+12)

Skladba podlahy P1:

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

Začátek provozního součtu

přesíň:8,69*(12+9)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2:198,19

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:137,9616

Skladba podlahy P2:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

pokoj:((4,85+3,45)*2-0,9)*0,08*(12+9)

pokoj:((4,87+3,45)*2-0,9)*0,08*(12+9)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

přesíň:((4,35+2,7+0,15)*2-0,9*4)*0,08*(12+9)

pokoj:((3,45+3,82)*2-0,9)*0,08*(12+9)

pokoj:((4,72+3,45)*2-0,9)*0,08*(12+9)

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2-0,9)*0,18*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2-0,9)*0,18*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:64,818
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

12,24

24,95

37,19

37,19

4,43

7,65

12,08

12,08

22,00

22,00

44,00

44,00

1,54

1,54

3,07

3,07

21,79

21,79

21,79

1,54

1,54

1,54

18,12

18,76

18,12

55,00

54,85

3,40

3,40

3,40

10,21

10,21

3,88

0,60

3,88

8,36

8,36

20,40

20,40

20,40

3,40

3,40

3,40

0,60

0,60

0,60

162 776570020RAI Podlaha povlaková textilní lepená, soklík, koberc. lišta, 

pouze položení, koberec ve specifikaci m2 45,62 139,90 6 382,24 0,00109 0,04973

23,01

22,61

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2-0,9)*0,18*3

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.11:((6,6+3,45)*2-0,9)*0,08

M.č.4.11:((6,6+3,45)*2-0,9)*0,08

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:3,072

Ostatní místnosti:

M.č.2.11:22,0

M.č.4.11:22,0

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P3:44,0

Vytažení na stěny přes fabion:

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2-0,9)*0,18*5

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:12,078

Skladba podlahy P3:

Začátek provozního součtu

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:19,36-1,0*0,6

M.č.4.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

M.č.1.12:((6,6+3,45)*2-0,9)*0,08

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:1,536

Skladba podlahy P4:

Skladba podlahy P3a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.12:21,79

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P3a:21,79

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4a:8,36

Skladba podlahy P5:

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:10,206

Skladba podlahy P4a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Skladba podlahy P4:54,85

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

M.č.2.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.3.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.4.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6

Skladba podlahy K1:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:3,402

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:21,0-1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5:20,4

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

M.č.1.11:23,01

M.č.1.13:22,61
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

45,62

45,62

163 776PC01 Očištění, odmaštění, odstranění lepidel po odstranění PVC

m2 2 373,81 38,70 91 866,45

88,32

6,96

354,48

358,26

97,65

55,02

27,09

57,33

403,20

491,10

311,70

33,30

89,40

164 776PC02 Vyřezání čáti PVC, jeho odstanění vč. soklíku očištění, 

odmaštění, odstranění lepidel m2 34,80 234,80 8 171,04 -0,00100 -0,03480

1,71

2,31

0,57

11,97

17,10

0,57

0,57

165 776PC03 D+M Doplnění nového PVC lepením na očištěný povrch do 

částí odstraněného m2 43,04 1 126,00 48 457,41 -0,00100 -0,04304

2,12

2,85

0,71

14,81

21,15

0,71

0,71

43,04

166 776PC04 Vysátí podkladu nášlap ploch podlah m2 2 491,37 1,90 4 733,60

2,12

2,85

0,71

14,81

21,15

0,71

0,71

5,99

8,55

57,57

182,49

305,55

356,16

265,20

400,20

493,20

2 002,80

2 002,80

73,44

124,75

198,19

198,19

WC:1,29*(12+9)

koupelna:2,73*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

pokoj:13,44*(18+12)

pokoj:16,37*(18+12)

předsíň s kuchyňským koutem:10,39*(18+12)

Čistící místnost 3. NP:3,48+3,48

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

pokoj:16,88*(12+9)

pokoj:17,06*(12+9)

předsíň:4,65*(12+9)

šatna:2,62*(12+9)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy K1:45,62

včetně přesunu hmot, naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku suti.

Čistící místnost a sklad 2. a 4. 

NP:(13,44+10,66+16,21+2,89+0,96)*2

Stávající a nové PVC bude mezi sebou spojeno tepelným svařováním pomocí provazce v barvě PVC

včetně přesunu hmot

1.NP - Čistící a terapeutická místnost + sklepy:(1,9*0,3+0,9*0,15)*3

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(3,85*0,3+0,9*0,15*2)*2

Čistící místnost 3. NP:1,9*0,3+0,9*0,15

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(1,9*0,3+0,9*0,15)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:1,9*0,3*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:1,9*0,3*(18+12)

Sesterna 2.NP:1,9*0,3

Sesterna 3.NP:1,9*0,3

vč. doplnění PVC soklíku

PVC - stejný vzhled i struktura se stávajícím, 

WC:1,11*(18+12)

koupelna:2,98*(18+12)

včetně přesunu hmot, naložení, odvozu, uložení a poplatku za skládku suti.

1.NP - Čistící a terapeutická místnost + sklepy:1,9*0,3*3

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:3,85*0,3*2

Čistící místnost 3. NP:1,9*0,3

Ubytovací jednotka č.1 Levá část - celkem 12+9 jednotek - schodek 

u balk.dveří:0,95*0,15*2*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

schodek u balk.dveří:0,95*0,15*2*(18+12)

Mezisoučet

Skladba podlahy P1:

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

Začátek provozního součtu

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(3,85*0,3+0,9*0,15*2)*2

Čistící místnost 3. NP:1,9*0,3+0,9*0,15

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:(1,9*0,3+0,9*0,15)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(1,9*0,3+0,9*0,15)*(18+12)

Sesterna 2.NP:1,9*0,3+0,9*0,15

Sesterna 3.NP:1,9*0,3+0,9*0,15

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(1,9*0,3+0,9*0,15)*(18+12)

Sesterna 2.NP:1,9*0,3+0,9*0,15

Sesterna 3.NP:1,9*0,3+0,9*0,15

Mezisoučet

včetně přesunu hmot

1.NP - Čistící a terapeutická místnost + sklepy:(1,9*0,3+0,9*0,15)*3

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2:198,19

Skladba podlahy P2.a:

pokoj:16,44*(18+12)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P1:2002,8

Skladba podlahy P2:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

přesíň:8,69*(12+9)

pokoj:14,55*(12+9)

pokoj:16,96*(12+9)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

přesíň:8,84*(18+12)

pokoj:13,34*(18+12)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

12,24

24,95

37,19

37,19

22,00

22,00

44,00

44,00

21,79

21,79

21,79

18,12

18,61

18,12

54,85

54,85

3,88

0,60

3,88

8,36

8,36

20,40

20,40

20,40

0,60

0,60

0,60

23,01

22,61

45,62

45,62

167 776PC-K01 Koberec středně zátěžový se střiženým vlasem dle výběru 

investora tl. 5,5 mm, m2 51,32 426,80 21 904,44

23,01

22,61

45,62

51,32

168 776PC-P01 PVC akustické s antibakteriální úpravou tl. 3 mm m2 2 207,74 518,60 1 144 935,88

182,49

305,55

356,16

265,20

400,20

493,20

2 002,80

2 062,88

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P3:44,0

Skladba podlahy P3a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.12:21,79

Skladba podlahy P2.a:37,19

Skladba podlahy P3:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.11:22,0

M.č.4.11:22,0

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

Konec provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4a:8,36

M.č.3.10:19,36-1,25*0,6

M.č.4.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4:54,85

Skladba podlahy P4a:

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P3a:21,79

Skladba podlahy P4:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

Skladba podlahy K1:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.11:23,01

M.č.1.13:22,61

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6

Skladba podlahy P5:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:21,0-1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5:20,4

včetně přesunu hmot

Skladba podlahy P1:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

přesíň:8,69*(12+9)

pokoj:14,55*(12+9)

M.č.1.11:23,01

M.č.1.13:22,61

Konec provozního součtu

Skladba podlahy K1:45,62*1,125

prostikluznost R10, kročejová neprůzvučnost Lw=15dB

Technické parametry viz v.č. C6F/S/141  776/P01

Skladba podlahy K1:45,62

Technické parametry viz v.č. C6F/S/141  776.1/K01

včetně přesunu hmot

Skladba podlahy K1:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Skladba podlahy P1:2002,8*1,03

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

pokoj:16,96*(12+9)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

přesíň:8,84*(18+12)

pokoj:13,34*(18+12)

pokoj:16,44*(18+12)

Konec provozního součtu
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

18,14

26,38

26,44

18,14

22,92

25,94

137,96

144,86

169 776PC-P01a PVC schodišťové s antibakteriální úpravou tl. 3 mm hrana 

schodu opatřena zesílenou vrstv.polyuretanu m 99,81 402,20 40 142,38

41,10

58,71

170 776PC-P02 PVC protiskluzné za mokra i na bosou nohu R10 tl.2 mm, 

koupelky WC, čistící místnosti m2 323,18 626,00 202 312,06

73,44

124,75

198,19

204,14

26,57

38,25

64,82

68,06

12,24

24,95

37,19

38,31

4,43

7,65

12,08

12,68

171 776PC-P03 PVC - protiskluznost R10,  tl.2 mm sklad hygienických 

pomůcek m2 48,55 558,00 27 088,44

22,00

22,00

44,00

45,32

1,54

1,54

3,07

3,23

172 776PC-P03a PVC - protiskluznost R10,  tl.2 mm - imitace dřeva sklad 

hygienických pomůcek m2 24,06 606,00 14 578,24

21,79

21,79

22,44

1,54

1,54

pokoj:((4,87+3,45)*2-0,9)*0,08*(12+9)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

přesíň:((4,35+2,7+0,15)*2-0,9*4)*0,08*(12+9)

pokoj:((3,45+3,82)*2-0,9)*0,08*(12+9)

pokoj:((4,72+3,45)*2-0,9)*0,08*(12+9)

Konec provozního součtu

přesíň:((4,7+2,5)*2-0,9*4)*0,08*(12+9)

pokoj:((4,85+3,45)*2-0,9)*0,08*(12+9)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2:198,19*1,03

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Technické parametry viz v.č. C6F/S/141  776/P02

včetně přesunu hmot

Skladba podlahy P2:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*(12+9-3)

Vytažení na stěny přes fabion:137,9616*1,05

Technické parametry viz v.č. C6F/S/141  776/P01a

včetně přesunu hmot

Ubytovací jednotka č.1 Levá část - celkem 12+9 jednotek - schodek 

u balk.dveří:0,95*2*(12+9)*1,03

Ubytovací jednotka č.2 Pravá část - celkem 18+12 jednotek - 

schodek u balk.dveří:0,95*2*(18+12)*1,03

nopková struktura, vytažení na stěnu přes fabion r=50 mm do v=180 mm

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P2.a:37,19*1,03

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2-0,9)*0,18*3

Skladba podlahy P2.a:

Začátek provozního součtu

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:4,08*3

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:4,99*5

Ubytovací jednotka - levá část objektu (12+9):

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2-0,9)*0,18*(12+9-3)

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2-0,9)*0,18*(18+12-5)

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:64,818*1,05

Skladba podlahy P3:44,0*1,03

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.11:((6,6+3,45)*2-0,9)*0,08

M.č.4.11:((6,6+3,45)*2-0,9)*0,08

Skladba podlahy P3:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.11:22,0

M.č.4.11:22,0

Konec provozního součtu

Ubytovací jednotka - pravá část objektu (18+12):

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2-0,9)*0,18*5

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:12,078*1,05

Technické parametry viz v.č. C6F/S/141  776/P03

včetně přesunu hmot

M.č.1.12:((6,6+3,45)*2-0,9)*0,08

Konec provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.1.12:21,79

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P3a:21,79*1,03

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:3,072*1,05

Technické parametry viz v.č. C6F/S/141  776/P03a

včetně přesunu hmot

Skladba podlahy P3a:

Začátek provozního součtu
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

1,61

173 776PC-P04+05+aPVC - protiskluznost za mokra R10,  tl.2 mm m2 101,18 574,00 58 076,86

18,12

18,76

18,12

55,00

56,65

3,40

3,40

3,40

10,21

10,72

3,88

0,60

3,88

8,36

8,61

20,40

20,40

21,01

3,40

3,40

3,57

0,60

0,60

0,62

Celkem za 776 Podlahy povlakové 2 364 262,19 2,75625 -2,46454

Díl: 781 Obklady keramické
174 781111121R00 Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních ukončovacích

m 903,67 31,80 28 736,71

308,91

450,30

32,61

3,75

33,19

33,19

40,60

1,12

175 781415024RAI Obklad pórovinový s izolací systémový 20 x 15 cm izolace, 

tmel , obklad ve specif. m2 939,27 968,20 909 398,79 0,00803 7,54232

357,36

-34,40

527,34

-49,14

37,03

-2,24

0,59

37,03

-4,97

0,56

37,03

-4,97

0,56

40,99

-6,61

0,56

2,58

176 597PC01 Obkladačky keramické dle výběru investora popis 

viz.standarty m2 967,45 485,00 469 211,07

Vytažení na stěny přes fabion:1,536*1,05

   Technické parametry viz v.č. C6F/S/141  776/P04, 776/P04a, 776/P05,776/P05a

včetně přesunu hmot

Skladba podlahy P4:

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:10,206*1,05

Skladba podlahy P4a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Skladba podlahy P4:55,0*1,03

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

M.č.2.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.3.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

M.č.4.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

M.č.2.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

M.č.3.10:19,36-1,0*0,6

M.č.4.10:22,0-(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

M.č.1.10:((6,6+3,3)*2-0,9)*0,18

Konec provozního součtu

Vytažení na stěny přes fabion:3,402*1,05

Skladba podlahy P5a:

Začátek provozního součtu

Ostatní místnosti:

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:21,0-1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5:20,4*1,03

Vytažení na stěny přes fabion:

Začátek provozního součtu

M.č.3.10:1,0*0,6

M.č.4.10:(1,6*2,7-0,4*1,1)

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P4a:8,36*1,03

Skladba podlahy P5:

Začátek provozního součtu

Obklad keramický:

Ubytovací jednotka č.1 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

koupelna + WC:(2,15+2,4)*2*(2,05-0,18)*(12+9)

odpočet otvorů:-(0,9*1,82)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

koupelna + WC:(2,6+2,1)*2*(2,05-0,18)*(18+12)

M.č.1.10:(6,6+3,3)*2+3*(2,05-0,18)+0,4*2*3*2+0,15*2*3+0,5*3

M.č.1.12:0,55+0,6+1,3*2

M.č.2.10:(3,3+6,6)*2+7*(2,05-0,18)+0,15*2

M.č.4.10:(6,6+3,3)*2+7*(2,05-0,18)+0,15*2

M.č.3.10:(3,3+6,6)*2+10*(2,05-0,18)+0,15*2+1,8

Technická místnost - WC:1,12

M.č.1.10:1,0*0,6

Konec provozního součtu

Skladba podlahy P5a:0,6*1,03

Obklad keramický:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

koupelna + WC:((2,15+2,4)*2+3*(2,05-0,18))*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

koupelna + WC:((2,6+2,1)*2+3*(2,05-0,18))*(18+12)

přípočet ostění:(1,87*2)*0,15

Technická místnost - WC:1,12*2,3

Technické parametry viz v.č. C6F/S/141  781.1 a 781.2

vč.přesunu hmot

přípočet ostění:(1,87*2)*0,15

M.č.4.10:(6,6+3,3)*2*(2,05-0,18)

odpočet otvorů:-(1,2*1,3+0,95*1,87+0,9*1,82)

přípočet ostění:(1,87*2)*0,15

M.č.3.10:(3,3+6,6)*2*(2,05-0,18)+1,8*2,2

odpočet otvorů:-(1,2*1,3+0,95*1,87+0,9*1,82*2)

odpočet otvorů:-(0,9*1,82)*(18+12)

M.č.1.10:(6,6+3,3)*2*(2,05-0,18)

odpočet otvorů:-(0,5*0,4*3+0,9*1,82)

přípočet ostění:(0,5+0,4*2)*0,15*3

M.č.2.10:(3,3+6,6)*2*(2,05-0,18)

odpočet otvorů:-(1,2*1,3+0,95*1,87+0,9*1,82)
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SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

967,45

177 597PC03 Lišta rohová, ukončovací na obklad, plastová dle výběru 

investora m 994,04 94,60 94 035,90

994,04

Celkem za 781 Obklady keramické 1 501 382,47 7,54232

Díl: 783 Nátěry
178 783220010RAA Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický základní

m2 221,44 52,80 11 691,92 0,00009 0,01993

62,83

74,76

70,39

4,83

7,39

1,23

179 783220010RAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický 

dvojnásobný krycí s 1x emailováním m2 221,44 149,30 33 060,66 0,00032 0,07086

62,83

74,76

70,39

4,83

7,39

1,23

Celkem za 783 Nátěry 44 752,58 0,09079

Díl: 784 Malby
180 784161501R00 Penetrace podkladu nátěrem systémovým, 1 x m2 9 321,86 16,20 151 014,12 0,00018 1,67793

844,20

1 158,60

18,36

10,23

21,23

19,80

19,80

22,00

22,00

17,48

11,68

11,68

11,68

9,19

9,86

9,86

9,86

9,86

2 237,35

970,14

-317,52

107,02

912,04

-126,00

21,89

909,85

-126,00

21,89

1 385,91

-453,60

143,82

1 138,48

-180,00

31,28

1 279,42

-180,00

31,28

5 569,89

11,09

-0,45

0,50

0,86

52,46

-0,45

0,50

939,2675*1,03

O-07:(0,05*2*(0,9+2,03*2)+0,15*(0,8+1,97*2))*(2+2)

O-08:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,15*(0,9+1,97*2))*(3+3)

O-09:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,15*(0,9+1,97*2))*(0+1)

Na opravenou omítku stropů:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část mimo koupelku- celkem 12+9 

jednotek:(8,69+14,55+16,96)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(8,84+13,34+16,44)*(18+12)

M.č.1.10:21,0-6,6*0,4

M.č.1.12:3,3*3,1

O-08:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,15*(0,9+1,97*2))*(3+3)

O-09:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,15*(0,9+1,97*2))*(0+1)

Zárubně:

O-04:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,15*(0,9+1,97*2))*(30+21)

O-05:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,11*(0,9+1,97*2))*(36+36)

O-06:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,075*(0,9+1,97*2))*(39+42)

pro obklad dle položky p.č.179

vč.přesunu hmot

903,67*1,1

Zárubně:

O-04:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,15*(0,9+1,97*2))*(30+21)

O-05:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,11*(0,9+1,97*2))*(36+36)

O-06:(0,05*2*(1,0+2,03*2)+0,075*(0,9+1,97*2))*(39+42)

O-07:(0,05*2*(0,9+2,03*2)+0,15*(0,8+1,97*2))*(2+2)

M.č.3.17:9,86

M.č.4.17:9,86

Mezisoučet

Na omítku zdiva mimo obklad:

Ubytovací jednotka č.1 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

Předsíň:(2,5+4,7+1,65)*2*2,61*(12+9)

Schodiště z 1.NP do 2.NP - 

M.č.1.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

Schodiště z 2.NP do 3.NP - 

M.č.2.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

Schodiště z 3.NP do 4.NP - 

M.č.3.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

Schodiště  M.č.4.16:3,5*3,3-2,15*1,1

M.č.1.17:9,86

M.č.2.17:9,86

M.č.1.13:22,61-3,45*0,4

M.č.2.10:22,0-5,5*0,4

M.č.4.10:22,0-5,5*0,4

M.č.2.11:22,0

M.č.4.11:22,0

M.č.3.10:19,36-4,7*0,4

pokoj:(3,45+3,82)*2*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(18+12)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(18+12)

pokoj:(3,45+4,72)*2*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(18+12)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(18+12)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(12+9)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

Předsíň:(4,35+2,7+1,8)*2*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*4+1,65*2,4*2)*(18+12)

koupelna + WC:(2,6+2,1)*2*(2,61-2,1)*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*4+1,65*2,4*2)*(12+9)

koupelna + WC:(2,15+2,4)*2*(2,61-2,05)*(12+9)

pokoj:(3,45+4,87)*2*2,61*(12+9)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(12+9)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(12+9)

pokoj:(3,45+4,85)*2*2,61*(12+9)

M.č.1.13:(3,45+6,6)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,5*0,3*3)

přípočet ostění:(0,5+0,3*2)*0,15*3

Mezisoučet

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:(6,6+3,3)*2*(2,61-2,05)

odpočet otvorů:-(0,5*0,3*3)

přípočet ostění:(0,5+0,3*2)*0,15*3

M.č.1.12:3,3*(2,61-2,35)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

11,09

-0,75

0,43

11,09

-0,75

0,43

52,46

-5,80

1,04

52,46

-5,80

1,04

11,83

-0,75

0,43

2,92

0,45

196,31

110,27

-11,80

110,27

-10,80

110,27

-10,80

110,27

-10,80

187,79

-24,00

187,79

-19,40

187,79

-19,40

187,79

-19,40

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

1 312,08

0,28

0,28

2,84

2,84

6,23

181 784161601R00 Penetrace podkladu nátěrem systémovým na SDK 1 x m2 397,12 16,20 6 433,39 0,00019 0,07545

12,24

24,48

24,48

24,48

24,95

39,92

39,92

44,91

6,24

1,57

5,08

1,19

2,64

M.č.4.10:(6,6+3,3)*2*(2,61-2,05)

odpočet otvorů:-(1,2*0,35+0,95*0,35)

přípočet ostění:(1,2+0,95+0,35*2)*0,15

M.č.2.11:(3,45+6,6)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

M.č.2.10:(3,3+6,6)*2*(2,61-2,05)

odpočet otvorů:-(1,2*0,35+0,95*0,35)

přípočet ostění:(1,2+0,95+0,35*2)*0,15

M.č.2.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

M.č.3.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

M.č.4.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

Technická místnost 1.NP:1,12*2,61

Koupelna 3.NP:1,46*(2,61-2,3)

Mezisoučet

Na opravu omítek stěn - chodby:

M.č.1.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*3+0,8*2,0*4)

M.č.4.11:(3,45+6,6)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

M.č.3.10:(3,3+6,6)*2*(2,61-2,05)+1,8*(2,61-2,2)

odpočet otvorů:-(1,2*0,35+0,95*0,35)

přípočet ostění:(1,2+0,95+0,35*2)*0,15

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

M.č.2.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.2.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

M.č.4.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

M.č.1.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.1.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

M.č.1.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*8+0,8*2,0*6)

M.č.2.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

M.č.3.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

Mezisoučet

Zazdívka otvorů - ostatní místnosti:

Koupelna 1.NP:0,7*0,4

Šatna sester 1.NP:0,7*0,4

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

M.č.4.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.4.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

M.č.3.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.3.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

2.NP :4,99*8

3.NP :4,99*8

4.NP :4,99*9

1.NP - koupelna:2,9*2,15

boční kapotáž:(2,9+2,15)*(2,61-2,3)

3.NP - koupelna:1,1*2,75+1,41*1,46

1.NP :4,08*3

2.NP:4,08*6

3.NP:4,08*6

4.NP:4,08*6

Ubytovací jednotky v pravé části objektu:

1.NP :4,99*5

Sesterna 2.NP:1,7*2,61-0,8*2,0

Sesterna 3.NP:1,7*2,61-0,8*2,0

Mezisoučet

Podhledy:

Viz odkaz POD-1 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ":

Ubytovací jednotky v levé části objektu:

boční kapotáž:(1,1+2,75)*(2,61-2,3)

M.č.1.10:6,6*0,4
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

2,64

2,20

1,71

2,64

2,64

2,20

1,71

4,37

11,56

2,47

1,38

1,14

6,24

1,57

23,10

41,11

33,91

2,45

182 784165612R00 Malba systémová, bílá, bez penetrace, 2x m2 8 203,51 43,90 360 133,88 0,00046 3,77361

844,20

1 158,60

18,36

10,23

21,23

19,80

19,80

22,00

22,00

17,48

11,68

11,68

11,68

9,19

9,86

9,86

9,86

9,86

2 237,35

970,14

-317,52

107,02

912,04

-126,00

21,89

909,85

-126,00

21,89

1 385,91

-453,60

143,82

1 138,48

-180,00

31,28

1 279,42

-180,00

31,28

5 569,89

11,09

-0,45

0,50

boční kapotáž:(3,1*2+3,3)*(2,61-2,35)

M.č.1.13:3,45*0,4

boční kapotáž:3,45*(2,61-2,35)+(0,4+0,4)*(2,35-2,05)

Šatna sester:2,9*2,15

boční kapotáž:(2,9+2,15)*(2,61-2,3)

Viz odkaz POD-3 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ":

boční kapotáž:6,6*(2,61-2,21)

M.č.4.10:5,5*0,4

boční kapotáž:5,5*(2,61-2,3)

Sesterna 3.NP:1,65*2,65

1.NP - dle výpisu včetně boční kapotáže - odkaz POD-2:

M.č.1.12:21,79-3,3*3,1

boční kapotáž:6,6*(2,61-2,21)

M.č.2.10:5,5*0,4

boční kapotáž:5,5*(2,61-2,3)

M.č.3.10+WC:6,6*0,4

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(8,84+13,34+16,44)*(18+12)

M.č.1.10:21,0-6,6*0,4

M.č.1.12:3,3*3,1

M.č.1.13:22,61-3,45*0,4

M.č.2.10:22,0-5,5*0,4

M.č.4.10:22,0-5,5*0,4

Viz odkaz S-3 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

1.NP - M.č.1.12+13 - dle výpisu:(1,25*2,4-0,9*1,97)*2

Univerzální zářivě bílá matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, plně omyvatelná, vysoce 

odolná vůči otěru za mokra, vodouředitelná, rychleschnoucí, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost 

nátěru (koupelny, kuchyně atd.).

Na opravenou omítku stropů:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část mimo koupelku- celkem 12+9 

jednotek:(8,69+14,55+16,96)*(12+9)

1.NP  M.č.1.11 - dle výpisu:23,1

Stěny:

Viz odkaz S-1 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:0,75*2,61*(12+9)

Viz odkaz S-2 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

1.NP  M.č.1.11 - dle výpisu s odpočtem tapety:50,48-6,6*2,51

Na omítku zdiva mimo obklad:

Ubytovací jednotka č.1 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

Předsíň:(2,5+4,7+1,65)*2*2,61*(12+9)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*4+1,65*2,4*2)*(12+9)

koupelna + WC:(2,15+2,4)*2*(2,61-2,05)*(12+9)

pokoj:(3,45+4,87)*2*2,61*(12+9)

Schodiště  M.č.4.16:3,5*3,3-2,15*1,1

M.č.1.17:9,86

M.č.2.17:9,86

M.č.3.17:9,86

M.č.4.17:9,86

Mezisoučet

M.č.2.11:22,0

M.č.4.11:22,0

M.č.3.10:19,36-4,7*0,4

Schodiště z 1.NP do 2.NP - 

M.č.1.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

Schodiště z 2.NP do 3.NP - 

M.č.2.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

Schodiště z 3.NP do 4.NP - 

M.č.3.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

pokoj:(3,45+4,72)*2*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(18+12)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(18+12)

Mezisoučet

Ostatní místnosti:

M.č.1.10:(6,6+3,3)*2*(2,61-2,05)

Předsíň:(4,35+2,7+1,8)*2*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*4+1,65*2,4*2)*(18+12)

koupelna + WC:(2,6+2,1)*2*(2,61-2,1)*(18+12)

pokoj:(3,45+3,82)*2*2,61*(18+12)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(18+12)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(18+12)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(12+9)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(12+9)

pokoj:(3,45+4,85)*2*2,61*(12+9)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)*(12+9)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15*(12+9)

Ubytovací jednotka č.2 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

odpočet otvorů:-(0,5*0,3*3)

přípočet ostění:(0,5+0,3*2)*0,15*3
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

0,86

11,09

-0,75

0,43

11,09

-0,75

0,43

52,46

-5,80

1,04

52,46

-5,80

1,04

11,83

-0,75

0,43

2,92

0,45

143,80

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

246,23

0,28

0,28

2,84

2,84

6,23

183 784165622R00 Malba systémová, barva, bez penetrace,2x m2 1 118,35 49,20 55 023,02 0,00048 0,53681

110,27

-11,80

110,27

-10,80

110,27

-10,80

110,27

-10,80

187,79

-24,00

187,79

-19,40

187,79

-19,40

187,79

-19,40

52,46

-0,45

0,50

184 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 3 776,22 19,70 74 391,62

844,20

1 158,60

18,36

10,23

21,23

19,80

M.č.4.11:(3,45+6,6)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

M.č.3.10:(3,3+6,6)*2*(2,61-2,05)+1,8*(2,61-2,2)

odpočet otvorů:-(1,2*0,35+0,95*0,35)

přípočet ostění:(1,2+0,95+0,35*2)*0,15

M.č.4.10:(6,6+3,3)*2*(2,61-2,05)

odpočet otvorů:-(1,2*0,35+0,95*0,35)

přípočet ostění:(1,2+0,95+0,35*2)*0,15

M.č.2.11:(3,45+6,6)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

M.č.1.12:3,3*(2,61-2,35)

M.č.2.10:(3,3+6,6)*2*(2,61-2,05)

odpočet otvorů:-(1,2*0,35+0,95*0,35)

přípočet ostění:(1,2+0,95+0,35*2)*0,15

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.2.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

M.č.3.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.1.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

M.č.2.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

Technická místnost 1.NP:1,12*2,61

Koupelna 3.NP:1,46*(2,61-2,3)

Mezisoučet

Schodiště s chodbou a přilehlou místností:

M.č.1.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

Koupelna 1.NP:0,7*0,4

Šatna sester 1.NP:0,7*0,4

Sesterna 2.NP:1,7*2,61-0,8*2,0

Sesterna 3.NP:1,7*2,61-0,8*2,0

Mezisoučet

Univerzální barevná matná disperzní barva k okamžitému použití do vnitřních prostor, plně omyvatelná, vysoce 

odolná vůči otěru za mokra, vodouředitelná, rychleschnoucí, doporučovaná při požadavcích na vysokou odolnost 

nátěru (koupelny, kuchyně atd.).

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.4.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

Mezisoučet

Zazdívka otvorů - ostatní místnosti:

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.3.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

M.č.4.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

M.č.3.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

M.č.4.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

0

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

M.č.4.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

M.č.1.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*8+0,8*2,0*6)

M.č.2.15:35,975*2*2,61

Na opravu omítek stěn - chodby:

M.č.1.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*3+0,8*2,0*4)

M.č.2.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

M.č.3.14:21,125*2*2,61

M.č.1.10:21,0-6,6*0,4

M.č.1.12:3,3*3,1

M.č.1.13:22,61-3,45*0,4

M.č.2.10:22,0-5,5*0,4

M.č.1.13:(3,45+6,6)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,5*0,3*3)

přípočet ostění:(0,5+0,3*2)*0,15*3

Stropy:

Ubytovací jednotka č.2 Levá část mimo koupelku- celkem 12+9 

jednotek:(8,69+14,55+16,96)*(12+9)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:(8,84+13,34+16,44)*(18+12)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

19,80

22,00

22,00

17,48

11,68

11,68

11,68

9,19

9,86

9,86

9,86

9,86

110,27

-11,80

110,27

-10,80

110,27

-10,80

110,27

-10,80

187,79

-24,00

187,79

-19,40

187,79

-19,40

187,79

-19,40

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

7,56

-0,53

0,54

52,46

-2,85

0,86

52,46

-4,73

0,86

11,26

52,46

-10,31

1,04

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

11,26

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

11,26

52,46

-10,31

1,04

53,77

-11,56

1,37

24,80

-8,06

1,25

185 784PC01 Malba tekutá systém. pro SDK, bílá, bez pen., 2 x m2 363,21 44,90 16 308,09 0,00025 0,09080

12,24

M.č.4.11:22,0

M.č.3.10:19,36-4,7*0,4

Schodiště z 1.NP do 2.NP - 

M.č.1.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

Schodiště z 2.NP do 3.NP - 

M.č.2.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

Schodiště z 3.NP do 4.NP - 

M.č.3.16:(3,5*1,35+1,15*2,25*2+(2,25*2+1,2*2)*0,19+0,25*0,175/2

*16+0,3*0,19*2)

Schodiště  M.č.4.16:3,5*3,3-2,15*1,1

M.č.4.10:22,0-5,5*0,4

M.č.2.11:22,0

M.č.4.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

M.č.1.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*8+0,8*2,0*6)

M.č.2.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

M.č.1.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*3+0,8*2,0*4)

M.č.2.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

M.č.3.14:21,125*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*6)

M.č.1.17:9,86

M.č.2.17:9,86

M.č.3.17:9,86

M.č.4.17:9,86

Stěny:

Omítka na chodbách, prádelně a sklepích :

přípočet ostění:(0,5+0,35*2)*0,15*3

M.č.1.12:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0+0,5*0,7*3)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3

M.č.1.13:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,065+0,9*2,02+0,5*0,7*3)

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.1.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

M.č.1.10:(6,6+3,45*2)*(2,61-2,05)

odpočet otvorů:-(0,5*0,35*3)

M.č.3.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

M.č.4.15:35,975*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,9*2,0*9+0,8*2,0*2)

M.č.1.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

M.č.3.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.3.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.2.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

M.č.3.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

přípočet ostění:(0,5+0,7*2)*0,15*3

M.č.2.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

M.č.2.11:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,65*2,61+1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

M.č.2.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

Viz odkaz POD-1 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ":

Ubytovací jednotky v levé části objektu:

1.NP :4,08*3

přípočet ostění:(1,7+2,2*2)*0,225

M.č.4.17:(2,85*2+3,5+0,3)*2,61

odpočet otvorů:-(3,1*2,6)

přípočet ostění:(3,1+2,6*2)*0,15

Speciální sněhově bílá matná disperzní barva na sádrokarton k okamžitému použití do vnitřních prostor, 

omyvatelná, čistitelná vodou, odolná vůči otěru za sucha,vodouředitelná, paropropustná, rychleschnoucí, vhodná 

na SDK viz.standarty.

Podhledy:

M.č.4.10:(6,6+3,45)*2*(2,61-2,05)

M.č.4.11:(6,6+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,65*2,61+1,2*1,6+0,95*2,4+0,9*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

M.č.4.16:(7,6*2+3,5+0,95*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,7*2,2*2+1,7*2,4)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

24,48

24,48

24,48

24,95

39,92

39,92

44,91

6,24

1,57

5,08

1,19

2,64

2,64

2,20

1,71

2,64

2,64

2,20

1,71

4,37

11,56

2,47

1,38

1,14

6,24

1,57

23,10

41,11

2,45

186 784PC02 Malba tekutá systém. pro SDK, barva, bez pen.,2 x m2 33,91 49,20 1 668,57 0,00026 0,00882

33,91

Celkem za 784 Malby 664 972,69 6,16343

Díl: 785 Tapety
187 785412800R00 Odstranění tapet lepených ostatních s podl. 3,8 m m2 5 326,49 24,90 132 629,72

80,65

-11,60

2,06

32,23

-6,40

96,94

193,88

193,88

42,54

-5,80

1,04

20,36

-4,80

53,34

53,34

43,33

-5,80

1,04

37,01

-5,80

1,04

16,31

-6,00

16,44

-1,20

96,38

2 023,90

2.NP:4,08*6

3.NP:4,08*6

4.NP:4,08*6

boční kapotáž:5,5*(2,61-2,3)

M.č.3.10+WC:6,6*0,4

boční kapotáž:6,6*(2,61-2,21)

M.č.4.10:5,5*0,4

boční kapotáž:5,5*(2,61-2,3)

Sesterna 3.NP:1,65*2,65

boční kapotáž:(2,9+2,15)*(2,61-2,3)

3.NP - koupelna:1,1*2,75+1,41*1,46

boční kapotáž:(1,1+2,75)*(2,61-2,3)

M.č.1.10:6,6*0,4

boční kapotáž:6,6*(2,61-2,21)

M.č.2.10:5,5*0,4

Ubytovací jednotky v pravé části objektu:

1.NP :4,99*5

2.NP :4,99*8

3.NP :4,99*8

4.NP :4,99*9

1.NP - koupelna:2,9*2,15

Viz odkaz S-3 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

1.NP - M.č.1.12+13 - dle výpisu:(1,25*2,4-0,9*1,97)*2

Speciální barevná matná disperzní barva na sádrokarton k okamžitému použití do vnitřních prostor, omyvatelná, 

čistitelná vodou, odolná vůči otěru za sucha,vodouředitelná, paropropustná, rychleschnoucí, vhodná na SDK 

viz.standarty.

Stěny:

Viz odkaz S-2 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

1.NP  M.č.1.11 - dle výpisu s odpočtem tapety:50,48-6,6*2,51

boční kapotáž:(2,9+2,15)*(2,61-2,3)

Viz odkaz POD-3 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH 

VÝROBKŮ":

1.NP  M.č.1.11 - dle výpisu:23,1

Stěny:

Viz odkaz S-1 - Ve "SPECIFIKACE TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ":

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:0,75*2,61*(12+9)

1.NP - dle výpisu včetně boční kapotáže - odkaz POD-2:

M.č.1.12:21,79-3,3*3,1

boční kapotáž:(3,1*2+3,3)*(2,61-2,35)

M.č.1.13:3,45*0,4

boční kapotáž:3,45*(2,61-2,35)+(0,4+0,4)*(2,35-2,05)

Šatna sester:2,9*2,15

(1,8+2,1)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,8*2,0)*3

Konec provozního součtu

Čistící místnost 3. NP:53,3435

0

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:96,9375*2

Čistící místnost 3. NP:96,9375*2

Začátek provozního součtu

Čistící místnost 3. NP:(4,7+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:

Začátek provozního součtu

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(3,85+3,45+3,45+4,7)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)*2

přípočet ostění:(1,2+0,85+2,4*2)*0,15*2

(5,0*2+2,65+0,6*2+0,15*2-1,8)*2,61

odpočet otvorů:-(0,8*2,0)*4

Konec provozního součtu

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:96,3763*(12+9)

0

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

Začátek provozního součtu

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

předsíň:(1,65+2,6*2-0,6)*2,61

odpočet otvorů:-(0,8*2,0*3+0,6*2,0)

šatna:((1,8+1,65)*2-0,6)*2,61

odpočet otvorů:-(0,6*2,0)

Konec provozního součtu

Začátek provozního součtu

pokoj:(3,45+4,85)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

pokoj:(3,45+0,93+4,9*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

37,95

-5,80

1,04

42,65

-5,80

1,04

29,10

-4,80

95,38

2 861,50

188 785PC01 Odstranění oškrábáním v místnosti H do 3,8 m zbytků tapet 

a lepidla m2 5 326,49 26,70 142 217,41

80,65

42,54

-5,80

1,04

20,36

-4,80

53,34

53,34

43,33

-5,80

1,04

37,01

-5,80

1,04

16,31

-6,00

16,44

-1,20

96,38

2 023,90

37,95

-5,80

1,04

42,65

-5,80

1,04

29,10

-4,80

95,38

2 861,50

189 785PC02 Dodávka a montáž barevné tapety s motivem (fototapeta) v 

m.č.1.11 m2 16,57 280,00 4 638,48

16,57

190 785PC03 Dodávka a montáž barevné tapety s motivem (retrotapeta) 

v m.č.1.12 m2 47,28 280,00 13 238,40

47,24

-0,45

0,50

Celkem za 785 Tapety 292 724,01

Díl: 787 Zasklívání
191 787PC01 Dodávka a montáž nalepených zrcadel vel.600x1000 mm 

lepených na keramický obklad ks 51,00 1 185,00 60 435,00

51,00

Celkem za 787 Zasklívání 60 435,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
192 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 229,79 231,70 53 242,31

193 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 459,58 112,90 51 886,55

194 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 229,79 249,70 57 378,53

195 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 229,79 12,80 2 941,31

196 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 229,79 189,30 43 499,22

pokoj:(3,45+3,82)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

Konec provozního součtu

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:95,3833*(18+12)

Čistící místnost a sklad 2. a 4. NP:

Začátek provozního součtuČistící místnost a sklad 2. a 4. NP:(3,85+3,45+3,45+4,7)*2*2,61

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

pokoj:(3,45+4,72)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

předsíň s kuchyňským koutem:(5,0*2+2,65+1,8-1,65*2)*2,61

odpočet otvorů:-(0,8*2,0*3)

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

pokoj:(3,45+0,93+4,9*2)*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

předsíň:(1,65+2,6*2-0,6)*2,61

Konec provozního součtu

Čistící místnost 3. NP:53,3435

0

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 jednotek:

Začátek provozního součtu

pokoj:(3,45+4,85)*2*2,61

Začátek provozního součtu

Čistící místnost 3. NP:(4,7+3,45)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

(1,8+2,1)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,8*2,0)*3

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

předsíň s kuchyňským koutem:(5,0*2+2,65+1,8-1,65*2)*2,61

odpočet otvorů:-(0,8*2,0*3)

Konec provozního součtu

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 

jednotek:95,3833*(18+12)

Ubytovací jednotka č.1 Pravá část - celkem 18+12 jednotek:

Začátek provozního součtu

pokoj:(3,45+3,82)*2*2,61

odpočet otvorů:-(1,2*1,6+0,95*2,4+0,8*2,0)

přípočet ostění:(1,2+0,95+2,4*2)*0,15

pokoj:(3,45+4,72)*2*2,61

odpočet otvorů:-(0,8*2,0*3+0,6*2,0)

šatna:((1,8+1,65)*2-0,6)*2,61

odpočet otvorů:-(0,6*2,0)

Konec provozního součtu

Ubytovací jednotka č.2 Levá část - celkem 12+9 

jednotek:96,3763*(12+9)

0

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

odpočet otvorů:-(0,5*0,3*3)

přípočet ostění:(0,5+0,3*2)*0,15*3

včetně přesunu hmot, úprava spáry kolem zrcadla,  lešení a všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů 

a prací. Měrná jednotka jeden kompletní kus zabudovaného zrcadla.    

Specifikace dle výrobku HSV:51

z materiálu papír.

Dodávka a montáž včetně: lešení, přesunu hmot, úpravy rohu, koutů, ukončení  a všech doplňkových a pomocných 

konstrukcí materiálů a prací v kompletní skladbě daného systému. Měrná jednotka m2 plochy opatřené tapetou.

M.č.1.11:6,6*2,51

z materiálu vinyl (omyvatelná).

Dodávka a montáž včetně: lešení, přesunu hmot, úpravy rohu, koutů, ukončení  a všech doplňkových a pomocných 

konstrukcí materiálů a prací v kompletní skladbě daného systému. Měrná jednotka m2 plochy opatřené tapetou.

M.č.1.12:(3,45+6,6)*2*2,35
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 20133801

SO 01 Blok B - architektonicko - stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ

hmotnost 

celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

SOUPIS PRACÍ

Stavba :

Objekt : Blok B - architektonicko - stavební řešení

197 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 229,79 18,60 4 274,09

198 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 229,79 330,00 75 830,65

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 289 052,65

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Výpočet výměr přesunu suti viz sloupec hmotnosti dem.hmot.

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 37



JKSO 801 1953 Neoceněný soupis prací Zdravotně technické instalace

Akce Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

Projekt Humanizace pobytových služeb,SO 01-  Blok B, ZI

Investor

Z. č. 130322

A. č. C6F-I-034

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 3 683 845,82

Hodinové zůčtovací sazby 10 710,00

Demontáže 80 577,29

Základní náklady celkem 3 775 133,11

Náklady celkem 3 775 133

Součty odstavců

721 - Vnitřní kanalizace 431 244,60

722 - Vnitřní vodovod 290 149,31

725 - Zařizovací předměty 2 917 118,18

720 - Demontáže 80 577,29

767 - Konstrukce zámečnícké 19 780,00

713 - Izolace tepelné 25 553,73

789 - HZS 10 710,00

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ 2013

JKSO 801 1953 

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Rozpočet kalkulován v cenové soustavě RTS. Položky, které mají v čísle položky uvedeno PC, CV 
nejsou kalkulovány v cenové soustavě RTS (např. 776 - PC01).

K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot.

Výkaz výměr je extrahován z výkresové dokumentace, v.č. C6F-I-022, C6F-I-023, C6F-I-024, C6F-I-
025, C6F-I-026, C6F-I-027, C6F-I-028, C6F-I-029, C6F-I-030, C6F-I-031, C6F-I-032.
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JKSO 801 1953 Neoceněný soupis prací Zdravotně technické instalace

Pozice Poř. č. 

Standard

u

Položka RTS Název Mj Výpočet výměry Odkaz na 

dokumentaci

Počet Cena Cena celkem

01 721 - Vnitřní kanalizace
02 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)

03 HT SYSTÉM PŘIPOJOVACÍ

04 1.01 721 17-6102 DN 50 m 1 x 81 C6F-I-026 81,00 138,20 11 194,20

05 POTRUBÍ POLYPROPYLENOVÉ (PP)

06 HT SYSTÉM ODPADNÍ HRDLOVÉ

07 1.01 721 17-6114 DN 70 m 1 x 270 C6F-I-026 270,00 342,20 92 394,00

08 1.01 721 17-6115 DN 100 m 1 x 355 C6F-I-026 355,00 391,10 138 840,50

09 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ

10 ODPADNÍCH VÝPUSTEK

11 721 19-4104 D 40x1.8 ks 1 x 56 C6F-I-026 56,00 41,40 2 318,40

12 721 19-4105 D 50x1.8 ks 1 x 63 C6F-I-026 63,00 48,10 3 030,30

13 721 19-4109 D 110x2.3 ks 1 x 55 C6F-I-026 55,00 72,20 3 971,00

14 ZKOUŠKA TĚSNOSTI KANALIZACE

15 V OBJEKTECH PODLE ČSN 73 6760

16 VODOU

17 721 29-0111 DO DN 125 m 706,00 C6F-I-026 706,00 10,60 7 483,60

18 PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPKA

19 PRO PLASTOVÉ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ

20

ODOLNÉ A NEPROPUSTNÉ PRO KOUŘ, 

ODOLNOST 120 min PŘI t=1.100 °C, 

MATERIÁL VČ. MONTÁŽE

21 1.02 721 - PC01

D 108 - 110 materiál vč. montáže a zapravení 

protipožární pěnou, l = 300 mm ks 1 x 54 C6F-I-026 54,00 1 652,00 89 208,00

22 ZAPRAVENÍ PROSTUPŮ POTRUBÍ

23 POŽÁRNĚ DĚLÍCÍ KONSTRUKCÍ

24

PROTIPOŽÁRNÍ MALTOU NEBO PĚNOU, 

MATERIÁL VČ. MONTÁŽE

25 1.03 721 - PC02 D 50 - 75 ks 1 x 89 C6F-I-026 89,00 315,00 28 035,00

26 IZOLAČNÍ SOUPRAVA PRO POTRUBNÍ

27 PROSTUPY ZÁKLADOVOU DESKOU

28

K IZOLACI PŮDNÍ VLHKOSTI, PRO 

NAPOJENÍ

29

NA BITUMEN. HYDROIZOLAČNÍ PÁSY, 

MATERIÁL VČ. MONTÁŽE

30 1.04 721 - CV03 DN 110 ks 1 x 16 C6F-I-026 16,00 3 065,00 49 040,00

31

DVÍŘKA PLASTOVÁ, BÍLÁ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

32 721 - CV04 300 x 300 mm ks 1 x 2 C6F-I-022 2,00 134,40 268,80

33 721 - CV05 400 x 500 mm ks 1 x 13 C6F-I-026 13,00 356,60 4 635,80

34 MONTÁŽ DVÍŘEK

35 721 - PC01 plastových ks 2 + 10 C6F-I-026 15,00 55,00 825,00

36

37 PŘESUN HMOT PRO KANALIZACI

38 V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 do 12 m

39 998 72-1202

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený 

procentuální přesun hmot viz řádek 11-35 % 4 312,45 1,05 4 528,07

40 721 - Vnitřní kanalizace - celkem 431 244,60
41

42 722 - Vnitřní vodovod

43

POTRUBÍ STUDENÉ VODY PLASTOVÉ PPr 

TYP 3

44

PN 16 VČ. TVAROVEK, UCHYCENÍ A 

MONTÁŽÍ

45 2.01 722 17-5211 D 20 m 1 x 159 C6F-I-031 159,00 176,60 28 079,40

46 2.01 722 17-5212 D 25 m 1 x 141 C6F-I-031 141,00 221,60 31 245,60

47 2.01 722 17-5213 D 32 m 1 x 34 C6F-I-031 34,00 286,90 9 754,60

48

POTRUBÍ STUDENÉ VODY PLASTOVÉ PPr 

TYP 3

49 VÍCEVRSTVÉ SE SKELNÝMI VLÁKNY

50

PN 20 VČ. TVAROVEK, UCHYCENÍ A 

MONTÁŽÍ

51 2.02 722 17-4311 D 20x3,4 m 1 x 8 C6F-I-031 8,00 243,60 1 948,80

52 2.02 722 17-4312 D 25x4,2 m 1 x 260 C6F-I-031 260,00 303,70 78 962,00

53 2.02 722 17-4313 D 32x5,4 m 1 x 24 C6F-I-031 24,00 371,10 8 906,40

54 2.02 722 17-4314 D 40x6,7 m 1 x 11 C6F-I-031 11,00 485,50 5 340,50

55 VYVEDENÍ A UPEVNĚNÍ VÝPUSTEK

56 722 19-0401 DN 15 ks 1 x 232 C6F-I-031 232,00 131,10 30 415,20

57 NÁSTĚNKY

58 722 22-0111 1/2" ks 1 x 232 C6F-I-031 232,00 142,80 33 129,60

59 TLAKOVÉ ZKOUŠKY

60 722 29-0226 do DN 50 m

159 + 141 + 34 

+ 8 + 260 + 24 

+ 11 C6F-I-031 615,00 22,90 14 083,50

61 PROPLACH A DESINFEKCE POTRUBÍ

62 722 29-0234 do DN 80 m

159 + 141 + 34 

+ 8 + 260 + 24 

+ 11 C6F-I-031 615,00 14,70 9 040,50

63 KULOVÝ KOHOUT CHROMOVANÝ
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JKSO 801 1953 Neoceněný soupis prací Zdravotně technické instalace

Pozice Poř. č. 

Standard

u

Položka RTS Název Mj Výpočet výměry Odkaz na 

dokumentaci

Počet Cena Cena celkem

64

ZÁVITOVÝ PRO SANITU DIN 3433, 

DODÁVKA MATERIÁLU

65 2.04 722 - CV01 G 1/2" ks 1 x 2 C6F-I-031 2,00 120,70 241,40

66 2.04 722 - CV02 G 3/4" ks 1 x 100 C6F-I-031 100,00 182,70 18 270,00

67 2.04 722 - CV03 G 1" ks 1 x 7 C6F-I-031 7,00 273,60 1 915,20

68 2.04 722 - CV04 G 5/4" ks 1 x 1 C6F-I-031 1,00 399,70 399,70

69 MONTÁŽ VODOVODNÍCH ARMATUR

70 SE DVĚMA ZÁVITY

71 722 23-9101 G 1/2 ks 1 x 2 C6F-I-031 2,00 48,70 97,40

72 722 23-9102 G 3/4 ks 1 x 100 C6F-I-031 100,00 62,00 6 200,00

73 722 23-9103 G 1 ks 1 x 7 C6F-I-031 7,00 71,10 497,70

74 722 23-9104 G 5/4 ks 1 x 1 C6F-I-031 1,00 83,90 83,90

75

DVÍŘKA PLASTOVÁ, BÍLÁ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

76 722 - CV05 300 x 300 mm ( přístup k uzávěrům v šachtách ) ks 1 x 45 C6F-I-031 45,00 134,40 6 048,00

77 MONTÁŽ DVÍŘEK

78 722 - PC01 plastových ks 1 x 45 C6F-I-031 45,00 55,00 2 475,00

79

80 PŘESUN HMOT PRO

81 VNITŘNÍ VODOVOD

82 V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do12 m 

83 998 72-2202

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený 

procentuální přesun hmot viz řádek 45 - 78 % 2 871,34 1,05 3 014,91

84 722 - Vnitřní vodovod - celkem 290 149,31
85

86 725 - Zařizovací předměty

87 3.01 K1 - Závěsný klozet pro osoby TP
88 ZÁVĚSNÝ KLOZET S PRODLOUŽENOU

89 DÉLKOU 70 cm, DODÁVKA MATERIÁLU

90 725 - CV01 s hlubokým splachováním ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 3 811,00 194 361,00

91 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

92 725 - CV02 - duraplastové sedátko bez poklopu s antibakt. úpravou ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 612,70 31 247,70

93 725 - CV03 - prodlužovací přívodní trubka / 1 m - D 40 ) ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 243,80 12 433,80

94 725 - CV04 - instalační sada s chromovými krytkami ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 81,40 4 151,40

95 725 - CV05 - montážní prvek s nádržkou do stěny pro zabudování

96   do lehké příčky pro tělesně postižené ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 7 168,00 365 568,00

97 725 - CV06 - oddálené pneumatické ovládání  na omítku ruční

98   1 množství splachování vč. příslušenství ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 1 197,20 61 057,20

99 725 - CV07 - souprava pro tlumení hluku ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 218,80 11 158,80

100 725 - CV08

- krycí deska pro splach. nádržku tlakově litá zinkovaná 

bílá ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 2 699,40 137 669,40

101

NEREZOVÁ MADLA INVALIDNÍ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

102 725 - CV09 - sklopné ve tvaru U, L = 813 mm ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 2 248,00 114 648,00

103 725 - CV10 - pevné, L =700 mm ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 1 248,00 63 648,00

104 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS

105 725 11-9306 závěsných ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 534,20 27 244,20

106

MONTÁŽ PŘEDSTĚNOVÝCH INSTAL. 

SYSTÉMŮ

107 725 11-1204 pro WC  vč. oddáleného splachování ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 697,20 35 557,20

108 MONTÁŽ DOPLŇKŮ

109 725 29-9101 madel ks 51 + 51 C6F-I-026 104,00 163,40 16 993,60

110

111 3.02 K2 - Kombiklozet
112 KOMBIKLOZET, DODÁVKA MATERIÁLU

113 725 - CV61 vodorovný odpad ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 2 891,00 2 891,00

114 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

115 725 - CV62 sedátko duraplastové ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 506,60 506,60

116 725 - CV63 instalační sada pro WC ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 24,70 24,70

117 725 - CV64 rohový ventil s filtrem ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 134,60 134,60

118 725 - CV65 flexi připojovací hadice ( 30 cm ) ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 26,20 26,20

119 725 - CV66 manžeta pro připojení WC ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 141,20 141,20

120 MONTÁŽ KLOZETOVÝCH MÍS

121 725 11-9305 kombi ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 592,50 592,50

122 MONTÁŽ VENTILŮ

123 725 81-9401 rohových s připojovací trubičkou G 1/2" ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 82,40 82,40

124

125 3.03 MY - Myčka podložních mís

126

MYČKA PODLOŽNÍCH MÍS ( DESINFIKÁTOR 

)

127

VOLNĚ STOJÍCÍ, DODÁVKA MATERIÁLU VČ. 

MONTÁŽE

128 - 9 fixních a 2 rotující trysky

129 - termální desinfekce páry

130 - programy pro močové lahve a podložní mísy

131 - zámek během cyklu

132 725 - CV11 vč. dopravy, instalace a zaškolení obsluhy ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 123 920,00 495 680,00

133 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU
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JKSO 801 1953 Neoceněný soupis prací Zdravotně technické instalace

Pozice Poř. č. 

Standard

u

Položka RTS Název Mj Výpočet výměry Odkaz na 

dokumentaci

Počet Cena Cena celkem

134 725 - CV12 - rohový regulační ventil se zpětnou klapkou a

135   filtrem 1/2 x 1/2" ks 2 x 4 C6F-I-026 8,00 781,20 6 249,60

136 725 - CV13 - sanitární flexibilní hadice 1/2" - L = 500 mm ks 2 x 4 C6F-I-026 8,00 226,70 1 813,60

137 MONTÁŽ VENTILŮ

138 725 81-9401 rohových s připojovací trubičkou G 1/2" ks 2 x 4 C6F-I-026 8,00 82,40 659,20

139

140 3.04 ND - Nerezový dřez
141 DŘEZ NEREZOVÝ S PŘEPADEM

142 součást dodávky linky (není dodávkou ZTI)

143 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

144 725 - CV15 - dřezová zápachová uzávěrka 6/4" x DN 50 ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 364,20 1 456,80

145 725 - CV16 - odpadní ventil 6/4" x 6/4" s přepadem, nerezová

146   vtoková mřížka ( upřesnit dle typu dřezu ) ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 482,40 1 929,60

147 BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ

148

PÁKOVÁ CHROMOVANÁ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

149 725 - CV17 s keramickou kartuší a otočným ramenem ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 1 763,80 7 055,20

150 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

151 725 86-9204 dřezových jednoduchých do D 50 ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 91,10 364,40

152 MONTÁŽ VENTILŮ ODPADNÍCH

153 725 85-9102 do DN 50 ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 83,40 333,60

154 MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH

155 725 82-9201 nástěnných chromovaných ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 192,70 770,80

156

157 3.05 S1 - Sprchový kout pro TP, 2.-4.NP
158 BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ

159

PÁKOVÁ CHROMOVANÁ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

160 725 - CV18 s keramickou kartuší rozteč 150 mm ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 2 086,00 89 698,00

161 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

162 725 - CV19 - sprchová sada s ruční sprchou, sprchovou tyčí 900 mm, ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 1 183,00 50 869,00

163   sprchovou hadicí 1,75 m

164 725 - CV20 - miska na mýdlo ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 337,40 14 508,20

165 725 - CV21 - podložka pro vyrovnání obkladu ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 183,90 7 907,70

166 TĚLO PODLAHOVÉ VPUSTĚ SE SVISLÝM

167

ODTOKEM, S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU, 

DODÁVKA MATERIÁLU

168 725 - CV22 DN 75 - výška vodního uzávěru 50 mm, Q = 0,67 l/s ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 512,90 22 054,70

169

IZOLAČNÍ SOUPRAVA S OTVORY A 

TEXTIÍLIÍ

170

NAKAŠÍROVANÝM LÍMCEM, DODÁVKA 

MATERIÁLU

171 725 - CV23 určené pro alternativní řešení hydroizolací ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 1 223,00 52 589,00

172

NÁSTAVEC SE SVĚRNOU PŘÍRUBOU PRO 

PVC

173 KRYTINY, KAUČUK, DODÁVKA MATERIÁLU

174 725 - CV24 vč. vtokové mřížky z nerez oceli AISI 304 ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 2 610,00 112 230,00

175

POŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO PODLAHOVOU 

VPUST, ODOLNOST 120 min, AKTIVACE 

UZAVÍRKY PŘI t=150 °C, DODÁVKA 

MATERIÁLU VČ. MONTÁŽE

176 725 - CV25 podlahové vpusti ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 1 100,00 47 300,00

177

NEREZOVÁ MADLA INVALIDNÍ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

178 725 - CV26 - pevné voodorovné L = 600 mm, 800 mm nad č. p. ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 1 200,00 51 600,00

179 725 - CV27 - pevné svislé L = 600 mm, s.h. 900 mm ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 1 200,00 51 600,00

180 SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO

181 S OPĚRNOU NOHOU, DODÁVKA MATERIÁLU

182 725 - CV28 nerezová konstrukce ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 3 000,00 129 000,00

183 MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH

184 725 84-9200 sprchových s nastavitelnou výškou ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 261,20 11 231,60

185 MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

186 725 - PC02 DN 50/75 vč. nástavce ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 224,90 9 670,70

187 MONTÁŽ DOPLŇKŮ

188 725 29-9101 madel ks 43 + 43 C6F-I-026 86,00 163,40 14 052,40

189 725 - PC03 sedátek ks 1 x 43 C6F-I-026 43,00 253,30 10 891,90

190

191 3.06 S2 - Sprchový kout pro TP, 1.NP
192 BATERIE SPRCHOVÁ NÁSTĚNNÁ

193

PÁKOVÁ CHROMOVANÁ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

194 725 - CV29 s keramickou kartuší rozteč 150 mm ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 2 086,00 16 688,00

195 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

196 725 - CV30 - sprchová sada s ruční sprchou, sprchovou tyčí 900 mm, ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 1 183,00 9 464,00

197   sprchovou hadicí 1,75 m
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198 725 - CV31 - miska na mýdlo ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 337,40 2 699,20

199 725 - CV32 - podložka pro vyrovnání obkladu ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 183,90 1 471,20

200 TĚLO PODLAHOVÉ VPUSTĚ S VODOROVNÝM

201

ODTOKEM, S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU, 

DODÁVKA MATERIÁLU

202 725 - CV33 DN 75 - výška vodního uzávěru 50 mm, Q = 0,55 l/s ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 392,40 3 139,20

203

IZOLAČNÍ SOUPRAVA S OTVORY A 

TEXTIÍLIÍ

204

NAKAŠÍROVANÝM LÍMCEM, DODÁVKA 

MATERIÁLU

205 725 - CV34 určené pro alternativní řešení hydroizolací ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 1 223,00 9 784,00

206

NÁSTAVEC SE SVĚRNOU PŘÍRUBOU PRO 

PVC

207 KRYTINY, KAUČUK, DODÁVKA MATERIÁLU

208 725 - CV35 vč. vtokové mřížky z nerez oceli AISI 304 ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 2 610,00 20 880,00

209

NEREZOVÁ MADLA INVALIDNÍ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

210 725 - CV37 - pevné voodorovné L = 600 mm, 800 mm nad č. p. ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 1 200,00 9 600,00

211 725 - CV38 - pevné svislé L = 600 mm, s.h. 900 mm ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 1 200,00 9 600,00

212 SPRCHOVÉ SKLOPNÉ SEDÁTKO

213 S OPĚRNOU NOHOU, DODÁVKA MATERIÁLU

214 725 - CV39 nerezová konstrukce ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 3 000,00 24 000,00

215 MONTÁŽ BATERIÍ SPRCHOVÝCH

216 725 84-9200 sprchových s nastavitelnou výškou ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 261,20 2 089,60

217 MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

218 725 - PC02 DN 50/75 vč. nástavce ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 224,90 1 799,20

219 MONTÁŽ DOPLŇKŮ

220 725 29-9101 madel ks 8 + 8 C6F-I-026 16,00 163,40 2 614,40

221 725 - PC03 sedátek ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 253,30 2 026,40

222

223 3.07 U1 - Umývadlo pro osoby TP
224 UMÝVADLO KERAMICKÉ PRO TĚLESNĚ

225

POSTIŽENÉ S OTVOREM PRO BATERII, 

DODÁVKA MATERIÁLU

226 725 - CV40 rozměr 64 x 55 X 16,5 cm ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 2 283,00 116 433,00

227 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

228 725 - CV41 - instalační sada pro umývadlo ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 41,20 2 101,20

229 725 - CV42 - chemická kotva M 10 ks 1 x 102 C6F-I-026 102,00 23,80 2 427,60

230 725 - CV43 - tyč závitová M10, l = 400 mm ks 1 x 102 C6F-I-026 102,00 13,90 1 417,80

231 725 - CV44 - lahvový zápachový uzávěr plastový k umývadlům TP

232   DN 40 x 5/4" ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 528,80 26 968,80

233 725 - CV45 - odpadní ventil s nerez mřížkou G 5/4" bez zátky ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 192,70 9 827,70

234 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ

235 CHROMOVANÁ BATERIE S OTOČNÝM

236

RAMENEM A VYSOKÝM VÝVODEM, DODÁVKA 

MATERIÁLU

237 725 - CV46 s keramickou kartuší ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 2 310,00 117 810,00

238

ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, DODÁVKA 

MATERIÁLU

239 725 - CV47 G 1/2" ks 1 x 104 C6F-I-026 104,00 299,30 31 127,20

240

NEREZOVÁ MADLA INVALIDNÍ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

241 725 - CV48 - pevné voodorovné L = 600 mm, s.h. 700 mm ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 1 200,00 61 200,00

242 neobsazeno

243 neobsazeno

244 MONTÁŽ UMYVADEL

245 725 21-9401 na šrouby do zdi ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 538,70 27 473,70

246 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

247 725 86-9101 umývadlových DN 32 ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 90,00 4 590,00

248 MONTÁŽ VENTILŮ ODPADNÍCH

249 725 85-9101 do DN 32 ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 70,00 3 570,00

250 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH

251 725 82-9301 stojánkových ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 131,80 6 721,80

252 MONTÁŽ VENTILŮ

253 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 1 x 104 C6F-I-026 104,00 120,70 12 552,80

254 MONTÁŽ DOPLŇKŮ

255 725 29-9101 madel ks 1 x 51 C6F-I-026 51,00 163,40 8 333,40

256

257 3.08 U2 - Umývadlo s polosloupem
258 UMÝVADLO KERAMICKÉ S OTVOREM

259 PRO BATERII, DODÁVKA MATERIÁLU

260 725 - CV50 rozměr 60 x 45 cm ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 1 392,00 5 568,00

261 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

262 725 - CV51 - polosloup s instalační sadou ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 1 274,00 5 096,00

263 725 - CV52 - instalační sada pro umývadlo ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 41,20 164,80

264 725 - CV53 - umývadlový zápachový uzávěr plastový
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265   DN 40 x 5/4" ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 260,50 1 042,00

266 725 - CV54 - odpadní ventil s nerez mřížkou G 5/4" bez zátky ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 192,70 770,80

267 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ PÁKOVÁ

268

CHROMOVANÁ BATERIE, DODÁVKA 

MATERIÁLU

269 725 - CV55 s keramickou kartuší ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 1 523,20 6 092,80

270

ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, DODÁVKA 

MATERIÁLU

271 725 - CV56 G 1/2" ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 299,30 2 394,40

272 MONTÁŽ UMYVADEL

273 725 21-9401 na šrouby do zdi ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 538,70 2 154,80

274 MONTÁŽ KRYTU SIFONU 

275 725 21-9503 umývadel ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 119,30 477,20

276 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

277 725 86-9101 umývadlových DN 32 ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 90,00 360,00

278 MONTÁŽ VENTILŮ ODPADNÍCH

279 725 85-9101 do DN 32 ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 70,00 280,00

280 MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH

281 725 82-9301  stojánkových ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 131,80 527,20

282 MONTÁŽ VENTILŮ

283 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 1 x 8 C6F-I-026 8,00 120,70 965,60

284

285 3.09

U3 - Rohové umývadlo s 

polosloupem, retro design

286

UMÝVADLO KERAMICKÉ ROHOVÉ S 

OTVOREM

287

PRO BATERII, RETRO ZÁMECKÝ DESIGN, 

DODÁVKA MATERIÁLU

288 725 - CV59 rozměr 57,5 x 58 cm ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 8 120,00 8 120,00

289 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

290 725 - CV52 - instalační sada pro umývadlo ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 41,20 41,20

291 725 - CV60 - umývadlový zápachový uzávěr mosazný, chromovaný

292   DN 32 x 5/4" ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 730,00 730,00

293 725 - CV54 - odpadní ventil s nerez mřížkou G 5/4" bez zátky ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 192,70 192,70

294 STOJÁNKOVÁ UMÝVADLOVÁ KOHOUTKOVÁ

295

CHROMOVANÁ BATERIE, RETRO DESIGN, 

DODÁVKA MATERIÁLU

296 725 - CV55 s keramickou kartuší ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 2 680,00 2 680,00

297

ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, DODÁVKA 

MATERIÁLU

298 725 - CV56 G 1/2" ks 1 x 2 C6F-I-026 2,00 299,30 598,60

299 MONTÁŽ UMYVADEL

300 725 21-9401 na šrouby do zdi ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 538,70 538,70

301 MONTÁŽ ZÁPACHOVÝCH UZÁVĚREK

302 725 86-9101 umývadlových DN 40 ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 90,00 90,00

303 MONTÁŽ VENTILŮ ODPADNÍCH

304 725 85-9101 do DN 32 ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 70,00 70,00

305

MONTÁŽ BATERIÍ UMÝVADLOVÝCH A 

DŘEZOVÝCH

306 725 82-9301 stojánkových ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 131,80 131,80

307 MONTÁŽ VENTILŮ

308 725 81-9402 rohových bez připojovací trubičky G 1/2" ks 1 x 2 C6F-I-026 2,00 120,70 241,40

309

310 3.12 VY - Výlevka závěsná

311

VÝLEVKA KERAMICKÁ STACIONÁRNÍ, 

DODÁVKA MATERIÁLU

312 725 - CV57 DN 110 vč. upevnění ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 3 512,00 14 048,00

313

PLASTOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA, 

DODÁVKA MATERIÁLU

314 725 - CV57a ílá s ovládacím táhlem ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 512,60 2 050,40

315 PŘÍSLUŠENSTVÍ, DODÁVKA MATERIÁLU

316 725 - CV57b trubice splachovací D 32 mm, vč. vrapové vložky ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 116,90 467,60

317 BATERIE DŘEZOVÁ NÁSTĚNNÁ

318

PÁKOVÁ CHROMOVANÁ, DODÁVKA 

MATERIÁLU

319 725 - CV58 s keramickou kartuší a otočným ramenem ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 1 536,80 6 147,20

320 MONTÁŽ VÝLEVEK

321 725 33-9101 diturvitových ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 538,80 2 155,20

322 MONTÁŽ SPLACHOV. NÁDRŽÍ PLASTOVÝCH

323 725 11-3101 vysokopoložených ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 610,70 2 442,80

324 MONTÁŽ BATERIÍ DŘEZOVÝCH

325 725 82-9201 nástěnných chromovaných ks 1 x 4 C6F-I-026 4,00 191,20 764,80

326

327 3.10 VP1 - Podlahová vpust 2. - 4. NP
328 TĚLO PODLAHOVÉ VPUSTĚ SE SVISLÝM

329

ODTOKEM, S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU, 

DODÁVKA MATERIÁLU
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330 725 - CV22 DN 75 - výška vodního uzávěru 50 mm, Q = 0,67 l/s ks 1 x 3 C6F-I-026 3,00 512,90 1 538,70

331

IZOLAČNÍ SOUPRAVA S OTVORY A 

TEXTIÍLIÍ

332

NAKAŠÍROVANÝM LÍMCEM, DODÁVKA 

MATERIÁLU

333 725 - CV23 určené pro alternativní řešení hydroizolací ks 1 x 3 C6F-I-026 3,00 1 223,00 3 669,00

334

NÁSTAVEC SE SVĚRNOU PŘÍRUBOU PRO 

PVC

335 KRYTINY, KAUČUK, DODÁVKA MATERIÁLU

336 725 - CV24 vč. vtokové mřížky z nerez oceli AISI 304 ks 1 x 3 C6F-I-026 3,00 2 610,00 7 830,00

337

POŽÁRNÍ UCPÁVKA, DODÁVKA MATERIÁLU 

VČ. MONTÁŽE

338 725 - CV25 podlahové vpusti ks 1 x 3 C6F-I-026 3,00 1 100,00 3 300,00

339 MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

340 725 - PC02 DN 50/75 vč. nástavce ks 1 x 3 C6F-I-026 3,00 224,90 674,70

341

342 3.11 VP2 - Podlahová vpust 1. NP

343 TĚLO PODLAHOVÉ VPUSTĚ S VODOROVNÝM

344

ODTOKEM, S PEVNOU IZOLAČNÍ PŘÍRUBOU, 

DODÁVKA MATERIÁLU

345 725 - CV33 DN 75 - výška vodního uzávěru 50 mm, Q = 0,55 l/s ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 392,40 392,40

346

IZOLAČNÍ SOUPRAVA S OTVORY A 

TEXTIÍLIÍ

347

NAKAŠÍROVANÝM LÍMCEM, DODÁVKA 

MATERIÁLU

348 725 - CV34 určené pro alternativní řešení hydroizolací ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 1 223,00 1 223,00

349

NÁSTAVEC SE SVĚRNOU PŘÍRUBOU PRO 

PVC

350 KRYTINY, KAUČUK, DODÁVKA MATERIÁLU

351 725 - CV35 vč. vtokové mřížky z nerez oceli AISI 304 ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 2 610,00 2 610,00

352 MONTÁŽ PODLAHOVÝCH VPUSTÍ

353 725 - PC04 DN 50/75 vč. nástavce ks 1 x 1 C6F-I-026 1,00 224,90 224,90

354

355 PŘESUN HMOT PRO

356 ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

357 V OBJEKTECH VÝŠKY PŘES 6 do 12 m

358 998 72-5202

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený 

procentuální přesun hmot viz řádek 90-353 % 29 107,15 0,22 6 403,57

359 725 - Zařizovací předměty - celkem 2 917 118,18
360

361 720 - Demontáže
362 DEMONTÁŽ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍHO

363 NOVODUROVÉHO

364 721 17-1803 do D 75 m 1 x 133 C6F-I-026 133,00 7,00 931,00

365 DEMONTÁŽ POTRUBÍ STÁVAJÍCÍHO

366 STOUPACÍHO LITINOVÉHO

367 odpadního nebo dešťového

368 721 14-0802 do DN 100 m 1 x 216 C6F-I-026 216,00 92,20 19 915,20

369 DEMONTÁŽ POTRUBÍ Z OCELOVÝCH

370 TRUBEK

371 722 - PC01 do DN 25 m 1 x 79 C6F-I-026 79,00 48,30 3 815,70

372 DEMONTÁŽ KLOZETŮ

373 725 11-0814 kombi soub 1 x 54 C6F-I-026 54,00 112,10 6 053,40

374 DEMONTÁŽ UMYVADEL

375 BEZ VÝTOKOVÝCH ARMATUR

376 725 21-0821 umyvadel soub 1 x 53 C6F-I-026 53,00 82,40 4 367,20

377 DEMONTÁŽ VAN

378 725 22-0841 ocelových soub 1 x 53 C6F-I-026 53,00 93,70 4 966,10

379 DEMONTÁŽ BATERIÍ NÁSTĚNNÝCH

380 725 82-0801 do G 3/4" (umývadlových) soub 1 x 53 C6F-I-026 53,00 46,60 2 469,80

381 725 82-0801 do G 3/4" ( vanových ) soub 1 x 53 C6F-I-026 53,00 46,60 2 469,80

382 725 82-0801 do G 3/4" ( dřezových § soub 1 x 53 C6F-I-026 53,00 46,60 2 469,80

383

DEMONTÁŽ ROZVODŮ VODY 

PŘIPOJOVACÍCH

384 722 17-0801 pro dřez po stoupací potrubí cca 1 m x 53 ks m 1 x 53 C6F-I-026 53,00 12,80 678,40

385 ZASLEPENÍ VÝVODU VODY

386 722 - PC02 DN 15 po demont. dřezových baterií ks 1 x 106 C6F-I-026 106,00 19,90 2 109,40

387

388 VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ

389 VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH)

390

HMOT ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

VODOROVNĚ

391 DO 100 m

392 V OBJEKTECH VÝŠKY
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393 725 59-0812 přes 6 do 12 m t

0,279+3,223+0,

393+1,813+1,03

2+1,745+0,083

+0,083+0,083+

0,015+0,002 

hmotnost pol. 

364 - 386 C6F-I-026 8,75 1 065,00 9 318,75

394 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU

395 725 - PC300 vč. dopravy t

0,279+3,223+0,

393+1,813+1,03

2+1,745+0,083

+0,083+0,083+

0,015+0,002 

hmotnost pol. 

364 - 386 C6F-I-026 8,75 1 385,00 12 118,75

396 720 - Demontáže - celkem 80 577,29
397

398 767 - Konstrukce zámečnícké

399

DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, DODÁVKA 

MATERIÁLU

400 767 - PC01

systém ocelových pozinkovaných profilů a konzol s 

objímkami s pryžovou výstelkou, vč. závitových tyčí M8, 

M10 kg 1 x 200 C6F-I-031 200,00 57,80 11 560,00

401 MONTÁŽ KONSTRUKCÍ

402 767 - PC02 montáž doplňkových konstrukcí kg 1 x 200 C6F-I-031 200,00 41,10 8 220,00

403

404 PŘESUN HMOT PRO

405 KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ 

406 KONSTRUKCE přes 6 do  12 m

407 998 76-7202

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený 

procentuální přesun hmot viz řádek 400 -402 %

408

767 - Konstrukce zámečnícké - 

celkem 19 780,00
409

410 713 - Izolace tepelné

411

Termoizolační trubice tl. 6 mm, DODÁVKA 

MATERIÁLU

412 2.03 713 - CV01 22 mm bm 1 x 159 C6F-I-031 159,00 6,30 1 001,70

413 2.03 713 - CV02 25 mm bm 1 x 141 C6F-I-031 141,00 8,70 1 226,70

414 2.03 713 - CV03 32 mm bm 1 x 24 C6F-I-031 24,00 10,90 261,60

415

Termoizolační trubice tl. 9 mm, DODÁVKA 

MATERIÁLU

416 2.03 713 - CV04 22 mm bm 1 x 8 C6F-I-031 8,00 12,80 102,40

417 2.03 713 - CV05 25 mm bm 1 x 260 C6F-I-031 260,00 14,10 3 666,00

418 2.03 713 - CV06 32 mm bm 1 x 20 C6F-I-031 20,00 16,90 338,00

419 2.03 713 - CV07 42 mm bm 1 x 3 C6F-I-031 3,00 19,10 57,30

420 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC

421 VČ. POMOCNÉHO MATERIÁLU

422 713 - PC01  spojovaných sponami m 1 x 615 C6F-I-031 615,00 30,30 18 634,50

423

424 PŘESUN HMOT PRO

425 IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do 12 m

426 998 71-3202

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený 

procentuální přesun hmot viz řádek 412 - 422 % 252,88 1,05 265,53

427 713 - Izolace tepelné - celkem 25 553,73
428

429 789 - HZS
430 NEZMĚŘ. STAVEBNÍ PRÁCE

431 HZS práce při vrtání a upevnění umývadel skrz stěnu hod 1 x 34 34,00 315,00 10 710,00

432 789 - HZS - celkem
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Domov pro seniory Rožnov pod Radhošťem C6F-I-317- Soupis prací

Akce Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm

Projekt Humanizace pobytových služeb, SO 01 - Blok B, ÚV

Investor Zlínský kraj

Z. č. 130322

A. č.

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka a montáž 453 719,75

Demontáže 1 967,86

Základní náklady celkem 455 687,61

Náklady celkem bez DPH 455 688

Součty odstavců

733 - Rozvod potrubí 152 188,87

734 - Armatury 108 194,85

735 - Otopná tělesa 157 164,84

730 - Demontáže 1 967,86

767 - Konstrukce zámečnícké 8 018,02

713 - Izolace tepelné 28 153,18

Vypracoval ing. Zdeněk Řihák

Kontroloval ing. Václav Stuchlík

Datum 10.4.2013

Zpracovatel Centroprojekt a.s. Zlín

CÚ 2013

JKSO 801-1953

REKAPITULACE NÁKLADŮ v Kč

Soupis prací  v cenové soustavě RTS.

Položky, které mají v čísle položky uvedeno PC nebo CV nejsou kalkulovány v cenové

soustavě RTS (např. 733-PC01 plánovaná cena, 734-CV01 cena výrobce ).

K celkovým nákladům PSV daného oddílu dodavatel přiřadí svůj procentuální podíl přesunu hmot.

Výkaz výměr je extrahován z výkresové dokumentace C6F-I-310, C6F-I-311, C6F-I-312, C6F-I-313 ,C6F-I-314, C6F-I-

315, .

Technický popis zabudovaných materiálů a technologii je popsán v dokumentu v.č. C6F/I/316 - Standardy. Položky  

soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení položky. 

Součástí položek je rovněž doprava materiálu , přesun hmot, podružný a pomocný materiál, PPV apod.

C6F-I-317 - Soupis prací



D.1.4.a_Soupis prací_UT.xls

Pozice Položka Název Mj Výpočet výměry Počet Cena Poznámka

01 733 - Rozvod potrubí
02 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH

03 PÁJENÝCH NA TVRDO V KONSTRUKCÍCH

04 733 16-1104 15x1 m 1 x 244 244,00 54 851,20
Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312, 

C6F-I-313, C6F-I-314, C6F-I-315

05 733 16-1106 18x1 m 1 x 51 51,00 12 709,20
Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312, 

C6F-I-313, C6F-I-314, C6F-I-315

06 POTRUBÍ Z TRUBEK MĚDĚNÝCH

07 SUPERSAN PÁJENÍM VOLNĚ VEDENÉ

08 733 16-1104 15x1 polotvrdé m 1 x 78 78,00 17 534,40
Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312, 

C6F-I-313, C6F-I-314, C6F-I-315

09 733 16-1106 18x1 polotvrdé m 1 x 95 95,00 23 674,00
Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312, 

C6F-I-313, C6F-I-315

10 733 16-1108 28x1,5 tvrdé m 1 x 22 22,00 9 444,60 Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-315

11 733 16-1109 35x1,5 tvrdé m 1 x 16 16,00 9 137,60 Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-315

12 PŘÍPLATEK ZA ZHOTOVENÍ PŘÍPOJKY

13 733 11-3112 1/2" ks 2 x 55 110,00 7 447,00 Výměra z v.č. C6F-I-315

14 ZKOUŠKY TĚSNOSTI POTRUBÍ MĚDĚNÉHO

15 733 19-0107 do D 35 m

244+51+78+

95+22+16 506,00 4 655,20

16 KRYCÍ LIŠTA PRO STOUPAČKY

17 733 - PC01 bílá tvaru U pro potrubí 2x D 15 vč. montáže m 3+3 6,00 1 170,00

Výměra z v.č. C6F-I-312, C6F-I-313,

C6F-I-315

Standard CF6-I-316

18 PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA PROSTUPŮ

19 PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM, dodávka+montáž,

20 733 - PC02 stropem  - 2x    D 15x1 ks 1 x 3 3,00 1 128,00

Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312, 

C6F-I-313, C6F-I-314, 

Standard CF6-I-316

21 733 - PC03 stěnou   - 2x    D 15x1 ks 1 x 8 8,00 2 672,00
Výměra z v.č. C6F-I-312, 

Standard CF6-I-316

22 733 - PC04 stěnou jednostranná  - 2x    D 15x1 ks 1 x 6 6,00 1 308,00
Výměra z v.č. C6F-I-312, 

Standard CF6-I-316

23 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ VÝVODY

24 A POTRUBÍ ÚV, montáž,

25 733 - PC05 DN 20 ( na kulový kohout ) ks 2 x 8 16,00 2 780,80
Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-315

26 733 - PC06 DN 25 ( na potrubí ) ks 2 x 3 6,00 1 252,80
Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-315

27 733 - PC07 DN 32 ( na potrubí ) ks 2 x 1 2,00 471,00 Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-315

28

29 PŘESUN HMOT PRO POTRUBÍ

30 V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do  24 m

31 998 73-3203

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální 

přesun hmot viz řádek 02-27 % 1 502,36 1 953,07

32 733 - Rozvod potrubí - celkem 152 188,87
33

34 734 - Armatury
35 RADIÁTOROVÉ ŠROUBENÍ PŘÍMÉ

36 S PŘEDNASTAVENÍM, UZAVÍRÁNÍM,

37 VYPOUŠTĚNÍM

38 734 - CV01 G 1/2" ks 4 x 1 4,00 937,60
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

39 RADIÁTOROVÝ VENTIL S VELMI MALÝM

40 ODPOREM PŘÍMÝ

41 734 - CV02 G 1/2" ks 4 x 1 4,00 1 764,40
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

42 SADA RADIÁTOROVÉHO VENTILU PRO

43 KOUPELNOVÉ TĚLESA SE STŘEDOVÝM

44 PŘIPOJENÍM, ROHOVÉ PROVEDENÍ, VENTIL

45 S PŘEDNASTAVENÍM, UZAVÍRÁNÍM

46 734 - CV03 G 1/2" - pro dvoutrubkovou soustavu ks 51 x 1 51,00 41 442,60
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

47 TERMOSTATICKÁ HLAVICE S VESTAVĚNÝM

48 ČIDLEM KAPALINOVÝM ČI PLYNOVÝM

49 734 - CV05 s nastavitelným omezením pro veřejné prostory ks 55 x 1 55,00 21 021,00
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

50 VYVAŽOVACÍ VENTIL RUČNÍ

51 UZAVÍRACÍ, MĚŘÍCÍ VENTIL S MĚŘÍCÍMI

52 KONCOVKAMI PRO VYVÁŽENÍ SOUSTAVY

53 A MĚŘENÍ PRŮTOKU

54 734 - CV06 DN 10 ( 3/8" ) ks 1 x 1 1,00 1 722,00
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

55 734 - CV07 DN 15 ( 1/2" ) ks 7 x 1 7,00 12 173,00
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

56 KULOVÝ KOHOUT VYPOUŠTĚCÍ

57 S HACICOVOU KONCOVKOU

58 734 - CV08 G 1/2" ks 20 x 1 20,00 3 566,00
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

59 MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

60 S 1 ZÁVITEM

61 734 20-9103 1/2" ks 20 x 1 20,00 324,00 Výměra z v.č. C6F-I-315

62 MONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

63 SE 2 ZÁVITY

64 734 20-9112 3/8" ks 1 x 1 1,00 52,70 Výměra z v.č. C6F-I-315

Stránka 2 z 4



D.1.4.a_Soupis prací_UT.xls

Pozice Položka Název Mj Výpočet výměry Počet Cena Poznámka

65 734 20-9113 1/2" ks 4+4+51+51+7 117,00 6 528,60 Výměra z v.č. C6F-I-315

66 ZPĚTNÁ MONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH

67 ARMATUR SE 2 ZÁVITY

68 734 29-1923 5/4" ( vyvažovací ventil ) - upřesnění ks 1 x 1 1,00 107,70 Výměra z v.č. C6F-I-315

69 734 29-1923 5/4" (  kulový kohout ) - upřesnění ks 1 x 1 1,00 107,70 Výměra z v.č. C6F-I-315

70 MONTÁŽ HLAVIC

71 734 29-1951 termostatických nebo ručních ks 55 x 1 55,00 1 633,50 Výměra z v.č. C6F-I-315

72 VYREGULOVÁNÍ VENTILŮ

73 735 00-0912 s termostatickým ovládáním ks 55 x 1 55,00 3 872,00 Výměra z v.č. C6F-I-315

74 PROTOKOLÁRNÍ NASTAVENÍ

75 734 - PC09 STAD ventilů ks 18 x 1 18,00 12 780,00 Výměra z v.č. C6F-I-310, C6F-I-315

76

77 PŘESUN HMOT PRO ARMATURY

78 V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do  24 m

79 998 73-4203

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální 

přesun hmot viz řádek 38 - 75 % 1 080,33 162,05

80 734 - Armatury - celkem 108 194,85
81

82 735 - Otopná tělesa
83 OTOPNÉ TĚLESO KOUPELNOVÉ TRUBKOVÉ

84 ŽEBŘÍKOVÉ SE STŘEDOVÝM PŘIPOJENÍM

85 VČ. ODVZDUŠNĚNÍ A ZÁTEK A UPEVNĚNÍ

86 S FINÁLNÍM POVRCHEM

87 735 - CV01 šířka max.500 mm, tep. výkon při 70/50°C-24°C 490 W ks 23 x 1 23,00 52 578,00

Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-314, 

C6F-I-315

Standard CF6-I-316

88 735 - CV02 šířka max.500 mm, tep. výkon při 70/50°C-24°C 400 W ks 28 x 1 28,00 55 048,00

Výměra z v.č. C6F-I-312, C6F-I-313,

C6F-I-315

Standard CF6-I-316

89 TLAKOVÉ ZKOUŠKY TĚLES

90 735 - PC01 koupelnových ks 23+28 51,00 4 493,10

91 MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES 

92 735 17-9110 koupelnových ks 23+28 51,00 19 104,60

93 OCELOVÉ DESKOVÉ TĚLESO OTOPNÉ

94 S BOČNÍM PŘIPOJENÍM

95 VČ. ODVZDUŠNĚNÍ A ZÁTEK A UPEVNĚNÍ

96 S FINÁLNÍM POVRCHEM

97 735 - CV04 tep. výkon při 70/50°C-20°C 2180 W ks 3 x 1 3,00 13 878,00
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

98 735 - CV05 tep. výkon při 70/50°C-20°C 2700 W ks 1 x 1 1,00 7 559,00
Výměra z v.č. C6F-I-315

Standard CF6-I-316

99 MONTÁŽ PANELOVÝCH TĚLES 

100 735 15-9111 do 1600 mm ks 1 x 1 1,00 208,80

101 735 15-9121 nad 1600 mm ks 3 x 1 3,00 743,10

102 TLAKOVÉ ZKOUŠKY TĚLES PANELOVÝCH

103 735 15-6920 typ 20 -22 ks 3 x 1 3,00 458,70

104 735 15-6930 typ 33 ks 1 x 1 1,00 238,80

105

106 PŘESUN HMOT PRO OTOPNÁ TĚLESA

107 V OBJEKTECH VÝŠKY přes 6 do 12 m

108 998 73-5202

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální 

přesun hmot viz řádek 87-104 % 1 543,10 2 854,74

109 735 - Otopná tělesa - celkem 157 164,84
110

111 730 - Demontáže
112 DEMONTÁŽ POTRUBÍ

113 Z OCEL. TRUBEK ZÁVITOVÝCH

114 733 11-0803 DN 15 m 1 x 2 2,00 34,40 Výměra z v.č. C6F-I-310

115 733 11-0806 do DN 32 (DN 25) m 1 x 26 26,00 483,60 Výměra z v.č. C6F-I-310

116 733 11-0806 do DN 32 ( DN 32) m 1 x 14 14,00 260,40 Výměra z v.č. C6F-I-310

117 DEMONTÁŽ IZOLACÍ POTRUBÍ

118 722 18-1812 do D 50 m 26+14 40,00 508,00 Výměra z v.č. C6F-I-310

119 DEMONTÁŽ ARMATUR ZÁVITOVÝCH

120 SE DVĚMA ZÁVITY

121 734 20-0823 přes G1" - G 6/4" ks 2 x 1 2,00 213,80 Výměra z v.č. C6F-I-310

122 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES

123 PANELOVÝCH TŘÍŘADÝCH

124 STAVEBNÍ DÉLKY

125 735 15-1831 do 1500mm ks 1 x 1 1,00 94,70 Výměra z v.č. C6F-I-310

126

127 VNITROSTAVENIŠTNÍ PŘEMÍSTĚNÍ

128 VYBOURANÝCH (DEMONTOVANÝCH)

129 HMOT OTOPNÝCH TĚLES

130 VODOROVNĚ 100 m

131 V OBJEKLTECH VÝŠKY

132 735 89-0802 přes 6 do 12 m t

0,002+0,083+0,04

5+0,009+0,004+0

,037 viz hmotnost 

pol. 114 - 125 0,18 115,65

133 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADU
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Pozice Položka Název Mj Výpočet výměry Počet Cena Poznámka

134 725 - PC300 vč. dopravy t

0,002+0,083+0,04

5+0,009+0,004+0

,037 viz hmotnost 

pol. 114 - 125 0,18 257,31

135 730 - Demontáže - celkem 1 967,86
136

137 767 - Konstrukce zámečnícké
138 DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE, dodávka

139 767 - PC01

systém ocelových pozinkovaných profilů a konzol s objímkami s 

pryžovou výstelkou, vč. závitových tyčí M8, M10 kg 1 x 80 80,00 4 624,00

Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312, 

C6F-I-313, C6F-I-314, 

140 MONTÁŽ KONSTRUKCÍ

141 767 - PC02 montáž doplňkových konstrukcí dle položky p.č.139 kg 1 x 80 80,00 3 288,00

142

143 PŘESUN HMOT PRO

144 KOVOVÉ STAVEBNÍ A DOPLŇKOVÉ 

145 KONSTRUKCE přes 6 do 12 m

146 998 76-7202

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální 

přesun hmot viz řádek 139-141 % 79,12 106,02

147 767 - Konstrukce zámečnícké - celkem 8 018,02
148

149 713 - Izolace tepelné

150

Termoizolační trubice z PE bez povrchové úpravy tl. 

9 mm, dodávka

151 713 - CV01 D 15 mm m 1 x 244 244,00 2 854,80

Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312,

C6F-I-313, C6F-I-314, C6F-I-315,

Standard CF6-I-316

152 713 - CV02 D 18 mm m 1 x 51 51,00 606,90

Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312,

C6F-I-315,

Standard CF6-I-316

153

Termoizolační trubice z PE bez povrchové úpravy tl. 

20 mm, dodávka

154 713 - CV03 D 15 mm m 1 x 72 72,00 1 879,20

Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312,

C6F-I-313, C6F-I-314, C6F-I-315,

Standard CF6-I-316

155 713 - CV04 D 18 mm m 1 x 68 68,00 1 924,40

Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-312,

C6F-I-315,

Standard CF6-I-316

156

IZOLAČNÍ POTRUBNÍ POUZDRA

s Alu fólií tl. 40 mm, dodávka

157 713 - CV05 D 28 mm m 1 x 22 22,00 2 305,60
Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-315,

Standard CF6-I-316

158 713 - CV06 D 35 mm m 1 x 16 16,00 1 740,80
Výměra z v.č. C6F-I-311, C6F-I-315,

Standard CF6-I-316

159 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH TRUBIC

160 VČ.POMOCNÉHO MATERIÁLU

161 713 -PC01  spojovaných plastovými sponami m

244+51+72+68 

položky p.č.151 až 

155 435,00 14 268,00

162 MONTÁŽ IZOLAČNÍCH POUZDER

163 713 -PC02  s povrchovou úpravou Al fóliíl m

22+16 položky 

p.č.157 až 158 38,00 2 253,40

164

165 PŘESUN HMOT PRO

166 IZOLACE TEPELNÉ přes 6 do  12 m

167 998 71-3202

k celkovému součtu za daný oddíl přiřadit stanovený procentuální 

přesun hmot viz řádek 151-163 % 278,33 320,08

168 713 - Izolace tepelné - celkem 28 153,18
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Soupis prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Akce

DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Humanizace pobytových služeb

Projekt

SO 01 - Blok B

Silnoproudé rozvody

Investor Zlínský kraj

Z. č. 130322

A. č. C6F/E/110

Smlouva

Vypracoval Ing. Vít Podešva

Kontroloval Ing. Josef Páleníček

Datum 04/2013

Zpracovatel Centroprojekt a.s. - Zlín

Jednotná klasifikace stavebních objektů: JKSO 801 1953



C6F/E/110

Stavba:

Část:

Objekt:

Č. řádku Poř Číslo Název Mj Počet Poznámka Materiál
Materiál 

celkem
Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Rozvaděče RB - POKOJE
Přístr. náplň a schéma zapojení: 

viz výkres C6F/E/103

ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ DO 63 A

3 1.1
Rozvodnice nástěnná 1 řadá plastová, 13 mod. - viz výkres C6F/E/103, včetně plastových dvířek včetně všech doplňkových a pomocných 

konstrukcí materiálů a prací .           Viz výkres C6F/E/102    2x (počet kusů ),  
ks 51,00 548,20 27 958,20 46,20 2 356,20 594,40 30 314,40

4 VYPÍNAČE

5 3 - pólové

6 1.2
Vypínač 3 pól. Páčkový modulový 25A - viz výkres C6F/E/103, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací .           Viz 

výkres C6F/E/102   2x (počet kusů ),  
ks 51,00 298,30 15 213,30 128,90 6 573,90 427,20 21 787,20

7 PŘÍSTROJE 6kA

8 PROUDOVÉ CHRÁNIČE A CHRÁNIČE S NADPR. OCHRANOU

9 1.3
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/B, (IΔn ≤ 30 mA)  - viz výkres C6F/E/103, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací .        Viz výkres C6F/E/102   2x (počet kusů ),   
Ks 51,00 726,80 37 066,80 134,70 6 869,70 861,50 43 936,50

10 1.4
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 16A/B, (IΔn ≤ 30 mA) - viz výkres C6F/E/103, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 

materiálů a prací .        Viz výkres C6F/E/102   4x (počet kusů ),   
Ks 102,00 702,60 71 665,20 134,70 13 739,40 837,30 85 404,60

11 Rozvaděče RB - celkem 151 903,50 29 539,20 181 442,70

12 Rozvaděč RMS - TERAP. A ČISTÍCÍ MÍSTNOSTI
Přístr. náplň a schéma zapojení: 

viz výkres C6F/E/104

13 ROZVODNICE NÁSTĚNNÁ DO 63 A

14 2.1
Rozvodnice nástěnná 1 řadá plastová, 13 mod., včetně plastových dvířek - viz výkres C6F/E/104, včetně plastových dvířek včetně všech 

doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací .           Viz výkres C6F/E/109    6x (počet kusů ),
ks 6,00 548,20 3 289,20 46,20 277,20 594,40 3 566,40

15 VYPÍNAČE

16 3 - pólové

17 2.2
Vypínač 3 pól. Páčkový modulový 25A - viz výkres C6F/E/104, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací .           Viz 

výkres C6F/E/109   6x (počet kusů ),  
ks 6,00 298,30 1 789,80 128,90 773,40 427,20 2 563,20

18 PŘÍSTROJE 6kA

19 PROUDOVÉ CHRÁNIČE A CHRÁNIČE S NADPR. OCHRANOU

20 2.3
Proudový chránič čtyřpólový 25A (IΔn ≤ 30 mA) - viz výkres C6F/E/104, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací .           

Viz výkres C6F/E/109   6x (počet kusů ),  
Ks 6,00 941,80 5 650,80 529,40 3 176,40 1 471,20 8 827,20

21 2.4
Jednofázový jistič 10A/C - viz výkres C6F/E/104, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací .           Viz výkres 

C6F/E/109   6x (počet kusů ),  
Ks 6,00 110,90 665,40 94,60 567,60 205,50 1 233,00

22 2.5
Jednofázový jistič 16A/C - viz výkres C6F/E/104, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací .           Viz výkres 

C6F/E/109   18x (počet kusů ),  
Ks 18,00 89,90 1 618,20 94,60 1 702,80 184,50 3 321,00

23 Rozvaděč RMS - celkem 13 013,40 6 497,40 19 510,80

24 Dodávky
27 Dodávky - celkem 164 916,90 36 036,60 200 953,50

28 3 Elektromontáže ubytovacích jader - levá část objektu celkem 21 ubytovacích jader
Viz výkres C6F/E/102 pokoje m.č. 

1.03 a 1.04 
31 SPÍNAČE, OVLADAČE VČETNĚ  RÁMEČKŮ, KRYTŮ

32 3.2 Jednopólový spínač, řazení 1,10A, 230V, IP20, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 120,70 2 534,70 34,20 718,20 154,90 3 252,90

33 3.3 Sériový přepínač, řazení 5, 10A,230V,IP20, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací   ks 42,00 2ks na jedno ubytovací jádro 153,80 6 459,60 38,40 1 612,80 192,20 8 072,40

34 3.4 Střídavý přepínač řazení 6, 10A, 230V, IP20  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací  ks 42,00 2ks na jedno ubytovací jádro 119,80 5 031,60 51,00 2 142,00 170,80 7 173,60

35 3.5 Křížový přepínač řazení 7, 7So, 10A, 230V, IP20, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací   ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 153,40 3 221,40 36,90 774,90 190,30 3 996,30

36 ZÁSUVKY NN 230V KOMPLET

37 3.6 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami ks 252,00 12ks na jedno ubytovací jádro 104,30 26 283,60 62,80 15 825,60 167,10 42 109,20

38 SVÍTIDLA (VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI SVÍTIDEL A ZDROJŮ)

39 3.7
Svítidlo "A" -  Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem, 17W LED-4000K, 

IP54
ks 168,00 8ks na jedno ubytovací jádro 1 928,50 323 988,00 118,10 19 840,80 2 046,60 343 828,80

40 NOUZOVÁ

41 3.8 "N1"- LED (1,2W) nouzové, trvale svítící, IP22, 1h, autotest, + nalep. piktogram úniku ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 1 445,80 30 361,80 118,10 2 480,10 1 563,90 32 841,90

42 MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor

43 3.9 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 10-200VA, cívka AC 230 V, nepotřebuje NULU ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 243,90 5 121,90 88,10 1 850,10 332,00 6 972,00

44 ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (HMOŽDINEK, ODBOČNÝCH ČÁSTÍ...)

Ceny v kč.

Soupis prací-D.1.4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky

A - Stavba 

SO 01 - BLOK B - SILNOPROUDÉ ROZVODY

DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM - HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB

Jednotná klasifikace stavebních objektů: JKSO 801 1953

Výměra



C6F/E/110

45 LIŠTY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

46 3.10 LP 80X25 LIŠTA PODLAHOVÁ - PVC m 462,00 22m na jedno ubytovací jádro 84,20 38 900,40 36,70 16 955,40 120,90 55 855,80

47 3.11 KRYT LP KONCOVÝ - PVC ks 168,00 8ks na jedno ubytovací jádro 16,80 2 822,40 15,70 2 637,60 32,50 5 460,00

48 3.12 ROH LP VNITŘNÍ - PVC ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 23,70 497,70 15,70 329,70 39,40 827,40

49 3.13 KRYT ODBOČNÝ PŘECHODOVÝ NA LH 20x20 - PVC ks 84,00 4ks na jedno ubytovací jádro 22,90 1 923,60 15,70 1 318,80 38,60 3 242,40

50 3.14 KRYT OHYBOVÝ PŘECHODOVÝ NA LH 40x20 - PVC ks 42,00 2ks na jedno ubytovací jádro 22,90 961,80 15,70 659,40 38,60 1 621,20

51 3.15 KRYT ODBOČNÝ PŘECHODOVÝ NA LO 50 - PVC ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 22,90 480,90 15,70 329,70 38,60 810,60

52 3.16 PN 80X25 PŘÍSTROJOVÝ NOSIČ PRO DVOUZÁSUVKU - PVC ks 105,00 5ks na jedno ubytovací jádro 48,80 5 124,00 51,80 5 439,00 100,60 10 563,00

53 3.17 LIŠTA HRANATÁ 40x20 - PVC m 357,00 17m na jedno ubytovací jádro 29,90 10 674,30 36,90 13 173,30 66,80 23 847,60

54 3.18 KRYT OHYBOVÝ 40x20 - PVC ks 42,00 2ks na jedno ubytovací jádro 21,70 911,40 15,70 659,40 37,40 1 570,80

55 3.19 KRYT ODBOČNÝ 40x20 - PVC ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 21,70 455,70 15,70 329,70 37,40 785,40

56 3.20 ROH VNITŘNÍ 40x20 - PVC ks 42,00 1ks na jedno ubytovací jádro 21,70 911,40 15,70 659,40 37,40 1 570,80

57 3.21 LIŠTA HRANATÁ 20x20 - PVC m 105,00 5m na jedno ubytovací jádro 16,30 1 711,50 36,70 3 853,50 53,00 5 565,00

58 3.22 LIŠTA SOKLOVÁ LO50 - PVC m 21,00 1m na jedno ubytovací jádro 68,20 1 432,20 36,70 770,70 104,90 2 202,90

59 KRABICE

60 3.23 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ UNIVERZÁLNÍ ZAPUŠTĚNÁ ks 105,00 5ks na jedno ubytovací jádro 12,80 1 344,00 16,20 1 701,00 29,00 3 045,00

61 3.24 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ UNIVERZÁLNÍ LIŠTOVÁ ks 63,00 3ks na jedno ubytovací jádro 6,80 428,40 29,80 1 877,40 36,60 2 305,80

62 3.25 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LIŠTOVÁ PRO DVOUZÁSUVKU ks 105,00 5ks na jedno ubytovací jádro 19,10 2 005,50 29,80 3 129,00 48,90 5 134,50

63 3.26 KRABICE ODBOČNÁ NA POVRCH (VČETNĚ SVORKOVNICE) ks 42,00 2ks na jedno ubytovací jádro 38,20 1 604,40 71,40 2 998,80 109,60 4 603,20

64 3.27 KRABICE LIŠTOVÁ ODBOČNÁ (VČETNĚ SVORKOVNICE) ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 71,60 1 503,60 80,50 1 690,50 152,10 3 194,10

65 KABELY, VODIČE

66 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

67 3.28 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 1 155,00 55m na jedno ubytovací jádro 11,20 12 936,00 16,00 18 480,00 27,20 31 416,00

68 3.29 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 1 365,00 65m na jedno ubytovací jádro 16,10 21 976,50 16,00 21 840,00 32,10 43 816,50

69 3.30 CYKY-O 2x1.5 , pevně m 420,00 20m na jedno ubytovací jádro 9,80 4 116,00 16,00 6 720,00 25,80 10 836,00

70 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

71 3.31 CY 4 , pevně m 252,00 12m na jedno ubytovací jádro 12,80 3 225,60 16,00 4 032,00 28,80 7 257,60

72 DEMONTÁŽE

73 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

74 3.32 Demontaz stavajicich svítidel a přístrojů ks 21,00 1ks na jedno ubytovací jádro 0,00 0,00 162,00 3 402,00 162,00 3 402,00

75 VYSEKANI (VYFRÉZOVÁNÍ) KAPES PRO KRABICE, VČETNĚ MANIPULACE SE SUTÍ A LIKVIDACE ODPADU DLE ZÁKONA 

76 3.33  80x50 mm ks 105,00 5ks na jedno ubytovací jádro 0,00 0,00 37,20 3 906,00 37,20 3 906,00

77 VYSEKANI (VYFRÉZOVÁNÍ-VYDRÁŽKOVÁNÍ) RYH, VČETNĚ MANIPULACE SE SUTÍ A LIKVIDACE ODPADU DLE ZÁKONA 

78 3.34 do rozměru 30x30 mm m 525,00 25m na jedno ubytovací jádro 0,00 0,00 26,70 14 017,50 26,70 14 017,50

79 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

80 DLE CSN 331500

81 3.35  Revizni technik hod 63,00 3hod na jedno ubytovací jádro 0,00 0,00 285,00 17 955,00 285,00 17 955,00

83 Elektromontáže - celkem 518 949,90 194 109,30 713 059,20

84 4. Elektromontáže ubytovacích jader - pravá část objektu celkem 30 ubytovacích jader
Viz výkres C6F/E/102 pokoje m.č. 

1.07 a 1.08
87 SPÍNAČE, OVLADAČE VČETNĚ  RÁMEČKŮ, KRYTŮ

88 4.2 Jednopólový spínač, řazení 1,10A, 230V, IP20, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 120,70 3 621,00 34,20 1 026,00 154,90 4 647,00

89 4.3 Sériový přepínač, řazení 5, 10A,230V,IP20, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací ks 60,00 2ks na jedno ubytovací jádro 153,80 9 228,00 38,40 2 304,00 192,20 11 532,00

90 4.4 Střídavý přepínač řazení 6, 10A, 230V, IP20, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací ks 60,00 2ks na jedno ubytovací jádro 119,80 7 188,00 51,00 3 060,00 170,80 10 248,00

91 4.5 Křížový přepínač řazení 7, 7So, 10A, 230V, IP20, včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 153,40 4 602,00 36,90 1 107,00 190,30 5 709,00

92 ZÁSUVKY NN 230V KOMPLET

93 4.6 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami ks 360,00 12ks na jedno ubytovací jádro 104,30 37 548,00 62,80 22 608,00 167,10 60 156,00

94 SVÍTIDLA (VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI SVÍTIDEL A ZDROJŮ)

95 4.7
Svítidlo "A" -  Kulaté přisazené svítidlo se sestavou 950 lm LED. Předřadník typu elektronický předřadník se stálým výstupem, 17W LED-4000K, 

IP54
ks 240,00 8ks na jedno ubytovací jádro 1 853,20 444 768,00 118,10 28 344,00 1 971,30 473 112,00

96 NOUZOVÁ

97 4.8 "N1"- LED (1,2W) nouzové, trvale svítící, IP22, 1h, autotest, + nalep. piktogram úniku ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 1 445,80 43 374,00 118,10 3 543,00 1 563,90 46 917,00

98 MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor

99 4.9 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 10-200VA, cívka AC 230 V, nepotřebuje NULU ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 243,90 7 317,00 88,10 2 643,00 332,00 9 960,00

100 ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (HMOŽDINEK, ODBOČNÝCH ČÁSTÍ...)

101 4.10 LP 80X25 LIŠTA PODLAHOVÁ - PVC m 660,00 22m na jedno ubytovací jádro 84,20 55 572,00 36,70 24 222,00 120,90 79 794,00

102 4.11 KRYT LP KONCOVÝ - PVC ks 240,00 8ks na jedno ubytovací jádro 16,80 4 032,00 15,70 3 768,00 32,50 7 800,00

103 4.12 ROH LP VNITŘNÍ - PVC ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 23,70 711,00 15,70 471,00 39,40 1 182,00

104 4.13 KRYT ODBOČNÝ PŘECHODOVÝ NA LH 20x20 - PVC ks 120,00 4ks na jedno ubytovací jádro 22,90 2 748,00 15,70 1 884,00 38,60 4 632,00

105 4.14 KRYT OHYBOVÝ PŘECHODOVÝ NA LH 40x20 - PVC ks 60,00 2ks na jedno ubytovací jádro 22,90 1 374,00 15,70 942,00 38,60 2 316,00

106 4.15 KRYT ODBOČNÝ PŘECHODOVÝ NA LO 50 - PVC ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 22,90 687,00 15,70 471,00 38,60 1 158,00



C6F/E/110

107 4.16 PN 80X25 PŘÍSTROJOVÝ NOSIČ PRO DVOUZÁSUVKU - PVC ks 150,00 5ks na jedno ubytovací jádro 48,80 7 320,00 51,80 7 770,00 100,60 15 090,00

108 4.17 LIŠTA HRANATÁ 40x20 - PVC m 510,00 17m na jedno ubytovací jádro 29,90 15 249,00 36,90 18 819,00 66,80 34 068,00

109 4.18 KRYT OHYBOVÝ 40x20 - PVC ks 60,00 2ks na jedno ubytovací jádro 21,70 1 302,00 15,70 942,00 37,40 2 244,00

110 4.19 KRYT ODBOČNÝ 40x20 - PVC ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 21,70 651,00 15,70 471,00 37,40 1 122,00

111 4.20 ROH VNITŘNÍ 40x20 - PVC ks 60,00 1ks na jedno ubytovací jádro 21,70 1 302,00 15,70 942,00 37,40 2 244,00

112 4.21 LIŠTA HRANATÁ 20x20 - PVC m 150,00 5m na jedno ubytovací jádro 16,30 2 445,00 36,70 5 505,00 53,00 7 950,00

113 4.22 LIŠTA SOKLOVÁ LO50 - PVC m 30,00 1m na jedno ubytovací jádro 68,20 2 046,00 36,70 1 101,00 104,90 3 147,00

114 KRABICE

115 4.23 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ UNIVERZÁLNÍ  ZAPUŠTĚNÁ ks 150,00 5ks na jedno ubytovací jádro 12,80 1 920,00 16,20 2 430,00 29,00 4 350,00

116 4.24 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ UNIVERZÁLNÍ LIŠTOVÁ ks 90,00 3ks na jedno ubytovací jádro 6,80 612,00 29,80 2 682,00 36,60 3 294,00

117 4.25 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LIŠTOVÁ PRO DVOUZÁSUVKU ks 150,00 5ks na jedno ubytovací jádro 19,10 2 865,00 29,80 4 470,00 48,90 7 335,00

118 4.26 KRABICE ODBOČNÁ NA POVRCH (VČETNĚ SVORKOVNICE) ks 60,00 2ks na jedno ubytovací jádro 38,20 2 292,00 71,40 4 284,00 109,60 6 576,00

119 4.27 KRABICE LIŠTOVÁ ODBOČNÁ (VČETNĚ SVORKOVNICE) ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 71,60 2 148,00 80,50 2 415,00 152,10 4 563,00

120 KABELY, VODIČE

121 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

122 4.28 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 1 650,00 55m na jedno ubytovací jádro 11,20 18 480,00 16,00 26 400,00 27,20 44 880,00

123 4.29 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 1 950,00 65m na jedno ubytovací jádro 16,10 31 395,00 16,00 31 200,00 32,10 62 595,00

124 4.30 CYKY-O 2x1.5 , pevně m 600,00 20m na jedno ubytovací jádro 9,80 5 880,00 16,00 9 600,00 25,80 15 480,00

125 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

126 4.31 CY 4 , pevně m 360,00 12m na jedno ubytovací jádro 12,80 4 608,00 16,00 5 760,00 28,80 10 368,00

127 DEMONTÁŽE

128 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

129 4.32 Demontaz stavajicich svítidel a přístrojů ks 30,00 1ks na jedno ubytovací jádro 0,00 0,00 162,00 4 860,00 162,00 4 860,00

130 VYSEKANI (VYFRÉZOVÁNÍ) KAPES PRO KRABICE, VČETNĚ MANIPULACE SE SUTÍ A LIKVIDACE ODPADU DLE ZÁKONA 

131 4.33  80x50 mm ks 150,00 5ks na jedno ubytovací jádro 0,00 0,00 37,20 5 580,00 37,20 5 580,00

132 VYSEKANI (VYFRÉZOVÁNÍ) KAPES PRO KRABICE, VČETNĚ MANIPULACE SE SUTÍ A LIKVIDACE ODPADU DLE ZÁKONA 

133 4.34 do rozměru 30x30 mm m 750,00 25m na jedno ubytovací jádro 0,00 0,00 26,70 20 025,00 26,70 20 025,00

134 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

135 DLE CSN 331500

136 4.35  Revizni technik hod 90,00 3hod na jedno ubytovací jádro 0,00 0,00 285,00 25 650,00 285,00 25 650,00

138 Elektromontáže - celkem 723 285,00 277 299,00 1 000 584,00

139 5. Elektromontáže chodby levá a pravá část objektu 1.NP-4.NP Viz výkresy C6F/E/105-108
140 SVÍTIDLA (VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI SVÍTIDEL A ZDROJŮ)

141 5.1 "A" - Podhledové svítidlo 2x18W-EP, bílá lakovaná V mřížka ks 64,00 64 ks pro chodby levé a pravé části od 1.NP po 4.NP 968,20 61 964,80 195,00 12 480,00 1 163,20 74 444,80

142 NOUZOVÁ

143 5.2 "N2" - LED 3W nouzové vestavné svítící při výpadku, optika "corridor" IP20, 1h, autotest ks 20,00 20 ks pro chodby levé a pravé části od 1.NP po 4.NP 2 096,30 41 926,00 195,00 3 900,00 2 291,30 45 826,00

144 5.3 "N3"- LED (1,2W) nouzové, trvale svítící, IP22, 1h, autotest, + piktogram úniku ks 16,00 16 ks pro chodby levé a pravé části od 1.NP po 4.NP 1 724,80 27 596,80 118,10 1 889,60 1 842,90 29 486,40

145 SPÍNAČE, OVLADAČE VČETNĚ  RÁMEČKŮ, KRYTŮ...

146 5.4 Tlačítkový ovládač, řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 10A, 230V, IP20, včetně LED doutnavky ks 81,00 81 ks pro chodby levé a pravé části od 1.NP po 4.NP 138,80 11 242,80 39,80 3 223,80 178,60 14 466,60

147 ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (UKONČENÍ,HMOŽDINEK...)

148 5.5 KRABICE LIŠTOVÁ UNIVERZÁLNÍ ks 81,00 81 ks pro chodby levé a pravé části od 1.NP po 4.NP 12,80 1 036,80 29,80 2 413,80 42,60 3 450,60

149 5.6 LIŠTA HRANATÁ 20x20 - PVC m 130,00
130m pro chodby levé a pravé části od 1.NP po 4.NP 

pro tlačítkové ovladače
16,30 2 119,00 36,70 4 771,00 53,00 6 890,00

150 KRABICE

151 5.7 KRABICE  ODBOČNÁ NA POVRCH VČETNĚ SVORKOVNICE ks 40,00 40 ks v podhledu pro rozvody elektroinstalací 38,20 1 528,00 71,40 2 856,00 109,60 4 384,00

152 KABELOVÝ ŽLAB NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK)

153 5.8 125/50 x 0.7mm , bez víka m 240,00
240m v podhledu pro chodby levé a pravé části od 

1.NP po 4.NP, rozvody elektroinstalací
165,00 39 600,00 60,00 14 400,00 225,00 54 000,00

154 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE

155 5.9 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 80,00
80m pro napájení rozvodů pro budoucí kuchyňky 

(denní místnosti) 1-4.NP chodeb + SLP připojení a 
16,10 1 288,00 16,00 1 280,00 32,10 2 568,00

156 5.10 CYKY-J 4x1.5 mm2 , pevně m 905,00
905m pro napájení svítidel chodeb levé a pravé části 

od 1.NP po 4.NP
17,10 15 475,50 16,00 14 480,00 33,10 29 955,50

157 5.11 CYKY-J 5x6 mm2 , pevně m 1 485,00
1485m pro připojení podružných rozvodnic RB pokojů 

RB a RMS ostatních místností (od 1.NP po 4.NP) 
75,20 111 672,00 16,00 23 760,00 91,20 135 432,00

158 5.12 CYKY-O 4x1.5 mm2 , pevně m 950,00
950m pro tlačítkové ovladače chodeb levé a pravé 

části od 1.NP po 4.NP
18,30 17 385,00 16,00 15 200,00 34,30 32 585,00

159 DOPLNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ETÁŽOVÝCH ROZVODNIC O MOD. PŘÍSTROJE

160 JISTIČE, JISTIČE S NADPR. OCHRANOU - 10kA

161 5.13 6B-1 Jistič MCB Ks 8,00
1 ks pro každou stávající etážovou rozvodnici na 

chodbě celkem 8ks, určeno pro osvětlení chodeb
112,10 896,80 94,60 756,80 206,70 1 653,60
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162 5.14 10C-1 Jistič MCB Ks 8,00
1 ks pro každou stávající etážovou rozvodnici na 

chodbě celkem 8ks, určeno pro osvětlení chodeb
115,80 926,40 94,60 756,80 210,40 1 683,20

163 5.15 16B-1 Jistič MCB Ks 8,00

1 ks pro každou stávající etážovou rozvodnici na 

chodbě celkem 8ks, pro další napojované zařízení SLP 

a další

93,70 749,60 94,60 756,80 188,30 1 506,40

164 5.16 16B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou Ks 8,00

1 ks pro každou stávající etážovou rozvodnici na 

chodbě celkem 8ks, určeno pro kuchyňy (denní 

místnosti)

1 182,40 9 459,20 112,80 902,40 1 295,20 10 361,60

165 POJ. ODPÍNAČE, POJ. VLOŽKY
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166 5.17 OVP-3f Odpínač válcových pojistek Ks 57,00
Doplnění do stávajících etážových rozvodnic pro 

napojení veškerých podružných rozvodnic RB a RMS
208,60 11 890,20 94,60 5 392,20 303,20 17 282,40

167 5.18 PV 32A gG Pojistková vložka Ks 171,00 3ks na jeden pojistkový odpínač viz výše 28,10 4 805,10 2,20 376,20 30,30 5 181,30

168 SCHODIŠŤOVÉ AUTOMATY - 1 MODUL

169 5.19  čas 1s-10min, výstup 1x16A, cívka AC 230 V, přepínač AUTO-ON-OFF ks 8,00
1 ks pro každou stávající etážovou rozvodnici na 

chodbě celkem 8ks, určeno pro osvětlení chodeb
398,80 3 190,40 94,70 757,60 493,50 3 948,00

170 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

171 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

172 5.20 Úprava stavajicích etážových rozvaděčů hod 24,00 3hod na jeden stávající etážový rozvaděč 0,00 0,00 235,00 5 640,00 235,00 5 640,00

173 5.21 Demontaz stavajicich svítidel a přístrojů ks 32,00 4x demotáž na jeden stávající etážový rozvaděč 0,00 0,00 162,00 5 184,00 162,00 5 184,00

174 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

175 DLE CSN 331500

176 5.22  Revizni technik celkem hod 16,00
2hod na jednu chodbu celkem 16 hod pro veškeré 

chodby
0,00 0,00 285,00 4 560,00 285,00 4 560,00

178 Elektromontáže chodby - celkem 364 752,40 125 737,00 490 489,40

179 6. Elektromontáže čistící, terapeutické místnosti a sklady a jiné Viz výkres C6F/E/109
182 SVÍTIDLA (VČETNĚ ZDROJŮ A POPLATKŮ ZA RECYKLACI SVÍTIDEL A ZDROJŮ)

183 6.2 "A" - Přisazené svítidlo 2x36W, EP, IP65 ks 12,00 2ks svítidel na jednu čistící místnost a sklad 869,20 10 430,40 118,10 1 417,20 987,30 11 847,60

184 6.3 "B" - Svítidlo lustrového typu rustilkální 5-ti ramenné 5xE27-60W, IP20, povrchová úprava patina ks 1,00 1ks svítidel na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.12 3 216,00 3 216,00 265,00 265,00 3 481,00 3 481,00

185 6.4 "B1" - Svítidlo lustrového typu proutěný či obdobný,1xE27, IP20 ks 4,00 4ks svítidel na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.11 1 521,10 6 084,40 195,00 780,00 1 716,10 6 864,40

186 6.5 "B2" - Svítidlo typu Rustikální stojanová lampa , 2xE27, IP20, materiál kov, látka ks 1,00 1ks svítidel na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.12 2 992,10 2 992,10 35,00 35,00 3 027,10 3 027,10

187 6.6 "B3" - Stolní lampy pro světelný zdroj 1xE14 max 40W ks 2,00 2ks svítidel na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.11 421,30 842,60 35,00 70,00 456,30 912,60

188 6.7 "C" - Přisazené svítidlo 2 x TC-DEL / 26W, IP65, stmívatelny elektronický předřadník ks 6,00 6ks svítidel na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.13 2 683,40 16 100,40 118,10 708,60 2 801,50 16 809,00

189 6.8 "D"- LED svítidlo downlight se 6 LED diodami x 1,2W; IP20, 3000K, včetne napaječů ks 14,00

7ks svítidel na jednu terapeutickou místnost m.č. 

1.11, 7ks svítidel na jednu terapeutickou místnost 

m.č. 1.12

1 591,10 22 275,40 118,10 1 653,40 1 709,20 23 928,80

190 6.9 "N1"- LED (1,2W) nouzové, trvale svítící, IP22, 1h, autotest, + piktogram úniku ks 2,00

"1ks svítidel na jednu terapeutickou místnost m.č. 

1.11, 1ks svítidel na jednu terapeutickou místnost 

m.č. 1.13

1 612,40 3 224,80 118,10 236,20 1 730,50 3 461,00

191 ZAŘÍZENÍ SLOUŽÍCÍ PRO SVĚTLENÉ  A JINÉ EFEKTY VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ 

192 6.10 Motor 230V pro zrcadlovou kouli do průměru 40cm včetně samotné zrcadlové koule 30cm ks 1,00 "1ks na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.13 2 455,00 2 455,00 262,00 262,00 2 717,00 2 717,00

193 6.11 Hvězdný strop - světélka, rozměr pole 240x160mm, + space světelný projektor , kompletní dodávka včetně montáže ks 1,00 "1ks na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.13 13 120,00 13 120,00 600,00 600,00 13 720,00 13 720,00

194 6.12 Vodní sloupec 140cm, průměr 10.5cm, 54l, LED osvětlení, 12V napájení, kompletní dodávka včetně montáže ks 1,00 "1ks na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.13 7 860,00 7 860,00 500,00 500,00 8 360,00 8 360,00

195 6.13
LED projektor pro světelná vlákna, určen pro 200 ks světelných kabelů, kompletní dodávka: projektor, síťový zdroj, dálkové ovládání, nástěnný 

držák včetně montáže
ks 1,00 "1ks na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.13 12 990,00 12 990,00 800,00 800,00 13 790,00 13 790,00

196 6.14 Prameny z optických vláken 200 pramenů, kompletní dodávka včetně montáže ks 1,00 "1ks na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.13 23 500,00 23 500,00 250,00 250,00 23 750,00 23 750,00

197 6.15 Vonná lampa, skleněné stínítko, 15W žárovka 220V/E14, včetně skleněné baňky ks 1,00 "1ks na jednu terapeutickou místnost m.č. 1.13 1 690,00 1 690,00 35,00 35,00 1 725,00 1 725,00

198 ZÁSUVKY NN KOMPLETNÍ VČETNĚ RÁMEČKU A PŘÍSLUŠENSTVÍ

199 230V, IP20

200 6.16 Zásuvka jednonásobná , s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá ks 18,00 celkem ve všech dotčených místnostech 112,70 2 028,60 112,60 2 026,80 225,30 4 055,40

201 6.17 Zásuvka jednonásobná s ochranou proti přepětí , s ochranným kolíkem, s clonkami; b. bílá ks 2,00 celkem ve všech dotčených místnostech 914,90 1 829,80 112,60 225,20 1 027,50 2 055,00

202 6.18 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami ks 28,00 celkem ve všech dotčených místnostech 104,30 2 920,40 62,80 1 758,40 167,10 4 678,80

203 6.19 Zásuvka dvojnásobná s ochranou proti přepětí , s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami, ks 1,00 celkem ve všech dotčených místnostech 909,80 909,80 62,80 62,80 972,60 972,60

204 SPÍNAČE, OVLADAČE VČETNĚ  RÁMEČKŮ, KRYTŮ...

205 6.20 Jednopólový spínač, řazení 1,10A, 230V, IP20 ks 11,00 celkem ve všech dotčených místnostech 120,70 1 327,70 34,20 376,20 154,90 1 703,90

206 6.21 Sériový přepínač, řazení 5, 10A,230V,IP20 ks 3,00 celkem ve všech dotčených místnostech 153,80 461,40 38,40 115,20 192,20 576,60

207 6.22 Tlačítkový ovládač, řazení 1/0, 1/0So, 1/0S, 10A, 230V, IP20 ks 4,00 celkem ve všech dotčených místnostech 138,80 555,20 39,80 159,20 178,60 714,40

208
STMÍVAČ OTOČNÝ KOMPLETNÍ VČETNĚ DVOU RÁMEČKU PRO KOMBINACI S PŘEPÍNAČEM A VČETNĚ KRYTU S OTOČNÝM 
OVLADAČEM

209 6.23
Stmívač pro úsporné kompaktní zářivky nebo pro LED svítidla, pro otočné ovládání a tlačítkové spínání, lze kombinovat s přepínačem pro spínání 

osvětlení. min 5W max 100, 230V, IP20
ks 3,00 3 ks v m.č. 1.13 2 374,00 7 122,00 44,80 134,40 2 418,80 7 256,40

210 SUPER-MULTIFUNKČNÍ RELÉ - do instalační krabice, pod vypínač, ventilátor

211 6.24 3-vodičové, 9 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 10-200VA, cívka AC 230 V, nepotřebuje NULU ks 4,00 v místnostech s VZT odvětráváním 243,90 975,60 88,10 352,40 332,00 1 328,00

212 ELEKTROINSTALAČNÍ ÚLOŽNÝ MATERIÁL VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ (UKONČENÍ,HMOŽDINEK...)

213 6.25 LP 80X25 LIŠTA PODLAHOVÁ - PVC m 95,00
m.č. 2.11,4.11-2x15m, m.č.3.10,1.10-2x10m, m.č. 

1.12,1.13-2x15m, + 
84,20 7 999,00 36,70 3 486,50 120,90 11 485,50

214 6.26 KRYT LP KONCOVÝ - PVC ks 20,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
16,80 336,00 15,70 314,00 32,50 650,00

215 6.27 ROH LP VNITŘNÍ - PVC ks 4,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
23,70 94,80 15,70 62,80 39,40 157,60

216 6.28 PN 80X25 PŘÍSTROJOVÝ NOSIČ PRO DVOUZÁSUVKU - PVC ks 22,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
48,80 1 073,60 51,80 1 139,60 100,60 2 213,20

217 6.29 KRYT OHYBOVÝ PŘECHODOVÝ NA LH 40x20 - PVC ks 10,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
22,90 229,00 15,70 157,00 38,60 386,00

218 6.30 LIŠTA HRANATÁ 40x20 - PVC m 40,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
29,90 1 196,00 36,90 1 476,00 66,80 2 672,00

219 6.31 KRYT OHYBOVÝ 40x20 - PVC ks 8,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
21,70 173,60 15,70 125,60 37,40 299,20
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220 6.32 KRYT ODBOČNÝ 40x20 - PVC ks 8,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
21,70 173,60 15,70 125,60 37,40 299,20

221 6.33 ROH VNITŘNÍ 40x20 - PVC ks 18,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
21,70 390,60 15,70 282,60 37,40 673,20

222 6.34 ROH VNĚJŠÍ 40x20 - PVC ks 6,00
celkem pro všechny dotčené místnosti s instalacemi v 

elektro lištách
21,70 130,20 15,70 94,20 37,40 224,40

223 6.35 LIŠTA HRANATÁ 20x20 - PVC m 85,00
m.č.2.10,4.10,2.11,4.11,3.10,1.10-6x10m, m.č 1.12-

5m, m.č. 1.13-12m, + 
16,30 1 385,50 36,70 3 119,50 53,00 4 505,00

224 6.36 KRYT OHYBOVÝ 20x20 - PVC ks 12,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 21,70 260,40 15,70 188,40 37,40 448,80

225 KRABICE

226 6.37 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ UNIVERZÁLNÍ ZAPUŠTĚNÁ ks 29,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 12,80 371,20 16,20 469,80 29,00 841,00

227 6.38 KRABICE LIŠTOVÁ UNIVERZÁLNÍ ks 11,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 12,80 140,80 29,80 327,80 42,60 468,60

228 6.39 KRABICE PŘÍSTROJOVÁ LIŠTOVÁ PRO DVOUZÁSUVKU ks 4,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 19,10 76,40 29,80 119,20 48,90 195,60

229 6.40 KRABICE ODBOČNÁ ks 5,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 38,20 191,00 71,40 357,00 109,60 548,00

230 6.41 KRABICE LIŠTOVÁ ODBOČNÁ ks 5,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 71,60 358,00 80,50 402,50 152,10 760,50

231 KABELY, VODIČE

232 KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

233 6.42 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 385,00

součet délek ve všech místnostech použito pro 

osvětlení a VZT ventilátory, m.č. 

1.10,2.10,2.11,3.10,4.10,4.11 - 6x25m+4x10m , m.č. 

1.11-65m, 1.12-65m,1.13-65m 

11,20 4 312,00 16,00 6 160,00 27,20 10 472,00

234 6.43 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 355,00

součet délek ve všech místnostech použito pro 

zásuvk. okruhy, m.č. 1.10,2.10,3.10,4.10 - 4x30m, 

m.č. 2.11,4.11-2x25m , m.č. 1.11-60m, 1.12-

65m,1.13-60m 

16,10 5 715,50 16,00 5 680,00 32,10 11 395,50

235 VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

236 6.44 CY 4 , pevně m 100,00 součet délek v čistících místnostech celkem 4x25m + 12,80 1 280,00 16,00 1 600,00 28,80 2 880,00

237 HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

238 HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
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239 6.45 Úprava stavajicích etážových rozvaděčů hod 8,00 úpravy pro napojení rozvodnic RMS 0,00 0,00 235,00 1 880,00 235,00 1 880,00

240 6.46 Demontaz stavajicich svítidel a přístrojů ks 42,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 0,00 0,00 162,00 6 804,00 162,00 6 804,00

241 VYSEKANI (VYFRÉZOVÁNÍ) KAPES PRO KRABICE, VČETNĚ MANIPULACE SE SUTÍ A LIKVIDACE ODPADU DLE ZÁKONA 

242 6.47  80x50 mm ks 30,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 0,00 0,00 37,20 1 116,00 37,20 1 116,00

243 VYSEKANI (VYFRÉZOVÁNÍ-VYDRÁŽKOVÁNÍ) RYH, VČETNĚ MANIPULACE SE SUTÍ A LIKVIDACE ODPADU DLE ZÁKONA 

244 6.48 do rozměru 30x30 mm m 50,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 0,00 0,00 26,70 1 335,00 26,70 1 335,00

245 PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

246 DLE CSN 331500

247 6.49 Revizni technik hod 8,00 celkem pro všechny dotčené místnosti 0,00 0,00 285,00 2 280,00 285,00 2 280,00

249 Elektromontáže čistící, terapeutické místnosti a sklady a jiné - celkem 170 798,80 51 926,10 222 724,90

CENA CELKEM  - SO 01 - BLOK B - SILNOPROUDÉ ROZVODY 1 942 703 685 108 2 627 811

cenová soustava: individuální cenová kalkulace

Jsou-li v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., 

jsou takové odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít 

i jiných kvalitativně a technicky stejných, případně kvalitnějších řešení.

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka 

zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení 

do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka 

zahrnuje i případné práce a dodávky přímo nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, 

avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do 

provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Technický popis 

zabudovaných materiálů a technologii je popsán na v.č. C6F/E/111 - STANDARDY. Položky  soupisu prací 

obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce materiály a práce nutné pro provedení položky. Součástí 

položek je rovněž doprava materiálu , přesun hmot, podružný a pomocný   , PPV apod. 
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Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 1 017 799,00

Montáž - materiál 251 938,00

Montáž - práce 381 015,30

Mezisoučet 1 1 017 799,00 632 953,30

Základní náklady celkem 1 650 752

Náklady celkem 1 650 752

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 1 017 799,00 108 160,00

  Komunikační systém sestra-klient, 1.np, levá část 41 964,00 3 675,00

  Komunikační systém sestra-klient, 1.np, pravá část 81 860,00 7 430,00

  Komunikační systém sestra-klient, 2.np, levá část 83 928,00 7 350,00

  Komunikační systém sestra-klient, 2.np, pravá část 227 793,00 23 011,00

  Komunikační systém sestra-klient, 3.np, levá část 83 928,00 7 350,00

  Komunikační systém sestra-klient, 3.np, pravá část 227 793,00 23 011,00

  Komunikační systém sestra-klient, 4.np, levá část 83 928,00 7 350,00

  Komunikační systém sestra-klient, 4.np, pravá část 141 764,00 12 130,00

  Signalizace požáru 39 510,00 14 108,00

  Společná televizní anténa 3 960,00 2 560,00

  Instalace v terapeutických místnostech 1 371,00 185,00

Elektromontáže 251 938,00 272 855,30

  Komunikační systém sestra-klient, 1.np, levá část 13 098,70 12 786,10

  Komunikační systém sestra-klient, 1.np, pravá část 23 555,50 21 548,10

  Komunikační systém sestra-klient, 2.np, levá část 26 843,50 24 503,80

  Komunikační systém sestra-klient, 2.np, pravá část 41 715,80 48 164,80

  Komunikační systém sestra-klient, 3.np, levá část 26 843,50 24 503,80

  Komunikační systém sestra-klient, 3.np, pravá část 41 715,80 48 164,80

  Komunikační systém sestra-klient, 4.np, levá část 26 843,50 24 503,80

  Komunikační systém sestra-klient, 4.np, pravá část 43 045,50 38 168,90

  Signalizace požáru 0,00 3 009,00

  Společná televizní anténa 0,00 5 565,00

  Instalace v terapeutických místnostech 2 666,20 3 602,20

  Protipožární ucpávky 5 610,00 4 950,00

  Hodinové zúčtovací sazby 0,00 13 385,00



Pořadové č. 

položky

Standard 

v.č. C6F-Y-

012, č. 

položky Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Poznámka 

Jednotná klasifikace stavebních objektů:JKSO 801 1953 

Dodávky

Komunikační systém sestra-

klient, 1.np, levá část Viz. v.č. C6F-Y-013

1 1.1 Lůžková jednotka ks 6 2610 15660 70 420 1ks na pokoji - 6x1=6

2 1.2 Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 6 49 294 86 516 1ks na pokoji - 6x1=6

3 1.3 Komunikační jednotka řídící ks 3 6238 18714 42 126

1ks na chodbě ubytovací jednotky -  

3x1=3

4 1.4 Tlačítko nouzového volání ks 6 273 1638 31 186

2ks na sociálním zařízení (u umyvadla a 

WC) - 3x2=6

5 1.5 Táhlo nouzového volání ks 3 352 1056 28 84

1ks na sociálním zařízení u sprchy - 

3x1=3

6 1.6 Svítidlo signalizační ks 3 352 1056 78 234

1ks na hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky

7 1.7 Propojovací deska č. 1 - UTP ks 3 816 2448 80 240

1ks na chodbě ubytovací jednotky -  

3x1=3

8 1.8 Propojovací deska č. 2 - UTP ks 3 238 714 165 495 1ks na chodbě ubytovací jednotky

9 1.9 Instalační rámeček malý ks 12 14 168 54 648

na sociálním zařízení 2ks pod tlačítka a 

1ks pod táhlo nouzového volání, 1ks na 

hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky pod signalizační 

svítidlo - 4x3=12

10 1.10 Instalační rámeček střední ks 6 16 96 54 324

1ks na pokoji pod lůžkovou jednotku - 

6x1=6

11 1.11 Instalační rámeček velký ks 6 20 120 67 402

1ks pod komunikační řídící jednotku na 

chodbě ubytovací jednotky - 6x1=6

Komunikační systém sestra-

klient, 1.np, levá část - 

celkem 41964 3675

Komunikační systém sestra-

klient, 1.np, pravá část Viz. v.č. C6F-Y-013

12 1.12 Napáječ ks 1 10866 10866 1060 1060 1ks na hlavní chodbě - 1x1=1

13 1.1 Lůžková jednotka ks 10 2610 26100 70 700 1ks na pokoji - 10x1=10

14 1.2 Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 10 49 490 86 860 1ks na pokoji - 10x1=10

15 1.3 Komunikační jednotka řídící ks 5 6238 31190 42 210

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

5x1=5

16 1.4 Tlačítko nouzového volání ks 10 273 2730 31 310

2ks na sociálním zařízení (u umyvadla a 

WC) - 5x2=10

17 1.5 Táhlo nouzového volání ks 5 352 1760 28 140

1ks na sociálním zařízení u sprchy - 

5x1=5

18 1.6 Svítidlo signalizační ks 5 352 1760 78 390

1ks na hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky - 5x1=5

19 1.7 Propojovací deska č. 1 - UTP ks 6 816 4896 80 480

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

5x1=5

20 1.8 Propojovací deska č. 2 - UTP ks 6 238 1428 165 990

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

5x1=5

21 1.9 Instalační rámeček malý ks 20 14 280 54 1080

na sociálním zařízení 2ks pod tlačítka a 

1ks pod táhlo nouzového volání, 1ks na 

hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky pod signalizační 

svítidlo - 5x4=20

22 1.10 Instalační rámeček střední ks 10 16 160 54 540

1ks na pokoji pod lůžkovou jednotku - 

10x1=10

23 1.11 Instalační rámeček velký ks 10 20 200 67 670

2ks na chodbě ubytovací jednotky pod 

komunikační řídící jednotku - 5x2=10

Komunikační systém sestra-

klient, 1.np, pravá část - 

celkem 81860 7430

Komunikační systém sestra-

klient, 2.np, levá část Viz. v.č. C6F-Y-014

24 1.1 Lůžková jednotka ks 12 2610 31320 70 840 1ks na pokoji - 12x1=12

25 1.2 Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 12 49 588 86 1032 1ks na pokoji - 12x1=12

26 1.3 Komunikační jednotka řídící ks 6 6238 37428 42 252

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

27 1.4 Tlačítko nouzového volání ks 12 273 3276 31 372

2ks na sociálním zařízení (u umyvadla a 

WC) - 2x6=12

28 1.5 Táhlo nouzového volání ks 6 352 2112 28 168

1ks na sociálním zařízení u sprchy - 

6x1=6

Cenová soustava: Individuální cenová kalkulace

Ve sloupci "Standard v.č. C6F-Y-011, č. položky" je u položky uveden číselný odkaz na výkres číslo v.č. C6F-Y-011 kde je pod daným číslením kóden kompletní 

popis dané položky.



29 1.6 Svítidlo signalizační ks 6 352 2112 78 468

1ks na hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky - 6x1=6

30 1.7 Propojovací deska č. 1 - UTP ks 6 816 4896 80 480

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

31 1.8 Propojovací deska č. 2 - UTP ks 6 238 1428 165 990

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

32 1.9 Instalační rámeček malý ks 24 14 336 54 1296

na sociálním zařízení 2ks pod tlačítka a 

1ks pod táhlo nouzového volání, 1ks na 

hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky pod signalizační 

svítidlo - 6x4=12

33 1.10 Instalační rámeček střední ks 12 16 192 54 648

1ks na pokoji pod lůžkovou jednotku - 

12x1=12

34 1.11 Instalační rámeček velký ks 12 20 240 67 804

2ks na chodbě ubytovací jednotky pod 

komunikační řídící jednotku - 6x2=12

Komunikační systém sestra-

klient, 2.np, levá část - 

celkem 83928 7350

Komunikační systém sestra-

klient, 2.np, pravá část Viz. v.č. C6F-Y-014

35 1.13 Hlavní ústředna stolní ks 1 74382 74382 6065 6065 1ks v sesterně - 1x1=1

36 1.14 Zásuvka rozvodu na omítku digitální ks 1 11045 11045 4812 4812 1ks v sesterně - 1x1=1

37 1.15 Modul FM rádia ks 1 4692 4692 124 124 1ks v sesterně - 1x1=1

38 1.12 Napáječ ks 1 15872 15872 1105 1105 1ks v sesterně - 1x1=1

39 1.1 Lůžková jednotka ks 16 2610 41760 70 1120 1ks na pokoji - 16x1=16

40 1.2 Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 16 49 784 86 1376 1ks na pokoji - 16x1=16

41 1.3 Komunikační jednotka řídící ks 8 6238 49904 42 336

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

8x1=8

42 1.16 Blok digitální komunikace SIP ks 1 9898 9898 1105 1105 1 ks v sesterně

43 1.4 Tlačítko nouzového volání ks 16 273 4368 31 496

2ks na sociálním zařízení (u umyvadla a 

WC) - 8x2=16

44 1.5 Táhlo nouzového volání ks 8 352 2816 28 224

1ks na sociálním zařízení u sprchy - 

8x1=8

45 1.6 Svítidlo signalizační ks 8 352 2816 78 624

1ks na hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky - 8x1=8

46 1.7 Propojovací deska č. 1 - UTP ks 8 816 6528 80 640

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

8x1=8

47 1.8 Propojovací deska č. 2 - UTP ks 8 238 1904 165 1320 1ks na chodbě ubytovací jednotky

48 1.9 Instalační rámeček malý ks 32 14 448 54 1728

na sociálním zařízení 2ks pod tlačítka a 

1ks pod táhlo nouzového volání, 1ks na 

hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky pod signalizační 

svítidlo 8x4=32

49 1.10 Instalační rámeček střední ks 16 16 256 54 864

1ks na pokoji pod lůžkovou jednotku - 

16x1=16

50 1.11 Instalační rámeček velký ks 16 20 320 67 1072

2ks na chodbě ubytovací jednotky pod 

komunikační řídící jednotku - 8x2=16

Komunikační systém sestra-

klient, 2.np, pravá část - 

celkem 227793 23011

Komunikační systém sestra-

klient, 3.np, levá část Viz. v.č. C6F-Y-015

51 1.1 Lůžková jednotka ks 12 2610 31320 70 840 1ks na pokoji - 12x1=12

52 1.2 Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 12 49 588 86 1032 1ks na pokoji - 12x1=12

53 1.3 Komunikační jednotka řídící ks 6 6238 37428 42 252

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

54 1.4 Tlačítko nouzového volání ks 12 273 3276 31 372

2ks na sociálním zařízení (u umyvadla a 

WC) - 6x2=12

55 1.5 Táhlo nouzového volání ks 6 352 2112 28 168

1ks na sociálním zařízení u sprchy - 

6x1=6

56 1.6 Svítidlo signalizační ks 6 352 2112 78 468

1ks na hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky - 6x1=6

57 1.7 Propojovací deska č. 1 - UTP ks 6 816 4896 80 480

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

58 1.8 Propojovací deska č. 2 - UTP ks 6 238 1428 165 990

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

59 1.9 Instalační rámeček malý ks 24 14 336 54 1296

na sociálním zařízení 2ks pod tlačítka a 

1ks pod táhlo nouzového volání, 1ks na 

hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky pod signalizační 

svítidlo - 6x4=24

60 1.10 Instalační rámeček střední ks 12 16 192 54 648

1ks na pokoji pod lůžkovou jednotku - 

12x1=12

61 1.11 Instalační rámeček velký ks 12 20 240 67 804

2ks na chodbě ubytovací jednotky pod 

komunikační řídící jednotku - 6x2=12

Komunikační systém sestra-

klient, 3.np, levá část - 

celkem 83928 7350



Komunikační systém sestra-

klient, 3.np, pravá část Viz. v.č. C6F-Y-015

62 1.13 Hlavní ústředna stolní ks 1 74382 74382 6065 6065 1ks v sesterně - 1x1=1

63 1.14 Zásuvka rozvodu na omítku digitální ks 1 11045 11045 4812 4812 1ks v sesterně - 1x1=1

64 1.15 Modul FM rádia ks 1 4692 4692 124 124 1ks v sesterně - 1x1=1

65 1.12 Napáječ ks 1 15872 15872 1105 1105 1ks v sesterně - 1x1=1

66 1.1 Lůžková jednotka ks 16 2610 41760 70 1120 1ks na pokoji - 16x1=16

67 1.2 Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 16 49 784 86 1376 1ks na pokoji - 16x1=16

68 1.3 Komunikační jednotka řídící ks 8 6238 49904 42 336

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

8x1=8

69 1.16 Blok digitální komunikace SIP ks 1 9898 9898 1105 1105 1ks v sesterně - 1x1=1

70 1.4 Tlačítko nouzového volání ks 16 273 4368 31 496

2ks na sociálním zařízení (u umyvadla a 

WC) - 8x2=16

71 1.5 Táhlo nouzového volání ks 8 352 2816 28 224

1ks na sociálním zařízení u sprchy - 

8x1=8

72 1.6 Svítidlo signalizační ks 8 352 2816 78 624

1ks na hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky - 8x1=8

73 1.7 Propojovací deska č. 1 - UTP ks 8 816 6528 80 640

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

8x1=8

74 1.8 Propojovací deska č. 2 - UTP ks 8 238 1904 165 1320

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

8x1=8

75 1.9 Instalační rámeček malý ks 32 14 448 54 1728

na sociálním zařízení 2ks pod tlačítka a 

1ks pod táhlo nouzového volání, 1ks na 

hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky pod signalizační 

svítidlo - 8x4=32

76 1.10 Instalační rámeček střední ks 16 16 256 54 864

1ks na pokoji pod lůžkovou jednotku - 

16x1=16

77 1.11 Instalační rámeček velký ks 16 20 320 67 1072

2ks na chodbě ubytovací jednotky pod 

komunikační řídící jednotku - 8x2=16

Komunikační systém sestra-

klient, 3.np, pravá část - 

celkem 227793 23011

Komunikační systém sestra-

klient, 4.np, levá část Viz. v.č. C6F-Y-016

78 1.1 Lůžková jednotka ks 12 2610 31320 70 840 1ks na pokoji - 12x1=12

79 1.2 Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 12 49 588 86 1032 1ks na pokoji - 12x1=12

80 1.3 Komunikační jednotka řídící ks 6 6238 37428 42 252

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

81 1.4 Tlačítko nouzového volání ks 12 273 3276 31 372

2ks na sociálním zařízení (u umyvadla a 

WC) - 6x2=12

82 1.5 Táhlo nouzového volání ks 6 352 2112 28 168

1ks na sociálním zařízení u sprchy - 

6x1=6

83 1.6 Svítidlo signalizační ks 6 352 2112 78 468

1ks na hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky - 6x1=6

84 1.7 Propojovací deska č. 1 - UTP ks 6 816 4896 80 480

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

85 1.8 Propojovací deska č. 2 - UTP ks 6 238 1428 165 990

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

6x1=6

86 1.9 Instalační rámeček malý ks 24 14 336 54 1296

na sociálním zařízení 2ks pod tlačítka a 

1ks pod táhlo nouzového volání, 1ks na 

hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky pod signalizační 

svítidlo - 6x4=24

87 1.10 Instalační rámeček střední ks 12 16 192 54 648

1ks na pokoji pod lůžkovou jednotku - 

12x1=12

88 1.11 Instalační rámeček velký ks 12 20 240 67 804

2ks na chodbě ubytovací jednotky pod 

komunikační řídící jednotku - 6x2=12

Komunikační systém sestra-

klient, 4.np, levá část - 

celkem 83928 7350

Komunikační systém sestra-

klient, 4.np, pravá část Viz. v.č. C6F-Y-016

89 1.12 Napáječ ks 1 15872 15872 1105 1105 1ks na hlavní chodbě - 1x1=1

90 1.1 Lůžková jednotka ks 18 2610 46980 70 1260 1ks na pokoji - 18x1=18

91 1.2 Závěs lůžkové jednotky s konektorem ks 18 49 882 86 1548 1ks na pokoji - 18x1=18

92 1.3 Komunikační jednotka řídící ks 9 6238 56142 42 378

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

9x1=9

93 1.4 Tlačítko nouzového volání ks 18 273 4914 31 558

2ks na sociálním zařízení (u umyvadla a 

WC) - 9x2=18

94 1.5 Táhlo nouzového volání ks 9 352 3168 28 252

1ks na sociálním zařízení u sprchy - 

9x1=9

95 1.6 Svítidlo signalizační ks 9 352 3168 78 702

1ks na hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky - 9x1=9

96 1.7 Propojovací deska č. 1 - UTP ks 9 816 7344 80 720

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

9x1=9

97 1.8 Propojovací deska č. 2 - UTP ks 9 238 2142 165 1485

1ks na chodbě ubytovací jednotky - 

9x1=9



98 1.9 Instalační rámeček malý ks 36 14 504 54 1944

na sociálním zařízení 2ks pod tlačítka a 

1ks pod táhlo nouzového volání, 1ks na 

hlavní chodbě nad vstupem do 

ubytovací jednotky pod signalizační 

svítidlo - 9x4=36

99 1.10 Instalační rámeček střední ks 18 16 288 54 972

1ks na pokoji pod lůžkovou jednotku - 

18x1=18

100 1.11 Instalační rámeček velký ks 18 20 360 67 1206

2ks na chodbě ubytovací jednotky pod 

komunikační řídící jednotku - 9x2=18

Komunikační systém sestra-

klient, 4.np, pravá část - 

celkem 141764 12130

Signalizace požáru Viz. v.č. C6F-Y-013 až 016

101 2.1

Automní optokouřový detektor 9V, vč. 

baterie a příslušenství ks 102 381 38862 138 14076 1ks na pokoji - 102x1=102

102 2.2

Zkušební plyn pro autonomní kouřové 

hlásiče, 150ml ks 4 162 648 8 32

4ks na zkoušení 102ks autonomních 

hlásičů - 4x1=4

Signalizace požáru - celkem 39510 14108

Společná televizní anténa Viz. v.č. C6F-Y-013 až 016
Předpokládaný počet poškozených 

zásuvek dle obhlídky - do 20%

103 3.1

Kryt zásuvky anténní univerzální, s 

třetím vylamovacím otvorem, barva 

bílá ks 20 24 480 9 180 Na pokojích - 20x1=20

104 3.2

Přístroj zásuvky anténní-televizní, 

rozhlasové, průběžné nebo koncové ks 20 162 3240 108 2160 Na pokojích - 20x1=20

105 3.3

Rámeček jednonásobný zásuvky 

průběžné nebo koncové ks 20 12 240 11 220 Na pokojích - 20x1=20

Společná televizní anténa - 

celkem 3960 2560

Instalace v terapeutických 

místnostech Viz. v.č. C6F-Y-013

106 4.1

Kabel HDMI 10m, vč. konektorů s 

pozlacenými kontakty ks 1 782 782 112 112

Propojení AV-receiveru a projektoru v 

terapeutické místnosti - 1x1=1

107 4.2

Kabel HDMI 6m, vč. konektorů s 

pozlacenými kontakty ks 1 589 589 73 73

Propojení AV-receiveru a notebooku v 

terapeutické místnosti - 1x1=1

Instalace v terapeutických 

místnostech - celkem 1371 185

DODÁVKY - Celkem 1017799 108160

Elektromontáže

Komunikační systém sestra-

klient, 1.np, levá část Viz. v.č. C6F-Y-013

108 5.1

Kontrola a otestování rozvodného 

vedení ks 1 0 0 1250 1250 V dané části podlaží - 1x1=1

109 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 69 12,2 841,8 7,3 503,7

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x69=69

110 5.3 Kabel CHKE-R 2x1,5, zatažen m 23 21,7 499,1 8,2 188,6

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x23=23

111 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 105 12,2 1281 7,3 766,5

části podlaží - 3x (16,5m + 

18,5m)=105

112 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 69 12,2 841,8 7,3 503,7

Rozvod k tísňovým tlačítkům v dané 

části podlaží  - 3x (6,1m + 7,3m + 

9,6m)=69

113 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 12 12,2 146,4 7,3 87,6

Rozvod k sign. svítidlům v dané části 

podlaží - 3x4m=12

114 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 21 12,2 256,2 7,3 153,3

Odbočka z páteřního rozvodu - 

3x7m=21

115 5.4 Vodič zatahovací AY 2,5 m 141 2,9 408,9 6,2 874,2

Do elektroinstalačních lišt a trubek v 

dané části podlaží 3x (10m + 16,4m + 

18,3m + 2,3m)=141

116 5.5 Odbočná krabice KO125 ks 3 39 117 61,5 184,5

V podhledu na chodbě na odbočkách do 

ubytovacích jednotek v dané části 

podlaží 3x1=3

117 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 9 6,2 55,8 39,4 354,6

Pod tísňovými tlačítky 3ks v sociálním 

zařízení 3x3=9 

118 5.7 Osazení hmoždinky  prům. 10mm ks 6 0,7 4,2 11,4 68,4

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

3x2=6

119 5.8 Vrut 3,5x35 ks 6 0,65 3,9 2,8 16,8

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

3x2=6

120 5.9 Značení trasy vedení m 127 0,5 63,5 2,4 304,8

Vyměření a označení tras křídou na 

stěny před montáží v dané části podlaží 

- 1x127=127

121 5.10

Prostup betonovou zdí tl. 150mm, do 

průměru 30mm ks 3 0,5 1,5 49,9 149,7

Z hlavní chodby do chodby ubytovací - 

3x1=3  

122 5.11

Prostup zdivem tl. 100mm, do 

průměru 20mm ks 9 0,5 4,5 21,3 191,7 3ks v rámci ubytovací jednotky - 3x3=9



123 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 22 111 2442 38,6 849,2

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x22=22

124 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 22 51,2 1126,4 12,4 272,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x22=22

125 5.14

Oblouk 90 st. kabelového žlabu, 

ocelový s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 1 328,2 328,2 52,8 52,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x1=1

126 5.15

Víko oblouku 90 st., kabelového žlabu 

s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 1 84,7 84,7 8,4 8,4

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží 1x1=1

127 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 24 109,8 2635,2 129,8 3115,2

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 1x24=24

128 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 48 21,2 1017,6 24,7 1185,6

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 24x2=48

129 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 6 16,8 100,8 15,6 93,6

Pro instalaci v dané části podlaží - 

3x2=6

130 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2316, 

pod omítku m 30 16,9 507 39,4 1182

10m pro ubytovací jednotku - 

3x10m=30

131 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 18 18,4 331,2 23,8 428,4 6m pro ubytovací jednotku - 3x6m=18

Komunikační systém sestra-

klient, 1.np, levá část - 

celkem 13098,7 12786,1

Komunikační systém sestra-

klient, 1.np, pravá část Viz. v.č. C6F-Y-013

132 5.1

Kontrola a otestování rozvodného 

vedení ks 1 0 0 1250 1250 V dané části podlaží - 1x1=1

133 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 144 12,2 1756,8 7,3 1051,2

Páteřní rozvod v dané části podlaží 

1x144=144

134 5.3 Kabel CHKE-R 2x1,5, zatažen m 48 21,7 1041,6 8,2 393,6 Páteřní rozvod v dané části podlaží

135 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 165 12,2 2013 7,3 1204,5

Rozvod k lůžkovým jednotkám v dané 

části podlaží - 5x (16m + 17m)=165

136 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 130 12,2 1586 7,3 949

Rozvod k tísňovým tlačítkům v dané 

části podlaží - 5x (7,6m + 7,4m + 

11m)=130

137 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 20 12,2 244 7,3 146

Rozvod k sign. svítidlům v dané části 

podlaží - 5x4m=20

138 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 35 12,2 427 7,3 255,5

Odbočka z páteřního rozvodu - 

5x7m=35

139 5.4 Vodič zatahovací AY 2,5 m 200 2,9 580 6,2 1240

Do elektroinstalačních lišt a trubek v 

dané části podlaží - 5x (16,1m + 16,2m 

+ 5,4m + 2,3m)=200

140 5.5 Odbočná krabice KO125 ks 5 39 195 61,5 307,5

V podhledu na chodbě na odbočkách do 

ubytovacích jednotek v dané části 

podlaží - 5x1=5

141 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 15 6,2 93 39,4 591

Pod tísňovými tlačítky 3ks v sociálním 

zařízení - 5x3=15 

142 5.7 Osazení hmoždinky  prům. 10mm ks 10 0,7 7 11,4 114

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

5x2=10

143 5.8 Vrut 3,5x35 ks 10 0,65 6,5 2,8 28

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

5x2=10

144 5.9 Značení trasy vedení m 217 0,5 108,5 2,4 520,8

Vyměření a označení tras křídou na 

stěny před montáží v dané části podlaží 

- 1x217=217

145 5.10

Prostup betonovou zdí tl. 150mm, do 

průměru 30mm ks 5 0,5 2,5 49,9 249,5

Z hlavní chodby do chodby ubytovací - 

5x1=5  

146 5.11

Prostup zdivem tl. 100mm, do 

průměru 20mm ks 15 0,5 7,5 21,3 319,5 3ks v rámci ubytovací jednotky 5x3=15

147 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 42 111 4662 38,6 1621,2

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x42=42

148 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 42 51,2 2150,4 12,4 520,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x42=42

149 5.14

Oblouk 90 st. kabelového žlabu, 

ocelový s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 1 328,2 328,2 52,8 52,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x1=1

150 5.15

Víko oblouku 90 st., kabelového žlabu 

s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 1 84,7 84,7 8,4 8,4

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x1=1

151 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 44 109,8 4831,2 129,8 5711,2

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 1x44=44

152 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 88 21,2 1865,6 24,7 2173,6

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 44x2=88

153 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 10 16,8 168 15,6 156

Pro instalaci v dané části podlaží - 

5x2=10

154 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2316, 

pod omítku m 50 16,9 845 39,4 1970

10m pro ubytovací jednotku - 5x 

10m=50

155 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 30 18,4 552 23,8 714 6m pro ubytovací jednotku - 5x 6m=30

Komunikační systém sestra-

klient, 1.np, pravá část - 

celkem 23555,5 21548,1



Komunikační systém sestra-

klient, 2.np, levá část Viz. v.č. C6F-Y-014

156 5.1

Kontrola a otestování rozvodného 

vedení ks 1 0 0 1250 1250 V dané části podlaží - 1x1=1

157 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 150 12,2 1830 7,3 1095

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x150=150

158 5.3 Kabel CHKE-R 2x1,5, zatažen m 50 21,7 1085 8,2 410

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x50=50

159 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 210 12,2 2562 7,3 1533

Rozvod k lůžkovým jednotkám v dané 

části podlaží - 6x (16,5m + 

18,5m)=210

160 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 138 12,2 1683,6 7,3 1007,4

Rozvod k tísňovým tlačítkům v dané 

části podlaží - 6x (6,1m + 7,3m + 

9,6m)=138

161 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 24 12,2 292,8 7,3 175,2

Rozvod k sign. svítidlům v dané části 

podlaží - 6x 4m=24

162 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 42 12,2 512,4 7,3 306,6

Odbočka z páteřního rozvodu - 6x 

7m=42

163 5.4 Vodič zatahovací AY 2,5 m 282 2,9 817,8 6,2 1748,4

Do elektroinstalačních lišt a trubek v 

dané části podlaží - 6x (10m + 16,4m + 

18,3m + 2,3m)=282

164 5.5 Odbočná krabice KO125 ks 6 39 234 61,5 369 V podhledu na chodbě - 6x1=6

165 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 18 6,2 111,6 39,4 709,2

Pod tísňovými tlačítky 3ks v sociálním 

zařízení - 6x3=18 

166 5.7 Osazení hmoždinky  prům. 10mm ks 12 0,7 8,4 11,4 136,8

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

6x2=12

167 5.8 Vrut 3,5x35 ks 12 0,65 7,8 2,8 33,6

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

6x2=12

168 5.9 Značení trasy vedení m 254 0,5 127 2,4 609,6

Vyměření a označení tras křídou na 

stěny před montáží v dané části podlaží 

- 1x254=254

169 5.10

Prostup betonovou zdí tl. 150mm, do 

průměru 30mm ks 6 0,5 3 49,9 299,4

Z hlavní chodby do chodby ubytovací 

jednotky - 6x1=6

170 5.11

Prostup zdivem tl. 100mm, do 

průměru 20mm ks 18 0,5 9 21,3 383,4

3ks v rámci ubytovací jednotky - 

6x3=18

171 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 44 111 4884 38,6 1698,4

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x44=44

172 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 44 51,2 2252,8 12,4 545,6

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x44=44

173 5.14

Oblouk 90 st. kabelového žlabu, 

ocelový s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 3 328,2 984,6 52,8 158,4

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží 3x1=3

174 5.15

Víko oblouku 90 st., kabelového žlabu 

s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 3 84,7 254,1 8,4 25,2

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 3x1=3

175 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 48 109,8 5270,4 129,8 6230,4

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 1x48=48

176 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 96 21,2 2035,2 24,7 2371,2

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 48x2=96

177 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 12 16,8 201,6 15,6 187,2

Pro instalaci v dané části podlaží 

6x2=12

178 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2316, 

pod omítku m 60 16,9 1014 39,4 2364

10m pro ubytovací jednotku - 

6x10m=60

179 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 36 18,4 662,4 23,8 856,8 6m pro ubytovací jednotku - 6x6m=36

Komunikační systém sestra-

klient, 2.np, levá část - 

celkem 26843,5 24503,8

Komunikační systém sestra-

klient, 2.np, pravá část Viz. v.č. C6F-Y-014

180 5.1

Kontrola a otestování rozvodného 

vedení ks 1 0 0 1250 1250 V dané části podlaží - 1x1=1

181 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 258 12,2 3147,6 7,3 1883,4

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x258=258 

182 5.3 Kabel CHKE-R 2x1,5, zatažen m 86 21,7 1866,2 8,2 705,2

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x86=86

183 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 264 12,2 3220,8 7,3 1927,2

Rozvod k lůžkovým jednotkám v dané 

části podlaží - 8x (16m + 17m)=264

184 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 208 12,2 2537,6 7,3 1518,4

Rozvod k tísňovým tlačítkům v dané 

části podlaží - 8x (7,6m + 7,4m + 

11m)=208

185 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 32 12,2 390,4 7,3 233,6

Rozvod k sign. svítidlům v dané části 

podlaží - 8x4m=32

186 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 56 12,2 683,2 7,3 408,8

Odbočka z páteřního rozvodu - 

8x7m=56

187 5.4 Vodič zatahovací AY 2,5 m 320 2,9 928 6,2 1984

Do elektroinstalačních lišt a trubek v 

dané části podlaží 8x (8m + 15,4m + 

14,3m + 2,3m)=230

188 5.5 Odbočná krabice KO125 ks 8 39 312 61,5 492 V podhledu na chodbě - 8x1=8

189 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 24 6,2 148,8 39,4 945,6

Pod tísňovými tlačítky 3ks v sociálním 

zařízení - 8x3=24 



190 5.7 Osazení hmoždinky  prům. 10mm ks 16 0,7 11,2 11,4 182,4

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

8x2=16

191 5.8 Vrut 3,5x35 ks 16 0,65 10,4 2,8 44,8

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

8x2=16

192 5.9 Značení trasy vedení m 288 0,5 144 2,4 691,2

Vyměření a označení tras křídou na 

stěny před montáží v dané části podlaží 

- 1x288=288

193 5.10

Prostup betonovou zdí tl. 150mm, do 

průměru 30mm ks 8 0,5 4 49,9 399,2

Z chodby do ubytovací jednotky -  

8x1=8

194 5.11

Prostup zdivem tl. 100mm, do 

průměru 20mm ks 24 0,5 12 21,3 511,2

3ks v rámci ubytovací jednotky - 

8x3=24

195 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 77 111 8547 38,6 2972,2

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x77=77

196 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 77 51,2 3942,4 12,4 954,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x77=77

197 5.14

Oblouk 90 st. kabelového žlabu, 

ocelový s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 2 328,2 656,4 52,8 105,6

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x2=2

198 5.15

Víko oblouku 90 st., kabelového žlabu 

s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 2 84,7 169,4 8,4 16,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x2=2

199 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 82 109,8 9003,6 129,8 10643,6

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 1x82=82

200 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 164 21,2 3476,8 24,7 4050,8

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 82x2=164

201 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 16 16,8 268,8 15,6 249,6

Pro instalaci v dané části podlaží - 

8x2=16

202 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2316, 

pod omítku m 80 16,9 1352 39,4 3152

10m pro ubytovací jednotku - 

8x10m=80

203 5.20 Naprogramování a oživení zařízení ks 1 0 0 9400 9400 Platí pro instalaci v 1. a 2.NP - 1x1=1

204 5.21 Kontrola provozu a zaškolení ks 1 0 0 2300 2300 Platí pro instalaci v 1. a 2.NP - 1x1=1

205 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 48 18,4 883,2 23,8 1142,4 6m pro ubytovací jednotku - 8x6m=48

Komunikační systém sestra-

klient, 2.np, pravá část - 

celkem 41715,8 48164,8

Komunikační systém sestra-

klient, 3.np, levá část Viz. v.č. C6F-Y-014

206 5.1

Kontrola a otestování rozvodného 

vedení ks 1 0 0 1250 1250 V dané části podlaží - 1x1=1

207 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 150 12,2 1830 7,3 1095

Páteřní rozvod v dané části podlaží 

1x150=150

208 5.3 Kabel CHKE-R 2x1,5, zatažen m 50 21,7 1085 8,2 410 Páteřní rozvod v dané části podlaží

209 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 210 12,2 2562 7,3 1533

Rozvod k lůžkovým jednotkám v dané 

části podlaží - 6x (16,5m + 

18,5m)=210

210 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 138 12,2 1683,6 7,3 1007,4

Rozvod k tísňovým tlačítkům v dané 

části podlaží - 6x (6,1m + 7,3m + 

9,6m)=138

211 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 24 12,2 292,8 7,3 175,2

Rozvod k sign. svítidlům v dané části 

podlaží - 6x4m=24

212 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 42 12,2 512,4 7,3 306,6

Odbočka z páteřního rozvodu - 

6x7m=42

213 5.4 Vodič zatahovací AY 2,5 m 282 2,9 817,8 6,2 1748,4

Do elektroinstalačních lišt a trubek v 

dané části podlaží - 6x (10m + 16,4m + 

18,3m + 2,3m)=282

214 5.5 Odbočná krabice KO125 ks 6 39 234 61,5 369 V podhledu na chodbě - 6x1=6

215 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 18 6,2 111,6 39,4 709,2

Pod tísňovými tlačítky 3ks v sociálním 

zařízení - 6x3=18 

216 5.7 Osazení hmoždinky  prům. 10mm ks 12 0,7 8,4 11,4 136,8

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

6x2=12

217 5.8 Vrut 3,5x35 ks 12 0,65 7,8 2,8 33,6

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

6x2=12

218 5.9 Značení trasy vedení m 254 0,5 127 2,4 609,6

Vyměření a označení tras křídou na 

stěny před montáží v dané části podlaží 

- 1x254=254

219 5.10

Prostup betonovou zdí tl. 150mm, do 

průměru 30mm ks 6 0,5 3 49,9 299,4

Z hlavní chodby do chodby ubytovací 

jednotky - 6x1=6

220 5.11

Prostup zdivem tl. 100mm, do 

průměru 20mm ks 18 0,5 9 21,3 383,4

3ks v rámci ubytovací jednotky - 

6x3=18

221 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 44 111 4884 38,6 1698,4

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x44=44

222 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 44 51,2 2252,8 12,4 545,6

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x44=44

223 5.14

Oblouk 90 st. kabelového žlabu, 

ocelový s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 3 328,2 984,6 52,8 158,4

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x3=3



224 5.15

Víko oblouku 90 st., kabelového žlabu 

s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 3 84,7 254,1 8,4 25,2

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x3=3

225 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 48 109,8 5270,4 129,8 6230,4

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 1x48=48

226 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 96 21,2 2035,2 24,7 2371,2

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 48x2=96

227 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 12 16,8 201,6 15,6 187,2

Pro instalaci v dané části podlaží - 

6x2=12

228 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2316, 

pod omítku m 60 16,9 1014 39,4 2364

10m pro ubytovací jednotku - 

6x10m=60

229 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 36 18,4 662,4 23,8 856,8 6m pro ubytovací jednotku -6x6m=36

Komunikační systém sestra-

klient, 3.np, levá část - 

celkem 26843,5 24503,8

Komunikační systém sestra-

klient, 3.np, pravá část Viz. v.č. C6F-Y-014

230 5.1

Kontrola a otestování rozvodného 

vedení ks 1 0 0 1250 1250 V dané části podlaží - 1x1=1

231 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 258 12,2 3147,6 7,3 1883,4

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x258=258 

232 5.3 Kabel CHKE-R 2x1,5, zatažen m 86 21,7 1866,2 8,2 705,2 Páteřní rozvod v dané části podlaží

233 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 264 12,2 3220,8 7,3 1927,2

Rozvod k lůžkovým jednotkám v dané 

části podlaží - 8x (16m + 17m)=264

234 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 208 12,2 2537,6 7,3 1518,4

části podlaží - 8x (7,6m + 7,4m + 

11m)=208

235 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 32 12,2 390,4 7,3 233,6

Rozvod k sign. svítidlům v dané části 

podlaží - 8x4m=32

236 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 56 12,2 683,2 7,3 408,8

Odbočka z páteřního rozvodu - 

8x7m=56

237 5.4 Vodič zatahovací AY 2,5 m 320 2,9 928 6,2 1984

Do elektroinstalačních lišt a trubek v 

dané části podlaží - 8x (8m + 15,4m + 

14,3m + 2,3m)=320

238 5.5 Odbočná krabice KO125 ks 8 39 312 61,5 492 V podhledu na chodbě - 8x1=8

239 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 24 6,2 148,8 39,4 945,6

Pod tísňovými tlačítky 3ks v sociálním 

zařízení - 8x3=24 

240 5.7 Osazení hmoždinky  prům. 10mm ks 16 0,7 11,2 11,4 182,4

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

8x2=16

241 5.8 Vrut 3,5x35 ks 16 0,65 10,4 2,8 44,8

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

8x2=16

242 5.9 Značení trasy vedení m 288 0,5 144 2,4 691,2

Vyměření a označení tras křídou na 

stěny před montáží v dané části podlaží 

- 1x288=288

243 5.10

Prostup betonovou zdí tl. 150mm, do 

průměru 30mm ks 8 0,5 4 49,9 399,2

Z chodby do ubytovací jednotky - 

8x1=8

244 5.11

Prostup zdivem tl. 100mm, do 

průměru 20mm ks 24 0,5 12 21,3 511,2

3ks v rámci ubytovací jednotky - 

8x3=24

245 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 77 111 8547 38,6 2972,2

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x77=77

246 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 77 51,2 3942,4 12,4 954,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x77=77

247 5.14

Oblouk 90 st. kabelového žlabu, 

ocelový s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 2 328,2 656,4 52,8 105,6

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x2=2

248 5.15

Víko oblouku 90 st., kabelového žlabu 

s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 2 84,7 169,4 8,4 16,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x2=2

249 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 82 109,8 9003,6 129,8 10643,6

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 1x82=82

250 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 164 21,2 3476,8 24,7 4050,8

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 82x2=164

251 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 16 16,8 268,8 15,6 249,6

Pro instalaci v dané části podlaží - 

8x2=16

252 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2316, 

pod omítku m 80 16,9 1352 39,4 3152

10m pro ubytovací jednotku - 

8x10m=80

253 5.20 Naprogramování a oživení zařízení ks 1 0 0 9400 9400 Platí pro instalaci v 3. a 4.NP - 1x1=1

254 5.21 Kontrola provozu a zaškolení ks 1 0 0 2300 2300 Platí pro instalaci v 3. a 4.NP - 1x1=1

255 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 48 18,4 883,2 23,8 1142,4 6m pro ubytovací jednotku - 8x6m=48

Komunikační systém sestra-

klient, 3.np, pravá část - 

celkem 41715,8 48164,8

Komunikační systém sestra-

klient, 4.np, levá část Viz. v.č. C6F-Y-014

256 5.1

Kontrola a otestování rozvodného 

vedení ks 1 0 0 1250 1250 V dané části podlaží - 1x1=1



257 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 150 12,2 1830 7,3 1095

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x150=150

258 5.3 Kabel CHKE-R 2x1,5, zatažen m 50 21,7 1085 8,2 410

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x50=50

259 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 210 12,2 2562 7,3 1533

Rozvod k lůžkovým jednotkám v dané 

části podlaží - 6x (16,5m + 

18,5m)=210

260 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 138 12,2 1683,6 7,3 1007,4

Rozvod k tísňovým tlačítkům v dané 

části podlaží - 6x (6,1m + 7,3m + 

9,6m)=138

261 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 24 12,2 292,8 7,3 175,2

Rozvod k sign. svítidlům v dané části 

podlaží - 6x4m=24

262 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 42 12,2 512,4 7,3 306,6

Odbočka z páteřního rozvodu  - 

6x7m=42

263 5.4 Vodič zatahovací AY 2,5 m 282 2,9 817,8 6,2 1748,4

Do elektroinstalačních lišt a trubek v 

dané části podlaží - 6x (10m + 16,4m + 

18,3m + 2,3m)=282

264 5.5 Odbočná krabice KO125 ks 6 39 234 61,5 369 V podhledu na chodbě - 6x1=6

265 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 18 6,2 111,6 39,4 709,2

Pod tísňovými tlačítky 3ks v sociálním 

zařízení - 6x3=18 

266 5.7 Osazení hmoždinky  prům. 10mm ks 12 0,7 8,4 11,4 136,8

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

6x2=12

267 5.8 Vrut 3,5x35 ks 12 0,65 7,8 2,8 33,6

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

6x2=12

268 5.9 Značení trasy vedení m 254 0,5 127 2,4 609,6

Vyměření a označení tras křídou na 

stěny před montáží v dané části podlaží 

- 1x254=254

269 5.10

Prostup betonovou zdí tl. 150mm, do 

průměru 30mm ks 6 0,5 3 49,9 299,4

Z hlavní chodby do chodby ubytovací 

jednotky - 6x1=6

270 5.11

Prostup zdivem tl. 100mm, do 

průměru 20mm ks 18 0,5 9 21,3 383,4

3ks v rámci ubytovací jednotky - 

6x3=18

271 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 44 111 4884 38,6 1698,4

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x44=44

272 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 44 51,2 2252,8 12,4 545,6

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x44=44

273 5.14

Oblouk 90 st. kabelového žlabu, 

ocelový s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 3 328,2 984,6 52,8 158,4

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x3=3

274 5.15

Víko oblouku 90 st., kabelového žlabu 

s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 3 84,7 254,1 8,4 25,2

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x3=3

275 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 48 109,8 5270,4 129,8 6230,4

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 1x48=48

276 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 96 21,2 2035,2 24,7 2371,2

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 48x2=96

277 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 12 16,8 201,6 15,6 187,2

Pro instalaci v dané části podlaží - 

6x2=12

278 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2316, 

pod omítku m 60 16,9 1014 39,4 2364

10m pro ubytovací jednotku - 

6x10m=60

279 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 36 18,4 662,4 23,8 856,8 6m pro ubytovací jednotku - 6x6m=36

Komunikační systém sestra-

klient, 4.np, levá část - 

celkem 26843,5 24503,8

Komunikační systém sestra-

klient, 4.np, pravá část Viz. v.č. C6F-Y-014

280 5.1

Kontrola a otestování rozvodného 

vedení ks 1 0 0 1250 1250 V dané části podlaží - 1x1=1

281 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 258 12,2 3147,6 7,3 1883,4

Páteřní rozvod v dané části podlaží - 

1x258=258 

282 5.3 Kabel CHKE-R 2x1,5, zatažen m 86 21,7 1866,2 8,2 705,2 Páteřní rozvod v dané části podlaží

283 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 297 12,2 3623,4 7,3 2168,1

Rozvod k lůžkovým jednotkám v dané 

části podlaží - 9x (16m + 17m)=297

284 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 234 12,2 2854,8 7,3 1708,2

Rozvod k tísňovým tlačítkům v dané 

části podlaží - 9x (7,6m + 7,4m + 

11m)=234

285 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 36 12,2 439,2 7,3 262,8

Rozvod k sign. svítidlům v dané části 

podlaží - 9x4m=36

286 5.2 Kabel UTP Cat 5E LSOH, zatažen m 63 12,2 768,6 7,3 459,9

Odbočka z páteřního rozvodu - 

9x7m=63

287 5.4 Vodič zatahovací AY 2,5 m 360 2,9 1044 6,2 2232

Do elektroinstalačních lišt a trubek v 

dané části podlaží = 9x (8m + 15,4m + 

14,3m + 2,3m)=360

288 5.5 Odbočná krabice KO125 ks 9 39 351 61,5 553,5 V podhledu na chodbě - 9x1=9

289 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 27 6,2 167,4 39,4 1063,8

Pod tísňovými tlačítky 3ks v sociálním 

zařízení - 9x3=27 

290 5.7 Osazení hmoždinky  prům. 10mm ks 18 0,7 12,6 11,4 205,2

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

9x2=18

291 5.8 Vrut 3,5x35 ks 18 0,65 11,7 2,8 50,4

2ks pro uchycení krabice KO 125 - 

9x2=18



292 5.9 Značení trasy vedení m 324 0,5 162 2,4 777,6

Vyměření a označení tras křídou na 

stěny před montáží v dané části podlaží 

- 1x324=324

293 5.10

Prostup betonovou zdí tl. 150mm, do 

průměru 30mm ks 9 0,5 4,5 49,9 449,1

Z chodby do ubytovací jednotky - 

9x1=9

294 5.11

Prostup zdivem tl. 100mm, do 

průměru 20mm ks 27 0,5 13,5 21,3 575,1

3ks v rámci ubytovací jednotky - 

9x3=27

295 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 77 111 8547 38,6 2972,2

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x77=77

296 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 77 51,2 3942,4 12,4 954,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x77=77

297 5.14

Oblouk 90 st. kabelového žlabu, 

ocelový s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 2 328,2 656,4 52,8 105,6

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x2=2

298 5.15

Víko oblouku 90 st., kabelového žlabu 

s integrovanou spojkou 

35x50x0,75mm, zinkování sendzimir ks 2 84,7 169,4 8,4 16,8

Pro uložení páteřního rozvodu v dané 

části podlaží - 1x2=2

299 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 82 109,8 9003,6 129,8 10643,6

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 1x82=82

300 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 164 21,2 3476,8 24,7 4050,8

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 82x2=164

301 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 16 16,8 268,8 15,6 249,6

Pro instalaci v dané části podlaží - 

8x2=16

302 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2316, 

pod omítku m 90 16,9 1521 39,4 3546

10m pro ubytovací jednotku - 

9x10m=90

303 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 54 18,4 993,6 23,8 1285,2 6m pro ubytovací jednotku - 9x6m=54

Komunikační systém sestra-

klient, 4.np, pravá část - 

celkem 43045,5 38168,9

Signalizace požáru Viz. v.č. C6F-Y-013 až 016

304 5.23

Kontrola funkčnosti autonomního 

hlásiče požáru ks 102 0 0 29,5 3009 1ks na pokoji - 102x1=102

Signalizace požáru - celkem 0 3009

Společná televizní anténa Viz. v.č. C6F-Y-013 až 016

305 5.24 Měř.na účast.zásuvce-všechny kanály ks 106 0 0 52,5 5565

Počet zásuvek v instalaci - 

106ksx1=106

Společná televizní anténa - 

celkem 0 5565

Instalace v terapeutických 

místnostech Viz. v.č. C6F-Y-013

306 5.12

Kabelový žlab ocelovy s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 5 111 555 38,6 193

Pro instalaci v dané části podlaží - 

1x5=5 

307 5.13

Víko kabelového žlabu s integrovanou 

spojkou 35x50x0,75mm, zinkování 

sendzimir m 5 51,2 256 12,4 62

Pro instalaci v dané části podlaží - 

1x5=5 

308 5.16

Nástěnný držák "L" kabelového žlabu 

35x50x0,75mm ks 6 109,8 658,8 129,8 778,8

Pro instalaci v dané části podlaží - 

1x6=6 

309 5.17

Kotva - kotevní šroub do betonu M6 

6x70 ks 12 21,2 254,4 24,7 296,4

Pro uchyceni kabelového žlabu v dané 

části podlaží - 6x2=12

310 5.18

Průchodka přes kabelový žlab, vnitř.  

prům. 12mm ks 4 16,8 67,2 15,6 62,4

Pro instalaci v dané části podlaží - 

1x4=4

311 5.22

Elektroinstalační lišta vkládací 

17x17mm m 20 16,9 338 39,4 788

Pro instalaci v dané části podlaží - 

1x20=20

312 5.19

Trubka elektroinstalační LPE1 2323, 

pod omítku m 20 19,4 388 23,8 476

Pro instalaci v dané části podlaží - 

1x20=20

313 5.6 Krabice univerzální KU68 ks 24 6,2 148,8 39,4 945,6

Pro instalaci v dané části podlaží - 

1x24=24

Instalace v terapeutických 

místnostech - celkem 2666,2 3602,2

Protipožární ucpávky Viz. v.č. C6F-Y-013 až 016

314 5.25 Protipožární průchod stěnou ks 63 85 5355 75 4725

63ks prostupů betonovou stěnou - 

1x63=63

315 5.26 Protipožární průchod stropem ks 3 85 255 75 225

3ks prostupů betonovým stropem - 

1x3=3

Protipožární ucpávky - 

celkem 5610 4950

Hodinové zúčtovací sazby

316 5.27

Provedení demontáže 20ks účastnichý 

zásuvek společné televizní antény, 

včetně ekologické likvidace hod 2 0 0 190 380 20ks x 6min=120min=2hod



316 5.28

Kompletní provedení demontáže 

stávajících rozvodů domácího telefonu 

v 51 ubytovacích jednotkách, na 

chodbách jednotlivých podlaží, včetně 

ekologické likvidece. hod 51 0 0 255 13005 51ks x 60min=3060min=51hod

Hodinové zúčtovací sazby - 

celkem 0 13385

Elektromontáže - 

celkem 251938,0 272855,3

cenová soustava: individuální cenová kalkulace

Jsou-li v dokumentaci uvedeny odkazy na obchodní firmy, názvy nebo specifická označení výrobků apod., jsou takové 

odkazy pouze informativní a zhotoviteli umožňují v souladu s § 45-46 zákona 137/2006 Sb. použít i jiných kvalitativně a 

technicky stejných, případně kvalitnějších řešení.

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako 

kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny požadavky 

zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo 

nespecifikované ve Výkazu výměr nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke 

zdárnému dokončení, kolaudaci a uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede 

nabízející v samostatném dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky.

Položky  soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce, materiály a práce nutné pro provedení 

položky. Součástí položek je rovněž doprava materiálu, přesun hmot, podružný a pomocný materiál, PPV apod.

Technický popis zabudovaných materiálů a technologii je popsán v dokumentu v.č. C6F/Y/012 - Standardy. 



Název Hodnota

Nadpis rekapitulace Soupis prací vzduchotechnických zařízení

Akce

DS Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb 

VZDUCHOTECHNIKA

Projekt

SO 01 - BLOK B

Investor Zlínský kraj

Z. č. 130322

A. č. C6F-V-012

Smlouva

Vypracoval ing.Crkal

Kontroloval ing.Turčínek

Datum 15.4.2013

Zpracovatel

CÚ Individuální cenová soustava 

Poznámka Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.



Rozpočet je v individuální cenové soustavě
Podíl přesunu hmot: 0,6Kč/kg

JKSO 801 1953
Soupis prací vzduchotechnických zařízení

DS Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových 

služeb, VZDUCHOTECHNIKA

SO 01 - BLOK B

Investor: Zlínský kraj

Z.č.:  130322

A.č.: C6F-V-012

Název Dodávka Montáž

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž 320 557,00 170 407,00

Nátěry 0,00

Vzduchotechnická zařízení celkem 320 557,00 170 407,00

Dodávka celkem, Montážní náklady

Montáž celkem

Lešení 3 264,00

Izolace tepelné 18 176,00 1 792,00

Izolace protipožární 3 744,00 336,00

Základní náklady celkem 342 477,00 175 799,00

Náklady celkem 518 276,00



Rozpočet VZT je v individuální cenové soustavě

Podíl přesunu hmot: 0,6Kč/kg

JKSO 801 1953
Pozice 

Standardu Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena celkem Hmotnost celkem kg

Zařízení č.1 - Odtahy od hygienických zařízení 

a čistících místností

1.01 Nástěnný axiální nízkohlučný ks 51,00 3 091,00 157 641,00 385,00 19 635,00 177 276,00

ventilátor s připojením 150mm

s kuličkovými ložisky a zpětnou

klapkou průměr 150mm

akustický tlak do 36dB

V=150m3/h, pext=60Pa

Pel=37W, 230V

Půdorys 1.NP=8 ks, 2.NP=14ks

3.NP=14ks, 4.NP=15ks

č. výkr. C6F-V-013, 014, 015, 016 

1.02 Potrubní nízkohlučný ventilátor ks 4,00 3 353,00 13 412,00 445,00 1 780,00 15 192,00

průměr 150mm vč. konzol

V=300m3/h, pext=110Pa

Pel=50W, 230V, 0,22A

1.02a spojka průměr 150mm ks 8,00 93,00 744,00 6,00 48,00 792,00

1.02b zpětná klapka do potrubí průměr 150 ks 4,00 184,00 736,00 14,00 56,00 792,00

Půdorys 1.NP=1ks, 2.NP=1ks

3.NP=1ks, 4.NP=1ks

č. výkr. C6F-V-013, 014, 015, 016 

1.03 Odsávací 4-hranná výustka ks 12,00 342,00 4 104,00 48,00 576,00 4 680,00

s regulací R1, rozměr 525x75mm

Půdorys 1.NP=3ks, 2.NP=3ks

3.NP=3ks, 4.NP=4ks

č. výkr. C6F-V-013, 014, 015, 016 

1.04 Ohebná hadice vodotěsná m 38,00 37,00 1 406,00 3,00 114,00 1 520,00

průměr 150mm

17stoupačekx2,2m=37.4m

č. výkr. C6F-V-017 

1.05 Protidešťová žaluzie průměr 250mm ks 8,00 1 963,00 15 704,00 241,00 1 928,00 17 632,00



Rozpočet VZT je v individuální cenové soustavě

Podíl přesunu hmot: 0,6Kč/kg

JKSO 801 1953
viz. výkr.řezy  č.C6F-V-017

1.06 KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO

 do průměru200 30% tvarovek bm 256,00 427,00 109 312,00 127,00 32 512,00 141 824,00

Půdorys 1.NP=6m, 2.NP=4m, 3.NP=6m

4.NP=6m, stoupačka 1-3=11x3=33m,

č.4-6=15x3=45m, č.14=14m,

č.8=11m, č.9=15m, č.10-12=14x3=42m

č.15-17=15x3=45m, č.13=13m

č.7=16m

č. výkr. C6F-V-013, 014, 015, 016, 017 

1.07  do průměru280 40% tvarovek bm 26,00 673,00 17 498,00 188,00 4 888,00 22 386,00

stoupačka č.1-6=2x3=6m,

č.14,8,9=5m, č.10-12, 15-17=4x3=12m

č.13,7=3m

č. výkr. C6F-V-017 

Zařízení č.1 - celkem 320 557,00 61 537,00 382 094,00 0,00

Zařízení č.2 - Demontáže

2.01 Demontáž stávajících vzt potrubí průměr 200-250 m 285,00 0,00 0,00 382,00 108 870,00 108 870,00

materiál pozinkovaný plech

včetně odvozu

a ekologické likvidace

délky potrubí zjištěny dle stávajícího

stavu

Zařízení č.2 - Demontáže - celkem 108 870,00 108 870,00

Lešení

LEŠENÍ LEHKÉ, POMOCNÉ
O VÝŠCE LEŠEŇOVÉ PODLAHY

3.01 přes 1,9 do 2,50 m m2 24,00 0,00 0,00 136,00 3 264,00 3 264,00

6m2 na 1 podlaží (6x4=24)

Lešení - celkem 0,00 3 264,00 3 264,00



Rozpočet VZT je v individuální cenové soustavě

Podíl přesunu hmot: 0,6Kč/kg

JKSO 801 1953

Izolace tepelné

TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE POTRUBÍ DESKOU
Z MINERÁLNÍ PLSTI  1x POLEP
AL FOLIÍ NA TRNY

4.01 tl 40mm m2 64,00 284,00 18 176,00 28,00 1 792,00 19 968,00

stoupačka č. 1-6=13,5x3=40,5m2

č.14,8,9=4m2,č. 10-12, 15-17=

=5x3=15m2, č.13,7=4,5m2

č. výkr. C6F-V-017 

Izolace tepelné - celkem 18 176,00 1 792,00 19 968,00 0,00

Izolace protipožární

PROTIPOŽ.IZOLACE POTRUBÍ DLE
OZNAČENÍ NA VÝKRESU:
IZOLACE DESKOU Z MIN.PLSTI
1x POLEP. AL FOLIÍ

5.01 tl. 60 mm odolnost 30 min m2 12,00 312,00 3 744,00 28,00 336,00 4 080,00

na stoupačku=0,7m2 (0,7x17=12m2)

č. výkr. C6F-V-017 

Izolace protipožární - celkem 3 744,00 336,00 4 080,00 0,00

Vzduchotechnika celkem 518 276,00 Kč            

Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení 

do provozu a všechny požadavky zadavatele. Nabízející zejména zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje i případné práce a dodávky přímo 

nespecifikované v soupisu prací nebo projektové dokumentaci, avšak dle norem či jiných zákonných požadavků nutné ke zdárnému dokončení, kolaudaci a 

uvedení díla do provozu.

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje, specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede nabízející v samostatném 

dokumentu, který nebude započítán do základní cenové nabídky. Technický popis zabudovaných materiálů a technologii je popsán na v.č. C6F/V/018 - 

STANDADRY. Položky  soupisu prací obsahují veškeré doplňkové a pomocné konstrukce materiály a práce nutné pro provedení položky. Součástí položek je 

rovněž doprava materiálu , přesun hmot, podružný a pomocný materiál, montážní  a spojovací materiál , PPV apod. 



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 201338VNON Vedlejší a ostatní náklady stavby JKSO 801.19

Objekt Název objektu SKP 

VN+ON Vedlejší a ostatní náklady stavby Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 201338

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 234 300 0 0

Z PSV celkem 0 0 0

R M práce celkem 0 0 0

N M dodávky celkem 0 0 0

ZRN celkem 234 300 0 0

0 0

HZS 0 0 0

ZRN+HZS 234 300 0

234 300 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

234 300 Kč
35 145 Kč

0 Kč
0 Kč

269 445 Kč

Soupis prací je kalkulován v cenové soustavě RTS.

0

ZRN+ost.náklady+HZS
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet : 201338VNON
VN+ON Vedlejší a ostatní náklady stavby

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

0ON Ostatní náklady 167 300 0 0 0 0
0VN Vedlejší náklady 67 000 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 234 300 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : Vedlejší a ostatní náklady stavby
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201338 Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm Rozpočet: 201338VNON
VN+ON Vedlejší a ostatní náklady stavby

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 0ON Ostatní náklady
1 00521-1010 Předání a převzetí staveniště soub 1,00 2 400,00 2 400,00

2 00521-1080 Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi soub 1,00 48 800,00 48 800,00

3 00523-1020 Individuální a komplexní vyzkoušení soub 1,00 56 200,00 56 200,00

4 00524-1010 Dokumentace skutečného provedení soub 1,00 18 900,00 18 900,00

5 00526-1010 Pojištění dodavatele a pojištění díla soub 1,00 9 000,00 9 000,00

6 00528-1010 Propagace soub 1,00 32 000,00 32 000,00

Celkem za 0ON Ostatní náklady 167 300,00
Díl: 0VN Vedlejší náklady

7 00512-1010 Vybudování zařízení staveniště soub 1,00 15 500,00 15 500,00

8 00512-1020 Provoz zařízení staveniště soub 1,00 42 000,00 42 000,00

9 00512-1030 Odstranění zařízení staveniště soub 1,00 9 500,00 9 500,00

Celkem za 0VN Vedlejší náklady 67 000,00

Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k 

objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro 

    objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu 

zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na 

   objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu 

    povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

Náklady zhotovitele, které vznikají v souvislosti se zajištěním požadavků objednatele.

Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních 

    podmínek.

Do této položky patří náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje

zejména náklady na propagační a informační bilboardy, tabule, internetovou propagaci, tiskoviny

apod.

poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)

Do této položky patří náklady na individuální zkoušky dodaných a smontovaných technologických

zařízení včetně komplexního vyzkoušení.

  Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 

    požadovaném počtu.

včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na

vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Vedlejší a ostatní náklady stavby

Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.

Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob,
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Rok

Měsíc

mil. Kč / měsíc (bez DPH) 6,80

2015

Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm - humanizace pobytových služeb

PTÁČEK - RADEKOV - sdružení

Zahájení stavby:   1.9. 2014
Ukončení stavby:   31.1. 2015

říjen

4,40

část A - stavební úpravy

2014

FINANČNÍ PLNĚNÍ STAVBY

2,40 6,80 2,22

ledenzáří prosineclistopad



Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 62226368-121719-140707074511, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 110 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

7.7.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křižková

62226368-121719-140707074511

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.


		2014-07-07T05:45:16+0000
	Ing. Veronika Křižková




