




























































Rekapitulace stavby Datum: 4.6.2014

Stavba : 1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et

Objednatel : IČO :
DIČ :

Zhotovitel : IČO :
DIČ :

Za zhotovitele : Za objednatele :

_______________ _______________

Rozpočtové náklady

Základ pro DPH 15 %

DPH 15 %
Základ pro DPH 21 %

DPH 21 %

Cena celkem za stavbu

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem
Základ DPH 

15 %

Základ DPH 21 

%
DPH celkem %

PS 01 Technologie kuchyně 4 180 355 3 635 092 545 264 4,7
PS 02 Technologie prádelny 1 266 150 1 101 000 165 150 1,4
PS 03 Zdravotnické pomůcky 1 507 823 1 311 150 196 673 1,7
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 1 838 505 1 598 700 239 805 2,1
SO 01 Příprava území 1 456 137 1 266 206 189 931 1,6
SO 02 Ubytovací objekt 72 018 242 62 624 558 9 393 684 81,3
SO 03 Přeložka NN 43 306 35 790 7 516 0,0
SO 04 Přípojka vody 225 254 195 873 29 381 0,3
SO 05 Přípojka kanalizace splaškové 786 966 684 318 102 648 0,9
SO 06 Přípojka kanalizace dešťové 980 033 852 203 127 830 1,1
SO 07 Přípojka plynovodu 185 702 161 480 24 222 0,2
SO 08 Přípojka VN 92 252 80 219 12 033 0,1
SO 10 Venkovní osvětlení 401 705 331 988 69 717 0,5
SO 11 Zpevněné plochy 2 581 061 2 244 401 336 660 2,9
SO 12 Terénní a sadové úpravy 230 742 190 696 40 046 0,3
SO 14 Oplocení 800 675 661 715 138 960 0,9

Celkem za stavbu 88 594 908 75 755 199 1 220 189 11 619 520 100

88 594 908

75 755 199,00

11 363 280,00
1 220 189,00

256 240,00
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet 01 Technologie kuchyně JKSO 

Objekt SKP 

PS 01 01 Technologie kuchyně Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 3 635 092

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 3 635 092

HZS

ZRN+HZS 3 635 092

3 635 092

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH %  
DPH % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

3 635 092 Kč

3 635 092 Kč
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VÝKAZ VÝMĚR

Senior park Valašské Meziříčí

Přípravna masa a vytoukání vajec

001 Stůl chlazený 1 35 449,20 35 449,20 1 350 700 900 0,5 kW / 230 V dvousekcový na GN, 2x křídlové dveře včetně zásuvu na 

GN, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, 

digitální termostat, zadní lem, nohy jekl 40x40 mm, 

výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na 

zadních nohách, zadní lem, chladivo R404A

002 Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky 1 12 992,40 12 992,40 1 200 350 650 celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, 

dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech

003 Jednodřez prolisovaný s policí 1 12 126,00 12 126,00 700 700 850 nerez, (dřez výlisek 500x500x300), celoplošný výlisek se 

zadním lemem,  zákryt dřezu ze tří stran, výšková 

stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemnící 

šrouby na zadních nohách

003a Baterie stolní profi páková 1 1 318,80 1 318,80 nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným 

ramínkem

004 Umyvadlo rukou - dodávka ZTI 1

Čistá přípravna zeleniny

005 Regál čtyřpolicový 1 8 956,80 8 956,80 800 500 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

006 Stůl chlazený 1 59 137,20 59 137,20 1 836 700 900 0,5 kW / 230 V třísekcový s dřezem 290x400x200, 2x křídlové dveře + 2x 

zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, 

digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách, zadní lem, chladivo R404A

006a Baterie stolní profi páková 1 1 318,80 1 318,80 nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným 

ramínkem

007 Skříňka nástěnná s posuvnými dvířky 1 12 992,40 12 992,40 1 200 350 650 celonerezová konstrukce, uprostřed stavitelná police, 

dvířka s madlem dvouplášťová, zavěšená na pojezdech

Instalovaný 

PLYNOVÝ příkonJC bez daní CC bez daní Č.p. Název Ks Šířka Hloubka Výška Poznámka 

Instalovaný 

ELEKTRICKÝ příkon
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VÝKAZ VÝMĚR

Senior park Valašské Meziříčí

Instalovaný 

PLYNOVÝ příkonJC bez daní CC bez daní Č.p. Název Ks Šířka Hloubka Výška Poznámka 

Instalovaný 

ELEKTRICKÝ příkon

Varný blok

008 Stůl s policí 1 11 572,80 11 572,80 1 800 600 850 nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s 

podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

009 Pánev elektrická sklopná 80 l 1 144 237,60 144 237,60 800 930 850 13 kW / 400 V 80 l, speciální nerezové dno DUOMAT, síla dna 15mm, 

termostatická regulace, manuální sklápění, síla plechů 

horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304, celonerezová 

vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch Brite, ochrana 

proti průniku vody IPX5, ohřev pomocí INFRA červených 

topných článků umístěných přímo pod vanou zajišťuje 

ideální rovnoměrnost pečení, infra články jsou spojeny s 

vanou a sklápí se společně s pávní - bezpečnost obsluhy, 

snadnější čištění a vyšší spolehlivost. Termostatem řízená 

teplota v rozmezí 120°C - 300°C, materiál dna DUOMAT: 

slitina 2 nerezových ocelí, která lépe odolává teplotním 

šokům, snižuje možnost deformace, má vyšší tepelnou 

stabilitu a extrémně vysokou odolnost proti korozi. Pánve 

s DUOMAT pánví jsou vhodné jak pro vaření ve vodě, tak 

pro smažení, nový systém přesného manuálního sklápění, 

nová konstrukce výpustního prolisu pro snažší a přesnější 

vyprázdnění pánve, dvojité víko lze při zavření použít jako 

pracovní plochu, vnitřní zaoblené rohy pánve usnadňují 

čištění, integrované napouštění vody, speciální konstrukce 

ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra 

zařízení, sestavování varného bloku, recyklovatelnost 98%, 

obalové materiály bez příměsí CFC, nerezové stavitelné 

nohy (+50mm), možnost instalace na konzolový systém 

Cantilever

010 Podlahový rošt protiskluzový s vanou 1 7 276,80 7 276,80 600 400 300 včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 

1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se 

spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z 

vany, zemnící šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a 

velikosti ok 25x25 mm 
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VÝKAZ VÝMĚR

Senior park Valašské Meziříčí

Instalovaný 

PLYNOVÝ příkonJC bez daní CC bez daní Č.p. Název Ks Šířka Hloubka Výška Poznámka 

Instalovaný 

ELEKTRICKÝ příkon

011 Sporák plynový na el.troubě 1 118 603,20 118 603,20 800 930 850 6 kW / 400V plyn 28kW dva typy hořáků: - 6kW - průměr 60mm, plynulá regulace 

výkonu 1.5kW až 6kW, - 10kW - průměr 100mm, plynulá 

regulace výkonu 2.2kW až 10kW

síla plechů horní desky - 2 mm, vyrobeno z jednoho kusu 

nerezu AISI304 pro absolutní hygienu aodolnost proti 

teplotnímu pnutí, celonerezová vnější konstrukce:

povrchová úprava Scotch Brite, FLOWER FLAME - 

patentované hořáky s optimalizovaným spalováním a 

rozptylem plamene umožňují bezproblémový ohřev nádob 

od

průměru 10cm až do 40cm, extrémně vysoká energetická 

účinnost hořáků: 60%, zapalování pomocí chráněného 

věčného plamínku, bezpečnostní prvky pro případ 

uhasnutí plamene nebo výpadku přívodu plynu, litinové 

sporákové mřížky lze mýt v myčce nádobí, speciální 

konstrukce ovládacích prvků zamezující průniku vody do 

nitra

zařízení, boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování 

varného bloku, standardní provedení na zemní plyn, 

možnost konverze na P-B, ochrana proti průniku vody 

IPX5,

zařízení nesou značku H, 

Elektrická trouba: rozměr trouby 575x700x300 mm, 

nerezové madlo trouby, termostatem ovládaná teplota v 

rozmezí 110°-285°C, spodní a vrchní ohřev, vnitřní strana 

výklopných dvířek a vnitřní prostor vyrobeny z nerezu, 

statická trouba uzpůsobená pro GN2/1, 3 polohy vsuvů, 

ergonomické ovládání trouby, umístěno na hlavním 012 Napouštěcí rameno 1/2"-stolní 700 mm 1 3 297,60 3 297,60 model s otočným ramenem a otočným napouštěcím 

ramínkem, bezpečné připevnění do desky o síle až 45 mm

013 Stůl se dvěma policemi, bez ZL 1 14 188,80 14 188,80 1 800 500 850 nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy 

jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s 

podélnými výztuhami, zemnící šrouby na zadních nohách
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VÝKAZ VÝMĚR

Senior park Valašské Meziříčí

Instalovaný 

PLYNOVÝ příkonJC bez daní CC bez daní Č.p. Název Ks Šířka Hloubka Výška Poznámka 

Instalovaný 

ELEKTRICKÝ příkon

014 Kotel elektrický s kulatou vložkou 80-100 

l

1 169 057,20 169 057,20 800 930 850 21,5 kW /400 V nepřímý ohřev, 80-100 l, presostat, automatické 

doplňování duplikátoru, příslušenství v ceně: antikorozní 

prášek

Síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez AISI304

Celonerezová vnější konstrukce, povrchová úprava Scotch 

Brite

Tažená vložka kotle vyrobena z kyselinovzdorné ocele 

AISI316,

která je vysoce odolná i proti agresivní solným roztokům

Nepřímý ohřev - topnice vyrobené z odolného materiálu 

Incoloy 800

Duplikátor vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C

Bezpečnostní termostat

Lehce přístupný odvzdušňovací ventil, který lze využít pro

manuální odvzdušnění duplikátoru při náběhu zařízení a 

naopak

urychlit chladnutí duplikátoru při snížení teploty či 

odstavení kotle.

Vybrané modely v provedení s automatickým hlídáním 

hladiny

vody v duplikátoru a s automatickým dopouštěním 

AutoRefill

Bezpečnostní tlakový ventil duplikátoru

Manometr pro kontrolu tlaku v plášti. (provozní přetlak v 

plášti 0.5bar)

Výkon optimalizován pomocí tlakového spínače - 

presostat

Integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno
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VÝKAZ VÝMĚR

Senior park Valašské Meziříčí

Instalovaný 

PLYNOVÝ příkonJC bez daní CC bez daní Č.p. Název Ks Šířka Hloubka Výška Poznámka 

Instalovaný 

ELEKTRICKÝ příkon

015 Kotel elektrický 100-150 l 1 169 057,20 169 057,20 800 930 850 21,5 kW /400 V nepřímý ohřev, 100-150 l, presostat, kulatá vložka, 

neskopný, síla plechů horní desky - 2 mm, materiál nerez 

AISI304, celonerezová vnější konstrukce, povrchová 

úprava

Scotch Brite, tažená vložka kotle vyrobena z 

kyselinovzdorné ocele AISI316, která je vysoce odolná i 

proti agresivní solným roztokům, nepřímý ohřev - topnice 

vyrobené z odolného materiálu Incoloy 800, duplikátor 

vyhříván saturovanou párou o teplotě 110°C, 

bezpečnostní termostat, lehce přístupný odvzdušňovací 

ventil, který lze využít pro

manuální odvzdušnění duplikátoru při náběhu zařízení a 

naopak urychlit chladnutí duplikátoru při snížení teploty či 

odstavení kotle, vybrané modely v provedení s 

automatickým hlídáním hladiny vody v duplikátoru a s 

automatickým dopouštěním AutoRefill, bezpečnostní 

tlakový ventil duplikátoru, manometr pro kontrolu tlaku v 

plášti. (provozní přetlak v plášti 0.5bar), výkon 

optimalizován pomocí tlakového spínače - presostat, 

integrované napouštění teplé i studené vody - ovládáno 

elektromagnetickým ventilem, speciální konstrukce 

ovládacích prvků zamezující průniku vody do nitra 

zařízení, boční hrany pravoúhlé - snadné sestavování 

varného bloku, ochrana proti průniku vody IPX5, zařízení 

nesou značku H, recyklovatelnost 98%, obalové materiály 

bez příměsí CFC, nerezové stavitelné nohy +50mm. 

Příslušenství v ceně: antikorozní prášek do pláště 

plynových kotlů016 Podlahový rošt protiskluzový s vanou 1 12 036,00 12 036,00 1 600 300 300 včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 

1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se 

spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z 

vany, zemnící šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a 

velikosti ok 25x25 mm 
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VÝKAZ VÝMĚR

Senior park Valašské Meziříčí

Instalovaný 

PLYNOVÝ příkonJC bez daní CC bez daní Č.p. Název Ks Šířka Hloubka Výška Poznámka 

Instalovaný 

ELEKTRICKÝ příkon

017 Digestoř středová s osvětlením 1 39 956,40 39 956,40 1 900 2 200 400 0,4 kW / 230 V vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro 

založení filtrů dvěma řadami, po obvodě pláště sběrný 

kanálek, filtry labyrintové nerez 495x495x30

Příprava

018 Stůl s policí 1 9 387,60 9 387,60 1 200 600 850 nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s 

podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

019 Police nástěnná jednoetážová na kořenky 1 4 740,00 4 740,00 1 200 300 346 nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm, 6x GN 

1/1-100

Konvektomaty s příslušenstvím

020 Konvektomat 10xGN 1/1 1 299 400,00 299 400,00 898 915 1 058 17,5 kW /400 V elektrický, Steam s bojlerovým vyvíječem páry, 

PROGRAMOVATELNÝ 1000 programů/ 16 fází, dotykové 

ovládání přes HD displej, automatické programy – volba 

pomocí grafických ikon, CLIMA: měření a regulace 

skutečné vlhkosti pomocí LAMBDA Sondy, LOW: 

systémem nasávání a předehřívání vstupujícího vzduchu a 

následného rozvodu pomocí bifunkčního ventilátoru. 

CLEAN: integrovaný, automatický systém mytí komory, 4 

přednastavené mycí programy různé intenzity a 1 

poloautomatický cyklus čištění, speciální program LTC 

nízkoteplotní pečení s extra nízkými váhovými úbytky, 

plná programovatelnost, komunikace v ČJ, 1000 volných 

programů se 16 fázemi, programování a přenos HACCP 

pomocí USB, pokrmová sonda se 6ti měřícími body a 

korekcí proti nesprávnému zasunutí, další funkce: 

automatické zchlazení, volitelný automatický předehřev, 

dvojité dveřní sklo atermická vrstva a systém přrirozené, 

tepelné izolace pomocí vzduchové mezivrstvy, rozteč 

plechů 65 mm. V ceně vnitřní vedení GN nádob a 

navinovací sprcha            

020a Gastronádoba bez držadel GN 1/1-65 5 396,00 1 980,00 530 325 65 nerez, objem 6 l

020b Gastronádoba děrovaná GVO 1/1- 65 5 538,80 2 694,00 530 325 65 nerez
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Instalovaný 
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020c Gastronádoba děrovaná GVO 1/1-150 2 1 176,00 2 352,00 530 325 150 nerez

020d Gastronádoba bez držadel GN 1/1-100 5 505,20 2 526,00 530 325 100 nerez, objem 11 l  

020e Gastronádoba bez držadel GN 1/1-200 2 856,80 1 713,60 530 325 200 nerez, objem 22 l

020f Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 - 40 5 939,60 4 698,00 325 530 40 smaltované provedení s ostrými rohy

020g Rošt GN 1/1 nerez 3 752,40 2 257,20 530 325

021 Podstavec pod konvektomat jednoduchý 

se vsuny na GN

1 8 574,00 8 574,00 nerez, ohýbané zásuvy na GN, jekl 40 x 40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

022 Změkčovač vody automatický 1 14 817,60 14 817,60 233 455 540 0,05 kW / 230 V jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody 

při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 

l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota 

upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních 

tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l

023 Podlahový rošt protiskluzový s vanou 1 8 706,00 8 706,00 900 300 300 včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 

1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se 

spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z 

vany, zemnící šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a 

velikosti ok 25x25 mm 
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Instalovaný 
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024 Konvektomat 6xGN 1/1 1 227 907,60 227 907,60 898 915 808 10,1 kW /400 V elektrický, Steam s bojlerovým vyvíječem páry, 

PROGRAMOVATELNÝ, dotykové ovládání přes HD displej, 

automatické programy – volba pomocí grafických ikon, 

CLIMA: měření a regulace skutečné vlhkosti pomocí 

LAMBDA Sondy, FLOW: systémem nasávání a 

předehřívání vstupujícího vzduchu a následného rozvodu 

pomocí bifunkčního ventilátoru. CLEAN: integrovaný, 

automatický systém mytí komory, 4 přednastavené mycí 

programy různé intenzity a 1 poloautomatický cyklus 

čištění, speciální program LTC nízkoteplotní pečení s extra 

nízkými váhovými úbytky, plná programovatelnost, 

komunikace v ČJ, 1000 volných programů se 16 fázemi, 

programování a přenos HACCP pomocí USB, pokrmová 

sonda se 6ti měřícími body a korekcí proti nesprávnému 

zasunutí, další funkce: automatické zchlazení, volitelný 

automatický předehřev, dvojité dveřní sklo atermická 

vrstva a systém přrirozené, tepelné izolace pomocí 

vzduchové mezivrstvy, rozteč plechů 65 mm. V ceně 

vnitřní vedení GN nádob a navinovací sprcha

024a Gastronádoba bez držadel GN 1/1-65 3 396,00 1 188,00 530 325 65 nerez, objem 6 l

024b Gastronádoba děrovaná GVO 1/1- 65 3 538,80 1 616,40 530 325 65 nerez

024c Gastronádoba bez držadel GN 1/1-100 3 505,20 1 515,60 530 325 100 nerez, objem 11 l  

024d Gastronádoba smaltovaná GN 1/1 - 40 3 939,60 2 818,80 325 530 40 smaltované provedení s ostrými rohy

024e Rošt GN 1/1 nerez 3 752,40 2 257,20 530 325

025 Podstavec pod konvektomat jednoduchý 

se vsuny na GN

1 8 574,00 8 574,00 nerez, ohýbané zásuvy na GN, jekl 40 x 40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

026 Podlahový rošt protiskluzový s vanou 1 8 706,00 8 706,00 900 300 300 včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 

1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se 

spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z 

vany, zemnící šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a 

velikosti ok 25x25 mm 

027 Digestoř nástěnná 1 21 852,00 21 852,00 2 200 1 000 400 vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro 

založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry 

labyrintové nerez 495x495x30
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028 Umyvadlo rukou - dodávka ZTI 1

Porcování/Možnost tabletování

029 Stůl pojízdný s policí 1 11 247,60 11 247,60 1 100 600 850 nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s 

podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, 4 kola 

pojezdová, z toho 2x bržděná

030 Stůl pojízdný s policí 1 11 247,60 11 247,60 1 100 600 850 nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s 

podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, 4 kola 

pojezdová, z toho 2x bržděná

Přípravna svačinek/diet

031 Stůl chlazený 1 59 137,20 59 137,20 1 836 700 900 0,5 kW / 230 V třísekcový s dřezem 290x400x200, 2x křídlové dveře + 2x 

zásuvka, nerez s T-PUR izolací, teplotní rozsah +2 až +6°C, 

digitální termostat, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách, zadní lem, chladivo R404A

031a Baterie stolní profi páková 1 1 318,80 1 318,80 nerez, model stolní s pákovým ovládáním a otočným 

ramínkem

032 Police nástěnná dvouetážová 1 4 616,40 4 616,40 700 300 380 nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm

Přípravna těsta

033 Kráječ chleba a knedlíků 1 54 135,60 54 135,60 600 600 630 0,25 kW / 230 V rozteč nožů 12 mm, bezpečnostní posouvání, kryt a 

pojistka, automatické vypínání, STOP tlačítko, základní 

výbava-ocelové nože

034 Stůl s policí, dřevěná deska, 2x zásuvka 

pod deskou

1 34 471,20 34 471,20 2 400 700 900 nerez, 6 noh, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s 

podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

035 Police nástěnná dvouetážová 1 4 616,40 4 616,40 600 300 380 nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm

036 Univerzální kuchyňský robot SP 60 SPAR 1 105 633,60 105 633,60 720 630 1 300 2,25 kW / 400 V obsah kotlíku 60 l, 3 rychlosti, základní výbava: kotlík, 

metla, hák, míchač, nerezový zákryt, mechanické ovládání 

s časovačem, signalizací a stop tlačítkem, v ceně robota 

zavážecí vozík, možnost přídavných zařízení
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036a Kotlík 30 l s nástavci, redukce 30/60 1 30 613,20 30 613,20 přídavné zařízení SPAR, kotlík 30 l vč.redukce pro SPAR  SP 

60

036b Hnací jednotka 1 41 439,60 41 439,60 1,1 kW / 400 V 2 rychlosti 140/280 ot/min., s magnetickým 

bezpečnostním zařízením, skříň z ušlechtilé nerezové 

oceli, speciální nástrčná spojka z ušlechtilé oceli, 

tlačítkové spínání pro 2 rychlosti a impulsní stupeň, 

integrovaná ochrana motoru proti přetížení, připojovací 

kabel 2,5 m s konektorem CEE

036c Mlýnek na mák 1 18 741,60 18 741,60 s magnetickým zabezpečovacím zařízením pro mletí máku, 

výkon cca 45 kg/hod

036d Univerzální krouhací nástavec 1 24 842,40 24 842,40 s magnetickým zabezpečovacím zařízením, nerezová ocel, 

včetně přítlačného zařízení a posunováku, nasazuje se na 

hnací jednotku

036e Sada kotoučů 1 16 488,00 16 488,00 Sada kotoučů: 1x kotouč pro krájení plátků 2 mm ), 1x 

kotouč ke krájení proužků 2x2,5 mm , 1x kotouč na syrové 

produkty 1,5 mm , 1x kotouč na strouhání 

Pitný režim

037 Stůl se dvěma policemi, 6 noh, částečné 

police, prostor pro změkčovač

1 9 756,00 9 756,00 1 300 500 900 nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, nohy 

jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, police s 

podélnými výztuhami, zemnící šrouby na zadních nohách

038 Výrobník kávy a čaje 2x20 l 1 105 753,60 105 753,60 1 020 460 850 9,4 kW / 400 V komplet se základnou

038a Změkčovač vody automatický 1 14 817,60 14 817,60 233 455 540 0,05 kW / 230 V jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody 

při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 

l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota 

upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních 

tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l

039 Termos vyhřívaný 3 3 314,40 9 943,20 400 400 580 0,08 kW / 230 V nerez, s výpustí 

Mytí provozního nádobí

040 Stůl s policí, atyp, sražený roh 1 11 572,80 11 572,80 1 700 700 900 nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s 

podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách
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041 Dvoudřez prolisovaný s policí 1 18 958,80 18 958,80 1 400 700 900 nerez (2x dřez výlisek 600x500x300), celoplošný výlisek se 

zadním lemem, zákryt dřezu ze tří stran, police, výšková 

stavitelnost noh + 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemnící 

šrouby na zadních nohách

041a Sprcha tlaková 1 5 110,80 5 110,80 stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na 

zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, 

délka hadice 1100 mm

042 Podlahový rošt protiskluzový s vanou 1 10 926,00 10 926,00 1 400 300 300 včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 

1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se 

spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z 

vany, zemnící šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a 

velikosti ok 25x25 mm 

043 Regál čtyřpolicový 1 10 279,20 10 279,20 1 100 600 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

Mytí stolního nádobí

044 Stůl s posuvnými dveřmi 1 23 580,00 23 580,00 1 300 700 900 nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, 

dvouplášťové dveře zavěšené na vedení, nohy jekl 40x40 

mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na 

zadních nohách

045 Myčka nádobí podpultová 1 102 687,60 102 687,60 600 612 850 5 kW / 400 V 720 talířů/hod., kap.40 košů/hod., 3 mycí programy, 

digitální elektronický ovládací panel, Wash Safe Control 

atmosferický bojler (4,5 kW) s oplachovým čerpadlem, 

odpadní čerpadlo, vč. DÁVKOVAČE mycího a 

oplach.prostředku, TV, Příslušenství v ceně: 2x plastový 

košíček na příbory, 1x koš na 18 mělkých talířů nebo 27 

desertních talířků, (prům.240/150mm).

1x koš na 24/48 sklenic/šálků

046 Stůl vstupní do myčky s dřezem 

jednoduchý, prostor pro podst.myčku, 

otvor pro shoz odpadků

1 16 268,40 16 268,40 1 900 700 900 nerez, dřez 400x400x250-nerezový výlisek, pracovní deska-

nerezový plech, zadní lem 40 mm, nohy jekl 40x40 mm, 

výšková stavitelnost +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách
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046a Sprcha tlaková 1 5 110,80 5 110,80 stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na 

zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, 

délka hadice 1100 mm

046b Podlahový rošt protiskluzový s vanou 1 11 481,60 11 481,60 1 500 300 300 včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 

1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se 

spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z 

vany, zemnící šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a 

velikosti ok 25x25 mm 

047 Police nástěnná na dva koše do myčky 1 2 954,40 2 954,40 1 100 500 430 nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm

048 Myčka nádobí průchozí 1 196 778,40 196 778,40 752 755 1 567 12 kW / 400 V kap.až 80 košů/hod, atmosférický bojler s oplachovým 

čerpadlem, vč.odpadního čerpadla a dávkovačů mycího a 

oplach.prostředku, dvouplášťový plně izolovaný poklop s 

manuálním zdvihem, technologie GREEN-CLEAN-EASY-

SAFETY, spotřeba pouhé 2 l vody/cyklus na konečný 

oplach, hygienické provedení mycí komory bez trubek a 

hadic, zabudovaný atmosferický bojler s oplachovým 

čerpadlem, zpětný ventil, 3 mycí programy ve 2 

volitelných módech s automatickým spuštěním při 

uzavření poklopu. ETL Sanitation certifikace, v souladu s 

DIN 10512, funkce Soft startu mycího čerpadla, Energy 

Saving Device (ESD) u vybranných modelů, ZERO LIME 

odvápňovací zařízení (u vybraných modelů), Zabudovaný 

CWS kontinuání změkčovač (u vybraných modelů), WASH 

SAFE CONTROL, CLEAR BLUE Filtrační systém mycího 

roztoku, elektronický ovládací panel s digitálním 

ukazatelem teploty mycí/oplachové vody, 

autodiagnostický systém detekce závad, samočistící 

cyklus, příprava pro napojení na HACCP a Systém kontroly 

odběrového maxima energie.

Příslušenství v ceně: 2x plastový košíček na příbory, 1x koš 

na 18 mělkých talířů nebo 27 desertních talířků, 1x koš na 

24/48 sklenic/šálků

048a Koš na talíře 2 513,60 1 027,20 500 500 105 koš na 18 mělkých talířů, nebo 27 desertních talířků 

(prům. 240/150 mm)
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049 Změkčovač vody automatický 1 14 817,60 14 817,60 233 455 540 0,05 kW / 230 V jednoduché manuální nastavení, kapacita změkčené vody 

při změkčování o 10°dH 1350 l, průtok min/max 0-20/60 

l/min, provozní tlak vody 1.5-8.0 bar, maximální teplota 

upravované vody 40°C, obsah zásobníku regeneračních 

tablet 20 kg, obsah vody v zásobníku 4,5 l

050 Digestoř nástěnná 1 16 323,60 16 323,60 1 000 1 000 400 vč. tukových filtrů, celonerezový plášť s lištami pro 

založení filtrů, po obvodě pláště sběrný kanálek, filtry 

labyrintové nerez 495x495x30

051 Stůl výstupní z myčky s roštovou policí 1 10 987,20 10 987,20 1 100 700 900 nerez, pracovní deska nerezový plech, zadní lem 40 mm, 

roštová police, nohy jekl 40x40 mm, výšková stavitelnost 

+30 mm,  zemnící šrouby na zadních nohách

052 Umyvadlo rukou - dodávka ZTI 1

Mytí transportních nádob/tabletů

053 Jednodřez prolisovaný s policí 1 14 958,00 14 958,00 1 200 700 850 nerez, (dřez výlisek 1060x500x375), police, celoplošný 

výlisek se zadním lemem 40 mm, výšková stavitelnost noh 

+ 30 mm, nohy jekl 40 x 40 mm, zemnící šrouby na 

zadních nohách

053a Sprcha tlaková 1 5 110,80 5 110,80 stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na 

zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, 

délka hadice 1100 mm

054 Podlahový rošt protiskluzový s vanou 1 9 816,00 9 816,00 1 200 300 300 včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 

1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se 

spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z 

vany, zemnící šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a 

velikosti ok 25x25 mm 

055 Stůl s roštovou policí 1 10 618,80 10 618,80 1 300 700 850 nerez, pracovní deska tl.40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police 

rošt, vzdálenost mezi příčkami cca 100 mm, nohy jekl 

40x40 mm, výšková stavitelnost noh +30 mm, zemnící 

šrouby na zadních nohách

056 Police nástěnná dvouetážová 1 5 198,40 5 198,40 1 300 300 380 nerezový ohýbaný plech, konzoly jekl 40x20 mm
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057 Regál čtyřpolicový 1 9 787,20 9 787,20 1 000 600 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

058 Regál čtyřpolicový 1 9 787,20 9 787,20 1 000 600 1 200 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

Mytí transportních vozíků

059 Podlahový rošt protiskluzový s vanou 1 6 418,80 6 418,80 500 500 300 včetně zápachové uzávěry, vana ohýbaný nerezový plech 

1,2 mm, doplněný úchyty do betonu, zápachový uzávěr se 

spodním vývodem průměr 75 nebo 110 mm čistitelný z 

vany, zemnící šroub, protiskluzový rošt o výšce 30 mm a 

velikosti ok 25x25 mm 

060 Buben samonavíjecí s hadicí 15 m 1 14 564,40 14 564,40

060a Pistole profi, k bubnu pol. 060 1 1 868,40 1 868,40

Chladící/Mrazící sklad potravin

061 Chladící skříň 1 21 973,20 21 973,20 750 750 1 860 1 kW / 230 V bílé provedení, objem 580 l, ventilátor, rozsah teplot +1 až 

+15°C, digitální ukazatel teploty, elektronické ovládání, 

automatický systém odmrazování, 6 roštových polic, 

samozavírací dveře, možnost umístění GN 2/1, zámek, 

chladivo R 600a

062 Mrazící pult 1 12 540,00 12 540,00 1 000 710 920 0,12 kW / 230 V bílé provedení, objem 299 l, teplota -14°C až -26°C, 

výklopné víko, statické chlazení, manuální odmrazování, 

mechanické ovládání, zámek, chladivo R 600a

063 Mrazící pult 1 12 540,00 12 540,00 1 000 710 920 0,12 kW / 230 V bílé provedení, objem 299 l, teplota -14°C až -26°C, 

výklopné víko, statické chlazení, manuální odmrazování, 

mechanické ovládání, zámek, chladivo R 600a

064 Chladící skříň 1 21 973,20 21 973,20 750 750 1 860 0,18 kW / 230 V bílé provedení, objem 580 l, ventilátor, rozsah teplot +1 až 

+15°C, digitální ukazatel teploty, elektronické ovládání, 

automatický systém odmrazování, 6 roštových polic, 

samozavírací dveře, možnost umístění GN 2/1, zámek, 

chladivo R 600a
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065 Chladící skříň 1 21 973,20 21 973,20 750 750 1 860 0,18 kW / 230 V bílé provedení, objem 580 l, ventilátor, rozsah teplot +1 až 

+15°C, digitální ukazatel teploty, elektronické ovládání, 

automatický systém odmrazování, 6 roštových polic, 

samozavírací dveře, možnost umístění GN 2/1, zámek, 

chladivo R 600a

066 Chladící skříň 1 17 356,80 17 356,80 600 610 1 800 0,15 kW / 230 V bílé provedení, ventilátor, objem 365 l, teplotní rozsah v 

chladící části +0°C až +15°C, digitální ukazatel teploty, plné 

samozavírací dveře, 6 roštových polic, chladivo R 600a 

067 Chladící skříň 1 17 356,80 17 356,80 600 610 1 800 0,15 kW / 230 V bílé provedení, ventilátor, objem 365 l, teplotní rozsah v 

chladící části +0°C až +15°C, digitální ukazatel teploty, plné 

samozavírací dveře, 6 roštových polic, chladivo R 600a 

Suchý sklad potravin

068 Regál čtyřpolicový 1 10 186,80 10 186,80 1 200 500 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

069 Regál čtyřpolicový 1 10 186,80 10 186,80 1 200 500 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

070 Regál čtyřpolicový 1 9 264,00 9 264,00 1 000 500 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

071 Regál čtyřpolicový 1 9 264,00 9 264,00 1 000 500 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

072 Regál čtyřpolicový 1 9 264,00 9 264,00 1 000 500 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách
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073 Regál čtyřpolicový 1 10 186,80 10 186,80 1 200 500 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

074 Regál čtyřpolicový 1 10 186,80 10 186,80 1 200 500 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

Hrubá přípravna zeleniny + Krátkodobý sklad

075 Umyvadlo rukou - dodávka ZTI 1

076 Stůl pojízdný s policí 1 10 878,00 10 878,00 1 000 600 900 nerez, pracovní deska tl. 40mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s 

podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, 4 kola 

pojezdová, z toho 2x bržděná

077 Regál pětipolicový 1 11 848,80 11 848,80 1 300 600 1 800 nerez, police nerezový plech s podélnými výztuhami, 

nosnost police 100 kg, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách

078 Dřevěný rošt 1 3 297,60 3 297,60 800 600

079 Škrabka brambor nerezová 20 kg 1 39 066,00 39 066,00 800 750 950 0,55 kW / 400 V hmotnost 1 náplně 20 kg, výkonnost stroje 300 kg/h, doba 

1 pracovního cyklu 1,5 - 3 min

080 Lapač slupek a škrobu nerezový 1 4 782,00 4 782,00 320 380 systém odlučování škrobu přepadem, systém odlučování 

slupek nerezovým sítem/košem

081 Stůl s dřezem 500x500x250 a policí, 

zadní, pravý a levý lem, 1x zásuvka

1 15 512,40 15 512,40 1 100 700 900 nerez, pracovní deska tl. 40 mm, nerezový plech 

celoplošně podlepený laminem, zadní lem 40 mm, police s 

podélnými výztuhami, nohy jekl 40x40 mm, výšková 

stavitelnost noh +30 mm, zemnící šrouby na zadních 

nohách, dřez výlisek

081a Sprcha tlaková 1 5 110,80 5 110,80 stolní, s napouštěcím ramínkem ze sprchy s úchytem na 

zeď, směšovací kohouty pro studenou a teplou vodu, 

délka hadice 1100 mm
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082 Chladící skříň 1 21 973,20 21 973,20 750 750 1 860 0,15 kW / 230 V bílé provedení, objem 580 l, ventilátor, rozsah teplot +1 až 

+15°C, digitální ukazatel teploty, elektronické ovládání, 

automatický systém odmrazování, 6 roštových polic, 

samozavírací dveře, možnost umístění GN 2/1, zámek, 

chladivo R 600a

Sklad bioodpadu

083 Chladící skříň 1 9 620,40 9 620,40 600 600 1 560 0,35 kW / 230 V bílé provedení, objem 278 l, energetická třída A+, 5 polic z 

tvrzeného skla, termostat, automatické odtávání, 1 

zásuvka na zeleninu, 1 držák na láhve

Příslušenství pro výdej v jednotlivých výdejnách

101 Vozík jídelní, výdejní a transportní 1 67 051,20 67 051,20 900 670 965 1,65 kW / 230 V vozík celoopláštěný nerez s dvířky do spodních sekcí, 

výdejní vny 2x GN 1/1-200, 1 vyhřívaná dolní sekce, 1 

sekce neutrální, sklopné police, vozík dvouplášťový, 

izolovaný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, každá 

vana disponuje samostnatným vyhříváním topným 

tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty 

lázně až do 90°C, kapacita jednotlivých sekcí skříně je max. 

2xGN 1/1-100+ GN 1/1-40, popř. menší, 4 kolečka prům. 

160 mm, z toho 2 pevné, 2 otočné s brzdou

102 Vozík jídelní, výdejní a transportní 1 67 051,20 67 051,20 900 670 965 1,65 kW / 230 V vozík celoopláštěný nerez s dvířky do spodních sekcí, 

výdejní vny 2x GN 1/1-200, 1 vyhřívaná dolní sekce, 1 

sekce neutrální, sklopné police, vozík dvouplášťový, 

izolovaný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, každá 

vana disponuje samostnatným vyhříváním topným 

tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty 

lázně až do 90°C, kapacita jednotlivých sekcí skříně je max. 

2xGN 1/1-100+ GN 1/1-40, popř. menší, 4 kolečka prům. 

160 mm, z toho 2 pevné, 2 otočné s brzdou
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103 Vozík jídelní, výdejní a transportní 1 67 051,20 67 051,20 900 670 965 1,65 kW / 230 V vozík celoopláštěný nerez s dvířky do spodních sekcí, 

výdejní vny 2x GN 1/1-200, 1 vyhřívaná dolní sekce, 1 

sekce neutrální, sklopné police, vozík dvouplášťový, 

izolovaný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, každá 

vana disponuje samostnatným vyhříváním topným 

tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty 

lázně až do 90°C, kapacita jednotlivých sekcí skříně je max. 

2xGN 1/1-100+ GN 1/1-40, popř. menší, 4 kolečka prům. 

160 mm, z toho 2 pevné, 2 otočné s brzdou

104 Vozík jídelní, výdejní a transportní 1 67 051,20 67 051,20 900 670 965 1,65 kW / 230 V vozík celoopláštěný nerez s dvířky do spodních sekcí, 

výdejní vny 2x GN 1/1-200, 1 vyhřívaná dolní sekce, 1 

sekce neutrální, sklopné police, vozík dvouplášťový, 

izolovaný, vyrobený z chromniklové oceli 18/10, každá 

vana disponuje samostnatným vyhříváním topným 

tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty 

lázně až do 90°C, kapacita jednotlivých sekcí skříně je max. 

2xGN 1/1-100+ GN 1/1-40, popř. menší, 4 kolečka prům. 

160 mm, z toho 2 pevné, 2 otočné s brzdou

105 Vozík na špinavé nádobí 1 17 371,20 17 371,20 900 600 1 300 nerezová konstrukce, opláštění, 2x křídlová dvířka, obvod 

kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 

2 x  bržděná, možnost oplachu vozíku se spodní výpustí ve 

dnu

106 Vozík na špinavé nádobí 1 17 371,20 17 371,20 900 600 1 300 nerezová konstrukce, opláštění, 2x křídlová dvířka, obvod 

kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 

2 x  bržděná, možnost oplachu vozíku se spodní výpustí ve 

dnu

107 Vozík na špinavé nádobí 1 17 371,20 17 371,20 900 600 1 300 nerezová konstrukce, opláštění, 2x křídlová dvířka, obvod 

kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 

2 x  bržděná, možnost oplachu vozíku se spodní výpustí ve 

dnu

108 Vozík na špinavé nádobí 1 17 371,20 17 371,20 900 600 1 300 nerezová konstrukce, opláštění, 2x křídlová dvířka, obvod 

kola-mat.nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, 

2 x  bržděná, možnost oplachu vozíku se spodní výpustí ve 

dnu
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109 Vozík dvoupolicový 1 6 705,60 6 705,60 900 600 nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, 

ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na 

podlaze, kola otočná, 2 x  bržděná

110 Vozík dvoupolicový 1 6 705,60 6 705,60 900 600 nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, 

ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na 

podlaze, kola otočná, 2 x  bržděná

111 Vozík dvoupolicový 1 6 705,60 6 705,60 900 600 nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, 

ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na 

podlaze, kola otočná, 2 x  bržděná

112 Vozík dvoupolicový 1 6 705,60 6 705,60 900 600 nerezová konstrukce ohýbaná, trubka prům. 25 mm, 

ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na 

podlaze, kola otočná, 2 x  bržděná

113 Vozík přepravní na tablety nerez 1 20 884,80 20 884,80 1 000 900 1 300 žebřinový, neopláštěný, obvod kola-materiál 

nezanechávající stopy na podlaze, 4 kola otočná, z toho 2x 

bržděná

114 Zásobník na talíře vyhřívaný, 2x šachta, 

pro ohřev talířů do tabletů

1 21 873,60 21 873,60 482 902 900 0,7 kW / 230 V celonerezový pojízdný zásobník na talíře s ohřevem 

dvoutubusový, max. počet talířů 2x 60 ks, max. průměr 

talířů do 270 mm, teplota +30 až +80°C, 4 kola pojezdová, 

z toho 2x bržděná, madlo, (celkový rozměr včetně 

narážecích gum a madla)

115 Vozík dvoupolicový 1 9 288,00 9 288,00 1 000 600 nerezová konstrukce  ohýbaná, trubka prům. 25 mm, 

ohýbané police, obvod kola-mat.nezanechávající stopy na 

podlaze, kola otočná, 2 x  bržděná

Doplňky

x001 Tabletový stravovací systém, včetně 

porc.misky na salát a tepelné vložky

20 5 095,20 101 904,00 530 370 1x plastový polypropylenový izotermický kryt-spodní díl, 

1x plastový polypropylenový izotermický kryt-vrchní díl, 1x 

talíř jednodílný mělký porcelánový prům 260 mm, 1x 

plastová dvouplášťová polypropyl.miska prům. 110 mm s 

víčkem, objem 0,3 l, 1x porcelánová miska na přílohy 

175x110x37 mm, objem 0,2 l. Nádobí se předehřívá na 

teplotu 85/90°C, hotový pokrm se vkládá při teplotě min. 

85°C, při dodržení uvedených podmínek zůstává jídlo teplé 

až po dobu 45 minut
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x002 Kutr stolní 1 49 442,40 49 442,40 226 304 440 0,9 kW / 400 V nádoba kutru 4,7 l, nerez mat, motorový blok kovoý s 

pulsním tlačítkem, 1500/3000 ot/min, výkon 10-50 porcí, 

plnění max. 2 kg surovin, v základním vybavení nůž s 

rovným ostřím

x003 Krouhač zeleniny 1 34 822,80 34 822,80 360 350 590 0,55 kW / 230 V výkon 200 kg/h, 20 - 300 porcí, 2 násypné otvory, kryt 

motoru polykarbonát, plátkuje, strouhá, nudličkuje, 

kostičkuje, hranolkuje

x003a pro CL 50 1 18 213,60 18 213,60 příslušenství ke krouhači zeleniny CL 50 - plátkovač 2 a 4 

mm, strouhač 1,5 mm, nudličkovač 4x4 mm, kostičkovač 

10x10x10 mm, plátkovač a mřížka

x004 Mixer tyčový ponorný 1 15 586,80 15 586,80 0,44 kW / 230 V Mixér - plynulá regulace rychlosti 1500-9000 ot/min, délka 

ramene 350 mm, celk. délka 790 mm, váha 5,9 kg. Šlehač - 

plynulá regulace rychlosti 250-1500 ot/min, délka metel 

280 mm, celk. délka šlehače 805 mm, váha 6,1 kg, max. 

zpracované množství do 50 l, součástí je mixovací nůž, 

metly, držák na zavěšení, klíč; systém samoregulace 

rychlosti, 3 úrovňové jištění vodotěsnosti nohy mixeru, 

zvon a motorový blok nerez, kovová převodovka šlahacího 

nástavce

x005 Digitální váha 1 8 133,60 8 133,60 0,01 kW / 230 V můstková, cejchuschopná s indikátorem, váživost 150 kg, 

dílek 50 g, komunikační rozhraní RS-232, rozměr vážní 

plochy 390x510

x006 Digitální váha 2 6 484,80 12 969,60 330 346 107 0,1 kW / 230 V pro kuchyně a sklady, cejchuschopná, váživost 15 kg, dílek 

5 g, rozměr vážní plochy 306x222 mm, komunikační 

rozhraní RS-232C,  napájení AC adapter DC 12V/1A nebo 

12V/800mA - alterntivní napájení vestavěný dobíjecí 

akumulátor, vážní miska nerez, tělo váhy plast

x007 Nářezový stroj 1 24 732,00 24 732,00 450 500 780 0,32 kW / 230 V průměr nože 275 mm, hladký nůž, šnekový převod, 

tlakový odlitek z hliníkové slitiny, tloušťka řezu 0 - 16 mm, 

max. průměr řezu 21,5 mm, řezný stůl uložen šikmo, 

nerezový nůž o tvrdosti 58-59 HRC, speciální antiadhesní 

úprava nože, motor s ventilátorem a pojistkou proti 

přehřátí, přídavné brusné zařízení v ceně

x008 Koš na odpadky s poklopem 50 l 2 3 352,80 6 705,60 380 615 celonerezové provedení, 4 otočné kolečka, poklop s 

držadlem

x009a Deska HACCP modrá 1 511,20 511,20 500 350 15 desky jsou opatřeny 6 kusy protiskluzových nožek

x009b Deska HACCP zelená 1 511,20 511,20 500 350 15 desky jsou opatřeny 6 kusy protiskluzových nožek
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x009c Deska HACCP červená 1 511,20 511,20 500 350 15 desky jsou opatřeny 6 kusy protiskluzových nožek

x009d Deska HACCP mramorová 1 511,20 511,20 500 350 15 desky jsou opatřeny 6 kusy protiskluzových nožek

x010 Mixer kuchyňský 1 27 567,60 27 567,60 220 303 566 1,2 kW / 230 V 0-15000 ot/min., 18000 ot/min. při použití pulsního 

tlačítka, motorový blok šedý lakovaný, nerezový nůž s 

vysokou odolností, nádoba 4 l nerez, vyjímatelná zátka 

víka o prům. 46 mm, snímatelné gumové těsnění odolné 

proti vysokým teplotám, výkonný mixer s patentovaným 

bezpečnostním uzávěrem nádoby a víka, určen pro 

mixování, drcení, sekání a přípravu emulzí při studené a 

teplé přípravě potravin

x011 Sada GN k ohřívacímu vozíku 4 5 100,00 20 400,00 Sada GN k ohřívacímu vozíku: 2x GND 1/2-200 mm, 3x 

GND 1/3-200 mm, 2x víko na GN s výřezem pro naběračku 

a držadla, 3x víko na GN s výřezem pro naběračku a 

držadla

Cena včetně dopravy a montáže, včetně 

zaškolení kuchařem

1 3 635 091,60

135 kW

  28 kW

PŘÍKONY  JEDNOTLIVÝCH SPOTŘEBIČŮ JSOU UVEDENY JAKO MAXIMÁLNÍ!

CELKOVÝ INSTALOVANÝ EL. PŘÍKON ZA TECHNOLOGII STRAVOVÁNÍ :

CELKOVÝ INSTALOVANÝ PLYNOVÝ PŘÍKON ZA TECHNOLOGII STRAVOVÁNÍ :

Je nutno dodržet standard varného bloku a technologie: bude naceněno přesně podle technického popisu. Varný blok profi spotřebičů od jednoho výrobce  bude s ohledem na hygienu 

provozu  vzhledově jednolitý, tzn. jednotlivé spořebiče budou na sebe těsně navazovat vč. čelního panelu.               

V soupisu technologie se jedná pouze o nastavení standardu dodávky/technologie. To znamená, že může být dodán minimálně stejný standard ev. vyšší při dodržení předepsaných parametrů 

(výkony, příkony, rozměry, technické vybavení strojů, úžitné vlastnosti ..).              

Provedení nerez nábytku gastrozařízení - pokud je v textu u jednotlivých výrobků uvedeno "nerez", rozumí se tím provedení z nerezové oceli pro potravinářské použití označované např. CrNi 

18/10, ČSN 17 241 nebo DIN 1.4301. (nemagnetická nerez ocel), tloušťka nerez plechu nábytku min. 1 mm, konstrukce nerez nábytku z uzavřeného čtvercového profilu 40x40 mm, kolem 

všech dřezů budou provedeny prolisy pracovní desky.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet 02 Technologie prádlny JKSO 

Objekt SKP 

PS 02 02 Technologie prádelny Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 101 000

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 1 101 000

HZS

ZRN+HZS 1 101 000

1 101 000

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH %  
DPH % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 101 000 Kč

1 101 000 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



Nabízené prací stroje jsou vyhřívány elektricky, jsou tzv. odpružené, odstře-
ďují se zbytkovou vlhkostí do 50%, jsou vybaveny frekvenčním řízením otáček 
motoru, což mimo jiné umožňuje eliminaci nežádoucích vibrací při nedokonalém 
rozložení prádla a plynulou regulaci otáček odstředění, takže nedochází 
k poškození praných textilií. Stroje jsou ovládány mikroprocesorem, který má ka-
pacitu devět vestavěných plus šedesát vytvořitelných programů, umožňuje libo-
volné nastavení teplot, vodních hladin i pracovních časů, zaznamenává odpraco-
vané hodiny, je možno programovat zpožděný start a připojit až 16 čerpadel teku-
tých pracích prostředků.

Pro předsoušení a sušení prádla navrhujeme průmyslové bubnové sušiče
s plynovým vyhříváním, nerezovým, snadno vyjmutelným filtrem, digitálním pro-
gramátorem, velmi jednoduchou obsluhou a možností volně programovat sušící i 
ochlazovací časy po minutách a pracovní teploty po stupních.

Pro žehlení rovného prádla navrhujeme vratný válcový žehlič s plynovým
vyhříváním, délkou pracovního válce 1600 mm a šířkou 325 mm. Úhel opásání 
válce je 230 stupňů. Robustní konstrukce zaručuje dlouhou životnost, dvě boční 
kladky udržují žehlící válec ve správné poloze, pedálem ovládané podávací pásy 
umožní využít obě ruce pro vkládání žehleného prádla. Žehlič má zpětný chod 
válce. Mikroprocesorové ovládání umožňuje programovat teplotu po stupních
Celsia, rychlost žehlení po decimetrech za minutu, zaznamenává odpracované ho-
diny.

Žehlící lis na kalhoty, blůzy a jiné tělové části oděvů, je vyhříván elektricky, 
má žehlící desky ve tvaru obdélníka 1450/450 mm. Délka pracovního cyklu, pro-
pařování i odsávání přebytečné páry je řízeno časovači. Horní, nerezová deska je 
leštěná, dolní polstrovaná je vyhřívána, propařována a odsávána.

Jelikož uvedený stroj je s pneumatickým ovládáním, pokud v areálu není 
rozveden stlačený vzduch, doporučujeme pro jeho výrobu kompresor, který jsme 
schopni za příplatek dodat a nainstalovat.

Pro dožehlování tvarového prádla navrhujeme vyhřívaný žehlící stůl 
s odsáváním a profesionální žehličkou.  

Vybraná zařízení umožňují sestavení optimálních programů pro všechny dru-
hy prádla a jsou zejména vhodná pro práci v enormním zatížení například ve více-
směnném provozu.



automatická vysokoobrátková prům. pračka - odstředivka 3 ks

Kapacita náplně: 13 kg suchého prádla
Řízení: programovatelný mikroprocesor 
Charakteristika: frekvenční řízení otáček motoru, plynulá regulace otá-

ček odstředění z 250 na 1000 ot./min., spotřeba vody 
dle programu a přání zákazníka od 8 do 22 l na kg prá-
dla, úsporné praní menších dávek prádla, záznam od-
pracovaných hodin stroje, speciální programy např. 
krev, fekálie, termodezinfekce, chemická dezinfekce 
atd. možnost připojení dávkování tek. pracích pro-
středků, autom. kontrola nevyváženosti.

Vyhřívání: elektrické,400V, příkon 12 kW
Materiál: nerez 
Odstředění: 1000 ot/min.
Cena za 1 ks: 135.000…,- Kč
Cena za položku: 405.000…,- Kč

automatická vysokoobrátková prům. pračka – odstředivka 1 ks

Kapacita náplně: 10 kg suchého prádla
Řízení: programovatelný mikroprocesor 
Charakteristika: frekvenční řízení otáček motoru, plynulá regulace otá-

ček odstředění z 250 na 1000 ot./min., spotřeba vody 
dle programu a přání zákazníka od 8 do 22 l na kg prá-
dla, úsporné praní menších dávek prádla, záznam od-
pracovaných hodin stroje, speciální programy např. 
krev, fekálie, termodezinfekce, chemická dezinfekce 
atd. možnost připojení dávkování tek. pracích pro-
středků, autom. kontrola nevyváženosti.

Vyhřívání: elektrické,400V, příkon 9 kW
Materiál: nerez 
Odstředění: 1000 ot/min. 
Cena za 1 ks: 87.000…,- Kč
Cena za položku: 87.000…,- Kč

průmyslový bubnový sušič prádla 2 ks

Kapacita náplně: do 22 kg suchého prádla
Řízení: mikroprocesor DX 4
Vyhřívání: plynové 
Materiál: nerezový buben, nerezový filtr
Charakteristika: pracovní teplota, sušící i ochlazovací časy libovolně 

volitelné po stupních a minutách, odtah zbyt. vlhkosti, 
reverzace bubnu.

Cena za 1 ks: 68.000…,- Kč
Cena za položku: 136.000…,- Kč



průmyslový válcový žehlič prádla 1 ks

Průměr válce: 325 mm
Délka válce: 1600 mm
Vyhřívání: plynové
Charakteristika: odtah zbytkové vlhkosti
Cena za 1 ks: 180.000…,- Kč
Cena za položku: 180.000…,- Kč

univerzální žehlící lis vhodný pro žehlení kalhot, sak, plášťů
a dalších částí oděvů 1 ks

Vyhřívání: elektrické
Charakteristika: žehlící desky obdélníkového tvaru o rozměru 1450 x 

450 mm, horní leštěná, spodní polstrovaná, vyhřívaná
propařovaná a odsávaná, automatické časování pra-
covního cyklu, propařování a odsávání, stroj má vesta-
věný vyvíječ páry a je připraven pro připojení 
k centrálnímu rozvodu stlač. vzduchu.

Cena za 1 ks: 273.000…,- Kč
Cena za položku: 273.000…,- Kč

vyhřívaný, propařovaný profesionální žehlící stůl
obdélníkového tvaru s el. žehličkou, parním vyvíječem
a odsáváním zbyt vlhkosti 1ks

Rozměry stolu: 1320 x 500 mm
Příkon: 3000 W/230V
Cena za 1 ks: 20.000…,- Kč
Cena za položku: 20.000…,- Kč

Cena včetně dopravy, zapojení, uvedení do provozu a zaškolení 
obsluhy činí (bez DPH) 1.101.000…,- Kč

DPH 21% …,- Kč

Celková cena včetně DPH: …,- Kč



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet 03 Zdravotnické potřeby JKSO 

Objekt SKP 

PS 03 03 Zdravotnické potřeby Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 311 150

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 1 311 150

HZS

ZRN+HZS 1 311 150

1 311 150

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH %  
DPH % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 311 150 Kč

1 311 150 Kč
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Výkaz výměr: Domov seniorů Valašské meziříčí

podlaží ks orientační cena/ks orientační cena celkem

sprchové lůžko (viz technická dokumentace)                                                       1NP,3NP, 2 129 000 258 000

sprchový panel s dezinfekcí a výlevkou (viz technická dokumentace)                                                   1NP,3NP, 2 141 000 282 000

dezinfikátor-myčka toaletních nádob (viz technická dokumentace)                                                     1NP,2NP,3NP 3 146 000 438 000

přesunovací pomůcka s rozevír. podvozkem (viz technická dokumentace)                                                       2NP 1 39 150 39 150

výškově nastavitelná vana s hydromasážní (viz technická dokumentace)                                                       2NP 1 294 000 294 000

Pozn. Ceny bez DPH 1 311 150



SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 00 Konečný projektový rozpočet - realizaceJKSO 

Objekt SKP 

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka

Stavba Počet jednotek

1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 598 700 0 0

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 1 598 700

HZS 0

ZRN+HZS 1 598 700 Ostatní náklady neuvedené 0

1 598 700 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 598 700 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

1 598 700 Kč
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet : 00
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

004 2 Ostat.náklady ve fázi zpracování PD pro provádění 65 000 0 0 0 0
005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby 1 087 500 0 0 0 0
005 2 Ostatní náklady stavby 446 200 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 1 598 700 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Konečný projektový rozpočet - realizace

0
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet: 00
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Díl: 004 2 Ostat.náklady ve fázi zpracování PD pro provádění
1 004 2 Ostat. náklady ve fázi zpracování PD pro provádění výrobní 

dokumentace komple 1,00 65 000,00 65 000,00

Celkem za 004 2 Ostat.náklady ve fázi zpracování PD pro provádění 65 000,00
Díl: 005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby

2 00511 010 Geodetické práce zaměření a vytýčení stávajících sítí soubor 1,00 12 500,00 12 500,00

3 005111020 Geodetické práce vytýčení stavby soubor 1,00 35 000,00 35 000,00

4 005121010 Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - 

zřízení komple 1,00 750 000,00 750 000,00

5 005121020 Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - 

provoz komple 1,00 240 000,00 240 000,00

6 005121030 Náklady spojené s prováděním stavby zařízení staveniště - 

odstranění komple 1,00 50 000,00 50 000,00

Celkem za 005 1 Vedlejší náklady ve fázi provádění stavby 1 087 500,00
Díl: 005 2 Ostatní náklady stavby

7 005211030 Staveniště dočasná dopravní opatření soubor 1,00 5 000,00 5 000,00

Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Konečný projektový rozpočet - realizace

Dokumentace nezbytná pro realizaci díla nebo jeho částí.

Vytýčení jednotlivých objektů stavby

Komplet zahrnuje :

- náklady na úklid ploch využívaných pro ZS

Komplet zahrnuje :

-zřízení odběrných míst NN a vody s měřením

Komplet zahrnuje :

- provozní náklady na energie

- náklady spojené s likvidací objektů ZS

- náklady na vybavení objektů ZS

- náklady na údržbu objektů ZS

-zřízení objektů ZS

-zřízení přípojek médií k objektům ZS

- náklady na uvedení ploch a zařízení využívaných      pro ZS do původního stavu
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet: 00
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Konečný projektový rozpočet - realizace

8 005211080 Staveniště bezpeč. a hygien. opatření na staveništi soubor 1,00 25 000,00 25 000,00

9 005231010 Zkoušky a revize výtažné a odtrhové zkoušky ks 3,00 10 000,00 30 000,00

10 005231040 Zkoušky a revize provozní řády ks 1,00 10 000,00 10 000,00

11 005241010 Předání a převzetí díla dokumentace skuteč. provedení, atesty, 

prohlášení komple 1,00 85 000,00 85 000,00

12 005241020 Předání a převzetí díla geodetické zaměření skutečného 

provedení komple 1,00 30 000,00 30 000,00

13 005261010 Finanční náklady pojištění dodavatele a pojištění díla komple 1,00 120 100,00 120 100,00

Komplet zahrnuje :

- vypracování projektu skutečného provedení díla

- předání dokumentace objednateli ve třech     písemných vyhotoveních a digitálně v jednom

- provedení geodetického zaměření objektů stavby

- zajištění potvrzení Katastrálního úřadu v listinné podobě pro účely vkladu do KN

Komplet zahrnuje :

- náklady spojené s povinným pojištěním zhotovitele nebo díla 

- zajištění a předání atestů a dokladů k zabudovaným výrobkům a materiálům (záruční listy, prohlášení o shodě, návody k 

obsluze apod.)

Komplet zahrnuje :

  vyhotovení na CD ve formátu pdf 

- náklady na vypracování dokumentace pro provoz stavby z hledisek pož. ochrany a provozu vlastního staveniště

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání 

dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně 

následného odstranění po ukončení stavebních prací. 

- náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovol. osob - oplocení vč. značení bezpeč. tabulkami a osvětlením.

Komplet zahrnuje :

- náklady na provedení výtažné a odtrhové zkoušky

- zpracování provozního řádu budovy

Komplet zahrnuje :
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet: 00
SO 00 Vedlejší a ostatní náklady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Jednotková 

hmotnost

Celková 

hmotnost

Jednotková 

dem.hmot.

Celková 

dem.hmot.

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Konečný projektový rozpočet - realizace

14 005261020 Finanční náklady bankovní záruky komple 1,00 103 100,00 103 100,00

15 005281010 Podmínky dotačních programů propagace informační tabule 

velkoplošná ks 1,00 24 500,00 24 500,00

16 005281011 Podmínky dotačních programů propagace pamětní cedule

ks 1,00 13 500,00 13 500,00

Celkem za 005 2 Ostatní náklady stavby 446 200,00
( pamětní cedule bronzová umístěná na vhodném místě na objektu)

Komplet zahrnuje :

- náklady spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk 

Komplet zahrnuje :

- náklady spojené s povinnou publicitou

( informační tabule plastová umístěná u vstupu na staveniště)

Komplet zahrnuje :

- náklady spojené s publicitou
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet 01 Příprava území JKSO 823.21

Objekt SKP 

SO 01 01 Příprava území Měrná jednotka m2

Stavba Počet jednotek

ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 266 206

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 1 266 206

HZS

ZRN+HZS 1 266 206

1 266 206

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

1 266 206 Kč

1 266 206 Kč

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) 

položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 

ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného 

stavebního objektu případně další přílohou. 

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo 

příponou PC nebo NC.
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet : 01
SO 01 01 Příprava území

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 565 432
21 Úprava podloží a základ.spáry 590 674
96 Bourání konstrukcí 3 895
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 206

CELKEM  OBJEKT 1 266 206

Stavba :
Objekt : Příprava území
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 01
SO 01 01 Příprava území

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 68,00 26,80 1 822,40

68,00

2 113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 604,00 77,20 46 628,80

604,00

3 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 200,00 164,80 32 960,00

127,00

68,00

5,00

4 113107131R00 Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm m2 5,00 284,90 1 424,50

5,00

5 113107211R00 Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.10 cm m2 87,00 34,80 3 027,60

87,00

6 113151113R00 Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm m2 10,00 154,80 1 548,00

10,00

7 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 20,00 38,50 770,00

20,00

8 113203111R00 Vytrhání obrub z dlažebních kostek m 20,00 48,90 978,00

20,00

9 122101402R00 Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 1000 m3 m3 170,00 42,50 7 225,00

170,00

10 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 450,00 84,20 37 890,00

450,00

11 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 450,00 58,90 26 505,00

450,00

12 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 425,75 162,00 68 971,50

255,75

170,00

13 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 2 128,75 8,80 18 733,00

1 278,75

850,00

14 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 255,75 216,00 55 242,00

255,75

15 171101105R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS m3 620,00 88,50 54 870,00

620,00

viz situace, zpráva:

ROZEBRÁNÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍK:68

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Příprava území

ZRUŠENÍ ZATRAVNĚNÉHO CHODNÍKU - MLAT:604

viz situace, zpráva:

VYBOURÁNÍ BETONU TL. 150mm:5

viz situace, řezy, zpráva:

ODKOP na mezideponii a zpět do násypů:450

VYTĚŽENÍ ANTUKY TL. 150mm:58/10*15

ODTĚŽENÍ ZPEVNĚNÉ CESTY (ŠTERKODRŤ):127

FRÉZOVÁNÍ ASFALTU TL. 40mm :10

PODKLAD ZÁMKOVÉ DLAŽBY - CHODNÍK:68

PODKLAD BETONU:5

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

VYTRHÁNÍ SILNIČNÍHO OBRUBNÍKU :20

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

ODKOPÁVKY:450

přebytek drnu na skládku  - dalších 5km:(3675-1970)*0,15*5

přebytek drnu na skládku :(3675-1970)*0,15

dovoz zeminy do násypů:620-450

viz situace, zpráva:

VYTRHÁNÍ - JEDNOŘÁDEK ZE ŽULOVÉ KOSTKY PODÉL 

OBRUBNÍKU:20

viz situace, zpráva:

dovoz zeminy do násypů:620-450

viz odkop, násyp:

viz situace, zpráva:

dovoz zeminy do násypů  +5km:(620-450)*5

viz situace, zpráva:

přebytek drnu na skládku :(3675-1970)*0,15

viz situace, zpráva:

NÁSYP HUTNĚNÝ PO VRSTVÁCH Tl. 250mm:620

viz situace, zpráva:
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 01
SO 01 01 Příprava území

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Příprava území

16 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 255,75 12,40 3 171,30

255,75

17 111200001RA0 Odstranění křovin a stromů do 100 mm, spálení m2 320,00 23,80 7 616,00

320,00

18 112100001RAA Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně 

odvozu, spálení větví kus 57,00 1 850,00 105 450,00

57,00

19 121100001RAA Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení odvoz do 1 km m3 551,25 142,80 78 718,50

551,25

20 130900020RAD Bourání konstrukcí kamenných ve výkopu odvoz do 15 km, 

uložení na skládku m3 8,00 1 485,00 11 880,00

8,00

Celkem za 1 Zemní práce 565 431,60
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
21 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 343,00 84,20 28 880,60

268,00

75,00

22 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 343,00 162,00 55 566,00

268,00

75,00

23 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 1 715,00 8,80 15 092,00

1 340,00

375,00

24 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 343,00 12,40 4 253,20

268,00

75,00

25 469521221R00 Zpevnění drc.kamen. prolév. MC, zhutněné tl. 25 cm m2 300,00 931,50 279 450,00

300,00

ODSTRANĚNÍ KEŘŮ:320

viz situace, zpráva:

KÁCENÍ STROMŮ :57

přebytek drnu na skládku :(3675-1970)*0,15

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*0,4

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ BUDE 

NAHRAZENÁ JINOU, :

POPŘ. BUDE POUŽITA ŠTĚRKODRŤ VE STEJNÉ MOCNOSTI - 

UŘČÍ GEOLOG):

0

ODHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm :3675*0,15

část uložení na meziskládku pro konečné ter.úpravy, přebytek drnu 

odvoz na skládku:

viz situace, řezy, zpráva:

VYBOURÁNÍ KAMENNÉ ZDI (S OPLOCENÍM):16*0,5*1

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300*0,25

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE 

NAHRAZENÁ :

VRSTVOU ŠTERKODRŤE S PROLITÍM CEMENTOVÝM MLÉKEM):

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*0,4

0

viz situace, řezy, zpráva:

VRSTVOU ŠTERKODRŤE S PROLITÍM CEMENTOVÝM MLÉKEM):

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300*0,25

viz odkop:

dalších 5 km:

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*0,4  *5

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300*0,25  *5

viz odkop:

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ, BUDE 

NAHRAZENÁ :

viz odkop:

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*0,4

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 250mm:300*0,25
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 01
SO 01 01 Příprava území

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Příprava území

26 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1 340,00 154,80 207 432,00

1 340,00

Celkem za 21 Úprava podloží a základ.spáry 590 673,80
Díl: 96 Bourání konstrukcí
27 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 21,00 134,80 2 830,80

21,00

28 966067111R00 Rozebrání plotu tyč. lať. prken. drátěného, plech. m 16,00 66,50 1 064,00

16,00

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 3 894,80
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
29 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 228,69 45,80 10 474,23

30 979082219R00 Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 3 201,73 4,90 15 688,48

31 979999996R00 Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot t 228,69 350,00 80 043,25

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 106 205,96

VYBOURÁNÍ KAMENNÉ ZDI S OPLOCENÍM:16

viz situace, zpráva:

viz situace, řezy, zpráva:

VÝMĚNA ZEMINY V AKTIVNÍ ZÓNĚ, TL. 400mm:670*2

(ZEMINA V AKTIVNÍ  ZÓNĚ, KTERÁ NEVYHOVÍ BUDE 

NAHRAZENÁ JINOU, :

POPŘ. BUDE POUŽITA ŠTĚRKODRŤ VE STEJNÉ MOCNOSTI - 

UŘČÍ GEOLOG):

ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU :21

viz situace, zpráva:

viz situace, řezy, zpráva:
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SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet 1 Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizaceJKSO 

Objekt Název objektu SKP 

SO 02 Ubytovací objekt Měrná jednotka

Stavba Název stavby Počet jednotek

1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Náklady na m.j. 0

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 1010

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 20 329 946

Z PSV celkem 24 643 443

R M práce celkem 17 651 169

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 62 624 558

HZS 0

ZRN+HZS 62 624 558 Ostatní náklady neuvedené 0

62 624 558 Ostatní náklady celkem 0

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

62 624 558 Kč

0

9 393 684 Kč

72 018 242 Kč

0 Kč
0 Kč
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet : 1
SO 02 Ubytovací objekt

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 1 165 814 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 2 039 604 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 5 057 934 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 4 834 152 0 0 0 0
5 Komunikace 57 695 0 0 0 0
61 Upravy povrchů vnitřní 2 355 926 0 0 0 0
62 Úpravy povrchů vnější 1 363 004 0 0 0 0
63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 638 078 0 0 0 0
64 Výplně otvorů 298 576 0 0 0 0
8 Trubní vedení 17 356 0 0 0 0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 970 0 0 0 0
94 Lešení a stavební výtahy 449 193 0 0 0 0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 149 177 0 0 0 0
97 Prorážení otvorů 50 294 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 824 608 0 0 0 0
FD 34 Požární zabezpečení 21 567 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 810 870 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 654 639 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 1 494 174 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 2 322 201 0 0 0
725 Zařizovací předměty 0 216 067 0 0 0
730 Vytápění 0 1 508 909 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 33 503 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 319 040 0 0 0
766 Konstrukce truhlářské 0 7 203 688 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 5 435 575 0 0 0
771 Podlahy z dlaždic a obklady 0 1 585 356 0 0 0
776 Podlahy povlakové 0 1 079 787 0 0 0
777 Podlahy ze syntetických hmot 0 16 160 0 0 0
781 Obklady keramické 0 949 842 0 0 0
782 Konstrukce z přírodního kamene 0 156 665 0 0 0
783 Nátěry 0 198 657 0 0 0
784 Malby 0 652 910 0 0 0
795 Lokální vytápění 0 5 400 0 0 0
M 211 Elektromontáže - slaboproud 0 0 0 6 110 515 0
M 212 Elektromontáže - silnoproud 0 0 0 5 255 191 0
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 0 0 0 3 023 190 0
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 0 0 0 459 174 0
M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy 0 0 0 2 803 100 0

CELKEM  OBJEKT 20 329 946 24 643 443 0 17 651 169 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč

0 0
CELKEM VRN

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

0
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Díl: 1 Zemní práce
1 12110 Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m m3 203,24 73,80 14 998,88

203,24

2 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 128,40 76,20 9 783,79

128,40

3 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ m3 2 184,43 93,80 204 899,29

2 104,61

79,81

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 625,65 124,50 77 894,01

145,80

149,96

100,27

28,19

23,77

24,67

9,13

14,29

11,99

26,36

40,27

1,10*2*1,40*2,62+1,10*2*1,40*3,25+0,60*2*1,40*3,92

pod sloup:2,60*2,60*1,35

základ pod ocel. schodištěm:(3,95*2,4+5,6*2,4)*1,15

základy opěr.zdí - 

OS1,2:(2,2*1,1*0,5+2,2*1,6*0,7+1,8*1,6*0,6+1,5*1,455*0,6)*2*3

(11,165+24,79+9,25*4+2,41)*2,00*0,80+16,69*2,20*0,80

V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné 

vzdálenosti,pokud na 1m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 

ornice:(47,50*19,60+13,31*6,40)*0,20 

1nadzemní podlaží PT=(0,90+0,50)/2=+0,70m/0,5=+0,35m,  

:(14,33*13,23+9,05*5,82)*0,53

výkop od+0,35m na kotu -0,38mtj.0,73m-0,20m sejmutí ornice tj.0,53m:

zaklady pod 1 

podlažím:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*1,60*1,00+(12,64*2+1,155)*1,40*1,

00

zaklady pod 1 podzem. 

podlažím:(33,74+6,34)*1,60*0,80+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*1,8

0*0,80

8,145*1,60*1,20+0,60*2*1,40*1,30+1,09*2*1,40*1,95

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

7,83*2*1,80*1,00

PT=(-1,40+-0,50)/2=prům. PT=-0,95m/0,5 tj.výkop od-0,475 na kotu -

3,48m=3,005m-0,20m sejmutí ornicetj. 2,805 1 podz. 

podlaží:35,64*21,09*2,80

zaklady pod 1 podlažím-podbetonování žel. 

pasu:1,00*1,00*(0,50+1,30+2,10)*2+1,10*1,00*2,95*2

1,70*2*0,80*0,50+1,00*0,80*(1,30+2,10)*2+1,10*0,80*2,95*2

vykop u vyt. šachty odkoty--3,48 na-5,25m=1,77m:8,79*5,13*1,77
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

25,43

5,06

20,47

5 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 697,18 58,90 41 063,75

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 2 123,71 162,00 344 041,81

2 123,71

7 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 -pro zásyp

m3 697,18 25,00 17 429,44

8 171101104R00 Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 102% PS m3 2 123,71 66,20 140 589,93

2 123,71

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 767,73 78,50 60 267,13

422,81

27,02

64,73

50,74

44,19

39,59

9,40

7,20

5,46

1,06

9,35

10,57

5,08

20,43

3,04

zásyp-zaklady pod 1 podzem. 

podlažím:(33,74+6,34)*0,30*2*0,80+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*0

,30*2*0,80

(11,33+13,49+4,82+7,89*2+3,82+7,85+1,85+3,89+1,8*3)*0,20*0,40

(3,82+1,80+8,20+3,89)*0,15*0,40

8,145*0,30*2*1,20+0,60*2*0,30*2*1,30+1,09*2*0,30*2*1,95

128,3962+2184,4274+508,0688-697,1775

 1 podz. podlaží-zásyp jamy po obvodě:35,64*21,09*2,80-

32,84*18,29*2,80

OS5:0,9*(4,78+4,75)*1,7+0,7*4,95*1,7

128,3962+2184,4274+508,0688-697,1775

(1,5*1,05*0,5+1,5*0,5*0,3)*2*2,5

7,83*2*0,30*2*1,00

1,10*2*0,30*2*2,62+1,10*2*0,30*2*3,25+0,60*2*0,30*2*3,92

OS3,4:(2,2*1,2*0,5+2,2*1,55*0,5+2,2*0,5*0,4+1,8*1,5*0,5+1,8*0,5*0,3)*

2*2,5

(11,165+24,79+9,25*4+2,41)*0,30*2*0,80+16,69*0,30*2*0,80

zásyp -zaklady pod 1 

podlažím:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*0,30*2*1,00+(12,64*2+1,155)*0,30*

2*1,00

zásyp základu pod 

schodištěm:(5,6+1,2+2,2+3,95+1,2+3,95+2,2+1,2)*0,95

(0,35*6,05*2+0,5*0,475+1,6*0,35*2+0,5*0,45*2+4,48*0,35)*0,4

7,83*(0,3*4+0,2+0,35)*0,40+(3,85+3,89)*(0,15+0,16)*0,4+13,49*0,14*0,

4

pod sloup:2,60*2,60*1,35-(2,00*2,00*0,90+1,00*1,00*0,45)

zásyp u  vyt. šachty :8,79*5,13*1,77-7,59*3,93*1,77

zásyp u 1 podlaží -vstup m.č.109,160,110-část:(7,695+3,85)*5,78*0,97
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

20,13

12,71

2,53

20,47

-4,21

-4,55

10 199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 t 2 123,71 120,00 254 845,79

2 123,71

Celkem za 1 Zemní práce 1 165 813,82
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 212572111R00 Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného m3 2,95 594,00 1 754,85 1,92050 5,67373

2,95

12 273321411R00 Železobeton základových desek C 25/30-XC4,XA1 m3 12,36 2 357,00 29 127,33 2,52500 31,20345

12,36

13 274313511R00 Beton základových pasů prostý C 12/15 základ pro kotvení ocel. 

schodiště m3 2,75 1 952,00 5 368,00 2,52500 6,94375

2,75

14 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25-XC1 m3 26,28 2 167,00 56 953,09 2,52500 66,36205

14,29

11,99

15 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30-XC2, XA1 m3 356,08 2 267,00 807 238,57 2,52500 899,10781

95,06

105,77

21,22

základy opěr.zdí - 

OS1,2:(2,2*1,1*0,5+2,2*1,6*0,7+1,8*1,6*0,6+1,5*1,455*0,6)*2*3*0,5

OS3,4:(2,2*1,2*0,5+2,2*1,55*0,5+2,2*0,5*0,4+1,8*1,5*0,5+1,8*0,5*0,3)*

2*2,5*0,5

(11,165+24,79+9,25*4+2,41)*1,40*0,80+16,69*1,60*0,80

1,70*2*0,80*0,50+1,00*0,80*(1,30+2,10)*2+1,10*0,80*2,95*2

zaklady pod 1 podzem. 

podlažím:(33,74+6,34)*1,00*0,80+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*1,2

0*0,80

0,25*1,0*11,0

u vyt. 

šachty:6,79*(0,78+0,35)*1,77+3,93*(0,35+0,45)*1,77+0,45*(1,20+1,40)*

1,77

(1,5*1,05*0,5+1,5*0,5*0,3)*2*2,5*0,5

OS5:0,9*(4,78+4,75)*1,7+0,7*4,95*1,7

zaklady pod 1 podlažím-podbetonování žel. 

pasu:1,00*1,00*(0,50+1,30+2,10)*2+1,10*1,00*2,95*2

odpočet:-0,9*0,35*(4,78+4,75)-0,7*0,35*4,95

-9,7*0,25*1,32-4,08*0,25*1,32

128,3962+2184,4274+508,0688-697,1775

V položce jsou zakalkulovány i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnání povrchu lože.

u 1 podzem. podlaží a vyt. 

šachty:(33,84*2+19,29*2+8,59*2+3,93*2)*0,15*0,15

zakl. desky pod vytah. šachtou:6,79*2,80*0,25+6,79*2,80*0,40
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

33,38

10,34

22,29

13,77

14,09

3,85

6,48

13,42

10,17

2,03

4,21

16 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 717,30 350,00 251 056,16 0,00086 0,61688

169,13

147,29

39,54

72,57

17,23

74,31

32,80

35,24

8,60

15,83

30,00

základy opěr.zdí - 

OS1,2:(2,2*1,1*0,5+2,2*1,6*0,7+1,8*1,6*0,6+1,5*1,455*0,6)*2

(8,35*2+7,97+3,89+11,79+12,44*2+1,055+8,14*2)*0,45*2

8,145*0,85*2+8,145*0,45*2+0,60*2*1,30*2+1,09*2*1,95*2

1,10*2*0,80*2,62+1,10*2*0,80*3,25+0,60*2*0,80*3,92

u vyt. šachty:(6,79+3,93+0,45)*1,77*2

pod sloup:2,00*2,00*0,85+1,00*1,00*0,45

7,83*2*0,55*2

zaklady pod 1 

podlažím:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*0,55*2+(12,64*2+1,155)*0,55*2

15*1,0*2

(11,165+24,79+9,25*4+2,41)*0,80*2+16,69*0,80*2

1,10*2*2,62*2+1,10*2*3,25*2+0,60*2*3,92*2

7,83*2*1,20*0,55

základ pod schodiště:1,2*0,5*(4,4+3,95)+0,5*0,4*(3,5+3,825)

(8,35*2+7,97+3,89+11,79+12,44*2+1,055+8,14*2)*0,60*0,45

8,145*1,00*0,85+8,145*0,60*0,45+0,60*2*0,80*1,30+1,09*2*0,80*1,95

pod sloup:2,00*0,85*4+1,00*0,45*4

OS5:0,9*0,35*(4,78+4,75)+0,7*0,35*4,95

zaklady pod 1 podzem. 

podlažím:(33,74+6,34)*0,80*2+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*0,80*2

základ pod 

schodiště:(1,2+3,95+1,2+4,4+1,2+1,6+1,6+3,95)*0,5+(3,85+1,5+0,5+3,5

+0,5+1,5+3,85+0,5)*0,4

OS3,4:(2,2*1,2*0,5+2,2*1,55*0,5+2,2*0,5*0,4+1,8*1,5*0,5+1,8*0,5*0,3)*

2

(1,5*1,05*0,5+1,5*0,5*0,3)*2

zaklady pod 1 

podlažím:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*1,00*0,55+(12,64*2+1,155)*0,80*0,

55
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

32,80

22,20

9,48

10,29

17 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 717,30 50,00 35 865,17

18 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 vč.02-9

t 15,75 21 300,00 335 504,82 1,07200 16,88550

15,75

19 274361921RT4 Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí průměr drátu  6,0, 

oka 100/100 mm,  v.č. 02-9 t 7,70 20 900,00 160 932,09 1,04548 8,05030

7,70

20 279311811R00 Beton základových zdí prostý C 12/15 m3 1,71 1 952,00 3 337,92 2,52500 4,31775

1,71

21 279321411R00 Železobeton základových zdí C 25/30 XC1 opěrné zdi m3 22,12 2 285,00 50 533,69 2,52500 55,84139

9,53

8,68

3,91

22 279351101R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-zřízení m2 178,36 485,00 86 503,05 0,04005 7,14319

65,14

59,10

37,01

17,10

23 279351102R00 Bednění stěn základových zdí, jednostranné-odstran m2 178,36 75,00 13 376,76

65,14

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo 

přivaření bodovými svary.

podkl. desky PD1-3:1387,4*1,25*4,44*0,001

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění se oceňuje samostatně.

OS5:(0,7+10,15+4,78+0,45+3,88+4,3+0,2+4,95)*0,35

OS3,4:(1,05*2*0,5+(2*2,2+1,5*2)*0,5+(2*1,8+2*1,5)*0,5+(2*1,5+2*1,55)

*0,5)*2

OS1,2:(4,58*0,3*0,9+3,88*0,3*1,1+3,28*0,3*1,1+2,68*0,3*1,45)*2

OS3,4:(4,58*0,3*0,95+3,68*0,3*1,05+2,88*0,3*1,05+2,08*0,3*1,55)*2

OS5:9,7*0,2*1,32+4,08*0,25*1,32

OS1,2:(0,9*4,58*2+1,1*3,88*2+1,1*3,28*2+1,45*2,68*2+0,3*2,68)*2

OS5:9,7*1,32*2+4,32*1,32*2

OS1,2:(0,9*4,58*2+1,1*3,88*2+1,1*3,28*2+1,45*2,68*2+0,3*2,68)*2

podbet. angl. dvorků:1,7*1,9*0,2*2+1,1*1,9*0,2*1

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje 

samostatně.

pasy, patka, propojení pasů, kotevní výztuž:15,751353

podbet. angl. dvorků:1,7*1,9*2*2+1,1*1,9*2*1

OS3,4:(0,95*4,58*2+1,05*3,68*2+1,05*2,88*2+1,55*2,08*2+0,3*2,08)*2

((2*2,2+0,5*2)*0,4+(2*1,8+2*0,5)*0,3+(2*1,5+0,5*2)*0,3)*2

základy opěr. zdí - 

OS1,2:(1,1*2*0,5+(2*2,2+2*1,6)*0,7+(2*1,8+2*1,6)*0,7+(2*1,5*2*1,45)*0

,6)*2
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

59,10

37,01

17,10

24 279361821R00 Výztuž základových zdí z betonářské oceli 10 505 v.č. 02-10, 25

t 5,94 21 900,00 130 186,74 1,02110 6,07003

3,61

0,90

1,44

25 279361921RT4 Výztuž základových zdí ze svařovaných sítí svař. síť - drát 6,0  

oka 100/100, v.č. 02-10, 25 t 1,56 21 900,00 34 159,62 1,04642 1,63221

0,87

0,19

0,50

26 289474221R00 Spár.zdiva hl.do 3 cm akt.maltou z lom.kamene hr. m2 99,70 214,20 21 356,17 0,02650 2,64210

36,59

36,59

26,52

27 871219113R00 Kladení dren. potrubí bezvýkop.,flex.PVC,s obsypem m 131,30 84,20 11 055,46

131,30

28 28611223.A Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm m 137,87 38,40 5 294,02 0,00048 0,06618

137,87

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 039 603,51 1 112,55631

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
29 311238112R00 Zdivo keramické 19,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 19,82 568,80 11 275,89 0,18276 3,62303

19,82

30 311238114R00 Zdivo keramické 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 12,38 732,00 9 058,50 0,27127 3,35697

12,38

OS5:9,7*0,5+4,32*0,5+(0,25+4,95+0,2+4,5)*1,1+4,08*1,1+0,3*(9,7+4,08

)

OS5:9,7*1,32*2+4,32*1,32*2

podbet. angl. dvorků:1,7*1,9*2*2+1,1*1,9*2*1

u 1 podzem. podlaží a vyt. 

šachty:(33,84*2+19,29*2+8,59*2+3,93*2)*1,05

operné zdi:187*0,001

u 1 podzem. podlaží a vyt. šachty:33,84*2+19,29*2+8,59*2+3,93*2

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání plošně rovných sítí, jejich uložení a případné stříhání a její vyvázání nebo 

přivaření bodovými svary. 

502*0,001

angl. dvorky:156,9*1,25*4,44*0,001

OS1,2:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*2

OS3,4:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*2

vany výtah. šachet VA1, VA2:3,609138

angl. dvorky AD1, AD2:0,896022

opěrné zdi:1,439437

2+3 podlaží:1,12*2,95*3*2

2+3 podlaží:2,25*2,75*2

OS3,4:(0,95*4,58*2+1,05*3,68*2+1,05*2,88*2+1,55*2,08*2+0,3*2,08)*2

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob 

apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

31 311238116R00 Zdivo keramické 30 P+D P15 na MC 10, tl. 300 mm m2 1 058,23 855,00 904 782,97 0,31002 328,07113

284,74

-35,77

1,94

118,97

83,52

-36,51

294,80

-8,93

-30,68

294,80

-8,93

-30,68

130,96

32 311238134R00 Zdivo keramické 30 AKU P+D P15 na MC 10, tl.300 mm m2 681,08 1 085,00 738 966,38 0,32226 219,48323

229,07

226,01

226,01

33 311238213R00 Zdivo keramické 36,5 P+D P15 na MC 10, tl. 365 mm m2 621,50 1 040,00 646 362,60 0,34046 211,59674

221,39

101,85

-80,57

-1,50*2,60-(3,85+2,40+2,55+1,70+4,50+2,85)*1,50

1.PP:(3,09+22,03+2,40+16,15+10,00*4+6,79+9,66+1,72+1,70)*2,75

(1,70*2+1,50*2+7,30)*2,75-1,05*2,10*12-(2,85+1,70+2,40+1,445)*2,40

-1,50*2,60-(3,85+2,40+2,55+1,70+4,50+2,85)*1,50

3 

PODLAŽÍ:(11,69*2+5,40*2+15,00+1,65+5,85+6,30*3+4,49*2+22,64)*2,7

5

2 

PODLAŽÍ:(11,69*2+5,40*2+15,00+1,65+5,85+6,30*3+4,49*2+22,64)*2,7

5

-(1,15*2+1,05*6+1,60*1+1,35*2+1,10*1+1,20*1)*2,10-1,40*2,75

1,44*2,75-1,44*1,40

1 PODLAŽÍ:(3,85+3,94*2+7,49+1,70+1,50*2+4,49+14,85)*2,75

(2,065+5,85)*2,83+(6,30*2+1,72+7,20)*2,75+1,44*2,75-1,44*1,40

(1,70*2+1,50*2+7,30)*2,75-1,05*2,10*12-(2,85+1,70+2,40+1,445)*2,40

(13,65+9,25+4,49+8,60)*2,83

-(1,60*2+1,30+3,00+2,60*3+2,40*7)*2,40-(1,50*1,50+0,85*1,50)

1 PODLAŽÍ:(3,00+7,695+17,95*2+5,70*2+17,45+0,90+2,86+1,30)*2,75

2 PODLAŽÍ:(8,30*7+31,30)*2,75-1,35*2,10*7

3 PODLAŽÍ:(8,30*7+31,30)*2,75-1,35*2,10*7

střecha:(46,30*2+24,21*2+1,48)*0,82+(6,79*2+2,20)*0,59+5,85*0,82

1 PODLAŽÍ:(8,30*4+17,95)*2,75+(8,30*3+13,35)*2,83-1,35*2,10*7

-(1,05*2,10*9+1,60*2,10+1,70*2,40+2,40*2,40+1,445*2,40)
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

268,59

-79,18

268,59

-79,18

34 311238216R00 Zdivo keramické 40 P+D P15 na MC 10, tl. 400 mm m2 243,66 1 160,00 282 643,28 0,38056 92,72649

275,22

-31,56

35 311321411R00 Železobeton nadzákladových zdí C 25/30 XC1 m3 77,52 2 285,00 177 128,17 2,52767 195,93942

66,88

10,64

36 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 649,02 375,00 243 383,70 0,03931 25,51310

542,65

106,38

37 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 649,02 75,00 48 676,74

38 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505 stěny 

výtah. šachet,  v.č. 02-23 t 4,02 21 300,00 85 660,08 1,02029 4,10320

4,02

39 314253106R00 Komín jednoprůduch., pata, DN 25 cm kus 1,00 13 242,00 13 242,00 0,58731 0,58731

40 314253206R00 Komín jednoprůduch. střed, DN 25 cm m 11,08 4 037,00 44 729,96 0,19059 2,11174

11,08

41 314253418R00 Krakorcová+krycí deska beton, DN 25cm, zateplení kus 1,00 7 380,00 7 380,00 0,10533 0,10533

3,28+10,80-3,00

-(1,50*8+2,60*2+0,75+1,10*3+2,05+1,20+0,90*2)*1,20

-(2,40*2,40*8+2,40*1,50+1,50*1,50+0,85*1,50+2,60*2,60*3+2,19*2,60)

3 PODLAŽÍ:(17,49+3,375+27,305+4,49+16,26+31,00)*2,75-2,25*2,75

ang. 

dvorky:(13,445+13,045+1,45*2+1,65*2+4,69+4,29+1,25*2+1,45*2)*2,26

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob 

apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.

-(2,40*2,40*8+2,40*1,50+1,50*1,50+0,85*1,50+2,60*2,60*3+2,19*2,60)

výtah. šachta-stěny:(6,79*2+2,30*3)*0,25*14,55-1,60*2,38*0,25*2*4

ang. dvorky-stěny:(13,445+1,45*2+4,69+1,25*2)*0,20*2,26

vyt. šachta:(6,79*2+2,8*2+2,3*4+3,02*4)*14,55+(1,6*2+2,28*4)*0,25*4-

1,6*2,28*2*4*2

Součástí položky jsou komínové tvárnice, šamotové vložky, podíl vložky pro napojení dvířek (0,1 kusu na 1 m výšky) a 

příslušná zdicí a spárovací hmota.

Položka obsahuje nutné součásti pro ukončení jednoprůduchového komínu bez šachty UNI*** zateplením přesah 8 cm tj. 

krakorcovou betonovou desku, krycí nerez desku a soupravu pro připevnění krycí desky. Obezdívka není součástí položky.

stěny výtah. šachet:4,021593

1.PP:(32,84+17,49+18,30+7,15)*2,75+8,10*2,58+(6,40+10,30)*2,75

2 PODLAŽÍ:(17,49+3,375+27,305+4,49+16,26+31,00)*2,75-2,25*2,75

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 10



1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

42 314253606R00 Komín jednoprůduchový,obezdívka, DN 25 cm m 1,62 5 061,00 8 198,82 0,39943 0,64708

43 317168112R00 Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 21,42 212,00 4 541,04 0,02288 0,49009

21,42

44 317168121R00 Překlad keramický plochý 145x71x1000 mm kus 9,18 158,50 1 455,03 0,01962 0,18011

9,18

45 317168122R00 Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 20,40 224,00 4 569,60 0,02575 0,52530

20,40

46 317168123R00 Překlad keramický plochý 145x71x1500 mm kus 26,52 252,00 6 683,04 0,03034 0,80462

26,52

47 317168125R00 Překlad keramický plochý 145x71x2000 mm kus 1,02 306,00 312,12 0,03952 0,04031

1,02

48 317168130R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1000 mm kus 16,32 223,50 3 647,52 0,03637 0,59356

16,32

49 317168131R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1250 mm kus 97,92 272,00 26 634,24 0,04529 4,43480

97,92

50 317168132R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1500 mm kus 130,56 319,50 41 713,92 0,05422 7,07896

130,56

51 317168133R00 Překlad keramický vysoký 70x235x1750 mm kus 106,08 397,00 42 113,76 0,06314 6,69789

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.

9*1,02

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

20*1,02

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.

(8+4+4)*1,02

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.

(24+24+24+24)*1,02

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.

(48+20+32+28)*1,02

V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

1*1,02

V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %.

26*1,02

21*1,02
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

106,08

52 317168134R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2000 mm kus 61,20 506,00 30 967,20 0,07207 4,41068

61,20

53 317168135R00 Překlad keramický vysoký 70x235x2250 mm kus 12,24 574,00 7 025,76 0,08106 0,99217

12,24

54 317168138R00 Překlad keramický vysoký 70x235x3000 mm kus 93,84 821,00 77 042,64 0,10784 10,11971

93,84

55 317168139R00 Překlad keramický vysoký 70x235x3250 mm kus 20,40 880,00 17 952,00 0,11676 2,38190

20,40

56 317168140R00 Překlad keramický vysoký 70x235x3500 mm kus 28,56 948,00 27 074,88 0,12569 3,58971

28,56

57 330321410R00 Beton sloupů a pilířů železový C 25/30 XC1 m3 1,08 2 634,00 2 839,72 2,53999 2,73836

0,80

0,28

58 331351101R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 10,66 475,00 5 061,60 0,03808 0,40578

10,66

59 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 10,66 125,00 1 332,00

1.P:3,14*0,175*0,175*2,90

V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..

(28+32+32)*1,02

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

1 PODLAŽÍ:0,30*(3,02+2,94+2,92)*4

(12+8+8)*1,02

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..

(4+4+4)*1,02

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

(8+12)*1,02

V položkách překladů plochých jsou zakalkulovány i náklady na montážní podepření překladu takové, aby vzdálenost mezi 

podporami nebo podporou a nosnou stěnou byla maximálně 1 m.

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..

Ztratné je kalkulováno ve výši 2 %..

(12+24+12+12)*1,02

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.

1-3 PODLAŽÍ:0,30*0,30*(3,02+2,94+2,92)

V položkách překladů jsou zakalkulovány náklady na očištění podkladu pod překladem, navlhčení podkladu vodou, 

rozprostření malty pod ložnou plochou, osazení překladu do vodorovné polohy včetně začištění vytlačené malty.

(16+32+28+28)*1,02
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

60 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 v.č. 02-20

t 0,35 22 100,00 7 818,98 1,02396 0,36228

0,35

61 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 3,19 850,00 2 709,04 0,00570 0,01817

3,19

62 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 3,19 125,00 398,39

3,19

63 340235211RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi do 10cm s použitím 

suché maltové směsi, kotev schodiště kus 10,00 64,20 642,00 0,00327 0,03270

64 342012132R00 Příčka SDK tl. 80 mm,ocel.kce,1x oplášť., RF 15mm arkýře - 

stěna m2 14,49 662,00 9 592,38 0,03445 0,49918

14,49

65 342241161R00 Příčky z cihel plných CP29  tl. 65 mm m2 248,59 340,70 84 694,00 0,12530 31,14810

48,26

-9,65

56,39

-1,38

59,99

60,62

30,89

3,48

66 342248112R00 Příčky keramické 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm m2 576,55 443,30 255 586,39 0,12400 71,49270

51,43

hranaté a oblé sloupy:0,353769

1 PODLAŽÍ:2*3,14*0,175*2,90

-0,70*1,97*7

-0,70*1,97

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob 

apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary.

3 

PODLAŽÍ:(2,00*7+1,225*2+1,20+0,60+0,70)*2,92+(1,50+0,70+1,05)*2,9

0-0,70*1,97*3

přizdívky potrubí a 

rozvaděčů:(0,9+0,35)*2,9*3+(1,2+0,3)*2,9*3+(0,6+0,2)*2,9*2+(0,5+0,3)*

2,9

(0,35+0,25)*2,9*2

1 PODLAŽÍ:3,00*3,02*3+3,00*2,94*4-0,80*1,97*7

2 PODLAŽÍ:(2,00*7+1,225*2+1,20+0,60+0,70)*2,94+(1,50+0,70*2)*2,90-

0,70*1,97*3

1 PP:(1,90+1,70*2+1,00+0,90*2+3,51)*3,02+(1,80+0,90+1,70)*3,00

Příčka sádrokartonová, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná, tl. 75 mm, s minerální izolací tl. 50 mm, desky 

protipožární impregnované  RFI (DFH2) tl. 12,5 mm. Požární odolnost EI 45.

1 

PODLAŽÍ:2,00*3,02*3+(2,00*4+1,20+0,60+0,70)*2,94+(0,70+0,35+1,50)

*2,90

1 PODLAŽÍ:2*3,14*0,175*2,90

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

1,05*2,3*6
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

50,71

474,42

67 342248114R00 Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 1 132,43 491,00 556 024,65 0,17646 199,82914

151,51

133,64

107,66

-40,19

163,96

74,18

53,43

-27,38

167,23

123,89

-20,88

158,50

107,76

-20,88

68 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace m2 793,28 442,00 350 629,76 0,01860 14,75501

10,32

28,40

3 PODLAŽÍ:(3,00*7+1,125+1,625)*2,92*7-0,80*1,97*7

1 

PP:(4,60*2+2,55*2+3,30+1,59*2+1,20+9,64+2,94*2+4,49+2,80+2,69*2)*

3,02

opláštění:(0,25+0,15)*(8,3+4,5+13,0)

1.PP:6+6,3+5,7+5,4+5,0

(4,30+1,00*7+0,15*7)*2,94+5,40*2,92*2+(6,00+1,625+3,70*2+2,15*2)*2

,90

-(0,70*3+0,80+1,10*7)*1,97

-(0,70*4+0,80*11+0,90*4+1,10*2+1,50*2)*1,97

1 

PODLAŽÍ:(4,49*4+3,15+1,75+6,785+1,92+3,94+2,40+2,69+1,125+1,60

+4,15*3)*2,94

-(0,80*3+1,10*9+1,60*1)*1,97

2 

PODLAŽÍ:(4,49*3+2,69+1,10+1,50+2,99+0,60+3,75+1,84*2+1,30+0,90+

4,15*6)*2,94

(4,15*3+1,00*3+0,15*3)*3,02+(4,30+1,00*4+0,15*4)*2,94

(6,00+1,625+3,70+2,15*2+1,90+0,90)*2,90

(1,30+2,40*2+0,30+4,15*2+3,00+4,15*2+2,60+4,25+2,80+4,30*2)*3,02

(2,50+2,06+1,20+3,61)*2,98+(3,21+6,39+1,60+6,00+2,93+4,65+1,80)*3,

00

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm.

3 

PODLAŽÍ:(4,49*3+2,69+2,99+0,60+3,75+1,84*2+1,30+0,90+4,15*6)*2,9

2

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 12,5 mm včetně 

úpravy spár a rohů.

(4,30+1,00*7+0,15*7)*2,92+(5,40+6,00+1,625+3,70*2+2,15*2)*2,90

-(0,70*3+0,80+1,10*7)*1,97

V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu.

2 PODLAŽÍ:3,00*2,94*7-0,80*1,97*7
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

188,81

276,30

270,50

18,95

69 342264051RX1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky 

protipožární tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace m2 18,75 481,00 9 018,75 0,03109 0,58294

18,75

70 342264098RT1 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 pro plochy 

do 2 m2, opláštění potrubí m2 10,32 35,00 361,20

10,32

71 346244821R00 Přizdívky izol. z cihel dl.29 cm, MC 10, tl.140 mm m2 194,64 624,80 121 611,07 0,31082 60,49800

147,40

47,24

72 346245999R00 Příplatek za ochranu izolace maltou min. MC 10 m2 194,64 132,50 25 789,80 0,05850 11,38644

73 311 Vrtání otvorů max 100 mm ve stěnách pro profese PSV ks 25,00 224,80 5 620,00

8,00

9,00

8,00

74 312.2 Protipožární ucpávky prostupů ve stěnách kolem výtah. dveří 

osob. výtahu vč. zdn.zapravení komple 8,00 11 350,00 90 800,00

8,00

75 313.1 Zapravení prostupů ve stěnách ks 41,00 284,20 11 652,20

41,00

76 313.2 Zapravení prostupů ve stropech ks 7,00 361,50 2 530,50

7,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 5 057 934,26 1 523,95338

2.P:100,1+23,6+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+75,80+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+

6,0+17,3

(16,80+4,69+13,45+12,30)*1,00

1.NP:8

Položka je určena pro příčku sádrokartonovou s jednoduchou ocelovou konstrukcí, jednoduše opláštěnou z desek tl. 12,5 

mm.

1.P:9,2+88,0+9,7+3,6+3,9+2,01+13,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+17

,3

V položce není zakalkulována povrchová úprava stěn.

2.NP:9

(0,25+0,15)*(8,3+4,5+13,0)

V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení.

3.P:99,8+9,9+23,6+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,10+75,8+6,0+6,0+6,0+6,0+6

,0+6,0+6,0

V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, dodávka a montáž 

desek včetně úpravy spar a rohů.

okolo 1 PP:17,00*2,95+(16,20+0,40+13,40+2,60+4,80+1,50)*2,50

1,65+17,3

arkýře:2,5*1,25*6

25+16

3+2+2

3.NP:8

1.PP+1.NP+2.NP+3.NP:2+2+2+2
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
77 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1 v.č. 02-4,5,6,7

m3 460,78 2 418,00 1 114 161,69 2,52522 1 163,56633

3,05

38,24

21,06

20,68

84,65

20,25

6,61

3,36

9,77

1,19

84,77

20,85

9,81

9,79

1,19

84,77

21,14

9,81

9,79

78 411351101R00 Bednění stropů deskových - zřízení m2 2 775,48 350,00 971 418,63 0,00446 12,37865

19,04

238,98

131,64

103,41

529,09

101,25

D401 strop výtah. šachet:6,8*2,8*0,16

D001:(4,3*8,3+4,15*8,3*3+4,3*1,4+4,15*1,4*3+2,4*6,0+4,5*6,0+7,8*4,5)

*0,16

(25,75*2,4+16,2*4,5-1,8*1,7)*0,16

D104:3,93*5,34*0,16

D101:(4,5*6+2,4*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+39,09*2,4-

1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)*0,16

D304:1,75*31,075*0,18

D202:(7,3*6,0+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)*0,20

D204:1,75*31,075*0,18

D001:(4,3*8,3+4,15*8,3*3+4,3*1,4+4,15*1,4*3+2,4*6,0+4,5*6,0+7,8*4,5)

D301:(6,0*4,5+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-

1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)*0,16

krakorec:2,69*1,055*0,14*3

D303:5,4*10,09*0,18

D201:(4,5*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-

1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)*0,16

D101:(4,5*6+2,4*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+39,09*2,4-

1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

D002:(6,0*2,4+3,51*7,76+7,3*6,0-1,74*1,72+3,36*6,24)

D102:(7,3*6,0-1,74*1,72+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)

(25,75*2,4+16,2*4,5-1,8*1,7)

D401 strop výtah. šachet:6,8*2,8

D102:(7,3*6,0-1,74*1,72+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)*0,2

krakorec:2,69*1,055*0,14*3

D105:1,75*31,0*0,18

D302:(7,3*6,0+4,96*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)*0,18

D203:5,4*10,09*0,18

D103:5,4*6,8*0,18

D002:(6,0*2,4+3,51*7,76+7,3*6,0-1,74*1,72+3,36*6,24)*0,2
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

36,72

20,99

54,25

8,51

529,84

104,24

54,49

54,38

8,51

529,84

117,47

54,49

54,38

23,99

79 411351102R00 Bednění stropů deskových - odstranění m2 2 775,48 50,00 138 774,09

19,04

238,98

131,64

103,41

529,09

101,25

36,72

20,99

54,25

8,51

529,84

104,24

54,49

54,38

D203:5,4*10,09

D303:5,4*10,09

D001:(4,3*8,3+4,15*8,3*3+4,3*1,4+4,15*1,4*3+2,4*6,0+4,5*6,0+7,8*4,5)

D304:1,75*31,075

D101:(4,5*6+2,4*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+39,09*2,4-

1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

D102:(7,3*6,0-1,74*1,72+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)

D103:5,4*6,8

D002:(6,0*2,4+3,51*7,76+7,3*6,0-1,74*1,72+3,36*6,24)

D104:3,93*5,34

D204:1,75*31,075

(25,75*2,4+16,2*4,5-1,8*1,7)

D105:1,75*31,0

krakorec:2,69*1,055*3

D201:(4,5*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

D202:(7,3*6,0+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)

D204:1,75*31,075

D201:(4,5*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

D202:(7,3*6,0+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)

D203:5,4*10,09

D302:(7,3*6,0+4,96*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)

boky desk:(31,175+1,75)*3*0,2+(1+1+2,7)*3*2*0,15

D401 strop výtah. šachet:6,8*2,8

D105:1,75*31,0

krakorec:2,69*1,055*3

krakorec:2,69*1,055*3

D301:(6,0*4,5+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

D103:5,4*6,8

D104:3,93*5,34
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

8,51

529,84

117,47

54,49

54,38

23,99

80 411354171R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení schodiště m2 28,98 112,00 3 245,31 0,00227 0,06578

9,50

9,74

9,74

81 411354172R00 Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění schodiště

m2 28,98 25,00 724,40

9,50

9,74

9,74

82 411354173R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení m2 2 775,48 134,00 371 914,56 0,00387 10,74111

19,04

238,98

131,64

103,41

529,09

101,25

36,72

20,99

54,25

8,51

529,84

SR2:(0,29*8+1,55+0,29*7+0,185)*1,6

SR3:9,736

D301:(6,0*4,5+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.

(25,75*2,4+16,2*4,5-1,8*1,7)

SR2:(0,29*8+1,55+0,29*7+0,185)*1,6

SR3:9,736

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.

D401 strop výtah. šachet:6,8*2,8

SR1:(2,29+1,26+2,39)*1,6

SR1:(2,29+1,26+2,39)*1,6

D304:1,75*31,075

D002:(6,0*2,4+3,51*7,76+7,3*6,0-1,74*1,72+3,36*6,24)

D101:(4,5*6+2,4*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+39,09*2,4-

1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

D102:(7,3*6,0-1,74*1,72+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)

D105:1,75*31,0

krakorec:2,69*1,055*3

D201:(4,5*6,0+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

D103:5,4*6,8

boky desk:(31,175+1,75)*3*0,2+(1+1+2,7)*3*2*0,15

D303:5,4*10,09

D104:3,93*5,34

D001:(4,3*8,3+4,15*8,3*3+4,3*1,4+4,15*1,4*3+2,4*6,0+4,5*6,0+7,8*4,5)

D302:(7,3*6,0+4,96*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)

krakorec:2,69*1,055*3

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

104,24

54,49

54,38

8,51

529,84

117,47

54,49

54,38

23,99

83 411354174R00 Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění m2 2 775,48 30,00 83 264,45

84 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 v.č. 02-11,12,13,14

t 43,39 21 300,00 924 155,88 1,02139 44,31566

7,59

11,99

11,55

12,26

85 413321414R00 Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1 m3 45,10 2 418,00 109 044,79 2,52511 113,87514

5,25

2,22

2,07

4,11

3,17

2,66

2,34

3,22

D301:(6,0*4,5+7,8*4,5+26,55*4,5+45,4*2,4-1,7*1,8+8,3*4,3+8,3*4,15*6)

D302:(7,3*6,0+4,96*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)

0,3*0,46*6,82+0,3*0,48*2,1+0,32*0,5*3,05+0,32*0,5*2,1

1.PP:0,32*0,4*3,75+0,32*0,4*8,95+0,3*0,36*18,35+0,3*0,55*4,38+0,3*0

,46*6,63

0,25*0,4*5,66+0,3*0,3*4,0+0,3*0,43*2,25+0,3*0,43*2,3*2+0,3*0,43*3,15

2.NP:0,325*0,4*3,1+0,3*0,3*5,625+0,25*0,3*2,15+0,3*0,6*4,9+0,3*0,4*3

,2

0,25*0,4*5,66+0,25*0,4*5,76+0,3*0,6*5,7+0,3*0,6*3,75+0,3*0,4*3,1

1.NP:0,325*0,4*3,1+0,35*0,42*6,025+0,35*0,45*4,68+0,3*0,5*11,80+0,3

*0,35*2,95

0,25*0,4*5,66+0,25*0,4*5,76+0,3*0,45*4,75+0,3*0,45*3,9+0,315*0,55*4,

95

nad 3.NP:12,262565

Položka je určena pro nosníky včetně stěnových, nosníky jeřábových drah, volné trámy, průvlaky, rámové příčle, ztužidla, 

konzoly, vodorovná táhla a podobné tyčové konstrukce.

D303:5,4*10,09

D304:1,75*31,075

Položka je určena pro stropy prostě uložené, vetknuté i spojité, deskové, trámové (žebrové, kazetové), s keramickými a 

jinými vložkami, konzolové nebo balkonové, hřibové včetně hlavic hřibových sloupů, pro ploché střechy a pro zavěšení 

nad 1.PP:7,585579

nad 1.NP:11,993569

nad 2.NP:11,545919

boky desk:(31,175+1,75)*3*0,2+(1+1+2,7)*3*2*0,15

Položka je určena pro podpěrnou konstrukci stropů do výšky 4 m.

0,3*0,6*11,5+0,3*0,4*3,1+0,3*0,42*1,75

krakorec:2,69*1,055*3

D203:5,4*10,09

D204:1,75*31,075

D202:(7,3*6,0+2,86*6,3+6,3*2,4+7,8*3,5)
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

7,03

0,66

2,20

3,15

6,39

0,64

86 413351107R00 Bednění nosníků - zřízení m2 305,57 435,00 132 923,39 0,05770 17,63145

34,29

15,53

13,44

25,62

22,37

17,75

15,59

22,96

47,08

5,43

14,91

22,53

42,78

5,30

87 413351108R00 Bednění nosníků - odstranění m2 305,57 100,00 30 557,10

88 413361821R00 Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505 v.č. 02-16,17,18,19

t 6,92 21 300,00 147 302,28 1,01939 7,04969

2,03

1,83

1,47

1,59

2.NP:2*0,4*3,1+2*0,3*5,625+2*0,3*2,15+2*0,6*4,9+2*0,4*3,2

2*0,4*5,66+2*0,4*5,76+2*0,6*5,7+2*0,6*3,75+2*0,4*3,1

1.PP:2*0,4*3,75+2*0,4*8,95+2*0,36*18,35+2*0,55*4,38+2*0,46*6,63

2*0,4*5,66+2*0,3*4,0+2*0,43*2,25+2*0,43*2,3*2+2*0,43*3,15

2*0,46*6,82+2*0,48*2,1+2*0,5*3,05+2*0,5*2,1

1.NP:2*0,4*3,1+2*0,42*6,025+2*0,45*4,68+2*0,5*11,80+2*0,35*2,95

2*0,4*5,66+2*0,4*5,76+2*0,45*4,75+2*0,45*3,9+2*0,55*4,95

2*0,6*11,5+2*0,4*3,1+2*0,42*1,75

2*0,6*11,5+2*0,94*3,75*3+2*0,4*4,752+2*0,6*6,94

2*0,42*1,75+2*0,6*3,3

v.č. 02-18:1,470801

v.č. 02-19:1,592329

v.č. 02-17:1,827454

v.č. 02-16:2,025004

3.NP:2*0,38*3,1+2*0,28*5,625+2*0,3*2,15+2*0,58*4,9+2*0,38*3,2

2*0,4*5,76+2*0,4*5,76+2*0,58*5,70+2*0,58*3,75+2*0,38*3,1

2*0,58*11,5+2*0,78*3,8*3+2*0,38*4,75+2*0,58*6,94

2*0,58*3,3+2*0,42*1,75

0,3*0,58*11,5+0,3*0,78*3,8*3+0,3*0,38*4,75-

0,05*0,3*1,8+0,3*0,58*6,94

-0,05*0,3*6,94+0,3*0,58*3,3-0,05*0,3*3,3+0,3*0,42*1,75

3.NP:0,3*0,38*3,1+0,3*0,28*5,625+0,25*0,3*2,15+0,3*0,58*4,9+0,3*0,3

8*3,2

0,25*0,4*5,76+0,25*0,4*5,76+0,3*0,58*5,70+0,3*0,58*3,75+0,3*0,38*3,1

0,3*0,6*11,5+0,3*0,94*3,75*3+0,3*0,4*4,75-0,05*0,3*1,8+0,3*0,6*6,94

-0,05*0,3*6,94+0,3*0,42*1,75+0,3*0,6*3,3-0,05*0,3*3,3
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

89 417321414R00 Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30 v.č. 02-15

m3 110,61 2 418,00 267 456,91 2,52517 279,31107

11,03

14,51

30,11

28,77

26,20

90 417351115R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 728,94 320,00 233 260,16 0,00342 2,49297

65,04

96,70

200,76

191,80

174,64

91 417351116R00 Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 728,94 50,00 36 446,90

65,04

96,70

200,76

191,80

174,64

92 417361821R00 Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505 v.č. 02-15

t 7,05 21 300,00 150 252,33 1,01665 7,17155

7,05

93 430321414R00 Schodišťové konstrukce, železobeton C 25/30 XC1 v.č. 02-21, 

22 m3 8,21 2 584,00 21 205,08 2,52512 20,72189

2,54

2,00

0,61

7,054122

Položka obsahuje náklady na dodávku a uložení betonu do připravené konstrukce. Bednění a výztuž se oceňuje 

samostatně.

1.PP:0,32*0,43*44,6+0,32*0,2*17,6+0,4*0,43*16,5+0,32*0,31*6,7+0,4*0

,31*2,1

1.NP-2.NP - 

SR2:0,3*0,16*0,5*1,6+0,155*0,42*1,6+0,155*0,35*1,6*15+0,135*0,172*

1,6*15

1,4*0,2*1,6+0,155*0,4*1,6+0,185*0,2*1,6

1.PP-1.NP - 

SR1:0,3*0,122*1,6+2,85*(0,18+0,05)*1,6+1,26*0,2*1,6+2,8*(0,18+0,05)*

1,6

2.NP:0,35*2*81,7+0,35*2*192,3

3.NP:0,33*2*77,0+0,33*2*187,6

0,43*2*107,9+0,31*2*6,3

2.NP:0,3*0,35*81,7+0,3*0,35*192,3

3.NP:0,3*0,33*77,0+0,3*0,33*187,6

1.NP:0,35*2*117,1+0,35*2*169,7

2.NP:0,35*2*81,7+0,35*2*192,3

1.NP:0,35*2*117,1+0,35*2*169,7

1.PP:0,43*2*44,6+0,2*2*17,6+0,43*2*16,5+0,31*2*6,7+0,31*2*2,1

0,43*2*107,9+0,31*2*6,3

3.NP:0,33*2*77,0+0,33*2*187,6

1.PP:0,43*2*44,6+0,2*2*17,6+0,43*2*16,5+0,31*2*6,7+0,31*2*2,1

0,3*0,43*107,9+0,3*0,31*6,3

1.NP:0,3*0,35*117,1+0,3*0,35*169,7
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

2,61

0,45

94 430361821R00 Výztuž schodišťových konstrukcí z ocelí 10505 v.č. 02-21, 22

t 1,69 22 100,00 37 262,81 1,02092 1,72137

0,29

1,40

95 431351121R00 Bednění podest přímočarých - zřízení m2 59,30 950,00 56 333,48 0,03977 2,35830

12,30

6,55

10,79

9,44

10,79

9,44

96 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 59,30 75,00 4 447,38

12,30

6,55

10,79

9,44

10,79

9,44

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 834 151,62 1 683,40096

Díl: 5 Komunikace
97 564261111R00 Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 20 cm m2 25,09 118,80 2 980,69 0,40481 10,15668

25,09

98 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 25,09 165,00 4 139,85 0,07390 1,85415

25,09

99 597961111R00 Rigol dlážděný do lože z C-/7,5 tl.10cm prefabrik. m 26,85 644,80 17 312,88 0,44108 11,84300

26,85

2.NP-3.NP - SR3:2,0018+0,6064

stupně SR1:0,172*0,29*0,5*9*2

1.NP-2.NP  SR2  ramena = 

stupně:0,16*0,42*2+0,16*0,35*15+0,14*0,18*15+0,19*0,2*2+0,172*1,6*

17*2

0,29*1,6*15+1,55*1,6

1.PP-1.NP  ramena+podesta SR1:(0,13+2,662+1,26+2,78)*(1,60+0,2)

stupně SR1:(0,13+2,662+1,26+2,78)*0,2+0,18*1,6*9*2

1.NP-2.NP  SR2  ramena = 

stupně:0,16*0,42*2+0,16*0,35*15+0,14*0,18*15+0,19*0,2*2+0,172*1,6*

17*2

9,44

2.NP-3.NP  SR3  ramena = stupně:10,7852

15,55+11,3

2.NP-3.NP  SR3  ramena = stupně:10,7852

9,44

stupně SR1:(0,13+2,662+1,26+2,78)*0,2+0,18*1,6*9*2

25,09

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou 

zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 1%.

25,09

0,29*1,6*15+1,55*1,6

1.PP-1.NP  ramena+podesta SR1:(0,13+2,662+1,26+2,78)*(1,60+0,2)

SR1:0,285050

SR2, SR3:1,401068
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

100 899203111RT2 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg včetně dodávky 

mříže stružkové 500 x 500 kus 2,00 4 516,00 9 032,00 0,11986 0,23972

2,00

101 89594 Zřízení vpusti uliční z dílců včetně dodávky dílců pro uliční 

vpusti kus 2,00 7 214,80 14 429,60 3,05967 6,11934

2,00

102 59227001 Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní kus 82,97 66,50 5 517,27 0,03750 3,11124

82,97

103 59245 Dlažba  zámková 20x10x6 cm přírodní m2 25,34 169,00 4 282,61 0,12900 3,26898

25,34

Celkem za 5 Komunikace 57 694,91 36,59311

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
104 611421133R00 Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková m2 1 832,00 285,00 522 120,00 0,05323 97,51736

177,18

125,17

153,38

5,52

93,91

175,27

133,02

111,24

Položka je určena pro zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců.

V položce jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.

V položce jsou započteny i náklady na dodání betonových dílců a kameninových oblouků.

1+1

29,55+3,63+4,59+6,38+8,48+2,38+2,38+9,23+9,11+9,11+45,35+12,1+1

1,09

21,94+5,83+21,94+5,83+21,94+5,83+21,94+5,83+21,94

9,14+9,11+1,64+17,2+30,24+31,41+8,0+4,5

5,52

m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-

158,160:16,16+7,71+13,05+75,76+6,28+22,71+5,83+21,94+5,83

1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-

041,043:24,48+9,9+6,62+10,53+30,71+4,68+32,89+18,68+38,69

Položka je určena pro osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno. V položkách jsou zakalkulovány náklady na 

dodání mříže stružkové

500x500.

20,44+31,20+11,92+4,0+4,84+20,39+1,35+1,72+15,87+2,86+10,58

1 podlaží-m.č,102-104,107-113,115-125,127-129,131-

133,:9,9+7,28+23,75+15,88+14,19+9,26+8,59+5,06

V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.

1+1

(15,55+11,30)*3*1,03

25,09*1,01
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

106,55

86,27

111,08

130,88

111,18

204,05

107,30

105 612421637R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 6 477,33 265,00 1 716 492,85 0,04766 308,70962

309,05

249,69

396,18

153,36

182,73

170,25

218,44

64,86

14,14

13,98

3,70

-31,56

1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-

041,043:(8,18+13,33+2,40+5,40+6,0+1,20+5,40+2,50+2,55*2+1,80+3,1

0)*2,84*2

(3,69+2,65+2,50+2,80+4,60)*2,84*2+(2,70+2,35+2,06+3,21+3,61)*2,80*

2

(1,60*2+2,28*4)*0,30

(2,10+3,00+1,00+0,90*2+1,70*2+1,20+1,90+5,60+2,60*2+1,80)*2,84*2

(2,30+0,90+1,60+4,50+7,35+2,50+0,90*2+1,91+1,50+3,51+4,30)*2,84*2

(1,80*4+0,90*2+1,00+1,50)*2,82*2

ostění:(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20*19*2)*0,20

(1,05*5+1,15*2+1,35*2+1,60+2,10*10*2)*0,20+(1,20+1,10+2,10*4)*0,30

(2,94+1,50*2+1,59*2+2,40+1,59+3,14+3,10*2+2,94*3+9,94+2,75)*2,84*

2

(4,49*3+7,20+3,25+2,69*2+4,15+2,30+2,40+4,15*6+4,50+2,20)*2,84*2

(2,50+1,60+6,24+3,21+6,00+5,20+1,70*2+0,90*2+1,93+2,20+4,65)*2,82

*2

9,14+9,11+20,4+33,74+34,91

3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-

325,:27,10+25,54+33,85+10,81+13,88

327-329,331-333,335-337.339-341,343-345,347-351,353-

354:7,71+6,28+22,71+5,85+22,0+5,90+22,0+5,9+22,0+5,9+22,0+5,9+2

2,0+5,9+22,0

2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-

234,:9,9+27,1+25,54+16,36+16,84+10,81

236-238,240-242,244-246,248-252,254-

255:13,88+7,71+2,09+6,28+22,71+5,83+21,94+5,83

odpočet:-(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20)*1,20

21,94+5,83+21,94+5,83+21,94+5,83+21,94+5,83

21,94+9,14+9,11+1,64+20,4+33,74+34,91
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

-150,36

-13,66

220,10

540,03

779,01

238,25

150,64

27,38

29,38

3,70

-96,30

-26,93

-217,20

-15,02

648,20

567,55

266,22
(1,825*6+1,975)*2,84*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,8

0*2

1 podlaží-m.č,102-104,107-113,115-125,127-129,131-

133,:(3,70+2+2,40+4,49+3,90+2,15+5,19+3,00+3,79*2+1,92+2,42)*2,84

*2

-(1,50*1,40*2+1,44*1,50+1,60*2,28*2)

m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-

158,160:(8,45+30,63+2,40+5,245+4,49*5+2,0+2,40+4,25+3,60+13,05+0

,60)*2,84*2

-(0,85*1,50+1,50*1,50+3,85*2,40+3,00*2,40+1,30*2,40+1,60*2,40)

-(0,70*4+0,80*17+1,10*16+1,6*1)*2,10*2-(1,70+2,40+5,0*2)*2,40*2

(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,60+6,0+3,705+2,4+1,96)*2,80*2

(2,15+1,80+1,0+1,05+1,60*2)*2,80*2+(6,785+3,5+3,79+1,75*2)*2,82*2

ostění:(11,24+2,50*2+2,40*37+2,19+2,60*5+1,445+0,85+1,50*5+3,85+3

,0)*0,20

-(0,70*12+0,80*14+0,90*6+1,10*4+1,60+1,25*2+1,20+1,10)*2,10*2

(1,50+1,125+4,15*6+4,30+5,15*7+3,00*14+2,05*7+1,825*6+1,975)*2,84

*2

236-238,240-242,244-246,248-252,254-

255:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)

*2,84*2

odpočet:-(11,24*2,50+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2,40*3)

(1,60*2+2,28*4)*0,30

(1,30+1,6+1,05*9+1,35*7+1,6+2,10*34)*0,20+(1,7+5,0*2+1,445+2,4*9)*

0,30

2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-

234,:(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60

)*2,84*2

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,44*1,50+1,60*2,28*2)

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 25



1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

101,22

152,22

30,51

18,38

15,90

-83,92

-23,63

-12,36

-15,90

-12,86

643,64

563,55

265,71

222,96

30,51

18,38

15,90

-83,92

ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*

29)*0,20

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)

3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-

325,:(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60

)*2,82*2

(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20

(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

odpočet:-

(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)

(1,825*6+1,975)*2,82*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,8

0*2

-

(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,

5)

-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)

-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2+5,40*2+4,70+6,24)*2,80

*2

odpočet:-

(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)

ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*

29)*0,20

(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20

327-329,331-333,335-337.339-341,343-345,347-351,353-

354:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)

*2,82*2

(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2)*2,80*2

(5,40*3+4,70+3,0+3,09)*2,82*2
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

-23,63

-12,36

-15,90

-12,86

106 617421232R00 Omítka vnitřní vyt. šachet, MVC, štuková hlazená m2 382,13 307,00 117 313,42 0,05126 19,58790

294,33

3,69

84,10

Celkem za 61 Upravy povrchů vnitřní 2 355 926,27 425,81488

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
107 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 397,32 28,50 11 323,53 0,00010 0,03973

31,56

96,45

29,49

83,92

17,85

18,14

83,92

17,85

-

(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,

5)

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)

1PP-3podlaží-lůžkový výtah-

strop+stěny:3,02*2,30*2+(3,02+2,30)*2*14,55*2-1,60*2,28*2*4

-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

3 

podlaží:4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2

,60*3

okna,dveře 1 

PP:2,05*1,2+1,1*1,2*3+1,50*1,2*8+0,75*1,20+2,60*1,20*2+0,90*1,2*2+

1,2*1,2

1 

podlaží:11,24*2,40+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,40*3+1,445*2,40+0,8

5*1,50

1,50*1,50+3,85*2,40+3,00*2,40+1,30*2,40+1,60*2,40*2

2 

podlaží:4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2

,60*3

-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)

1 PP-3 podlaží-malé nákladní výtahy-stropy:1,44*1,42+1,50*1,10

3,85*1,50+2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40

m.č.0,28,114+042,156,253,352-stěny:(1,44+1,42)*2*6,08-

1,44*1,40*2+(1,50+1,10)*2*12,28-1,50*1,40*5

0,85*1,50+1,50*1,50+2,00*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60

0,85*1,50+1,50*1,50+2,00*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60
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dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

18,14

108 62231 Zatepl.syst.  fasáda, miner.desky KV 140 mm do roštu z Al 

profilů m2 334,53 499,00 166 931,72 0,03120 10,43741

31,95

58,70

106,51

120,87

16,50

109 622311131RT3 Zateplovací systém  fasáda, EPS F tl. 50 mm s omítkou Silikon 

3,2 kg/m2, lepidlo m2 228,14 667,50 152 280,11 0,01256 2,86538

75,45

-11,64

164,33

110 622311132RV1 Zateplovací systém fasáda, EPS F tl.100 mm zakončený stěrkou 

s výztužnou tkaninou m2 121,00 479,00 57 959,57 0,00932 1,12773

112,06

8,94

111 622311731RT6 Zatepl.syst.fasáda, miner.desky KV 80 mm s omítkou Silikat 3,2 

kg/m2, lepidlo m2 802,11 873,00 700 242,03 0,02508 20,11692

167,22

162,87

216,92

305,95

-50,85

112 622311735RT6 Zatepl.syst.fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou Silikat 

3,2 kg/m2, lepidlo m2 25,62 1 034,00 26 488,50 0,03324 0,85153Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 

ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní 

-2,6*2,4*3-2,55*2,1*6

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 

přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.

fasáda 1.PP:13,05*2,3-1,5*1,2*5-0,75*1,2+11,3*2,3-1,1*1,2*3-

2,05*1,2+15,55*2,3

římsy nad terasami:31,3*1,75*3

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 

přebroušení desek, natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2) a přehlazení stěrky.

jižní:5,8*2,6-3,05*2,1+5,25*10,1+11,2*10,1-2,2*2,5*3+1,75*2,60

západní:3,1*10,1+7,7*2,6+27,35*10,1-1,6*2,4-2,4*1,5*2-1,5*1,5*3-

0,85*1,5*3

severní:5,8*7,5-3,85*1,5*2

jižní:5,8*7,55-2,0*1,5*2+1,75*7,55+0,7*11,0

východní:4,45*1,3+1,5*10,90+15,0*7,5-4,5*1,5-2,85*7,5

-1,5*1,2*3-2,6*1,2*2

atika výtahu:(6,3*2+2,3)*0,6

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2), 

natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení druhé vyrovnávací stěrky, kontaktní 

severní:5,8*2,55+18,3*10,10-1,6*2,4-2,4*2,55*2-1,25*2,4*2-1,3*2,4-

3,0*2,4

východní:15,0*3,2-10,5*2,5+31,3*10,10-2,4*2,4*21

3,85*1,50+2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40

atika na střeše:(45,34+22,99)*2*0,82

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2)

západní:5,8*10,9-1,4*2,4*3+12,1*7,55-1,5*7,55-2,4*1,5*2-2,55*2

arkýře:1,1*2,5*6
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25,62

113 622311736RT6 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 180 mm s omítkou Silikat 

3,2 kg/m2, lepidlo m2 32,56 1 121,00 36 499,76 0,03528 1,14872

45,11

114 622311737RT6 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky KV 200 mm s omítkou Silikat 

3,2 kg/m2, lepidlo m2 53,60 1 208,00 64 746,38 0,03732 2,00028

30,11

23,49

115 622311753RT3 Zatepl.syst.  ostění, miner.desky KV 30 mm s omítkou  

probarvenou strukturální silikonovou m2 106,57 914,00 97 404,07 0,01571 1,67420

13,90

25,43

3,45

20,60

11,30

20,60

11,30

116 622432111R00 Omítka stěn dekorativní marmolit jemnozrnná sloup u vstupu

m2 2,97 372,00 1 103,84 0,00368 0,01092

2,97

117 625981123R00 Obklad vnějších beton. konstr. Lignopor tl. 75 mm u věnců

m2 131,86 364,20 48 024,14 0,00456 0,60129

37,80

44,89

11,94

37,24

Celkem za 62 Úpravy povrchů vnější 1 363 003,65 40,87410

západní, východní, severní, 

jižní:2,25*1,5*3+2,85*(1,25+0,6+0,6)+2,4*(1,25+0,6)+2,2*(1,25+0,6)

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 

ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní 

Položka obsahuje: nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami STR U (6 

ks/m2), natažení stěrky, vtlačení výztužné tkaniny (1,15 m2/m2), přehlazení stěrky, nanesení vyrovnávací stěrky, kontaktní 

1.NP:0,6*(3,0+5,7)+0,35*7,5+0,2*5,8+0,6*26,90+0,35*(4,8+11,37)+0,45

*31,3

(0,85+2,0+2,55+2,40*7+2,60*2+3,85+1,25+1,50*16)*0,20

římsa arkýřů m.č.252,254,255+351,353.354:1,35*2,9*6

okna,dveře 1 

PP:(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20*37)*0,20

1 podlaží:(11,24+2,19+2,60*5+1,445+2,40*41+0,85)*0,20

fasáda 1.PP:13,05*2,3-1,5*1,2*5-0,75*1,2+11,3*2,3-1

1.PP:0,45*(32,85+18,3+32,85)

podhled u vstupu-m.č.101-m2:25,09*1,2

(1,50*5+3,85+3,00+1,30+1,60)*0,20

2 podlaží:(4,50+1,50*2+2,85+2,60*13+2,40*23+2,19+1,445)*0,20

(0,85+2,0+2,55+2,40*7+2,60*2+3,85+1,25+1,50*16)*0,20

2.NP,3.NP:0,3*3,1+0,35*(26,95-

7,5)+0,45*7,5+0,35*4,85+0,35*11,4+0,45*31,3+0,35*18,15

0,2*1,75+0,35*14,85+0,35*18,25

3,14*0,35*2,7

3 podlaží:(4,50+1,50*2+2,85+2,60*13+2,40*23+2,19+1,445)*0,20
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Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
118 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 48,48 2 725,00 132 115,90 2,52500 122,41932

8,83

12,03

4,83

1,90

5,94

6,61

0,60

3,03

0,94

0,57

0,22

0,20

0,50

0,83

0,81

0,63

119 631313611R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm B 20 (C 16/20) -okapový 

chodník m3 6,98 2 590,00 18 082,34 2,42200 16,90944

4,05

2,93

120 631315621R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25-XC1 m3 133,40 2 620,00 349 514,55 2,52500 336,84131

(11,165+24,79+9,25*4+2,41)*1,40*0,05+16,69*1,60*0,05

pod zaklady u vyt. 

šachty:6,79*(0,78+0,35)*0,05+3,93*(0,35+0,45)*0,05+0,45*(1,20+1,40)*

0,05

pod zaklady pod 1 

podlažím:(8,15*2+7,62+3,49+12,13)*1,00*0,05+(12,64*2+1,155)*0,80*0,

05

pod zaklady pod 1 podzem. 

podlažím:(33,74+6,34)*1,00*0,05+(16,69+4,95+3,51+18,10+22,375)*1,2

0*0,05

(7,85*1,80+7,83*3,10+7,83*3,25+7,83*3,39+3,49*1,80)*0,05

pod vytah. šachtu:6,79*2,80*0,05*2

(9,25*3,10+4,95*6,24+24,79*3,54+24,79*1,40+6,345*4,49+7,89*3,82)*0,

05

pod podkl. 

mazaninu:(9,25*4,95+9,25*3,96+2,63*2,86+3,21*3,20+6,04*3,30+9,25*3

,05*2)*0,05

okap. 

chodník:(13,40+3,30+11,445+5,45+13,93+1,72+11,33+1,165+0,90+4,82

)*0,60*0,10

Položka je určena pro mazaninu hlazenou dřevěným hladítkem a to pro mazaninu krycí, popř. podkladní nebo vyrovnávací 

nebo plovoucí, pod potěry, vlýsky do asfaltu, pod podlahy.

7,83*2*1,20*0,05

8,145*1,00*0,05+0,60*2*0,05*1,30+1,09*2*0,80*0,05

pod základy opěr. zdí - OS1,2:(2,2*2,2+1,8*1,1+1,5*0,955)*2*0,05

1,10*2*0,80*0,05+1,10*2*0,80*0,05+0,60*2*0,80*0,05

pod sloup:2,00*2,00*0,05

pod základ schodiště:(3,95*1,2+4,4*1,2)*0,05

OS3,4:(2,2*2,1+1,8*1,05+1,5*1,05)*2*0,05

OS5:(10,3*0,9+3,7*0,9)*0,05

48,90*0,60*0,10
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Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

128,15

5,25

121 631319175R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 133,40 42,60 5 682,95

122 631361921RT4 Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu  6,0, oka 100/100 

mm t 3,91 20 900,00 81 714,82 1,06625 4,16882

3,79

0,12

123 631416221RT4 Mazanina  samonivelační, tloušťka 5 - 8 cm 30 MPa, anhydritová

m3 164,24 6 370,00 1 046 191,60 1,81800 298,58341

12,64

7,54

7,53

22,66

8,04

10,25

11,33

20,60

17,32

24,01

7,83

Hmotnost 1 m2 sítě je 4,44 kg.

(29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,2+9,2+22,1)*0,082

(22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,4+33,8+35)*

0,062

(23,6+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+

5,9+22+5,9+22+5,9+22)*0,062

Položka platí také, bude-li do mazaniny vkládána druhá vrstva výztuže nad sebou oddělená vrstvou betonové směsi, kdy se 

oceňuje druhé stržení povrchu latí rovněž výměrou (m3) celkové tloušťky tří vrstev mazaniny. 

D7:(6,3+18,7+20,4+9,3+45,4+12,1+11,1+5,6)*0,082+(6+6+6)*0,042

P1:(6,3+22,8+5,9+22+5,9+5,9+22+17,2+23,6+27,1+25,6+16,4+16,9+10,

9+13,9+7,8+75,8+6,3)*0,062

D2:(9,2+88+9,7+7,3+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,2+7,8+2,1+13

,1+9,2+9,2+1,7)*0,054

D6:(6+6+6+6+17,3+6+6,2+6+6+6+6+6+17,3+6+6+6+6+6+6+6+17,3)*0,

064

(5,9+22+9,2+20,4+33,8+35)*0,062

(100,1+4,0+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)*0,054

(99,8+4+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)*0,054

D5:(24,5+6,7+10,6+30,8+4,7+6+33+5,7+38,8+20,5+31,2+12+4+4,9+1,4

+1,8+15,9+2,9+5,4+10,6+5)*0,082

dno ang. dvorků:4,69*1,30*0,00444+13,445*1,50*0,00444

dno ang. dvorků:4,69*1,30*0,20+13,445*1,50*0,20

Položka je určena za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva.

V položce jsou zakalkulovány i náklady na vytvoření dilatačních spár v mazanině bez zaplnění. Tyto náklady se oceňují 

položkami souboru 63460 Zaplnění dilatačních spár v mazaninách.

podkladní mazanina pod 1 podzem.podlažía 1podlaží -

část:(33,24*18,69+13,33*12,23+8,95*4,82+7,945*5,78-6,79*2,80)*0,15

Položka je určena i pro betonový okapový chodníček budovy. Jeho podloží se oceňuje samostatně.

podkladní mazanina pod 1 podzem.podlažía 1podlaží -

část:(33,24*18,69+13,33*12,23+8,95*4,82+7,945*5,78-

6,79*2,80)*0,00444
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14,48

124 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující okapový chodník

m3 6,98 684,00 4 775,41 1,83700 12,82520

4,05

2,93

Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 638 077,58 791,74751

Díl: 64 Výplně otvorů
125 641954211R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 2,5 m2 kus 22,00 584,00 12 848,00 0,04128 0,90816

22,00

126 641954451R00 Osazení rámů okenních dř.dvojitých, pl. do 10 m2 kus 23,00 933,00 21 459,00 0,09520 2,18960

23,00

127 64294 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně 

dodávky atyp. zárubně 160 x 197 x 16 cm kus 1,00 1 946,00 1 946,00 0,05605 0,05605

128 642942111RT3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  70 x 197 x 11 cm kus 14,00 1 084,00 15 176,00 0,03055 0,42770

129 642942111RT4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  80 x 197 x 11 cm kus 21,00 1 126,00 23 646,00 0,03083 0,64743

130 642942111RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  70 x 197 x 16 cm kus 11,00 1 197,00 13 167,00 0,02897 0,31867

131 642942111RU4 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  80 x 197 x 16 cm kus 55,00 1 246,00 68 530,00 0,02897 1,59335

132 642942111RU5 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně  90 x 197 x 16 cm kus 5,00 1 285,00 6 425,00 0,03405 0,17025

133 642942111RU6 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 110 x 197 x 16 cm kus 49,00 1 327,00 65 023,00 0,03473 1,70177

134 642942221RU2 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 125 x 197 x 16 cm kus 2,00 1 486,00 2 972,00 0,05520 0,11040

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.

2+2+4+3+2+2+2+2+2+2

48,90*0,60*0,10

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.

P2:(75,8+30,3+31,5)*0,073+(5,9+22+5,9+22+5,9+22)*0,053

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.

okap. 

chodník:(13,40+3,30+11,445+5,45+13,93+1,72+11,33+1,165+0,90+4,82

)*0,60*0,10

8+1+3+1+1+2+3+3
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135 642942221RU3 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2 včetně 

dodávky zárubně 145 x 197 x 16 cm kus 1,00 1 627,00 1 627,00 0,05605 0,05605

136 642952220R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 4 m2 kus 7,00 635,00 4 445,00 0,01356 0,09492

7,00

137 642952330R00 Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 10 m2 kus 16,00 1 027,00 16 432,00 0,02432 0,38912

16,00

138 648952421RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně 

dodávky parapetní desky š. 35 cm m 67,25 624,80 42 017,80 0,01493 1,00404

2,35

38,60

26,30

139 13331732 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   60x 60x 6 mm T 0,15 18 820,00 2 862,52 1,00000 0,15210

0,15

Celkem za 64 Výplně otvorů 298 576,32 9,81961

Díl: 8 Trubní vedení
140 894432111R00 Osazení plastové šachty revizní prům.315 mm, drenáž kus 4,00 385,00 1 540,00

4,00

141 28697102 Dno šachtové pro  315/100 mm pravý přítok T3 PP drenáž

kus 4,00 1 116,00 4 464,00 0,00305 0,01220

4,00

profilová ocel neušlechtilá válcovaná za tepla

L 60/60/6 mm, hmotnost 5,42 

kg/m:(1,1*10+1,0*6+0,9*4+1,9*2)*5,42*0,001*1,15

Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a šachtovou 

rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - 200 mm, dno z V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 

nedoporučuje.

V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání plastových dílců; dílce se oceňují ve specifikaci. Ztratné se 

nedoporučuje.Revizní šachta splňuje požadavky na odolnost pro zatížení od vozidel na vozovce, na přenos zatížení vyplývající z pohybů 

půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití.

(2,4+3,85+2,4+2,3+1,5+1,5+0,85+4,5)*2

4

Položka je určena pro osazení plastových revizních šachet, tvořených dnem z PP nebo PE se vtoky a výtoky a šachtovou 

rourou korugovanou (zvlněnou) na připravený podklad. Dno z PP se používá pro potrubí o průměru 110 - 200 mm, dno z 

Revizní šachta splňuje požadavky na odolnost pro zatížení od vozidel na vozovce, na přenos zatížení vyplývající z pohybů 

půdy při různém počasí a teplotě a na zachování těsnosti při dlouhodobém použití.

Osazení poklopů a mříží se oceňuje samostatně 

4

1,5+0,85

1,5*3+2,6*2+1,5*5+0,75+1,1*3+2,05+1,2+0,9*2

hmotnost 5,42 kg/m

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.

3+1+3

4+4+6+2

Osazení poklopů a mříží se oceňuje samostatně 

Položka je určena pro osazování zárubní nebo rámů dveřních ocelových lisovaných i z úhelníků bez dveřních křídel na 

jakoukoliv cementovou maltu s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh.
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142 2869714021 Roura šachtová korugovaná  bez hrdla 315/6000 mm drenáž

kus 4,00 2 268,00 9 072,00 0,02500 0,10000

4,00

143 28697145 Poklop do šachtové roury 315mm/1,5T PP drenáž kus 4,00 570,00 2 280,00 0,00166 0,00664

4,00

Celkem za 8 Trubní vedení 17 356,00 0,11884

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb
144 936173111R00 Osazení doplňkových ocel. konstrukcí do 20 kg kus 22,00 316,80 6 969,60 0,00214 0,04708

22,00

Celkem za 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 6 969,60 0,04708

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
145 941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m m2 1 691,15 39,80 67 307,87 0,03338 56,45067

1 590,17

100,98

146 941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051 m2 1 691,15 34,50 58 344,76

147 941944851R00 Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,5 m,H 10 m m2 1 691,15 28,50 48 197,85

148 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 2 716,99 72,50 196 981,78 0,00121 3,28756

209,06

135,55

144,33

18,26

208,19

193,12

156,82

úhelníky 60/60/6 mm:10+6+4+2

pohled Z+J+V+S:(50,70+49,30+7,20*2+19,70+3,20+21,40)*10,02

20,44+31,20+11,92+4,0+4,84+20,39+1,35+1,72+15,87+2,86+5,4+10,58

+4,98

4

(17,0+12,40+13,045+5,64)*2,10

Šachtová roura je speciálně zvlněná proto, aby se veškerá napětí způsobená dopravním provozem nepřenášela na dno 

šachty. Pružnost materiálu a zvlněný tvar stěny způsobuje, že impulsy vnějších zatížení jsou přenášeny do půdy a ne na 

4

11,09+5,52+1,65

1 podlaží-m.č,102-104,107-113,115-125,127-129,131-

133,:9,18+87,96+9,9+9,69+7,28+23,75+15,88+14,19+9,26+8,59+5,06+

3,58+3,87

m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-

158,160:16,16+7,71+13,05+75,76+6,28+5,95+22,71+5,83+5,95+21,94+

5,83+5,95

29,55+2,04+3,63+4,59+6,38+8,48+2,38+2,38+9,23+9,11+9,11+45,35+1

2,1

1 podzemní podlaží -m.č001-

043:24,48+9,9+6,95*2+6,62+10,53+30,71+4,68+5,98+32,89+6,3+5,7+1

8,68+38,69

21,94+5,83+5,95+21,94+5,95+5,83+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95

+21,94
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122,06

77,77

247,71

180,05

134,88

148,14

53,11

261,57

247,06

126,20

53,11

149 941955202R00 Lešení lehké pomocné,šachta pl.do 6 m2, H do 3,5 m m2 66,26 186,00 12 323,91 0,00214 0,14179

66,26

150 94494 Ochranná síť na lešení z textilie m2 1 691,00 34,50 58 339,50 0,00007 0,11837

151 944941103R00 Ochranné zábradlí na leš.konstrukcích, dvoutyčové m 158,70 48,50 7 696,95 0,01115 1,76951

158,70

Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy 449 192,62 61,76789

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
152 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 3 337,70 33,50 111 813,04 0,00004 0,13351

3 337,70

153 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 5 662,00 1,50 8 493,00

5 662,00

154 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 114 kus 1,00 317,00 317,00 0,04867 0,04867

21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95

236-238,240-242,244-246,248-252,254-

255:13,88+7,71+2,09+75,73+6,28+5,95+22,71+5,83+6,15+21,94+5,83+

5,95

2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-

234,:100,43+9,9+23,59+27,1+25,54+16,36+16,84+3,95+1,79+3,95+10,8

1+3,58+3,87

VYT. ŠACHTY:3,02*2,30*2*4+1,50*1,10*4+1,42*1,44*2

V položce není kalkulována dodávka kovových prvků, která se oceňuje ve specifikaci. Ztratné se nedoporučuje. V položce 

jsoi  kalkulovány náklady na vysekání kapes pro upevňovací prvky a jejich zazdění, zabetonování nebo zalití.

(209+136+163+797+801+725)*2

1pP-3 P:32,84*18,29+46,3*18,20*3+12,11*5,755*3

3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-

325,:99,76+9,9+23,59+27,10+25,54+33,85+3,95+1,79+3,95+10,81+3,58

+3,87+13,88

327-329,331-333,335-337.339-341,343-345,347-351,353-

354:7,71+2,09+6,28+5,95+22,71+(5,83+5,95+21,94)*6

9,14+9,11+1,64+19,3+18,36+33,74+34,91

m.č.322,326,330,334,338,342,346,-balkony:7,21+7,57*2+7,56*3+8,08

pohled Z+J+V+S:50,70+49,30+7,20*2+19,70+3,20+21,40

21,94+9,14+9,11+1,64+19,30+18,36+33,74+34,91

m.č.223,227,231,235,239,243,247-balkony:7,21+7,57*2+7,56*3+8,08

m.č.101,126,130,134,138,142,146,150-

vstup+terasy:25,09+7,30+7,56*4+7,57*2

9,14+9,11+1,64+19,3+14,86+30,24+31,41+6,36

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 35



1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

155 953946111R00 Osazení ventilačních mřížek kus 6,00 105,00 630,00 0,00020 0,00120

156 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 168,00 146,00 24 528,00

36,00

96,00

36,00

157 953981106R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 210 mm, M 24, ampule kotvení 

venkov. ocel. schodiště kus 12,00 283,00 3 396,00

Celkem za 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 149 177,04 0,18338

Díl: 97 Prorážení otvorů
158 970031018R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 14-18 mm m 16,00 1 690,00 27 040,00 -0,00046 -0,00736

16,00

159 970041018R00 Vrtání jádrové do prostého betonu d 14 - 18 mm m 7,00 1 790,00 12 530,00 -0,00056 -0,00392

7,00

160 9730 Sekání kapes zdi cih zař.0,1m2 15cm kotvení venkov. ocel. 

schodiště kus 10,00 83,90 839,00 -0,02700 -0,27000

161 974031144R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm pro rozvody UT,  ZTI a EL

m 150,00 65,90 9 885,00 0,00049 0,07350 -0,01900 -2,85000

65,00

45,00

40,00

Celkem za 97 Prorážení otvorů 50 294,00 0,07350 -3,13128

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
162 998011003R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m kotvení venkov. 

ocel. schodiště t 5 686,95 145,00 824 607,83

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 824 607,83
Díl: FD 34 Požární zabezpečení
163 449 D+M hasících přístrojů ks 21,00 1 027,00 21 567,00

Celkem za FD 34 Požární zabezpečení 21 567,00
Díl: 711 Izolace proti vodě

Umístění v prostorách a typy přístrojů viz PD PBŘ.

Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.

ZTI:40

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou 

kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M16 x 260/108 GV.

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou 

kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. CH - M24 x 300/65 GV.

arkýř zatřešení:16*6

         stěna:6*6

schodiště :36

UT:45

Položka je určena i pro kotvy do zdiva z plných cihel.

40*0,4

35*0,2

EL:65
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164 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - 

včetně dodávky penetračního laku ALP m2 781,13 17,10 13 357,32 0,00030 0,23434

781,13

165 711111002R00 Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena m2 1 339,52 10,90 14 600,71

892,76

29,09

337,59

50,16

29,92

166 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 268,78 185,00 49 724,86 0,00008 0,02150

188,48

80,31

167 711212128R00 Stěrka hydroizol. proti tl.vodě dvouslož balkony m2 175,59 399,00 70 061,61 0,00326 0,57243

175,59

168 711212201R00 Penetrace hloubková 0,20 l/m2 balkony m2 175,59 45,80 8 042,16 0,00021 0,03687

175,59

169 711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve 

specifikaci m2 1 086,18 115,50 125 453,21

892,76

29,09

164,33

170 711472051RT1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve 

specifikaci m2 417,67 149,50 62 440,92 0,00017 0,07100

337,59

31,3*1,7*1,1*3

DD1,2:31,3*1,75*3

(32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3

Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

31,3*1,7*1,1*3

((32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3)

dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65)

Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

(18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8)

S dodávkou komponentů pro uchycení a těsnění.

okolo 1 PP:17,00*3,65+(16,20+0,40+13,40+2,60+4,80+1,50)*3,25

(16,80+4,69+13,45+12,30)*1,70

Položka je určena pro provádění za studena.

Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2. 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ALP v množství 0,00030 t/m2.

střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)

dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2)

výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)

dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65)

0

(18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8)

Při stanovení množství izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

Asfaltový lak se oceňuje ve specifikaci (ev. číslo materiálu 111 63 ...), doporučená spotřeba 0,00040 t/m2.
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50,16

29,92

171 711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky 

textilie 300g/m2 m2 1 954,64 54,90 107 309,46 0,00032 0,62548

1 874,80

61,09

18,75

172 711491271RZ1 Izolace tlaková, podkladní textilie svislá včetně dodávky textilie 

300g/m2 m2 877,10 75,30 66 045,37 0,00049 0,42978

708,94

105,34

62,82

173 11163160 Lak asfaltový izolační - sud nevratný T 0,56 34 914,00 19 642,62 1,00000 0,56260

0,38

0,01

0,14

0,02

0,01

174 11163230 Nátěr asfaltový penetrační kg 171,85 45,10 7 750,37 0,00100 0,17185

171,85

175 28322029 Fólie  tl. 2,0, š. 1300 mm zemní m2 1 804,61 139,70 252 103,74 0,00254 4,58370

dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2)*1,05*0,0004

výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)*1,05*0,0004

asfaltová penetrační emulze

Popis:

dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2)

výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)

(18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8)*1,05*0,0004

dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65)*1,05*0,0004

0

((32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3)*1,05*0,0004

dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2)*2*1,05

výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)*2*1,05

K penetraci suchých a očištěných podkladů pod asfaltové izolační krytiny a izolace.

Skupina:  Asfaltové výrobky - Asfaltové laky

Spotřeba: cca 0,15-0,2 kg/m2 při jednom nátěru.

střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*0,2*1,1

Penetrační laky jsou za normální teploty černé tekuté látky, které jsou prosté vody a mechanických nečistot. Penetrační laky 

mají po odpaření rozpouštědla dobrou přilnavost ke všem stavebním podkladům (beton, kov, zdivo aj.).

Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

(18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8)*2*1,05

dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65)*2*1,05

arkýře:2,5*1,25*6

Položka je určena i pro oceňování izolací proti zemní vlhkosti.

(32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3*2*1,05

Tuto skupinu asfaltových výrobků tvoří asfaltové hmoty rozpuštěné v organickém rozpouštědle. 
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1 071,31

34,91

405,11

60,19

35,90

197,19

176 998711202R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m % 7 965,32 1,80 14 337,58

Celkem za 711 Izolace proti vodě 810 869,92 7,30957

Díl: 712 Živičné krytiny
177 712372121R00 Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na ocel arkýře m2 18,75 294,94 5 530,11

18,75

178 712373111RT1 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton tl. izolace do 

200 mm, fólie ve specifikaci m2 1 070,15 284,50 304 456,25

781,13

22,79

68,20

10,99

11,76

75,02

15,68

3,20

54,78

26,61

((32,85+32,85+18,3+18,3)*3,3)*1,2

střecha schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85

atika:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50

atika u schodiště:(5,9+3,5+4,0+1,25)*0,75

střecha:14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0

0

svislá:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55

(18,7*42,3+4,5*12,3+8,0*5,8)*1,2

(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80

atika výtahu:(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60

4,0*0,80

římsa vodor.:31,3*1,75

          svislá:31,3*0,85

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky 8-20 m, fólií připevněnou kotvením. Dodávka fólie se ocení ve 

specifikaci.Obsahuje položení a svaření fólie, připevnění a dodávku kotvících terčů do betonu pro izolaci tl. do 200 mm (6ks/m2) a 

překrytí kotev fólií.

dvorky:((4,3+1,25*2)*2,2+(13,1+1,45*2)*2,2)*1,2

výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)*1,2

Položka je určena pro montáž krytiny střech objektů výšky 8-20 m, fólií připevněnou kotvením. Dodávka fólie se ocení ve 

specifikaci.Obsahuje položení a svaření fólie, připevnění a dodávku kotvících terčů do betonu pro izolaci tl. do 200 mm (6ks/m2) a 

překrytí kotev fólií.

arkýře:2,5*1,25*6

DD1,2:31,3*1,75*3*1,2

Folie je homogenní válcovaná a laminovaná fólie. 

SignálníFólie je vzhledem k výborné chemické odolnosti vůči převážné většině anorganických kyselin, zásad a jejich solí určena 

především k izolacím pozemních a podzemních staveb proti agresivní tlakové a prosakující vodě a dále jako izolační vrstva 

0

dvorky:(4,7*1,45+13,5*1,65)*1,2
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Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

179 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - 

materiál ve specifikaci m2 1 398,83 34,20 47 840,07 0,00003 0,04196

781,13

22,79

68,20

11,03

11,76

75,02

15,68

3,20

328,65

81,38

180 712 37 Příplatek za kotvení přes tepel. izolaci tl. do 380 mm, 

prodloužené kotvy ks 4 921,12 8,50 41 829,51

4 921,12

181 28322010 Fólie tl. 1,5 mm š. 1600 mm mechanicky kotvená m2 1 307,61 154,50 202 025,98 0,00196 2,56292

937,36

27,35

81,84

13,19

14,11

90,02

18,82

3,84

atika:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50

střecha schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85

DD1,2:31,3*1,75*3*2

(4,0*0,80)*1,2

svislá:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55)*1,2

((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80)*1,2

atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*1,2

0

atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)*1,2

jsou odolné proti prorůstání kořínků, jsou odolné proti přelétavému ohni a sálavému teplu.

atika u schodiště:(5,9+3,5+4,0+1,25)*0,75*1,2

(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80

4,0*0,80

střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*1,2

střecha schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*1,2

římsa:31,3*(1,75+0,85)

střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*6*1,05

Jednovrstvá hydroizolace kotvených střech. Je vhodná jak pro nové skladby, tak i pro sanace starých střech. V kombinaci s 

tepelnou izolací z minerálních vláken lze použít do požárně 

nebezpečného prostoru.

Fólie mají velmi dobrou rozměrovou stálost, odolnost proti UV záření, vysokou odolnost proti průrazu, odolávají krupobití, 

svislá:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55

střecha:14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0

0

atika u schodiště:(5,9+3,5+4,05+1,25)*0,75

atika výtahu:(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60
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23,44

97,66

182 69366202 Geotextilie 300 g/m2 š. 200 cm PES m2 1 701,99 22,10 37 614,01 0,00030 0,51060

937,36

27,35

81,84

13,19

14,11

90,02

18,82

3,84

23,44

394,38

97,66

183 998712202R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m % 6 392,96 2,40 15 343,10

Celkem za 712 Živičné krytiny 654 639,03 3,11548

Díl: 713 Izolace tepelné
184 713111111RT1 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 1 vrstva - materiál 

ve specifikaci m2 109,55 22,50 2 464,88

109,55

185 713111111RT2 Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál 

ve specifikaci m2 822,67 41,50 34 140,70

781,13

22,79

18,75

186 713111125R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, lepením přiteplení 

stropu vstupu m2 25,09 97,50 2 446,28 0,00083 0,02082

25,09

187 713111261R00 Utěsnění prostupu parozábranou pevnou páskou ks 40,00 65,00 2 600,00

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.Při stanovení množství 

tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

střecha arkýře:2,5*1,25*6

podhled u vstupu-m.č.101-m2:25,09

arkýře:2,5*1,25*6*1,25

DD1,2:31,3*1,75*3*1,2*2

střecha v. střechy šachty 

výtahů:14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0

střecha schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85

DD2:31,3*1,75*2

římsa:31,3*(1,75+0,85)*1,2

střecha schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*1,2

((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80)*1,2

(4,0*0,80)*1,2

atika u schodiště:(5,9+3,5+4,0+1,25)*0,75*1,2

0

atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*1,2

římsa:31,3*(1,75+0,85)*1,2

Geotextilie z netkaného polyesteru - ochranná.

střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*1,2

svislá:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55)*1,2

atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)*1,2

arkýře:2,5*1,25*6*1,25
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Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

188 713111271RS2 Utěsnění styku s jinou konstr. oboustrannou páskou včetně 

pásky m 25,00 20,50 512,50

189 713121111R00 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá podlahy na 

stropech m2 1 798,50 21,10 37 948,35

234,10

139,70

139,40

160,10

332,30

279,40

387,20

126,30

190 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve 

specifikaci, podlahy na terénu m2 779,48 21,10 16 446,92

54,78

276,40

98,10

128,90

221,30

191 713131130R00 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce ocelové - arkýře

m2 16,50 42,50 701,25 0,00023 0,00380

16,50

192 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením suterén, základy m2 137,66 85,40 11 755,74 0,00300 0,41297

(100,1+4,0+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)

P1:(6,3+22,8+5,9+22+5,9+5,9+22+17,2+23,6+27,1+25,6+16,4+16,9+10,

9+13,9+7,8+75,8+6,3)

(22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,4+33,8+35)

(5,9+22+9,2+20,4+33,8+35)

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství 

tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

(23,6+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+

5,9+22+5,9+22+5,9+22)

arkýře:1,1*2,5*6

Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 1 

m2.

Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na zavěšený podhled před položením tepelné izolace a obsahuje 

pouze montážní práce a spojovací prostředky.

S dodávkou parotěsné zábrany.

P2:(75,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+30,3+31,5)

(99,8+4+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)

D5:(24,5+6,7+10,6+30,8+4,7+6+33+5,7+38,8+20,5+31,2+12+4+4,9+1,4

+1,8+15,9+2,9+5,4+10,6+5)

(29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,2+9,2+22,1)

D7:(6,3+18,7+20,4+9,3+45,4+12,1+11,1+5,6)

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. 

D6:(6+6+6+6+17,3+6+6,2+6+6+6+6+6+17,3+6+6+6+6+6+6+6+17,3)

V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství 

tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.

D2:(9,2+88+9,7+7,3+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,2+7,8+2,1+13

,1+9,2+9,2+1,7)

DD1:31,3*1,75
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137,66

193 713131142R00 Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná zateplení 

atik m2 144,36 105,20 15 186,67

115,94

11,76

16,66

194 71314 Montáž parozábrany, ploché střechy, přelep. spojů m2 1 197,39 75,40 90 283,43 0,00019 0,22750

937,36

27,35

81,84

5,31

14,11

90,02

18,82

3,84

18,75

195 713141131R00 Izolace tepelná střech plně lep.za studena,1vrstvá vrch atik, 

polystyren 50 mm m2 84,39 140,50 11 856,09 0,00116 0,09789

68,20

4,43

11,76

196 713191100RT9 Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE m2 3 166,47 22,50 71 245,47 0,00001 0,03166

atika u schodiště:(5,9*0,75)*1,2

atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*1,2

((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80)*1,2

arkýře:2,5*1,25*6

svislá:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55)*1,2

atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)

atika u schodiště:(5,9*0,75)

atika (100):(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,85

atika výtahu (100):(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60

S dodávkou parotěsné zábrany se samolepícím okrajem.

Položka je určena pro montáž fólie s přelepením spojů na ploché střeše před položením tepelné izolace a obsahuje pouze 

montážní práce a spojovací prostředky.

0

V položce jsou zakalkulovány náklady na dodávku folie.

základy, 

suterén:(42,2+4,8+5,8+0,8+1,2+11,4+13,45+1,7+33,3+18,7+5,8+5,8+8,

0)*0,9

střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*1,2

Položka je určena pro montáž tepelné izolace střech na plný podklad přilepením zplna za studena. V položce není 

zakalkulována dodávka izolačního materiálu. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. Při stanovení množství tepelné izolace 

(4,0*0,80)*1,2

atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)

střecha schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*1,2

atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)*1,2

Položka obsahuje: očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího 

tmelu, osazení desek, vyvrtání otvorů, montáž hmoždinek, zatření hmoždinek lepicím tmelem.

                     (180):(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,85
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180,76

306,57

191,29

31,68

270,49

95,37

231,11

219,45

244,64

251,79

333,52

220,75

334,29

241,01

13,75

197 713191221R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm m 1 890,40 12,50 23 630,00 0,00004 0,07562

73,30

101,80

68,60

99,10

3.P:(100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,

0+9,2+1,7+17,3)*1,1

PVC:

1.PP  

ker:(6+5,2)*2+(4,65+2)*2+(1,8+1,5)*2+(2,55+1,8)*2+(2,5+2,55)*2+(3,15

+2,95)*2

(1,5+1,6)*2*2+(3,1+2,95)*2*2+(12,6+1,4)*2+(6+1,4)*2+1,6+2,4+2,4+(3,2

+4,8)*2

1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)*1,1

(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)*1,1

(3,2+3,6)*2+(2,35+2,05)*2+2,5*2+(6,3+3,5)*2+(0,9+1,9)*2+(3,7+4,3)*2

2.P:(24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5

,9+22)*1,1

(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90)*1,1

(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90)*1,1

1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2

+12+4+4,9+20,4)*1,1

(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+

9,2+45,4)*1,1

3.P:(24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22

)*1,1

(12,1+11,1+5,6)*1,1

1.P:(9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+

7,8+2,1+13,1)*1,1

(6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,1

2.P:(100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,

0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,1

DD1,2:31,3*1,75*3*1,1

Ker.dlaž.:

(8+4,5)*1,1

montáž

(2,65+2,5)*2+(8,1+2,4)*2+(13,35+2,4)*2+(4,15+2,5)*2+(4,15+7,35)*2
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P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ
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Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

67,40

79,30

21,10

50,10

153,15

64,05

32,20

802,80

124,30

153,20

198 713591162R00 Izolace požární - nosná konstr. příčky 1stranné m2 8,58 94,50 810,81 0,00025 0,00215

8,58

199 713 11 Příplatek za kotvení přes tepel. izolaci tl. do 280 mm, 

prodloužené kotvy ks 158,07 8,50 1 343,57

158,07

200 283502541 Zátka polystyrenová  d=65mm, tl=15mm kus 827,00 2,10 1 736,70

827,00

201 28375328 Pásek dilatační okrajový  š. 100mm tl. 5 mm m 2 079,44 4,50 9 357,48

80,63

Bílá polystyrenová zátka nutná pro zakrytí talířových hmoždinek v polystyrenových tepelně izolačních deskách. Lehce 

kónický kruhový okraj pro bezpečné upevnění v izolantu. Průměr zátky 65 mm, tloušťka 15 mm.

((2+4,5)*2+(2,4+4,5)*2+13,05+4,5+2+2+2,7)*3

1.P 

pvc:2,7+0,6+3,4+4,3+10,3+6,3+2,4+0,85+3,1+3,5+2,8+(2,4+3,8)*2+(3,8

+1,9)*2

(4,65+1,6)*2+(6,15+3,7)*2

1.-3.P:(30,6+20,6+(2+3)*2*7+(4,15+5,15)*2*7+(3,6+4,5)*2)*3

1.P:2,4+2,4+(6,8+3,5)*2+(1,75+3,6)*2+(3+5,2)*2+(2,8+4,5)*2+(2,4+3,7)*

2

1,-3,P:(1,7+1+2,1*6+1,4)*3

kročejová  izolace  s  uzavřenou  buněčnou  strukturou,  balená v rolích 50 bm

1.PP  

ker:((6+5,2)*2+(4,65+2)*2+(1,8+1,5)*2+(2,55+1,8)*2+(2,5+2,55)*2+(3,15

+2,95)*2)*1,1

0,3*(2,4+3,85+1,5+2,4+2,35+1,8)*2

(4,15+5,6)*2+(2,2+4,15)*2+(1,8+2,6)*2+(4,5+4,15)*2+4,55+4,55

Součinitel tepelné vodivosti  0,040 W/mK.

355+337+70+65

2,-

3,P:15+6,7+3,4+6,7+6,3+14,1+3,5+2,8+(7,8+4,5)*2+(6+4,5)*2+(4,7+5,4)

*2

((3+5,4)*2+(3,1+5,4)*2+(3,7+2,8)*2+(6+2,6)*2+(4,65+1,65)*2)*2

podhled u vstupu-m.č.101-m2:25,09*6*1,05

Polystyrenová zátka 

zateplení průvlaků

(3,9+2,15)*2+(2,5+2)*2
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

111,98

75,46

109,01

74,14

87,23

23,21

55,11

168,47

70,46

35,42

883,08

136,73

168,52

202 28375431 Polystyren extrudovaný  tl. 20 mm DD2 m3 2,19 3 850,00 8 435,35 0,03200 0,07011

2,19

203 283754904 Deska polystyrenová  XPS 300 SF tl. 80 mm podlahy 1.PP + 1.P

m2 604,08 282,00 170 350,56 0,00240 1,44979

1.P:(2,4+2,4+(6,8+3,5)*2+(1,75+3,6)*2+(3+5,2)*2+(2,8+4,5)*2+(2,4+3,7)

*2)*1,1

((3,9+2,15)*2+(2,5+2)*2)*1,1

1.-3.P:((30,6+20,6+(2+3)*2*7+(4,15+5,15)*2*7+(3,6+4,5)*2)*3)*1,1

2,-

3,P:(15+6,7+3,4+6,7+6,3+14,1+3,5+2,8+(7,8+4,5)*2+(6+4,5)*2+(4,7+5,4

)*2)*1,1

Tepelná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.

((1,5+1,6)*2*2+(3,1+2,95)*2*2+(12,6+1,4)*2+(6+1,4)*2+1,6+2,4+2,4+(3,

2+4,8)*2)*1,1

((3,2+3,6)*2+(2,35+2,05)*2+2,5*2+(6,3+3,5)*2+(0,9+1,9)*2+(3,7+4,3)*2)

*1,1

1.P 

pvc:(2,7+0,6+3,4+4,3+10,3+6,3+2,4+0,85+3,1+3,5+2,8+(2,4+3,8)*2+(3,

8+1,9)*2)*1,1

((4,65+1,6)*2+(6,15+3,7)*2)*1,1

((2,65+2,5)*2+(8,1+2,4)*2+(13,35+2,4)*2+(4,15+2,5)*2+(4,15+7,35)*2)*

1,1

((4,15+5,6)*2+(2,2+4,15)*2+(1,8+2,6)*2+(4,5+4,15)*2+4,55+4,55)*1,1

Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 

Souč. tepelné vodivosti 0,037

Hladký povrch, ozub po celém obvodu.

(((3+5,4)*2+(3,1+5,4)*2+(3,7+2,8)*2+(6+2,6)*2+(4,65+1,65)*2)*2)*1,1

DD2:31,3*1,75*0,02*2

1,-3,P:((1,7+1+2,1*6+1,4)*3)*1,1

(((2+4,5)*2+(2,4+4,5)*2+13,05+4,5+2+2+2,7)*3)*1,1
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celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

331,68

117,72

154,68

204 283754905 Deska polystyrenová  XPS 300 SF tl. 100 mm u základů a 

podlah m2 461,77 352,50 162 772,52 0,00300 1,38530

165,19

131,46

165,12

205 283754906 Deska polystyrenová  XPS 300 SF tl. 120 mm podlahy 1.P

m2 122,04 423,00 51 622,92 0,00360 0,43934

21,60

100,44

206 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S tl. desek 100 mm, 

180 mm + spád.klíny  100-300 mm m3 369,42 1 685,00 622 467,65 0,02000 7,38834

248,40

93,74

střecha 1. vrstva spádová tl. prům. 265 

mm:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*0,265*1,2

střecha 2. vrstva tl. 100 

mm:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*0,1*1,2

Souč. tepelné vodivosti 0,037

DD1:31,3*1,75*2*1,2

P2:(75,8+30,3+31,5)*1,2

Souč. tepelné vodivosti 0,037

základy, 

suterén:(42,2+4,8+5,8+0,8+1,2+11,4+13,45+1,7+33,3+18,7+5,8+5,8+8,

0)*0,9*1,2

Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 

D7:(6,3+18,7+20,4+9,3+45,4+12,1+11,1+5,6)*1,2

Tepelná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.

D5:(24,5+6,7+10,6+30,8+4,7+6+33+5,7+38,8+20,5+31,2+12+4+4,9+1,4

+1,8+15,9+2,9+5,4+10,6+5)*1,2

(29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,2+9,2+22,1)*1,2

D7:(6+6+6)*1,2

P2:(5,9+22+5,9+22+5,9+22)*1,2

Tepelná izolace pro ploché střechy, obrácené střechy, zelené střechy, podlahy, vnější stěny ve styku se zeminou.

Hladký povrch, ozub po celém obvodu.

Hladký povrch, ozub po celém obvodu.

Formát: 1265 x 615 mm (krycí plocha 0,75 m2) 
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Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

13,91

1,41

3,60

2,25

3,38

2,73

207 28376060 Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 20-2 mm m2 192,12 29,50 5 667,54 0,00040 0,07685

192,12

208 28376062 Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-2 mm m2 1 966,08 44,30 87 097,34 0,00060 1,17965

280,92

167,64

167,28

398,76

335,28

464,64

151,56

209 28376534 Deska izolační PIR - miner.rouno 1250x625x 50 mm m2 10,30 267,10 2 750,06 0,00150 0,01544

Deska z polyuretanové pěny, oboustranně minerální rouno, rovná hrana

Tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku a 

na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hluku je nutno použít také pásky z pěnového polyetylenu po 

Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2Tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku a 

na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hluku je nutno použít také pásky z pěnového polyetylenu po 

Součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK

D6:(6+6+6+6+17,3+6+6,2+6+6+6+6+6+17,3+6+6+6+6+6+6+6+17,3)*1,

2

(100,1+4,0+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)*1,2

atika výtahu tl. 100 mm:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*0,1*1,2

                     tl. 180 mm:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,85)*0,18*1,2

střecha arkýře tl. 100 mm:2,5*1,25*6*0,1*1,2

Formát: 1000 x 500 mm 

atika tl. 100 

mm:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,85)*0,1*1

,2

Formát: 1000 x 500 mm 

Součinitel tepelné vodivosti 0,044 W/mK

D2:(9,2+88+9,7+7,3+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,2+7,8+2,1+13

,1+9,2+9,2+1,7)*1,2

(22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,4+33,8+35)*

1,2

(23,6+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+

5,9+22+5,9+22+5,9+22)*1,2

Pěnový polystyren pro kročejový útlum, pro zatížení do 4,0 kN/m2

                        tl. 120 mm:2,5*1,25*6*0,15*1,2

střecha schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*0,1*1,2

(99,8+4+1,8+4+3,6+4+2,1+9,2+9,2+1,7)*1,2

P1:(6,3+22,8+5,9+22+5,9+5,9+22+17,2+23,6+27,1+25,6+16,4+16,9+10,

9+13,9+7,8+75,8+6,3)*1,2

(5,9+22+9,2+20,4+33,8+35)*1,2
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Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

10,30

210 31173214 Hmoždinka talířová FDD 50 x 95 kus 354,42 4,80 1 701,20

286,44

18,59

49,39

211 31173222 Hmoždinka talířová FDD 50 x 175 kus 536,34 7,30 3 915,28

486,95

49,39

212 31173228 Hmoždinka talířová FDD 50 x 240 kus 69,97 10,20 713,71

Je určená pro spolehlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací

na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné střešní vrstvy.

atika 

(100):(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,85*4*1,0

5

atika výtahu (100):(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60*4*1,05

Talířová hmoždinka FDD

Materiál hmoždinky: polyamid

Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou

Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou

Materiál hmoždinky: polyamid

atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)*4*1,

05

atika u schodiště:(5,9*0,75)*4*1,05

atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)*4*1,05

Talířová hmoždinka FDD

tepelný odpor: 1,72 m2K/W

Talířová hmoždinka FDD

součinitel tepelné vodivosti 0,029 W/mK

na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné střešní vrstvy.

na beton, porobeton, dlaždice a podobné nosné střešní vrstvy.

Materiál hmoždinky: polyamid

Materiál rozpěrného hřebu: pozinkovaná ocel s nalisovanou plastovou hlavou

Je určená pro spolehlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací

Je určená pro spolehlivé mechanické upevnění tepelných izolací a hydroizolací

0,3*(2,4+3,85+1,5+2,4+2,35+1,8)*2*1,2

použití: ploché střechy, terasy, podlahy, odvětrávané fasády
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69,97

213 58582200 Tmel lepicí kg 1 465,60 6,90 10 112,64 0,00100 1,46560

115,94

11,76

16,66

68,20

4,43

11,76

137,66

366,40

1 465,60

214 63140090 Deska fasádní minerální vlákno - kolmé vlákno m3 5,18 1 934,00 10 019,28 0,05000 0,25903

2,41

2,77

215 998713202R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m % 14 720,93 1,50 22 081,39

Celkem za 713 Izolace tepelné 1 494 174,29 14,60186

Díl: 720 Zdravotechnická instalace
216 720 Zdravotechnické instalace komple 1,00 2 322 200,93 2 322 200,93

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 2 322 200,93

spotřeba 4 kg/m2:366,40*4

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet ZTI.

podhled u vstupu-m.č.101-m2:25,09*0,08*1,2

arkýře:1,1*2,5*0,14*6*1,2

celoplošné lepení: cca 3 - 4,5 kg suché směsi/m2

Pro venkovní i vnitřní použití. 

Na  stěny a  stropy pro  lepení  izolačních desek z fasádního polystyrenu a minerální vlny 

spotřeba:

rámobodové lepení: cca 4 - 5 kg suché směsi/m2

Konec provozního součtu

atika u schodiště:(5,9*0,75)

atika výtahu:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60)

izolant u výtahů 180 mm:((3,2+3,2+6,6+6,6)*0,85)*4*1,05

balení 25 kg

Začátek provozního součtu

atika (100):(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,85

atika výtahu (100):(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60

atika:((18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50)

                     (180):(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,85

základy, 

suterén:(42,2+4,8+5,8+0,8+1,2+11,4+13,45+1,7+33,3+18,7+5,8+5,8+8,

0)*0,9
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Stavba :
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Díl: 725 Zařizovací předměty
217 725291113R00 Madlo rovné bílé  dl. 500 mm Z 109 soubor 24,00 520,00 12 480,00 0,00110 0,02640

24,00

218 725291132R00 Madlo dvojité pevné bílé  dl. 830 mm Z 107 soubor 27,00 1 324,00 35 748,00 0,00230 0,06210

27,00

219 725291136R00 Madlo dvojité sklopné bílé  dl. 830 mm Z 108 soubor 51,00 1 684,00 85 884,00 0,00230 0,11730

51,00

220 725291171R00 Sedátko sklopné bílé Z 110 soubor 24,00 2 323,00 55 752,00 0,00100 0,02400

24,00

221 55346999 Madlo pevné invalidní, dl. 550mm Z 111 kus 24,00 1 047,00 25 128,00 0,01293 0,31032

24,00

222 998725202R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m % 2 149,92 0,50 1 074,96

Celkem za 725 Zařizovací předměty 216 066,96 0,54012

Díl: 730 Vytápění
223 730 Vytápění komple 1,00 1 508 908,91 1 508 908,91

Celkem za 730 Vytápění 1 508 908,91
Díl: 762 Konstrukce tesařské
224 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,83 950,00 787,27 0,02357 0,01953

0,38

0,45

225 762421235U00 Mtž oblož strop deska cement P+D m2 22,79 133,00 3 030,74

22,79

226 762441112RT2 Montáž obložení atiky, dřevovlák. desky,1vrst., šroubováním, 

vč.dodávky desky tl. 18 mm - N m2 21,29 324,00 6 896,92 0,01177 0,25055

pro umyvadlo na WC pro imobilní

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet vytápění.

 na WC pro imobilní

9+9+9

 na WC pro imobilní

17+17+17

8+8+8

8+8+8

ve sprše pro imobilní

N - nebroušená strana

Montáž z desek dřevoštěpkových nebo dřevotřískových připevněných vruty k podkladu. V položce jsou zakalkulovány 

náklady na dodávku desek. V položce nejsou náklady na dodávku spojovacích prostředků tyto se oceňuji položkou 762 39-

atika ocel. schodiště:(5,85+3,5+4,0+1,25)*(0,7+0,2+0,45)*1,08*0,018

podhled ocel. schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85

- konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí 

2,5*1,25*6*1,08*0,022

8+8+8

ve sprše pro imobilní
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21,29

227 762441113R00 Montáž obložení atiky,dřevovlák.desky,1vrst., hmoždinkami, 

arkýře m2 18,75 155,00 2 906,25 0,00002 0,00038

18,75

228 767425151R00 Montáž závěsné konstrukce v množ. na 1 m2, 1,1 m m2 22,79 154,00 3 509,28 0,00007 0,00160

22,79

229 59590680 Deska cementotř + 2x nátěr tl. 12 mm m2 24,61 447,80 11 020,58 0,01729 0,42552

24,61

230 60726016.A Deska dřevoštěpková - N - 4PD tl. 22 mm m2 20,25 188,50 3 817,13 0,01390 0,28148

20,25

231 998762202R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 319,68 4,80 1 534,47

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 33 502,63 0,97904

Díl: 764 Konstrukce klempířské
232 764239430R00 Lemování z Ti Zn komínů, hladká krytina, v ploše K314, 315, 

316 m2 4,62 1 453,00 6 712,86 0,00902 0,04167

1,92

1,50

1,20

233 764242415R00 Lemování trub průměr 250 mm, TiZn VZT potrubí, K313 kus 1,00 653,00 653,00 0,00254 0,00254

234 764242420R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 100 mm odvětrání, 

K310 kus 18,00 445,00 8 010,00 0,00273 0,04914

235 764242430R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 150 mm odvětrání,  

K312 kus 7,00 578,00 4 046,00 0,00410 0,02870

236 764242440R00 Lemování trub z Ti Zn, hladká krytina, D do 200 mm odvětrání, 

K311, 318 kus 3,00 647,00 1 941,00 0,00472 0,01416

3,00

VZT:(0,8*2+0,2*2)*0,6

rozměr 2500 x 625 mm

2+1

Položka je kalkulována pro lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků, včetně lišt.

komín:(0,8*4)*0,6

VZT:(0,5*5)*0,6

2,5*1,25*6*1,08

- víceúčelová deska vyráběná unikátní technologií lepení definovaných dřevěných třísek ve třech na sebe navzájem kolmých 

vrstvách. Rozměry, tvar a směrová orientace třísek v jednotlivých vrstvách maximálně využívají přirozené vlastnosti dřeva k 

atika ocel. schodiště:(5,85+3,5+4,0+1,25)*(0,7+0,2+0,45)*1,08

Montáž z desek dřevoštěpkových připevněných hmoždinkami a šrouby. V položce nejsou zakalkulovány náklady náklady na 

dodávku desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 8%. V položce nejsou náklady na 

podhled ocel. schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85

podhled ocel. schodiště:(5,85*3,50+1,25*1,85)*1,08

- konstrukční deska pro použití ve vlhkém prostředí 

N - nebroušená strana

4PD - pero/drážka po celém obvodu desky

arkýře:2,5*1,25*6
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237 764251401R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 250 mm K317

m 70,00 406,30 28 441,00 0,00242 0,16940

70,00

238 764251403R00 Žlaby z Ti Zn plechu, podok. čtyřhranné, rš 330 mm K303

m 35,00 536,30 18 770,50 0,00294 0,10290

35,00

239 764510450R00 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm K309

m 56,10 488,40 27 399,24 0,00341 0,19130

56,10

240 764510450RT2 Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení, 

parapety, K307 m 31,40 488,40 15 335,76 0,00279 0,08761

31,40

241 764530410R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 250 mm okapnice s 

napojením na foliovou krytinu , K308 m 35,00 330,00 11 550,00 0,00295 0,10325

35,00

242 764530420R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm atika, K320 m 14,90 435,60 6 490,44 0,00337 0,05021

14,90

243 764530460R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 750 mm atika, K302 m 96,00 990,00 95 040,00 0,00615 0,59040

96,00

244 764530460RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 900 mm nalepení, atika, 

K301, 305 m 56,20 1 188,00 66 765,60 0,00698 0,39228

56,20

245 764530460RT3 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 1000 mm - atyp nalepení, 

atika, K306 m 5,90 1 320,00 7 788,00 0,00698 0,04118

5,90

246 764551401R00 Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str. 75 mm K304

m 19,70 456,00 8 983,20 0,00260 0,05122

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.

atika venk. schodiště:14,9

atika:38,7+17,5

35

Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.

35+35

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.

Položka je kalkulována včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací.

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.

atika:96

atika:5,9

26,3+14,9+14,9

4,6+13,4+13,4

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.

35

Položka je kalkulována pro oplechování zdí a nadezdívek včetně rohů.

Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových 

kusů.
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19,70

247 764551402R00 Odpadní trouby Ti Zn plech, čtyřhranné, str.100 mm K319

m 9,00 608,00 5 472,00 0,00322 0,02898

9,00

248 998764202R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m % 3 133,99 1,80 5 641,17

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 319 039,77 1,94494

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
249 766 201 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1500/1500 mm, O,S T 201

ks 3,00 9 180,00 27 540,00

250 766 202 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 850/1500 mm, O,S T 202

ks 3,00 5 818,00 17 454,00

251 766 203 Dřevěná okenní sestava vel.2600/2400 mm, dvoudílná 1.díl fix, 

2.díl O,S + skleněné zábradlí   T 203 ks 3,00 29 027,00 87 081,00

252 766 204 Vstup proskl.dveře dvoukř.vnější vel.1445/2400 mm,  PO EW 

15 DP3-C-Sm,ven otev.L,hl.kř.900 mm,T 204 ks 3,00 67 350,00 202 050,00

253 766 205 Dřevěná okenní sestava vel.2190/2600 mm, trojdílná spodní díl 

fix, horní díly 2x O,S     T 205 ks 3,00 21 491,00 64 473,00

19,7

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, bezpečnostní

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K

Kování nerez mat

Ovládané pomocí EPS

Zámek bezpečnostní, madla

Stavěče na obou křídlech

Zárubeň dřevěná

Kování nerez mat

Kování nerez mat

Zábradlí v 900 mm bezpeč. sklo

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, bezpečnostní

Kování nerez mat

Položka je kalkulována včetně nákladů na dodání zděří, manžet, odboček, kolen, odskoků, výpustí vody a přechodových 

kusů.

9,0

Profil EURO

Profil EURO
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254 766 206 Dřev.proskl.stěna vel.2400/2400 mm s dveřmi 900 mm 1.díl fix, 

2.díl dveře O,S levé dovn.otev. T 206 ks 12,00 26 521,00 318 252,00

255 766 207 Dřev.proskl.stěna vel.2400/2400 mm s dveřmi 900 mm 1.díl 

dveře O,S 2.díl fix, pravé dovn.otev.T 207 ks 9,00 25 465,00 229 185,00

256 766 208 Dřev.proskl.stěna vel.1050/250 cm s dveřmi 110 cm komb. 

S+F+S+F+S+F+dveře O,S, pravé ven otev.T 208 ks 1,00 130 865,00 130 865,00

257 766 209 Dřev proskl.dveře dvoukř.vnější vel.1600/2400 mm, ven otev.L, 

hl.kř.900 mm,T 209 ks 1,00 47 308,00 47 308,00

258 766 210 Dřev proskl.dveře jednokř.vnější vel.1300/2400 mm, dovn.otev.L,  

T 210 ks 1,00 34 438,00 34 438,00

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, 

díl fix - sklo bezpečnostní

Kování nerez mat

Prahová spojka max. 20 mm

Kování nerez mat

Kování nerez mat

Prahová spojka max. 20 mm

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní,

Zárubeň dřevěná

Zámek bezpečnostní, madla

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní,

Kování nerez mat

Prahová spojka max. 20 mm

Navazuje na stěnu 233

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní,

Kování nerez mat

Zárubeň dřevěná

Zámek bezpečnostní, madla

Stavěče na obou křídlech

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, bezpečnostní

Kování nerez mat

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, bezpečnostní

Profil EURO
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259 766 211 Dřev proskl.dveře dvoukř.vnější vel.1600/2400 mm, dovn.otev.L, 

hl.kř.900 mm,T 211 ks 1,00 47 308,00 47 308,00

260 766 212 Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2400/1500 mm,2x O,S T 212

ks 2,00 15 531,00 31 062,00

261 766 213 Dřevěné okno trojdílné vel. 1500/2600 mm, parap.díl fix, horní 

díly 1x fix+1x O,S  T 213 ks 2,00 14 250,00 28 500,00

262 766 214 Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2400/1500 mm,2x O,S T 214

ks 2,00 15 531,00 31 062,00

263 766 215 Dřevěné okno trojkřídl. vel. 2400+1850/1500 mm, rohové, 1x 

O,S+ fix, 1x fix,  T 215 ks 2,00 28 196,00 56 392,00

264 766 216 Dřevěná okenní sestava vel.2850/2600 mm, trojdílná spodní díl 

fix, horní díly 1x fix, 1x O,S, T 216 ks 2,00 36 131,00 72 262,00

Profil EURO

Zárubeň dřevěná

Zámek bezpečnostní, madla

Stavěče na obou křídlech

Profil EURO

Kování nerez mat

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, 

spodní díl fix - sklo bezpečnostní

Kování nerez mat

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K

ve spodním dílu bezpečnostní.

Kování nerez mat

Kování nerez mat

Profil EURO

Kování nerez mat

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K

Kování nerez mat

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, bezpečnostní

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K
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265 766 217 Sestava dřev.oken vel.4500/1500 mm komb. fix+O,S+fix+O,S             

T 217 ks 2,00 29 909,00 59 818,00

266 766 218 Dřev proskl.dveře jednokř.balkon vel.1250/2600 mm, 

dovn.otev.P,  T 218 ks 2,00 10 080,00 20 160,00

267 766 219 Dřevěná okenní sestava vel.2190/2600 mm, trojdílná spodní díl 

fix, horní díly 2x O,S     T 219 ks 2,00 33 855,00 67 710,00

268 766 220 Sestava dřev.oken vel.3850/1500 mm komb. O,S+fix+O,S             

T 220 ks 2,00 23 048,00 46 096,00

269 766 221 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1500/1200 mm, O,S T 221

ks 3,00 8 262,00 24 786,00

270 766 222 Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2600/1200 mm,2x O,S T 222

ks 2,00 15 415,00 30 830,00

Kování nerez mat

Síťka proti hmyzu

Kování nerez mat

Kování nerez mat

Kování nerez mat

Zárubeň dřevěná

Kování nerez mat,

síťka proti hmyzu

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní,

díl fix - sklo bezpečnostní

Kování nerez mat

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní,

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, 

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K, bezpečnostní
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271 766 223 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1500/1200 mm, O,S T 223

ks 2,00 8 262,00 16 524,00

272 766 224 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 750/1200 mm, O,S T 224

ks 1,00 4 878,00 4 878,00

273 766 225 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1100/1200 mm, O,S T 225

ks 3,00 6 943,00 20 829,00

274 766 226 Dřevěné okno dvoukřídlové vel. 2050/1200 mm,2x O,S T 226

ks 1,00 12 548,00 12 548,00

275 766 227 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2400/2840 mm s dveřmi vel. 

1800/2100 mm levé, EW 15 DP3-C-Sm, T 227 ks 1,00 99 150,00 99 150,00

276 766 228 Dřev.proskl. vnitř.dveře vel.1700/2400 mm, hlav.kř vel. 

1100/2400 mm pravé, EW 15 DP3-C, T 228 ks 3,00 59 350,00 178 050,00

277 766 229 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2400/2400 mm s dveřmi vel. 

1100/2100 mm levé, EW 15 DP3-C-Sm, T 229 ks 3,00 80 850,00 242 550,00

dřev.zárubeň

sklo bezpečnostní, neprůhledné pískované

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

dřev.zárubeň

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K

krajní díl fix, nadsvětlík fix,

Kování nerez mat

sklo bezpečnostní,

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

Kování nerez mat,

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K 

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K 

Kování nerez mat,

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K 

Profil EURO

Kování nerez mat,

Profil EURO
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278 766 230 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.5000/2400 mm s dveřmi vel. 

1800/2400 mm pravé EW 30 DP3-C, T 230 ks 2,00 161 650,00 323 300,00

279 766 231 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.5000/2400 mm s dveřmi vel. 

900/2400 mm pravé EW 30 DP3-C, T 231 ks 2,00 161 650,00 323 300,00

280 766 232 Dřev.proskl. vnitř.dveře vel.1600/2100 mm, hlav.kř vel. 900/2100 

mm levé, EI 15 DP3-C-Sm, T 232 ks 1,00 60 450,00 60 450,00

281 766 233 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2785/2500 mm s dveřmi vel. 

1600/2500 mm levé, EI 30 DP3-C-Sm, T 233 ks 1,00 114 850,00 114 850,00

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

krajní díly fix, 

Kování nerez mat + madla

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

krajní díly 3x fix, 

dřev.zárubeň,

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

sklo bezpečnostní,

sklo bezpečnostní,

Kování nerez mat + madla

Kování nerez mat + madla

sklo bezpečnostní,

krajní díly fix+fix, 

dřev.zárubeň,

pevná část EI 45 DP1(DP3)

sklo bezpečnostní,

dřev.zárubeň

hlav.kř. min. 900 mm

pevná část EI 45 DP1(DP3)

sklo bezpečnostní, 

dřev.zárubeň

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

krajní díly fix, 
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Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

282 766 234 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2400/2840 mm s dveřmi vel. 

1800/2100 mm levé, EW 15 DP3-C-Sm, T 234 ks 2,00 99 350,00 198 700,00

283 766 235 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2850/2400 mm s dveřmi vel. 

900/2400 mm levé, EI 15 DP3-C-Sm, T 235 ks 2,00 105 350,00 210 700,00

284 766 236 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.5000/2400 mm s dveřmi vel. 

1800/2400 mm pravé EW 15 DP3-C, T 236 ks 1,00 161 670,00 161 670,00

285 766 237 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.5000/2400 mm s dveřmi vel. 

900/2400 mm pravé EW 15 DP3-C, T 237 ks 1,00 161 670,00 161 670,00

286 766 238 Dřev.proskl.stěna vnitř. vel.2400/2840 mm s dveřmi vel. 

1800/2100 mm levé, EI 30 DP3-C-Sm, T 238 ks 1,00 112 950,00 112 950,00

sklo bezpečnostní,

sklo bezpečnostní,

pevná část EI 30 DP1(DP3)

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

krajní díly 3x fix, 

dřev.zárubeň,

dřev.zárubeň,

dřev.zárubeň

sklo bezpečnostní,

dřev.zárubeň

sklo bezpečnostní,

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

krajní díly fix, 

krajní díl fix, nadsvětlík fix,

krajní díly fix+fix, 

dřev.zárubeň

sklo bezpečnostní,

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

pevná část EI 30 DP1(DP3)
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Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

287 766 239 Dřev.proskl.stěna vel.3050/2100 mm s dveřmi dvoukř 

1600/2100-L+ dveřmi jednokř. 800/2100 mm, T 239 ks 1,00 62 832,00 62 832,00

288 766 273 Dřevohliník.proskl.stěna vel.2420/2550 mm, horní část bezpeč. 

sklo, spodní část dřev. výplň, T 273 ks 1,00 59 844,00 59 844,00

289 766 274 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1500/1200 mm, O,S + VZT 

mřížka vel.1500/450 mm žár.zink., T 274 ks 3,00 9 966,00 29 898,00

290 766 275 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 900/1200 mm, O,S + VZT 

mřížka vel. 900/150 mm žár.zink., T 275 ks 1,00 5 953,00 5 953,00

291 766 276 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 900/1200 mm, O,S T 276

ks 1,00 5 006,00 5 006,00

292 766 277 Dřevěné okno jednokřídlové vel. 1200/1200 mm, O,S + VZT 

mřížka vel.1200/200 mm žár.zink., T 277 ks 1,00 5 953,00 5 953,00

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní

Kování nerez mat,

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K

Kování nerez mat

elektr.mluvítko

Profil EURO

podrobný popis provedení viz interiér

Profil EURO

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní

Kování nerez mat,

podávací otvor

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní,

neprůhledné

Kování nerez mat + madla

zámek bezpečnostní, stavěče křídel

krajní díl fix, nadsvětlík fix,

dřev.zárubeň

Kování nerez mat, zámek bezpečnostní

dřevěná zárubeň
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Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

293 766 280 Polep skla čirou folií s potiskem prosklených stěn T230, 231, 

236, 237 ks 6,00 8 940,00 53 640,00

294 766123510R00 Stěny komplet. celozasklené, H do 2,75 m vnitřní stěny m2 152,82 147,50 22 541,54 0,00020 0,03056

94,70

58,13

295 766211710R00 Montáž madel průběžných 2 kusy, š. 300 mm nárazové madla

m 94,20 469,00 44 179,80

63,30

30,90

296 766441111R00 Položení dřevěné podlahy teras vč. podklad. roštu m2 160,20 601,00 96 280,20 0,00025 0,04005

160,20

297 766621213U00 Mtž okno zdvoj otv v 2,5m- zeď m2 172,22 523,00 90 068,45 0,00025 0,04305

68,66

72,00

27,96

3,60

298 766660302U01 Mtž posuv dveře pojezd stěna T278, 279 kus 3,00 2 450,00 7 350,00 0,00089 0,00267

3,00

299 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 56,00 401,00 22 456,00

56,00

300 766661122R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.nad 0,8 m kus 31,00 415,00 12 865,00

31,00

301 766661142R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 2kř.nad 1,45 m kus 1,00 691,00 691,00

302 766661413R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka kus 45,00 471,50 21 217,50

45,00

303 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 26,00 493,50 12 831,00

26,00

304 766711031R00 Montáž prosklených stěn s vypěněním vnější stěny s dveřmi

m 284,30 183,50 52 169,05 0,00034 0,09666

19+37

4+25+1+1

6+18+21

1+24+1

(2,5+2+3+1,8+1)*3

balkony:(7,3+7,6+7,6+7,6+7,6+7,6+8,1)*3

2+1

1,5*1,5*3+0,85*1,5*3+2,6*2,4*3+2,2*2,6*3+2,4*1,5*2+1,5*2,6*2+2,4*1,5

*2

(2,55+2,0)*1,5*2+2,85*2,6*2+4,5*1,5*2+1,25*2,4*2+2,4*2,6*2+3,85*1,5*

2

1,5*1,2*3+2,6*1,2*2+1,5*1,2*2+0,75*1,2*1+1,1*1,2*3+2,05*1,2*1+1,5*1,

2*3

0,9*1,2*1+0,9*1,2*1+1,2*1,2*1

(5+1,2+5+1,2+5+1,2+2,5)*3

Izolační dvojsklo Umax = 1,0 W/m2K bezpečnostní

2,4*2,84*2+2,85*2,4*2+5,0*2,4*1+5,0*2,4*1+2,4*2,84*1

Kování nerez mat,

2,4*2,84*1+1,7*2,4*3+2,4*2,4*3+5,0*2,4*2+5,0*2,4*2+1,6*2,1*1+2,8*2,5

*1
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celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

284,30

305 766812115R00 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 2,4 m T269-272

kus 6,00 1 125,00 6 750,00

306 766812115R01 Montáž kuchyňských linek dřev.na stěnu š.do 4,4 m T267

kus 3,00 1 927,00 5 781,00

307 766825121R01 Montáž vestavěné skříně 2křídlové policové třídílné,  T265, 266, 

268 kus 21,00 1 034,00 21 714,00 0,00019 0,00399

21,00

308 61165641 Dveře vnitřní protipožární EI30 70x197 cm HPL 0,8 T247 kus 3,00 7 540,00 22 620,00 0,02300 0,06900

309 61165641.1 Dveře vnitřní protipožární EI30 70x197 cm HPL 0,8 T250 kus 3,00 7 350,00 22 050,00 0,02300 0,06900

310 61165642.2 Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm HPL 0,8 T249 kus 6,00 7 850,00 47 100,00 0,02500 0,15000

kování-klika-klika - štítky nikl satén

zámek vložkový,

Rw=27 dB

samozavírač

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.

Laminát HPL šedý RAL 9007

Rw=27 dB

samozavírač

kování-klika-klika - štítky nikl satén

samozavírač

Sm - kouřotěsné

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.

Laminát HPL šedý RAL 9007

zámek vložkový,

Rw=27 dB

zámek vložkový,

7+7+7

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.

7,7*3+9,6*12+9,6*9+26,0*1+8,0*1+7,4*1+8,0*1+10,2*1

kování-klika-klika - štítky nikl satén

Laminát HPL šedý RAL 9007
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Stavba :
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311 61165642.3 Dveře vnitřní protipožární EI30 80x197 cm HPL 0,8 T241, 255

kus 12,00 7 850,00 94 200,00 0,02500 0,30000

12,00

312 61165643 Dveře vnitřní protipožární EI30 90x197 cm HPL 0,8 T258 kus 1,00 9 350,00 9 350,00 0,02700 0,02700

313 61165644 Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T243

kus 2,00 10 350,00 20 700,00 0,02800 0,05600

314 61165644.1 Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T252

kus 21,00 10 350,00 217 350,00 0,02800 0,58800

kování-klika-klika - štítky nikl satén

Laminát HPL šedý RAL 9007

zámek bezpečnostní

Rw=27 dB

samozavírač

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.

Laminát HPL šedý RAL 9007

zámek bezpečnostní

Rw=27 dB

10+2

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.

Laminát HPL šedý RAL 9007

kování-klika-klika - štítky nikl satén

Laminát HPL šedý RAL 9007

Sm - kouřotěsné

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.

kování-klika-klika - štítky nikl satén

zámek bezpečnostní,

Rw=27 dB

samozavírač

samozavírač

Sm - kouřotěsné

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.
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315 61165644.2 Dveře vnitřní protipožární EI30 110x197 cm HPL 0,8 T257

kus 1,00 10 350,00 10 350,00 0,02800 0,02800

316 61165645 Dveře vnitřní protipožární EI30 125x197 cm HPL 0,8 T259

kus 1,00 16 650,00 16 650,00 0,04100 0,04100

317 61168829.1 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T245 kus 5,00 4 640,00 23 200,00 0,01800 0,09000

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

zárubeň ocelová,

zámek vložkový

Rw = 27 dB,

samozavírač

Sm - kouřotěsné

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.

Laminát HPL šedý RAL 9007

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007

kování klika-klika - štítky nikl satén,

kování-klika-klika - štítky nikl satén

zámek vložkový

Rw=27 dB

samozavírač

kování-klika-klika - štítky nikl satén

zámek bezpečnostní

Rw=27 dB

samozavírač

zámek bezpečnostní

Sm - kouřotěsné

Dveře požárně odolné lze použít jako vchodové do bytu a všude tam, kde to z bezpečnostních důvodů požadují ČSN. 

Požární odolnost je EI30 (E30, EW30), to znamená, že odolají požáru 30 min.

Rw=27 dB

Sm - kouřotěsné

kování-klika-klika - štítky nikl satén

Laminát HPL šedý RAL 9007
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318 61168829.2 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T264 kus 13,00 4 640,00 60 320,00 0,01800 0,23400

319 61168829.3 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 70x197 T261 kus 1,00 5 220,00 5 220,00 0,01800 0,01800

320 61168830.1 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T240 kus 7,00 4 810,00 33 670,00 0,02000 0,14000

321 61168830.2 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T246 kus 3,00 6 215,00 18 645,00 0,02000 0,06000

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.

zárubeň ocelová,

Rw = 27 dB

zárubeň ocelová

zámek vložkový

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007

kování WC - štítky nikl satén,

Rw = 27 dB

zárubeň ocelová

madla pro imobilní

Rw = 27 dB,

zámek vložkový

Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007

kování klika-klika - štítky nikl satén,

Rw = 27 dB,

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007

Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007

zámek vložkový

mřížka pro odvětrání Al 400/100 mm

zárubeň ocelová,

kování koule-klika - štítky nikl satén,

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.

kování klika-klika - štítky nikl satén,

Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 
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322 61168830.3 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T244, 256 kus 19,00 5 340,00 101 460,00 0,02000 0,38000

19,00

323 61168830.4 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T251 kus 8,00 4 790,00 38 320,00 0,02000 0,16000

324 61168830.5 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné 80x197 T253 kus 21,00 6 520,00 136 920,00 0,02000 0,42000

325 61168831.1 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné  90x197 T262 kus 4,00 4 810,00 19 240,00 0,02200 0,08800

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007

kování klika-klika - štítky nikl satén,

Rw = 27 dB

Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

10+9

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007

Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Rw = 27 dB

kování klika-klika - štítky nikl satén,

mřížka pro odvětrání Al 400/100 mm

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007

kování WC - štítky nikl satén,

madla pro imobilní

zárubeň ocelová

zárubeň ocelová

zámek vložkový

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.

zámek vložkový

mřížka pro odvětrání Al 400/100 mm

Rw = 27 dB

Rw = 27 dB

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.

kování klika-klika - štítky nikl satén,

zárubeň ocelová

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) 9007
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Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

326 61168832 A Dveře vnitřní laminát 1kř.plné  110x197 T242 kus 4,00 5 670,00 22 680,00 0,03800 0,15200

327 61168832 A.1 Dveře vnitřní laminát 1kř.plné  110x197 celoprosklené,  T254

kus 21,00 10 770,00 226 170,00 0,03800 0,79800

328 61168832A Dveře vnitřní laminát 1kř.plné  125x197 T260 kus 1,00 7 320,00 7 320,00 0,03800 0,03800

329 61168833A Dveře vnitřní laminát 1kř.plné  145x197 T263 kus 1,00 10 690,00 10 690,00 0,03800 0,03800

Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin.

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin.

kování klika-klika, štítky-nikl satén

Rw = 27 dB

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin.

zámek vložkový

prosklení bezpečnostní, sklo pískované, satinato

kování klika-klika, štítky-nikl satén

zámek bezpečnostní

kování klika-klika, štítky-nikl satén

Rw = 27 dB

kování klika-klika, štítky-nikl satén

Rw = 27 dB

Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin.

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.

zámek vložkový

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.

zámek vložkový

zárubeň ocelová

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

Rw = 27 dB
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330 61168856 A Dveře vnitřní laminát 2kř. plné  160x197 T248 kus 1,00 11 860,00 11 860,00 0,04300 0,04300

331 61191425 Madla buková 50 x 50 mm m 98,91 574,00 56 774,34 0,00169 0,16716

66,47

32,45

332 766 44 Terasová prkna, kombinace dřeva a PVC, vodovzdorné 

neklouzavá m2 168,21 1 582,00 266 108,22

168,21

333 766265 Vestavěná šatní skříň vč.polic a kování vel. 300x280 cm, 

hl.450mm, T 265 ks 18,00 14 167,00 255 006,00

18,00

334 766266 Vestavěná šatní skříň vč.polic a kování vel. 200x280 cm, 

hl.450mm, T 266 ks 1,00 11 340,00 11 340,00

1,00

335 766267 Linka kuchyňská atypická dl. 4,4 m ve tvaru L horní skřínky vč. 

zařizovačních předmětů, T 267 ks 3,00 57 420,00 172 260,00 0,12200 0,36600

Povrchová úprava dle vzorníku MAX barvy UNI (RAL) + dekory dřevin.

(5+1,2+5+1,2+5+1,2+2,5)*3*1,05

úchyty zapuštěné

dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex

přesný popis viz intriér

dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex

úchyty zapuštěné

laminovaná DTD deska dezén světlá bříza,

zámek bezpečnostní

laminovaná DTD deska dezén světlá bříza,

Plášť dveří z vysokotlakého (HPL( laminátu.Jsou vysoce mechanicky odolné, vhodné především do extrémě namáhaných objektů jako škol, úřadů, restaurací, 

nemocnic, servisů, super a hypermarketů, kde přes velký počet impulzů procházejících osob je zabezpečena estetická a 

1

přesný popis viz intriér

balkony:(7,3+7,6+7,6+7,6+7,6+7,6+8,1)*3*1,05

6+6+6

(2,5+2+3+1,8+1)*3*1,05

vč. dodávky systémového roštu

kování klika-klika, štítky-nikl satén

Rw = 27 dB

zámek bezpečnostní
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3,00

336 766268 Vestavěná šatní skříň vč.polic a kování vel. 200x280 cm, 

hl.450mm, T 268 ks 2,00 13 115,00 26 230,00

2,00

337 766269 Linka kuchyňská atypická  dl. 2,84 m horní skřínky vč. 

zařizovačních předmětů, T 269 ks 2,00 34 185,00 68 370,00 0,12200 0,24400

2,00

338 766270 Linka kuchyňská atypická  dl. 2,80 m horní skřínky vč. 

zařizovačních předmětů, T 270 ks 2,00 34 185,00 68 370,00 0,12200 0,24400

2,00

339 766271 Linka kuchyňská atypická  dl. 2,50 m horní skřínky vč. 

zařizovačních předmětů, T 271 ks 1,00 29 184,00 29 184,00 0,12200 0,12200

1,00

340 766272 Linka kuchyňská atypická  dl. 2,35 m horní skřínky vč. 

zařizovačních předmětů, T 272 ks 1,00 26 365,00 26 365,00 0,12200 0,12200

1,00

341 766278 Stěna skládací dvoukřídlová vel. 4500/2840 mm segment 900 

mm lamin. vč. vodícího mechan., T278 ks 2,00 83 070,00 166 140,00 0,00030 0,00060

342 766279 Stěna skládací dvoukřídlová vel. 4500/2820 mm segment 900 

mm lamin. vč. vodícího mechan., T279 ks 1,00 83 070,00 83 070,00 0,00030 0,00030

343 7665 Dveře vchodové dřev.2kř. pravé vč.zarubně a nátěru vel. 

145x240 cm, ven otev., EW 15 DP3, samozavírač kus 3,00 47 385,00 142 155,00 0,04100 0,12300

344 998766202R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m % 71 042,29 1,40 99 459,21

Celkem za 766 Konstrukce truhlářské 7 203 688,30 5,59305

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

dvířka DTD barevný umakart hrana multiplex

úchyty zapuštěné

1+1

podrobný popis provedení a vybavení viz interiér

1

1+1

1+1

podrobný popis provedení a vybavení viz interiér

podrobný popis provedení a vybavení viz interiér

podrobný popis provedení a vybavení viz interiér

1+1+1

podrobný popis provedení a vybavení viz interiér

1

laminovaná DTD deska dezén světlá bříza,

přesný popis viz intriér
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345 955 Centrální zámkový systém komple 1,00 186 850,00 186 850,00

346 767316311U00 Mtž střešní bodový světlík -1,5m2 Z 127 kus 2,00 1 220,00 2 440,00

2,00

347 767657220R00 Montáž vrat zvedacích do oc.zárubně přes 6 do 9 m2 Z 103

kus 1,00 4 865,00 4 865,00 0,00050 0,00050

1,00

348 767995105R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg ocelové 

sloupky v 1.NP kg 249,20 32,80 8 173,76 0,00005 0,01246

249,20

349 607 56 Podkladní rošt z Al profilů (SPIDI kotvy) m2 373,76 1 074,00 401 419,10 0,00006 0,02243

31,95

58,70

106,51

120,87

21,75

339,78

373,76

350 767- Z101 Vstupní proskl.stěna z Al profilů,vel. 3850x2400mm dveře 

posuvné š.1800 mm, el. pohon, D+ M ks 1,00 143 580,00 143 580,00

detail řešení viz v.č. 02-5 statické části PD

dl. 2585 mm,

zabudovaná plotna  do stropu P15-280/280 

hmotnost konstrukce součet jednotl. prvků:(90,74+12,03+21,83)*2

konstrukce pod fasádní obklad

zámek bezpečnostní vč. kování,

zasklení izol. bezpečnostní dle vyhl.č. 398/2009 Sb.,

arkýře:(1,1+0,35)*2,5*6

západní:5,8*10,9-1,4*2,4*3+12,1*7,55-1,5*7,55-2,4*1,5*2-2,55*2

Konec provozního součtu

339,7825*1,1

východní:4,45*1,3+1,5*10,90+15,0*7,5-4,5*1,5-2,85*7,5

+ 2x Js18 dl. 0,7 m,

kotevní plotna P15-300/300 + 2x P8 100/150,

Začátek provozního součtu

severní:5,8*7,5-3,85*1,5*2

jižní:5,8*7,55-2,0*1,5*2+1,75*7,55+0,7*11,0

Popis viz techn. zpráva stavební části.

2

1

Ocelový sloupek z profilu MSH 100x200x8 mm

Odhad ceny.
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351 767- Z102 Vstupní proskl.stěna z Al profilů,vel. 3800x2400mm dveře 

posuvné 1800x2550 mm, el. pohon, D+ M ks 1,00 135 850,00 135 850,00

352 767- Z103 Sekční garáž vrata - lamela š.600 mm vč. prosvětl. 

vel.3200*2400 mm, polyuretan tl.42 mm ks 1,00 40 640,00 40 640,00

353 767- Z112 ocelový pororošt-zakrytí angl.dvorků vel. 4,3*1,25 žárově 

zinkovaný vč. rámu, D+M m2 5,38 1 534,00 8 245,25

5,38

354 767- Z113 ocel. pororošt-zakrytí angl.dvorků vel.13,05*1,45 žárově 

zinkovaný vč. rámu, D+M m2 18,92 1 826,00 34 552,49

4,3*1,25*1

viz výpis zámečnických výrobků

viz výpis zámečnických výrobků

elektr. pohon, as.spínač, dálk. ovl. 

vnější barva RAL 9006

větrací mřížky 2x 225 cm2

viz výpis zámečnických výrobků

viz výpis zámečnických výrobků

snížené kování,

při požáru otevření dveří,

součinitel prostupu tepla - Ud=1,2 W/m2K

možnost otevření při výpadku proudu,

při požáru otevření dveří,

vodící kolej z pozink oceli, nylon kladky s kulič ložisky,

polep skla folií (kontrastní značení)

el. pohon, ovládaný EPS

polep skla folií (kontrastní značení)

el. pohon, ovládaný EPS

možnost otevření při výpadku proudu,

vč. veškerých kotevních a montážních prvků 

zasklení izol. bezpečnostní dle vyhl.č. 398/2009 Sb.,

zámek bezpečnostní vč. kování,

viz výpis zámečnických výrobků

vč. veškerých kotevních a montážních prvků 
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18,92

355 767- Z114 Plech.poklop výlezu na střechu otev.s pojist.vzpěr vel. 900x600 

mm, oka pro žebřík, D+M ks 1,00 11 854,00 11 854,00

356 767- Z115 Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 

2400x1500 mm, D+ M ks 2,00 10 920,00 21 840,00

357 767- Z116 Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 rohová 

sestava, otvor 2550+2000 x 1500 mm, D+ M ks 2,00 16 750,00 33 500,00

358 767- Z117 Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 

1500x2600 mm, D+ M ks 2,00 12 340,00 24 680,00

359 767- Z118 Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 

2850x1500 mm, D+ M ks 2,00 11 680,00 23 360,00

360 767- Z119 Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 otvor 240x150 

cm,v.č.hor.kryc.profilu pod om, D+ M ks 2,00 13 215,00 26 430,00

361 767- Z120 Vnější celoprosklené zábradlí franc. okna, v=1,0 m délka 1,1 m, 

D+M m 2,00 7 240,00 14 480,00

Součástí dodávky jsou veškeré komponenty a prvky nezbytné pro osazení žaluzií do určeného prostoru vč.připojení k 

přívodu NN.

viz výpis zámečnických výrobků

Součástí dodávky jsou veškeré komponenty a prvky nezbytné pro osazení žaluzií do určeného prostoru vč.připojení k 

přívodu NN.

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výpis zámečnických výrobků

Součástí dodávky jsou veškeré komponenty a prvky nezbytné pro osazení žaluzií do určeného prostoru vč.připojení k 

přívodu NN.

viz výpis zámečnických výrobků

sklo conex, madlo nerez,

viz výpis zámečnických výrobků

Součástí dodávky jsou veškeré komponenty a prvky nezbytné pro osazení žaluzií do určeného prostoru vč.připojení k 

přívodu NN.

13,05*1,45*1

zateplený,

požár.odolnost 30 minut,

viz výpis zámečnických výrobků

žárově zinkované

kotveno z ostění

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výpis zámečnických výrobků

Součástí dodávky jsou veškeré komponenty a prvky nezbytné pro osazení žaluzií do určeného prostoru vč.připojení k 

přívodu NN.

osazovací rám úhelníkový,

zámek vložkový
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362 767- Z121 Vnější celoskleněné zábradlí balkonů, v= 1.0 dl. 33 m, D+M

m 66,00 6 389,00 421 674,00

66,00

363 767- Z122 Vnitřní celoprosklené zábradlí schodiště v=1,0 m délka 37,6 m, 

D+M m 37,60 6 184,00 232 518,40

37,60

364 767- Z123 Schodišťové madlo kombinace ocel-dřevo ve výšce 900 mm

m 6,90 1 147,00 7 914,30

365 767- Z124 Ocel.rošt pro VZT na střeše vel. 1600x2000 mm žárově 

zinkovaný, D+M ks 1,00 36 870,00 36 870,00

366 767- Z125 Ocel.rošt pro VZT na střeše vel. 2000x900 mm žárově 

zinkovaný, D+M ks 1,00 37 850,00 37 850,00

nosná kce U č.100, sloupky tr.50/3 mm, roznášecí plotny 200/200 mm

kotvení ze strany do nosného profilu

žárově zinkované

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výpis zámečnických výrobků

37,6

madlo dřevěné buk 45/45 mm

viz výpis zámečnických výrobků

madlo kovové z pásov. 50/8 mm

sklo conex, madlo dřvěné

Pásovina 50/5 + konzolky kotvené do zdiva,

nosná kce U č.100, sloupky tr.50/3 mm, roznášecí plotny 200/200 mm

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výpis zámečnických výrobků

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výpis zámečnických výrobků

sklo conex,

kotvené z boku pásovinou k plotně strop. desky,

žárově zinkované

33*2

viz výpis zámečnických výrobků
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367 767- Z126 Vnější dělící stěna balkonů vel. 1650/2350 mm D+M ks 18,00 9 791,00 176 238,00

368 767- Z128 Závěsný žebřík k výlezu na střechu, dl. 3,3 m D+M ks 1,00 9 735,00 9 735,00

369 767- Z129 M+D konzola pro stožár televizní antény KATS 2 +stožár 

televizní antény ATS 1, Dl. 2,10 m, ks 1,00 8 647,00 8 647,00

370 767- Z131 Nárazové madlo z Al profilu+ akrylvinyl. kryt, D+M 

systém.konzolky vč. zakončovacích prvků, v=140 mm m 146,30 1 149,00 168 098,70

146,30

371 767- Z132 Ochranný pás vinylový, tl. 2 mm ls struktur.povr oblé spodní i 

horní hrany, lepený š. 300 mm, D+M m 80,70 894,00 72 148,48

80,70

372 767- Z133 Ochranný rohový profil hladký, hliník.kce+vinylový baktericidní 

obal, probarvený, profil 60x60 mm,D+M m 184,00 615,00 113 160,00

184,00

373 767- Z134 Větrací mřížka venkovní elox. hliník, výtah.šachta vel. 200/200 

mm, D+M ks 2,00 547,80 1 095,60

374 767- Z135 Větrací mřížka vnitřní elox.hliník se sítí vel. 200/200 mm, 

výtah.šachta, D+M ks 2,00 681,20 1 362,40

375 767- Z136 Větrací mřížka venkovní nerez vel. 500x500 mm D+M ks 1,00 1 276,00 1 276,00

376 767- Z137 Větrací mřížka venkovní nerez vel. 800x300 mm D+M ks 1,00 1 184,00 1 184,00

viz výpis zámečnických výrobků

35,7+55,3+55,3

viz výpis zámečnických výrobků

viz výpis zámečnických výrobků

viz výpis zámečnických výrobků

viz výpis zámečnických výrobků

Baktericidní vinylový plát

kovový rám žárově zinkovaný

výplň z kompaktních desek tl. 6 mm v barvě teak.dřeva

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výpis zámečnických výrobků

viz výpis zámečnických výrobků

viz výpis zámečnických výrobků

viz výpis zámečnických výrobků

(85,4+85,4+85,4)*0,3*1,05

viz výpis zámečnických výrobků

64+60+60

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výpis zámečnických výrobků

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 75



1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet
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377 767- Z138 Vnější proskl.stěna rohová z Al profilů, okno O,S vel. 

2650+1000x2100 mm, D+ M ks 6,00 44 540,00 267 240,00

378 767- Z139 Venkov.hlin.žaluzie C 80, el. ovládání, RAL 9006 rohová 

sestava, otvor 2650+1000 x 2100 mm, D+ M ks 6,00 18 398,00 110 388,00

379 767- Z140 Venkovní zábradlí ocelové, v =1,0 m na opěr.zdi D+M m 10,00 1 984,00 19 840,00

10,00

380 767- Z143 Bezpečnostní záchytný systém lanový, D+M proti pádu osob ze 

střechy komple 1,00 124 318,00 124 318,00

381 767-arkýř Ocelová konstrukce arkýře - 6 ks konstrukce viz výkres v PD, 

D+M kg 1 643,40 64,20 105 506,28

1 643,40

382 767-mříž dvorku Ocelová konstrukce  pod krycí mříž dvorku viz výkres 02-4

kg 620,15 52,80 32 743,92

žárově zinkované

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

viz výpis zámečnických výrobků

konstukce z pásoviny 50/8 mm kotvení shora do zídky

madlo kovové

2/výpis oceli pro levou stěnu arkýře - jakl 80/100/4+60/60/3 

3) drobný materiál, sváry

viz výkres statické části PD

Součástí dodávky jsou veškeré komponenty a prvky nezbytné pro osazení žaluzií do určeného prostoru vč.připojení k 

přívodu NN.

zasklení bezpečnostní dle vyhl.č. 398/2009 Sb.,

zámky bezpečnostní vč. kování a madel

dveře vel. 1180x2500 mm, nadsvětlíky 800 mm

viz výpis zámečnických výrobků

s pákovými ovládači,

vč. veškerých kotevních a montážních prvků

viz výpis zámečnických výrobků

1/nadstřešení arkýře - válcované nosníky +kotevní pásovina 

viz výpis zámečnických výrobků

10*1

Kotvící prvky s okem 20 ks do beton. stropní konstrukce, nerezové lano, montážní lana

Dodávka zahrnuje veškeré kotevní a montážní prvky.

1565,1+78,3
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Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

620,15

383 767-schodiště 1 Ocelové venkovní schodiště žárově zinkované konstrukce viz 

výkres v PD, D+M kg 9 393,00 94,20 884 820,60

9 393,00

384 767-schodiště 2 Nerezové sítě opláštění včetně systémových lan a kotevních 

prvků,  D+M m2 127,00 2 584,00 328 168,00

385 767-schodiště 3 Zábradlí u zrcadla venkov. ocel.schodiště D+M m 13,60 1 921,00 26 125,60

386 767-schodiště 4 Madlo venkov. ocel.schodiště - vnější D+M m 23,80 534,20 12 713,96

387 767-schodiště 5 Kotvení zábradlí venkov. ocel.schodiště D+M kg 1 399,80 84,60 118 423,08

žárově zinkované

žárově zinkované

570,15+50

3/pochozí ocelový pororošt - stupně systémové stupnice 30/10 

viz výkresy statické části PD

10/základ z prostého betonu C12/15 - 250/1000mm, 11 bm pro kotvení ocelových sloupků opláštění 

6/kotvení ocelových sloupů hlavních do základů - chemická kotva M22-12ks

7/kotevní kapsy ocelových nosníků do zdiva+dobetonování - 10 kapes8/sloupky opláštění schodiště - jakly( kotvené do kce střechy, ramen a základu) +kotvení sloupků k základu, celkem 36 

chemických kotev M16.

9/nerezové sítě opláštění včetně systémových lan a kotevních prvků - celkem 125m2 - samostat.položka

viz výkresy statické části PD

2/konstrukce schodiště vč. zavětrování - válcované nosníky , sloupy schodiště HEB

Konstrukce z jacklů 30/50 mm a pásoviny 10/50 mm.

Konstrukce z úhelníků 100/160/10 mm a pásoviny 50/300 mm, spoj. materiál

1866,9+295,1+6886,7+344,3

4/pochozí pororošt 30/30- podesty a mezipodesty

5/zábradlí trubkové 50bm, 

10/50 mm ke konstrukci schodiště, žárově zinkovaná.

viz výkresy statické části PD

viz výkresy statické části PD

Konstrukce z jacklů 50/30 mm kotvených pásovinou 

1/konstrukce zastřešení schodiště vč. sloupků atiky a zavětrování - válcované nosníky, trapézový plech pozinkovaný 

TR40/183 - 27m2x10,93= 295,1kg

viz výkres 02-4 ve statické části PD
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1 399,80

388 55324540 Obklad Alucobond nýtovaný prostý vč. kotevních a montážních 

prvků m2 32,86 3 050,00 100 236,42 0,00800 0,26292

20,25

12,61

389 562885240A Světlík kopule čtvercová 100x100cm 3vrstvá čirá Z 127 kus 2,00 9 035,00 18 070,00 0,01200 0,02400

390 56288706 Podstavec laminátový 50 cm 100x100 cm Z 127 kus 2,00 5 280,00 10 560,00 0,02000 0,04000

391 60756026 Deska HPL  EXTERIÉR tl.  6 mm Dřevo dekor fasádní desky

m2 373,76 2 044,80 764 266,08 0,00870 3,25172

31,95

58,70

106,51

120,87

21,75

339,78

373,76

392 767- Z141 Instal. nerezová dvířka v.č.osaz. rámu  300x300 mm do keram. 

obkladu ks 3,00 1 024,00 3 072,00

Fasádní desky se vyrábějí v laminátových lisech pod velkým tlakem a za vysoké teploty z pásů přírodních vláken 

napuštěných umělou pryskyřicí. Vyráběny jsou jako rovné velkoplošné desky s přídavnou, vysoce účinnou povrchovou 

Kompaktní fasádní desky jsou duromerové vysokotlaké lamináty (HPL) podle EN 438 typ CGF, skládající se z pásů 

přírodních vláken (asi 60 hmotnostních %) a syntetických pryskyřic. Je to vysoce kvalitní stavební produkt určený pro 

jižní:5,8*7,55-2,0*1,5*2+1,75*7,55+0,7*11,0

Objemová hmotnost 1450 kg/m3

339,7825*1,1

arkýře:(1,1+0,35)*2,5*6

Konec provozního součtu

severní:5,8*7,5-3,85*1,5*2

Jádro hnědé

Povrchová úprava Acryl PUR pryskyřice

Dřevo - dekor

východní:4,45*1,3+1,5*10,90+15,0*7,5-4,5*1,5-2,85*7,5

západní:5,8*10,9-1,4*2,4*3+12,1*7,55-1,5*7,55-2,4*1,5*2-2,55*2

viz výpis zámečnických výrobků

Cena je včetně práce !!!!

2,5*1,25*6*1,08

atika ocel. schodiště:(5,85+3,5+4,0+1,25)*(0,7+0,1)*1,08

Začátek provozního součtu

viz výpis zámečnických výrobků

viz výkresy statické části PD

vč. zařízení na ovládání z EPS

v.č. 02-5, v.č.02-6:689,9+709,9
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393 767- Z142 Instal. nerezová dvířka v.č.osaz. rámu  300x300 mm do keram. 

obkladu ks 21,00 1 024,00 21 504,00

394 998767202R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m % 53 605,27 1,40 75 047,38

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 5 435 574,80 3,61402

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
395 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 1 253,52 34,80 43 622,32 0,00021 0,26324

29,92

278,70

173,90

28,80

245,90

86,70

210,10

199,50

396 711212002R00 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou v podlahách m2 1 223,60 299,00 365 856,40 0,00368 4,50285

278,70

173,90

28,80

245,90

86,70

210,10

199,50

2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+9,2+1,7+17,3

(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+

9,2+45,4)

(12,1+11,1+5,6)

1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,

8+2,1+13,1

viz výpis zámečnických výrobků

1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2

+12+4+4,9+20,4)

výtah:((6,8+6,8+2,85+2,85)*1,55)

3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+1,7+17,3

6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3

Penetrace podkladů pod hydroizolační nátěry.

Tloušťka 2 mm. Apikace pomocí válečku nebo štětky ve dvou vrstvách. Pod hydroizolační stěrku je vždy nutné použít 

penetraci.

1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,

8+2,1+13,1

6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3

2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+9,2+1,7+17,3

3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+1,7+17,3

viz výpis zámečnických výrobků

1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2

+12+4+4,9+20,4)

(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+

9,2+45,4)

(12,1+11,1+5,6)
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397 771120111R00 Kladení dlaždic na stupnice do tmele, jedna řada m 76,80 64,90 4 984,32

76,80

398 771120211R00 Kladení dlaždic na podstupnice do tmele, 1 řada m 86,40 67,20 5 806,08

86,40

399 771212112R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm 

mezipodesty m2 7,44 294,00 2 187,36

- rozměření plochy, 

- rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích,

schodiště vnitřní:2*9*1,6*3

- příprava a nanesení tmele na plochu,

- kladení dlaždic,

- spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.

Položka neobsahuje žádný materiál.

- příprava a nanesení tmele na plochu,

- řezání dlaždic,

- zametení podkladu,

- zametení podkladu,

Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů..

Položka obsahuje : 

- rozměření plochy, 

- rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích,

- řezání dlaždic,

Položka obsahuje : 

Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele.

- spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.

Položka neobsahuje žádný materiál.

- příprava a nanesení tmele na plochu,

schodiště:2*8*1,6*3

- kladení dlaždic,

- rozměření plochy, 

- rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích,

Položka obsahuje : 

- řezání dlaždic,

- zametení podkladu,

Položka je určena pro kladení dlaždic do tmele.
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7,44

400 771445014R00 Obklad soklíků hutných, rovných,tmel,v.do 100 mm m 901,95 70,50 63 587,48 0,00032 0,28862

73,30

101,80

68,60

99,10

67,40

79,30

21,10

38,00

50,10

153,15

116,00

34,10

401 771575107R00 Montáž podlah keram.,režné hladké, tmel, 20x20 cm m2 1 223,60 310,00 379 316,00 0,00455 5,56738

278,70

173,90

28,80

245,90

86,70

210,10
2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+9,2+1,7+17,3

- spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu.

(3,9+2,15)*2+(2,5+2)*2

38

(3,2+3,6)*2+(2,35+2,05)*2+2,5*2+(6,3+3,5)*2+(0,9+1,9)*2+(3,7+4,3)*2

(2,65+2,5)*2+(8,1+2,4)*2+(13,35+2,4)*2+(4,15+2,5)*2+(4,15+7,35)*2

(4,15+5,6)*2+(2,2+4,15)*2+(1,8+2,6)*2+(4,5+4,15)*2+4,55+4,55

(1,5+1,6)*2*2+(3,1+2,95)*2*2+(12,6+1,4)*2+(6+1,4)*2+1,6+2,4+2,4+(3,2

+4,8)*2

1.P:2,4+2,4+(6,8+3,5)*2+(1,75+3,6)*2+(3+5,2)*2+(2,8+4,5)*2+(2,4+3,7)*

2

6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3

(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+

9,2+45,4)

1,-3,P:(1,7+1+2,1*6+1,4)*3

((2+4,5)*2+(2,4+4,5)*2+13,05+4,5+2+2+2,7)*3

116

1.PP  

ker:(6+5,2)*2+(4,65+2)*2+(1,8+1,5)*2+(2,55+1,8)*2+(2,5+2,55)*2+(3,15

+2,95)*2

Položka neobsahuje žádný materiál.

1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2

+12+4+4,9+20,4)

1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,

8+2,1+13,1

Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.

schodiště vnitřní mezipodesty:1,6*1,55*3

- kladení dlaždic,

(12,1+11,1+5,6)

schodiště:6,2+6,2*3*1,5
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199,50

402 771577133R00 Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic vč. dodávky

m 35,40 327,80 11 604,12 0,00044 0,01558

35,40

403 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 1 223,60 46,50 56 897,40 0,00004 0,04894

278,70

173,90

28,80

245,90

86,70

210,10

199,50

404 771579197U00 Přípl podlaha keram lepidlo 2složky m2 259,90 19,50 5 068,05

259,90

405 771589793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně m2 1 223,60 6,50 7 953,40 0,00040 0,48944

278,70

173,90

28,80

245,90

86,70

210,10

199,50

406 597642020 Dlažba slinutá protiskluzná 200x200x9 mm m2 1 630,72 347,00 565 861,37 0,01920 31,30991

(12,1+11,1+5,6)

(12,1+11,1+5,6)

1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,

8+2,1+13,1

70,7+62,2+63,5+63,5

1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2

+12+4+4,9+20,4)

(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+

9,2+45,4)

2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+9,2+1,7+17,3

2.P:100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+9,2+1,7+17,3

3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+1,7+17,3

Položka je určena pro dekorativní spojení podlah o stejné výšce např. dlažba/dlažba, dlažba/lamino, atd.

6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3

3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+1,7+17,3

1.P:9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+7,

8+2,1+13,1

(2,1*7+3,0)*2

1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2

+12+4+4,9+20,4)

6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3

3.P:100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0

+9,2+1,7+17,3

Pokládání do tmele.

(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+

9,2+45,4)
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334,44

208,68

34,56

295,08

104,04

252,12

239,40

73,30

101,80

68,60

99,10

67,40

79,30

21,10

50,10

153,15

713,85

104,14

53,80

4,466,2*4*1,5*0,1*1,2

(4,15+5,6)*2+(2,2+4,15)*2+(1,8+2,6)*2+(4,5+4,15)*2+4,55+4,55

(3,9+2,15)*2+(2,5+2)*2

1,-3,P:(1,7+1+2,1*6+1,4)*3

(3,2+3,6)*2+(2,35+2,05)*2+2,5*2+(6,3+3,5)*2+(0,9+1,9)*2+(3,7+4,3)*2

(2,65+2,5)*2+(8,1+2,4)*2+(13,35+2,4)*2+(4,15+2,5)*2+(4,15+7,35)*2

(6,0+7,3+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,2

((2+4,5)*2+(2,4+4,5)*2+13,05+4,5+2+2+2,7)*3

Konec provozního součtu

(1,5+1,6)*2*2+(3,1+2,95)*2*2+(12,6+1,4)*2+(6+1,4)*2+1,6+2,4+2,4+(3,2

+4,8)*2

3.P:(100,0+9,9+4,0+1,8+4,0+3,6+3,9+2,1+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,0+6,

0+9,2+1,7+17,3)*1,2

Začátek provozního součtu

(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+

9,2+45,4)*1,2

1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2

+12+4+4,9+20,4)*1,2

1.PP  

ker:(6+5,2)*2+(4,65+2)*2+(1,8+1,5)*2+(2,55+1,8)*2+(2,5+2,55)*2+(3,15

+2,95)*2

2.P:(100,7+9,9+4,0+1,8+4,0+4,0+4,0+2,1+6,0+6,2+6,0+6,0+6,0+6,0+6,

0+9,2+9,2+1,7+17,3)*1,2

1.P:(9,2+88+9,9+9,7+7,3+22,1+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+16,1+

7,8+2,1+13,1)*1,2

(12,1+11,1+5,6)*1,2

určené k obkladům podlah v exteriérech a interiérech, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům a vysokému až 

extremnímu mechanickému namáhání, obrusu a znečištění.

0

1.P:2,4+2,4+(6,8+3,5)*2+(1,75+3,6)*2+(3+5,2)*2+(2,8+4,5)*2+(2,4+3,7)*

2

(713,85+38+116)*0,1*1,2

schodiště:(1,6*1,55*3+2*8*0,29*1,6*3+2*9*0,175*1,6*3)*1,2

Slinuté neglazované obkladové prvky s velmi nízkou nasákavostí pod 0,5 %,
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407 998771202R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m % 15 127,44 4,80 72 611,73

Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady 1 585 356,02 42,48596

Díl: 776 Podlahy povlakové
408 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 1 490,68 41,20 61 416,02

222,40

228,90

303,20

200,68

303,90

219,10

12,50

409 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně dodávky 

soklíku PVC m 1 126,21 31,50 35 475,46 0,00059 0,66446

70,46

35,42

883,08

-44,00

136,73

168,52

-124,00

2.P:24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,

9+22

1.-3.P:(30,6+20,6+(2+3)*2*7+(4,15+5,15)*2*7+(3,6+4,5)*2)*3*1,1

(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)

Položka neobsahuje žádný materiál.

5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90

3.P:24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22

1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)

Položka je určena pro vyrovnání podlahy před kladením nebo lepením povlakových podlah.

Položka obsahuje : 

- zametení podkladu,

0

8+4,5

((3+5,4)*2+(3,1+5,4)*2+(3,7+2,8)*2+(6+2,6)*2+(4,65+1,65)*2)*2*1,1

(-14,5-2-6,5-8-6,5-2-14-3,5-3-2)*2

-10,5-6,5-14-3,5-3-4-2,5

5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90

2.-

3.P:(15+6,7+3,4+6,7+6,3+14,1+3,5+2,8+(7,8+4,5)*2+(6+4,5)*2+(4,7+5,4

)*2)*1,1

1.P 

pvc:(2,7+0,6+3,4+4,3+10,3+6,3+2,4+0,85+3,1+3,5+2,8+(2,4+3,8)*2+(3,

8+1,9)*2)*1,1

((4,65+1,6)*2+(6,15+3,7)*2)*1,1

- lití na podklad, popřípadě rozetření hladkou stěrkou.

- případné rozmíchání suché směsi s vodou,
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410 776521100R00 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo m2 1 490,68 115,00 171 428,20 0,00036 0,53664

222,40

228,90

303,20

200,68

303,90

219,10

12,50

411 776971210R00 Rohož textilní  tl. 10 mm Z 105 m2 9,24 1 824,50 16 858,38 0,00400 0,03696

9,24

412 776972127R00 Rohož z Al profilů standard tl. 27 mm Z 104, 106 m2 1,80 5 830,60 10 495,08 0,01800 0,03240

1,80

413 776976101R00 Rám pro zapuštění z Al profilů L Z 104, 105, 106 m 20,90 435,50 9 101,95 0,00053 0,01108

8,40

12,50

414 776992111RT1 Svařování povlak. podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací 

šňůry m 650,00 24,00 15 600,00

415 776996110R00 Napuštění povlakových podlah pastou m2 1 478,18 13,50 19 955,43 0,00002 0,02956

222,40

228,90

303,20

200,68

303,90

219,10

416 24592171 Nátěr penetrační AP320  bal. 10 l l 760,45 86,50 65 779,27 0,00120 0,91254Mnohostranně použitelný penetrační nátěr bez rozpouštědel s křemičitým pískem, pro stěny a podlahy ve vnitřním i vnějším 

prostředí. K přípravě hlazených, slabě nasákavých a nenasákavých podkladů jako například nosný beton nebo staré 

5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90

3.P:24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22

5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90

1,8*0,6+1,2*0,6

Dodávka a montáž rámu pro zapuštění a hmoždinek 4 ks/m. Pro rámy z profilů L 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 tl. 2 a 3 mm.

(1,8+0,6)*2+(1,2+0,6)*2

5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90

Montáž a dodávka rohože. Použítí do nákupních center, hotelů, bank, letišť, administrativních budov ale i před rodinné 

domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu 30x30x3 mm nebo volně položená na podlaze v Al náběhovém rámu 

1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)

(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)

1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)

(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)

2.P:24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,

9+22

3.P:24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22

2.P:24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,

9+22

5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90

8+4,5

Montáž a dodávka rohože. Použítí do vstupních prostorů bank, hotelů, letišť, restaurací, firemních vstupů, ale i před obytné 

domy. Osazuje se do podlahy v zapuštěném rámu  10x30x2 mm 

(3,85+2,4)*2

3,85*2,4
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288,70

173,90

28,80

167,30

62,52

201,90

364,50

126,60

807,40

397,40

6,30

2 625,32

525,06

115,06

138,49

56,24

78,32

155,54

15,90

1.P:((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2

((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,

2

(2,05*2+3,0*2)*2,2*7

((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5

(2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5

Začátek provozního součtu

1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8

*2+1,0*4))*2,2

2.-

3.P:(100,5+24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,

9+22+5,9+22)*2

2625,32*0,2

0

(12,1+11,1+5,6)

(1,35+1,75+16+3+5,5+10,6+5+29,6+3,7+4,6+6,4+8,5+2,4+2,4+9,3+9,2+

9,2+45,4)

Spotřeba: cca 0,15 - 0,25 l / m2

(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+18,4+33,8+34,90)*2

6,3

Konec provozního součtu

(22+5,9+22+14,9+30,3+31,50)

(7,6+6+7,6+9,2+9,2+1,7+19,3+(1,2*1,6))

1.P:(88+9,7+7,3+16,2+7,8+13,1+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+2

2+5,9+22+5,9)

Balení 10 l

Začátek provozního součtu

1.PP:(24,5+6,7+10,6+30,80+4,70+6+33+6,3+5,7+18,7+38,7+20,5+31,2

+22+4+4,9+20,4)

2.-

3.P:(4,0+1,8+4+3,6+3,9+2,1+6+6,15+6+6+6+6+6+9,2+9,2+1,7+19,3)*2

1.P:(9,2+23,8+15,9+14,2+9,3+8,6+5,1+3,6+3,9+6+7,3+6+7,6+6+7,6+6+

7,6+6+7,6+6)
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180,84

388,08

31,80

16,68

1 176,95

235,39

417 27252024 Podlahovina pryžová S5 jemně rýhov. černá tl. 3 mm trafostanice

m2 15,00 463,00 6 945,00 0,00420 0,06300

15,00

418 28412286 Podlahovina PVC  extra Statik 1500x2,0 mm m2 1 773,82 324,00 574 716,38 0,00318 5,64073

266,88

274,68

363,84

240,82(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90)*1,2

Povrch podlahoviny je opatřen inovovanou vrstvou vodivého polyuretanového laku

Celková tloušťka: 2 mm

1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)*1,2

(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)*1,2

2.P:(24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5

,9+22)*1,2

Tloušťka nášlapné vrstvy: 0,8 mm

Šířka: 1,5 m

(8,0+4,5)*1,2

Šířka 1,20 m

Délka role 10 m

Jedinečnou vlastností této podlahoviny je schopnost odvádět statický náboj, proto reprezentuje skupinu staticky 

disipativních (antistatických) podlahových krytin a je určena pro aplikace, kde je vyžadováno antistatické provedení podlahy 

Podlahovina patří mezi heterogenní zátěžové podlahové krytiny  s tloušťkou nášlapné vrstvy 0,8 mm, která řadí podlahovinu 

do prostor s nejvyšším stupněm zátěže (tř. 34, 43).

Oblast použití 31-34, 41

Tvrdost 80° ShA

1176,95*0,2

Dezénované pryžové koberce se doporučují používat na pokrytí šikmých ploch všude tam, kde je třeba zamezit možnost 

uklouznutí. Využívají se v budovách, ve vstupních prostorách, skladech, dopravních prostředcích a pod. Vyrábějí se na bázi 

Konec provozního součtu

Tloušťka 3 mm

(2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2

kuch.linka:(2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*2

((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2

2.-

3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6

))*2,2*2

Pevnost 4 MPa
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

364,68

262,92

419 585603110 Stěrka samonivelační kg 5 068,31 14,80 75 011,02 0,00100 5,06831

222,40

228,90

303,20

200,68

303,90

219,10

12,50

1 490,68

5 068,31

420 998776202R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m % 10 627,82 1,60 17 004,51

Celkem za 776 Podlahy povlakové 1 079 786,70 12,99570

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
421 777116041RT2 Podlahy lité epoxidové vč. materiálu m2 19,58 684,00 13 392,72 0,00461 0,09026

Konec provozního součtu

2.P:24+27,1+25,6+16,4+16,9+10,8+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,

9+22

5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+20,38+33,8+34,90

Včetně penetrace s tvrdidlem, do normálních podmínek.

8+4,5

3.P:24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22

5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90

1490,68*1,7*2

· Ve vnitřních místnostech a provozech. 

· Vyrovnání nerovného podkladu od tloušťky 2mm. 

· Vhodná  pro  vyrovnávací  cementové  i  anhydritové potěry a stěrky. 

3.P:(24+27,1+25,6+33,9+10,9+13,9+7,8+75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22

)*1,2

(5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+9,2+9,20+20,4+33,8+34,90)*1,2

· V  interiérech  budov  se  stěrka používá  pod  koberce,  PVC,  linolea,  pod  plovoucí podlahy,  syntetické  nátěrové  a  

stěrkové  hmoty  (i vodou ředitelné) a dlažby. 

 Stěrka  není určena  jako  finální úprava povrchu. 

Spotřeba:

1,7 kg/m2/mm tloušťky vrstvy 

balení 25 kg

Začátek provozního součtu

1.P:(75,8+6,3+22,8+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9+22+5,9)

(22+5,9+22+117,2+30,3+31,50)

Cementová samonivelační podlahová stěrka pro tloušťky 2 – 10 mm.
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

19,58

422 777217310R00 Soklíky s požlábkem epoxy , výšky do 100 mm m 32,20 79,50 2 559,90 0,00249 0,08018

32,20

423 998777202R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m % 159,53 1,30 207,38

Celkem za 777 Podlahy ze syntetických hmot 16 160,00 0,17044

Díl: 781 Obklady keramické
424 781475112R00 Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 15x15 cm m2 1 191,16 397,00 472 888,54 0,00495 5,89622

115,06

138,49

56,24

78,32

155,54

15,90

180,84

388,08

31,80

19,86

5,55

5,48

425 781479196U00 Přípl keram hladká spáry tmel 2slož m2 1 191,16 18,50 22 036,37

115,06

138,49

56,24

78,32

155,54

15,90

1.P:((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2

(2,05*2+3,0*2)*2,2*7

kuch.linky:(2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*3

(0,6*2+2,5)*1,5

umývadla:1,35*1,5+1,0*1,5+1,3*1,5

((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5

(2,05*2+3,0*2)*2,2*7

epoxydový nátěr vč. penetrace

(2,3+3,02)*2*2+(1,42+1,44)*2+(1,1+1,5)*2

1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8

*2+1,0*4))*2,2

((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,

2

(2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5

1.P:((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2

(7+7+2,1+1,7)*1,1

((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,

2

((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5

((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2

2.-

3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6

))*2,2*2

(2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2

(2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5

1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8

*2+1,0*4))*2,2
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

180,84

388,08

31,80

19,86

5,55

5,48

426 781493111U00 Plastový profil lepený rohový m 300,00 74,50 22 350,00 0,00031 0,09300

427 781494511U00 Plastový profil flex lep ukončovací m 900,00 66,70 60 030,00 0,00026 0,23400

428 781495111U00 Penetrace podkladu obkladu m2 1 191,16 24,50 29 183,30 0,00030 0,35735

115,06

138,49

56,24

78,32

155,54

15,90

180,84

388,08

31,80

19,86

5,55

5,48

429 597813602 Obkládačka 19,8x19,8 světle  mat barevná m2 1 367,17 227,00 310 347,59 0,01220 16,67947

138,07

166,19

67,49

93,98

2.-

3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6

))*2,2*2

1.PP:(((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,

8*2+1,0*4))*2,2)*1,2

(((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*

2,2)*1,2

(2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2

((1,7*2+1,95*2)+(3,15*2+2,95*2)+(4,5*2+10,1*2+2,8*2)+(3,25+2,7*2))*2,

2

((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2

(2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2

((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5

(2,05*2+3,0*2)*2,2*7

((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2

kuch.linka:(2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*3

(0,6*2+2,5)*1,5

umývadla:1,35*1,5+1,0*1,5+1,3*1,5

1.PP:((3*4+2,15*2+1,9*2+1,0*2+1,7*2)+(2,3*2+2,6*2+1,7*2)+(3,0*2+1,8

*2+1,0*4))*2,2

((2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5)*1,2

1.P:(((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2)*1,2

umývadla:1,35*1,5+1,0*1,5+1,3*1,5

kuch.linka:(2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*3

(2,3*3+7,15*2)*2,2+(0,9*2+1,5*2)*1,5+1,6*1,5

1.P:((1,6*2+2,15*2+1*2)+(1,8*2+2,5*2)+(4,25*2+4,5*2))*2,2

(0,6*2+2,5)*1,5

2.-

3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6

))*2,2*2
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

186,65

19,08

217,01

403,48

38,16

23,83

6,66

6,57

430 998781202R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m % 9 168,36 3,60 33 006,09

Celkem za 781 Obklady keramické 949 841,88 23,26004

Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene
431 782631327RT1 Obklad  kamenem tvrdým tl. 10 až 12 cm pouze montáž - obklad 

ve specifikaci m2 99,70 674,00 67 199,15 0,09401 9,37299

36,59

36,59

26,52

432 58380759 Kámen lomový upravený tř 1 kyklopský tl. 150 mm m3 14,96 5 687,00 85 050,79 2,70000 40,37931

5,49

5,49

3,98

433 998782201R00 Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 6 m % 1 522,50 2,90 4 415,25

Celkem za 782 Konstrukce z přírodního kamene 156 665,19 49,75230

Díl: 783 Nátěry
434 783173527R01 Nátěr - polyuretanové lepidlo m2 2 784,47 48,50 135 046,55 0,00031 0,86318

781,13

22,79

2.-

3.P:((1,8*2+2,15*2)+(1,6*2+2,15*2+1,0*2)+(1,8*2+0,9*2)+(1,85*6+1,2*6

))*2,2*2*1,2

OS3,4:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*2

(2,05*2+3*2)*2,2*7*2+(4,25*2+4,5*2)*2,2*2*1,2

((1,2*2+1,6*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*2*1,2

Začátek provozního součtu

střecha:14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0

střecha schodiště:5,85*3,50+1,25*1,85

OS3,4:(3,0*4,5-

1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*0,15*2

((0,6*2+2,5)*1,5)*1,2

umývadla:(1,35*1,5+1,0*1,5+1,3*1,5)*1,2

OS5:(9,7*0,5+4,32*0,5+(0,25+4,95+0,2+4,5)*1,1+4,08*1,1+0,3*(9,7+4,0

8))*0,15

OS5:9,7*0,5+4,32*0,5+(0,25+4,95+0,2+4,5)*1,1+4,08*1,1+0,3*(9,7+4,08

)

OS1,2:(3,0*4,5-

1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*0,15*2

((2,05*2+3,0*2)*2,2*7)*1,2

((1,6*2+1,2*2)+(1*2+1,5*2))*1,5*1,2

kuch.linka:((2,8+1,5)*0,6*2*2+(2,7+1,85+0,75)*0,6*3)*1,2

OS1,2:(3,0*4,5-1,9*3,7*0,5+4,5*0,3+1,1*0,3+4,5*0,3+4,5*1,1+1,1*0,3)*2
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

68,20

4,43

11,76

75,02

15,68

3,20

328,65

81,38

1 392,23

2 784,47

435 783225100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email m2 163,35 141,80 23 162,52 0,00031 0,05064

163,35

436 783881270 Nátěr krystalizující beton. stěn 1x angl. dvorky m2 57,71 199,00 11 483,89 0,00040 0,02308

57,71

437 24742210 PUK lepidlo na tepelnou izolaci kg 187,47 154,50 28 964,30 0,00100 0,18747

187,47

Celkem za 783 Nátěry 198 657,26 1,12438

Díl: 784 Malby
438 784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem , 1 x m2 12 338,53 10,50 129 554,58 0,00017 2,09755

195,16

střecha:(14,0*17,35+5,7*10,90+15,8*27,0+4,5*11,0)*0,12*2

4,0*0,80

atika výtahu:(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,60

DD1,2:31,3*1,75*3*2

(3,2+3,2+6,6+6,6)*0,80

1392,2325*2

1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-

041,043:24,48+9,9+6,62+10,53+30,71+4,68+5,98+32,89+6,3+5,7+18,68

+38,69

13,045*2,4+1,65*2,4*2+4,7*2,4+1,5*2,4*2

římsa:31,3*(1,75+0,85)

Konec provozního součtu

zárubně:2*1,97*0,21*161+(0,70*34+0,80*67+0,90*6+1,1*50+1,25*2+1,6

*2)*0,21

Cena je včetně dodávky nátěru.

Jedná se o kompozitní směs portlandského cementu s velmi jemným křemičitým pískem a aktivní chemickou bází , která v 

kapilárním systému betonu iniciuje růst vláknitých krystalů na molekulární úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro 

0

svislá:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,55

Jednosložkové polyuretanové lepidlo pro dlouhodobé přilepení tepelných izolací k savým a nesavým podkladním 

konstrukcím jako např. podkladní beton, pemzobeton, pórobeton, zdivo, ocelové profily potažené akrylátem nebo PVC i k 

atika:(18,50+46,3+1,7+11,2+5,3+26,8+5,75+12,1+5,75+3,0)*0,50

atika u schodiště:5,9*0,75

spotřeba ca. 120 g/m2

Tím vytváří z běžného betonu trvale účinný systém, nepropustný pro tlakovou vodu, odolný naftě, olejům a jejich derivátům i 

řadě průmyslovým chemikáliím.
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

135,55

153,38

5,52

208,19

193,12

156,82

122,06

247,71

180,05

134,88

148,14

261,57

247,06

126,20

309,05

249,69

396,18

327-329,331-333,335-337.339-341,343-345,347-351,353-

354:7,71+2,09+6,28+5,95+22,71+(5,83+5,95+21,94)*6

9,14+9,11+1,64+19,3+18,36+33,74+34,91

21,94+9,14+9,11+1,64+19,30+18,36+33,74+34,91

(2,94+1,50*2+1,59*2+2,40+1,59+3,14+3,10*2+2,94*3+9,94+2,75)*2,84*

2

(4,49*3+7,20+3,25+2,69*2+4,15+2,30+2,40+4,15*6+4,50+2,20)*2,84*2

1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-

041,043:(8,18+13,33+2,40+5,40+6,0+1,20+5,40+2,50+2,55*2+1,80+3,1

0)*2,84*2

5,52

m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-

158,160:16,16+7,71+13,05+75,76+6,28+5,95+22,71+5,83+5,95+21,94+

5,83+5,95

21,94+5,83+5,95+21,94+5,95+5,83+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95

+21,94

9,14+9,11+1,64+19,3+14,86+30,24+31,41+6,36

2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-

234,:100,43+9,9+23,59+27,1+25,54+16,36+16,84+3,95+1,79+3,95+10,8

1+3,58+3,87

236-238,240-242,244-246,248-252,254-

255:13,88+7,71+2,09+75,73+6,28+5,95+22,71+5,83+6,15+21,94+5,83+

5,95

0

3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-

325,:99,76+9,9+23,59+27,10+25,54+33,85+3,95+1,79+3,95+10,81+3,58

+3,87+13,88

20,44+31,20+11,92+4,0+4,84+20,39+1,35+1,72+15,87+2,86+5,4+10,58

+4,98

29,55+3,63+4,59+6,38+8,48+2,38+2,38+9,23+9,11+9,11+45,35+12,1+1

1,09

21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95

1 podlaží-m.č,102-104,107-113,115-125,127-129,131-

133,:9,18+87,96+9,9+9,69+7,28+23,75+15,88+14,19+9,26+8,59+5,06+

3,58+3,87
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

153,36

182,73

170,25

218,44

64,86

14,14

13,98

3,70

-31,56

-150,36

-13,66

220,10

540,03

779,01

238,25

150,64

27,38

29,38

3,70

(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,60+6,0+3,705+2,4+1,96)*2,80*2

(2,50+1,60+6,24+3,21+6,00+5,20+1,70*2+0,90*2+1,93+2,20+4,65)*2,82

*2

(1,80*4+0,90*2+1,00+1,50)*2,82*2

ostění:(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20*19*2)*0,20

ostění:(11,24+2,50*2+2,40*37+2,19+2,60*5+1,445+0,85+1,50*5+3,85+3

,0)*0,20

(1,30+1,6+1,05*9+1,35*7+1,6+2,10*34)*0,20+(1,7+5,0*2+1,445+2,4*9)*

0,30

(1,60*2+2,28*4)*0,30

(1,05*5+1,15*2+1,35*2+1,60+2,10*10*2)*0,20+(1,20+1,10+2,10*4)*0,30

(2,10+3,00+1,00+0,90*2+1,70*2+1,20+1,90+5,60+2,60*2+1,80)*2,84*2

(2,30+0,90+1,60+4,50+7,35+2,50+0,90*2+1,91+1,50+3,51+4,30)*2,84*2

(3,69+2,65+2,50+2,80+4,60)*2,84*2+(2,70+2,35+2,06+3,21+3,61)*2,80*

2

(1,60*2+2,28*4)*0,30

m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-

158,160:(8,45+30,63+2,40+5,245+4,49*5+2,0+2,40+4,25+3,60+13,05+0

,60)*2,84*2

(2,15+1,80+1,0+1,05+1,60*2)*2,80*2+(6,785+3,5+3,79+1,75*2)*2,82*2

odpočet:-(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20)*1,20

(1,50+1,125+4,15*6+4,30+5,15*7+3,00*14+2,05*7+1,825*6+1,975)*2,84

*2

-(0,70*12+0,80*14+0,90*6+1,10*4+1,60+1,25*2+1,20+1,10)*2,10*2

-(1,50*1,40*2+1,44*1,50+1,60*2,28*2)

1 podlaží-m.č,102-104,107-113,115-125,127-129,131-

133,:(3,70+2+2,40+4,49+3,90+2,15+5,19+3,00+3,79*2+1,92+2,42)*2,84

*2
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

-96,30

-26,93

-217,20

-15,02

648,20

567,55

266,22

101,22

152,22

30,51

18,38

15,90

-83,92

-23,63

-12,36

-15,90

-12,86

643,64

ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*

29)*0,20

(1,825*6+1,975)*2,84*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,8

0*2

(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2)*2,80*2

odpočet:-(11,24*2,50+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2,40*3)

-(0,85*1,50+1,50*1,50+3,85*2,40+3,00*2,40+1,30*2,40+1,60*2,40)

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,44*1,50+1,60*2,28*2)

2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-

234,:(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60

)*2,84*2

(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20

(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)

3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-

325,:(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60

)*2,82*2

odpočet:-

(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)

-

(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,

5)

-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)

-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

(5,40*3+4,70+3,0+3,09)*2,82*2

-(0,70*4+0,80*17+1,10*16+1,6*1)*2,10*2-(1,70+2,40+5,0*2)*2,40*2

236-238,240-242,244-246,248-252,254-

255:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)

*2,84*2
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

563,55

265,71

222,96

30,51

18,38

15,90

-83,92

-23,63

-12,36

-15,90

-12,86

442,46

87,74

653,87

204,08

-31,97

653,87

173,04

594,57

-(6,17*1,60+6,17*0,50+6,79*2,80)

(6,30*10,30+6,80*3,36)

2 

PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+3,00*1,12*3+31,665*2,1

55)

14,09*10,30+(5,65*3,95+6,785*5,40)

14,09*10,30+11,09*5,40-(6,17*1,60+6,17*0,50+6,79*2,80)

3 PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+6,79*2,80)

nad 1 podzem. podlažím:(32,04*7,19+17,95*10,30)+7,75*3,51

ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*

29)*0,20

327-329,331-333,335-337.339-341,343-345,347-351,353-

354:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)

*2,82*2

(1,825*6+1,975)*2,82*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,8

0*2

(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

1 

PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+3,00*1,12*3+31,665*2,1

55)

-

(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,

5)

odpočet:-

(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)

-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)

-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2+5,40*2+4,70+6,24)*2,80

*2

(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)

0
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

186,00

294,33

3,69

84,10

439 784164111R00 Malba latexová univerzál., bílá, bez penetr.1x m2 382,13 39,80 15 208,71 0,00015 0,05732

294,33

3,69

84,10

440 784165522R00 Malba tekutá , barva, bez penetrace, 2 x m2 11 956,40 42,50 508 147,13 0,00048 5,73907

195,16

135,55

153,38

5,52

208,19

193,12

156,82

122,06

247,71

1 podlaží-m.č,102-104,107-113,115-125,127-129,131-

133,:9,18+87,96+9,9+9,69+7,28+23,75+15,88+14,19+9,26+8,59+5,06+

3,58+3,87

m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-

158,160:16,16+7,71+13,05+75,76+6,28+5,95+22,71+5,83+5,95+21,94+

5,83+5,95

1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-

041,043:24,48+9,9+6,62+10,53+30,71+4,68+5,98+32,89+6,3+5,7+18,68

+38,69

20,44+31,20+11,92+4,0+4,84+20,39+1,35+1,72+15,87+2,86+5,4+10,58

+4,98

(14,09*10,30+11,09*5,40)-6,79*2,80

0

1 PP-3 podlaží-malé nákladní výtahy-stropy:1,44*1,42+1,50*1,10

29,55+3,63+4,59+6,38+8,48+2,38+2,38+9,23+9,11+9,11+45,35+12,1+1

1,09

m.č.0,28,114+042,156,253,352-stěny:(1,44+1,42)*2*6,08-

1,44*1,40*2+(1,50+1,10)*2*12,28-1,50*1,40*5

1PP-3podlaží-lůžkový výtah-

strop+stěny:3,02*2,30*2+(3,02+2,30)*2*14,55*2-1,60*2,28*2*4

m.č.0,28,114+042,156,253,352-stěny:(1,44+1,42)*2*6,08-

1,44*1,40*2+(1,50+1,10)*2*12,28-1,50*1,40*5

2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-

234,:100,43+9,9+23,59+27,1+25,54+16,36+16,84+3,95+1,79+3,95+10,8

1+3,58+3,87

5,52

21,94+5,83+5,95+21,94+5,95+5,83+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95

+21,94

9,14+9,11+1,64+19,3+14,86+30,24+31,41+6,36

1PP-3podlaží-lůžkový výtah-

strop+stěny:3,02*2,30*2+(3,02+2,30)*2*14,55*2-1,60*2,28*2*4

1 PP-3 podlaží-malé nákladní výtahy-stropy:1,44*1,42+1,50*1,10
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

180,05

134,88

148,14

261,57

247,06

126,20

309,05

249,69

396,18

153,36

182,73

170,25

218,44

64,86

14,14

13,98

3,70

-31,56

(2,30+0,90+1,60+4,50+7,35+2,50+0,90*2+1,91+1,50+3,51+4,30)*2,84*2

(3,69+2,65+2,50+2,80+4,60)*2,84*2+(2,70+2,35+2,06+3,21+3,61)*2,80*

2

(2,50+1,60+6,24+3,21+6,00+5,20+1,70*2+0,90*2+1,93+2,20+4,65)*2,82

*2

(1,80*4+0,90*2+1,00+1,50)*2,82*2

(2,10+3,00+1,00+0,90*2+1,70*2+1,20+1,90+5,60+2,60*2+1,80)*2,84*2

ostění:(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20*19*2)*0,20

(1,05*5+1,15*2+1,35*2+1,60+2,10*10*2)*0,20+(1,20+1,10+2,10*4)*0,30

(1,60*2+2,28*4)*0,30

odpočet:-(2,05+1,10*3+1,50*8+0,75+2,60*2+0,90*2+1,20)*1,20

0

(4,49*3+7,20+3,25+2,69*2+4,15+2,30+2,40+4,15*6+4,50+2,20)*2,84*2

9,14+9,11+1,64+19,3+18,36+33,74+34,91

21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95+21,94+5,83+5,95

21,94+9,14+9,11+1,64+19,30+18,36+33,74+34,91

236-238,240-242,244-246,248-252,254-

255:13,88+7,71+2,09+75,73+6,28+5,95+22,71+5,83+6,15+21,94+5,83+

5,95

3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-

325,:99,76+9,9+23,59+27,10+25,54+33,85+3,95+1,79+3,95+10,81+3,58

+3,87+13,88

327-329,331-333,335-337.339-341,343-345,347-351,353-

354:7,71+2,09+6,28+5,95+22,71+(5,83+5,95+21,94)*6

1 podzemní podlaží -m.č001-002,05-027,029-

041,043:(8,18+13,33+2,40+5,40+6,0+1,20+5,40+2,50+2,55*2+1,80+3,1

0)*2,84*2

(2,94+1,50*2+1,59*2+2,40+1,59+3,14+3,10*2+2,94*3+9,94+2,75)*2,84*

2
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SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

-150,36

-13,66

220,10

540,03

779,01

238,25

150,64

27,38

29,38

3,70

-96,30

-26,93

-217,20

-15,02

648,20

567,55

266,22

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,44*1,50+1,60*2,28*2)

(1,825*6+1,975)*2,84*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,8

0*2

2 podlaží m.č.201-202,205-222,224-226,228-230,232-

234,:(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60

)*2,84*2

236-238,240-242,244-246,248-252,254-

255:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)

*2,84*2

m.č.135-137,139-141,143-145,147-149,151-155,157-

158,160:(8,45+30,63+2,40+5,245+4,49*5+2,0+2,40+4,25+3,60+13,05+0

,60)*2,84*2

-(0,70*4+0,80*17+1,10*16+1,6*1)*2,10*2-(1,70+2,40+5,0*2)*2,40*2

-(0,70*12+0,80*14+0,90*6+1,10*4+1,60+1,25*2+1,20+1,10)*2,10*2

-(1,50*1,40*2+1,44*1,50+1,60*2,28*2)

1 podlaží-m.č,102-104,107-113,115-125,127-129,131-

133,:(3,70+2+2,40+4,49+3,90+2,15+5,19+3,00+3,79*2+1,92+2,42)*2,84

*2

(1,30+1,6+1,05*9+1,35*7+1,6+2,10*34)*0,20+(1,7+5,0*2+1,445+2,4*9)*

0,30

(1,60*2+2,28*4)*0,30

(1,50+1,125+4,15*6+4,30+5,15*7+3,00*14+2,05*7+1,825*6+1,975)*2,84

*2

-(0,85*1,50+1,50*1,50+3,85*2,40+3,00*2,40+1,30*2,40+1,60*2,40)

(2,15+1,80+1,0+1,05+1,60*2)*2,80*2+(6,785+3,5+3,79+1,75*2)*2,82*2

ostění:(11,24+2,50*2+2,40*37+2,19+2,60*5+1,445+0,85+1,50*5+3,85+3

,0)*0,20

(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,60+6,0+3,705+2,4+1,96)*2,80*2

odpočet:-(11,24*2,50+2,40*2,40*7+2,19*2,60+1,445*2,40+2,60*2,40*3)
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

101,22

152,22

30,51

18,38

15,90

-83,92

-23,63

-12,36

-15,90

-12,86

643,64

563,55

265,71

222,96

30,51

18,38

15,90

-83,92

-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)

-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

327-329,331-333,335-337.339-341,343-345,347-351,353-

354:(1,80*2+1,84*3+1,225*2+1,0+0,90*2+4,15*6+4,30+3,00*14+2,05*7)

*2,82*2

(1,825*6+1,975)*2,82*2+(6,30+2,83+10,30+1,625*2+1,20+4,55+6,0)*2,8

0*2

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)

3 podlaží m.č.301-302,305-321,323-

325,:(39,85+4,49*7+6,0+7,79+2,0+2,40+4,25+3,6+13,70+1,50+1,0+0,60

)*2,82*2

(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2+5,40*2+4,70+6,24)*2,80

*2

ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*

29)*0,20

(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20

(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

odpočet:-

(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)

odpočet:-

(4,50*1,50+2,85*2,60+2,40*2,40*7+2,19*2,60+2,60*2,60*3+1,445*2,40)

-

(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,

5)

(2,575+2,80+3,70+1,80+2,15+1,0+1,05+1,50*2)*2,80*2

(5,40*3+4,70+3,0+3,09)*2,82*2

ostění:(4,50+1,50*18+2,60*15+2,85+2,19+1,445+0,85+3,85+1,25+2,40*

29)*0,20

(2,55+2,00+1,25+1,05*9+1,35*7+2,10*16*2)*0,20

(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

-23,63

-12,36

-15,90

-12,86

442,46

87,74

653,87

204,08

-31,97

653,87

173,04

594,57

186,00

Celkem za 784 Malby 652 910,42 7,89394

Díl: 795 Lokální vytápění
441 795931301U00 Osazení dvířka litina/ocel Z 141, 142 kus 24,00 225,00 5 400,00

24,00

Celkem za 795 Lokální vytápění 5 400,00
Díl: M 211 Elektromontáže - slaboproud
442 M 211.1 Strukturovaná kabeláž soubor 1,00 1 028 684,40 1 028 684,40

443 M 211.10 Multimedia soubor 1,00 146 467,20 146 467,20

444 M 211.2 Společná televizní anténa soubor 1,00 479 096,40 479 096,40

445 M 211.3 Průmyslová televize soubor 1,00 292 708,80 292 708,80

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.

14,09*10,30+11,09*5,40-(6,17*1,60+6,17*0,50+6,79*2,80)

3 PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+6,79*2,80)

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.

-(6,17*1,60+6,17*0,50+6,79*2,80)

2 

PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+3,00*1,12*3+31,665*2,1

55)

(14,09*10,30+11,09*5,40)-6,79*2,80

3+21

-(2,40*1,50+2,40*2,40+1,25*2,40)

-(1,70*2,40+2,40*2,40+5,00*2,40*2+2,85*2,40+1,60*2+2,28*4)*0,30

1 

PODLAŽÍ:(40,94*4,49+31,3*11,30+14,09*2,70+3,00*1,12*3+31,665*2,1

55)

14,09*10,30+(5,65*3,95+6,785*5,40)

-

(0,85*1,50+1,50*1,50+2,0*1,50+2,55*1,50+2,40*1,50+1,50*2,60+3,85*1,

5)

-(1,445*2,40+1,50*1,40+1,60*2,28*2)

0

nad 1 podzem. podlažím:(32,04*7,19+17,95*10,30)+7,75*3,51

(6,30*10,30+6,80*3,36)
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

446 M 211.4 Elektrická zabezpečovací signalizace soubor 1,00 257 879,40 257 879,40

447 M 211.5 Lékařské dorozumívací zařízení soubor 1,00 1 593 337,92 1 593 337,92

448 M 211.6 Domácí rozhlas s nuceným poslechem soubor 1,00 829 343,53 829 343,53

449 M 211.7 Aktivní prvky soubor 1,00 137 782,80 137 782,80

450 M 211.8 Elektrická požární signalizace soubor 1,00 1 289 901,60 1 289 901,60

451 M 211.9 Elektronická evidence docházky soubor 1,00 55 312,80 55 312,80

Celkem za M 211 Elektromontáže - slaboproud 6 110 514,85
Díl: M 212 Elektromontáže - silnoproud
452 M 212 Silnoproudé rozvody komple 1,00 5 255 190,54 5 255 190,54

Celkem za M 212 Elektromontáže - silnoproud 5 255 190,54
Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení
453 M 24 Vzduchotechnická zařízení soubor 1,00 3 023 190,20 3 023 190,20

Celkem za M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 3 023 190,20
Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení
454 M 36 Měření a regulace soubor 1,00 459 173,57 459 173,57

Celkem za M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 459 173,57
Díl: M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy
455 M52.1 Osobní výtah  typ Mono Space 700-PW21/10-19 nosnost 1600 

kg, max.21 osob, rychlost 1,0 m/s soubor 2,00 995 600,00 1 991 200,00

456 M52.2 Malý nákladní výtah  typ BKG 500.15/44F nosnost 500 kg, 

rychlost 0,15 m/s soubor 1,00 375 400,00 375 400,00

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet EZS.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.

Cena převzata z cenové nabídky.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet elektroinstalací.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet VZT.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet M+R.

Cena převzata z cenové nabídky.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet EPS.

Jednotlivé položky viz samostatný rozpočet SLP.
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1010 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-1.et Rozpočet:

SO 02 Ubytovací objekt

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč) hmotnost / MJ hmotnost celk.(t) dem.hmot / MJ

dem. hmot. 

celk.(t)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Projektový rozpočet - CÚ 2014 realizace

457 M52.3 Malý nákladní výtah  typ BKG 300.15/45F nosnost 300 kg, 

rychlost 0,15 m/s soubor 1,00 436 500,00 436 500,00

Celkem za M52 Montáž zař.pro obsluhu dopravy 2 803 100,00
Cena převzata z cenové nabídky.
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
13 Hloubené vykopávky 0,00 43 077,60 43 077,60 0,00
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 2 880,00 2 880,00 0,00

721 Vnitřní kanalizace 261 152,94 153 082,96 414 235,90 1,52
722 Vnitřní vodovod 422 097,83 377 958,70 800 056,53 13,06

723 Vnitřní plynovod 35 647,01 21 634,89 57 281,90 0,75
724 Strojní vybavení 11 220,09 742,51 11 962,60 0,00
725 Zařizovací předměty 847 470,07 130 835,83 978 305,90 4,03

783 Nátěry 834,87 2 558,13 3 393,00 0,01
Ostatní materiál 11 007,50 0,00 11 007,50 58,45

Celkem: 2 322 200,93

Druh stavby: zdravotní instalace Projektant:

Slepý rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení Objednatel:

Zpracoval: Zpracováno dne: 19.4.2013

Lokalita: Valašské Meziříčí Zhotovitel:
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

13 43 077,60 43 077,60

1 132201301R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 93,00 463,20 43 077,60 43 077,60 RTS II / 2013

311x0,6x0,5

90 2 880,00 2 880,00

2 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 16,00 180,00 2 880,00 2 880,00 RTS II / 2013
Revize plynu

Výpočet výměr u ks a souborů  je x 1

721 261 152,94 153 082,96 414 235,90 1,52

Položky  výkres č. 03-2,03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8

03-9,03-10,03-11,03-12,03-13,03-14,03-15,03-19
3 55162277.A Vpusť podlahová sklepní DN 110 kus 5,00 5 688,80 28 444,00 28 444,00 0,00 0,02 RTS II / 2013

RTS komentář:

4 721-31VD Zvuková izolace  isol-přířezy pro DN 100-1m ks 72,00 1 342,90 91 875,75 4 813,05 96 688,80

pro potrubí pod stropem v patrech

5 721152303R00 Nosný žlábek pro potrubí DN 72 m 105,00 52,00 3 204,34 2 255,66 5 460,00 0,00 0,03 RTS II / 2013
22+36+12+16+19

6 721176101R00 Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm  vč.tvarovek m 28,00 174,20 1 694,03 3 183,57 4 877,60 0,00 0,01 RTS II / 2013

8+2+6+12

7 721176102R00 Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm vč.tvarovek m 8,00 201,50 476,13 1 135,87 1 612,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

2+3+3
8 721176103R00 Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm vč.tvarovek m 116,00 209,30 7 202,40 17 076,40 24 278,80 0,00 0,05 RTS II / 2013

18+22+32+44

9 721176114R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm vč.tvarovek m 17,00 218,40 1 208,40 2 504,40 3 712,80 0,00 0,01 RTS II / 2013

6+3+4+4

10 721176115R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm vč.tvarovek m 370,00 247,00 36 084,30 55 305,70 91 390,00 0,00 0,48 RTS II / 2013

62+45+56+38+82+32+46+9

11 721176116R00 Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm vč.tvarovek m 72,00 287,30 12 013,16 8 672,44 20 685,60 0,00 0,12 RTS II / 2013

16+18+20++16+2
12 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm m 163,00 221,00 11 109,69 24 913,31 36 023,00 0,00 0,34 RTS II / 2013

 vč.tvarovek

54+42+18+22+27

13 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm m 103,00 247,00 9 898,07 15 542,93 25 441,00 0,00 0,26 RTS II / 2013

 vč.tvarovek
22+42+28+11

14 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm m 45,00 292,50 6 974,27 6 188,23 13 162,50 0,00 0,16 RTS II / 2013

 vč.tvarovek

12+14+16+3

15 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 16,00 41,60 665,60 665,60 RTS II / 2013

Projektant:

Slepý rozpočet
Název stavby: Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení Doba výstavby: Objednatel:

Druh stavby: zdravotní instalace Začátek výstavby:

Lokalita: Valašské Meziříčí Konec výstavby:

JKSO: Zpracováno dne: 19.4.2013

Zhotovitel:

Hloubené vykopávky

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Vnitřní kanalizace

Podlahová vpust (sklepní) s ležatým odtokem DN 110 s trojnásobnou zpětnou armaturou proti vzduté vodě (2x automatická, 1x nouzový uzávěr), s plastovou vtokovou mřížkou 180 x 125 mm, 
revizním poklopem a lapačem nečistot. Dle ČSN EN 13564-1, Zpětná armatura typ 5. Třída zatížení K3 (300 kg)
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16 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 90,00 45,50 4 095,00 4 095,00 RTS II / 2013

17 721194109R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 63,00 49,40 3 112,20 3 112,20 RTS II / 2013

18 721223423RT1 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou HL 310N kus 25,00 994,50 23 601,49 1 261,01 24 862,50 0,00 0,02 RTS II / 2013

mřížka nerez 115 x 115 DN 50/75/110

19 721234104R00 Vtok střešní PP s přírubou pro plochou střechu DN 125 kus 5,00 5 155,80 25 413,59 365,41 25 779,00 0,00 0,01 RTS II / 2013

20 721273145RM1 Hlavice ventilační z PVC  DN 100/930 kus 20,00 96,20 1 872,99 51,01 1 924,00 0,00 0,01 RTS II / 2013

s těsnící manžetou

21 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 266,00 6,50 53,02 1 675,98 1 729,00 RTS II / 2013
163+103

22 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 45,00 6,50 27,31 265,19 292,50 RTS II / 2013

45x1

722 422 097,83 377 958,70 800 056,53 13,06

Položky  výkres č. 03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-13
03-14,03-15,03-16,03-17,03-18,03-19

23 722-12VD Protipožární pěna dotěsnění trubek přes strop ks 160,00 115,70 16 161,27 2 350,73 18 512,00

24 722-1VD Výtokový ventil se zp.klapkou na hadici DN-15 ks 1,00 426,40 359,61 66,79 426,40

25 722-21VD Manometr  0-10 bar ks 1,00 497,90 452,64 45,26 497,90

26 722-2VD Pojistný ventil  DN 25 otev 0.59 MPa ks 1,00 704,60 540,52 164,08 704,60

27 722-61VD Regulační ventil pro cirkulaci TUV-DN 15 ks 20,00 2 375,10 44 851,67 2 650,33 47 502,00

pro nastavení průtoku

s možností měření teploty a průtoku
28 722-7VD Rohový ventil s filtrem DN 15 ks 148,00 81,90 9 837,50 2 283,70 12 121,20

29 722-921VD Zkouška hydrantu ks 4,00 624,00 2 496,00 2 496,00

30 722-922VD Hygienický rozbor vody soub 1,00 6 760,00 6 760,00 6 760,00

31 722-92VD Nosný žlábek pro plastové potrubí do DN 50 m 802,00 33,54 22 152,18 4 746,90 26 899,08

pozinkovaný dle průměru volně vedeného plast. potrubí

RTS komentář:

32 722130233R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 25 m 4,00 275,60 373,68 728,72 1 102,40 0,02 0,06 RTS II / 2013

4x1

33 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32 m 6,00 357,50 970,08 1 174,92 2 145,00 0,01 0,08 RTS II / 2013

2x3

34 722130235R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40 m 12,00 410,15 2 358,15 2 563,65 4 921,80 0,02 0,19 RTS II / 2013
6+6

35 722130236R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 50 m 63,00 580,45 17 006,72 19 561,63 36 568,35 0,02 1,14 RTS II / 2013

63x1

36 722172331R00 Potrubí z PPR  PN 20, D 20/3,4 mm m 395,00 157,30 15 566,96 46 566,54 62 133,50 0,00 1,58 RTS II / 2013

82+82+84+60+20+37+30
37 722172332R00 Potrubí z PPR  PN 20, D 25/4,2 mm m 600,00 166,40 27 874,89 71 965,11 99 840,00 0,01 3,13 RTS II / 2013

92+92+86+88+56+64+42+36+44

38 722172333R00 Potrubí z PPR  PN 20, D 32/5,4 mm m 659,00 183,30 43 219,27 77 575,43 120 794,70 0,01 3,57 RTS II / 2013

102+86+92+40+58+72+96+54+30+29

39 722172334R00 Potrubí z PPR  PN 20, D 40/6,7 mm m 144,00 211,90 14 478,09 16 035,51 30 513,60 0,01 0,83 RTS II / 2013

20+32+16+24+44+8

40 722172335R00 Potrubí z PPR  PN 20, D 50/8,3 mm m 24,00 257,40 2 791,70 3 385,90 6 177,60 0,01 0,15 RTS II / 2013

12+12
41 722172336R00 Potrubí z PPR  PN 20, D 63/10,5 mm m 102,00 374,40 20 337,46 17 851,34 38 188,80 0,01 0,69 RTS II / 2013

52+26+24

42 722172337R00 Potrubí z PPR  PN 20, D 75/10,3 mm m 87,00 471,90 25 713,10 15 342,20 41 055,30 0,01 0,45 RTS II / 2013

42+20+25

43 722181214RT7 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 395,00 28,73 6 260,13 5 088,22 11 348,35 0,00 0,02 RTS II / 2013

vnitřní průměr 22 mm

Vnitřní vodovod

Potrubí je včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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RTS komentář:

82+82+84+60+20+37+30

44 722181214RT8 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 600,00 32,89 11 477,18 8 256,82 19 734,00 0,00 0,04 RTS II / 2013

vnitřní průměr 25 mm
RTS komentář:

92+92+86+88+56+64+42+36+44

45 722181214RU1 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 659,00 37,83 13 748,93 11 181,04 24 929,97 0,00 0,05 RTS II / 2013

vnitřní průměr 32 mm
RTS komentář:

102+86+92+40+58+72+96+54+30+29

46 722181214RU4 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 144,00 43,03 3 529,47 2 666,85 6 196,32 0,00 0,02 RTS II / 2013

vnitřní průměr 42 mm

20+32+16+24+44+8
47 722181214RU7 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 24,00 50,31 682,03 525,41 1 207,44 0,00 0,00 RTS II / 2013

vnitřní průměr 52 mm

12+12

48 722181214RY3 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 102,00 59,41 3 656,74 2 403,08 6 059,82 0,00 0,02 RTS II / 2013

vnitřní průměr 63 mm

52+26+24
RTS komentář:

49 722181214RY5 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 87,00 63,70 3 394,46 2 147,44 5 541,90 0,00 0,02 RTS II / 2013
vnitřní průměr 76 mm

RTS komentář:

42+20+25

50 722190221R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 15 soubor 34,00 889,20 22 647,33 7 585,47 30 232,80 0,01 0,19 RTS II / 2013

technologické připojení-kuchyně,prádelna vč.armatury 
a případné zápachové uzávěrky  výkres č. 13-19

51 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 soubor 5,00 1 595,10 6 017,87 1 957,63 7 975,50 0,01 0,04 RTS II / 2013

technologické připojení-kuchyně,prádelna vč.armatury

a případné zápachové uzávěrky  výkres č. 13-19

52 722190223R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soubor 2,00 2 254,20 3 482,45 1 025,95 4 508,40 0,01 0,02 RTS II / 2013

technologické připojení-kuchyně,prádelna vč.armatury

a případné zápachové uzávěrky
53 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 263,00 39,00 10 257,00 10 257,00 RTS II / 2013

54 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 2,00 45,50 91,00 91,00 RTS II / 2013

55 722190403R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 25 kus 4,00 62,40 249,60 249,60 RTS II / 2013

56 722212440R00 Štítky orientační s popisem soubor 8,00 156,00 888,24 359,76 1 248,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

57 722220131R00 Nástěnka K 247, pro l G 1/2 kus 263,00 50,70 6 279,60 7 054,50 13 334,10 0,00 0,17 RTS II / 2013
58 722220132R00 Nástěnka K 247, pro  G 3/4 kus 2,00 57,20 60,59 53,81 114,40 0,00 0,00 RTS II / 2013

59 722223131R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet , DN 15 kus 1,00 156,00 132,62 23,38 156,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

60 722237221R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 15 kus 2,00 165,10 240,15 90,05 330,20 0,00 0,00 RTS II / 2013

61 722237222R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 20 kus 44,00 244,40 8 144,61 2 608,99 10 753,60 0,00 0,02 RTS II / 2013

62 722237223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 25 kus 30,00 384,80 9 438,62 2 105,38 11 544,00 0,00 0,02 RTS II / 2013

63 722237224R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 32 kus 14,00 553,80 6 548,71 1 204,49 7 753,20 0,00 0,01 RTS II / 2013

64 722237225R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 40 kus 2,00 874,90 1 518,53 231,27 1 749,80 0,00 0,00 RTS II / 2013

65 722237226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 50 kus 2,00 1 274,00 2 262,71 285,29 2 548,00 0,00 0,00 RTS II / 2013
66 722237227R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 65 kus 1,00 3 736,20 3 541,50 194,70 3 736,20 0,00 0,00 RTS II / 2013

67 722237663R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit DN 25 kus 1,00 157,30 131,87 25,43 157,30 0,00 0,00 RTS II / 2013

68 722237666R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit  DN 50 kus 3,00 579,80 1 487,33 252,07 1 739,40 0,00 0,00 RTS II / 2013

69 722254201RT3 Hydrantový systém, box s plnými dveřmi kus 4,00 7 488,00 28 081,25 1 870,75 29 952,00 0,03 0,12 RTS II / 2013

průměr 25/30 m
RTS komentář:

70 722290226R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50 m 1 907,00 6,50 3 039,83 9 355,67 12 395,50 0,00 0,34 RTS II / 2013

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Hydrantový systém D25 se stálotvarou hadicí dle ČSN 730873 EN 671 - 1.
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4+6+12+63+395+600+659+144+24

71 722290229R00 Zkouška tlaku potrubí závitového DN 100 m 189,00 6,50 284,10 944,40 1 228,50 0,00 0,06 RTS II / 2013

102+87

72 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2 096,00 6,50 819,49 12 804,51 13 624,00 0,00 0,02 RTS II / 2013

723 35 647,01 21 634,89 57 281,90 0,75

Položky  výkres č. 03a-2,03a-3

73 723-7VD Bezpečnostní plynový ventil DN 50 ks 1,00 10 432,50 10 227,94 204,56 10 432,50
čídlem úniku plynu-230V

74 723-83VD manometr O-6 kPa s khoutem ks 1,00 1 272,70 1 211,49 61,21 1 272,70

75 723-84VD Odvzfušňovací potrubí DN 15 s uzávěry ks 1,00 1 621,10 1 486,81 134,29 1 621,10

76 723-85VD směrové šipky na potrubí ks 2,00 3 250,00 5 208,33 1 291,67 6 500,00

77 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 6,00 217,10 578,77 723,83 1 302,60 0,01 0,07 RTS II / 2013
RTS komentář:

6x1

78 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 24,00 279,50 2 626,20 4 081,80 6 708,00 0,01 0,36 RTS II / 2013
RTS komentář:

24x1

79 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57/2,9 m 25,00 451,10 6 802,73 4 474,77 11 277,50 0,01 0,20 RTS II / 2013

25x1

80 723150314R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 89/3,6 m 3,00 605,80 1 221,99 595,41 1 817,40 0,01 0,04 RTS II / 2013
3x1

81 723150342R00 Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 40/25 kus 2,00 70,20 66,87 73,53 140,40 0,00 0,00 RTS II / 2013

82 723150345R00 Zhotovení redukce kováním přes 1DN, DN 80/50 kus 2,00 84,50 80,42 88,58 169,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

83 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 s nátěrem m 2,00 219,70 278,20 161,20 439,40 0,00 0,01 RTS II / 2013

4x0.5

84 723150371R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4 m 3,00 518,70 1 135,18 420,92 1 556,10 0,01 0,03 RTS II / 2013

s ochranou proti korozi       3x1

85 723160206R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 6/4 soubor 1,00 637,00 421,83 215,17 637,00 0,01 0,01 RTS II / 2013

s armaturami

86 723160336R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 6/4"   R=280 mm soubor 1,00 156,00 6,59 149,41 156,00 0,00 0,00 RTS II / 2013
87 723190203R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 soubor 4,00 71,50 123,82 162,18 286,00 0,00 0,02 RTS II / 2013

včetně uzávěru pro technologii

88 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 3,00 156,00 186,95 281,05 468,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

89 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 58,00 6,50 377,00 377,00 RTS II / 2013

6+24+25+3
90 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 58,00 71,50 4 147,00 4 147,00 RTS II / 2013

91 723190917R00 Vysazení odbočky na plynové STL potrubí kus 1,00 4 160,00 742,11 3 417,89 4 160,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

92 723237213R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit. DN 15 kus 1,00 183,30 132,23 51,07 183,30 0,00 0,00 RTS II / 2013

93 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 20 kus 3,00 266,50 600,39 199,11 799,50 0,00 0,00 RTS II / 2013

94 723237218R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit, DN 50 kus 2,00 1 415,70 2 508,16 323,24 2 831,40 0,00 0,00 RTS II / 2013

724 11 220,09 742,51 11 962,60

Položky  výkres č. 03-3,03-16

95 724-3VD Cirkulační čerpadlo s bronzovými pouzdry 25-60 B ks 2,00 5 981,30 11 220,09 742,51 11 962,60
725 847 470,07 130 835,83 978 305,90 4,03

Položky  výkres č. 03-3,03-4,03-5,03-6,03-7,03-8

03-9,03-10,03-11,03-12,03-13,03-14,03-15

03-16,03-17,03-18,03-19

96 286967581 Modul-WC Duofix,ovl. zepředu,odsáv. UP320, h=112cm kus 39,00 7 199,40 280 776,60 280 776,60 0,01 0,57 RTS II / 2013
RTS komentář:

97 725-07VD Umývadlo invalidé   60x52,5 ks 6,00 2 122,90 12 737,40 12 737,40

Strojní vybavení

Zařizovací předměty

Montážní prvek Duofix pro závěsné WC, s nádržkou do stěny UP320, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, pro ovládací tlačítka

Vnitřní plynovod

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.

Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.
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98 725-08VD Inv.odtoková sada spec.umyvadlo ks 6,00 165,10 990,60 990,60

99 725-091VD WC závěsné invalidé  39x70 ks 6,00 3 216,20 19 297,20 19 297,20

100 725-092VD WC sedátko inv. ks 6,00 1 614,60 9 687,60 9 687,60

101 725-91VD Sprcha čvrt kruh 90/90+stěna ks 2,00 10 557,30 19 576,34 1 538,26 21 114,60

102 725-998VD Sprcha vanička 90/90  stěna sklo 2x90 soubor 1,00 10 557,30 9 180,26 1 377,04 10 557,30

103 725-99VD Prodlužovací nástavec na pákovou baterii,inv. ks 6,00 405,60 2 307,72 125,88 2 433,60

104 725014161R00 Klozet závěsný včetně sedátka, hl.530 mm soubor 33,00 2 207,40 63 063,37 9 780,83 72 844,20 0,02 0,62 RTS II / 2013
RTS komentář:

105 725019101R00 Výlevka stojící  s plastovou mřížkou soubor 10,00 3 887,00 34 892,35 3 977,65 38 870,00 0,01 0,14 RTS II / 2013
RTS komentář:

106 725100001RA0 Umyvadlo, zápachová uzávěrka kus 43,00 1 509,30 49 967,07 14 932,83 64 899,90 0,02 0,86 RTS II / 2013

107 725100002RA0 Dřez. baterie, zápachová uzávěrka kus 25,00 2 809,30 52 836,53 17 395,97 70 232,50 0,01 0,22 RTS II / 2013

108 725100006RA0 Klozet závěsný,sedátko,přip.manžeta kus 40,00 1 921,40 63 858,65 12 997,35 76 856,00 0,03 1,28 RTS II / 2013
109 725111241R00 Nádrž splachovací  vysokopolož.6 l,se spl.trubkou, bílá soubor 10,00 1 004,90 7 173,33 2 875,67 10 049,00 0,00 0,03 RTS II / 2013

110 725119306R00 Montáž klozetu závěsného-inv soubor 6,00 286,00 433,52 1 282,48 1 716,00 0,00 0,01 RTS II / 2013
RTS komentář:

111 725119401R00 Montáž předstěnových systémů pro zazdění soubor 40,00 416,00 16 640,00 16 640,00 RTS II / 2013
RTS komentář:

112 725119401R00 Doplnění kombifixu uchycení do šachtu soubor 40,00 776,10 31 044,00 31 044,00 RTS II / 2013

113 725229102R00 Montáž van masážních  s ovládacími pulty soubor 1,00 546,00 133,50 412,50 546,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

114 725249103R00 Montáž sprchových koutů,vanička, stěna soubor 3,00 715,00 105,26 2 039,74 2 145,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

115 725249104R00 Montáž masážních sprchových boxů ležtých s ovl.pulty soubor 2,00 897,00 41,04 1 752,96 1 794,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

116 725314290R00 Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě soubor 25,00 58,50 1 050,64 411,86 1 462,50 0,00 0,01 RTS II / 2013

117 725319101R00 Montáž dřezů jednoduchých soubor 25,00 156,00 2 687,76 1 212,24 3 900,00 0,00 0,05 RTS II / 2013

118 725334301R00 Nálevka se sifonem PP HL21, DN 32 kus 1,00 105,30 94,00 11,30 105,30 0,00 0,00 RTS II / 2013

119 725823111R00 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 45,00 546,00 22 757,96 1 812,04 24 570,00 0,00 0,04 RTS II / 2013
120 725823114R00 Baterie dřezová stojánková ruční, bez otvír.odpadu kus 25,00 655,20 15 060,66 1 319,34 16 380,00 0,00 0,04 RTS II / 2013

121 725823633R00 Baterie automat. umyvadlová stojánková, regulační-baterie kus 4,00 5 869,50 22 992,35 485,65 23 478,00 0,00 0,01 RTS II / 2013

122 725825114R00 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 11,00 764,40 7 788,64 619,76 8 408,40 0,00 0,02 RTS II / 2013

123 725825114R00 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 10,00 764,40 7 080,58 563,42 7 644,00 0,00 0,02 RTS II / 2013

124 725845111R00 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 28,00 682,50 17 078,49 2 031,51 19 110,00 0,00 0,04 RTS II / 2013
125 725860184RT1 Sifon pračkový HL406, DN 40/50 kus 42,00 2 934,10 120 544,48 2 687,72 123 232,20 0,00 0,04 RTS II / 2013

podomítkový, pochromovaný výtokový ventil 1/2 "

126 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 15,00 171,60 1 453,72 1 120,28 2 574,00 0,00 0,01 RTS II / 2013

127 725980121R00 Dvířka z plastu, 150 x 150 mm kus 20,00 110,50 1 822,45 387,55 2 210,00 0,00 0,01 RTS II / 2013

783 834,87 2 558,13 3 393,00 0,01

Položky  výkres č. 03a-2,03a-3

128 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email-plyn m 58,00 58,50 834,87 2 558,13 3 393,00 0,00 0,01 RTS II / 2013
6+24+25+3

11 007,50 11 007,50 58,45

Položky  výkres č. 03-2,03-8,03-9,03-10,03-11,03-12

129 58337213 Štěrkopísek m3 35,00 314,50 11 007,50 11 007,50 1,67 58,45 RTS II / 2013

obsyp kanalizace
311x0,38x0,3

2 322 200,93

kanalizace

kanalizační potrubí HT.systém-z polypropylénu pro kanalizaci uvnitř budovy dle ČSN EN 1451-1

kanalizační potrubí KG.systém-z PVC-U pro kanalizaci do zěmě dle ČSN EN 13476-2

včetně tvarovek a uchycení

Vodovod

Celkem:

Dodávka předstěnových systému se oceňuje samostatně 

Nátěry

Ostatní materiál

Klozet závěsný s hlubokým splachováním, v bílé barvě včetně sedátka. Montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.

Plastová mřížka je součístí dodávky výlevky.

Položka obsahuje montáž klozetu závěsného. Dodávka klozetu a sedátka se oceňuje ve specifikaci. Univerzální montážní modul pro zavěšení klozetu se oceňuje samostatně.
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Potrubí polypropylen 90°C-PN 20 dle předpisů NV č.163/2002
Poznámka: včetně tvarovek a uchycení

Poznámka

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. 

Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje

dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy

nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny

požadavky zadavatele. 

Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření

inspekce, uvedení zařízení do provozu a revize dle rozsahu
práce.

Součástí dodávky je zpracování dokumentace projektu

skutečného provedení

Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž

Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje
specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede 

nabízející v samostatném dokumentu, který nebude 

započítán do základní cenové nabídky.

Ostatní materiály, montáže atd., které nejsou výše uvedené,

ale jsou bezpodmínečně dle projektové dokumentace nutné 

pro kavlitní provedení díla je nabízející doplnit, a to včetně  

detailního technického popisu a cenové kalkulace
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Objekt Kód Zkrácený popis Náklady (Kč) - dodávka Náklady (Kč) - Montáž Náklady (Kč) - celkem Celková hmotnost (t)
90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 0,00 15 120,00 15 120,00 0,00
713 Izolace tepelné 42 512,89 24 776,28 67 289,17 0,09

732 Strojovny 290 965,35 12 999,35 303 964,70 0,20
733 Rozvod potrubí 216 339,19 207 689,35 424 028,54 13,93

734 Armatury 205 181,90 39 859,00 245 040,90 0,66
735 Otopná tělesa 322 356,63 25 278,97 347 635,60 2,22
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 29 937,74 24 062,26 54 000,00 0,02

783 Nátěry 11 330,22 40 499,78 51 830,00 0,14

Celkem: 1 508 908,91

Druh stavby: Ústřední vytápění Projektant:

Slepý rozpočet - rekapitulace
Název stavby: Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení Objednatel:

Zpracoval: Zpracováno dne: 16.3.2014

Lokalita: Valašské Meziříčí Zhotovitel:
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Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta M.j. Množství Jednot. Cenová

Rozměry cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

90 15 120,00 15 120,00

1 904      R01 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 24,00 180,00 4 320,00 4 320,00 RTS II / 2013
Komplexni vyzkouseni a seznámení obsluhy s provozem

2 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 72,00 150,00 10 800,00 10 800,00 RTS II / 2013
Topná zkouška

Výpočet výměr u ks a souborů  je x 1
713 42 512,89 24 776,28 67 289,17 0,09

Položky  výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8,04-9,04-10

3 713-11VD Izolace potrubí z kamenné vlny tl.50mm/DN 70 do 250°C m 26,00 192,40 3 055,10 1 947,30 5 002,40
13+13

4 722181211RT6 Izolace návleková   tl. stěny 6 mm m 489,00 7,15 976,01 2 520,34 3 496,35 0,00 0,00 RTS II / 2013
vnitřní průměr 18 mm

RTS komentář:

25+42+18+62+91+76+68+85+22
5 722181211RT7 Izolace návleková   tl. stěny 6 mm m 252,00 7,80 581,93 1 383,67 1 965,60 0,00 0,01 RTS II / 2013

vnitřní průměr 22 mm
RTS komentář:

35+62+54+78+23
6 722181211RT9 Izolace návleková   tl. stěny 6 mm m 28,00 10,40 95,48 195,72 291,20 0,00 0,00 RTS II / 2013

vnitřní průměr 28 mm
RTS komentář:

14+14

7 722181214RT6 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 35,00 24,96 452,58 421,02 873,60 0,00 0,00 RTS II / 2013
vnitřní průměr 18 mm

RTS komentář:
17+18

8 722181214RT7 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 144,00 27,56 2 189,23 1 779,41 3 968,64 0,00 0,01 RTS II / 2013
vnitřní průměr 22 mm

RTS komentář:

18+22+36+42+26
9 722181214RT9 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 128,00 31,59 2 351,69 1 691,83 4 043,52 0,00 0,01 RTS II / 2013

vnitřní průměr 28 mm
RTS komentář:

52+36+40

10 722181214RU2 Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 120,00 36,53 2 635,32 1 748,28 4 383,60 0,00 0,01 RTS II / 2013
vnitřní průměr 35 mm

RTS komentář:
22+42+56

11 722181214RW2Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 118,00 46,41 3 217,61 2 258,77 5 476,38 0,00 0,02 RTS II / 2013
vnitřní průměr 45 mm

RTS komentář:
18+25+32+25+18

Začátek výstavby:

Izolace tepelné

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Hodinové zúčtovací sazby (HZS)

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Slepý rozpočet
Název stavby: Domov pro seniory Seniorpark SO 02-Ubytovací zařízení Doba výstavby: Objednatel:

Projektant:

Lokalita: Valašské Meziříčí Konec výstavby: Zhotovitel:

Druh stavby: Ústřední vytápění

Zpracoval:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

JKSO: Zpracováno dne: 16.3.2014

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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12 722181214RW8Izolace návleková   tl. stěny 20 mm m 22,00 54,08 721,31 468,45 1 189,76 0,00 0,00 RTS II / 2013
vnitřní průměr 54 mm

RTS komentář:
11+11

13 722181215RU2 Izolace návleková    tl. stěny 30 mm m 10,00 94,77 646,25 301,45 947,70 0,00 0,00 RTS II / 2013
vnitřní průměr 35 mm

RTS komentář:
5+5

14 722181215RU2 Izolace návleková    tl. stěny 30 mm m 238,00 94,77 15 380,83 7 174,43 22 555,26 0,00 0,02 RTS II / 2013
vnitřní průměr 35 mm

RTS komentář:

92+72+36+38
15 722181215RW4Izolace návleková    tl. stěny 30 mm m 26,00 146,51 2 630,90 1 178,36 3 809,26 0,00 0,00 RTS II / 2013

vnitřní průměr 48 mm
RTS komentář:

13+13

16 722181215RY5 Izolace návleková    tl. stěny 30 mm m 17,00 198,90 2 686,59 694,71 3 381,30 0,00 0,00 RTS II / 2013
vnitřní průměr 76 mm
9+8

RTS komentář:

17 722181215RY7 Izolace návleková    tl. stěny 30 mm m 20,00 295,23 4 892,06 1 012,54 5 904,60 0,00 0,01 RTS II / 2013
vnitřní průměr 89 mm

RTS komentář:
10+10

732 290 965,35 12 999,35 303 964,70 0,07
Položky  výkres č. 04-9,04-10

18 732-123VD Deskový nerezový výměník tepla 300 kW  vč.izolace ks 2,00 49 433,80 89 796,14 9 071,46 98 867,60
a uchycení na podlahu+montáž
parametry viz příloha

19 732-1VD Ohřívač vody stojatý s dvojitou topnou vložkou/1MPa v plášti ks 1,00 76 342,50 76 342,50 76 342,50
1000 L-108 kW vč.tepelné izolace PUR s montáží
+el.topná vložka 12 kW

20 732-2VD Kombinovaný rozdělovač průtok 15 m3/hod m 3,00 6 982,30 19 435,27 1 511,63 20 946,90
hrdla dle chema,vč.tepelné izolace

21 732-50VD Oběhové čerpadlo  230V + izolační kryt ks 3,00 16 274,70 48 824,10 48 824,10
elektronické s proměnlivým průtokem PN 16
Q=1,7 až 4,6 m3/hod, Tlak 12 až 38 kPa

22 732-512VD Oběhové čerpadlo  230V+ izolační kryt ks 2,00 18 161,00 35 297,24 1 024,76 36 322,00
elektronické s proměnlivým průtokem PN 16
Q=1,1 m3/hod, Tlak  38 kPa

23 732-513VD Oběhové čerpadlo  ,230V+ izolační kryt ks 1,00 14 049,10 13 533,01 516,09 14 049,10
elektronické s proměnlivým průtokem PN 16
Q=1,9 m3/hod, Tlak 14 kPa

24 732-62VD Expanzní nádoba s mebránou 300/6+připojovací armatura ks 1,00 7 936,50 7 306,62 629,88 7 936,50
Plnící tlak vzduchu 0,150 MPa

25 732119194R00 M. rozdělovačů a sběračů DN 200 (150x150mm) dl 1m kus 1,00 676,00 430,47 245,53 676,00 0,07 0,07 RTS II / 2013
RTS komentář:
733 216 339,19 207 689,35 424 028,54 13,93

Položky  výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8,04-9,04-10

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Rozvod potrubí-ocelové

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

Strojovny

Položka je určena i pro montáž rozdělovačů a sběračů kombinovaných.

3



26 733-1VD Směrové šipky na potrubí ks 40,00 57,20 1 797,71 490,29 2 288,00
RTS komentář:

27 733111102R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 10 m 518,00 110,11 19 887,55 37 149,43 57 036,98 0,01 3,57 RTS II / 2013
25+42+18+62+91+76+68+85+51

28 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 404,00 155,61 29 779,73 33 086,71 62 866,44 0,01 2,78 RTS II / 2013
35+62+54+78+58+41+75

29 733111104R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 20 m 154,00 172,38 13 443,92 13 102,60 26 546,52 0,01 1,01 RTS II / 2013
18+22+36+42+36

30 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 160,00 243,88 22 873,47 16 147,33 39 020,80 0,01 1,19 RTS II / 2013
30+55+32+43

31 733111106R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32 m 400,00 314,08 66 122,11 59 509,89 125 632,00 0,01 3,35 RTS II / 2013
92+72+36+85+36+69+10

32 733111107R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40 m 80,00 386,10 19 681,85 11 206,15 30 888,00 0,01 0,70 RTS II / 2013
12+32+20+28

33 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 74,00 545,61 23 652,62 16 722,52 40 375,14 0,01 0,77 RTS II / 2013
18+26+30

34 733113112R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 kus 228,00 32,50 7 410,00 7 410,00 RTS II / 2013
35 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 2,00 41,60 83,20 83,20 RTS II / 2013
36 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 2,00 48,10 96,20 96,20 RTS II / 2013
37 733113116R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 32 kus 2,00 54,60 109,20 109,20 RTS II / 2013
38 733121221R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 70/3,2 m 26,00 580,45 8 779,99 6 311,71 15 091,70 0,01 0,23 RTS II / 2013

8+9+5+4
39 733121225R00 Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 89/3,6 m 19,00 757,64 9 471,77 4 923,39 14 395,16 0,01 0,26 RTS II / 2013

8+8
40 733124112R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 20/10 kus 42,00 15,60 305,57 349,63 655,20 0,00 0,04 RTS II / 2013
41 733124113R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 25/15 kus 10,00 23,40 110,61 123,39 234,00 0,00 0,01 RTS II / 2013
42 733124115R00 Zhotov.přechodu z trub.hladkých kováním 40/25 kus 12,00 31,20 177,42 196,98 374,40 0,00 0,01 RTS II / 2013
43 733141102R00 Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 kus 8,00 115,70 254,87 670,73 925,60 0,00 0,01 RTS II / 2013

734 205 181,90 39 859,00 245 040,90 0,66
Položky  výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8,04-9,04-10

44 734-175VD Regulátor.dif.tlaku s omezovačem průtoku  DN 50 kvs=28 m3/hod ks 1,00 26 059,80 23 225,79 2 834,01 26 059,80
PN 25,s impulzním potrubím 1,6m,rozsah nastavení 40-220kPa
teplota do 150°C,příruba s hrubou těsnící lištou
tlakově vyvážený-přímočinný

45 734-17VD Montáž uzlů VZT-dodaných VZT ks 2,00 1 157,00 2 314,00 2 314,00
46 734-1VD Regulační ventil závitový  DN 25,pro nastavení průtoku ks 1,00 1 419,60 1 419,60 1 419,60

s možností měření teploty a průtoku
47 734-2VD Regulační ventil  závitový  DN 32 pro nastavení průtoku ks 1,00 1 836,90 1 836,90 1 836,90

s možností měření teploty a průtoku
48 734-75VD Automatické vyvažovací ventily  DN 15 ks 2,00 1 801,80 3 350,25 253,35 3 603,60

zkrat VZT
49 734-82VD Pojistný ventil pružinový 3/4x1"  otev 3 bar ks 2,00 222,30 421,75 22,85 444,60

průřez sedla ventilu 176 mm2
50 734-93VD Orientační štítky s popisem ks 8,00 156,00 1 024,00 224,00 1 248,00
51 734111411R00 Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 15 horká voda soubor 18,00 1 066,00 16 421,71 2 766,29 19 188,00 0,01 0,09 RTS II / 2013
52 734111416R00 Ventily uzavírací V 30-111-616, DN 65  horká voda soubor 6,00 2 753,40 14 447,88 2 072,52 16 520,40 0,03 0,15 RTS II / 2013
53 734119112R00 Montáž měřiče tepla DN 25  horká voda-dod.teplárna soubor 1,00 416,00 227,62 188,38 416,00 0,00 0,00 RTS II / 2013
54 734119114R00 Montáž regulátoru pro výměník dod. MaR DN 50 soubor 1,00 572,00 334,17 237,83 572,00 0,01 0,01 RTS II / 2013
55 734163411R00 Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 15 horká voda soubor 1,00 1 006,20 870,30 135,90 1 006,20 0,00 0,00 RTS II / 2013
56 734163416R00 Filtry s výměnnou vložkou D 71-117-616 P1,DN 65 horká voda soubor 1,00 2 653,30 2 365,89 287,41 2 653,30 0,02 0,02 RTS II / 2013
57 734172113R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 40 soubor 20,00 234,00 2 804,27 1 875,73 4 680,00 0,01 0,11 RTS II / 2013
58 734172114R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 50 soubor 4,00 312,00 745,67 502,33 1 248,00 0,01 0,03 RTS II / 2013
59 734172116R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 65 soubor 6,00 325,00 1 204,38 745,62 1 950,00 0,01 0,06 RTS II / 2013
60 734172117R00 Mezikusy z ocel.trubek hlad., jednoznačné DN 80 soubor 2,00 416,00 552,02 279,98 832,00 0,01 0,03 RTS II / 2013

Armatury

Potrubí včetně zednických výpomocí.
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61 734209113R00 Montáž armatur solenoid HV  MaR, G 1/2 kus 1,00 195,00 10,70 184,30 195,00 RTS II / 2013
62 734209113R00 Montáž vodoměru HV MaR G 1/2 kus 1,00 234,00 12,84 221,16 234,00 RTS II / 2013
63 734209125R00 Montáž armatur závitových,se 3závity, G 1-MaR kus 4,00 58,50 21,22 212,78 234,00 RTS II / 2013
64 734215132R00 Ventil odvzdušňovací automat.  DN 10 kus 6,00 152,10 797,91 114,69 912,60 0,00 0,00 RTS II / 2013
65 734215133R00 Ventil odvzdušňovací automat.  DN 15 kus 13,00 157,30 1 793,52 251,38 2 044,90 0,00 0,00 RTS II / 2013
66 734226211RT4 Ventil radiátorový s term.hlavicí přímý,vnitř.závit.  DN 10 kus 31,00 531,70 14 241,32 2 241,38 16 482,70 0,00 0,01 RTS II / 2013

od  atestovaného výrobce
67 734226212RT4  Ventil radiátorový s term.hlavicí přímý,vnitř.závit. DN 15 kus 1,00 534,30 462,27 72,03 534,30 0,00 0,00 RTS II / 2013

od  atestovaného výrobce
68 734226221RT4 Ventil radiátorový s term.hlavicí rohový,vnitř.závit.  DN 10 kus 83,00 536,90 37 613,18 6 949,52 44 562,70 0,00 0,02 RTS II / 2013

od  atestovaného výrobce
69 734235131R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 kus 30,00 241,80 5 760,53 1 493,47 7 254,00 0,00 0,01 RTS II / 2013
70 734235132R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 kus 22,00 317,20 5 589,68 1 388,72 6 978,40 0,00 0,01 RTS II / 2013
71 734235221R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 15 kus 2,00 166,40 242,04 90,76 332,80 0,00 0,00 RTS II / 2013
72 734235223R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 25 kus 1,00 384,80 314,62 70,18 384,80 0,00 0,00 RTS II / 2013
73 734235224R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 32 kus 9,00 553,80 4 209,89 774,31 4 984,20 0,00 0,01 RTS II / 2013
74 734235225R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 40 kus 11,00 874,90 8 351,94 1 271,96 9 623,90 0,00 0,01 RTS II / 2013
75 734235226R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 50 kus 3,00 1 275,30 3 397,53 428,37 3 825,90 0,00 0,01 RTS II / 2013
76 734235228R00 Kohout kulový, 2xvnitřní záv.   DN 80 kus 2,00 4 563,00 8 661,83 464,17 9 126,00 0,00 0,01 RTS II / 2013
77 734245421R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit   DN 15 kus 2,00 81,90 124,08 39,72 163,80 0,00 0,00 RTS II / 2013
78 734245423R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit   DN 25 kus 1,00 157,30 127,48 29,82 157,30 0,00 0,00 RTS II / 2013
79 734245424R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit   DN 32 kus 3,00 273,00 687,22 131,78 819,00 0,00 0,00 RTS II / 2013
80 734245425R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit   DN 40 kus 3,00 371,80 931,67 183,73 1 115,40 0,00 0,00 RTS II / 2013
81 734245426R00 Klapka zpětná,2xvnitřní závit   DN 50 kus 1,00 579,80 495,78 84,02 579,80 0,00 0,00 RTS II / 2013
82 734266111R00 Šroubení reg.rohové,vnitř.z. DN 10 kus 83,00 183,30 13 219,94 1 993,96 15 213,90 RTS II / 2013
83 734266121R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z.  DN 10 kus 31,00 183,30 4 937,57 744,73 5 682,30 0,00 0,00 RTS II / 2013
84 734266122R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z.  DN 15 kus 1,00 198,90 174,83 24,07 198,90 0,00 0,00 RTS II / 2013
85 734291112R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 3/8 kus 25,00 72,80 1 398,05 421,95 1 820,00 0,00 0,01 RTS II / 2013
86 734291113R00 Kohouty plnící a vypouštěcí G 1/2 kus 18,00 80,60 1 135,47 315,33 1 450,80 0,00 0,01 RTS II / 2013
87 734295214R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.   DN 32 kus 2,00 503,10 846,11 160,09 1 006,20 0,00 0,00 RTS II / 2013
88 734295215R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.   DN 40 kus 3,00 627,90 1 573,41 310,29 1 883,70 0,00 0,00 RTS II / 2013
89 734295216R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.   DN 50 kus 1,00 1 038,70 907,85 130,85 1 038,70 0,00 0,00 RTS II / 2013
90 734295218R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z.   DN 80 kus 1,00 4 065,10 3 834,47 230,63 4 065,10 0,00 0,00 RTS II / 2013
91 734411121R00 Teploměr rohový s pouzdrem typ 160/A-0-160°C horká voda kus 2,00 795,60 1 258,61 332,59 1 591,20 0,00 0,00 RTS II / 2013
92 734411142R00 Teploměr dvoukovový DTR,pevný stonek 100 mm 0-120°C kus 29,00 423,80 8 872,90 3 417,30 12 290,20 0,00 0,02 RTS II / 2013
93 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa , D 100 kus 2,00 497,90 919,58 76,22 995,80 0,00 0,01 RTS II / 2013
94 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-16 MP   D 100 kus 2,00 497,90 919,58 76,22 995,80 0,00 0,01 RTS II / 2013
95 734494121R00 Návarky M 20x1,5  délka do 220 mm kus 1,00 36,40 19,69 16,71 36,40 0,00 0,00 RTS II / 2013
96 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 10,00 23,40 64,39 169,61 234,00 0,00 0,00 RTS II / 2013

735 322 356,63 25 278,97 347 635,60 2,22
Položky  výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7

97 484518313 Těleso otopné trubk.  1820.450 kus 14,00 2 031,90 28 446,60 28 446,60 0,01 0,19 RTS II / 2013
RTS komentář:

98 484518314 Těleso otopné trubk.  1820.600 kus 11,00 2 238,60 24 624,60 24 624,60 0,02 0,18 RTS II / 2013
99 484568201 Konvektor, radiátor  v.150, dl.800, š. 240 na podlahu kus 11,00 4 976,40 54 740,40 54 740,40 0,01 0,14 RTS II / 2013

RTS komentář:

100 484568202 Konvektor, radiátor v.150, dl.1000, š. 240 na podlahu kus 14,00 5 808,40 81 317,60 81 317,60 0,02 0,21 RTS II / 2013
RTS komentář:

101 484568203 Konvektor, radiátor  v.150, dl.1200, š. 240 na podlahu kus 5,00 6 575,40 32 877,00 32 877,00 0,02 0,09 RTS II / 2013
RTS komentář:

102 484568205 Konvektor, radiátor  v.150, dl.1800, š. 240 na podlahu kus 1,00 8 873,80 8 873,80 8 873,80 0,03 0,03 RTS II / 2013

konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schema; v = 150 mm; l = 800 mm; hloubka tělesa 240 mm, v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem

konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schema; v = 150 mm; l = 1000 mm; hloubka tělesa 240 mm;  v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem

konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schema; v = 150 mm; l = 1200 mm; hloubka tělesa 240 mm; v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem

Otopná tělesa

trubkové otopné těleso   Popis Trubková otopná tělesa jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů s průřezem ve tvaru “D” a rovných profilů s kruhovým průřezem. Rozteč připojení na otopnou soustavu 
je odvozena z délky otopného tělesa. Otopná tělesa jsou dodávaná včetně odvzdušňovacích a zaslepovacích zátek.
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RTS komentář:

103 735156160R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 10   600/ 400 kus 7,00 929,50 5 297,32 1 209,18 6 506,50 0,00 0,03 RTS II / 2013
104 735156221R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 11   400/ 500 kus 3,00 897,00 2 342,38 348,62 2 691,00 0,01 0,02 RTS II / 2013
105 735156260R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 11   600/ 400 kus 10,00 929,50 8 129,13 1 165,87 9 295,00 0,01 0,09 RTS II / 2013
106 735156261R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 11   600/ 500 kus 4,00 1 030,90 3 645,76 477,84 4 123,60 0,01 0,04 RTS II / 2013
107 735156262R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 11   600/ 600 kus 3,00 1 115,40 2 983,39 362,81 3 346,20 0,01 0,04 RTS II / 2013
108 735156263R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 11   600/ 700 kus 1,00 1 216,80 1 093,68 123,12 1 216,80 0,02 0,02 RTS II / 2013
109 735156264R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 11   600/ 800 kus 1,00 1 297,40 1 172,85 124,55 1 297,40 0,02 0,02 RTS II / 2013
110 735156266R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 11   600/1000 kus 2,00 1 495,00 2 733,71 256,29 2 990,00 0,02 0,04 RTS II / 2013
111 735156277R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 11   600/1100 kus 1,00 1 587,30 1 457,38 129,92 1 587,30 0,02 0,02 RTS II / 2013
112 735156447R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 20  500/1200 kus 1,00 1 999,40 1 824,31 175,09 1 999,40 0,03 0,03 RTS II / 2013
113 735156448R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 20  500/1400 kus 1,00 2 211,30 2 033,94 177,36 2 211,30 0,03 0,03 RTS II / 2013
114 735156477R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 20  600/1100 kus 1,00 2 141,10 1 972,21 168,89 2 141,10 0,03 0,03 RTS II / 2013
115 735156560R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/ 400 kus 1,00 1 300,00 1 167,42 132,58 1 300,00 0,01 0,01 RTS II / 2013
116 735156562R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/ 600 kus 1,00 1 547,00 1 409,22 137,78 1 547,00 0,02 0,02 RTS II / 2013
117 735156563R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/ 700 kus 1,00 1 667,90 1 528,90 139,00 1 667,90 0,02 0,02 RTS II / 2013
118 735156564R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/ 800 kus 3,00 1 777,10 4 907,48 423,82 5 331,30 0,02 0,07 RTS II / 2013
119 735156565R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/ 900 kus 3,00 1 898,00 5 267,69 426,31 5 694,00 0,03 0,08 RTS II / 2013
120 735156568R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/1400 kus 5,00 2 523,30 11 833,56 782,94 12 616,50 0,04 0,21 RTS II / 2013
121 735156569R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/1600 kus 1,00 2 769,00 2 592,90 176,10 2 769,00 0,05 0,05 RTS II / 2013
122 735156570R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/1800 kus 2,00 3 013,40 5 657,08 369,72 6 026,80 0,05 0,11 RTS II / 2013
123 735156571R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/2000 kus 1,00 3 260,40 3 072,21 188,19 3 260,40 0,06 0,06 RTS II / 2013
124 735156577R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 21  600/1100 kus 1,00 2 141,10 1 994,92 146,18 2 141,10 0,03 0,03 RTS II / 2013
125 735156660R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 22  600/ 400 kus 1,00 1 379,30 1 245,58 133,72 1 379,30 0,01 0,01 RTS II / 2013
126 735156665R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 22  600/ 900 kus 1,00 2 107,30 1 963,61 143,69 2 107,30 0,03 0,03 RTS II / 2013
127 735156667R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 22  600/1200 kus 3,00 2 549,30 7 185,01 462,89 7 647,90 0,04 0,13 RTS II / 2013
128 735156668R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 22  600/1400 kus 1,00 2 843,10 2 686,19 156,91 2 843,10 0,05 0,05 RTS II / 2013
129 735156671R00 Otopná tělesa panelová ocelová,boční přip. 22  600/2000 kus 1,00 3 754,40 3 564,41 189,99 3 754,40 0,07 0,07 RTS II / 2013
130 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 25,00 286,00 714,39 6 435,61 7 150,00 0,00 0,00 RTS II / 2013
131 735419115R00 Montáž konvektorů  na podlahu délky 1600 mm soubor 30,00 325,00 9 750,00 9 750,00 RTS II / 2013
132 735419116R00 Montáž konvektorů  na podlahu délky 2102 mm soubor 1,00 364,00 364,00 364,00 RTS II / 2013

767 29 937,74 24 062,26 54 000,00 0,02
Položky  výkres č. 04-2,04-3,04-9

133 767-1VD Doplňkpové konstrulce t 0,45 55 000,00 24 750,00 24 750,00
0,45x1

134 767995104R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg kg 450,00 65,00 5 187,74 24 062,26 29 250,00 0,00 0,02 RTS II / 2013
450x1

783 11 330,22 40 499,78 51 830,00 0,11
Položky  výkres č. 04-2,04-3,04-4,04-5,04-6,04-7,04-8,04-9,04-10

135 783222100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný m2 35,00 65,00 477,64 1 797,36 2 275,00 0,00 0,01 RTS II / 2013
50x1,5x0.47

136 783424140R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm  základní m 1 345,00 34,00 9 910,44 35 819,56 45 730,00 0,00 0,09 RTS II / 2013
473+404+154+160+80+74

137 783424340R00 Nátěr syntet. Potrubí nad DN 50 mm  základní m 45,00 41,00 453,98 1 391,02 1 845,00 0,00 0,00 RTS II / 2013
19+26

138 783424740R00 Nátěr syntetický potrubí do DN 50 mm základní+2xemail m 45,00 44,00 488,16 1 491,84 1 980,00 0,00 0,00 RTS II / 2013
90x0.5

1 508 908,91

ROZVOD POTRUBÍ
OCELOVÉ

konvektor / radiátor s lamelovým výměníkem; tepel. výkon viz schema; v = 150 mm; l = 2000 mm; hloubka tělesa 240 mm;  v ceně možnost provedení s termostatickým ventilem

Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

Nátěry

Celkem:
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Ocelové trubky bezešvé závitové i hladké černé, jak. mat. 11 353.0 
spojované svařováním, (závitové DN15 - DN50, hladké nad DN 
50),  včetně: -ohybů, odboček, přechodů, kompenzátorů, 
chrániček, prostupek a jejich utěsnění
-drobných armatur (odvzdušňování, vypouštění, šroubení, redukce) 
-veškerého upevnění (- profilové železo, běžné normalizované 
závěsy, osové vedení, pevné body );
-veškerých nátěrů, potrubí  základní nátěr pod izolace, neizolované 
potrubí a pomocné konstrukce základní nátěr a 2x email
-izolací potrubí - návlekový systém polyetylenových trubic, tepelně 
izolační pásy a skruže z minerální vlny dle izolovaných médií. 
Povrchová úprava vestrojovně instalac AL folií.
-Tloušťka izolací v souladu s vyhláškou 151/2001 Sb.
-barevného značení potrubí a orientačních štítků

  -tlakové zkoušky potrubí
ARMATURY
Uzavírací  - závitové kulové kohouty PN 10,kované s profilovým 
vedením,chromované 120°C
Ruční, regulační, vyvažovací - od renomovaných firem, PN 20 
atestované na médium - otopná voda 120°C,materiál AMETAL-
slitina bez vypouštění
Zpětné ventily (klapky), filtry, do DN 50 závitové, od DN 65 
mezipřírubové a přírubové - PN 6, PN 10, izolované do 
snímatelných pouzder, atestované na médium - otopná voda 
90/70°C, 75/55°C
Měřící armatury 
- teploměry s jímkou a návarkem na PN 6 a teplotu do 120°C
- manometry s kohoutem (ventilem) manometrovým, 
manometrickou smyčkou (návarkem)
Kompemzátor tlumící - přírubový, PN 16

Montáž měřících, směš. a regulačních armatur z dodávky MaR.

STROJOVNY
Čerpací technika - dle způsobu provozu oběhová čerpadla s 
elektronickou regulací, nebo s konstantním několika stupňovým 
výkonem,  včetně ochranných modulů.
Rozdělovače, sběrače - kombinované (sdružené do jednoho tělesa)  

   vč.nátěrů 1x základ+2xemail a tep.izolcí z min.rohoží a Al folií
Hydraulický vyrovnávač tlaků (Anuloid)

OTOPNÁ TĚLESA

Ocelová, desková   ventil kompakt s bočním připojením,  
s finálním povrchem včetně odvzdušňovacího ventilu (případné stoj.
konzoly),osazená trmostatickými hlavicemi (kapalinové čidlo)
a připojovacími uzavíracím šroubením s vypouštěním-atest.výrobce

Poznámka

Za úplnost a správnost rozpočtu odpovídá nabízející. 
Nabízející zodpovídá za to, že jeho cenová nabídka zahrnuje
dílo jako kompletní celek splňující všechny zákonné normy
nutné k úspěšné kolaudaci a uvedení do provozu a všechny
požadavky zadavatele. 
Součásti prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření
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inspekce, uvedení zařízení do provozu,revize dle rozsahu
práce a seznámení obsluhy s provozem
Součástí dodávky je zpracování dokumentace projektu
skutečného provedení
Celé dílo musí být naceněno dodávka a montáž
Nabízející není oprávněn v tomto rozpočtu měnit žádné údaje
specifikace ani parametry! Případná variantní řešení uvede 
nabízející v samostatném dokumentu, který nebude 
započítán do základní cenové nabídky.
Ostatní materiály, montáže atd., které nejsou výše uvedené,
ale jsou bezpodmínečně dle projektové dokumentace nutné 
pro kavlitní provedení díla je nabízející doplnit, a to včetně  
detailního technického popisu a cenové kalkulace
a cenové kalkulace

PŘÍLOHA

TECHNICKÉ ZADÁNÍ PRO DESKOVÝ VÝMĚNÍK STRANA 1 STRANA 2

Výkon kW 300

Vstupní teplota °C 110 50

Výstupní teplota °C 55 70

Průtočné množství kg/s 1,298 3,584

Maximální tlaková ztráta kPa 10 10

Termická délka 3,27 1,19

VÝSLEDKY VÝPOČTU STRANA 1 STRANA 2

Teplosměnná plocha m² 6,39

Tepelný tok kW/m² 46,9

Střední teplotní rozdíl K 16,83

Koeficient prostupu tepla (dostupný/požadovaný) W/m²,°

C

3220/2790

Tlaková ztráta - celková kPa 1,53 10,3

- v připojení kPa 0,439 3,32

Průměr připojení mm 42,0 42,0

Počet kanálů 34 35

Počet desek 70

Plošná rezerva % 15

Faktor znešištění m²,°C/k

W

0,047

Reynoldsovo číslo 933 1840

Rychlost v připojení m/s 0,966 2,63

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI STRANA 1 STRANA 2

Referenční teplota °C 82,50 60,00

Dynamická viskozita cP 0,344 0,467

Dynamická viskozita – u stěny cP 0,411 0,419

Hustota kg/m³ 970,3 983,2
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Měrná tepelná kapacita kJ/kg,°

C

4,201 4,185

Tepelná vodivost W/m,°C 0,6714 0,6544

Min. teplota média na stěně °C 52,01

Max. teplota média na stěně °C 82,93

Koeficient přestupu tepla W/m²,°

C

5390 9960

Střední teplota stěny °C 68,88 67,37

Rychlost v kanálech m/s 0,0827 0,219

Smykové napětí v mezní vrstvě Pa 3,37 21,5
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3360_DSV_SO01_RD_SPECIFIKACE_EXCEL_.xls

Akce: Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA Z. č.: 3360_DSV

Projekt: Elektroinstalace, hromosvod A. č.:

Investor: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval:

Základní náklady
Dodávka 1 625 128,80 65 988,00
Montáž - materiál 2 641 268,83
Montáž - práce 912 604,91
Mezisoučet 1 5 244 990,54
Nátěry
Zemní práce
PPV 10 200,00
Mezisoučet 2 5 255 190,54
Základní náklady celkem 5 255 190,54
VRN

Náklady celkem 5 255 190,54
Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato 
specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není 
konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. 
Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na 
navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je 
dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené 
samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění 
prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m 
výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky 
pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, 
likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 
výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s 
Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

15.3.2014

ing.Petlach

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
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3360_DSV_SO01_RD_SPECIFIKACE_EXCEL_.xls

Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

MOTORGENERÁTOR

viz výkres č.05-04
naftový, čtyřdobý, 4-válec s přímým vstřikem paliva, chlazený vodou.

Výkon: 65 kVA / 52 kW, spotřeba nafty: 12,2l/hod při 75% zátěži

Interní dvouplášťová nádrž: 160 l, Chlazení: vodní, Spouštění: elektrické, 12V DC,

rozměry soustrojí: d2080 mm, š670 mm , v 1450 mm,

rozměry kapotáže: d 2400 x š 800 x v 1790 mm

. žáluzie, síto, mezi kus, přetlaková klapka, pružný člen

1
Hmotnost s prázdnou nádrží: 1280 kg. Rozváděčová skříň ATS s výzbrojí pro 

převední výkonu a automatický záskok při ztrátě napětí
ks 1  438 504,00  438 504,00  29 400,00  29 400,00  467 904,00  467 904,00

2 Ekologická venkovní vana ks 1  16 272,00  16 272,00  16 272,00  16 272,00

3 VZT odtah vzduchu na fasádu ks 1  28 800,00  28 800,00  28 800,00  28 800,00

4 VZT přívod vduchu na fasádu ks 1  27 600,00  27 600,00  27 600,00  27 600,00

5
odvod spalin mimo MG na střechu průměr 100 +izolace a opláštění, celkový 

průměr 200 mm
m 13  6 600,00  85 800,00  6 600,00  85 800,00

TRAFO

viz výkres č.05-04
6 400kVA, 22/0,4kV, suché, nízkoztrátové ks 1  249 600,00  249 600,00  16 800,00  16 800,00  266 400,00  266 400,00

Rozváděč RVN

viz výkres č.05-04

Dodávka rozvodných závodů?

1x přívodní pole s odpínačem, 1x vývodové pole pro transformátor s 

odpínačem a pojistkami
7 25kV, odpínač+pojistky ks 1  187 200,00  187 200,00  5 760,00  5 760,00  192 960,00  192 960,00

Rozváděč RH

zapuštěná rozvodnice (2x800x1800x250)mm, EI30Dp1
8 IP40/20, 400V,300A, viz v.č.05-21 ks 1  150 004,80  150 004,80   960,00   960,00  150 964,80  150 964,80

Rozváděč RPO

zapuštěná rozvodnice (600x850x250)mm, EI30dP1
9 IP40/20, 400V,100A, viz v.č.05-28 ks 1  30 811,20  30 811,20   960,00   960,00  31 771,20  31 771,20

Rozváděč RS01

zapuštěná rozvodnice (800x1800x250)mm, EI30dP1

10 IP40/20, 400V,63A, viz v.č.05-22 ks 1  63 828,00  63 828,00   960,00   960,00  64 788,00  64 788,00

Rozváděč RP-prádelna

zapuštěná rozvodnice 800x1500x250mm,
11 IP40/20, 400V,200A, viz v.č.05-27 ks 1  34 411,20  34 411,20   960,00   960,00  35 371,20  35 371,20

Rozváděč RK-kuchyně

zapuštěná rozvodnice 800x1500x250mm,
12 IP40/20, 400V,200A, viz v.č.05-26 ks 1  43 048,80  43 048,80   960,00   960,00  44 008,80  44 008,80

Rozváděč RS1, RS2, RS3

zapuštěná rozvodnice (800x1500x175)mm, EI30dP1
13 IP40/20, 400V,100A, viz v.č.05-23,24,25 ks 3  66 693,60  200 080,80   960,00  2 880,00  67 653,60  202 960,80

Rozváděč Rslp

PLASTOVÁ ROZVODNICE 24MODULŮ, 10xJISTIČ B10/1
14 IP40/20, 400V,32A, viz v.č.05-04 ks 1  2 820,00  2 820,00   264,00   264,00  3 084,00  3 084,00

Rozváděč RPx.y.

PLASTOVÁ ROZVODNICE 6MODULŮ
15 IP40/20, 400V,32A, viz v.č.05-29 ks 21  2 268,00  47 628,00   264,00  5 544,00  2 532,00  53 172,00

Skříň USM

zapuštěná rozvodnice
16 IP40/20, 400V,místo pro Elměr a HDO,nepřímé měření, dle požadavku ČEZ ks 1  18 720,00  18 720,00   540,00   540,00  19 260,00  19 260,00

Dodávky - celkem 1 625 128,80  65 988,00 1 691 116,80

Elektromontáže

Svítidla

Svítidla budou odsouhlaseny architektem

viz výkres č.05-03, 05-04, 05-06

Svítidlo "A"

včetně světel.zdroje
17 NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO 2W, 230V ks 18  1 668,00  30 024,00   180,00  3 240,00  1 848,00  33 264,00

Svítidlo "B"

včetně světel.zdroje
18 Přisazené svítidlo 2x54W T16, AL mřížka ks 28  2 238,00  62 664,00   180,00  5 040,00  2 418,00  67 704,00

Svítidlo "BN"

včetně světel.zdroje
19 Přisazené svítidlo 2x54W T16, AL mřížka, nouzový bateriový modul 60 min. ks 3  3 900,00  11 700,00   180,00   540,00  4 080,00  12 240,00

Svítidlo "B1"

včetně světel.zdroje
20 Prachotěsné svítidlo 2x58W, IP65 ks 55  1 182,00  65 010,00   180,00  9 900,00  1 362,00  74 910,00

Svítidlo "B1N"

včetně světel.zdroje
21 Prachotěsné svítidlo 2x58W, IP65, nouzový bateriový modul 60 min. ks 6  2 834,40  17 006,40   180,00  1 080,00  3 014,40  18 086,40

Svítidlo "D"

včetně světel.zdroje
22 Přisazené svítidlo 1x40W 2GX13, barva elox, opálový difuzor ks 42  3 180,00  133 560,00   180,00  7 560,00  3 360,00  141 120,00

Svítidlo "D1N"

včetně světel.zdroje

23
Nástěnné svítidlo 2x49W EVG, svícení direct/indirect, barva elox, nouzový bateriový 

modul 60 min.
ks 7  7 914,00  55 398,00   180,00  1 260,00  8 094,00  56 658,00
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Svítidlo "D2"

včetně světel.zdroje
24 Přisazené svítidlo 1x40W 2GX13, barva elox, opálový difuzor ks 20  3 180,00  63 600,00   180,00  3 600,00  3 360,00  67 200,00

Svítidlo "D3"

včetně světel.zdroje
25 Závěsné svítidlo 1x49W, hliníkové tělo, opálový difuzor, barva alu ks 18  4 824,00  86 832,00   180,00  3 240,00  5 004,00  90 072,00

Svítidlo "D4"

včetně světel.zdroje
26 Přisazené svítidlo 4x24W T16, barva elox, opálový difuzor, stmívaní ks 4  6 504,00  26 016,00   180,00   720,00  6 684,00  26 736,00

Svítidlo "E"

včetně světel.zdroje
27 Přisazené svítidlo 1x60W E27 ks 11   780,00  8 580,00   180,00  1 980,00   960,00  10 560,00

Svítidlo "E2"

včetně světel.zdroje
28 Přisazené svítidlo 1x40W 2GX13 ks 9  2 100,00  18 900,00   180,00  1 620,00  2 280,00  20 520,00

Svítidlo "E3"

včetně světel.zdroje
29 Přisazené svítidlo 2x18W G24q-2 ks 23  1 668,00  38 364,00   180,00  4 140,00  1 848,00  42 504,00

Svítidlo "E3N"

včetně světel.zdroje
30 Přisazené svítidlo 2x18W G24q-2, nouzový bateriový modul 60 min. ks 4  3 300,00  13 200,00   180,00   720,00  3 480,00  13 920,00

Svítidlo "F"

včetně světel.zdroje
31 Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44 ks 58  1 224,00  70 992,00   180,00  10 440,00  1 404,00  81 432,00

Svítidlo "FN"

včetně světel.zdroje

32 Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44, nouzový bateriový modul 60 min. ks 30  2 892,00  86 760,00   180,00  5 400,00  3 072,00  92 160,00

Svítidlo "F1"

včetně světel.zdroje
33 Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44 ks 13  1 176,00  15 288,00   180,00  2 340,00  1 356,00  17 628,00

Svítidlo "F1N"

včetně světel.zdroje

34 Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44, nouzový bateriový modul 60 min. ks 4  2 874,00  11 496,00   180,00   720,00  3 054,00  12 216,00

Svítidlo "G"

včetně světel.zdroje
35 Vestavné svítidlo 2x26W EVG, barva bílá IP44 ks 21  1 140,00  23 940,00   180,00  3 780,00  1 320,00  27 720,00

Svítidlo "G1"

včetně světel.zdroje
36 Nástěnné svítidlo 1x14W chrom, opálový kryt. ks 21  1 548,00  32 508,00   180,00  3 780,00  1 728,00  36 288,00

Svítidlo "G2"

včetně světel.zdroje
37 Vestavné svítidlo do zdi 1x2W ks 42  2 460,00  103 320,00   180,00  7 560,00  2 640,00  110 880,00

Svítidlo "G3"

včetně světel.zdroje
38 Vestavné svítidlo do zdi LED 1,8W IP44, včetně boxu ks 42  1 521,60  63 907,20   180,00  7 560,00  1 701,60  71 467,20

Svítidlo "H"

včetně světel.zdroje
39 Vestavné svítidlo 2x26W KVG, barva bílá IP44 ks 5   870,00  4 350,00   180,00   900,00  1 050,00  5 250,00

Svítidlo "HN"

včetně světel.zdroje

40 Vestavné svítidlo 2x26W KVG, barva bílá IP44, nouzový bateriový modul 60 min. ks 1  2 820,00  2 820,00   180,00   180,00  3 000,00  3 000,00

Svítidlo "I"

včetně světel.zdroje
41 Přisazené svítidlo 2x60W opálový difuzor ks 42  1 020,00  42 840,00   180,00  7 560,00  1 200,00  50 400,00

Svítidlo "L4"

včetně světel.zdroje
42 Vestavěné svítidlo - LED PÁSEK 5W/m, 230V ks 42  1 020,00  42 840,00   180,00  7 560,00  1 200,00  50 400,00

Svítidlo "N"

včetně světel.zdroje
43 Nouzové svítidlo 1x8W s praporkem, 1H, autotest ks 42  2 100,00  88 200,00   180,00  7 560,00  2 280,00  95 760,00

Svítidlo "N2"

včetně světel.zdroje
44 Nouzové svítidlo Area LED přisazené ks 9  3 180,00  28 620,00   180,00  1 620,00  3 360,00  30 240,00

Svítidlo "VO1"

včetně světel.zdroje
45 Venkovní reflektor 300W R7x, barva alu ks 3  6 864,00  20 592,00   180,00   540,00  7 044,00  21 132,00

Svítidla - celkem 1 269 327,60  112 140,00 1 381 467,60

Spínače, zásuvky, instalační materiál

SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ 230V, 50Hz, VČETNĚ NÁSTĚNNÉHO ČIDLA EE003, 

ROZSAH 5-2000Lx KONTAKT 16A/230V (AC1)

viz výkres č.05-04
46 EE100 ks 1  3 060,00  3 060,00  3 060,00  3 060,00
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Vypínače , zásuvky viz výkres č.05-04,05-05,05-06

RÁMEČEK PRO VYPÍNAČE, ZÁSUVKY IP20, IP44 1.2.3.4.5-NÁS-DLE POČTU 

VEDLE SEBE

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ,IP20,
47 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 90   126,00  11 340,00   33,60  3 024,00   159,60  14 364,00

48 spínač sériový; řazení 5, 10A, 250V ks 18   150,00  2 700,00   36,00   648,00   186,00  3 348,00

49 Přepínač střídavý; řazení 6; 10A, 250V ks 56   133,20  7 459,20   36,00  2 016,00   169,20  9 475,20

50 Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6; 10A, 250V ks 63   198,00  12 474,00   50,40  3 175,20   248,40  15 649,20

51 spínač křížový, řazení 7, 10A, 250V ks 1   167,02   167,02   36,00   36,00   203,02   203,02

52 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks   130,80   33,60   164,40

53 Požární tlačítko pod krycím sklem ks 2   516,00  1 032,00   50,40   100,80   566,40  1 132,80

54 Stmívatelný ovladač osvětlení, 230V/10A ks 1   985,20   985,20   33,60   33,60  1 018,80  1 018,80

VYPÍNAČE POD OMÍTKU, PŘÍSTROJ, KOLÉBKA, BÍLÝ, IP44

55 spínače jednopólový, řazení 1, 10A, 250V ks 43   126,00  5 418,00   33,60  1 444,80   159,60  6 862,80

56 Přepínač střídavý; řazení 6; 10A, 250V ks 19   133,20  2 530,80   72,00  1 368,00   205,20  3 898,80

57 Přepínač dvojitý střídavý; řazení 6+6; 10A, 250V ks 8   198,00  1 584,00   50,40   403,20   248,40  1 987,20

58 Tlačítko “ventilátor“ s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 21   124,26  2 609,46   33,60   705,60   157,86  3 315,06

59 Tlačítko s možností podsvětlení, řazení 1/0 * ks 67   130,80  8 763,60   33,60  2 251,20   164,40  11 014,80

PŘÍSTROJE TLAČÍTKOVÝCH ŽALUZIOVÝCH SPÍNAČŮ A OVLÁDAČŮ

60 Přístroj tlačítkového ovladače žaluziového, 10A, 250V ks 27   135,60  3 661,20   36,00   972,00   171,60  4 633,20

OVLÁDACÍ KRYTY ŽALUZIOVÝCH SPÍNAČŮ A OVLADAČŮ

61 12009702 Ovládací kryt tlačítkového ovladače žaluziového bílý ks 27   38,40  1 036,80   38,40  1 036,80

VYPÍNAČE NA POVRCH, IP44

62 Vypínač 25A, 400V ks 5   384,00  1 920,00   72,00   360,00   456,00  2 280,00

63 Vypínač 40A, 400V ks 6   547,20  3 283,20   84,00   504,00   631,20  3 787,20

SNÍMAČ POHYBU S ČASOVÝM DOBĚHEM

64 12m, IP54, 10A, 250V, 130° ks 34   780,00  26 520,00   42,00  1 428,00   822,00  27 948,00

BEZPEČNOSTNÍ TRANSFORMÁTOR

viz výkres č.05-04
65 IZOLOVANÝ BEZPECNOSTNÍ TRANSFORMÁTOIR 230V/12V, 100VA ks 21  1 539,00  32 319,00   63,60  1 335,60  1 602,60  33 654,60

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP20

66 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V ks 266   132,00  35 112,00   21,60  5 745,60   153,60  40 857,60

67 Zásuvka dvojnásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V ks 106   145,80  15 454,80   21,60  2 289,60   167,40  17 744,40

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ,POD OMÍTKU IP44

68 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem, 16A, 230V ks 41   132,00  5 412,00   21,60   885,60   153,60  6 297,60

ZÁSUVKA NN KOMPLETNÍ, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM

69 Zásuvka jednonásobná, s ochrannými kolíky, s ochranou před přepětím; 16A,230V ks 15  1 242,60  18 639,00   24,00   360,00  1 266,60  18 999,00

70 Zásuvka průmyslová IP 44, nástěnná, řazení 3P+N+PE, 16 A ks 2   156,60   313,20   96,00   192,00   252,60   505,20

71 RÁM PODLAHOVÝ DO BETONOVÉ VRSTY OD 57-75mm ks 2  1 098,00  2 196,00   312,00   624,00  1 410,00  2 820,00

72 KRABICE UNIVERZ.PODLAHOVÁ DO BETONOVÉ VRSTVY OD 80-95mm ks 2   726,00  1 452,00   216,00   432,00   942,00  1 884,00

73
Zásuvka 230 jednonásobná s přepěťovou ochranou DO PODLAHOVÉ KRABICE, s 

ochranným kolíkem; bílá
ks 6   962,28  5 773,68   60,00   360,00  1 022,28  6 133,68

74 Zásuvka 230 jednonásobná DO PODLAHOVÉ KRABICE, s ochranným kolíkem; bílá ks 2   194,40   388,80   60,00   120,00   254,40   508,80

ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE - POD OMÍTKU

75 KU 68-1901 KRABICE UNIVERZÁLNÍ ks 713   6,60  4 705,80   21,60  15 400,80   28,20  20 106,60

76 KU 68-1903 KRABICE ODBOČNÁ ks 575   45,60  26 220,00   90,00  51 750,00   135,60  77 970,00

77 KR 97/5 KRABICE ROZVODNÁ ks 125   82,80  10 350,00   96,00  12 000,00   178,80  22 350,00

Časové relé se zpožděním doběhem - do instalační krabice, pod vypínač, 

ventilátor

viz výkres č.05-04
78 výstup 0-200VA, cívka AC 230 V, potřebuje NULU, 6A/230V ks 41   306,00  12 546,00   132,00  5 412,00   438,00  17 958,00

PROSTOROVÝ TERMOSTAT

viz výkres č.05-04
79 IP43, 35°C-zap vyp, 10A, 230V ks 1  1 182,00  1 182,00   21,60   21,60  1 203,60  1 203,60

Spínače, zásuvky, instalační materiál - celkem  268 608,76  115 399,20  384 007,96

technologie prádelny a kuchyně

Vypínače , zásuvky viz výkres č.05-07

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VE SKŘÍNI PLAST
80 Spínač jednopólový IP 44; řazení 1 ks 1   94,80   94,80   72,00   72,00   166,80   166,80

81 Ovládací tlačítko, komplet, povrch.montáž,ve skříni, IP54, červená hlavice, kont. 1/1 ks 3   471,60  1 414,80   78,00   234,00   549,60  1 648,80

SPÍNAČ TROJPÓLOLOVÝ VE SKŘÍNI. IP 54, VČ.ZAPOJENÍ

82 Trojpólový vypínač 16A, 500V, pevně ks 10   764,40  7 644,00   18,00   180,00   782,40  7 824,00

83 Trojpólový vypínač 25A, 500V, pevně ks 8   897,60  7 180,80   18,00   144,00   915,60  7 324,80

84 Trojpólový vypínač 32A, 500V, pevně ks 1  1 435,20  1 435,20   18,00   18,00  1 453,20  1 453,20

85 Trojpólový vypínač 63A, 500V, pevně ks 4  1 621,20  6 484,80   18,00   72,00  1 639,20  6 556,80

ZÁSUVKA NN VE SKŘÍNI PLAST S VÍČKEM, IP 44

86 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kolíkem, s víčkem; b. bílá ks 49   106,80  5 233,20   96,00  4 704,00   202,80  9 937,20

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

viz výkres č.05-07
87 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 58   14,40   835,20   20,40  1 183,20   34,80  2 018,40

88 CYKY-J 3x2.5 , pevně m 445   21,60  9 612,00   20,40  9 078,00   42,00  18 690,00

89 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 121   26,40  3 194,40   20,40  2 468,40   46,80  5 662,80

90 CYKY-J 5x2.5 , pevně m 38   42,00  1 596,00   20,40   775,20   62,40  2 371,20

91 CYKY-J 5x4 , pevně m 76   66,00  5 016,00   20,40  1 550,40   86,40  6 566,40

92 CYKY-J 5x6 , pevně m 24   98,40  2 361,60   24,00   576,00   122,40  2 937,60

93 CYKY-J 5x10 , pevně m 24   165,60  3 974,40   24,00   576,00   189,60  4 550,40

ŠNŮRA STŘEDNÍ,IZOLACE KAUČUK (CGSC)

94 H07RN-F 5x1.5 mm2, pevně m 22   42,36   931,92   20,40   448,80   62,76  1 380,72

95 H07RN-F 5x2.5 mm2, pevně m 13   62,04   806,52   20,40   265,20   82,44  1 071,72

96 H07RN-F 5x4 mm2, pevně m 22   93,72  2 061,84   21,00   462,00   114,72  2 523,84

97 H07RN-F 5x6 mm2, pevně m 14   136,44  1 910,16   24,00   336,00   160,44  2 246,16

98 H07RN-F 5x10 mm2, pevně m 12   164,40  1 972,80   26,40   316,80   190,80  2 289,60
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99 CYSY 5x1.5 mm2, pevně m 8   42,36   338,88   21,72   173,76   64,08   512,64

100 CYSY 5x2.5 mm2, pevně m 5   62,04   310,20   20,40   102,00   82,44   412,20

101 CYSY 5x4 mm2, pevně m 14   93,72  1 312,08   21,00   294,00   114,72  1 606,08

102 CYSY 3x2,5 mm2, pevně m 12   27,24   326,88   24,00   288,00   51,24   614,88

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, ZELENOŽLUTÝ, IZOLACE PVC

103 CY 4 mm2,, pevně m 1250   8,16  10 200,00   20,40  25 500,00   28,56  35 700,00

104 CY 6 mm2,, pevně m 340   12,24  4 161,60   20,40  6 936,00   32,64  11 097,60

105 CY 10 mm2,, pevně m 120   20,16  2 419,20   20,40  2 448,00   40,56  4 867,20

106 CY 25 mm2,, pevně m 320   56,52  18 086,40   20,40  6 528,00   76,92  24 614,40

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na 

přístroji
107 do 2,5 mm2 ks 56   12,00   672,00   12,00   672,00

108 4 mm2 ks 25   12,00   300,00   12,00   300,00

109 6 mm2 ks 44   14,40   633,60   14,40   633,60

110 10 mm2 ks 10   20,40   204,00   20,40   204,00

Ukončení šňůr se zapojením

111 3x0,35 až 4 mm2 ks 4   55,64   222,58   55,64   222,58

112 5x0,5 až 4 mm2 ks 12   93,60  1 123,20   93,60  1 123,20

113 5x6 mm2 ks 6   98,00   588,02   98,00   588,02

114 5x10 mm2 ks 4   106,80   427,20   106,80   427,20

115 TRUBKA OHEBNÁ - d=25/20mm m 68   21,72  1 476,96   18,00  1 224,00   39,72  2 700,96

116 TRUBKA OHEBNÁ - d=32/26mm m 32   31,32  1 002,24   18,00   576,00   49,32  1 578,24

technologie prádelny a kuchyně - celkem  103 394,88  71 700,36  175 095,24

Kabely, trubky, úložné konstrukce

LPFLEX - velmi nízká mechanická odolnost 125N PVC - (ČSN)

117 2316 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 1250   7,30  9 120,00   18,00  22 500,00   25,30  31 620,00

118 2323 TRUBKA OHEBNÁ - LPFLEX m 500   11,06  5 532,00   18,00  9 000,00   29,06  14 532,00

KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), 

ZINKOVÁNÍ "S"

viz výkres č.05-03, 05-04, 05-06
119 250/100 bez víka m 140   612,00  85 680,00   131,36  18 390,96   743,36  104 070,96

120 300/100 bez víka m 20   720,00  14 400,00   131,36  2 627,28   851,36  17 027,28

121 500/100 bez víka m 30  1 068,00  32 040,00   144,24  4 327,20  1 212,24  36 367,20

ŽELEZO PRO VŠEOBECNÉ POUŽITÍ

122 PROFILY "L,U" UCHYTNÉ KONSTRUKCE kg   25,80   39,48   65,28

Úchytka pro požární rozvody

123 úchytka pro požární rozvody, 5 kabelů ks 140   22,80  3 192,00   24,00  3 360,00   46,80  6 552,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

124 CY 16 mm2,ŽZ, m 70   29,99  2 099,16   20,40  1 428,00   50,39  3 527,16

125 CY6 mm2,ŽZ, m 200   12,20  2 440,80   20,40  4 080,00   32,60  6 520,80

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

126 1-YY 120 mm2, pevně m 1   222,00   222,00   16,16   16,16   238,16   238,16

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV

127 AYKY 3x120+70 mm2 m 44   186,00  8 184,00   40,48  1 780,94   226,48  9 964,94

128 AYKY 4x50 mm2 m 15   105,24  1 578,60   30,36   455,40   135,60  2 034,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

viz výkres rozvaděčů č.05-21. 05-22,05-23,05-24,05-25,05-28,05-29
129 CYKY-J 3x1.5 m 1770   14,40  25 488,00   20,40  36 108,00   34,80  61 596,00

130 CYKY-O 3x1.5 m 200   14,40  2 880,00   20,40  4 080,00   34,80  6 960,00

131 CYKY-J 3x2.5 m 1250   21,60  27 000,00   20,40  25 500,00   42,00  52 500,00

132 CYKY-J 5x1.5 m 50   26,40  1 320,00   20,40  1 020,00   46,80  2 340,00

133 CYKY-J 5x2.5 m 350   42,00  14 700,00   20,40  7 140,00   62,40  21 840,00

134 CYKY-J 7x4 m 25   102,00  2 550,00   21,00   525,00   123,00  3 075,00

135 CYKY-J 3x 4 m 15   47,52   712,80   20,40   306,00   67,92  1 018,80

136 CYKY-J 5x4 m 20   76,08  1 521,60   21,00   420,00   97,08  1 941,60

KABEL SE ZVÝŠENOU ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE, BARVA PLÁŠTĚ 

ORANŽOVÁ, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

viz výkres č.05-21,05-28
137 CU(1)-J 3x1.5 mm2 , pevně m 3710   27,96  103 731,60   20,40  75 684,00   48,36  179 415,60

138 CU(1)-J 3x2.5 mm2 , pevně m 4550   38,76  176 358,00   20,40  92 820,00   59,16  269 178,00

139 CU(1)-J 5x1.5 mm2 , pevně m 980   45,60  44 688,00   20,40  19 992,00   66,00  64 680,00

140 CU(1)-J 5x2.5 mm2 , pevně m 290   56,40  16 356,00   20,40  5 916,00   76,80  22 272,00

141 CU(1)-J 7x1.5 mm2 , pevně m 1   58,80   58,80   20,40   20,40   79,20   79,20

142 CU(1)-J 3x4 mm2 , pevně m 35   85,20  2 982,00   21,00   735,00   106,20  3 717,00

143 CU(1)-J 5x4 mm2 , pevně m 135   85,20  11 502,00   21,00  2 835,00   106,20  14 337,00

144 CU(1)-J 5x6 mm2 , pevně m 223   116,40  25 957,20   24,00  5 352,00   140,40  31 309,20

145 CU(1)-J 5x10 mm2 , pevně m 30   214,80  6 444,00   24,00   720,00   238,80  7 164,00

146 CU(1)-J 4x16 mm2, pevně m 15   366,00  5 490,00   36,00   540,00   402,00  6 030,00

147 CU(1)-J 4x25 mm2, pevně m 120   366,00  43 920,00   36,00  4 320,00   402,00  48 240,00

148 CU(1) 4x35 mm2, pevně m 35   415,20  14 532,00   36,00  1 260,00   451,20  15 792,00

149 CU(1) 3x35+16 mm2, pevně m 50   415,20  20 760,00   36,00  1 800,00   451,20  22 560,00

150 CU(1)-R 3x95+50 mm2, pevně m 110  1 022,40  112 464,00   42,00  4 620,00  1 064,40  117 084,00

KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČ.SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU, 

TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d0

viz výkres č.05-21,05-28
151 CU(2)-J 3x1.5 mm2 , pevně m 300   46,08  13 824,00   20,40  6 120,00   66,48  19 944,00

152 CU(2)-J 3x2.5 mm2 , pevně m 200   58,32  11 664,00   20,40  4 080,00   78,72  15 744,00

153 CU(2)-J 5x2.5 mm2 , pevně m 100   84,00  8 400,00   20,40  2 040,00   104,40  10 440,00

154 CU(2)-J 4x35 mm2 , pevně m 35   637,20  22 302,00   36,00  1 260,00   673,20  23 562,00

155 CU(2)-J 7x1.5 mm2 , pevně m 150   96,60  14 490,00   20,40  3 060,00   117,00  17 550,00

UKONČENÍ KABELŮ(rozváděč, ventilátor apod. NE VYPINÁČE, ZÁSUVKY, 

SVÍTIDLA)
156 do 5x10 mm2 ks 284   96,00  27 264,00   96,00  27 264,00

157 4x35 mm2 ks 10   162,00  1 620,00   162,00  1 620,00

158 3x120 mm2 ks 6   192,00  1 152,00   192,00  1 152,00

159 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 40   31,20  1 248,00   66,00  2 640,00   97,20  3 888,00

5 / 7
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

UKONČENÍ VODIČŮ V (rozváděč, ventilátory, vany apod. NE VYPÍNAČE, 

ZÁSUVKY, SVÍTIDLA)
160 Do 10 mm2 ks 1420   11,40  16 188,00   11,40  16 188,00

161 Do 35 mm2 ks 40   42,00  1 680,00   42,00  1 680,00

162 Do 120 mm2 ks 24   54,00  1 296,00   54,00  1 296,00

163 EI 60 Kabel. přepážka PROMASTOP typ A m2 3  5 472,00  16 416,00   828,00  2 484,00  6 300,00  18 900,00

Kabely, úložné konstrukce - celkem  914 248,56  430 563,35 1 344 811,91

Hromosvod

viz výkres č.05-08,05-09

HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
164 Vodič AlMgSi Rd 8 měkký m 385   88,74  34 164,90   11,40  4 389,00   100,14  38 553,90

165 Jímací tyč AlMgSi 1000, bet.základ ks 28   420,76  11 781,17   72,00  2 016,00   492,76  13 797,17

PODPĚRA VEDENÍ

166 Na střechu PV 22 AL/plast šedý ks 230   64,26  14 779,80   18,00  4 140,00   82,26  18 919,80

167 Do zdi PV 15 z ks 108   104,40  11 275,20   24,00  2 592,00   128,40  13 867,20

Svorka

168 SZ zkušební ks 14   38,40   537,60   78,00  1 092,00   116,40  1 629,60

169 SS spojovací ks 10   21,84   218,40   54,00   540,00   75,84   758,40

170 SK křížová ks 10   31,80   318,00   78,00   780,00   109,80  1 098,00

171 SU univerzální/připojovací ks 28   13,44   376,32   78,00  2 184,00   91,44  2 560,32

172 SO okapová ks 2   21,12   42,24   78,00   156,00   99,12   198,24

173 SJ01 k jímací tyči 4xM8 ks 28   31,56   883,68   84,00  2 352,00   115,56  3 235,68

174 Trubka ohebná netříštivá 29mm m 48   27,12  1 301,76   18,00   864,00   45,12  2 165,76

OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK

175 OU1,7 ohranný úhelník 1700mm ks 14   156,00  2 184,00   180,00  2 520,00   336,00  4 704,00

176 DOU držák úhelníku do zdi 20 mm ks 28   32,40   907,20   32,40   907,20

OCEL. PÁSEK POZINKOVANÝ včetně spojivacích svorek nebo svaření

177 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), pevně m 158   37,06  5 854,85   72,00  11 376,00   109,06  17 230,85

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

178 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 44   24,18  1 063,92   102,00  4 488,00   126,18  5 551,92

Hromosvod - celkem  85 689,04  39 489,00  125 178,04

Zednické výpomoci

VYBOURANI OTVORU VE ZDIVU

CIHELNEM DO PRUMERU 60mm
179 Stena do 150mm 1.pp ks 25   17,40   435,00   17,40   435,00

180 Stena do 150mm 1.np ks 30   17,40   522,00   17,40   522,00

181 Stena do 150mm 2.np ks 30   17,40   522,00   17,40   522,00

182 Stena do 150mm 3.np ks 30   17,40   522,00   17,40   522,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM DO PLOCHY 25 dm2
183 Hl.300mm 1.pp ks 2   294,00   588,00   294,00   588,00

184 Hl.300mm 1.np ks 1   294,00   294,00   294,00   294,00

185 Hl.300mm 2.np ks 1   294,00   294,00   294,00   294,00

186 Hl.300mm 3.np ks 1   294,00   294,00   294,00   294,00

VYSEKANI KAPES VE ZDIVU

CIHELNEM PRO KRABICE
187 50x50x50 mm 1.pp ks 210   18,00  3 780,00   18,00  3 780,00

188 50x50x50 mm 1.np ks 180   18,00  3 240,00   18,00  3 240,00

189 50x50x50 mm 2.np ks 180   18,00  3 240,00   18,00  3 240,00

190 50x50x50 mm 3.np ks 158   18,00  2 844,00   18,00  2 844,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 30mm
191 Sire 30 mm 1.pp m 64   58,80  3 763,20   58,80  3 763,20

192 Sire 30 mm 1.np m 58   58,80  3 410,40   58,80  3 410,40

193 Sire 30 mm 2.np m 58   58,80  3 410,40   58,80  3 410,40

194 Sire 30 mm 3.np m 50   58,80  2 940,00   58,80  2 940,00

VYSEKANI RYH VE ZDIVU

CIHELNEM - HLOUBKA 50mm
195 Sire 70 mm 1.pp m 40   94,80  3 792,00   94,80  3 792,00

196 Sire 70 mm 1.np m 32   94,80  3 033,60   94,80  3 033,60

197 Sire 70 mm 2.np m 32   94,80  3 033,60   94,80  3 033,60

198 Sire 70 mm 3.np m 26   94,80  2 464,80   94,80  2 464,80

VYSEKANI RYH V BETONOVE DLAZBE

HLOUBKA 50mm
199 Sire 70 mm 1.pp m 20   62,40  1 248,00   62,40  1 248,00

OMITKA RYH VE STENACH MALTOU, JEN HRUBÉ ZAPRAVENÍ

200 Sire do 150 mm 1.pp m2 4   474,00  1 896,00   474,00  1 896,00

201 Sire do 150 mm 1.np m2 7   474,00  3 318,00   474,00  3 318,00

202 Sire do 150 mm 2.np m2 7   474,00  3 318,00   474,00  3 318,00

203 Sire do 150 mm 3.np m2 7   474,00  3 318,00   474,00  3 318,00

Zednické výpomoci - celkem  55 521,00  55 521,00

Hodinové zúčtovací sazby

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

204 Zkusebni provoz hod 48   228,00  10 944,00   228,00  10 944,00

205 Zauceni obsluhy hod 16   228,00  3 648,00   228,00  3 648,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

206 S ostatnimi profesemi hod 40   228,00  9 120,00   228,00  9 120,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

207 Revizni technik hod 80   300,00  24 000,00   300,00  24 000,00
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

208 Spoluprace s reviz.technikem hod 10   228,00  2 280,00   228,00  2 280,00

209 Dokumentace skutečného provedení hod 90   420,00  37 800,00   420,00  37 800,00

Hodinové zúčtovací sazby - celkem  87 792,00  87 792,00

Elektromontáže - celkem 4 266 397,63  978 592,91 5 244 990,54
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Akce

Místo

Investor

Objednatel

Poznámka:

Multimedia 146 467 Kč

CENA

Valašské Meziříčí

Zlínský Kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

KB Projekt

SOUBOR

SOUPIS PRACÍ

Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I. Etapa SO 02 Ubytovací zařízení

REKAPITULACE ROZPOČTŮ SLABOPROUDU
AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Strukturovaná kabeláž

Společná televizní anténa

Průmyslová televize

Uvedené ceny jsou bez DPH

Aktivní prvky 

Elektrická požární signalizace

Domácí rozhlas s nuceným poslechem

- Bližší popis zařízení a jejich znázornění je uvedeno v jednotlivých výkresech, jejichž čísla jou uvedena u 
popisu jednotlivých položek

1 028 684 Kč

479 096 Kč

292 709 Kč

257 879 Kč

1 289 902 Kč

829 344 Kč

55 313 Kč

Lékařské dorozumívací zařízení

CELKEM DODÁVKA A MONTÁŽ

1 593 338 Kč

137 783 Kč

Elektrická zabezpečovací signalizace

6 110 515 Kč

- Součástí soupisu prací a jednotkových cen jsou dodávky zařízení a materiálu včetně d¨robného a 
podružného matriálu potřebného pro monáže

Elektronická evidence docházky



STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1 RACK 19" 42 U, 800x600, hlavní datový ropvaděč, stojanový 1 ks 12 900,00 12 900,00 1 020,00 1 020,00

1x1 v 1.NP m.č. 1.08

R 2 RACK 19" 18 U, 600x500 2 ks 4 052,40 8 104,80 720,00 1 440,00

1 v 2.NP m.č. 2.48, 1x v 3.NP m.č. 3.47

R 3 Ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat 3 ks 4 252,80 12 758,40 216,00 648,00

3x 1, instalace do každého RACKu p.č. 1 a 2

R 4 Patch panel 24xRJ45 cat.6, plně osazený 13 ks 1 188,00 15 444,00 3 000,00 39 000,00

4x v RACKu 1.NP, 3x v RACKu 2.NP, 3x v RACKu 3.NP

R 5

Patch panel 25xRJ45 cat.3 zakončení metalického propoje patrových rozvaděčů p.č. 2 a 

hlavního RACK p.č.1
4 ks 1 140,00 4 560,00 1 080,00 4 320,00

2x1 v každém podružném RACK p.č.2, 2x v hlavním RACK p.č.1

R 6 Patch panel 50xRJ45 cat.3 (vyvázání poboček tel. ústředny) 1 ks 1 140,00 1 140,00 1 800,00 1 800,00

1x1 instalace v hlavním RACK p.č.1

R 7 Vyvazovací panel 1U 17 ks 252,00 4 284,00 67,20 1 142,40

5x v RACKu 1.NP, 4x v RACKu 2.NP, 4x v RACKu 3.NP

R 8 Průchozí panel 3 ks 231,60 694,80 67,20 201,60

3x1 instalován v každém RACK p.č. 1 a p.č.2

R 9 Patch kabel cat.6  2m 191 ks 40,80 7 792,80 6,00 1 146,00

83x v RACKu 1.NP, 58x v RACKu 2.NP, 50x v RACKu 3.NP

R 10 Rozvodný panel 5x230V 3 ks 1 038,00 3 114,00 67,20 201,60

3x1 rozvodný panel napájecí sítě instalovaný v RACK rozvaděčich p.č.1 a p.č.2

R 11 Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do stěny (komplet - krabička, keystone, rámeček, maska) 92 ks 126,00 11 592,00 216,00 19 872,00

25x v 1.PP, 17x v 1.NP, 28x v 2.NP, 22x v 3.NP

R 12

Datová zásuvka 2xRJ45 cat.6 - do rozvaděče výtahu (komplet - krabička, keystone, 

rámeček, maska)
2 ks 177,60 355,20 234,00 468,00

2x v 3.NP

R 13 WiFi router 2,4 GHz, nastavený jako přístupový bod bezdrátového internetu 5 ks 7584,00 37 920,00 1800,00 9 000,00

1x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP

R 14

Optická vana 12xSC - komplet (Vana, kazeta, čelo vany, pigtail) zakončení optického 

propoje podružných RACKů p.č.2 do hlavnícho rozvaděče p.č.1
4 ks 2 833,20 11 332,80 2 400,00 9 600,00

2x v hlavním RACK p.č., 1x v každém podružném RACKu p.č. 2

R 15 Optické spojky SC-SC 48 ks 33,60 1 612,80 300,00 14 400,00

4x12

R 16 Optický PatchCord SC-SC 48 ks 468,00 22 464,00 180,00 8 640,00

4x12

R 17 Zvonkové tablo, 6 tlačítek, připojitelné jako pobočka telefonní ústředny 2 ks 8280,00 16 560,00 636,00 1 272,00

2x v 1.NP

R 18 Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných zvonkovým tablem 5 ks 1548,00 7 740,00 336,00 1 680,00

p.č



3x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP

R 19 Napájecí zdroj 230/24V, 2A pro napájení dveřních zámků a zvonkového tabla 3 ks 717,60 2 152,80 240,00 720,00

3x instalace v RACK rozvaděči p.č.1 a 2

R 20 Montážní sada (4x), šroub M6, podložka, matice 10 ks 24,00 240,00

10x1 pro motážní sada matic a šrobů M6 pro montáž datového rozvaděče a jeho vybavení

R 21 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 30 hod 240,00 7 200,00

30x1

Mezisoučet 182 762,40 123 771,60

Rozvody

R 22 Kabel UTP 4p.cat.6 LSOH 15280 m 10,92 166857,60 13,20 201696,00

50x80 v 1.PP, 33x80 v 1.NP, 58x80 v 2.NP, 50x80  v3.NP

R 23 Kabel SYKFY 25x2x0,5 LSOH 150 m 85,32 12798,00 22,80 3420,00

50x1 v 1.NP, 50x1 v 2.NP 50x1 v 3.NP

R 24 Kabel SYKFY 50x2x0,5 LSOH 40 m 128,88 5155,20 27,60 1104,00

40x1 v 1.NP

R 25 Optický kabel SM 9/125, 12 vláken (připojení patrových rozvaděčů k hlavnímu roznaděči) 150 m 35,88 5382,00 18,72 2808,00

1x150 v 1.NP, 1x50 v 2.NP, 1x50 v 3.NP.

R 26 Jistič 6A 3 ks 120,00 360,00 79,20 237,60

3x1 jistič do rozvaděče pro zajištění přívodu napájení - 1x v každém NP

R 27 Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 400 m 20,52 8208,00 15,00 6000,00

1x60 + 1x40 v 1.NP, 1x60 + 1x40 v 2.NP, 1x60 + 1x40 v 3.NP, 1x60 + 1x40 v 1.NP - napájecí 
kabel pro  napájení slaboproudých rozvodů, napájení pro WiFi routery

R 28 Trubka PVC 16mm p.o. 1400 m 9,36 13104,00 24,00 33600,00

350m v 1.PP, 350m v 1.NP, 350m v 2.NP, 350m v 3.NP

R 29 Trubka PVC 23mm p.o. 1200 m 14,28 17136,00 24,60 29520,00

300m v 1.PP, 300m v 1.NP, 300m v 2.NP, 300m v 3.NP

R 30 Trubka PVC 29mm p.o. 800 m 20,88 16704,00 25,80 20640,00

200m v 1.PP, 100m v 1.NP, 200m v 2.NP, 200m v 3.NP

R 31 Trubka PVC 36mm p.o. 800 m 24,84 19872,00 27,36 21888,00

200m 1.PP, 200m v 1.NP, 200m v 2.NP, 200m v 3.NP

R 32 Krabice KU 68 p.o. 250 ks 9,00 2250,00 36,00 9000,00

60x1 v 1.PP, 70x1 v 1.NP, 60x1 v 2.NP, 60x1 v 3.NP1 - př´ístrojové krabice, odbočné krabice 
trubkovýc tras

R 33 Krabice KO 97 p.o. 170 ks 22,80 3876,00 54,00 9180,00

40x1 v 1.PP, 50x1 v 1.NP, 40x1 v 2.NP, 40x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras

R 34 Krabice KO 125 p.o. 140 ks 79,20 11088,00 64,80 9072,00

30x1 v 1.PP, 50x1 v 1.NP, 30x1 v 2.NP, 30x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras

R 35 Skříň MIS1, pod omítku, vystrojená 3ks LSA svorkovnicí pro zakonční metalického kabelu 1 ks 1500,00 1500,00 336,00 336,00

1x1 v 1.PP

R 36 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 20 ks 468,00 9360,00 504,00 10080,00

5x1 v každém podlaží

R 37 Průraz zdivem, cihlová zeď, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 100 ks 43,20 4320,00

25x1 v každém podlaží

R 38 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 40 ks 99,60 3984,00



10x1x4, 10ks na každém podlaží

R 39 Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 160 m 123,60 19776,00

40x1x4, 40m na každém podlaží

R 40 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 40 hod 252,00 10080,00

40x1

Mezisoučet 293 650,80 396 741,60

Revize, koordinace, zkoušky

R 41 Měření a kontrola met.vedení  viz položka č. 9 191 ks 138,00 26 358,00

R 42 Seznámení obsluhy s provozem zařízení 1 ks 2 400,00 2 400,00

R 43 Revize systému 1 ks 3 000,00 3 000,00

Mezisoučet 31 758,00

Dodávka celkem 476 413 Kč

Montáž 552 271 Kč

Dodávka a montáž celkem 1 028 684 Kč

Celkem bez DPH 1 028 684 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1 Hliníkový rám pro 9 modulů a zdroj do 19" RACK 1 ks 1 260,00 1 260,00 120,00 120,00

1x1 instalace do RACK rozvaděče v 3.NP m.č. 3.47

R 2 Napájecí stabilizovaný zdroj 24V/1,7A 1 ks 2 028,00 2 028,00 60,00 60,00

1x1 instalace do RACK rozvaděče SK v 3.NP m.č. 3.47

R 3 Karta kanálového zesilovače (pro základní televizní kanály) 4 ks 1 950,00 7 800,00 60,00 240,00

4x1 instalace do RACK rozvaděče v 3.NP m.č. 3.47

R 4 Plechová rozvodná skříň, pro podružný rozvaděč, pro instalaci multipřepínačů 2 ks 4 560,00 9 120,00 240,00 480,00

1x v m.č. 2.48, 1x v m.č. 1.08

R 5 Satelitní multipřepínač: 9 In/Out, 24 odbočení, aktivní, DiSEqC 2.0, zpětný kanál 3 ks 7 479,60 22 438,80 600,00 1 800,00

3x1: 1x v m.č. 3.47, 1x v m.č. 2.48, 1x v m.č. 1.09,

R 6 Hlavní zesilovač kaskády pro multipřepínače, 4 vstupy/výstupy, výst. úroveň 117 dBµV 1 ks 5 360,40 5 360,40 120,00 120,00

1x1 v m.č. 3.47

R 7 Zdroj 18V / 2000 mA pro nájení LNB a předzes. kaskádových multipřepínačů 1 ks 1 456,80 1 456,80 60,00 60,00

1x1 iv m.č. 3.47

R 8 Zdroj 7.5V / 3800 mA pro napájení kaskádových multipřepínačů 3 ks 1 596,00 4 788,00 60,00 180,00

3x1 instalace spolu s mltipřepínači p.č. 5

R 9 Anténní stožár pro instalaci antén, výška 3m, D=40mm 1 ks 888,00 888,00 240,00 240,00

1x1 instalace na střechu objektu

R 10

Kotvení pro anténní stožár, pro uchycení stožáru s střešní konstrukci, trojnožka zatížená 

betonovýma patkama
1 ks 1 800,00 1 800,00 600,00 600,00

1x1 pro anténní stožár

R 11 Výložné ráhno 2 ramena 3 ks 386,40 1 159,20 96,00 288,00

3x1 pro uchycení antén ke stožáru

R 12 Anténa širokopásmová UHF 2 ks 684,00 1 368,00 180,00 360,00

2x1 - pro příjem UHF televizního signálu

R 13 Anténa FM 1 ks 445,20 445,20 120,00 120,00

1x1 pro příjem FM rádiového vysílání

R 14 Parabolická anténa d=95cm 1 ks 1 836,00 1 836,00 300,00 300,00

1x1 - pro příjem sateletního vysílání

R 15 Konvertor LNB quatro 2 ks 396,00 792,00 60,00 120,00

2x1 instalace k parabolické anténě

R 16 Zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) 47 ks 128,40 6 034,80 96,00 4 512,00

4x v 1.PP, 11x v 1.NP, 16x v 2.NP, 16x v 3.NP

R 17 Rozbočovač 2x 4 ks 118,80 475,20 84,00 336,00

4x1 rozbočení signálu do větví

R 18 Rozbočovač 4x 3 ks 138,00 414,00 108,00 324,00

3x1 rozbočení signálu do větví

R 19 Rozbočovač 6x 2 ks 174,00 348,00 144,00 288,00

p.č.



2x1 robočení signálu do větví

R 20 Rozbočovač 8x 1 ks 204,00 204,00 156,00 156,00

1x1 rozbočení signálu do větví

R 21 F-konektory 124 ks 3,60 446,40 12,00 1 488,00

124x1

R 22 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 20 hod 252,00 5 040,00

20x1

Mezisoučet 70 462,80 17 232,00

Rozvody

R 23 Koax kabel 75Ω LSOH 4010 m 13,20 52932,00 14,40 57744,00

4x80 v 1.PP + 11x80 v 1.NP + 16x80 v 2.NP + 16x80 v 3.NP +250m propojení antén a 
rozvaděče p.č.1

R 24 Trubka PVC 16mm p.o. 600 m 9,36 5616,00 246,00 147600,00

150x1x4, 150m  v každém podlaží

R 25 Trubka PVC 23mm p.o. 400 m 14,28 5712,00 26,52 10608,00

10x10x4, 100m v každém podlaží

R 26 Trubka PVC 29mm p.o. 300 m 20,88 6264,00 25,80 7740,00

1x75x4, 50m v každém podlaží

R 27 Trubka PVC 36mm p.o. 400 m 24,84 9936,00 27,36 10944,00

10x10x4, 100m v každém podlaží

R 28 Jistič 6A 3 ks 126,00 378,00 81,60 244,80

3x1 - jistič do rozvaděče NN pro napájení slaboproudých rozvodů, 1x na každém podlaží

R 29 Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 40 m 20,52 820,80 15,00 600,00

40x1 napájecí kabel silového přívodu, 10m na každém podlaží

R 30 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 40 ks 90,00 3600,00

4x10x4, 10ks na každém podlaží

R 31 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 30 ks 99,60 2988,00

7x v 1.PP, 9x v 1.NP, 7x v 2.NP, 7x  v 3.NP

R 32 Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 100 m 123,60 12360,00

4x25, 25m na každém podlaží

R 33 Krabice KU68 p.o. 90 ks 9,24 831,60 27,36 2462,40

22 v 1.PP, 23 v 1.NP, 22 v 2.NP, 23 v 3.NP - přístrojová karbice, odbočná krabice trubkových 
rozvodů

R 34 Krabice KO 97 p.o. 65 ks 22,80 1482,00 36,00 2340,00

15x v 1.PP, 20x v 1.NP, 15x 2.NP, 15x v 3.NP

R 35 Krabice KO 125 p.o. 30 ks 79,20 2376,00 50,40 1512,00

7x v 1.PP, 9x v 1.NP, 7x v 2.NP, 7x  v 3.NP - odbočné krabice trubkových rozvodů

R 36 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 20 ks 468,00 9360,00 504,00 10080,00

4x5x4 - 4ks na každém podlaží

R 37 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 252,00 5040,00

20x1

Mezisoučet 95 708,40 275 863,20

Revize, koordinace, zkoušky



R 38 Seznámení obsluhy s provozem na zařízení 1 ks 1 200,00 1 200,00

R 39 Revize systému 1 ks 1 800,00 1 800,00

R 40 Měření na hl.stanici 3 ks 4 200,00 12 600,00

R 41 Měření na zásuvkách 47 ks 90,00 4 230,00

Mezisoučet 19 830,00

Dodávka celkem 166 171 Kč

Montáž 312 925 Kč

Dodávka a montáž celkem 479 096 Kč

Celkem bez DPH 479 096 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



PRŮMYSLOVÁ TELEVIZE

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1

Barevná 1/3“ CCD kamera venkovní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 

0.1lux/F1.2  vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W, instalovaná v 

klimakrytu

8 ks 3 216,00 25 728,00 504,00 4 032,00

8x v 1.NP

2

Barevná 1/3“ CCD kamera vnitřní, DEN/NOC, rozlišení 700 TV řádků, citlivost 0.1lux/F1.2  

vnitřní/externí synchronizace, napájení DC12V, odběr 3,5W
12 ks 3 180,00 38 160,00 504,00 6 048,00

4x v 1.NP, 4x v 2. NP, 4x v 3.NP

R 3

Digitální záznamové zařízení: 4 kanály MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 

100 obr/s
2 ks 3 948,00 7 896,00 1 200,00 2 400,00

1x v 2.NP m.č. 2.52, 1x v 3.NP m.č. 3.51

R 4

Digitální záznamové zařízení: 16 kanálů MPEG4, REC rozlišení 720x480 pixelů, 25 obr/s, 

100 obr/s
1 ks 10 188,00 10 188,00 1 440,00 1 440,00

1x v 1.NP m.č. 1.07

R 5

Konzole pro uchycení kamery na stěnu, s klubovým držákem pro nastevení pohledu 

kamery
20 ks 420,00 8 400,00 216,00 4 320,00

20x1 pro kamery p.č.1

R 6 Úložný pevný disk 500 GB 3 ks 2 820,00 8 460,00 480,00 1 440,00

3x1 instalace do digitálního záznamového zařízení p.č. 3 a p.č.4

R 7 Napájecí zdroj 13,8 V / 10A, 10 samostatných okruhů 3 ks 1 536,00 4 608,00 300,00 900,00

1x1 v m.č. 1.09, 1x1 v m.č. 2.48, 1x1 v m.č. 3.47

R 8 Konektor BNC 40 ks 21,60 864,00 42,00 1 680,00

40x1 kontektor pro zakončení kabeláže

R 9 LCD monitor 24" 3 ks 17 785,20 53 355,60 420,00 1 260,00

1x1 inskatalce s digitálním záznamovým zařízením p.č. 3. a 4.

Mezisoučet 157 659,60 23 520,00

Rozvody

R 10 Kabel KOAX 75 Ohm LSOH 1000 m 13,20 13200,00 14,40 14400,00

12x50 v 1.NP, 4x50 v 2.NP, 4x50 v 3.NP

R 11 Kebel CYKY 2x1,5 LSOH 1000 m 18,24 18240,00 15,00 15000,00

12x50 v 1.NP, 4x50 v 2.NP, 4x50 v 3.NP

R 12 Trubka PVC 23 mm p.o. 600 m 13,20 7920,00 24,60 14760,00

400m v 1.NP, 100m v 2.NP, 100m v 3.NP

R 13 Krabice KO 97 p.o. 90 ks 1,80 162,00 60,00 5400,00

50x1 v 1.NP, 20x1 v 2.NP, 20x1 v 3.NP

R 14 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 40 ks 43,20 1728,00

20x1x v 1.NP 10x1 v 2.NP, 10x1 v 3.NP

p.č



R 15 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 12 ks 99,60 1195,20

6x1  v1.NP, 3x1 v 2.NP, 3x1 v 3.NP

R 16 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 12 ks 468,00 5616,00 504,00 6048,00

3x1 v 1.NP, 3x1 v 2.NP, 3x1 v 3.NP

R 17 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 252,00 5040,00

20x1

Mezisoučet 45 138,00 63 571,20

Revize, koordinace, zkoušky

R 18 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1620,00 1 620,00

R 19 Revize systému 1 ks 1200,00 1 200,00

Mezisoučet 2 820,00

Dodávka celkem 202 798 Kč

Montáž 89 911 Kč

Dodávka a montáž celkem 292 709 Kč

Celkem bez DPH 292 709 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



LÉKAŘSKÉ DOROZUMÍVACÍ ZAŘÍZENÍ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1 Hlavní terminál systému, IP komunikace, dotykový barevný displej 3 ks 47 700,00 143 100,00 2 862,00 8 586,00

1x1 v 1.NP m.č. 1.55, 1x1  v2.NP m.č. 2.52, 1x1 v 3.NP m.č. 3.51

R 2 Datový rozvaděč 18U, 19", 600x600, nástěnný pro zakončení metalické kabeláže LDZ 3 ks 4 311,60 12 934,80 964,80 2 894,40

1x v 1.NP m.č. 1.09, 1x v 2.NP m.č. 2.48, 1x v 3.NP m.č. 3.47

R 3

Napájecí zdroj systému 24V/8A, obsahuje vestavěny registrační server pro 

management a uložení konfigurace všech koncových prvků systému, RS-485 server 

pro řízení čteček karet,  uzpůsobený pro vestavbu VoIP serveru a transformátor el. 
Zámku.

1 ks 51 840,00 51 840,00 3 110,40 3 110,40

1x1 v 1.NP m.č. 1.09

R 4 SW licence pro provoz účastníka 84 ks 541,20 45 460,80 21,24 1 784,16

84x1 pro každého účastníka, pokojový terminál, ústřednu

R 5 Kabel k terminálu (2m) - systémový kabel pro připojení terminálu k rozvodu 3 ks 522,00 1 566,00 24,00 72,00

3x1 pro hlavní terminál p.č.1

R 6 Adaptér k hlavnímu terminálu 3 ks 745,20 2 235,60 51,60 154,80

3x1 pro hlavní terminál p.č.1

R 7 Kabel telefonní přípojky 3 ks 205,20 615,60 14,40 43,20

3x1 pro hlavní terminál p.č.1

R 8 Univerzální ukládací police 19"/1U 3 ks 518,40 1 555,20 106,80 320,40

3x1 instalace do RACK rozvaděče p.č. 2 pro uložení komponent systému

R 9 Analog/VoIP brána 3 ks 11 940,00 35 820,00 716,40 2 149,20

3x1 pro hlavní terminál p.č.1, pro směrování hovorů k lůžkům

R 10 Zásuvka hlavního terminálu 3 ks 426,00 1 278,00 240,00 720,00

3x1 pro hlavní terminál - připojení k rozvodu

R 11 Telefonní zásuvka IN-OUT 3 ks 948,00 2 844,00 117,60 352,80

3x1 pro hlavní terminál - rozhraní pro přívot telefonní linky do systému

R 12 Telefonní interface (pro analog. přístr.) 3 ks 9 426,00 28 278,00 660,00 1 980,00

3x1 pro hlavní terminály, slouží por připojení běžného analogového bezdrátového telefonu do 

systému. Tím je umožněno v systému přijímat volání pacientů i na klasickém bezdrátovém 

telefonu s funkcí CALL ID

R 13 Datový SWITCH pro systém pro 24 portů 6 ks 3 840,00 23 040,00 240,00 1 440,00

2x1 do každého RACK p.č. 2

R 14 Napájecí injektor 24 portů/19" PoE 6 ks 5 244,00 31 464,00 360,00 2 160,00

2x1 do každého RACK p.č. 2

R 15 Svorkovnice napájení 24V s el. Pojistkou 30 ks 249,60 7 488,00 36,00 1 080,00

30x1

R 16 Pokojový terminál s hovorem 36 ks 5 824,80 209 692,80 467,28 16 822,08

11x v 1.NP, 11x v 2.NP, 14x v 3.NP

R 17 Zásuvka pacienta s držákem 42 ks 3 540,00 148 680,00 212,40 8 920,80

14x v 1.NP, 14x v 2.NP, 14x v 3.NP

p.č.



R 18 Terminál pacienta s displejem, ovládání svítidla a serv. volání 42 ks 3 705,60 155 635,20 258,48 10 856,16

14x v 1.NP, 14x v 2.NP, 14x v 3.NP

R 19 Táhlo nouzového volání 30 ks 622,80 18 684,00 37,44 1 123,20

10x v 1.NP, 10x v 2.NP, 10x v 3.NP

R 20 Tlačítko nouzového volání 48 ks 622,80 29 894,40 37,44 1 797,12

16x v 1.NP, 16x v 2.NP, 16x v 3.NP

R 21 Služební terminál Vchod 3 ks 5 610,00 16 830,00 348,00 1 044,00

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP

R 22 Signalizační svítidlo LED 27 ks 943,20 25 466,40 62,40 1 684,80

9x v 1.NP, 9x v 2.NP, 9x v 3.NP

R 23 Elektrický zámek - reverzní pro osazení do dveří ovládaných vchodovým terminálem 3 ks 1548,00 4 644,00 420,00 1 260,00

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP

R 24 Konektor včetně ochrany a proměření RJ45 162 ks 21,60 3 499,20 174,00 28 188,00

162x1 pro připojení všech komponent k datové síti

Mezisoučet 1 002 546,00 98 543,52

Rozvody

R 25 Trubka PVC 16mm p.o. 1720 m 9,36 16099,20 24,00 41280,00

560m 1.NP, 600m v 2.NP, 560m v 3.NP

R 26 Trubka PVC 23mm p.o. 1000 m 14,28 14280,00 24,60 24600,00

320m v 1.NP, 320m v 2.NP, 360m v 3.NP

R 27 Krabice KU68 p.o. 300 ks 9,00 2700,00 27,36 8208,00

100x1 v 1.NP, 100x1 v 2.NP, 100x1 v 3.NP - Přístrojové krabice pro instalační rámečky, 

odbočné krabice trubkových tras

R 28 Krabice KO 97 p.o. 140 ks 22,80 3192,00 36,00 5040,00

46x1 v 1.NP, 48x1 v 2.NP, 46x1 c 3.NP - krabice pro instalační rámeč, odbočné krabice 

trubkových tras

R 29 Krabice KO 125 p.o. 90 ks 79,20 7128,00 54,00 4860,00

30x1 v 1.NP, 30x1 v 2.NP, 30x1 v 3.NP - Odbočné krabice trubkových tras

R 30 Krabice KT 250 45 m 230,40 10368,00 180,00 8100,00

15x1 v 1.NP, 15x1 v 2.NP, 15x1 v  3.NP - krabice pro rozbočení rozvodů u jenotlivých pokojů

R 31 Kabel FTP Cat.6 LSOH 7620 m 19,08 145389,60 13,20 100584,00

42x80 + 36x75 + 3x70 + 3x60 + 78x15, 2540m v 1.NP, 2540m v 2.NP, 2540 v 3.NP

R 32 Instalační rámeček malý 78 ks 73,20 5709,60 9,60 748,80

26x1 v 1.NP, 26x1 v 2.NP, 26x1 v 3.NP - pro instalaci tlačítek a táhel nouzového volání

R 33 Instalační rámeček střední 42 ks 94,80 3981,60 12,00 504,00

14x1 v 1.NP, 14x1 v 2.NP, 14x1 v 3.NP - pro instalaci pacientských terminálů

R 34 Instalační rámeček velký 36 ks 153,60 5529,60 14,40 518,40

11x1 v 1.NP, 11x1 v 2.NP, 14x1 v 3.NP - pro instalaci komunikačních pokojových terminálů

R 35 Kabel CYKY 3x1,5 LSOH 75 m 20,52 1539,00 15,00 1125,00

3x25 pro napájení zařízení, 25m na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)

R 36 Jistič 6A 3 ks 120,00 360,00 78,00 234,00

3x1 do rozvaděče NN pro přívod napájení 230v, 1ks na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)

R 37 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 80 ks 43,20 3456,00

26x1 v 1.NP, 27x1 v 2.NP, 26x1 v 3.NP



R 38 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 30 ks 99,60 2988,00

10x1x3, 10ks na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)

R 39 Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 60 m 123,60 7416,00

1x20x3, 20m na každém podlaží (1.NP, 2.NP, 3.NP)

R 40 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 12 ks 468,00 5616,00 504,00 6048,00

4x1 v 1.NP, 4x1 v 2.NP, 4x1 v 3.NP

R 41 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 252,00 5040,00

20x1

Mezisoučet 221 892,60 220 750,20

Revize, koordinace, zkoušky

R 42 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 9 360,00 9 360,00

R 43 Kontrola metalické kabeláže 162 ks 118,80 19 245,60

R 44 Otestování, nastavení a konfigurace systému 30 hod 600,00 18 000,00

R 45 Revize systému 1 ks 3 000,00 3 000,00

Mezisoučet 49 605,60

Dodávka celkem 1 224 439 Kč

Montáž 368 899 Kč

Dodávka a montáž celkem 1 593 338 Kč

Celkem bez DPH 1 593 338 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1 Ústředna až 96 zón a 16 grup v krytu bez klávesnice v kovovém krytu 1 ks 16 282,80 16 282,80 7 980,00 7 980,00

1x1 v 1.NP m.č. 1.09

R 2 GSM komunikátor s hlasovým modulem 1 ks 10 788,00 10 788,00 1 440,00 1 440,00

1x1 Instalace do skříně ústředny

R 3 Systémový komunikátor Ethernet (TCP/IP) 1 ks 9 441,60 9 441,60 1 440,00 1 440,00

1x1 instalace do skříně ústředny

R 4 Transformátor:  15/50 VA 2 ks 474,00 948,00 96,00 192,00

2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje

R 5 Akumulátor  12 V / 18 Ah 2 ks 1 198,80 2 397,60 42,00 84,00

2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje

R 6 Zdroj spínaný - 12/2,75A 2 ks 4 308,00 8 616,00 156,00 312,00

2x1 - 1x pro napájení ústředny, 1x do skříně záložního zdroje

R 7 Box pro ústřednu, záložní zdroj 2 ks 478,80 957,60 120,00 240,00

2x1 - 1x pro uložení ústředny EZS p.č. 1, 1x pro uložení GSM modulu p.č. 2 - GSM modul bude 
instalován vedle ústředny EZS p.č. 1

R 8 PIR detektor pohybu: 12x12 m 23 ks 498,00 11 454,00 336,00 7 728,00

5x  v1 .PP, 5x v1.NP, 8x v 2.NP, 5x v 3.NP

R 9 Propojovací instalační krabice s TAMPER kontaktem pro detektory 23 ks 42,00 966,00 90,00 2 070,00

23x1 instalace s detektory

R 10 Klávesnice LCD, dva řádky, modrý podsvit 11 ks 3 858,00 42 438,00 336,00 3 696,00

2x v 1.PP, 4x v 1.NP, 4x v 2.NP, 1x v 3.NP

R 11 Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy 4 ks 3 738,00 14 952,00 720,00 2 880,00

2x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP

R
12

Modul posilovacího zdroje sběrnice, zálohovaný, 230/12V, 3A v kovovém krytu včetně 

AKU 7 Ah
3 ks 2 122,80 6 368,40 480,00 1 440,00

1x v 1.NP, 1x v 2.NP, 1x v 3.NP

R 13 Jistič 6A 3 ks 123,60 370,80 81,60 244,80

3x1 instalace do rozvaděče silnoproudu pro napájení systému

Mezisoučet 125 980,80 29 746,80

Rozvody

R 14 Kabel SYKFY 3x2x0,5 LSOH 1925 m 15,48 29799,00 13,20 25410,00

5x75 v 1.PP, 5x75 v 1.NP, 8x75 v 2.NP, 5x 75 v 3.NP + 4x50

R 15 Kabel CYKY 3Cx1,5 20 m 20,52 410,40 15,00 300,00

20x1 napájecí kabel v 1.NP

R 16 Trubka PVC 16 mm p.o. 440 m 9,36 4118,40 24,60 10824,00

10x1 v 1.PP, 10x10 v 1.NP, 14x10 v 2.NP, 10x10 v 3.NP

R 17 Trubka PVC 23 mm p.o. 200 m 14,28 2856,00 26,52 5304,00

p.č.



5x10 v 1.PP, 5x10 v 1.NP, 5x10 v 2.NP, 5x10 v 3.NP

R 18 Krabice KU 68 p.o. 50 ks 9,00 450,00 36,00 1800,00

10x v 1.PP, 10x v 1.NP, 20x v 2.NP, 10x v 3.NP

R 19 Krabice KO 97 p.o. 30 ks 22,80 684,00 54,00 1620,00

6x1 v 1.PP, 6x1 v 1.NP, 12x1 v 2.NP, 6x1 v 3.NP- odbočné krabice trubkových tras

R 20 Průraz zdivem, cihlová zeď, tloušťka do 50cm 20 ks 90,00 1800,00
5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP

R 21 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 20 ks 99,60 1992,00
5x1 v 1.PP, 5x1 v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP

R 22 Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 40 m 123,60 4944,00
10m v 1.PP, 10m v 1.NP, 10m v 2.NP, 10m v 3.NP

R 23 Nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) 20 hod 252,00 5040,00

20x1 

Mezisoučet 38 317,80 59 034,00

-                          -                          

Revize, koordinace, zkoušky

R 24 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1 800,00 1 800,00

R 25 Revize systému 1 ks 3 000,00 3 000,00

Mezisoučet 4 800,00

Dodávka celkem 164 299 Kč

Montáž 93 581 Kč

Dodávka a montáž celkem 257 879 Kč

Celkem bez DPH 257 879 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



AKTIVNÍ PRVKY PC SÍTĚ

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1
Telefonní ústředna, 2x ISDN linka, 8 vnějších linek, 32 analogových poboček, karta 

dveřního komunikátoru
1 ks 81 900,00 81 900,00 3 900,00 3 900,00

1x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK

R 2

Aktivní prvek Managed SWITCH 48 port, fast ethernet 10/1000 BASE, 1x dual personality 

ports 10/100/1000 BASE, GIGA bit uplink
3 ks 10 407,60 31 222,80 288,00 864,00

3x1 instalace do RACK rozvaděče systému SK

R 3 Mediakonvertor FO/RJ45, 1 SFP Gbit modul 8 ks 955,20 7 641,60 138,00 1 104,00

2x1 do každého RACK systému SK, převodník optického vlákna na metalický kabel

R 4 Analogový bezdrátový telefon, s funkcí CALL ID 4 ks 705,60 2 822,40 162,00 648,00

1x1 instalace do recepce 1.NP, 1x1 instalace k hlavnímu terminálu LDZ  v 1.NP, 2.NP a 3.NP

Mezisoučet 123 586,80 6 516,00

Revize, koordinace, zkoušky

R 4 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1 200,00 1 200,00

R 5 Kofigurace, oživení, nastavení 1 ks 6 480,00 6 480,00

Mezisoučet 7 680,00

Dodávka celkem 123 587 Kč

Montáž 14 196 Kč

Dodávka a montáž celkem 137 783 Kč

Celkem bez DPH 137 783 Kč

Pozn.: Vybavení datových rozvaděčů aktivními prvky je návrh, realizace bude provedena dle specifikace a požadavků pracovníků - správců areálové počítačové sítě

Ceny jsou uvedeny bez DPH

p.č.



ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1

Ústředna EPS : Až 127 hlásičů a 32 V/V modulů na kruhové lince, režimy provozu dle 

DIN VDE 0833 - 2, svorkovnice pro připojení OPPO a hlavní přenosové relé na 

periferním modulu, 3 volně programovatelná relé, s možností funkce ve třech režimech. 
Přepínací kontakt, spínací kontakt s napájením a spínací kontakt s napájením a 

hlídáním vedení, možnost RS 232 nebo TTY v podobě modulu, možnost síťování s až 

30 dalšími ústřednami, zachování provozu sběrnice i při zkratu a přerušení, paměť 

událostí až 10 000 hlášení, možnost připojení dvou akumulátorů s hlídáním a 

1 ks 51 474,00 51 474,00 1 860,00 1 860,00

1x1 v 1.NP m.č. 1.07

R 2 Čelní ovládací panel ústředny - pro hlavní ústřednu (položka č.1) 1 ks 597,60 597,60 106,80 106,80
1x1 instalace na skříň ústředny

R 3 Neutrální čelní panel - kryt prostoru skříně pro akumulátory 1 ks 790,80 790,80 114,00 114,00
1x1 instalace na skříň ústředny

R 4 Karta rozšíření kapacity ústředny pro 3 mikromoduly 2 ks 6 240,00 12 480,00 552,00 1 104,00
2x1 rozšíření kapacity ústředny

R
5

Mikromodul kruhové linky - pro připojení 1 kruhé hlásičové linky nebo 1 linky s V/V 

moduly
5 ks 477,60 2 388,00

5x1 instalace do skříně ústředny, 4x kruhová linka hlásičů, 1x linka V/V modulů

R 6 Modul 12 programovatelných výstupních relé 1 ks 1 548,00 1 548,00 432,00 432,00
1x1 instalace do ústředny p.č.1

R 7 Modul 4 In / 2 out 8 ks 1 548,00 12 384,00 432,00 3 456,00
1x v 1.PP, 3x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP - moduly pro spínání ovládaných zařízení

R 8 Skříň pro vstupní a výstupní moduly p.o. 9 ks 2 880,00 25 920,00 600,00 5 400,00
20x1 skříň s certifikátem dle EN-54 pro uložení V/V modulů

R 9 Akumulátor 12V / 12 Ah del EN 54 10 ks 1 122,00 11 220,00 180,00 1 800,00
2x instalace do skříně ústředny, 2x instalace do přídavných napájecích zdrojů EPS p.č. 14, 2x 

instalace do ZDP p.č. 16

R 10 Hlásič požáru opticko-kouřový 158 ks 1 218,00 192 444,00 144,00 22 752,00
38x v 1.PP, 39x v 1.NP, 39x v 2.NP, 41x v 3.NP

R 11 Hlásič požáru termodiferenciální 5 ks 1 310,40 6 552,00 144,00 720,00
3x v 1.PP, 2x v 1.NP, 

R 12 Patice pro hlásiče 163 ks 109,20 17 799,60 288,00 46 944,00
175x1- pro kouřové a tepelné hlásiče

R 13 Hlásič požáru tlačítkový 16 ks 1 794,00 28 704,00 288,00 4 608,00
1x v 1.PP, 5x v 1.NP, 5x v 2.NP, 5x v 3.NP

R 14 Pomocný napájecí zdroj: Externí síťový zdroj 3A/24VDC 28Ah EN 54-4 3 ks 6 504,00 19 512,00 960,00 2 880,00
1x v m.č. 1.09, 1x v m.č. 2.48, 1x v m.č. 3.47 - zdroje pro napájení V-V modulů a ovládaných 

zařízení

R 15 Zařízení dálkového přenosu na PCO HZS-ZK 1 ks 6 720,00 6 720,00 780,00 780,00
1x1 instalace vedle ústředny m.č. 1.07

R 16 Obslužné pole požární ochrany 1 ks 14 760,00 14 760,00 2 136,00 2 136,00
1x1 v 1.NP

R 17 Klíčový trezor požární ochrany 1 ks 25 560,00 25 560,00 4 308,00 4 308,00
1x1 v 1.NP

R 18 Zábleskový maják 1 ks 3 625,20 3 625,20 288,00 288,00
1x1 instalace nad KTPO

p.č.



R 19 Poplachová siréna EPS 8 ks 2 628,00 21 024,00 288,00 2 304,00
2x v 1.PP, 2x v 1.NP, 2x v 2.NP, 2x v 3.NP

R 20 Pomocné instalační práce, zednické výpomoci, koordinační práce 20 hod 540,00 10 800,00
20x1

Mezisoučet 455 503,20 112 792,80

Rozvody
R 21 Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8 - hlásičové linky 4850 m 9,60 46560,00 13,20 64020,00

178x25 + 4x10, 1200m v 1.PP, 1250m v 1.NP, 1200m v 2.NP, 1200 v 3.NP

R 22 PH 120R 1x2x0,8 - kabel hlásičové linky, který vede přes CHÚC 160 m 36,00 5760,00 13,20 2112,00
40x1 v 1.PP, 40x1 v 1.NP, 40x1 v 2.NP, 40x1 v 3.NP

R
23

Kabel PH 120R 2x2x0,8 - výstupy EPS, linka pro V/V moduly (ovládání výtahů, otevření 

dveří, impulz do rozvaděče NN, pro KTPO, sirény a maják, monitorování klapek)
645 m 38,40 24768,00 13,20 8514,00

15x35 + 4x30, 150m v 1.PP, 195m v 1.NP, 150m v 2.NP, 150m v 3.NP

R 24 Kabel PH 120R 10x2x0,8  - pro OPPO 20 m 76,80 1536,00 18,00 360,00
20x1 v 1.NP

R 25 Kabel PH 120R 3x1,5 (zdrojů a ústředny EPS) 160 m 47,88 7660,80 21,60 3456,00
1x40 v 1.PP, 1x40 v 1.NP, 1x40 v 2.NP, 1x40 v 3.NP

R 26 Kabel CYKY 3x1,5 60 m 14,40 864,00 14,40 864,00
1x15 v 1.NP, 1x15 v 1.PP, 1x15 v 2.NP, 1x15 v 3.NP

R 27 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 2120 ks 19,08 40449,60 24,00 50880,00
530 v 1.PP, 530 v 1.NP, 530 v 2.NP, 530 v 3.NP

R 28 Požární kotva pro uchycení příchytky 2120 ks 8,16 17299,20 34,80 73776,00
530 v 1.PP, 530 v 1.NP, 530 v 2.NP, 530 v 3.NP

R 29 Trubka PVC 16 p.o. 800 m 9,36 7488,00 246,00 196800,00
200m v 1.PP, 200m v 1.NP, 200m v 2.NP, 200m v 3.NP

R 30 Trubka PVC 23 p.o. 600 m 14,28 8568,00 26,52 15912,00
150m v 1.PP, 150m v 1.NP, 150m v 2.NP, 150m v 3.NP, 

R 31 Trubka PVC 36 p.o. 400 m 24,84 9936,00 27,36 10944,00
4x25 v 1.PP, 4x25 v 1.NP, 4x25 v 2.NP, 4x25 v 3.NP

R 32 Krabice KU 68 p.o. 250 ks 9,00 2250,00 36,00 9000,00

60ks v 1.PP, 70ks v 1.NP, 60ks v 2.NP, 60ks v 3.NP - přístrojové krabice, odbočné krbice 

trubkových tras

R 33 Krabice KO 97 p.o. 120 ks 22,80 2736,00 54,00 6480,00
30x1 v 1.PP, 30x1 v 1.NP, 30x1 v 2.NP, 30x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras

R 34 Krabice KO 125 p.o. 40 ks 79,20 3168,00 57,60 2304,00
10x1 v v1.PP, 10x1 v 1.NP, 10x1 v 2.NP, 10x1 v 3.NP - odbočné krabice trubkových tras

R 35 Keramické sorkovnice (spojkování požárních kabelů) 50 ks 25,20 1260,00 42,00 2100,00
12x1 v 1.PP, 14x1 v 1.NP, 12x1 v 2.NP, 12x1 v 3.NP - svorkování požárních kabelů

R 36 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 80 ks 90,00 7200,00
20x1 v 1.PP, 20x1 v 1.NP, 20x1 v 2.NP, 20x1 v 3.NP

R 37 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 20 ks 102,00 2040,00
5x1 v 1.PP, 5x1  v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP

R 38 Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 100 m 123,60 12360,00
25m v 1.PP, 25m v 1.NP, 25m v 2.NP, 25m v 3.NP

R 39 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 20 ks 468,00 9360,00 504,00 10080,00
5x1 v 1.PP, 5x1  v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP

R 40 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 20 hod 252,00 5040,00
20x1

Mezisoučet 189 663,60 484 242,00

Revize, koordinace, zkoušky
R 41 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1 440,00 1 440,00



R 42 Zkouška hlásiče 179 ks 60,00 10 740,00
R 43 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks 11 760,00 11 760,00
R 44 Revize systému 1 ks 23 760,00 23 760,00

Mezisoučet 47 700,00

Dodávka celkem 645 167 Kč

Montáž 644 735 Kč

Dodávka a montáž celkem 1 289 902 Kč

Celkem bez DPH 1 289 902 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



DOMÁCÍ ROZHLAS S NUCENÝM POSLECHEM

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1

Sytémový zesilovač certifikovaný dle EN 54-16,  240W, 6 zón, 4 audio vstupy, 2 porty 

pro mikrofonní stanice, evakuační mikrofon, Ethernet port, paměť pro zprávy, řízení 

ostatních komponentů systému, kompletní dohled, indikace závady do 100 sekund, 

permanentní monitorování 100V linek bez přerušení signálu

1 ks 42 431,92 42 431,92 1 146,01 1 146,01

1x v 1.NP m.č. 1.09

R 2 Certifikovaný systémový výkonový zesilovač 1x240W dle EN 54-16 5 ks 16 361,98 81 809,88 641,15 3 205,74
1x1 ve společné skříni s e systémovým zesilovačem. 1x na každé podlaží, 1x záložní zesilovač

R 3 Vstupní modul 1 ks 624,08 624,08 189,32 189,32
1x imstalace do ústředny domácího rozhlasu

R 4 Certifikovaný manager napájení 24V dle EN 54-4 1 ks 22 581,54 22 581,54 538,08 538,08
1x instalace do ústředny rozhlasu

R 5 Bezúdržbový ventilem řízený olověný akumulátor 12V/ 42Ah 2 ks 3 794,46 7 588,92 61,14 122,28
2x1 instakace do ústředny rozhlasu

R
6

RACK rozvodné skříň pro instalaci systémových prvků rozhlasu, 19" 18U, nástěnná, 

včetně napájecího panelu a ventilační jednotky
1 ks 13 147,34 13 147,34 2 396,95 2 396,95

1x1 v m.č. 1.51, pro instalaci všech komponent ústředny rozhlasu

R 7 Požární mikrofonní stanice pro evak. hlášení a indikaci poruch, certifikovaná dle EN 54-16 1 ks 14 892,65 14 892,65 539,88 539,88
1x1 v recepci 1.NP

R 8
Reproduktor nástěnný/vestavný, certifikovaný dle EN 54-24, 6W/100V, kov, bílý, EVAC 

svorkovnice
104 ks 1 163,04 120 956,16 256,25 26 649,79

32x v 1.PP, 23x v  1.NP, 25x v 2.NP, 24x v 3.NP

R 9 Montážní krabice pro reproduktory 104 ks 311,17 32 361,89 125,75 13 077,79
104x1 Montáží krabice pro nástěnnné reproduktory

Mezisoučet 336 394,38 47 865,85

Rozvody
R 11 Kabel PH 120R 3x1,5 2280 m 50,46 115048,80 13,19 30068,64

104x20 + 8x25, 570, v 1.PP, 570m v 1.NP, 570m v 2.NP, 570m v 3.NP

R 12 Kabel PH 120R 4x2x0,8 - připojení požárního mikrofonu 20 m 41,04 820,80 10,72 214,32
20m v 1.NP

R 13 Požární kabelová příchytka (pro kabely s funkční odolností při požáru) 7300 ks 6,83 49844,40 6,89 50282,40
1825x v 1.PP, 1825x v 1.NP, 1825x v 2.NP, 1825x v 3.NP

R 14 Požární kotva pro uchycení příchytky 7300 ks 7,36 53698,80 6,60 48180,00
1825x v 1.PP, 1825x v 1.NP, 1825x v 2.NP, 1825x v 3.NP

R 15 Krabice KO 97, s keramickou svorkovnicí 150 ks 60,67 9100,80 76,46 11469,60
37x1 v 1.PP, 38x1 v 1.NP, 37x v 2.NP, 38x v 3.NP

R 16 Požární ucpávky prostupů kabeláže, požární odolnost 45 minut (z protipožárního tmelu) 20 ks 553,36 11067,12 456,74 9134,88
5x1 v 1.PP, 5x1  v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP

R 17 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 60 ks 98,52 5911,20
15x1 v 1.PP, 15x1 v 1.NP, 15x1  v 2.NP, 15x1 v 3.NP

R 18 Průraz zdivem, železobetonová zeď, d=20mm, síla zdi 300mm 20 ks 209,33 4186,56
5x1 v 1.PP, 5x1  v 1.NP, 5x1 v 2.NP, 5x1 v 3.NP

R 19 Frézování drážky pro uložení kabeláže do železobetunu, hloubka 50mm šířka 50mm 100 m 184,54 18453,60
25m v 1.PP, 25m v 1.NP, 25m v 2.NP, 25m v 3.NP

p.č.



R 20 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce 15 hod 376,09 5641,38
15x1

Mezisoučet 239 580,72 183 542,58

Revize, koordinace, zkoušky
R 21 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 4 200,00 4 200,00
R 22 Povinné měření slyšitelnosti a srozumitelnosti 1 ks 7 800,00 7 800,00
R 23 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks 7 560,00 7 560,00
R 24 Revize systému 1 ks 2 400,00 2 400,00

Mezisoučet 21 960,00

Dodávka celkem 575 975 Kč

Montáž 253 368 Kč

Dodávka a montáž celkem 829 344 Kč

Celkem bez DPH 829 344 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



ELEKTRONICKÁ KONTROLA DOCHÁZKY

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1 Docházkový terminál, 7 druhů přeušení pracovní doby 1 ks 18 348,00 18 348,00 3 000,00 3 000,00
1x1 v 1.NP

R 2 Napájecí zdroj zálohovaný, 230/12V, 2,75 A, Akumulátor 7 Ah, 1 ks 3 588,00 3 588,00 360,00 360,00
1x v 1.NP m.č. 109

R 3 Převodník 485/ethernet, 9V vstup, 1x RJ45, výstup do Software 1 ks 3 420,00 3 420,00 180,00 180,00

1x1 instalace se zdrojem systému p.č. 2

R 4 Personifikační jednotka, pro načítání ID karet do PC 1 ks 2 388,00 2 388,00 180,00 180,00

1x1 - instalovaná na PC pro správu systému

R 5 Identifikační indukční karta (množství karet je pouze odhad, nutno specifikovat uživatelem) 20 ks 82,80 1 656,00

20x1 - počet je pouze odhad, bude určeno uživaelem dleskutečných potřeb

R 6 Software licence přístupu do 50 osob 1 ks 10 188,00 10 188,00

1x1 instalace na PC pro správu systému

R 7 Pomocné instalační práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 5 hod 252,00 1 260,00

5x1

Mezisoučet 39 588,00 4 980,00

Rozvody

R 8 Kabel SYKFY 4x2x0,5 LSOH 60 m 15,48 928,80 13,20 792,00
2x30

R 9 Kabel CYKY 3Cx1,5 LSOH 20 m 20,52 410,40 15,00 300,00
1x20 napájecí kabel pro napájecí přívod 230V

R 10 Kabel CYSY 2x1,5 60 m 14,16 849,60 15,00 900,00
2x30

R 11 Trubka PVC 16 p.o. 30 m 9,36 280,80 24,00 720,00
6x5

R 12 Trubka PVC 23 p.o. 10 m 14,28 142,80 24,60 246,00
2x5

R 13 Krabice KU 68 p.o. 10 ks 9,24 92,40 27,36 273,60
10x1 přístrojové krabice a odbočné krabice trubkových tras

R 14 Krabice KO 97 p.o. 5 ks 22,80 114,00 36,00 180,00
5x1 odbočné krabice trubkových tras

R 15 Krabice KO 125 p.o. 2 ks 79,20 158,40 42,00 84,00
2x1 odbočné krabice trubkových tras

R 16 Průraz zdivem, síla zdi do 300mm, otvor do 50x50mm 4 ks 102,00 408,00
4x1

R 17 Pomocné montážní práce: zednické výpomoci, bourací práce, koordinační práce 2 hod 252,00 504,00
5x1

Mezisoučet 2 977,20 4 407,60

Revize, koordinace, zkoušky

R 18 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 2160,00 2 160,00

R 19 Revize systému 1 ks 1200,00 1 200,00

Mezisoučet 3 360,00

Dodávka celkem 42 565 Kč

p.č.



Montáž 12 748 Kč

Dodávka a montáž celkem 55 313 Kč

Celkem bez DPH 55 313 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH



MULTIMEDIA

AKCE : SeniorPark Valašské Meziříčí - I. Etapa

Dodávka Dodávka Montáž Montáž

Název množství ks/m jednotková cena cena celkem jednotková cena cena celkem

Technologie

R 1

Data projektor: LCD, rozlišení WXGA 1280x800, Kontrast 3000:1, jas 2800 Ansi lumenů, 

Úhlopříčka 33"-318", projekční vzdálenost W=0,9 - 9m, T= 1,1 - 10,8m, Korekce lichob. 

Zkreslení +/- 30st, manuální horizontální korekce +/- 30st, obrazová kompatibilita NTSC, 

NTSC 4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL-60,  SECAM, 480i, 480p, 720p, 1080i, 1080p, 

Spotřeba 270W / 223W eco mode, 0,7W StandBY, rozhraní: 1x HDMI, 1x D-Sub, 1x S-

Video, 1x USB 2.0 typ A, 1x USB 2.0 typ B

4 ks 29 760,00 119 040,00 1 440,00 5 760,00

1x v 1.NP m.č. 1.58, 2.NP m.č. 2.55, 2x v 3.NP  v m.č. 3.54, m.č. 3.08

R 2
Držák dataprojektoru: naklápění +/- 30st, délka nastavitelná v rozsahu 40 - 70cm, nosnost 

20kg, materiál hliník
4 ks 1 075,20 4 300,80 357,60 1 430,40

1x v 1.NP m.č. 1.58, 2.NP m.č. 2.55, 2x v 3.NP  v m.č. 3.54, m.č. 3.08

R 3 HDMI kabel 20m, propojovací 4 ks 1 074,00 4 296,00 480,00 1 920,00

1x v 1.PP m.č. 0.27, 1x v 1.NP m.č. 1.43, 2.NP m.č. 2.43, 1x v m.č. 3.43

Mezisoučet 127 636,80 9 110,40

Revize, koordinace, zkoušky

R 4 Seznámení obsluhy s provozem a obsluhou zařízení 1 ks 1 920,00 1 920,00

R 5 Oživení, nastavení a konfigurace systému 1 ks 5 400,00 5 400,00

R 6 Revize systému 1 ks 2 400,00 2 400,00

Mezisoučet 9 720,00

Dodávka celkem 127 637 Kč

Montáž 18 830 Kč

Dodávka a montáž celkem 146 467 Kč

Celkem bez DPH 146 467 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

p.č.
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Jednotková Celkem

Zař.č.1 - Větrání kuchyně v 1.PP

1.1 VZT jednotka stojatá ve vnitřním provedením,vestavěný řídící systém vč.všech čidel a exter.ovladačem
s 10-ti m kabelem, provedení levé
přívod:
tlumící vložka; klapka uzavírací; sekce filtru tř.f. F7; rotační rekuperátoru s by-passem úč.71%;
sekce ohřívače Qt=32,3kW; 70/50°C; 0,39l/s; 28,4kPa; ventilátor Qv=4.600m3/h;
ext.tl.ztr.= 300Pa; 400V; 1,8kW; 10A; tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka; sekce filtru tř.f. F5; 
ventilátor Qv=4.600m3/h; ext.tl.ztr.= 300Pa; 230V; 1,8kW; 10A; klapka uzavírací; 
tlumící vložka; hmotnost 488kg; v.1752 x š.1120 x dl. 1790mm
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 294 913,50 294 913,00
Zprovoznění a zaregulování VZT jednotky ks 1 35 360,00 35 360,00

1.2 Tlumič hluku s potrubím 1200x300/1000/100/6
2+2 (viz.v.č.06-4) ks 4 6 942,90 27 771,00

1.3 Tlumič hluku s potrubím 1200x300/500/100/6
2+1 (viz.v.č.06-4) ks 3 5 422,60 16 267,00

1.4 Textilní vyústka;tvar kruhový pr.400mm;dl.8000mm;první konec začátek, druhý zaslepen;2ks zip 400;
průtok 2700m3/h;přetlak 150Pa;vyztužující obruče plastové uvnitř;tkanina 100%polyester;barva bílá;
vč.8ks 2000mm hliník.profil;hliníková spojka přímá;34ks plastové háčky 287mm;1ks kruhový 400mm
nerez připojovací pásek;mikroperforace;8kg
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 7 069,30 7 069,00

1.5 Vyústka komfortní (hliníková) 400x200 dvouřadá s regulací 1
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 609,30 1 218,00

1.6 Vyústka komfortní (hliníková) 280x140 dvouřadá s regulací 1
6+6 (viz.v.č.06-4) ks 12 391,90 4 702,00

1.7 Vyústka komfortní (hliníková) 200x100 dvouřadá s regulací 1
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 1 345,40 345,00

Vzduchotechnika 

Počet
Cena  Kč

N á z e v MJPoz.
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1.8 Regulační těsná klapka ruční 700x200
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 1 477,60 1 477,00

1.9 Regulační těsná klapka ruční 600x200
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 1 386,50 2 773,00

1.10 Regulační těsná klapka ruční 500x200
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 1 235,60 1 235,00

1.11 Regulační těsná klapka ruční 300x300
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 1 449,10 1 449,00

1.12 Regulační těsná klapka ruční 300x200
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 1 023,00 1 023,00

1.13 Neobsazeno
1.14 Regulační těsná klapka ruční 200x200

2+2 (viz.v.č.06-4) ks 4 890,20 3 560,00
1.15 Neobsazeno
1.16 Protidešťová žaluzie široká, hliníková s pozedním rámem a sítem 1500x450

1 (viz.v.č.06-4) ks 1 5 576,30 5 576,00
1.17 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč.tvarovek

55+25+34+16+32+20 (viz.v.č.06-4 - 8) m2 182 494,00 89 908,00
1.18 Tepelná izolace tl.40mm s Al folií

15+15 (viz.v.č.06-4-8) m2 30 364,00 10 920,00
1.19 Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním

3+3 (viz.v.č.06-8) m2 6 741,00 4 446,00
1.20 Montážní, spojovací a těsnící  materiál

75+75 (viz.v.č.06-4-8) kg 150 58,50 8 775,00

518 787,00
103 757,40

Zař.č.2 - Klimatizace jídelen, spol.místností, kanceláří a sesteren

2.1 Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka, odvod kondenzátu viz.PD ZTI
Qch= 2,2kW; Qt= 2,8kW; Qv= max.490m3/h; max.35dB(A); v.275 x š.790 x hl.215mm; 9kg
1+1+1 (viz.v.č.06-5,7,8) ks 3 15 578,60 46 735,00

2.2 Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka, odvod kondenzátu viz.PD ZTI
Qch= 2,8kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.500m3/h; max.36dB(A); v.275 x š.790 x hl.215mm; 9kg
1+1 (viz.v.č.06-6) ks 2 16 254,80 32 509,00

2.3 Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka, odvod kondenzátu viz.PD ZTI

Qch= 3,6kW; Qt= 4,1kW; Qv= max.560m3/h; max.39dB(A); v.275 x š.790 x hl.215mm; 9kg
1+1+1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 4 16 666,70 66 666,00

Dodávka zař.č.1 celkem
Montáž zař.č.1 celkem
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2.4 Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka, odvod kondenzátu viz.PD ZTI
Qch= 4,5kW; Qt= 5kW; Qv= max.670m3/h; max.44dB(A); v.275 x š.790 x hl.215mm; 9kg
1+1+1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-5-7) ks 7 20 313,50 142 194,00

2.5 Venkovní kondenzační jednotka 
Qch= 33,5kW; Qt= 37,5kW; Qv= max.12.000m3/h; max.60dB(A); v.1690 x š.930 x hl.765mm; 287kg
P= 9,28kW; 3x 400V; 50Hz; 
1 (viz.v.č.06-8) ks 1 214 169,70 214 169,00

2.6 Venkovní kondenzační jednotka 
Qch= 28kW; Qt= 31,5kW; Qv= max.11.100m3/h; max.59dB(A); v.1690 x š.930 x hl.765mm; 231kg
P= 7,83kW; 3x 400V; 50Hz; 
1 (viz.v.č.06-8) ks 1 249 059,10 249 059,00

2.7 Dálkový ovladač infra pro vnitřní klimatizační jednotky ks 16 1 849,80 29 596,00
2.8 Rozdělovač chladiva 90

10+3 (viz.v.č.06-5-7) ks 13 2 121,20 27 575,00
2.9 Rozdělovač chladiva 180

1 (viz.v.č.06-6) ks 1 2 653,60 2 653,00
2.10 Rozdělovač chladiva 567

1 (viz.v.č.06-7) ks 1 4 220,20 4 220,00
2.11 Rozdělovač chladiva mezi venkovníma konden.jednotkama 567 

1 (viz.v.č.06-8) ks 1 5 458,10 5 458,00
2.12 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:

6,35mm m 70 845,00 59 150,00
9,52mm m 82 910,00 74 620,00
12,70mm m 84 975,00 81 900,00
15,88mm m 38 1 040,00 39 520,00
19,05mm m 46 1 105,00 50 830,00
22,22mm m 9 1 170,00 10 530,00
28,58mm m 6 1 235,00 7 410,00
34,92mm m 2 1 300,00 2 600,00
(viz.v.č.06-5,6,7,8)

2.13 Chladivo R410A pro doplnění do systému kg 10 715,00 7 150,00
2.14 Protipožární elastický tmel 600ml ks 5 830,70 4 153,00
2.15 Prostup střechou pozinkovaný pr.160/1000 + OL 90° 160

1 (viz.v.č.06-8) ks 1 461,50 461,00
2.16 Montážní, spojovací a těsnící  materiál

70+70+70 (viz.v.č.06-5-8) kg 210 58,50 12 285,00

1 171 443,00
62 500,00

Dodávka zař.č.2 celkem
Montáž zař.č.2 celkem
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Zař.č.3A - Větrání prádelny,sušírny,žehlírny a skladu čistého prádla

3A.1 VZT jednotka stojatá ve vnitřním provedením,vestavěný řídící systém vč.všech čidel a exter.ovladačem
s 10-ti m kabelem, provedení levé
přívod:
tlumící vložka; klapka uzavírací; sekce filtru tř.f. F7; rotační rekuperátoru s by-passem úč.86%;
sekce ohřívače Qt=11,2kW; 70/50°C; 0,13l/s; 6,2kPa; ventilátor Qv=1.300m3/h;
ext.tl.ztr.= 300Pa; 400V; 1kW; 10A; tlumící vložka
odvod:
tlumící vložka; sekce filtru tř.f. F5; 
ventilátor Qv=1.300m3/h; ext.tl.ztr.= 300Pa; 400V; 1kW; 10A; klapka uzavírací; 
tlumící vložka; hmotnost 357kg; v.1381 x š.1000 x dl. 1700mm
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 218 458,50 218 458,00
Zprovoznění a zaregulování VZT jednotky ks 1 24 440,00 24 440,00

3A.2 Tlumič hluku kruhový pr.250/900
2+2 (viz.v.č.06-4) ks 4 2 016,60 8 066,00

3A.3 Vyústka průmyslová pozinkovaná na kruhové potrubí dvouřadá s regulací 1, 625x75
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 730,70 1 461,00

3A.4 Vyústka průmyslová pozinkovaná na kruhové potrubí dvouřadá s regulací 1, 525x75
10+1 (viz.v.č.06-4) ks 11 649,10 7 140,00

3A.5 Vyústka průmyslová pozinkovaná na kruhové potrubí dvouřadá s regulací 1, 225x75
5+2 (viz.v.č.06-4) ks 7 380,50 2 663,00

3A.6 Regulační klapka ruční p.200
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 408,90 408,00

3A.7 Regulační klapka ruční p.180
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 353,60 353,00

3A.8 Regulační klapka ruční p.125
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 313,80 627,00

3A.9 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.250
7+7+12 (viz.v.č.06-4) m 26 230,90 6 003,00
pr.200
6+6 (viz.v.č.06-4) m 12 189,00 2 268,00
pr.180
9+6 (viz.v.č.06-4) m 15 175,70 2 635,00
pr.125

10+5 (viz.v.č.06-4) m 15 109,40 1 641,00
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odbočka jednostranná 90° 200-125
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 260,80 260,00
odbočka jednostranná 90° 180-180
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 332,60 332,00
oblouk 90° 250
6+5+9+11 (viz.v.č.06-4) ks 31 352,50 10 927,00
oblouk 90° 180
8+4 (viz.v.č.06-4) ks 12 258,60 3 103,00
oblouk 45° 250
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 381,20 762,00
oblouk 45° 200
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 239,80 479,00
přechod osový 250-200
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 186,70 373,00
přechod osový 200-180
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 133,70 267,00
přechod osový 180-125
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 129,30 129,00
záslep pr.180
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 76,20 152,00
záslep pr.125
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 61,90 123,00

3A.10 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč.tvarovek
1+1+2 (viz.v.č.06-4) m2 4 494,00 1 976,00

3A.11 Tepelná izolace tl.40mm s Al folií
20 (viz.v.č.06-4) m2 20 364,00 7 280,00

3A.12 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
20+20 (viz.v.č.06-4) kg 40 175,50 7 020,00

309 346,00
61 869,20

Zař.č.3B - Odtah od technologie prádelny a žehlírny

3B.1 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.200

8+6+8+8+8(viz.v.č.06-4,5,6,7) m 38 189,00 7 182,00

Dodávka zař.č.3A celkem
Montáž zař.č.3A celkem
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oblouk 90° 200
2+2 (viz.v.č.06-4) ks 4 259,70 1 038,00
oblouk 45° 200
7+6 (viz.v.č.06-4) ks 13 239,80 3 117,00

3B.2 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč.tvarovek
2+4 (viz.v.č.06-7,8) m2 6 494,00 2 964,00

3B.3 Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním
4+4 (viz.v.č.06-8) m2 8 741,00 5 928,00
Montážní, spojovací a těsnící  materiál
50+20 (viz.v.č.06-4-8) kg 70 58,50 4 095,00

24 324,00
4 864,80

Zař.č.4 - Chlazení serveru

4.1 Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI
Qch= 3,4kW; Qt= 4kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg
1 (viz.v.č.06-5) ks 1 10 209,40 10 209,00

4.2 Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 3,4kW; Qt= 4kW
max.50dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 27kg; 230V; 0,99kW; 4,7/9A ks 1 15 315,30 15 315,00
Modul externího výstupu (monitorování chodu a chyb) ks 1 3 662,10 3 662,00
1 (viz.v.č.06-4)

4.3 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:
6,35/9,52mm
7+2+2+4+2 (viz.v.č.06-4) m 17 910,00 15 470,00

4.4 Montážní, spojovací a těsnící materiál vč. konzoly pro venkovní kond.jednotku
2 (viz.v.č.06-4) kg 2 58,50 117,00

44 773,00
8 954,60

Zař.č.5 - Chlazení místnosti pro zemřelé

5.1 Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI
Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg

1 (viz.v.č.06-5) ks 1 7 327,70 7 327,00

Montáž zař.č.3B celkem

Dodávka zař.č.4 celkem
Montáž zař.č.4 celkem

Dodávka zař.č.3B celkem
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5.2 Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW
max.45dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 22kg; 230V; 0,75kW; 3,8/7,5A
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 10 993,30 10 993,00

5.3 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:
6,35/9,52mm
2+3+4+4+3 (viz.v.č.06-4,5) m 16 910,00 14 560,00

5.4 Montážní, spojovací a těsnící materiál vč. konzoly pro venkovní kond.jednotku
2 (viz.v.č.06-4,5) kg 2 58,50 117,00

32 997,00
6 599,40

Zař.č.6A - Chlazení skladu použité inkontinence

6A.1 Vnitřní klimatizační nástěnná jednotka vč. dálkového ovladače; odvod kondenzátu viz.PD ZTI
Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW; Qv= max.710m3/h; max.43dB(A); v.268 x š.840 x hl.203mm; 9kg
1 (viz.v.č.06-5) ks 1 7 327,70 7 327,00

6A.2 Venkovní kondenzační jednotka (split); Qch= 2,5kW; Qt= 3,2kW
max.45dB(A); v.535 x š.663 x hl.293mm; 22kg; 230V; 0,75kW; 3,8/7,5A
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 10 993,30 10 993,00

6A.3 Cu potrubí vč.tepelné izolace, komunikačních kabelů a montáže:
6,35/9,52mm
1+4+2 (viz.v.č.06-4,5) m 7 910,00 6 370,00

6A.4 Montážní, spojovací a těsnící materiál vč. konzoly pro venkovní kond.jednotku
2 (viz.v.č.06-4,5) kg 2 58,50 117,00

24 807,00
4 961,40

Zař.č.6B - Větrání skladu použité inkontinence

6B.1 Malý axiální ventilátor s doběhem a klapkou Qv=135m3/h; 20Pa; 230V; 20W; IPX4
1 (viz.v.č.06-5) ks 1 1 076,40 1 076,00

6B.2 Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítem 125x125
1 (viz.v.č.06-5) ks 1 1 054,30 1 054,00

6B.3 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:

pr.125
1 (viz.v.č.06-5) m 1 128,70 128,00

Dodávka zař.č.5 celkem
Montáž zař.č.5 celkem

Dodávka zař.č.6A celkem
Montáž zař.č.6A celkem
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6B.4 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
1 (viz.v.č.06-5) kg 1 58,50 58,00

2 316,00
463,20

Zař.č.7 - Větrání skladu bioodpadu

7.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100
Qv= 50m3/h; ext.tl.ztr.=60Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 1 159,60 1 159,00
Upínací spona pr.100
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 182,30 364,00
Zpětná klapka pr.100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 182,30 182,00

7.2 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 99,50 99,00

7.3 Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítem 300x150
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 964,60 964,00

7.4 Ohebná hadice hliníková pr.100
1 (viz.v.č.06-4) m 1 26,50 26,00

7.5 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.100
5+1 (viz.v.č.06-4) m 6 87,30 523,00
oblouk 90° 100
1+1 (viz.v.č.06-4) m 2 117,10 234,00

7.6 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč.tvarovek
1 (viz.v.č.06-4) m2 1 494,00 494,00

7.7 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
2 (viz.v.č.06-4) kg 2 58,50 117,00

4 162,00
832,40

Zař.č.8 - Větrání skladu a skladu obalů

8.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100
Qv= 50m3/h; ext.tl.ztr.=60Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44

Dodávka zař.č.6B celkem
Montáž zař.č.6B celkem

Dodávka zař.č.7 celkem
Montáž zař.č.7 celkem
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1 (viz.v.č.06-4) ks 1 1 159,60 1 159,00
Upínací spona pr.100
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 182,30 364,00
Zpětná klapka pr.100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 182,30 182,00

8.2 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 99,50 199,00

8.3 Ohebná hadice hliníková pr.100
1+1 (viz.v.č.06-4) m 2 26,50 53,00

8.4 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.100
4+3+1 (viz.v.č.06-4) m 8 87,30 698,00
oblouk 90° 100
1+1 (viz.v.č.06-4) m 2 117,10 234,00
odbočka jednostranná 90° 100-100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 175,70 175,00

8.5 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
2 (viz.v.č.06-4) kg 2 58,50 117,00

3 181,00
636,20

Zař.č.9 - Větrání hygienického zázemí a šatny v 1.PP

9.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.200
Qv= 700m3/h; ext.tl.ztr.=200Pa; 230V; 120W; 0,50A; IP44
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 2 896,40 2 896,00
Upínací spona pr.200
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 215,50 431,00
Zpětná klapka pr.200
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 291,70 291,00

9.2 Tlumič hluku kruhový pr.200/900
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 1 734,90 3 469,00

9.3 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 184,50 369,00

9.4 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.125

1+1+1 (viz.v.č.06-4) ks 3 127,10 381,00

Dodávka zař.č.8 celkem
Montáž zař.č.8 celkem
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9.5 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 99,50 199,00

9.6 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi
300x100
2+2 (viz.v.č.06-4) ks 4 420,40 1 681,00

9.7 Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítem 200x200
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 1 054,30 1 054,00

9.8 Regulační klapka ruční p.180
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 353,60 353,00

9.9 Regulační klapka ruční p.160
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 353,60 353,00

9.10 Ohebná hadice hliníková pr.160
1+1 (viz.v.č.06-4) m 2 39,80 79,00

9.11 Ohebná hadice hliníková pr.125
1+1+1(viz.v.č.06-4) m 3 30,90 92,00

9.12 Ohebná hadice hliníková pr.100
1+1 (viz.v.č.06-4) m 2 26,50 53,00

9.13 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.200
1+1 (viz.v.č.06-4) m 2 189,00 378,00
pr.180
1+1+1(viz.v.č.06-4) m 3 175,70 527,00
pr.160
4+6(viz.v.č.06-4) m 10 143,70 1 437,00
pr.100
2+1 (viz.v.č.06-4) m 3 87,30 261,00
odbočka jednostranná 90° 200-180
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 339,20 339,00
odbočka jednostranná 90° 180-125
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 239,80 239,00
odbočka jednostranná 90° 160-160
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 257,50 515,00
odbočka jednostranná 90° 160-125
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 230,90 461,00
oblouk 90° 200
3+2 (viz.v.č.06-4) ks 5 259,70 1 298,00

oblouk 90° 160
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 248,60 497,00
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přechod osový 200-160
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 133,70 133,00
přechod osový 180-160
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 129,30 129,00
přechod osový 160-100
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 111,60 223,00

9.14 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
5+5 (viz.v.č.06-4) kg 10 175,50 1 755,00

19 893,00
3 978,60

Zař.č.10 - Větrání hygienického zázemí a šatny muži v 1.PP

10.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.160
Qv= 290m3/h; ext.tl.ztr.=180Pa; 230V; 50W; 0,22A; IP44
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 2 282,80 2 282,00
Upínací spona pr.160
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 198,90 397,00
Zpětná klapka pr.160
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 243,10 243,00

10.2 Tlumič hluku kruhový pr.160/900
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 1 558,10 3 116,00

10.3 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 184,50 184,00

10.4 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.125
1(viz.v.č.06-4) ks 1 127,10 127,00

10.5 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 99,50 99,00

10.6 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi
300x100
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 420,40 840,00

10.7 Protidešťová žaluzie široká, hliníková s pozedním rámem a sítem 1500x450
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 5 576,30 5 576,00

10.8 Ohebná hadice hliníková pr.160
1 (viz.v.č.06-4) m 1 39,80 39,00

10.9 Ohebná hadice hliníková pr.125
1 (viz.v.č.06-4) m 1 30,90 30,00

Dodávka zař.č.9 celkem
Montáž zař.č.9 celkem
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10.10 Ohebná hadice hliníková pr.100
1(viz.v.č.06-4) m 1 26,50 26,00

10.11 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.160
3+3+1+2+2(viz.v.č.06-4) m 11 143,70 1 580,00
odbočka jednostranná 90° 160-125
1(viz.v.č.06-4) ks 1 230,90 230,00
odbočka jednostranná 90° 160-100
1(viz.v.č.06-4) ks 1 216,60 216,00

10.12 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
5+5 (viz.v.č.06-4) kg 10 175,50 1 755,00

16 740,00
3 348,00

Zař.č.11 - Větrání hygienického zázemí a šatny ženy v 1.PP

11.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.250
Qv= 1040m3/h; ext.tl.ztr.=150Pa; 230V; 180W; 0,80A; IP44
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 5 012,80 5 012,00
Upínací spona pr.250
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 226,50 453,00
Zpětná klapka pr.250
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 395,60 395,00

11.2 Tlumič hluku kruhový pr.250/900
1+1(viz.v.č.06-4) ks 2 2 016,60 4 033,00

11.3 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.160
3+3 (viz.v.č.06-4) ks 6 184,50 1 107,00

11.4 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.125
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 127,10 127,00

11.5 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
2+2 (viz.v.č.06-4) ks 4 99,50 398,00

11.6 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi
300x100
2+2+2 (viz.v.č.06-4) ks 6 420,40 2 522,00

11.7 Regulační klapka ruční p.180

1 (viz.v.č.06-4) ks 1 353,60 353,00

Montáž zař.č.10 celkem
Dodávka zař.č.10 celkem
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11.8 Regulační klapka ruční p.100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 295,00 295,00

11.9 Ohebná hadice hliníková pr.160
2+2+2 (viz.v.č.06-4) m 6 39,80 238,00

11.10 Ohebná hadice hliníková pr.125
1 (viz.v.č.06-4) m 1 30,90 30,00

11.11 Ohebná hadice hliníková pr.100
2+2 (viz.v.č.06-4) m 4 26,50 106,00

11.12 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.250
1+2 (viz.v.č.06-4) m 3 230,90 692,00
pr.180
2+2 (viz.v.č.06-4) m 4 175,70 702,00
pr.160
1 (viz.v.č.06-4) m 1 143,70 143,00
pr.125
2+2 (viz.v.č.06-4) m 4 109,40 437,00
pr.100
1+2+1+1 (viz.v.č.06-4) m 5 87,30 436,00
odbočka oboustranná 90° 250-160
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 355,80 711,00
odbočka oboustranná 90° 250-180-100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 583,40 583,00
odbočka jednostranná 90° 180-160
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 332,60 332,00
odbočka jednostranná 90° 180-125
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 239,80 239,00
odbočka jednostranná 90° 160-160
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 257,50 257,00
odbočka jednostranná 90° 125-100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 187,90 187,00
odbočka jednostranná 90° 100-100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 175,70 175,00
oblouk 90° 250
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 352,50 352,00
oblouk 90° 180

3+2 (viz.v.č.06-4) ks 5 258,60 1 293,00
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oblouk 90° 100
3+2 (viz.v.č.06-4) ks 5 117,10 585,00
přechod osový 180-160
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 129,30 129,00
přechod osový 160-125
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 98,30 98,00
přechod osový 125-100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 113,80 113,00
záslep pr.250
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 131,50 131,00

11.13 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
10+10 (viz.v.č.06-4) kg 20 175,50 3 510,00

26 174,00
5 234,80

Zař.č.12 - Větrání místností úklidu

12.1 Malý axiální ventilátor s doběhem a klapkou Qv=50m3/h; 25Pa; 230V; 13W; IPX4
1+1+1+1 (viz.v.č.06-4,5,6,7) ks 4 1 160,30 4 641,00

12.2 Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítem 100x100
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 728,00 728,00

12.3 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100
Qv= 50m3/h; ext.tl.ztr.=60Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 1 232,10 3 696,00
Upínací spona pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 182,30 546,00
Zpětná klapka pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 182,30 546,00

12.4 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 99,50 298,00

12.5 Protipožární klapka pr.100 s koncovým spínačem 230V 
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 2 698,80 8 096,00

12.6 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi
300x100
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 420,40 840,00

12.7 Ohebná hadice hliníková pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) m 3 26,50 79,00

Dodávka zař.č.11 celkem
Montáž zař.č.11 celkem
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12.8 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.100
1+5+5+5+4+4+4+5 (viz.v.č.06-4,5,6,7,8) m 33 87,30 2 880,00
odbočka jednostranná 90° 100-100
2+2 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 4 175,70 702,00
oblouk 90° 100
2+2 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 4 117,10 468,00
oblouk 45° 100
1 (viz.v.č.06-7) ks 1 116,00 116,00
záslep pr.100
1 (viz.v.č.06-5) ks 1 56,40 56,00
protidešťová stříška pr.100
1 (viz.v.č.06-8) ks 1 507,20 507,00

12.9 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
10+10 (viz.v.č.06-4) kg 20 175,50 3 510,00

27 709,00
5 541,80

Zař.č.13 - Větrání skladů

13.1 Protipožární stěnový uzávěr v základním vybavení 200x220
5+5+5 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 15 3 275,90 49 138,00

13.2 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi
300x100
8+2 (viz.v.č.06-4,5) ks 10 420,40 4 204,00

13.3 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
2+2 (viz.v.č.06-4) kg 4 175,50 702,00

54 044,00
10 808,80

Zař.č.14 - Větrání WC a WC invalidů

14.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.100
Qv= 130m3/h; ext.tl.ztr.=30Pa; 230V; 35W; 0,25A; IP44

1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 1 159,60 3 478,00

Dodávka zař.č.12 celkem
Montáž zař.č.12 celkem

Dodávka zař.č.13 celkem
Montáž zař.č.13 celkem
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Upínací spona pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 298,40 895,00
Zpětná klapka pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 182,30 546,00

14.2 Tlumič hluku kruhový pr.100/600
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 961,40 2 884,00

14.3 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
3+3+3 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 9 99,50 895,00

14.4 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi
300x100
2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 6 420,40 2 522,00

14.5 Ohebná hadice hliníková pr.100
3+3+3 (viz.v.č.06-5,6,7) m 9 26,50 238,00

14.6 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.100
5+5+5 (viz.v.č.06-5,6,7) m 15 87,30 1 309,00
odbočka jednostranná 90° 100-100
2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 6 175,70 1 054,00
oblouk 90° 100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 117,10 351,00

14.7 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
10+10 (viz.v.č.06-5,6,7) kg 20 175,50 3 510,00

17 682,00
3 536,40

Zař.č.15 - Větrání hygienické očisty

15.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.200
Qv= 350m3/h; ext.tl.ztr.=200Pa; 230V; 120W; 0,50A; IP44
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 2 896,40 8 689,00
Upínací spona pr.200
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 431,00 1 293,00
Zpětná klapka pr.200
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 291,70 875,00

15.2 Tlumič hluku kruhový pr.200/900

2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 6 1 734,90 10 409,00

Dodávka zař.č.14 celkem
Montáž zař.č.14 celkem
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15.3 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.200
2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 6 219,90 1 319,00

15.4 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 99,50 298,00

15.5 Ohebná hadice hliníková pr.200
2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7) m 6 43,10 258,00

15.6 Ohebná hadice hliníková pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) m 3 26,50 79,00

15.7 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.200
5+5+5+4+4+4 (viz.v.č.06-5,6,7,8) m 27 189,00 5 103,00
pr.100
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) m 3 87,30 261,00
odbočka jednostranná 90° 200-200
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 339,20 1 017,00
odbočka jednostranná 90° 200-100
2+2+2 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 6 223,20 1 339,00
oblouk 90° 200
1+1+1 (viz.v.č.06-5,6,7) ks 3 259,70 779,00
záslep 200
1 (viz.v.č.06-5) ks 1 80,70 80,00
výfukové koleno 90° pr.200
1 (viz.v.č.06-8) ks 1 470,70 470,00

15.8 Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním
2 (viz.v.č.06-8) m2 2 741,00 1 482,00

15.9 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
10+10+10 (viz.v.č.06-5-8) kg 30 175,50 5 265,00

39 016,00
7 803,20

Zař.č.16 - Větrání WC ženy a muži

16.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.125
Qv=210m3/h; ext.tl.ztr.=100Pa; 230V; 0,37W; 0,26A; IP44
1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 2 2 270,80 4 541,00

Upínací spona pr.125
1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 2 386,80 773,00

Dodávka zař.č.15 celkem
Montáž zař.č.15 celkem
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Zpětná klapka pr.125
1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 2 206,60 413,00

16.2 Tlumič hluku kruhový pr.125/900
1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 2 1 337,10 2 674,00

16.3 Plastový talířový ventil pro odvod vzduchu se zděří pr.100
5+5 (viz.v.č.06-6,7) ks 10 99,50 995,00

16.4 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 12,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi
300x100
4+4 (viz.v.č.06-6,7) ks 8 420,40 3 363,00

16.5 Ohebná hadice hliníková pr.100
5+5 (viz.v.č.06-6,7) m 10 26,50 265,00

16.6 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.125
2+2+4+2 (viz.v.č.06-6,7,8) m 10 109,40 1 094,00
pr.100
3+3 (viz.v.č.06-6,7) m 6 87,30 523,00
odbočka jednostranná 90° 125-125
1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 2 187,90 375,00
odbočka jednostranná 90° 125-100
1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 2 187,90 375,00
odbočka oboustranná 90° 125-100
1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 2 236,50 473,00
odbočka jednostranná 90° 100-100
1+1 (viz.v.č.06-6,7) ks 2 175,70 351,00
záslep 125
1 (viz.v.č.06-5) ks 1 61,90 61,00
protidešťová stříška pr.125
1 (viz.v.č.06-8) ks 1 541,50 541,00

16.7 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
3+3 (viz.v.č.06-6,7) kg 6 175,50 1 053,00

17 870,00
3 574,00

Zař.č.17 - Větrání hygienických zařízení pokojů

17.1 Malý radiální ventilátor do podhledu, tichý
Qv= 100m3/h; ext.tl.ztr.=50Pa; 230V; 43W; IP45

Dodávka zař.č.16 celkem
Montáž zař.č.16 celkem

Stránka 18



Domov pro seniory Seniorpark Valašské Meziříčí - I.etapa, SO 02 ubytovací zařízení 06 - Vzduchotechnika

7+7+7 (viz.v.č.06-5-7) ks 21 3 087,80 64 843,00
17.2 Ohebná hadice hliníková pr.80

7+7+7 (viz.v.č.06-5-7) m 21 26,50 556,00
17.3 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:

pr.125
15+15+15+15+15+15+15 (viz.v.č.06-5-8) m 105 109,40 11 487,00
pr.80
7+7+7 (viz.v.č.06-5-7) m 21 80,70 1 694,00
odbočka jednostranná 90° 125-80
7+7+7 (viz.v.č.06-5-7) ks 21 187,90 3 945,00
záslep 125
1+1+1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-5) ks 7 61,90 433,00
protidešťová stříška pr.125
1+1+1+1+1+1+1 (viz.v.č.06-8) ks 7 541,50 3 790,00

17.4 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
10+10+10+10+10+10+10 (viz.v.č.06-5-8) kg 70 97,50 6 825,00

93 573,00
18 714,60

Zař.č.18 - Větrání CHÚC

18.1 VZT jednotka přívodní bez ohřevu, stojatá ve venkovním provedením ve složení:
protidešťová žaluzie; uzavírací klapka se servopohonem; ventilátor Qv=13300m3/h, ext.tl.ztr.=230Pa;
400V; 4,54kW; 8,34A; tlumící vložka; v.1165 x š.1441 x dl.2281mm; 490kg
1 (viz.v.č.06-8) ks 1 68 548,90 68 548,00

18.2 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.315
Qv=1470m3/h; ext.tl.ztr.=250Pa; 230V; 255W; 1,2A; IP44
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 6 359,60 6 359,00
Upínací spona pr.315
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 254,20 508,00

18.3 Regulační těsná klapka ruční 300x200 se servopohonem 230V
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 2 977,00 2 977,00

18.4 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 17,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi, atyp
1000x550 + síto
2+2+2 (viz.v.č.06-5-7) ks 6 2 754,00 16 524,00

Dodávka zař.č.17 celkem
Montáž zař.č.17 celkem
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18.5 Stěnová mřížka z eloxovaného hliníku s roztečí lamel 17,5mm vč.upevňovacího rámečku do zdi
1200x300 + síto
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 2 122,00 2 122,00

18.6 Protidešťová žaluzie, hliníková s pozedním rámem a sítem 400x200
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 2 408,60 2 408,00

18.7 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč.tvarovek
28+28+28 (viz.v.č.06-5-8) m2 84 494,00 41 496,00

18.8 Protipožární izolace s odolností 30 min
10+10 (viz.v.č.06-4) m2 20 455,00 9 100,00

18.9 Tepelná izolace tl.60mm s oplechováním
3+4 (viz.v.č.06-8) m2 7 741,00 5 187,00

18.10 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
100+10 (viz.v.č.06-4-8) kg 110 58,50 6 435,00

161 664,00
32 332,80

Zař.č.19 - Větrání výměníkové stanice

19.1 Potrubní ventilátor do kruhového potrubí pr.200
Qv= 800m3/h; ext.tl.ztr.=150Pa; 230V; 120W; 0,50A; IP44
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 2 896,40 2 896,00
Upínací spona pr.200
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 3 215,50 646,00
Zpětná klapka pr.200
1+1+1 (viz.v.č.06-4) ks 3 291,70 875,00

19.2 Tlumič hluku kruhový pr.200/900
1+1 (viz.v.č.06-4) ks 2 1 734,90 3 469,00

19.3 Krycí mřížka 300x300 
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 421,40 421,00

19.4 Protipožární stěnový uzávěr v základním vybavení 200x220
1 (viz.v.č.06-4) ks 1 3 275,90 3 275,00

19.4 Čtyřhranné pozinkované potrubí sk.I vč.tvarovek
1 (viz.v.č.06-4) m2 1 494,00 494,00

19.5 Kruhové pozinkované potrubí spirálně vinuté:
pr.200

3+3+2 (viz.v.č.06-4) m 8 189,00 1 512,00
oblouk 90° 200

Dodávka zař.č.18 celkem
Montáž zař.č.18 celkem
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2+3 (viz.v.č.06-4) ks 5 259,70 1 298,00

19.6 Montážní, spojovací a těsnící  materiál
5 (viz.v.č.06-4) kg 5 162,50 812,00

15 698,00
3 139,60

Jeřábové práce

Jeřábové práce
4+4 hod hod 8 617,50 4 940,00

4 940,00

Seznámení obsluhy s provozem

Seznámení obsluhy s provozem
4+4 hod hod 8 325,00 2 600,00

2 600,00

D O D Á V K A

M O N T Á Ž

D O P R A V A

VZUCHOTECHNIKA  CELKEM

3 / 2014                                                                                                                                                                   Martin Šuráň

36 000,00

3 023 190 Kč               

360 991,20

Cena bez DPH 

2 626 199,00

Seznámení obsluhy s provozem

Jeřábové práce

Dodávka zař.č.19 celkem
Montáž zař.č.19 celkem
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Dodávka 179 695,20

Doprava 3,60%, Přesun 1,00% 6 469,03 1 796,95

Montáž - materiál 164 905,55

Montáž - práce 90 955,20

Mezisoučet 1 351 069,78 92 752,15

PPV 6,00% z montáže: materiál + práce 15 351,65

Nátěry

Zemní práce

PPV 1,00% z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2 351 069,78 108 103,80

Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2

Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2

Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1

Základní náklady celkem 459 173,57

Vedlejší náklady

GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2

Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2

Vedlejší náklady celkem

Kompletační činnost

Náklady celkem 459 173,57

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 179 695,20 10 200,00

Elektromontáže 164 905,55 80 755,20



Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky

Řídicí systém EXCEL 100C ks 1,00 123 264,00 123 264,00 10 200,00 10 200,00 133 464,00 133 464,00

Ovládací pult 582AH ks 1,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00

Převodník PH3 ks 1,00 12 631,20 12 631,20 12 631,20 12 631,20

SW ks 1,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00 21 600,00

Dokumentace pro provádění stavby ks 1,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00 10 800,00

Dokumentace skutečného stavu MaR ks 1,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00 5 400,00

Dodávky - celkem 179 695,20 10 200,00 189 895,20

Elektromontáže

RV1 - REGULAČNÍ VENTIL OKRUHU VÝMĚNÍKU - HORKÁ VODA ks 1,00 46 772,40 46 772,40 150,00 150,00 46 922,40 46 922,40

SV1 - SOLENOIDOVÝ VENTIL DOPLŇOVÁNÍ UT Z PRIMÁRU ks 1,00 4 272,00 4 272,00 150,00 150,00 4 422,00 4 422,00

TROJCESTNÝ SMĚŠOVAČ ks 4,00 6 232,80 24 931,20 150,00 600,00 6 382,80 25 531,20

PRŮTOKOMĚR DOPLŇOVÁNÍ SYSTÉMU UT Z PRIMÁRU ks 1,00 32 526,00 32 526,00 450,00 450,00 32 976,00 32 976,00

SNÍMAČ TLAKU ks 1,00 5 010,00 5 010,00 300,00 300,00 5 310,00 5 310,00

OPVA10-1 Odpínač válcových pojistek ks 13,00 60,00 780,00 60,00 780,00 120,00 1 560,00

PVA10 4A gG Pojistková vložka ks 7,00 24,00 168,00 24,00 168,00

PVA10 6A gG Pojistková vložka ks 5,00 24,00 120,00 24,00 120,00

PVA10 16A gG Pojistková vložka ks 1,00 24,00 24,00 24,00 24,00

LPN-2B-2 Jistič ks 3,00 385,20 1 155,60 90,00 270,00 475,20 1 425,60

LPN-2B-1 Jistič ks 2,00 242,40 484,80 60,00 120,00 302,40 604,80

TRANSFORMÁTOR 1-FÁZ.IP00

CP SNT 48W 12V 4A ks 1,00 3 000,00 3 000,00 450,00 450,00 3 450,00 3 450,00

Ovládače

XB5AVM1 Signálka s LED, 230.....240V, bílá ks 1,00 128,40 128,40 150,00 150,00 278,40 278,40

XB5AVM3 Signálka s LED, 230.....240V, zelená ks 7,00 128,40 898,80 150,00 1 050,00 278,40 1 948,80

M22-WKV Ovládací hlavice přepínače, otočný úchyt, 2poloh, bez aretace, kroužek titan ks 7,00 420,00 2 940,00 150,00 1 050,00 570,00 3 990,00

APN-32-1 Páčkový spínač ks 1,00 1 058,40 1 058,40 150,00 150,00 1 208,40 1 208,40

Průmyslové relé - 2P, 3P

60.13.8.024.0040 Relé prům., DIN, 3P/10A, 24V AC, MA_MI ks 7,00 345,60 2 419,20 150,00 1 050,00 495,60 3 469,20



Patice

90.02 Patice, DIN, 60.12/99.02, 8 kolíková ks 7,00 138,00 966,00 150,00 1 050,00 288,00 2 016,00

SAK 2,5/EN řadová svorka ks 75,00 15,00 1 125,00 18,00 1 350,00 33,00 2 475,00

DIN LIŠTA SCHRACK DIN-EN 50022

IL080205-F  pro šíří 600 mm/15mm ks 3,00 84,00 252,00 60,00 180,00 144,00 432,00

CSPG11---- Vývodka PG 11 s maticí,5-10mm ks 16,00 19,80 316,80 18,00 288,00 37,80 604,80

CSPG13,5-- Vývodka PG 13,5 s maticí,6-12mm ks 9,00 24,30 218,70 18,00 162,00 42,30 380,70

PŘÍSLUŠENSTVÍ

KN99N Propoj. můstek ke spojení příd.svorkovnice  N (10ks) ks 2,00 154,20 308,40 21,60 43,20 175,80 351,60

KN99E Propoj. můstek ke spojení příd.svorkovnice  PE (10ks) ks 2,00 154,20 308,40 21,60 43,20 175,80 351,60

ŽLAB KABELOVÝ MARS VČETNĚ

VÍKA,KOLEN,T-KUSU A REDUKCI

62/ 50 mm m 25,00 316,80 7 920,00 60,00 1 500,00 376,80 9 420,00

62/50 - nosník ks 15,00 30,00 450,00 30,00 450,00

6020 ZN TRUBKA OCEL. ZÁVITOVÁ - ŽÁR.POZINK. EN m 50,00 129,96 6 498,00 60,00 3 000,00 189,96 9 498,00

 VÝVODKA na trubku 6020Í ks 60,00 8,04 482,40 18,00 1 080,00 26,04 1 562,40

KONSTR.OCEL.PRO PŘÍSTR.A ZAŘ.

 VÝLOŽNÍK JEDNODUCHÝ ks 38,00 42,00 1 596,00 42,00 1 596,00 84,00 3 192,00

 do   5 kg ks 1,00 42,00 42,00 42,00 42,00 84,00 84,00

KABEL STÍNĚNÝ

JYTY-O 2x1 mm , pevně m 180,00 8,16 1 468,80 30,00 5 400,00 38,16 6 868,80

JYTY-O 4x1 mm , pevně m 75,00 13,20 990,00 30,00 2 250,00 43,20 3 240,00

ŠŇŮRA S IZOLACÍ PVC

CMSM 3x1,5 mm2, pevně m 105,00 15,00 1 575,00 30,00 3 150,00 45,00 4 725,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC

CYA 1.5 mm2, pevně m 50,00 3,60 180,00 30,00 1 500,00 33,60 1 680,00

 Označování vodičů štítkem ks 48,00 8,40 403,20 9,60 460,80 18,00 864,00

RELÉ

34.51.17.024.0010 Relé ks 7,00 102,00 714,00 30,00 210,00 132,00 924,00

093.01 Lišta propojovací, 34/8, 20 patic, 36A, 121mm ks 2,00 27,00 54,00 6,00 12,00 33,00 66,00

93.01.7.024 patice ks 7,00 78,00 546,00 30,00 210,00 108,00 756,00



TYČ PLOCHA OCELOVÁ-11373

30x5mm (1,18 kg/m) kg 45,00 60,00 2 700,00 42,00 1 890,00 102,00 4 590,00

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ

CY6 Žlutozelený, pevně m 30,00 16,56 496,80 42,00 1 260,00 58,56 1 756,80

ÚHELNIK ROVNORAMENNÝ-11373

L 35x35x4mm (2,09 kg/m) kg 40,00 60,00 2 400,00 42,00 1 680,00 102,00 4 080,00

PLECH OCELOVÝ JEMNÝ-11373

Sila 2,0mm (16 kg/m2) kg 4,00 60,00 240,00 42,00 168,00 102,00 408,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Zajistění staveniště hod 8,00 420,00 3 360,00 420,00 3 360,00

 Priprava ke komplexni zkousce hod 8,00 420,00 3 360,00 420,00 3 360,00

 Zkusebni provoz hod 40,00 420,00 16 800,00 420,00 16 800,00

 Zauceni obsluhy hod 8,00 420,00 3 360,00 420,00 3 360,00

KOORDINACE POSTUPU PRACI

 S ostatnimi profesemi hod 16,00 420,00 6 720,00 420,00 6 720,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY

 Spolupráce s reviznim technikem hod 8,00 420,00 3 360,00 420,00 3 360,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

 Revizni technik hod 15,00 540,00 8 100,00 540,00 8 100,00

Podružný materiál 6 415,25 6 415,25

Elektromontáže - celkem 164 905,55 80 755,20 245 660,75



Název

Nadpis rekapitulace

Akce

Projekt

Investor

Z. č.

A. č.

Smlouva

Vypracoval

Kontroloval

Datum

Zpracovatel

CÚ

Poznámka

Doprava dodávek  (3,6) %

Přesun dodávek  (1) %

PPV  (1 nebo 6) %

PPV zemních prací, nátěrů  (1) %

Dodavat. dokumentace  (1 - 1,5) %

Rizika a pojištění  (1 - 1,5) %

Opravy v záruce  (5 - 7) %

GZS  (3,25 nebo 8,4) %

Provozní vlivy  %

Kompletační činnost - a

Kompletační činnost - b

Kompletační činnost - k1

Kompletační činnost - k2

Roční nárůst cen 1   %

Roční nárůst cen 2   %

1. sazba DPH %

- i pro přirážky rekapitulace

2. sazba DPH %



Hodnota

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

Domov pro seniory Seniorpak Valašské Meziříčí - I.etapa , SO 02 - Ubytovací zařízení

Objektová výměníková stanice Seniorpark Valašské Meziříčí

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

EX-M01-005/2014

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.

3,60

1,00

6,00

1,00

0,00

0,00

0,00

3,25

0,00

0,00

0,952842

0,00

0,00

0,00

0,00

21



3360_DSV_SO03_PRELOZKANN_DSP_SPECIFIKACE_EXCEL_.xls

Akce: Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA Z. č.: 3360_DSV

Projekt: SO 03 - Přeložka NN A. č.:

Investor: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval:

Základní náklady
Dodávka
Montáž - materiál 0,00
Montáž - práce 2 560,00
Mezisoučet 1 2 560,00
Nátěry
Zemní práce 33 230,00
PPV
Mezisoučet 2 35 790,00
Základní náklady celkem 35 790,00
VRN

Náklady celkem 35 790,00
Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV-projekt s.r.o.

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato 
specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není 
konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. 
Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na 
navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je 
dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené 
samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění 
prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m 
výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky 
pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, 
likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 
výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s 
Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

15.3.2014

Ing. Haluza

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
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3360_DSV_SO03_PRELOZKANN_DSP_SPECIFIKACE_EXCEL_.xls

Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
Tato specifikace má pouze informativní charakter pro potřeby stavebního 

povolení, konečnou cenu určuje distributor el. energie při realizačním 

projektu, jehož je nositelem

Vyhledání kabelu

1 vyhledávání kabelu hod 4   0,00   320,00  1 280,00   320,00  1 280,00

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

2 vyhledávání kabelu hod 4   0,00   320,00  1 280,00   320,00  1 280,00

Elektromontáže - celkem   0,00  2 560,00  2 560,00

Zemní práce

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

3 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm m 40   0,00   290,00  11 600,00   290,00  11 600,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

4 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm m 40   0,00   65,00  2 600,00   65,00  2 600,00

5 CHRÁNIČKA DĚLENÁ m 40   0,00   247,00  9 880,00   247,00  9 880,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

6 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm m 61   0,00   150,00  9 150,00   150,00  9 150,00

Zemní práce - celkem   0,00  33 230,00  33 230,00
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ
Rozpočet JKSO 827.19.A1

Objekt Název objektu SKP 

SO 04 Přípojka vody Měrná jednotka m

Stavba Název stavby Počet jednotek 66

Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapaNáklady na m.j. 2 968

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2014/012

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 193 597

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 2 276

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 195 873

HZS 0

ZRN+HZS 195 873

195 873

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Použitá cenová soustava:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního 

(vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., 

ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Technické a kvalitativní podmínky:                      

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních 

ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, 

a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.                                                                                                                                                             

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

01 Seznam příloh

02 Technická zpráva

03 Situace

04 Podélný profil

05 Uložení potrubí

06 Kladečské schema

07 Vodoměrná šachta

Přípojka vody

195 873 Kč
0 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Jaroslav Majíček

Ing. Jaroslav Majíček

Ing. Jaroslav Majíček

Zlínský kraj

0 Kč
0 Kč

195 873 Kč
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet :
SO 04 Přípojka vody

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 73 233 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 7 587 0 0 0 0
8 Trubní vedení 25 353 0 0 0 0
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 3 942 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 77 345 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 6 137 0 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 2 276 0

CELKEM  OBJEKT 193 597 0 0 2 276 0

Stavba :
Objekt : Přípojka vody
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 04 Přípojka vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 122,61 10,00 1 226,10

122,61

2 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 122,61 138,50 16 981,49

122,61

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 283,35 76,40 21 648,17

27,57

18,61

15,80

81,41

139,98

4 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 283,35 22,50 6 375,44

27,57

18,61

15,80

81,41

139,98

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 61,31 20,00 1 226,10

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka vody

bez ohledu na objem               100 %

a) hloubení jam

4,50*((1,89+1,62)/2)*2

22,55*((1,62+1,99)/2)*2

27,50*((1,99+3,10)/2)*2

27,50*((1,99+3,10)/2)*2

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):122,61

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

viz Podélný profil a geologický posudek:

7,05*((1,57+2,34)/2)*2

4,40*((2,34+1,89)/2)*2

4,50*((1,89+1,62)/2)*2

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):122,61

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 

přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 

pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo 

odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

viz Podélný profil a geologický posudek:

viz podélný profil a uložení potrubí:

7,05*((1,57+2,34)/2)*2

22,55*((1,62+1,99)/2)*2

4,40*((2,34+1,89)/2)*2

viz podélný profil a uložení potrubí:

d) hloubení zářezů

objemu do 1000 m3               neoceňuje se

objemu do 100 m3    100 %

b) hloubení rýh š. do 60 cm

c) hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 

celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 -  2,5 m.

objemu do 1000 m3                     8 %

objemu do 10000 m3                   3 %

objemu nad 10000 m3                 2 %

objemu nad 100 m3                   50 %

objemu do 10000 m3             neoceňuje se

objemu nad 10000 m3           neoceňuje se 

viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 50 % objemu:
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 04 Přípojka vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka vody

61,31

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 15,62 187,40 2 927,60

122,61

-106,99

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. 

Vodorovné přemístění výkopku m3 15,62 25,00 390,56

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění 

výkopku m3 15,62 12,50 195,28

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 106,99 84,50 9 040,47

122,61

-5,94

-9,68

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,68 427,50 4 139,14

9,68

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné 

přemístění výkopku m3 15,62 216,00 3 374,40

12 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B T 19,36 294,80 5 708,63

19,36

Celkem za 1 Zemní práce 73 233,36
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
13 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 5,94 684,20 4 064,15

5,94

14 452313121R00 Bloky pro potrubí z betonu B 10 m3 0,75 2 097,00 1 572,75

0,75

15 452353101R00 Bednění bloků pod potrubí m2 6,00 325,00 1 950,00

6,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 7 586,90
Díl: 8 Trubní vedení
16 857264121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 100 viz 

kladečské schema kus 1,00 590,00 590,00

17 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm m 66,99 15,00 1 004,85

66,99

18 891211111R00 Montáž vodovodních šoupátek ve výkopu DN 50 viz 

kladečské schema kus 1,00 1 500,00 1 500,00

viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:

Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):122,61

0

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):122,61*0,50

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):122,61

D 63:(66,00)*0,9*0,163

Viz podélný profil a uložení potrubí:

- obsyp:-9,6822

0

- lože:-5,9400

Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 

1%.

- zásyp:-106,9878

viz situace a kladečské schema (bloky osazeny v obloucích):

0,50*0,50*0,50*6

viz technická zpráva, situace a podélný profil:

viz podélný profil a uložení potrubí:

štěrkopískové lože pod potrubí:

D 63:(66,00)*0,9*0,1

obsyp potrubí:9,6822*2,0

viz podélný profil a uložení potrubí:

0,5*0,5*4*6

Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem 

trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

viz položka bloky pod potrubí:

66*1,015
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 04 Přípojka vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka vody

19 892233111R00 Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 viz situace, podélný 

profil a technická zpráva m 66,00 12,00 792,00

66,00

20 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 viz situace, 

podélný profil a technická zpráva m 66,00 12,00 792,00

66,00

21 892372111R00 Zabezpečení konců vodovod. potrubí DN 300 viz situace, 

podélný profil a technická zpráva kus 4,00 2 290,00 9 160,00

22 899103111R00 Osazení poklopu s rámem do 150 kg viz technická zpráva

kus 1,00 400,00 400,00

23 28613850 Trubka tlaková PE HD (lPE) d  63 x 5,8 x 6000 mm PE100 

SDR11, viz montáž potrubí D63 kus 12,00 113,00 1 356,00

24 28653325.A Koleno 90° elektrosvařovací d 63 mm viz kladečské schema

kus 3,00 236,00 708,00

25 28653334.A Koleno 22° elektrosvařovací d  63 mm viz kladečské schema

kus 2,00 1 962,00 3 924,00

26 28697412 Poklop šachtový 600x600 mm viz technická zpráva, situace a 

vodoměrná šachta kus 1,00 4 378,00 4 378,00

27 42273502 Pás navrtávací DN 100/2" viz kladečské schema kus 1,00 748,00 748,00

Celkem za 8 Trubní vedení 25 352,85
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
28 899401112R00 Osazení poklopů litinových šoupátkových viz kladečské 

schema kus 1,00 400,00 400,00

29 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém viz 

situace kus 1,00 120,00 120,00

30 28653153.A Přechodka PE-měď D 63 x 2"vnější závit viz kladečské 

schema kus 1,00 647,00 647,00

31 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou viz kladečské 

schema m 1,00 1 200,00 1 200,00

32 42228258 Šoupátko DN 2" pro dom.příp. - voda viz kladečské schema

kus 1,00 405,00 405,00

33 42291210 Souprava zemní šoupátková Y 1020  DN 50 viz kladečské 

schema kus 1,00 698,00 698,00

34 42291352 Poklop litinový Y 4504 - šoupátkový viz kladečské schema

kus 1,00 472,00 472,00

Celkem za 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 3 942,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
35 nc07 ŽB vodoměrná šachta 2050/1400/1800 mm viz technická 

zpráva, situace a vodoměrná šachta komple 1,00 77 345,00 77 345,00

0,4 MPa, černá se žlutými pruhy

D 63:66

V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.

V položce jsou započteny náklady na přísun, montáž, demontáž a odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou 

vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku.

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

Položka platí pro zabezpečení jednoho konce zkoušeného úseku jakéhokoliv druhu potrubí.V položce jsou 

započteny náklady na montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí 

pro jakýkoliv způsob zabezpečení, na montáž a demontáž koncových tvarovek, na montáž zaslepovací příruby a na 

zaslepení jakýchkoliv odboček.

D 63:66

návin: 100 m

litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop

zatěžitelný do 40 t
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 04 Přípojka vody

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka vody

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 77 345,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
36 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 

generováno softwarem automaticky t 33,17 185,00 6 136,92

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 6 136,92
Díl: M21 Elektromontáže
37 210800527RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky 

vodiče CY 6, viz situace a podélný profil m 66,00 12,00 792,00

38 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm viz situace, 

podélný profil a technická zpráva m 66,00 9,00 594,00

39 nc08 Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný 

profil ks 1,00 890,00 890,00

Celkem za M21 Elektromontáže 2 276,00

Položka obsahuje montáž a dodávku vodoměrné šachty ŽB rozměrů 2050/1400/1800 mm, do plochy bez pojezdu 

vozidel, včetně vstupních stupadel, izolovaných prostupů stěnou, kompletní vodoměrné sestavy a jejího uchycení, 

štěrkopískového lože, výkopu stavební jámy, odvozu přebytečné zeminy, osazení VŠ, zásypu a obsypu VŠ, pažení 

a odstranění pažení stavební jámy a napojení potrubí na VŠ.

Součástí položky není osazení a dodávka poklopu.
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ
Rozpočet JKSO 827.29.A3

Objekt Název objektu SKP 

SO 05 Přípojka kanalizace splaškové Měrná jednotka m

Stavba Název stavby Počet jednotek 101

Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapaNáklady na m.j. 6 775

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2014/012

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 684 318

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 684 318

HZS 0

ZRN+HZS 684 318

684 318

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Použitá cenová soustava:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního 

(vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., 

ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Technické a kvalitativní podmínky:                      

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních 

ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, 

a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.                                                                                                                                                             

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

01 Seznam příloh

02 Technická zpráva

03 Situace

04 Podélný profil

05 Revizní šachta

06 Retenční nádrž

07 Odlučovač lehkých kapalin

08 Lapák tuků

09 Uložení potrubí

Přípojka kanalizace splaškové

684 318 Kč
0 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Jaroslav Majíček

Ing. Jaroslav Majíček

Ing. Jaroslav Majíček

Zlínský kraj

0 Kč
0 Kč

684 318 Kč
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet :
SO 05 Přípojka kanalizace splaškové

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 252 503 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 25 728 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 9 647 0 0 0 0
8 Trubní vedení 286 849 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 76 800 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 32 791 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 684 318 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace splaškové
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 05 Přípojka kanalizace splaškové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 8,00 58,50 468,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 14,00 48,50 679,00

3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 372,95 10,00 3 729,54

276,39

72,37

24,19

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 372,95 138,50 51 654,17

276,39

72,37

24,19

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 565,33 76,40 43 191,52

78,08

51,05

290,71

34,04

52,89

58,56

6 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 565,33 22,50 12 720,02

78,08

51,05

290,71

34,04

52,89

58,56

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 186,48 20,00 3 729,54

Rozšíření pro objekty LT:2,80*(2,80-1,00)*(4,8)

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

viz podélný profil a uložení potrubí:

"K1":15,40*((2,85+2,22)/2)*2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace splaškové

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 

přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 

pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo odvedením, 

přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):221,22+55,17

Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-

1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33)

viz Podélný profil a geologický posudek:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):221,22+55,17

Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-

1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33)

Rozšíření pro objekty LT:2,80*(2,80-1,00)*(4,8)

viz Podélný profil a geologický posudek:

objemu nad 10000 m3                 2 %

a) hloubení jam

objemu do 100 m3    100 %

(25,05-15,40)*((2,22+3,07)/2)*2

(67,00-25,05)*((3,07+3,86)/2)*2

(78,50-67,00)*((1,36+1,60)/2)*2

(78,50-67,00)*((1,36+1,60)/2)*2

"K4":10,60*((2,92+2,07)/2)*2

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového 

objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 -  2,5 m.

12,20*((2,07+2,73)/2)*2

12,20*((2,07+2,73)/2)*2

viz podélný profil a uložení potrubí:

"K1":15,40*((2,85+2,22)/2)*2

(25,05-15,40)*((2,22+3,07)/2)*2

(67,00-25,05)*((3,07+3,86)/2)*2

objemu do 1000 m3                     8 %

objemu do 10000 m3                   3 %

"K4":10,60*((2,92+2,07)/2)*2

bez ohledu na objem               100 %

b) hloubení rýh š. do 60 cm
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 05 Přípojka kanalizace splaškové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace splaškové

138,20

36,19

12,10

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 135,10 187,40 25 317,46

276,39

72,37

24,19

-237,86

9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. 

Vodorovné přemístění výkopku m3 135,10 25,00 3 377,46

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění 

výkopku m3 135,10 12,50 1 688,73

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 237,86 84,50 20 098,82

276,39

72,37

24,19

-29,11

-8,70

-27,47

-14,10

-55,72

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 55,72 427,50 23 818,16

55,72

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné přemístění 

výkopku m3 135,10 216,00 29 181,28

14 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B T 111,43 294,80 32 849,56

111,43

Celkem za 1 Zemní práce 252 503,26
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

objemu do 100 m3                   100 %

objemu do 1000 m3               neoceňuje se

objemu nad 100 m3                   50 %

d) hloubení zářezů

viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 50 % objemu:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):(221,22+55,17)*0,50

Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-

1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33)

objemu do 10000 m3             neoceňuje se

objemu nad 10000 m3           neoceňuje se 

c) hloubení rýh š. do 200 cm

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):221,22+55,17

Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-

1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33)*0,50

Rozšíření pro objekty LT:2,80*(2,80-1,00)*(4,8)*0,50

Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:

- lože pod potrubí a šachty:-14,0990

- obsyp potrubí:-55,7150

Rozšíření pro objekty LT:2,80*(2,80-1,00)*(4,8)

- zásyp:-237,8558

viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):221,22+55,17

DN 250:(78,50+22,80)*0,55*1,0

obsyp potrubí:55,7150*2,0

0

Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1%.

viz podélný profil a uložení potrubí:

0

- revizní šachty  :-

3,14*0,62*0,62*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43)

-3,14*0,62*0,62*(3,88+3,33)

- objekty LT:-3,14*1,35*1,35*4,8

Viz podélný profil a uložení potrubí:

Rozšíření pro šachty DN 250:2,10*(2,10-

1,00)*(3,09+3,03+4,37+4,15+4,03+4,02+1,43+3,88+3,33)

Rozšíření pro objekty LT:2,80*(2,80-1,00)*(4,8)
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 05 Přípojka kanalizace splaškové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace splaškové

15 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp 

štěrkopískem, trubky d 100 mm m 89,80 286,50 25 727,70

67,00

22,80

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 25 727,70
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
16 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 14,10 684,20 9 646,54

3,97

10,13

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 9 646,54
Díl: 8 Trubní vedení
17 871373121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 250 viz 

situace, podélný profil a technická zpráva m 110,72 25,00 2 768,02

110,72

18 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 viz situace 

a podélný profil kus 1,00 22,00 22,00

19 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz 

situace a podélný profil úsek 9,00 1 134,00 10 206,00

20 894118001R00 Příplatek za dalších 0,60 m výšky vstupu viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 23,00 826,00 18 998,00

21 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz 

prefabrikovaná kanalizační šachta kus 9,00 2 900,00 26 100,00

22 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 10,00 400,00 4 000,00

23 nc01 Příplatek za vyložení spadišťové šachty čedičem a zřízení 

obtoku, viz revizní šachta kus 1,00 8 217,00 8 217,00

24 831350111RA0 Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125, SN 8 viz situace a 

technická zpráva m 4,55 784,30 3 568,57

25 831350113RA0 Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160, SN 8 m 12,95 918,50 11 894,58

1,45

5,75

5,75

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z 

plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.

V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz 

do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, 

dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí 

štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a odvoz 

do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru dle popisu, 

dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp potrubí 

štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.

viz situace a technická zpráva:

"S1":1,45

"S2":5,75

DN 250:(78,50+22,80)*1,093

Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:

"K1":67,00

"K4":22,80

viz podélný profil a uložení potrubí:

štěrkopískové lože pod potrubí:

štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,1*9

DN 250:(78,50+22,80)*0,1*1,0

V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.

Položka obsahuje speciální úpravu šachet se zaůstěním přítoku nade dno šachty čedičovým obkladem dna a nárazové 

plochy na stěně a zřízení obtoku DN 250.

Příplatek je určen k položce šachet na potrubí za každých dalších 0,60 m výšky vstupu.

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány náklady na 

dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

"S3":5,75
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 05 Přípojka kanalizace splaškové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace splaškové

26 28611268.A Trubka kanalizační KGEM SN 10 PVC 250x7,3x5000 viz 

podélný profil, situace a technická zpráva kus 23,00 2 010,00 46 230,00

27 28651662.A Koleno kanalizační 160/ 45° PVC viz situace a podélný profil

kus 1,00 299,00 299,00

28 28651712.A Odbočka kanalizační 250/ 160/45° PVC viz situace a podélný 

profil kus 1,00 1 375,00 1 375,00

29 55243070.A Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 10,00 3 667,00 36 670,00

30 59224347.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 a 63/4 1 kus, viz 

prefabrikovaná kanalizační šachta kus 2,00 201,00 402,00

31 59224348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 1,00 231,00 231,00

32 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 a 63/12 - 6 ks. viz 

prefabrikovaná kanalizační š. kus 13,00 252,00 3 276,00

33 59224351.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 8,00 1 284,00 10 272,00

34 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 1,00 3 362,00 3 362,00

35 59224356.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 6,00 691,00 4 146,00

36 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 viz prefabrikovaná kanalizační 

šachta kus 7,00 1 126,00 7 882,00

37 59224362.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 13,00 1 910,00 24 830,00

38 59224366.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 20, 25, 30, 40 viz 

prefabrikovaná kanalizační šachta kus 9,00 6 900,00 62 100,00

rozměr 625/120/100 mm, dříve AR-V 625x100

katalogové číslo výrobce 175504

Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace

PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - 

V 60 - průměr odtoku

litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1

zatěžitelný do 40 t

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1

rozměr 625/120/60 mm, dříve AR-V 625x60

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1

rozměr 1000/625/580 mm, dříve SHM L 1000/625

PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, V 15 - 

V 60 - průměr odtoku

Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace

rozměr 1000/600/200 mm

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 05 Přípojka kanalizace splaškové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace splaškové

3,00

2,00

4,00

Celkem za 8 Trubní vedení 286 849,16
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
39 nc02 Napojení nové stoky na stávající šachtu viz technická zpráva, 

situace a podélný profil komple 1,00 2 900,00 2 900,00

40 nc03 Zřízení LT, práce včetně materíálu, viz tech. zp. situace a lapák 

tuků komple 1,00 73 900,00 73 900,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 76 800,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
41 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop generováno 

softwarem automaticky t 198,74 165,00 32 791,35

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 32 791,35

Součástí LT je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.

DN 400:3

DN 300:2

DN 250:4

Položka obsahuje kompletní plastbetonovou nádrž včetně technologie, dále vstupní šachtový komín, podkladní 

železobetonovou desku a štěrkopískové lože.
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ
Rozpočet JKSO 827.29.A3

Objekt Název objektu SKP 

SO 06 Přípojka kanalizace dešťové Měrná jednotka m

Stavba Název stavby Počet jednotek 121

Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapaNáklady na m.j. 7 043

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2014/012

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 852 203

Z PSV celkem 0

R M práce celkem 0

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 852 203

HZS 0

ZRN+HZS 852 203

852 203

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

Přípojka kanalizace dešťové

852 203 Kč
0 Kč

ZRN+ost.náklady+HZS

Ing. Jaroslav Majíček

Ing. Jaroslav Majíček

Ing. Jaroslav Majíček

852 203 Kč

Zlínský kraj

0 Kč
0 Kč

Použitá cenová soustava:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního 

(vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., 

ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Technické a kvalitativní podmínky:                      

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních 

ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, 

a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.                                                                                                                                                             

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

01 Seznam příloh

02 Technická zpráva

03 Situace

04 Podélný profil

05 Revizní šachta

06 Retenční nádrž

07 Odlučovač lehkých kapalin

08 Lapák tuků

09 Uložení potrubí
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet :
SO 06 Přípojka kanalizace dešťové

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 236 181 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 2 765 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 10 168 0 0 0 0
8 Trubní vedení 254 466 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 315 850 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 32 773 0 0 0 0

CELKEM  OBJEKT 852 203 0 0 0 0

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace dešťové
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 06 Přípojka kanalizace dešťové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 8,00 58,50 468,00

2 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 14,00 48,50 679,00

3 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 336,00 10,00 3 360,04

191,35

15,08

5,61

24,06

99,90

4 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 336,00 138,50 46 536,53

191,35

15,08

5,61

24,06

99,90

5 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 296,23 76,40 22 632,28

34,41

76,91

5,32

168,47

11,12

6 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 296,23 22,50 6 665,27

34,41

76,91

5,32

168,47

11,12

7 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 168,00 20,00 3 360,04

a) hloubení jam

objemu do 100 m3    100 %

objemu nad 10000 m3                 2 %

objemu do 1000 m3                     8 %

objemu do 10000 m3                   3 %

(65,50-4,90)*((0,22+2,56)/2)*2

(68,20-65,50)*((2,56+1,56)/2)*2

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 

celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 -  2,5 m.

viz podélný profil a uložení potrubí:

"K2":7,75*((2,24+2,20)/2)*2

(60,75-18,95)*((0,00+1,84)/2)*2

"K3":1,90*((1,30+1,50)/2)*2

(65,50-4,90)*((0,22+2,56)/2)*2

(68,20-65,50)*((2,56+1,56)/2)*2

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný 

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace dešťové

Rozšíření pro objekty :

OLK:3,50*(3,50-1,00)*(2,75)

RN:7,20*(4,80-1,10)*(3,75)

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 

přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 

pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo 

odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200:2,10*(2,10-

1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40)

viz Podélný profil a geologický posudek:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):90,69+100,66

(60,75-18,95)*((0,00+1,84)/2)*2

"K3":1,90*((1,30+1,50)/2)*2

Rozšíření pro objekty :

OLK:3,50*(3,50-1,00)*(2,75)

RN:7,20*(4,80-1,10)*(3,75)

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

viz podélný profil a uložení potrubí:

"K2":7,75*((2,24+2,20)/2)*2

viz Podélný profil a geologický posudek:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):90,69+100,66

Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200:2,10*(2,10-

1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40)

Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32)

Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32)
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 06 Přípojka kanalizace dešťové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný 

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace dešťové

95,68

7,54

2,80

12,03

49,95

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 164,66 187,40 30 858,07

191,35

15,08

5,61

24,06

99,90

-171,34

9 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 viz pol. 

Vodorovné přemístění výkopku m3 164,66 25,00 4 116,61

10 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění 

výkopku m3 164,66 12,50 2 058,30

11 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 171,34 84,50 14 478,20

191,35

15,08

5,61

24,06

99,90

-7,47

-3,63

-18,24

-56,16

-14,86- lože pod potrubí a šachty:-14,8605

- objekty OLK:-3,14*1,1*1,1*4,8

- RN:-3,6*6,0*2,6

viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):90,69+100,66

Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200:2,10*(2,10-

1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40)

Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32)

RN:7,20*(4,80-1,10)*(3,75)

0

Rozšíření pro objekty :

OLK:3,50*(3,50-1,00)*(2,75)

- revizní šachty  :-3,14*0,62*0,62*(1,35+1,32+2,00+1,52)

-3,14*0,62*0,62*(1,61+1,40)

0

- zásyp:-171,3396

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):90,69+100,66

Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200:2,10*(2,10-

1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40)

Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32)

Rozšíření pro objekty :

OLK:3,50*(3,50-1,00)*(2,75)

RN:7,20*(4,80-1,10)*(3,75)

RN:7,20*(4,80-1,10)*(3,75)*0,50

Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:

objemu do 1000 m3               neoceňuje se

objemu do 10000 m3             neoceňuje se

Rozšíření pro šachty DN 250, DN 200:2,10*(2,10-

1,00)*(2,00+1,52+1,61+1,40)*0,50

Rozšíření pro šachty DN 300:2,10*(2,10-1,10)*(1,35+1,32)*0,50

Rozšíření pro objekty :

OLK:3,50*(3,50-1,00)*(2,75)*0,50

objemu nad 10000 m3           neoceňuje se 

viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 50 % objemu:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):(90,69+100,66)*0,50

b) hloubení rýh š. do 60 cm

bez ohledu na objem               100 %

d) hloubení zářezů

c) hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 06 Přípojka kanalizace dešťové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný 

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace dešťové

-64,30

12 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 64,30 427,50 27 489,11

33,15

25,91

5,25

13 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné 

přemístění výkopku m3 164,66 216,00 35 567,47

14 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B T 128,60 294,80 37 912,46

128,60

Celkem za 1 Zemní práce 236 181,35
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
15 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp 

štěrkopískem, trubky d 100 mm m 9,65 286,50 2 764,73

7,75

1,90

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 764,73
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
16 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 14,86 684,20 10 167,55

2,65

11,34

0,87

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 10 167,55
Díl: 8 Trubní vedení
17 871353121R00 Montáž trub z tvrdého PVC, gumový kroužek, DN 200 viz 

situace, podélný profil a technická zpráva m 72,47 25,00 1 811,65

72,47

18 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 viz situace, 

podélný profil a technická zpráva m 60,17 31,00 1 865,26

51,48

8,69

19 877353121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 viz 

situace a podélný profil kus 2,00 18,00 36,00

20 877363121R00 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 viz 

situace a podélný profil kus 1,00 22,00 22,00

21 892585111R00 Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300 viz 

situace a podélný profil úsek 6,00 1 120,00 6 720,00

22 894411121R00 Zřízení šachet z dílců, dno B 30, potrubí DN 300 viz 

prefabrikovaná kanalizační šachta kus 6,00 2 900,00 17 400,00

23 899104111R00 Osazení poklopu s rámem nad 150 kg viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 9,00 400,00 3 600,00

"K2":7,75

"K3":1,90

66,30*1,093

V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub 

z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %.

viz podélný profil a uložení potrubí:

štěrkopískové lože pod šachty:2,1*2,1*0,1*6

DN 250:(47,10)*1,093

Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:

Položka je určena pro osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů. V položkách nejsou zakalkulovány 

náklady na dodání poklopů včetně rámů; Tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se nestanoví.

V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

Ztratné se doporučuje ve výši 9,3 %.

DN 300:(7,95)*1,093

štěrkopískové lože pod potrubí:

DN 250, DN 200:(47,10+66,30)*0,1*1,0

DN 300:7,95*0,1*1,1

Viz podélný profil a uložení potrubí:

Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 

1%.

viz podélný profil a uložení potrubí:

DN 200:66,30*0,5*1,0

DN 250:47,10*0,55*1,0

obsyp potrubí:64,3020*2,0

- obsyp potrubí:-64,3020

DN 300:7,95*0,6*1,1
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 06 Přípojka kanalizace dešťové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný 

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace dešťové

24 831350111RA0 Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125, SN 8 viz situace a 

technická zpráva m 38,05 867,50 33 008,38

4,45

10,35

10,20

13,05

25 28611265.A Trubka kanalizační SN 10 PVC 200x5,9x5000 viz podélný 

profil, situace a technická zpráva kus 15,00 2 010,00 30 150,00

26 28611268.A Trubka kanalizační SN 10 PVC 250x7,3x5000 viz podélný 

profil, situace a technická zpráva kus 11,00 3 043,00 33 473,00

27 28611272.A Trubka kanalizační SN 10 PVC 315x9,2x5000 viz podélný 

profil, situace a technická zpráva kus 2,00 4 665,00 9 330,00

28 28651657.A Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC viz situace a podélný 

profil kus 1,00 46,00 46,00

29 28651708.A Odbočka kanalizační 200/ 160/45° PVC viz situace a podélný 

profil kus 2,00 1 156,00 2 312,00

30 28651711.A Odbočka kanalizační 250/ 125/45° PVC viz situace a podélný 

profil kus 1,00 1 807,00 1 807,00

31 55243070.A Poklop šachtový D 400 uzavřený DN 600 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 9,00 3 667,00 33 003,00

32 59224347.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/6 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 2,00 201,00 402,00

33 59224348.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/8 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 2,00 230,00 460,00

34 59224349.A Prstenec vyrovn šachetní TBW-Q.1 63/10 viz prefabrikovaná 

kanalizační š. kus 3,00 252,00 756,00

35 59224351.A Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58 LS viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 5,00 1 284,00 6 420,00

36 59224354 Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 1,00 3 362,00 3 362,00

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1

Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace

PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, 

V 15 - V 60 - průměr odtoku

rozměr 1000/625/580 mm, dříve SHM L 1000/625

zatěžitelný do 40 t

rozměr 625/120/60 mm, dříve AR-V 625x60

rozměr 625/120/100 mm, dříve AR-V 625x100

"D5":13,05

katalogové číslo výrobce 175504

"D2":10,35

"D1":4,45

V položce jsou zakalkulovány i náklady na cementovou maltu.

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1

litinový rám s vloženým těsnícím kroužkem a litinový poklop

"D4":10,20

V položce je zakalkulováno: hloubení rýh, svislé přemístění, naložení přebytku po zásypu na dopravní prostředek a 

odvoz do 10 km, lože pod potrubí ze štěrkopísku, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových vnějšího průměru 

dle popisu, dodávka a montáž PVC tvarovek jednoosých (1 kus/ 10 m potrubí), zkouška těsnosti potrubí, obsyp 

potrubí štěrkopískem, zásyp rýhy sypaninou se zhutněním.
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 06 Přípojka kanalizace dešťové

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný 

Stavba :
Objekt : Přípojka kanalizace dešťové

37 59224359.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 2,00 1 126,00 2 252,00

38 59224362.A Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 viz prefabrikovaná 

kanalizační šachta kus 13,00 1 910,00 24 830,00

39 59224366.A Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V 20, 25, 30, 40 viz 

prefabrikovaná kanalizační šachta kus 6,00 6 900,00 41 400,00

Celkem za 8 Trubní vedení 254 466,28
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
40 nc01 Zřízení retenční nádrže, práce včetně materíálu viz technická 

zpráva, situace a retenční nádrž komple 1,00 206 500,00 206 500,00

41 nc02 Zřízení OLK, práce včetně materíálu, viz tech. zp. situace a 

odlučovač lehkých kapalin komple 1,00 109 350,00 109 350,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bourání 315 850,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
42 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 

generováno softwarem automaticky t 198,62 165,00 32 773,10

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 32 773,10

Součástí OLK je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.

rozměr 1000/600/200 mm

Kanalizační šachty DN 1000 dle DIN 4034.1

Q =  splnění kvalitativních podmínek sekce pro kanalizace

PS - kramlové ocelové stupadlo s PE povlakem, LS - litinové vidlicové stupadlo, KPS - kapsové plastové stupadlo, 

V 15 - V 60 - průměr odtoku

Položka obsahuje kompletní železobetonovou retenční nádrž o objemu 38 m3, včetně vstupních šachet a 

vřetenového šoupátka s uličním poklopem. Včetně pískového lůžka, podkladního betonu a štěrkového násypu. 

Položka obsahuje kompletní plastbetonovou nádrž včetně technologie, dále vstupní šachtový komín, podkladní 

železobetonovou desku a štěrkopískové lože.

Součástí RN je také pažení výkopu a jeho následovné odstranění.
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SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB - NEOCENĚNÝ
Rozpočet JKSO 827.59.A3

Objekt Název objektu SKP 

SO 07 Přípojka plynovodu Měrná jednotka m

Stavba Název stavby Počet jednotek 58

Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapaNáklady na m.j. 2 784

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 2014/012

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady

HSV celkem 107 540

Z PSV celkem 51 373

R M práce celkem 2 568

N M dodávky celkem 0

ZRN celkem 161 480

HZS 0

ZRN+HZS 161 480

161 480

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Jméno : Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Použitá cenová soustava:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s. a individuálního 

(vlastního) popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., 

ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.                                                                                                                                                                                                                                                                               

Technické a kvalitativní podmínky:                      

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních 

ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

Technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové soustavě RTS, 

a.s. Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky, případně přílohou.                                                                                                                                                             

Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních (vlastních) položek:

Použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy jsou označeny jako vlastní PC nebo NC.

Označení výkresů:

01 Seznam příloh

02 Technická zpráva

03 Situace

04 Podélný profil

05 Uložení potrubí

ZRN+ost.náklady+HZS

Přípojka plynovodu

Ing. Jaroslav Majíček

Ing. Jaroslav Majíček

Zlínský kraj

Ing. Jaroslav Majíček

161 480 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

161 480 Kč
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet :
SO 07 Přípojka plynovodu

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 60 117 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 2 635 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 4 510 0 0 0 0
5 Komunikace 2 922 0 0 0 0
8 Trubní vedení 34 014 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 3 342 0 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 51 373 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 2 568 0

CELKEM  OBJEKT 107 540 51 373 0 2 568 0

Stavba :
Objekt : Přípojka plynovodu
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 07 Přípojka plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 97,98 10,00 979,80

97,98

2 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 97,98 138,50 13 570,23

97,98

3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 202,48 76,40 15 469,55

10,34

14,24

16,45

67,99

93,46

4 151101111R00 Odstranění paženi stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 202,48 22,50 4 555,82

10,34

14,24

16,45

67,99

93,46

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 97,98 20,00 1 959,60

viz Podélný profil a geologický posudek:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka plynovodu

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):4,76+93,22

Položka obsahuje hloubení rýh traktorbagrem, naložení výkopku na dopravní prostředek pro svislé, nebo vodorovné 

přemístění, popř. přemístění výkopku do 3 m (po povrchu území), případné zajištění rypadel polštáři, udržování 

pracoviště a ochranu výkopiště proti stékání srážkové vody z okolního terénu i s jejím odvodněním, nebo 

odvedením, přesekání a odstranění kořenů ve výkopišti, odstranění napadávek, urovnání dna výkopu.

viz Podélný profil a geologický posudek:

objemu do 1000 m3                     8 %

objemu do 10000 m3                   3 %

3,2*((1,40+3,05)/2)*2

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):4,76+93,22

Odstranění pažení a rozepření se oceňuje samostatně.

viz podélný profil a uložení potrubí:

viz podélný profil a uložení potrubí:

3,8*((1,32+1,40)/2)*2

3,2*((1,40+3,05)/2)*2

3,8*((3,05+1,28)/2)*2

21,05*((1,34+3,10)/2)*2

objemu do 10000 m3             neoceňuje se

25,95*((1,28+1,34)/2)*2

bez ohledu na objem               100 %

25,95*((1,28+1,34)/2)*2

21,05*((1,34+3,10)/2)*2

Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku. Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z 

celkového objemu výkopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku Platí pro hloubky výkopu 1 -  2,5 m.

a) hloubení jam

objemu do 100 m3    100 %

3,8*((3,05+1,28)/2)*2

objemu nad 10000 m3                 2 %

3,8*((1,32+1,40)/2)*2

b) hloubení rýh š. do 60 cm

objemu nad 10000 m3           neoceňuje se 

viz Podélný profil, dle kategorie započítáno 100 % objemu:

c) hloubení rýh š. do 200 cm

objemu do 100 m3                   100 %

objemu nad 100 m3                   50 %

objemu do 1000 m3               neoceňuje se

d) hloubení zářezů
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 07 Přípojka plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka plynovodu

97,98

6 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 14,99 187,40 2 809,78

97,98

-82,99

7 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 viz pol. 

Vodorovné přemístění výkopku m3 14,99 25,00 374,84

8 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku viz pol. Vodorovné přemístění 

výkopku m3 14,99 12,50 187,42

9 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 82,99 84,50 7 012,36

97,98

-5,20

-9,79

10 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 9,79 427,50 4 185,87

0,56

9,23

11 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 viz pol. Vodorovné 

přemístění výkopku m3 14,99 216,00 3 238,60

12 58337304 Štěrkopísek frakce 0-16 B T 19,58 294,80 5 773,07

19,58

Celkem za 1 Zemní práce 60 116,93
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
13 275313611R00 Beton základových patek prostý B 20 (C 16/20) m3 0,59 2 214,00 1 315,12

0,59

14 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 3,30 350,00 1 155,00

3,30

15 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 3,30 50,00 165,00

3,30

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 2 635,12
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
16 451573111R00 Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 5,20 684,20 3 559,21

0,34

4,86

17 899713111R00 Orientační tabulky na sloupku ocelovém, betonovém viz 

situace kus 2,00 185,40 370,80

18 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou viz situace m 2,00 155,00 310,00

19 nc01 Patka betonová pod sloupek viz situace ks 2,00 135,00 270,00

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 4 510,01
Díl: 5 Komunikace
20 113106001RA0 Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu,pl.do 200 m2 m2 2,79 234,80 655,09

viz Techn. zpráva, Podélný profil, Uložení potrubí:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):4,76+93,22

viz. podélný profil a situace:

0

- lože:-5,2020

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):(4,76+93,22)*1,00

Je-li pro obsyp použit jiný materiál než vytěžená sypanina, oceňuje se ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 

1%.

54,00*0,190*0,9

- obsyp:-9,7915

Viz situace, podélný profil a uložení potrubí:

výkop rýhy - viz podélný profil (generováno softwarem 

automaticky):4,76+93,22

0

- zásyp:-82,9865

0,90*0,6*1,1

viz. podélný profil a situace:

(0,9+0,6)*2*1,10

pískové lože pod potrubí:3,80*0,1*0,9

54,00*0,1*0,9

viz podélný profil a uložení potrubí:

3,80*0,163*0,9

viz. podélný profil a situace:

(0,9+0,6)*2*1,10

viz podélný profil a uložení potrubí:

Viz podélný profil a uložení potrubí:

obsyp potrubí:9,7915*2,0
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 07 Přípojka plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka plynovodu

2,79

21 591100020RA0 Chodník z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek m2 2,79 812,40 2 266,60

2,79

Celkem za 5 Komunikace 2 921,69
Díl: 8 Trubní vedení
22 230230017R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 80 m 57,80 61,80 3 572,04

57,80

23 871211121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu 63 mm m 3,86 24,50 94,50

3,86

24 871241121R00 Montáž potrubí polyetylenového ve výkopu d 90 mm m 54,81 29,50 1 616,90

54,81

25 nc02 Napojení potrubí na stávající potrubí komple 1,00 2 034,80 2 034,80

1,00

26 nc03 Převedení potrubí do svislého směru a ukončení kulovým 

kohoutem,viz tech. zpráva,situace a pod. p ks 2,00 3 014,50 6 029,00

27 28613612 Trubka s ochr. oplášt. SDR11 63x5,8 mm plyn - tyče viz 

montáž potrubí m 3,86 156,20 602,46

28 28613615 Trubka s ochr. oplašť. SDR17 90x5,4 mm plyn - tyče viz 

montáž potrubí m 54,81 304,80 16 706,09

29 nc04 Vývod signalizačního vodiče, práce a materiál viz vývod 

signalizačního vodiče komple 1,00 1 514,00 1 514,00

30 nc05 Přechodka PE-ocel zemní D63 2 ks a D90 1 ks viz situace a 

podélný profil ks 3,00 614,80 1 844,40

Celkem za 8 Trubní vedení 34 014,18
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
31 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop 

generováno softwarem automaticky t 31,18 107,17 3 341,61

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 3 341,61
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
32 nc06 Osazení skříňky HUP, práce a materiál viz výkres HUP komple 1,00 39 418,00 39 418,00

3,80*1,015

3,80+54,00

Položka je určena pro montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových. Volba položky se řídí vnějším průměrem 

trubky. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení potrubí z trub PE na jiný 

druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši 1,5 %.

viz technická zpráva, situace a podélný profil:

viz. situace, podélný profil a technická zpráva:3,10*0,9

Délka zkušebního úseku činí 250 m.

viz technická zpráva, situace a podélný profil:

viz. situace, podélný profil a technická zpráva:3,10*0,9

- návarek na teploměrovou jímku a návarek se zátkou

Položka obsahuje kompletní práci a materiál pro napojení na stávající 

potrubí vodovodní přípojky ve stávající VŠ:

1

0,4 MPa, černá se žlutými pruhy

viz technická zpráva, situace a podélný profil:

54,00*1,015

- dvakrát kulový kohout 

- ukazovací tlakoměr

Viz podélný profil, situace a technická zpráva:

návin: 100 m

Položka obsahuje práci a materiál na zřízení HUP:

- vývod a ukotvení signal. vodiče

- plynoměr G40

- redukce D 63/90
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 Domov pro seniory Seniorpark Val. Meziříčí-I.etapa Rozpočet:

SO 07 Přípojka plynovodu

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - neoceněný

Stavba :
Objekt : Přípojka plynovodu

1,00

33 nc07 Plechová skříňka 900/600/1800mm ks 1,00 11 826,00 11 826,00

1,00

34 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,18 735,00 128,63

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 51 372,63
Díl: M21 Elektromontáže
35 210800527RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený volně, včetně dodávky 

vodiče CY 6, viz situace a podélný profil m 57,80 29,40 1 699,32

57,80

36 460490012R00 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm viz situace, 

podélný profil a technická zpráva m 57,80 12,50 722,50

57,80

37 nc08 Dvoupolová zásuvka na malé napětí viz situace a podélný 

profil ks 1,00 145,80 145,80

Celkem za M21 Elektromontáže 2 567,62

3,8+54

včetně ukotvení, nátěru a dokončovacích prací:

1

s otevíracími dvířky z plechu tl.1,5mm:

1

3,80+54,00
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3360_DSV_SO08_VN_DSP-SPECIFIKACE_EXCEL_.xls

Akce: Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA Z. č.: 3360_DSV

Projekt: SO 08 - Přípojka NN A. č.:

Investor: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval:

Základní náklady
Dodávka
Montáž - materiál 18 525,10
Montáž - práce 21 900,00
Mezisoučet 1 40 425,10
Nátěry
Zemní práce 7 189,00 32 605,00
PPV
Mezisoučet 2 80 219,10
Základní náklady celkem 80 219,10
VRN

Náklady celkem 80 219,10
Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV-projekt s.r.o.

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato 
specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není 
konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. 
Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na 
navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je 
dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené 
samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění 
prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m 
výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky 
pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, 
likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 
výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s 
Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

15.3.2014

Ing. Haluza

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže
Tato specifikace má pouze informativní charakter pro potřeby stavebního 

povolení, konečnou cenu určuje distributor el. energie při realizačním 

projektu, jehož je nositelem

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PE,22kV

1 22-NA2XS(F)2Y 1x70/16 mm2 m 80   123,13  9 850,00   60,00  4 800,00   183,13  14 650,00

KONCOVKA VENKOVNÍ PRO JEDNOŽIL. KABELY 22kV

2 POLT-24C/1XO ks 6  1 445,85  8 675,10   850,00  5 100,00  2 295,85  13 775,10

SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI

3 zapojovani a zkouskach hod 4   0,00   0,00   300,00  1 200,00   300,00  1 200,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 332000-6-61

4 Revizni technik hod 8   0,00   0,00   450,00  3 600,00   450,00  3 600,00

5 Spoluprace s reviz.technikem hod 4   0,00   0,00   300,00  1 200,00   300,00  1 200,00

6 Zkoužka kabelu zvýšeným napětím, kabelový vůz kpl 1   0,00   0,00  6 000,00  6 000,00  6 000,00  6 000,00

Elektromontáže - celkem  18 525,10  21 900,00  40 425,10

Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

7 Kabelové vedení ve volném terénu km 0,1   0,00   0,00  2 000,00   200,00  2 000,00   200,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

8 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm m 61   0,00   0,00   290,00  17 690,00   290,00  17 690,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

9 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-šíře 45cm m 61   0,00   0,00   65,00  3 965,00   65,00  3 965,00

10 KF 09160 TRUBKA KOPOFLEX 160 m 80   89,86  7 189,00   20,00  1 600,00   109,86  8 789,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

11 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm m 61   0,00   0,00   150,00  9 150,00   150,00  9 150,00

Zemní práce - celkem  7 189,00  32 605,00  39 794,00
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Akce: Seniorpark Valašské Meziříčí 1.ETAPA Z. č.:

Projekt: SO10 - Venkovní osvětlení A. č.:

Investor: Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín Smlouva:

Zpracovatel:

Datum:

Vypracoval:

Základní náklady
Dodávka
Montáž - materiál 133 514,35
Montáž - práce 60 942,00
Mezisoučet 1 194 456,35
Nátěry
Zemní práce 11 486,50 126 045,00
PPV
Mezisoučet 2 331 987,85
Základní náklady celkem 331 987,85
VRN

Náklady celkem 331 987,85
Základ a hodnota DPH 21%

Náklady celkem s DPH

Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení

EHV projekt s.r.o.

V níže uvedené specifikaci zařízení jsou uvedené typy výrobků a zařízení pouze jako příklad určující minimální mez standardu výrobků. Tato 
specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Je specifikací předběžnou a proto není 
konečným podkladem pro objednávky a dodávky. Ze strany projektanta není námitek v případě záměny výrobků, které jsou uvedeny v projektu za 
předpokladu, že budou dodrženy veškeré standardy a technické parametry, zejména hlučnost, výkon, váha a rozměry jsou hodnoty maximální. 
Záměně výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Dále při záměně výrobků je nutno dořešit či prověřit veškeré vazby na 
navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Tato dokumentace je 
dokumentací pro výběr dodavatele a nenahrazuje dokumentaci prováděcí a dodavatelskou.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (zadávací dokumenty, technické zprávy, výkresové dokumentace a 
specifikace materiálu). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá 
včetně dopravy na stavbu a místo určení, kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby 
celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Součástí ceny (zahrnuto v jednotkových cenách - pokud není uvedeno v samostaté položce) je mimo jiné: jiné materiály, montáž atd. neuvedené 
samostatně, ale které je nutné zahrnout do celkového rozsahu prací podle výkresů a praxe dodavatele, stavební přípomoce, požární zatěsnění 
prostupů potrubí při průchodu požárními úseky, montáž, demontáž a udržování montážního lešení s pracovními podlážkami včetně těch nad 2 m 
výšky, přesun hmot a suti, uložení suti na skládku vč. poplatku, doprava, zpevněné montážní plochy, veškeré pomocné nosné konstrukce, štítky 
pro řádné a trvalé značení komponent, závěsy, nátěry, materiály a práce nezbytné z důvodu koordinace s ostatními profesemi, speciální nářadí a 
nástroje,

speciální opatření při provádění prací,  náklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, 
likvidace odpadů, dočasná dopravní omezení apod. a jakékoliv další prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu 
výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla které je provedeno řádně a je plně funkční a je v souladu s 
Tendrovou dokumentací a se zákony a předpisy platnými v České republice.

15.3.2014

ing.HALUZA

Specifikace má kontrolní charakter, rozhodující je výkresová dokumentace
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Položka 
č.

Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Elektromontáže

SVÍTIDLA PRO VENKOVNÍ OSVĚTL.

PŘI REALIZACI ODSOUHLASIT ARCHITEKTEM

uvedeno na výkrese č.10-2 Situace
1 S1-VÝBOJKOVÉ SVÍTIDLO DO 100W, IP65, 230V, vč.světel.zdroje 70W ks 10  4 764,51  47 645,13   210,00  2 100,00  4 974,51  49 745,13

2
S2-SVÍTIDLO LED DO 8W NA METROVÉM HRAMNATÉM SLOUPKU, IP44, 230V, 

vč.světel.zdroje, MATERIÁL HLINÍK A PLAST, BARVA ČERNA
ks 9  3 998,00  35 982,00   210,00  1 890,00  4 208,00  37 872,00

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SADOVÝ

3 Stožár výška nad zemí 3m - metalizovaný ks 10  3 211,25  32 112,50  2 600,00  26 000,00  5 811,25  58 112,50

STOŽÁROVÁ VÝZBROJ

4 Stožárová výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky) ks 10   348,75  3 487,50   150,00  1 500,00   498,75  4 987,50

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

uvedeno na výkrese č.10-2 Situace
5 CYKY 3Cx1.5 mm2 (ve svítidle) m 80   9,74   779,00   14,00  1 120,00   23,74  1 899,00

6 AYKY 4x16 mm2(71+59+21+95) m 246   25,99  6 392,93   16,00  3 936,00   41,99  10 328,93

7 CYKY 5x2.5 mm2 ( k bráně) m 89   26,08  2 320,68   14,00  1 246,00   40,08  3 566,68

UKONČENÍ KABELŮ SMRŠŤOVACÍ

8 4x25 mm2 ks 40   26,80  1 072,00   350,00  14 000,00   376,80  15 072,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

9 Do 2,5 mm2 ks 120   0,00   0,00   2,00   240,00   2,00   240,00

OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ

uvedeno na výkrese č.10-2 Situace
10 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně m 220   16,24  3 572,25   20,00  4 400,00   36,24  7 972,25

SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ

11 SS spojovací ks 20   6,61   132,25   55,00  1 100,00   61,61  1 232,25

12 SP připojovací ks 2   9,06   18,13   55,00   110,00   64,06   128,13

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK

DLE CSN 331500

13 Revizni technik hod 6   0,00   0,00   450,00  2 700,00   450,00  2 700,00

14 Spoluprace s reviz.technikem hod 2   0,00   0,00   300,00   600,00   300,00   600,00

Elektromontáže - celkem  133 514,35  60 942,00  194 456,35

Zemní práce

uvedeno na výkrese č.10-2 Situace

JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ

O OBJEMU DO 2 m3
15 Zemina třídy 3,ručně m3 5   0,00   0,00  1 250,00  6 250,00  1 250,00  6 250,00

POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK.

16 D 250x800 mm ks 10   0,00   0,00  3 450,00  34 500,00  3 450,00  34 500,00

ZÁKL.PROSLOUPEK 1M

17 D 250x800 mm ks 9   700,00  6 300,00   950,00  8 550,00  1 650,00  14 850,00

HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY

18 Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm m 205   0,00   0,00   190,00  38 950,00   190,00  38 950,00

ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE

19 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu m 205   6,25  1 281,25   65,00  13 325,00   71,25  14 606,25

FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC

20 Šířka 33cm m 205   6,25  1 281,25   10,00  2 050,00   16,25  3 331,25

KOPOFLEX

21 KF 09050 TRUBKA KOPOFLEX 50 m 205   12,80  2 624,00   20,00  4 100,00   32,80  6 724,00

ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY

22 Zemina třídy 3, šíře 400mm,hloubka 800mm m 205   0,00   0,00   80,00  16 400,00   80,00  16 400,00

ÚPRAVA POVRCHU

23 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 m2 80   0,00   0,00   24,00  1 920,00   24,00  1 920,00

Zemní práce - celkem  11 486,50  126 045,00  137 531,50
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet 11 Zpevněné plochy JKSO 822.55

Objekt SKP 

SO 11 11 Zpevněné plochy Měrná jednotka m2

Stavba Počet jednotek

ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 2 244 401

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 2 244 401

HZS

ZRN+HZS 2 244 401

2 244 401

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) 

položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 

ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného 

stavebního objektu případně další přílohou. 

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo 

příponou PC nebo NC.

ZRN+ost.náklady+HZS

2 244 401 Kč

2 244 401 Kč

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 1



ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet : 11
SO 11 11 Zpevněné plochy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 130 942
3 Svislé a kompletní konstrukce 633 490
5 Komunikace 1 154 946
8 Trubní vedení 86 616
91 Doplňující práce na komunikaci 194 598
99 Staveništní přesun hmot 43 809

CELKEM  OBJEKT 2 244 401

Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 2



ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 11
SO 11 11 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 110,00 67,81 7 459,10

110,00

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 110,00 13,56 1 491,60

110,00

3 132201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 40,00 51,79 2 071,60

24,00

16,00

4 132201111R00 Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 40,00 207,16 8 286,40

24,00

16,00

5 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 105,00 93,67 9 835,35

105,00

6 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 105,00 29,11 3 056,55

105,00

7 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 166,20 24,16 4 015,39

110,00

24,00

16,20

16,00

8 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 319,00 96,64 30 828,16

319,00

9 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 319,00 9,06 2 890,14

319,00

10 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 166,20 51,45 8 550,99

166,20

11 171102105R00 Uložení sypaniny do násypů, zhutn, na 103% PS m3 100,00 84,13 8 413,00

100,00

12 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 385,00 18,76 7 222,60

385,00

13 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 827,20 15,62 28 540,86

517,00

673,20

376,20

35,00

111,10

14,70

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - PŘEDLÁŽDĚNÍ:35

viz situace, zpráva:

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MINERÁLNÍ BETON :101*1,1

viz situace, řezy, zpráva:

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470*1,1

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612*1,1

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:(320+22)*1,1

TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:14*1,05

dovoz zeminy do násypů:385+100-110-56

viz situace, zpráva:

dovoz zeminy do násypů:319

NÁSYP - KONEČNÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY:385

opěrná zeď :100

viz situace, řezy, zpráva:

viz situace, řez :

odkop:166,2

odkopek na mezideponii a zpět do násypů:

drenáž :150*0,4*0,4

vpust:8*2

viz situace, řezy, zpráva:

drenáž :150*0,4*0,4

viz situace, řezy, zpráva:

opěrná zeď :105

viz řez, situace:

viz situace, zpráva:

op.zeď - výkop na meziskládku:110

vpust:8*2

drenáž:150*0,4*0,4

přípojky + chráničky:(35+15)*0,324

vpust:8*2

opěrná zeď :105

opěrná zeď :110

viz situace, řez :

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy

opěrná zeď :110

viz situace, řez :

viz řez, situace:
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 11
SO 11 11 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy

100,00

14 1811-NC Zkouška hutnění zemní pláně kpl 3,00 2 760,00 8 280,00

3,00

Celkem za 1 Zemní práce 130 941,75
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
15 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 10,00 629,36 6 293,60

10,00

16 274354042R00 Bednění prostupu základem do 0,10 m2, dl.0,5 m kus 4,00 228,45 913,80

4,00

17 327323127R00 Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 m3 75,00 2 812,52 210 939,00

75,00

18 327351211R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení m2 320,00 398,41 127 491,20

320,00

19 327351221R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění m2 320,00 59,96 19 187,20

320,00

20 327368211R00 Výztuž opěrných zdí svařovanou sítí z ocel. drátů t 3,75 24 429,39 91 610,21

3,75

21 327591111R00 Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu m3 40,00 677,36 27 094,40

40,00

22 348942112R00 Zábradlí ocel. s osazením do bet.,ze 3 trubek m 47,00 2 124,34 99 843,98

47,00

23 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 m3 5,00 2 668,80 13 344,00

5,00

24 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 115,00 50,60 5 819,00

115,00

25 28324250.A fólie hydroizolační nopová 2,4x20 m2 120,75 73,60 8 887,20

120,75

26 998153131R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 241,38 91,42 22 066,56

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 633 490,15
Díl: 5 Komunikace
27 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 14,00 42,77 598,78

14,00

opěrná zeď :75*0,05

VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY KARI SÍŤ 8-100/100 S :

izolace opěrné zdi :115*1,05

viz řezy:

viz situace, řez :

OCELOVÉ TRUBKOVÉ ZÁBRADLÍ H = 1,0m, BAREVNĚ NATŘENO - 

BARVA ŠEDÁ:47

viz situace, zpráva:

ochrana základové spáry - podklad.beton opěrné zdi :5

viz řez, situace :

viz řezy:

izolace opěrné zdi :115

základová spára op.zdi:100

viz situace, řezy, zpráva:

opěrná zeď:320

viz rezy, situace, dopočteno z odměření:

PODKLAD POD TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:14

VYTAŽENÍM KARI SÍTÍ 800mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ :

SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY. VÝZTUŽ STĚN OPĚREK KARI SÍŤ 6-

100/100mm:

opěrná zeď:320

viz rezy, situace, dopočteno z odměření:

ŠP podsyp opěrné zdi :100*0,1

viz řez, situace :

opěrná zeď :40

viz situace, řez :

opěrná zeď:

viz situace, zpráva:

opěrná zeď  BETON C25/30 - XF1:75

viz situace, řez :

ZKOUŠKA ÚNOSNOSTI PLÁNĚ:3

viz řezy, zpráva:

PROSTUPY PŘES ZEĎ - 3x300mm, 1x200mm:4
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 11
SO 11 11 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy

28 465928121R00 Kladení žlabů do dna, do 60 kg, spáry MCs kus 90,00 87,40 7 866,00

90,00

29 564751111R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 15 cm m2 493,50 123,49 60 942,32

493,50

30 564811111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm m2 101,00 35,88 3 623,88

101,00

31 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 106,05 112,08 11 886,08

106,05

32 564861111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm m2 1 001,70 149,44 149 694,05

642,60

359,10

33 564932111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm m2 101,00 131,57 13 288,57

101,00

34 565151111R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm m2 612,00 297,00 181 764,00

612,00

35 567122112R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm m2 612,00 199,01 121 794,12

612,00

36 567123114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 2 tl.15 cm m2 470,00 220,04 103 418,80

470,00

37 573111113R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt 1,5 kg/m2 m2 612,00 30,00 18 360,00

612,00

38 573211111R00 Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 m2 622,00 11,00 6 842,00

612,00

10,00

39 577131111R00 Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 622,00 198,00 123 156,00

612,00

10,00

40 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 377,00 190,60 71 856,20

342,00

35,00

41 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 470,00 197,32 92 740,40

470,00

viz situace, řezy, zpráva:

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - PŘEDLÁŽDĚNÍ:35

viz situace, řezy, zpráva:

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470

viz situace, řezy, zpráva:

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470*1,05

viz situace, řezy, zpráva:

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MINERÁLNÍ BETON :101

viz situace, řezy, zpráva:

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612*1,05

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612

ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO 

FRÉZOVÁNÍ):10

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612

viz situace, řezy, zpráva:

ZAPRAVENÍ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON (PO 

FRÉZOVÁNÍ):10

viz situace, řezy, zpráva:

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612

viz situace, řezy, zpráva:

viz situace, řezy, zpráva:

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:320+22

ŠTĚRK ZPEV. CEMENTOVOU MALTOU :

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470

viz situace, řezy, zpráva:

PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE - ASFALTOBETON:612

KRYT - CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MINERÁLNÍ BETON :101

BETONOVÁ ŽLABOVKA 300x500mm:27/0,3

viz situace, řezy, zpráva:

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 

60mm:(320+22)*1,05

viz situace, řezy, zpráva:

Směs frakcí dle laboratorní zkoušky                                       :

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - MINERÁLNÍ BETON :101*1,05

viz situace, řezy, zpráva:

viz situace, řezy, zpráva:

Zpracováno programem BUILDpower,  © RTS, a.s. Strana 5



ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 11
SO 11 11 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy

42 639571210R00 chodník z kačírku tl. 100 mm m2 14,00 129,03 1 806,42

14,00

43 59227001 Žlabovka betonová 155x295,5x665 mm přírodní kus 91,80 62,10 5 700,78

91,80

44 59245030 Dlažba zámková  8 cm přírodní m2 479,40 213,08 102 150,55

479,40

45 59245110 Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní m2 362,10 184,75 66 897,98

326,40

35,70

46 59245267 Dlažba  červená pro nevidomé 20x10x6 m2 22,44 470,56 10 559,37

22,44

Celkem za 5 Komunikace 1 154 946,29
Díl: 8 Trubní vedení
47 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp 

štěrkopískem, trubky d 100 mm m 196,00 98,39 19 284,44

150,00

46,00

48 831350111RAD Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 125 rýha šířky 0,9 m, 

hloubky 1,5 m m 15,00 233,73 3 505,95

15,00

49 831350113RAD Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 rýha šířky 0,9 m, 

hloubky 1,5 m m 35,00 337,95 11 828,25

35,00

50 894411030RAA Vpusť uliční z bet.dílců D 600, s kal.košem,průtok DN 150, 

mřiž litina 500x500 C 25t kus 8,00 5 787,00 46 296,00

8,00

51 894431111RAB Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 

110, poklop šedá litina 40t kus 1,00 5 701,24 5 701,24

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 86 615,88
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
52 914001111R00 Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek kus 8,00 276,00 2 208,00

1,00

2,00

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - PŘEDLÁŽDĚNÍ:35*1,02

drenážní šachtice  dod+mont:

- opěrná zeď:1

viz situace, řezy, zpráva:

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm - 

SLEPECKÁ:22*1,02

- zabetonování sloupků 

IP12:1

B29:2

- výkopu jam pro sloupky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m,

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 150 :35

viz situace, zpráva:

ULIČNÍ VPUST:8

viz situace, řezy, zpráva:

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

Včetně:

- osazení sloupků, sloupů nebo ocelových nosných konstrukcí a upevňovadel včetně   montáže,

CHODNÍK PRO PĚŠÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 60mm:320*1,02

viz situace, řezy, zpráva:

BETONOVÁ ŽLABOVKA 300x500mm:27/0,3*1,02

viz situace, řezy, zpráva:

viz situace, řezy, zpráva:

DRENÁŽ DN 100 - plochy:150

 - opěrná zeď :46

viz situace, řezy, zpráva:

náhradní položka - CHRÁNIČKY STÁVAJÍCÍCH INŽ. SÍTÍ:15

PARKOVACÍ STÁNÍ - BETONOVÁ DLAŽBA TL. 80mm:470*1,02

viz situace, řezy, zpráva:

TĚŽENÉ KAMENIVO - KAČÍREK:14

viz situace, řezy, zpráva:
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 11
SO 11 11 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy

2,00

3,00

53 915711111R00 Vodorovné značení dělících čar 12 cm střík.barvou m 168,00 16,10 2 704,80

168,00

54 915721111R00 Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd. m2 5,00 128,80 644,00

5,00

55 915791111R00 Předznačení pro značení dělící čáry,vodící proužky m 168,00 2,30 386,40

168,00

56 915791112R00 Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů m2 5,00 13,80 69,00

5,00

57 916261111R00 Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou m 20,00 140,65 2 813,00

20,00

58 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 537,00 212,57 114 150,09

183,00

4,00

141,00

68,00

141,00

59 919735111R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm m 21,00 70,39 1 478,19

21,00

60 979071121R00 Očištění vybour. kostek drobných s výplní kam. těž m2 2,40 29,77 71,45

2,40

61 1116-NC Pružná zálivková hmota l 5,25 340,00 1 785,00

5,25

62 40445023.A Značka doprav zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá kus 2,00 1 520,30 3 040,60

2,00

63 40445050.A Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fól1, EG7letá kus 1,00 1 223,60 1 223,60

1,00

64 40445141.A Značka dopr dodat E1,2a,b 500/500 fól 1, EG 7letá kus 2,00 987,85 1 975,70

2,00

65 40445157.A Značka dopr dodat E 8a,b,c 500/150 fól 1, EG 7letá kus 3,00 358,80 1 076,40

1,00

1,00

1,00

ZNOVU POLOŽENÍ JEDNOŘÁDKU ZE ŽUL KOSTKY:20

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

E8a:1

ZAŘEZÁNÍ STYČNÉ SPÁRY ASFALTU + ZALITÍ  BITUMENOVOU 

ZÁLIVKOU:21

viz situace, řez:

E13:2

E8c:1

viz situace, řezy, zpráva:

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm), 

ZAPUŠTĚNÝ:141

OČIŠTĚNÍ (PRO ZNOVU POLOŽENÍ) JEDNOŘÁDKU ZE ŽUL 

KOSTKY:20*0,12

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

IP + O1:1

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

E8e:1

ODDĚL.ČÁRY PARKOVIŠTĚ:168

viz situace, zpráva:

E8:3

viz situace, zpráva:

ODDĚL.ČÁRY PARKOVIŠTĚ:168

NÁSTŘIK - V10f - znak O1:5

viz situace, zpráva:

viz spáry:21*0,25

B29:2

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 

(NÁŠLAP 100mm) :183

PŘECHODOVÉ KUSY BO25/15:4

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - (NÁŠLAP 

20mm) :141

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) - NÁŠLAP 

60mm:68

E13:2

viz situace, zpráva:

NÁSTŘIK - V10f - znak O1:5
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 11
SO 11 11 Zpevněné plochy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Zpevněné plochy

66 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrchovou úpravou m 9,00 523,25 4 709,25

9,00

67 40445962.A Dopravní příslušenství, patka AL 4 ks kot šroubů kus 3,00 511,75 1 535,25

3,00

68 59217330 Obrubník záhonový  ABO 100-5/25 1000x50x250 mm kus 213,18 80,50 17 160,99

69,36

143,82

69 59217450 Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat kus 186,66 116,15 21 680,56

186,66

70 59217476 Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý kus 143,82 103,50 14 885,37

143,82

71 59217480 Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 kus 2,04 245,12 500,04

2,04

72 59217481 Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 kus 2,04 245,12 500,04

2,04

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 194 597,74
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
73 998223011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 460,29 30,00 43 808,78

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 43 808,78

PŘECHODOVÉ KUSY BO25/15:4/2*1,02

viz situace, řezy, zpráva:

NÁJEZDOVÝ OBRUBNÍK BO 15/15 (150/150/1000mm) - (NÁŠLAP 

20mm) :141*1,02

viz situace, řezy, zpráva:

sloupky doprav.značení:3*3

viz situace, zpráva:

kotvení doprav.značení:3

PŘECHODOVÉ KUSY BO25/15:4/2*1,02

viz situace, řezy, zpráva:

viz situace, zpráva:

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm) - NÁŠLAP 

60mm:68*1,02

ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK BO 5/20 (50/200/500mm), 

ZAPUŠTĚNÝ:141*1,02

viz situace, řezy, zpráva:

SILNIČNÍ OBRUBNÍK BO 15/25 (150/250/1000mm) - PŘEVÝŠENÝ 

(NÁŠLAP 100mm) :183*1,02

viz situace, řezy, zpráva:

viz situace, zpráva:
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet 12 Terénní a sadové úpravy JKSO 823.27

Objekt SKP 

SO 12 12 Terénní a sadové úpravy Měrná jednotka m2

Stavba Počet jednotek

ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 190 696

Z PSV celkem

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 190 696

HZS

ZRN+HZS 190 696

190 696

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

ZRN+ost.náklady+HZS

190 696 Kč

190 696 Kč

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) 

položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 

ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného 

stavebního objektu případně další přílohou. 

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo 

příponou PC nebo NC.
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet : 12
SO 12 12 Terénní a sadové úpravy

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 190 696

CELKEM  OBJEKT 190 696

Stavba :
Objekt : Terénní a sadové úpravy
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 12
SO 12 12 Terénní a sadové úpravy

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 1 970,00 4,50 8 865,00

1 970,00

2 181300010RAB Rozprostření ornice v rovině tloušťka 15 cm dovoz ornice ze 

vzdálenosti 1km, osetí trávou m2 1 970,00 69,50 136 915,00

1 970,00

3 183400012RAA Příprava půdy pro výsadbu v rovině, strojní chemické 

odplevelení, frézování, hnojení m2 1 970,00 22,80 44 916,00

1 970,00

Celkem za 1 Zemní práce 190 696,00

viz situace, řezy, zpráva:

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :1970

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Terénní a sadové úpravy

viz situace, řezy, zpráva:

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :1970

ornice z deponie sejmutá při přípravě území:

viz situace, řezy, zpráva:

OHUMUSOVÁNÍ TL. 150mm A ZATRAVNĚNÍ :1970
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Rozpočet 14 Oplocení JKSO 822.55

Objekt SKP 

SO 14 14 OPLOCENÍ Měrná jednotka m

Stavba Počet jednotek

ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Náklady na m.j.

Projektant Typ rozpočtu

Zpracovatel projektu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 

Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 415 812

Z PSV celkem 245 903

R M práce celkem

N M dodávky celkem

ZRN celkem 661 715

HZS

ZRN+HZS 661 715

661 715

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 21,0 %  
DPH 21,0 % 
Základ pro DPH % 
DPH % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :

661 715 Kč

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s využitím cenové soustavy RTS a.s., doplněné individuálními (vlastními) 

položkami (označeny v čísle položky koncovkou PC nebo NC.)

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v 

ustanoveních příslušných sborníků cenové soustavy RTS - www.cenovasoustava.cz                                                                                                                                                               

U individuálních (vlastních) položek jsou technické a kvalitativní podmínky definovány popisem položky, technickou zprávou příslušného 

stavebního objektu případně další přílohou. 

Použité položky stavebních prací, které nejsou uvedeny v definované cenové soustavě jsou označeny v čísle položky předponou nebo 

příponou PC nebo NC.

ZRN+ost.náklady+HZS

661 715 Kč
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet : 14
SO 14 14 OPLOCENÍ

REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 17 925
3 Svislé a kompletní konstrukce 344 019
8 Trubní vedení 18 228
99 Staveništní přesun hmot 35 640
767 Konstrukce zámečnické 245 903

CELKEM  OBJEKT 415 812 245 903

Stavba :
Objekt : Oplocení
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 14
SO 14 14 OPLOCENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 122201101R00 Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 77,00 76,20 5 867,40

77,00

2 122201109R00 Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 77,00 10,00 770,00

77,00

3 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 75,00 64,50 4 837,50

75,00

4 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 75,00 22,00 1 650,00

75,00

5 162301101R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m m3 77,00 32,40 2 494,80

77,00

6 167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 m3 77,00 25,00 1 925,00

77,00

7 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 40,00 9,50 380,00

40,00

Celkem za 1 Zemní práce 17 924,70
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 4,00 647,00 2 588,00

4,00

9 327323127R00 Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 25/30 m3 40,00 2 287,00 91 480,00

40,00

10 327351211R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení m2 200,00 720,00 144 000,00

200,00

11 327351221R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění m2 200,00 150,00 30 000,00

200,00

12 327361040R00 Výztuž zdí a valů ze svařovaných sítí t 2,00 21 300,00 42 600,00

2,00

13 327591111R00 Zřízení výplně a protimrazových klínů z jílu m3 36,00 324,00 11 664,00

36,00

14 631313411R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 8/10 m3 2,00 2 325,00 4 650,00

2,00

15 711132311R00 Prov. izolace nopovou fólií svisle, vč.uchyc.prvků m2 78,00 167,50 13 065,00

78,00

viz situace, řez :

opěrná zeď :77

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Oplocení

opěrná zeď :77

viz situace, řez :

op.zeď - výkop na meziskládku:77

opěr.zeď:77

opěrná zeď :75

viz řez, situace:

opěrná zeď :75

viz řez, situace:

viz situace, zpráva:

SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY. VÝZTUŽ STĚN OPĚREK KARI SÍŤ 6-

100/100mm:

viz situace, řez :

viz situace, řezy:

ŠP podsyp opěrné zdi :40*0,1

viz situace, řezy, zpráva:

viz rezy, situace, dopočteno z odměření:

základová spára :40

viz řez, situace :

opěrná zeď  BETON C25/30 - XF1:40

viz situace, řez :

opěrná zeď:200

opěrná zeď:200

opěrná zeď :40*0,05

viz řez, situace :

izolace opěrné zdi :78

ochrana základové spáry - podklad.beton opěrné zdi :2

viz rezy, situace, dopočteno z odměření:

opěrná zeď :36

viz situace, řez :

VÝZTUŽ SPODNÍ ČÁSTI OPĚRKY KARI SÍŤ 8-100/100 S :

VYTAŽENÍM KARI SÍTÍ 800mm NAD HORNÍ ÚROVEŇ :
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ZV03014 Seniorpark - Valašské Meziříčí I.ETAPA Rozpočet: 14
SO 14 14 OPLOCENÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Slepý rozpočet

Stavba :
Objekt : Oplocení

16 28324250.A fólie hydroizolační nopová 2,4x20 m2 81,90 48,50 3 972,15

81,90

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 344 019,15
Díl: 8 Trubní vedení
17 212810010RAC Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp 

štěrkopískem, trubky d 100 mm m 40,00 264,00 10 560,00

40,00

18 894431111RAB Šachta, DN 315, dl.šach.roury 1,25 m, přímá dno PP KG DN 

110, poklop šedá litina 40t kus 1,00 7 668,00 7 668,00

1,00

Celkem za 8 Trubní vedení 18 228,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
19 998153131R00 Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m t 124,62 286,00 35 639,91

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 35 639,91
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
20 900100002RA0 Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 100 m 1,75 79 842,00 139 723,50

1,75

21 900100002RAB Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky 100 m 0,39 79 842,00 31 497,67

0,39

22 76765221-NC D+M branky 1,2m do oplocení z pletiva v.1,8 kus 1,00 7 423,00 7 423,00

1,00

23 767654241-NC D+M brány posuvné do vjezdu 7m, oploc.v.1,8m kus 1,00 67 256,00 67 256,00

1,00

24 998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,00 984,00 3,12

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 245 903,29

SLOUPEK ROHOVÝ SL4              10ks:

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ - H=1,80m  

:175/100

SLOUPEK PRUBĚŽNÝ SL3 SE      67ks:

izolace opěrné zdi :78*1,05

viz řezy:

viz řezy:

BRANKA Š. 1,20m              1ks   - položka:

drenáž - opěrná zeď :40

viz situace, řez, odměřeno:

drenážní šachtice  dod+mont:

- opěrná zeď:1

viz situace, zpráva:

POSUVNÁ BRÁNA dl. 7,0m        1ks  - položka:

VZPĚRKA VZ1             43ks:

dodávka a montáž komplet včetně výstroje, motoru, dálk.ovládání, 

interkomu, :

včetně základů a zemních prací:

viz situace, zpráva:

viz situace, zpráva:

DRÁTĚNÉ OPLOCENÍ DO OCELOVÝCH SLOUPKŮ - H=1,60m NA 

BETONOVÉ ZDI "B":39,45/100

viz situace, řezy, zpráva:

BRANKA Š. 1,20m:1

dodávka a montáž komplet vč.výstroje, vč.základů a zemních prací :

podrobná specifikace viz technická zpráva SO 14:

podrobná specifikace viz technická zpráva SO 14:

viz situace, zpráva:

POSUVNÁ BRÁNA dl. 7,0m:1
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Ověřovací doložka autorizované konverze z moci úřední do PDF dokumentu

Ověřuji pod pořadovým číslem 62287466-121719-140708095445, že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby
elektronické, skládající se z 293 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Autorizovanou konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Zajišťovací prvek:

bez zajišťovacího prvku

Subjekt, který autorizovanou konverzi dokumentu provedl:

Zlínský kraj

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

8.7.2014

Jméno, příjmení a podpis osoby, která autorizovanou konverzi dokumentu provedla:

Veronika Křižková

62287466-121719-140708095445

Poznámka:

Kontrolu této ověřovací doložky lze provést v centrální evidenci ověřovacích doložek přístupné způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese
https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky.
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