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I. Předmět smlouvy 
 
 
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo – stavební práce 

na zakázce „Jablonec n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1“. 
 

2. Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla bude financováno ze strany objednatele 
prostřednictvím dotací z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie, kterými 
jsou finanční prostředky rozpočtu Libereckého kraje, státního rozpočtu České republiky, 
nebo rozpočtu Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 
mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko a nebo rozpočtu Regionálního 
operačního programu NUTS II Severovýchod. Obě smluvní strany se tedy zavazují 
dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti plynou z platných právních 
předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek upravujících poskytování 
dotací z Programu Cíl3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi 
Českou republikou a Svobodným státem Sasko a Regionálního operačního programu 
NUTS II Severovýchod. 

3. Rozsah díla je určen: 
a) Technickou dokumentací zpracovanou firmou VPÚ DECO PRAHA a.s. pod 

zakázkovým číslem 1-0171-00/50  z 06/2010 . 
b) Stavebním povolením nebo ohlášením stavby 
c) Zadávací dokumentací ve smyslu § 44 zákona č. 137/2006 Sb. 
d) Nabídkou zhotovitele ze dne 10. 04. 2012 
e) Rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky 
f) Oceněným výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky 

zhotovitele 

Smluvní strany shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo 
dostatečně určitě vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních 
podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet. Zároveň na základě tohoto vymezení 
lze stanovit cenu.    

4. Předmětem smlouvy je dále závazek zhotovitele zajistit pro objednatele následující 
činnosti a listiny:  
• Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 

včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. Součástí je 
vybudování potřebné vytyčovací sítě. 

• Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi pozemků 
jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na katastrálním úřadu 
(včetně označení a zaměření hranic pozemků). Tato dokumentace bude potvrzena 
příslušným katastrálním úřadem a předána v termínu a počtu paré dle potřeb investora. 

• Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. 
ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. všech 
souvisejících směrnic a požadavků objednatele včetně zapracování všech podmínek a 
požadavků stavebního povolení a podmínek stanovených zadávací dokumentací. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a 
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předání v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  

• Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 Sb. 
Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných revizních zpráv, 
provozních řádů, havarijních řádů, povodňových plánů, apod. V případě inženýrských 
sítí je součástí vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých 
správců. Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré 
a předání v digitální podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).  

• Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Součástí je 
předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v 
elektronické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 
apod.) a zanesení do systému BMS. 

• Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí: 
- náklady spojené s přípravou a realizací stavby 
- náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 

vstupem a vjezdem na staveniště 
- staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 

elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a 
s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti 
poškození 

- kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 
zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby 

- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách apod.) 
• Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště. 
• Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava). 
• Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 
• Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu v době výstavby až do 

předání díla. 
• Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 

včetně zimní údržby. 
• Účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní 

dokumentace v požadovaném počtu paré (atesty, technické parametry, garanční 
podmínky, prohlášení o shodě, atd.), které jsou nezbytné k vydání kolaudačního 
souhlasu. 

• Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby: 
- pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě 
- pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě 
- monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě 
- archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených 

zpracovatelem) 
- geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací, 

odsouhlasených dozorem objednatele - TDI) 
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- doplňující geotechnický průzkum (fakturace dle prokazatelně provedených 
prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI) 

- zkoušení konstrukcí a prací 

5. Objednatel se zavazuje za dílo řádně provedené a činnosti řádně zajištěné zaplatit 
sjednanou cenu.  

6. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné 
k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč 
měl nebo mohl vědět. 
 

 

II. Termín provádění díla 
 

1. Zahájení realizace předmětu díla:  
Zhotovitel a Objednatel se dohodli, že staveniště bude předáno ve stavu, který umožňuje 
zahájit, provádět a dokončit dílo. Zahájení plnění předmětu smlouvy se předpokládá 
v 6/2012.  

 

2. Dílo bude dokončeno nejpozději do 272 kalendářních dnů od zahájení plnění předmětu 
smlouvy  do ukončení (protokolární předání stavby) předmětu smlouvy. 
 

3. K započetí plnění díla bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyzván (e-mailem nebo 
prostřednictvím datové schránky) s uvedením přesného data zahájení plnění předmětu 
smlouvy. Zhotovitel je povinen potvrdit převzetí této výzvy, písemně (e-mailem nebo 
prostřednictvím datové schránky).     

4. Dílo bude prováděno dle časového plánu výstavby - časového harmonogramu, který tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. 
Z časového harmonogramu bude vyplývat: 
Řádkový harmonogram 

- podrobný harmonogram výstavby, který bude dokládat uchazečem navrženou 
celkovou lhůtu výstavby, která zahrnuje veškeré činnosti stanovené zadávací 
dokumentací a souhrnným listem stavby (v kalendářních dnech) a bude 
obsahovat podrobný věcný a časový postup prací, včetně nasazení 
rozhodujících zdrojů (materiálů či techniky) 

- harmonogram bude obsahovat jasné a přehledné informace, ze kterých bude 
zřejmá částečná (průjezdný jeden pruh komunikace) a úplná (není průjezdný 
žádný pruh komunikace) uzavírka (v kalendářních dnech), lhůta bude uvedena 
zvlášť pro částečnou a zvlášť pro úplnou uzavírku 

- definování a zpracování harmonogramu podle veškerých činností stanovených 
zadávací dokumentací (stavební a technologická část stavby, požadované 
projektové dokumentace, zaměření, průzkumy a apod.) 

- uvedení zahájení a ukončení (protokolární předání stavby) činnosti uchazeče, 
činností uchazeče se rozumí veškeré činnosti stanovené zadávací dokumentací 
a souhrnným listem stavby (stavební a technologická část stavby, požadované 
projektové dokumentace, zaměření, průzkumy a apod.)  
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5. Prodloužení termínu dokončení díla je možné pouze změnou této smlouvy uskutečněné 
v písemné podobě a z  důvodů uvedených v této smlouvě. 

 

6. Jestliže dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo 
potřebě součinnosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je Zhotovitel 
povinen provádění díla těmto podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, 
aniž by došlo ke změně sjednané doby plnění nebo ceny díla. 

 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu Objednatele, 
který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního 
deníku. Celková délka přerušení provádění díla na základě takového pokynu Objednatele 
však nesmí přesáhnout jednu čtvrtinu lhůty pro provedení díla sjednané ve smlouvě. V 
ostatních případech lze lhůtu pro provedení díla nebo jeho části změnit jen dohodou o 
změně smlouvy. Toto se nevztahuje na přerušení z důvodu klimatických podmínek 
(zejména přerušení z důvodu zimního období atd.). 

 

8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, prodlužuje se lhůta pro  provedení díla nebo jeho 
části o dobu, po kterou Zhotovitel na základě pokynu Objednatele podle předchozího 
odstavce tohoto článku přerušil provádění díla. Jestliže by však v důsledku toho připadlo 
provádění některých plnění na vhodnější nebo méně vhodné období, při prodloužení lhůty 
pro provedení díla nebo jeho části se k tomu přihlédne. Zhotovitel se vždy zavazuje 
provést dílo v co nejkratší době. 

 

III. Cena díla 
 

1. Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustná v částce takto: 

Cena bez DPH:      13 640 778,- Kč  

(slovy: třináctmilionůšestsetčtyřicettisícsedmsetsedmdesátosmkorunčeských) 

      DPH 20%:               2 728 156,- Kč   

      (slovy dvamilionysedmsetdvacetosmtisícstopadesátšestkorunčeských) 

      Cena včetně DPH: 16 368 934,- Kč  

      (slovy šestnáctmilionůtřistašedesátosmtisícdevětsettřicetčtyřikorunčeských) 

2. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném výkazu výměr, který tvoří  přílohu č. 2 
této smlouvy. 

3. Celková cena díla je platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení 
stavby z důvodu na straně objednatele.  

4. Nestanoví-li smlouva výslovně jinak, zahrnuje cena díla veškeré náklady nezbytné 
k řádnému splnění závazků zhotovitele. 

5. Cenu díla bude možné překročit pouze v souvislosti se změnou daňových právních 
předpisů týkajících se DPH, a to nejvýše o částku odpovídající této legislativní změně. 
Změnu ceny bude zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli a důvod změny 
doložit. Nově určená cena bude předmětem dodatku smlouvy. 
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6. Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového 
rozpočtu v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 
odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve 
stavebním deníku. 

 
 

IV. Platební podmínky 
 

1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu díla na základě faktur vystavených Zhotovitelem. 
 

2. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí měsíční faktury 
s částkami odpovídajícími rozsahu plnění, která pro Objednatele provedl v předchozím 
kalendářním měsíci. Podkladem pro vystavení dílčí měsíční faktury (dále faktury) je 
soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem a technickým dozorem investora. 
Objednatel a technický dozor investora souhlas se soupisem prací odmítne, jestliže soupis 
prací obsahuje plnění, která Zhotovitel neprovedl, nebo vadná plnění anebo jiné 
nesprávné údaje. Soupis prací písemně odsouhlasený Objednatelem a technickým 
dozorem investora je přílohou dílčí měsíční faktury. Za den uskutečnění dílčího 
zdanitelného plnění se považuje vždy poslední den v kalendářním měsíci. 

 

3. Faktury vystavené Zhotovitelem musejí mít náležitosti stanovené právními (zejména 
daňovými a účetními) předpisy a smlouvou. Vždy musejí obsahovat název projektu 
(stavby), který je předmětem smlouvy a registrační číslo projektu uvedené v článku I. 
odst. 1 této smlouvy. 

4. Faktury jsou splatné ve lhůtě do 45 kalendářních dnů ode dne doručení faktury na adresu: 
 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

Fakturační adresa je:  

Liberecký kraj 
se sídlem:              U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 
zastoupený:           Mgr. Stanislavem Eichlerem, hejtmanem 
IČ:                        708 915 08 
DIČ:                      CZ708 915 08 
bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Liberec 
číslo účtu:              19 – 7964200287/0100 

5. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy a těmito 
obchodními podmínkami, smlouvou, včetně stanovených příloh, nebo jestliže údaje v ní 
uvedené nebudou správné, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě splatnosti Zhotoviteli 
s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se ruší 
lhůta splatnosti a počne běžet znovu od počátku doručením opravené faktury Objednateli. 

 

6. V průběhu stavebních prací bude zhotovitel vystavovat měsíční faktury za oprávněně 
provedené práce. Před dokončením celého díla bude vyfakturováno pouze 90% z celkové 
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ceny díla. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla tvoří pozastávku. Právo na úhradu 
pozastávky vznikne zhotoviteli po předání a převzetí díla včetně odstranění vad a 
nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla na základě předložené faktury. 

 

7. Platba faktury se považuje za uskutečněnou odepsáním příslušné částky z účtu 
Objednatele. 

 

8. V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla má Zhotovitel právo na úrok 
z prodlení v zákonné výši. 

 

9. Zhotovitel je oprávněn pohledávku na zaplacení ceny díla postoupit nebo zastavit jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. 
 

   

V. Podklady pro provedení díla 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla a že se 
seznámil s místními podmínkami na staveništi. 

2. Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat podklady, které mu pro 
provedení díla objednatel předal, zejména technickou dokumentaci a bez zbytečného 
odkladu objednatele písemně upozornit na jejich vady.  

3. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. 
Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen je objednateli vrátit 
nejpozději při předání a převzetí díla. 

  

 

VI. Místo a způsob provádění díla 
 

1. Místem plnění je Jablonec n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1.  
2. O předání staveniště Zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis, v němž uvedou 

rozsah a stav staveniště v době jeho převzetí Zhotovitelem, vytyčení základních 
směrových a výškových bodů, a dále prostory určené pro zařízení staveniště. 

 

3. Zhotovitel zajistí zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, které bude využívat 
pro provádění díla. Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související 
s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, 
v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem 
Zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

 

4. Materiál odstraněný při provádění díla (např. frézovaný asfalt, svodidla, obrubníky a 
podobně) zůstává ve vlastnictví Libereckého kraje a Zhotovitel je povinen tento materiál 
předat Objednateli. Objednatel se prostřednictvím stavebního dozoru vyjádří, zda-li 
materiál požaduje ponechat či zda jej má Zhotovitel vlastním nákladem odvézt a 
zlikvidovat. 

 

5. Zhotovitel je povinen staveniště vyklidit ve lhůtě pěti dnů ode dne předání a převzetí díla. 
Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na staveništi ponechat zařízení, popřípadě 
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jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v Zápisu o předání a převzetí předmětu 
díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak Zhotovitel odstraní ze 
staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí. 

 

6. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle pokynů Objednatele. 

 
 

VII. Součinnost účastníků výstavby 
 

1. Současně s prováděním díla zhotovitelem mohou na staveništi provozovat svou činnost 
také další účastníci výstavby. K běžným omezením, která z toho podle zkušenosti 
vyplývají, smluvní strany přihlédly při uzavření smlouvy. 

 

VIII. Stavební deník 
 

1. Při provádění díla a při odstraňování vad díla vede zhotovitel stavební deník.  

2. Stavební deník je veden v souladu se zněním zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona a 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.   

 

 

IX.   Jakost a provedení díla 
 

1. Zhotovitel provede dílo v souladu se smlouvou, oprávněnými pokyny Objednatele při 
provádění díla, s projektovou dokumentací a dále v souladu s právními předpisy, platnými 
českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným 
na základě smlouvy, včetně českých technických norem, které nejsou obecně závazné, a 
s rozhodnutími, zejména stavebním povolením, se stanovisky nebo jinými opatřeními 
orgánů veřejné správy. 
 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti 
práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., a 
vlastní realizaci předmětu zakázky bude řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní 
prostředí a okolí stavby. 

 

3. Zhotovitel stavebních prací zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá 
příslušný úřad o stanovení přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření 
pro zabezpečení bezpečnosti provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací 
stavby zodpovídá v průběhu prací Zhotovitel. 

 

4. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí i veškeré práce nebo činnosti 
anebo jiná plnění, i kdyby je smlouva výslovně neuváděla jako součást díla, pokud jejich 
provedení je nebo se stane nezbytným k řádnému provedení díla. 

 

5. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je rovněž předání veškerých povinných dokladů 
k výrobkům a zařízením, dokladů k revizím, atestů a protokolů o zkouškách díla, návodů 
pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, jestliže jsou součástí díla, záručních 
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listů, seznamů náhradních dílů a prohlášení o shodě, certifikátů či jiných dokladů 
potřebných podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky a dalších 
dokladů požadovaných ve stavebním povolení nebo nezbytných ke kolaudaci stavby. 

 

6. Před zahájením provádění díla předloží Zhotovitel Objednateli technologické postupy 
nebo předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

 
 

X. Kontrola provádění díla 
 

1. Objednatel je oprávněn kdykoli kontrolovat provádění díla. Objednatel je oprávněn 
sjednat jako stavební dozor odbornou firmu, která směrem ke zhotoviteli v technických 
věcech bude jednat jménem objednatele. Stavební dozor není oprávněn měnit smlouvu ani 
žádným jiným způsobem zavazovat objednatele.  K vykonání takové kontroly má 
objednatel přístup na staveniště, jakož i do dílen a skladišť, kde se vyrábějí nebo nacházejí 
věci určené k provádění díla.  

2. V průběhu provádění díla se rovněž konají pravidelné kontrolní dny (min. 1 x za 14 dní), 
které svolává technický dozor investora na základě požadavku objednatele. Závěry 
kontrolních dnů musejí smluvní strany zapsat do stavebního deníku. Obsah takového 
zápisu slouží jen k organizačním a koordinačním účelům a nelze jím měnit smlouvu. 

3. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, 
registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla 
příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři dny předem zápisem ve stavebním 
deníku ke kontrole plnění, která mají být v dalším postupu při provádění díla zakryta nebo 
se jinak stanou nepřístupnými. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, ačkoli 
jej k tomu zhotovitel řádně vyzval, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla. 
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, 
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu 
k tomu objednatel stanoví. 

5. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných plnění 
nebo plnění jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené 
kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolovaná plnění nemají vady. 
V opačném případě nese náklady zhotovitel. 

 
 

XI. Zkoušky díla 

 
1. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je provedení všech zkoušek sjednaných ve 

smlouvě nebo předepsaných právními předpisy a platnými českými technickými normami, 
byť by nebyly obecně závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění díla, 
nejpozději však před předáním díla objednateli. Náklady na provedení zkoušek díla jsou 
zahrnuty v ceně díla. 
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2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat 
objednatele k provedení zkoušek díla. 

3. Výsledky zkoušek díla se musejí písemně zachytit. Stejnopis zápisu o výsledku zkoušek je 
zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 

 

XII. Prodlení při provádění díla 

1. Jestliže je zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla nebo jestliže se dostane do 
zřejmého prodlení během provádění díla, zejména tím, že neplní dílčí termíny pro 
provádění díla stanovené harmonogramem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy anebo 
jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
vyzvat zhotovitele, aby odstranil zřejmé prodlení s prováděním díla, zejména 
plněním dílčích termínů pro provádění díla, nebo aby odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem, a stanovit mu k tomu přiměřenou 
lhůtu.  

2. Pokud zhotovitel ani po uplynutí přiměřené lhůty stanovené objednatelem podle 
předchozího odstavce tohoto článku neodstraní zřejmé prodlení s prováděním díla, 
zejména nezačne-li plnit dílčí termíny pro provádění díla stanovené harmonogramem, 
anebo jestliže neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla a nezačne dílo provádět 
řádným způsobem, je objednatel oprávněn učinit na náklady a nebezpečí zhotovitele 
veškerá nezbytná opatření směřující k zajištění včasného a řádného provádění díla, 
zejména může provést potřebné činnosti anebo odstranit vzniklé vady sám nebo třetími 
osobami, aniž by tím byla dotčena odpovědnost zhotovitele za splnění jeho závazků. 
Nesplnění závazku provést dílo jako celku je podstatným porušením smlouvy. 

 
 

XIII. Změny díla 

1. Není-li dále stanoveno jinak, vyžaduje změna díla dohodu o změně smlouvy. Jestliže by 
změna díla vyžadovala povolení změny stavby před jejím dokončením, může taková 
dohoda o změně smlouvy nabýt účinnosti nejdříve dnem právní moci rozhodnutí o 
povolení změny stavby před jejím dokončením anebo dnem jejího schválení nebo vydání 
souhlasu s ohlášením takové změny. 

 
 

XIV. Nebezpečí škody a vlastnické právo 
 

1. Od předání staveniště Zhotoviteli nese Zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi. Nebezpečí škody na díle přechází na 
Objednatele převzetím díla Objednatelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo s vadami, 
přechází nebezpečí škody na díle na Objednatele odstraněním všech vad uvedených 
v Zápisu o předání a převzetí díla. Nebezpečí škody na staveništi přechází na Objednatele 
po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště Zhotovitelem. 
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XV. Projektová dokumentace 
 

1. Součástí závazku Zhotovitele dle této smlouvy je zhotovení realizační dokumentace 
stavby včetně výkazu výměr ve třech písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu 
rozmnožování a jedenkrát v uzavřené i otevřené digitální formě. Otevřená digitální forma 
dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý text včetně 
všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich 
obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - 
Microsoft Word 2000, obrázky  *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. Uzavřená forma 
bude uložena ve formátu *.pdf. 

 

2. Do 6 týdnů od zahájení realizace předmětu díla je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby v počtu 2 písemného 
vyhotovení a jedenkrát v digitální formě. Koncept realizační dokumentace stavby musí 
vycházet ze zadávací projektové dokumentace k výběrovému řízení na zhotovitele stavby 
a její obsah se nesmí lišit v technologickém postupu dané stavby. Objednatel je oprávněn 
udělit plnou moc třetí osobě, která bude provádět kontrolu správnosti realizační 
projektové dokumentace a její soulad se zadávací projektovou dokumentací. 

 

3. Objednatel do 14 dnů po předložení konceptu realizační dokumentace stavby vznese 
připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 14 dnů jejich 
zapracování a odevzdání čistopisu.Smluvní strany se v odůvodněných případech mohou 
dohodnou na jiných termínech. 

 

4. Pokud bude výkaz výměr realizační dokumentace stavby odlišný od výkazu výměr 
zadávací dokumentace, je Zhotovitel povinen zpracovat a předložit ke schválení změnové 
listy. Změnové listy musí obsahovat popis a zdůvodnění změny a budou vyhotoveny na 
formulářích dle standardu Objednatele. 

 

5. Součástí závazku Zhotovitele provést dílo je také zhotovení dokumentace skutečného 
provedení díla ve čtyřech  písemných vyhotoveních způsobilých k dalšímu rozmnožování 
a jedenkrát v elektronické podobě v uzavřené i otevřené digitální formě. Otevřená 
digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí obsahovat celý 
text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je nutné volit výstižně tak, aby byl 
zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. Textová část bude uložena v otevřeném 
formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky  *.dwg - AutoCAD 2004, popřípadě jiné. 
Uzavřená forma bude uložena ve formátu *.pdf. 

 
 

XVI. Předání a převzetí díla 
 

1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele alespoň pět dnů předem zápisem ve 
stavebním deníku. 

2. O průběhu a výsledku předávání díla sepíší smluvní strany zápis. 



 

12 
 

3. Zhotovitel předává dílo v prvotřídní kvalitě a bez vad a nedodělků. V zápisu o předání a 
převzetí díla objednatel uvede také soupis vad s určením přiměřené lhůty, ve které má 
zhotovitel vady odstranit, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody objednatele a 
zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

4. Pokud objednatel odmítne převzít dílo, uvede v zápisu o předání a převzetí díla důvody 
takového odmítnutí. K tomuto vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a 
jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní termín předání díla.  

5. Při předání a převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, 
záznamy o kontrolách díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze 
technických nebo jiných zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, a doklady, 
jejichž předání je součástí závazku zhotovitele provést dílo. Jestliže tyto doklady 
zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla, 
nedohodnou-li se strany jinak. 

6. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

 
 

XVII. Odpovědnost za vady 
 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít sjednané vlastnosti a vlastnosti stanovené 
příslušnými právními předpisy. Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se 
zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude 
mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od předání a převzetí  
díla.  

2. Poskytnutím záruky za jakost se neomezuje zákonná odpovědnost zhotovitele za vady. 

3. Práva z odpovědnosti zhotovitele za vady se nepromlčí dříve než uplynutím čtyř let ode 
dne oznámení vady zhotoviteli.  

4. Zhotovitel je povinen začít s odstraňováním oznámené vady bez zbytečného odkladu po 
jejím oznámení a odstranit ji v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel stanoví, 
jinak ve lhůtě přiměřené rozsahu a povaze oznámené vady, a jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, ve lhůtě 24 hodin od oznámení takové vady, 
nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě pro odstranění oznámené vady.  

5. Záruční doba se vždy prodlužuje o dobu, po kterou nelze dílo užívat pro vady, za něž 
zhotovitel odpovídá. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je 
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez 
zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
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počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než 
splněním.  

 
 

XVIII. Smluvní pokuty 
 

1. V případě prodlení zhotovitele se splněním závazku provést dílo včas má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele při odstraňování oznámených vad má objednatel právo na 
smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každou vadu a den prodlení. 

3. V případě prodlení objednatele se zaplacením faktur má zhotovitel právo na smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

4. Sjednání smluvních pokut se nedotýká práva na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zajištěné smluvní pokutou. 

   

 

XIX. Odstoupení od smlouvy 
 

1. Každá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, vstoupila-li druhá smluvní 
strana do likvidace nebo podala-li návrh na povolení vyrovnání. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zhotovitele s provedením 
díla nebo se splněním dílčího termínu pro provádění díla, trvá-li takové prodlení po dobu 
delší než dvacet dnů. 

3. Dále může objednatel od smlouvy vždy odstoupit též za náhradu, a to do doby řádného 
ukončení díla. Náhrada za odstoupení od smlouvy odpovídá částce, která připadá na již 
provedené práce, činnosti nebo jiná plnění, pokud zhotovitel nemůže použít jejich 
výsledek jinak, a náhradě nákladů, které zhotovitel při provádění díla účelně vynaložil. 

 
 

XX. Oprávněné osoby 
 

1. Za objednatele bude ve věcech technických jednat: 

 a) koordinátor – Ing. Tomáš Částka – CSW Projekt (tel. 733 728 956) 

 b) externí TDI -  Ing. Lubomír Bureš – IBH (tel. 603 211 995) 

 c) Tomáš Machalík – vedoucí oddělení mostů KSS LK (tel. 725 691 311) 

 d) Ing. Martin Čáp – vedoucí investičního oddělení KSS LK (tel. 724 844 522) 

 

2. Za zhotovitele bude ve věcech technických jednat: 

 a) p. Vilém Rypáček – výrobní ředitel (tel. 728 525 807) 
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 b) Ing. Daniel Kummer – hlavní stavbyvedoucí (tel. 602 725 221) 

 

 

3. Určení zástupci smluvních stran nemohou za smluvní strany uzavírat dohody o změně 
smlouvy.  

 

 
 

XXI. Podzhotovitelé 
 

1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části třetí osobu jen 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Seznam podzhotovitelů tvoří přílohu č. 
3 této smlouvy. 

 
 

XXII. Pojištění 
 

1. Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu v souvislosti s prováděním stavby 
sjednává po celou dobu trvání díla až do souhlasu s užíváním stavby vlastním nákladem 
zhotovitel.  Zhotovitel je povinen pojistku udržovat v platnosti po celou dobu výstavby. 

2. Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 0014841002 u České podnikatelské 
pojišťovny, a. s. 

 

XXIII. Obchodní tajemství 
 

1. Smluvní strany se zavazují, že zachovají mlčenlivost o důvěrných informacích druhé 
smluvní strany vůči třetím osobám, s výjimkou případů, kdy si tyto informace vyžádá 
soud nebo jiný oprávněný orgán veřejné moci.  

2. Smluvní strany ujednávají, že zajistí zachovávání mlčenlivosti i ze strany třetích osob, jež 
se jejich prostřednictvím podílejí na provádění díla. 

3. Smluvní strana nesmí pořizovat kopie ani reprodukce důvěrné informace nad rozsah 
odůvodněné potřeby. 

4. Zhotovitel nesmí použít údaje týkající se stavby k reklamním účelům bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

5. Tím není dotčena povinnost objednatele poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
 

 

XXIV. Oddělitelnost 
 
 

1. Pokud jakýkoli závazek podle této smlouvy je nebo se stane neplatným či 
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle 





ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení
1 Harmonogram prací stavby: III/28733- Jablonec nad Nisou 272 dny 4.6. 12 25.5. 13
2 RDS, DIO 10 dny 4.6. 12 13.6. 12
3 Část výtok 117 dny 14.6. 12 8.10. 12
4 Přeložky stávajících sítí výtoku - provizorní 5 dny 14.6. 12 18.6. 12
5 Frézování vozovek, bourání říms, odstranění zábradlí 7 dny 19.6. 12 25.6. 12
6 Pažení stavební jámy - část výtok 10 dny 26.6. 12 5.7. 12
7 Demolice a vytěžení stavební jámy - výtok, převedení vody 4 dny 6.7. 12 9.7. 12
8 Základy 10 dny 10.7. 12 19.7. 12
9 Nosná konstrukce výtoku - ( bednění, armování, betonáž, odbednění ) 30 dny 20.7. 12 18.8. 12

10 Izolace konstrukce -  část výtok 5 dny 19.8. 12 23.8. 12
11 Dlážba - část výtok 10 dny 22.8. 12 31.8. 12
12 Drenáž za rubem, zásypy vč.hutnění 10 dny 24.8. 12 2.9. 12
13 Římsy 7 dny 3.9. 12 9.9. 12

14 Dokončení zásypů - část výtok 7 dny 10.9. 12 16.9. 12
15 Provedení vozovek a chodníků 12 dny 17.9. 12 28.9. 12

16 Přeložky sítí - definitivní stav - část výtok 10 dny 29.9. 12 8.10. 12
17 Část větev 2 79 dny 17.9. 12 4.12. 12
18 Přeložky stávajících sítí - část větev 2 5 dny 9.10. 12 13.10. 12
19 Demolice a vytěžení stavební jámy - část větev 2 3 dny 14.10. 12 16.10. 12
20 Odstranění dlažby - část větev 2 2 dny 17.9. 12 18.9. 12
21 Sanace opěr - část větev 2 7 dny 19.9. 12 25.9. 12
22 Provední nových úložných prahů - část větev 2 7 dny 17.10. 12 23.10. 12
23 Úprava koryta větve 2 3 dny 5.11. 12 7.11. 12
24 Nosná konstrukce - větev 2 12 dny 24.10. 12 4.11. 12
25 Izolace nosné konstrukce větve 2 3 dny 5.11. 12 7.11. 12
26 Římsy 9 dny 8.11. 12 16.11. 12
27 Přeložky sítí - definitivní stav - větev 2 7 dny 17.11. 12 23.11. 12
28 Dokončení zásypů - část větev 2 4 dny 24.11. 12 27.11. 12

29 Vozovkové vrstvy, zábradlí 7 dny 28.11. 12 4.12. 12

30 Část větev 1 99 dny 24.11. 12 25.5. 13
31 Provizorní přeložky sítí větve 1 5 dny 5.12. 12 9.12. 12
32 Dokončení zásypů - část větev 1 7 dny 24.11. 12 30.11. 12
33 zemní a bourací práce větve 1 4 dny 10.12. 12 13.12. 12
34 Odstranění dlažby - část větev 2 2 dny 14.12. 12 15.12. 12
35 Sanace opěr - část větev 1 7 dny 16.12. 12 16.3. 13
36 Provední nových úložných prahů - část větev 1 7 dny 17.3. 13 23.3. 13
37 Úprava koryta větve 1 3 dny 5.4. 13 7.4. 13
38 provedení NK větve 1 12 dny 24.3. 13 4.4. 13
39 Izolace NK větve 1 3 dny 5.4. 13 7.4. 13
40 Římsy 7 dny 8.4. 13 14.4. 13
41 Přeložky sítí - definitivní stav - větev 1 7 dny 15.4. 13 21.4. 13
42 Dokončení zásypů - část větev 1 10 dny 22.4. 13 1.5. 13
43 Vozovkové vrstvy, zábradlí - větev 1 10 dny 2.5. 13 11.5. 13
44 Dokončovací práce 14 dny 12.5. 13 25.5. 13
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Úkol Rozdělení Průběh Milník Souhrnný Souhrn projektu Vnější úkoly Vnější milník Konečný termín

Harmonogram stavby



A
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Číslo 
objektu

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

SO 201 7 252 716 8 703 259
SO 201.1 1 815 996 2 179 195
SO 301 46 605 55 925
SO 302 306 768 368 122
SO 303 80 785 96 942
SO 304 410 938 493 125
SO 305 63 549 76 259
SO 402 62 931 75 517
SO 403 45 915 55 098
SO 404 180 226 216 271
SO 406 48 588 58 305
SO 407 291 650 349 979
SO 409 84 375 101 250
SO 411 244 548 293 458
SO 412 19 071 22 885
SO 413 20 164 24 197
SO 501 411 690 494 028
SO 502 208 555 250 266
SO 503 474 179 569 015
SO 504 481 643 577 972
SO 505 389 887 467 864

12 940 778 15 528 934

B
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Číslo 
souboru

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

PS

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Jednotka
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

kpl 250 000 300 000

kpl 50 000 60 000

kpl 50 000 60 000

350 000 420 000

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

Název stavby: JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1
Číslo stavby: 36
Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace
Projektant (zpracovatel): VPÚ DECO Praha a.s.
Zhotovitel stavby:
CÚ 2010
Datum

Název souhrnných částí Cena (Kč)

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1
DIO
Vodovod DN 150 - provizorní přeložka
Vodovod DN 150 - definitivní přeložka
Vodovod DN 300 - provizorní přeložka
Vodovod DN 300 - definitivní přeložka
Úpravy na kanalizaci
Provizorní přeložka kabelů VO TSJ
Provizorní přeložka kabelů UPC
Provizorní přeložka kabelů O2
Definitivní přeložka kabelů UPC
Definitivní přeložka kabelů O2
Definitivní přeložka kabelů VO TSJ
Definitivní přeložka kabelů O2
Provizorní přeložka kabelů VO TSJ
Definitivní přeložka kabelů VO TSJ
Provizorní přeložka plynovodu DN 80 STL RWE
Definitivní přeložka plynovodu DN 80 STL RWE
Prov., def. přeložka plynovodu DN 200 NTL RWE
Definitivní přeložka plynovodu DN 200 NTL RWE
Definitivní přeložka plynovodu DN 200 NTL RWE

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Název dokumentace

Průzkumy a zaměření
Dokumentace ke stavebnímu řízení (DSP)
Výkon investorsko-inženýrské činnosti při stavebním řízení (SP)

Dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 134 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 
Sb. včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek stanovených zadávací 
dokumentací.

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle vyhlášky 146/2008 
Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a zhotovení potřebných provozních 
a havarijních řádů.

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221). Včetně 
zanesení do BMS

Neoceňuje se

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

neoceňuje se



D
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Jednotka
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

kpl 45 000 54 000

kpl 45 000 54 000

90 000 108 000

E
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Jednotka
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

220 000 264 000

F
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Jednotka
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

kpl 40 000 48 000

40 000 48 000

13 640 778 16 368 934

Zeměměřická měření

Činnost

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele 
stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu inženýrských sítí. 
Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě.

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských sítí  a 
geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s hranicemi 
pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 
katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude předána v termínu dle potřeb 
investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

Činnost

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 
povolení a rozhodnutí.
– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, vstupem 
a vjezdem na staveniště
– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky 
elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím 
spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození,
– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 
zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
- dopravní opatření vyvolané stavbou (objezdy, signalizace při uzavírkách a pod.)

kpl 220 000 264 000

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.
Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím související 
dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až 
do předání díla.

Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé 
stavby, včetně zimní údržby.

Ostatní náklady

Činnost

Publicita
– identifikační tabule stavby se základními údaji o díle, přesně dle specifikace 
objednatele

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby (monitoring dotčených objektů, 
geotechnický dozor, inženýrsko geologický průzkum,  zkoušení konstrukcí a prací 
nezávislou zkušebnou, archeologický dohled a pod.)

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze Neoceňuje se

Neoceňuje se

POZNÁMKA: Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace 
(atesty, technické parametry, garanční podmínky, prohlášení o shodě, atd.).

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM



ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1 Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 188 416,40 188 416,40 0,000

1 R 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU   M3 433,000 389,00 0,00 168 437,00 168 437,00 0,000

2 R 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK, ornice pro ohumusování   M3 29,820 670,00 0,00 19 979,40 19 979,40 0,000

1 Zemní práce   0,00 568 460,12 568 460,12 0,000

3 R 113337

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ 
DO 16KM, odstranění podkladů vozovek v tl. 400 mm, vč. odvozu, 
uložení a poplatku za skládku   M3 97,600 604,00 0,00 58 950,40 58 950,40 0,000

4 R 113477

ODSTR KRYTU VOZ A CHOD Z DLAŽ KOST VČET PODKL, ODVOZ 
DO 16KM, kompletní odstranění kamenné dlažby vč. bet. lože a 
obrubníků z cesty ke kostelu, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku   M3 8,400 559,00 0,00 4 695,60 4 695,60 0,000

5 R 113487

ODSTR KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKL, ODVOZ DO 
16KM, odstranění poškozené zámkové dlažby chodníků vč. pískového 
lože v místech úpravy povrchů, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku   M3 35,100 789,00 0,00 27 693,90 27 693,90 0,000

6 R 113534

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ 
DO 5KM, odstranění poškozených chodníkových obrubníků v místech 
úpravy povrchů, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku   M 20,000 247,00 0,00 4 940,00 4 940,00 0,000

7 R 113727
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, vč. 
odvozu, uložení a poplatku za skládku   M3 46,280 1 510,00 0,00 69 882,80 69 882,80 0,000

8 R 114157
ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ 
DO 16KM, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku   M3 43,200 1 390,00 0,00 60 048,00 60 048,00 0,000

9 R 11525

PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 600MM NEBO ŽLAB R.O. 
DO 2,0M, dočasné zatrubnění vodoteče pro odstranění stávající a 
vybudování nové dlažby koryta vč. provizorního přehrazení - zřízení a 
odstranění   M 40,000 670,00 0,00 26 800,00 26 800,00 0,000

10 R 125117
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ 1-2 S ODVOZEM DO 
16KM, natěžení ornice pro ohumusování   M3 29,820 462,00 0,00 13 776,84 13 776,84 0,000

11 R 131217

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM DO 16KM, 
nevhodný výkop na skládku, vč. event.zřízení a odstranění čerpacích 
jímek a čerpání spodních a dešťových vod   M3 432,875 401,00 0,00 173 582,88 173 582,88 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 R 17120
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT, 
nevhodný výkop na skládku   M3 433,000 18,90 0,00 8 183,70 8 183,70 0,000

13 R 17250
ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH, těsnící jílová vrstva 
za opěrami   M3 9,940 792,00 0,00 7 872,48 7 872,48 0,000

14 R 17481

ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE ZHUT, zásyp 
základů rámu na výtoku a zásypy za opěrami z nenamrzavého 
propustného materiálu hutněný na Id = 0.9   M3 86,878 708,00 0,00 61 509,62 61 509,62 0,000

15 R 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SE 
ZHUT, přesypávka desky NK větve 2 a výtoku   M3 25,200 908,00 0,00 22 881,60 22 881,60 0,000

16 R 18214
ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M, úprava 
terénu po dokončení stavby pro ohumusování a obnovu travnatých ploch   M2 198,900 13,70 0,00 2 724,93 2 724,93 0,000

17 R 18232
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M, ohumusování 
pro obnovu travnatých ploch   M2 198,900 41,00 0,00 8 154,90 8 154,90 0,000

18 R 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM, obnova travnatých ploch   M2 198,900 10,50 0,00 2 088,45 2 088,45 0,000

19 R 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ, obnova travnatých ploch   M2 198,800 2,39 0,00 475,13 475,13 0,000

20 R 18411
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY, obnovení 
stávajících drobných keřů - dodávka a výsadba - Dřišťál Thunbergrův   KUS 61,000 136,00 0,00 8 296,00 8 296,00 0,000

21 R 18411a
VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY, obnovení 
stávajících drobných keřů - dodávka a výsadba - Tavolník Japonský   KUS 3,000 281,00 0,00 843,00 843,00 0,000

22 R 18600

ZALÉVÁNÍ VODOU - BEZ NÁKUPU VODY, zalévání trávníku - 3x 
opakovaná zálivka 10 l/m2 x 3 = 30 l/m2 , (bude použita voda z 
vodoteče)   M3 6,270 807,00 0,00 5 059,89 5 059,89 0,000

2 Základy   0,00 1 388 167,83 1 388 167,83 0,000

23 R 21263

TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM, 
drenáž za opěrou z trub plast. děrovaných DN 150 vč. obetonování 
drenážním betonem   M 86,100 564,00 0,00 48 560,40 48 560,40 0,000

24 R 21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY), drenážní 
proužky pro odvodnění mostní izolace vč. rozšíření u odvod. trubiček   M3 0,107 103 900,00 0,00 11 117,30 11 117,30 0,000

25 R 21361
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE, plošná drenáž rubu opěr, 
ochrana izolace proti zemní vlhkosti z geotextilie min. 600 g/m2   M2 164,000 122,00 0,00 20 008,00 20 008,00 0,000

26 R 22694
ZÁPOROVÉ PAŽENÍ, záporové pažení na výtoku vč. kotvení - zřízení a 
odstranění   M2 180,600 5 970,00 0,00 1 078 182,00 1 078 182,00 0,000

27 R 272312
ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15), beton C 12/15-X0, 
základek pod drenáž za opěrou   M3 7,170 3 840,00 0,00 27 532,80 27 532,80 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

28 R 272324

ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30), beton C 25/30-
XF3,XA2, vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a výplně a těsnění 
pracovních a dilatačních spar   M3 22,440 4 260,00 0,00 95 594,40 95 594,40 0,000

29 R 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505   T 3,863 27 600,00 0,00 106 618,80 106 618,80 0,000

30 R 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE, separační geotextilie   M2 13,225 41,90 0,00 554,13 554,13 0,000

3 Svislé konstrukce   0,00 840 090,32 840 090,32 0,000

31 R 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37), beton C 30/35-XF4, vč. 
výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar   M3 9,560 12 800,00 0,00 122 368,00 122 368,00 0,000

32 R 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505   T 1,626 24 300,00 0,00 39 511,80 39 511,80 0,000

33 R 327215a výtokem   M3 3,478 7 810,00 0,00 27 163,18 27 163,18 0,000

34 R 333325

MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37), beton C 
30/37-XF3, vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a výplně a 
těsnění pracovních a dilatačních spar   M3 58,417 6 220,00 0,00 363 353,74 363 353,74 0,000

35 R 333365
VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, výztuž stěn rámu na 
výtoku a nových úložných prahů na větvích 1 a 2   T 10,616 27 100,00 0,00 287 693,60 287 693,60 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 1 769 095,68 1 769 095,68 0,000

36 R 421325

MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 
(B37), beton C 30/37-XF3, vč. izolace proti zemní vlhkosti ALP+2xALN a 
výplně a těsnění pracovních a dilatačních spar   M3 74,165 9 560,00 0,00 709 017,40 709 017,40 0,000

37 R 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI 10505   T 14,833 27 400,00 0,00 406 424,20 406 424,20 0,000

38 R 451312
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15), beton C 
12/15-X0, podkladní beton pod základy a ochrana izolace mostovky   M3 30,015 3 540,00 0,00 106 253,10 106 253,10 0,000

39 R 45152
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, podkladní vrstva 
ze ŠD tl. 150 mm - chodník   M3 47,400 2 820,00 0,00 133 668,00 133 668,00 0,000

40 R 45852
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, ochranný 
zásyp a přechodový klín za opěrou   M3 42,160 823,00 0,00 34 697,68 34 697,68 0,000

41 R 465512

DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC, dlažba v korytech vodotečí 
resp. dlažba na kuželu u obj. fa. BRANO z lomového kamene tl. 200 mm 
vč. lože z betonu C 25/30-XF2 tl. 150 mm   M3 68,005 5 160,00 0,00 350 905,80 350 905,80 0,000

42 R 465922
DLAŽBY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC, signální a hmatný pás - 
slepecká signální dlažba   M2 42,300 665,00 0,00 28 129,50 28 129,50 0,000

5 Komunikace   0,00 926 695,59 926 695,59 0,000

43 R 56330
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI, ŠD - SDaGE - tl. proměnná 
50-250 mm   M3 196,500 1 070,00 0,00 210 255,00 210 255,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

44 R 572211
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2, spojovací postřik 0,3 
kg/m2 mezi obrusnou a ložnou vrstvou   M2 987,000 12,00 0,00 11 844,00 11 844,00 0,000

45 R 574131 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 40MM, ABS I - ACO 11+ obrusná vrstva   M2 493,500 186,00 0,00 91 791,00 91 791,00 0,000

46 R 574151 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 60MM, ABS I - ACO 11+  ložná vrstva   M2 480,900 313,00 0,00 150 521,70 150 521,70 0,000

47 R 574621
OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM, OKH I - ACP 22+ tl. 90 
mm - podkladní vrstva   M2 467,250 413,00 0,00 192 974,25 192 974,25 0,000

48 R 577401

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU, POLOŽKA 
BUDE REALIZOVÁNA NA PŘÍKAZ TDI A PŘESNÉ MÍSTO PRO 
REALIZACI URČÍ INVESTOR   M3 11,542 4 470,00 0,00 51 592,74 51 592,74 0,000

49 R 58212

DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC, cesta ke 
kostelu - nová dlažba z žulových kostek tl. 100 mm do betonového lože 
C 25/30XF2 tl. 150 mm vč. vyspárování a obrubníků   M2 33,600 1 550,00 0,00 52 080,00 52 080,00 0,000

50 R 582614

KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z 
PÍSKU, doplnění chybějící nebo znehodnocené zámkové dlažby 
upravovaných chodníků vč. pískového lože tl. 30 mm   M2 35,100 264,00 0,00 9 266,40 9 266,40 0,000

51 R 587206

zámkové dlažby chodníků ze stávajícího materiálu vč. rozebrání stávající 
dlažby, očištění, uložení a naložení z MZD a nezbytné úpravy pískového 
lože   M2 315,900 495,00 0,00 156 370,50 156 370,50 0,000

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů   0,00 68 626,47 68 626,47 0,000

52 R 62745
SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU, hloubkové 
přespárování kam. zdiva opěr   M2 82,583 831,00 0,00 68 626,47 68 626,47 0,000

7 Přidružená stavební výroba   0,00 212 196,35 212 196,35 0,000

53 R 711432
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALT PÁSY, ochrana izolace 
pod římsou asfalt. pásem s výztužnou kovovou vložkou   M2 9,150 217,00 0,00 1 985,55 1 985,55 0,000

54 R 711452
izolace (přetažena 1m na rub opěry nebo na celou výšku úložného 
prahu)   M2 315,840 635,00 0,00 200 558,40 200 558,40 0,000

55 R 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - A, pružný polymerní povlak říms   M2 13,760 240,00 0,00 3 302,40 3 302,40 0,000

56 R 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C, uzavírací nátěr š. 500 mm 
podél obrubníků   M2 50,000 127,00 0,00 6 350,00 6 350,00 0,000

8 Potrubí   0,00 20 263,08 20 263,08 0,000

57 R 87433
POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM, prostup drenáže 
opěrami - potrubí DN 150   M 9,900 221,00 0,00 2 187,90 2 187,90 0,000

58 R 87633
CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 150MM, chráničky plast DN 110 v 
římsách   M 14,600 34,60 0,00 505,16 505,16 0,000

   Strana 4  z 6



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková
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59 R 87634
CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM, chráničky plast DN 170 
pro prostup drenáže dříky opěr   M 6,340 153,00 0,00 970,02 970,02 0,000

60 R 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ   KUS 10,000 1 660,00 0,00 16 600,00 16 600,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 1 270 704,20 1 270 704,20 0,000

61 R 911215

OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM, 
ocelové zábradlí se svislou výplní vč. kompletní PKO a veškerého 
příslušenství pro ukotvení   M 28,800 4 830,00 0,00 139 104,00 139 104,00 0,000

62 R 91355 montáž   KUS 3,000 1 720,00 0,00 5 160,00 5 160,00 0,000

63 R 914132
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 
PŘESUNEM, zpětná montáž stávajícího svislého dopravního značení   KUS 5,000 495,00 0,00 2 475,00 2 475,00 0,000

64 R 914133
DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ, 
demontáž stávajícího svislého dopravního značení vč. uložení do skladu   KUS 5,000 249,00 0,00 1 245,00 1 245,00 0,000

65 R 915111
VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA, 
vodorovné značení po dokončení stavby   M2 63,100 304,00 0,00 19 182,40 19 182,40 0,000

66 R 91742
CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ, doplnění chybějících nebo 
poškozených obrubníků vč. bet. lože v místech úpravy povrchů   M 20,000 1 640,00 0,00 32 800,00 32 800,00 0,000

67 R 91782

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH, úprava (zpětné 
osazení) stávajících chodníkových obrubníků - vč. jejich vytrhání 
(rozebrání), očištění, manipulace, osazení a nové betonové lože   M 80,000 362,00 0,00 28 960,00 28 960,00 0,000

68 R 919111
ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM, řezaná spára v 
místě napojení vozovky na stávající stav   M 26,900 50,10 0,00 1 347,69 1 347,69 0,000

69 R 931325
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 
600MM2, řezané spáry napojení vozovky na stávající stav   M 26,900 230,00 0,00 6 187,00 6 187,00 0,000

70 R 931327
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 
800MM2, podélné spáry mezi obrubníky a vozovkou   M 100,000 304,00 0,00 30 400,00 30 400,00 0,000

71 R 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM, 
předtěsnění zálivek   M 126,900 129,00 0,00 16 370,10 16 370,10 0,000

72 R 93521

PŘÍKOP ŽLABY Z ATYP BETON TVÁR ŠÍŘ CCA 200MM DO BET TL 
100MM, obnova skluzu za výtokem vč. lože z betonu C 25/30-XF2 tl. 100 
mm   M 2,420 374,00 0,00 905,08 905,08 0,000

73 R 936315
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C30/37 (B37), 
letopočet výstavby mostu např. vlysem do betonu (rámu na výtoku)   M3 1,000 3 510,00 0,00 3 510,00 3 510,00 0,000

74 R 936541

MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 
OCELI, odvodňovací trubičky z nerez oceli DN 50 na výtoku (mezi rámy) - 
kompletní provedení vč. tvarovek, přírub a těsnění   KUS 3,000 1 340,00 0,00 4 020,00 4 020,00 0,000
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75 R 936543
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) PLAST, DN 
100 - kompletní provedení   KUS 1,000 1 420,00 0,00 1 420,00 1 420,00 0,000

76 R 93656 NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI, vč. zaměření   KUS 5,000 1 040,00 0,00 5 200,00 5 200,00 0,000

77 R 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE   M2 30,000 63,00 0,00 1 890,00 1 890,00 0,000

78 R 938443
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 1000 BARŮ, 
očištění povrchu kamenných opěr, odstranění porušené výplně spar   M2 84,700 343,00 0,00 29 052,10 29 052,10 0,000

79 R 94490
OCHRANNÁ KONSTRUKCE, lehká dřevěná konstrukce pro ochranu 
stávajících stromů a keřů - zřízení a odstranění   M2 44,000 224,00 0,00 9 856,00 9 856,00 0,000

80 R 966117
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BET A ŽELBET DÍLCŮ S ODVOZEM DO 
16KM, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku   M3 89,198 6 360,00 0,00 567 299,28 567 299,28 0,000

81 R 966137
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 16KM, 
vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku   M3 71,086 2 350,00 0,00 167 052,10 167 052,10 0,000

82 R 966167
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 
16KM, vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku   M3 20,160 8 220,00 0,00 165 715,20 165 715,20 0,000

83 R 966811
ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ, odříznutí stávajícího kovového 
zábradlí, vč. odvozu do šrotu   M 30,000 269,00 0,00 8 070,00 8 070,00 0,000

84 R 97817
ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE, vč. odvozu, uložení a poplatku za 
skládku nebo odvozu k recyklaci   M2 223,650 105,00 0,00 23 483,25 23 483,25 0,000

Celkem   0,00 7 252 716,04 7 252 716,04 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   DIO Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum: 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 89 526,00 89 526,00 0,000

1 R 027121
PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ, zajištění provizorních 
průchodů pro pěší v jednotlivých etapách stavby   M2 162,000 253,00 0,00 40 986,00 40 986,00 0,000

2 R 027123

PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ, zrušení provizorních 
průchodů pro pěší po dokončení jednotlivých etap stavby vč. odvozu a 
poplatku za skládku   M2 100,000 134,00 0,00 13 400,00 13 400,00 0,000

3 R 02742
PROVIZORNÍ LÁVKY - zřízení, nájem a odstranění, provizorní lávky v 
místě křížení chodníků s výkopy   M2 14,000 2 510,00 0,00 35 140,00 35 140,00 0,000

1 Zemní práce   0,00 294 450,00 294 450,00 0,000

4 R 113727

FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM, oprava 
objízdných tras - vč. odvozu, uložení a poplatku za skládku, Provedeno 
na přímý příkaz TDI - položka bude fakturována dle skutečnosti, rozsah a 
místo určí TDI!   M3 195,000 1 510,00 0,00 294 450,00 294 450,00 0,000

5 Komunikace   0,00 1 272 180,00 1 272 180,00 0,000

5 R 577212

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘIK DO 0,5KG/M2, 
oprava objízdné trasy, Provedeno na přímý příkaz TDI - položka bude 
fakturována dle skutečnosti, rozsah a místo určí TDI!   M2 3 900,000 13,30 0,00 51 870,00 51 870,00 0,000

6 R 577401

VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU, oprava 
objízdných tras, Provedeno na přímý příkaz TDI - položka bude 
fakturována dle skutečnosti, rozsah a místo určí TDI!   M3 273,000 4 470,00 0,00 1 220 310,00 1 220 310,00 0,000

7 Přidružená stavební výroba   0,00 5 180,00 5 180,00 0,000

7 R 711129
PE FÓLIE PRO ZAKRYTÍ SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ, zakrytí 
dopravních značek páskou - zřízení a odstranění   KUS 20,000 259,00 0,00 5 180,00 5 180,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 154 660,00 154 660,00 0,000

8 R 914124

DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 
DEMONT, provizorní značení vč. sloupků a podstavců - dovoz, montáž, 
pronájem, údržba, demontáž, odvoz   KUS 27,000 1 410,00 0,00 38 070,00 38 070,00 0,000



9 R 914424

DOPRAV ZNAČKY 100x150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, 
DEMONT, provizorní značení vč. sloupků a podstavců - dovoz, montáž, 
pronájem, údržba, demontáž, odvoz   KUS 4,000 4 630,00 0,00 18 520,00 18 520,00 0,000

10 R 915321
VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 
POKLÁDKA   M2 10,000 1 430,00 0,00 14 300,00 14 300,00 0,000

11 R 915322 ODSTRANĚNÍ   M2 10,000 238,00 0,00 2 380,00 2 380,00 0,000

12 R 916134

DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD, MONTÁŽ, 
DEMONTÁŽ, na Z2 vč. napájení, provizorní značení vč. sloupků a 
podstavců - dovoz, montáž, pronájem, údržba, demontáž, odvoz   KUS 3,000 25 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 0,000

13 R 916314

DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, 
provizorní značení vč. sloupků a podstavců - dovoz, montáž, pronájem, 
údržba, demontáž, odvoz   KUS 3,000 2 130,00 0,00 6 390,00 6 390,00 0,000

Celkem   0,00 1 815 996,00 1 815 996,00 0,000



ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Vodovod DN 150 - provizorní přeložka Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Zemní práce   0,00 1 816,00 1 816,00 0,000

1 R 13271
hloubení jam a rýh v části provizorní přeložky vodovodu je součástí SO 
501   M3 0,000 525,00 0,00 0,00 0,00 0,000

2 R 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, zásyp jam v místech napojení 
provizorní přeložky vodovodu a rýh v části trubního vedení provizorní 
přeložky vodovodu vykopanou zeminou je součástí SO 501   M3 0,000 88,80 0,00 0,00 0,00 0,000

3 R 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 
obsyp potrubí v části provizorní přeložky vodovodu, vč. dodávky a 
dovozu písku   M3 2,000 908,00 0,00 1 816,00 1 816,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 706,00 706,00 0,000

4 R 451571

VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 
0,7, pískový podsyp v části provizorní přeložky vodovodu v tl.10 cm, vč. 
dodávky a dovozu   M3 1,000 706,00 0,00 706,00 706,00 0,000

8 Potrubí   0,00 25 077,50 25 077,50 0,000

5 R 86634

CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 200MM, provizorní položka - 
bude využita dle skutečné potřeby ochrany vodovodního potrubí, 
vedeného po povrchu   M 8,000 1 260,00 0,00 10 080,00 10 080,00 0,000

6 R 87327

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM, potrubí z 
tlakového polyetylenu, vč. potřebných tvarovek a včetně napojení na 
stávající potrubí   M 35,000 362,00 0,00 12 670,00 12 670,00 0,000

7 R 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM   M 35,000 33,60 0,00 1 176,00 1 176,00 0,000

8 R 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 100MM   M 35,000 32,90 0,00 1 151,50 1 151,50 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 19 005,00 19 005,00 0,000

9 R 96912

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH, zrušení a 
odstranění provizorní přeložky vodovodního potrubí, vč. ekologické 
likvidace   M 35,000 543,00 0,00 19 005,00 19 005,00 0,000

Celkem   0,00 46 604,50 46 604,50 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:    Vodovod DN 150 - definitivní přeložka Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 194,50 194,50 0,000

1 R 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU, poplatek za uložení zrušeného stávajícího 
vodovodního potrubí na skládku   M3 0,500 389,00 0,00 194,50 194,50 0,000

1 Zemní práce   0,00 8 172,00 8 172,00 0,000

2 R 132717
HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 
16KM, výkop pro vodovodní a odkalovací potrubí je součástí SO 504   M3 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3 R 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, zásyp pro 
vodovodní a odkalovací potrubí je součástí SO 504   M3 0,000 708,00 0,00 0,00 0,00 0,000

4 R 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 
obsyp potrubí, vč. dodávky a dovozu písku   M3 9,000 908,00 0,00 8 172,00 8 172,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 7 534,00 7 534,00 0,000

5 R 427124
ZAKRYTÍ POTRUBÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C25/30 (B30), roznášecí 
železobetonové desky nad vodovodním potrubím v komunikaci   M3 0,900 2 940,00 0,00 2 646,00 2 646,00 0,000

6 R 451571
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 
0,7, pískový podsyp v tl.10 cm, vč. dodávky a dovozu   M3 3,000 706,00 0,00 2 118,00 2 118,00 0,000

7 R 457313
VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20), bloky z 
prostého betonu   M3 1,000 2 770,00 0,00 2 770,00 2 770,00 0,000

8 Potrubí   0,00 278 516,70 278 516,70 0,000

8 R 85126

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
80MM, odkalovací potrubí, vč. potřebných tvarovek a přírub a vč. 
výstražné fólie   M 5,000 1 410,00 0,00 7 050,00 7 050,00 0,000

9 R 85133 a

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
150MM, potrubí z tvárné litiny s uzamčenými spoji, vč. potřebných 
tvarovek a přírub a vč. napojení na stávající potrubí a včetně výstražné 
fólie   M 6,000 1 910,00 0,00 11 460,00 11 460,00 0,000

10 R 85133 b

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
150MM, tepelně izolované potrubí pro pitnou vodu s uzamčenými spoji 
(polyuretanová pěna s PE opláštěním), včetně výstražné fólie   M 17,000 8 040,00 0,00 136 680,00 136 680,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

11 R 891115 ŠOUPÁTKA DN DO 50MM, komplet (šoupátko + vzdušník) v šachtě   KUS 2,000 25 800,00 0,00 51 600,00 51 600,00 0,000

12 R 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM, komplet   KUS 1,000 24 200,00 0,00 24 200,00 24 200,00 0,000

13 R 891626 KLAPKY DN DO 80MM, žabí klapka na odkalovacím potrubí   KUS 1,000 3 610,00 0,00 3 610,00 3 610,00 0,000

14 R 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM   KUS 1,000 3 200,00 0,00 3 200,00 3 200,00 0,000

15 R 893381
ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY DO 
1,5M2, tepelně izolovaná šachta, komlet vč. uzamykatelného poklopu   KUS 1,000 39 500,00 0,00 39 500,00 39 500,00 0,000

16 R 899631 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 150MM   M 23,000 26,10 0,00 600,30 600,30 0,000

17 R 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 150MM   M 23,000 26,80 0,00 616,40 616,40 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 12 351,00 12 351,00 0,000

18 R 969133

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM VODOVODNÍCH, zrušení a 
vybourání stávajícího vodovodního potrubí, vč. odvozu a uložení na 
skládku   M 23,000 537,00 0,00 12 351,00 12 351,00 0,000

Celkem   0,00 306 768,20 306 768,20 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Vodovod DN 300 - provizorní přeložka Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 3 890,00 3 890,00 0,000

1 R 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU   M3 10,000 389,00 0,00 3 890,00 3 890,00 0,000

1 Zemní práce   0,00 29 444,97 29 444,97 0,000

2 R 13131

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4, výkop jam a rýh pro provizorní 
přeložku vodovodu - SO 303 a provizorní a definitivní přeložku kabelů VN 
a NN ČEZ - SO 408, zemina pro zpětný zásyp   M3 35,700 428,00 0,00 15 279,60 15 279,60 0,000

3 R 131317
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 4 S ODVOZEM DO 16KM, 
přebytek výkopku na skládku   M3 9,900 679,00 0,00 6 722,10 6 722,10 0,000

4 R 17120
ULOŽENÍ SYPANINY NA SKLÁDKY BEZ ZHUT, přebytek výkopku na 
skládku   M3 9,900 18,90 0,00 187,11 187,11 0,000

5 R 17411

ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT, výkop jam a rýh vykopanou 
zeminou pro provizorní přeložku vodovodu - SO 303 a provizorní a 
definitivní přeložku kabelů VN a NN ČEZ - SO 408   M3 35,700 88,80 0,00 3 170,16 3 170,16 0,000

6 R 17581

OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 
obsyp potrubí provizorní přeložky pro SO 303 (vodovodu) a SO 408 
(ČEZ), vč. dodávky a dovozu písku   M3 4,500 908,00 0,00 4 086,00 4 086,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 3 812,40 3 812,40 0,000

7 R 451571

VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 
0,7, pískový podsyp provizorních přeložek vodovodu - SO 303 a prov. a 
defin. přeložek kabelů VN a NN ČEZ - SO 408 v tl.10 cm, vč. dodávky a 
dovozu   M3 5,400 706,00 0,00 3 812,40 3 812,40 0,000

8 Potrubí   0,00 29 412,50 29 412,50 0,000

8 R 87334

POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 200MM, potrubí z 
tlakového polyetylenu, vč. potřebných tvarovek a včetně napojení na 
stávající potrubí   M 25,000 1 110,00 0,00 27 750,00 27 750,00 0,000

9 R 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM   M 25,000 33,60 0,00 840,00 840,00 0,000

10 R 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 100MM   M 25,000 32,90 0,00 822,50 822,50 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 14 225,00 14 225,00 0,000

11 R 969134

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH, zrušení a 
odstranění provizorní přeložky vodovodního potrubí, vč. ekologické 
likvidace   M 25,000 569,00 0,00 14 225,00 14 225,00 0,000

Celkem   0,00 80 784,87 80 784,87 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Vodovod DN 300 - definitivní přeložka Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum: 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce   0,00 389,00 389,00 0,000

1 R 014101
POPLATKY ZA SKLÁDKU, poplatek za uložení zrušeného stávajícího 
vodovodního potrubí na skládku   M3 1,000 389,00 0,00 389,00 389,00 0,000

1 Zemní práce   0,00 19 068,00 19 068,00 0,000

2 R 132717
HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 DO 
16KM, výkop pro vodovodní a odkalovací potrubí je součástí SO 505   M3 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3 R 17481
ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, zásyp pro 
vodovodní a odkalovací potrubí je součástí SO 505   M3 0,000 708,00 0,00 0,00 0,00 0,000

4 R 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ, 
obsyp potrubí, vč. dodávky a dovozu písku   M3 21,000 908,00 0,00 19 068,00 19 068,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 10 455,00 10 455,00 0,000

5 R 451571
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 
0,7, pískový podsyp v tl.10 cm, vč. dodávky a dovozu   M3 5,000 706,00 0,00 3 530,00 3 530,00 0,000

6 R 457313
VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20), bloky z 
prostého betonu   M3 2,500 2 770,00 0,00 6 925,00 6 925,00 0,000

8 Potrubí   0,00 371 661,50 371 661,50 0,000

7 R 85127

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
100MM, odkalovací potrubí, vč. potřebných tvarovek a přírub a vč. 
výstražné fólie   M 8,000 1 050,00 0,00 8 400,00 8 400,00 0,000

8 R 85145 a

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
300MM, potrubí z tvárné litiny s uzamčenými spoji, vč. potřebných 
tvarovek a přírub a vč. napojení na stávající potrubí, a včetně výstražné 
fólie   M 10,000 3 360,00 0,00 33 600,00 33 600,00 0,000

9 R 85145 b

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 
300MM, tepelně izolované potrubí pro pitnou vodu s uzamčenými spoji 
(polyuretanová pěna s PE opláštěním), včetně výstražné fólie   M 11,000 19 200,00 0,00 211 200,00 211 200,00 0,000

10 R 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM, komplet (šoupátko + vzdušník) v šachtě   KUS 2,000 24 200,00 0,00 48 400,00 48 400,00 0,000

11 R 891127 ŠOUPÁTKA DN DO 100MM, komplet   KUS 2,000 7 000,00 0,00 14 000,00 14 000,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

12 R 891627 KLAPKY DN DO 100MM, žabí klapka na odkalovacím potrubí   KUS 2,000 4 760,00 0,00 9 520,00 9 520,00 0,000

13 R 891927 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM   KUS 2,000 2 980,00 0,00 5 960,00 5 960,00 0,000

14 R 893381
ŠACHTY ARMATUR ZE ŽELBET VČET VÝZT PŮDOR PLOCHY DO 
1,5M2, tepelně izolovaná šachta, komlet vč. uzamykatelného poklopu   KUS 1,000 39 500,00 0,00 39 500,00 39 500,00 0,000

15 R 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM   M 21,000 24,00 0,00 504,00 504,00 0,000

16 R 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 300MM   M 21,000 27,50 0,00 577,50 577,50 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 9 364,40 9 364,40 0,000

17 R 936501
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ, podpora s upevňovací 
objímkou   KG 9,000 86,60 0,00 779,40 779,40 0,000

18 R 969145

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH, zrušení a 
vybourání stávajícího vodovodního potrubí, vč. odvozu a uložení na 
skládku   M 17,000 505,00 0,00 8 585,00 8 585,00 0,000

Celkem   0,00 410 937,90 410 937,90 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Úpravy na kanalizaci Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Zemní práce   0,00 10 962,00 10 962,00 0,000

1 R 13271 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4   M3 14,000 525,00 0,00 7 350,00 7 350,00 0,000

2 R 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT   M3 10,000 88,80 0,00 888,00 888,00 0,000

3 R 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ   M3 3,000 908,00 0,00 2 724,00 2 724,00 0,000

4 Vodorovné konstrukce   0,00 6 186,00 6 186,00 0,000

4 R 45131
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET, zaplnění zrušeného potrubí 
DN 300 inertním materiálem nebo hubeným betonem   M3 2,000 2 740,00 0,00 5 480,00 5 480,00 0,000

5 R 451571
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ Id DO 
0,7, pískový podsyp v tl.10 cm, vč. dodávky a dovozu   M3 1,000 706,00 0,00 706,00 706,00 0,000

8 Potrubí   0,00 37 101,00 37 101,00 0,000

6 R 83446

POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 400MM, rekonstrukce stávajícího 
odlehčovacího potrubí (výměna nebo sanace potrubí v závislosti na 
skutečném stavu)   M 4,000 1 730,00 0,00 6 920,00 6 920,00 0,000

7 R 87445
POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM, výměna stávajícího 
plastového potrubí   M 3,000 627,00 0,00 1 881,00 1 881,00 0,000

8 R 891646
KLAPKY DN DO 400MM, komplet žabí klapka, osazená na vyústění 
odlehčovacího potrubí   KUS 1,000 17 000,00 0,00 17 000,00 17 000,00 0,000

9 R 89485
ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ DN 600, nová plastová šachta 
komplet, vč. poklopu hl. 3,0 m na potrubí DN 300   KUS 1,000 11 300,00 0,00 11 300,00 11 300,00 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce   0,00 9 300,00 9 300,00 0,000

10 R 96688

VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH, zrušení plastové 
kanalizační šachty, vč. ekologické likvidace (event. odvozu a uložení na 
skládku)   KUS 1,000 5 380,00 0,00 5 380,00 5 380,00 0,000

11 R 969245

VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ, zrušení a 
vybourání kanalizačního potrubí, vč. ekologické likvidace (event. odvozu 
a uložení na skládku)   M 8,000 490,00 0,00 3 920,00 3 920,00 0,000

Celkem   0,00 63 549,00 63 549,00 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Provizorní přeložka kabelu VO TSJ Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   0,00 2 431,00 2 431,00 0,000

1 R 460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu   m2 0,000 364,00 0,00 0,00 0,00 0,000

2 R 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu   m2 0,000 239,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3 R 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku   m3 0,000 77,10 0,00 0,00 0,00 0,000

4 R 460560304 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4   m 0,000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,000

5 R 460510021 kabelový prostup z roury plast pr.110mm   m 11,000 221,00 0,00 2 431,00 2 431,00 0,000

6 R 460080103 bourání betonu tl.10cm   m2 0,000 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000

7 R 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm   m 0,000 59,00 0,00 0,00 0,00 0,000

8 R 460030071 bourání živičných povrchů 3-5cm   m2 0,000 28,70 0,00 0,00 0,00 0,000

9 R 460200304 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0   m 0,000 293,00 0,00 0,00 0,00 0,000

   0,00 2 840,70 2 840,70 0,000

10 R 46511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm   m 55,000 30,00 0,00 1 650,00 1 650,00 0,000

11 R 46521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050   ks 9,000 25,60 0,00 230,40 230,40 0,000

12 R 46325 roura PVC pr.110x3,2mm   m 11,000 87,30 0,00 960,30 960,30 0,000

   0,00 17 761,30 17 761,30 0,000

13 R 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu   m2 0,000 71,70 0,00 0,00 0,00 0,000

14 R 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku   m3 3,000 77,10 0,00 231,30 231,30 0,000

15 R 460560134 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4   m 40,000 38,40 0,00 1 536,00 1 536,00 0,000

16 R 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm   m 55,000 234,00 0,00 12 870,00 12 870,00 0,000

17 R 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité   m2 0,000 54,90 0,00 0,00 0,00 0,000

18 R 460200134 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0   m 40,000 78,10 0,00 3 124,00 3 124,00 0,000

   0,00 1 933,00 1 933,00 0,000

19 R 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm   m 6,000 40,50 0,00 243,00 243,00 0,000

20 R 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25   ks 2,000 845,00 0,00 1 690,00 1 690,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   0,00 4 974,00 4 974,00 0,000

21 R 210990013 Demontáž stávající elektroinstalace /dmtž   ks 1,000 643,00 0,00 643,00 643,00 0,000

22 R 210990018 Likvidace demontovaného materiálu vč. skládk /dmtž   ks 1,000 2 690,00 0,00 2 690,00 2 690,00 0,000

23 R 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m /dmtž   ks 1,000 634,00 0,00 634,00 634,00 0,000

24 R 210204104 výložník na stožár 1-ramenný nad 35kg /dmtž   ks 1,000 349,00 0,00 349,00 349,00 0,000

25 R 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh /dmtž   ks 1,000 366,00 0,00 366,00 366,00 0,000

26 R 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž   ks 1,000 292,00 0,00 292,00 292,00 0,000

   0,00 6 667,30 6 667,30 0,000

27 R 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh   ks 1,000 874,00 0,00 874,00 874,00 0,000

28 R 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2   ks 8,000 79,40 0,00 635,20 635,20 0,000

29 R 210901062 kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16   m 100,000 16,90 0,00 1 690,00 1 690,00 0,000

30 R 210220458 nátěr svodového vodiče   m 2,000 22,00 0,00 44,00 44,00 0,000

31 R 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů   ks 3,000 64,70 0,00 194,10 194,10 0,000

32 R 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm   m 100,000 32,30 0,00 3 230,00 3 230,00 0,000

   0,00 13 612,84 13 612,84 0,000

33 R 900050 Drobný elektromontážní materiál   ks 1,000 515,00 0,00 515,00 515,00 0,000

34 R 193211 vodičová spojka Al lisovací 25 ALU-ZE   ks 8,000 9,58 0,00 76,64 76,64 0,000

35 R 194411 spojka 1kV plast SVS 16/50-4 (4x25)   ks 2,000 475,00 0,00 950,00 950,00 0,000

36 R 321505 trubka PVC pr.110/3.2 tř. 3   m 6,000 98,70 0,00 592,20 592,20 0,000

37 R 579292 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20   ks 1,000 211,00 0,00 211,00 211,00 0,000

38 R 579311 elvýzbroj stožárová Al 1xE27/4xM8/25mm2 odbočná   ks 1,000 995,00 0,00 995,00 995,00 0,000

39 R 152211 kabel 1kV AYKY 4x25   m 100,000 78,70 0,00 7 870,00 7 870,00 0,000

40 R 295421 svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10   ks 3,000 11,00 0,00 33,00 33,00 0,000

41 R 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)   m 100,000 23,70 0,00 2 370,00 2 370,00 0,000

   0,00 4 844,66 4 844,66 0,000

42 R 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat   km 0,070 938,00 0,00 65,66 65,66 0,000

43 R 460030092 vytrhání obrub ležatých z malty   m 0,000 89,60 0,00 0,00 0,00 0,000

44 R 460080101 rozbourání betonového základu   m3 1,500 2 470,00 0,00 3 705,00 3 705,00 0,000

45 R 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0   ks 2,000 537,00 0,00 1 074,00 1 074,00 0,000

46 R 460650098 obrubník ležatý/beton/ pokládka do MC vč.materiálu   m 0,000 369,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   0,00 7 866,00 7 866,00 0,000

47 R 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky   hod 2,000 956,00 0,00 1 912,00 1 912,00 0,000

48 R 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t   hod 2,000 817,00 0,00 1 634,00 1 634,00 0,000

49 R 219990028 Práce mimo ceník   hod 16,000 270,00 0,00 4 320,00 4 320,00 0,000

Celkem   0,00 62 930,80 62 930,80 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Provizorní přeložka UPC Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 R Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100   m 0,000 283,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0 R Vytyčení trasy v zastavěném terénu   m 54,000 40,90 0,00 2 208,60 2 208,60 0,000

0 R Demontáž úložné trubky   m 25,000 38,60 0,00 965,00 965,00 0,000

0 R Demontáž úložných kabelů   m 25,000 22,40 0,00 560,00 560,00 0,000

0 R Kalibrace trubky   m 1 300,000 4,91 0,00 6 383,00 6 383,00 0,000

0 R Měření útlumu   ks 1,000 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,000

0 R Montáž konektoru   ks 4,000 685,00 0,00 2 740,00 2 740,00 0,000

0 R Montáž spojky, redukce mechanické rozeb   ks 2,000 842,00 0,00 1 684,00 1 684,00 0,000

0 R Montáž trubky úložné   m 56,000 48,90 0,00 2 738,40 2 738,40 0,000

0 R Montáž úložných kabelů   m 56,000 51,50 0,00 2 884,00 2 884,00 0,000

0 R Překládka trubky úložné   m 56,000 26,10 0,00 1 461,60 1 461,60 0,000

0 R Vyhledání průběhu kabelu při výstavbě   ks 1,000 2 610,00 0,00 2 610,00 2 610,00 0,000

0 R Zkouška tlaková trubky   m 1 300,000 5,99 0,00 7 787,00 7 787,00 0,000

0 R Fólie výstražná 220mm PE oranžová   m 108,000 25,60 0,00 2 764,80 2 764,80 0,000

0 R Kabel koaxiální Belden C3   m 56,000 68,90 0,00 3 858,40 3 858,40 0,000

0 R Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá   ks 1,000 247,00 0,00 247,00 247,00 0,000

0 R Spojka kabelová H1000 female   ks 2,000 67,90 0,00 135,80 135,80 0,000

0 R Spojka kabelová H1000 male   ks 2,000 73,40 0,00 146,80 146,80 0,000

0 R Spojka trubky HDPE 40mm Plasson   ks 2,000 64,70 0,00 129,40 129,40 0,000

0 R Trubka HDPE 40/33 bílá   m 56,000 19,60 0,00 1 097,60 1 097,60 0,000

0 R Trubka vrapovaná 110/94 s lankem   m 56,000 55,60 0,00 3 113,60 3 113,60 0,000

Celkem   0,00 45 915,00 45 915,00 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Provizorní přeložka O2 Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum: 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 R 955834 Projekt ochrany tlk. Zařízení   ks 1,000 5 140,00 0,00 5 140,00 5 140,00 0,000

0 R 954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky   m 56,000 13,10 0,00 733,60 733,60 0,000

0 R 955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100   m 0,000 148,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0 R 955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu   m 54,000 42,70 0,00 2 305,80 2 305,80 0,000

0 R 955010 Demontáž úložné trubky   m 75,000 20,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,000

0 R 955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN   m 50,000 29,40 0,00 1 470,00 1 470,00 0,000

0 R 952641 Měření kapacitních nerovnováh   ks 2,000 196,00 0,00 392,00 392,00 0,000

0 R 952650 Měření stejnosměrné - další čtyřka   ks 223,000 126,00 0,00 28 098,00 28 098,00 0,000

0 R 952649 Měření stejnosměrné - první čtyřka   ks 2,000 228,00 0,00 456,00 456,00 0,000

0 R 952644 Měření střídavé - další čtyřka   ks 223,000 124,00 0,00 27 652,00 27 652,00 0,000

0 R 952643 Měření střídavé - první čtyřka   ks 2,000 248,00 0,00 496,00 496,00 0,000

0 R 952647 Měření útlumu - první čtyřka   ks 2,000 251,00 0,00 502,00 502,00 0,000

0 R 954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování   ks 900,000 21,30 0,00 19 170,00 19 170,00 0,000

0 R 955255 Montáž koncovky mechan.rozeb. s/bez vent.   ks 6,000 74,30 0,00 445,80 445,80 0,000

0 R 955282 Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek   ks 4,000 5 870,00 0,00 23 480,00 23 480,00 0,000

0 R 954992 Montáž úložných kabelů do 300 XN   m 112,000 95,40 0,00 10 684,80 10 684,80 0,000

0 R 955630 Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě   ks 2,000 2 360,00 0,00 4 720,00 4 720,00 0,000

0 R 952607 Zkouška tlaková trubky   m 3 600,000 5,28 0,00 19 008,00 19 008,00 0,000

0 R 303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová   m 108,000 11,60 0,00 1 252,80 1 252,80 0,000

0 R 300110 Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4   m 56,000 134,00 0,00 7 504,00 7 504,00 0,000

0 R 300111 Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4   m 56,000 284,00 0,00 15 904,00 15 904,00 0,000

0 R 302814 Koncovka trubky 40 mm s ventilkem Plasson   ks 6,000 191,00 0,00 1 146,00 1 146,00 0,000

0 R 304267 Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá   ks 1,000 225,00 0,00 225,00 225,00 0,000

0 R 313566 Spojka kabelová SCX  93/25-250   ks 2,000 1 140,00 0,00 2 280,00 2 280,00 0,000

0 R 313816 Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)   ks 2,000 1 150,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,000

0 R 302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem   m 56,000 60,00 0,00 3 360,00 3 360,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Celkem   0,00 180 225,80 180 225,80 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Definitivní přeložka UPC Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 R Rýha v chodníku litý asfalt 25/50   m 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0 R Vytyčení trasy v zastavěném terénu   m 25,000 40,90 0,00 1 022,50 1 022,50 0,000

0 R Demontáž úložné trubky   m 56,000 38,60 0,00 2 161,60 2 161,60 0,000

0 R Demontáž úložných kabelů   m 56,000 22,40 0,00 1 254,40 1 254,40 0,000

0 R Kalibrace trubky   m 1 300,000 4,91 0,00 6 383,00 6 383,00 0,000

0 R Měření útlumu   ks 1,000 2 400,00 0,00 2 400,00 2 400,00 0,000

0 R Montáž konektoru   ks 4,000 685,00 0,00 2 740,00 2 740,00 0,000

0 R Montáž spojky, redukce mechanické rozeb   ks 2,000 842,00 0,00 1 684,00 1 684,00 0,000

0 R Montáž trubky úložné   m 27,000 48,90 0,00 1 320,30 1 320,30 0,000

0 R Montáž úložných kabelů   m 27,000 51,50 0,00 1 390,50 1 390,50 0,000

0 R Překládka trubky úložné   m 27,000 26,10 0,00 704,70 704,70 0,000

0 R Vyhledání průběhu kabelu při výstavbě   ks 1,000 2 610,00 0,00 2 610,00 2 610,00 0,000

0 R Zkouška tlaková trubky   m 1 300,000 5,99 0,00 7 787,00 7 787,00 0,000

0 R Předměření trasy do 100 m   ks 1,000 2 230,00 0,00 2 230,00 2 230,00 0,000

0 R Doměření trasy do 100 m   ks 1,000 2 260,00 0,00 2 260,00 2 260,00 0,000

0 R Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)   ks 1,000 4 880,00 0,00 4 880,00 4 880,00 0,000

0 R Uzavření sml. o SB o VBŘ   ks 2,000 970,00 0,00 1 940,00 1 940,00 0,000

0 R Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ   ks 2,000 1 040,00 0,00 2 080,00 2 080,00 0,000

0 R Fólie výstražná 220mm PE oranžová   m 27,000 25,60 0,00 691,20 691,20 0,000

0 R Kabel koaxiální Belden C3   m 27,000 68,90 0,00 1 860,30 1 860,30 0,000

0 R Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá   ks 1,000 247,00 0,00 247,00 247,00 0,000

0 R Spojka kabelová H1000 female   ks 2,000 67,90 0,00 135,80 135,80 0,000

0 R Spojka kabelová H1000 male   ks 2,000 73,40 0,00 146,80 146,80 0,000

0 R Spojka trubky HDPE 40mm Plasson   ks 2,000 64,70 0,00 129,40 129,40 0,000

0 R Trubka HDPE 40/33 bílá   m 27,000 19,60 0,00 529,20 529,20 0,000

Celkem   0,00 48 587,70 48 587,70 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Definitivní přeložka O2 Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 R 955834 Projekt ochrany tlk zařízení   ks 1,000 5 140,00 0,00 5 140,00 5 140,00 0,000

0 R 954970 Pokládka PE nebo vrapované chráničky   m 135,000 13,10 0,00 1 768,50 1 768,50 0,000

0 R 952347 Rýha v chodníku litý asfalt 25/50   m 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0 R 955570 Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100   m 0,000 148,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0 R 132201201 Hloub zapaž i nezapaž rýh 600-2000 mm tř.3   m3 73,200 396,00 0,00 28 987,20 28 987,20 0,000

0 R 951623 Vyčištění stáv.kabel.prostupu s kab. Komorou   m 15,000 276,00 0,00 4 140,00 4 140,00 0,000

0 R 955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu   m 63,000 42,70 0,00 2 690,10 2 690,10 0,000

0 R 955076 Demontáž spojky mechanické   ks 4,000 127,00 0,00 508,00 508,00 0,000

0 R 955077 Demontáž spojky, redukce mechan. rozeb.   ks 6,000 122,00 0,00 732,00 732,00 0,000

0 R 955010 Demontáž úložné trubky   m 20,000 20,00 0,00 400,00 400,00 0,000

0 R 955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN   m 180,000 29,40 0,00 5 292,00 5 292,00 0,000

0 R 955824 Instal.metal.kabelů do stávajících trubek   m 36,000 18,70 0,00 673,20 673,20 0,000

0 R 952673 Kalibrace trubky   m 3 600,000 5,27 0,00 18 972,00 18 972,00 0,000

0 R 952641 Měření kapacitních nerovnováh   ks 2,000 196,00 0,00 392,00 392,00 0,000

0 R 952650 Měření stejnosměrné - další čtyřka   ks 223,000 126,00 0,00 28 098,00 28 098,00 0,000

0 R 952649 Měření stejnosměrné - první čtyřka   ks 2,000 228,00 0,00 456,00 456,00 0,000

0 R 952644 Měření střídavé - další čtyřka   ks 223,000 124,00 0,00 27 652,00 27 652,00 0,000

0 R 952643 Měření střídavé - první čtyřka   ks 2,000 248,00 0,00 496,00 496,00 0,000

0 R 952647 Měření útlumu - první čtyřka   ks 2,000 251,00 0,00 502,00 502,00 0,000

0 R 954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování   ks 900,000 21,30 0,00 19 170,00 19 170,00 0,000

0 R 955282 Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek   ks 3,000 5 870,00 0,00 17 610,00 17 610,00 0,000

0 R 955284 Montáž spojky, redukce mechanické rozeb   ks 6,000 1 490,00 0,00 8 940,00 8 940,00 0,000

0 R 952602 Montáž trubky úložné   m 150,000 20,80 0,00 3 120,00 3 120,00 0,000

0 R 955255 Montáž koncovky mechan.rozeb.s/bez vent.   ks 3,000 74,30 0,00 222,90 222,90 0,000

0 R 954992 Montáž úložných kabelů do 300 XN   m 106,000 95,40 0,00 10 112,40 10 112,40 0,000

0 R 955630 Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě   ks 2,000 2 360,00 0,00 4 720,00 4 720,00 0,000

0 R 952607 Zkouška tlaková trubky   m 3 600,000 5,28 0,00 19 008,00 19 008,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 R 956278 Předměření trasy do 100 m   ks 1,000 2 130,00 0,00 2 130,00 2 130,00 0,000

0 R 956281 Doměření trasy do 100 m   ks 1,000 2 010,00 0,00 2 010,00 2 010,00 0,000

0 R 952732 Doplnění zaměření stávající trasy do KKP   ks 1,000 5 370,00 0,00 5 370,00 5 370,00 0,000

0 R 955198 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)   ks 1,000 5 180,00 0,00 5 180,00 5 180,00 0,000

0 R 955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ   ks 2,000 974,00 0,00 1 948,00 1 948,00 0,000

0 R 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ   ks 2,000 2 150,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,000

0 R 303857 Deska krycí plast. 250x1000 mm   ks 37,000 46,00 0,00 1 702,00 1 702,00 0,000

0 R 303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová   m 57,000 11,60 0,00 661,20 661,20 0,000

0 R 300110 Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4   m 67,000 134,00 0,00 8 978,00 8 978,00 0,000

0 R 300111 Kabel plastový TCEPKPFLE 200x4x0,4   m 67,000 284,00 0,00 19 028,00 19 028,00 0,000

0 R 302550 Mini Marker 1401 3M Ball   ks 4,000 191,00 0,00 764,00 764,00 0,000

0 R 304267 Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá   ks 1,000 225,00 0,00 225,00 225,00 0,000

0 R 313566 Spojka kabelová SCX  93/25-250   ks 1,000 1 140,00 0,00 1 140,00 1 140,00 0,000

0 R 313878 Spojka kabelová SCX  93/25-430   ks 1,000 1 210,00 0,00 1 210,00 1 210,00 0,000

0 R 313816 Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)   ks 1,000 1 150,00 0,00 1 150,00 1 150,00 0,000

0 R 303003 Spojka trubky HDPE 40mm Plasson   ks 3,000 224,00 0,00 672,00 672,00 0,000

0 R 302814 Koncovka trubky 40mm Plasson s ventilkem   ks 3,000 191,00 0,00 573,00 573,00 0,000

0 R 300027 Trubka HDPE 40/33 černá -2x bílé pruhy   m 65,000 19,10 0,00 1 241,50 1 241,50 0,000

0 R 300023 Trubka HDPE 40/33 černá   m 65,000 19,20 0,00 1 248,00 1 248,00 0,000

0 R 300030 Trubka HDPE 40/33 oranžová   m 65,000 21,10 0,00 1 371,50 1 371,50 0,000

0 R 302672 Trubka PE 110/6,3/6000mm   ks 5,000 357,00 0,00 1 785,00 1 785,00 0,000

0 R 302423 Trubka vrapovaná 110/94 s lankem   m 105,000 60,00 0,00 6 300,00 6 300,00 0,000

0 R Betonový kabelový žlab FLEX s vloženým víkem, BG-KK2 510/290/1000   ks 20,000 395,00 0,00 7 900,00 7 900,00 0,000

0 R Betonový víko 500/400/65   m 40,000 124,00 0,00 4 960,00 4 960,00 0,000

Celkem   0,00 291 649,50 291 649,50 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Definitivní přeložka kabelu VO TSJ Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   0,00 32 875,20 32 875,20 0,000

1 R 579311 elvýzbroj stožárová Al 1xE27/4xM8/25mm2 odbočná   ks 1,000 995,00 0,00 995,00 995,00 0,000

2 R 579292 /elvýzbroj stožáru/ kryt řady 721-724odboč IP20   ks 1,000 211,00 0,00 211,00 211,00 0,000

3 R 321505 trubka PVC pr.110/3.2 tř. 3   m 6,000 98,70 0,00 592,20 592,20 0,000

4 R 152211 kabel 1kV AYKY 4x25   m 90,000 78,70 0,00 7 083,00 7 083,00 0,000

5 R 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)   m 90,000 23,70 0,00 2 133,00 2 133,00 0,000

6 R 295421 svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10   ks 3,000 11,00 0,00 33,00 33,00 0,000

7 R 900001 Drobný elektromontážní materiál   ks 1,000 1 790,00 0,00 1 790,00 1 790,00 0,000

8 R 533313 svítidlo venkovní výbojkové Mira 100 VT   ks 1,000 3 740,00 0,00 3 740,00 3 740,00 0,000

9 R 593212 výbojka sodíková NAV-T 100W/E40   ks 1,000 258,00 0,00 258,00 258,00 0,000

10 R 560322 stožár osv bezpatic U10-159/133/114Z žárZn +manžet   ks 1,000 13 600,00 0,00 13 600,00 13 600,00 0,000

11 R 574511 výložník osvětlovací obloukový J1-1500Z žárZn   ks 1,000 2 440,00 0,00 2 440,00 2 440,00 0,000

   0,00 9 723,90 9 723,90 0,000

12 R 46511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm   m 50,000 30,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,000

13 R 46521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050   ks 8,000 25,60 0,00 204,80 204,80 0,000

14 R 46133 beton B10   m3 1,250 3 230,00 0,00 4 037,50 4 037,50 0,000

15 R 46325 roura PVC pr.110x3,2mm   m 12,000 87,30 0,00 1 047,60 1 047,60 0,000

16 R 900049 kabelový žlab BK-KK2 s vlož. krytem vč. krytu   ks 18,000 163,00 0,00 2 934,00 2 934,00 0,000

   0,00 7 061,30 7 061,30 0,000

17 R 210220458 nátěr svodového vodiče   m 2,000 22,00 0,00 44,00 44,00 0,000

18 R 210100102 ukončení na svorkovnici vodič do 50mm2   ks 8,000 79,40 0,00 635,20 635,20 0,000

19 R 210204201 elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh   ks 1,000 366,00 0,00 366,00 366,00 0,000

20 R 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm   m 6,000 40,50 0,00 243,00 243,00 0,000

21 R 210901062 kabel Al(-1kV AYKY)volně uložený do 3x35/4x25/5x16   m 90,000 16,90 0,00 1 521,00 1 521,00 0,000

22 R 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm   m 90,000 32,30 0,00 2 907,00 2 907,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23 R 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů   ks 3,000 64,70 0,00 194,10 194,10 0,000

24 R 210202103 svítidlo výbojkové venkovní na výložník   ks 1,000 292,00 0,00 292,00 292,00 0,000

25 R 210204011 stožár osvětlovací ocelový do 12m   ks 1,000 634,00 0,00 634,00 634,00 0,000

26 R 210204103 výložník na stožár 1-ramenný do 35kg   ks 1,000 225,00 0,00 225,00 225,00 0,000

   0,00 3 333,00 3 333,00 0,000

27 R 210990013 Demontáž stávající elektroinstalace /dmtž   ks 1,000 643,00 0,00 643,00 643,00 0,000

28 R 210990018 Likvidace demontovaného materiálu vč. skládk /dmtž   ks 1,000 2 690,00 0,00 2 690,00 2 690,00 0,000

   0,00 19 442,00 19 442,00 0,000

29 R 460200134 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0   m 0,000 78,10 0,00 0,00 0,00 0,000

30 R 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité   m2 0,000 54,90 0,00 0,00 0,00 0,000

31 R 460560134 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4   m 0,000 38,40 0,00 0,00 0,00 0,000

32 R 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu   m2 0,000 71,70 0,00 0,00 0,00 0,000

33 R 460200304 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0   m 0,000 293,00 0,00 0,00 0,00 0,000

34 R 460030071 bourání živičných povrchů 3-5cm   m2 0,000 28,70 0,00 0,00 0,00 0,000

35 R 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm   m 0,000 59,00 0,00 0,00 0,00 0,000

36 R 460080103 bourání betonu tl.10cm   m2 0,000 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000

37 R 460560304 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4   m 0,000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,000

38 R 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu   m2 0,000 239,00 0,00 0,00 0,00 0,000

39 R 460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu   m2 0,000 364,00 0,00 0,00 0,00 0,000

40 R 460030092 vytrhání obrub ležatých z malty   m 0,000 89,60 0,00 0,00 0,00 0,000

41 R 460650098 obrubník ležatý/beton/ pokládka do MC vč.materiálu   m 0,000 369,00 0,00 0,00 0,00 0,000

42 R 460200134 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0   m 0,000 78,10 0,00 0,00 0,00 0,000

43 R 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité   m2 0,000 54,90 0,00 0,00 0,00 0,000

44 R 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm   m 50,000 234,00 0,00 11 700,00 11 700,00 0,000

45 R 460560134 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4   m 0,000 38,40 0,00 0,00 0,00 0,000

46 R 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku   m3 0,000 77,10 0,00 0,00 0,00 0,000

47 R 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu   m2 0,000 71,70 0,00 0,00 0,00 0,000

48 R 460200304 výkop kabel.rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4/ko1.0   m 0,000 293,00 0,00 0,00 0,00 0,000

49 R 460030071 bourání živičných povrchů 3-5cm   m2 0,000 28,70 0,00 0,00 0,00 0,000

50 R 460030082 řezání spáry v betonu do 10cm   m 0,000 59,00 0,00 0,00 0,00 0,000

51 R 460080103 bourání betonu tl.10cm   m2 0,000 2 300,00 0,00 0,00 0,00 0,000

52 R 460510021 kabelový prostup z roury plast pr.110mm   m 12,000 221,00 0,00 2 652,00 2 652,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

53 R 460560304 zához kabelové rýhy šířka 50/hloubka 120cm tz.4   m 0,000 120,00 0,00 0,00 0,00 0,000

54 R 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku   m3 0,000 77,10 0,00 0,00 0,00 0,000

55 R 460650017 podklad a obetonování chrániček   m3 1,250 2 920,00 0,00 3 650,00 3 650,00 0,000

56 R 460650022 betonová vozovka vrstva 10cm vč.materiálu   m2 0,000 239,00 0,00 0,00 0,00 0,000

57 R 460650046 litý asfalt tl.4cm vč.materiálu   m2 0,000 364,00 0,00 0,00 0,00 0,000

58 R 460510203 kabelový žlab betonový BK-KK2 úplné osazení   m 9,000 160,00 0,00 1 440,00 1 440,00 0,000

   0,00 9 659,40 9 659,40 0,000

59 R 219000221 autojeřáb AD080 do výšky 12m a hmotnosti 8t   hod 4,000 817,00 0,00 3 268,00 3 268,00 0,000

60 R 219000231 montážní plošina MP10 do 10m výšky   hod 2,000 956,00 0,00 1 912,00 1 912,00 0,000

61 R 219990028 Práce mimo ceník   hod 16,000 270,00 0,00 4 320,00 4 320,00 0,000

62 R 218009001 poplatek za recyklaci svítidla   ks 1,000 108,00 0,00 108,00 108,00 0,000

63 R 218009011 poplatek za recyklaci světelného zdroje   ks 1,000 51,40 0,00 51,40 51,40 0,000

   0,00 2 280,00 2 280,00 0,000

64 R 217309012 vypracování zprávy VR/cena akce do 100.000 kč   ks 1,000 2 280,00 0,00 2 280,00 2 280,00 0,000

Celkem   0,00 84 374,80 84 374,80 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Definitivní přeložka O2 Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 R 955834 Projekt ochrany tlk zařízení   JV 10 000,000 1,03 0,00 10 300,00 10 300,00 0,000

0 R 952347 Rýha v chodníku litý asfalt 25/50   m 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

0 R 132201201 Hloub zapaž i nezapaž rýh 600-2000 mm tř.3   m3 44,400 396,00 0,00 17 582,40 17 582,40 0,000

0 R 951623 Vyčištění stáv.kabel.prostupu s kab. Komorou   m 15,000 276,00 0,00 4 140,00 4 140,00 0,000

0 R 955053 Vytyčení trasy v zastavěném terénu   m 212,000 42,70 0,00 9 052,40 9 052,40 0,000

0 R 955076 Demontáž spojky mechanické   ks 2,000 127,00 0,00 254,00 254,00 0,000

0 R 955031 Demontáž úložných kabelů do 300 XN   m 80,000 29,40 0,00 2 352,00 2 352,00 0,000

0 R 955030 Demontáž úložných kabelů do 50 XN   m 180,000 21,80 0,00 3 924,00 3 924,00 0,000

0 R 955824 Instal.metal. kab. do stávajících trubek   m 80,000 18,70 0,00 1 496,00 1 496,00 0,000

0 R 952641 Měření kapacitních nerovnováh   ks 2,000 196,00 0,00 392,00 392,00 0,000

0 R 952650 Měření stejnosměrné - další čtyřka   ks 118,000 126,00 0,00 14 868,00 14 868,00 0,000

0 R 952649 Měření stejnosměrné - první čtyřka   ks 2,000 228,00 0,00 456,00 456,00 0,000

0 R 952644 Měření střídavé - další čtyřka   ks 118,000 124,00 0,00 14 632,00 14 632,00 0,000

0 R 952643 Měření střídavé - první čtyřka   ks 2,000 248,00 0,00 496,00 496,00 0,000

0 R 952647 Měření útlumu - první čtyřka   ks 2,000 251,00 0,00 502,00 502,00 0,000

0 R 954999 Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování   ks 480,000 21,30 0,00 10 224,00 10 224,00 0,000

0 R 955279 Montáž spojky smršt.dvoupl.do 50 čtyř.   ks 2,000 2 580,00 0,00 5 160,00 5 160,00 0,000

0 R 955282 Montáž spojky smrštitelné  nad 50 čtyřek   ks 2,000 5 870,00 0,00 11 740,00 11 740,00 0,000

0 R 954992 Montáž úložných kabelů do 300 XN   m 212,000 95,40 0,00 20 224,80 20 224,80 0,000

0 R 954991 Montáž úložných kabelů do 50 XN   m 120,000 47,00 0,00 5 640,00 5 640,00 0,000

0 R 955630 Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě   ks 4,000 2 360,00 0,00 9 440,00 9 440,00 0,000

0 R 956280 Předměření trasy nad 100 m do 1 km   m 112,000 40,60 0,00 4 547,20 4 547,20 0,000

0 R 956279 Předměření trasy nad 100m do 1km pev.částka   ks 1,000 1 910,00 0,00 1 910,00 1 910,00 0,000

0 R 956283 Doměření trasy nad 100 m do 1 km   m 112,000 38,20 0,00 4 278,40 4 278,40 0,000

0 R 956282 Doměření trasy nad 100m do 1km pevná částka   ks 1,000 1 940,00 0,00 1 940,00 1 940,00 0,000

0 R 952732 Doplnění zaměření stávající trasy do KKP   ks 1,000 5 370,00 0,00 5 370,00 5 370,00 0,000

0 R 955198 Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)   ks 2,000 5 180,00 0,00 10 360,00 10 360,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0 R 955313 Uzavření sml. o SB o VBŘ   ks 2,000 974,00 0,00 1 948,00 1 948,00 0,000

0 R 955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ   ks 2,000 2 150,00 0,00 4 300,00 4 300,00 0,000

0 R 303857 Deska krycí plast. 250x1000 mm   ks 167,000 46,00 0,00 7 682,00 7 682,00 0,000

0 R 303795 Fólie výstražná 220mm PE oranžová   m 167,000 11,60 0,00 1 937,20 1 937,20 0,000

0 R 300110 Kabel plastový TCEPKPFLE 100x4x0,4   m 212,000 134,00 0,00 28 408,00 28 408,00 0,000

0 R 300155 Kabel plastový TCEPKPFLEZE 25x4x0,8   m 120,000 196,00 0,00 23 520,00 23 520,00 0,000

0 R 302550 Mini Marker 1401 3M Ball   ks 2,000 191,00 0,00 382,00 382,00 0,000

0 R 304267 Páska lepící iz. 19mmx20mx0,15mm černá   ks 2,000 225,00 0,00 450,00 450,00 0,000

0 R 313816 Spojka kabelová SCX 75/15-300(68/15)   ks 2,000 1 150,00 0,00 2 300,00 2 300,00 0,000

0 R 313628 Spojka kabelová SCXCZ 75/15-300 (68/15)   ks 2,000 1 170,00 0,00 2 340,00 2 340,00 0,000

Celkem   0,00 244 548,40 244 548,40 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Provizorní přeložka kabelu VO TSJ Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   0,00 1 998,02 1 998,02 0,000

1 R 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)   m 15,000 23,70 0,00 355,50 355,50 0,000

2 R 295421 svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10   ks 2,000 11,00 0,00 22,00 22,00 0,000

3 R 321505 trubka PVC pr.110/3.2 tř. 3   m 6,000 98,70 0,00 592,20 592,20 0,000

4 R 194411 spojka 1kV plast SVS 16/50-4 (4x25)   ks 1,000 475,00 0,00 475,00 475,00 0,000

5 R 193211 vodičová spojka Al lisovací 25 ALU-ZE   ks 4,000 9,58 0,00 38,32 38,32 0,000

6 R 900050 Drobný elektromontážní materiál   ks 1,000 515,00 0,00 515,00 515,00 0,000

   0,00 676,80 676,80 0,000

7 R 46511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm   m 20,000 30,00 0,00 600,00 600,00 0,000

8 R 46521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050   ks 3,000 25,60 0,00 76,80 76,80 0,000

   0,00 1 745,90 1 745,90 0,000

9 R 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm   m 15,000 32,30 0,00 484,50 484,50 0,000

10 R 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů   ks 2,000 64,70 0,00 129,40 129,40 0,000

11 R 210220458 nátěr svodového vodiče   m 2,000 22,00 0,00 44,00 44,00 0,000

12 R 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm   m 6,000 40,50 0,00 243,00 243,00 0,000

13 R 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25   ks 1,000 845,00 0,00 845,00 845,00 0,000

   0,00 2 690,00 2 690,00 0,000

14 R 210990018 Likvidace demontovaného materiálu vč. skládk /dmtž   ks 1,000 2 690,00 0,00 2 690,00 2 690,00 0,000

   0,00 7 640,42 7 640,42 0,000

15 R 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat   km 0,010 938,00 0,00 9,38 9,38 0,000

16 R 460030092 vytrhání obrub ležatých z malty   m 0,000 89,60 0,00 0,00 0,00 0,000

17 R 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0   ks 1,000 537,00 0,00 537,00 537,00 0,000

18 R 460650098 obrubník ležatý/beton/ pokládka do MC vč.materiálu   m 0,000 369,00 0,00 0,00 0,00 0,000

19 R 460200134 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0   m 20,000 78,10 0,00 1 562,00 1 562,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 R 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité   m2 0,000 54,90 0,00 0,00 0,00 0,000

21 R 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm   m 20,000 234,00 0,00 4 680,00 4 680,00 0,000

22 R 460560134 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4   m 20,000 38,40 0,00 768,00 768,00 0,000

23 R 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku   m3 1,090 77,10 0,00 84,04 84,04 0,000

24 R 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu   m2 0,000 71,70 0,00 0,00 0,00 0,000

   0,00 4 320,00 4 320,00 0,000

25 R 219990028 Práce mimo ceník   hod 16,000 270,00 0,00 4 320,00 4 320,00 0,000

Celkem   0,00 19 071,14 19 071,14 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Definitivní přeložka kabelu VO TSJ Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

   0,00 2 511,34 2 511,34 0,000

1 R 295011 vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)   m 15,000 23,70 0,00 355,50 355,50 0,000

2 R 295421 svorka spojovací SS/FeZn pr.7-10   ks 2,000 11,00 0,00 22,00 22,00 0,000

3 R 321505 trubka PVC pr.110/3.2 tř. 3   m 6,000 98,70 0,00 592,20 592,20 0,000

4 R 194411 spojka 1kV plast SVS 16/50-4 (4x25)   ks 2,000 475,00 0,00 950,00 950,00 0,000

5 R 193211 vodičová spojka Al lisovací 25 ALU-ZE   ks 8,000 9,58 0,00 76,64 76,64 0,000

6 R 900050 Drobný elektromontážní materiál   ks 1,000 515,00 0,00 515,00 515,00 0,000

   0,00 526,80 526,80 0,000

7 R 46511 roura korugovaná KOPODUR KD09050 pr.50/41mm   m 15,000 30,00 0,00 450,00 450,00 0,000

8 R 46521 /roura korugovaná 09050/ spojka 02050   ks 3,000 25,60 0,00 76,80 76,80 0,000

   0,00 2 546,90 2 546,90 0,000

9 R 210220022 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm   m 15,000 32,30 0,00 484,50 484,50 0,000

10 R 210220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů   ks 2,000 64,70 0,00 129,40 129,40 0,000

11 R 210010125 trubka plast volně uložená do pr.110mm   m 6,000 40,50 0,00 243,00 243,00 0,000

12 R 210101201 spojka 1kV smršťovací do 5x25   ks 2,000 845,00 0,00 1 690,00 1 690,00 0,000

   0,00 2 690,00 2 690,00 0,000

13 R 210990018 Likvidace demontovaného materiálu vč. skládk /dmtž   ks 1,000 2 690,00 0,00 2 690,00 2 690,00 0,000

   0,00 7 569,10 7 569,10 0,000

14 R 460200134 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0   m 10,000 78,10 0,00 781,00 781,00 0,000

15 R 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité   m2 0,000 54,90 0,00 0,00 0,00 0,000

16 R 460560134 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4   m 10,000 38,40 0,00 384,00 384,00 0,000

17 R 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu   m2 0,000 71,70 0,00 0,00 0,00 0,000

18 R 460010024 vytyčení trasy kabelu v zastavěném prostoru vč.mat   km 0,010 938,00 0,00 9,38 9,38 0,000

19 R 460030092 vytrhání obrub ležatých z malty   m 0,000 89,60 0,00 0,00 0,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 R 460230003 jáma pro spojku kabelu do 10kV tř.zeminy 3/ko1.0   ks 2,000 537,00 0,00 1 074,00 1 074,00 0,000

21 R 460650098 obrubník ležatý/beton/ pokládka do MC vč.materiálu   m 0,000 369,00 0,00 0,00 0,00 0,000

22 R 460200134 výkop kabel.rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4/ko1.0   m 15,000 78,10 0,00 1 171,50 1 171,50 0,000

23 R 460030032 vytrhání velké dlažby v písku, spáry zalité   m2 0,000 54,90 0,00 0,00 0,00 0,000

24 R 460510031 kabelový prostup z ohebné roury plast pr.110mm   m 15,000 234,00 0,00 3 510,00 3 510,00 0,000

25 R 460560134 zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 50cm tz.4   m 15,000 38,40 0,00 576,00 576,00 0,000

26 R 460600001 odvoz zeminy do 10km vč.poplatku za skládku   m3 0,820 77,10 0,00 63,22 63,22 0,000

27 R 460650054 dlažba betonová zámková pokládka bez materiálu   m2 0,000 71,70 0,00 0,00 0,00 0,000

   0,00 4 320,00 4 320,00 0,000

28 R 219990028 Práce mimo ceník   hod 16,000 270,00 0,00 4 320,00 4 320,00 0,000

Celkem   0,00 20 164,14 20 164,14 0,000
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Provizorní přeložka plynovodu DN 80 STL RWE Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Zemní práce   4 284,88 166 519,78 170 804,66 17,700

1 R 113106121
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic   m2 0,000 29,80 0,00 0,00 0,00 0,000

2 R 113107162
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 
mm   m2 65,000 42,40 0,00 2 756,00 2 756,00 0,000

3 R 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm   m2 0,000 45,30 0,00 0,00 0,00 0,000

4 R 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m 2,000 180,00 0,00 360,00 360,00 0,074

5 R 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 9,200 25,90 0,00 238,28 238,28 0,000

6 R 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 0,000 312,00 0,00 0,00 0,00 0,000

7 R 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 146,370 597,00 0,00 87 382,89 87 382,89 0,000

8 R 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 161,600 61,90 0,00 10 003,04 10 003,04 0,000

9 R 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 28,000 221,00 0,00 6 188,00 6 188,00 0,000

10 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 133,600 151,00 0,00 20 173,60 20 173,60 0,000

11 R 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina   t 50,400 146,00 0,00 7 358,40 7 358,40 0,000

12 R 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 133,600 78,50 0,00 10 487,60 10 487,60 0,000

13 R 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu   m3 9,792 279,00 0,00 2 731,97 2 731,97 0,000

14 583 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C   t 17,626 243,10 4 284,88 0,00 4 284,88 17,626

15 R 181301103
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm   m2 0,000 43,60 0,00 0,00 0,00 0,000

16 005 005724100 osivo směs travní parková rekreační   kg 0,000 86,20 0,00 0,00 0,00 0,000

17 R R-011 Poplatek za zábor pozemku   
m2/d
en 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

18 R R-012 Poplatek za dopravní značení   kpl 0,000 9 410,00 0,00 0,00 0,00 0,000

19 R R-013 Poplatek za vytýčení sítí   soub 4,000 4 710,00 0,00 18 840,00 18 840,00 0,000

5 Komunikace   0,00 0,00 0,00 0,000

20 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 0,000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 30 018,43 30 018,43 0,000

21 R 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km   t 15,275 386,00 0,00 5 896,15 5 896,15 0,000

22 R 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km   t 91,650 13,20 0,00 1 209,78 1 209,78 0,000

23 R 979098191 Poplatek za skládku - netříděné   t 15,275 1 500,00 0,00 22 912,50 22 912,50 0,000

99 Přesun hmot   0,00 186,68 186,68 0,000

44 R 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený 
výkop   t 0,655 285,00 0,00 186,68 186,68 0,000

23-M Montáže potrubí   44 228,74 166 043,26 210 272,00 0,662

25 R 230081057
Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 4,0 mm - provedeno při 
rekonstrukci mostu   kus 12,333 126,00 0,00 1 553,96 1 553,96 0,001

26 R 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80   m 42,840 43,30 0,00 1 854,97 1 854,97 0,000

27 R 230200014 Montáž plynovodů D 89 mm, tl 4,0 mm   m 40,800 371,00 0,00 15 136,80 15 136,80 0,008

28 141 141253890

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D89 tl 4,0 mm s PE 

izolací   m 42,840 397,30 17 020,33 0,00 17 020,33 0,325

29 141 14125R-001 ocelové koleno DN 80 - K3 - pro lomy trasy   m 11,000 120,90 1 329,90 0,00 1 329,90 0,022

30 R 230200021 Montáž ochranného potrubí plynovodů D 133 mm, tl 4,5 mm   m 16,000 509,00 0,00 8 144,00 8 144,00 0,004

31 141 141353830

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D133 tl 4,0 mm s PE 

izolací   m 16,000 761,30 12 180,80 0,00 12 180,80 0,203

32 R 230200117 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80   m 16,000 1 410,00 0,00 22 560,00 22 560,00 0,079

33 316 316R-024 manžety na utěsnění čel chráničky D 133/89   kus 4,000 276,50 1 106,00 0,00 1 106,00 0,000

34 R 230210003 Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 2vrstvy   m2 0,799 155,00 0,00 123,85 123,85 0,000

35 384 384R-0232 izolační pás DENSOLEN - 15 m   ks 1,696 225,30 382,11 0,00 382,11 0,000

36 R 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80   m 40,800 10,10 0,00 412,08 412,08 0,000

37 R 230R-0305
Odpojení stávajícího plynovodu DN 80 - dvojité balonování včetně 
tvarovek- přepojení a zaslepení   kpl 2,000 39 800,00 0,00 79 600,00 79 600,00 0,000

38 286 286R-039 přesuvka SMU PN16 DN 80 - SCHUCK   

kom

pl 2,000 5 839,20 11 678,40 0,00 11 678,40 0,020

39 286 286R-042 ocelové dno DN 80   

kom

pl 2,000 265,60 531,20 0,00 531,20 0,000

40 R 230R-041 Revize STL plynovodů   kpl 1,000 27 600,00 0,00 27 600,00 27 600,00 0,000

41 R 230R-042 Geodetické zaměření řadu a přípojek   m 40,800 222,00 0,00 9 057,60 9 057,60 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 408,00 408,00 0,004
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

42 R 460030191 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm   m 0,000 59,00 0,00 0,00 0,00 0,000

43 R 460490013 Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm   m 40,800 10,00 0,00 408,00 408,00 0,004

Celkem   48 513,62 363 176,15 411 689,77 18,365
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Definitivní přeložka plynovodu DN 80 STL RWE Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Zemní práce   2 100,38 20 539,20 22 639,58 8,714

1 R 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m 2,000 180,00 0,00 360,00 360,00 0,074

2 R 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 0,000 312,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3 R 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 0,000 597,00 0,00 0,00 0,00 0,000

4 R 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 0,000 61,90 0,00 0,00 0,00 0,000

5 R 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 0,000 221,00 0,00 0,00 0,00 0,000

6 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 0,000 151,00 0,00 0,00 0,00 0,000

7 R 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina   t 0,000 146,00 0,00 0,00 0,00 0,000

8 R 171R-037 Poplatek za  hutnící zkoušky po 50 m   
soub
or 0,000 9 970,00 0,00 0,00 0,00 0,000

9 R 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 0,000 78,50 0,00 0,00 0,00 0,000

10 R 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu   m3 4,800 279,00 0,00 1 339,20 1 339,20 0,000

11 583 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C   t 8,640 243,10 2 100,38 0,00 2 100,38 8,640

12 R R-011 Poplatek za zábor pozemku   
m2/d
en 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

13 R R-012 Poplatek za dopravní značení   kpl 0,000 9 410,00 0,00 0,00 0,00 0,000

14 R R-013 Poplatek za vytýčení sítí   soub 4,000 4 710,00 0,00 18 840,00 18 840,00 0,000

5 Komunikace   0,00 0,00 0,00 0,000

15 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 0,000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,000

99 Přesun hmot   0,00 129,96 129,96 0,000

35 R 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený 
výkop   t 0,456 285,00 0,00 129,96 129,96 0,000

23-M Montáže potrubí   33 187,44 152 398,02 185 585,46 0,462

17 R 230081057
Demontáž potrubí do šrotu do 10 kg D 89 mm, tl 4,0 mm - provedeno po 
rekonstrukci mostu   kus 27,200 126,00 0,00 3 427,20 3 427,20 0,003

   Strana 1  z 2



P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 R 230120045 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 80   m 20,000 43,30 0,00 866,00 866,00 0,000

19 R 230200014 Montáž plynovodů D 89 mm, tl 4,0 mm   m 20,000 371,00 0,00 7 420,00 7 420,00 0,004

20 141 141253890

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D89 tl 4,0 mm s PE 

izolací   m 21,000 397,30 8 343,30 0,00 8 343,30 0,159

21 141 14125R-001 ocelové koleno DN 80 - K3 - pro lomy trasy   m 4,000 120,90 483,60 0,00 483,60 0,008

22 R 230200021 Montáž ochranného potrubí plynovodů D 133 mm, tl 4,5 mm   m 15,000 509,00 0,00 7 635,00 7 635,00 0,004

23 141 141353830

trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D133 tl 4,0 mm s PE 

izolací   m 15,000 761,30 11 419,50 0,00 11 419,50 0,191

24 R 230200117 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 80   m 15,000 1 410,00 0,00 21 150,00 21 150,00 0,074

25 316 316R-024 manžety na utěsnění čel chráničky D 133/89   kus 2,000 276,50 553,00 0,00 553,00 0,000

26 R 230210003 Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 2vrstvy   m2 0,373 155,00 0,00 57,82 57,82 0,000

27 384 384R-0232 izolační pás DENSOLEN - 15 m   ks 0,792 225,30 178,44 0,00 178,44 0,000

28 R 230230017 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 80   m 20,000 10,10 0,00 202,00 202,00 0,000

29 R 230R-0305
Odpojení stávajícího plynovodu DN 80 - dvojité balonování včetně 
tvarovek- přepojení a zaslepení   kpl 2,000 39 800,00 0,00 79 600,00 79 600,00 0,000

30 286 286R-039 přesuvka SMU PN16 DN 80 - SCHUCK   

kom

pl 2,000 5 839,20 11 678,40 0,00 11 678,40 0,020

31 286 286R-042 ocelové dno DN 80   

kom

pl 2,000 265,60 531,20 0,00 531,20 0,000

32 R 230R-041 Revize STL plynovodů   kpl 1,000 27 600,00 0,00 27 600,00 27 600,00 0,000

33 R 230R-042 Geodetické zaměření řadu a přípojek   m 20,000 222,00 0,00 4 440,00 4 440,00 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 200,00 200,00 0,002

34 R 460490013 Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm   m 20,000 10,00 0,00 200,00 200,00 0,002

Celkem   35 287,82 173 267,18 208 555,00 9,178
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Prov., def. přeložka plynovodu DN 200 NTL RWE Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum: 

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Zemní práce   4 862,49 71 585,36 76 447,85 20,113

1 R 113106121
Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo 
kamenných dlaždic   m2 0,000 29,80 0,00 0,00 0,00 0,000

2 R 113107162
Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 
mm   m2 19,440 42,40 0,00 824,26 824,26 0,000

3 R 113107182 Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 živičných tl 100 mm   m2 0,000 45,30 0,00 0,00 0,00 0,000

4 R 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m 3,000 180,00 0,00 540,00 540,00 0,111

5 R 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m   m3 1,600 25,90 0,00 41,44 41,44 0,000

6 R 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 24,120 312,00 0,00 7 525,44 7 525,44 0,000

7 R 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 32,350 597,00 0,00 19 312,95 19 312,95 0,000

8 R 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 90,716 61,90 0,00 5 615,32 5 615,32 0,000

9 R 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 11,112 221,00 0,00 2 455,75 2 455,75 0,000

10 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 45,358 151,00 0,00 6 849,06 6 849,06 0,000

11 R 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina   t 20,002 146,00 0,00 2 920,29 2 920,29 0,000

12 R 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 45,358 78,50 0,00 3 560,60 3 560,60 0,000

13 R 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu   m3 11,112 279,00 0,00 3 100,25 3 100,25 0,000

14 583 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C   t 20,002 243,10 4 862,49 0,00 4 862,49 20,002

15 R 181301103
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy 
do 200 mm   m2 0,000 43,60 0,00 0,00 0,00 0,000

16 005 005724100 osivo směs travní parková rekreační   kg 0,000 86,20 0,00 0,00 0,00 0,000

17 R R-011 Poplatek za zábor pozemku   
m2/d
en 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

18 R R-012 Poplatek za dopravní značení   kpl 0,000 9 410,00 0,00 0,00 0,00 0,000

19 R R-013 Poplatek za vytýčení sítí   soub 4,000 4 710,00 0,00 18 840,00 18 840,00 0,000

5 Komunikace   0,00 3 281,60 3 281,60 8,692

20 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 23,440 140,00 0,00 3 281,60 3 281,60 8,692
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání   0,00 8 977,04 8 977,04 0,000

21 R 979082213 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km   t 4,568 386,00 0,00 1 763,25 1 763,25 0,000

22 R 979082219 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km   t 27,408 13,20 0,00 361,79 361,79 0,000

23 R 979098191 Poplatek za skládku - netříděné   t 4,568 1 500,00 0,00 6 852,00 6 852,00 0,000

99 Přesun hmot   0,00 599,16 599,16 0,000

24 R 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený 
výkop   t 1,047 285,00 0,00 298,40 298,40 0,000

25 R 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop   t 0,353 852,00 0,00 300,76 300,76 0,000

21-M Elektromontáže   216,00 684,00 900,00 0,002

26 R 210800002 Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2   m 40,000 17,10 0,00 684,00 684,00 0,000

27 341 341410240 vodič silový s Cu jádrem CYY2,50 mm2   m 40,000 5,40 216,00 0,00 216,00 0,002

23-M Montáže potrubí   204 381,75 179 128,75 383 510,50 1,400

28 R 230082100
Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 219 mm, tl 6,3 mm - provedeno 
při rekonstrukci mostu   kus 25,667 218,00 0,00 5 595,41 5 595,41 0,005

29 R 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200   m 46,300 61,70 0,00 2 856,71 2 856,71 0,000

30 R 230180043 Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 225 mm, tl 12,8 mm   m 36,000 151,00 0,00 5 436,00 5 436,00 0,000

31 286 286R-0289 trubka PE100,SDR 17,6(17),dn225-tyč   m 38,500 1 131,50 43 562,75 0,00 43 562,75 0,330

32 R 230180053
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 315 mm, - ochranné 
potrubí   m 2,600 239,00 0,00 621,40 621,40 0,000

33 286 286R-0300 Trubka PE ochranná PN4 dn 315   m 2,600 1 530,60 3 979,56 0,00 3 979,56 0,023

34 R 230180081 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 225 mm, tl 12,8 mm   kus 21,000 534,00 0,00 11 214,00 11 214,00 0,000

35 286 286R-0057 PE Tkus-el.tvar-objímkový,SDR11-dn225   ks 1,000 8 442,40 8 442,40 0,00 8 442,40 0,000

36 286 286R-0042 PE elektrokoleno30°,SDR11-dn225   ks 2,000 7 492,90 14 985,80 0,00 14 985,80 0,000

37 286 286R-0240 PE redukce-na tupo,SDR17,6(17)-dn225-160   ks 1,000 7 749,40 7 749,40 0,00 7 749,40 0,000

38 286 286R-0028 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn225   ks 2,000 6 906,50 13 813,00 0,00 13 813,00 0,000

39 286 286R-0016 PE elektrospojka,SDR17-dn225   ks 8,000 1 180,00 9 440,00 0,00 9 440,00 0,000

40 286 286R-0015 PE elektrospojka,SDR17-dn160   ks 2,000 563,90 1 127,80 0,00 1 127,80 0,000

41 286 286R-0073 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 225   ks 1,000 3 224,60 3 224,60 0,00 3 224,60 0,000

42 286 286R-02128 zemní přechodka TEZAP D225/DN200   ks 3,000 4 355,90 13 067,70 0,00 13 067,70 0,000

43 286 286R-02127 zemní přechodka TEZAP D160/DN150   ks 1,000 2 981,00 2 981,00 0,00 2 981,00 0,000

44 R 230200032 Montáž plynovodů D 219 mm, tl 6,3 mm   m 10,300 752,00 0,00 7 745,60 7 745,60 0,001
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

45 142 142212910
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm s 
PE izolací   m 10,800 1 757,90 18 985,32 0,00 18 985,32 0,357

46 142 142212R-26 ocelové koleno DN 200- K3   m 4,000 1 877,40 7 509,60 0,00 7 509,60 0,104

47 R 230200044 Montáž ochranného potrubí D 324 mm, tl 8,0 mm   m 7,500 997,00 0,00 7 477,50 7 477,50 0,001

48 142 142311110
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D324 tl 8,0 mm s 
PE izolací   m 7,500 3 202,60 24 019,50 0,00 24 019,50 0,467

49 R 230200121 Nasunutí potrubní sekce do ocelové  a PE chráničky DN 200   m 10,100 1 470,00 0,00 14 847,00 14 847,00 0,054

50 316 316R-024 manžety na utěsnění čel chráničky D 324/219   kus 6,000 276,50 1 659,00 0,00 1 659,00 0,000

51 R 230210003 Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 2vrstvy   m2 1,486 155,00 0,00 230,33 230,33 0,000

52 384 384R-0232 izolační pás DENSOLEN - 15 m   ks 3,155 225,30 710,82 0,00 710,82 0,000

53 R 230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200   m 48,600 17,00 0,00 826,20 826,20 0,000

54 R 230R-0336
Odpojení stávajícího plynovodu DN 150- dvojité balonování včetně 
tvarovek- přepojení a zaslepení   kpl 1,000 26 800,00 0,00 26 800,00 26 800,00 0,000

55 286 286R-096 ocelové dno DN 150   
kom
pl 2,000 320,10 640,20 0,00 640,20 0,006

56 286 286R-043 přesuvka SMU PN16 DN 150 - SCHUCK   
kom
pl 1,000 5 123,10 5 123,10 0,00 5 123,10 0,010

57 R 230R-0337
Odpojení stávajícího plynovodu DN 200 - dvojité balonování včetně 
tvarovek- přepojení a zaslepení   kpl 2,000 28 800,00 0,00 57 600,00 57 600,00 0,000

58 286 286R-044 přesuvka SMU PN16 DN 200 - SCHUCK   
kom
pl 2,000 8 818,60 17 637,20 0,00 17 637,20 0,030

59 286 286R-058 ocelový T kus DN 200   
kom
pl 1,000 5 723,00 5 723,00 0,00 5 723,00 0,011

60 R 230R-041 Revize NTL plynovodů   kpl 1,000 27 600,00 0,00 27 600,00 27 600,00 0,000

61 R 230R-042 Geodetické zaměření řadu a přípojek   m 46,300 222,00 0,00 10 278,60 10 278,60 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 463,00 463,00 0,004

62 R 460030191 Řezání podkladu nebo krytu živičného tloušťky do 5 cm   m 0,000 59,00 0,00 0,00 0,00 0,000

63 R 460490013 Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm   m 46,300 10,00 0,00 463,00 463,00 0,004

Celkem   209 460,24 264 718,91 474 179,15 30,210
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Definitivní přeložka plynovodu DN 200 NTL RWE Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:  

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Zemní práce   3 812,29 103 064,62 106 876,91 15,793

1 R 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů   m 3,000 180,00 0,00 540,00 540,00 0,111

2 R 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 0,000 312,00 0,00 0,00 0,00 0,000

3 R 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 82,000 597,00 0,00 48 954,00 48 954,00 0,000

4 R 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 112,976 61,90 0,00 6 993,21 6 993,21 0,000

5 R 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 25,512 221,00 0,00 5 638,15 5 638,15 0,000

6 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 56,488 151,00 0,00 8 529,69 8 529,69 0,000

7 R 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina   t 45,922 146,00 0,00 6 704,61 6 704,61 0,000

8 R 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 56,488 78,50 0,00 4 434,31 4 434,31 0,000

9 R 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu   m3 8,712 279,00 0,00 2 430,65 2 430,65 0,000

10 583 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C   t 15,682 243,10 3 812,29 0,00 3 812,29 15,682

11 R R-011 Poplatek za zábor pozemku   
m2/d
en 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

12 R R-012 Poplatek za dopravní značení   kpl 0,000 9 410,00 0,00 0,00 0,00 0,000

13 R R-013 Poplatek za vytýčení sítí   soub 4,000 4 710,00 0,00 18 840,00 18 840,00 0,000

5 Komunikace   0,00 0,00 0,00 0,000

14 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 0,000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,000

99 Přesun hmot   0,00 675,96 675,96 0,000

15 R 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený 
výkop   t 2,028 285,00 0,00 577,98 577,98 0,000

16 R 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop   t 0,115 852,00 0,00 97,98 97,98 0,000

21-M Elektromontáže   86,40 273,60 360,00 0,001

17 R 210800002 Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2   m 16,000 17,10 0,00 273,60 273,60 0,000

18 341 341410240 vodič silový s Cu jádrem CYY2,50 mm2   m 16,000 5,40 86,40 0,00 86,40 0,001
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

23-M Montáže potrubí   175 905,30 197 455,17 373 360,47 2,144

19 R 230082100
Demontáž potrubí do šrotu do 50 kg D 219 mm, tl 6,3 mm - potrubí 
vedené přes potok   kus 9,733 218,00 0,00 2 121,79 2 121,79 0,002

20 R 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200   m 38,300 61,70 0,00 2 363,11 2 363,11 0,000

21 R 230180043 Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 225 mm, tl 12,8 mm   m 12,800 151,00 0,00 1 932,80 1 932,80 0,000

22 286 286R-0289 trubka PE100,SDR 17,6(17),dn225-tyč   m 13,440 1 131,50 15 207,36 0,00 15 207,36 0,115

23 R 230180053
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 315 mm, - ochranné 
potrubí   m 5,500 239,00 0,00 1 314,50 1 314,50 0,000

24 286 286R-0300 Trubka PE ochranná PN4 dn 315   m 5,500 1 530,60 8 418,30 0,00 8 418,30 0,000

25 R 230180081 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 225 mm, tl 12,8 mm   kus 10,000 534,00 0,00 5 340,00 5 340,00 0,000

26 286 286R-0028 PE elektrokoleno90°,SDR11-dn225   ks 1,000 6 906,50 6 906,50 0,00 6 906,50 0,000

27 286 286R-0016 PE elektrospojka,SDR17-dn225   ks 4,000 1 180,00 4 720,00 0,00 4 720,00 0,000

28 286 286R-0073 PE elektrozáslepka, SDR 11- dn 225   ks 2,000 3 224,60 6 449,20 0,00 6 449,20 0,000

29 286 286R-02128 zemní přechodka TEZAP D225/DN200   ks 3,000 4 355,90 13 067,70 0,00 13 067,70 0,000

30 R 230200032 Montáž plynovodů D 219 mm, tl 6,3 mm   m 23,500 752,00 0,00 17 672,00 17 672,00 0,002

31 142 142212910
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm s 
PE izolací   m 24,700 1 757,90 43 420,13 0,00 43 420,13 0,818

32 142 142212R-26 ocelové koleno DN 200- K3   m 5,000 1 877,40 9 387,00 0,00 9 387,00 0,130

33 R 230200044 Montáž ochranného potrubí D 324 mm, tl 8,0 mm   m 15,000 997,00 0,00 14 955,00 14 955,00 0,003

34 142 142311110
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D324 tl 8,0 mm s 
PE izolací   m 15,000 3 202,60 48 039,00 0,00 48 039,00 0,935

35 R 230200121 Nasunutí potrubní sekce do ocelové  a PE chráničky DN 200   m 20,500 1 470,00 0,00 30 135,00 30 135,00 0,109

36 316 316R-024 manžety na utěsnění čel chráničky D 324/219   kus 4,000 276,50 1 106,00 0,00 1 106,00 0,000

37 R 230210003 Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 2vrstvy   m2 3,234 155,00 0,00 501,27 501,27 0,000

38 384 384R-0232 izolační pás DENSOLEN - 15 m   ks 6,866 225,30 1 546,91 0,00 1 546,91 0,000

39 R 230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200   m 36,300 17,00 0,00 617,10 617,10 0,000

40 R 230R-0336
Odpojení stávajícího plynovodu DN 150- dvojité balonování včetně 
tvarovek- přepojení a zaslepení   kpl 1,000 26 800,00 0,00 26 800,00 26 800,00 0,000

41 R 230R-0337
Odpojení stávajícího plynovodu DN 200 - dvojité balonování včetně 
tvarovek- přepojení a zaslepení   kpl 2,000 28 800,00 0,00 57 600,00 57 600,00 0,000

42 286 286R-044 přesuvka SMU PN16 DN 200 - SCHUCK   
kom
pl 2,000 8 818,60 17 637,20 0,00 17 637,20 0,030

43 R 230R-041 Revize NTL plynovodů   kpl 1,000 27 600,00 0,00 27 600,00 27 600,00 0,000

44 R 230R-042 Geodetické zaměření řadu a přípojek   m 38,300 222,00 0,00 8 502,60 8 502,60 0,000
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 370,00 370,00 0,003

45 R 460490013 Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm   m 37,000 10,00 0,00 370,00 370,00 0,003

Celkem   179 803,99 301 839,35 481 643,34 17,940
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ROZPOČET  
Stavba:   III/28733-B - JABLONEC n. Nisou - rekonstrukce mostu ev.č. 28733-1

Objekt:   Definitivní přeložka plynovodu DN 200 NTL RWE Objednatel:   

Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Zemní práce   1 701,21 92 246,68 93 947,89 6,998

1 R 131301101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 0,000 312,00 0,00 0,00 0,00 0,000

2 R 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 72,000 597,00 0,00 42 984,00 42 984,00 0,000

3 R 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 84,224 61,90 0,00 5 213,47 5 213,47 0,000

4 R 162701102 Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4   m3 29,888 221,00 0,00 6 605,25 6 605,25 0,000

5 R 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   m3 42,112 151,00 0,00 6 358,91 6 358,91 0,000

6 R 171201206 Poplatek za skládku - ostatní zemina   t 53,798 146,00 0,00 7 854,51 7 854,51 0,000

7 R 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   m3 42,112 78,50 0,00 3 305,79 3 305,79 0,000

8 R 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 
m od kraje výkopu   m3 3,888 279,00 0,00 1 084,75 1 084,75 0,000

9 583 583373030 štěrkopísek frakce 0-8 třída C   t 6,998 243,10 1 701,21 0,00 1 701,21 6,998

10 R R-011 Poplatek za zábor pozemku   
m2/d
en 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000

11 R R-012 Poplatek za dopravní značení   kpl 0,000 9 410,00 0,00 0,00 0,00 0,000

12 R R-013 Poplatek za vytýčení sítí   soub 4,000 4 710,00 0,00 18 840,00 18 840,00 0,000

5 Komunikace   0,00 0,00 0,00 0,000

13 R 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm   m2 0,000 140,00 0,00 0,00 0,00 0,000

99 Přesun hmot   0,00 349,78 349,78 0,000

14 R 998272201
Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných otevřený 
výkop   t 1,030 285,00 0,00 293,55 293,55 0,000

15 R 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop   t 0,066 852,00 0,00 56,23 56,23 0,000

21-M Elektromontáže   43,20 136,80 180,00 0,000

16 R 210800002 Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2   m 8,000 17,10 0,00 136,80 136,80 0,000

17 341 341410240 vodič silový s Cu jádrem CYY2,50 mm2   m 8,000 5,40 43,20 0,00 43,20 0,000

23-M Montáže potrubí   85 715,55 209 323,68 295 039,23 1,096
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P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Dodávka Montáž Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

18 R 230120049 Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 200   m 16,200 61,70 0,00 999,54 999,54 0,000

19 R 230180043 Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 225 mm, tl 12,8 mm   m 5,900 151,00 0,00 890,90 890,90 0,000

20 286 286R-0289 trubka PE100,SDR 17,6(17),dn225-tyč   m 6,300 1 131,50 7 128,45 0,00 7 128,45 0,054

21 R 230180053
Montáž potrubí plastická hmota trouby PE, PP D 315 mm, - ochranné 
potrubí   m 1,300 239,00 0,00 310,70 310,70 0,000

22 286 286R-0300 Trubka PE ochranná PN4 dn 315   m 1,300 1 530,60 1 989,78 0,00 1 989,78 0,012

23 R 230180081 Montáž trubní díly plastická hmota PE, PP D 225 mm, tl 12,8 mm   kus 8,000 534,00 0,00 4 272,00 4 272,00 0,000

24 286 286R-0114 PE el.tvar-opravárenská,SDR11-dn225   ks 2,000 4 829,40 9 658,80 0,00 9 658,80 0,000

25 286 286R-0016 PE elektrospojka,SDR17-dn225   ks 4,000 1 180,00 4 720,00 0,00 4 720,00 0,000

26 286 286R-02128 zemní přechodka TEZAP D225/DN200   ks 2,000 4 355,90 8 711,80 0,00 8 711,80 0,000

27 R 230200032 Montáž plynovodů D 219 mm, tl 6,3 mm   m 10,300 752,00 0,00 7 745,60 7 745,60 0,001

28 142 142212910
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D219 tl 6,3 mm s 
PE izolací   m 10,800 1 757,90 18 985,32 0,00 18 985,32 0,357

29 142 142212R-26 ocelové koleno DN 200- K3   m 4,000 1 877,40 7 509,60 0,00 7 509,60 0,104

30 142 142212R-36 ocelové dno DN 200 PN 16   m 2,000 604,30 1 208,60 0,00 1 208,60 0,052

31 R 230200044 Montáž ochranného potrubí D 324 mm, tl 8,0 mm   m 7,500 997,00 0,00 7 477,50 7 477,50 0,001

32 142 142311110
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D324 tl 8,0 mm s 
PE izolací   m 7,500 3 202,60 24 019,50 0,00 24 019,50 0,467

33 R 230200121 Nasunutí potrubní sekce do ocelové  a PE chráničky DN 200   m 8,800 1 470,00 0,00 12 936,00 12 936,00 0,047

34 316 316R-024 manžety na utěsnění čel chráničky D 324/219   kus 4,000 276,50 1 106,00 0,00 1 106,00 0,000

35 R 230210003 Oprava opláštění, izolace svarů ovinem páskou za studena 2vrstvy   m2 1,417 155,00 0,00 219,64 219,64 0,000

36 384 384R-0232 izolační pás DENSOLEN - 15 m   ks 3,008 225,30 677,70 0,00 677,70 0,000

37 R 230230021 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 200   m 16,200 17,00 0,00 275,40 275,40 0,000

38 R 230R-0236 Propojení stávajícího plynovodu PE 160 - dvojité balonování - propojení   kpl 2,000 29 300,00 0,00 58 600,00 58 600,00 0,000

39 R 230R-0336
Odpojení stávajícího plynovodu DN 150- dvojité balonování včetně 
tvarovek- přepojení a zaslepení   kpl 1,000 26 800,00 0,00 26 800,00 26 800,00 0,000

40 R 230R-0337
Odpojení stávajícího plynovodu DN 200 - dvojité balonování včetně 
tvarovek- přepojení a zaslepení   kpl 2,000 28 800,00 0,00 57 600,00 57 600,00 0,000

41 R 230R-041 Revize NTL plynovodů   kpl 1,000 27 600,00 0,00 27 600,00 27 600,00 0,000

42 R 230R-042 Geodetické zaměření řadu a přípojek   m 16,200 222,00 0,00 3 596,40 3 596,40 0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích   0,00 370,00 370,00 0,003

43 R 460490013 Krytí plynovodu výstražnou fólií šířky 34 cm   m 37,000 10,00 0,00 370,00 370,00 0,003

Celkem   87 459,96 302 426,94 389 886,90 8,097
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