

## DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

|                                       |                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Název veřejné zakázky:           | <b>Úvěr pro financování stavby „Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“</b> |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | VZ 492731                                                                               |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli |                                                                                         |
| Název:                                | <b>Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.</b>                                              |
| Sídlo:                                | Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav                                                         |
| IČ:                                   | 494 55 168                                                                              |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:  | Veřejná zakázka na služby                                                               |
| 1.5. Forma zadávacího řízení:         | Otevřené řízení                                                                         |
| 1.6. Limit veřejné zakázky:           | Nadlimitní                                                                              |

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

### **DOTAZ 1**

Dle ustanovení § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, žádáme o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, tedy o zodpovězení dotazu:

Sdělení, zda-li došlo od doby poskytnutí informací uchazečům v rámci původního VŘ na financování projektu Úvěr pro financování stavby „Úpravna vody Zaječí – intenzifikace a rekonstrukce“ a v souvislosti s opakováním VŘ na přijetí úvěru na financování projektu, k významnějším změnám ohledně finančních parametrů a časovému harmonogramu projektu, popř. jiným významným změnám, které by mohly mít negativní vliv na řádnou realizaci projektu (např. změna výše očekávané dotace, prodloužení termínu pro předložení kolaudačního rozhodnutí, změna očekávaného ekonomického výhledu VaK Břeclav, a.s. apod.).

### **ODPOVĚĎ 1**

Od doby původního zadávacího řízení nedošlo k žádným změnám, které by mohly mít vliv na realizaci projektu.