
 

 

 
 
 
 
 
Určeno všem dodavatelům  
 kteří požádali o poskytnutí zadávací 
dokumentace nebo kterým byla zadávací 
dokumentace poskytnuta   
  
     

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 
 
 
1.1. Název veřejné zakázky: BJ 8 PB - PČB Silůvky 
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 221097 
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  

Název: Obec Silůvky 
Sídlo: Prachatičky 39, 664 46 Silůvky 
IČ: 00488305 

1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce 
1.5. Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení 
1.6. Limit veřejné zakázky: Podlimitní 
 
Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“). Tyto dodatečné 
informace včetně přesného znění žádostí poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří 
požádali o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace 
poskytnuta. 
  
 
DOTAZ 1 
Co je obsahem položek ve VV 9691 1. etapa   -    pol. č. 113 Protipožární opatření komplet 

- pol. č. 114 Bezpečností opatření 1 
komplet 

- pol. č. 115 Odvětrání výtahové šachty 1 
komplet 

- po. č. 116 Montážní nosník ve výtahové 
šachtě 1 komplet 

ODPOVĚĎ 1  
V rámci položky pol.č. 113 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ  všichni uchazeči ocení ve své 
nabídce tyto položky: 
- autonomní detekce a signalizace         12ks 
- panikové kování (na stupních dveřích)          1ks 
- vodorovné madlo na vstupních dveřích dl. 800mm          1ks 
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Pro úplnost zadavatel uvádí, že obsahem  položky pol.č. 113 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
nejsou níže uvedené  stavební práce a dodávky : 
- nástěnný hydrant DN 19 ( hadicový systém s tvarově stálou hadicí délky 30m) - 3ks – je    
   obsaženo ve výkazu výměr ZTI         
- nouzové osvětlení - 12ks – je obsaženo ve výkazu výměr elektroinstalací 
- PHP s hasicí schopností 21A  - 5ks – je obsaženo ve výkazu výměr stavební části  

 

pol. č. 114 Bezpečností opatření – není předmětem nabídky, všichni uchazeči tuto položku 
vypustí ze svého nabídkového rozpočtu (tj. nebudou tuto položku ve svém nabídkovém 
rozpočtu oceňovat) 

 

pol. č. 115 Odvětrání výtahové šachty – všichni uchazeči ocení ve  svém nabídkovém 
rozpočtu v rámci této položky ocelovou trubku bezešvou D 250mm , tl. 2,6 délky 500mm, 
která bude vedena přes konstrukci stropu výtahové šachty a bude vyvedena přes střešní 
plášť 300 mm nad úroveň střechy. Trubka bude ukončena stříškou proti dešti. Je nutno 
provést otvor nebo dodatečný průraz stropní konstrukcí výtahové šachty včetně zednického 
zapravení. 

 

po. č. 116 Montážní nosník ve výtahové šachtě – všichni uchazeči ocení ve  svém 
položkovém rozpočtu v rámci této položky ocelový profil I č. 180 délky 1900mm, který bude 
umístěn těsně pod spodním okrajem stropní konstrukce výtahové šachty. Nosník bude 
zabetonován do svislých stěn výtahové šachty včetně zednického zapravení.  
 
 
DOTAZ 2 
Ve VV jsou položky pro uvedení VRN. Kam máme uvést další VRN, které nejsou ve VV 
obsaženy, např. kompletační činnost, … 
ODPOVĚĎ 2 
Pokyny zadavatele k ocenění vedlejších rozpočtových nákladů jsou uvedeny ve Svazku 4 
(Podmínky a požadavky pro jednotný způsob zpracování nabídkové ceny), a to v bodě 4.5 – 
VEDLEJŠÍ NÁKLADY, jehož znění zadavatel pro přehlednost uvádí níže: 
„Pro řádné zhotovení stavby je nezbytné, aby dodavatel provedl i některé související 
činnosti, které nemají charakter stavebních prací. Jedná se zejména o vyhotovení 
dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření, nebo náklady na 
vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště. V rámci této konkrétní veřejné zakázky 
jsou tyto náklady uvedeny jako samostatné položky v soupise.  A.1.1  Stavební část - 
I.etapa a v rámci těchto položek definuje dodavatel tyto vedlejší náklady pro celou stavbu. 
V jiných soupisech je již oceňovat nebude. Pokud by nastala situace, že dodavatel pro 
realizaci stavby předpokládá i další vedlejší nebo ostatní náklady související s prováděním 
stavby, které soupis stavebních prací, dodávek a služeb nedefinuje, pak takovéto jiné 
náklady započte přímo do položek stavebních prací formou zvýšených režijních nákladů.  

Upozornění: pokud je v dílčím soupisu specializovaných stavebních prací někde popsána 
položka týkající se zařízení staveniště, pak v rámci těchto specializovaných dílčích soupisů 
tato položka oceněna nebude (náklady na zařízení staveniště stanoví dodavatel za celou 
stavbu včetně specializovaných řemesel).“ 
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DOTAZ 3 
Kam máme uvést VRN ve VV B.2, B.3, B.4, A.1.2., A.1.3. 
ODPOVĚĎ 3 
Viz odpověď na dotaz  č.2  v rámci těchto dodatečných informací k zadávacím podmínkám. 
 
DOTAZ 4 
Pro nacenění zejména zámečnických konstrukcí (ale i truhlářských konstrukcí, plastových 
výplní,…) bychom potřebovali výpis jednotlivých prvků. Je mozné tento výpis obdržet? 
ODPOVĚĎ 4 
Ve výkazu výměr jsou vypsány jednotlivé výplně otvorů v obvodovém plášti i interiérové 
dveře. Podrobný popis výrobků je uveden v technické zprávě.  
 
DOTAZ 5 
V Zadávací dokumentaci Svazek 1 – Podmínky a požadavky je v bodě 4.4 uvedeno 
„Dodavatel se musí v návrhu smlouvy zavázat provést stavební práce dle časového a 
finančního harmonogramu na I. etapě a inženýrských objektech ve finančním objemu 
minimálně 4.8 mil. Kč včetně DPH.“ Vzhledem k tomu, že se současně provádí i základy pro 
II. a III.etapu žádáme o informaci, zda lze do tohoto finančního objemu zahrnout i tyto práce. 
ODPOVĚĎ 5 
Ano, výše uvedená podmínka prostavěnosti může být splněna stavebními pracemi, které 
jsou předmětem veřejné zakázky (I.etapy plnění). Stavební práce na základech pro II. a 
III.etapu jsou předmětem veřejné zakázky (I.etapy plnění) a proto je lze do výše uvedeného 
finančního objemu zahrnout. 
 
DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODN ĚTU 1 
Zadavatel obdržel na prohlídce místa budoucího plnění dotaz k výši sazby DPH. Zadavatel 
tímto potvrzuje informaci, že na celý předmět veřejné zakázky bude uplatněna snížená 
sazba DPH ve výši 14%. 
 
Zadavatel dále upravuje Svazek 3 – Obchodní podmínky (formou návrhu smlouvy o dílo). 
Ze Svazku 3 – Obchodních podmínek se vypouští bez náhrady bod 5.6.2 návrhu smlouvy o 
dílo. Zadavatel tímto žádá všechny uchazeče, aby tuto změnu zohlednili (provedli) v  návrhu 
smlouvy, který předloží ve své nabídce. Ostatní části Svazku 3 – Obchodních podmínek 
(návrhu smlouvy o dílo) se nemění. 
 
DODATEČNÁ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODN ĚTU 2 
Zadavatel sou časně prodlužuje lh ůtu pro podání nabídek. Nová platná a pro podání 
nabídek závazná lh ůta kon čí dne 24.8.2012 v 10:00 hodin . 
 
Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodloužení m lhůty pro podání nabídek 
upravuje oznámení o zakázce, a to následovn ě: 
Dosavadní znění dotčených bodů oznámení o zakázce se ruší a nahrazuje se novým 
platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže. 
 
Bod IV.3.4) nově  Lhůta pro doručení nabídek : Datum: 24.8.2012   Čas: 10:00 hodin  
 
Bod IV.3.8) nově  Podmínky pro otevírání obálek : Datum: 24.8.2012   Čas: 10:01 hodin 
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Otevírání obálek s nabídkami proběhne v sídle společnosti RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 
Brno, zasedací místnost, 2. NP. 
 
Opravné oznámení o zakázce bude zveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.   
 
Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům, kteří požádali                  
o poskytnutí zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta.  
Tyto dodatečné informace  zadavatel zveřejňuje na profilu zadavatele. 
 
 
 
V Brně dne 14.8.2012 

 
 

      
      RTS, a.s., organizace pověřená 

výkonem zadavatelských činností 
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