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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Řádek Položka
Cena

Kč

SOUHRNNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE

1 Nabídková cena bez DPH 89 290 668,80

2 DPH z nabídkové ceny (21% z nabídkové ceny bez DPH) 18 751 040,45

3 Nabídková cena včetně DPH (řádek 1 + řádek 2) 108 041 709,25

4 Rezerva bez DPH (1,31% z Nabídkové ceny bez DPH) 1 169 707,76

5 DPH z rezervy (21% z rezervy bez DPH) 245 638,63

6 Rezerva včetně DPH (řádek 4 + řádek 5) 1 415 346,39

7 Nabídková cena bez DPH navýšená o rezervu bez DPH (řádek 1 + řádek 4) 90 460 376,56

8 Nabídková cena včetně DPH navýšená o rezervu včetně DPH (řádek 3 + řádek 6) 109 457 055,64

Firma: UNISTAV a.s.

Adresa: Příkop 6

Datum:

Podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ SPECIFIKACE
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název

Ulice a č.p. 

Místo 

PSČ 

IČO

DIČ

Kontaktní osoba 

                telefon, fax

                e-mail 

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 

- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek

UNISTAV a.s.

Příkop 6

Brno

604 33

00531766

CZ00531766

Adam Koňařík

604223887

adam.konarik@unistav.cz

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
 

Stavba : 3839
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Cena bez DPH: 89 290 669

Zadavatel : Kanalizace obcí Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi IČO : 75137313

141 DIČ :
67178 Damnice-Damnice

Projektant : AQUA PROCON s.r.o. IČO : 46964371
Palackého třída 768/12 DIČ : CZ46964371

61200 Brno-Královo Pole

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena

Ostatní a vedlejší náklady 1,00

SO0.01 Vedlejší a ostatní náklady 1,00 1 495 000,00

Inženýrský objekt 28,00

SO1.01 Stoky splaškové kanalizace Damnice 827.21.A.1.1 1,00 18 278 253,52

SO1.02 Čerpací stanice ČS 01 827.21.1.1 1,00 394 517,85

SO1.03 Výtlak odpadních vod V1 827.21.A1.1.1 1,00 65 135,03

SO1.04 Čerpací stanice ČS 01.1 827.21.1.1 1,00 277 471,50

SO1.05 Výtlak odpadních vod V1.1 827.21.A1.1.1 1,00 427 746,80

SO1.06 Příjezdová komunikace k ČS 822.27.2.9 2,00 433 874,90

SO1.07 Přípojky NN pro ČS 828.73.1.1 2,00 88 075,00

SO1.08 Opravy krajských komunikací po překopech 822.24.7.9 1,00 3 479 022,12

SO1.09 Opravy místních komunikací po překopech 822.27.7.9 1,00 2 907 934,75

SO1.10 Odbočky pro domovní přípojky 827.21.A.1.1 1,00 2 105 467,17

SO2.01 Stoky splaškové Kanalizace Dolenice 827.21.A1.1.1 2,00 6 024 298,40

SO2.02 Čerpací stanice ČS 02 827.21.1.1 1,00 332 186,83

SO2.03 Výtlak odpadních vod V2 827.21.A1.1.1 1,00 2 881 998,73

SO2.04 Příjezdová komunikace k ČS 822.27.7.9 1,00 87 138,21

SO2.05 Přípojky NN pro ČS 828.73.1.1 1,00 54 375,00

SO2.06 Opravy krajských komunikací po překopech 822.24.7.9 1,00 189 642,05

SO2.07 Opravy místních komunikací po překopech 822.27.7.9 1,00 1 463 290,62

SO2.08 Odbočky pro domovní přípojky 827.21.A.1.1 1,00 1 047 697,32

SO3.01 Stoky splaškové kanalizace 827.21.A.1.1 2,00 16 624 187,57

SO3.02 Čerpací stanice ČS 03 827.21.1.1 1,00 475 819,65

SO3.03 Výtlak odpadních vod V3 827.21.A.1.1 1,00 13 290 193,43

SO3.04 Čerpací stanice ČS 03.1, ČS 03.2, ČS 03.3 827.21.1.1 3,00 596 984,56

SO3.05 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 827.21.A1.1.1 1,00 1 970 764,16

SO3.06 Příjezdové komunikace k ČS 822.27.7.9 4,00 771 788,35

SO3.07 Přípojky NN pro ČS 828.73.1.1 4,00 149 480,00

SO3.08 Opravy krajských komunikací po překopech 822.24.7.9 1,00 2 583 207,97

SO3.09 Opravy místních komunikací po překopech 822.27.7.9 1,00 5 006 547,44

SO3.10 Odbočky pro domovní přípojky 827.21.A.1.1 1,00 3 235 969,88

Provozní soubor 9,00

PS1.01 Čerpací stanice - strojně-technologická část 2,00 570 000,00

PS1.02 Čerpací stanice - elektrotechnická část 2,00 139 960,00

PS1.03 Dispečink a radiový přenos 1,00 72 800,00

PS2.01 Čerpací stanice - strojně-technologická část 1,00 280 000,00

PS2.02 Čerpací stanice - elektrotechnická část 1,00 54 250,00

PS2.03 Dispečink a radiový přenos 1,00 15 000,00

PS3.01 Čerpací stanice - strojně-technologická část 4,00 1 000 000,00

PS3.02 Čerpací stanice - elektrotechnická část 4,00 274 990,00

PS3.03 Dispečink a radiový přenos 1,00 145 600,00

89 290 668,80Celkem za stavbu

PREAMBULE k soupisu prací, dodávek a služeb

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

 Vymezení některých pojmů

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou 

zakázku na stavební práce. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit 

následné posouzení dodavateli předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel si prostuduje Soupis prací, dodávek a služeb spolu s ostatní zadávací dokumentací a 

považuje se za samozřejmé, že dodavatel se sám seznámil s podrobnými popisy díla, které má být realizováno a způsobem, 

jak má být realizováno. Celkové dílo má být provedeno v souladu se skutečným záměrem a významem díla a objednatel 

prostřednictvím správce stavby ho má považovat za zcela vyhovující.

Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

a)        Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované 

stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje 

i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, 

a.s., pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou 

převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem.

        Závaznost soupisu

        Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na 

přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat 

tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují  pro tyto „doplňkové" náklady 

žádný samostatný popis.

b)        Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích 

obsahující zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro 

možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

        Cenová soustava

        Technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

        Je-li popsaná individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a 

montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity individuální popisy položek (tedy položky neobsažená v cenové 

soustavě RTS, a.s.). Jejich  technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou 

obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické 

adrese www.cenovasoustava.cz

        Závaznost a změna soupisu

c)        Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám 

stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné 

položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební 

práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

        Technické a kvalitativní podmínky

        Položky v provozních souborech zahrnují i náklady na montáž daných položek a testy až do úrovně komplexního 

vyzkoušení (pokud montážní práce nejsou zvlášť uváděny).

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze 

soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného 

údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

d)        Profilem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle  zákona uveřejňuje informace a 

dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který  umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa 

je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

        Použitá cenová soustava

        Zvláštní technické a kvalitativní podmínky individuálních položek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. 

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a 

vedlejších nákladů

        Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

        Elektronická forma soupisu

        Elektronická forma soupisu

        Nabídková cena za splnění veřejné zakázky

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny 

ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty 

celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací  bez zásahu dodavatele.

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na 

reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli 

přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či 

doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

                Kontrola soupisu

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. 

Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

        Zpracování elektronické formy soupisu

        Položkový rozpočet

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se 

na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty 

předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, 

dodávek a služeb.

        Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, 

vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a 

znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká  místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U 

takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou 

jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní 

vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek .

        Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Některé položky  stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy 

výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

        Poplatky za uskladnění
Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel 

hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, 

zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“.  Pokud je v soupisu obsažena 

samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude 

definována v této položce. Pouze v případě, pokud by  samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována 

nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného 

materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání 

zeminy nebo vybourané suti či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto 

důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot. Proto v případě, kdy soupis položku takového 

poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky 

vodorovného přesunu.

        Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

        Příplatky za ztížené podmínky prací

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení 

technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.  Protože však běžně používané cenové 

soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního 

materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky 

obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní 

jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou 

cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v 

nabídce platí:

a)        každý předaný soupis stavebních prací dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí 

být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem

b)        položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části 

položky jsou nepřípustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřípustná.

c)        veškeré cenové údaje musí být ujednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny 

nejvýše na dvě desetinná místa.

        Vedlejší a ostatní náklady

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z 

druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací 

provedení všech částí stavby  a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v 

samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit 

všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou 

položku ocení).

        Obchodní názvy obsažené v soupisech stavebních prací a dodávek a služeb

        Zásady pro sestaverní nabídkového rozpočtu

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad 

tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické 

podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, 

příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na 

to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní 

souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

        Dodávka potrubí PP

V případě dodávky potrubí PP bude uchazeč pro tyto položky uvažovat jakékoliv potrubí specifikované v příloze "Technické 

a uživatelské standardy".

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty 

počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu  nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za 

provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění,  ocení dodavatel 

přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického 

prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. 

Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun 

stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití 

běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemísťovaného stavebního materiálu podle hodnot 

hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupisu v popise 

položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži 

vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci 

celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Obnova vodorovného značení při opravách komunikací není samostatně vykazována. Náklady na tuto obnovu budou 

dodavatelem započteny do ostatních položek oprav komunikací.

       Obnova vodorovného značení při opravách komunikací

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO0.01

R: 1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 RTS

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 25 : 1 1,00000

2 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 550 000,00 550 000,00 RTS

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 23 : 1 1,00000

Díl: ON Ostatní náklady
3 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00 RTS

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 25 : 1 1,00000

4 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 RTS

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 26 : 1 1,00000

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 180 000,00 180 000,00 RTS

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 27 : 1 1,00000

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 180 000,00 180 000,00 RTS

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

565 000,00

Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Vedlejší a ostatní náklady

Vedlejší a ostatní náklady

Poznámka uchazeče

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

930 000,00

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné 

signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.

Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro 

technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
str. 27 : 1 1,00000

7 005281010R Propagace Soubor 1,00000 200 000,00 200 000,00 RTS

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 24 : 1 1,00000

8 005901 Upřesněná dokumentace pro provádění stavby soubor 1,00000 110 000,00 110 000,00 Vlastní

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 24 : 1 1,00000

9 005907 Náhradní transport odpadních vod a provizorní propoje a čerpání při dotčení stávajících kanalizací soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 25 : 1 1,00000

10 005908 Provizorní zařízení po dobu odstávky vodovodu a náhradní zásobování vodou soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00 Vlastní

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 25 : 1 1,00000

11 005911 Kanalizační řády soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

příloha Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady : 

str. 27 : 1 1,00000

Náklady spojené s povinnou publicitou, pokud ji objednatel požaduje. Zahrnuje zejména náklady na propagační a informační billboardy, tabule, internetovou 

propagaci, tiskoviny apod.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.01 JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO1.01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.01.1 Kanalizační stoky 18 278 253,52 

Celkem objekt SO1.01 18 278 253,52 

Stoky splaškové kanalizace Damnice

Rekapitulace stavebního objektu

Stoky splaškové kanalizace Damnice

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 111201501R00 ...pro všechny druhy stromů kus 5,00000 5,00 25,00 800-1 RTS

příloha D.1.1-TZ-1 : 

stoka A : 3 3,00000

stoka A7 : 2 2,00000

2 112101101R00 ...o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 5,00000 100,00 500,00 800-1 RTS

příloha D.1.1-TZ-1 : 

stoka A : 3 3,00000

stoka A7 : 2 2,00000

3 112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm kus 5,00000 150,00 750,00 800-1 RTS

příloha D.1.1-TZ-1 : 

stoka A : 3 3,00000

stoka A7 : 2 2,00000

4 115001105R00 ...při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 33,00000 100,00 3 300,00 800-1 RTS

překop toku : 

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Stoky splaškové kanalizace Damnice

Kanalizační stoky

potrubí DN500

115 00 Převedení vody

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

112 10-1 listnatých

112 10 Kácení stromů

Poznámka uchazeče

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

111 20-15 Spálení větví

10 491 027,53

stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů,

112 20-111 vykopáním

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A : 12,0 12,00000

stoka B (souběh s výtlakem V3 viz.Jiřice) : 10,0 10,00000

VO : 

stoka HP1.1 : 11,0 11,00000

5 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 3 108,00000 40,00 124 320,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

Začátek provozního součtu

  stoka A : 759,3 759,30000

  stoka A1 : 40,0 40,00000

  stoka A2 : 454,7 454,70000

  stoka A2.1 : 93,0 93,00000

  stoka A3 : 171,2 171,20000

  stoka A4 : 43,0 43,00000

  stoka A5 : 256,0 256,00000

  stoka A6 : 77,0 77,00000

  stoka A7 : 41,0 41,00000

  stoka B : 123,7 123,70000

  stoka B1 : 91,0 91,00000

  stoka B1.1 : 82,7 82,70000

  stoka B2 : 248,0 248,00000

  Mezisoučet 2 480,60000

  předpoklad (40m/týden) : 2480,6/40 62,01500

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 62*7*6 2 604,00000

překop toku : 

stoka A : 7*24 168,00000

stoka B : 7*24 168,00000

VO : 

stoka HP1.1 : 7*24 168,00000

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

6 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 455,00000 60,00 27 300,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

Začátek provozního součtu

  stoka A : 759,3 759,30000

  stoka A1 : 40,0 40,00000

  stoka A2 : 454,7 454,70000

  stoka A2.1 : 93,0 93,00000

  stoka A3 : 171,2 171,20000

  stoka A4 : 43,0 43,00000

  stoka A5 : 256,0 256,00000

  stoka A6 : 77,0 77,00000

  stoka A7 : 41,0 41,00000

  stoka B : 123,7 123,70000

  stoka B1 : 91,0 91,00000

  stoka B1.1 : 82,7 82,70000

  stoka B2 : 248,0 248,00000

  Mezisoučet 2 480,60000

  předpoklad (40m/týden) : 2480,6/40 62,01500

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 62*7 434,00000

překop toku : 

stoka A : 7 7,00000

stoka B : 7 7,00000

VO : 

stoka HP1.1 : 7 7,00000

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

119 00-141 ocelového potrubí

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
7 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 78,40000 80,00 6 272,00 800-1 RTS

stoka A : 

plynovod : 1,3*2 2,60000

přípojka plynu : 1,3*1 1,30000

vodovod : 1,3*1 1,30000

vodovod : 1,1*1 1,10000

plynovod : 1,1*2 2,20000

stoka A1 : 

přípojka plynu : 1,1*2 2,20000

vodovod : 1,1*2 2,20000

přípojka vody : 1,1*2 2,20000

plynovod 0.00 STL : 1,1*1 1,10000

stoka A2 : 

vodovod : 1,3*3 3,90000

přípojka vody : 1,3*6 7,80000

přípojka plynu : 1,3*2 2,60000

plynovod : 1,3*2 2,60000

plynovod : 1,1*1 1,10000

přípojka vody : 1,1*1 1,10000

přípojka plynu : 1,1*1 1,10000

stoka A2.1 : 

přípojka vody : 1.3*2 2,60000

vodovod : 1.3*3 3,90000

stoka A3 : 

vodovod : 1.3*1 1,30000

stoka A4 : 

plynovod : 1.3*1 1,30000

stoka A5 : 

vodovod : 1.3*1 1,30000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
přípojka vody : 1.3*3 3,90000

stoka A6 : 

vodovod : 1,3*1 1,30000

plynovod : 1,3*1 1,30000

přípojka vody : 1,3*1 1,30000

přípojka vody : 1,1*1 1,10000

přípojka plynu : 1,1*1 1,10000

vodovod : 1,1*1 1,10000

stoka A8 : 

přípojka plynu : 1,1*2 2,20000

stoka A8.1 : 

přípojka plynu : 1,1*1 1,10000

stoka A9 : 

vodovod : 1,1*2 2,20000

plynovod : 1,1*1 1,10000

stoka B : 

plynovod : 1,3*1 1,30000

vodovod : 1,3*2 2,60000

přípojka vody : 1,1*1 1,10000

stoka B1 : 

plynovod : 1,3*2 2,60000

přípojka plynu : 1,3*2 2,60000

vodovod : 1,3*1 1,30000

přípojka plynu : 1,1*1 1,10000

stoka B1.1 : 

vodovod : 1,3*1 1,30000

8 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 31,70000 80,00 2 536,00 800-1 RTS

119 00-142 betonového potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A : 

dešťová kanalizace : 1,3*3 3,90000

stoka A2 : 

propustek : 1,3*1 1,30000

dešťová kanalizace : 1,3*1 1,30000

dešťová kanalizace : 1,1*2 2,20000

stoka A3 : 

dešťová kanalizace : 1.3*6 7,80000

stoka A6 : 

dešťová kanalizace : 1,3*1 1,30000

stoka A8.1 : 

dešťová kanalizace : 1,1*1 1,10000

stoka A9 : 

dešťová kanalizace : 1,1*1 1,10000

stoka B : 

propustek : 1,3*1 1,30000

dešťová kanalizace : 1,3*1 1,30000

stoka B1 : 

propustek : 1,3*1 1,30000

stoka B1.1 : 

dešťová kanalizace : 1,3*2 2,60000

stoka B2 : 

dešťová kanalizace : 1.3*4 5,20000

9 119001421R00 ...do 3 kabelů m 24,90000 100,00 2 490,00 800-1 RTS

stoka A : 

119 00-143 kabelů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
sdělovací kabel : 1,3*2 2,60000

kabel NN : 1,3*1 1,30000

sdělovací kabel : 1,1*3 3,30000

stoka A1 : 

kabel NN podzemní : 1,1*1 1,10000

stoka A2 : 

kabel NN : 1,3*1 1,30000

kanel NN : 1,1*1 1,10000

stoka A3 : 

sdělovací kabel : 1.3*1 1,30000

stoka A5 : 

sdělovací kabel : 1.3*1 1,30000

stoka A6 : 

sdělovací kabel : 1,3*1 1,30000

sdělovací kabel : 1,1*1 1,10000

kabel NN : 1,1*3 3,30000

stoka A7 : 

sdělovací kabel 0.00 : 1.3*1 1,30000

stoka A9 : 

kabel NN : 1,1*1 1,10000

stoka B : 

kabel NN : 1,1*2 2,20000

stoka B1 : 

sdělovací kabel 0.00 : 1,3*1 1,30000

121 10-11 Sejmutí ornice
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

10 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 176,24000 20,00 3 524,80 800-1 RTS

stoka A : 

nezp.(tráva) : 

plast DN300 : 14,9*2,0*0,1 2,98000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

KT DN250 : 22,8*2,0*0,1 4,56000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*1 0,12500

plast DN250 : 60,3*2,0*0,1 12,06000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*3 0,37500

stoka A2 : 

nezp.(tráva) : 24,7*2,0*0,1 4,94000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*2 0,37800

stoka A2.1 : 

nezp.(tráva) : 25,2*2,0*0,1 5,04000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*2 0,37800

stoka A3 : 

zahrada : 31,3*2,0*0,2 12,52000

2,7*(2,7-2,0)*0,2*1 0,37800

nezp.(tráva) : 135,3*2,0*0,1 27,06000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*5 0,94500

stoka A4 : 

nezp.(tráva) : 4,9*2,0*0,1 0,98000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

stoka A7 : 

nezp.(tráva) : 21,5*2,0*0,1 4,30000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

(3,9*3,3-3,9/2*2,0)*0,1 0,89700

stoka A8.1 : 

zahrada : 23,1*2,0*0,2 9,24000

2,5*(2,5-2,0)*0,2*2 0,50000

nezp.(tráva) : 24,4*2,0*0,1 4,88000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*1 0,12500

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka B : 

zahrada : 4,4*2,0*0,2 1,76000

2,7*(2,7-2,0)*0,2*1 0,37800

nezp.(tráva) : 28,2*2,0*0,1 5,64000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*2 0,37800

2,9*(2,9-2,0)*0,1*1 0,26100

stoka B1 : 

nezp.(tráva) : 5,2*2,0*0,1 1,04000

stoka B1.1 : 

nezp.(tráva) : 76,5*2,0*0,1 15,30000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*3 0,37500

stoka B1.1.1 : 

zahrada : 15,3*2,0*0,2 6,12000

2,5*(2,5-2,0)*0,2*1 0,25000

stoka B2 : 

nezp.(tráva) : 241,8*2,0*0,1 48,36000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*9 1,70100

stoka HP1.1 : 

nezp.(tráva) : 6,3*2,0*0,1 1,26000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

11 122201401R00 ...do 100 m3 m3 89,77500 30,00 2 693,25 800-1 RTS

odstranění zemních hrázek : 

překop toku : 

stoka A : 5,3*(4,3+0,5)/2*1,9*2 48,33600

stoka B : 4,2*(2,8+0,5)/2*1,15*2 15,93900

VO : 

stoka HP1.1 : 6,25*(2,9+0,5)/2*1,2*2 25,50000

12 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 646,35015 10,00 6 463,50 800-1 RTS

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

122 20-3 v hornině 3

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A : 

dešťová kanalizace : 2,8*1,3*3,78 13,75920

plynovod : 2,0*1,3*3,79 9,85400

přípojka plynu : 2*1,3*2,89 7,51400

sdělovací kabel+plynovod : 3,3*1,3*2,87 12,31230

dešťová kanalizace+kabel NN : 3,6*1,3*2,88 13,47840

sdělovací kabel 0.00 : 2*1,3*2,87 7,46200

dešťová kanalizace+vodovod : 4,15*1,3*1,73 9,33340

vodovod : 2,0*1,1*1,82 4,00400

plynovod : 2*1,1*1,75 3,85000

sdělovací kabel : 2*1,1*1,72 3,78400

sdělovací kabel 0.00 : 2*1,1*1,65 3,63000

plynovod : 2*1,1*2,36 5,19200

sdělovací kabel : 2*1,1*2,38 5,23600

stoka A1 : 

přípojka plynu : 2*1,1*1,96 4,31200

kabel NN podzemní+vodovod : 4*1,1*1,9 8,36000

přípojka plynu : 2*1,1*1,78 3,91600

vodovod 0.00 PVC : 2*1,1*1,78 3,91600

přípojka vody : 2*1,1*1,78 3,91600

přípojka vody : 2*1,1*1,76 3,87200

plynovod 0.00 STL : 2*1,1*1,7 3,74000

stoka A2 : 

vodovod : 2*1,3*3,54 9,20400

přípojka vody : 2*1,3*3,18 8,26800

přípojka vody : 2*1,3*3,2 8,32000

přípojka vody+přípojka plynu : 3,6*1,3*3,17 14,83560

kabel NN : 2*1,3*2,96 7,69600

přípojka vody : 2*1,3*2,89 7,51400

přípojka plynu : 2*1,3*3,28 8,52800

přípojka vody : 2*1,3*2,74 7,12400

plynovod : 2*1,3*2,48 6,44800

plynovod : 2*1,3*2,53 6,57800

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vodovod : 2*1,3*2,48 6,44800

propustek : 2,5*1,3*2,22 7,21500

dešťová kanalizace : 2,5*1,3*2,19 7,11750

vodovod : 2*1,3*2,15 5,59000

plynovod : 2*1,1*2,13 4,68600

kanel NN : 2*1,1*2,12 4,66400

dešťová kanalizace+dešťová kanalizace : 4*1,1*2,08 9,15200

přípojka vody : 2*1,1*1,82 4,00400

přípojka plynu : 2*1,1*1,78 3,91600

stoka A2.1 : 

přípojka vody : 2*1.3*1.99 5,17400

přípojka vody : 2*1.3*1.92 4,99200

vodovod : 2*1.3*1.89 4,91400

vodovod : 2*1.3*2.24 5,82400

vodovod : 2*1.3*2.2 5,72000

stoka A3 : 

vodovod+sdělovací kabel : 2.8*1.3*3.29 11,97560

dešťová kanalizace : 2.3*1.3*2,93 8,76070

dešťová kanalizace : 2.4*1.3*2,8 8,73600

dešťová kanalizace : 2.2*1.3*3.08 8,80880

dešťová kanalizace : 2,1*1.3*2,8 7,64400

dešťová kanalizace : 2,1*1.3*2.21 6,03330

dešťová kanalizace : 2,1*1.3*2.1 5,73300

stoka A4 : 

plynovod : 2*1.3*2.32 6,03200

stoka A5 : 

vodovod : 2*1.3*3.65 9,49000

sdělovací kabel : 2*1.3*3.74 9,72400

přípojka vody : 2*1.3*3.05 7,93000

přípojka vody : 2*1.3*2.63 6,83800

přípojka vody : 2*1.3*2.13 5,53800
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka A6 : 

dešťová kanalizace+vodovod+sdělovací kabel+plynovod : 6,4*1,3*2,37 19,71840

přípojka vody : 2*1,3*1,85 4,81000

sdělovací kabel+kabel NN 2x : 3,7*1,1*1,9 7,73300

přípojka vody : 2*1,1*1,93 4,24600

přípojka plynu : 2*1,1*1,92 4,22400

kabel NN : 2*1,1*1,76 3,87200

vodovod : 2*1,1*1,78 3,91600

stoka A7 : 

sdělovací kabel 0.00 : 2*1.3*2.16 5,61600

stoka A8 : 

přípojka plynu : 2*1,1*2,04 4,48800

přípojka plynu : 2*1,1*1,65 3,63000

stoka A8.1 : 

dešťová kanalizace : 2,6*1,1*2,52 7,20720

přípojka plynu : 2*1,1*2,22 4,88400

stoka A9 : 

dešťová kanalizace+vodovod+plynovod : 4,05*1,1*1,92 8,55360

vodovod : 2*1,1*2,44 5,36800

kabel NN : 2*1,1*2,41 5,30200

stoka B : 

propustek : 2,4*1,3*3,11 9,70320

plynovod : 2*1,3*3,23 8,39800

vodovod+dešťová kanalizace : 3*1,3*3,16+0,3*1,3*3,12 13,54080

vodovod : 2*1,3*2,53 6,57800

kabel NN : 2*1,1*1,68 3,69600

kabel NN : 2*1,1*1,63 3,58600

přípojka vody : 2*1,1*1,68 3,69600
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka B1 : 

propustek : 2,8*1,3*2,82 10,26480

plynovod : 2*1,3*2,86 7,43600

přípojka plynu : 2*1,3*2,3 5,98000

přípojka plynu : 2*1,3*2,19 5,69400

sdělovací kabel 0.00 : 2*1,3*2,05 5,33000

plynovod : 2*1,3*2,02 5,25200

vodovod : 2*1,3*2 5,20000

přípojka plynu : 2*1,1*1,82 4,00400

stoka B1.1 : 

vodovod : 2*1,3*2,42 6,29200

dešťová kanalizace : 2,6*1,3*2,04 6,89520

dešťová kanalizace : 2,15*1,3*2,1 5,86950

stoka B2 : 

dešťová kanalizace : 2*1.3*2.82 7,33200

dešťová kanalizace : 2.15*1.3*3.15 8,80430

dešťová kanalizace : 2.15*1.3*2.97 8,30120

dešťová kanalizace : 2.1*1.3*2.34 6,38820

dešťová kanalizace : 2.1*1.3*2.17 5,92410

13 130901121R00 ...prostého neprokládaného m3 0,82255 500,00 411,28 800-1 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rušená stáv.kan. : 

stoka A : 

rekonstrukce UV : 

UV : 3,1416*(0,315*0,315-0,25*0,25)*1,7*4 0,78460

přípojka vpusti DN150 : 3,1416*(0,093*0,093-0,075*0,075)*1,0*4 0,03800

14 132101214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 566,19250 70,00 39 633,48 800-1 RTS

130 90-3 z betonu

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
hor.tř.2-5% : 11323,85*0,05 566,19250

15 132201214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 8 492,88750 60,00 509 573,25 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka A : 

  TLT DN200 : 

  3*1.3*(4.13+4.11)/2 16,06800

  plast DN300 : 

  11*1.3*(4.24+4.39)/2 61,70450

  16.8*1.3*(4.39+4.46)/2 96,64200

  35*1.3*(4.46+4.93)/2 213,62250

  16*1.3*(4.93+4.98)/2 103,06400

  48*1.3*(4.98+4.37)/2 291,72000

  48*1.3*(4.37+4.18)/2 266,76000

  18*1.3*(4.18+4.28)/2 98,98200

  20*1.3*(4.28+4.2)/2 110,24000

  40*1.3*(4.2+3.81)/2 208,26000

  23*1.3*(3.81+3.59)/2 110,63000

  13*1.3*(3.59+3.53)/2 60,16400

  9.5*1.3*(3.53+3.65)/2 44,33650

  19*1.3*(3.65+3.38)/2 86,82050

  24*1.3*(3.38+3.34)/2 104,83200

  21*1.3*(3.34+3.36)/2 91,45500

  37*1.3*(3.36+3.46)/2 164,02100

  KT DN250 : 

  12*1.3*(3.46+3.4)/2 53,50800

  48*1.3*(3.37+3.22)/2 205,60800

  48*1.3*(3.22+3.25)/2 201,86400

  48*1.3*(3.25+3.51)/2 210,91200

  48*1.3*(3.51+3.23)/2 210,28800

  48*1.3*(3.23+2.6)/2 181,89600

  42*1.3*(2.6+2.36)/2 135,40800

  15*1.3*(2.36+2.2)/2 44,46000

  48*1,1*(2,2+2,21)/2 116,42400

  plast DN250 : 

  23*1,1*(2,21+2,12)/2 54,77450
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  5,5*1,1*(2,15+2,13)/2 12,94700

  19*1,1*(2,13+2,43)/2 47,65200

  18*1,1*(2,43+2,33)/2 47,12400

  KT DN250 : 

  48*1,1*(2,33+2,23)/2 120,38400

  36*1,1*(2,2+2,2)/2 87,12000

  24*1,1*(2,2+2,2)/2 58,08000

  38*1,1*(2,2+2,47)/2 97,60300

  plast DN250 : 

  8*1,1*(2,47+2,5)/2 21,86800

  14,8*1,1*(2,53+2,27)/2 39,07200

  SACHTA A3 : 4,58*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,11-2,7/2*1,3*4,24 18,73400

  SACHTA A4 : 4,73*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,39-2,7/2*1,3*4,39 19,07280

  SACHTA A5 : 4,8*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,46-2,7/2*1,3*4,46 19,33740

  SACHTA A6 : 5,27*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,93-2,7/2*1,3*4,93 21,11400

  SACHTA A7 : 5,32*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,98-2,7/2*1,3*4,98 21,30300

  SACHTA A8 : 4,71*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,37-2,7/2*1,3*4,37 18,99720

  SACHTA A9 : 4,52*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,18-2,7/2*1,3*4,18 18,27900

  SACHTA A10 (Sp DN1200) : 4,6*2,9*2,9-2,9/2*1,3*4,28-2,9/2*1,3*4,28 22,55040

  SACHTA A11 : 4,54*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,2-2,7/2*1,3*4,2 18,35460

  SACHTA A12 : 4,15*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,81-2,7/2*1,3*3,81 16,88040

  SACHTA A13 : 3,93*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,59-2,7/2*1,3*3,59 16,04880

  SACHTA A14 : 3,87*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,53-2,7/2*1,3*3,53 15,82200

  SACHTA A15 : 3,99*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,65-2,7/2*1,3*3,65 16,27560

  SACHTA A16 : 3,72*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,38-2,7/2*1,3*3,38 15,25500

  SACHTA A17 (Sp DN1200) : 3,66*2,9*2,9-2,9/2*1,3*3,34-2,9/2*1,3*3,34 18,18880

  SACHTA A18 : 3,7*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,36-2,7/2*1,3*3,36 15,17940

  SACHTA A19 : 3,8*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,46-2,7/2*1,3*3,46 15,55740

  SACHTA A20 : 3,74*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,4-2,7/2*1,3*3,37 15,38330

  SACHTA A21 : 3,59*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,22-2,7/2*1,3*3,22 14,86890

  SACHTA A22 : 3,62*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,25-2,7/2*1,3*3,25 14,98230

  SACHTA A23 : 3,88*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,51-2,7/2*1,3*3,51 15,96510

  SACHTA A24 : 3,6*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,23-2,7/2*1,3*3,23 14,90670

  SACHTA A25 : 2,97*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,6-2,7/2*1,3*2,6 12,52530

  SACHTA A26 : 2,73*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,36-2,7/2*1,3*2,36 11,61810
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA A27 (koncová jáma protlaku na stoce A7) : 3,3*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,2-2,7/2*1,1*2,2 16,92900

  SACHTA A28 : 2,58*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,21-2,5/2*1,1*2,21 10,04750

  SACHTA A29 : 2,49*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,12-2,5/2*1,1*2,15 9,69130

  SACHTA A30 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,58000

  SACHTA A31 (koncová jáma protlaku na stoce A8) : 2,77*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,43-2,5/2*1,1*2,43 10,63000

  SACHTA A32 : 2,67*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,33-2,5/2*1,1*2,33 10,28000

  SACHTA A33 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,2 9,97130

  SACHTA A34 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2-2,5/2*1,1*2,2 10,01250

  SACHTA A35 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2-2,5/2*1,1*2,2 10,01250

  SACHTA A36 : 2,84*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,47-2,5/2*1,1*2,47 10,95750

  SACHTA A37 : 2,87*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,5-2,5/2*1,1*2,53 11,02130

  SACHTA A38 : 2,61*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,27-2,5/2*0*2,14 13,19130

  stabilizace ZS (km 0,0-0,7113) : 711,3*1,3*0,4 369,87600

  drenáž (km 0,0-0,7593) : (759,3-711,3)*1,1*0,15 7,92000

  rekonstrukce UV : 

  plast DN150 : 4,0*1,3*2,0 10,40000

  UV : 1,8*1,8*1,7*4 22,03200

  KK-asfalt (III/4151) : 

  plast DN300 : -4,5*1,3*0,55 -3,21750

  -2,7*(2,7-1,3)*0,55*1 -2,07900

  KT DN250 : -309,0*1,3*0,55 -220,93500

  -2,7*(2,7-1,3)*0,55*8 -16,63200

  KT DN250 : -25,2*1,1*0,55 -15,24600

  rekonstrukce UV : 

  plast DN150 : -4,0*1,3*0,55 -2,86000

  UV : -1,8*1,8*0,55*4 -7,12800

  KK-asfalt (III/4152) : 

  plast DN250 : -6,0*1,1*0,55 -3,63000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,55*1 -1,92500

  KT DN250 : -146,0*1,1*0,55 -88,33000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,55*4 -7,70000

  MK-asfalt : 

  plast DN300 : -292,0*1,3*0,45 -170,82000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  -2,9*(2,9-1,3)*0,45*2 -4,17600

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*9 -15,30900

  štěrk : 

  plast DN250 : -22,0*1,1*0,15 -3,63000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,15*2 -1,05000

  pole : 

  TLT DN200 : -3,0*1,3*0,3 -1,17000

  plast DN300 : -8,0*1,3*0,3 -3,12000

  -2,7*(2,7-1,3)*0,3*1 -1,13400

  nezp.(tráva) : 

  plast DN300 : -14,9*1,3*0,1 -1,93700

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*1 -0,37800

  KT DN250 : -22,8*1,1*0,1 -2,50800

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*1 -0,35000

  plast DN250 : -60,3*1,1*0,1 -6,63300

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*3 -1,05000

  

  stoka A1 : 

  plast DN250 : 

  40*1,1*(2,68+2,23)/2 108,02000

  22*1,1*(2,23+2,23)/2 53,96600

  32*1,1*(2,23+2,23)/2 78,49600

  44*1,1*(2,23+2,13)/2 105,51200

  SACHTA A39 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA A40 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA A41 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA A42 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*0*2 12,50880

  drenáž (km 0,0-0,040) : 40,0*1,1*0,15 6,60000

  MK-asfalt : -138,0*1,1*0,45 -68,31000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*4 -6,30000

  stoka A2 : 

  plast DN250 : 

  6.7*1.3*(3.53+3.54)/2 30,78990

  31.4*1.3*(3.54+3.68)/2 147,36020

  40*1.3*(3.68+3.58)/2 188,76000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

27/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  35*1.3*(3.58+3.31)/2 156,74750

  14.5*1.3*(3.31+3.23)/2 61,63950

  21.1*1.3*(3.23+3.17)/2 87,77600

  42*1.3*(3.17+2.91)/2 165,98400

  24*1.3*(2.91+3.01)/2 92,35200

  5*1.3*(3.01+2.88)/2 19,14250

  11*1.3*(2.88+2.97)/2 41,82750

  48*1.3*(2.97+2.67)/2 175,96800

  19*1.3*(2.67+2.71)/2 66,44300

  6*1.3*(2.71+2.61)/2 20,74800

  39*1.3*(2.61+2.59)/2 131,82000

  36*1,1*(2,59+2,56)/2 101,97000

  36*1,1*(2,56+2,23)/2 94,84200

  40*1,1*(2,23+2,23)/2 98,12000

  SACHTA A43 : 3,88*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,54-2,7/2*1,3*3,54 15,85980

  SACHTA A44 : 4,02*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,68-2,7/2*1,3*3,68 16,38900

  SACHTA A45 : 3,92*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,58-2,7/2*1,3*3,58 16,01100

  SACHTA A46 : 3,65*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,31-2,7/2*1,3*3,31 14,99040

  SACHTA A47 : 3,57*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,23-2,7/2*1,3*3,23 14,68800

  SACHTA A48 : 3,51*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,17-2,7/2*1,3*3,17 14,46120

  SACHTA A49 : 3,25*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,91-2,7/2*1,3*2,91 13,47840

  SACHTA A50 : 3,35*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,01-2,7/2*1,3*3,01 13,85640

  SACHTA A51 : 3,22*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,88-2,7/2*1,3*2,88 13,36500

  SACHTA A52 : 3,31*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,97-2,7/2*1,3*2,97 13,70520

  SACHTA A53 : 3,01*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,67-2,7/2*1,3*2,67 12,57120

  SACHTA A54 : 3,05*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,71-2,7/2*1,3*2,71 12,72240

  SACHTA A55 : 2,95*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,61-2,7/2*1,3*2,61 12,34440

  SACHTA A56 : 2,93*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,59-2,7/2*1,1*2,59 12,96810

  SACHTA A57 : 2,9*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,56-2,5/2*1,1*2,56 11,08500

  SACHTA A58 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA A59 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*0*2,1 12,99630

  stabilizace ZS (km 0,0-0,3427) : 342,7*1,3*0,4 178,20400

  drenáž (km 0,0-0,4547) : (454,7-342,7)*1,1*0,15 18,48000

  MK-asfalt : 

  -316,4*1,3*0,45 -185,09400

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*12 -20,41200

  -112,0*1,1*0,45 -55,44000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*3 -4,72500

  chodník-bet.dl. : -1,6*1,3*0,25 -0,52000

  nezp.(tráva) : -24,7*1,3*0,1 -3,21100

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*2 -0,75600

  stoka A2.1 : 

  plast DN250 : 

  10*1.3*(2.59+2.65)/2 34,06000

  44*1.3*(2.65+2.27)/2 140,71200

  18*1.3*(2.27+2.24)/2 52,76700

  21*1.3*(2.24+1.93)/2 56,92050

  SACHTA A60 : 2,99*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,65-2,7/2*1,3*2,65 12,49560

  SACHTA A61 : 2,61*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,27-2,7/2*1,3*2,27 11,05920

  SACHTA A62 : 2,58*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,24-2,7/2*1,3*2,24 10,94580

  SACHTA A63 : 2,27*2,7*2,7-2,7/2*1,3*1,93-2,7/2*0*1,8 13,16120

  stabilizace ZS (km 0,0-0,093) : 93,0*1,3*0,4 48,36000

  drenáž (km 0,0-0,093) : (93,0-93,0)*1,3*0,15

  MK-asfalt : -67,8*1,3*0,45 -39,66300

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*2 -3,40200

  nezp.(tráva) : -25,2*1,3*0,1 -3,27600

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*2 -0,75600

  stoka A3 : 

  plast DN250 : 

  35*1.3*(3.34+3.12)/2 146,96500

  27*1.3*(3.12+2.49)/2 98,45550

  49*1.3*(2.49+2.15)/2 147,78400

  23*1.3*(2.15+2.67)/2 72,05900

  5*1.3*(2.67+2.53)/2 16,90000

  32.2*1.3*(2.53+1.93)/2 93,34780

  SACHTA A64 : 3,46*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,12-2,7/2*1,3*3,12 14,27220

  SACHTA A65 : 2,83*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,49-2,7/2*1,3*2,49 11,89080

  SACHTA A66 : 2,49*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,15-2,7/2*1,3*2,15 10,60560

  SACHTA A67 : 3,01*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,67-2,7/2*1,3*2,67 12,57120

  SACHTA A67a : 2,87*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,53-2,7/2*1,3*2,53 12,04200
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA A68 : 2,27*2,7*2,7-2,7/2*1,3*1,93-2,7/2*0*1,8 13,16120

  stabilizace ZS (km 0,0-0,1712) : 171,2*1,3*0,4 89,02400

  drenáž (km 0,0-0,1712) : (171,2-171,2)*1,3*0,15

  MK-asfalt : -4,6*1,3*0,45 -2,69100

  zahrada : -31,3*1,3*0,2 -8,13800

  -2,7*(2,7-1,3)*0,2*1 -0,75600

  nezp.(tráva) : -135,3*1,3*0,1 -17,58900

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*5 -1,89000

  stoka A4 : 

  plast DN250 : 

  17*1.3*(2.54+2.26)/2 53,04000

  26*1.3*(2.26+2.26)/2 76,38800

  SACHTA A72 : 2,6*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,26-2,7/2*1,3*2,26 11,02140

  SACHTA A73 : 2,6*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,26-2,7/2*0*2,13 14,98770

  stabilizace ZS (km 0,0-0,043) : 43,0*1,3*0,4 22,36000

  drenáž (km 0,0-0,043) : (43,0-43,0)*1,3*0,15

  MK-asfalt : -3,0*1,3*0,45 -1,75500

  štěrk : -35,1*1,3*0,15 -6,84450

  -2,7*(2,7-1,3)*0,15*1 -0,56700

  nezp.(tráva) : -4,9*1,3*0,1 -0,63700

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*1 -0,37800

  stoka A5 : 

  KT DN250 : 

  47*1.3*(3.4+4.46)/2 240,12300

  39*1.3*(4.46+4.37)/2 223,84050

  44*1.3*(4.37+4.27)/2 247,10400

  23.7*1.3*(4.27+3.77)/2 123,85620

  34.4*1.3*(3.77+3.16)/2 154,95480

  47.5*1.3*(3.16+2.3)/2 168,57750

  20.4*1.3*(2.3+2.03)/2 57,41580

  SACHTA A74 : 4,83*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,46-2,7/2*1,3*4,46 19,55610

  SACHTA A75 : 4,74*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,37-2,7/2*1,3*4,37 19,21590

  SACHTA A76 : 4,64*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,27-2,7/2*1,3*4,27 18,83790

  SACHTA A96 : 4,14*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,77-2,7/2*1,3*3,77 16,94790

  SACHTA A97 : 3,53*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,16-2,7/2*1,3*3,16 14,64210
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA A98 : 2,67*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,3-2,7/2*1,3*2,3 11,39130

  SACHTA A99 : 2,4*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,03-2,7/2*0*1,93 13,93340

  stabilizace ZS (km 0,0-0,256) : 256,0*1,3*0,4 133,12000

  drenáž (km 0,0-0,256) : (256,0-256,0)*1,3*0,15

  KK-asfalt (III/4151) : -256,0*1,3*0,55 -183,04000

  -2,7*(2,7-1,3)*0,55*7 -14,55300

  stoka A6 : 

  plast DN250 : 

  10*1.3*(3.03+2.73)/2 37,44000

  23*1.3*(2.53+2.23)/2 71,16200

  22*1.3*(2.23+2.29)/2 64,63600

  22*1,1*(2,29+2,38)/2 56,50700

  36*1,1*(2,38+2,36)/2 93,85200

  11*1,1*(2,36+2,19)/2 27,52750

  40*1,1*(2,19+2,18)/2 96,14000

  28*1,1*(2,18+2,23)/2 67,91400

  SACHTA A77 : 3,07*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,73-2,7/2*1,3*2,53 13,14900

  SACHTA A78 : 2,57*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,23-2,7/2*1,3*2,23 10,90800

  SACHTA A79 : 2,63*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,29-2,7/2*1,1*2,29 11,75310

  SACHTA A80 : 2,72*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,38-2,5/2*1,1*2,38 10,45500

  SACHTA A81 : 2,7*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,36-2,5/2*1,1*2,36 10,38500

  SACHTA A82 : 2,53*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,19-2,5/2*1,1*2,19 9,79000

  SACHTA A83 : 2,52*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,18-2,5/2*1,1*2,18 9,75500

  SACHTA A84 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*0*2,1 12,99630

  stabilizace ZS (km 0,0-0,055) : 55,0*1,3*0,4 28,60000

  drenáž (km 0,0-0,077) : (77,0-55,0)*1,1*0,15 3,63000

  KK-asfalt (III/4151) : -2,0*1,3*0,55 -1,43000

  MK-penetrační makadam : 

  -53,0*1,3*0,45 -31,00500

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*3 -5,10300

  -137,0*1,1*0,45 -67,81500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*5 -7,87500

  stoka A7 : 

  plast DN250 : 

  0.65*1.3*(2.23+2.22)/2 1,88010
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  protlak dl.19,5m : 

  20.85*1.3*(2.18+2.13)/2 58,41130

  startovací jáma protlaku : 3,25*3,9*3,3-3,9/2*1,3*2,18 36,30120

  SACHTA A85 : 2,47*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,13-2,7/2*0*2 14,26820

  stabilizace ZS (km 0,0-0,041) : (41,0-19,5)*1,3*0,4 11,18000

  drenáž (km 0,0-0,041) : (41,0-41,0)*1,3*0,15

  nezp.(tráva) : -21,5*1,3*0,1 -2,79500

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*1 -0,37800

  -(3,9*3,3-3,9/2*1,3)*0,1 -1,03350

  stoka A8 : 

  KT DN250 : 

  0,5*1,1*(2,4+2,4)/2 1,32000

  protlak dl.35m : 

  0,5*1,1*(2,4+2,4)/2 1,32000

  36,5*1,1*(2,4+2,63)/2 100,97730

  48*1,1*(2,63+2,2)/2 127,51200

  48*1,1*(2,2+2,2)/2 116,16000

  SACHTA A86 (startovací jáma protlaku) : 3,5*3,7*3,1-3,7/2*1,1*2,4 35,26100

  SACHTA A87 : 3*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,63-2,5/2*1,1*2,63 11,51750

  SACHTA A88 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2-2,5/2*1,1*2,2 10,01250

  SACHTA A89 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2-2,5/2*0*2,1 13,03750

  KK-asfalt (III/4151) : -133,5*1,1*0,55 -80,76750

  -2,5*(2,5-1,1)*0,55*3 -5,77500

  -(3,7*3,1-3,7/2*1,1)*0,55 -5,18930

  stoka A8.1 : 

  plast DN250 : 

  13,5*1,1*(2,66+2,3)/2 36,82800

  21,5*1,1*(2,3+2,22)/2 53,44900

  22*1,1*(2,22+1,83)/2 49,00500

  SACHTA A90 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,3-2,5/2*1,1*2,3 9,73750

  SACHTA A91 : 2,49*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,22-2,5/2*1,1*2,22 9,45750

  SACHTA A92 : 2,1*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,83-2,5/2*0*1,7 10,60880

  KK-asfalt (III/4151) : -4,8*1,1*0,55 -2,90400

  beton.vjezd : -3,6*1,1*0,35 -1,38600

  chodník-bet.dl. : -1,1*1,1*0,25 -0,30250
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  zahrada : -23,1*1,1*0,2 -5,08200

  -2,5*(2,5-1,1)*0,2*2 -1,40000

  nezp.(tráva) : -24,4*1,1*0,1 -2,68400

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*1 -0,35000

  stoka A9 : 

  plast DN250 : 

  48*1,1*(2,33+2,89)/2 137,80800

  43*1,1*(2,89+2,9)/2 136,93350

  32*1,1*(2,9+2,43)/2 93,80800

  SACHTA A93 : 3,23*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,89-2,5/2*1,1*2,89 12,24000

  SACHTA A94 : 3,24*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,9-2,5/2*1,1*2,9 12,27500

  SACHTA A94 : 2,77*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,43-2,5/2*0*2,3 13,97130

  KK-asfalt (III/4152) : -1,1*1,1*0,55 -0,66550

  MK-asfalt : -121,9*1,1*0,45 -60,34050

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*3 -4,72500

  stoka B : 

  plast DN250 : 

  1.5*1.3*(3.82+3.61)/2 7,24430

  2.5*1.3*(3.61+3.61)/2 11,73250

  22*1.3*(3.08+2.91)/2 85,65700

  11.7*1.3*(2.91+2.63)/2 42,13170

  9*1.3*(2.63+2.43)/2 29,60100

  20*1.3*(2.43+2.13)/2 59,28000

  20*1.3*(2.13+2.13)/2 55,38000

  37*1,1*(2,13+2,13)/2 86,69100

  17*1,1*(2,13+2,05)/2 39,08300

  35*1,1*(2,05+2,13)/2 80,46500

  20*1,1*(2,13+2,13)/2 46,86000

  SACHTA B1 : 3,95*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,61-2,7/2*1,3*3,61 16,12440

  SACHTA B2 (Sp DN1200) : 3,93*2,9*2,9-2,9/2*1,3*3,61-2,9/2*1,3*3,08 20,44070

  SACHTA B3 : 3,25*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,91-2,7/2*1,3*2,91 13,47840

  SACHTA B4 : 2,97*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,63-2,7/2*1,3*2,63 12,42000

  SACHTA B5 : 2,77*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,43-2,7/2*1,3*2,43 11,66400

  SACHTA B6 : 2,47*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,13-2,7/2*1,3*2,13 10,53000

  SACHTA B7 : 2,47*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,13-2,7/2*1,1*2,13 11,10510
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA B8 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,58000

  SACHTA B9 : 2,39*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,05-2,5/2*1,1*2,05 9,30000

  SACHTA B10 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,58000

  SACHTA B11 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*0*2 12,50880

  stabilizace ZS (km 0,0-0,0867) : 86,7*1,3*0,4 45,08400

  drenáž (km 0,0-0,1237) : (123,7-86,7)*1,1*0,15 6,10500

  MK-asfalt : 

  -46,6*1,3*0,45 -27,26100

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*3 -5,10300

  -109,0*1,1*0,45 -53,95500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*4 -6,30000

  chodník-bet.dl. : -1,3*1,3*0,25 -0,42250

  zahrada : -4,4*1,3*0,2 -1,14400

  -2,7*(2,7-1,3)*0,2*1 -0,75600

  nezp.(tráva) : -28,2*1,3*0,1 -3,66600

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*2 -0,75600

  -2,9*(2,9-1,3)*0,1*1 -0,46400

  stoka B1 : 

  plast DN250 : 

  7.5*1.3*(2.81+2.88)/2 27,73880

  28*1.3*(2.88+2.69)/2 101,37400

  28*1.3*(2.69+2.58)/2 95,91400

  19.5*1.3*(2.58+2.43)/2 63,50180

  8*1,1*(2,43+2,34)/2 20,98800

  48*1,1*(2,34+2,23)/2 120,64800

  48*1,1*(2,23+2,23)/2 117,74400

  SACHTA B12 : 3,22*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,88-2,7/2*1,3*2,88 13,36500

  SACHTA B13 : 3,03*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,69-2,7/2*1,3*2,69 12,64680

  SACHTA B14 : 2,92*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,58-2,7/2*1,3*2,58 12,23100

  SACHTA B15 : 2,77*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,43-2,7/2*1,1*2,43 12,32010

  SACHTA B16 : 2,68*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,34-2,5/2*1,1*2,34 10,31500

  SACHTA B17 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA B18 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*0*2,1 12,99630

  stabilizace ZS (km 0,0-0,083) : 83,0*1,3*0,4 43,16000

  drenáž (km 0,0-0,091) : (91,0-83,0)*1,1*0,15 1,32000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

34/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  MK-asfalt : 

  -77,1*1,3*0,45 -45,10350

  -2,7*(2,7-1,1)*0,45*4 -7,77600

  -104,0*1,1*0,45 -51,48000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*3 -4,72500

  nezp.(tráva) : -5,2*1,3*0,1 -0,67600

  stoka B1.1 : 

  plast DN250 : 

  12.7*1.3*(2.58+2.05)/2 38,22070

  16*1.3*(2.05+2.03)/2 42,43200

  17*1.3*(2.03+1.9)/2 43,42650

  29*1.3*(1.9+2.73)/2 87,27550

  8*1.3*(2.73+2.57)/2 27,56000

  41*1,1*(2,27+2,31)/2 103,27900

  42*1,1*(2,31+1,97)/2 98,86800

  12,5*1,1*(1,97+2,53)/2 30,93750

  15*1,1*(2,53+2,13)/2 38,44500

  12,8*1,1*(2,13+2,73)/2 34,21440

  SACHTA B19 : 2,39*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,05-2,7/2*1,3*2,05 10,22760

  SACHTA B19a : 2,37*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,03-2,7/2*1,3*2,03 10,15200

  SACHTA B19b : 2,24*2,7*2,7-2,7/2*1,3*1,9-2,7/2*1,3*1,9 9,66060

  SACHTA B20 : 3,07*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,73-2,7/2*1,3*2,73 12,79800

  SACHTA B20a : 2,91*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,57-2,7/2*1,1*2,27 13,33260

  SACHTA B21 : 2,65*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,31-2,5/2*1,1*2,31 10,21000

  SACHTA B22 : 2,31*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,97-2,5/2*1,1*1,97 9,02000

  SACHTA B23 : 2,87*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,53-2,5/2*1,1*2,53 10,98000

  SACHTA B24 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,58000

  SACHTA B25 : 3,07*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,73-2,5/2*0*2,6 15,43380

  stabilizace ZS (km 0,0-0,0827) : 82,7*1,3*0,4 43,00400

  drenáž (km 0,0-0,0827) : (82,7-82,7)*1,3*0,15

  MK-asfalt : -3,3*1,3*0,45 -1,93050

  nezp.(tráva) : -76,5*1,3*0,1 -9,94500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*3 -1,05000

  stoka B1.1.1 : 

  plast DN250 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  23,0*1,1*(2,53+2,13)/2 58,94900

  SACHTA B26 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*0*2 12,50880

  zahrada : -15,3*1,1*0,2 -3,36600

  -2,5*(2,5-1,1)*0,2*1 -0,70000

  stoka B2 : 

  plast DN250 : 

  4*1.3*(3.61+3.57)/2 18,66800

  7.5*1.3*(3.57+3.48)/2 34,36880

  42*1.3*(3.48+3.34)/2 186,18600

  16*1.3*(3.34+3.15)/2 67,49600

  35*1.3*(3.15+2.75)/2 134,22500

  30*1.3*(2.75+2.83)/2 108,81000

  48*1.3*(2.83+2.28)/2 159,43200

  45*1.3*(2.28+1.91)/2 122,55750

  20.5*1.3*(1.91+1.83)/2 49,83550

  SACHTA B27 : 3,91*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,57-2,7/2*1,3*3,57 15,97320

  SACHTA B28 : 3,82*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,48-2,7/2*1,3*3,48 15,63300

  SACHTA B29 : 3,68*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,34-2,7/2*1,3*3,34 15,10380

  SACHTA B30 : 3,49*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,15-2,7/2*1,3*3,15 14,38560

  SACHTA B31 : 3,09*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,75-2,7/2*1,3*2,75 12,87360

  SACHTA B32 : 3,17*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,83-2,7/2*1,3*2,83 13,17600

  SACHTA B33 : 2,62*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,28-2,7/2*1,3*2,28 11,09700

  SACHTA B34 : 2,25*2,7*2,7-2,7/2*1,3*1,91-2,7/2*1,3*1,91 9,69840

  SACHTA B35 : 2,17*2,7*2,7-2,7/2*1,3*1,83-2,7/2*0*1,7 12,60770

  stabilizace ZS (km 0,0-0,248) : 248,0*1,3*0,4 128,96000

  drenáž (km 0,0-0,248) : (248,0-248,0)*1,3*0,15

  MK-asfalt : -5,0*1,3*0,45 -2,92500

  chodník-bet.dl. : -1,2*1,3*0,25 -0,39000

  nezp.(tráva) : -241,8*1,3*0,1 -31,43400

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*9 -3,40200

  stoka HP1.1 : 

  plast DN250 : 

  4*1,1*(0,13+1,13)/2 2,77200

  4*1,1*(0,98+0,99)/2 4,33400

  SACHTA HP1.1 (atyp.Š) : 1,65*2,7*2,7-2,7/2*1,1*1,13-2,7/2*1,1*0,98 8,89520
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  nezp.(tráva) : -6,3*1,1*0,1 -0,69300

  -2,7*(2,7-1,1)*0,1*1 -0,43200

  Mezisoučet 13 601,43640

  odpočet objemu rušené stáv.kan. : 

  rušená stáv.kan. : 

  stoka A : 

  rekonstrukce UV : 

  UV : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,55)*4 -1,43390

  přípojka vpusti DN150 : -3,1416*0,093*0,093*1,0*4 -0,10870

  Mezisoučet -1,54260

  odpočet rušené kan. : 13601,44-1,54 13 599,90000

  odpočet ruční výkop (křížení sítí+stísněné poměry) : 13599,9-(1897,4+378,65) 11 323,85000

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 11323,85*0,75 8 492,88750

16 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7 139,94750 2,00 14 279,90 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.3-75% : 13599,9*0,75*0,70 7 139,94750

17 132301214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2 264,77000 70,00 158 533,90 800-1 RTS

hor.tř.4-20% : 11323,85*0,20 2 264,77000

18 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 1 903,98600 5,00 9 519,93 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.4-20% : 13599,9*0,20*0,70 1 903,98600

19 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 113,80250 300,00 34 140,75 800-1 RTS

hor.tř.2-5% : 1897,4*0,05 94,87000

hor.tř.2-5% : 378,65*0,05 18,93250

20 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1 707,03750 300,00 512 111,25 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka A : 

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*4,53 35,33400

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*4,2 32,76000

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*4,03 31,43400

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*3,86 30,10800

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*3,82 29,79600

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  dešťová kanalizace : 2,8*1,3*3,78 13,75920

  vedení NN+plynovod+vedení NN : 10,9*1,3*3,79 53,70430

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*3,85 30,03000

  vedení VN+vedení VN : 37,2*1,3*3,12 150,88320

  přípojka plynu : 2*1,3*2,89 7,51400

  sdělovací kabel+plynovod : 3,3*1,3*2,87 12,31230

  vedení NN+vedení NN+dešťová kanalizace : 9,3*1,3*2,9+0,4*1,3*2,88 36,55860

  sdělovací kabel 0.00 : 2*1,3*2,87 7,46200

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*2,73 21,29400

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*2,67 20,82600

  vedení NN+vedení NN : 11,1*1,3*2,7 38,96100

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*2,88 22,46400

  vedení NN+vedení NN : 8,1*1,3*3,01 31,69530

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*2,03 15,83400

  vedení NN+vedení NN : 11,5*1,3*1,85 27,65750

  vedení NN+dešťová kanalizace+vodovod : 8,3*1,3*1,73+0,3*1,3*1,71 19,33360

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,61 10,62600

  vedení NN+vodovod : 7,5*1,1*1,82 15,01500

  plynovod : 2*1,1*1,75 3,85000

  vedení NN+sdělovací kabel : 6*1,1*1,72 11,35200

  sdělovací kabel 0.00 : 2*1,1*1,65 3,63000

  vedení NN+plynovod+vedení NN+sdělovací kabel : 8,2*1,1*1,92 17,31840

  

  stoka A1 : 

  přípojka plynu : 2*1,1*1,96 4,31200

  kabel NN podzemní+vodovod+vedení NN : 9,6*1,1*1,9 20,06400

  přípojka plynu : 2*1,1*1,78 3,91600

  vodovod 0.00 PVC : 2*1,1*1,78 3,91600

  vedení NN nadzamní : 6*1,1*1,78 11,74800

  přípojka vody : 2*1,1*1,78 3,91600

  přípojka vody : 2*1,1*1,76 3,87200

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,74 11,48400

  plynovod 0.00 STL : 2*1,1*1,7 3,74000

  

  stoka A2 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vodovod+vedení NN : 6*1,3*3,54 27,61200

  přípojka vody : 2*1,3*3,18 8,26800

  vedení NN+přípojka vody+vedení NN : 12,8*1,3*3,2 53,24800

  přípojka vody+přípojka plynu : 3,6*1,3*3,17 14,83560

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*3,13 24,41400

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*2,96 23,08800

  přípojka vody+vedení NN : 6*1,3*2,89 22,54200

  přípojka plynu+vedení NN : 7,9*1,3*3,28 33,68560

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*2,75 21,45000

  přípojka vody : 2*1,3*2,74 7,12400

  vedení NN+plynovod : 6*1,3*2,48 19,34400

  vedení NN+plynovod : 6*1,3*2,53 19,73400

  vodovod : 2*1,3*2,48 6,44800

  vedení NN 0.00 : 6,7*1,3*2,23 19,42330

  propustek : 0,5*1,3*2,22 1,44300

  dešťová kanalizace : 0,5*1,3*2,19 1,42350

  vodovod : 2*1,3*2,15 5,59000

  plynovod+vedení NN : 6*1,1*2,13 14,05800

  vedení NN 0.00 : 2*1,1*2,12 4,66400

  dešťová kanalizace+vedení NN+dešťová kanalizace : 7,5*1,1*2,1+0,5*1,1*2,08 18,46900

  přípojka vody+vedení NN : 6*1,1*1,82 12,01200

  vedení NN+přípojka plynu : 6*1,1*1,78 11,74800

  

  stoka A2.1 : 

  přípojka vody : 2*1.3*1.99 5,17400

  přípojka vody : 2*1.3*1.92 4,99200

  vodovod : 2*1.3*1.89 4,91400

  vodovod : 2*1.3*2.24 5,82400

  vodovod : 2*1.3*2.2 5,72000

  

  stoka A3 : 

  vodovod+sdělovací kabel : 2.8*1.3*3.29 11,97560

  dešťová kanalizace+vedení NN+dešťová kanalizace : 7.3*1.3*3.16+0.4*1.3*3.03 31,56400

  dešťová kanalizace : 2.2*1.3*3.08 8,80880

  dešťová kanalizace (viz.níže stísněné poměry) : 0*1.3*3.03
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  dešťová kanalizace (viz.níže stísněné poměry) : 0*1.3*2.43

  dešťová kanalizace (viz.níže stísněné poměry) : 0*1.3*2.2

  

  stoka A4 : 

  plynovod : 2*1.3*2.32 6,03200

  

  stoka A5 : 

  vedení NN 0.00 : 6*1.3*2.88 22,46400

  vedení NN 0.00 : 6*1.3*3.36 26,20800

  vodovod : 2*1.3*3.65 9,49000

  vedení NN 0.00 : 6*1.3*3.88 30,26400

  vedení NN+sdělovací kabel : 6*1.3*3.74 29,17200

  vedení NN+vedení NN+přípojka vody : 11.4*1.3*3.05 45,20100

  přípojka vody : 2*1.3*2.63 6,83800

  vedení NN 0.00 : 6*1.3*2.4 18,72000

  přípojka vody : 2*1.3*2.13 5,53800

  vedení NN 0.00 : 6*1.3*1.79 13,96200

  

  stoka A6 : 

  dešťová kanalizace+vedení NN 3x+vodovod+sdělovací kabel+plynovod : 6,4*1,3*2,37 19,71840

  přípojka vody : 2*1,3*1,85 4,81000

  sdělovací kabel+vedení NN 2x : 3,7*1,1*1,9 7,73300

  přípojka vody : 2*1,1*1,93 4,24600

  přípojka plynu : 2*1,1*1,92 4,22400

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,92 12,67200

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,76 11,61600

  vodovod : 2*1,1*1,78 3,91600

  

  stoka A7 : 

  sdělovací kabel 0.00 : 2*1.3*2.16 5,61600

  vedení NN 0.00 : 6*1.3*2.15 16,77000

  

  stoka A8 : 

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,01 13,26600

  přípojka plynu : 2*1,1*2,04 4,48800

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vedení NN+přípojka plynu : 6*1,1*1,65 10,89000

  

  stoka A8.1 : 

  dešťová kanalizace : 2,6*1,1*2,52 7,20720

  přípojka plynu : 2*1,1*2,22 4,88400

  

  stoka A9 : 

  dešťová kanalizace+vodovod+vedení NN+plynovod : 6,3*1,1*1,92 13,30560

  vodovod : 2*1,1*2,44 5,36800

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,41 15,90600

  

  stoka B : 

  vedení NN+propustek : 6*1,3*3,61+0,4*1,3*3,11 29,77520

  plynovod : 2*1,3*3,23 8,39800

  vodovod+dešťová kanalizace : 3*1,3*3,16+0,3*1,3*3,12 13,54080

  vodovod : 2*1,3*2,53 6,57800

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,68 11,08800

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,63 10,75800

  přípojka vody : 2*1,1*1,68 3,69600

  

  stoka B1 : 

  propustek : 2,8*1,3*2,82 10,26480

  plynovod : 2*1,3*2,86 7,43600

  vedení NN+přípojka plynu : 6,7*1,3*2,3 20,03300

  přípojka plynu+vedení NN : 6,7*1,3*2,19 19,07490

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*2,11 16,45800

  sdělovací kabel 0.00 : 2*1,3*2,05 5,33000

  plynovod : 2*1,3*2,02 5,25200

  vodovod : 2*1,3*2 5,20000

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,89 12,47400

  přípojka plynu : 2*1,1*1,82 4,00400

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,8 11,88000

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,78 11,74800

  

  stoka B1.1 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vodovod : 2*1,3*2,42 6,29200

  dešťová kanalizace : 2,6*1,3*2,04 6,89520

  dešťová kanalizace : 2,15*1,3*2,1 5,86950

  

  stoka B2 : 

  dešťová kanalizace : 2*1.3*2.82 7,33200

  dešťová kanalizace : 2.15*1.3*3.15 8,80430

  dešťová kanalizace : 2.15*1.3*2.97 8,30120

  dešťová kanalizace : 2.1*1.3*2.34 6,38820

  dešťová kanalizace : 2.1*1.3*2.17 5,92410

  Mezisoučet 1 897,39710

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 1897,4*0,75 1 423,05000

Začátek provozního součtu

  stísněné poměry : 

  stoka A3 : 

  úsek ŠA64-ŠA65 : 27*1.3*(3.12+2.49)/2 98,45550

  úsek ŠA65-ŠA66 : 49*1.3*(2.49+2.15)/2 147,78400

  úsek ŠA66-ŠA67 : 23*1.3*(2.15+2.67)/2 72,05900

  SACHTA A65 : 2,83*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,49-2,7/2*1,3*2,49 11,89080

  SACHTA A66 : 2,49*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,15-2,7/2*1,3*2,15 10,60560

  stabilizace ZS : 99,0*1,3*0,4 51,48000

  nezp.(tráva) : -99,0*1,3*0,1 -12,87000

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*2 -0,75600

  Mezisoučet 378,64890

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 378,65*0,75 283,98750

21 139601103R00 ...v hornině 4 m3 455,21000 300,00 136 563,00 800-1 RTS

hor.tř.4-20% : 1897,4*0,20 379,48000

hor.tř.4-20% : 378,65*0,20 75,73000

22 141700108R00 ...vnějšího průměru do 310 mm m 54,50000 1 200,00 65 400,00 800-1 RTS

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

protlak pod KK : 

ocelová chránička 480x10mm : 

stoka A7 : 19,5 19,50000

stoka A8 : 35,0 35,00000

23 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 22,72200 20,00 454,44 800-1 RTS

stoka HP1.1 : 

plast DN250 : 

4*2*(0,13+1,13)/2 5,04000

4*2*(0,98+0,99)/2 7,88000

SACHTA HP1.1 (atyp.Š) : 1,65*4*2,7-2*2,7/2*1,13-2*2,7/2*0,98-1,1*1,13-1,1*0,98 9,80200

24 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 6 851,44950 30,00 205 543,49 800-1 RTS

stoka A : 

KT DN250 : 

48*2*(2,2+2,21)/2 211,68000

plast DN250 : 

23*2*(2,21+2,12)/2 99,59000

5,5*2*(2,15+2,13)/2 23,54000

19*2*(2,13+2,43)/2 86,64000

18*2*(2,43+2,33)/2 85,68000

KT DN250 : 

48*2*(2,33+2,23)/2 218,88000

36*2*(2,2+2,2)/2 158,40000

24*2*(2,2+2,2)/2 105,60000

38*2*(2,2+2,47)/2 177,46000

plast DN250 : 

8*2*(2,47+2,5)/2 39,76000

14,8*2*(2,53+2,27)/2 71,04000

SACHTA A28 : 2,58*4*2,5-2*2,5*2,21-2*1,1*2,21 9,88800

SACHTA A29 : 2,49*4*2,5-2*2,5/2*2,12-2*2,5/2*2,15-1,1*2,12-1,1*2,15 9,52800

SACHTA A30 : 2,47*4*2,5-2*2,5*2,13-2*1,1*2,13 9,36400

SACHTA A31 (koncová jáma protlaku na stoce A8) : 2,77*4*2,5-2*2,5*2,43-2*1,1*2,43 10,20400

SACHTA A32 : 2,67*4*2,5-2*2,5*2,33-2*1,1*2,33 9,92400

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

ocelová chránička 480x10 mm délky bezvýkopové uložení chráničky

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
SACHTA A33 : 2,57*4*2,5-2*2,5/2*2,23-2*2,5/2*2,2-1,1*2,23-1,1*2,2 9,75200

SACHTA A34 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,2-2*1,1*2,2 9,86000

SACHTA A35 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,2-2*1,1*2,2 9,86000

SACHTA A36 : 2,84*4*2,5-2*2,5*2,47-2*1,1*2,47 10,61600

SACHTA A37 : 2,87*4*2,5-2*2,5/2*2,5-2*2,5/2*2,53-1,1*2,5-1,1*2,53 10,59200

SACHTA A38 : 2,61*4*2,5-2*2,5/2*2,27-1,1*2,27 17,92800

drenáž (km 0,0-0,7593) : (759,3-711,3)*2*0,15 14,40000

stoka A1 : 

plast DN250 : 

40*2*(2,68+2,23)/2 196,40000

22*2*(2,23+2,23)/2 98,12000

32*2*(2,23+2,23)/2 142,72000

44*2*(2,23+2,13)/2 191,84000

SACHTA A39 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA A40 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA A41 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA A42 : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,13-1,1*2,13 17,03200

drenáž (km 0,0-0,040) : 40,0*2*0,15 12,00000

stoka A2 : 

plast DN250 : 

36*2*(2,59+2,56)/2 185,40000

36*2*(2,56+2,23)/2 172,44000

40*2*(2,23+2,23)/2 178,40000

SACHTA A57 : 2,9*4*2,5-2*2,5*2,56-2*1,1*2,56 10,56800

SACHTA A58 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA A59 : 2,57*4*2,5-2*2,5/2*2,23-1,1*2,23 17,67200

drenáž (km 0,0-0,4547) : (454,7-342,7)*2*0,15 33,60000

stoka A6 : 

plast DN250 : 

22*2*(2,29+2,38)/2 102,74000

36*2*(2,38+2,36)/2 170,64000

11*2*(2,36+2,19)/2 50,05000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
40*2*(2,19+2,18)/2 174,80000

28*2*(2,18+2,23)/2 123,48000

SACHTA A80 : 2,72*4*2,5-2*2,5*2,38-2*1,1*2,38 10,06400

SACHTA A81 : 2,7*4*2,5-2*2,5*2,36-2*1,1*2,36 10,00800

SACHTA A82 : 2,53*4*2,5-2*2,5*2,19-2*1,1*2,19 9,53200

SACHTA A83 : 2,52*4*2,5-2*2,5*2,18-2*1,1*2,18 9,50400

SACHTA A84 : 2,57*4*2,5-2*2,5/2*2,23-1,1*2,23 17,67200

drenáž (km 0,0-0,077) : (77,0-55,0)*2*0,15 6,60000

stoka A8 : 

KT DN250 : 

0,5*2*(2,4+2,4)/2 2,40000

protlak dl.35m : 

0,5*2*(2,4+2,4)/2 2,40000

36,5*2*(2,4+2,63)/2 183,59500

48*2*(2,63+2,2)/2 231,84000

48*2*(2,2+2,2)/2 211,20000

SACHTA A86 (startovací jáma protlaku) : 3,5*(3,7+3,1)*2-2*3,7/2*2,4-1,1*2,4 36,08000

SACHTA A87 : 3*4*2,5-2*2,5*2,63-2*1,1*2,63 11,06400

SACHTA A88 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,2-2*1,1*2,2 9,86000

SACHTA A89 : 2,57*2,5*2,5-2*2,5/2*2,2-1,1*2,2 8,14250

stoka A8.1 : 

plast DN250 : 

13,5*2*(2,66+2,3)/2 66,96000

21,5*2*(2,3+2,22)/2 97,18000

22*2*(2,22+1,83)/2 89,10000

SACHTA A90 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,3-2*1,1*2,3 9,14000

SACHTA A91 : 2,49*4*2,5-2*2,5*2,22-2*1,1*2,22 8,91600

SACHTA A92 : 2,1*4*2,5-2*2,5/2*1,83-1,1*1,83 14,41200

stoka A9 : 

plast DN250 : 

48*2*(2,33+2,89)/2 250,56000

43*2*(2,89+2,9)/2 248,97000

32*2*(2,9+2,43)/2 170,56000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
SACHTA A93 : 3,23*4*2,5-2*2,5*2,89-2*1,1*2,89 11,49200

SACHTA A94 : 3,24*4*2,5-2*2,5*2,9-2*1,1*2,9 11,52000

SACHTA A94 : 2,77*4*2,5-2*2,5/2*2,43-1,1*2,43 18,95200

stoka B : 

plast DN250 : 

37*2*(2,13+2,13)/2 157,62000

17*2*(2,13+2,05)/2 71,06000

35*2*(2,05+2,13)/2 146,30000

20*2*(2,13+2,13)/2 85,20000

SACHTA B8 : 2,47*4*2,5-2*2,5*2,13-2*1,1*2,13 9,36400

SACHTA B9 : 2,39*4*2,5-2*2,5*2,05-2*1,1*2,05 9,14000

SACHTA B10 : 2,47*4*2,5-2*2,5*2,13-2*1,1*2,13 9,36400

SACHTA B11 : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,13-1,1*2,13 17,03200

drenáž (km 0,0-0,1237) : (123,7-86,7)*2*0,15 11,10000

stoka B1 : 

plast DN250 : 

8*2*(2,43+2,34)/2 38,16000

48*2*(2,34+2,23)/2 219,36000

48*2*(2,23+2,23)/2 214,08000

SACHTA B16 : 2,68*4*2,5-2*2,5*2,34-2*1,1*2,34 9,95200

SACHTA B17 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA B18 : 2,57*4*2,5-2*2,5/2*2,23-1,1*2,23 17,67200

drenáž (km 0,0-0,091) : (91,0-83,0)*2*0,15 2,40000

stoka B1.1 : 

plast DN250 : 

41*2*(2,27+2,31)/2 187,78000

42*2*(2,31+1,97)/2 179,76000

12,5*2*(1,97+2,53)/2 56,25000

15*2*(2,53+2,13)/2 69,90000

12,8*2*(2,13+2,73)/2 62,20800

SACHTA B21 : 2,65*4*2,5-2*2,5*2,31-2*1,1*2,31 9,86800

SACHTA B22 : 2,31*4*2,5-2*2,5*1,97-2*1,1*1,97 8,91600
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
SACHTA B23 : 2,87*4*2,5-2*2,5*2,53-2*1,1*2,53 10,48400

SACHTA B24 : 2,47*4*2,5-2*2,5*2,13-2*1,1*2,13 9,36400

SACHTA B25 : 3,07*4*2,5-2*2,5/2*2,73-1,1*2,73 20,87200

stoka B1.1.1 : 

plast DN250 : 

23,0*2*(2,53+2,13)/2 107,18000

SACHTA B26 : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,13-1,1*2,13 17,03200

25 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 56,12000 50,00 2 806,00 800-1 RTS

stoka A : 

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 4,0*2*2,0 16,00000

UV : (4*1,8-1,3)*1,7*4 40,12000

26 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 11 681,73300 60,00 700 903,98 800-1 RTS

stoka A : 

plast DN300 : 

13*2*(3.59+3.53)/2 92,56000

9.5*2*(3.53+3.65)/2 68,21000

19*2*(3.65+3.38)/2 133,57000

24*2*(3.38+3.34)/2 161,28000

21*2*(3.34+3.36)/2 140,70000

37*2*(3.36+3.46)/2 252,34000

KT DN250 : 

12*2*(3.46+3.4)/2 82,32000

48*2*(3.37+3.22)/2 316,32000

48*2*(3.22+3.25)/2 310,56000

48*2*(3.25+3.51)/2 324,48000

48*2*(3.51+3.23)/2 323,52000

48*2*(3.23+2.6)/2 279,84000

42*2*(2.6+2.36)/2 208,32000

15*2*(2.36+2.2)/2 68,40000

SACHTA A13 : 3,93*4*2,7-2*2,7*3,59-2*1,3*3,59 13,72400

SACHTA A14 : 3,87*4*2,7-2*2,7*3,53-2*1,3*3,53 13,55600

SACHTA A15 : 3,99*4*2,7-2*2,7*3,65-2*1,3*3,65 13,89200

SACHTA A16 : 3,72*4*2,7-2*2,7*3,38-2*1,3*3,38 13,13600

SACHTA A17 (Sp DN1200) : 3,66*4*2,9-2*2,9*3,34-2*1,3*3,34 14,40000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
SACHTA A18 : 3,7*4*2,7-2*2,7*3,36-2*1,3*3,36 13,08000

SACHTA A19 : 3,8*4*2,7-2*2,7*3,46-2*1,3*3,46 13,36000

SACHTA A20 : 3,74*4*2,7-2*2,7/2*3,4-1,3*3,4-2*2,7/2*3,37-1,3*3,37 13,31200

SACHTA A21 : 3,59*4*2,7-2*2,7*3,22-2*1,3*3,22 13,01200

SACHTA A22 : 3,62*4*2,7-2*2,7*3,25-2*1,3*3,25 13,09600

SACHTA A23 : 3,88*4*2,7-2*2,7*3,51-2*1,3*3,51 13,82400

SACHTA A24 : 3,6*4*2,7-2*2,7*3,23-2*1,3*3,23 13,04000

SACHTA A25 : 2,97*4*2,7-2*2,7*2,6-2*1,3*2,6 11,27600

SACHTA A26 : 2,73*4*2,7-2*2,7*2,36-2*1,3*2,36 10,60400

SACHTA A27 (koncová jáma protlaku na stoce A7) : 3,3*4*2,7-2*2,7*2,2-1,3*2,2-1,1*2,2 18,48000

stabilizace ZS : (711,3-278,8)*2*0,4 346,00000

stoka A2 : 

plast DN250 : 

6.7*2*(3.53+3.54)/2 47,36900

35*2*(3.58+3.31)/2 241,15000

14.5*2*(3.31+3.23)/2 94,83000

21.1*2*(3.23+3.17)/2 135,04000

42*2*(3.17+2.91)/2 255,36000

24*2*(2.91+3.01)/2 142,08000

5*2*(3.01+2.88)/2 29,45000

11*2*(2.88+2.97)/2 64,35000

48*2*(2.97+2.67)/2 270,72000

19*2*(2.67+2.71)/2 102,22000

6*2*(2.71+2.61)/2 31,92000

39*2*(2.61+2.59)/2 202,80000

SACHTA A43 : 3,88*4*2,7-2*2,7*3,54-2*1,3*3,54 13,58400

SACHTA A45 : 3,92*4*2,7-2*2,7*3,58-2*1,3*3,58 13,69600

SACHTA A46 : 3,65*4*2,7-2*2,7*3,31-2*1,3*3,31 12,94000

SACHTA A47 : 3,57*4*2,7-2*2,7*3,23-2*1,3*3,23 12,71600

SACHTA A48 : 3,51*4*2,7-2*2,7*3,17-2*1,3*3,17 12,54800

SACHTA A49 : 3,25*4*2,7-2*2,7*2,91-2*1,3*2,91 11,82000

SACHTA A50 : 3,35*4*2,7-2*2,7*3,01-2*1,3*3,01 12,10000

SACHTA A51 : 3,22*4*2,7-2*2,7*2,88-2*1,3*2,88 11,73600

SACHTA A52 : 3,31*4*2,7-2*2,7*2,97-2*1,3*2,97 11,98800
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
SACHTA A53 : 3,01*4*2,7-2*2,7*2,67-2*1,3*2,67 11,14800

SACHTA A54 : 3,05*4*2,7-2*2,7*2,71-2*1,3*2,71 11,26000

SACHTA A55 : 2,95*4*2,7-2*2,7*2,61-2*1,3*2,61 10,98000

SACHTA A56 : 2,93*4*2,7-2*2,7*2,59-1,3*2,59-1,1*2,59 11,44200

stabilizace ZS : (342,7-71,4)*2*0,4 217,04000

stoka A2.1 : 

plast DN250 : 

10*2*(2.59+2.65)/2 52,40000

44*2*(2.65+2.27)/2 216,48000

18*2*(2.27+2.24)/2 81,18000

21*2*(2.24+1.93)/2 87,57000

SACHTA A60 : 2,99*4*2,7-2*2,7*2,65-2*1,3*2,65 11,09200

SACHTA A61 : 2,61*4*2,7-2*2,7*2,27-2*1,3*2,27 10,02800

SACHTA A62 : 2,58*4*2,7-2*2,7*2,24-2*1,3*2,24 9,94400

SACHTA A63 : 2,27*4*2,7-2*2,7/2*1,93-1,3*1,93 16,79600

stabilizace ZS (km 0,0-0,093) : 93,0*2*0,4 74,40000

stoka A3 : 

plast DN250 : 

35*2*(3.34+3.12)/2 226,10000

27*2*(3.12+2.49)/2 151,47000

49*2*(2.49+2.15)/2 227,36000

23*2*(2.15+2.67)/2 110,86000

5*2*(2.67+2.53)/2 26,00000

32.2*2*(2.53+1.93)/2 143,61200

SACHTA A64 : 3,46*4*2,7-2*2,7*3,12-2*1,3*3,12 12,40800

SACHTA A65 : 2,83*4*2,7-2*2,7*2,49-2*1,3*2,49 10,64400

SACHTA A66 : 2,49*4*2,7-2*2,7*2,15-2*1,3*2,15 9,69200

SACHTA A67 : 3,01*4*2,7-2*2,7*2,67-2*1,3*2,67 11,14800

SACHTA A67a : 2,87*4*2,7-2*2,7*2,53-2*1,3*2,53 10,75600

SACHTA A68 : 2,27*4*2,7-2*2,7/2*1,93-1,3*1,93 16,79600

stabilizace ZS (km 0,0-0,1712) : 171,2*2*0,4 136,96000

stoka A4 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

49/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN250 : 

17*2*(2.54+2.26)/2 81,60000

26*2*(2.26+2.26)/2 117,52000

SACHTA A72 : 2,6*4*2,7-2*2,7*2,26-2*1,3*2,26 10,00000

SACHTA A73 : 2,6*4*2,7-2*2,7/2*2,26-1,3*2,26 19,04000

stabilizace ZS (km 0,0-0,043) : 43,0*2*0,4 34,40000

stoka A5 : 

KT DN250 : 

34.4*2*(3.77+3.16)/2 238,39200

47.5*2*(3.16+2.3)/2 259,35000

20.4*2*(2.3+2.03)/2 88,33200

SACHTA A97 : 3,53*4*2,7-2*2,7*3,16-2*1,3*3,16 12,84400

SACHTA A98 : 2,67*4*2,7-2*2,7*2,3-2*1,3*2,3 10,43600

SACHTA A99 : 2,4*4*2,7-2*2,7/2*2,03-1,3*2,03 17,80000

stabilizace ZS : (256,0-153,7)*2*0,4 81,84000

stoka A6 : 

plast DN250 : 

10*2*(3.03+2.73)/2 57,60000

23*2*(2.53+2.23)/2 109,48000

22*2*(2.23+2.29)/2 99,44000

SACHTA A77 : 3,07*4*2,7-2*2,7/2*2,73-2*2,7/2*2,53-1,3*2,73-1,3*2,53 12,11600

SACHTA A78 : 2,57*4*2,7-2*2,7*2,23-2*1,3*2,23 9,91600

SACHTA A79 : 2,63*4*2,7-2*2,7*2,29-1,3*2,29-1,1*2,29 10,54200

stabilizace ZS (km 0,0-0,055) : 55,0*2*0,4 44,00000

stoka A7 : 

plast DN250 : 

0.65*2*(2.23+2.22)/2 2,89250

20.85*2*(2.18+2.13)/2 89,86350

startovací jáma protlaku : 3,25*(3,9+3,3)*2-2*3,9/2*2,18-1,3*2,18 35,46400

SACHTA A85 : 2,47*4*2,7-2*2,7/2*2,13-1,3*2,13 18,15600

stabilizace ZS (km 0,0-0,041) : (41,0-19,5)*2*0,4 17,20000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka B : 

plast DN250 : 

22*2*(3.08+2.91)/2 131,78000

11.7*2*(2.91+2.63)/2 64,81800

9*2*(2.63+2.43)/2 45,54000

20*2*(2.43+2.13)/2 91,20000

20*2*(2.13+2.13)/2 85,20000

SACHTA B3 : 3,25*4*2,7-2*2,7*2,91-2*1,3*2,91 11,82000

SACHTA B4 : 2,97*4*2,7-2*2,7*2,63-2*1,3*2,63 11,03600

SACHTA B5 : 2,77*4*2,7-2*2,7*2,43-2*1,3*2,43 10,47600

SACHTA B6 : 2,47*4*2,7-2*2,7*2,13-2*1,3*2,13 9,63600

SACHTA B7 : 2,47*4*2,7-2*2,7*2,13-1,3*2,13-1,1*2,13 10,06200

stabilizace ZS : (86,7-4,0)*2*0,4 66,16000

stoka B1 : 

plast DN250 : 

7.5*2*(2.81+2.88)/2 42,67500

28*2*(2.88+2.69)/2 155,96000

28*2*(2.69+2.58)/2 147,56000

19.5*2*(2.58+2.43)/2 97,69500

SACHTA B12 : 3,22*4*2,7-2*2,7*2,88-1,3*2,88 15,48000

SACHTA B13 : 3,03*4*2,7-2*2,7*2,69-2*1,3*2,69 11,20400

SACHTA B14 : 2,92*4*2,7-2*2,7*2,58-2*1,3*2,58 10,89600

SACHTA B15 : 2,77*4*2,7-2*2,7*2,43-1,3*2,43-1,1*2,43 10,96200

stabilizace ZS (km 0,0-0,083) : 83,0*2*0,4 66,40000

stoka B1.1 : 

plast DN250 : 

12.7*2*(2.58+2.05)/2 58,80100

16*2*(2.05+2.03)/2 65,28000

17*2*(2.03+1.9)/2 66,81000

29*2*(1.9+2.73)/2 134,27000

8*2*(2.73+2.57)/2 42,40000

SACHTA B19 : 2,39*4*2,7-2*2,7*2,05-2*1,3*2,05 9,41200

SACHTA B19a : 2,37*4*2,7-2*2,7*2,03-2*1,3*2,03 9,35600
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
SACHTA B19b : 2,24*4*2,7-2*2,7*1,9-2*1,3*1,9 8,99200

SACHTA B20 : 3,07*4*2,7-2*2,7*2,73-2*1,3*2,73 11,31600

SACHTA B20a : 2,91*4*2,7-2*2,7/2*2,57-2*2,7/2*2,27-1,3*2,57-1,1*2,27 12,52200

stabilizace ZS (km 0,0-0,0827) : 82,7*2*0,4 66,16000

stoka B2 : 

plast DN250 : 

4*2*(3.61+3.57)/2 28,72000

7.5*2*(3.57+3.48)/2 52,87500

42*2*(3.48+3.34)/2 286,44000

16*2*(3.34+3.15)/2 103,84000

35*2*(3.15+2.75)/2 206,50000

30*2*(2.75+2.83)/2 167,40000

48*2*(2.83+2.28)/2 245,28000

45*2*(2.28+1.91)/2 188,55000

20.5*2*(1.91+1.83)/2 76,67000

SACHTA B27 : 3,91*4*2,7-2*2,7*3,57-2*1,3*3,57 13,66800

SACHTA B28 : 3,82*4*2,7-2*2,7*3,48-2*1,3*3,48 13,41600

SACHTA B29 : 3,68*4*2,7-2*2,7*3,34-2*1,3*3,34 13,02400

SACHTA B30 : 3,49*4*2,7-2*2,7*3,15-2*1,3*3,15 12,49200

SACHTA B31 : 3,09*4*2,7-2*2,7*2,75-2*1,3*2,75 11,37200

SACHTA B32 : 3,17*4*2,7-2*2,7*2,83-2*1,3*2,83 11,59600

SACHTA B33 : 2,62*4*2,7-2*2,7*2,28-2*1,3*2,28 10,05600

SACHTA B34 : 2,25*4*2,7-2*2,7*1,91-2*1,3*1,91 9,02000

SACHTA B35 : 2,17*4*2,7-2*2,7/2*1,83-1,3*1,83 16,11600

stabilizace ZS (km 0,0-0,248) : 248,0*2*0,4 198,40000

27 151201103R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 4 918,61560 70,00 344 303,09 800-1 RTS

stoka A : 

TLT DN200 : 

3*2*(4.13+4.11)/2 24,72000

plast DN300 : 

11*2*(4.24+4.39)/2 94,93000

16.8*2*(4.39+4.46)/2 148,68000

35*2*(4.46+4.93)/2 328,65000

16*2*(4.93+4.98)/2 158,56000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
48*2*(4.98+4.37)/2 448,80000

48*2*(4.37+4.18)/2 410,40000

18*2*(4.18+4.28)/2 152,28000

20*2*(4.28+4.2)/2 169,60000

40*2*(4.2+3.81)/2 320,40000

23*2*(3.81+3.59)/2 170,20000

SACHTA A3 : 4,58*4*2,7-2*2,7/2*4,11-1,3*4,11-2*2,7/2*4,24-1,3*4,24 16,06400

SACHTA A4 : 4,73*4*2,7-2*2,7*4,39-2*1,3*4,39 15,96400

SACHTA A5 : 4,8*4*2,7-2*2,7*4,46-2*1,3*4,46 16,16000

SACHTA A6 : 5,27*4*2,7-2*2,7*4,93-2*1,3*4,93 17,47600

SACHTA A7 : 5,32*4*2,7-2*2,7*4,98-2*1,3*4,98 17,61600

SACHTA A8 : 4,71*4*2,7-2*2,7*4,37-2*1,3*4,37 15,90800

SACHTA A9 : 4,52*4*2,7-2*2,7*4,18-2*1,3*4,18 15,37600

SACHTA A10 (Sp DN1200) : 4,6*4*2,9-2*2,9*4,28-2*1,3*4,28 17,40800

SACHTA A11 : 4,54*2,7*2,7-2*2,7*4,2-2*1,3*4,2 -0,50340

SACHTA A12 : 4,15*4*2,7-2*2,7*3,81-2*1,3*3,81 14,34000

stabilizace ZS : 278,8*2*0,4 223,04000

stoka A2 : 

plast DN250 : 

31.4*2*(3.54+3.68)/2 226,70800

40*2*(3.68+3.58)/2 290,40000

SACHTA A44 : 4,02*4*2,7-2*2,7*3,68-2*1,3*3,68 13,97600

stabilizace ZS : 71,4*2*0,4 57,12000

stoka A5 : 

KT DN250 : 

47*2*(3.4+4.46)/2 369,42000

39*2*(4.46+4.37)/2 344,37000

44*2*(4.37+4.27)/2 380,16000

23.7*2*(4.27+3.77)/2 190,54800

SACHTA A74 : 4,83*4*2,7-2*2,7*4,46-2*1,3*4,46 16,48400

SACHTA A75 : 4,74*4*2,7-2*2,7*4,37-2*1,3*4,37 16,23200

SACHTA A76 : 4,64*4*2,7-2*2,7*4,27-2*1,3*4,27 15,95200

SACHTA A96 : 4,14*4*2,7-2*2,7*3,77-2*1,3*3,77 14,55200
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stabilizace ZS (km 0,0-0,256) : 153,7*2*0,4 122,96000

stoka B : 

plast DN250 : 

1.5*2*(3.82+3.61)/2 11,14500

2.5*2*(3.61+3.61)/2 18,05000

SACHTA B1 : 3,95*4*2,7-2*2,7*3,61-2*1,3*3,61 13,78000

SACHTA B2 (Sp DN1200) : 3,93*4*2,9-2*2,9/2*3,61-2*2,9/2*3,08-1,3*3,61-1,3*3,08 17,49000

stabilizace ZS (km 0,0-0,0867) : 4,0*2*0,4 3,20000

28 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 22,72200 10,00 227,22 800-1 RTS

29 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 6 851,44950 11,00 75 365,94 800-1 RTS

30 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 56,12000 15,00 841,80 800-1 RTS

31 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 11 681,73300 16,00 186 907,73 800-1 RTS

32 151201113R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 4 918,61560 20,00 98 372,31 800-1 RTS

33 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 8 495,98350 15,00 127 439,75 800-1 RTS

hor.tř.1-4-100% : 

ruční výkop - 100% : 1897,4+378,65 2 276,05000

rýha - 55% : (11323,85-14,88)*0,55 6 219,93350

Začátek provozního součtu

  PRŮM.HL. DO 1,0M : 

  stoka HP1.1 : 

  plast DN250 : 

  4*1,1*(0,13+1,13)/2 2,77200

  4*1,1*(0,98+0,99)/2 4,33400

  SACHTA HP1.1 (atyp.Š) : 1,65*2,7*2,7-2,7/2*1,1*1,13-2,7/2*1,1*0,98 8,89520

  nezp.(tráva) : -6,3*1,1*0,1 -0,69300

  -2,7*(2,7-1,1)*0,1*1 -0,43200

  Mezisoučet 14,87620

Konec provozního součtu

34 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 0,82000 20,00 16,40 800-1 RTS

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
suť : 0,82 0,82000

35 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 642,87000 20,00 12 857,40 800-1 RTS

odvoz na mezideponii a zpět : 

zemina do zásypu : 231,66*2 463,32000

zemní hrázky : 89,775*2 179,55000

Začátek provozního součtu

  stísněné poměry- zásyp : 

  stoka A3 : 

  úsek ŠA64-ŠA67 : 99,0*1,3*(2,47-0,125-0,25-0,3-0,1) 218,14650

  2,7*(2,7-1,3)*(2,66-0,15-0,1-0,1)*2 17,46360

  Š65, Š66 : -3,1416*0,62*0,62*(2,66-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*2 -3,94900

  Mezisoučet 231,66120

Konec provozního součtu

36 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 10 458,12000 150,00 1 568 718,00 800-1 RTS

vytěžená zemina : 13599,9 13 599,90000

potřebná zemina : 

zásyp : -8979,94 -8 979,94000

zásyp v KK dovez.mat. : 2139,56 2 139,56000

zásyp v MK dovez.mat. : 3698,6 3 698,60000

37 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,82000 150,00 123,00 800-1 RTS

suť : 0,82 0,82000

38 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 62 748,72000 10,00 627 487,20 800-1 RTS

skládka 16km : 

zemina : 10458,12*6 62 748,72000

39 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 4,92000 15,00 73,80 800-1 RTS

skládka 16km : 

suť : 0,82*6 4,92000

40 162201411R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 5,00000 150,00 750,00 800-1 RTS

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

 s naložením, složením a dopravou,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
příloha D.1.1-TZ-1 : 

stoka A : 3 3,00000

stoka A7 : 2 2,00000

41 162201421R00 ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 5,00000 40,00 200,00 800-1 RTS

příloha D.1.1-TZ-1 : 

stoka A : 3 3,00000

stoka A7 : 2 2,00000

42 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 321,43500 30,00 9 643,05 800-1 RTS

naložení na mezideponii : 

zemina do zásypu : 231,66 231,66000

zemní hrázky : 89,775 89,77500

43 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 89,77500 100,00 8 977,50 800-1 RTS

zřízení zemních hrázek : 

překop toku : 

stoka A : 5,3*(4,3+0,5)/2*1,9*2 48,33600

stoka B : 4,2*(2,8+0,5)/2*1,15*2 15,93900

VO : 

stoka HP1.1 : 6,25*(2,9+0,5)/2*1,2*2 25,50000

44 171201201R00 ...na skládku m3 321,43500 6,00 1 928,61 800-1 RTS

uložení na mezideponii : 

zemina do zásypu : 231,66 231,66000

zemní hrázky : 89,775 89,77500

45 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 8 979,94212 45,00 404 097,40 800-1 RTS

objem výkopu : 13601,44 13 601,44000

vytlačená zemina : 

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

171 10-31 Zemní hrázky

167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
bet.sedlo+obsyp+potrubí : 

KT DN250 : 

stoka A : 

-309,0*1,3*(0,1+0,299+0,3) -280,78830

-194,0*1,1*(0,1+0,299+0,3) -149,16660

stoka A5 : -256,0*1,3*(0,1+0,299+0,3) -232,62720

stoka A8 : -(168,5-35,0)*1,1*(0,1+0,299+0,3) -102,64820

obsyp+potrubí : 

TLT DN200 : 

stoka A : -3,0*1,3*(0,2+0,3) -1,95000

plast DN300 : 

stoka A : -399,3*1,3*(0,3+0,3) -311,45400

plast DN250 : 

stoka A : -88,3*1,1*(0,25+0,3) -53,42150

stoka A1 : -138,0*1,1*(0,25+0,3) -83,49000

stoka A2 : 

-(454,7-112,0)*1,3*(0,25+0,3) -245,03050

-112,0*1,1*(0,25+0,3) -67,76000

stoka A2.1 : -93,0*1,3*(0,25+0,3) -66,49500

stoka A3 : -171,2*1,3*(0,25+0,3) -122,40800

stoka A4 : -43,0*1,3*(0,25+0,3) -30,74500

stoka A6 : 

-55,0*1,3*(0,25+0,3) -39,32500

-(192,0-55,0)*1,1*(0,25+0,3) -82,88500

stoka A7 : -(41,0-19,5)*1,3*(0,25+0,3) -15,37250

stoka A8.1 : -(57,0-35,0)*1,1*(0,25+0,3) -13,31000

stoka A9 : -123,0*1,1*(0,25+0,3) -74,41500

stoka B : 

-(195,7-109,0)*1,3*(0,25+0,3) -61,99050

-109,0*1,1*(0,25+0,3) -65,94500

stoka B1 : 

-(187,0-104,0)*1,3*(0,25+0,3) -59,34500

-104,0*1,1*(0,25+0,3) -62,92000

stoka B1.1 : 

-82,7*1,3*(0,25+0,3) -59,13050
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
-(206,0-82,7)*1,1*(0,25+0,3) -74,59650

stoka B1.1.1 : -23,0*1,1*(0,25+0,3) -13,91500

stoka B2 : -248,0*1,3*(0,25+0,3) -177,32000

stoka HP1.1 : -8,0*1,1*(0,25+0,3) -4,84000

plast DN150 : 

rekonstrukce UV : 

stoka A : -4,0*1,3*(0,15+0,3) -2,34000

lože ŠD - stabilizace ZS : -1140,93 -1 140,93000

lože ŠD - drenáž : -44,055 -44,05500

lože ŠP : -544,38 -544,38000

podkl.desky : -36,0 -36,00000

šachty : 

stoka A : 

Š (KK III/4151)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(3,8-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,55)*1 -2,74130

Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,43-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*8 -18,65550

Š (KK III/4152)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,67-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,55)*1 -1,44310

Š (KK III/4152)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,64-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*4 -5,51160

Sp (MK-asfalt)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,13-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,45)*2 -6,52120

Š (MK-asfalt)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,27-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,45)*9 -30,86710

Š (štěrk)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,74-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,15)*2 -4,02140

Š (pole)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,58-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,3)*1 -3,98520

Š (nezp.-tráva)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,58-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,1)*1 -1,84890

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,58-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*3 -5,63360

Š (nezp.-tráva)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(3,99-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,1)*1 -3,51420

Š -plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,93-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3)*3 -14,31040

rekonstrukce UV : 

UV (KK III/4151) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,55)*4 -1,30930

stoka A1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,55-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*4 -5,67590

stoka A2 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,35-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*12 -28,62090

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,68-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -4,72790
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,73-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*2 -6,53330

stoka A2.1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,63-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*2 -3,03120

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,6-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*2 -3,80400

stoka A3 : 

Š (zahrada)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,27-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,2)*1 -1,38270

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,93-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*5 -11,50270

stoka A4 : 

Š (štěrk)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,6-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,15)*1 -1,84160

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,6-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -1,90200

stoka A5 : 

Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,85-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*7 -19,87400

stoka A6 : 

Š (MK-pen.makadam)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,76-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -5,01770

Š (MK-pen.makadam)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,61-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*5 -7,45710

stoka A7 : 

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,47-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -1,74500

stoka A8 : 

Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,71-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*3 -4,38730

Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,5-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*1 -2,41650

stoka A8.1 : 

Š (zahrada)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,3-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,2)*2 -2,83790

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,57-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -1,86580

stoka A9 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,08-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -6,17700

stoka B : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,57-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -4,32940

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,45-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*4 -5,19280

Š (zahrada)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,97-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,2)*1 -2,22810

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,6-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*2 -6,21930

Sp (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,93-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -3,50820

stoka B1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,99-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*4 -7,80130
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,61-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -4,47430

stoka B1.1 : 

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,61-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*3 -5,74230

Š -plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,65-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3)*7 -14,58210

stoka B1.1.1 : 

Š (zahrada)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,47-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,2)*1 -1,62430

stoka B2 : 

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,13-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*9 -22,87860

stoka HP1.1 : 

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(1,65-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -0,75480

46 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 2 067,14391 500,00 1 033 571,96 800-1 RTS

stoka A : 

TLT DN200 : 3,0*1,3*(0,2+0,3) 1,95000

potrubí : -3,1416*0,1*0,1*3,0 -0,09430

plast DN300 : 399,3*1,3*(0,3+0,3) 311,45400

potrubí : -3,1416*0,15*0,15*399,3 -28,22490

plast DN250 : 88,3*1,1*(0,25+0,3) 53,42150

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*88,3 -4,33440

KT DN250 : 309,0*1,3*(0,299+0,3) 240,61830

sedlo 120° : -309,0*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -66,05570

potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*309,0 -21,69660

KT DN250 : 194,0*1,1*(0,299+0,3) 127,82660

sedlo 120° : -194,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -34,68190

potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*194,0 -13,62180

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 4,0*1,3*(0,15+0,3) 2,34000

stoka A1 : 

plast DN250 : 138,0*1,1*(0,25+0,3) 83,49000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*138,0 -6,77410

stoka A2 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-11 Obsyp potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN250 : (454,7-112,0)*1,3*(0,25+0,3) 245,03050

plast DN250 : 112,0*1,1*(0,25+0,3) 67,76000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*454,7 -22,32010

stoka A2.1 : 

plast DN250 : 93,0*1,3*(0,25+0,3) 66,49500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*93,0 -4,56510

stoka A3 : 

plast DN250 : 171,2*1,3*(0,25+0,3) 122,40800

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*171,2 -8,40380

stoka A4 : 

plast DN250 : 43,0*1,3*(0,25+0,3) 30,74500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*43,0 -2,11080

stoka A5 : 

KT DN250 : 256,0*1,3*(0,299+0,3) 199,34720

sedlo 120° : -256,0*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -54,72580

potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*256,0 -17,97520

stoka A6 : 

plast DN250 : 55,0*1,3*(0,25+0,3) 39,32500

plast DN250 : (192,0-55,0)*1,1*(0,25+0,3) 82,88500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*192,0 -9,42480

stoka A7 : 

plast DN250 : (41,0-19,5)*1,3*(0,25+0,3) 15,37250

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*(41,0-19,5) -1,05540

stoka A8 : 

KT DN250 : (168,5-35,0)*1,1*(0,299+0,3) 87,96320

sedlo 120° : -(168,5-35,0)*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -23,86610

potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*(168,5-35,0) -9,37380
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A8.1 : 

plast DN250 : (57,0-35,0)*1,1*(0,25+0,3) 13,31000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*(57,0-35,0) -1,07990

stoka A9 : 

plast DN250 : 123,0*1,1*(0,25+0,3) 74,41500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*123,0 -6,03780

stoka B : 

plast DN250 : (195,7-109,0)*1,3*(0,25+0,3) 61,99050

plast DN250 : 109,0*1,1*(0,25+0,3) 65,94500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*195,7 -9,60640

stoka B1 : 

plast DN250 : (187,0-104,0)*1,3*(0,25+0,3) 59,34500

plast DN250 : 104,0*1,1*(0,25+0,3) 62,92000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*187,0 -9,17940

stoka B1.1 : 

plast DN250 : 82,7*1,3*(0,25+0,3) 59,13050

plast DN250 : (206,0-82,7)*1,1*(0,25+0,3) 74,59650

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*206,0 -10,11200

stoka B1.1.1 : 

plast DN250 : 23,0*1,1*(0,25+0,3) 13,91500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*23,0 -1,12900

stoka B2 : 

plast DN250 : 248,0*1,3*(0,25+0,3) 177,32000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*248,0 -12,17370

stoka HP1.1 : 

plast DN250 : 8,0*1,1*(0,25+0,3) 4,84000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*8,0 -0,39270

199 Poplatky za skládku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
47 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 10 458,12000 140,00 1 464 136,80 800-1 RTS

48 979990001R00 ...stavební suti t 1,80400 80,00 144,32 801-3 RTS

suť : 0,82*2,2 1,80400

49 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 1 450,94000 20,00 29 018,80 AP-HSV Vlastní

stoka A : 

nezp.(tráva) : 

plast DN300 : 14,9*2,0 29,80000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

KT DN250 : 22,8*2,0 45,60000

2,5*(2,5-2,0)*1 1,25000

plast DN250 : 60,3*2,0 120,60000

2,5*(2,5-2,0)*3 3,75000

stoka A2 : 

nezp.(tráva) : 24,7*2,0 49,40000

2,7*(2,7-2,0)*2 3,78000

stoka A2.1 : 

nezp.(tráva) : 25,2*2,0 50,40000

2,7*(2,7-2,0)*2 3,78000

stoka A3 : 

nezp.(tráva) : 135,3*2,0 270,60000

2,7*(2,7-2,0)*5 9,45000

stoka A4 : 

nezp.(tráva) : 4,9*2,0 9,80000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

stoka A7 : 

nezp.(tráva) : 21,5*2,0 43,00000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

(3,9*3,3-3,9/2*2,0) 8,97000

stoka A8.1 : 

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

979 08-4 Poplatek za skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
nezp.(tráva) : 24,4*2,0 48,80000

2,5*(2,5-2,0)*1 1,25000

stoka B : 

nezp.(tráva) : 28,2*2,0 56,40000

2,7*(2,7-2,0)*2 3,78000

2,9*(2,9-2,0)*1 2,61000

stoka B1 : 

nezp.(tráva) : 5,2*2,0 10,40000

stoka B1.1 : 

nezp.(tráva) : 76,5*2,0 153,00000

2,5*(2,5-2,0)*3 3,75000

stoka B2 : 

nezp.(tráva) : 241,8*2,0 483,60000

2,7*(2,7-2,0)*9 17,01000

stoka HP1.1 : 

nezp.(tráva) : 6,3*2,0 12,60000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

50 181300012TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 20 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, bez zatravnění m2 155,73000 20,00 3 114,60 AP-HSV Vlastní

stoka A3 : 

zahrada : 31,3*2,0 62,60000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

stoka A8.1 : 

zahrada : 23,1*2,0 46,20000

2,5*(2,5-2,0)*2 2,50000

stoka B : 

zahrada : 4,4*2,0 8,80000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

stoka B1.1.1 : 

zahrada : 15,3*2,0 30,60000

2,5*(2,5-2,0)*1 1,25000

51 143PC01 trubka ocelová; vnější průměr 480,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm m 59,95000 3 000,00 179 850,00 Vlastní

protlak pod KK : 

ocelová chránička 480x10mm : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A7 : 19,5*1,1 21,45000

stoka A8 : 35,0*1,1 38,50000

52 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 2 377,05116 180,00 427 869,21 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka A : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  plast DN300 : 4,5*1,3*(3,38-0,13-0,3-0,3-0,55) 12,28500

  2,7*(2,7-1,3)*(3,8-0,15-0,1-0,55)*1 11,34000

  Š (KK III/4151)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(3,8-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,55)*1 -2,74130

  KT DN250 : 309,0*1,3*(3,1-0,1-0,299-0,3-0,55) 743,54670

  2,7*(2,7-1,3)*(3,43-0,15-0,1-0,55)*8 79,53120

  Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,43-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*8 -18,65550

  KT DN250 : 25,2*1,1*(2,24-0,1-0,299-0,3-0,55) 27,47050

  rekonstrukce UV : 

  plast DN150 : 4,0*1,3*(2,0-0,115-0,15-0,3-0,55) 4,60200

  UV : 1,8*1,8*(1,7-0,1-0,55)*4 13,60800

  UV (KK III/4151) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,55)*4 -1,30930

  

  KK-asfalt (III/4152) : 

  plast DN250 : 6,0*1,1*(2,35-0,125-0,25-0,3-0,55) 7,42500

  2,5*(2,5-1,1)*(2,67-0,15-0,1-0,55)*1 6,54500

  Š (KK III/4152)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,67-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,55)*1 -1,44310

  KT DN250 : 146,0*1,1*(2,26-0,1-0,299-0,3-0,55) 162,36660

  2,5*(2,5-1,1)*(2,64-0,15-0,1-0,55)*4 25,76000

  Š (KK III/4152)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,64-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*4 -5,51160

  

  stoka A5 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 256,0*1,3*(3,65-0,1-0,299-0,3-0,55) 799,05280

  2,7*(2,7-1,3)*(3,85-0,15-0,1-0,55)*7 80,70300

  Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,85-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*7 -19,87400

  

  stoka A6 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 2,0*1,3*(2,95-0,125-0,25-0,3-0,55) 4,48500

  

  stoka A8 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  KK-asfalt (III/4151) : 133,5*1,1*(2,36-0,1-0,299-0,3-0,55) 163,15040

  2,5*(2,5-1,1)*(2,71-0,15-0,1-0,55)*3 20,05500

  Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,71-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*3 -4,38730

  (3,7*3,1-3,7/2*1,1)*(3,5-0,15-0,1-0,55) 25,47450

  Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,5-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*1 -2,41650

  

  stoka A8.1 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 4,8*1,1*(2,59-0,125-0,25-0,3-0,55) 7,20720

  

  stoka A9 : 

  KK-asfalt (III/4152) : 1,1*1,1*(2,29-0,125-0,25-0,3-0,55) 1,28870

  Mezisoučet 2 139,55790

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 2139,56*1,01*1,1 2 377,05120

53 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 4 109,14460 180,00 739 646,03 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka A : 

  MK-asfalt : 

  plast DN300 : 292,0*1,3*(3,97-0,13-0,3-0,3-0,45) 1 059,08400

  2,9*(2,9-1,3)*(4,13-0,15-0,1-0,45)*2 31,83040

  Sp (MK-asfalt)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,13-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,45)*2 -6,52120

  2,7*(2,7-1,3)*(4,37-0,15-0,1-0,45)*9 124,85340

  Š (MK-asfalt)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,27-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,45)*9 -30,86710

  stoka A1 : 

  MK-asfalt : 138,0*1,1*(2,28-0,125-0,25-0,3-0,45) 175,32900

  2,5*(2,5-1,1)*(2,55-0,15-0,1-0,45)*4 25,90000

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,55-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*4 -5,67590

  stoka A2 : 

  MK-asfalt : 

  316,4*1,3*(3,09-0,125-0,25-0,3-0,45) 808,24380

  2,7*(2,7-1,3)*(3,35-0,15-0,1-0,45)*12 120,20400

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,35-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*12 -28,62090

  112,0*1,1*(2,39-0,125-0,25-0,3-0,45) 155,84800

  2,5*(2,5-1,1)*(2,68-0,15-0,1-0,45)*3 20,79000

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,68-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -4,72790
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka A2.1 : 

  MK-asfalt : 67,8*1,3*(2,38-0,125-0,25-0,3-0,45) 110,61570

  2,7*(2,7-1,3)*(2,63-0,15-0,1-0,45)*2 14,59080

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,63-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*2 -3,03120

  stoka A3 : 

  MK-asfalt : 4,6*1,3*(2,56-0,125-0,25-0,3-0,45) 8,58130

  stoka A4 : 

  MK-asfalt : 3,0*1,3*(2,45-0,125-0,25-0,3-0,45) 5,16750

  stoka A6 : 

  MK-penetrační makadam : 

  53,0*1,3*(2,39-0,125-0,25-0,3-0,45) 87,15850

  2,7*(2,7-1,3)*(2,76-0,15-0,1-0,45)*3 23,36040

  Š (MK-pen.makadam)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,76-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -5,01770

  137,0*1,1*(2,27-0,125-0,25-0,3-0,45) 172,55150

  2,5*(2,5-1,1)*(2,61-0,15-0,1-0,45)*5 33,42500

  Š (MK-pen.makadam)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,61-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*5 -7,45710

  stoka A8.1 : 

  beton.vjezd : 3,6*1,1*(2,25-0,125-0,25-0,3-0,35) 4,85100

  stoka A9 : 

  MK-asfalt : 121,9*1,1*(2,71-0,125-0,25-0,3-0,45) 212,53270

  2,5*(2,5-1,1)*(3,08-0,15-0,1-0,45)*3 24,99000

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,08-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -6,17700

  stoka B : 

  MK-asfalt : 

  46,6*1,3*(2,3-0,125-0,25-0,3-0,45) 71,18150

  2,7*(2,7-1,3)*(2,57-0,15-0,1-0,45)*3 21,20580

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,57-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -4,32940

  109,0*1,1*(2,11-0,125-0,25-0,3-0,45) 118,10150

  2,5*(2,5-1,1)*(2,45-0,15-0,1-0,45)*4 24,50000

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,45-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*4 -5,19280

  stoka B1 : 

  MK-asfalt : 

  77,1*1,3*(2,66-0,125-0,25-0,3-0,45) 153,85310
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  2,7*(2,7-1,1)*(2,99-0,15-0,1-0,45)*4 39,57120

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,99-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*4 -7,80130

  104,0*1,1*(2,27-0,125-0,25-0,3-0,45) 130,98800

  2,5*(2,5-1,1)*(2,61-0,15-0,1-0,45)*3 20,05500

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,61-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -4,47430

  stoka B1.1 : 

  MK-asfalt : 3,3*1,3*(2,5-0,125-0,25-0,3-0,45) 5,89880

  stoka B2 : 

  MK-asfalt : 5,0*1,3*(3,16-0,125-0,25-0,3-0,45) 13,22750

  Mezisoučet 3 698,59560

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 3698,6*1,01*1,1 4 109,14460

54 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 3 835,30954 150,00 575 296,43 SPCM RTS

obsyp potrubí : 2067,14*1,67*1,1*1,01 3 835,30950

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

55 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 7,47000 20,00 149,40 822-1 RTS

chodník-bet.dl. : 

stoka A2 : 1,6*1,5 2,40000

stoka A8.1 : 1,1*1,2 1,32000

stoka B : 1,3*1,5 1,95000

stoka B2 : 1,2*1,5 1,80000

56 113107132R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm m2 3,96000 400,00 1 584,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

beton.vjezd : 

stoka A8.1 : 3,6*1,1 3,96000

57 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 2 136,71000 10,00 21 367,10 822-1 RTS

ŠP - 15cm : 

MK-asfalt : 1888,27 1 888,27000

437 057,89
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

bez odvozu suti na skládku

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MK-penetrační makadam : 248,44 248,44000

58 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 2 227,82000 15,00 33 417,30 822-1 RTS

ŠMC - 20cm : 

MK-asfalt : 1888,27 1 888,27000

štěrk - 20cm : 

MK-penetrační makadam : 248,44 248,44000

štěrkodrť - 15cm : 

beton.vjezd : 3,96 3,96000

Mezisoučet 2 140,67000

štěrk - 15cm : 

štěrk : 

stoka A : 

plast DN250 : 22,0*1,1 24,20000

2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

stoka A4 : 

35,1*1,3 45,63000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

Mezisoučet 80,61000

štěrkodrť - 15cm : 

chodník-bet.dl. : 

stoka A2 : 1,6*1,3 2,08000

stoka A8.1 : 1,1*1,1 1,21000

stoka B : 1,3*1,3 1,69000

stoka B2 : 1,2*1,3 1,56000

Mezisoučet 6,54000

59 113107224R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 1 207,28500 30,00 36 218,55 822-1 RTS

ŠD 22 cm + MZK 16cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 1021,375 1 021,37500

KK-asfalt (III/4152) : 185,91 185,91000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

113 20 Vytrhání obrub
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
60 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 48,00000 30,00 1 440,00 822-1 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

stoka A : 26,0 26,00000

stoka A8.1 : 22,0 22,00000

61 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 714,40770 30,00 51 432,23 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

56,57,58,59, : 

Součet: : 1714.40770 1 714,40770

62 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 25 716,11550 6,00 154 296,69 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

56,57,58,59, : 

Součet: : 25716.11550 25 716,11550

63 979990001R00 ...stavební suti t 1 714,40770 80,00 137 152,62 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

56,57,58,59, : 

Součet: : 1714.40770 1 714,40770

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

64 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 1 888,27000 10,00 18 882,70 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

stoka A : 

plast DN300 : 292,0*1,3 379,60000

2,9*(2,9-1,3)*2 9,28000

2,7*(2,7-1,3)*9 34,02000

stoka A1 : 

138,0*1,1 151,80000

2,5*(2,5-1,1)*4 14,00000

stoka A2 : 

316,4*1,3 411,32000

2,7*(2,7-1,3)*12 45,36000

112,0*1,1 123,20000

bez odvozu suti na skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

339 110,76
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

stoka A2.1 : 

67,8*1,3 88,14000

2,7*(2,7-1,3)*2 7,56000

stoka A3 : 4,6*1,3 5,98000

stoka A4 : 3,0*1,3 3,90000

stoka A9 : 

121,9*1,1 134,09000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

stoka B : 

46,6*1,3 60,58000

2,7*(2,7-1,3)*3 11,34000

109,0*1,1 119,90000

2,5*(2,5-1,1)*4 14,00000

stoka B1 : 

77,1*1,3 100,23000

2,7*(2,7-1,1)*4 17,28000

104,0*1,1 114,40000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

stoka B1.1 : 3,3*1,3 4,29000

stoka B2 : 5,0*1,3 6,50000

65 113107242R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 248,44000 15,00 3 726,60 822-1 RTS

pen.makadam - 10cm : 

MK-penetrační makadam : 

stoka A6 : 

53,0*1,3 68,90000

2,7*(2,7-1,3)*3 11,34000

137,0*1,1 150,70000

2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

66 113107243R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 1 207,28500 25,00 30 182,13 822-1 RTS

OK 8 cm + ACL 5cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 

stoka A : 

plast DN300 : 4,5*1,3 5,85000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

KT DN250 : 309,0*1,3 401,70000

2,7*(2,7-1,3)*8 30,24000

KT DN250 : 25,2*1,1 27,72000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 4,0*1,3 5,20000

UV : 1,8*1,8*4 12,96000

stoka A5 : 256,0*1,3 332,80000

2,7*(2,7-1,3)*7 26,46000

stoka A6 : 2,0*1,3 2,60000

stoka A8 : 

133,5*1,1 146,85000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

(3,7*3,1-3,7/2*1,1)*1 9,43500

stoka A8.1 : 4,8*1,1 5,28000

Mezisoučet 1 021,37500

KK-asfalt (III/4152) : 

stoka A : 

plast DN250 : 6,0*1,1 6,60000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

KT DN250 : 146,0*1,1 160,60000

2,5*(2,5-1,1)*4 14,00000

stoka A9 : 1,1*1,1 1,21000

Mezisoučet 185,91000

67 113151313R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm

m2 2 445,47000 20,00 48 909,40 822-1 RTS

ACO 4cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 

stoka A : 

typ I : 

plast DN300 : 4,5*(1,0+1,3+0,45) 12,37500

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,45*2)/2*1 2,52000

KT DN250 : 309,0*(1,0+1,3+0,45) 849,75000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,45*2)/2*8 20,16000

KT DN250 : 25,2*(1,0+1,1+0,45) 64,26000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 4,0*1,3*0

UV : 1,8*1,8*4*0

stoka A5 : 

typ I : 

256,0*(1,0+1,3+0,45) 704,00000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,45*2)/2*7 17,64000

stoka A6 : 

příčný zásah : 2,0*(0,45+1,3+0,45) 4,40000

stoka A8 : 

typ I : 

133,5*(1,0+1,1+0,45) 340,42500

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,45*2)/2*3 7,14000

(0,45+3,7+0,45)*(0,45+3,1+0,45)/2 9,20000

(0,45+3,7+0,45)/2*(3,1-1,1)/2 2,30000

stoka A8.1 : 

příčný zásah : 4,8*(0,45+1,1+0,45) 9,60000

Mezisoučet 2 043,77000

KK-asfalt (III/4152) : 

stoka A : 

typ I : 

plast DN250 : 6,0*(1,0+1,1+0,45) 15,30000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,45*2)/2*1 2,38000

KT DN250 : 146,0*(1,0+1,1+0,45) 372,30000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,45*2)/2*4 9,52000

stoka A9 : 

příčný zásah : 1,1*(0,45+1,1+0,45) 2,20000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 401,70000

68 113151314R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 2 476,47000 25,00 61 911,75 822-1 RTS

AB - 5cm : 

MK-asfalt - vč.rozšíření 20cm na každou stranu : 

stoka A : 

plast DN300 : 292,0*(1,3+0,2*2) 496,40000

(2,9*(2,9-1,3)+(2,9-1,3)*0,2*2)*2 10,56000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*9 39,06000

stoka A1 : 

138,0*(1,1+0,2*2) 207,00000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*4 16,24000

stoka A2 : 

316,4*(1,3+0,2*2) 537,88000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*12 52,08000

112,0*(1,1+0,2*2) 168,00000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*3 12,18000

stoka A2.1 : 

67,8*(1,3+0,2*2) 115,26000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*2 8,68000

stoka A3 : 4,6*(1,3+0,2*2) 7,82000

stoka A4 : 3,0*(1,3+0,2*2) 5,10000

stoka A9 : 

121,9*(1,1+0,2*2) 182,85000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*3 12,18000

stoka B : 

46,6*(1,3+0,2*2) 79,22000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*3 13,02000

109,0*(1,1+0,2*2) 163,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*4 16,24000

stoka B1 : 

77,1*(1,3+0,2*2) 131,07000

(2,7*(2,7-1,1)+(2,7-1,1)*0,2*2)*4 19,84000

104,0*(1,1+0,2*2) 156,00000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*3 12,18000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka B1.1 : 3,3*(1,3+0,2*2) 5,61000

stoka B2 : 5,0*(1,3+0,2*2) 8,50000

69 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 877,49092 30,00 26 324,73 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

64,65,66,67,68, : 

Součet: : 877.49092 877,49090

70 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 13 162,36380 6,00 78 974,18 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

64,65,66,67,68, : 

Součet: : 13162.36380 13 162,36380

71 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 877,49092 80,00 70 199,27 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

64,65,66,67,68, : 

Součet: : 877.49092 877,49090

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

72 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 2 480,60000 10,00 24 806,00 827-1 RTS

drenáž : 

stoka A : 759,3 759,30000

stoka A1 : 40,0 40,00000

stoka A2 : 454,7 454,70000

stoka A2.1 : 93,0 93,00000

stoka A3 : 171,2 171,20000

stoka A4 : 43,0 43,00000

stoka A5 : 256,0 256,00000

stoka A6 : 77,0 77,00000

stoka A7 : 41,0 41,00000

stoka B : 123,7 123,70000

stoka B1 : 91,0 91,00000

stoka B1.1 : 82,7 82,70000

stoka B2 : 248,0 248,00000

212 75-3 Plastové drenážní trubky

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

556 053,05

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

73 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 7 700,84000 10,00 77 008,40 800-2 RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 

stoka A : 711,3*(1,3+0,4)*2 2 418,42000

stoka A2 : 342,7*(1,3+0,4)*2 1 165,18000

stoka A2.1 : 93,0*(1,3+0,4)*2 316,20000

stoka A3 : 171,2*(1,3+0,4)*2 582,08000

stoka A4 : 43,0*(1,3+0,4)*2 146,20000

stoka A5 : 256,0*(1,3+0,4)*2 870,40000

stoka A6 : 55,0*(1,3+0,4)*2 187,00000

stoka A7 : (41,0-19,5)*(1,3+0,4)*2 73,10000

stoka B : 86,7*(1,3+0,4)*2 294,78000

stoka B1 : 83,0*(1,3+0,4)*2 282,20000

stoka B1.1 : 82,7*(1,3+0,4)*2 281,18000

stoka B2 : 248,0*(1,3+0,4)*2 843,20000

Mezisoučet 7 459,94000

drenáž (geotextilie 300g/m2) : 

stoka A (KT DN250) : (759,3-711,3)*1,1*0

stoka A1 : 40,0*1,1 44,00000

stoka A2 : (454,7-342,7)*1,1 123,20000

stoka A6 : (77,0-55,0)*1,1 24,20000

stoka B : (123,7-86,7)*1,1 40,70000

stoka B1 : (91,0-83,0)*1,1 8,80000

Mezisoučet 240,90000

74 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 2 852,33000 10,00 28 523,30 800-2 RTS

stabilizace ZS : 

vyztužení geomříží : 

stoka A : 711,3*1,3 924,69000

stoka A2 : 342,7*1,3 445,51000

stoka A2.1 : 93,0*1,3 120,90000

stoka A3 : 171,2*1,3 222,56000

stoka A4 : 43,0*1,3 55,90000

stoka A5 : 256,0*1,3 332,80000

stoka A6 : 55,0*1,3 71,50000

v rýze nebo v zářezu se stěnami

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A7 : (41,0-19,5)*1,3 27,95000

stoka B : 86,7*1,3 112,71000

stoka B1 : 83,0*1,3 107,90000

stoka B1.1 : 82,7*1,3 107,51000

stoka B2 : 248,0*1,3 322,40000

75 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 2 555,01800 15,00 38 325,27 SPCM RTS

drenáž : 2480,6*1,03 2 555,01800

76 69310210R geomříž dvouosá; plošná hmotnost 200 g/m2; pevnost v tahu - podélně 20,0 kN/m; pevnost v tahu 

- příčně 20,0 kN/m; velikost oka 39 x 39 mm

m2 2 909,37660 80,00 232 750,13 SPCM RTS

stabilizace ZS : 

vyztužení geomříží : 2852,33*1,02 2 909,37660

77 69365034R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 1,60 

mm

m2 245,71800 10,00 2 457,18 SPCM RTS

drenáž (geotextilie 300g/m2) : 240,9*1,02 245,71800

78 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 7 609,13880 20,00 152 182,78 SPCM RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 7459,94*1,02 7 609,13880

Díl: 26 Vrty
79 264000070T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.6,0 m kus 85,00000 1 000,00 85 000,00 Vlastní

stoka A : 34 34,00000

stoka A2 : 15 15,00000

stoka A3 : 7 7,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A5 : 10 10,00000

stoka A6 : 1 1,00000

stoka B : 3 3,00000

stoka B1 : 1 1,00000

stoka B2 : 12 12,00000

hydrovrt

- plastový poklop vrtu

- rezervní dieselagregát s dostatečným výkonem

min.215 g/m2

- čerpání

85 000,00

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.2-4 mm

- vrt průměr DN400 dl.6,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

- zrušení vrtu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

80 329311115R00 Konstrukce ostatní z bet.prostého V12 T100 C25/30 m3 4,68764 3 000,00 14 062,92 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

stoka HP1.1 : 

bet.prahy : (3,5+2,7)*0,4*0,6*2 2,97600

obetonování : 1,8*1,0*1,0-3,1416*0,125*0,125*1,8 1,71160

81 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 18,48000 350,00 6 468,00 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

stoka HP1.1 : 

bet.prahy : (3,5+2,7)*0,6*2*2 14,88000

obetonování : 1,8*1,0*2 3,60000

82 329352010R00 Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 18,48000 150,00 2 772,00 832-1 RTS

83 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 4,00000 100,00 400,00 801-5 RTS

příloha D.VZ.16 : 

překop toku : 

stoka A : 2 2,00000

stoka B : 2 2,00000

84 55342309T Orientační sloupek 1750/48x1,5mm vč.záslepky z oc.plechu a nátěru odolávájícímu vlivu 

povětrnosti

kus 4,04000 600,00 2 424,00 Vlastní

příloha D.VZ.16 : 

překop toku : 

stoka A : 2*1,01 2,02000

stoka B : 2*1,01 2,02000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

85 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 44,05500 600,00 26 433,00 827-1 RTS

trubkových nebo profilovaných

329 35 Obednění a odbednění ostatních konstrukcí

329 31 Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního

beton C30/37

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

26 126,92

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

1 371 309,32
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
drenáž : 

stoka A (KT DN250) : (759,3-711,3)*1,1*0,15 7,92000

stoka A1 : 40,0*1,1*0,15 6,60000

stoka A2 : (454,7-342,7)*1,1*0,15 18,48000

stoka A6 : (77,0-55,0)*1,1*0,15 3,63000

stoka B : (123,7-86,7)*1,1*0,15 6,10500

stoka B1 : (91,0-83,0)*1,1*0,15 1,32000

86 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 544,38270 500,00 272 191,35 827-1 RTS

stoka A : 

plast DN300 : 399,3*1,3*0,13 67,48170

plast DN250 : 88,3*1,1*0,125 12,14130

Š : 2,7*2,7*0,15*23 25,15050

Š : 2,5*2,5*0,15*11 10,31250

Sp DN1200 : 2,9*2,9*0,15*2 2,52300

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 4,0*1,3*0,115 0,59800

UV : 1,8*1,8*0,1*4 1,29600

stoka A1 : 

plast DN250 : 138,0*1,1*0,125 18,97500

Š : 2,5*2,5*0,15*4 3,75000

stoka A2 : 

plast DN250 : (454,7-112,0)*1,3*0,125 55,68880

plast DN250 : 112,0*1,1*0,125 15,40000

Š : 2,7*2,7*0,15*14 15,30900

Š : 2,5*2,5*0,15*3 2,81250

stoka A2.1 : 

plast DN250 : 93,0*1,3*0,125 15,11250

Š : 2,7*2,7*0,15*4 4,37400

stoka A3 : 

plast DN250 : 171,2*1,3*0,125 27,82000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,7*2,7*0,15*6 6,56100

stoka A4 : 

plast DN250 : 43,0*1,3*0,125 6,98750

Š : 2,7*2,7*0,15*2 2,18700

stoka A5 : 

Š : 2,7*2,7*0,15*7 7,65450

stoka A6 : 

plast DN250 : 55,0*1,3*0,125 8,93750

plast DN250 : (192,0-55,0)*1,1*0,125 18,83750

Š : 2,7*2,7*0,15*3 3,28050

Š : 2,5*2,5*0,15*5 4,68750

stoka A7 : 

plast DN250 : (41,0-19,5)*1,3*0,125 3,49380

Š : 2,7*2,7*0,15*1 1,09350

stoka A8 : 

Š : 2,5*2,5*0,15*4 3,75000

stoka A8.1 : 

plast DN250 : (57,0-35,0)*1,1*0,125 3,02500

Š : 2,5*2,5*0,15*3 2,81250

stoka A9 : 

plast DN250 : 123,0*1,1*0,125 16,91250

Š : 2,5*2,5*0,15*3 2,81250

stoka B : 

plast DN250 : (195,7-109,0)*1,3*0,125 14,08880

plast DN250 : 109,0*1,1*0,125 14,98750

Š : 2,7*2,7*0,15*6 6,56100

Š : 2,5*2,5*0,15*4 3,75000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Sp DN1200 : 2,9*2,9*0,15*1 1,26150

stoka B1 : 

plast DN250 : (187,0-104,0)*1,3*0,125 13,48750

104,0*1,1*0,125 14,30000

Š : 2,7*2,7*0,15*4 4,37400

Š : 2,5*2,5*0,15*3 2,81250

stoka B1.1 : 

plast DN250 : 82,7*1,3*0,125 13,43880

plast DN250 : (206,0-82,7)*1,1*0,125 16,95380

Š : 2,7*2,7*0,15*5 5,46750

Š : 2,5*2,5*0,15*5 4,68750

stoka B1.1.1 : 

plast DN250 : 23,0*1,1*0,125 3,16250

Š : 2,5*2,5*0,15*1 0,93750

stoka B2 : 

plast DN250 : 248,0*1,3*0,125 40,30000

Š : 2,7*2,7*0,15*9 9,84150

stoka HP1.1 : 

plast DN250 : 8,0*1,1*0,125 1,10000

atyp.Š : 2,7*2,7*0,15*1 1,09350

87 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 1 140,93200 500,00 570 466,00 827-1 Vlastní

stabilizace ZS : 

stoka A : 711,3*1,3*0,4 369,87600

stoka A2 : 342,7*1,3*0,4 178,20400

stoka A2.1 : 93,0*1,3*0,4 48,36000

stoka A3 : 171,2*1,3*0,4 89,02400

stoka A4 : 43,0*1,3*0,4 22,36000

stoka A5 : 256,0*1,3*0,4 133,12000

stoka A6 : 55,0*1,3*0,4 28,60000

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A7 : (41,0-19,5)*1,3*0,4 11,18000

stoka B : 86,7*1,3*0,4 45,08400

stoka B1 : 83,0*1,3*0,4 43,16000

stoka B1.1 : 82,7*1,3*0,4 43,00400

stoka B2 : 248,0*1,3*0,4 128,96000

88 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 158,00000 90,00 14 220,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

63/4 : 

stoka A : 3 3,00000

stoka A1 : 1 1,00000

stoka A2 : 3 3,00000

stoka A2.1 : 1 1,00000

stoka A3 : 1 1,00000

stoka A5 : 1 1,00000

stoka A6 : 2 2,00000

stoka A8 : 2 2,00000

stoka B : 2 2,00000

stoka B1 : 2 2,00000

stoka B1.1 : 2 2,00000

stoka B2 : 2 2,00000

63/6 : 

stoka A : 10 10,00000

stoka A1 : 2 2,00000

stoka A2 : 3 3,00000

stoka A4 : 1 1,00000

stoka A5 : 1 1,00000

stoka A6 : 1 1,00000

stoka A8.1 : 1 1,00000

stoka B : 2 2,00000

stoka B1 : 2 2,00000

stoka B2 : 4 4,00000

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
63/8 : 

stoka A : 9 9,00000

stoka A1 : 1 1,00000

stoka A2 : 6 6,00000

stoka A2.1 : 1 1,00000

stoka A3 : 2 2,00000

stoka A5 : 3 3,00000

stoka A6 : 1 1,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8.1 : 2 2,00000

stoka B : 1 1,00000

stoka B1 : 3 3,00000

stoka B1.1 : 1 1,00000

stoka B2 : 4 4,00000

63/10 : 

stoka A : 20 20,00000

stoka A1 : 1 1,00000

stoka A2 : 8 8,00000

stoka A2.1 : 2 2,00000

stoka A3 : 4 4,00000

stoka A4 : 1 1,00000

stoka A5 : 3 3,00000

stoka A6 : 3 3,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8 : 1 1,00000

stoka A8.1 : 2 2,00000

stoka A9 : 3 3,00000

stoka B : 10 10,00000

stoka B1 : 2 2,00000

stoka B1.1 : 10 10,00000

stoka B1.1.1 : 1 1,00000

stoka B2 : 2 2,00000

89 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 55,00000 110,00 6 050,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
63/12 : 

stoka A : 12 12,00000

stoka A2 : 9 9,00000

stoka A2.1 : 2 2,00000

stoka A3 : 3 3,00000

stoka A5 : 3 3,00000

stoka A6 : 6 6,00000

stoka A8 : 3 3,00000

stoka A8.1 : 2 2,00000

stoka A9 : 3 3,00000

stoka B : 3 3,00000

stoka B1 : 4 4,00000

stoka B1.1 : 2 2,00000

stoka B1.1.1 : 1 1,00000

stoka B2 : 2 2,00000

90 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 35,99800 1 900,00 68 396,20 827-1 RTS

stoka A : 

Š : 1,7*1,7*0,1*23 6,64700

Š : 1,5*1,5*0,1*11 2,47500

Sp DN1200 : 1,9*1,9*0,1*2 0,72200

stoka A1 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*4 0,90000

stoka A2 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*14 4,04600

Š : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

stoka A2.1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*4 1,15600

stoka A3 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*6 1,73400

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka A4 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*2 0,57800

stoka A5 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*7 2,02300

stoka A6 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*3 0,86700

Š : 1,5*1,5*0,1*5 1,12500

stoka A7 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

stoka A8 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*4 0,90000

stoka A8.1 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

stoka A9 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

stoka B : 

Š : 1,7*1,7*0,1*6 1,73400

Š : 1,5*1,5*0,1*4 0,90000

Sp DN1200 : 1,9*1,9*0,1*1 0,36100

stoka B1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*4 1,15600

Š : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

stoka B1.1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*5 1,44500

Š : 1,5*1,5*0,1*5 1,12500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

85/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka B1.1.1 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500

stoka B2 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*9 2,60100

stoka HP1.1 : 

atyp.Š : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

91 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 179,32944 2 100,00 376 591,82 827-1 RTS

KT DN250 - sedlo 120° : 

stoka A : 

309,0*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 66,05570

194,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 34,68190

stoka A5 : 256,0*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 54,72580

stoka A8 : (168,5-35,0)*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 23,86610

92 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 22,22000 130,00 2 888,60 Vlastní

Začátek provozního součtu

  63/4 : 

  stoka A : 3 3,00000

  stoka A1 : 1 1,00000

  stoka A2 : 3 3,00000

  stoka A2.1 : 1 1,00000

  stoka A3 : 1 1,00000

  stoka A5 : 1 1,00000

  stoka A6 : 2 2,00000

  stoka A8 : 2 2,00000

  stoka B : 2 2,00000

  stoka B1 : 2 2,00000

  stoka B1.1 : 2 2,00000

  stoka B2 : 2 2,00000

  Mezisoučet 22,00000

Konec provozního součtu

63/4 : 22*1,01 22,22000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
93 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 27,27000 155,00 4 226,85 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/6 : 

  stoka A : 10 10,00000

  stoka A1 : 2 2,00000

  stoka A2 : 3 3,00000

  stoka A4 : 1 1,00000

  stoka A5 : 1 1,00000

  stoka A6 : 1 1,00000

  stoka A8.1 : 1 1,00000

  stoka B : 2 2,00000

  stoka B1 : 2 2,00000

  stoka B2 : 4 4,00000

  Mezisoučet 27,00000

Konec provozního součtu

63/6 : 27*1,01 27,27000

94 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 35,35000 160,00 5 656,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/8 : 

  stoka A : 9 9,00000

  stoka A1 : 1 1,00000

  stoka A2 : 6 6,00000

  stoka A2.1 : 1 1,00000

  stoka A3 : 2 2,00000

  stoka A5 : 3 3,00000

  stoka A6 : 1 1,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8.1 : 2 2,00000

  stoka B : 1 1,00000

  stoka B1 : 3 3,00000

  stoka B1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 4 4,00000

  Mezisoučet 35,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Konec provozního součtu

63/8 : 35*1,01 35,35000

95 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 74,74000 175,00 13 079,50 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/10 : 

  stoka A : 20 20,00000

  stoka A1 : 1 1,00000

  stoka A2 : 8 8,00000

  stoka A2.1 : 2 2,00000

  stoka A3 : 4 4,00000

  stoka A4 : 1 1,00000

  stoka A5 : 3 3,00000

  stoka A6 : 3 3,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8 : 1 1,00000

  stoka A8.1 : 2 2,00000

  stoka A9 : 3 3,00000

  stoka B : 10 10,00000

  stoka B1 : 2 2,00000

  stoka B1.1 : 10 10,00000

  stoka B1.1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 2 2,00000

  Mezisoučet 74,00000

Konec provozního součtu

63/10 : 74*1,01 74,74000

96 59224349.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 55,55000 200,00 11 110,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  63/12 : 

  stoka A : 12 12,00000

  stoka A2 : 9 9,00000

  stoka A2.1 : 2 2,00000

  stoka A3 : 3 3,00000

  stoka A5 : 3 3,00000

  stoka A6 : 6 6,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka A8 : 3 3,00000

  stoka A8.1 : 2 2,00000

  stoka A9 : 3 3,00000

  stoka B : 3 3,00000

  stoka B1 : 4 4,00000

  stoka B1.1 : 2 2,00000

  stoka B1.1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 2 2,00000

  Mezisoučet 55,00000

Konec provozního součtu

63/12 : 55*1,01 55,55000

Díl: 46 Zpevněné plochy

97 451311811R00 Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 C 25/30,do 10 cm m2 5,94000 250,00 1 485,00 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

stoka HP1.1 : 

opevnění : 2,7*2,2 5,94000

98 463212111R00 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 6,51860 2 100,00 13 689,06 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

stoka HP1.1 : 

opevnění : ((3,5+3,85)/2*0,6+(3,85+3,73)/2*0,2)*2,2 6,51860

99 463212191R00 Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. m2 7,70000 100,00 770,00 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

stoka HP1.1 : 

opevnění : 3,5*2,2 7,70000

100 465513327R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm m2 5,94000 1 500,00 8 910,00 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

24 854,06
451 31 Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního

465 51 Dlažba z lomového kamene

lomařsky upraveného pro dlažbu

463 21 Rovnanina z lomového kamene

upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka HP1.1 : 

opevnění : 2,7*2,2 5,94000

Díl: 5 Komunikace

101 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 1 207,28500 100,00 120 728,50 822-1 RTS

provizorní oprava KK : 

KK-asfalt (III/4151) : 1021,375 1 021,37500

KK-asfalt (III/4152) : 185,91 185,91000

102 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 932,02402 420,00 391 450,09 822-1 RTS

provizorní oprava KK : 

KK-asfalt (III/4151) : 1021,375*0,4*1,93 788,50150

KK-asfalt (III/4152) : 185,91*0,4*1,93 143,52250

Díl: 8 Trubní vedení

103 831362121R00 ...DN 250 mm m 927,50000 130,00 120 575,00 827-1 RTS

KT DN250 : 

stoka A : 503,0 503,00000

stoka A5 : 256,0 256,00000

stoka A8 : 168,5 168,50000

104 851601105R00 ...DN 200 mm m 3,00000 180,00 540,00 827-1 RTS

TLT DN200 mm : 

stoka A : 3,0 3,00000

105 871313121R00 ...DN 150 mm m 4,00000 20,00 80,00 827-1 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rekonstrukce UV : 

512 178,59

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

3 888 539,09
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

831 1 montáž- bez specifikace

851 61 s pružným spojem

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A : 

přípojka vpusti : 

plast DN150 : 1,0*4 4,00000

106 871373121R00 ...DN 300 mm m 2 668,20000 30,00 80 046,00 827-1 RTS

plast DN300 : 

stoka A : 399,3 399,30000

Mezisoučet 399,30000

plast DN250 : 

stoka A : 88,3 88,30000

stoka A1 : 138,0 138,00000

stoka A2 : 454,7 454,70000

stoka A2.1 : 93,0 93,00000

stoka A3 : 171,2 171,20000

stoka A4 : 43,0 43,00000

stoka A6 : 192,0 192,00000

stoka A7 : 41,0 41,00000

stoka A8.1 : 57,0 57,00000

stoka A9 : 123,0 123,00000

stoka B : 195,7 195,70000

stoka B1 : 187,0 187,00000

stoka B1.1 : 206,0 206,00000

stoka B1.1.1 : 23,0 23,00000

stoka B2 : 248,0 248,00000

stoka HP1.1 : 8,0 8,00000

Mezisoučet 2 268,90000

107 877313123R00 ...DN 150 mm kus 12,00000 20,00 240,00 827-1 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rekonstrukce UV : 

stoka A : 

přepojení přípojky vpusti : 

koleno 30° plast : 2*4 8,00000

v otevřeném výkopu,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

877 35-33 jednoosých
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
mater.přechodka : 1*4 4,00000

108 891372121R00 ...DN 300 mm kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 1 1,00000

109 892571111R00 ...do DN 200 mm m 7,00000 15,00 105,00 827-1 RTS

TLT DN200 mm : 

stoka A : 3,0 3,00000

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rekonstrukce UV : 

stoka A : 

přípojka vpusti : 

plast DN150 : 1,0*4 4,00000

110 892581111R00 ...do DN 300 mm m 3 595,70000 20,00 71 914,00 827-1 RTS

plast DN300 : 

stoka A : 399,3 399,30000

Mezisoučet 399,30000

plast DN250 : 

stoka A : 88,3 88,30000

stoka A1 : 138,0 138,00000

stoka A2 : 454,7 454,70000

stoka A2.1 : 93,0 93,00000

stoka A3 : 171,2 171,20000

stoka A4 : 43,0 43,00000

stoka A6 : 192,0 192,00000

stoka A7 : 41,0 41,00000

891 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek

DN250

vodou nebo vzduchem,

vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,

vč. šachet

vč. šachet

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A8.1 : 57,0 57,00000

stoka A9 : 123,0 123,00000

stoka B : 195,7 195,70000

stoka B1 : 187,0 187,00000

stoka B1.1 : 206,0 206,00000

stoka B1.1.1 : 23,0 23,00000

stoka B2 : 248,0 248,00000

stoka HP1.1 : 8,0 8,00000

Mezisoučet 2 268,90000

KT DN250 : 

stoka A : 503,0 503,00000

stoka A5 : 256,0 256,00000

stoka A8 : 168,5 168,50000

Mezisoučet 927,50000

111 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 5,00000 500,00 2 500,00 827-1 RTS

stoka A : 

TLT DN200 mm : 1 1,00000

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rekonstrukce UV : 

stoka A : 

přípojka vpusti : 

plast DN150 : 4 4,00000

112 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 134,00000 500,00 67 000,00 827-1 RTS

stoka A : 

plast DN300 : 16 16,00000

plast DN250 : 4 4,00000

KT DN250 : 15 15,00000

stoka A1 : 

plast DN250 : 4 4,00000

stoka A2 : 

plast DN250 : 17 17,00000

stoka A2.1 : 

plast DN250 : 4 4,00000

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A3 : 

plast DN250 : 6 6,00000

stoka A4 : 

plast DN250 : 2 2,00000

stoka A5 : 

KT DN250 : 7 7,00000

stoka A6 : 

plast DN250 : 8 8,00000

stoka A7 : 

plast DN250 : 1 1,00000

stoka A8 : 

KT DN250 : 4 4,00000

stoka A8.1 : 

plast DN250 : 3 3,00000

stoka A9 : 

plast DN250 : 3 3,00000

stoka B : 

plast DN250 : 11 11,00000

stoka B1 : 

plast DN250 : 7 7,00000

stoka B1.1 : 

plast DN250 : 10 10,00000

stoka B1.1.1 : 

plast DN250 : 1 1,00000

stoka B2 : 

plast DN250 : 9 9,00000

stoka HP1.1 : 

plast DN250 : 2 2,00000

113 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 3 598,70000 15,00 53 980,50 827-1 Vlastní

stoka A : 

plast DN300 : 399,3 399,30000

plast DN250 : 88,3 88,30000

KT DN250 : 503,0 503,00000

TLT DN200 mm : 3,0 3,00000

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A1 : 

plast DN250 : 138,0 138,00000

stoka A2 : 

plast DN250 : 454,7 454,70000

stoka A2.1 : 

plast DN250 : 93,0 93,00000

stoka A3 : 

plast DN250 : 171,2 171,20000

stoka A4 : 

plast DN250 : 43,0 43,00000

stoka A5 : 

KT DN250 : 256,0 256,00000

stoka A6 : 

plast DN250 : 192,0 192,00000

stoka A7 : 

plast DN250 : 41,0 41,00000

stoka A8 : 

KT DN250 : 168,5 168,50000

stoka A8.1 : 

plast DN250 : 57,0 57,00000

stoka A9 : 

plast DN250 : 123,0 123,00000

stoka B : 

plast DN250 : 195,7 195,70000

stoka B1 : 

plast DN250 : 187,0 187,00000

stoka B1.1 : 

plast DN250 : 206,0 206,00000

stoka B1.1.1 : 

plast DN250 : 23,0 23,00000

stoka B2 : 

plast DN250 : 248,0 248,00000

stoka HP1.1 : 

plast DN250 : 8,0 8,00000

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

114 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 0,44179 2 550,00 1 126,56 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 

dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

115 894204161R00 ...z betonu obyčejného C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm m3 0,30925 2 550,00 788,59 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 

výplňový beton : 3,1416*0,5*0,5*0,425-3,1416*0,125*0,125/2*1,0 0,30930

116 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 1,12901 2 600,00 2 935,43 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 

stěny : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*1,15 1,12900

117 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 158,00000 200,00 31 600,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

100/25 : 

stoka A : 24 24,00000

stoka A1 : 3 3,00000

stoka A2 : 7 7,00000

stoka A2.1 : 3 3,00000

stoka A3 : 1 1,00000

894 20-3 žlaby šachet

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

beton C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement

beton C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement

Včetně pomocného lešení.

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu

beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A4 : 2 2,00000

stoka A5 : 4 4,00000

stoka A6 : 5 5,00000

stoka A8 : 3 3,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka A9 : 3 3,00000

stoka B : 3 3,00000

stoka B1 : 5 5,00000

stoka B1.1 : 6 6,00000

stoka B2 : 6 6,00000

100/50 : 

stoka A : 25 25,00000

stoka A1 : 4 4,00000

stoka A2 : 6 6,00000

stoka A2.1 : 2 2,00000

stoka A3 : 2 2,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A5 : 5 5,00000

stoka A6 : 7 7,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8 : 3 3,00000

stoka A8.1 : 2 2,00000

stoka A9 : 1 1,00000

stoka B : 6 6,00000

stoka B1 : 4 4,00000

stoka B1.1 : 5 5,00000

stoka B1.1.1 : 1 1,00000

stoka B2 : 4 4,00000

118 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 97,00000 300,00 29 100,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

100/100 : 

stoka A : 39 39,00000

stoka A2 : 18 18,00000

stoka A2.1 : 1 1,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A3 : 4 4,00000

stoka A5 : 10 10,00000

stoka A6 : 1 1,00000

stoka A8 : 1 1,00000

stoka A9 : 2 2,00000

stoka B : 6 6,00000

stoka B1 : 3 3,00000

stoka B1.1 : 3 3,00000

stoka B2 : 8 8,00000

120/100 : 

stoka A : 1 1,00000

119 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 137,00000 300,00 41 100,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

konus : 

stoka A : 36 36,00000

stoka A1 : 4 4,00000

stoka A2 : 17 17,00000

stoka A2.1 : 4 4,00000

stoka A3 : 6 6,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A5 : 7 7,00000

stoka A6 : 8 8,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8 : 4 4,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka A9 : 3 3,00000

stoka B : 11 11,00000

stoka B1 : 7 7,00000

stoka B1.1 : 10 10,00000

stoka B1.1.1 : 1 1,00000

stoka B2 : 8 8,00000

přechodová deska 1200/1000 : 

stoka A : 2 2,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka B : 1 1,00000

zákrytová deska 1000/600 : 

stoka B2 : 1 1,00000

viz.příloha D.VZ.8 : 

zákrytová deska 1000/600 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 1 1,00000

120 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 113,00000 450,00 50 850,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/60 : 

stoka A : 19 19,00000

stoka A1 : 4 4,00000

stoka A2 : 17 17,00000

stoka A2.1 : 3+1 4,00000

stoka A3 : 6 6,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A5 : 7 7,00000

stoka A6 : 7 7,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8 : 4 4,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka A9 : 3 3,00000

stoka B : 10 10,00000

stoka B1 : 7 7,00000

stoka B1.1 : 9 9,00000

stoka B1.1.1 : 1 1,00000

stoka B2 : 9 9,00000

121 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 16,00000 500,00 8 000,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/65 : 

stoka A : 14 14,00000

stoka A6 : 1 1,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
kompaktní dno 100/75 : 

stoka B1.1 : 1 1,00000

122 894423114R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 5 t ks 4,00000 600,00 2 400,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/95 : 

stoka A : 1 1,00000

dno 120/120 : 

stoka A : 2 2,00000

stoka B : 1 1,00000

123 894502401R00 ...kruhových, oboustranné m2 10,21020 450,00 4 594,59 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 

vně : 2*3,1416*0,75*1,4 6,59740

vnitř. : 2*3,1416*0,5*1,15 3,61280

124 894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 0,03789 23 000,00 871,47 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.VZ.8 : 

  stoka HP1.1 : 

  Š HP1.1 (atyp.Š) : 

  vně : 2*3,1416*0,75*1,25 5,89050

  vnitř. : 2*3,1416*0,5*1,0 3,14160

  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430

  Mezisoučet 12,56640

Konec provozního součtu

svařov.výztuž.síť d 6/150 : 12,57*3,014*0,001 0,03790

125 894608112R00 ...10 505 t 0,00346 24 000,00 83,04 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.VZ.8 : 

  stoka HP1.1 : 

  Š HP1.1 (atyp.Š) : 

894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  dno : 2*3,1416*(0,75+0,5)/2/0,3 13,09000

Konec provozního součtu

výztuž d6 /300 : 1,2*0,222*0,001*13 0,00350

126 895940001T00 Uliční vpust z betonových dílců DN 500 kus 4,00000 8 000,00 32 000,00 827-1 Vlastní

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rekonstrukce UV : 

stoka A : 4 4,00000

127 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 10,00000 300,00 3 000,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

poklop bez odvětr. tř.B125 : 

stoka A : 5 5,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka B : 1 1,00000

stoka B1.1.1 : 1 1,00000

128 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 124,00000 450,00 55 800,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

poklop bez odvětr. tř.D400 : 

stoka A : 31 31,00000

stoka A1 : 4 4,00000

stoka A2 : 17 17,00000

stoka A2.1 : 3 3,00000

stoka A3 : 6 6,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A5 : 7 7,00000

stoka A6 : 8 8,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8 : 4 4,00000

stoka A9 : 3 3,00000

stoka B : 10 10,00000

stoka B1 : 7 7,00000

stoka B1.1 : 10 10,00000

895 94 Zřízení vpusti kanalizační

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

(s vysokým kalištěm a kalovým košem), hl.1,6 m, průběžný dílec se zápachovou uzávěrou, napojení na potrubí DN150, mříž litinová D400 v.160 mm
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka B2 : 9 9,00000

stoka HP1.1 : 1 1,00000

poklop s odvětr. tř.D400 : 

stoka A2.1 : 1 1,00000

129 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 2,00000 60,00 120,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 2 2,00000

130 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 3,00000 5,00 15,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ-3 : 

TLT DN200 mm : 

stoka A : 3,0 3,00000

131 28614546T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm m     4,12000 210,00 865,20 Vlastní

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rekonstrukce UV : 

stoka A : 

přípojka vpusti : 

plast DN150 : 4,0*1,03 4,12000

132 28614552T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm m     2 336,96700 470,00 1 098 374,49 Vlastní

Začátek provozního součtu

  plast DN250 : 

  stoka A : 88,3 88,30000

  stoka A1 : 138,0 138,00000

  stoka A2 : 454,7 454,70000

  stoka A2.1 : 93,0 93,00000

  stoka A3 : 171,2 171,20000

  stoka A4 : 43,0 43,00000

  stoka A6 : 192,0 192,00000

  stoka A7 : 41,0 41,00000

  stoka A8.1 : 57,0 57,00000

  stoka A9 : 123,0 123,00000

  stoka B : 195,7 195,70000

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová

899 72 Výstražné fólie
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka B1 : 187,0 187,00000

  stoka B1.1 : 206,0 206,00000

  stoka B1.1.1 : 23,0 23,00000

  stoka B2 : 248,0 248,00000

  stoka HP1.1 : 8,0 8,00000

  Mezisoučet 2 268,90000

Konec provozního součtu

plast DN250 : 2268,9*1,03 2 336,96700

133 28614555T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm m     411,27900 650,00 267 331,35 Vlastní

plast DN300 : 

stoka A : 399,3*1,03 411,27900

134 28654599R koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 8,12000 230,00 1 867,60 SPCM RTS

rekonstrukce UV : 

stoka A : 

přepojení přípojky vpusti : 

koleno 30° plast : 8*1,015 8,12000

135 42285911T klapka koncová vč.sady pro ukotvení; pro pitnou i odpadní vodu; se svislím talířem; DN 250,0 

mm; ovládání ruční

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 1 1,00000

136 55243344.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN; 

bez odvětrání, poklop litinový KASI (OZ)

kus 10,00000 1 500,00 15 000,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

stoka A : 5 5,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka B : 1 1,00000

stoka B1.1.1 : 1 1,00000

137 55243347.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 

bez odvětrání

kus 123,00000 2 200,00 270 600,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

stoka A : 31 31,00000

stoka A1 : 4 4,00000

stoka A2 : 17 17,00000

stoka A2.1 : 3 3,00000

stoka A3 : 6 6,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A4 : 2 2,00000

stoka A5 : 7 7,00000

stoka A6 : 8 8,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8 : 4 4,00000

stoka A9 : 3 3,00000

stoka B : 10 10,00000

stoka B1 : 7 7,00000

stoka B1.1 : 10 10,00000

stoka B2 : 9 9,00000

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 1 1,00000

138 55243348.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 

s odvětráním

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

stoka A2.1 : 1 1,00000

139 55291200R spojka potrubí kus 4,06000 1 000,00 4 060,00 SPCM RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rekonstrukce UV : 

stoka A : 

přepojení přípojky vpusti : 

mater.přechodka : 4*1,015 4,06000

140 552PC01 trouba litinová kanalizační; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm m     3,03000 960,00 2 908,80 Vlastní

TLT DN200 mm : 

stoka A : 3,0*1,01 3,03000

141 592243501R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 

mm; h = 250 mm

kus 3,03000 3 000,00 9 090,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  přechodová deska 1200/1000 : 

- biofiltr kanalizačních šachet, výplň buničitý granulát

- s možností zajištění proti krádeži

- lapač nečistot

materiálová přechodka pro potrubí DN 150

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka A : 2 2,00000

  stoka B : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

přechodová deska 1200/1000 : 3*1,01 3,03000

142 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 133,32000 950,00 126 654,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  konus : 

  stoka A : 36 36,00000

  stoka A1 : 4 4,00000

  stoka A2 : 17 17,00000

  stoka A2.1 : 4 4,00000

  stoka A3 : 6 6,00000

  stoka A4 : 2 2,00000

  stoka A5 : 7 7,00000

  stoka A6 : 8 8,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8 : 4 4,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  stoka A9 : 3 3,00000

  stoka B : 11 11,00000

  stoka B1 : 7 7,00000

  stoka B1.1 : 10 10,00000

  stoka B1.1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 8 8,00000

  Mezisoučet 132,00000

Konec provozního součtu

konus : 132*1,01 133,32000

143 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 2,02000 3 000,00 6 060,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  zákrytová deska 1000/600 : 

  stoka B2 : 1 1,00000

  stoka HP1.1 : 1 1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska 1000/600 : 2*1,01 2,02000

144 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 78,78000 450,00 35 451,00 SPCM RTS

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

Začátek provozního součtu

  100/25 (C30/37 XA2) : 

  stoka A : 24 24,00000

  stoka A1 : 3 3,00000

  stoka A2 : 7 7,00000

  stoka A2.1 : 3 3,00000

  stoka A3 : 1 1,00000

  stoka A4 : 2 2,00000

  stoka A5 : 4 4,00000

  stoka A6 : 5 5,00000

  stoka A8 : 3 3,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  stoka A9 : 3 3,00000

  stoka B : 3 3,00000

  stoka B1 : 5 5,00000

  stoka B1.1 : 6 6,00000

  stoka B2 : 6 6,00000

  Mezisoučet 78,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 100/25 (C30/37 XA2) : 78*1,01 78,78000

145 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 80,80000 650,00 52 520,00 SPCM RTS

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

Začátek provozního součtu

  100/50 (C30/37 XA2) : 

  stoka A : 25 25,00000

  stoka A1 : 4 4,00000

  stoka A2 : 6 6,00000

  stoka A2.1 : 2 2,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka A3 : 2 2,00000

  stoka A4 : 2 2,00000

  stoka A5 : 5 5,00000

  stoka A6 : 7 7,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8 : 3 3,00000

  stoka A8.1 : 2 2,00000

  stoka A9 : 1 1,00000

  stoka B : 6 6,00000

  stoka B1 : 4 4,00000

  stoka B1.1 : 5 5,00000

  stoka B1.1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 4 4,00000

  Mezisoučet 80,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 100/50 (C30/37 XA2) : 80*1,01 80,80000

146 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 96,96000 1 300,00 126 048,00 SPCM RTS

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

Začátek provozního součtu

  100/100 (C30/37 XA2) : 

  stoka A : 39 39,00000

  stoka A2 : 18 18,00000

  stoka A2.1 : 1 1,00000

  stoka A3 : 4 4,00000

  stoka A5 : 10 10,00000

  stoka A6 : 1 1,00000

  stoka A8 : 1 1,00000

  stoka A9 : 2 2,00000

  stoka B : 6 6,00000

  stoka B1 : 3 3,00000

  stoka B1.1 : 3 3,00000

  stoka B2 : 8 8,00000

  Mezisoučet 96,00000

Konec provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
šachetní skruž 100/100 (C30/37 XA2) : 96*1,01 96,96000

147 592243654R skruž železobetonová TBS; DN = 1 200,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 135,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 1,01000 1 800,00 1 818,00 SPCM RTS

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

Začátek provozního součtu

  120/100 (C30/37 XA2) : 

  stoka A : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 120/100 (C30/37 XA2) : 1*1,01 1,01000

148 59224366.HT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku od 600 mm; h = 920 mm; t = 

250 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 4 500,00 4 545,00 Vlastní

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

kompaktní dno 100/95 (C30/37 XA2) : 

stoka A : 1*1,01 1,01000

149 59224366.IT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 625 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 113,12000 3 200,00 361 984,00 Vlastní

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

kompaktní dno 100/60 (C30/37 XA2) : 

stoka A : 19*1,01 19,19000

stoka A1 : 4*1,01 4,04000

stoka A2 : 17*1,01 17,17000

stoka A2.1 : 3*1,01 3,03000

stoka A3 : 6*1,01 6,06000

stoka A4 : 2*1,01 2,02000

stoka A5 : 7*1,01 7,07000

stoka A6 : 7*1,01 7,07000

stoka A7 : 1*1,01 1,01000

stoka A8 : 4*1,01 4,04000

stoka A8.1 : 3*1,01 3,03000

stoka A9 : 3*1,01 3,03000

stoka B : 10*1,01 10,10000

stoka B1 : 7*1,01 7,07000

stoka B1.1 : 9*1,01 9,09000

stoka B1.1.1 : 1*1,01 1,01000

stoka B2 : 9*1,01 9,09000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
150 59224366.IT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 625 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 4 000,00 4 040,00 Vlastní

viz.příloha D.VZ.9, příloha výpis šachet : 

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

kompaktní dno 100/60 (C30/37 XA2) : 

stoka A2.1 : 

konc.šachta výtlaku (ŠA63) : 1*1,01 1,01000

151 59224366.JT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 750 mm; t = 

250 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 4 500,00 4 545,00 Vlastní

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

kompaktní dno 100/75 (C30/37 XA2) : 

stoka B1.1 : 1*1,01 1,01000

152 59224366.kT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 650 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 15,15000 4 000,00 60 600,00 Vlastní

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

kompaktní dno 100/65 (C30/37 XA2) : 

stoka A : 14*1,01 14,14000

stoka A6 : 1*1,01 1,01000

153 59224369.AR dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t 

= 150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 10 000,00 30 300,00 SPCM RTS

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 

dno 120/120 (C30/37 XA2) : 

stoka A : 

Sp DN1200 (ŠA10) : 1*1,01 1,01000

Sp DN1200 (ŠA17) : 1*1,01 1,01000

stoka B : 

Sp DN1200 (ŠB2) : 1*1,01 1,01000

- kyneta ve dně šachty - čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN

- podesta - čedičový obklad s vyspárováním s protiskluznou úpravou

- kyneta ve dně šachty - čedičový obklad s vyspárováním výšky 1/2 DN

- podesta - čedičový obklad s protiskluznou úpravou

- nárazová stěna vyložená z čedičových segmentů 90°

- výplňový beton C12/15

- zbývající vnitř.povrch dna - ochranný nátěr

- mezi přítokovým potrubím a dnem šachty betonový půlžlábek vyložený čedičovými žlaby
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
154 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 390,87000 140,00 54 721,80 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka A : 124*1,01 125,24000

stoka A1 : 11*1,01 11,11000

stoka A2 : 48*1,01 48,48000

stoka A2.1 : 10*1,01 10,10000

stoka A3 : 13*1,01 13,13000

stoka A4 : 6*1,01 6,06000

stoka A5 : 26*1,01 26,26000

stoka A6 : 21*1,01 21,21000

stoka A7 : 2*1,01 2,02000

stoka A8 : 11*1,01 11,11000

stoka A8.1 : 8*1,01 8,08000

stoka A9 : 9*1,01 9,09000

stoka B : 26*1,01 26,26000

stoka B1 : 19*1,01 19,19000

stoka B1.1 : 24*1,01 24,24000

stoka B1.1.1 : 2*1,01 2,02000

stoka B2 : 27*1,01 27,27000

155 592243732R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm kus 4,04000 170,00 686,80 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka A : 3*1,01 3,03000

stoka B : 1*1,01 1,01000

156 59710698.AR trouba kameninová glazovaná DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; spoj C m 941,41250 710,00 668 402,88 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  KT DN250 : 

  stoka A : 503,0 503,00000

  stoka A5 : 256,0 256,00000

  stoka A8 : 168,5 168,50000

  Mezisoučet 927,50000

Konec provozního součtu

KT DN250 : 927,5*1,015 941,41250

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 430 934,46
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

157 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 22,76351 2 600,00 59 185,13 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop +10cm nad terén : 

  stoka A : 4 4,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  Mezisoučet 7,00000

  poklop v úrovni terénu : 

  stoka A : 1 1,00000

  stoka A2.1 : 2 2,00000

  stoka A3 : 5 5,00000

  stoka A4 : 1 1,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka B : 1 1,00000

  stoka B1.1 : 10 10,00000

  stoka B1.1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 9 9,00000

  Mezisoučet 31,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,14*7 0,96550

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*7 2,15900

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*7 1,63140

poklop v úrovni terénu : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,04*31 1,22170

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*31 9,56120

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*31 7,22480

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

Včetně pomocného lešení.

beton C16/20

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

158 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 145,90596 350,00 51 067,09 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop +10cm nad terén : 

  stoka A : 4 4,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  Mezisoučet 7,00000

  poklop v úrovni terénu : 

  stoka A : 1 1,00000

  stoka A2.1 : 2 2,00000

  stoka A3 : 5 5,00000

  stoka A4 : 1 1,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka B : 1 1,00000

  stoka B1.1 : 10 10,00000

  stoka B1.1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 9 9,00000

  Mezisoučet 31,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

2*3,1416*0,7*0,14*7 4,31030

2*3,1416*0,725*0,44*7 14,03040

2*3,1416*0,785*0,32*7 11,04840

poklop v úrovni terénu : 

2*3,1416*0,7*0,04*31 5,45380

2*3,1416*0,725*0,44*31 62,13460

2*3,1416*0,785*0,32*31 48,92850

159 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 131,31888 195,00 25 607,18 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

894 50-1 stěn šachet

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  stoka A : 5 5,00000

  stoka A2.1 : 2 2,00000

  stoka A3 : 5 5,00000

  stoka A4 : 1 1,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  stoka B : 1 1,00000

  stoka B1.1 : 10 10,00000

  stoka B1.1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 9 9,00000

  Mezisoučet 38,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,1*38 131,31890

160 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 119,38080 205,00 24 473,06 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  stoka A : 5 5,00000

  stoka A2.1 : 2 2,00000

  stoka A3 : 5 5,00000

  stoka A4 : 1 1,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  stoka B : 1 1,00000

  stoka B1.1 : 10 10,00000

  stoka B1.1.1 : 1 1,00000

  stoka B2 : 9 9,00000

  Mezisoučet 38,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,0*38 119,38080

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
161 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 2 941,00000 40,00 117 640,00 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

stoka A : 

plast DN300 : 292,0*2 584,00000

2*(2,9-1,3)*2 6,40000

2*(2,7-1,3)*9 25,20000

stoka A1 : 

138,0*2 276,00000

2*(2,5-1,1)*4 11,20000

stoka A2 : 

316,4*2 632,80000

2*(2,7-1,3)*12 33,60000

112,0*2 224,00000

2*(2,5-1,1)*3 8,40000

stoka A2.1 : 

67,8*2 135,60000

2*(2,7-1,3)*2 5,60000

stoka A3 : 4,6*2 9,20000

stoka A4 : 3,0*2 6,00000

stoka A9 : 

121,9*2 243,80000

2*(2,5-1,1)*3 8,40000

stoka B : 

46,6*2 93,20000

2*(2,7-1,3)*3 8,40000

109,0*2 218,00000

2*(2,5-1,1)*4 11,20000

stoka B1 : 

77,1*2 154,20000

2*(2,7-1,1)*4 12,80000

104,0*2 208,00000

2*(2,5-1,1)*3 8,40000

stoka B1.1 : 3,3*2 6,60000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

114/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka B2 : 5,0*2 10,00000

162 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 402,40000 50,00 20 120,00 822-1 RTS

pen.makadam - 10cm : 

MK-penetrační makadam : 

stoka A6 : 

53,0*2 106,00000

2*(2,7-1,3)*3 8,40000

137,0*2 274,00000

2*(2,5-1,1)*5 14,00000

163 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 883,80000 60,00 113 028,00 822-1 RTS

OK 8 cm + ACL 5cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 

stoka A : 

plast DN300 : 4,5*2 9,00000

2*(2,7-1,3)*1 2,80000

KT DN250 : 309,0*2 618,00000

2*(2,7-1,3)*8 22,40000

KT DN250 : 25,2*2 50,40000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 4,0*2 8,00000

UV : (4*1,8-1,3)*4 23,60000

stoka A5 : 256,0*2 512,00000

2*(2,7-1,3)*7 19,60000

stoka A6 : 2,0*2 4,00000

stoka A8 : 

133,5*2 267,00000

2*(2,5-1,1)*3 8,40000

2*(3,7+3,1)/2+(3,1-1,1) 8,80000

stoka A8.1 : 4,8*2 9,60000

Mezisoučet 1 563,60000

KK-asfalt (III/4152) : 

stoka A : 

plast DN250 : 6,0*2 12,00000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

115/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
KT DN250 : 146,0*2 292,00000

2*(2,5-1,1)*4 11,20000

stoka A9 : 1,1*2 2,20000

Mezisoučet 320,20000

164 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 7,20000 120,00 864,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

beton.vjezd : 

stoka A8.1 : 3,6*2 7,20000

165 9PC01 Křížení stávajícího bet.žlabu - vybourání a obnova, vč.odvozu a likvidace suti m     0,50000 500,00 250,00 Vlastní

stoka A : 0,5 0,50000

166 9PC02 Rozebrání a  uvedení narušeného oplocení do původního stavu m     21,00000 700,00 14 700,00 Vlastní

stoka A3 : 3,0 3,00000

stoka A8.1 : 6,0 6,00000

stoka B : 6,0 6,00000

stoka B1.1 : 6,0 6,00000

167 9PC03 Kotvení podpěrného bodu NN kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

stoka A : 1 1,00000

stoka A6 : 1 1,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

168 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 3,92700 300,00 1 178,10 801-5 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 

dno-stěny : 2*3,1416*0,625 3,92700

169 PC936 Utěsnění prostupu stěnou šachty pomocí těsnících prvků kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

viz.příloha D.VZ.9 : 

stoka A2.1 : 

konc.šachta výtlaku V1.1 (ŠA63) : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

viz příloha D.1.1-TZ-1, SO 01- další stavební práce a opatření

Výkop bude prováděn za postupného spouštění pažících prvků. Po uložení stoky budou pažící prvky postupně vytahovány tak, jak budou prováděny 

jednotlivé vrstvy obsypu a zpětného hutněného zásypu. Výkop v okolí podpěrného bodu otevírat v co nejkratších úsecích.

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

1 239,60

1 678,10
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

170 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 4,00000 300,00 1 200,00 801-3 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1, C.1.2.3 : 

rušená stáv.kan. : 

rekonstrukce UV : 

stoka A : 4 4,00000

171 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,18000 30,00 5,40 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170, : 

Součet: : 0.18000 0,18000

172 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2,70000 6,00 16,20 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170, : 

Součet: : 2.70000 2,70000

173 979990001R00 ...stavební suti t 0,18000 100,00 18,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

170, : 

Součet: : 0.18000 0,18000

Díl: 97 Prorážení otvorů

174 970051200R00 ...jádrové vrtání , do D 200 mm, ŽB m 0,15000 3 000,00 450,00 801-3 RTS

viz.příloha D.VZ.9 : 

stoka A2.1 : 

konc.šachta výtlaku V1.1 (ŠA63) : 0,15 0,15000

175 970054200R00 ...příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm, ŽB m 0,15000 200,00 30,00 801-3 RTS

viz.příloha D.VZ.9 : 

stoka A2.1 : 

konc.šachta výtlaku V1.1 (ŠA63) : 0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

176 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 20 611,66661 1,00 20 611,67 827-1 RTS

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

480,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

20 611,67
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,3,4,7,8,9,22,23,24,25,26,27,51,52,53,54,73,74,75,76,77,78,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,9

1,92, : 

93,94,95,96,97,98,100,101,102,103,106,107,108,111,112,114,115,116,123,124,125,127,128,129,

131,132, : 

133,134,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,1

56,157,158, : 

159,160,168,175, : 

Součet: : 20611.66661 20 611,66660

Díl: 783 Nátěry

177 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 4,01943 30,00 120,58 800-783 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 

strop : 3,1416*(0,5*0,5-0,3*0,3)+2*3,1416*0,3*0,165 0,81370

stěny : 2*3,1416*0,5*(1,15-0,425) 2,27770

dno : 3,1416*0,5*0,5-1,0*0,25+2*3,1416*0,125/2*1,0 0,92810

178 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 9,48736 40,00 379,49 800-783 RTS

podkladní beton - horní plocha : 

stoka HP1.1 : 

atyp.Š : 1,7*1,7 2,89000

Mezisoučet 2,89000

venkovní povrch stěn : 

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP1.1 : 

Š HP1.1 (atyp.Š) : 2*3,1416*0,75*1,4 6,59740

Mezisoučet 6,59740

Díl: M21 Elektromontáže

179 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 3,00000 12,00 36,00 M21 RTS

síranovzdorný ochranný nátěrový systém do agresivního chemického prostředí (střední agresivita)

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

36,00

na vzduchu schnoucí

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

Ochranný uzavírací nátěrový systém.

500,08
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz.příloha D.VZ-3 : 

TLT DN200 mm : 

stoka A : 3,0 3,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

180 230193016T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN250 m     54,50000 1 000,00 54 500,00 M23 Vlastní

protlak pod KK : 

ocelová chránička 480x10mm : 

stoka A7 (plast DN250) : 19,5 19,50000

stoka A8 (KT DN250) : 35,0 35,00000

181 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 24,00000 30,00 720,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

stoka A : 2*5 10,00000

stoka A3 : 2*1 2,00000

stoka A5 : 2*1 2,00000

stoka A6 : 2*3 6,00000

stoka A7 : 2*1 2,00000

stoka B1 : 2*1 2,00000

182 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 15,60000 250,00 3 900,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

stoka A : 1,3*5 6,50000

stoka A3 : 1,3*1 1,30000

stoka A5 : 1,3*1 1,30000

stoka A6 : 1,3*3 3,90000

stoka A7 : 1,3*1 1,30000

stoka B1 : 1,3*1 1,30000

183 2731PC01 Půlená manžeta na chráničky d160 kus 24,48000 800,00 19 584,00 Vlastní

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

230 19-40 Utěsnění konců

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13

chránička d 160mm

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

85 864,40
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

  stáv.kabel O2 : 

  stoka A : 2*5 10,00000

  stoka A3 : 2*1 2,00000

  stoka A5 : 2*1 2,00000

  stoka A6 : 2*3 6,00000

  stoka A7 : 2*1 2,00000

  stoka B1 : 2*1 2,00000

  Mezisoučet 24,00000

Konec provozního součtu

24*1,02 24,48000

184 2861PC01 Půlená chránička HDPE d160mm m     15,91200 450,00 7 160,40 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

  stáv.kabel O2 : 

  stoka A : 1,3*5 6,50000

  stoka A3 : 1,3*1 1,30000

  stoka A5 : 1,3*1 1,30000

  stoka A6 : 1,3*3 3,90000

  stoka A7 : 1,3*1 1,30000

  stoka B1 : 1,3*1 1,30000

  Mezisoučet 15,60000

Konec provozního součtu

15,6*1,02 15,91200

Díl: M46 Zemní práce při montážích

185 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 31,40000 180,00 5 652,00 M46 RTS

stoka A : 

kabel NN : (1,0+1,3+1,0)*1 3,30000

stoka A1 : 

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

5 652,00
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
kabel NN : (1,0+1,1+1,0)*1 3,10000

stoka A2 : 

kabel NN : (1,0+1,3+1,0)*1 3,30000

kanel NN : (1,0+1,1+1,0)*1 3,10000

stoka A6 : 

kabel NN : (1,0+1,1+1,0)*3 9,30000

stoka A9 : 

kabel NN : (1,0+1,1+1,0)*1 3,10000

stoka B : 

kabel NN : (1,0+1,1+1,0)*2 6,20000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.02 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO1.02

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.02.1 Čerpací stanice ČS 01 394 517,85 

Celkem objekt SO1.02 394 517,85 

Čerpací stanice ČS 01

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice ČS 01

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.02

R: 1.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 240,00000 50,00 12 000,00 800-1 RTS

čerpání 10 dní : 10*24 240,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 10,00000 60,00 600,00 800-1 RTS

čerpání 10 dní : 10 10,00000

3 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,03372 5,00 5,17 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

horn.tř.III.-75% : 1,969*0,75*0,7 1,03370

4 131301119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,27566 5,00 1,38 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

horn.tř.IV.-20% : 1,969*0,2*0,7 0,27570

5 132101210R00 ...do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 0,09975 110,00 10,97 800-1 RTS

hor.tř.2-5% : 1,995*0,05 0,09980

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

  elektropilířek - základ : 

  betonáž do výkopu : 2,8*0,75*0,95 1,99500

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice ČS 01

Čerpací stanice ČS 01

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

Poznámka uchazeče

62 602,46
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

123/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Konec provozního součtu

6 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,49625 110,00 164,59 800-1 RTS

hor.tř.3-75% : 1,995*0,75 1,49630

7 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,04737 5,00 5,24 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.3-75% : 1,995*0,75*0,70 1,04740

8 132301214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 0,39900 110,00 43,89 800-1 RTS

hor.tř.4-20% : 1,995*0,20 0,39900

9 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,27930 5,00 1,40 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.4-20% : 1,995*0,20*0,70 0,27930

10 134702101R00 ...půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce 

do 2 m

m3 22,90226 60,00 1 374,14 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

pro spouštění studny : 

ČS : 3,1416*2,7*2,7*1,0 22,90230

11 134702103R00 ...půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubkce 

6 až 10 m

m3 2,61015 60,00 156,61 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

ČS : 

vykopávka pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,8*1,8+0,5*0,5) 2,61020

12 134702401R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy do 4 m2, v 

hloubce do 10 m

m3 54,25292 60,00 3 255,18 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

3,1416*1,8*1,8*(6,33-1,0) 54,25290

13 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 0,09845 300,00 29,54 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

horn.tř.II.-5% : 1,969*0,05 0,09850

Začátek provozního součtu

134 1 Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

134 2 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

124/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  sloupky oplocení průběžný : 0,4*0,4*0,55*7 0,61600

  sloupky oplocení rohový : 0,4*0,4*0,55*4 0,35200

  vzpěry : (0,2+0,55)/2*0,4*0,55*10 0,82500

  sloupky brány : 0,4*0,4*0,55*2 0,17600

  Mezisoučet 1,96900

Konec provozního součtu

14 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1,47675 300,00 443,03 800-1 RTS

horn.tř.III.-75% : 1,969*0,75 1,47680

15 139601103R00 ...v hornině 4 m3 0,39380 400,00 157,52 800-1 RTS

horn.tř.IV.-20% : 1,969*0,2 0,39380

16 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 87,71762 170,00 14 912,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

vytěžená zemina : 

viz položka 134 70-2101 Výkop studny - pro spouštění studny : 22,9023*1,05 24,04740

viz položka 134 70-2103 Výkop studny -  pod úrovní břitu : 2,61015*1,05 2,74070

viz položka 134 70-2401 Výkop studny : 54,2529*1,05 56,96560

elektropilířek - základ : 1,995 1,99500

sloupky oplocení : 1,969 1,96900

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 526,30560 10,00 5 263,06 800-1 RTS

skládka 16km : 

viz položka Vodorovné přemístění : 87,7176*6 526,30560

18 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 1,96900 80,00 157,52 800-1 RTS

vytěžená zemina pro sloupky oplocení : 1,969 1,96900

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 87,71762 140,00 12 280,47 800-1 RTS

viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 87,71762 87,71760

20 247531111R00 Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm m3 19,56799 600,00 11 740,79 825-1 RTS

vytěžená zemina : 

Včetně dodání obsypových hmot.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

199 Poplatky za skládku

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz položka 134 70-2201 Výkop studny - pro spouštění studny : 22,9023 22,90230

viz položka 134 70-2431 Výkop studny : 54,2529 54,25290

vytlačená zemina : 

ČS : -3,1416*1,7*1,7*(0,25+4,83) -46,12250

ČS : -3,1416*1,8*1,8*0,8 -8,14300

zpevněná plocha : -3,1416*1,7*1,7*0,25 -2,26980

spádová mazanina : -3,1416*1,7*1,7*0,1 -0,90790

komínek : -1,2*1,2*0,1 -0,14400

Mezisoučet 19,56800

Díl: 24 Studny

21 242321110RT7 ...třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1 m3 22,00220 2 500,00 55 005,50 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

3,1416*(1,7*1,7-1,2*1,2)*4,83 22,00220

22 242351121R00 Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů m2 88,55878 450,00 39 851,45 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

2*3,1416*1,7*4,83 51,59140

2*3,1416*1,2*4,83 36,41740

Prostup P5 : 

(2*0,35+2*0,2)*0,5 0,55000

23 242361826R00 Výztuž pláště studny z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,85800 23 000,00 19 734,00 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 a D.1.1-102.1 : 

ocel BSt 500 M (sítě) : (2145*0,4)/1000 0,85800

24 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505 t 1,28700 24 000,00 30 888,00 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 a D.1.1-102.1 : 

ocel B 500 A : (2145*0,6)/1000 1,28700

kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m

Výztuž pláště vodárenské studny kopané nebo spouštěné z betonářské oceli

242 36 Výztuž studny

Bednění pláště vodárenské studny

beton C30/37-90d - XA2, XC4, XF3

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

163 555,97
242 31 Plášť studny z betonu prostého

242 35 Bednění pláště studny

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

Včetně odbednění konstrukcí.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

126/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

25 243311112R00 Výplň dna studny z betonu V4-30, hl. 10 m m3 4,78570 2 550,00 12 203,54 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

dno : 

3,1416*1,2*1,2*0,25 1,13100

3,1416*1,3*1,3*0,25 1,32730

-3,1416*0,3*0,3*0,25 -0,07070

v břitu : 

3,1416*(1,8*1,8-1,3*1,3)*0,15 0,73040

3,1416*1,8*1,8*0,65 6,61620

-1/3*3,1416*0,65*(1,8*1,8+1,3*1,3+1,8*1,3) -4,94850

Mezisoučet 4,78570

26 243531111R00 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 8,39069 700,00 5 873,48 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

1/3*3,1416*0,75*(1,8*1,8+1,3*1,3+1,8*1,3) 5,70990

1/6*3,1416*0,5*(3*1,8*1,8+0,5*0,5) 2,61020

3,1416*0,3*0,3*0,25 0,07070

Mezisoučet 8,39070

Díl: 27 Základy

27 274313621R00 ...z betonu C 20/25 m3 2,16982 2 350,00 5 099,08 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek - základ : 

betonáž do výkopu : 2,8*0,75*0,95*1,035 2,06480

nad terén : 2,8*0,75*0,05 0,10500

28 274351215R00 ...zřízení m2 0,35500 300,00 106,50 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek - základ : 

nad terén : 2*(2,8+0,75)*0,05 0,35500

29 274351216R00 ...odstranění m2 0,35500 120,00 42,60 801-1 RTS

274 31 Beton základových pasů prostý

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

274 31-3 prostý

274 35 Bednění stěn základových pasů

beton C30/37-90d - XA2, XC4, XF3 - železový

13 792,98

243 Výplň na dně studny
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

30 274353102R00 ...o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m kus 23,00000 150,00 3 450,00 801-5 RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek průběžný : 7 7,00000

sloupek nárožní : 4 4,00000

vzpěra : 10 10,00000

sloupek od brány : 2 2,00000

31 275313621R00 ...z betonu C 20/25 m3 2,03792 2 500,00 5 094,80 801-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

sloupky oplocení průběžný : 0,4*0,4*0,55*7*1,035 0,63760

sloupky oplocení rohový : 0,4*0,4*0,55*4*1,035 0,36430

vzpěry : (0,2+0,55)/2*0,4*0,55*10*1,035 0,85390

sloupky brány : 0,4*0,4*0,55*2*1,035 0,18220

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

32 311271116R00 ...na MC 10 m3 1,65312 4 000,00 6 612,48 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek : 

(2,8+0,45*2+0,9)*0,15*1,8 1,24200

1,6*0,15*0,6 0,14400

0,6*0,3*1,8 0,32400

-0,35*0,25*0,65 -0,05690

33 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 10,00000 60,00 600,00 801-5 RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

274 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech

20 052,48
311 27-21 Zdivo nosné z cihel vápenopískových

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

trubkových nebo profilovaných

275 31-3 prostý

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

311 27-211 P 30

275 31 Beton základových patek prostý

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

prostý beton C20/25

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vzpěry : 10 10,00000

34 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 13,00000 80,00 1 040,00 801-5 RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek od brány : 2 2,00000

sloupek průběžný : 7 7,00000

sloupek nárožní : 4 4,00000

35 553PC01 Sloupek plotový průměr 50 mm s pozinkovaným povrchem - výška 2650 mm kus 11,00000 800,00 8 800,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.2-3 : 

sloupek průběžný : 7 7,00000

sloupek rohový : 4 4,00000

36 553PC02 Vzpěra plotová průměr 50 mm s pozinkovaným povrchem - délka 2000 mm kus 10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.4 : 

vzpěra : 10 10,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

37 380316132R00 ...V4 T0 C 25/30, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,45956 3 050,00 4 451,66 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

Výstupní komín : 

ČS : 4*1,0*0,2*0,45 0,36000

ČS - výplňový beton : 

3,1416*1,2*1,2*0,25 1,13100

-3,1416*0,2*0,2*0,25 -0,03140

38 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 3,91416 500,00 1 957,08 801-5 RTS

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

9 325,91

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

beton C 30/37 XA1

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

vč. kompletní sady vhodného příslušenství

prostý beton C20/25

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostav.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.1.-02-2 : 

Výstupní komín : 

ČS-vnější : 4*1,2*0,45 2,16000

ČS-vnitřní : 4*0,8*0,45 1,44000

jímka kruhové bednění : 2*3,1416*0,2*0,25 0,31420

Mezisoučet 3,91420

39 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 3,91416 250,00 978,54 801-5 RTS

viz položka 380 35-6241 Bednění zřízení : 3,91416 3,91420

40 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 0,28988 2 550,00 739,19 801-1 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 a D.VZ.14 : 

elektropilířek - stříška : 

2,8*0,75*0,05 0,10500

2,9*0,85*(0,05+0,10)/2 0,18490

41 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 2,14750 250,00 536,88 801-1 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 a D.VZ.14 : 

elektropilířek - stříška : 

1,6*0,6+0,6*0,45 1,23000

(2,8*2+0,75*2+2,9)*0,05 0,50000

2,9*0,1 0,29000

0,85*(0,05+0,10)/2*2 0,12750

42 411351102R00 ... , - odstranění m2 2,14750 100,00 214,75 801-1 RTS

viz zřízení bednění : 2,1475 2,14750

43 411361921RT8 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,01947 23 000,00 447,81 801-1 RTS

elektropilířek - stříška : 

411 35-1 Bednění stropů

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

411 32 Beton stropů železový

beton C30/37 XC4

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 36-1 Výztuž stropů

411 36-12 ze svařovaných sítí

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,9*0,85*7,9*0,001 0,01950

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

44 627452111R00 ...zdí z cihel m2 10,47250 210,00 2 199,23 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek : 

2*(2,8+0,75)*1,8 12,78000

-1,6*1,3 -2,08000

-0,35*0,65 -0,22750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

45 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,49936 2 400,00 1 198,46 801-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

spádový beton : 3,1416*1,7*1,7*(0,03+0,08)/2 0,49940

46 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 7,63922 200,00 1 527,84 801-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

Krycí potěr izolace : 

3,1416*1,7*1,7-1,2*1,2 7,63920

Díl: 8 Trubní vedení

47 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 1,00000 400,00 400,00 827-1 RTS

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

48 PC06 Litinový TP kus DN200, dl. 1000 mm, potrubí pro odpadní vodu s vnitřní výstelkou z cememtové 

malty, na bázi hlinitanového cementu včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

2 199,23

pro spárování (400 kg cementu/m3)

627 45 Spárování maltou cementovou

627 45-1 zapuštěné rovné

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31 Mazanina z betonu prostého

2 726,31

894 40-3 stropních

10 450,00

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

viz příloha D.1.1.-02-2 - legenda bod 6

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
49 PC07 Litinový TP kus DN100, dl. 800 mm, potrubí pro odpadní vodu s vnitřní výstelkou z cememtové 

malty, na bázi hlinitanového cementu včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

50 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3; průměr 3400 mm; otvor 800x800mm, 

výztuž B 500 A - 130kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.-02-2 a D.1.1-102.2 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

51 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 46,18152 300,00 13 854,46 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 a D.1.1-102.2 : 

3,1416*2,9*4 36,44260

3,1416*0,8 2,51330

3,1416*2,3 7,22570

52 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 18,68372 60,00 1 121,02 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

ČS : 3,1416*1,2*1,2*4,13 18,68370

53 95376113PC1 Odvětrání sběrné nádrže – plastové potrubí PE o110x6,6 mm, dl. cca 5,5 m vč. tvarovek a 

ukončené, hlavicí

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

54 95376113PC2 Odvětrání suchého prostoru – plastové potrubí PE o 160x9,5 mm, dl. cca 5,0 m vč. tvarovek a 

ukončené, hlavicí

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

55 PC 9310-1 Prostup P1 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 400 mm ŽB kcí tl. 500 mm pro potrubí TLT 

DN200 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

56 PC 9310-2 Prostup P2 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 300 mm ŽB kcí tl. 500 mm pro potrubí PE 

110 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

57 PC 9310-3 Prostup P3 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250 mm ŽB kcí tl. 500 mm pro potrubí PE 

110 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

23 030,13

-

viz příloha D.1.1.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.1.-02-2

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

viz příloha D.1.1.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.1.-02-2

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

viz příloha D.1.1.-02-2 - legenda bod 7
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

58 PC 9310-4 Prostup P4 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 300 mm ŽB kcí tl. 500 mm pro potrubí PE 

160 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

59 PC 9310-5 Prostup P5 - Utěsnění bedněného prostupu 350x200 mm pro el. chráničky (2x plast 110) 

dobetonováním, cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobt. tmelem. Vypěnění v 

chráničkách a zatmelením

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

60 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 19,24421 60,00 1 154,65 SPCM RTS

viz položka 933 90-1111 Zkouška vodotěsnosti : 18,6837*1,03 19,24420

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

61 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 9,07922 10,00 90,79 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

ČS : 3,1416*1,7*1,7 9,07920

62 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 9,07922 20,00 181,58 801-5 RTS

ČS : 3,1416*1,7*1,7 9,07920

63 953171003R00 ...hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,00000 150,00 150,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

Legenda bod 1 : 1 1,00000

64 PC02 Plastová větrací mřížka 350x300 mm, D+M kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 1 1,00000

65 PC075 Chránička PVC DN 75 dl. 3,0 m, D+M kus 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 1 1,00000

66 PC110 Chránička PVC DN 110 dl. 3,5 m, D+M kus 2,00000 250,00 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 2 2,00000

67 PC01 Čtvercový nerezový poklop rozměr 800x800mm s odvětrávací hlavicí, vč. rámu, Uzamykatelný 

vč.uzavíracího klíče

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

viz příloha D.1.1.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.1.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.1.-02-2 - Legenda prostupů

1 816,06

16 422,38

998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

viz příloha D.1.1.-02-2 - legenda bod 1

953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel

952 90-9 příplatek k ceně

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

952 90 Vyčištění objektů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
68 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 181,60609 10,00 1 816,06 825-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,11,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,50,51,53,54,

61,62, : 

63,67, : 

Součet: : 181.60609 181,60610

Díl: 711 Izolace proti vodě

69 711140026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 10,03922 400,00 4 015,69 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

S1 : 3,1416*1,7*1,7 9,07920

1,2*4*0,2 0,96000

70 711150026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 5,87479 500,00 2 937,40 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

S1 : 3,1416*3,4*0,55 5,87480

Díl: 764 Konstrukce klempířské

71 764211401R00 ...z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30° m2 2,85000 850,00 2 422,50 800-764 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 

elektropilířek : 3,0*0,95 2,85000

72 998764201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-764 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

73 767165110R00 ...šroubováním m 3,50000 100,00 350,00 800-767 RTS

viz příloha Technická zpráva, výpis zámečnických výrobků : 

767 16-1 montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

56 022,00
767 16 Montáž zábradlí rovného

2 922,50

764 05-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

764 05-11 Krytiny z titanzinkového plechu

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.

50 m vodorovně

6 953,08

kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
1/Z : 1,75*2 3,50000

74 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 4,50000 150,00 675,00 800-767 RTS

viz příloha D.1.1-02-2 : 

legenda bod 4 : 4,5 4,50000

75 767911120R00 ...strojového, o výšce do 1,6 m m 28,00000 200,00 5 600,00 800-767 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.1 : 31,0-3,0 28,00000

76 767920240R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,00000 500,00 500,00 800-767 RTS

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.7 : 1 1,00000

77 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 50,00 50,00 800-767 RTS

78 767PC01 Ocelový břit vč. vevařeného ocel. plechu na dně a F-kusu DN600 opatřeného přírubou DN600 

PN10

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

79 767PC05 Otevíravá uzamykatelná dvířka z ocelového plechu opatřeného palubkami rozměrů 1350x1200 

mm, včetně rámu. Ocelový rám a dvířka budou žárově pozinkovány. Dřevěné prvky ochranný 

nátěr. D+M

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

elektropilířek : 1 1,00000

80 31327503T pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,6 m; velikost ok 50 mm; povrch. úprava plast na pozink. drátu m 28,00000 60,00 1 680,00 Vlastní

viz položka Montáž oplocení : 28,0 28,00000

81 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 18,00000 40,00 720,00 SPCM RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek řadový (při délce nad 30m) : 0*3

sloupek nárožní : 4*3 12,00000

sloupek od brány : 2*3 6,00000

82 314PC01 Drát napínací, pr.drátu 5 mm m 84,00000 2,00 168,00 Vlastní

Kompletní dodávka a montáž.

767 91 Montáž oplocení

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

Břit, čerpací rouru spouštěné studny zhotovit dle dílenské dokumentace a bude dodávkou včetně všech potřebných prvků.

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

767 91-1 z pletiva

kotvení do stěn pomocí nerez kotev

767 83 Montáž žebříků
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.5 : (31,0-3,0)*3 84,00000

83 314PC02 Drát ostnatý pozink m 93,00000 3,00 279,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.6 : 31,0*3 93,00000

84 767PC02 Žebřík z nerezové oceli pro překonání výškového rozdílu 4,83 m kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

85 767PC03 Nerezové výsuvné madlo; výška 1750 mm; trubky 44,5x2,6 mm, 50,0x2,6; včetně, kotevní 

pásoviny a kotev nerez M8

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

1/Z : 2 2,00000

86 767PC04 Brána z ocelových trubek a ocelového plechu, šířka 3000 mm, výška 2100 mm, klika a štítky z 

lehkých, slitin, zámek zadlabávací vložkový; včetně sloupů brány se závěsy.

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry

87 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 42,42735 50,00 2 121,37 800-783 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

ČS : 

vnitřní povrch : 

dno : 3,1416*1,2*1,2 4,52390

stěny : 2*3,1416*1,2*4,13 31,13950

strop : 3,1416*1,2*1,2 4,52390

komínek : 4*0,8*0,7 2,24000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

88 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 3,00000 120,00 360,00 M46 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 3,0 3,00000

viz Výpis zámečnických výrobků - 2/Z

viz příloha D.1.1-02-2 Legenda bod 4

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

viz Výpis zámečnických výrobků - 1/Z

viz příloha Vzorový výkaz oplocení - Legenda bod 7, 8 a D.1.1-TZ-1

viz příloha D.1.1-02-2 Legenda bod 3

na vzduchu schnoucí

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

Ochranný nátěrový systém na bázi cementu pro zvýšení vodonepropustnosti betonů pomocí krystalizace uvnitř betonové konstrukce.

525,00
460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí

2 121,37

460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

89 460420022RT1 Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku, lože tloušťky 10 cm m 3,00000 20,00 60,00 M46 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 3,0 3,00000

90 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 3,00000 5,00 15,00 M46 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 3,0 3,00000

91 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 3,00000 30,00 90,00 M46 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 3,0 3,00000

460 57 Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

137/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.03 JKSO : 827.21.A1.1.1

Zákl. údaje SO1.03

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

827.21.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.03.1 Výtlak odpadních vod V1 65 135,03 

Celkem objekt SO1.03 65 135,03 

Výtlak odpadních vod V1

Rekapitulace stavebního objektu

Výtlak odpadních vod V1

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.03

R: 1.03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 42,00000 50,00 2 100,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

Začátek provozního součtu

  výtlak V1 : 17,88 17,88000

  Mezisoučet 17,88000

  předpoklad (40m/týden) : 17,88/40 0,44700

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 1*7*6 42,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 7,00000 60,00 420,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

Začátek provozního součtu

  výtlak V1 : 17,88 17,88000

  Mezisoučet 17,88000

  předpoklad (40m/týden) : 17,88/40 0,44700

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 1*7 7,00000

3 132101210R00 ...do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 2,41400 80,00 193,12 800-1 RTS

hor.tř.2-5% : 48,28*0,05 2,41400

4 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 36,21000 80,00 2 896,80 800-1 RTS

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Výtlak odpadních vod V1

Výtlak odpadních vod V1

115 10-12 Čerpání vody

Poznámka uchazeče

46 321,82

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  výtlak V1 : 

  PE100 RC d110x6,6mm : 

  17,88*1,2*(1,93+2,57)/2 48,27600

  stabilizace ZS : 17,88*1,2*0,3 6,43680

  drenáž : (17,88-17,88)*1,2*0,15

  pole (nová příjezd.kom.) : -17,88*1,2*0,3 -6,43680

  Mezisoučet 48,27600

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 48,28*0,75 36,21000

5 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 25,34700 5,00 126,74 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.3-75% : 48,28*0,75*0,70 25,34700

6 132301210R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 9,65600 80,00 772,48 800-1 RTS

hor.tř.4-20% : 48,28*0,20 9,65600

7 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 6,75920 5,00 33,80 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.4-20% : 48,28*0,20*0,70 6,75920

8 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 91,18800 40,00 3 647,52 800-1 RTS

výtlak V1 : 

PE100 RC d110x6,6mm : 

17,88*2*(1,93+2,57)/2 80,46000

stabilizace ZS : 17,88*2*0,3 10,72800

9 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 91,19000 15,00 1 367,85 800-1 RTS

10 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 48,28000 30,00 1 448,40 800-1 RTS

hor.tř.1-4-100% : 

rýha - 100% (vytěžená zem. do 100m3) : 48,28 48,28000

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
11 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 48,28000 170,00 8 207,60 800-1 RTS

vytěžená zemina : 48,28 48,28000

potřebná zemina : 

zásyp : -30,9 -30,90000

zásyp v MK dovez.mat. : 30,9 30,90000

12 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 289,68000 10,00 2 896,80 800-1 RTS

skládka 16km : 

zemina : 48,28*6 289,68000

13 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 30,89744 50,00 1 544,87 800-1 RTS

objem výkopu : 48,28 48,28000

vytlačená zemina : 

lože+obsyp+potrubí : 

PE100 RC d110x6,6mm : -17,88*1,2*(0,1+0,11+0,3) -10,94260

stabilizace ZS : -6,44 -6,44000

14 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 8,79696 600,00 5 278,18 800-1 RTS

výtlak V1 : 

PE100 RC d110x6,6mm : 17,88*1,2*(0,11+0,3) 8,79700

15 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 48,28000 140,00 6 759,20 800-1 RTS

16 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 34,32990 180,00 6 179,38 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výhledově nová příjezd.kom. : 30,9 30,90000

  Mezisoučet 30,90000

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 30,9*1,01*1,1 34,32990

17 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 16,32726 150,00 2 449,09 SPCM RTS

obsyp potrubí : 8,8*1,67*1,1*1,01 16,32730

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

175 10-11 Obsyp potrubí

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

1 812,14

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

18 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 17,88000 10,00 178,80 827-1 RTS

drenáž : 17,88 17,88000

19 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 53,64000 10,00 536,40 800-2 RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 

výtlak V1 : 17,88*(1,2+0,3)*2 53,64000

20 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 18,41640 15,00 276,25 SPCM RTS

drenáž : 17,88*1,03 18,41640

21 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 54,71280 15,00 820,69 SPCM RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 53,64*1,02 54,71280

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

22 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 2,14560 500,00 1 072,80 827-1 RTS

výtlak V1 : 

PE100 RC d110x6,6mm : 17,88*1,2*0,1 2,14560

23 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 6,43680 600,00 3 862,08 827-1 Vlastní

stabilizace ZS : 17,88*1,2*0,3 6,43680

Díl: 8 Trubní vedení

24 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 17,88000 20,00 357,60 827-1 RTS

výtlak V1 : 

PE100 RC d110x6,6mm : 17,88 17,88000

25 877252121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 9,00000 250,00 2 250,00 827-1 RTS

kladečské  schéma : 

elektrospojka PE d110 (pro tvarovky) : 6 6,00000

Začátek provozního součtu

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami

4 934,88

min.215 g/m2

212 75-3 Plastové drenážní trubky

v otevřeném výkopu,

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,

871 Montáž potrubí z plastických hmot

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

10 051,93

v otevřeném výkopu,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  PE100 RC d110x6,6mm : 17,88 17,88000

  spoje potrubí po 6 m : 17,88/6 2,98000

Konec provozního součtu

elektrospojka PE d110 (pro spoje potrubí) : 3 3,00000

26 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 17,88000 15,00 268,20 827-1 RTS

výtlak V1 : 

PE100 RC d110x6,6mm : 17,88 17,88000

27 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 17,88000 5,00 89,40 827-1 RTS

PE100 RC d110x6,6mm : 17,88 17,88000

28 286136623R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 

6,60 mm;  použití pro kanalizaci

m 18,14820 150,00 2 722,23 SPCM RTS

PE100 RC d110x6,6mm : 17,88*1,015 18,14820

29 28653599R nákružek lemový HDPE; PN 10; D = 110,0 mm; spoj svařovaný kus 2,03000 300,00 609,00 SPCM RTS

lem.nákružek : 2*1,015 2,03000

30 286536122R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 150,00 304,50 SPCM RTS

výtlak V1 : 

oblouk 45° : 2*1,015 2,03000

31 28653808R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 9,13500 300,00 2 740,50 SPCM RTS

elektrospojka PE d110 (pro tvarovky) : 6*1,015 6,09000

elektrospojka PE d110 (pro spoje potrubí) : 3*1,015 3,04500

32 286543691R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 220,0 mm; D = 114,0 mm kus 2,03000 350,00 710,50 SPCM RTS

otoč.příruba : 2*1,015 2,03000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

33 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 89,98514 20,00 1 799,70 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,16,17,19,20,21,22,23,28,29,30,31,32, : 

Součet: : 89.98514 89,98510

Díl: M21 Elektromontáže

34 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 17,88000 12,00 214,56 M21 RTS

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

899 72 Výstražné fólie

214,56

1 799,70
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PE100 RC d110x6,6mm : 17,88 17,88000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.04 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO1.04

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.04.1 Čerpací stanice ČS 01.1 277 471,50 

Celkem objekt SO1.04 277 471,50 

Čerpací stanice ČS 01.1

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice ČS 01.1

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.04

R: 1.04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 240,00000 50,00 12 000,00 800-1 RTS

čerpání 10 dní : 10*24 240,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 10,00000 60,00 600,00 800-1 RTS

čerpání 10 dní : 10 10,00000

3 131101201R00 ...do 100 m3, v hornině 1-2 , hloubení ručně a strojně m3 1,50075 90,00 135,07 800-1 RTS

hor.tř.2-5% : 30,015*0,05 1,50080

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.1-04-2 : 

  armaturní šachta : 3,0*3,0*(3,485-0,15) 30,01500

Konec provozního součtu

4 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 22,51125 80,00 1 800,90 800-1 RTS

hor.tř.3-75% : 30,015*0,75 22,51130

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 15,75787 5,00 78,79 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.3-75% : 30,015*0,75*0,70 15,75790

6 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 6,00300 80,00 480,24 800-1 RTS

hor.tř.4-20% : 30,015*0,20 6,00300

7 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 4,20210 5,00 21,01 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice ČS 01.1

Čerpací stanice ČS 01.1

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

Poznámka uchazeče

57 315,92
115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
hor.tř.4-20% : 30,015*0,20*0,70 4,20210

8 134702101R00 ...půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce 

do 2 m

m3 13,85446 60,00 831,27 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

pro spouštění studny : 

ČS : 3,1416*2,1*2,1*1,0 13,85450

9 134702103R00 ...půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubkce 

6 až 10 m

m3 1,19643 60,00 71,79 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

ČS : 

vykopávka pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,2*1,2+0,5*0,5) 1,19640

10 134702401R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy do 4 m2, v 

hloubce do 10 m

m3 23,70526 300,00 7 111,58 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

3,1416*1,2*1,2*(6,39-0,15-1,0) 23,70530

11 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 40,02000 40,00 1 600,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-04-2 : 

armaturní šachta : 4*3,0*(3,485-0,15) 40,02000

12 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 40,02000 15,00 600,30 800-1 RTS

viz položka pažení : 40,02 40,02000

13 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 30,01500 30,00 900,45 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-04-2 : 

armaturní šachta : 3,0*3,0*(3,485-0,15) 30,01500

14 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 30,01500 15,00 450,23 800-1 RTS

s potřebným přepažováním,

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

134 1 Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou

pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

134 2 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz položka rozepření : 30,015 30,01500

15 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 30,01500 30,00 900,45 800-1 RTS

jáma - 100% : 30,015 30,01500

16 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 53,64928 170,00 9 120,38 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

vytěžená zemina : 

viz položka 134 70-2101 Výkop studny - pro spouštění studny : 13,8545*1,05 14,54720

viz položka 134 70-2103 Výkop studny -  pod úrovní břitu : 1,1964*1,05 1,25620

viz položka 134 70-2401 Výkop studny : 23,7053*1,05 24,89060

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : 3,0*3,0*0,4 3,60000

podklad. deska : 2,0*2,0*0,1 0,40000

AK : 3,1416*0,9*0,9*(1,885+0,5+0,25) 6,70530

zpevn. plocha : 3,0*3,0*0,25 2,25000

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 321,89568 10,00 3 218,96 800-1 RTS

skládka 16km : 

viz položka Vodorovné přemístění : 53,64928*6 321,89570

18 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 17,05973 50,00 852,99 800-1 RTS

objem výkopu - jáma : 30,015 30,01500

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : -3,0*3,0*0,4 -3,60000

podklad. deska : -2,0*2,0*0,1 -0,40000

AK : -3,1416*0,9*0,9*(1,885+0,5+0,25) -6,70530

zpevn. plocha : -3,0*3,0*0,25 -2,25000

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 53,64928 160,00 8 583,88 800-1 RTS

viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 53,64928 53,64930

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

199 Poplatky za skládku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

20 247531111R00 Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm m3 13,26141 600,00 7 956,85 825-1 RTS

vytěžená zemina : 

viz položka 134 70-2201 Výkop studny - pro spouštění studny : 13,8545 13,85450

viz položka 134 70-2431 Výkop studny : 23,7053 23,70530

vytlačená zemina : 

ČS : -3,1416*1,1*1,1*(0,25+4,84) -19,34880

ČS : -3,1416*1,2*1,2*0,8 -3,61910

zpevněná plocha : -3,1416*1,1*1,1*0,25 -0,95030

spádová mazanina : -3,1416*1,1*1,1*0,1 -0,38010

Mezisoučet 13,26140

Díl: 24 Studny

21 242321110RT7 ...třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1 m3 9,84546 2 500,00 24 613,65 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

3,1416*(1,1*1,1-0,75*0,75)*4,84 9,84550

22 242351121R00 Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů m2 57,30977 450,00 25 789,40 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

2*3,1416*1,1*4,84 33,45180

2*3,1416*0,75*4,84 22,80800

Prostup P2 : 

(2*0,7+2*0,25)*0,35 0,66500

Prostup P6 : 

(2*0,4+2*0,15)*0,35 0,38500

23 242361826R00 Výztuž pláště studny z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,38200 23 000,00 8 786,00 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 a D.1.1-104.1, .2 : 

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

80 705,05

242 36 Výztuž studny

Výztuž pláště vodárenské studny kopané nebo spouštěné z betonářské oceli

242 35 Bednění pláště studny

Včetně dodání obsypových hmot.

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

242 31 Plášť studny z betonu prostého

kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m

beton C30/37-90d - XA2, XC4, XF3

Bednění pláště vodárenské studny

Včetně odbednění konstrukcí.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

149/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ocel BSt 500 M (sítě) : (955*0,4)/1000 0,38200

24 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505 t 0,57300 24 000,00 13 752,00 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 a D.1.1-104.1, .2 : 

ocel B 500 A : (955*0,6)/1000 0,57300

25 243311112R00 Výplň dna studny z betonu V4-30, hl. 10 m m3 2,05094 2 500,00 5 127,35 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

dno : 

3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

3,1416*0,85*0,85*0,25 0,56750

-3,1416*0,3*0,3*0,25 -0,07070

v břitu : 

3,1416*(1,2*1,2-0,85*0,85)*0,15 0,33810

3,1416*1,2*1,2*0,65 2,94050

-1/3*3,1416*0,65*(1,2*1,2+0,85*0,85+1,2*0,85) -2,16630

Mezisoučet 2,05090

26 243531111R00 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 3,76665 700,00 2 636,66 825-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

1/3*3,1416*0,75*(1,2*1,2+0,85*0,85+1,2*0,85) 2,49950

1/6*3,1416*0,5*(3*1,2*1,2+0,5*0,5) 1,19640

3,1416*0,3*0,3*0,25 0,07070

Mezisoučet 3,76670

Díl: 27 Základy

27 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 3,60000 500,00 1 800,00 800-2 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

AK : 3,0*3,0*0,4 3,60000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

28 380316132R00 ...V4 T0 C 25/30, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,33049 3 050,00 4 057,99 801-5 RTS

243 Výplň na dně studny

1 800,00

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostav.

beton C30/37-90d - XA2, XC4, XF3 - železový

beton C 30/37 XA1

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

9 030,49
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.1.-02-2 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,5+1,1+0,325+0,4+0,85+0,4+0,325+1,1)*0,2*0,5 0,60000

výplňový beton : 

ČS : 3,1416*0,75*0,75*0,2 0,35340

AK : 3,1416*0,75*0,75*0,2 0,35340

opěrný bloček : 

0,15*0,15*0,35*3 0,02360

29 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 6,63000 500,00 3 315,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,5+1,1+0,325+0,4+0,85+0,4+0,325+1,1)*2*0,5 6,00000

opěrný bloček : 

4*0,15*0,35*3 0,63000

30 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 6,63000 250,00 1 657,50 801-5 RTS

viz položka 380 35.. Bednění zřízení : 6,63 6,63000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

31 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 2,00000 80,00 160,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.1-04-2 : 

AK : 

63/6 : 2 2,00000

32 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,40000 1 900,00 760,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

AK : 2,0*2,0*0,1 0,40000

33 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 130,00 131,30 SPCM RTS

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

1 051,30

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
63/6 : 1*1,01 1,01000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

34 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,20907 2 400,00 501,77 801-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

spádový beton : 3,1416*1,1*1,1*(0,03+0,08)/2 0,20910

35 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 3,80134 200,00 760,27 801-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

Krycí potěr izolace : 

3,1416*1,1*1,1 3,80130

Díl: 8 Trubní vedení

36 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 3,00000 400,00 1 200,00 827-1 RTS

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

AK - zákrytová deska : 2 2,00000

37 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

AK : 1 1,00000

38 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 1,00000 800,00 800,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

AK - dno : 1 1,00000

39 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

AK : 1 1,00000

30 770,00

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

1 262,04
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

894 40-3 stropních

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

40 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 200,00 400,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

41 899502111R00 ...kapsová osazovaná při zdění a betonáži kus 8,00000 150,00 1 200,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 8 8,00000

42 42291452R poklop hydrantový  DN 80; šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

43 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 150,00 300,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

44 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 SPCM RTS

AK : 1 1,00000

45 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 1 000 

mm; h = 250 mm

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

46 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 1,01000 3 000,00 3 030,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

47 592261021R skruž železobetonová kruhová; PNK; užitný objem 0,880 m3; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s 

= 140,00 mm; pojížděná; beton C 30/37

kus 1,01000 1 000,00 1 010,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

48 592261027R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 2,780 m3; DN 1 500 mm; h = 1 640,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 1,01000 8 000,00 8 080,00 SPCM RTS

AK - dno : 1*1,01 1,01000

49 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3; průměr 2200 mm; otvor 1500x700mm, 

850x400mm, výztuž B 500 A - 130kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.-04-2 a D.1.1-104.2 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 13 660,42

899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

XA2 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí

XA2 odolnost proti chemicky agresivnímu prostředí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

50 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 30,15936 300,00 9 047,81 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 a D.1.1-104.2 : 

3,1416*1,85*4 23,24780

3,1416*0,8 2,51330

3,1416*1,4 4,39820

51 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 7,49272 60,00 449,56 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

ČS : 3,1416*0,75*0,75*4,24 7,49270

52 PC 9310-1 Prostup P1 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 400mm ŽB kcí tl. 350mm pro potrubí plast 

DN250mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

53 PC 9310-2 Prostup P2 - Utěsnění bedněného prostupu 700x250mm ŽB kcí tl. 350mm pro 3x potrubí nerez 

DN80mm, dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým 

tmelem.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

54 PC 9310-3 Prostup P3 - Utěsnění bedněného prostupu 700x250mm ŽB kcí tl. 150mm pro 3x potrubí nerez 

DN80mm, dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým 

tmelem.

kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

55 PC 9310-4 Prostup P4 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250mm ŽB kcí tl. 350mm pro potrubí nerez 

DN80mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

56 PC 9310-5 Prostup P5 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 150mm ŽB kcí tl. 150mm pro chráničku 

75mm včetně, dobetonování cement.zálivkovou maltou s expan.účinky a bobt.tmelem. Vypěnění v 

chráničce a zatmelení

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

57 PC 9310-6 Prostup P6 - Utěsnění bedněného prostupu 400x150 mm pro el. chráničky (3x plast 75) 

dobetonováním, cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobt. tmelem. Vypěnění v 

chráničkách a zatmelení.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

58 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 7,71750 60,00 463,05 SPCM RTS

-

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

viz příloha D.1.1.-04-2 - Legenda prostupů

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

viz příloha D.1.1.-04-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.1.-04-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.1.-04-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.1.-04-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.1.-04-2 - Legenda prostupů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz položka 933 90-1111 Zkouška vodotěsnosti : 7,49272*1,03 7,71750

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

59 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 6,34603 50,00 317,30 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

ČS : 3,1416*1,1*1,1 3,80130

AK : 3,1416*0,9*0,9 2,54470

60 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 3,80134 30,00 114,04 801-5 RTS

ČS : 3,1416*1,1*1,1 3,80130

61 953171003R00 ...hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,00000 100,00 100,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 a Výpis zámečnických výrobků : 

1/Z : 1 1,00000

62 953943123R00 ...přes 5 kg do 15 kg/kus kus 4,00000 150,00 600,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.104-2 : 

osazení při betonáži : 

TP 80 dl.1350mm : 2 2,00000

F 80 dl.1250mm : 1 1,00000

TP 80 dl.500mm : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

63 767PC1/Z 1/Z Nerezový třídílný poklop do otvoru 1500x700 + 850x400 mm - ATYP kus 1,00000 13 000,00 13 000,00 Vlastní

64 PC01 TP-kus nerez DN80 mm dl.1350 mm, na obou koncích přivařeny lemové nákružky a návlečné 

točivé příruby

kus 2,00000 3 500,00 7 000,00 Vlastní

viz příloha  D.1.1.TZ-1 : 

TP 80 : 2 2,00000

65 PC02 F-kus nerez DN80 mm dl.1250 mm, na jednom konci přivařen lemový nákružek a návlečná točivá 

příruba

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

viz příloha  D.1.1.TZ-1 : 

F-kus DN80 : 1 1,00000

952 90 Vyčištění objektů

26 131,34

viz příloha Výpis zámečnických výrobků

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel

952 90-9 příplatek k ceně

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
66 PC03 TP-kus nerez DN80 mm dl.500 mm, na obou koncích přivařeny lemové nákružky a návlečné 

točivé příruby

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

viz příloha  D.1.1.TZ-1 : 

TP 80 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

67 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 103,56264 30,00 3 106,88 825-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8,9,11,13,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,

59,60, : 

61,62,63, : 

Součet: : 103.56264 103,56260

Díl: 711 Izolace proti vodě

68 711140026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 5,16134 400,00 2 064,54 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

S2 : 3,1416*1,1*1,1 3,80130

(1,9+1,1+0,325+0,4+1,25+0,4+0,325+1,1)*0,2 1,36000

69 711150026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 3,80134 500,00 1 900,67 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

S2 : 3,1416*2,2*0,55 3,80130

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

70 767165110R00 ...šroubováním m 3,50000 100,00 350,00 800-767 RTS

viz příloha Technická zpráva, výpis zámečnických výrobků : 

2/Z : 1,75*2 3,50000

71 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 4,70000 150,00 705,00 800-767 RTS

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

3 965,21

3 106,88

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

767 83 Montáž žebříků

kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce

767 16-1 montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů

767 16 Montáž zábradlí rovného

46 555,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

viz příloha D.1.1-04-2 : 

legenda bod 16 : 4,7 4,70000

72 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-767 RTS

73 767PC01 Ocelový břit vč. vevařeného ocel. plechu na dně a F-kusu DN600 opatřeného přírubou DN600 

PN10

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

74 767PC02 Patka mobilního zdvihadla - žárově pozinkovaná vč. nerezového kotevního materiálu, D+M kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

viz příloha  D.1.1.TZ-1 : 2 2,00000

75 767PC2/Z 2/Z Nerezové výsuvné madlo; výška 1750 mm; trubky 44,5x2,6 mm, 50,0x2,6; včetně, kotevní 

pásoviny a kotev nerez M8

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00 Vlastní

2/Z : 2 2,00000

76 767PC3/Z 3/Z Žebřík z nerezové oceli pro překonání výškového rozdílu 4,84 m kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry

77 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 42,35711 50,00 2 117,86 800-783 RTS

viz příloha D.1.1.-04-2 : 

vnitřní povrch : 

ČS : 

dno : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

stěny : 2*3,1416*0,75*4,24 19,98060

strop : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

komínek : (1,5*2+0,7*2+0,4*2)*0,75 3,90000

AK : 

dno : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

na vzduchu schnoucí

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

50 m vodorovně

Ochranný nátěrový systém na bázi cementu pro zvýšení vodonepropustnosti betonů pomocí krystalizace uvnitř betonové konstrukce.

viz příloha D.1.1-04-2 Legenda bod 16

viz Výpis zámečnických výrobků - 3/Z

2 117,86
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

viz Výpis zámečnických výrobků - 2/Z

Kompletní dodávka a montáž.

Břit, čerpací rouru spouštěné studny zhotovit dle dílenské dokumentace a bude dodávkou včetně všech potřebných prvků.

viz příloha D.1.1-04-2 Legenda bod 13

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

kotvení do stěn pomocí nerez kotev
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stěny : 2*3,1416*0,75*2,15 10,13170

strop : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

vstup : 3,1416*1,0*0,25 0,78540

vstup : 3,1416*0,625*0,25 0,49090
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.05 JKSO : 827.21.A1.1.1

Zákl. údaje SO1.05

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

827.21.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.05.1 Výtlak odpadních vod V1.1 427 746,80 

Celkem objekt SO1.05 427 746,80 

Výtlak odpadních vod V1.1

Rekapitulace stavebního objektu

Výtlak odpadních vod V1.1
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.05

R: 1.05.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115001105R00 ...při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 9,00000 100,00 900,00 800-1 RTS

překop toku : 9,0 9,00000

2 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 252,00000 50,00 12 600,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

Začátek provozního součtu

  výtlak V1.1 (samostatně) : 157,5-96,2 61,30000

  Mezisoučet 61,30000

  předpoklad (40m/týden) : 61,3/40 1,53250

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 2*7*6 84,00000

překop toku : 7*24 168,00000

3 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 21,00000 60,00 1 260,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

Začátek provozního součtu

  výtlak V1.1 (samostatně) : 157,5-96,2 61,30000

  Mezisoučet 61,30000

  předpoklad (40m/týden) : 61,3/40 1,53250

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Výtlak odpadních vod V1.1

Výtlak odpadních vod V1.1

Poznámka uchazeče

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

221 861,70
115 00 Převedení vody

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

potrubí DN500

115 10-12 Čerpání vody

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 2*7 14,00000

překop toku : 7 7,00000

4 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 17,29900 20,00 345,98 800-1 RTS

nezp.(tráva) : 

souběh s B2 : 91,8*0,9*0,1 8,26200

43,7*2,0*0,1 8,74000

3,3*(2,9-2,0)*0,1*1 0,29700

5 122201401R00 ...do 100 m3 m3 22,23600 30,00 667,08 800-1 RTS

odstranění zemních hrázek : 

překop toku : 5,45*(2,9+0,5)/2*1,2*2 22,23600

6 132101212R00 ...do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 15,16650 80,00 1 213,32 800-1 RTS

hor.tř.2-5% : 303,33*0,05 15,16650

7 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 227,49750 80,00 18 199,80 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  výtlak V1.1 : 

  PE100 RC d90x5,4mm : 

  souběh se stokou B2 : 

  96,2*0,9*(2,0+2,52)/2 195,67080

  samostatně : 

  (100,7-96,2)*1,2*(2,52+2,53)/2 13,63500

  (102,6-100,7)*1,2*(2,53+1,24)/2 4,29780

  (105,3-102,6)*1,2*(1,24+1,22)/2 3,98520

  (109,9-105,3)*1,2*(1,22+2,48)/2 10,21200

  (122,2-109,9)*1,2*(2,48+1,8)/2 31,58640

122 20-3 v hornině 3

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  (141,9-122,2)*1,2*(1,8+1,53)/2 39,36060

  (149,7-141,9)*1,2*(1,53+1,8)/2 15,58440

  (157,5-149,7)*1,2*(1,8+1,63)/2 16,05240

  ČŠ1.1-K1 : 3,43*3,3*2,9-3,3/2*1,2*2,53-3,3/2*1,2*2,53 22,80630

  stabilizace ZS : 

  96,2*0,9*0,3 25,97400

  (157,5-96,2)*1,2*0,3 22,06800

  drenáž v dl.157m (ve stabilizaci) : 

  MK-asfalt : -8,9*1,2*0,45 -4,80600

  nezp. (nová příjezd.kom.) : -4,4*0,9*0,1 -0,39600

  nezp.(tráva) : 

  -91,8*0,9*0,1 -8,26200

  -43,7*1,2*0,1 -5,24400

  -3,3*(2,9-1,2)*0,1*1 -0,56100

  Mezisoučet 381,96390

  odpočet ruční výkop (stísněné poměry) : 381,96-78,63 303,33000

  Mezisoučet 303,33000

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 303,33*0,75 227,49750

8 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 200,52900 5,00 1 002,65 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.3-75% : 381,96*0,75*0,70 200,52900

9 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 60,66600 80,00 4 853,28 800-1 RTS

hor.tř.4-20% : 303,33*0,20 60,66600

10 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 53,47440 5,00 267,37 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.4-20% : 381,96*0,20*0,70 53,47440

11 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 3,93150 300,00 1 179,45 800-1 RTS

hor.tř.2-5% : 78,63*0,05 3,93150

12 139601102R00 ...v hornině 3 m3 58,97250 300,00 17 691,75 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stísněné poměry : 

  mezi oplocenými zahradami : 

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  km 0,1099-0,1419 : 

  (122,2-109,9)*1,2*(2,48+1,8)/2 31,58640

  (141,9-122,2)*1,2*(1,8+1,53)/2 39,36060

  stabilizace ZS : 32,0*1,2*0,3 11,52000

  nezp.(tráva) : -32,0*1,2*0,1 -3,84000

  Mezisoučet 78,62700

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 78,63*0,75 58,97250

13 139601103R00 ...v hornině 4 m3 15,72600 300,00 4 717,80 800-1 RTS

hor.tř.4-20% : 78,63*0,20 15,72600

14 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 127,85500 30,00 3 835,65 800-1 RTS

výtlak V1.1 : 

samostatně : 

(109,9-105,3)*2*(1,22+2,48)/2 17,02000

(141,9-122,2)*2*(1,8+1,53)/2 65,60100

(149,7-141,9)*2*(1,53+1,8)/2 25,97400

stabilizace ZS : 

32,1*2*0,3 19,26000

15 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 153,21000 40,00 6 128,40 800-1 RTS

výtlak V1.1 : 

souběh se stokou B2 : 

(pažení ve stoce) : 96,2*0*(2,0+2,52)/2

samostatně : 

(100,7-96,2)*2*(2,52+2,53)/2 22,72500

(102,6-100,7)*2*(2,53+1,24)/2 7,16300

(105,3-102,6)*2*(1,24+1,22)/2 6,64200

(122,2-109,9)*2*(2,48+1,8)/2 52,64400

(157,5-149,7)*2*(1,8+1,63)/2 26,75400

ČŠ1.1-K1 : 3,43*(3,3+2,9)*2-2*3,3*2,53-2*1,2*2,53 19,76200

stabilizace ZS : 

96,2*0*0,3

(157,5-96,2-32,1)*2*0,3 17,52000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

16 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 127,85500 10,00 1 278,55 800-1 RTS

17 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 153,21000 15,00 2 298,15 800-1 RTS

18 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 230,29500 30,00 6 908,85 800-1 RTS

hor.tř.1-4-100% : 

ruční výkop - 100% : 78,63 78,63000

rýha - 50% : 303,33*0,50 151,66500

19 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 141,24000 30,00 4 237,20 800-1 RTS

odvoz na mezideponii a zpět : 

zemina do zásypu : 48,38*2 96,76000

zemní hrázky : 22,24*2 44,48000

Začátek provozního součtu

  stísněné poměry- zásyp : 

  km 0,1099-0,1419 : 32,0*1,2*(1,85-0,1-0,09-0,3-0,1) 48,38400

  Mezisoučet 48,38400

Konec provozního součtu

20 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 150,56000 170,00 25 595,20 800-1 RTS

vytěžená zemina : 381,96 381,96000

potřebná zemina : 

zásyp : -245,31 -245,31000

zásyp v MK dovez.mat. : 13,91 13,91000

21 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 903,36000 10,00 9 033,60 800-1 RTS

skládka 16km : 

zemina : 150,56*6 903,36000

22 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 70,62000 30,00 2 118,60 800-1 RTS

naložení na mezideponii : 

zemina do zásypu : 48,38 48,38000

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

167 10-1 nakládání výkopku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
zemní hrázky : 22,24 22,24000

23 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 22,23600 30,00 667,08 800-1 RTS

zřízení zemních hrázek : 

překop toku : 5,45*(2,9+0,5)/2*1,2*2 22,23600

24 171201201R00 ...na skládku m3 70,62000 6,00 423,72 800-1 RTS

uložení na mezideponii : 

zemina do zásypu : 48,38 48,38000

zemní hrázky : 22,24 22,24000

25 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 245,30734 50,00 12 265,37 800-1 RTS

objem výkopu : 381,96 381,96000

vytlačená zemina : 

obsyp+potrubí : 

PE100 RC d110x6,6mm : 

souběh : -96,2*0,9*(0,09+0,3) -33,76620

samostatně : -61,3*1,2*(0,09+0,3) -28,68840

stabilizace ZS : -48,04 -48,04000

lože ŠP : -18,885 -18,88500

podkl.desky : -0,36 -0,36000

ČŠ1.1-K1 : 

-1,9*1,5*(3,43-0,3-0,1-0,83) -6,27000

-3,1416*(0,62*0,62+0,42*0,42)/2*(0,83-0,1) -0,64310

26 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 62,45460 600,00 37 472,76 800-1 RTS

PE100 RC d90x5,4mm : 

souběh : 96,2*0,9*(0,09+0,3) 33,76620

samostatně : (157,5-96,2)*1,2*(0,09+0,3) 28,68840

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

171 10-31 Zemní hrázky

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

175 10-11 Obsyp potrubí

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

27 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 150,56000 140,00 21 078,40 800-1 RTS

28 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 172,99000 20,00 3 459,80 AP-HSV Vlastní

nezp.(tráva) : 

souběh s B2 : 91,8*0,9 82,62000

43,7*2,0 87,40000

3,3*(2,9-2,0)*1 2,97000

29 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 15,45401 180,00 2 781,72 Vlastní

Začátek provozního součtu

  MK-asfalt : 8,9*1,2*(1,72-0,1-0,09-0,3-0,45) 8,33040

  nezp. (nová příjezd.kom.) : 4,4*0,9*(2,0-0,1-0,09-0,3-0,1) 5,58360

  Mezisoučet 13,91400

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 13,91*1,01*1,1 15,45400

30 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 115,86786 150,00 17 380,18 SPCM RTS

obsyp potrubí : 62,45*1,67*1,1*1,01 115,86790

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

31 113107112R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 10,68000 20,00 213,60 822-1 RTS

ŠP - 15cm : 

MK-asfalt : 10,68 10,68000

32 113107122R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 10,68000 100,00 1 068,00 822-1 RTS

ŠMC - 20cm : 

MK-asfalt : 10,68 10,68000

33 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 5,07300 30,00 152,19 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

31,32, : 

Součet: : 5.07300 5,07300

34 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 76,09500 6,00 456,57 822-1 RTS

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

2 397,66

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

199 Poplatky za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

31,32, : 

Součet: : 76.09500 76,09500

35 979990001R00 ...stavební suti t 5,07300 100,00 507,30 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

31,32, : 

Součet: : 5.07300 5,07300

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

36 113107141R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 10,68000 20,00 213,60 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

8,9*1,2 10,68000

37 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 14,24000 20,00 284,80 822-1 RTS

AB - 5cm : 

MK-asfalt - vč.rozšíření 20cm na každou stranu : 

8,9*(1,2+0,2*2) 14,24000

38 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1,90104 30,00 57,03 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

Součet: : 1.90104 1,90100

39 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 28,51560 6,00 171,09 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

Součet: : 28.51560 28,51560

40 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 1,90104 100,00 190,10 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37, : 

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

916,63

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Součet: : 1.90104 1,90100

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

41 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 61,30000 10,00 613,00 827-1 RTS

drenáž : 157,5 157,50000

souběh : -96,2 -96,20000

42 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 414,78000 10,00 4 147,80 800-2 RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 

souběh : 96,2*(0,9+0,3)*2 230,88000

samostatně : (157,5-96,2)*(1,2+0,3)*2 183,90000

43 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 63,13900 18,00 1 136,50 SPCM RTS

drenáž : 61,3*1,03 63,13900

44 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 423,07560 15,00 6 346,13 SPCM RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 414,78*1,02 423,07560

Díl: 26 Vrty
45 264000070T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.6,0 m kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

výtlak V1.1 : 1 1,00000

Díl: 27 Základy

46 278381123R00 ...půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 12/15 m3 0,01750 2 200,00 38,50 801-1 RTS

opěrný blok : 

ČŠ1.1-K1 : 0,25*0,2*0,35 0,01750

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

- čerpání

10 000,00

hydrovrt

212 75-3 Plastové drenážní trubky

- plastový poklop vrtu

- zrušení vrtu

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.2-4 mm

min.215 g/m2

- vrt průměr DN400 dl.6,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

12 243,44

- rezervní dieselagregát s dostatečným výkonem

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 

potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

38 999,55

278 38 Základy z betonu pod zařízení

38,50
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

47 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 18,88500 500,00 9 442,50 827-1 RTS

souběh : 96,2*0,9*0,1 8,65800

samostatně : (157,5-96,2)*1,2*0,1 7,35600

ČŠ1.1-K1 : 3,3*2,9*0,3 2,87100

48 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 48,04200 600,00 28 825,20 827-1 Vlastní

stabilizace ZS : 

souběh : 96,2*0,9*0,3 25,97400

samostatně : (157,5-96,2)*1,2*0,3 22,06800

49 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,35700 2 050,00 731,85 827-1 RTS

ČŠ1.1-K1 : 2,1*1,7*0,1 0,35700

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

50 612451071R00 ...cementovou m2 9,56000 20,00 191,20 801-1 RTS

ČŠ1.1-K1 : 

stěny : 2*(1,4+1,0)*1,7 8,16000

strop : 1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 1,40000

51 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,09033 2 600,00 234,86 801-1 RTS

spádový beton : 

ČŠ1.1-K1 : (1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62)*(0,03+0,08)/2 0,09030

52 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,14806 2 600,00 384,96 801-1 RTS

výplňový beton : 

ČŠ1.1-K1 : (1,4*1,0-0,25*0,25-0,25*0,2)*(0,1+0,13)/2 0,14810

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

612 45-107 Vyspravení stěn vnitřních maltou

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm

631 31 Mazanina z betonu prostého

neomítaných betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných stěn vnitřních s rozetřením vysprávky do ztracena,

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

1 161,99
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
53 631351101R00 ...zřízení m2 0,05000 250,00 12,50 801-1 RTS

čerpací jímka : 

ČŠ1.1-K1 : 2*0,25*0,1 0,05000

54 631351102R00 ...odstranění m2 0,05000 200,00 10,00 801-1 RTS

55 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 1,64237 200,00 328,47 801-1 RTS

ochranná bet.mazanina : 

ČŠ1.1-K1 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

Díl: 8 Trubní vedení

56 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 157,50000 20,00 3 150,00 827-1 RTS

výtlak V1.1 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 157,5 157,50000

57 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 48,00000 250,00 12 000,00 827-1 RTS

kladečské  schéma : 

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 21 21,00000

Začátek provozního součtu

  PE100 RC d90x5,4mm : 157,5 157,50000

  spoje potrubí po 6 m : 157,5/6 26,25000

Konec provozního součtu

elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 27 27,00000

58 892241111R00 ...DN do 80 mm m 157,50000 15,00 2 362,50 827-1 RTS

výtlak V1.1 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 157,5 157,50000

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

v otevřeném výkopu,

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

871 Montáž potrubí z plastických hmot

877 Montáž elektrotvarovek

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

v otevřeném výkopu,

119 600,44
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

59 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 0,71250 2 550,00 1 816,88 827-1 RTS

ČŠ1.1-K1 : 1,9*1,5*0,25 0,71250

60 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 2,46500 2 350,00 5 792,75 827-1 RTS

ČŠ1.1-K1 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,7 2,46500

61 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 1,00000 500,00 500,00 827-1 RTS

ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

62 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS

konus : 

ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

63 894502201R00 ...prvoúhlých, oboustranné m2 21,42000 450,00 9 639,00 827-1 RTS

ČŠ1.1-K1 : 

stěny : 

vně : 2*(1,9+1,5)*1,95 13,26000

vnitř : 2*(1,4+1,0)*1,7 8,16000

64 894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 0,10176 23 000,00 2 340,48 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  ČŠ1.1-K1 : 

  dno : 1,9*1,5*0,25 0,71250

  stěny : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,7 2,46500

  Mezisoučet 3,17750

Konec provozního součtu

beton C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli

894 50-1 stěn šachet

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

beton C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement

894 40-3 stropních

Včetně pomocného lešení.

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
3,18*80*0,4/1000 0,10180

65 894608112R00 ...10 505 t 0,15264 24 000,00 3 663,36 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  ČŠ1.1-K1 : 

  dno : 1,9*1,5*0,25 0,71250

  stěny : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,7 2,46500

  Mezisoučet 3,17750

Konec provozního součtu

3,18*80*0,6/1000 0,15260

66 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS

ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

67 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 5,00000 150,00 750,00 827-1 RTS

ČŠ1.1-K1 : 5 5,00000

68 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 157,50000 5,00 787,50 827-1 RTS

PE100 RC d90x5,4mm : 157,5 157,50000

69 891PC01 Vystrojení čistící kalníkové šachty DN100 kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

70 286136621R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 

mm;  použití pro kanalizaci

m 159,86250 150,00 23 979,38 SPCM RTS

výtlak V1.1 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 157,5*1,015 159,86250

71 28653598R nákružek lemový HDPE; PN 10; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 200,00 203,00 SPCM RTS

lem.nákružek : 1*1,015 1,01500

- opravný třmen DN80 - 1ks

- TP-kus DN 80 TLT - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 80 s ručním kolem - 1 ks

- T-kus DN 80/80 TLT  - 1 ks

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová

- TP-kus DN 80 TLT dl.300mm s oválným výřezem 50/100mm - 1 ks

899 72 Výstražné fólie

- přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 80 - 2 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 80 s ručním kolem - 1 ks

- redukce R 100/80 TLT  - 1 ks

- příruba s našroubovanou hasičskou spojkou DN 100 - 1 ks
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
72 286536121R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 250,00 507,50 SPCM RTS

oblouk 45° : 2*1,015 2,03000

73 286536141R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 6,09000 150,00 913,50 SPCM RTS

oblouk 30° : 6*1,015 6,09000

74 286536161R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 150,00 304,50 SPCM RTS

oblouk 22° : 2*1,015 2,03000

75 28653807R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 48,72000 430,00 20 949,60 SPCM RTS

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 21*1,015 21,31500

elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 27*1,015 27,40500

76 28654368R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm kus 1,01500 700,00 710,50 SPCM RTS

točivá příruba : 1*1,015 1,01500

77 55243347.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 

bez odvětrání

kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

78 552PC05 Příruba s jištěním proti posunu DN80 pro PE potrubí kus 1,01000 2 000,00 2 020,00 Vlastní

speciál.příruba jištěná proti posunu DN80 : 1*1,01 1,01000

79 553PC01 Nerez atyp tvarovka DN80 - konec výtlaku v šachtě ŠA63 (stoka A2.1), D+M kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

výtlak V1.1 : 1 1,00000

80 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,01000 1 000,00 1 010,00 SPCM RTS

konus : 

ČŠ1.1-K1 : 1*1,01 1,01000

81 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4; vel.1900x1500 mm; otvor průměr 1000 mm;, 

staveništní prefabrikát

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

ČŠ1.1-K1 : 1*1,01 1,01000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

82 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 0,58089 2 300,00 1 336,05 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

Včetně pomocného lešení.

beton C16/20

svařenec z potrubí a tvarovek: potrubí DN80 dl. cca 1m, T-kus 80/80 - 1x, zaslepovací příruba DN80 - 1x, příruba - 2x, koleno 90° DN80 - 1x, nerez.objímka - 

1x,vč. ukotvení

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

5 601,59

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop v úrovni terénu : 

  ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop v úrovni terénu : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,04*1 0,03940

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*1 0,30840

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*1 0,23310

83 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 3,75861 450,00 1 691,37 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop v úrovni terénu : 

  ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop v úrovni terénu : 

2*3,1416*0,7*0,04*1 0,17590

2*3,1416*0,725*0,44*1 2,00430

2*3,1416*0,785*0,32*1 1,57830

84 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 3,45576 250,00 863,94 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

894 50-1 stěn šachet

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,1*1 3,45580

85 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 3,14160 270,00 848,23 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  ČŠ1.1-K1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,0*1 3,14160

86 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 17,80000 40,00 712,00 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

8,9*2 17,80000

87 9PC01 Křížení stávajícího bet.žlabu - vybourání a obnova, vč.odvozu a likvidace suti m     0,50000 300,00 150,00 Vlastní

výtlak V1.1 : 0,5 0,50000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

88 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 5,80000 300,00 1 740,00 801-5 RTS

dno-stěny : 

ČŠ1.1-K1 : 2*(1,65+1,25) 5,80000

89 PC936 Utěsnění prostupu stěnou šachty pomocí těsnících prvků kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

ČŠ1.1-K1 : 2 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

90 970051200R00 ...jádrové vrtání , do D 200 mm, ŽB m 0,50000 2 000,00 1 000,00 801-3 RTS

ČŠ1.1-K1 : 0,25*2 0,50000

91 970054200R00 ...příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm, ŽB m 0,50000 200,00 100,00 801-3 RTS

ČŠ1.1-K1 : 0,25*2 0,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

1 100,00

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

2 740,00

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

2 755,60

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
92 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 275,56006 10,00 2 755,60 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,14,15,29,30,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,55,59,60,61,63,64,65,66,67,70,71,72,73,74,75,7

6,77, : 

78,79,80,81,82,83,84,85,88,91, : 

Součet: : 275.56006 275,56010

Díl: 711 Izolace proti vodě

93 711140014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 

minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož

m2 6,86000 500,00 3 430,00 AP-PSV RTS

Začátek provozního součtu

  ČŠ1.1-K1 : 1,9*1,5 2,85000

  na konus : 3,1416*1,24*0,15 0,58430

  Mezisoučet 3,43430

Konec provozního součtu

izolace 2x : 3,43*2 6,86000

94 711150014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 

minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož

m2 5,44000 400,00 2 176,00 AP-PSV RTS

Začátek provozního součtu

  ČŠ1.1-K1 : 2*(1,9+1,5)*0,4 2,72000

Konec provozního součtu

izolace 2x : 2,72*2 5,44000

Díl: 783 Nátěry

95 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 16,83000 30,00 504,90 800-783 RTS

podkladní beton - horní plocha : 

ČŠ1.1-K1 : 2,1*1,7 3,57000

Mezisoučet 3,57000

venkovní povrch stěn : 

ČŠ1.1-K1 : 2*(1,9+1,5)*1,95 13,26000

Mezisoučet 13,26000

96 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 10,96000 30,00 328,80 800-783 RTS

5 606,00

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

833,70
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

síranovzdorný ochranný nátěrový systém do agresivního chemického prostředí (střední agresivita)

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

ČŠ1.1-K1 : 

dno : 1,4*1,0 1,40000

stěny : 2*(1,4+1,0)*1,7 8,16000

strop : 1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 1,40000

Díl: M21 Elektromontáže

97 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 157,50000 12,00 1 890,00 M21 RTS

PE100 RC d90x5,4mm : 157,5 157,50000

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

ochranný uzavírací nátěrový systém

1 890,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.06 JKSO : 822.27.2.9

Zákl. údaje SO1.06

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.2 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva

822.27.2.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.06.1 Příjezdové komunikace k ČS 01 229 146,23 

1.06.2 Příjezdové komunikace k ČS 01.1 204 728,67 

Celkem objekt SO1.06 433 874,90 

Příjezdová komunikace k ČS

Rekapitulace stavebního objektu

Příjezdová komunikace k ČS
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.06

R: 1.06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 108,63000 20,00 2 172,60 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 108,63 108,63000

2 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 170,12000 60,00 10 207,20 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 26 : 170,12 170,12000

3 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 64,01000 30,00 1 920,30 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečný humus : 

pol 21 : 64,01 64,01000

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 149,87000 170,00 25 477,90 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

výkopek : 

pol 28 : 149,87 149,87000

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 899,22000 10,00 8 992,20 800-1 RTS

skládka 16km : 

pol 28 : 149,87*6 899,22000

107 000,35

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Příjezdová komunikace k ČS

Příjezdové komunikace k ČS 01

Poznámka uchazeče

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

122 12-223 v hornině 3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
6 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 119,92000 30,00 3 597,60 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 27 : 119,92 119,92000

7 171201201R00 ...na skládku m3 64,01000 6,00 384,06 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 21 : 64,01 64,01000

8 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 386,41000 9,00 3 477,69 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 7 : 386,41 386,41000

9 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 149,87000 140,00 20 981,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 30 : 149,87 149,87000

10 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 446,20000 20,00 8 924,00 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 17 : 446,2 446,20000

11 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    139,10000 150,00 20 865,00 Vlastní

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 25 : 139,1 139,10000

Díl: 5 Komunikace

12 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 336,58000 120,00 40 389,60 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 10 : 336,58 336,58000

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

199 Poplatky za skládku

564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

110 836,60

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
13 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 336,58000 150,00 50 487,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 9 : 336,58 336,58000

14 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 49,90000 90,00 4 491,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 8 : 49,9 49,90000

15 569903311R00 ...se zhutněním m3 20,25000 120,00 2 430,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 13 : 20,25 20,25000

16 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 49,90000 130,00 6 487,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 11 : 49,9 49,90000

17 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 50,40000 130,00 6 552,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 12 : 50,4 50,40000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

18 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 31,00000 200,00 6 200,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 14 : 31 31,00000

19 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 31,31000 80,00 2 504,80 SPCM RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 15 : 31,31 31,31000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

20 998222011R00 ...jakékoliv délky objektu t 520,89554 5,00 2 604,48 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

vodorovně do 200 m

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

8 704,80
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

998 22-2 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva

2 604,48

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
11,12,13,14,16,17,18,19, : 

Součet: : 520.89554 520,89550

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.06

R: 1.06.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 111201501R00 ...pro všechny druhy stromů kus 1,00000 5,00 5,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 1 1,00000

2 112101103R00 ...o průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,00000 120,00 120,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 1 1,00000

3 112201103R00 ...o průměru přes 500 do 700 mm kus 1,00000 100,00 100,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 1 1,00000

4 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 20,94000 20,00 418,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 19 : 20,94 20,94000

47 024,63

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Příjezdová komunikace k ČS

Příjezdové komunikace k ČS 01.1

stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů,

112 20-111 vykopáním

121 10-11 Sejmutí ornice

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

111 20-15 Spálení větví

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

112 10 Kácení stromů

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

112 10-1 listnatých

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

122 12-223 v hornině 3

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
5 122202201R00 ...do 100 m3 m3 43,02000 60,00 2 581,20 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 44 : 43,02 43,02000

6 130901121R00 ...prostého neprokládaného m3 0,62000 500,00 310,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

Vybourání příkopových tvárnice : 

pol 5 : 0,62 0,62000

7 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 3,12000 100,00 312,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 42 : 3,12 3,12000

8 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 31,80000 100,00 3 180,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 26 : 31,8 31,80000

9 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 9,58000 30,00 287,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečný humus : 

pol 36 : 9,58 9,58000

10 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 70,32000 170,00 11 954,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 47 : 70,32 70,32000

11 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,62000 180,00 111,60 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

odvoz suti : 

pol 5a : 0,62 0,62000

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

130 90-3 z betonu

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

12 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 421,92000 10,00 4 219,20 800-1 RTS

skládka 16km : 

pol 47 : 70,32*6 421,92000

13 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 3,72000 20,00 74,40 800-1 RTS

skládka 16km : 

odvoz suťi : 0,62*6 3,72000

14 162201413R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 1,00000 500,00 500,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 1 1,00000

15 162201423R00 ...pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 1,00000 200,00 200,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 1 1,00000

16 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 25,22000 30,00 756,60 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 45 : 25,22 25,22000

17 171201101R00 ...do násypů nezhutněných m3 9,58000 6,00 57,48 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 36 : 9,58 9,58000

18 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 3,12000 50,00 156,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 43 : 3,12 3,12000

 s naložením, složením a dopravou,

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

181 10 Úprava pláně v zářezech

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
19 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 83,67000 9,00 753,03 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 7 : 83,67 83,67000

20 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 70,32000 140,00 9 844,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 49 : 70,32 70,32000

21 979990001R00 ...stavební suti t 1,36400 80,00 109,12 801-3 RTS

viz položka bourání kcí z betonu prostého : 0,62*2,2 1,36400

22 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 113,62000 30,00 3 408,60 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 32 : 113,62 113,62000

23 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    30,26000 250,00 7 565,00 Vlastní

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 46 : 30,26 30,26000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

24 348171211R00 ...hmotnosti do 100 kg m 4,50000 400,00 1 800,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 23 : 4,5 4,50000

25 PC767 Dodávka zábradlí kg 74,87000 45,00 3 369,15 Vlastní

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 25 : 74,87 74,87000

Díl: 5 Komunikace

26 451317777R00 ...tloušťky do 10 cm m2 9,00000 200,00 1 800,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

979 08-4 Poplatek za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

94 220,38

199 Poplatky za skládku

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)

451 1 z betonu C -/7,5/C 8/10

5 169,15

přímých nebo v oblouku, včetně spojení dílců

348 17 Osazení zábradlí ocelového na zdech a valech

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
pol. 52 : 9 9,00000

27 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 83,67000 90,00 7 530,30 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 8 : 83,67 83,67000

28 565131211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 64,04000 300,00 19 212,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 11 : 64,04 64,04000

29 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 64,04000 340,00 21 773,60 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 9 : 

ŠMC 200mm : 64,04 64,04000

30 569903311R00 ...se zhutněním m3 4,50000 120,00 540,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 16 : 4,5 4,50000

31 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 64,04000 15,00 960,60 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 10 : 64,04 64,04000

32 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 64,04000 12,00 768,48 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 12 : 

postřik 0,2 kg/m2 : 64,04 64,04000

33 577142112RT3 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 m2 64,04000 325,00 20 813,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 13 : 64,04 64,04000

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

594 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene

z asfaltu silničního

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

34 594511111RT2 ...do lože z betonu tř. C -/7,5 tloušťky 50 mm, včetně dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1 m2 9,00000 1 500,00 13 500,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 51 : 9 9,00000

35 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 19,63000 150,00 2 944,50 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 14 : 19,63 19,63000

36 599632111R00 ...cementovou maltou m2 9,00000 200,00 1 800,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 53 : 9 9,00000

37 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 19,83000 130,00 2 577,90 SPCM RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 15 : 19,83 19,83000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

38 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 34,90000 200,00 6 980,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 27 : 34,9 34,90000

39 919411111R00 ...z trub DN 300 až 500 mm kus 2,00000 7 500,00 15 000,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 21 : 2 2,00000

40 919512111R00 ...DN 400 mm m 8,55000 800,00 6 840,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 20 : 8,55 8,55000

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm

919 41-1 Čelo propustku z prostého betonu

46 303,80

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

599 43 Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

zdivo základu, zdivo nadzákladové z betonu prostého C -8/10, římsa z betonu železového C 12/15, zřízení bednění a jeho odstranění

919 5. Zřízení propustku z trub betonových nebo ŽB

včetně podkladní vrstvy ze štěrkopísku a podkladní vrstvy (lože) z betonu prostého, uložení trub. Bez dodání trub.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

41 919535555R00 ...betonem C 8/10 m3 2,87000 2 250,00 6 457,50 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 22 : 2,87 2,87000

42 919731122R00 ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 17,00000 20,00 340,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 41 : 17 17,00000

43 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 12,93000 80,00 1 034,40 SPCM RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 28 : 12,93 12,93000

44 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 17,17000 70,00 1 201,90 Vlastní

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 30 : 17,17 17,17000

45 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 5,15000 100,00 515,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 29 : 5,15 5,15000

46 59222532R trouba železobetonová hrdlová TZH; DN 400,0 mm; l = 2 500 mm; Fn 79,0 kN/m kus 3,45000 2 300,00 7 935,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 20a : 3,45 3,45000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

47 966008112R00 ...z trub DN přes 300 do 500 mm m 5,00000 1 200,00 6 000,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 4 : 5 5,00000

48 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 4,90000 30,00 147,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47, : 

Součet: : 4.90000 4,90000

49 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 73,50000 6,00 441,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

966 00-8 Bourání trubního propustku

7 078,00

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

919 53 Obetonování trubního propustku betonem

s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
47, : 

Součet: : 73.50000 73,50000

50 979990001R00 ...stavební suti t 4,90000 100,00 490,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

47, : 

Součet: : 4.90000 4,90000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

51 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 173,42181 5,00 867,11 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,3,23,24,26,27,28,29,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46, : 

Součet: : 173.42181 173,42180

Díl: 711 Izolace proti vodě

52 711462201R00 ...na ploše svislé, zesílením spojů fólie páskem r.š. 100 mm včetně zalití okrajů spoje, materiál ve 

specifikaci

m2 5,60000 500,00 2 800,00 800-711 RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 40 : 5,6 5,60000

53 998711201R00 ...svisle do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-711 RTS

54 28323113R fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 1,00 mm; výška nopů 20,0 mm; HDPE m2 6,38000 120,00 765,60 SPCM RTS

viz příloha D.1.1-06.8 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 41 : 6,38 6,38000

979 08-4 Poplatek za skládku

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

867,11
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

vodorovně do 200 m

4 065,60

998 71-1 Přesun hmot pro izolace proti vodě

711 46 Izolace proti tlakové vodě pryžemi
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.07 JKSO : 828.73.1.1

Zákl. údaje SO1.07

Třídník stavebních objektů:828 Vedení elektrická a dráhy visuté

828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová

828.73 rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí

828.73.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.73.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.07.1 Přípojka NN pro ČS 01 52 415,00 

1.07.2 Přípojka NN pro ČS 01.1 35 660,00 

Celkem objekt SO1.07 88 075,00 

Přípojky NN pro ČS

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojky NN pro ČS

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.07

R: 1.07.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RE kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

2 2 Pojistková skříň MP kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

3 3 Pojistka výkonová  3x63A/gG kus 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

4 4 Pojistka výkonová  3x50A/gG kus 3,00000 60,00 180,00 Vlastní

5 5 Kabel AYKY-J 4x35 mm2 m 82,00000 60,00 4 920,00 Vlastní

6 6 Kabel CYKY-J 4x16 mm2 m 4,00000 160,00 640,00 Vlastní

7 7 Ukončení kabelu CYKY do 4x16mm2 kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

8 8 Ukončení kabelu AYKY do 4x35mm2 kus 4,00000 80,00 320,00 Vlastní

9 9 Výstražná folie PVC m 75,00000 15,00 1 125,00 Vlastní

10 10 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

11 11 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

12 12 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

13 13 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

14 14 Digitální zaměření kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

15 15 Vytýčení trasy m 70,00000 10,00 700,00 Vlastní

16 16 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 m 70,00000 110,00 7 700,00 Vlastní

17 17 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3 m 70,00000 50,00 3 500,00 Vlastní

18 18 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 140,00000 20,00 2 800,00 Vlastní

19 19 Odvoz zeminy do 1km m3 6,00000 30,00 180,00 Vlastní

20 20 Provizorní úprava terénu m2 40,00000 10,00 400,00 Vlastní

21 21 Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

22 Pol__22 Výkop jámy pro pilíř rozvaděče RE m3 0,50000 600,00 300,00 Vlastní

"Elektroměrová typová plastová rozvodnice v kompaktním plastovém pilířku pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20,

vč. jednosazbového elektroměru ( dodá poskytovatel připojení ) a hlavního jističe 3x50A/B, přívod a vývod do AYKY-J 4x35mm2"

Pojistková typová plastová přípojková skříň pro montáž do výklenku 3x160A, celk.rozměry: š.400, v.600, hl.240mm, IP44/20, přívod a vývod AYKY-J 

4x35mm2

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Přípojky NN pro ČS

Přípojka NN pro ČS 01

Poznámka uchazeče

52 415,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.07

R: 1.07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RE kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

2 2 Pojistka výkonová  3x25A/gG kus 3,00000 50,00 150,00 Vlastní

3 3 Kabel AYKY-J 4x16 mm2 m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

4 4 Kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 4,00000 25,00 100,00 Vlastní

5 5 Ukončení kabelu AYKY do 4x16mm2 kus 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

6 6 Trubka tuhá PVC do 42mm včetně uchycení nerezovým páskem na sloup m 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

7 7 PVC korugovaná chránička Js110 m 7,00000 50,00 350,00 Vlastní

8 8 Výstražná folie PVC m 20,00000 15,00 300,00 Vlastní

9 9 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

10 10 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

11 11 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

12 12 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

13 13 Digitální zaměření kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

14 14 Vytýčení trasy m 15,00000 10,00 150,00 Vlastní

15 15 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 m 9,00000 110,00 990,00 Vlastní

16 16 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3 m 9,00000 90,00 810,00 Vlastní

17 17 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 25,00000 20,00 500,00 Vlastní

18 18 Výkop kabelové rýhy 50x120cm, zemina třídy 3 m 6,00000 150,00 900,00 Vlastní

19 19 Zához kabelové rýhy 50x100cm, zemina třídy 3 m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

20 20 Betonové lože, š. 50cm, tl.15cm m 6,00000 150,00 900,00 Vlastní

21 21 Odvoz zeminy do 1km m3 1,00000 30,00 30,00 Vlastní

22 22 Provizorní úprava terénu m2 13,00000 10,00 130,00 Vlastní

23 23 Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

24 24 Výkop jámy pro pilíř rozvaděče RE m3 0,50000 600,00 300,00 Vlastní

"Elektroměrová typová plastová rozvodnice v kompaktním plastovém pilířku pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20,

vč. jednosazbového elektroměru ( dodá poskytovatel připojení ) a hlavního jističe 3x16A/B, přívod AYKY-J 4x16mm2 a vývod CYKY-J 4x10mm2"

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Přípojky NN pro ČS

Přípojka NN pro ČS 01.1

Poznámka uchazeče

35 660,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

193/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.08 JKSO : 822.24.7.9

Zákl. údaje SO1.08

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.24 silnice III. třídy

822.24.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.24.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.08.1 Opravy krajských komunikací po překopech 3 479 022,12 

Celkem objekt SO1.08 3 479 022,12 

Opravy krajských komunikací po překopech

Rekapitulace stavebního objektu

Opravy krajských komunikací po překopech

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.08

R: 1.08.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 1 123,04000 15,00 16 845,60 822-1 RTS

dobourání - MZK (16cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

celková plocha opravy : 

stoka A : 

typ I : 

plast DN300 : 4,5*(1,0+1,3+0,4) 12,15000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,4*2)/2*1 2,45000

KT DN250 : 309,0*(1,0+1,3+0,4) 834,30000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,4*2)/2*8 19,60000

KT DN250 : 25,2*(1,0+1,1+0,4) 63,00000

stoka A5 : 

typ I : 

256,0*(1,0+1,3+0,4) 691,20000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,4*2)/2*7 17,15000

stoka A6 : 

příčný zásah : 2,0*(0,4+1,3+0,4) 4,20000

stoka A8 : 

typ I : 

133,5*(1,0+1,1+0,4) 333,75000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,4*2)/2*3 6,93000

(0,4+3,7+0,4)*(0,4+3,1+0,4)/2 8,77500

(0,4+3,7+0,4)/2*(3,1-1,1)/2 2,25000

stoka A8.1 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

Poznámka uchazeče

344 029,51
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
příčný zásah : 4,8*(0,4+1,1+0,4) 9,12000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -1021,375 -1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -61,27 -61,27000

Mezisoučet 922,23000

KK-asfalt (III/4152) : 

celková plocha opravy : 

stoka A : 

typ I : 

plast DN250 : 6,0*(1,0+1,1+0,4) 15,00000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,4*2)/2*1 2,31000

KT DN250 : 146,0*(1,0+1,1+0,4) 365,00000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,4*2)/2*4 9,24000

stoka A9 : 

příčný zásah : 1,1*(0,4+1,1+0,4) 2,09000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -185,91 -185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -6,92 -6,92000

Mezisoučet 200,81000

2 113107223R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 

300 mm

m2 888,41500 25,00 22 210,38 822-1 RTS

dobourání - ŠD (22 cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

celková plocha opravy : 

stoka A : 

typ I : 

plast DN300 : 4,5*(1,0+1,3+0,15) 11,02500

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,15*2)/2*1 2,10000

KT DN250 : 309,0*(1,0+1,3+0,15) 757,05000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,15*2)/2*8 16,80000

KT DN250 : 25,2*(1,0+1,1+0,15) 56,70000

stoka A5 : 

typ I : 

256,0*(1,0+1,3+0,15) 627,20000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,15*2)/2*7 14,70000

stoka A6 : 

příčný zásah : 2,0*(0,15+1,3+0,15) 3,20000

stoka A8 : 

typ I : 

133,5*(1,0+1,1+0,15) 300,37500

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,15*2)/2*3 5,88000

(0,15+3,7+0,15)*(0,15+3,1+0,15)/2 6,80000

(0,15+3,7+0,15)/2*(3,1-1,1)/2 2,00000

stoka A8.1 : 

příčný zásah : 4,8*(0,15+1,1+0,15) 6,72000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -1021,375 -1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -61,27 -61,27000

Mezisoučet 727,90500

KK-asfalt (III/4152) : 

celková plocha opravy : 

stoka A : 

typ I : 

plast DN250 : 6,0*(1,0+1,1+0,15) 13,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,15*2)/2*1 1,96000

KT DN250 : 146,0*(1,0+1,1+0,15) 328,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,15*2)/2*4 7,84000

stoka A9 : 

příčný zásah : 1,1*(0,15+1,1+0,15) 1,54000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -185,91 -185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -6,92 -6,92000

Mezisoučet 160,51000

3 113107224R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 1 275,47500 30,00 38 264,25 822-1 RTS

odstranění proviz.opravy : 

KK-asfalt (III/4151) : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1021,375 1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 61,27 61,27000

KK-asfalt (III/4152) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 185,91 185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 6,92 6,92000

4 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 333,54640 30,00 40 006,39 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 1333.54640 1 333,54640

5 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 20 003,19600 6,00 120 019,18 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 20003.19600 20 003,19600

6 979990001R00 ...stavební suti t 1 333,54640 80,00 106 683,71 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 1333.54640 1 333,54640

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

7 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 1 169,99500 20,00 23 399,90 822-1 RTS

dobourání - ACL16 (5cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

celková plocha opravy=frézování (viz.SO 01) : 2043,77 2 043,77000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -1021,375 -1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -61,27 -61,27000

Mezisoučet 961,12500

KK-asfalt (III/4152) : 

celková plocha opravy=frézování (viz.SO 01) : 401,7 401,70000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -185,91 -185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -6,92 -6,92000

Mezisoučet 208,87000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

233 080,94

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
8 113107242R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 1 169,99500 20,00 23 399,90 822-1 RTS

dobourání - OK (8cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

celková plocha opravy=frézování (viz.SO 01) : 2043,77 2 043,77000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -1021,375 -1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -61,27 -61,27000

Mezisoučet 961,12500

KK-asfalt (III/4152) : 

celková plocha opravy=frézování (viz.SO 01) : 401,7 401,70000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -185,91 -185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -6,92 -6,92000

Mezisoučet 208,87000

9 113107243R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 1 275,47500 30,00 38 264,25 822-1 RTS

odstranění proviz.opravy : 

KK-asfalt (III/4151) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1021,375 1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 61,27 61,27000

KK-asfalt (III/4152) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 185,91 185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 6,92 6,92000

10 113151113R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 40 mm

m2 61,30500 25,00 1 532,63 822-1 RTS

dobourání - ACO11 (4cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

celková plocha opravy AB : 

typ I : 

stoka A : 338,7*2,75 931,42500

stoka A5 : 256,0*2,7 691,20000

stoka A8 : 133,5*2,9 387,15000

příčný zásah : 

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A6 : 2,0*10,0 20,00000

stoka A8.1 : 4,8*10,0 48,00000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -2043,77 -2 043,77000

Mezisoučet 34,00500

KK-asfalt (III/4152) : 

celková plocha opravy AB : 

typ I : 

stoka A : 152,0*2,75 418,00000

příčný zásah : 

stoka A9 : 1,1*10,0 11,00000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -401,7 -401,70000

Mezisoučet 27,30000

11 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 732,42134 30,00 21 972,64 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10, : 

Součet: : 732.42134 732,42130

12 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 10 986,32018 6,00 65 917,92 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10, : 

Součet: : 10986.32018 10 986,32020

13 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 732,42134 80,00 58 593,71 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10, : 

Součet: : 732.42134 732,42130

Díl: 5 Komunikace

14 564861113R00 ...tloušťka po zhutnění 220 mm m2 2 163,89000 130,00 281 305,70 822-1 RTS

ŠD (22 cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

dobourání : 727,905 727,90500

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1021,375 1 021,37500

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

2 852 087,59

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 61,27 61,27000

Mezisoučet 1 810,55000

KK-asfalt (III/4152) : 

dobourání : 160,51 160,51000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 185,91 185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 6,92 6,92000

Mezisoučet 353,34000

15 564952112R00 ...tloušťka po zhutnění 160 mm m2 2 398,51500 160,00 383 762,40 822-1 RTS

MZK (16cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

dobourání : 922,23 922,23000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1021,375 1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 61,27 61,27000

Mezisoučet 2 004,87500

KK-asfalt (III/4152) : 

dobourání : 200,81 200,81000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 185,91 185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 6,92 6,92000

Mezisoučet 393,64000

16 565161111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 2 445,47000 400,00 978 188,00 822-1 RTS

ACL16 (5cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

dobourání : 961,125 961,12500

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1021,375 1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 61,27 61,27000

Mezisoučet 2 043,77000

KK-asfalt (III/4152) : 

dobourání : 208,87 208,87000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 185,91 185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 6,92 6,92000

Mezisoučet 401,70000

564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK)

s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

17 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 2 445,47000 15,00 36 682,05 822-1 RTS

pod OK : 2445,47 2 445,47000

18 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 4 952,24500 12,00 59 426,94 822-1 RTS

pod ACO11 : 2506,775 2 506,77500

pod ACL16 : 2445,47 2 445,47000

19 577131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 2 506,77500 200,00 501 355,00 822-1 RTS

dobourání - ACO11 (4cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

celková plocha opravy AB : 

typ I : 

stoka A : 338,7*2,75 931,42500

stoka A5 : 256,0*2,7 691,20000

stoka A8 : 133,5*2,9 387,15000

příčný zásah : 

stoka A6 : 2,0*10,0 20,00000

stoka A8.1 : 4,8*10,0 48,00000

Mezisoučet 2 077,77500

KK-asfalt (III/4152) : 

celková plocha opravy AB : 

typ I : 

stoka A : 152,0*2,75 418,00000

příčný zásah : 

stoka A9 : 1,1*10,0 11,00000

Mezisoučet 429,00000

20 577141122R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 2 445,47000 250,00 611 367,50 822-1 RTS

ACL16 (5cm) : 

KK-asfalt (III/4151) : 

dobourání : 961,125 961,12500

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1021,375 1 021,37500

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 61,27 61,27000

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

vč.opatření spáry těsnícím proužkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 2 043,77000

KK-asfalt (III/4152) : 

dobourání : 208,87 208,87000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 185,91 185,91000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 6,92 6,92000

Mezisoučet 401,70000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

21 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 937,80000 50,00 46 890,00 822-1 RTS

OK 8 cm + ACL 5cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 

typ I : 

stoka A : 338,7*1 338,70000

2*(2,7-1,3)/2*8 11,20000

stoka A5 : 256,0*1 256,00000

2*(2,7-1,3)/2*7 9,80000

stoka A8 : 133,5*1 133,50000

2*(2,5-1,1)/2*3 4,20000

(3,1-1,1)/2 1,00000

2*((0,45+3,7+0,45)+(0,45+3,1+0,45))/2 8,60000

příčný zásah : 

stoka A6 : 2,0*2 4,00000

stoka A8.1 : 4,8*2 9,60000

Mezisoučet 776,60000

KK-asfalt (III/4152) : 

typ I : 

stoka A : 152,0*1 152,00000

2*(2,5-1,1)/2*1 1,40000

2*(2,5-1,1)/2*4 5,60000

příčný zásah : 

stoka A9 : 1,1*2 2,20000

Mezisoučet 161,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

46 890,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

2 934,08
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

22 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 2 934,08197 1,00 2 934,08 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20, : 

Součet: : 2934.08197 2 934,08200

vodorovně do 200 m

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.09 JKSO : 822.27.7.9

Zákl. údaje SO1.09

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.27.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.09.1 Opravy místních komunikací po překopech 2 907 934,75 

Celkem objekt SO1.09 2 907 934,75 

Opravy místních komunikací po překopech

Rekapitulace stavebního objektu

Opravy místních komunikací po překopech

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.09

R: 1.09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 737,49000 20,00 14 749,80 822-1 RTS

ŠP- 15cm : 

MK-asfalt - rozšíření 20cm na každou stranu : 

DOBOURÁNÍ : 

stoky : 588,2 588,20000

odbočky pro dom.přípojky : 39,16 39,16000

výtlak V1.1 : 3,56 3,56000

Mezisoučet 630,92000

MK-penetrace : 

DOBOURÁNÍ : 106,57 106,57000

Mezisoučet 106,57000

2 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 767,81000 20,00 15 356,20 822-1 RTS

ŠMC (20cm) : 

MK-asfalt - rozšíření 20cm na každou stranu : 

DOBOURÁNÍ : 

stoky : 588,2 588,20000

odbočky pro dom.přípojky : 39,16 39,16000

výtlak V1.1 : 3,56 3,56000

Mezisoučet 630,92000

štěrk (20cm) : 

MK-penetrace : 

DOBOURÁNÍ : 106,57 106,57000

Mezisoučet 106,57000

štěrk (15cm) : 

štěrk - rozšíření 20cm na každou stranu : 

STOKY-dobourání : 

108 741,25

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A : 

plast DN250 : 22,0*0,2*2 8,80000

(2,5-1,1)*0,2*2*2 1,12000

stoka A4 : 

35,1*0,2*2 14,04000

(2,7-1,3)*0,2*2*1 0,56000

ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY-dobourání : 

stoka A : 

6,2*0,2*2 2,48000

1,2*0,2*2 0,48000

4,2*0,2*2 1,68000

stoka A4 : 0,8*0,2*2 0,32000

stoka B : 1,1*0,2*2 0,44000

stoka B1 : 1,0*0,2*2 0,40000

Mezisoučet 30,32000

3 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 357,43295 30,00 10 722,99 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 357.43295 357,43300

4 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 5 361,49425 6,00 32 168,97 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 5361.49425 5 361,49430

5 979990001R00 ...stavební suti t 357,43295 100,00 35 743,30 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 357.43295 357,43300

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

6 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 106,57000 20,00 2 131,40 822-1 RTS

makadam - 10cm : 

MK-penetrace -dobourání : 

30 973,67
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A6 : 

celk.plocha opravy  (vč.odboček pro DP) : 374,7 374,70000

odpočet : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -248,44 -248,44000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky (stoka A6) : -21,77 -21,77000

stoka A9 - odbočky pro DP : 5,2*0,2*2 2,08000

7 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 630,92000 20,00 12 618,40 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt - rozšíření 20cm na každou stranu : 

STOKY-dobourání : 

stoka A : 

plast DN300 : 292,0*0,2*2 116,80000

(2,9-1,3)*0,2*2*2 1,28000

(2,7-1,3)*0,2*2*9 5,04000

stoka A1 : 

138,0*0,2*2 55,20000

(2,5-1,1)*0,2*2*4 2,24000

stoka A2 : 

316,4*0,2*2 126,56000

(2,7-1,3)*0,2*2*12 6,72000

112,0*0,2*2 44,80000

(2,5-1,1)*0,2*2*3 1,68000

stoka A2.1 : 

67,8*0,2*2 27,12000

(2,7-1,3)*0,2*2*2 1,12000

stoka A3 : 4,6*0,2*2 1,84000

stoka A4 : 3,0*0,2*2 1,20000

stoka A9 : 

121,9*0,2*2 48,76000

(2,5-1,1)*0,2*2*3 1,68000

stoka B : 

46,6*0,2*2 18,64000

(2,7-1,3)*0,2*2*3 1,68000

109,0*0,2*2 43,60000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(2,5-1,1)*0,2*2*4 2,24000

stoka B1 : 

77,1*0,2*2 30,84000

(2,7-1,1)*0,2*2*4 2,56000

104,0*0,2*2 41,60000

(2,5-1,1)*0,2*2*3 1,68000

stoka B1.1 : 3,3*0,2*2 1,32000

stoka B2 : 5,0*0,2*2 2,00000

Mezisoučet 588,20000

ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY-dobourání : 

stoka A : 

27,8*0,2*2 11,12000

1,0*0,2*2 0,40000

3,2*0,2*2 1,28000

stoka A1 : 12,9*0,2*2 5,16000

stoka A2 : 

21,6*0,2*2 8,64000

6,6*0,2*2 2,64000

stoka A2.1 : 4,5*0,2*2 1,80000

stoka B : 

1,3*0,2*2 0,52000

7,5*0,2*2 3,00000

stoka B1 : 

6,0*0,2*2 2,40000

5,5*0,2*2 2,20000

Mezisoučet 39,16000

VÝTLAK-dobourání : 

výtlak V1.1 : 8,9*0,2*2 3,56000

8 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 81,11933 30,00 2 433,58 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 81.11933 81,11930

9 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 216,78995 6,00 7 300,74 822-1 RTS

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 1216.78995 1 216,79000

10 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 81,11933 80,00 6 489,55 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 81.11933 81,11930

Díl: 5 Komunikace

11 451459777R00 ...za další 1cm malty cementové nad 5 cm m2 32,58000 20,00 651,60 822-1 RTS

vjezd-beton.dl. : 

(beton.dlažba do lože CM 5cm) : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 16,29*(5-3) 32,58000

12 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 3 033,14000 70,00 212 319,80 822-1 RTS

štěrkopísek (15cm) : 

MK-asfalt : 

dobourání : 630,92 630,92000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1888,27 1 888,27000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V1.1 : 10,68 10,68000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 120,77 120,77000

Mezisoučet 2 650,64000

MK-makadam : 

dobourání : 106,57 106,57000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 248,44 248,44000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 27,49 27,49000

Mezisoučet 382,50000

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)

451 2 z nalty cementová

564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

979 08-4 Poplatek za skládku

2 596 688,08

451 29 příplatek
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
13 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 382,50000 120,00 45 900,00 822-1 RTS

štěrk fr.32/63 (20cm) : 

MK-makadam : 

dobourání : 106,57 106,57000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 248,44 248,44000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 27,49 27,49000

14 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 129,32000 100,00 12 932,00 822-1 RTS

štěrk (15cm) : 

štěrk : 

dobourání : 30,32 30,32000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 80,61 80,61000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 18,39 18,39000

15 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 37,00000 90,00 3 330,00 822-1 RTS

vjezd-beton.dl. : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 16,29 16,29000

beton.vjezd : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 3,96 3,96000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 1,21 1,21000

chodník-bet.dl. : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 6,54 6,54000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 9,0 9,00000

16 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 2 650,64000 250,00 662 660,00 822-1 RTS

OK (5cm) : 

MK-asfalt : 

dobourání : 630,92 630,92000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1888,27 1 888,27000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V1.1 : 10,68 10,68000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 120,77 120,77000

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

17 566905111R00 ...podkladním betonem m3 2,44350 2 000,00 4 887,00 822-1 RTS

podkladní beton (15cm) : 

vjezd-beton.dl. : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 16,29*0,15 2,44350

18 566905111R00 ...podkladním betonem m3 1,03400 2 000,00 2 068,00 822-1 RTS

beton (20cm) : 

beton.vjezd : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 3,96*0,2 0,79200

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 1,21*0,2 0,24200

19 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 2 650,64000 320,00 848 204,80 822-1 RTS

ŠMC (20cm) : 

MK-asfalt : 

dobourání : 630,92 630,92000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1888,27 1 888,27000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V1.1 : 10,68 10,68000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 120,77 120,77000

20 571907111R00 ...kamenivem drceným nebo těženýn, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m2 129,32000 5,00 646,60 822-1 RTS

štěrk : 

dobourání : 30,32 30,32000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 80,61 80,61000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 18,39 18,39000

21 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 2 650,64000 17,00 45 060,88 822-1 RTS

MK-asfalt : 

pod OK : 2650,64 2 650,64000

22 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 2 650,64000 12,00 31 807,68 822-1 RTS

MK-asfalt : 

z asfaltu silničního

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

pro inženýrské sítě, se zhutněním

571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním

Podklad ze štěrku částečně prolitým cementovou maltou ŠCM tl.20 cm

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
pod AB : 2650,64 2 650,64000

23 574391111R00 ...z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm m2 382,50000 150,00 57 375,00 822-1 RTS

penetrační makadam (10cm) : 

MK-makadam : 

dobourání : 106,57 106,57000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 248,44 248,44000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 27,49 27,49000

24 577141212R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 2 650,64000 250,00 662 660,00 822-1 RTS

AB 5 cm : 

MK-asfalt : 

dobourání : 630,92 630,92000

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 1888,27 1 888,27000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V1.1 : 10,68 10,68000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 120,77 120,77000

25 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 17,73000 150,00 2 659,50 822-1 RTS

chodník-bet.dl. : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 7,47 7,47000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 10,26 10,26000

26 596841111R00 ...do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm m2 16,29000 170,00 2 769,30 822-1 RTS

vjezd-beton.dl. : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 16,29 16,29000

27 5924531PC Dlaždice betonová  30x30cm šedá m2    3,43602 220,00 755,92 Vlastní

10% náhrada : 

vjezd-beton.dl. : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 16,29*0,1*1,01 1,64530

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním

574 1 hrubý

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

vč.opatření spáry těsnícím proužkem

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

574 Makadam živičný penetrační
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
10% náhrada : 

chodník-bet.dl. : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 7,47*0,1*1,01 0,75450

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 10,26*0,1*1,01 1,03630

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

28 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 100,00000 200,00 20 000,00 822-1 RTS

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 48,0 48,00000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 52,0 52,00000

29 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 3 154,60000 40,00 126 184,00 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt - rozšíření 20cm na každou stranu : 

STOKY-dobourání : 

stoka A : 

plast DN300 : 292,0*2 584,00000

(2,9-1,3)*2*2 6,40000

(2,7-1,3)*2*9 25,20000

stoka A1 : 

138,0*2 276,00000

(2,5-1,1)*2*4 11,20000

stoka A2 : 

316,4*2 632,80000

(2,7-1,3)*2*12 33,60000

112,0*2 224,00000

(2,5-1,1)*2*3 8,40000

stoka A2.1 : 

67,8*2 135,60000

(2,7-1,3)*2*2 5,60000

stoka A3 : 4,6*2 9,20000

stoka A4 : 3,0*2 6,00000

stoka A9 : 

121,9*2 243,80000

včetně spotřeby vody

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

168 224,30

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(2,5-1,1)*2*3 8,40000

stoka B : 

46,6*2 93,20000

(2,7-1,3)*2*3 8,40000

109,0*2 218,00000

(2,5-1,1)*2*4 11,20000

stoka B1 : 

77,1*2 154,20000

(2,7-1,1)*2*4 12,80000

104,0*2 208,00000

(2,5-1,1)*2*3 8,40000

stoka B1.1 : 3,3*2 6,60000

stoka B2 : 5,0*2 10,00000

Mezisoučet 2 941,00000

ODBOČKY PRO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY-dobourání : 

stoka A : 

27,8*2 55,60000

1,0*2 2,00000

3,2*2 6,40000

stoka A1 : 12,9*2 25,80000

stoka A2 : 

21,6*2 43,20000

6,6*2 13,20000

stoka A2.1 : 4,5*2 9,00000

stoka B : 

1,3*2 2,60000

7,5*2 15,00000

stoka B1 : 

6,0*2 12,00000

5,5*2 11,00000

Mezisoučet 195,80000

VÝTLAK-dobourání : 

výtlak V1.1 : 8,9*2 17,80000

30 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 390,40000 50,00 19 520,00 822-1 RTS

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
makadam - 10cm : 

MK-penetrace -dobourání : 

stoka A6 (vč.odboček pro DP) : 

53,0*2 106,00000

137,0*2 274,00000

stoka A9 - odbočky pro DP : 5,2*2 10,40000

31 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 100,00000 10,00 1 000,00 822-1 RTS

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 48,0 48,00000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 52,0 52,00000

32 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 17,73000 15,00 265,95 822-1 RTS

chodník-bet.dl. : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 7,47 7,47000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 10,26 10,26000

33 979054442R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou m2 16,29000 15,00 244,35 822-1 RTS

vjezd-beton.dl. : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 16,29 16,29000

34 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 10,10000 100,00 1 010,00 SPCM RTS

10% nových obrubníků : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 48,0*0,1*1,01 4,84800

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 52,0*0,1*1,01 5,25200

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

35 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 3 307,45152 1,00 3 307,45 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,34, : 

Součet: : 3307.45152 3 307,45150

vodorovně do 200 m

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

3 307,45
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO1.10 JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO1.10

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.10.1 Odbočky pro domovní přípojky 2 105 467,17 

Celkem objekt SO1.10 2 105 467,17 

Odbočky pro domovní přípojky

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky pro domovní přípojky

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO1.10

R: 1.10.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 119001421R00 ...do 3 kabelů m 15,20000 90,00 1 368,00 800-1 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

stoka A : 1,3*1 1,30000

stoka A5 : 1,3*6 7,80000

stoka A6 : 1,3*3 3,90000

stoka A8 : 1,1*1 1,10000

stoka A9 : 1,1*1 1,10000

2 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 37,49400 20,00 749,88 800-1 RTS

nezp.(tráva) : 

stoka A : (15,3+0,5+13,5+7,3)*2,0*0,1 7,32000

stoka A1 : 13,1*2,0*0,1 2,62000

stoka A2 : (14,3+3,1+3,3)*2,0*0,1 4,14000

stoka A2.1 : 8,5*2,0*0,1 1,70000

stoka A3 : 12,0*2,0*0,1 2,40000

stoka A4 : 3,2*2,0*0,1 0,64000

stoka A5 : 2,0*2,0*0,1 0,40000

1,3*1,3*0,1*6 1,01400

stoka A6 : (0,6+6,1)*2,0*0,1 1,34000

stoka A8 : 19,8*2,0*0,1 3,96000

stoka A8.1 : 3,0*2,0*0,1 0,60000

stoka A9 : 4,6*2,0*0,1 0,92000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

1 290 817,33

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro domovní přípojky

119 00-143 kabelů

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka B : 6,0*2,0*0,1 1,20000

stoka B1 : (3,0+3,2)*2,0*0,1 1,24000

stoka B1.1 : (4,0+14,0)*2,0*0,1 3,60000

stoka B1.1.1 : 4,0*2,0*0,1 0,80000

stoka B2 : 18,0*2,0*0,1 3,60000

3 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 75,72000 400,00 30 288,00 800-1 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

stoka A : 2,0*1,3*2,58*1 6,70800

stoka A5 : 2,0*1,3*2,83*6 44,14800

stoka A6 : 2,0*1,3*2,02*3 15,75600

stoka A8 : 2,0*1,1*1,98*1 4,35600

stoka A9 : 2,0*1,1*2,16*1 4,75200

4 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 546,16275 80,00 43 693,02 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.3-75% : 1040,31*0,75*0,70 546,16280

5 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 145,64340 5,00 728,22 800-1 RTS

lepivost - 70% : 

hor.tř.4-20% : 1040,31*0,20*0,70 145,64340

6 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 52,01550 300,00 15 604,65 800-1 RTS

hor.tř.2-5% : 1040,31*0,05 52,01550

7 139601102R00 ...v hornině 3 m3 780,23250 300,00 234 069,75 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka A : 

  plast DN150 : 

  50,8*1,3*(3,55+1,6)/2 170,05300

  1,7*1,1*(3,55+1,6)/2 4,81530

  plast DN200 : 

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  5,2*1,3*(3,55+1,6)/2 17,40700

  KT DN150 : 

  35,0*1,3*(3,55+1,6)/2 117,16250

  15,5*1,1*(3,55+1,6)/2 43,90380

  bezvýkopově KT DN150 : 

  start.jáma : 2,3*2,1*2,63-2,1*1,1*2,23 7,55160

  konc.jáma : 1,1*1,1*2,1 2,54100

  KK-asfalt (III/4151) : 

  KT DN150 : -16,2*1,3*0,55 -11,58300

  KK-asfalt (III/4152) : 

  KT DN150 : -4,0*1,1*0,55 -2,42000

  start.jáma : -(2,3*2,1-2,1*1,1)*0,55 -1,38600

  MK-asfalt : 

  plast DN150 : -27,8*1,3*0,45 -16,26300

  plast DN200 : -1,0*1,3*0,45 -0,58500

  KT DN150 : -3,2*1,3*0,45 -1,87200

  vjezd bet.dl. : 

  plast DN150 : -1,5*1,3*0,4 -0,78000

  KT DN150 : -2,1*1,3*0,4 -1,09200

  KT DN150 : -4,2*1,1*0,4 -1,84800

  štěrk : 

  plast DN150 : -6,2*1,3*0,15 -1,20900

  plast DN150 : -1,2*1,1*0,15 -0,19800

  plast DN200 : -4,2*1,3*0,15 -0,81900

  nezp.(tráva) : 

  plast DN150 : -15,3*1,3*0,1 -1,98900

  plast DN150 : -0,5*1,1*0,1 -0,05500

  KT DN150 : -13,5*1,3*0,1 -1,75500

  KT DN150 : -7,3*1,1*0,1 -0,80300

  beton.vjezd : 

  konc.jáma : -1,1*1,1*0,35 -0,42350

  

  stoka A1 : 

  plast DN150 : 26,0*1,1*(2,32+1,6)/2 56,05600

  MK-asfalt : -12,9*1,1*0,45 -6,38550

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  nezp.(tráva) : -13,1*1,1*0,1 -1,44100

  

  stoka A2 : 

  plast DN150 : 

  37,7*1,3*(3,27+1,6)/2 119,33940

  9,7*1,1*(3,27+1,6)/2 25,98150

  plast DN200 : 

  3,3*1,3*(3,27+1,6)/2 10,44620

  MK-asfalt : 

  -21,6*1,3*0,45 -12,63600

  -6,6*1,1*0,45 -3,26700

  chodník-bet.dl. : -0,6*1,3*0,25 -0,19500

  nezp.(tráva) : 

  -14,3*1,3*0,1 -1,85900

  -3,1*1,1*0,1 -0,34100

  -3,3*1,3*0,1 -0,42900

  

  stoka A2.1 : 

  plast DN150 : 15,4*1,3*(2,75+1,6)/2 43,54350

  MK-asfalt : -4,5*1,3*0,45 -2,63250

  chodník-bet.dl. : -2,4*1,3*0,25 -0,78000

  nezp.(tráva) : -8,5*1,3*0,1 -1,10500

  

  stoka A3 : 

  plast DN150 : 10,0*1,3*(2,99+1,6)/2 29,83500

  plast DN200 : 2,0*1,3*(2,99+1,6)/2 5,96700

  nezp.(tráva) : -12,0*1,3*0,1 -1,56000

  

  stoka A4 : 

  plast DN150 : 4,0*1,3*(2,72+1,6)/2 11,23200

  štěrk : -0,8*1,3*0,15 -0,15600

  nezp.(tráva) : -3,2*1,3*0,1 -0,41600

  

  stoka A5 : 

  KT DN150 : 12,4*1,3*(4,05+1,6)/2 45,53900

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  bezvýkopově KT DN150 : 

  start.jáma : (2,5*2,3*4,33-2,3*1,3*3,93)*6 78,88080

  konc.jáma : 1,3*1,3*2,1*6 21,29400

  KK-asfalt (III/4151) : -9,9*1,3*0,55 -7,07850

  start.jáma : -(2,5*2,3-2,3*1,3)*0,55*6 -9,10800

  vjezd bet.dl. : -0,5*1,3*0,4 -0,26000

  nezp.(tráva) : -2,0*1,3*0,1 -0,26000

  -1,3*1,3*0,1*6 -1,01400

  

  stoka A6 : 

  plast DN150 : 

  9,0*1,3*(2,44+1,6)/2 23,63400

  19,5*1,1*(2,44+1,6)/2 43,32900

  plast DN200 : 3,3*1,3*(2,44+1,6)/2 8,66580

  MK-penetr. makadam : 

  -6,0*1,3*0,45 -3,51000

  -11,4*1,1*0,45 -5,64300

  plast DN200 : -1,1*1,3*0,45 -0,64350

  vjezd bet.dl. : 

  -0,8*1,1*0,4 -0,35200

  plast DN200 : -2,2*1,3*0,4 -1,14400

  chodník-bet.dl. : 

  -2,4*1,3*0,25 -0,78000

  -1,2*1,1*0,25 -0,33000

  nezp.(tráva) : 

  -0,6*1,3*0,1 -0,07800

  -6,1*1,1*0,1 -0,67100

  

  stoka A7 : 

  plast DN150 : 1,0*1,3*(2,55+1,6)/2 2,69750

  vjezd bet.dl. : -1,0*1,3*0,4 -0,52000

  

  stoka A8 : 

  KT DN150 : 29,6*1,1*(2,36+1,6)/2 64,46880

  KK-asfalt (III/4151) : -9,8*1,1*0,55 -5,92900
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  nezp.(tráva) : -19,8*1,1*0,1 -2,17800

  

  stoka A8.1 : 

  plast DN150 : 3,0*1,1*(2,22+1,6)/2 6,30300

  nezp.(tráva) : -3,0*1,1*0,1 -0,33000

  

  stoka A9 : 

  plast DN150 : 9,8*1,1*(2,72+1,6)/2 23,28480

  MK-penetr. makadam : -5,2*1,1*0,45 -2,57400

  nezp.(tráva) : -4,6*1,1*0,1 -0,50600

  

  stoka B : 

  plast DN150 : 

  2,3*1,3*(2,52+1,6)/2 6,15940

  15,2*1,1*(2,52+1,6)/2 34,44320

  MK-asfalt : 

  -1,3*1,3*0,45 -0,76050

  -7,5*1,1*0,45 -3,71250

  vjezd bet.dl. : -1,0*1,3*0,4 -0,52000

  štěrk : -1,1*1,1*0,15 -0,18150

  chodník-bet.dl. : -0,6*1,1*0,25 -0,16500

  nezp.(tráva) : -6,0*1,1*0,1 -0,66000

  

  stoka B1 : 

  plast DN150 : 

  10,0*1,3*(2,63+1,6)/2 27,49500

  9,7*1,1*(2,63+1,6)/2 22,56710

  MK-asfalt : 

  -6,0*1,3*0,45 -3,51000

  -5,5*1,1*0,45 -2,72250

  štěrk : -1,0*1,3*0,15 -0,19500

  chodník-bet.dl. : -1,0*1,1*0,25 -0,27500

  nezp.(tráva) : 

  -3,0*1,3*0,1 -0,39000

  -3,2*1,1*0,1 -0,35200
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  

  stoka B1.1 : 

  plast DN150 : 

  4,0*1,3*(2,4+1,6)/2 10,40000

  14,0*1,1*(2,4+1,6)/2 30,80000

  nezp.(tráva) : 

  -4,0*1,3*0,1 -0,52000

  -14,0*1,1*0,1 -1,54000

  

  stoka B1.1.1 : 

  plast DN150 : 4,0*1,1*(2,33+1,6)/2 8,64600

  nezp.(tráva) : -4,0*1,1*0,1 -0,44000

  

  stoka B2 : 

  plast DN150 : 18,0*1,3*(3,13+1,6)/2 55,34100

  nezp.(tráva) : -18,0*1,3*0,1 -2,34000

  Mezisoučet 1 040,30640

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 1040,31*0,75 780,23250

8 139601103R00 ...v hornině 4 m3 208,06200 300,00 62 418,60 800-1 RTS

hor.tř.4-20% : 1040,31*0,20 208,06200

9 141700106R00 ...vnějšího průměru 200 mm m 60,40000 1 500,00 90 600,00 800-1 RTS

bezvýkopově KT DN150 : 

stoka A : 5,1 5,10000

stoka A5 : 55,3 55,30000

10 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 302,31600 40,00 12 092,64 800-1 RTS

stoka A1 : 

plast DN150 : 26,0*2*(2,32+1,6)/2 101,92000

stoka A8 : 

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

protlak KT trouby DN 150

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
KT DN150 : 29,6*2*(2,36+1,6)/2 117,21600

stoka A8.1 : 

plast DN150 : 3,0*2*(2,22+1,6)/2 11,46000

stoka B1.1 : 

plast DN150 : 14,0*2*(2,4+1,6)/2 56,00000

stoka B1.1.1 : 

plast DN150 : 4,0*2*(2,33+1,6)/2 15,72000

11 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 388,06800 50,00 19 403,40 800-1 RTS

stoka A : 

plast DN150 : 1,7*2*(3,55+1,6)/2 8,75500

KT DN150 : 15,5*2*(3,55+1,6)/2 79,82500

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : 2*(2,3+2,1)*2,63-2*1,1*2,23 18,23800

konc.jáma : 4*1,1*2,1 9,24000

stoka A2 : 

plast DN150 : 9,7*2*(3,27+1,6)/2 47,23900

stoka A6 : 

plast DN150 : 19,5*2*(2,44+1,6)/2 78,78000

stoka A9 : 

plast DN150 : 9,8*2*(2,72+1,6)/2 42,33600

stoka B : 

plast DN150 : 15,2*2*(2,52+1,6)/2 62,62400

stoka B1 : 

plast DN150 : 9,7*2*(2,63+1,6)/2 41,03100

12 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 16,00000 90,00 1 440,00 800-1 RTS

stoka B1.1 : 

plast DN150 : 4,0*2*(2,4+1,6)/2 16,00000

13 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 1 322,10800 110,00 145 431,88 800-1 RTS

stoka A : 

plast DN150 : 50,8*2*(3,55+1,6)/2 261,62000

plast DN200 : 5,2*2*(3,55+1,6)/2 26,78000

KT DN150 : 35,0*2*(3,55+1,6)/2 180,25000

stoka A2 : 

plast DN150 : 37,7*2*(3,27+1,6)/2 183,59900

plast DN200 : 3,3*2*(3,27+1,6)/2 16,07100
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A2.1 : 

plast DN150 : 15,4*2*(2,75+1,6)/2 66,99000

stoka A3 : 

plast DN150 : 10,0*2*(2,99+1,6)/2 45,90000

plast DN200 : 2,0*2*(2,99+1,6)/2 9,18000

stoka A4 : 

plast DN150 : 4,0*2*(2,72+1,6)/2 17,28000

stoka A5 : 

KT DN150 : 12,4*2*(4,05+1,6)/2 70,06000

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2*(2,5+2,3)*4,33-2*1,3*3,93)*6 188,10000

konc.jáma : 4*1,3*2,1*6 65,52000

stoka A6 : 

plast DN150 : 9,0*2*(2,44+1,6)/2 36,36000

plast DN200 : 3,3*2*(2,44+1,6)/2 13,33200

stoka A7 : 

plast DN150 : 1,0*2*(2,55+1,6)/2 4,15000

stoka B : 

plast DN150 : 2,3*2*(2,52+1,6)/2 9,47600

stoka B1 : 

plast DN150 : 10,0*2*(2,63+1,6)/2 42,30000

stoka B2 : 

plast DN150 : 18,0*2*(3,13+1,6)/2 85,14000

14 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 302,31600 15,00 4 534,74 800-1 RTS

15 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 388,06800 20,00 7 761,36 800-1 RTS

16 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 16,00000 20,00 320,00 800-1 RTS

17 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 1 322,10800 30,00 39 663,24 800-1 RTS

18 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 040,31000 30,00 31 209,30 800-1 RTS

hor.tř.1-4-100% : 

ruční výkop - 100% : 1040,31 1 040,31000

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

19 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 622,56000 170,00 105 835,20 800-1 RTS

vytěžená zemina : 1040,31 1 040,31000

potřebná zemina : 

zásyp : -775,03 -775,03000

zásyp v KK dovez.mat. : 143,41 143,41000

zásyp v MK dovez.mat. : 213,87 213,87000

20 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 3 735,36000 10,00 37 353,60 800-1 RTS

skládka 16km : 

zemina : 622,56*6 3 735,36000

21 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 775,03314 50,00 38 751,66 800-1 RTS

objem výkopu : 1040,31 1 040,31000

vytlačená zemina : 

bet.sedlo+obsyp+potrubí : 

KT DN150 : 

stoka A : 

-35,0*1,3*(0,1+0,186+0,3) -26,66300

-15,5*1,1*(0,1+0,186+0,3) -9,99130

stoka A5 : -12,4*1,3*(0,1+0,186+0,3) -9,44630

stoka A8 : -29,6*1,1*(0,1+0,186+0,3) -19,08020

obsyp+potrubí : 

plast DN150 : 

stoka A : 

-50,8*1,3*(0,115+0,15+0,3) -37,31260

-1,7*1,1*(0,115+0,15+0,3) -1,05660

stoka A1 : -26,0*1,1*(0,115+0,15+0,3) -16,15900

stoka A2 : 

-37,7*1,3*(0,115+0,15+0,3) -27,69070

-9,7*1,1*(0,115+0,15+0,3) -6,02860

stoka A2.1 : -15,4*1,3*(0,115+0,15+0,3) -11,31130

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

227/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A3 : -10,0*1,3*(0,115+0,15+0,3) -7,34500

stoka A4 : -4,0*1,3*(0,115+0,15+0,3) -2,93800

stoka A6 : 

-9,0*1,3*(0,115+0,15+0,3) -6,61050

-19,5*1,1*(0,115+0,15+0,3) -12,11930

stoka A7 : -1,0*1,3*(0,115+0,15+0,3) -0,73450

stoka A8.1 : -3,0*1,1*(0,115+0,15+0,3) -1,86450

stoka A9 : -9,8*1,1*(0,115+0,15+0,3) -6,09070

stoka B : 

-2,3*1,3*(0,115+0,15+0,3) -1,68940

-15,2*1,1*(0,115+0,15+0,3) -9,44680

stoka B1 : 

-10,0*1,3*(0,115+0,15+0,3) -7,34500

-9,7*1,1*(0,115+0,15+0,3) -6,02860

stoka B1.1 : 

-4,0*1,3*(0,115+0,15+0,3) -2,93800

-14,0*1,1*(0,115+0,15+0,3) -8,70100

stoka B1.1.1 : -4,0*1,1*(0,115+0,15+0,3) -2,48600

stoka B2 : -18,0*1,3*(0,115+0,15+0,3) -13,22100

plast DN200 : 

stoka A : -5,2*1,3*(0,112+0,2+0,3) -4,13710

stoka A2 : -3,3*1,3*(0,112+0,2+0,3) -2,62550

stoka A3 : -2,0*1,3*(0,112+0,2+0,3) -1,59120

stoka A6 : -3,3*1,3*(0,112+0,2+0,3) -2,62550

22 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 204,13054 600,00 122 478,32 800-1 RTS

stoka A : 

KT DN150 : 

35,0*1,3*(0,1+0,186+0,3) 26,66300

bet.sedlo 180° : -35,0*(1,3*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) -8,30600

15,5*1,1*(0,1+0,186+0,3) 9,99130

bet.sedlo 180° : -15,5*(1,1*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) -3,08010

plast DN150 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-11 Obsyp potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
50,8*1,3*(0,15+0,3) 29,71800

1,7*1,1*(0,15+0,3) 0,84150

plast DN200 : 

5,2*1,3*(0,2+0,3)-3,1416*0,1*0,1*5,2 3,21660

stoka A1 : 

plast DN150 : 26,0*1,1*(0,15+0,3) 12,87000

stoka A2 : 

plast DN150 : 

37,7*1,3*(0,15+0,3) 22,05450

9,7*1,1*(0,15+0,3) 4,80150

plast DN200 : 

3,3*1,3*(0,2+0,3)-3,1416*0,1*0,1*3,3 2,04130

stoka A2.1 : 

plast DN150 : 15,4*1,3*(0,15+0,3) 9,00900

stoka A3 : 

plast DN150 : 10,0*1,3*(0,15+0,3) 5,85000

plast DN200 : 2,0*1,3*(0,2+0,3)-3,1416*0,1*0,1*2,0 1,23720

stoka A4 : 

plast DN150 : 4,0*1,3*(0,15+0,3) 2,34000

stoka A5 : 

KT DN150 : 12,4*1,3*(0,1+0,186+0,3) 9,44630

bet.sedlo 180° : -12,4*(1,3*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) -2,94270

stoka A6 : 

plast DN150 : 

9,0*1,3*(0,15+0,3) 5,26500

19,5*1,1*(0,15+0,3) 9,65250

plast DN200 : 3,3*1,3*(0,2+0,3)-3,1416*0,1*0,1*3,3 2,04130

stoka A7 : 

plast DN150 : 1,0*1,3*(0,15+0,3) 0,58500

stoka A8 : 

KT DN150 : 29,6*1,1*(0,1+0,186+0,3) 19,08020

bet.sedlo 180° : -29,6*(1,1*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) -5,88190

stoka A8.1 : 

plast DN150 : 3,0*1,1*(0,15+0,3) 1,48500

stoka A9 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN150 : 9,8*1,1*(0,15+0,3) 4,85100

stoka B : 

plast DN150 : 

2,3*1,3*(0,15+0,3) 1,34550

15,2*1,1*(0,15+0,3) 7,52400

stoka B1 : 

plast DN150 : 

10,0*1,3*(0,15+0,3) 5,85000

9,7*1,1*(0,15+0,3) 4,80150

stoka B1.1 : 

plast DN150 : 

4,0*1,3*(0,15+0,3) 2,34000

14,0*1,1*(0,15+0,3) 6,93000

stoka B1.1.1 : 

plast DN150 : 4,0*1,1*(0,15+0,3) 1,98000

stoka B2 : 

plast DN150 : 18,0*1,3*(0,15+0,3) 10,53000

23 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 622,56000 140,00 87 158,40 800-1 RTS

24 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 374,94000 20,00 7 498,80 AP-HSV Vlastní

nezp.(tráva) : 

stoka A : (15,3+0,5+13,5+7,3)*2,0 73,20000

stoka A1 : 13,1*2,0 26,20000

stoka A2 : (14,3+3,1+3,3)*2,0 41,40000

stoka A2.1 : 8,5*2,0 17,00000

stoka A3 : 12,0*2,0 24,00000

stoka A4 : 3,2*2,0 6,40000

stoka A5 : 2,0*2,0 4,00000

1,3*1,3*6 10,14000

stoka A6 : (0,6+6,1)*2,0 13,40000

stoka A8 : 19,8*2,0 39,60000

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

199 Poplatky za skládku

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A8.1 : 3,0*2,0 6,00000

stoka A9 : 4,6*2,0 9,20000

stoka B : 6,0*2,0 12,00000

stoka B1 : (3,0+3,2)*2,0 12,40000

stoka B1.1 : (4,0+14,0)*2,0 36,00000

stoka B1.1.1 : 4,0*2,0 8,00000

stoka B2 : 18,0*2,0 36,00000

25 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 159,32851 180,00 28 679,13 Vlastní

Začátek provozního součtu

  KK-asfalt (III/4151) : 

  stoka A : 16,2*1,3*(2,575-0,1-0,186-0,3-0,55) 30,30530

  stoka A5 : 9,9*1,3*(2,825-0,1-0,186-0,3-0,55) 21,73740

  start.jáma : (2,5*2,3*(4,33-0,55)-2,3*1,3*(3,93-0,55))*6 69,77280

  stoka A8 : 9,8*1,1*(1,98-0,1-0,186-0,3-0,55) 9,09830

  KK-asfalt (III/4152) : 

  stoka A : 4,0*1,1*(2,575-0,1-0,186-0,3-0,55) 6,33160

  start.jáma : 2,3*2,1*(2,63-0,55)-2,1*1,1*(2,23-0,55) 6,16560

  Mezisoučet 143,41110

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 143,41*1,01*1,1 159,32850

26 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 237,60957 150,00 35 641,44 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka A : 

  MK-asfalt : 

  plast DN150 : 27,8*1,3*(2,575-0,115-0,15-0,3-0,45) 56,37840

  plast DN200 : 1,0*1,3*(2,575-0,12-0,2-0,3-0,45) 1,95650

  KT DN150 : 3,2*1,3*(2,575-0,1-0,186-0,3-0,45) 6,40220

  vjezd bet.dl. : 

  plast DN150 : 1,5*1,3*(2,575-0,115-0,15-0,3-0,4) 3,13950

  KT DN150 : 2,1*1,3*(2,575-0,1-0,186-0,3-0,4) 4,33800

  KT DN150 : 4,2*1,1*(2,575-0,1-0,186-0,3-0,4) 7,34120

  beton.vjezd : 

  konc.jáma : 1,1*1,1*(2,1-0,35) 2,11750

  stoka A1 : 

  MK-asfalt : 12,9*1,1*(1,96-0,115-0,15-0,3-0,45) 13,40960
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka A2 : 

  MK-asfalt : 

  21,6*1,3*(2,435-0,115-0,15-0,3-0,45) 39,87360

  6,6*1,1*(2,435-0,115-0,15-0,3-0,45) 10,30920

  stoka A2.1 : 

  MK-asfalt : 4,5*1,3*(2,175-0,115-0,15-0,3-0,45) 6,78600

  stoka A5 : 

  vjezd bet.dl. : 0,5*1,3*(2,825-0,1-0,186-0,3-0,4) 1,19540

  stoka A6 : 

  MK-penetr. makadam : 

  6,0*1,3*(2,02-0,115-0,15-0,3-0,45) 7,83900

  11,4*1,1*(2,02-0,115-0,15-0,3-0,45) 12,60270

  plast DN200 : 1,1*1,3*(2,02-0,12-0,2-0,3-0,45) 1,35850

  vjezd bet.dl. : 

  0,8*1,1*(2,02-0,115-0,15-0,3-0,4) 0,92840

  plast DN200 : 2,2*1,3*(2,02-0,12-0,2-0,3-0,4) 2,86000

  stoka A7 : 

  vjezd bet.dl. : 1,0*1,3*(2,075-0,115-0,15-0,3-0,4) 1,44300

  stoka A9 : 

  MK-penetr. makadam : 5,2*1,1*(2,16-0,115-0,15-0,3-0,45) 6,54940

  stoka B : 

  MK-asfalt : 

  1,3*1,3*(2,06-0,115-0,15-0,3-0,45) 1,76610

  7,5*1,1*(2,06-0,115-0,15-0,3-0,45) 8,62130

  vjezd bet.dl. : 1,0*1,3*(2,06-0,115-0,15-0,3-0,4) 1,42350

  stoka B1 : 

  MK-asfalt : 

  6,0*1,3*(2,115-0,115-0,15-0,3-0,45) 8,58000

  5,5*1,1*(2,115-0,115-0,15-0,3-0,45) 6,65500

  Mezisoučet 213,87380

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 213,87*1,01*1,1 237,60960

27 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 378,73668 150,00 56 810,50 SPCM RTS

obsyp potrubí : 204,13*1,67*1,1*1,01 378,73670

28 59710675T trouba kameninová glazovaná pro ražení; DN 150,0 mm m 66,44000 440,00 29 233,60 Vlastní
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
bezvýkopově KT DN150 : 

stoka A : 5,1*1,1 5,61000

stoka A5 : 55,3*1,1 60,83000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

29 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 10,26000 20,00 205,20 822-1 RTS

chodník-bet.dl. : 

stoka A2 : 0,6*1,5 0,90000

stoka A2.1 : 2,4*1,5 3,60000

stoka A6 : 

2,4*1,5 3,60000

1,2*1,2 1,44000

stoka B : 0,6*1,2 0,72000

30 113107112R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 148,26000 20,00 2 965,20 822-1 RTS

ŠP - 15cm : 

MK-asfalt : 120,77 120,77000

MK-penetrační makadam : 27,49 27,49000

31 113107122R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 193,15000 20,00 3 863,00 822-1 RTS

ŠMC - 20cm : 

MK-asfalt : 120,77 120,77000

štěrk - 20cm : 

MK-penetrační makadam : 27,49 27,49000

štěrkodrť - 15cm : 

vjezd-beton.dl. : 16,29 16,29000

beton.vjezd : 1,21 1,21000

Mezisoučet 165,76000

štěrk - 15cm : 

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

57 371,39

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

bez odvozu suti na skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
štěrk : 

stoka A : 

6,2*1,3 8,06000

1,2*1,1 1,32000

4,2*1,3 5,46000

stoka A4 : 0,8*1,3 1,04000

stoka B : 1,1*1,1 1,21000

stoka B1 : 1,0*1,3 1,30000

Mezisoučet 18,39000

štěrkodrť - 15cm : 

chodník-bet.dl. : 

stoka A2 : 0,6*1,3 0,78000

stoka A2.1 : 2,4*1,3 3,12000

stoka A6 : 

2,4*1,3 3,12000

1,2*1,1 1,32000

stoka B : 0,6*1,1 0,66000

Mezisoučet 9,00000

32 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 

mm

m2 68,19000 200,00 13 638,00 822-1 RTS

ŠD 22 cm + MZK 16cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 61,27 61,27000

KK-asfalt (III/4152) : 6,92 6,92000

33 113107132R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm m2 17,50000 400,00 7 000,00 822-1 RTS

bet.dl. do CM (10cm)+podkl.bet. (15cm) : 

vjezd-beton.dl. : 

stoka A : 

1,5*1,3 1,95000

2,1*1,3 2,73000

4,2*1,1 4,62000

stoka A5 : 0,5*1,3 0,65000

stoka A6 : 

0,8*1,1 0,88000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,2*1,3 2,86000

stoka A7 : 1,0*1,3 1,30000

stoka B : 1,0*1,3 1,30000

Mezisoučet 16,29000

beton - 20cm : 

beton.vjezd : 

stoka A : 

konc.jáma : 1,1*1,1 1,21000

34 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 52,00000 30,00 1 560,00 822-1 RTS

stoka A : 26,0 26,00000

stoka A2-1 : 6,0 6,00000

stoka A5 : 10,0 10,00000

stoka B1 : 10,0 10,00000

35 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 127,90905 30,00 3 837,27 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 127.90905 127,90910

36 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 918,63575 6,00 11 511,81 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 1918.63575 1 918,63580

37 979990001R00 ...stavební suti t 127,90905 100,00 12 790,91 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 127.90905 127,90910

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

38 113107141R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 120,77000 20,00 2 415,40 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

bez odvozu suti na skládku

113 20 Vytrhání obrub

25 547,60

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A : 

27,8*1,3 36,14000

1,0*1,3 1,30000

3,2*1,3 4,16000

stoka A1 : 12,9*1,1 14,19000

stoka A2 : 

21,6*1,3 28,08000

6,6*1,1 7,26000

stoka A2.1 : 4,5*1,3 5,85000

stoka B : 

1,3*1,3 1,69000

7,5*1,1 8,25000

stoka B1 : 

6,0*1,3 7,80000

5,5*1,1 6,05000

39 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 27,49000 70,00 1 924,30 822-1 RTS

pen.makadam - 10cm : 

MK-penetrační makadam : 

stoka A6 : 

6,0*1,3 7,80000

11,4*1,1 12,54000

1,1*1,3 1,43000

Mezisoučet 21,77000

stoka A9 : 5,2*1,1 5,72000

40 113107143R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 68,19000 100,00 6 819,00 822-1 RTS

OK 8 cm + ACL 5cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 

stoka A : 16,2*1,3 21,06000

stoka A5 : 9,9*1,3 12,87000

start.jáma : (2,5*2,3-2,3*1,3)*6 16,56000

stoka A8 : 9,8*1,1 10,78000

Mezisoučet 61,27000

KK-asfalt (III/4152) : 

stoka A : 4,0*1,1 4,40000

start.jáma : (2,3*2,1-2,1*1,1)*1 2,52000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 6,92000

41 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 159,93000 30,00 4 797,90 822-1 RTS

AB - 5cm : 

MK-asfalt - vč.rozšíření 20cm na každou stranu : 

stoka A : 

27,8*(1,3+0,2*2) 47,26000

1,0*(1,3+0,2*2) 1,70000

3,2*(1,3+0,2*2) 5,44000

stoka A1 : 12,9*(1,1+0,2*2) 19,35000

stoka A2 : 

21,6*(1,3+0,2*2) 36,72000

6,6*(1,1+0,2*2) 9,90000

stoka A2.1 : 4,5*(1,3+0,2*2) 7,65000

stoka B : 

1,3*(1,3+0,2*2) 2,21000

7,5*(1,1+0,2*2) 11,25000

stoka B1 : 

6,0*(1,3+0,2*2) 10,20000

5,5*(1,1+0,2*2) 8,25000

42 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 47,95499 30,00 1 438,65 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41, : 

Součet: : 47.95499 47,95500

43 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 719,32485 6,00 4 315,95 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41, : 

Součet: : 719.32485 719,32490

44 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 47,95499 80,00 3 836,40 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
38,39,40,41, : 

Součet: : 47.95499 47,95500

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

45 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 40,64560 500,00 20 322,80 827-1 RTS

stoka A : 

plast DN150 : 

50,8*1,3*0,115 7,59460

1,7*1,1*0,115 0,21510

plast DN200 : 

5,2*1,3*0,12 0,81120

stoka A1 : 

plast DN150 : 26,0*1,1*0,115 3,28900

stoka A2 : 

plast DN150 : 

37,7*1,3*0,115 5,63620

9,7*1,1*0,115 1,22710

plast DN200 : 

3,3*1,3*0,12 0,51480

stoka A2.1 : 

plast DN150 : 15,4*1,3*0,115 2,30230

stoka A3 : 

plast DN150 : 10,0*1,3*0,115 1,49500

plast DN200 : 2,0*1,3*0,12 0,31200

stoka A4 : 

plast DN150 : 4,0*1,3*0,115 0,59800

stoka A6 : 

plast DN150 : 

9,0*1,3*0,115 1,34550

19,5*1,1*0,115 2,46680

plast DN200 : 3,3*1,3*0,12 0,51480

stoka A7 : 

plast DN150 : 1,0*1,3*0,115 0,14950

stoka A8.1 : 

64 786,34

v otevřeném výkopu,

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN150 : 3,0*1,1*0,115 0,37950

stoka A9 : 

plast DN150 : 9,8*1,1*0,115 1,23970

stoka B : 

plast DN150 : 

2,3*1,3*0,115 0,34390

15,2*1,1*0,115 1,92280

stoka B1 : 

plast DN150 : 

10,0*1,3*0,115 1,49500

9,7*1,1*0,115 1,22710

stoka B1.1 : 

plast DN150 : 

4,0*1,3*0,115 0,59800

14,0*1,1*0,115 1,77100

stoka B1.1.1 : 

plast DN150 : 4,0*1,1*0,115 0,50600

stoka B2 : 

plast DN150 : 18,0*1,3*0,115 2,69100

46 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 20,21070 2 200,00 44 463,54 827-1 RTS

KT DN150 - sedlo 180° : 

stoka A : 

35,0*(1,3*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) 8,30600

15,5*(1,1*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) 3,08010

stoka A5 : 12,4*(1,3*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) 2,94270

stoka A8 : 29,6*(1,1*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) 5,88190

Díl: 5 Komunikace

47 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 68,19000 100,00 6 819,00 822-1 RTS

provizorní oprava KK : 

KK-asfalt (III/4151) : 61,27 61,27000

KK-asfalt (III/4152) : 6,92 6,92000

17 347,54
564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

48 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 52,64268 200,00 10 528,54 822-1 RTS

provizorní oprava KK : 

KK-asfalt (III/4151) : 61,27*0,4*1,93 47,30040

KK-asfalt (III/4152) : 6,92*0,4*1,93 5,34220

Díl: 8 Trubní vedení

49 831312121R00 ...DN 150 mm m 92,50000 100,00 9 250,00 827-1 RTS

stoka A : 

KT DN150 : 50,5 50,50000

stoka A5 : 

KT DN150 : 12,4 12,40000

stoka A8 : 

KT DN150 : 29,6 29,60000

50 831319110T00 Napojení přípojky bezvýkop.technologií, z trub kamen. DN150, stoka KT kus 7,00000 2 800,00 19 600,00 827-1 Vlastní

bezvýkopově KT DN150 : 

stoka A : 1 1,00000

stoka A5 : 6 6,00000

51 837361221R00 ...DN 250 mm kus 25,00000 60,00 1 500,00 827-1 RTS

KT 250/150 : 

stoka A : 14 14,00000

stoka A5 : 5 5,00000

stoka A8 : 6 6,00000

52 837312221R00 ...DN 150 mm kus 89,00000 60,00 5 340,00 827-1 RTS

837 26-12 jednoosých

837 26-11 odbočných

597 628,29

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

831 1 montáž- bez specifikace

pro inženýrské sítě, se zhutněním

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

831 Montáž potrubí z trub kameninových

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

- vyvrtání otvoru DN150

- osazení a dodávka speciální těsnící vložky (kolmé) DN 150
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
koleno 45° : 

stoka A : 14 14,00000

stoka A5 : 5 5,00000

stoka A8 : 6 6,00000

koleno 30° : 

stoka A : 14+1 15,00000

stoka A5 : 5+6 11,00000

stoka A8 : 6 6,00000

zátka : 

stoka A : 14+1 15,00000

stoka A5 : 5+6 11,00000

stoka A8 : 6 6,00000

53 871313121R00 ...DN 150 mm m 274,80000 20,00 5 496,00 827-1 RTS

plast DN150 : 

stoka A : 52,5 52,50000

stoka A1 : 26,0 26,00000

stoka A2 : 47,4 47,40000

stoka A2.1 : 15,4 15,40000

stoka A3 : 10,0 10,00000

stoka A4 : 4,0 4,00000

stoka A6 : 28,5 28,50000

stoka A7 : 1,0 1,00000

stoka A8.1 : 3,0 3,00000

stoka A9 : 9,8 9,80000

stoka B : 17,5 17,50000

stoka B1 : 19,7 19,70000

stoka B1.1 : 18,0 18,00000

stoka B1.1.1 : 4,0 4,00000

stoka B2 : 18,0 18,00000

54 871353121R00 ...DN 200 mm m 13,80000 20,00 276,00 827-1 RTS

plast DN200 : 

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A : 5,2 5,20000

stoka A2 : 3,3 3,30000

stoka A3 : 2,0 2,00000

stoka A6 : 3,3 3,30000

55 877363121R00 ...DN 250 mm kus 89,00000 100,00 8 900,00 827-1 RTS

plast 250/150 : 

stoka A : 1 1,00000

stoka A1 : 8 8,00000

stoka A2 : 15 15,00000

stoka A2.1 : 7 7,00000

stoka A3 : 5 5,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A6 : 8 8,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka A9 : 2 2,00000

stoka B : 6 6,00000

stoka B1 : 8 8,00000

stoka B1.1 : 9 9,00000

stoka B1.1.1 : 2 2,00000

stoka B2 : 9 9,00000

Mezisoučet 86,00000

plast 250/200 : 

stoka A2 : 1 1,00000

stoka A3 : 1 1,00000

stoka A6 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

56 877373121R00 ...DN 300 mm kus 16,00000 120,00 1 920,00 827-1 RTS

plast 300/150 : 

stoka A : 15 15,00000

v otevřeném výkopu,

877 35-31 odbočných

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast 300/200 : 

stoka A : 1 1,00000

57 877313123R00 ...DN 150 mm kus 303,00000 40,00 12 120,00 827-1 RTS

koleno 45° : 

stoka A : 16 16,00000

stoka A1 : 8 8,00000

stoka A2 : 15 15,00000

stoka A2.1 : 7 7,00000

stoka A3 : 5 5,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A6 : 8 8,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka A9 : 2 2,00000

stoka B : 6 6,00000

stoka B1 : 8 8,00000

stoka B1.1 : 9 9,00000

stoka B1.1.1 : 2 2,00000

stoka B2 : 9 9,00000

koleno 30° : 

stoka A : 16 16,00000

stoka A1 : 8 8,00000

stoka A2 : 15 15,00000

stoka A2.1 : 7 7,00000

stoka A3 : 5 5,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A6 : 8 8,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka A9 : 2 2,00000

stoka B : 6 6,00000

stoka B1 : 8 8,00000

stoka B1.1 : 9 9,00000

877 35-33 jednoosých

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka B1.1.1 : 2 2,00000

stoka B2 : 9 9,00000

zátka : 

stoka A : 16 16,00000

stoka A1 : 8 8,00000

stoka A2 : 15 15,00000

stoka A2.1 : 7 7,00000

stoka A3 : 5 5,00000

stoka A4 : 2 2,00000

stoka A6 : 8 8,00000

stoka A7 : 1 1,00000

stoka A8.1 : 3 3,00000

stoka A9 : 2 2,00000

stoka B : 6 6,00000

stoka B1 : 8 8,00000

stoka B1.1 : 9 9,00000

stoka B1.1.1 : 2 2,00000

stoka B2 : 9 9,00000

58 877353123R00 ...DN 200 mm kus 12,00000 50,00 600,00 827-1 RTS

koleno 45° : 

stoka A : 1 1,00000

stoka A2 : 1 1,00000

stoka A3 : 1 1,00000

stoka A6 : 1 1,00000

koleno 30° : 

stoka A : 1 1,00000

stoka A2 : 1 1,00000

stoka A3 : 1 1,00000

stoka A6 : 1 1,00000

zátka : 

stoka A : 1 1,00000

stoka A2 : 1 1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A3 : 1 1,00000

stoka A6 : 1 1,00000

59 892571111R00 ...do DN 200 mm m 441,50000 15,00 6 622,50 827-1 RTS

stoka A : 

plast DN150 : 52,5 52,50000

plast DN200 : 5,2 5,20000

KT DN150 : 50,5 50,50000

bezvýkopově KT DN150 : 5,1 5,10000

stoka A1 : 

plast DN150 : 26,0 26,00000

stoka A2 : 

plast DN150 : 47,4 47,40000

plast DN200 : 3,3 3,30000

stoka A2.1 : 

plast DN150 : 15,4 15,40000

stoka A3 : 

plast DN150 : 10,0 10,00000

plast DN200 : 2,0 2,00000

stoka A4 : 

plast DN150 : 4,0 4,00000

stoka A5 : 

KT DN150 : 12,4 12,40000

bezvýkopově KT DN150 : 55,3 55,30000

stoka A6 : 

plast DN150 : 28,5 28,50000

plast DN200 : 3,3 3,30000

stoka A7 : 

plast DN150 : 1,0 1,00000

stoka A8 : 

KT DN150 : 29,6 29,60000

stoka A8.1 : 

plast DN150 : 3,0 3,00000

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

vodou nebo vzduchem,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A9 : 

plast DN150 : 9,8 9,80000

stoka B : 

plast DN150 : 17,5 17,50000

stoka B1 : 

plast DN150 : 19,7 19,70000

stoka B1.1 : 

plast DN150 : 18,0 18,00000

stoka B1.1.1 : 

plast DN150 : 4,0 4,00000

stoka B2 : 

plast DN150 : 18,0 18,00000

60 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 137,00000 1 000,00 137 000,00 827-1 RTS

stoka A : 

plast DN150 : 16 16,00000

plast DN200 : 1 1,00000

KT DN150 : 14 14,00000

bezvýkopově KT DN150 : 1 1,00000

stoka A1 : 

plast DN150 : 8 8,00000

stoka A2 : 

plast DN150 : 15 15,00000

plast DN200 : 1 1,00000

stoka A2.1 : 

plast DN150 : 7 7,00000

stoka A3 : 

plast DN150 : 5 5,00000

plast DN200 : 1 1,00000

stoka A4 : 

plast DN150 : 2 2,00000

stoka A5 : 

KT DN150 : 5 5,00000

bezvýkopově KT DN150 : 6 6,00000

stoka A6 : 

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN150 : 8 8,00000

plast DN200 : 1 1,00000

stoka A7 : 

plast DN150 : 1 1,00000

stoka A8 : 

KT DN150 : 6 6,00000

stoka A8.1 : 

plast DN150 : 3 3,00000

stoka A9 : 

plast DN150 : 2 2,00000

stoka B : 

plast DN150 : 6 6,00000

stoka B1 : 

plast DN150 : 8 8,00000

stoka B1.1 : 

plast DN150 : 9 9,00000

stoka B1.1.1 : 

plast DN150 : 2 2,00000

stoka B2 : 

plast DN150 : 9 9,00000

61 877PC02 Propojení bezvýkop.KT potrubí na těsnící vložku, D+M kus 7,00000 1 200,00 8 400,00 Vlastní

bezvýkopově KT DN150 : 

stoka A : 1 1,00000

stoka A5 : 6 6,00000

62 28614546T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm m     283,04400 420,00 118 878,48 Vlastní

Začátek provozního součtu

  plast DN150 : 

  stoka A : 52,5 52,50000

  stoka A1 : 26,0 26,00000

  stoka A2 : 47,4 47,40000

  stoka A2.1 : 15,4 15,40000

  stoka A3 : 10,0 10,00000

pomocí 2 ks těsnících manžet (variabilní pryžové spojky schopné přizpůsobení se různým druhům materiálů a dimenzí potrubí – profilovaný rukávec ze 

syntetické pryže, obepínaný stahovacími kroužky, u některých typů z korozivzdorné austenitické oceli) a propojovacího dříku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

247/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka A4 : 4,0 4,00000

  stoka A6 : 28,5 28,50000

  stoka A7 : 1,0 1,00000

  stoka A8.1 : 3,0 3,00000

  stoka A9 : 9,8 9,80000

  stoka B : 17,5 17,50000

  stoka B1 : 19,7 19,70000

  stoka B1.1 : 18,0 18,00000

  stoka B1.1.1 : 4,0 4,00000

  stoka B2 : 18,0 18,00000

  Mezisoučet 274,80000

Konec provozního součtu

PP DN150 : 274,8*1,03 283,04400

63 28614549T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm m     14,21400 620,00 8 812,68 Vlastní

Začátek provozního součtu

  plast DN200 : 

  stoka A : 5,2 5,20000

  stoka A2 : 3,3 3,30000

  stoka A3 : 2,0 2,00000

  stoka A6 : 3,3 3,30000

  Mezisoučet 13,80000

Konec provozního součtu

PP DN200 : 13,8*1,03 14,21400

64 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 

DN2 150 mm

kus 87,29000 820,00 71 577,80 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  plast 250/150 : 

  stoka A : 1 1,00000

  stoka A1 : 8 8,00000

  stoka A2 : 15 15,00000

  stoka A2.1 : 7 7,00000

  stoka A3 : 5 5,00000

  stoka A4 : 2 2,00000

  stoka A6 : 8 8,00000

  stoka A7 : 1 1,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka A8.1 : 3 3,00000

  stoka A9 : 2 2,00000

  stoka B : 6 6,00000

  stoka B1 : 8 8,00000

  stoka B1.1 : 9 9,00000

  stoka B1.1.1 : 2 2,00000

  stoka B2 : 9 9,00000

  Mezisoučet 86,00000

Konec provozního součtu

plast 250/150 : 86*1,015 87,29000

65 28654571R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 

DN2 200 mm

kus 3,04500 920,00 2 801,40 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  plast 250/200 : 

  stoka A2 : 1 1,00000

  stoka A3 : 1 1,00000

  stoka A6 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

plast 250/200 : 3*1,015 3,04500

66 28654574R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; 

DN2 150 mm

kus 15,22500 950,00 14 463,75 SPCM RTS

plast 300/150 : 

stoka A : 15*1,015 15,22500

67 28654575R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 300 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 300,0 mm; 

DN2 200 mm

kus 1,01500 1 000,00 1 015,00 SPCM RTS

plast 300/200 : 

stoka A : 1*1,015 1,01500

68 28654599R koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 102,51500 120,00 12 301,80 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  koleno 30° : 

  stoka A : 16 16,00000

  stoka A1 : 8 8,00000

  stoka A2 : 15 15,00000

  stoka A2.1 : 7 7,00000

  stoka A3 : 5 5,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

249/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka A4 : 2 2,00000

  stoka A6 : 8 8,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  stoka A9 : 2 2,00000

  stoka B : 6 6,00000

  stoka B1 : 8 8,00000

  stoka B1.1 : 9 9,00000

  stoka B1.1.1 : 2 2,00000

  stoka B2 : 9 9,00000

  Mezisoučet 101,00000

Konec provozního součtu

koleno 30° : 101*1,015 102,51500

69 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 102,51500 130,00 13 326,95 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  koleno 45° : 

  stoka A : 16 16,00000

  stoka A1 : 8 8,00000

  stoka A2 : 15 15,00000

  stoka A2.1 : 7 7,00000

  stoka A3 : 5 5,00000

  stoka A4 : 2 2,00000

  stoka A6 : 8 8,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  stoka A9 : 2 2,00000

  stoka B : 6 6,00000

  stoka B1 : 8 8,00000

  stoka B1.1 : 9 9,00000

  stoka B1.1.1 : 2 2,00000

  stoka B2 : 9 9,00000

  Mezisoučet 101,00000

Konec provozního součtu

koleno 45° : 101*1,015 102,51500

70 28654603R koleno PP; 30,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 4,06000 240,00 974,40 SPCM RTS
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  koleno 30° : 

  stoka A : 1 1,00000

  stoka A2 : 1 1,00000

  stoka A3 : 1 1,00000

  stoka A6 : 1 1,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

koleno 30° : 4*1,015 4,06000

71 28654604R koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 4,06000 250,00 1 015,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  koleno 45° : 

  stoka A : 1 1,00000

  stoka A2 : 1 1,00000

  stoka A3 : 1 1,00000

  stoka A6 : 1 1,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

koleno 45° : 4*1,015 4,06000

72 286PC01 zátka hrdlová PP DN 150,0 mm; spoj násuvný kus 102,51500 180,00 18 452,70 Vlastní

Začátek provozního součtu

  zátka : 

  stoka A : 16 16,00000

  stoka A1 : 8 8,00000

  stoka A2 : 15 15,00000

  stoka A2.1 : 7 7,00000

  stoka A3 : 5 5,00000

  stoka A4 : 2 2,00000

  stoka A6 : 8 8,00000

  stoka A7 : 1 1,00000

  stoka A8.1 : 3 3,00000

  stoka A9 : 2 2,00000

  stoka B : 6 6,00000

  stoka B1 : 8 8,00000

  stoka B1.1 : 9 9,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka B1.1.1 : 2 2,00000

  stoka B2 : 9 9,00000

  Mezisoučet 101,00000

Konec provozního součtu

zátka : 101*1,015 102,51500

73 286PC02 zátka hrdlová PP DN 200,0 mm; spoj násuvný kus 4,06000 250,00 1 015,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  zátka : 

  stoka A : 1 1,00000

  stoka A2 : 1 1,00000

  stoka A3 : 1 1,00000

  stoka A6 : 1 1,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

zátka : 4*1,015 4,06000

74 59710675R trouba kameninová glazovaná DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F m 93,88750 350,00 32 860,63 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  KT DN150 : 

  stoka A : 50,5 50,50000

  stoka A5 : 12,4 12,40000

  stoka A8 : 29,6 29,60000

  Mezisoučet 92,50000

Konec provozního součtu

KT DN150 : 92,5*1,015 93,88750

75 59710944T Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60° kus 57,85500 470,00 27 191,85 Vlastní

Začátek provozního součtu

  koleno 45° : 

  stoka A : 14 14,00000

  stoka A5 : 5 5,00000

  stoka A8 : 6 6,00000

  Mezisoučet 25,00000

Konec provozního součtu

koleno 45° : 25*1,015 25,37500

Začátek provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  koleno 30° : 

  stoka A : 14+1 15,00000

  stoka A5 : 5+6 11,00000

  stoka A8 : 6 6,00000

  Mezisoučet 32,00000

Konec provozního součtu

koleno 30° : 32*1,015 32,48000

76 59711516.AR ucpávka (zátka) DN 150,0 mm; spoj F kus 32,48000 120,00 3 897,60 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  zátka : 

  stoka A : 14+1 15,00000

  stoka A5 : 5+6 11,00000

  stoka A8 : 6 6,00000

  Mezisoučet 32,00000

Konec provozního součtu

zátka : 32*1,015 32,48000

77 59711546.AT odbočka kameninová hrdlová 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 160; FN 40 kN/m kus 25,37500 2 050,00 52 018,75 Vlastní

Začátek provozního součtu

  KT 250/150 : 

  stoka A : 14 14,00000

  stoka A5 : 5 5,00000

  stoka A8 : 6 6,00000

  Mezisoučet 25,00000

Konec provozního součtu

KT 250/150 : 25*1,015 25,37500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

78 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 195,80000 40,00 7 832,00 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

stoka A : 

27,8*2 55,60000

1,0*2 2,00000

včetně spotřeby vody

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

22 378,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
3,2*2 6,40000

stoka A1 : 12,9*2 25,80000

stoka A2 : 

21,6*2 43,20000

6,6*2 13,20000

stoka A2.1 : 4,5*2 9,00000

stoka B : 

1,3*2 2,60000

7,5*2 15,00000

stoka B1 : 

6,0*2 12,00000

5,5*2 11,00000

79 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 47,40000 50,00 2 370,00 822-1 RTS

pen.makadam - 10cm : 

MK-penetrační makadam : 

stoka A6 : 

6,0*2 12,00000

11,4*2 22,80000

1,1*2 2,20000

stoka A9 : 5,2*2 10,40000

80 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 128,40000 70,00 8 988,00 822-1 RTS

OK 8 cm + ACL 5cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 

stoka A : 16,2*2 32,40000

stoka A5 : 9,9*2 19,80000

start.jáma : (2*(2,5+2,3)-2*1,3)*6 42,00000

stoka A8 : 9,8*2 19,60000

Mezisoučet 113,80000

KK-asfalt (III/4152) : 

stoka A : 4,0*2 8,00000

start.jáma : (2*(2,3+2,1)-2*1,1)*1 6,60000

Mezisoučet 14,60000

81 919735123R00 ...betonových, hloubky přes 100 do 150 mm m 26,60000 100,00 2 660,00 822-1 RTS

podkl.bet. (15cm) : 

vjezd-beton.dl. : 
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka A : 

1,5*2 3,00000

2,1*2 4,20000

4,2*2 8,40000

stoka A5 : 0,5*2 1,00000

stoka A6 : 

0,8*2 1,60000

2,2*2 4,40000

stoka A7 : 1,0*2 2,00000

stoka B : 1,0*2 2,00000

82 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 4,40000 120,00 528,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

beton.vjezd : 

stoka A : 

konc.jáma : 4*1,1 4,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

83 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 1 271,56278 3,00 3 814,69 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,9,10,11,12,13,25,26,27,28,45,46,47,48,49,51,52,54,55,56,57,58,60,62,63,64,65,66,67,68,69,70,

71,72, : 

73,74,75,76,77, : 

Součet: : 1271.56278 1 271,56280

Díl: M23 Montáže potrubí

84 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 24,00000 30,00 720,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

stoka A : 2*1 2,00000

stoka A5 : 2*6 12,00000

stoka A6 : 2*3 6,00000

stoka A8 : 2*1 2,00000

stoka A9 : 2*1 2,00000

3 814,69
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

230 19-40 Utěsnění konců

25 776,00
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

85 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 14,40000 40,00 576,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

stoka A : 1,2*1 1,20000

stoka A5 : 1,2*6 7,20000

stoka A6 : 1,2*3 3,60000

stoka A8 : 1,2*1 1,20000

stoka A9 : 1,2*1 1,20000

86 2731PC01 Půlená manžeta na chráničky d160 kus 24,48000 700,00 17 136,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

  stáv.kabel O2 : 

  stoka A : 2*1 2,00000

  stoka A5 : 2*6 12,00000

  stoka A6 : 2*3 6,00000

  stoka A8 : 2*1 2,00000

  stoka A9 : 2*1 2,00000

  Mezisoučet 24,00000

Konec provozního součtu

24*1,02 24,48000

87 2861PC01 Půlená chránička HDPE d160mm m     14,68800 500,00 7 344,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.1-TZ-1 : 

  stáv.kabel O2 : 

  stoka A : 1,2*1 1,20000

  stoka A5 : 1,2*6 7,20000

  stoka A6 : 1,2*3 3,60000

  stoka A8 : 1,2*1 1,20000

  stoka A9 : 1,2*1 1,20000

  Mezisoučet 14,40000

Konec provozního součtu

14,4*1,02 14,68800

chránička d 160mm

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO2.01 JKSO : 827.21.A1.1.1

Zákl. údaje SO2.01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

827.21.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.01.1 Kanalizační stoky Dolenice 5 717 768,26 

2.01.1/1 Přeložka dešťové kanalizace 306 530,15 

Celkem objekt SO2.01 6 024 298,40 

Stoky splaškové Kanalizace Dolenice

Rekapitulace stavebního objektu

Stoky splaškové Kanalizace Dolenice
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SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.01

R: 2.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 ...při celkové ploše do 1 000 m2 m2 130,00000 5,00 650,00 800-1 RTS

příloha D.1.2-TZ-1 : 

stoka D : 

nízké okrasné křoviny mezi šachtami D18-D24 : 130 130,00000

Mezisoučet 130,00000

2 112101101R00 ...o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,00000 100,00 100,00 800-1 RTS

příloha D.1.2-TZ-1 : 

stoka D : 

ovocný strom : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

3 112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm kus 1,00000 150,00 150,00 800-1 RTS

viz položka Kácení stromů 10-30 cm : 

stoka D : 1 1,00000

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

112 10 Kácení stromů

bude provedeno odstranění nízkých okrasných keřů a jejich znovu vysazení mimo ochranné pásmo kanalizace

112 10-1 listnatých

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Stoky splaškové Kanalizace Dolenice

Kanalizační stoky Dolenice

3 473 156,59

Poznámka uchazeče

viz příloha D.1.2-TZ-1, SO 01 další stavební práce a opatření

111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

112 20-111 vykopáním

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-12 Čerpání vody
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
4 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 294,00000 50,00 14 700,00 800-1 RTS

stoka D : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 50/40 1,25000

Konec provozního součtu

odvodnění výkopu : 

čerpání cca 6h/den : 6*7*2 84,00000

Mezisoučet 84,00000

stoka D2 : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 140/40 3,50000

Konec provozního součtu

odvodnění výkopu : 

čerpání cca 6h/den : 6*7*4 168,00000

Mezisoučet 168,00000

stoka D5 : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 28/40 0,70000

Konec provozního součtu

odvodnění výkopu : 

čerpání cca 6h/den : 6*7*1 42,00000

Mezisoučet 42,00000

5 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 49,00000 60,00 2 940,00 800-1 RTS

stoka D : 

odvodnění výkopu : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 50/40 1,25000

Konec provozního součtu

čerpání týden x den : 2*7 14,00000

stoka D2 : 

odvodnění výkopu : 

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

259/982
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 140/40 3,50000

Konec provozního součtu

čerpání týden x den : 4*7 28,00000

Mezisoučet 42,00000

stoka D2 : 

odvodnění výkopu : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 28/40 0,70000

Konec provozního součtu

čerpání týden x den : 1*7 7,00000

Mezisoučet 7,00000

6 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 39,50000 80,00 3 160,00 800-1 RTS

Stoka D : 

plynovod : 1,3 1,30000

vodovod : 1,3 1,30000

přípojka plynu : 1,1 1,10000

plynovod : 1,1 1,10000

vodovod : 1,1 1,10000

přípojka plynu : 1,1 1,10000

vodovod : 1,1 1,10000

vodovod : 1,1 1,10000

plynovod : 1,1 1,10000

vodovod : 1,1 1,10000

vodovod : 1,1 1,10000

Mezisoučet 12,50000

Stoka D2 : 

vodovod : 1,3 1,30000

přípojka plynu : 1,3 1,30000

vodovod : 1,3 1,30000

plynovod : 1,1 1,10000

119 00-141 ocelového potrubí

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vodovod : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

Mezisoučet 8,30000

Stoka D2.1 : 

vodovod : 1,1 1,10000

přípojka plynu : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

vodovod : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

Mezisoučet 11,00000

Stoka D3 : 

vodovod : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

plynovod : 1,1 1,10000

Mezisoučet 3,30000

Stoka D4 : 

vodovod : 1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

Stoka D4.1 : 

vodovod : 1,1 1,10000

plynovod : 1,1 1,10000

přípojka vody : 1,1 1,10000

Mezisoučet 3,30000

7 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 12,50000 80,00 1 000,00 800-1 RTS

Stoka D : 

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

119 00-142 betonového potrubí
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 3,30000

stoka D2 : 

dešťová kanalizace : 1,3 1,30000

dešťová kanalizace : 1,3 1,30000

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

Mezisoučet 3,70000

stoka D3 : 

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

Mezisoučet 2,20000

stoka D4 : 

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

Mezisoučet 2,20000

stoka D4.1 : 

dešťová kanalizace : 1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

8 119001421R00 ...do 3 kabelů m 6,80000 100,00 680,00 800-1 RTS

Stoka D : 

sdělovací kabel 0.00 : 1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

stoka D2 : 

vedení NN podzemní : 1,3 1,30000

vedení NN podzemní : 1,1 1,10000

Mezisoučet 2,40000

stoka D2.1 : 

vedení NN - podzemní : 1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

stoka D4 : 

vedení NN podzemní : 1,1 1,10000

sdělovací kabel podzemní : 1,1 1,10000

Mezisoučet 2,20000

121 10-11 Sejmutí ornice

119 00-143 kabelů
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

9 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 90,08000 20,00 1 801,60 800-1 RTS

Stoka D : 

zahrada : 166,1*2*0,1 33,22000

parková úprava : 226,8*2*0,1 45,36000

trávnatá plocha : 15,6*2*0,1 3,12000

Mezisoučet 81,70000

Stoka D2.1 : 

trávnatá plocha : 14,1*2*0,1 2,82000

Mezisoučet 2,82000

Stoka D3 : 

trávnatá plocha : 11,5*2*0,1 2,30000

Mezisoučet 2,30000

Stoka D4.1 : 

trávnatá plocha : 16,3*2*0,1 3,26000

Mezisoučet 3,26000

10 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 289,20590 10,00 2 892,06 800-1 RTS

Stoka D : 

plynovod : 2*1,3*1,92 4,99200

vodovod : 2*1,3*2,18 5,66800

přípojka plynu : 0*1,1*2,2

plynovod : 0*1,1*2

vodovod : 0*1,1*1,99

dešťová kanalizace : 0,3*1,1*1,98 0,65340

přípojka plynu : 2*1,1*1,68 3,69600

dešťová kanalizace : 8,9*1,1*1,65 16,15350

vodovod : 0*1,1*1,89

vodovod : 2*1,1*2,03 4,46600

plynovod : 2*1,1*2,05 4,51000

vodovod : 2*1,1*2,15 4,73000

dešťová kanalizace : 17,1*1,1*1,82 34,23420

sdělovací kabel 0.00 : 0*1,1*1,8

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vodovod : 2*1,1*1,72 3,78400

Mezisoučet 82,88710

stoka D2 : 

vodovod : 8,2*1,3*2,19 23,34540

dešťová kanalizace : 0,3*1,3*2,19 0,85410

přípojka plynu : 6*1,3*2,18 17,00400

vedení NN podzemní : 6*1,3*2,17 16,92600

vodovod : 2*1,3*2,18 5,66800

dešťová kanalizace : 2,8*1,3*2,18 7,93520

dešťová kanalizace : 3,2*1,1*2,19 7,70880

plynovod : 0*1,1*2,2

vodovod : 2*1,1*2,23 4,90600

přípojka vody : 2*1,1*2,75 6,05000

přípojka vody : 2*1,1*2,68 5,89600

vedení NN podzemní : 6*1,1*2,49 16,43400

Mezisoučet 112,72750

stoka D2.1 : 

vodovod : 0*1,1*2,03

přípojka plynu : 6*1,1*2 13,20000

přípojka vody : 2*1,1*1,83 4,02600

vodovod : 2*1,1*1,93 4,24600

přípojka vody : 2*1,1*1,93 4,24600

přípojka vody : 0*1,1*1,68

přípojka vody : 2*1,1*1,79 3,93800

vedení NN - podzemní : 0*1,1*1,85

přípojka vody : 4,6*1,1*1,77 8,95620

přípojka vody : 0*1,1*1,73

přípojka vody : 0*1,1*1,68

Mezisoučet 38,61220

stoka D3 : 

dešťová kanalizace : 0,4*1,1*1,69 0,74360

dešťová kanalizace : 0,4*1,1*2 0,88000

vodovod : 2*1,1*1,9 4,18000

přípojka vody : 2*1,1*1,7 3,74000

plynovod : 6*1,1*1,75 11,55000
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 21,09360

stoka D4 : 

dešťová kanalizace : 4,1*1,1*1,89 8,52390

vodovod : 0*1,1*1,86

dešťová kanalizace : 0,6*1,1*1,77 1,16820

vedení NN podzemní : 0*1,1*1,48

sdělovací kabel podzemní : 2*1,1*1,48 3,25600

Mezisoučet 12,94810

stoka D4.1 : 

dešťová kanalizace : 2,6*1,1*2,29 6,54940

vodovod : 2*1,1*2,36 5,19200

plynovod : 2*1,1*2,25 4,95000

přípojka vody : 2*1,1*1,93 4,24600

Mezisoučet 20,93740

11 130901121R00 ...prostého neprokládaného m3 0,20564 500,00 102,82 800-1 RTS

viz.příloha D.1.2-TZ-1 : 

rušená stáv.kan. : 

rekonstrukce UV : 

stoka D2 : 

3,1416*(0,315*0,315-0,25*0,25)*1,7*1 0,19610

přípojka vpusti DN150 : 3,1416*(0,093*0,093-0,075*0,075)*1,0*1 0,00950

12 132101213R00 ...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 460,28072 100,00 46 028,07 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  KT DN250 - 78m : 

  PP DN250 - 539,2m : 

  strojní výkop : 

  4*1,3*(2,97+2,95)/2 15,39200

  13.4*1.3*(2.15+2.43)/2 39,89180

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

130 90-3 z betonu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  21*1.3*(2.43+2.13)/2 62,24400

  33*1.3*(2.13+2.13)/2 91,37700

  3*1,1*(2,13+2,12)/2 7,01250

  26*1,1*(2,12+2,13)/2 60,77500

  6*1,1*(2,13+2,13)/2 14,05800

  48*1,1*(2,13+2,13)/2 112,46400

  24,9*1,1*(2,13+2,13)/2 58,34070

  14*1,1*(2,13+2,53)/2 35,88200

  12*1,1*(2,53+2,6)/2 33,85800

  0,6*1,1*(2,6+2,6)/2 1,71600

  39,9*1,1*(2,6+2,43)/2 110,38340

  0,5*1,1*(2,43+2,43)/2 1,33650

  8,5*1,1*(2,43+2,41)/2 22,62700

  15*1,1*(2,41+2,13)/2 37,45500

  12*1,1*(2,13+2,13)/2 28,11600

  26,4*1,1*(2,13+2,13)/2 61,85520

  12*1,1*(2,13+2,13)/2 28,11600

  24*1,1*(2,13+2,13)/2 56,23200

  24*1,1*(2,13+2,13)/2 56,23200

  11,5*1,1*(2,13+2,13)/2 26,94450

  11,5*1,1*(2,13+2,13)/2 26,94450

  43*1,1*(2,13+2,13)/2 100,74900

  27*1,1*(2,13+2,13)/2 63,26100

  7*1,1*(2,13+2,23)/2 16,78600

  12*1,1*(2,23+2,79)/2 33,13200

  31*1,1*(2,49+2,13)/2 78,77100

  28*1,1*(2,13+2,33)/2 68,68400

  48*1,1*(2,3+2,2)/2 118,80000

  15*1,1*(2,2+2,2)/2 36,30000

  15*1,1*(2,2+2,2)/2 36,30000

  rozšíření o šachty : 

  SACHTA D1 : 3,27*2,9*2,9-2,9/2*1,3*2,95-2,9/2*1,3*2,15 17,88720

  SACHTA D2 : 2,7*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,43-2,7/2*1,3*2,43 11,15370

  SACHTA D3 : 2,4*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,13-2,7/2*1,3*2,13 10,01970

  SACHTA D4 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,3*2,13-2,5/2*1,1*2,13 8,61000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA D4a : 2,39*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,12-2,5/2*1,1*2,12 9,10750

  SACHTA D5 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D5a : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D6 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D7 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D8 : 2,8*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,53-2,5/2*1,1*2,53 10,54250

  SACHTA D9 : 2,87*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,6-2,5/2*1,1*2,6 10,78750

  SACHTA D10 : 2,7*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,43-2,5/2*1,1*2,43 10,19250

  SACHTA D11 : 2,68*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,41-2,5/2*1,1*2,41 10,12250

  SACHTA D12 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D13 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D14 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D15 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D16 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D17 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D18 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D19 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D20 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D21 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D22 : 2,5*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,49250

  SACHTA D23 : 3,06*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,79-2,5/2*1,1*2,49 11,86500

  SACHTA D24 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D25 : 2,6*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,33-2,5/2*1,1*2,3 9,88380

  SACHTA D26 : 2,5*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2-2,5/2*1,1*2,2 9,57500

  SACHTA D27 : 2,5*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2-2,5/2*1,1*2,2 9,57500

  SACHTA D28 : 2,5*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2-2,5/2*0*2,1 12,60000

  strartovací a koncová jáma : 

  stratovací jáma 3,7x3,1m : (3,1-1,1)*3,7*(2,6+0,5) 22,94000

  koncová jáma 2,6x2,1m : (2,1-1,1)*2,6*(2,45+0,5) 7,67000

  prohloubení : 

  stabilizace : 50*1,3*0,2 13,00000

  drenáž : 50*1,3*0,1 6,50000

  šachty : 

  SŠ DN1200 : 2,9*2,9*(0,15+0,1)*1 2,10250

  RŠ DN1000 : 2,7*2,7*(0,15+0,1)*2 3,64500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  2,5*2,5*(0,15+0,1)*27 42,18750

  odpočet povrchy : 

  KK III/4152 : -99*1,1*0,48 -52,27200

  tráva : -(15,6-7,5)*1,1*0,1 -0,89100

  -7,5*1,3*0,1 -0,97500

  MK asfalt : -(50-16-4)*1,1*0,45 -14,85000

  -16*1,3*0,45 -9,36000

  MK štěrk : -3,3*1,1*0,15 -0,54450

  chodník betonová dlažba : -(50,9-36)*1,1*0,25 -4,09750

  vjezd panely : -5,5*1,1*0,35 -2,11750

  zahrada : -(166,1-(50-(16+7,5)))*1,1*0,1 -15,35600

  -(50-(16+7,5))*1,3*0,1 -3,44500

  parková úprava : -226,8*1,1*0,1 -24,94800

  RŠ KK : -2,5*(2,5-1,1)*0,48*5 -8,40000

  RŠ MK : -2,5*(2,5-1,1)*0,45*3 -4,72500

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*1 -1,70100

  SŠ MK : -2,9*(2,9-1,3)*0,45 -2,08800

  RŠ parková úprava : -2,5*(2,5-1,1)*0,1*11 -3,85000

  RŠ zahrada : -2,5*(2,5-1,1)*0,1*6 -2,10000

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*1 -0,37800

  RŠ chodník : -2,5*(2,5-1,1)*0,25*2 -1,75000

  startovací jáma : -(2,6-1,1)*3,1*0,45 -2,09250

  koncová jáma : -(2,1-1,1)*2,6*0,25 -0,65000

  Mezisoučet 1 782,04190

  odpočet ruční výkop : 1782,0419-206,9731 1 575,06880

  Mezisoučet 1 575,06880

  stoka D1 : 

  PP DN250 39m : 

  strojní výkop : 

  39*1,1*(2,53+2,7)/2 112,18350

  rozšíření o šachty : 

  SACHTA D67 : 2,97*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,7-2,5/2*0*2,57 14,85000

  prohloubení pro šachty : 

  RŠ DN1000 : 2,5*2,5*(0,15+0,1)*1 1,56250

  Mezisoučet 128,59600

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka D2 : 

  PP DN250 325,5m : 

  strojní výkop : 

  20*1.3*(2.43+2.8)/2 67,99000

  20*1.3*(2.8+2.69)/2 71,37000

  27*1.3*(2.69+2.63)/2 93,36600

  30*1.3*(2.63+2.63)/2 102,57000

  40.5*1.3*(2.63+2.63)/2 138,46950

  18.9*1.3*(2.63+2.72)/2 65,72480

  26*1,1*(2,72+3,13)/2 83,65500

  48*1,1*(3,13+3,13)/2 165,26400

  26*1,1*(3,13+3,13)/2 89,51800

  44*1,1*(3,13+3,13)/2 151,49200

  25,1*1,1*(3,13+2,63)/2 79,51680

  rozšíření o šachty : 

  SACHTA D29 : 3,07*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,8-2,7/2*1,3*2,8 12,55230

  SACHTA D30 : 2,96*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,69-2,7/2*1,3*2,69 12,13650

  SACHTA D31 : 2,9*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,63-2,7/2*1,3*2,63 11,90970

  SACHTA D33 : 2,9*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,63-2,7/2*1,3*2,63 11,90970

  SACHTA D34 : 2,9*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,63-2,7/2*1,3*2,63 11,90970

  SACHTA D35 : 2,99*2,5*2,5-2,5/2*1,3*2,72-2,5/2*1,1*2,72 10,52750

  SACHTA D36 : 3,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*3,13-2,5/2*1,1*3,13 12,64250

  SACHTA D37 : 3,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*3,13-2,5/2*1,1*3,13 12,64250

  SACHTA D38 : 3,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*3,13-2,5/2*1,1*3,13 12,64250

  SACHTA D39 : 3,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*3,13-2,5/2*1,1*3,13 12,64250

  SACHTA D40 : 2,9*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,63-2,5/2*0*2,5 14,50880

  prohloubení pro šachty : 

  RŠ DN1000 : 2,7*2,7*(0,15*0,1)*5 0,54680

  2,5*2,5*(0,15*0,1)*6 0,56250

  drenáž : 140*1,3*0,15 27,30000

  přepojení UV : 

  plast DN150 : 1*1,3*2*1 2,60000

  UV : 1,8*1,8*1,7*1 5,50800

  odpočet povrchů : 

  MK asfalt : -140*1,3*0,45 -81,90000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  -185,5*1,1*0,45 -91,82250

  Š MK asfalt : -2,5*(2,5-1,1)*0,45*6 -9,45000

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*5 -8,50500

  Mezisoučet 1 089,80000

  odpočet ruční výkop : 1089,79995-259,2047 830,59530

  Mezisoučet 830,59530

  stoka D2.1 : 

  PP DN250 251m : 

  strojní výkop : 

  5*1,1*(2,63+2,48)/2 14,05250

  10*1,1*(2,48+2,43)/2 27,00500

  36*1,1*(2,43+2,13)/2 90,28800

  15*1,1*(2,13+1,93)/2 33,49500

  21*1,1*(1,93+1,93)/2 44,58300

  23*1,1*(1,93+1,93)/2 48,82900

  13*1,1*(1,93+1,93)/2 27,59900

  16*1,1*(1,93+2,13)/2 35,72800

  48*1,1*(2,13+2,13)/2 112,46400

  36*1,1*(2,13+2,13)/2 84,34800

  28*1,1*(2,13+2,13)/2 65,60400

  rozšíření o šachty : 

  SACHTA D41 : 2,75*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,48-2,5/2*1,1*2,48 10,36750

  SACHTA D42 : 2,7*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,43-2,5/2*1,1*2,43 10,19250

  SACHTA D43 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D44 : 2,2*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,44250

  SACHTA D45 : 2,2*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,44250

  SACHTA D46 : 2,2*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,44250

  SACHTA D47 : 2,2*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,44250

  SACHTA D48 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D49 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D50 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D51 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*0*2 12,07130

  prohloubení přo šachty : 

  RŠ DN1000 : 2,5*2,5*(0,15+0,1)*11 17,18750

  odpočet povrchů : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  MK asfalt : -121,6*1,1*0,45 -60,19200

  tráva : -14,1*1,1*0,1 -1,55100

  Š MK asfalt : -2,5*(2,5-1,1)*0,45*5 -7,87500

  Š tráva : -2,5*(2,5-1,1)*0,1*1 -0,35000

  Mezisoučet 634,18630

  odpočet ruční výkop : 634,18625-140,5437 493,64260

  Mezisoučet 493,64260

  stoka D3 : 

  PP DN250 69m : 

  strojní výkop : 

  4,3*1,1*(2,79+2,33)/2 12,10880

  9,6*1,1*(2,33+2,16)/2 23,70720

  2,1*1,1*(2,16+2,26)/2 5,10510

  10*1,1*(2,26+2,34)/2 25,30000

  24*1,1*(2,34+1,72)/2 53,59200

  19*1,1*(1,72+2,03)/2 39,18750

  rozšíření o šachty : 

  SACHTA D52 : 2,53*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,26-2,5/2*1,1*2,26 9,59750

  SACHTA D52 : 2,61*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,34-2,5/2*1,1*2,34 9,87750

  SACHTA D54 : 1,99*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,72-2,5/2*1,1*1,72 7,70750

  SACHTA D55 : 2,3*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,03-2,5/2*0*1,9 11,58380

  strartovací a koncová jáma : 

  stratovací jáma 3,7x3,1m : (3,1-1,1)*3,7*(2,26+0,5) 20,42400

  koncová jáma 2,6x2,1m : (2,1-1,1)*2,6*(2,21+0,5) 7,04600

  prohloubení pro šachty : 

  RŠ DN1000 : 2,5*2,5*(0,15*0,1)*4 0,37500

  odpočet povrchů : 

  MK asfalt : -29,8*1,1*0,45 -14,75100

  Š MK asfalt : -2,5*(2,5-1,1)*0,45*2 -3,15000

  Š tráva : -2,5*(2,5-1,1)*0,1 -0,35000

  startovací jáma : -(2,6-1,1)*3,1*0,1 -0,46500

  koncová jáma : -(2,1-1,1)*2,6*0,1 -0,26000

  nezpevněno tráva : -11,5*1,1*0,1 -1,26500

  Mezisoučet 205,37090

  odpočet ruční výkop : 205,72085-21,0936 184,62730

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

271/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Mezisoučet 184,62730

  stoka D4 : 

  PP DN250 78m : 

  strojní výkop : 

  7*1,1*(2,33+2,89)/2 20,09700

  26*1,1*(2,39+2,13)/2 64,63600

  11*1,1*(2,13+2,13)/2 25,77300

  9*1,1*(2,13+1,93)/2 20,09700

  13*1,1*(1,93+1,93)/2 27,59900

  12*1,1*(1,93+1,93)/2 25,47600

  rozšíření pro šachty : 

  SACHTA D56 : 3,16*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,89-2,5/2*1,1*2,39 12,49000

  SACHTA D57 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D58 : 2,4*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,14250

  SACHTA D59 : 2,2*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,44250

  SACHTA D60 : 2,2*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,44250

  SACHTA D61 : 2,2*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*0*1,8 11,09630

  prohloubení pro šachty : 

  RŠ DN1000 : 2,5*2,5*(0,15+0,1)*6 9,37500

  odpočet povrchů : 

  MK PM : -72,2*1,1*0,45 -35,73900

  KK III/4152 : -5,8*1,1*0,48 -3,06240

  Š PM : -2,5*(2,5-1,1)*0,45*6 -9,45000

  Mezisoučet 203,55790

  odpočet ruční výkop : 203,55785-43,5391 160,01880

  Mezisoučet 160,01880

  stoka D4.1 : 

  PP DN250 31m : 

  strojní výkop : 

  24*1,1*(2,89+2,14)/2 66,39600

  7*1,1*(2,14+1,65)/2 14,59150

  rozšíření o šachty : 

  SACHTA D62 : 2,41*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,14-2,5/2*1,1*2,14 9,17750

  SACHTA D63 : 1,92*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,65-2,5/2*0*1,52 9,73130

  prohloubení pro šachty : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  RŠ DN1000 : 2,5*2,5*(0,15+0,1)*2 3,12500

  odpočet povrchů : 

  MK PM : -3,7*1,1*0,45 -1,83150

  MK štěrk : -11*1,1*0,15 -1,81500

  nezpevněno tráva : -16,3*1,1*0,1 -1,79300

  Š tráva : -2,5*(2,5-1,1)*0,1*2 -0,70000

  Mezisoučet 96,88180

  odpočet ruční výkop : 96,88175-20,9374 75,94440

  Mezisoučet 75,94440

  stoka D5 : 

  PP DN250 28m : 

  strojní výkop : 

  28*1,3*(2,95+1,84)/2 87,17800

  rozšíření o šachty : 

  SACHTA D64 : 2,11*2,5*2,5-2,5/2*1,3*1,84-2,5/2*0*1,71 10,19750

  prohloubení pro šachty : 

  RŠ DN1000 : 2,5*2,5*(0,15+0,1)*1 1,56250

  prohloubení : 

  stabilizace : 28*1,3*0,2 7,28000

  drenáž : 28*1,3*0,1 3,64000

  odpočet povrchů : 

  MK asfalt : -28*1,3*0,45 -16,38000

  Š MK asfalt : -2,5*(2,5-1,3)*0,45*1 -1,35000

  Mezisoučet 92,12800

Konec provozního součtu

hornina třídy 2 - 13% : 

stoka D : 1575,0688*0,13 204,75890

stoka D1 : 128,596*0,13 16,71750

stoka D2 : 830,59525*0,13 107,97740

stoka D2.1 : 493,64255*0,13 64,17350

stoka D3 : 184,62725*0,13 24,00150

stoka D4 : 160,01875*0,13 20,80240

stoka D4.1 : 75,94435*0,13 9,87280

stoka D5 : 92,128*0,13 11,97660

Mezisoučet 460,28070
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
13 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 2 265,99741 70,00 158 619,82 800-1 RTS

hornina třídy 3 - 64% : 

stoka D : 1575,0688*0,64 1 008,04400

stoka D1 : 128,596*0,64 82,30140

stoka D2 : 830,59525*0,64 531,58100

stoka D2.1 : 493,64255*0,64 315,93120

stoka D3 : 184,62725*0,64 118,16140

stoka D4 : 160,01875*0,64 102,41200

stoka D4.1 : 75,94435*0,64 48,60440

stoka D5 : 92,128*0,64 58,96190

Mezisoučet 2 265,99740

14 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1 083,62561 5,00 5 418,13 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

hornina třídy 3 - 64% : 

stoka D : 1575,0688*0,64*0,4 403,21760

stoka D1 : 128,596*0,64*0,4 32,92060

stoka D2 : 830,59525*0,64*0,4 212,63240

stoka D2.1 : 493,64255*0,64*0,4 126,37250

stoka D3 : 184,62725*0,64*0,4 47,26460

stoka D4 : 160,01875*0,64*0,4 40,96480

stoka D4.1 : 75,94435*0,64*0,4 19,44180

stoka D5 : 92,128*0,64*0,4 23,58480

Mezisoučet 906,39900

ruční výkop hornina tř. 3 - 64% : 

stoka D : 206,9731*0,64*0,4 52,98510

stoka D1 : 0

stoka D2 : 259,2047*0,64*0,4 66,35640

stoka D2.1 : 140,5437*0,64*0,4 35,97920

stoka D3 : 21,0936*0,64*0,4 5,40000

stoka D4 : 43,5391*0,64*0,4 11,14600

stoka D4.1 : 20,9374*0,64*0,4 5,36000

stoka D5 : 0

Mezisoučet 177,22670

15 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 814,34282 70,00 57 004,00 800-1 RTS

hornina třídy 4 - 23% : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 1575,0688*0,23 362,26580

stoka D1 : 128,596*0,23 29,57710

stoka D2 : 830,59525*0,23 191,03690

stoka D2.1 : 493,64255*0,23 113,53780

stoka D3 : 184,62725*0,23 42,46430

stoka D4 : 160,01875*0,23 36,80430

stoka D4.1 : 75,94435*0,23 17,46720

stoka D5 : 92,128*0,23 21,18940

Mezisoučet 814,34280

16 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 389,42795 5,00 1 947,14 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

strojní výkop : 

hornina třídy 4 - 23% : 

stoka D : 1575,0688*0,23*0,4 144,90630

stoka D1 : 128,596*0,23*0,4 11,83080

stoka D2 : 830,59525*0,23*0,4 76,41480

stoka D2.1 : 493,64255*0,23*0,4 45,41510

stoka D3 : 184,62725*0,23*0,4 16,98570

stoka D4 : 160,01875*0,23*0,4 14,72170

stoka D4.1 : 75,94435*0,23*0,4 6,98690

stoka D5 : 92,128*0,23*0,4 8,47580

Mezisoučet 325,73710

ruční výkop hornina tř. 4 - 23% : 

stoka D : 206,9731*0,23*0,4 19,04150

stoka D1 : 0

stoka D2 : 259,2047*0,23*0,4 23,84680

stoka D2.1 : 140,5437*0,23*0,4 12,93000

stoka D3 : 21,0936*0,23*0,4 1,94060

stoka D4 : 43,5391*0,23*0,4 4,00560

stoka D4.1 : 20,9374*0,23*0,4 1,92620

stoka D5 : 0

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 63,69080

17 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 89,99791 300,00 26 999,37 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  vedení NN 0.00 : 6*1,3*1,93 15,05400

  plynovod : 2*1,3*1,92 4,99200

  vodovod : 2*1,3*2,18 5,66800

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,36 15,57600

  přípojka plynu : 0*1,1*2,2

  vedení NN 0.00 : 0*1,1*2,21

  vedení NN 0.00 : 0*1,1*2,01

  plynovod : 0*1,1*2

  vodovod : 0*1,1*1,99

  dešťová kanalizace : 0,3*1,1*1,98 0,65340

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,8 11,88000

  přípojka plynu : 2*1,1*1,68 3,69600

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,98 13,06800

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,03 13,39800

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,03 13,39800

  dešťová kanalizace : 8,9*1,1*1,65 16,15350

  vodovod : 0*1,1*1,89

  vedení NN 0.00 : 0*1,1*1,95

  vodovod : 2*1,1*2,03 4,46600

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,03 13,39800

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,22 14,65200

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,07 13,66200

  plynovod : 2*1,1*2,05 4,51000

  vodovod : 2*1,1*2,15 4,73000

  dešťová kanalizace : 17,1*1,1*1,82 34,23420

  vedení NN 0.00 : 0*1,1*1,84

  vedení NN 0.00 : 0*1,1*1,84

  vedení NN 0.00 : 0*1,1*1,8

  sdělovací kabel 0.00 : 0*1,1*1,8

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vodovod : 2*1,1*1,72 3,78400

  Mezisoučet 206,97310

  stoka D2 : 

  vedení NN nadzemní : 6*1,3*2,05 15,99000

  vedení NN nadzemní : 6*1,3*2,23 17,39400

  vodovod : 8,2*1,3*2,19 23,34540

  vedení NN nadzemní : 0*1,3*2,19

  dešťová kanalizace : 0,3*1,3*2,19 0,85410

  přípojka plynu : 6*1,3*2,18 17,00400

  vedení NN nadzemní : 0*1,3*2,18

  vedení NN podzemní : 6*1,3*2,17 16,92600

  vodovod : 2*1,3*2,18 5,66800

  dešťová kanalizace : 2,8*1,3*2,18 7,93520

  dešťová kanalizace : 3,2*1,1*2,19 7,70880

  plynovod : 0*1,1*2,2

  vodovod : 2*1,1*2,23 4,90600

  vedení NN nadzemní : 6*1,1*2,46 16,23600

  přípojka vody : 2*1,1*2,75 6,05000

  vedení NN nadzemní : 6*1,1*2,66 17,55600

  vedení NN nadzemní : 6*1,1*2,68 17,68800

  přípojka vody : 2*1,1*2,68 5,89600

  vedení NN nadzemní : 8,9*1,1*2,68 26,23720

  vedení NN nadzemní : 0*1,1*2,68

  vedení NN nadzemní : 6*1,1*2,68 17,68800

  vedení NN nadzemní : 6*1,1*2,68 17,68800

  vedení NN podzemní : 6*1,1*2,49 16,43400

  Mezisoučet 259,20470

  stoka D2.1 : 

  vedení NN 0.00 : 7,1*1,1*2,09 16,32290

  vodovod : 0*1,1*2,03

  přípojka plynu : 6*1,1*2 13,20000

  vedení NN 0.00 : 0*1,1*1,99

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,03 13,39800

  přípojka vody : 2*1,1*1,83 4,02600

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,83 12,07800
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vodovod : 2*1,1*1,93 4,24600

  přípojka vody : 2*1,1*1,93 4,24600

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*2,16 14,25600

  vedení NN 0.00 : 7,8*1,1*1,67 14,32860

  přípojka vody : 0*1,1*1,68

  přípojka vody : 2*1,1*1,79 3,93800

  vedení NN 0.00 : 6*1,1*1,84 12,14400

  vedení NN - podzemní : 0*1,1*1,85

  přípojka vody : 4,6*1,1*1,77 8,95620

  přípojka vody : 0*1,1*1,73

  vedení NN 0.00 : 10,5*1,1*1,68 19,40400

  přípojka vody : 0*1,1*1,68

  vedení NN 0.00 : 0*1,1*1,68

  Mezisoučet 140,54370

  stoka D3 : 

  dešťová kanalizace : 0,4*1,1*1,69 0,74360

  dešťová kanalizace : 0,4*1,1*2 0,88000

  vodovod : 2*1,1*1,9 4,18000

  přípojka vody : 2*1,1*1,7 3,74000

  plynovod : 6*1,1*1,75 11,55000

  vedení NN nadzamní : 0*1,1*1,77

  Mezisoučet 21,09360

  stoka D4 : 

  dešťová kanalizace : 4,1*1,1*1,89 8,52390

  vodovod : 0*1,1*1,86

  dešťová kanalizace : 0,6*1,1*1,77 1,16820

  vedení NN nadzemní : 6*1,1*1,66 10,95600

  vedení NN nadzemní : 9*1,1*1,49 14,75100

  vedení NN podzemní : 0*1,1*1,48

  sdělovací kabel podzemní : 2*1,1*1,48 3,25600

  vedení NN nadzemní : 3*1,1*1,48 4,88400

  Mezisoučet 43,53910

  stoka D4.1 : 

  dešťová kanalizace : 2,6*1,1*2,29 6,54940

  vodovod : 2*1,1*2,36 5,19200
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  plynovod : 2*1,1*2,25 4,95000

  přípojka vody : 2*1,1*1,93 4,24600

  Mezisoučet 20,93740

Konec provozního součtu

ruční výkop hornina tř. 2 - 13% : 

stoka D : 206,9731*0,13 26,90650

stoka D1 : 0

stoka D2 : 259,2047*0,13 33,69660

stoka D2.1 : 140,5437*0,13 18,27070

stoka D3 : 21,0936*0,13 2,74220

stoka D4 : 43,5391*0,13 5,66010

stoka D4.1 : 20,9374*0,13 2,72190

stoka D5 : 0

Mezisoučet 89,99790

18 139601102R00 ...v hornině 3 m3 443,06662 300,00 132 919,99 800-1 RTS

ruční výkop hornina tř. 3 - 64% : 

stoka D : 206,9731*0,64 132,46280

stoka D1 : 0

stoka D2 : 259,2047*0,64 165,89100

stoka D2.1 : 140,5437*0,64 89,94800

stoka D3 : 21,0936*0,64 13,49990

stoka D4 : 43,5391*0,64 27,86500

stoka D4.1 : 20,9374*0,64 13,39990

stoka D5 : 0

Mezisoučet 443,06660

19 139601103R00 ...v hornině 4 m3 159,22707 300,00 47 768,12 800-1 RTS

ruční výkop hornina tř. 4 - 23% : 

stoka D : 206,9731*0,23 47,60380

stoka D1 : 0

stoka D2 : 259,2047*0,23 59,61710

stoka D2.1 : 140,5437*0,23 32,32510

stoka D3 : 21,0936*0,23 4,85150

stoka D4 : 43,5391*0,23 10,01400

stoka D4.1 : 20,9374*0,23 4,81560

stoka D5 : 0
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 159,22710

20 141700108R00 ...vnějšího průměru do 310 mm m 49,60000 1 200,00 59 520,00 800-1 RTS

stoka D : 

mezi šachtami D9-D10 : 

ocelová chránička 480x10mm : 40 40,00000

Mezisoučet 40,00000

stoka D3 : 

mezi šachtami D23-D52 : 

ocelová chránička 480x10mm : 9,6 9,60000

Mezisoučet 9,60000

21 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 6 117,33500 20,00 122 346,70 800-1 RTS

stoka D : 

3*2*(2,13+2,12)/2 12,75000

26*2*(2,12+2,13)/2 110,50000

6*2*(2,13+2,13)/2 25,56000

48*2*(2,13+2,13)/2 204,48000

24,9*2*(2,13+2,13)/2 106,07400

14*2*(2,13+2,53)/2 65,24000

12*2*(2,53+2,6)/2 61,56000

0,6*2*(2,6+2,6)/2 3,12000

39,9*2*(2,6+2,43)/2 200,69700

0,5*2*(2,43+2,43)/2 2,43000

8,5*2*(2,43+2,41)/2 41,14000

15*2*(2,41+2,13)/2 68,10000

12*2*(2,13+2,13)/2 51,12000

26,4*2*(2,13+2,13)/2 112,46400

12*2*(2,13+2,13)/2 51,12000

24*2*(2,13+2,13)/2 102,24000

24*2*(2,13+2,13)/2 102,24000

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

ocelová chránička 480x10 mm

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

280/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
11,5*2*(2,13+2,13)/2 48,99000

11,5*2*(2,13+2,13)/2 48,99000

43*2*(2,13+2,13)/2 183,18000

27*2*(2,13+2,13)/2 115,02000

7*2*(2,13+2,23)/2 30,52000

12*2*(2,23+2,79)/2 60,24000

31*2*(2,49+2,13)/2 143,22000

28*2*(2,13+2,33)/2 124,88000

48*2*(2,3+2,2)/2 216,00000

15*2*(2,2+2,2)/2 66,00000

15*2*(2,2+2,2)/2 66,00000

rozšíření o šachty : 

průměr v=2,27 : (((2,5-1,1)*2,27*2)+(2,5*4*0,36))*27 268,81200

jámy protlaku : 

startovací : ((3,1-1,1)*2,27*2)+(3,1*2*0,83)+(3,7*2*0,83) 20,36800

koncová : ((2,1-1,1)*2,27*2)+(2,1*2*0,68)+(2,6*2*0,68) 10,93200

Mezisoučet 2 723,98700

stoka D1 : 

39*2*(2,53+2,7)/2 203,97000

rozšíření o šachty : 

průměr v=2,61 : (((2,5-1,1)*2,61*2)+(2,5*4*0,43))*1 11,60800

Mezisoučet 215,57800

stoka D2 : 

26*2*(2,72+3,13)/2 152,10000

48*2*(3,13+3,13)/2 300,48000

26*2*(3,13+3,13)/2 162,76000

44*2*(3,13+3,13)/2 275,44000

25,1*2*(3,13+2,63)/2 144,57600

rozšíření o šachty : 

průměr v=2,83 : (((2,5-1,1)*2,83*2)+(2,5*4*0,41))*6 72,14400

Mezisoučet 1 107,50000

stoka D2.1 : 

5*2*(2,63+2,48)/2 25,55000

10*2*(2,48+2,43)/2 49,10000

36*2*(2,43+2,13)/2 164,16000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
15*2*(2,13+1,93)/2 60,90000

21*2*(1,93+1,93)/2 81,06000

23*2*(1,93+1,93)/2 88,78000

13*2*(1,93+1,93)/2 50,18000

16*2*(1,93+2,13)/2 64,96000

48*2*(2,13+2,13)/2 204,48000

36*2*(2,13+2,13)/2 153,36000

28*2*(2,13+2,13)/2 119,28000

rozšíření o šachty : 

průměr v=2,14 : (((2,5-1,1)*2,14*2)+(2,5*4*0,37))*11 106,61200

Mezisoučet 1 168,42200

stoka D3 : 

4,3*2*(2,79+2,33)/2 22,01600

9,6*2*(2,33+2,16)/2 43,10400

2,1*2*(2,16+2,26)/2 9,28200

10*2*(2,26+2,34)/2 46,00000

24*2*(2,34+1,72)/2 97,44000

19*2*(1,72+2,03)/2 71,25000

rozšíření o šachty : 

průměr v=2,2 : (((2,5-1,1)*2,2*2)+(2,5*4*0,27))*4 35,44000

jámy protlaku : 

startovací : ((3,1-1,1)*2,2*2)+(3,1*2*0,56)+(3,7*2*0,56) 16,41600

koncová : ((2,1-1,1)*2,2*2)+(2,1*2*0,51)+(2,6*2*0,51) 9,19400

Mezisoučet 350,14200

stoka D4 : 

7*2*(2,33+2,89)/2 36,54000

26*2*(2,39+2,13)/2 117,52000

11*2*(2,13+2,13)/2 46,86000

9*2*(2,13+1,93)/2 36,54000

13*2*(1,93+1,93)/2 50,18000

12*2*(1,93+1,93)/2 46,32000

rozšíření o šachty : 

průměr v=2,15 : (((2,5-1,1)*2,15*2)+(2,5*4*0,35))*6 57,12000

Mezisoučet 391,08000

stoka D4.1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
24*2*(2,89+2,14)/2 120,72000

7*2*(2,14+1,65)/2 26,53000

rozšíření o šachty : 

průměr v=2,21 : (((2,5-1,1)*2,21*2)+(2,5*4*0,05))*2 13,37600

Mezisoučet 160,62600

22 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 1 387,68500 80,00 111 014,80 800-1 RTS

stoka D : 

4*2*(2,97+2,95)/2 23,68000

13,4*2*(2,15+2,43)/2 61,37200

21*2*(2,43+2,13)/2 95,76000

33*2*(2,13+2,13)/2 140,58000

rozšíření o šachty : 

průměr v=2,23 : 

SŠ DN1200 : (((2,9-1,3)*2,23*2)+(2,9*4*0,41))*1 11,89200

RŠ DN1000 : (((2,7-1,3)*2,23*2)+(2,7*4*0,36))*2 20,26400

Mezisoučet 353,54800

stoka D2 : 

20*2*(2,43+2,8)/2 104,60000

20*2*(2,8+2,69)/2 109,80000

27*2*(2,69+2,63)/2 143,64000

30*2*(2,63+2,63)/2 157,80000

40,5*2*(2,63+2,63)/2 213,03000

18,9*2*(2,63+2,72)/2 101,11500

průměr v=2,83 : 

RŠ DN1000 : (((2,7-1,3)*2,83*2)+(2,7*4*0,41))*5 61,76000

Mezisoučet 891,74500

stoka D5 : 

28*2*(2,95+1,84)/2 134,12000

rozšíření o šachty : 

průměr v=1,78 : (((2,5-1,3)*1,78*2)+(2,5*4*0,4))*1 8,27200

Mezisoučet 142,39200

23 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 6 117,33500 10,00 61 173,35 800-1 RTS

viz položka 151 20-1101 Pažení : 

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 2723,987 2 723,98700

stoka D1 : 215,578 215,57800

stoka D2 : 1107,5 1 107,50000

stoka D2.1 : 1168,422 1 168,42200

stoka D3 : 350,142 350,14200

stoka D4 : 391,08 391,08000

stoka D4.1 : 160,626 160,62600

Mezisoučet 6 117,33500

24 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 1 387,68500 20,00 27 753,70 800-1 RTS

viz položka 151 20-1101 Pažení : 

stoka D : 353,548 353,54800

stoka D2 : 891,745 891,74500

stoka D5 : 142,392 142,39200

Mezisoučet 1 387,68500

25 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 723,80188 25,00 43 095,05 800-1 RTS

ruční výkop hornina tř. 2-4 100% : 

stoka D : 206,9731 206,97310

stoka D2.1 : 140,5437 140,54370

stoka D3 : 21,0936 21,09360

stoka D4 : 43,5391 43,53910

stoka D4.1 : 20,9374 20,93740

Mezisoučet 433,08690

hornina třídy 2-4   50% : 

strojní výkop : 

stoka D : 1575,0688*0,5 787,53440

stoka D2.1 : 493,64255*0,5 246,82130

stoka D3 : 184,6275*0,5 92,31380

stoka D4 : 160,01875*0,5 80,00940

stoka D4.1 : 75,94435*0,5 37,97220

stoka D5 : 92,128*0,5 46,06400

Mezisoučet 1 290,71500

26 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 844,62809 30,00 25 338,84 800-1 RTS

ruční výkop hornina tř. 2-4 - 100% : 

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D2 : 259,2047 259,20470

Mezisoučet 259,20470

hornina třídy 2-4 - 55% : 

stoka D1 : 128,596 128,59600

stoka D2 : 830,59525*0,55 456,82740

Mezisoučet 585,42340

27 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 0,20564 35,00 7,20 800-1 RTS

suť : 0,20564 0,20560

28 162201102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20  do 50 m m3 90,08000 20,00 1 801,60 800-1 RTS

viz sejmutí ornice : 90,08 90,08000

29 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 3 220,93822 170,00 547 559,50 800-1 RTS

vytěžená zemina : 

stoka D : 

strojní výkop : 1575,0688 1 575,06880

ruční výkop : 206,9731 206,97310

zásyp : -1239,87484 -1 239,87480

zásyp v KK dovez.mat. : 118,9023 118,90230

zásyp v MK dovez.mat. : 448,15129 448,15130

Mezisoučet 1 109,22070

stoka D1 : 

strojní výkop : 128,596 128,59600

zásyp : -91,87858 -91,87860

Mezisoučet 36,71740

stoka D2 : 

strojní výkop : 830,59525 830,59530

ruční výkop : 259,2047 259,20470

zásyp : -756,56849 -756,56850

zásyp v MK dovez.mat. : 756,56849 756,56850

Mezisoučet 1 089,80000

stoka D2.1 : 

strojní výkop : 493,64255 493,64260

ruční výkop : 140,5437 140,54370

zásyp : -413,55041 -413,55040

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
zásyp v MK dovez.mat. : 209,42011 209,42010

Mezisoučet 430,05600

stoka D3 : 

strojní výkop : 184,62725 184,62730

ruční výkop : 21,0936 21,09360

zásyp : -142,88601 -142,88600

zásyp v MK dovez.mat. : 125,11276 125,11280

Mezisoučet 187,94760

stoka D4 : 

strojní výkop : 160,01875 160,01880

ruční výkop : 43,5391 43,53910

zásyp : -130,03212 -130,03210

zásyp v KK dovez.mat. : 6,2205 6,22050

zásyp v MK dovez.mat. : 123,81162 123,81160

Mezisoučet 203,55790

stoka D4.1 : 

strojní výkop : 75,94435 75,94440

ruční výkop : 20,9374 20,93740

zásyp : -68,285 -68,28500

zásyp v MK dovez.mat. : 42,91405 42,91410

Mezisoučet 71,51080

stoka D5 : 

strojní výkop : 92,128 92,12800

zásyp : -64,90065 -64,90070

zásyp v MK dovez.mat. : 64,90065 64,90070

Mezisoučet 92,12800

30 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 0,20564 170,00 34,96 800-1 RTS

suť : 0,20564 0,20560

31 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 22 546,56754 8,00 180 372,54 800-1 RTS

skládka 17km : 

stoka D : 1109,22065*7 7 764,54460

stoka D1 : 36,71742*7 257,02190

stoka D2 : 1089,79995*7 7 628,59970

stoka D2.1 : 430,05595*7 3 010,39170

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D3 : 187,9476*7 1 315,63320

stoka D4 : 203,55785*7 1 424,90500

stoka D4.1 : 71,5108*7 500,57560

stoka D5 : 92,128*7 644,89600

Mezisoučet 22 546,56750

32 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 1,43948 15,00 21,59 800-1 RTS

skládka 17km : 

suť : 0,20564*7 1,43950

33 162301401R00 ...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 180,00 180,00 800-1 RTS

viz položka Kácení stromů 10-30 cm : 

stoka D : 1 1,00000

34 162301411R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 200,00 200,00 800-1 RTS

příloha D.1.2-TZ-1 : 

stoka D : 

ovocný strom : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

35 162301421R00 ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 40,00 40,00 800-1 RTS

viz položka Kácení stromů 10-30 cm : 

stoka D : 1 1,00000

36 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 907,97610 45,00 130 858,92 800-1 RTS

stoka D : 

strojní výkop : 1575,0688 1 575,06880

ruční výkop : 206,9731 206,97310

odpočet : 

obsyp + sedlo KT DN250 : -78*1,1*(0,175+0,299*0,67+0,3) -57,94330

obsyp + lože PP DN250 : -(539,2-40-50)*1,1*(0,125+0,27+0,3) -343,41340

obsyp + lože PP DN250 : -50*1,3*(0,125+0,27+0,3) -45,17500

SŠ lože : -2,9*2,9*0,15*1 -1,26150

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

 s naložením, složením a dopravou,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
RŠ lože : -2,7*2,7*0,15*2 -2,18700

RŠ lože : -2,5*2,5*0,15*27 -25,31250

SŠ desky : -1,7*1,7*0,1*1 -0,28900

RŠ desky : -1,5*1,5*0,1*29 -6,52500

SŠ : -3,1416*0,75*0,75*(2,23-0,125-0,27-0,3-0,45)*1 -1,91740

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,23-0,125-0,27-0,3-0,45)*4 -5,24110

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,23-0,1-0,299-0,3-0,48)*4 -5,07690

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,23-0,125-0,27-0,3-0,48)*1 -1,27410

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,23-0,125-0,27-0,3-0,3-0,1)*18 -24,67190

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,23-0,125-0,27-0,3-0,3-0,25)*2 -2,37900

drenáž : -50*1,3*0,1 -6,50000

stabilizace : -50*1,3*0,2 -13,00000

Mezisoučet 1 239,87480

stoka D1 : 

strojní výkop : 128,596 128,59600

ruční výkop : 0

obsyp + lože PP DN250 : -39*1,1*(0,125+0,27+0,3) -29,81550

RŠ lože : -2,5*2,5*0,15*2 -1,87500

RŠ desky : -1,5*1,5*0,1*2 -0,45000

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,64-0,125-0,27-0,3-0,1)*1 -2,22810

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,64-0,125-0,27-0,3)*1 -2,34880

Mezisoučet 91,87860

stoka D2 : 

strojní výkop : 830,59525 830,59530

ruční výkop : 259,2047 259,20470

obsyp + podsyp PP DN250 : -(325,5-140)*1,1*(0,125+0,27+0,3) -141,81480

obsyp + podsyp PP DN250 : -140*1,3*(0,125+0,27+0,3) -126,49000

obsyp + podsyp PP DN250 : -1*1,3*(0,11+0,12+0,3) -0,68900

RŠ lože : -2,5*2,5*0,15*6 -5,62500

RŠ lože : -2,7*2,7*0,15*5 -5,46750

UV lože : -1,8*1,8*0,1 -0,32400

RŠ desky : -1,5*1,5*0,1*11 -2,47500

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,84-0,125-0,27-0,3-0,45)*11 -22,51630

UV : -3,1416*0,315*0,315*1,7 -0,52990

drenáž : -140*1,3*0,15 -27,30000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

288/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 756,56850

stoka D2.1 : 

strojní výkop : 493,64255 493,64260

ruční výkop : 140,5437 140,54370

obsyp + podsyp PP DN250 : -251*1,1*(0,125+0,27+0,3) -191,88950

RŠ lože : -2,5*2,5*0,15*11 -10,31250

RŠ desky : -1,5*1,5*0,1*11 -2,47500

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,11-0,125-0,27-0,3-0,45)*5 -5,82680

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,11-0,125-0,27-0,3)*5 -8,54400

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,11-0,125-0,27-0,3-0,1)*1 -1,58800

Mezisoučet 413,55040

stoka D3 : 

strojní výkop : 184,62725 184,62730

ruční výkop : 21,0936 21,09360

obsyp + podsyp PP DN250 : -69*1,1*(0,125+0,27+0,3) -52,75050

RŠ lože : -2,5*2,5*0,15*4 -3,75000

RŠ desky : -1,5*1,5*0,1*4 -0,90000

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,07-0,125-0,27-0,3-0,1)*1 -1,53970

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,07-0,125-0,27-0,3)*1 -1,66050

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,07-0,125-0,27-0,3-0,45)*2 -2,23410

Mezisoučet 142,88600

stoka D4 : 

strojní výkop : 160,01875 160,01880

ruční výkop : 43,5391 43,53910

obsyp + podsyp PP DN250 : -78*1,1*(0,125+0,27+0,3) -59,63100

RŠ lože : -2,5*2,5*0,15*6 -5,62500

RŠ desky : -1,5*1,5*0,1*6 -1,35000

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(2,1-0,125-0,27-0,3-0,45)*6 -6,91970

Mezisoučet 130,03210

stoka D4.1 : 

strojní výkop : 75,94435 75,94440

ruční výkop : 20,9374 20,93740

obsyp + podsyp PP DN250 : -31*1,1*(0,125+0,27+0,3) -23,69950

RŠ lože : -2,5*2,5*0,15*2 -1,87500

RŠ desky : -1,5*1,5*0,1*2 -0,45000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(1,86-0,125-0,27-0,3-0,1)*2 -2,57230

Mezisoučet 68,28500

stoka D5 : 

strojní výkop : 92,128 92,12800

obsyp + podsyp PP DN250 : -28*1,3*(0,125+0,27+0,3) -25,29800

RŠ lože : -2,5*2,5*0,15*1 -0,93750

RŠ desky : -1,5*1,5*0,1*1 -0,22500

RŠ : -3,1416*0,62*0,62*(1,78-0,125-0,27-0,3-0,45)*1 -0,76690

Mezisoučet 64,90070

37 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 822,54868 600,00 493 529,21 800-1 RTS

obsyp : 

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  KT DN250 : 78*1,1*(0,1+0,299+0,3) 59,97420

  KT DN250 potrubí : -78*3,1416*0,1495*0,1495 -5,47680

  KT DN250 - sedlo 120° : -((78*1,1*0,175)-(78*0,1495*0,1495*0,6142)) -13,94430

  PP DN250 : (539,2-40-50)*1,1*(0,27+0,3) 281,64840

  PP DN250 : 50*1,3*(0,27+0,3) 37,05000

  PP DN250 potrubí : -(539,2-40)*3,1416*0,11*0,11 -18,97630

  Mezisoučet 340,27530

Konec provozního součtu

obsyp stoka A : 340,27526 340,27530

Mezisoučet 340,27530

Začátek provozního součtu

  stoka D1 : 

  PP DN250 : 39*1,1*(0,27+0,3) 24,45300

  PP DN250 potrubí : -39*3,1416*0,135*0,135 -2,23300

  Mezisoučet 22,22000

Konec provozního součtu

obsyp stoka D1 : 22,22003 22,22000

Mezisoučet 22,22000

Začátek provozního součtu

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka D2 : 

  PP DN250 : (325,5-140)*1,1*(0,27+0,3) 116,30850

  PP DN250 : 140*1,3*(0,27+0,3) 103,74000

  PP DN150 : 1*1,3*(0,12+0,3) 0,54600

  PP DN250 potrubí : -325,5*3,1416*0,135*0,135 -18,63670

  Mezisoučet 201,95780

Konec provozního součtu

obsyp stoka D2 : 201,95778 201,95780

Mezisoučet 201,95780

Začátek provozního součtu

  stoka D2.1 : 

  PP DN250 : 251*1,1*(0,27+0,3) 157,37700

  PP DN250 potrubí : -251*3,1416*0,135*0,135 -14,37120

  Mezisoučet 143,00580

Konec provozního součtu

obsyp stoka D2.1 : 143,00583 143,00580

Mezisoučet 143,00580

Začátek provozního součtu

  stoka D3 : 

  PP DN250 : (69-9,6)*1,1*(0,27+0,3) 37,24380

  PP DN250 potrubí : -(69-9,6)*3,1416*0,135*0,135 -3,40100

  Mezisoučet 33,84280

Konec provozního součtu

obsyp stoka D3 : 33,84281 33,84280

Mezisoučet 33,84280

Začátek provozního součtu

  stoka D4 : 

  PP DN250 : 78*1,1*(0,27+0,3) 48,90600

  PP DN250 potrubí : -78*3,1416*0,135*0,135 -4,46590

  Mezisoučet 44,44010

Konec provozního součtu

obsyp stoka D4 : 44,44006 44,44010

Mezisoučet 44,44010

Začátek provozního součtu

  stoka D4.1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  PP DN250 : 31*1,1*(0,27+0,3) 19,43700

  PP DN250 potrubí : -31*3,1416*0,135*0,135 -1,77490

  Mezisoučet 17,66210

Konec provozního součtu

obsyp stoka D4.1 : 17,66207 17,66210

Mezisoučet 17,66210

Začátek provozního součtu

  stoka D5 : 

  PP DN250 : 28*1,3*(0,27+0,3) 20,74800

  PP DN250 potrubí : -28*3,1416*0,135*0,135 -1,60320

  Mezisoučet 19,14480

Konec provozního součtu

obsyp stoka D5 : 19,14484 19,14480

Mezisoučet 19,14480

38 181301111T00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 vč.osetí travou m2 900,80000 20,00 18 016,00 800-1 Vlastní

Stoka D : 

trávnatá plocha : 15,6*2 31,20000

parková úprava : 226,8*2 453,60000

zahrada : 166,1*2 332,20000

Mezisoučet 817,00000

Stoka D2.1 : 

trávnatá plocha : 14,1*2 28,20000

Mezisoučet 28,20000

Stoka D3 : 

trávnatá plocha : 11,5*2 23,00000

Mezisoučet 23,00000

Stoka D4.1 : 

trávnatá plocha : 16,3*2 32,60000

Mezisoučet 32,60000

39 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 3 220,93822 140,00 450 931,35 800-1 RTS

viz vodorovné přemístění horniny 1-4 do 10000m : 

199 Poplatky za skládku

Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

181 30 Rozprostření ornice v rovině
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 1109,22065 1 109,22070

stoka D1 : 36,71742 36,71740

stoka D2 : 1089,79995 1 089,80000

stoka D2.1 : 430,05595 430,05600

stoka D3 : 187,9476 187,94760

stoka D4 : 203,55785 203,55790

stoka D4.1 : 71,5108 71,51080

stoka D5 : 92,128 92,12800

Mezisoučet 3 220,93820

40 979990001R00 ...stavební suti t 0,45241 80,00 36,19 801-3 RTS

suť : 0,20564*2,2 0,45240

41 1000T Materiál vhodný do zásypů v místní komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště m3    1 968,11738 140,00 275 536,43 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  viz zásyp výkopu : 1239,87484 1 239,87480

  materiál KK : -118,9023 -118,90230

  nezpevněno tráva : -(15,6-7,5)*1,1*(2,27-0,125-0,27-0,3-0,1) -13,14230

  -7,5*1,3*(2,27-0,125-0,27-0,3-0,1) -14,38130

  nezpevněno zahrada : -(166,1-(50-(16+7,5)))*1,1*(2,27-0,125-0,27-0,3-0,1) -226,50100

  -(50-(16+7,5))*1,3*(2,27-0,125-0,27-0,3-0,1) -50,81380

  parková úprava : -226,8*1,1*(2,27-0,125-0,27-0,3-0,1) -367,98300

  Mezisoučet 448,15130

Konec provozního součtu

vhodný materiál MK : 448,75511*1,1*1,01 498,56690

Začátek provozního součtu

  stoka D2 : 

  viz zásyp výkopu : 756,56849 756,56850

  Mezisoučet 756,56850

Konec provozního součtu

vhodný materiál MK : 756,56849*1,1*1,01 840,54760

Začátek provozního součtu

  stoka D2-1 : 

  viz zásyp výkopu : 413,55041 413,55040

  nezpevněno tráva : -14,1*1,1*(2,14-0,125-0,27-0,3-0,1) -20,86100

979 08-4 Poplatek za skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  nezpevněná cesta : -115,3*1,1*(2,14-0,125-0,27-0,3) -183,26940

  Mezisoučet 209,42010

Konec provozního součtu

vhodný materiál MK : 209,42011*1,1*1,01 232,66570

Začátek provozního součtu

  stoka D3 : 

  viz zásyp výkopu : 142,88601 142,88600

  nezpevněno tráva : -11,5*1,1*(2,2-0,125-0,27-0,3-0,1) -17,77330

  Mezisoučet 125,11280

Konec provozního součtu

vhodný materiál MK : 125,11276*1,1*1,01 139,00030

Začátek provozního součtu

  stoka D4 : 

  viz zásyp výkopu : 130,03212 130,03210

  materiál KK : -6,2205 -6,22050

  Mezisoučet 123,81160

Konec provozního součtu

vhodný materiál MK : 123,81162*1,1*1,01 137,55470

Začátek provozního součtu

  stoka D4.1 : 

  viz zásyp výkopu : 68,285 68,28500

  nezpevněno tráva : -16,3*1,1*(2,21-0,125-0,27-0,3-0,1) -25,37100

  Mezisoučet 42,91410

Konec provozního součtu

vhodný materiál MK : 42,91405*1,1*1,01 47,67750

Začátek provozního součtu

  stoka D5 : 

  viz zásyp výkopu : 64,90065 64,90070

  Mezisoučet 64,90070

Konec provozního součtu

vhodný materiál MK : 64,90065*1,1*1,01 72,10460

42 58310003PC Materiál vhodný do zásypů v krajské komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště m3 139,01143 150,00 20 851,71 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  KK III/4152 : 78*1,1*(2,27-0,1-0,299-0,3-0,48) 93,60780
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  KK III/4152 : (99-78)*1,1*(2,27-0,125-0,27-0,3-0,48) 25,29450

  Mezisoučet 118,90230

Konec provozního součtu

stoka D vhodný materiál KK : 118,9023*1,1*1,01 132,10050

Začátek provozního součtu

  stoka D4 : 

  KK III/4152 : 5,8*1,1*(2,15-0,125-0,27-0,3-0,48) 6,22050

  Mezisoučet 6,22050

Konec provozního součtu

stoka D4 vhodný materiál KK : 6,2205*1,1*1,01 6,91100

43 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 1 526,13214 150,00 228 919,82 SPCM RTS

stoka D ŠP : 340,27526*1,67*1,1*1,01 631,33650

stoka D1 ŠP : 22,22003*1,67*1,1*1,01 41,22640

stoka D2 ŠP : 201,95778*1,67*1,1*1,01 374,70640

stoka D2.1 ŠP : 143,00583*1,67*1,1*1,01 265,32870

stoka D3 ŠP : 33,84281*1,67*1,1*1,01 62,79090

stoka D4 ŠP : 44,44006*1,67*1,1*1,01 82,45280

stoka D4.1 ŠP : 17,66207*1,67*1,1*1,01 32,76970

stoka D5 ŠP : 19,14484*1,67*1,1*1,01 35,52080

Mezisoučet 1 526,13210

44 PC14333 Ocelová chránička  d480x10 mm m 54,56000 3 100,00 169 136,00 Vlastní

stoka D : 

mezi šachtami D9-D10 : 

ocelová chránička 480x10mm : 40*1,1 44,00000

Mezisoučet 44,00000

stoka D3 : 

mezi šachtami D23-D52 : 

ocelová chránička 480x10mm : 9,6*1,1 10,56000

Mezisoučet 10,56000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

45 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 55,99000 20,00 1 119,80 822-1 RTS

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

145 922,41
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

bez odvozu suti na skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 

Chodník - betonová dlažba : 50,9*1,1 55,99000

Mezisoučet 55,99000

46 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 16,50000 15,00 247,50 822-1 RTS

Stoka D : 

panelový vjezd : 5,5*3 16,50000

Mezisoučet 16,50000

47 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 

mm

m2 126,53000 150,00 18 979,50 822-1 RTS

KK asfalt III/4152 : 

stoka D : 99*1,1 108,90000

2,5*(2-1,1)*5 11,25000

Mezisoučet 120,15000

stoka D4 : 5,8*1,1 6,38000

Mezisoučet 6,38000

48 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 841,49000 10,00 8 414,90 822-1 RTS

MK asfalt - ŠP 15 cm : 

stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*1,1 33,00000

16*1,3 20,80000

Š MK : 2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,9*(2,9-1,3)*1 4,64000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

startovací jáma : (2,6-1,1)*3,1 4,65000

Mezisoučet 77,37000

stoka D2 : 

MK asfalt : 140*1,3 182,00000

185,5*1,1 204,05000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

UV : 1,8*1,8 3,24000

bez odvozu suti na skládku

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 429,19000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*1,1 133,76000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

Mezisoučet 151,26000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*1,1 32,78000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

Mezisoučet 39,78000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*1,1 79,42000

Š penetrační makadam : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

Mezisoučet 100,42000

stoka D4.1 : 

MK penetrační makadam : 3,7*1,1 4,07000

Mezisoučet 4,07000

stoka D5 : 

MK asfalt : 28*1,3 36,40000

Š MK : 2,5*(2,5-1,3)*1 3,00000

Mezisoučet 39,40000

49 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 926,26000 15,00 13 893,90 822-1 RTS

MK - asfalt - ŠCM 20cm : 

stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*1,1 33,00000

16*1,3 20,80000

Š MK : 2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,9*(2,9-1,3)*1 4,64000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

startovací jáma : (2,6-1,1)*3,1 4,65000

chodník betonová dlažba : 50,9*1,1 55,99000

Š bet dlažba : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

cesta štěrk : 3,3*1,1 3,63000

panely : 5,5*1,1 6,05000

Mezisoučet 150,04000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D2 : 

MK asfalt : 140*1,3 182,00000

185,5*1,1 204,05000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

UV : 1,8*1,8 3,24000

Mezisoučet 429,19000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*1,1 133,76000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

Mezisoučet 151,26000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*1,1 32,78000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

Mezisoučet 39,78000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*1,1 79,42000

Š penetrační makadam : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

Mezisoučet 100,42000

stoka D4.1 : 

MK penetrační makadam : 3,7*1,1 4,07000

štěrková cesta : 11*1,1 12,10000

Mezisoučet 16,17000

stoka D5 : 

MK asfalt : 28*1,3 36,40000

Š MK : 2,5*(2,5-1,3)*1 3,00000

Mezisoučet 39,40000

50 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 28,00000 30,00 840,00 822-1 RTS

silniční : 

stoka D : 8 8,00000

stoka D4 : 20 20,00000

Mezisoučet 28,00000

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

113 20 Vytrhání obrub

bez odvozu suti na skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

51 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 497,21750 30,00 14 916,53 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

46,47,48,49, : 

Součet: : 497.21750 497,21750

52 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7 955,48000 6,00 47 732,88 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

46,47,48,49, : 

Součet: : 7955.48000 7 955,48000

53 979990001R00 ...stavební suti t 497,21750 80,00 39 777,40 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

46,47,48,49, : 

Součet: : 497.21750 497,21750

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

54 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 104,49000 60,00 6 269,40 822-1 RTS

MK - penetrační makadam - OK 10cm : 

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*1,1 79,42000

Š penetrační makadam : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

Mezisoučet 100,42000

stoka D4.1 : 

MK penetrační makadam : 3,7*1,1 4,07000

Mezisoučet 4,07000

55 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 737,00000 10,00 7 370,00 822-1 RTS

MK - asfalt - OK 5cm : 

stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*1,1 33,00000

16*1,3 20,80000

Š MK : 2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,9*(2,9-1,3)*1 4,64000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

startovací jáma : (2,6-1,1)*3,1 4,65000

Mezisoučet 77,37000

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

78 250,21
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D2 : 

MK asfalt : 140*1,3 182,00000

185,5*1,1 204,05000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

UV : 1,8*1,8 3,24000

Mezisoučet 429,19000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*1,1 133,76000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

Mezisoučet 151,26000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*1,1 32,78000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

Mezisoučet 39,78000

stoka D5 : 

MK asfalt : 28*1,3 36,40000

Š MK : 2,5*(2,5-1,3)*1 3,00000

Mezisoučet 39,40000

56 113151117R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 80 mm

m2 168,45000 40,00 6 738,00 822-1 RTS

KK asfalt III/4152 : 

stoka D : 99*(1,1+0,2*2) 148,50000

2,5*(2-1,1)*5 11,25000

Mezisoučet 159,75000

stoka D4 : 5,8*(1,1+0,2*2) 8,70000

Mezisoučet 8,70000

57 113151314R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 957,36000 25,00 23 934,00 822-1 RTS

MK asfalt - ŠP 15 cm : 

stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*(1,1+0,2*2) 45,00000

16*(1,3+0,2*2) 27,20000

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Š MK : 2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,9*(2,9-1,3)*1 4,64000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

startovací jáma : (2,6-1,1)*3,1 4,65000

Mezisoučet 95,77000

stoka D2 : 

MK asfalt : 140*(1,3+0,2*2) 238,00000

185,5*(1,1+0,2*2) 278,25000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

UV : 1,8*1,8 3,24000

Mezisoučet 559,39000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*(1,1+0,2*2) 182,40000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

Mezisoučet 199,90000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*(1,1+0,2*2) 44,70000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

Mezisoučet 51,70000

stoka D5 : 

MK asfalt : 28*(1,3+0,2*2) 47,60000

Š MK : 2,5*(2,5-1,3)*1 3,00000

Mezisoučet 50,60000

58 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 164,75149 30,00 4 942,54 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57, : 

Součet: : 164.75149 164,75150

59 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 636,02384 6,00 15 816,14 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57, : 

Součet: : 2636.02384 2 636,02380

60 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 164,75149 80,00 13 180,12 801-3 RTS

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

301/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

54,55,56,57, : 

Součet: : 164.75149 164,75150

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

61 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 218,00000 10,00 2 180,00 827-1 RTS

stoka D : 

zavodněné území : 50 50,00000

Mezisoučet 50,00000

stoka D2 : 

zavodněné území : 140 140,00000

Mezisoučet 140,00000

stoka D5 : 

zavodněné území : 28 28,00000

Mezisoučet 28,00000

62 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 431,60000 10,00 4 316,00 800-2 RTS

stoka D : 

stabilizace : 50*1,3*2+(50*0,3)*2 160,00000

Mezisoučet 160,00000

stoka D2 : 

drenáž : 140*1,3 182,00000

Mezisoučet 182,00000

stoka D5 : 

stabilizace : 28*1,3*2+(28*0,3)*2 89,60000

Mezisoučet 89,60000

63 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 101,40000 10,00 1 014,00 800-2 RTS

stoka D : 

stabilizace montáž geomříží : 50*1,3 65,00000

Mezisoučet 65,00000

stoka D5 : 

stabilizace montáž geomříží : 28*1,3 36,40000

Mezisoučet 36,40000

26 100,58
212 75-3 Plastové drenážní trubky

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
64 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 224,54000 15,00 3 368,10 SPCM RTS

viz položka 212 75-3114 Montáž drenážní trubky : 218*1,03 224,54000

65 69310210R geomříž dvouosá; plošná hmotnost 200 g/m2; pevnost v tahu - podélně 20,0 kN/m; pevnost v tahu 

- příčně 20,0 kN/m; velikost oka 39 x 39 mm

m2 103,42800 80,00 8 274,24 SPCM RTS

viz položka zřízení vrstvy z geotextilie : 101,4*1,02 103,42800

66 69365034R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 1,60 

mm

m2 185,64000 10,00 1 856,40 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  stoka D2 : 

  drenáž : 140*1,3 182,00000

  Mezisoučet 182,00000

Konec provozního součtu

viz položka 212 97-1110 Opláštění trativodů : 

geotextilie 300g/m2 : 

stoka D2 : 

drenáž : 182*1,02 185,64000

Mezisoučet 185,64000

67 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 254,59200 20,00 5 091,84 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  stabilizace : 50*1,3*2+(50*0,3)*2 160,00000

  Mezisoučet 160,00000

  stoka D5 : 

  stabilizace : 28*1,3*2+(28*0,3)*2 89,60000

  Mezisoučet 89,60000

Konec provozního součtu

viz položka 212 97-1110 Opláštění trativodů : 

geotextilie 215g/m2 : 

stoka D : 

stabilizace : 160*1,02 163,20000

Mezisoučet 163,20000

stoka D5 : 

stabilizace : 89,6*1,02 91,39200

Mezisoučet 91,39200

min.215 g/m2
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

68 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 37,44000 500,00 18 720,00 827-1 RTS

stoka D : 

drenáž : 50*1,3*0,1 6,50000

Mezisoučet 6,50000

stoka D2 : 

drenáž : 140*1,3*0,15 27,30000

Mezisoučet 27,30000

stoka D5 : 

drenáž : 28*1,3*0,1 3,64000

Mezisoučet 3,64000

69 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 249,48425 450,00 112 267,91 827-1 RTS

stoka D : 

PP DN250 : (539,2-40-50)*1,1*0,125 61,76500

50*1,3*0,125 8,12500

PP DN150 : 1*1,3*0,11 0,14300

SŠ : 2,9*2,9*0,15*1 1,26150

RŠ : 2,7*2,7*0,15*2 2,18700

RŠ : 2,5*2,5*0,15*27 25,31250

UV : 1,8*1,8*0,1 0,32400

Mezisoučet 99,11800

stoka D1 : 

PP DN250 : 39*1,1*0,125 5,36250

RŠ : 2,5*2,5*0,15*1 0,93750

Mezisoučet 6,30000

stoka D2 : 

PP DN250 : (325,5-140)*1,1*0,125 25,50630

140*1,3*0,125 22,75000

RŠ : 2,5*2,5*0,15*6 5,62500

2,7*2,7*0,15*5 5,46750

Mezisoučet 59,34880

stoka D2.1 : 

PP DN250 : 251*1,1*0,125 34,51250

v otevřeném výkopu,

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

230 340,01

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

304/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
RŠ : 2,5*2,5*0,15*11 10,31250

Mezisoučet 44,82500

stoka D3 : 

PP DN250 : (69-9,6)*1,1*0,125 8,16750

RŠ : 2,5*2,5*0,15*4 3,75000

Mezisoučet 11,91750

stoka D4 : 

PP DN250 : 78*1,1*0,125 10,72500

RŠ : 2,5*2,5*0,15*6 5,62500

Mezisoučet 16,35000

stoka D4.1 : 

PP DN250 : 31*1,1*0,125 4,26250

RŠ : 2,5*2,5*0,15*2 1,87500

Mezisoučet 6,13750

stoka D5 : 

PP DN250 : 28*1,3*0,125 4,55000

RŠ : 2,5*2,5*0,15*1 0,93750

Mezisoučet 5,48750

70 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 20,28000 500,00 10 140,00 827-1 Vlastní

stoka D : 

stabilizace - frakce 63-125mm : 50*1,3*0,2 13,00000

Mezisoučet 13,00000

stoka D5 : 

stabilizace - frakce 63-125mm : 28*1,3*0,2 7,28000

Mezisoučet 7,28000

71 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 98,00000 90,00 8 820,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

63/4 : 1 1,00000

63/6 : 4 4,00000

63/8 : 15 15,00000

63/10 : 17 17,00000

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 37,00000

stoka D1 : 

63/8 : 2 2,00000

63/10 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka D2 : 

63/8 : 4 4,00000

63/10 : 18 18,00000

Mezisoučet 22,00000

stoka D2.1 : 

63/4 : 2 2,00000

63/8 : 6 6,00000

63/10 : 12 12,00000

Mezisoučet 20,00000

stoka D3 : 

63/4 : 1 1,00000

63/6 : 1 1,00000

63/8 : 1 1,00000

63/10 : 2 2,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka D4 : 

63/4 : 1 1,00000

63/8 : 2 2,00000

63/10 : 2 2,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka D4.1 : 

63/10 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka D5 : 

63/6 : 1 1,00000

63/8 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

72 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 17,00000 110,00 1 870,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
63/12 : 6+1 7,00000

Mezisoučet 7,00000

stoka D2 : 

63/12 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D2.1 : 

63/12 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D3 : 

63/12 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D4 : 

63/12 : 6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

73 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 14,91400 1 900,00 28 336,60 827-1 RTS

podkladní deska : 

stoka D : 

SŠ : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

RŠ : 1,5*1,5*0,1*29 6,52500

Mezisoučet 6,81400

stoka D1 : 

RŠ : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500

Mezisoučet 0,22500

stoka D2 : 

RŠ : 1,5*1,5*0,1*11 2,47500

Mezisoučet 2,47500

stoka D2.1 : 

RŠ : 1,5*1,5*0,1*11 2,47500

Mezisoučet 2,47500

stoka D3 : 

RŠ : 1,5*1,5*0,1*4 0,90000

Mezisoučet 0,90000

stoka D4 : 

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
RŠ : 1,5*1,5*0,1*6 1,35000

Mezisoučet 1,35000

stoka D4.1 : 

RŠ : 1,5*1,5*0,1*2 0,45000

Mezisoučet 0,45000

stoka D5 : 

RŠ : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500

Mezisoučet 0,22500

74 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 13,94425 2 200,00 30 677,35 827-1 RTS

výpočet kruhové úseče : 

S=(r2/2)*((alfa-pi)/180-sin alfa) : 

pro alfa 120° - po úpravě: délka*(r2*0,6142) : 

stoka D : 

KT DN250- sedlo 120° : (78*1,1*0,175)-(78*0,1495*0,1495*0,6142) 13,94430

Mezisoučet 13,94430

75 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,05000 130,00 656,50 Vlastní

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

63/4 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D2.1 : 

63/4 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D3 : 

63/4 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D4 : 

63/4 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

76 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 6,06000 155,00 939,30 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

63/6 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D3 : 

63/6 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D5 : 

63/6 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

77 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 31,31000 160,00 5 009,60 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

63/8 : 15*1,01 15,15000

Mezisoučet 15,15000

stoka D1 : 

63/8 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D2 : 

63/8 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

stoka D2.1 : 

63/8 : 6*1,01 6,06000

Mezisoučet 6,06000

stoka D3 : 

63/8 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D4 : 

63/8 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D5 : 

63/8 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

78 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 17,17000 175,00 3 004,75 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

63/12 : (6+1)*1,01 7,07000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 7,07000

stoka D2 : 

63/12 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D2.1 : 

63/12 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D3 : 

63/12 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D4 : 

63/12 : 6*1,01 6,06000

Mezisoučet 6,06000

79 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 56,56000 175,00 9 898,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

63/10 : 17*1,01 17,17000

Mezisoučet 17,17000

stoka D1 : 

63/10 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D2 : 

63/10 : 18*1,01 18,18000

Mezisoučet 18,18000

stoka D2.1 : 

63/10 : 12*1,01 12,12000

Mezisoučet 12,12000

stoka D3 : 

63/10 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D4 : 

63/10 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D4.1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
63/10 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

Díl: 5 Komunikace

80 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 168,45000 100,00 16 845,00 822-1 RTS

oprava krajská komunikace II/39912 : 

stoka D : 99*(1,1+0,2*2) 148,50000

2,5*(2-1,1)*5 11,25000

Mezisoučet 159,75000

stoka D4 : 5,8*(1,1+0,2*2) 8,70000

Mezisoučet 8,70000

81 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 80,58696 420,00 33 846,52 822-1 RTS

oprava krajská komunikace III/4152 : 

stoka D : 120,15*0,33*1,93 76,52350

stoka D4 : 6,38*0,33*1,93 4,06340

Mezisoučet 80,58700

Začátek provozního součtu

  oprava krajská komunikace II/39912 : 

  stoka D : 99*1,1 108,90000

  2,5*(2-1,1)*5 11,25000

  Mezisoučet 120,15000

  stoka D4 : 5,8*1,1 6,38000

  Mezisoučet 6,38000

Konec provozního součtu

Díl: 8 Trubní vedení

82 831362121R00 ...DN 250 mm m 78,00000 130,00 10 140,00 827-1 RTS

KT DN250 : 

stoka D : 78 78,00000

Mezisoučet 78,00000

50 691,52
564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

1 467 897,07

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

83 871313121R00 ...DN 150 mm m 1,00000 20,00 20,00 827-1 RTS

plast DN150 : 

stoka D2 - přepojení UV : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

84 871373121R00 ...DN 300 mm m 1 360,70000 30,00 40 821,00 827-1 RTS

plast DN250 : 

stoka D : 539,2 539,20000

stoka D1 : 39 39,00000

stoka D2 : 325,5 325,50000

stoka D2.1 : 251 251,00000

stoka D3 : 69 69,00000

stoka D4 : 78 78,00000

stoka D4.1 : 31 31,00000

stoka D5 : 28 28,00000

Mezisoučet 1 360,70000

85 877313123R00 ...DN 150 mm kus 2,00000 20,00 40,00 827-1 RTS

stoka D2 : 

přepojení UV : 

koleno 30° : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

86 892571111R00 ...do DN 200 mm m 1,00000 15,00 15,00 827-1 RTS

stoka D2 : 

PP DN150 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

87 892581111R00 ...do DN 300 mm m 1 438,70000 20,00 28 774,00 827-1 RTS

plast DN250 : 

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

vodou nebo vzduchem,

vč. šachet

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 539,2 539,20000

stoka D1 : 39 39,00000

stoka D2 : 325,5 325,50000

stoka D2.1 : 251 251,00000

stoka D3 : 69 69,00000

stoka D4 : 78 78,00000

stoka D4.1 : 31 31,00000

stoka D5 : 28 28,00000

Mezisoučet 1 360,70000

KT DN250 : 

stoka D : 78 78,00000

Mezisoučet 78,00000

88 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 1,00000 500,00 500,00 827-1 RTS

stoka D2 : 

PP DN150 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

89 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 66,00000 500,00 33 000,00 827-1 RTS

stoka D : 30 30,00000

Mezisoučet 30,00000

stoka D1 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D2 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D2.1 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D3 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka D4 : 6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka D4.1 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D5 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
90 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 1 438,70000 15,00 21 580,50 827-1 Vlastní

stoka D : 

PP DN250 : 539,2 539,20000

KT DN250 : 78 78,00000

Mezisoučet 617,20000

stoka D1 : 

PP DN250 : 39 39,00000

Mezisoučet 39,00000

stoka D2 : 

PP DN250 : 325,5 325,50000

Mezisoučet 325,50000

stoka D2.1 : 

PP DN250 : 251 251,00000

Mezisoučet 251,00000

stoka D3 : 

PP DN250 : 69 69,00000

Mezisoučet 69,00000

stoka D4 : 

PP DN250 : 78 78,00000

Mezisoučet 78,00000

stoka D4.1 : 

PP DN250 : 31 31,00000

Mezisoučet 31,00000

stoka D5 : 

PP DN250 : 28 28,00000

Mezisoučet 28,00000

91 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 78,00000 200,00 15 600,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

šachetní skruž 100/25 : 22 22,00000

šachetní skruž 100/50 : (1+26) 27,00000

Mezisoučet 49,00000

stoka D2 : 

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
šachetní skruž 100/25 : 1 1,00000

šachetní skruž 100/50 : 4 4,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka D2.1 : 

šachetní skruž 100/25 : 3 3,00000

šachetní skruž 100/50 : 8 8,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D3 : 

šachetní skruž 100/25 : 3 3,00000

šachetní skruž 100/50 : 3 3,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka D4 : 

šachetní skruž 100/25 : 2 2,00000

šachetní skruž 100/50 : 3 3,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka D4.1 : 

šachetní skruž 100/50 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D5 : 

šachetní skruž 100/25 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

92 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 17,00000 300,00 5 100,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

šachetní skruž 100/100 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka D1 : 

šachetní skruž 100/100 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D2 : 

šachetní skruž 100/100 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D2.1 : 

šachetní skruž 100/100 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D4 : 

šachetní skruž 100/100 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

93 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 67,00000 300,00 20 100,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : (1+29) 30,00000

zákrytová deska TZK-Q.1 120-100/25 : 1 1,00000

Mezisoučet 31,00000

stoka D1 : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D2 : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D2.1 : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D3 : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka D4 : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : 6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka D4.1 : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D5 : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

94 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 63,00000 450,00 28 350,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

dno 100/60 V40 : 28 28,00000

Mezisoučet 28,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

316/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D1 : 

kompaktní dno 100/60 V40 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D2 : 

kompaktní dno 100/60 V40 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D2.1 : 

kompaktní dno 100/60 V40 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D3 : 

kompaktní dno 100/60 V40 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka D4 : 

kompaktní dno 100/60 V40 : 5 5,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka D4.1 : 

kompaktní dno 100/60 V40 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D5 : 

kompaktní dno 100/60 V40 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

95 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 500,00 500,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

kompaktní dno 100/75 V50 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

96 894423114R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 5 t ks 2,00000 500,00 1 000,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

kompaktní dno 120/120 V80 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D4 : 

kompaktní dno 100/95 V60 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

895 94 Zřízení vpusti kanalizační
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
97 895940001T00 Uliční vpust z betonových dílců DN 500 kus 1,00000 8 000,00 8 000,00 827-1 Vlastní

viz.příloha D.1.2-TZ-1 : 

rekonstrukce UV : 

stoka D2 : 1 1,00000

98 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 18,00000 300,00 5 400,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

poklop B125 : 16 16,00000

Mezisoučet 16,00000

stoka D3 : 

poklop B125 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

99 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 48,00000 450,00 21 600,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

poklop D400 : 1+13 14,00000

Mezisoučet 14,00000

stoka D1 : 

poklop D400 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D2 : 

poklop D400 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D2.1 : 

poklop D400 : 10+1 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D3 : 

poklop D400 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D4 : 

poklop D400 : 6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

(s vysokým kalištěm a kalovým košem), hl.1,6 m, průběžný dílec se zápachovou uzávěrou, napojení na potrubí DN150, mříž litinová D400 v.160 mm

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D4.1 : 

poklop D400 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D5 : 

poklop D400 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

100 28614552T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm m     1 401,52100 470,00 658 714,87 Vlastní

stoka D : 539,2*1,03 555,37600

stoka D1 : 39*1,03 40,17000

stoka D2 : 325,5*1,03 335,26500

stoka D2.1 : 251*1,03 258,53000

stoka D3 : 69*1,03 71,07000

stoka D4 : 78*1,03 80,34000

stoka D4.1 : 31*1,03 31,93000

stoka D5 : 28*1,03 28,84000

Mezisoučet 1 401,52100

101 28654599R koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 2,03000 230,00 466,90 SPCM RTS

stoka D2 : 

koleno 30° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

102 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 18,00000 1 500,00 27 000,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

poklop B125 : 16 16,00000

Mezisoučet 16,00000

stoka D3 : 

poklop B125 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

103 55243346.AR poklop kanalizační litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN kus 47,00000 2 200,00 103 400,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

poklop D400 : 1+13 14,00000

Mezisoučet 14,00000

stoka D1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
poklop D400 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D2 : 

poklop D400 : 11 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D2.1 : 

poklop D400 : 10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka D3 : 

poklop D400 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D4 : 

poklop D400 : 6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka D4.1 : 

poklop D400 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D5 : 

poklop D400 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

104 55243450T poklop kanalizační vodotěsný; se zámkem; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN; bez 

odvětrání

kus 1,00000 2 400,00 2 400,00 Vlastní

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D2.1 : 

poklop D400 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

105 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 66,66000 950,00 63 327,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

TBR-Q.1 100-63/58 : (1+29)*1,01 30,30000

Mezisoučet 30,30000

stoka D1 : 

TBR-Q.1 100-63/58 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D2 : 

TBR-Q.1 100-63/58 : 11*1,01 11,11000

Mezisoučet 11,11000

stoka D2.1 : 

TBR-Q.1 100-63/58 : 11*1,01 11,11000

Mezisoučet 11,11000

stoka D3 : 

TBR-Q.1 100-63/58 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

stoka D4 : 

TBR-Q.1 100-63/58 : 6*1,01 6,06000

Mezisoučet 6,06000

stoka D4.1 : 

TBR-Q.1 100-63/58 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D5 : 

TBR-Q.1 100-63/58 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

106 59224355.T deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 

mm; h = 250 mm

kus 1,01000 3 000,00 3 030,00 Vlastní

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

TZK-Q.1 120-100/25 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

107 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 32,32000 450,00 14 544,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

šachetní skruž 100/25 : 22*1,01 22,22000

Mezisoučet 22,22000

stoka D2 : 

šachetní skruž 100/25 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D2.1 : 

šachetní skruž 100/25 : 3*1,01 3,03000
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 3,03000

stoka D3 : 

šachetní skruž 100/25 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

stoka D4 : 

šachetní skruž 100/25 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D5 : 

šachetní skruž 100/25 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

108 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 46,46000 650,00 30 199,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců 3.B-01-7 : 

stoka D : 

šachetní skruž 100/50 : (1+26)*1,01 27,27000

Mezisoučet 27,27000

stoka D2 : 

šachetní skruž 100/50 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

stoka D2.1 : 

šachetní skruž 100/50 : 8*1,01 8,08000

Mezisoučet 8,08000

stoka D3 : 

šachetní skruž 100/50 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

stoka D4 : 

šachetní skruž 100/50 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

stoka D4.1 : 

šachetní skruž 100/50 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

109 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 17,17000 1 300,00 22 321,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
šachetní skruž 100/100 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

stoka D1 : 

šachetní skruž 100/100 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D2 : 

šachetní skruž 100/100 : 11*1,01 11,11000

Mezisoučet 11,11000

stoka D2.1 : 

šachetní skruž 100/100 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

D4 : 

šachetní skruž 100/100 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

110 59224366.HT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku od 600 mm; h = 920 mm; t = 

250 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 4 500,00 4 545,00 Vlastní

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D4 : 

dno 100/95 V60 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

111 59224366.IT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 625 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 63,63000 3 200,00 203 616,00 Vlastní

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

dno 100/60 V40 : 28*1,01 28,28000

Mezisoučet 28,28000

stoka D1 : 

dno 100/60 V40 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

stoka D2 : 

dno 100/60 V40 : 11*1,01 11,11000

Mezisoučet 11,11000

stoka D2.1 : 

dno 100/60 V40 : 11*1,01 11,11000

Mezisoučet 11,11000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D3 : 

dno 100/60 V40 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

stoka D4 : 

dno 100/60 V40 : 5*1,01 5,05000

Mezisoučet 5,05000

stoka D4.1 : 

dno 100/60 V40 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

stoka D5 : 

dno 100/60 V40 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

112 59224366.JT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 750 mm; t = 

250 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 4 500,00 4 545,00 Vlastní

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

dno 100/75 V50 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

113 59224369.AR dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t 

= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 10 000,00 10 100,00 SPCM RTS

příloha výpis šachet : 

stoka D : 

spadištní šachta : 

dno TBZ - Q.1 120/120 v MAX. 80 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

114 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 162,61000 140,00 22 765,40 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : (2+80)*1,01 82,82000

Mezisoučet 82,82000

stoka D1 : 2*1,01 2,02000

- nárazová stěna vyložená z čedičových segmentů 90°

- kyneta ve dně šachty - čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN

- zbývající vnitř.povrch dna - ochranný nátěr

- podesta - čedičový obklad s protiskluznou úpravou

- mezi přítokovým potrubím a dnem šachty betonový půlžlábek vyložený čedičovými žlaby
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 2,02000

stoka D2 : 27*1,01 27,27000

Mezisoučet 27,27000

stoka D2.1 : 23*1,01 23,23000

Mezisoučet 23,23000

stoka D3 : 10*1,01 10,10000

Mezisoučet 10,10000

stoka D4 : 12*1,01 12,12000

Mezisoučet 12,12000

stoka D4.1 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 3,03000

stoka D5 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

115 592243732R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm kus 1,01000 170,00 171,70 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

116 59710698.AR trouba kameninová glazovaná DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; spoj C m 79,17000 710,00 56 210,70 SPCM RTS

KT DN250 : 

stoka D : 78*1,015 79,17000

Mezisoučet 79,17000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

117 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 16,58098 2 400,00 39 794,35 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop +10cm nad terén : 

  stoka D : 15 15,00000

  Mezisoučet 15,00000

Včetně pomocného lešení.

177 168,21
894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

beton C16/20
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  poklop v úrovni terénu : 

  stoka D : 1 1,00000

  stoka D2.1 : 6 6,00000

  stoka D3 : 2 2,00000

  stoka D4.1 : 2 2,00000

  Mezisoučet 11,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,14*15 2,06890

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*15 4,62640

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*15 3,49590

poklop v úrovni terénu : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,04*11 0,43350

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*11 3,39270

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*11 2,56360

Mezisoučet 16,58100

118 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 104,32123 350,00 36 512,43 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop +10cm nad terén : 

  stoka D : 15 15,00000

  Mezisoučet 15,00000

  poklop v úrovni terénu : 

  stoka D : 1 1,00000

  stoka D2.1 : 6 6,00000

  stoka D3 : 2 2,00000

  stoka D4.1 : 2 2,00000

  Mezisoučet 11,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

894 50-1 stěn šachet
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2*3,1416*0,7*0,14*15 9,23630

2*3,1416*0,725*0,44*15 30,06510

2*3,1416*0,785*0,32*15 23,67510

poklop v úrovni terénu : 

2*3,1416*0,7*0,04*11 1,93520

2*3,1416*0,725*0,44*11 22,04780

2*3,1416*0,785*0,32*11 17,36170

Mezisoučet 104,32120

119 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 89,84976 195,00 17 520,70 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  stoka D : 16 16,00000

  stoka D2.1 : 6 6,00000

  stoka D3 : 2 2,00000

  stoka D4.1 : 2 2,00000

  Mezisoučet 26,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,1*26 89,84980

120 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 81,68160 205,00 16 744,73 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  stoka D : 16 16,00000

  stoka D2.1 : 6 6,00000

  stoka D3 : 2 2,00000

  stoka D4.1 : 2 2,00000

  Mezisoučet 26,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,0*26 81,68160

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

121 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 1 181,65000 40,00 47 266,00 822-1 RTS

MK asfalt : 

OK 5 cm : 

stoka D : 50*2 100,00000

(2,5-1,1)*2*3 8,40000

(2,7-1,3)*2*1 2,80000

(2,9-1,3)*2*1 3,20000

startovací jáma : (2,6-1,1)*3,1 4,65000

Mezisoučet 119,05000

stoka D2 : 325,5*2 651,00000

(2,5-1,1)*2*6 16,80000

(2,7-1,3)*2*5 14,00000

Mezisoučet 681,80000

stoka D2.1 : 121,6*2 243,20000

(2,5-1,1)*2*5 14,00000

Mezisoučet 257,20000

stoka D3 : 29,8*2 59,60000

(2,5-1,1)*2*2 5,60000

Mezisoučet 65,20000

stoka D5 : 28*2 56,00000

(2,5-1,3)*2*1 2,40000

122 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 168,60000 50,00 8 430,00 822-1 RTS

MK penetrační makadam : 

OK 8 cm : 

stoka D4 : 72,2*2 144,40000

(2,5-1,1)*2*6 16,80000

Mezisoučet 161,20000

stoka D4.1 : 3,7*2 7,40000

Mezisoučet 7,40000

123 PC101 Rozebrání a  uvedení narušeného oplocení do původního stavu m     12,00000 700,00 8 400,00 Vlastní

stoka D : 12 12,00000

124 PC102 Rozebrání a uvedení do původního stavu příčného odvodňovacího žlabu ks    1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.2-TZ-1, SO 01- další stavební práce a opatření

včetně spotřeby vody

viz příloha D.1.2-TZ-1, SO 01- další stavební práce a opatření
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D4 : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

125 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 1,00000 300,00 300,00 801-3 RTS

viz.příloha D.1.2-TZ-1 : 

rušená stáv.kan. : 

rekonstrukce UV : 

stoka D2 : 1 1,00000

126 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,04500 30,00 1,35 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

125, : 

Součet: : 0.04500 0,04500

127 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 0,72000 6,00 4,32 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

125, : 

Součet: : 0.72000 0,72000

128 979990001R00 ...stavební suti t 0,04500 80,00 3,60 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

125, : 

Součet: : 0.04500 0,04500

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

129 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 6 197,59094 1,00 6 197,59 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,6,7,8,20,21,22,41,42,43,44,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,84

,85, : 

88,89,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,11

9,120, : 

Součet: : 6197.59094 6 197,59090

Díl: M23 Montáže potrubí

309,27

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

979 08-4 Poplatek za skládku

6 197,59

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

58 962,80

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

130 230193016T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN250 m     49,60000 1 000,00 49 600,00 M23 Vlastní

příloha D.1.2-TZ-1 : 

stoka D : 

protlak : 40 40,00000

stoka D3 : 

protlak : 9,6 9,60000

Mezisoučet 49,60000

131 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 8,00000 30,00 240,00 M23 RTS

stoka D : 

stáv.kabel O2 : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D4 : 

stáv.kabel O2 : 3*2 6,00000

Mezisoučet 6,00000

132 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 5,20000 40,00 208,00 M23 RTS

stoka D : 

stáv.kabel O2 : 1*1,3 1,30000

Mezisoučet 1,30000

stoka D4 : 

stáv.kabel O2 : 3*1,3 3,90000

Mezisoučet 3,90000

133 2731PC01 Půlená manžeta na chráničky d160 kus 8,16000 800,00 6 528,00 Vlastní

stoka D : 

stáv.kabel O2 : 1*2*1,02 2,04000

Mezisoučet 2,04000

stoka D4 : 

stáv.kabel O2 : 3*2*1,02 6,12000

Mezisoučet 6,12000

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.

230 19-40 Utěsnění konců

chránička d 160mm

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
134 2861PC01 Půlená chránička HDPE d160mm m     5,30400 450,00 2 386,80 Vlastní

stoka D : 

stáv.kabel O2 : 1*1,3*1,02 1,32600

Mezisoučet 1,32600

stoka D4 : 

stáv.kabel O2 : 3*1,3*1,02 3,97800

Mezisoučet 3,97800

Díl: M46 Zemní práce při montážích

135 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 12,60000 220,00 2 772,00 M46 RTS

stoka D2 : 

vedení NN podzemní : (1+1,3+1) 3,30000

vedení NN podzemní : (1+1,1+1) 3,10000

Mezisoučet 6,40000

stoka D2.1 : 

vedení NN - podzemní : (1+1,1+1) 3,10000

Mezisoučet 3,10000

stoka D4 : 

vedení NN podzemní : (1+1,1+1) 3,10000

Mezisoučet 3,10000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

2 772,00
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SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.01

R: 2.01.1/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 112101101R00 ...o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 1,00000 100,00 100,00 800-1 RTS

příloha D.1.2-TZ-1 : 

stoka DK : 

ovocný strom : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

2 112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm kus 1,00000 150,00 150,00 800-1 RTS

viz položka Kácení stromů 10-30 cm : 

stoka DK : 1 1,00000

3 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 42,00000 50,00 2 100,00 800-1 RTS

přeložka DK : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 28,5/40 0,71250

Konec provozního součtu

odvodnění výkopu : 

čerpání cca 6h/den : 6*7*1 42,00000

Mezisoučet 42,00000

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Stoky splaškové Kanalizace Dolenice

Přeložka dešťové kanalizace

Poznámka uchazeče

112 10 Kácení stromů

130 585,30

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

112 20-111 vykopáním

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-12 Čerpání vody

112 10-1 listnatých

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

4 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 7,00000 60,00 420,00 800-1 RTS

přeložka DK : 

odvodnění výkopu : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 28,5/40 0,71250

Konec provozního součtu

čerpání týden x den : 1*7 7,00000

Mezisoučet 7,00000

5 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 11,40000 20,00 228,00 800-1 RTS

stoka DK : 

nezpevněno tráva : 28,5*4*0,1 11,40000

Mezisoučet 11,40000

6 132101212R00 ...do 1000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 18,19626 80,00 1 455,70 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka DK : 

  5,9*2.28*(1,4+1,4+1,32)/3 18,47410

  (23,2-5,9)*2.28*(1,32+1,56)/2 56,79940

  (28,5-23,2)*2.28*(1,56+1,45)/2 18,18640

  rozšíření pro šachty : 

  DK1 : 3,3*(3,7-2,28)*2,45 11,48070

  DK2 : 3,3*(3,7-2,28)*2,45 11,48070

  prohloubení : 

  lože potrubí : 28,5*2,28*0,2 12,99600

  stabilizace + drenáž : 28,5*2,28*(0,2+0,1) 19,49400

  odpočet povrchů : 

  nezpevěnno tráva : -28,5*2,28*0,1 -6,49800

  Š DK1 : -3,3*3,7*0,1 -1,22100

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

121 10-11 Sejmutí ornice
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Š DK2 : -3,3*3,7*0,1 -1,22100

  Mezisoučet 139,97130

Konec provozního součtu

tř.II.-13% : 139,97126*0,13 18,19630

7 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 89,58161 80,00 7 166,53 800-1 RTS

tř.III.-64% : 139,97126*0,64 89,58160

Mezisoučet 89,58160

8 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 32,19339 80,00 2 575,47 800-1 RTS

tř.IV.-23% : 139,97126*0,23 32,19340

Mezisoučet 32,19340

9 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 35,83264 5,00 179,16 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

tř.III.-64% : 139,97126*0,64*0,4 35,83260

Mezisoučet 35,83260

10 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 12,87736 5,00 64,39 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

tř.IV.-23% : 139,97126*0,23*0,4 12,87740

Mezisoučet 12,87740

11 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 130,98960 80,00 10 479,17 800-1 RTS

stoka DK : 

5,9*2*1,773 20,92140

(23,2-5,9)*2*1,84 63,66400

(28,5-23,2)*2*1,905 20,19300

rozšíření pro šachty : 

DK1 : (3,7-2,28)*2*1,84+(3,7*0,61*2)+(3,3*0,51*2) 13,10560

DK2 : (3,7-2,28)*2*1,84+(3,7*0,61*2)+(3,3*0,51*2) 13,10560

132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 

m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 130,98960

12 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 130,98960 10,00 1 309,90 800-1 RTS

viz položka 151 10-1101 Pažení : 130,9896 130,98960

13 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 69,98563 25,00 1 749,64 800-1 RTS

rýha - 50% : 139,97126*0,5 69,98560

Mezisoučet 69,98560

14 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 137,06740 170,00 23 301,46 800-1 RTS

vytěžená zemina : 

rýha : 139,97126 139,97130

potřebná zemina : 

zásyp : -2,90386 -2,90390

Mezisoučet 137,06740

15 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 959,47180 10,00 9 594,72 800-1 RTS

skládka 17km : 137,0674*7 959,47180

16 162301401R00 ...větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 10,00 10,00 800-1 RTS

viz položka Kácení stromů 10-30 cm : 

stoka DK : 1 1,00000

17 162301411R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 200,00 200,00 800-1 RTS

viz položka Kácení stromů 10-30 cm : 

stoka DK : 1 1,00000

18 162301421R00 ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 5 000 m kus 1,00000 50,00 50,00 800-1 RTS

viz položka Kácení stromů 10-30 cm : 

stoka DK : 1 1,00000

 s naložením, složením a dopravou,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

19 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,90386 50,00 145,19 800-1 RTS

objem výkopu : 

rýha : 139,97126 139,97130

vytlačená zemina : 

obsyp+potrubí+lože : 

PE - HD/PP DN1000 : -28,5*2,28*(0,2+1,13+0,1) -92,92140

lože ŠP : -(3,3*3,7*0,4)*2 -9,76800

podkl.desky : -((2,5*1,2)+(0,9*0,96)+(1,54*0,9)/2)*0,1*2 -0,91140

drenáž : -28,5*2,28*0,2 -12,99600

stabilizace : -28,5*2,28*0,1 -6,49800

odpočet šachty : 

DK1 : -((2,3*1)+(0,9*0,76)+(1,54*0,9)/2)*1,9 -6,98630

DK2 : -((2,3*1)+(0,9*0,76)+(1,54*0,9)/2)*1,9 -6,98630

Mezisoučet 2,90390

20 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 51,34340 600,00 30 806,04 800-1 RTS

stoka DK : 

PE - HD/PP DN1000 : 28,5*2,28*(1,13+0,1) 79,92540

potrubí : -3,1416*0,565*0,565*28,5 -28,58200

Mezisoučet 51,34340

21 181301111T00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 vč.osetí travou m2 114,00000 20,00 2 280,00 800-1 Vlastní

stoka DK : 

nezpevněno tráva : 28,5*4 114,00000

Mezisoučet 114,00000

22 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 137,06740 160,00 21 930,78 800-1 RTS

nepotř.zemina : 137,0674 137,06740

Obsyp potrubí snížen na 0,1 m nad vrchol potrubí

175 10-11 Obsyp potrubí

Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
23 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 95,26100 150,00 14 289,15 SPCM RTS

obsyp ŠP : 51,3434*1,67*1,1*1,01 95,26100

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

24 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 28,50000 10,00 285,00 827-1 RTS

přeložka DK : 

zavodněné území : 28,5 28,50000

Mezisoučet 28,50000

25 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 147,06000 10,00 1 470,60 800-2 RTS

přeložka DK : 

stabilizace : 28,5*2,28*2+(28,5*0,3)*2 147,06000

Mezisoučet 147,06000

26 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 64,98000 10,00 649,80 800-2 RTS

přeložka DK : 

stabilizace montáž geomříží : 28,5*2,28 64,98000

Mezisoučet 64,98000

27 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 29,35500 15,00 440,33 SPCM RTS

viz položka 212 75-3114 Montáž drenážní trubky : 28,5*1,03 29,35500

28 69310210R geomříž dvouosá; plošná hmotnost 200 g/m2; pevnost v tahu - podélně 20,0 kN/m; pevnost v tahu 

- příčně 20,0 kN/m; velikost oka 39 x 39 mm

m2 66,27960 80,00 5 302,37 SPCM RTS

viz položka zřízení vrstvy z geotextilie : 64,98*1,02 66,27960

29 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 150,00120 20,00 3 000,02 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  přeložka DK : 

  stabilizace : 28,5*2,28*2+(28,5*0,3)*2 147,06000

  Mezisoučet 147,06000

Konec provozního součtu

viz položka 212 97-1110 Opláštění trativodů : 

geotextilie 215g/m2 : 

Přeložka DK : 

stabilizace : 147,06*1,02 150,00120

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

212 75-3 Plastové drenážní trubky

11 148,12

v rýze nebo v zářezu se stěnami

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

min.215 g/m2
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 150,00120

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 329311114R00 Konstrukce ostatní z bet. prostého V8 T100 C 25/30 m3 1,34493 2 500,00 3 362,33 832-1 RTS

viz příloha D.1.2-01-10,11 : 

výplňový beton : 

DK1 : ((1,8*0,619)+(0,781*0,447)+(1,353*0,781)/2)*0,25 0,49790

(0,781*0,447*0,5) 0,17460

DK2 : ((1,8*0,619)+(0,781*0,447)+(1,353*0,781)/2)*0,25 0,49790

(0,781*0,447*0,5) 0,17460

Mezisoučet 1,34490

31 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 1,22800 350,00 429,80 832-1 RTS

viz příloha D.1.2-01-10,11 : 

výplňový beton : 

DK1 : (0,447+0,781)*0,5 0,61400

DK2 : (0,447+0,781)*0,5 0,61400

Mezisoučet 1,22800

32 329352010R00 Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 1,22800 150,00 184,20 832-1 RTS

viz položka obednění : 1,228 1,22800

Mezisoučet 1,22800

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

33 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 6,49800 600,00 3 898,80 827-1 RTS

přeložka DK : 

drenáž : 28,5*2,28*0,1 6,49800

Mezisoučet 6,49800

34 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 22,76400 500,00 11 382,00 827-1 RTS

lože potrubí PE - HD/PP : 28,5*2,28*0,2 12,99600

DK1 : 3,3*3,7*0,4 4,88400

DK2 : 3,3*3,7*0,4 4,88400

Mezisoučet 22,76400

329 35 Obednění a odbednění ostatních konstrukcí

24 946,77

beton C30/37 XA1

329 31 Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního

3 976,33

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
35 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 12,99600 600,00 7 797,60 827-1 Vlastní

přeložka DK : 

stabilizace - frakce 63-125mm : 28,5*2,28*0,2 12,99600

Mezisoučet 12,99600

36 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,91140 2 050,00 1 868,37 827-1 RTS

podkl.desky : 

DK1 : ((2,5*1,2)+(0,9*0,96)+(1,54*0,9)/2)*0,1 0,45570

DK2 : ((2,5*1,2)+(0,9*0,96)+(1,54*0,9)/2)*0,1 0,45570

Mezisoučet 0,91140

Díl: 8 Trubní vedení

37 871443121R00 ...DN 1000 mm m 28,50000 100,00 2 850,00 827-1 RTS

stoka DK : 28,5 28,50000

Mezisoučet 28,50000

38 877443123R00 ...DN 1000 mm kus 2,00000 180,00 360,00 827-1 RTS

stoka DK : 

lom 1 a 2 : 

koleno 30° : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

39 892681111R00 ...do DN 1000 mm m 28,50000 20,00 570,00 827-1 RTS

stoka DK : 28,5 28,50000

Mezisoučet 28,50000

40 892683111R00 ...do DN 1000 mm úsek 2,00000 500,00 1 000,00 827-1 RTS

stoka DK : 2 2,00000

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

v otevřeném výkopu,

877 35-33 jednoosých

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

vč. šachet

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

133 108,82

vodou nebo vzduchem,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

41 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 28,50000 25,00 712,50 827-1 Vlastní

stoka DK : 28,5 28,50000

42 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 1,83850 2 550,00 4 688,18 827-1 RTS

šachta monolitická : 

dno : 

DK1 : ((2,3*1)+(0,9*0,76)+(1,54*0,9)/2)*0,25 0,91930

DK2 : ((2,3*1)+(0,9*0,76)+(1,54*0,9)/2)*0,25 0,91930

Mezisoučet 1,83850

43 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 4,39485 2 600,00 11 426,61 827-1 RTS

šachta monolitická : 

DK1 : (1,9+0,447+1,76+1+1,8)*0,25*1,5 2,59010

-3,1416*0,5*0,5*0,25*2 -0,39270

Mezisoučet 2,19740

DK2 : (1,9+0,447+1,76+1+1,8)*0,25*1,5 2,59010

-3,1416*0,5*0,5*0,25*2 -0,39270

Mezisoučet 2,19740

44 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 2,00000 400,00 800,00 827-1 RTS

šachta monolitická : 

staveništní prefabrikát : 2 2,00000

45 894502101R00 ...prvoúhlých, jednostranné m2 9,86000 260,00 2 563,60 827-1 RTS

šachta monolitická : 

894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

894 40-3 stropních

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

beton C30/37 XA1, XC4, XF3

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

beton C30/37 XA1, XC4, XF3

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

Včetně pomocného lešení.

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
dno : 

DK1 : (2,3+1+1,76+0,76+1,9)*0,25 1,93000

DK2 : (2,3+1+1,76+0,76+1,9)*0,25 1,93000

prostupy : 

DK1 : (4*1,5*0,25)*2 3,00000

DK2 : (4*1,5*0,25)*2 3,00000

Mezisoučet 9,86000

46 894502201R00 ...prvoúhlých, oboustranné m2 51,28150 280,00 14 358,82 827-1 RTS

šachta monolitická : 

vnitřní strana : 

DK1 : (1,8+0,619+1,563+0,447+1,4)*1,75 10,20080

DK2 : (1,8+0,619+1,563+0,447+1,4)*1,75 10,20080

Mezisoučet 20,40150

vnější strana : 

DK1 : (2,3+1+1,76+0,76+1,9)*2 15,44000

DK2 : (2,3+1+1,76+0,76+1,9)*2 15,44000

Mezisoučet 30,88000

47 894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 0,19947 23 000,00 4 587,81 827-1 RTS

výztuž šachet 80kg/m3 - síťě 40% : 

DK1 : 

dno : 0,91925*80/1000*0,4 0,02940

stěny : 2,19743*80/1000*0,4 0,07030

Mezisoučet 0,09970

DK2 : 

dno : 0,91925*80/1000*0,4 0,02940

stěny : 2,19743*80/1000*0,4 0,07030

Mezisoučet 0,09970

48 894608112R00 ...10 505 t 0,29920 24 000,00 7 180,80 827-1 RTS

výztuž šachet 80kg/m3 - pruty 60% : 

DK1 : 

dno : 0,91925*80/1000*0,6 0,04410

stěny : 2,19743*80/1000*0,6 0,10550

Mezisoučet 0,14960

DK2 : 

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
dno : 0,91925*80/1000*0,6 0,04410

stěny : 2,19743*80/1000*0,6 0,10550

Mezisoučet 0,14960

49 899101111R00 ...o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 2,00000 250,00 500,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.2-01-10,11 : 2 2,00000

50 899502111R00 ...kapsová osazovaná při zdění a betonáži kus 4,00000 120,00 480,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.2-01-10,11 : 

DK1 : 2 2,00000

DK2 : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

51 899PC01 Vodotěsné napojení PE-HD/PP potrubí na stěnu šachty kus 4,00000 700,00 2 800,00 Vlastní

DK1 : 2 2,00000

DK2 : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

52 28613389.MT Trubka kanalizační PE-HD UPOROL SN8  DN 1000 m 29,35500 1 100,00 32 290,50 Vlastní

stoka DK : 28,5*1,03 29,35500

Mezisoučet 29,35500

53 28653359R koleno PE-HD; 30,0 °; D = 1 076,0 mm; di = 1 000,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 2,03000 18 000,00 36 540,00 SPCM RTS

stoka DK : 

koleno 30° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

54 55243344.AT poklop kanalizační se zajištěním proti krádeži; litinový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN; s 

odvětráním, poklop litinový KASI (OZ)

kus 2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.2-01-10,11 : 2 2,00000

55 592PC02 ŽB stropní deska tl.200 mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1; vel.2300x1900 mm; otvor průměr 

600 mm;, kapsové stupadlo; staveništní prefabrikát

kus 2,00000 3 200,00 6 400,00 Vlastní

stoka DK : 

DK1 : 1 1,00000

- jeden roh desky bude skosen o plochu pravoúhlého trojúhelníka 0,9m x 1,54m

899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

- zalití prostupu jemnozrnnou cementovou maltou s expanzními účinky a redukci smršťění

- viz příloha D.1.2-01-10,11

- stropní deska 5-úhelníkového tvaru, půdorysných rozměrů 2,3m x 1,9m

- vodotěsné napojení pomocí bobtnavých pásků a bobtnavého tmelu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
DK2 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

56 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 201,15392 10,00 2 011,54 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,11,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,52,53,54,55, : 

Součet: : 201.15392 201,15390

Díl: 783 Nátěry

57 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 18,83203 40,00 753,28 800-783 RTS

ochranný nátěr : 

šachta DK1 : 

dno : (1,8*0,619)+(0,781*0,447)+(1,353*0,781)/2 1,99170

stěny : (1,8+2*0,619+1,563)*1,25+(0,447+0,781)*0,5+(0,447+0,781)*0,75-(3,1416*0,5*0,5)*2 5,71550

strop : (1,8*0,619)+(0,781*0,447)+(1,353*0,781)/2-(3,1416*0,3*0,3) 1,70890

Mezisoučet 9,41600

šachta DK2 : 

dno : (1,8*0,619)+(0,781*0,447)+(1,353*0,781)/2 1,99170

stěny : (1,8+2*0,619+1,563)*1,25+(0,447+0,781)*0,5+(0,447+0,781)*0,75-(3,1416*0,5*0,5)*2 5,71550

strop : (1,8*0,619)+(0,781*0,447)+(1,353*0,781)/2-(3,1416*0,3*0,3) 1,70890

Mezisoučet 9,41600

ochranný uzavírací nátěrový systém

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

753,28
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

2 011,54

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

343/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO2.02 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO2.02

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.02.1 Čerpací stanice ČS 02 332 186,83 

Celkem objekt SO2.02 332 186,83 

Čerpací stanice ČS 02

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice ČS 02
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.02

R: 2.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 336,00000 50,00 16 800,00 800-1 RTS

čerpání 14 dní : 14*24 336,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 14,00000 60,00 840,00 800-1 RTS

čerpání 14 dní : 14 14,00000

3 131101202R00 ...do 1000 m3, v hornině 1-2 , hloubení ručně a strojně m3 20,58426 60,00 1 235,06 800-1 RTS

hor.tř.2 - 13% : 158,34044*0,13 20,58430

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.2.-02-2 : 

  čerpací stanice : 2,425*3,5*(5,52+0,125) 47,91190

  4,725*4*(6,09-0,15) 112,26600

  -(0,75*1,225*4)/2 -1,83750

  Mezisoučet 158,34040

Konec provozního součtu

4 131201202R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 101,33788 60,00 6 080,27 800-1 RTS

hor.tř.3-64% : 158,34044*0,64 101,33790

5 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 40,53515 5,00 202,68 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

hor.tř.3-64% : 158,34044*0,64*0,4 40,53520

Mezisoučet 40,53520

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice ČS 02

Čerpací stanice ČS 02

Poznámka uchazeče

94 645,20

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
6 131301202R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 36,41830 250,00 9 104,58 800-1 RTS

hor.tř.4-23% : 158,34044*0,23 36,41830

7 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 14,56732 5,00 72,84 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

hor.tř.4-23% : 158,34044*0,23*0,4 14,56730

Mezisoučet 14,56730

8 132101210R00 ...do 50 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 0,25935 80,00 20,75 800-1 RTS

hor.tř.2-13% : 1,995*0,13 0,25940

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

  elektropilířek - základ : 

  betonáž do výkopu : 2,8*0,75*0,95 1,99500

  Mezisoučet 1,99500

Konec provozního součtu

9 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,27680 80,00 102,14 800-1 RTS

hor.tř.3-64% : 1,995*0,64 1,27680

10 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 0,90496 5,00 4,52 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

elektropilířek : 

hor.tř.3-64% : 1,995*0,64*0,4 0,51070

patky sloupků oplocení : 

hor.tř.3-64% : 1,54*0,64*0,4 0,39420

Mezisoučet 0,90500

11 132301210R00 ...do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 0,45885 80,00 36,71 800-1 RTS

hor.tř.4-23% : 1,995*0,23 0,45890

12 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,32522 5,00 1,63 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

elektropilířek : 

hor.tř.4-23% : 1,995*0,23*0,4 0,18350

patky sloupků oplocení : 

hor.tř.4-23% : 1,54*0,23*0,4 0,14170

Mezisoučet 0,32520

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

13 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 0,20020 300,00 60,06 800-1 RTS

horn.tř.II.-13% : 1,54*0,13 0,20020

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

Začátek provozního součtu

  sloupky oplocení průběžný : 0,4*0,4*0,55*5 0,44000

  sloupky oplocení rohový : 0,4*0,4*0,55*3 0,26400

  vzpěry : (0,2+0,55)/2*0,4*0,55*8 0,66000

  sloupky brány : 0,4*0,4*0,55*2 0,17600

  Mezisoučet 1,54000

Konec provozního součtu

14 139601102R00 ...v hornině 3 m3 0,98560 300,00 295,68 800-1 RTS

horn.tř.III.-64% : 1,54*0,64 0,98560

15 139601103R00 ...v hornině 4 m3 0,35420 300,00 106,26 800-1 RTS

horn.tř.IV.-23% : 1,54*0,23 0,35420

16 151201103R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 127,02875 100,00 12 702,88 800-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

čerpací stanice : 2,425*(5,52+0,125)*2+3,5*(5,52+0,125) 47,13580

4,725*(6,09-0,15)*2+4*(6,09-0,15) 79,89300

Mezisoučet 127,02880

17 151201113R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 127,02875 30,00 3 810,86 800-1 RTS

viz položka pažení : 127,02875 127,02880

18 151201302R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 8 m m3 158,34044 30,00 4 750,21 800-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

čerpací stanice : 2,425*3,5*(5,52+0,125) 47,91190

4,725*4*(6,09-0,15) 112,26600

-(0,75*1,225*4)/2 -1,83750

Mezisoučet 158,34040

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

s potřebným přepažováním,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

19 151201312R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 8 m m3 158,34044 10,00 1 583,40 800-1 RTS

viz položka rozepření : 158,34044 158,34040

20 161101103R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 158,34044 35,00 5 541,92 800-1 RTS

jáma - 100% : 158,34044 158,34040

21 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 66,28282 170,00 11 268,08 800-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : (3,75*3,5*0,4+3,5*4*0,4+(0,75*1,225)/2*4) 12,68750

podklad. deska : (2,5*2,5*0,1+3*3*0,1) 1,52500

AK : (3,1416*1,15*1,15*3,9+3,1416*1,15*1,15*0,05+3,1416*0,43*0,43*1,12) 17,06190

ČS : (3,1416*1,4*1,4*4,9+3,1416*1,4*1,4*0,05+1,2*1,2*0,69) 31,47340

patky plotních sloupků : 1,54 1,54000

základ elektropilířku : 1,995 1,99500

Mezisoučet 66,28280

22 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 463,97974 10,00 4 639,80 800-1 RTS

skládka 17 km : 

viz položka Vodorovné přemístění : 66,28282*7 463,97970

23 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 95,59262 50,00 4 779,63 800-1 RTS

objem výkopu - jáma : 158,34044 158,34040

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : -(3,75*3,5*0,4+3,5*4*0,4+(0,75*1,225)/2*4) -12,68750

podklad. deska : -(2,5*2,5*0,1+3*3*0,1) -1,52500

AK : -(3,1416*1,15*1,15*3,9+3,1416*1,15*1,15*0,05+3,1416*0,43*0,43*1,12) -17,06190

ČS : -(3,1416*1,4*1,4*4,9+3,1416*1,4*1,4*0,05+1,2*1,2*0,69) -31,47340

Mezisoučet 95,59260

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

348/982
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

24 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 66,28282 160,00 10 605,25 800-1 RTS

viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 66,28282 66,28280

Díl: 26 Vrty
25 264000070T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.6,0 m kus 2,00000 6 000,00 12 000,00 Vlastní

ČS 02 : 2 2,00000

Díl: 27 Základy

26 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 12,68750 500,00 6 343,75 800-2 RTS

štěrkové lože : (3,75*3,5*0,4+3,5*4*0,4+(0,75*1,225)/2*4) 12,68750

Mezisoučet 12,68750

27 274313621R00 ...z betonu C 20/25 m3 2,17350 2 350,00 5 107,73 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek - základ : 

betonáž do výkopu : 2,8*0,75*0,95*1,035 2,06480

nad terén : 2,8*0,75*0,05*1,035 0,10870

Mezisoučet 2,17350

28 274351215R00 ...zřízení m2 0,35500 300,00 106,50 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek - základ : 

nad terén : 2*(2,8+0,75)*0,05 0,35500

29 274351216R00 ...odstranění m2 0,35500 120,00 42,60 801-1 RTS

- zrušení vrtu

199 Poplatky za skládku

- vrt průměr DN400 dl.6,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

12 000,00

hydrovrt

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.2-4 mm

- plastový poklop vrtu

- rezervní dieselagregát s dostatečným výkonem

- čerpání

274 35 Bednění stěn základových pasů

274 31-3 prostý

18 285,33
271 5 Polštáře zhutněné pod základy

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 31 Beton základových pasů prostý
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

30 274353102R00 ...o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m kus 18,00000 150,00 2 700,00 801-5 RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek průběžný : 5 5,00000

sloupek nárožní : 3 3,00000

vzpěra : 8 8,00000

sloupek od brány : 2 2,00000

Mezisoučet 18,00000

31 275313621R00 ...z betonu C 20/25 m3 1,59390 2 500,00 3 984,75 801-1 RTS

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

sloupky oplocení průběžný : 0,4*0,4*0,55*5*1,035 0,45540

sloupky oplocení rohový : 0,4*0,4*0,55*3*1,035 0,27320

vzpěry : (0,2+0,55)/2*0,4*0,55*8*1,035 0,68310

sloupky brány : 0,4*0,4*0,55*2*1,035 0,18220

Mezisoučet 1,59390

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

32 311271116R00 ...na MC 10 m3 1,65312 4 000,00 6 612,48 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek : 

(2,8+0,45*2+0,9)*0,15*1,8 1,24200

1,6*0,15*0,6 0,14400

0,6*0,3*1,8 0,32400

-0,35*0,25*0,65 -0,05690

Mezisoučet 1,65310

33 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 8,00000 60,00 480,00 801-5 RTS

prostý beton C20/25

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 27-211 P 30

274 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

275 31 Beton základových patek prostý

275 31-3 prostý

311 27-21 Zdivo nosné z cihel vápenopískových

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

12 692,48

trubkových nebo profilovaných
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz vzorový výkres oplocení a situace : 

vzpěry : 8 8,00000

34 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 10,00000 80,00 800,00 801-5 RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek od brány : 2 2,00000

sloupek průběžný : 5 5,00000

sloupek nárožní : 3 3,00000

Mezisoučet 10,00000

35 553PC01 Sloupek plotový průměr 50 mm s pozinkovaným povrchem - výška 2650 mm kus 8,00000 400,00 3 200,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.2-3 : 

sloupek průběžný : 5 5,00000

sloupek rohový : 3 3,00000

Mezisoučet 8,00000

36 553PC02 Vzpěra plotová průměr 50 mm s pozinkovaným povrchem - délka 2000 mm kus 8,00000 200,00 1 600,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.4 : 

vzpěra : 8 8,00000

Mezisoučet 8,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

37 380316132R00 ...V4 T0 C 25/30, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 3,60370 2 300,00 8 288,51 801-5 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,2+0,8+1,2+0,8)*0,2*0,69 0,55200

výplňový beton : 

ČS : (3,1416*1,25*1,25*0,25-3,1416*0,1*0,1) 1,19580

AK : 3,1416*1,15*1,15*0,3 1,24640

kyneta : 

380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostav.

prostý beton C20/25

vč. kompletní sady vhodného příslušenství

beton C 30/37 XA1

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

14 602,76
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(1,6*0,125+(0,325*1,6)/2)*1,325 0,60950

Mezisoučet 3,60370

38 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 5,83416 500,00 2 917,08 801-5 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

Výstupní komín : 

ČS-vnější : 4*1,2*0,69 3,31200

ČS-vnitřní : 4*0,8*0,69 2,20800

jímka kruhové bednění : 2*3,1416*0,2*0,25 0,31420

Mezisoučet 5,83420

39 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 5,83416 250,00 1 458,54 801-5 RTS

viz položka 380 35 Bednění zřízení : 5,83416 5,83420

40 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 0,28988 2 550,00 739,19 801-1 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 a D.VZ.14 : 

elektropilířek - stříška : 

2,8*0,75*0,05 0,10500

2,9*0,85*(0,05+0,10)/2 0,18490

Mezisoučet 0,28990

41 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 2,14750 250,00 536,88 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 : 

elektropilířek - stříška : 

1,6*0,6+0,6*0,45 1,23000

(2,8*2+0,75*2+2,9)*0,05 0,50000

2,9*0,1 0,29000

beton C30/37 XC4

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

411 35-1 Bednění stropů

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
0,85*(0,05+0,10)/2*2 0,12750

Mezisoučet 2,14750

42 411351102R00 ... , - odstranění m2 2,14750 100,00 214,75 801-1 RTS

viz zřízení bednění : 2,1475 2,14750

43 411361921RT8 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,01947 23 000,00 447,81 801-1 RTS

elektropilířek - stříška : 

2,9*0,85*7,9*0,001 0,01950

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

44 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 1,00000 90,00 90,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

AK : 

63/8 : 1 1,00000

45 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,52500 2 050,00 3 126,25 827-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

AK : 3,0*3,0*0,1 0,90000

ČS : 2,5*2,5*0,1 0,62500

Mezisoučet 1,52500

46 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 160,00 161,60 SPCM RTS

vyrovnávací prstenec : 

63/8 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

47 627452111R00 ...zdí z cihel m2 10,47250 210,00 2 199,23 801-1 RTS

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

627 45-1 zapuštěné rovné

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

627 45 Spárování maltou cementovou

2 199,23

pro spárování (400 kg cementu/m3)

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

3 377,85

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

411 36-1 Výztuž stropů

411 36-12 ze svařovaných sítí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek : 

2*(2,8+0,75)*1,8 12,78000

-1,6*1,3 -2,08000

-0,35*0,65 -0,22750

Mezisoučet 10,47250

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

48 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,42156 2 400,00 1 011,74 801-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

spádový beton : (3,1416*1,15*1,15-3,1416*0,62*0,62)*(0,03+0,08)/2 0,16210

(3,1416*1,4*1,4-1,2*1,2)*(0,03+0,08)/2 0,25950

Mezisoučet 0,42160

49 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 7,66467 200,00 1 532,93 801-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

Krycí potěr izolace : 

(3,1416*1,15*1,15-3,1416*0,62*0,62) 2,94710

(3,1416*1,4*1,4-1,2*1,2) 4,71750

Mezisoučet 7,66470

Díl: 8 Trubní vedení

50 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 2,00000 400,00 800,00 827-1 RTS

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

AK - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

51 894421112TT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 2 t, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t kus 2,00000 300,00 600,00 827-1 Vlastní

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

2 544,68

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

631 31 Mazanina z betonu prostého

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

85 559,50

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 40-3 stropních

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.2.-02-2 : 

ČS skruže rovné - 6,5t : 1 1,00000

AK skruže rovné - 5t : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

52 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

AK : 

konus TBR-Q.1 100-63/58 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

53 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 2,00000 800,00 1 600,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

AK - dno - 7t : 1 1,00000

ČS - dno - 10t : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

54 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

AK : 1 1,00000

55 899501111R00 ...vidlicová osazovaná při zdění a betonáži kus 11,00000 120,00 1 320,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 11 11,00000

56 899PC01 Obklad dna akumulační komory čedičovou dlažbou s protiskluznou úpravou kpl 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní

ČS 02 : 

AK : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

57 PC286 Potrubní spojka DN100, D+M ks    1,00000 150,00 150,00 Vlastní

58 PC592 Čedičový půlžlábek DN200, D+M ks    1,00000 800,00 800,00 Vlastní

59 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 SPCM RTS

AK : 1 1,00000

60 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 1,01000 950,00 959,50 SPCM RTS

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů

viz příloha D.1.2-02-2, Skladba S8.

viz příloha D.1.2-02-2, legenda bod 16.

viz příloha D.1.2-02-2, legenda bod 10.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
AK : 1*1,01 1,01000

61 592261060R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 4,712 m3; DN 2 000 mm; h = 1 500,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 1,01000 22 000,00 22 220,00 SPCM RTS

AK dno : 1*1,01 1,01000

62 592261094R skruž železobetonová PNK; užitný objem 6,283 m3; DN = 2 000,0 mm; h = 2 000,0 mm; s = 

150,00 mm; pojížděná

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

63 592261104R skruž železobetonová PNK; užitný objem 9,837 m3; DN = 2 500,0 mm; h = 2 000,0 mm; s = 

150,00 mm; pojížděná

kus 1,01000 8 000,00 8 080,00 SPCM RTS

ČS : 1*1,01 1,01000

64 592261113R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 12,272 m3; DN 2 500 mm; h = 2 500,0 mm; 

f = 150 mm; pojížděné

kus 1,01000 28 000,00 28 280,00 SPCM RTS

ČS - dno : 1*1,01 1,01000

65 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3; kruhává o průměru 1150 mm; otvor 

průměru 500 mm, výztuž B 500 A - do 130kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,01000 4 000,00 4 040,00 Vlastní

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01000

66 592PC02 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3; kruhává o průměru 1400 mm; otvor 800 x 

800 mm, výztuž B 500 A - do 130kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,01000 6 000,00 6 060,00 Vlastní

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

67 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 20,86219 60,00 1 251,73 801-5 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

ČS : 3,1416*1,25*1,25*4,25 20,86220

Mezisoučet 20,86220

68 95376113PC1 Odvětrání sběrné nádrže – plastové potrubí PE o110x6,6 mm, dl. cca 3 m vč. tvarovek a 

ukončené, hlavicí

kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

69 95376113PC2 Odvětrání suchého prostoru – plastové potrubí PE o 160x9,5 mm, dl. cca 3 m vč. tvarovek a 

ukončené, hlavicí

kus 1,00000 380,00 380,00 Vlastní

-

viz příloha D.1.1.-02-2

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

viz příloha D.1.2.-02-2

7 771,02
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
70 PC 9310-1 Prostup P1 - Bedněný nebo vrtaný prostup průměr 300 mm ŽB kcí tl. 150mm pro potrubí plast 

DN100mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

71 PC 9310-2 Prostup P2 - Bedněný nebo vrtaný prostup 400x250mm ŽB kcí tl. 150mm pro 2x potrubí plast 

DN100mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

72 PC 9310-3 Prostup P3-Bedněný nebo vrtaný prostup 450x250mm ŽB kcí tl. 150mm pro potrubí plast DN150 

a DN100mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

73 PC 9310-4 Prostup P4-Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 400mm ŽB kcí tl. 150mm pro potrubí TLT 

DN200 včetně, dobetonování cement.zálivkovou maltou s expan.účinky a bobt.tmelem. Vypěnění 

v chráničce a zatmelení

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

74 PC 9310-5 Prostup P5-Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 400mm ŽB kcí tl. 150mm pro potrubí TLT 

DN200 včetně, dobetonování cement.zálivkovou maltou s expan.účinky a bobt.tmelem. Vypěnění 

v chráničce a zatmelení

kus 1,00000 800,00 800,00 Vlastní

75 PC 9310-6 Prostup P6 - Utěsnění bedněného prostupu průměr 150 mm pro el. chráničky plast 75 

dobetonováním, cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobt. tmelem. Vypěnění v 

chráničkách a zatmelení.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

76 PC 9310-7 Prostup P7-Bedněný nebo vrtaný prostup průměru 350mm ŽB kcí tl. 150mm pro potrubí plast 

DN250 včetně, dobetonování cement.zálivkovou maltou s expan.účinky a bobt.tmelem. Vypěnění 

v chráničce a zatmelení

kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

77 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 21,48806 60,00 1 289,28 SPCM RTS

viz položka 933 90 Zkouška vodotěsnosti : 20,86219*1,03 21,48810

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

78 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 8,05035 10,00 80,50 801-5 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

viz příloha D.1.2.-02-2 - Legenda prostupů

952 90 Vyčištění objektů

viz příloha D.1.2.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.2.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.2.-02-2 - Legenda prostupů

- dotěsnění kabelů v chráničkách vypěněním a zatmelením - PU pěnou a Butilkaučukovým tmelem

viz příloha D.1.2.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.2.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.2.-02-2 - Legenda prostupů

- dotěsnění kabelů v chráničkách vypěněním a zatmelením - PU pěnou a Butilkaučukovým tmelem

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

27 868,68
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČS : 3,1416*1,25*1,25 4,90880

AK : 3,1416*1*1 3,14160

Mezisoučet 8,05040

79 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 4,90875 20,00 98,18 801-5 RTS

ČS : 3,1416*1,25*1,25 4,90880

Mezisoučet 4,90880

80 953171003R00 ...hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,00000 150,00 150,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 a Výpis zámečnických výrobků : 

nerezový poklop 800x800 : 1 1,00000

81 953943123R00 ...přes 5 kg do 15 kg/kus kus 2,00000 120,00 240,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

osazení při betonáži : 

F 200 dl.600mm : 1 1,00000

FF 200 dl.1100mm : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

82 PC02 Plastová větrací mřížka 350x300 mm, D+M kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 1 1,00000

83 PC075 Chránička PVC DN 75 dl. 3,0 m, D+M kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 1 1,00000

84 PC0751 Chránička PVC DN 75 dl. 7,0 m, D+M kus 1,00000 1 400,00 1 400,00 Vlastní

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 1 1,00000

85 PC110 Chránička PVC DN 110 dl. 2,5 m, D+M kus 2,00000 250,00 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 2 2,00000

86 767PC1 Nerezový uzamykatelný poklop 800 x 800 s nerezovou odvětrávací hlavicí DN150 kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

87 PC02 F-kus nerez DN80 mm dl.600 mm, TLT PN10 s kotvící přírubou kus 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.2.-02-2 a Technická zpráva : 

F-kus DN200 : 1 1,00000

88 PC03 FF-kus nerez DN80 mm dl.1100 mm, na obou koncích přruba DN 200 kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.2.-02-2 a Technická zpráva : 

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel

- viz příloha D.1.2-02-2: legenda pol 19.

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

952 90-9 příplatek k ceně
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
FF DN80 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

89 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 106,25870 10,00 1 062,59 825-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

16,18,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,54,55,59,60,61,62,63,

64,65, : 

66,68,69,78,79,80,81,86, : 

Součet: : 106.25870 106,25870

Díl: 711 Izolace proti vodě

90 711140026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 7,66467 400,00 3 065,87 AP-PSV RTS

skladba S5 : 3,1416*1,15*1,15-3,1416*0,62*0,62 2,94710

skladba S1 : 3,1416*1,4*1,4-1,2*1,2 4,71750

Mezisoučet 7,66470

91 711150026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 8,81219 500,00 4 406,10 AP-PSV RTS

S5 : 2*3,1416*1,15*0,55 3,97410

S1 : 2*3,1416*1,4*0,55 4,83810

Mezisoučet 8,81220

Díl: 764 Konstrukce klempířské

92 764211401R00 ...z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30° m2 2,85000 850,00 2 422,50 800-764 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 

elektropilířek : 3,0*0,95 2,85000

93 998764201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-764 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

7 471,96

1 062,59
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

50 m vodorovně

35 276,50

764 05-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

2 922,50
764 05-11 Krytiny z titanzinkového plechu

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

94 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 4,80000 150,00 720,00 800-767 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 a Výpis zámečnických výrobků : 

nerez žebřík : 4,8 4,80000

95 767911120R00 ...strojového, o výšce do 1,6 m m 26,90000 200,00 5 380,00 800-767 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.1 : (30,2-3,3) 26,90000

96 767920240R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,00000 500,00 500,00 800-767 RTS

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.7 : 1 1,00000

97 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 50,00 50,00 800-767 RTS

98 767PC05 Otevíravá uzamykatelná 2křídlá dvířka z ocel. plechu opatřeného palubkami rozměrů 1600x1300 

mm, včetně rámu. Ocelový rám a dvířka budou žárově pozinkovány. Dřevěné prvky ochranný 

nátěr. D+M

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

elektropilířek : 1 1,00000

99 31327503T pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,6 m; velikost ok 50 mm; povrch. úprava plast na pozink. drátu m 26,90000 60,00 1 614,00 Vlastní

viz položka Montáž oplocení : 26,9 26,90000

100 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 15,00000 40,00 600,00 SPCM RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek řadový (při délce nad 30m) : 0*3

sloupek nárožní : 3*3 9,00000

sloupek od brány : 2*3 6,00000

Mezisoučet 15,00000

101 314PC01 Drát napínací, pr.drátu 5 mm m 73,50000 2,00 147,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.5 : 73,5 73,50000

102 314PC02 Drát ostnatý pozink m 88,50000 3,00 265,50 Vlastní

767 91-1 z pletiva

767 83 Montáž žebříků

50 m vodorovně

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

kotvení do stěn pomocí nerez kotev

767 91 Montáž oplocení
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.6 : 88,5 88,50000

103 767PC02 Nerezový žebřík dl. 4,8 m s permanentním jistícím systémem s přenosným výstupovým modulem kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

104 767PC04 Brána z ocelových trubek a ocelového plechu, šířka 3300 mm, výška 2100 mm, klika a štítky z 

lehkých, slitin, zámek zadlabávací vložkový; včetně sloupů brány se závěsy.

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry

105 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 71,88572 30,00 2 156,57 800-783 RTS

viz příloha D.1.2.-02-2 : 

vnitřní povrch : 

ČS : 

dno : 3,1416*1,25*1,25 4,90880

stěny : 2*3,1416*1,25*4,25 33,37950

strop : (3,1416*1,25*1,25-0,8*0,8) 4,26880

komínek : (0,8*2+0,8*2)*0,94 3,00800

Mezisoučet 45,56500

AK : 

dno : 3,1416*1*1 3,14160

stěny : 2*3,1416*1*3,2 20,10620

strop : (3,1416*1*1-3,1416*0,5*0,5) 2,35620

vstup : 3,1416*0,625*0,365 0,71670

Mezisoučet 26,32070

Díl: M46 Zemní práce při montážích

106 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 10,00000 120,00 1 200,00 M46 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 10 10,00000

1 750,00
460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm

460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí

Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

2 156,57

Ochranný nátěrový systém na bázi cementu pro zvýšení vodonepropustnosti betonů pomocí krystalizace uvnitř betonové konstrukce.

viz příloha Vzorový výkaz oplocení - Legenda bod 7, 8 a D.1.2-TZ-1

viz příloha D.1.2-02-2 Legenda bod 8

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
107 460420022RT1 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm, lože tloušťky 10 cm m 10,00000 20,00 200,00 M46 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 10 10,00000

108 460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 10,00000 5,00 50,00 M46 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 10 10,00000

109 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 10,00000 30,00 300,00 M46 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 10 10,00000

460 57 Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

460 49-001 Fólie výstražná z PVC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO2.03 JKSO : 827.21.A1.1.1

Zákl. údaje SO2.03

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

827.21.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.03.1 Výtlak odpadních vod V2 2 881 998,73 

Celkem objekt SO2.03 2 881 998,73 

Výtlak odpadních vod V2

Rekapitulace stavebního objektu

Výtlak odpadních vod V2
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SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.03

R: 2.03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 168,00000 50,00 8 400,00 800-1 RTS

výtlak V2 : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 150/40 3,75000

Konec provozního součtu

odvodnění výkopu : 

čerpání cca 6h/den : 6*7*4 168,00000

Mezisoučet 168,00000

2 115101301R00 ...Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 28,00000 60,00 1 680,00 800-1 RTS

Výtlak V2 : 

odvodnění výkopu : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 150/40 3,75000

Konec provozního součtu

čerpání týden x den : 4*7 28,00000

Mezisoučet 28,00000

3 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 2,40000 80,00 192,00 800-1 RTS

výtlak V2 : 

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Výtlak odpadních vod V2

Výtlak odpadních vod V2

119 00-142 betonového potrubí

115 10-12 Čerpání vody

Poznámka uchazeče

1 799 590,78

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
kanalizace : 1,2 1,20000

kanalizace : 1,2 1,20000

Mezisoučet 2,40000

4 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 026,34000 20,00 40 526,80 800-1 RTS

výtlak V2 : 

nezpevněno - tráva : (35,9-9,8)*2,0*0,1 5,22000

příkop : 1,6*2,0*0,1 0,32000

pole : 673,6*10*0,3 2 020,80000

Mezisoučet 2 026,34000

5 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 12,40800 10,00 124,08 800-1 RTS

výtlak V2 : 

křížení inž. sítí : 

kanalizace dešťová DN800 : 2*1,2*2,31 5,54400

kanalizace DN250 : 1*1,2*2,3 2,76000

kanalizace DN300 : 2*1,2*1,71 4,10400

Mezisoučet 12,40800

6 132101213R00 ...do 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 374,10553 80,00 29 928,44 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  výtlak V2 : 

  průměrná h=2,34m : (6,04-0)*1,2*2,34 16,96030

  průměrná h=1,75m : (64,1-6,04)*1,2*1,75 121,92600

  průměrná h=1,87m : (150-82,42)*1,2*1,87 151,64950

  průměrná h=1,64m : (200-150)*1,2*1,64 98,40000

  průměrná h=2,23m : (380-200)*1,2*2,23 481,68000

  průměrná h=1,98m : (565,2-380)*1,2*1,98 440,03520

  lichoběžníkový výkop - svahování 2:1 : 

  prům. h=1,73m, dno=0,9m, vrchol=2,63m, obsah lich.=3,05345m2 : (700-

565,2)*((0,9+2,63)/2*1,73)

411,60510

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  prům. h=1,64m, dno=0,9m, vrchol=2,54m, obsah lich.=2,821m2 : (800-700)*((0,9+2,54)/2*1,64) 282,08000

  prům. h=1,78m, dno=0,9m, vrchol=2,68m, obsah lich.=3,1862m2 : (900-11,4-

800)*((0,9+2,68)/2*1,78)

282,29730

  prům. h=1,64m, dno=0,9m, vrchol=2,54m, obsah lich.=2,821m2 : (1000-900)*((0,9+2,54)/2*1,64) 282,08000

  prům. h=1,67m, dno=0,9m, vrchol=2,57m, obsah lich.=2,8975m2 : (1100-

1000)*((0,9+2,57)/2*1,67)

289,74500

  prům. h=1,67m, dno=0,9m, vrchol=2,57m, obsah lich.=2,8975m2 : (1200-

1100)*((0,9+2,57)/2*1,67)

289,74500

  prům. h=1,9m, dno=0,9m, vrchol=2,8m, obsah lich.=3,515m2 : (1235,6-1200)*((0,9+2,8)/2*1,9) 125,13400

  rozšíření šachty : 

  Čistící šachty 2-1 : 2,5*2,5*0,4+(2*(0,7*1,4)/2) 3,48000

  Čistící šachty 2-2 : 2,5*2,5*0,4+(2*(0,7*1,4)/2) 3,48000

  Čistící šachty 2-3 : 2,5*2,5*0,4+(2*(0,7*1,4)/2) 3,48000

  Čistící šachty 2-4 : 2,5*2,5*0,4+(2*(0,7*1,4)/2) 3,48000

  Kalniková šachta 2-1 : 3,3*(2,9-1,2)*(2,075+0,6) 15,00680

  Kalniková šachta 2-1 : 3,1*(2,7-1)*(2,075+0,6) 14,09730

  Vzdušníková šachta 2-1 : 3,1*(2,7-1)*(2,115+0,6) 14,30810

  Vzdušníková šachta 2-2 : 3,1*(2,7-1)*(2,115+0,6) 14,30810

  jámy protlaku II/4152 v lichoběžníkovém výkopu : 4,1*3,5*0,5+(4,1*3,5*1,7186-

4,1*((0,9+2,6186)/2*1,7186))+2,6*2,1*0,5+(2,6*2*((0,6*1,2)/2))

24,04240

  jámy protlaku drážní těleso : 4,3*(3,7-1,2)*(1,97+0,5)+2,8*(2,3-1,2)*(1,97+0,5) 34,16010

  prohloubení : 

  lože potrubí : (150-26)*1,2*0,1 14,88000

  lože potrubí : (565,2-150)*1*0,1 41,52000

  lože potrubí - lichoběžníkový výkop : (1235,6-565,2-11,4)*(0,9+1)/2*0,1 62,60500

  stabilizace+drenáž : (150-26)*1,2*(0,1+0,1) 29,76000

  kalníková šachta : 3,3*2,9*(0,15+0,1)*1 2,39250

  kalníková šachta : 3,1*2,7*(0,15+0,1)*1 2,09250

  vzdušníková šachta : 3,1*2,7*(0,15+0,1)*2 4,18500

  čistící  šachty : 2,5*2,5*(0,15+0,1)*4 6,25000

  odpočet : 

  kalník - cesta štěrk : -3,1*(2,7-1)*0,15*1 -0,79050

  vzduš.šachta - cesta kostky : -3,1*(2,7-1,0)*0,49*1 -2,58230

  vzduš.šachta - cesta štěrk : -3,1*(2,7-1,0)*0,15*1 -0,79050
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Mk asfalt : -3,4*1*0,45 -1,53000

  Mk penetrační makadam : -30,6*1,2*0,45 -16,52400

  cesta kostky : -202,3*1*0,49 -99,12700

  cesta štěrk : -153,9*1*0,15 -23,08500

  pole : -673,6*(2,63+2,54+2,68+2,54+2,57+2,57+2,8)/7*0,3 -529,16090

  travnatá plocha : -(35,9-9,8)*1,2*0,1 -3,13200

  Mezisoučet 2 890,14280

  odpočet ruční výkop : (2890,14283-12,408) 2 877,73480

Konec provozního součtu

hor.2-13% : 2877,73483*0,13 374,10550

Mezisoučet 374,10550

7 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 841,75029 80,00 147 340,02 800-1 RTS

hor.3-64% : 2877,73483*0,64 1 841,75030

Mezisoučet 1 841,75030

8 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 739,87656 5,00 3 699,38 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

strojní výkop - hor.3-64% : 2877,73483*0,64*0,4 736,70010

ruční výkop - hor.3-64% : 12,408*0,64*0,4 3,17650

Mezisoučet 739,87660

9 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 661,87901 80,00 52 950,32 800-1 RTS

hor.4-23% : 2877,73483*0,23 661,87900

Mezisoučet 661,87900

10 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 265,89314 5,00 1 329,47 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

strojní výkop - hor.4-23% : 2877,73483*0,23*0,4 264,75160

ruční výkop - hor.4-23% : 12,408*0,23*0,4 1,14150

Mezisoučet 265,89310

11 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 1,61304 300,00 483,91 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  výtlak V2 : 

  křížení inž. sítí : 

  kanalizace dešťová DN800 : 2*1,2*2,31 5,54400

  kanalizace DN250 : 1*1,2*2,3 2,76000

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  kanalizace DN300 : 2*1,2*1,71 4,10400

  Mezisoučet 12,40800

Konec provozního součtu

hor.2-13% : 12,408*0,13 1,61300

12 139601102R00 ...v hornině 3 m3 7,94112 300,00 2 382,34 800-1 RTS

hor.3-64% : 12,408*0,64 7,94110

Mezisoučet 7,94110

13 139601103R00 ...v hornině 4 m3 2,85384 300,00 856,15 800-1 RTS

hor.4-23% : 12,408*0,23 2,85380

Mezisoučet 2,85380

14 141700106R00 ...vnějšího průměru 200 mm m 11,40000 1 300,00 14 820,00 800-1 RTS

výtlak V2 : 

KK III/4152 ocelová chránička 219x5mm : 11,4 11,40000

Mezisoučet 11,40000

15 141700108R00 ...vnějšího průměru do 310 mm m 26,00000 1 900,00 49 400,00 800-1 RTS

výtlak V2 : 

Podchod želez. tělesa - ocelová chránička 457x14mm : 26 26,00000

Mezisoučet 26,00000

16 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 739,02900 30,00 52 170,87 800-1 RTS

výtlak V2 : 

průměrná h=1,64m : (200-150)*2*1,64 164,00000

průměrná h=2,23m : (380-200)*2*2,23 802,80000

průměrná h=1,98m : (565,2-380)*2*1,98 733,39200

rozšíření šachty : 

kalník : ((2,7-1)*2,075*2+(3,1*0,5*2)+(2,7*0,5*2))*1 12,85500

vzdušník : ((2,7-1)*2,115*2+(3,1*0,5*2)+(2,7*0,5*2))*2 25,98200

Mezisoučet 1 739,02900

17 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 528,90540 80,00 42 312,43 800-1 RTS

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

Ocelová chránička 457x14mm

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

ocelová chránička 219x5mm

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

368/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V2 : 

průměrná h=2,34m : (6,04-0)*2*2,34 28,26720

průměrná h=1,75m : (64,1-6,04)*2*1,75 203,21000

průměrná h=1,87m : (150-82,42)*2*1,87 252,74920

rozšíření šachty : 

jámy protlaku železniční těleso : ((3,7-1,2)*1,97*2+(4,3*0,5*2)+(3,7*0,8*2))*1+((2,3-

1,2)*1,97*2+(2,1*0,5*2)+(2,3*0,8*2))*1

30,18400

kalník 2-1 : ((2,9-1,2)*2,075*2+(3,3*0,6*2)+(2,9*0,6*2))*1 14,49500

Mezisoučet 528,90540

18 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 1 739,02900 10,00 17 390,29 800-1 RTS

viz položka 151 20-1101 Pažení : 1739,029 1 739,02900

19 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 528,90540 15,00 7 933,58 800-1 RTS

viz položka 151 20-1101 Pažení : 528,9054 528,90540

20 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 451,27541 25,00 36 281,89 800-1 RTS

výtlak V2 : 

ruční 100% : 12,408 12,40800

rýha - 50% : 2877,73483*0,5 1 438,86740

Mezisoučet 1 451,27540

21 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 163,19907 170,00 197 743,84 800-1 RTS

výtlak V2 : 

vytěžená zemina : 

ruční výkop : 12,408 12,40800

rýha : 2877,73483 2 877,73480

zásyp : -2160,78456 -2 160,78460

materiál MK : 433,8408 433,84080

Mezisoučet 1 163,19910

22 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 8 142,39349 10,00 81 423,93 800-1 RTS

skládka 17km : 1163,19907*7 8 142,39350

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 8 142,39350

23 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2 160,78456 50,00 108 039,23 800-1 RTS

výtlak V2 : 

strojní výkop : 2877,73483 2 877,73480

ruční výkop : 12,408 12,40800

odpočet : 

potrubí+obsyp+podsyp : -(150-26)*1,2*(0,1+0,3+0,11) -75,88800

potrubí+obsyp+podsyp : -(565,2-150)*1*(0,1+0,3+0,11) -211,75200

lichoběžníkový výkop - svahování 2:1 : 

prům. h=0,51m, dno=0,9m, vrchol=1,41m : -(1235,6-565,2-11,4)*((0,9+1,41)/2*0,51) -388,18400

podkladní desky : -2,326 -2,32600

lože šachet : -2,1*1,7*0,15*4+1,5*1,5*4 6,85800

drenáž : -(150-26)*1,2*0,1 -14,88000

stabilizace : -(150-26)*1,2*0,1 -14,88000

vzduš.šachta : -1,9*1,5*(2,56-0,1-0,11-0,3-0,49) -4,44600

vzduš.šachta : -1,9*1,5*(2,56-0,1-0,11-0,3-0,15) -5,41500

kalníková šachta : -1,9*1,5*(2,66-0,1-0,11-0,3) -6,12750

kalníková šachta : -1,9*1,5*(2,66-0,1-0,11-0,3-0,15) -5,70000

čistící šachta 2-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,1-0,11-0,3-0,3) -1,65450

čistící šachta 2-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,1-0,11-0,3-0,3) -1,65450

čistící šachta 2-3 : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,1-0,11-0,3-0,3) -1,65450

čistící šachta 2-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,18-0,1-0,11-0,3-0,3) -1,65450

Mezisoučet 2 160,78460

24 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 512,77675 200,00 102 555,35 800-1 RTS

výtlak V2 : 

110x6,6 mm -  zátažné pažení : (150-26)*1,2*(0,11+0,3) 61,00800

110x6,6 mm - příložné pažení : (565,2-150)*0,9*(0,11+0,3) 153,20880

lichoběžníkový výkop - svahování 2:1 : 

prům. h=0,41m, dno=0,9m, vrchol=1,31m : (1235,6-565,2-11,4)*((0,9+1,31)/2*0,41) 298,56000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-11 Obsyp potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 512,77680

25 181301111T00 Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2 vč.osetí travou m2 55,40000 20,00 1 108,00 800-1 Vlastní

výtlak V2 : 

nezpevněno - tráva : (35,9-9,8)*2,0 52,20000

příkop : 1,6*2 3,20000

Mezisoučet 55,40000

26 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 1 163,19907 160,00 186 111,85 800-1 RTS

viz vodorovné přemístění horniny 1-4 do 10000m : 1163,19907 1 163,19910

27 PC1190 Dočasné zajištění betonového potrubí DN 800 mm m 1,20000 150,00 180,00 Vlastní

výtlak V2 : 

dešťová kanalizace : 1,2 1,20000

Mezisoučet 1,20000

28 181300014TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, bez zatravnění m2 6 736,00000 20,00 134 720,00 AP-HSV Vlastní

výtlak V2 : 

pole : 673,6*10 6 736,00000

Mezisoučet 6 736,00000

29 14221291R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 

stěny 6,3 mm

m 12,54000 980,00 12 289,20 SPCM RTS

výtlak V2 : 

chránička  ocel 219x5 mm : 11,4*1,1 12,54000

Mezisoučet 12,54000

30 58310004 Materiál vhodný do zásypů v místní komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště m3    481,99713 250,00 120 499,28 Vlastní

Začátek provozního součtu

  Výtlak V2 : 

  MK - asfalt : 3,4*1,0*(1,64-0,45-0,3-0,11-0,1) 2,31200

  MK - penetrační makadam : 30,6*1,2*(2,09-0,45-0,3-0,11-0,1) 41,49360

  cesta kostky : 202,3*1,0*(2,114-0,49-0,3-0,11-0,1) 225,36220

  cesta štěrk : 153,9*1,0*(2,03-0,45-0,3-0,11-0,1) 164,67300

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

199 Poplatky za skládku

Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

181 30 Rozprostření ornice v rovině
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Mezisoučet 433,84080

Konec provozního součtu

433,8408*1,01*1,1 481,99710

31 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 951,39060 200,00 190 278,12 SPCM RTS

ŠP : 512,77675*1,67*1,1*1,01 951,39060

Začátek provozního součtu

  obsyp potrubí : 512,77675 512,77680

  Mezisoučet 512,77680

Konec provozního součtu

32 PC1434 Ocelová chránička d457x14 mm m 28,60000 5 400,00 154 440,00 Vlastní

výtlak V2 : 

chránička  ocel 457x16 mm : 26*1,1 28,60000

Mezisoučet 28,60000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

33 113106211R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva těženého, škváry 

nebo strusky

m2 207,57000 15,00 3 113,55 822-1 RTS

výtlak V2 : 

cesta kostky : 202,3*1 202,30000

vzdušník : 3,1*(2,7-1) 5,27000

Mezisoučet 207,57000

34 113107112R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 40,12000 40,00 1 604,80 822-1 RTS

výtlak V2 : 

MK asfalt : 3,4*1 3,40000

MK penetrační makadam : 30,6*1,2 36,72000

Mezisoučet 40,12000

35 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 619,08000 15,00 9 286,20 822-1 RTS

výtlak V2 : 

MK asfalt : 3,4*1 3,40000

MK penetrační makadam : 30,6*1,2 36,72000

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

45 957,75

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

bez odvozu suti na skládku

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
cesta kostky ŠMC 20cm : 202,3*1 202,30000

vzdušník kostky ŠMC : 3,1*(2,7-1) 5,27000

cesta kostky štěrkodrť 15cm : 202,3*1 202,30000

vzdušník kostky štěrkodrť : 3,1*(2,5-1) 4,65000

cesta štěrk : 153,9*1 153,90000

vzdušník : 3,1*(2,7-1) 5,27000

kalník : 3,1*(2,7-1) 5,27000

Mezisoučet 619,08000

36 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 155,11260 30,00 4 653,38 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

34,35, : 

Součet: : 155.11260 155,11260

37 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 481,80160 6,00 14 890,81 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

34,35, : 

Součet: : 2481.80160 2 481,80160

38 979990001R00 ...stavební suti t 155,11260 80,00 12 409,01 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

34,35, : 

Součet: : 155.11260 155,11260

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

39 113107141R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 3,40000 20,00 68,00 822-1 RTS

výtlak V2 : 

OK 5cm : 

MK asfalt : 3,4*1 3,40000

Mezisoučet 3,40000

40 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 30,60000 40,00 1 224,00 822-1 RTS

výtlak V2 : 

OK 10cm : 

MK penetrační makadam : 30,6*1 30,60000

Mezisoučet 30,60000

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

2 679,42

979 08-4 Poplatek za skládku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

373/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

41 113151314R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 4,76000 25,00 119,00 822-1 RTS

výtlak V2 : 

MK asfalt : 3,4*(1+0,2*2) 4,76000

Mezisoučet 4,76000

42 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 6,15740 30,00 184,72 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,40,41, : 

Součet: : 6.15740 6,15740

43 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 98,51840 6,00 591,11 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,40,41, : 

Součet: : 98.51840 98,51840

44 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 6,15740 80,00 492,59 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

39,40,41, : 

Součet: : 6.15740 6,15740

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

45 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 124,00000 10,00 1 240,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

zavodněné území : 150-26 124,00000

Mezisoučet 124,00000

46 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 357,60000 10,00 3 576,00 800-2 RTS

výtlak V2 : 

stabilizace + drenáž : (150-26)*1,2*2+150*0,2*2 357,60000

Mezisoučet 357,60000

47 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 127,72000 10,00 1 277,20 SPCM RTS

viz položka 212 75-3114 Montáž drenážní trubky : 124*1,03 127,72000

212 75-3 Plastové drenážní trubky

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

v rýze nebo v zářezu se stěnami

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

13 388,24
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
48 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 364,75200 20,00 7 295,04 SPCM RTS

viz položka 212 97-1110 Opláštění trativodů : 

geotextilie 215g/m2 : 

stoka D : 

stabilizace : 357,6*1,02 364,75200

Mezisoučet 364,75200

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

49 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 14,88000 600,00 8 928,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

drenáž : (150-26)*1,2*0,1 14,88000

Mezisoučet 14,88000

50 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 122,96500 500,00 61 482,50 827-1 RTS

výtlak V2 : 

zátažné pažení : 

nezpevěno : 38*1,2*0,1 4,56000

MK penetrační makadam : 30,6*1,2*0,1 3,67200

nezpevněná cesta : (150-38-30,6-22,1)*1,2*0,1 7,11600

příložné pažení : 

nezpevněná cesta : (96,9-59,3)*1*0,1 3,76000

kostková dlažba : 202,3*1*0,1 20,23000

štěrková cesta : 153,9*1*0,1 15,39000

MK asfalt : 3,4*1*0,1 0,34000

pole : 18*1*0,1 1,80000

lichoběžníkový výkop : 

pole - dno=0,9m, vrchol=1m, výška 0,1m : (1235,6-565,2-11,4)*(0,9+1)/2*0,1 62,60500

Mezisoučet 119,47300

lože šachet : 

pod vzdušníkem : 2,1*1,7*0,15*2 1,07100

kal.šachty : 2,1*1,7*0,15*2 1,07100

čistící šachty : 1,5*1,5*0,15*4 1,35000

Mezisoučet 3,49200

51 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 14,88000 600,00 8 928,00 827-1 Vlastní

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

97 107,53
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V2 : 

stabilizace : (150-26)*1,2*0,1 14,88000

Mezisoučet 14,88000

52 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 98,00000 90,00 8 820,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka D : 

63/4 : 1 1,00000

63/6 : 4 4,00000

63/8 : 15 15,00000

63/10 : 17 17,00000

Mezisoučet 37,00000

stoka D1 : 

63/8 : 2 2,00000

63/10 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka D2 : 

63/8 : 4 4,00000

63/10 : 18 18,00000

Mezisoučet 22,00000

stoka D2.1 : 

63/4 : 2 2,00000

63/8 : 6 6,00000

63/10 : 12 12,00000

Mezisoučet 20,00000

stoka D3 : 

63/4 : 1 1,00000

63/6 : 1 1,00000

63/8 : 1 1,00000

63/10 : 2 2,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka D4 : 

63/4 : 1 1,00000

63/8 : 2 2,00000

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
63/10 : 2 2,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka D4.1 : 

63/10 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka D5 : 

63/6 : 1 1,00000

63/8 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

53 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 8,00000 90,00 720,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící, kaln.a vzdušníkové šachty : 

vzdušník : 4 4,00000

kalník : 4 4,00000

Mezisoučet 8,00000

54 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 4,00000 110,00 440,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachta : 

63/12 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

55 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 2,32800 2 050,00 4 772,40 827-1 RTS

výtlak V2 : 

vzdušník : 2,1*1,7*0,1*2 0,71400

kal.šachty : 2,1*1,7*0,1*2 0,71400

čist.šachty : 1,5*1,5*0,1*4 0,90000

Mezisoučet 2,32800

56 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,12975 1 500,00 194,63 827-1 RTS

výtlak V2 : 

čistící šachty : 0,25*0,3*0,25*4 0,07500

ČŠV : 0,25*0,25*0,15*2 0,01880

kal.šachty : 0,2*0,3*0,3*2 0,03600

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 0,12980

57 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 2,00000 300,00 600,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

čistící šachty : (0,25*0,25*2+0,3*0,25*2)*4 1,10000

ČŠV : 0,25*0,15*4*2 0,30000

kal.šachty : (0,2*0,3*2+0,3*0,3*2)*2 0,60000

Mezisoučet 2,00000

58 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 8,08000 175,00 1 414,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

vzdušníkové šachty : 

63/10 : 4*1,01 4,04000

kalníkové šachty : 

63/10 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 8,08000

59 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 4,04000 200,00 808,00 Vlastní

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 

63/12 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

60 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,48704 2 400,00 1 168,90 801-1 RTS

výtlak V2 : 

spádový beton : 

ČSV : (1,9*1,5-3,1416*0,45*0,45)*(0,03+0,08)/2*2 0,24350

ČSK : (1,9*1,5-3,1416*0,45*0,45)*(0,03+0,08)/2*2 0,24350

Mezisoučet 0,48700

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

4 933,25

v otevřeném výkopu,

631 31 Mazanina z betonu prostého

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

61 631315511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,86628 2 400,00 2 079,07 801-1 RTS

výtlak V2 : 

výplňový beton : 

ČSV : (1,4*1,0-0,25*0,25)*0,1*2 0,26750

ČSK : (1,4*1,0-0,25*0,25)*0,1*2 0,26750

čistící šachty : pi*0,5*0,5*(0,1+0,13)/2*4-0,1*0,25*0,3*4 0,33130

Mezisoučet 0,86630

62 631351101R00 ...zřízení m2 0,60000 300,00 180,00 801-1 RTS

výtlak V2 : 

výplňový beton : 

ČSV : 0,25*0,1*2*2 0,10000

čistící šachty : 0,25*0,1*4*4 0,40000

kal.šachty : 0,25*0,1*2*2 0,10000

Mezisoučet 0,60000

63 631351102R00 ...odstranění m2 0,60000 100,00 60,00 801-1 RTS

výtlak V2 : 

viz bednění otvorů : 0,6 0,60000

64 632451034R00 ...Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 50 mm m2 6,56948 220,00 1 445,29 801-1 RTS

ochranná bet.mazanina : 

ČŠV2-1 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

ČŠV2-2 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

ČŠK2-1 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

ČŠK2-2 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

Mezisoučet 6,56950

Díl: 8 Trubní vedení

65 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 1 235,60000 10,00 12 356,00 827-1 RTS

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

v otevřeném výkopu,

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

734 728,61

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

871 Montáž potrubí z plastických hmot
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V2 : 

PE100 RC 110x6,6 mm : 1235,6 1 235,60000

66 877252121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm kus 242,00000 250,00 60 500,00 827-1 RTS

kladečské  schéma : 

výtlak V2 : 

elektrospojka : 34 34,00000

lemový nákružek : 2 2,00000

Začátek provozního součtu

  1 elektrospojka na 6 m potrubí : 1235,6/6 205,93330

Konec provozního součtu

206 206,00000

Mezisoučet 242,00000

67 891800100T00 Vystrojení čistící kalníkové šachty DN100 kus 2,00000 25 000,00 50 000,00 827-1 Vlastní

výtlak V2 : 

kalníková šachta : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

68 891803100T00 Vystrojení čistící šachty DN100 kus 4,00000 15 000,00 60 000,00 827-1 Vlastní

výtlak V2 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

- TP kus DN100 PN16 dl. 300 mm s oválným výřezem 50/100 mm - 1ks

- T-kus tvárná litina PN10 - T 100/100 - 1ks

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

- Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN100 - 1ks

- TP kus DN 100 PN dl. 300mm s oválným výřezem 50/100 mm - 1ks

- Opravný třmen PN16 DN100 - 1ks

- příruba s našroubovanou hasičskou spojkou typ A110 DN100 - 1ks

- Přírubová spojka s jištěním proti posunu DN100 - 2ks

- Deskové uzavírací šoupátko PN10s ručním kolem typ 101 DN100 - 1ks

- Krátká přírubová trouba - tvárná litina PN10 - TP DN100 - 1ks

- Opravný třmen dl. 200 mm - 1ks

- Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN100 - 1ks

- Přírubová spojka s jištěním proti posunu DN100 - 2ks

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

v otevřeném výkopu,

877 Montáž elektrotvarovek
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

69 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 1 235,60000 20,00 24 712,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

PE100RC : 1235,6 1 235,60000

Mezisoučet 1 235,60000

70 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 2,66000 2 400,00 6 384,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

ČSV : 1,9*1,4*0,25*2 1,33000

ČSK : 1,9*1,4*0,25*2 1,33000

Mezisoučet 2,66000

71 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 5,07500 2 600,00 13 195,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

ČŠV : (2*1,5+2*1,4)*0,25*1,7 2,46500

ČŠK : (2*1,5+2*1,4)*0,25*1,8 2,61000

Mezisoučet 5,07500

72 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 4,00000 400,00 1 600,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

ČŠ vzdušník : 2 2,00000

ČŠ kalník : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

73 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 8,00000 400,00 3 200,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu

beton C30/37 XA1

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

na kroužek,

894 40-3 stropních

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

Včetně pomocného lešení.

beton C30/37 XA1
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V2 : 

čistící šachty : 

šachetní skruž 100/25 : 4 4,00000

šachetní skruž 100/50 : 4 4,00000

Mezisoučet 8,00000

74 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 4,00000 300,00 1 200,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 

konus : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

75 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 4,00000 450,00 1 800,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 

dno 100/80 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

76 894502101R00 ...prvoúhlých, jednostranné m2 46,32000 400,00 18 528,00 827-1 RTS

úprava zhlaví šachet v nezpevněných plochách : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 1,5*1,34*4*4+1,84*0,25*4*4 39,52000

Mezisoučet 39,52000

bednění šachtového dna : 

kalníková šachta : (2*1,9+2*1,5)*0,25*2 3,40000

vzdušníková šachta : (2*1,9+2*1,5)*0,25*2 3,40000

Mezisoučet 6,80000

77 894502201R00 ...prvoúhlých, oboustranné m2 88,00000 500,00 44 000,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

ČŠV : (1,7*(1,4+1,0)*2)*2 16,32000

(1,95*(1,9+1,5)*2)*2 26,52000

ČŠK : (1,8*(1,4+1,0)*2)*2 17,28000

(2,05*(1,9+1,5)*2)*2 27,88000

Mezisoučet 88,00000

894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

78 894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 0,24752 23 000,00 5 692,96 827-1 RTS

výtlak V2 : 

ČŠV sítě 40% : (1,33+2,465)*0,08*0,4 0,12140

ČŠK sítě 40% : (1,33+2,61)*0,08*0,4 0,12610

Mezisoučet 0,24750

79 894608112R00 ...10 505 t 0,37128 24 000,00 8 910,72 827-1 RTS

výtlak V2 : 

ČŠV pruty 60% : (1,33+2,465)*0,08*0,6 0,18220

ČŠK pruty 60% : (1,33+2,61)*0,08*0,6 0,18910

Mezisoučet 0,37130

80 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 4,00000 300,00 1 200,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

81 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 4,00000 450,00 1 800,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

kaln.šachty : 2 2,00000

vzduš.šachty : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

82 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 20,00000 450,00 9 000,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 

ČŠV : 5*2 10,00000

ČŠK : 5*2 10,00000

Mezisoučet 20,00000

83 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 1 198,20000 5,00 5 991,00 827-1 RTS

výtlak V2 : 1235,6-(26+11,4) 1 198,20000

Mezisoučet 1 198,20000

84 891801101 Vystrojení čistící vzdušníkové šachty DN100 kus 2,00000 45 000,00 90 000,00 Vlastní

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli

899 72 Výstražné fólie

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

- Přírubová spojka s jištěním proti posunu DN100 - 2ks
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

výtlak V2 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

85 286136623R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 110,0 mm; di = 96,8 mm; s = 

6,60 mm;  použití pro kanalizaci

m 1 254,13400 170,00 213 202,78 SPCM RTS

výtlak V2 : 

PE100 RC 110x6,6 mm : 1235,6*1,015 1 254,13400

Mezisoučet 1 254,13400

86 28653599R nákružek lemový HDPE; PN 10; D = 110,0 mm; spoj svařovaný kus 2,03000 350,00 710,50 SPCM RTS

výpis materiálu tvarovek a armatur : 

výtlak V2 : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

87 286536122R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 10,15000 400,00 4 060,00 SPCM RTS

výpis materiálu tvarovek a armatur : 

výtlak V2 : 10*1,015 10,15000

Mezisoučet 10,15000

88 286536142R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 350,00 710,50 SPCM RTS

výpis materiálu tvarovek a armatur : 

výtlak V2 : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

89 286536162R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 350,00 355,25 SPCM RTS

výpis materiálu tvarovek a armatur : 

výtlak V2 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

90 286536182R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 110,0 mm; s = 6,60 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,04500 300,00 913,50 SPCM RTS

výpis materiálu tvarovek a armatur : 

výtlak V2 : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

91 28653808R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 110,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 243,60000 220,00 53 592,00 SPCM RTS

kladečské  schéma : 

- Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN100 - 1ks

- Opravný třmen PN16 DN100 - 1ks

- T - kus - tvárná litina PN10 - T 100/50 - 1ks

- Samočinný odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN50 PN16 - 1ks

- Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN50 - 1ks

- TP kus DN100 PN16 dl. 300mm s oválným výřezem 50/100mm - 1ks
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V2 : 

elektrospojka : 34*1,015 34,51000

Začátek provozního součtu

  1 elektrospojka na 6 m potrubí : 1235,6/6 205,93330

Konec provozního součtu

206*1,015 209,09000

Mezisoučet 243,60000

92 286543691R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 220,0 mm; D = 114,0 mm kus 2,03000 600,00 1 218,00 SPCM RTS

výtlak V2 : 

točivá příruba : 2*1,015 2,03000

93 55243342.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN kus 4,00000 1 300,00 5 200,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

94 55243347.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 

bez odvětrání

kus 4,00000 2 200,00 8 800,00 Vlastní

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

kaln.šachty : 2 2,00000

vzduš.šachty : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

95 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 4,04000 950,00 3 838,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

ČŠ : 

konus : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

96 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,04000 450,00 1 818,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 

šachetní skruž 100/25 : 4*1,01 4,04000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 4,04000

97 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 4,04000 650,00 2 626,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 

šachetní skruž 100/25 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

98 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 4,04000 1 300,00 5 252,00 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 

dno 100/80 : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

99 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 16,16000 140,00 2 262,40 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

výtlak V2 : 

čistící a kaln.šachty : 16*1,01 16,16000

Mezisoučet 16,16000

100 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3, XA1; vel.1900x1500 mm; otvor průměr 

600 mm;, staveništní prefabrikát

kus 4,04000 2 500,00 10 100,00 Vlastní

výtlak V2 : 

kalníková šachta : 2*1,01 2,02000

vzdušníková šachta : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 4,04000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

101 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 12,83328 2 500,00 32 083,20 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

beton C16/20

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

57 323,72

Včetně pomocného lešení.

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop +10cm nad terén : 

  Výtlak V2 : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

  poklop v úrovni terénu : 

  Výtlak V2 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,14*3 0,41380

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*3 0,92530

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*3 0,69920

poklop v úrovni terénu : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,04*1 0,03940

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*1 0,30840

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*1 0,23310

Mezisoučet 2,61910

úprava zhlaví šachet v nezpevněných plochách : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : (1,5*1,5*1,34+0,25*1,846*1,846)*4 15,46770

ČŠ2-1 : -pi*0,67*0,62*0,62-pi/3*0,58*(0,62*0,62+0,375*0,375+0,62*0,375)-pi*0,1*0,375*0,375 -1,31340

ČŠ2-2 : -pi*0,67*0,62*0,62-pi/3*0,58*(0,62*0,62+0,375*0,375+0,62*0,375)-pi*0,1*0,375*0,375 -1,31340

ČŠ2-3 : -pi*0,67*0,62*0,62-pi/3*0,58*(0,62*0,62+0,375*0,375+0,62*0,375)-pi*0,1*0,375*0,375 -1,31340

ČŠ2-4 : -pi*0,67*0,62*0,62-pi/3*0,58*(0,62*0,62+0,375*0,375+0,62*0,375)-pi*0,1*0,375*0,375 -1,31340

Mezisoučet 10,21420

102 894502101R00 ...prvoúhlých, jednostranné m2 9,88600 300,00 2 965,80 827-1 RTS

příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet v nezpevněných plochách : 

výtlak V2 : 

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

894 50-1 stěn šachet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
čistící šachty : (1,5*1,34+0,25*1,846)*4 9,88600

Mezisoučet 9,88600

103 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 16,35391 350,00 5 723,87 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop +10cm nad terén : 

  Výtlak V2 : 3 3,00000

  Mezisoučet 3,00000

  poklop v úrovni terénu : 

  Výtlak V2 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

2*3,1416*0,7*0,14*3 1,84730

2*3,1416*0,725*0,44*3 6,01300

2*3,1416*0,785*0,32*3 4,73500

poklop v úrovni terénu : 

2*3,1416*0,7*0,04*1 0,17590

2*3,1416*0,725*0,44*1 2,00430

2*3,1416*0,785*0,32*1 1,57830

Mezisoučet 16,35390

104 899911112R00 ...přes 5 do 10 kg kg 14,00000 80,00 1 120,00 827-1 RTS

úprava zhlaví v extravilánu-označníková tyč : 

výtlak V2 : 

čistící šachty : 3,5*4 14,00000

Mezisoučet 14,00000

105 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 13,82304 195,00 2 695,49 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

899 91-1 hmotnosti jednotlivě

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

899 91 Osazení ocelových součástí pro potrubí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  Výtlak V2 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,1*4 13,82300

106 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 12,56640 205,00 2 576,11 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  Výtlak V2 : 4 4,00000

  Mezisoučet 4,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,0*4 12,56640

107 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 6,80000 40,00 272,00 822-1 RTS

výtlak V2 : 

MK asfalt : 3,4*2 6,80000

Mezisoučet 6,80000

108 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 61,20000 50,00 3 060,00 822-1 RTS

výtlak V2 : 

MK penetrační makadam : 30,6*2 61,20000

Mezisoučet 61,20000

109 936311111R00 ...z betonu vodostavebního V8 T0 C 16/20 (B 20), o ploše otvoru do 0,25 m2 m3 0,65090 2 500,00 1 627,25 801-5 RTS

příloha D.2.2.09.1-4 : 

překop potoka - chránička : 4,5*3,1416*(0,2*0,2-0,125*0,125) 0,34460

překop potoka - chránička : 4,0*3,1416*(0,2*0,2-0,125*0,125) 0,30630

110 55342309T Orientační sloupek 1750/48x1,5mm vč.záslepky z oc.plechu a nátěru odolávájícímu vlivu 

povětrnosti

kus 4,00000 1 300,00 5 200,00 Vlastní

úprava zhlaví v extravilánu-označníková tyč : 

výtlak V2 : 

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

936 31 Zabetonování potrubí

uloženého ve vynechaných otvorech ve dně nebo ve stěnách nádrží z betonu vodostavebního, pevné spojení potrubí nebo trubní zděře s betonem v otvoru, očištění potrubí před 

betonáží, bednění a odbednění,

včetně spotřeby vody
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
čistící šachty : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

111 931981021R00 ...Těsnění pracovní spáry bitumenovým plechem m 23,20000 250,00 5 800,00 801-5 RTS

dno-stěny : 

ochranná bet.mazanina : 

ČŠV2-1 : 2*(1,65+1,25) 5,80000

ČŠV2-2 : 2*(1,65+1,25) 5,80000

ČŠK2-1 : 2*(1,65+1,25) 5,80000

ČŠK2-2 : 2*(1,65+1,25) 5,80000

Mezisoučet 23,20000

112 PC936 Utěsnění prostupu stěnou šachty pomocí těsnících prvků ks    16,00000 300,00 4 800,00 Vlastní

výtlak V2 : 

čistící šachty : 2*4 8,00000

kalníkové šachty : 2*2 4,00000

vzdušníkové šachty : 2*2 4,00000

Mezisoučet 16,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

113 970051200R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm m 2,00000 2 000,00 4 000,00 801-3 RTS

ČŠV2-1 : 0,25*2 0,50000

ČŠV2-2 : 0,25*2 0,50000

ČŠK2-1 : 0,25*2 0,50000

ČŠK2-2 : 0,25*2 0,50000

Mezisoučet 2,00000

114 970054200R00 ...Příp. za jádr. vrt. vodor. ve stěně ŽB do D 200 mm m 2,00000 200,00 400,00 801-3 RTS

ČŠV2-1 : 0,25*2 0,50000

ČŠV2-2 : 0,25*2 0,50000

ČŠK2-1 : 0,25*2 0,50000

ČŠK2-2 : 0,25*2 0,50000

Mezisoučet 2,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 2 154,80
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

4 400,00

10 600,00
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

115 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 2 154,79963 1,00 2 154,80 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,14,15,16,17,27,29,30,31,32,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,64,70,71,72,7

6,77, : 

78,79,80,81,82,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,109,

110,111, : 

114, : 

Součet: : 2154.79963 2 154,79960

Díl: 711 Izolace proti vodě

116 711140014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 

minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož

m2 17,71061 500,00 8 855,31 AP-PSV RTS

výtlak V2 : 

izolace 2x : 

ČŠV : (1,9*1,5*2-3,1416*0,45*0,45*2)*2 8,85530

ČŠK : (1,9*1,5*2-3,1416*0,45*0,45*2)*2 8,85530

Mezisoučet 17,71060

117 711150014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 

minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož

m2 12,01098 400,00 4 804,39 AP-PSV RTS

výtlak V2 : 

izolace 2x : 

ČŠV : (1,9*0,4*2+1,5*0,4*2)*2+(2*3,1416*0,45*0,1)*2 6,00550

ČŠK : (1,9*0,4*2+1,5*0,4*2)*2+(2*3,1416*0,45*0,1)*2 6,00550

Mezisoučet 12,01100

Díl: 783 Nátěry

118 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 52,39469 50,00 2 619,73 800-783 RTS

čistící šachty : 

nátěr vnitř. povrchu dna : (2*pi*0,5*0,8+pi*0,5*0,5)*4 13,19470

ČŠK : 

nátěr vnitř. povrchu dna : (1,4*1,0+1,8*1,4*2+1*1,8*2)*2 20,08000

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

13 659,70

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

ochranný uzavírací nátěrový systém

2 619,73
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠV : 

nátěr vnitř. povrchu dna : (1,4*1,0+1,7*1,4*2+1*1,7*2)*2 19,12000

Mezisoučet 52,39470

Díl: M21 Elektromontáže

119 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 1 235,60000 12,00 14 827,20 M21 RTS

vodič : 1235,6 1 235,60000

Mezisoučet 1 235,60000

Díl: M23 Montáže potrubí

120 230011101R00 Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 m 26,00000 250,00 6 500,00 M23 RTS

podchod železničního tělesa : 26 26,00000

121 230193012T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN100 m     37,40000 500,00 18 700,00 M23 Vlastní

výtlak V2 : 

ocelová chránička 219x5mm : 26 26,00000

ocelová chránička 219x5mm : 11,4 11,40000

Mezisoučet 37,40000

122 230193015T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN200 m     26,00000 800,00 20 800,00 M23 Vlastní

výtlak V2 : 

ocelová chránička 219x5mm : 26 26,00000

123 PC230 Vyplnění mezikruží prostým betonem C30/37 kpl 1,00000 4 000,00 4 000,00 Vlastní

podchod železničního tělesa : 1 1,00000

124 14221291R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 

stěny 6,3 mm

m 28,60000 980,00 28 028,00 SPCM RTS

výtlak V2 : 

chránička  ocel 219x5 mm : 26*1,1 28,60000

Mezisoučet 28,60000

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Výplň mezikruží tvořeným ocelovými chráničkami 457x14mm a 219x5mm délky 26m.

14 827,20
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

78 028,00
230 01 Potrubí ocelové

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO2.04 JKSO : 822.27.7.9

Zákl. údaje SO2.04

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.27.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.04.1 Příjezdové komunikace k ČS 87 138,21 

Celkem objekt SO2.04 87 138,21 

Příjezdová komunikace k ČS

Rekapitulace stavebního objektu

Příjezdová komunikace k ČS

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.04

R: 2.04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 38,67000 20,00 773,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 16 : 38,67 38,67000

2 122202201R00 ...do 100 m3 m3 19,40000 60,00 1 164,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 32 : 19,4 19,40000

3 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 21,40000 30,00 642,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečný humus : 

pol 22 : 21,4 21,40000

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 14,92000 170,00 2 536,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečná zemina : 

pol 35 : 14,92 14,92000

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 104,44000 10,00 1 044,40 800-1 RTS

skládka 17km : 

pol 35 : 14,92*7 104,44000

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Příjezdová komunikace k ČS

Příjezdové komunikace k ČS

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

Poznámka uchazeče

17 763,07
121 10-11 Sejmutí ornice

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

122 12-223 v hornině 3

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
6 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 20,99000 30,00 629,70 800-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 33 : 20,99 20,99000

7 171201201R00 ...na skládku m3 21,40000 6,00 128,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 22 : 21,4 21,40000

Mezisoučet 21,40000

8 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 85,53000 9,00 769,77 800-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 4 : 85,53 85,53000

9 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 14,92000 140,00 2 088,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 37 : 14,92 14,92000

10 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 172,60000 20,00 3 452,00 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 17, pol 18, pol 19 : 172,6 172,60000

11 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    25,19000 180,00 4 534,20 Vlastní

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 34 : 25,19 25,19000

Díl: 5 Komunikace

12 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 85,53000 90,00 7 697,70 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 5 : 85,53 85,53000

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

s rozprostřením a zhutněním

181 10 Úprava pláně v zářezech

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

199 Poplatky za skládku

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

54 388,91
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
13 565131211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 32,33000 300,00 9 699,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 8 : 32,33 32,33000

14 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 32,33000 340,00 10 992,20 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 

ŠMC 200mm : 32,33 32,33000

15 569903311R00 ...se zhutněním m3 4,48000 100,00 448,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 13 : 4,48 4,48000

16 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 32,33000 15,00 484,95 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 7 : 32,33 32,33000

17 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 32,33000 12,00 387,96 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 9 : 

postřik 0,2 kg/m2 : 32,33 32,33000

18 577142112RT3 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 m2 32,33000 350,00 11 315,50 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 10 : 32,33 32,33000

19 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 53,20000 130,00 6 916,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 11 : 53,2 53,20000

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

ŠMC 200mm

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
20 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 53,73000 120,00 6 447,60 SPCM RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 12 : 53,73 53,73000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

21 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 47,00000 200,00 9 400,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 23 : 47 47,00000

22 919731122R00 ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 27,00000 20,00 540,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 28 : 27 27,00000

23 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 20,20000 80,00 1 616,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 24 : 20,2 20,20000

24 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 14,14000 70,00 989,80 Vlastní

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 27 : 14,14 14,14000

25 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 1,01000 100,00 101,00 Vlastní

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 26 : 1,01 1,01000

26 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 12,12000 100,00 1 212,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.2-04.4 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 25 : 12,12 12,12000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

27 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 112,74343 10,00 1 127,43 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26, : 

Součet: : 112.74343 112,74340

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

13 858,80
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

1 127,43

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO2.05 JKSO : 828.73.1.1

Zákl. údaje SO2.05

Třídník stavebních objektů:828 Vedení elektrická a dráhy visuté

828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová

828.73 rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí

828.73.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.73.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.05.1 Přípojka NN pro ČS 02 54 375,00 

Celkem objekt SO2.05 54 375,00 

Přípojky NN pro ČS

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojky NN pro ČS

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.05

R: 2.05.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RE kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

2 2 Pojistková skříň MP kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

3 3 Pojistka výkonová  3x63A/gG kus 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

4 4 Pojistka výkonová  3x50A/gG kus 3,00000 60,00 180,00 Vlastní

5 5 Kabel AYKY-J 4x25 mm2 m 30,00000 60,00 1 800,00 Vlastní

6 6 Kabel CYKY-J 4x16 mm2 m 4,00000 160,00 640,00 Vlastní

7 6.1 Trubka tuhá PVC do 42mm včetně uchycení nerezovým páskem na sloup m     4,00000 50,00 200,00 Vlastní

8 6.2 PVC korugovaná chránička Js110 m     15,00000 50,00 750,00 Vlastní

9 7 Ukončení kabelu CYKY do 4x16mm2 kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

10 8 Ukončení kabelu AYKY do 4x35mm2 kus 4,00000 80,00 320,00 Vlastní

11 9 Výstražná folie PVC m 25,00000 15,00 375,00 Vlastní

12 10 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

13 11 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

14 12 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

15 13 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

16 14 Digitální zaměření kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

17 15 Vytýčení trasy m 20,00000 700,00 14 000,00 Vlastní

18 16 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 m 20,00000 110,00 2 200,00 Vlastní

19 17 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3 m 20,00000 50,00 1 000,00 Vlastní

20 18 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 40,00000 20,00 800,00 Vlastní

21 19 Odvoz zeminy do 1km m3 2,00000 30,00 60,00 Vlastní

22 20 Provizorní úprava terénu m2 10,00000 10,00 100,00 Vlastní

23 21 Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

24 Pol__22 Výkop jámy pro pilíř rozvaděče RE m3 0,50000 600,00 300,00 Vlastní

"Elektroměrová typová plastová rozvodnice v kompaktním plastovém pilířku pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20,

vč. jednosazbového elektroměru ( dodá poskytovatel připojení ) a hlavního jističe 3x50A/B, přívod a vývod do AYKY-J 4x25mm2"

Pojistková typová plastová přípojková skříň pro montáž do výklenku 3x160A, celk.rozměry: š.400, v.600, hl.240mm, IP44/20, přívod a vývod AYKY-J 

4x25mm2

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Přípojky NN pro ČS

Přípojka NN pro ČS 02

Poznámka uchazeče

54 375,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO2.06 JKSO : 822.24.7.9

Zákl. údaje SO2.06

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.24 silnice III. třídy

822.24.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.24.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.6.01 Opravy krajských komunikací 189 642,05 

Celkem objekt SO2.06 189 642,05 

Opravy krajských komunikací po překopech

Rekapitulace stavebního objektu

Opravy krajských komunikací po překopech

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.06

R: 2.6.01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 

mm

m2 179,70000 150,00 26 955,00 822-1 RTS

KK asfalt III/4152 : 

odstranění provizorní opravy : 

stoka D : 99*1,1 108,90000

2,5*(2-1,1)*5 11,25000

Mezisoučet 120,15000

stoka D4 : 5,8*1,1 6,38000

Mezisoučet 6,38000

odbočky : 

Stoka D : 7,5*1,1 8,25000

Mezisoučet 8,25000

dobourání 0,2m na každou stranu : 

stoka D : 99*(0,2*2) 39,60000

Mezisoučet 39,60000

stoka D4 : 5,8*(0,2*2) 2,32000

Mezisoučet 2,32000

odbočky : 

Stoka D : 7,5*(0,2*2) 3,00000

Mezisoučet 3,00000

2 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 100,63200 30,00 3 018,96 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 100.63200 100,63200

3 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 610,11200 6,00 9 660,67 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

47 685,19

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Součet: : 1610.11200 1 610,11200

4 979990001R00 ...stavební suti t 100,63200 80,00 8 050,56 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1, : 

Součet: : 100.63200 100,63200

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

5 113107143R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 179,70000 80,00 14 376,00 822-1 RTS

KK asfalt III/4152 : 

odstranění provizorní opravy : 

stoka D : 99*(1,1+0,2*2) 148,50000

2,5*(2-1,1)*5 11,25000

Mezisoučet 159,75000

stoka D4 : 5,8*(1,1+0,2*2) 8,70000

Mezisoučet 8,70000

odbočky : 

Stoka D : 7,5*(1,1+0,2*2) 11,25000

Mezisoučet 11,25000

6 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 56,78520 30,00 1 703,56 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5, : 

Součet: : 56.78520 56,78520

7 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 908,56320 6,00 5 451,38 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5, : 

Součet: : 908.56320 908,56320

8 979990112R00 ...Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt t 56,78520 80,00 4 542,82 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

5, : 

Součet: : 56.78520 56,78520

Díl: 5 Komunikace

979 08-4 Poplatek za skládku

114 109,50
564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

26 073,75
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

9 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 359,40000 90,00 32 346,00 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  KK asfalt III/4152 : 

  stoka D : 99*(1,1+0,2*2) 148,50000

  2,5*(2-1,1)*5 11,25000

  Mezisoučet 159,75000

  stoka D4 : 5,8*(1,1+0,2*2) 8,70000

  Mezisoučet 8,70000

  odbočky : 

  Stoka D : 7,5*(1,1+0,2*2) 11,25000

  Mezisoučet 11,25000

Konec provozního součtu

ŠD 40cm 2x20cm : 

stoka D : (159,75+11,25)*2 342,00000

stoka D4 : 8,7*2 17,40000

Mezisoučet 359,40000

10 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 179,70000 15,00 2 695,50 822-1 RTS

pod AB : 

viz položka Podklad z obal kamen. : 179,7 179,70000

Mezisoučet 179,70000

11 577131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 359,40000 220,00 79 068,00 822-1 RTS

tl.80 mm : 

KK asfalt III/4152 : 

stoka D : 99*(1,1+0,2*2)*2 297,00000

2,5*(2-1,1)*5*2 22,50000

Mezisoučet 319,50000

stoka D4 : 5,8*(1,1+0,2*2)*2 17,40000

Mezisoučet 17,40000

odbočky : 

Stoka D : 7,5*(1,1+0,2*2)*2 22,50000

Mezisoučet 22,50000

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

12 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 177,36031 10,00 1 773,60 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,11, : 

Součet: : 177.36031 177,36030

vodorovně do 200 m

1 773,60
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO2.07 JKSO : 822.27.7.9

Zákl. údaje SO2.07

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.27.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.07.1 Opravy místních komunikací 1 463 290,62 

Celkem objekt SO2.07 1 463 290,62 

Opravy místních komunikací po překopech

Rekapitulace stavebního objektu

Opravy místních komunikací po překopech

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.07

R: 2.07.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 293,76000 10,00 2 937,60 822-1 RTS

dobourání 0,2m na každou stranu : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

MK asfalt - ŠP 15 cm : 

stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*(0,2*2) 12,00000

16*(0,2*2) 6,40000

Mezisoučet 18,40000

stoka D2 : 

MK asfalt : 140*(0,2*2) 56,00000

185,5*(0,2*2) 74,20000

Mezisoučet 130,20000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*(0,2*2) 48,64000

Mezisoučet 48,64000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*(0,2*2) 11,92000

Mezisoučet 11,92000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*(0,2*2) 28,88000

Mezisoučet 28,88000

stoka D4.1 : 

MK penetrační makadam : 3,7*(0,2*2) 1,48000

Mezisoučet 1,48000

stoka D5 : 

36 088,42
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací

Poznámka uchazeče

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MK asfalt : 28*(0,2*2) 11,20000

Mezisoučet 11,20000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*(0,2*2) 0,36000

Mezisoučet 0,36000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*(0,2*2) 16,56000

MK penetrační asfalt : 8,1*(0,2*2) 3,24000

Mezisoučet 19,80000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*(0,2*2) 5,68000

MK penetrační asfalt : 2,9*(0,2*2) 1,16000

Mezisoučet 6,84000

stoka D4 : 

MK penetrační asfalt : 4,4*(0,2*2) 1,76000

Mezisoučet 1,76000

stoka D5 : 

MK penetrační asfalt : 1,7*(0,2*2) 0,68000

Mezisoučet 0,68000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

MK asfalt : 3,4*(0,2*2) 1,36000

MK penetrační makadam : 30,6*(0,2*2) 12,24000

Mezisoučet 13,60000

2 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 293,76000 15,00 4 406,40 822-1 RTS

dobourání 0,2m na každou stranu : 

MK - asfalt - ŠCM 20cm : 

Začátek provozního součtu

  stoka : 

Konec provozního součtu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*(0,2*2) 12,00000

16*(0,2*2) 6,40000

Mezisoučet 18,40000

stoka D2 : 

MK asfalt : 140*(0,2*2) 56,00000

185,5*(0,2*2) 74,20000

Mezisoučet 130,20000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*(0,2*2) 48,64000

Mezisoučet 48,64000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*(0,2*2) 11,92000

Mezisoučet 11,92000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*(0,2*2) 28,88000

Mezisoučet 28,88000

stoka D4.1 : 

MK penetrační makadam : 3,7*(0,2*2) 1,48000

Mezisoučet 1,48000

stoka D5 : 

MK asfalt : 28*(0,2*2) 11,20000

Mezisoučet 11,20000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*(0,2*2) 0,36000

Mezisoučet 0,36000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*(0,2*2) 16,56000

MK penetrační makadam : 8,1*(0,2*2) 3,24000

Mezisoučet 19,80000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*(0,2*2) 5,68000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MK penetrační makadam : 2,9*(0,2*2) 1,16000

Mezisoučet 6,84000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 4,4*(0,2*2) 1,76000

Mezisoučet 1,76000

stoka D5 : 

MK penetrační makadam : 1,7*(0,2*2) 0,68000

Mezisoučet 0,68000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

MK asfalt : 3,4*(0,2*2) 1,36000

MK penetrační makadam : 30,6*(0,2*2) 12,24000

Mezisoučet 13,60000

3 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 139,53600 30,00 4 186,08 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 139.53600 139,53600

4 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 232,57600 6,00 13 395,46 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 2232.57600 2 232,57600

5 979990001R00 ...stavební suti t 139,53600 80,00 11 162,88 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 139.53600 139,53600

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

6 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 49,44000 100,00 4 944,00 822-1 RTS

dobourání 0,2m na každou stranu : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

16 606,15

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Konec provozního součtu

MK penetrační makadam - OK 10 cm : 

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*(0,2*2) 28,88000

Mezisoučet 28,88000

stoka D4.1 : 

MK penetrační makadam : 3,7*(0,2*2) 1,48000

Mezisoučet 1,48000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D2 : 

MK penetrační asfalt : 8,1*(0,2*2) 3,24000

Mezisoučet 3,24000

stoka D2.1 : 

MK penetrační asfalt : 2,9*(0,2*2) 1,16000

Mezisoučet 1,16000

stoka D4 : 

MK penetrační asfalt : 4,4*(0,2*2) 1,76000

Mezisoučet 1,76000

stoka D5 : 

MK penetrační asfalt : 1,7*(0,2*2) 0,68000

Mezisoučet 0,68000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

MK penetrační makadam : 30,6*(0,2*2) 12,24000

Mezisoučet 12,24000

7 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 244,32000 20,00 4 886,40 822-1 RTS

dobourání 0,2m na každou stranu : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

MK asfalt - OK 5 cm : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*(0,2*2) 12,00000

16*(0,2*2) 6,40000

Mezisoučet 18,40000

stoka D2 : 

MK asfalt : 140*(0,2*2) 56,00000

185,5*(0,2*2) 74,20000

Mezisoučet 130,20000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*(0,2*2) 48,64000

Mezisoučet 48,64000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*(0,2*2) 11,92000

Mezisoučet 11,92000

stoka D5 : 

MK asfalt : 28*(0,2*2) 11,20000

Mezisoučet 11,20000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*(0,2*2) 0,36000

Mezisoučet 0,36000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*(0,2*2) 16,56000

Mezisoučet 16,56000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*(0,2*2) 5,68000

Mezisoučet 5,68000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

MK asfalt : 3,4*(0,2*2) 1,36000

Mezisoučet 1,36000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
8 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 32,89200 30,00 986,76 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 32.89200 32,89200

9 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 526,27200 6,00 3 157,63 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 526.27200 526,27200

10 979990112R00 ...obalovaný asfalt t 32,89200 80,00 2 631,36 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 32.89200 32,89200

Díl: 5 Komunikace

11 451459777R00 ...Příplatek za další 1cm MC nad 5 cm m2 29,70000 20,00 594,00 822-1 RTS

(beton.dlažba do lože CM 5cm) : 

vjezd-beton.dl. : 

viz položka kladení dlažby, lože z MC. : 14,85*(5-3) 29,70000

Mezisoučet 29,70000

12 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 249,61000 75,00 93 720,75 822-1 RTS

MK asfalt - ŠP 15 cm : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*(1,1+0,2*2) 45,00000

16*(1,3+0,2*2) 27,20000

Š MK : 2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,9*(2,9-1,3)*1 4,64000

451 2 z nalty cementová

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)

451 29 příplatek

1 325 145,99

979 08-4 Poplatek za skládku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

startovací jáma : (2,6-1,1)*3,1 4,65000

Mezisoučet 95,77000

stoka D2 : 

MK asfalt : 140*(1,3+0,2*2) 238,00000

185,5*(1,1+0,2*2) 278,25000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

Mezisoučet 556,15000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*(1,1+0,2*2) 182,40000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

Mezisoučet 199,90000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*(1,1+0,2*2) 44,70000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

Mezisoučet 51,70000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*(1,1+0,2*2) 108,30000

Š penetrační makadam : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

Mezisoučet 129,30000

stoka D4.1 : 

MK penetrační makadam : 3,7*(1,1+0,2*2) 5,55000

Mezisoučet 5,55000

stoka D5 : 

MK asfalt : 28*(1,1+0,2*2) 42,00000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

Mezisoučet 45,50000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*(1,1+0,2*2) 1,35000

Mezisoučet 1,35000

stoka D2 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MK asfalt : 41,4*(1,1+0,2*2) 62,10000

MK penetrační makadam : 8,1*(1,3+0,2*2) 13,77000

Mezisoučet 75,87000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*(1,1+0,2*2) 21,30000

MK penetrační makadam : 2,9*(1,1+0,2*2) 4,35000

Mezisoučet 25,65000

stoka D4 : 

MK penetrační asfalt : 4,4*(1,1+0,2*2) 6,60000

Mezisoučet 6,60000

stoka D5 : 

MK penetrační makadam : 1,7*(1,1+0,2*2) 2,55000

Mezisoučet 2,55000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

MK asfalt : 3,4*(1+0,2*2) 4,76000

MK penetrační makadam : 30,6*(1,2+0,2*2) 48,96000

Mezisoučet 53,72000

13 564751111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 6,05000 90,00 544,50 822-1 RTS

stoka D : 

betonové panely : 5,5*1,1 6,05000

Mezisoučet 6,05000

14 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 211,42000 120,00 25 370,40 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*(1,1+0,2*2) 108,30000

Š penetrační makadam : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

Mezisoučet 129,30000

stoka D4.1 : 

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

414/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MK penetrační makadam : 3,7*(1,1+0,2*2) 5,55000

Mezisoučet 5,55000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D2 : 

MK penetrační makadam : 8,1*(1,3+0,2*2) 13,77000

Mezisoučet 13,77000

stoka D2.1 : 

MK penetrační makadam : 2,9*(1,1+0,2*2) 4,35000

Mezisoučet 4,35000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 4,4*(1,1+0,2*2) 6,60000

Mezisoučet 6,60000

stoka D5 : 

MK penetrační makadam : 1,7*(1,3+0,2*2) 2,89000

Mezisoučet 2,89000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

MK penetrační makadam : 30,6*(1,2+0,2*2) 48,96000

Mezisoučet 48,96000

15 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 194,55000 120,00 23 346,00 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

cesta štěrk : 3,3*1,1 3,63000

Mezisoučet 3,63000

stoka D4.1 : 

štěrková cesta : 11*1,1 12,10000

Mezisoučet 12,10000

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

štěrk cesta : 7,9*1,1 8,69000

Mezisoučet 8,69000

stoka D2 : 

štěrk cesta : 6,3*1,1 6,93000

Mezisoučet 6,93000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

cesta štěrk : 153,9*1 153,90000

vzdušník : 3,1*(2,5-1) 4,65000

kalník : 3,1*(2,5-1) 4,65000

Mezisoučet 163,20000

16 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 395,74000 90,00 35 616,60 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

chodník betonová dlažba : 50,9*1,1 55,99000

Š bet dlažba : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

Mezisoučet 62,99000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

betonová dlažba chodník : 5,5*1,1 6,05000

betonová dlažba vjezd : 10,5*1,1 11,55000

Mezisoučet 17,60000

stoka D2 : 

betonová dlažba chodník : 19,9*1,1 21,89000

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 21,89000

stoka D2.1 : 

betonová dlažba vjezd : 1*1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

stoka D3 : 

betonová dlažba chodník : 1,9*1,1 2,09000

Mezisoučet 2,09000

stoka D4 : 

betonová dlažba vjezd : 2*1,1 2,20000

Mezisoučet 2,20000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

cesta kostky štěrkodrť 15cm : 202,3*(1+0,2*2) 283,22000

vzdušník štěrkodrť : 3,1*(2,5-1) 4,65000

Mezisoučet 287,87000

Mezisoučet

17 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 1 043,63000 250,00 260 907,50 822-1 RTS

MK - asfalt - OK 5cm : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

MK asfalt : (50-16-4)*(1,1+0,2*2) 45,00000

16*(1,3+0,2*2) 27,20000

Š MK : 2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,9*(2,9-1,3)*1 4,64000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

startovací jáma : (2,6-1,1)*3,1 4,65000

Mezisoučet 95,77000

stoka D2 : 

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MK asfalt : 140*(1,3+0,2*2) 238,00000

185,5*(1,1+0,2*2) 278,25000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

Mezisoučet 556,15000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 121,6*(1,1+0,2*2) 182,40000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

Mezisoučet 199,90000

stoka D3 : 

MK asfalt : 29,8*(1,1+0,2*2) 44,70000

Š MK : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

Mezisoučet 51,70000

stoka D5 : 

MK asfalt : 28*(1,3+0,2*2) 47,60000

Š MK : 2,5*(2,5-1,3)*1 3,00000

Mezisoučet 50,60000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*(1,1+0,2*2) 1,35000

Mezisoučet 1,35000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*(1,1+0,2*2) 62,10000

Mezisoučet 62,10000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*(1,1+0,2*2) 21,30000

Mezisoučet 21,30000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

MK asfalt : 3,4*(1+0,2*2) 4,76000

Mezisoučet 4,76000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

418/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

18 566905111R00 ...Vyspravení podkladu po překopech podklad.betonem m3 2,22750 700,00 1 559,25 822-1 RTS

podkladní beton (15cm) : 

vjezd-beton.dl. : 

viz položka kladení dlažby, lože z MC. : 14,85*0,15 2,22750

Mezisoučet 2,22750

19 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 331,50000 340,00 452 710,00 822-1 RTS

MK - asfalt - ŠCM 20cm : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 95,77 95,77000

stoka D2 : 556,15 556,15000

stoka D2.1 : 199,9 199,90000

stoka D3 : 51,7 51,70000

stoka D5 : 50,6 50,60000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 1,35 1,35000

stoka D2 : 62,1 62,10000

stoka D2.1 : 21,3 21,30000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 4,76 4,76000

cesta kostky : 202,3*(1+0,2*2) 283,22000

vzdušník : 3,1*(2,5-1) 4,65000

Mezisoučet 1 331,50000

20 571907111R00 ...kamenivem drceným nebo těženýn, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m2 194,55000 15,00 2 918,25 822-1 RTS

štěrk částečně prolitý cementovou maltou tl.200 mm

pro inženýrské sítě, se zhutněním

571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

566 90 Vyspravení podkladu po překopech
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

cesta štěrk : 3,3*1,1 3,63000

Mezisoučet 3,63000

stoka D4.1 : 

štěrková cesta : 11*1,1 12,10000

Mezisoučet 12,10000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

štěrk cesta : 7,9*1,1 8,69000

Mezisoučet 8,69000

stoka D2 : 

štěrk cesta : 6,3*1,1 6,93000

Mezisoučet 6,93000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

cesta štěrk : 153,9*1 153,90000

vzdušník : 3,1*(2,5-1) 4,65000

kalník : 3,1*(2,5-1) 4,65000

Mezisoučet 163,20000

21 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 1 043,63000 15,00 15 654,45 822-1 RTS

MK asfalt : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 95,77 95,77000

stoka D2 : 556,15 556,15000

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D2.1 : 199,9 199,90000

stoka D3 : 51,7 51,70000

stoka D5 : 50,6 50,60000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 1,35 1,35000

stoka D2 : 62,1 62,10000

stoka D2.1 : 21,3 21,30000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 4,76 4,76000

Mezisoučet 1 043,63000

22 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 1 043,63000 12,00 12 523,56 822-1 RTS

MK asfalt : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 95,77 95,77000

stoka D2 : 556,15 556,15000

stoka D2.1 : 199,9 199,90000

stoka D3 : 51,7 51,70000

stoka D5 : 50,6 50,60000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 1,35 1,35000

stoka D2 : 62,1 62,10000

stoka D2.1 : 21,3 21,30000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 4,76 4,76000

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

421/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 1 043,63000

23 574391111R00 ...z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm m2 211,42000 135,00 28 541,70 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 72,2*(1,1+0,2*2) 108,30000

Š penetrační makadam : 2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

Mezisoučet 129,30000

stoka D4.1 : 

MK penetrační makadam : 3,7*(1,1+0,2*2) 5,55000

Mezisoučet 5,55000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D2 : 

MK penetrační asfalt : 8,1*(1,3+0,2*2) 13,77000

Mezisoučet 13,77000

stoka D2.1 : 

MK penetrační asfalt : 2,9*(1,1+0,2*2) 4,35000

Mezisoučet 4,35000

stoka D4 : 

MK penetrační asfalt : 4,4*(1,1+0,2*2) 6,60000

Mezisoučet 6,60000

stoka D5 : 

MK penetrační asfalt : 1,7*(1,3+0,2*2) 2,89000

Mezisoučet 2,89000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

MK penetrační makadam : 30,6*(1,2+0,2*2) 48,96000

574 1 hrubý

s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním

574 Makadam živičný penetrační
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 48,96000

24 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 043,63000 260,00 271 343,80 822-1 RTS

MK asfalt : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 95,77 95,77000

stoka D2 : 556,15 556,15000

stoka D2.1 : 199,9 199,90000

stoka D3 : 51,7 51,70000

stoka D5 : 50,6 50,60000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 1,35 1,35000

stoka D2 : 62,1 62,10000

stoka D2.1 : 21,3 21,30000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

výtlak V2 : 4,76 4,76000

Mezisoučet 1 043,63000

25 584121111R00 ...jakéhokoliv druhu a velikosti m2 16,50000 150,00 2 475,00 822-1 RTS

stoka D : 

betonové panely : 5,5*3 16,50000

Mezisoučet 16,50000

26 591111111R00 ...velkých z kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm m2 206,95000 280,00 57 946,00 822-1 RTS

výtlak V2 : 

cesta kostky : 202,3*1 202,30000

591 Kladení dlažby z kostek

ze železového betonu, s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 4 cm

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

vč. opatření spáry těsnícím proužkem

584 12 Osazení silničních panelů

s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vzdušník : 3,1*(2,5-1) 4,65000

Mezisoučet 206,95000

27 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 93,02000 150,00 13 953,00 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

chodník betonová dlažba : 50,9*1,1 55,99000

Š bet dlažba : 2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

Mezisoučet 62,99000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

stoka D : 

betonová dlažba : 5,5*1,1 6,05000

Mezisoučet 6,05000

stoka D2 : 

betonová dlažba : 19,9*1,1 21,89000

Mezisoučet 21,89000

stoka D3 : 

betonová dlažba : 1,9*1,1 2,09000

Mezisoučet 2,09000

28 596841111R00 ...Kladení dlažby z dlaždic kom.pro pěší do lože z MC m2 14,85000 170,00 2 524,50 822-1 RTS

odbočky : 

stoka D : 

betonová dlažba vjezd : 10,5*1,1 11,55000

Mezisoučet 11,55000

stoka D2.1 : 

betonová dlažba vjezd : 1*1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

stoka D4 : 

betonová dlažba vjezd : 2*1,1 2,20000

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 2,20000

29 58380129R kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); 10/12 cm T 5,22549 2 300,00 12 018,63 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  chodník - bet.dlažba 10% nových dlaždic : 206,95*0,1*1,01 20,90200

  Mezisoučet 20,90200

Konec provozního součtu

nové kostky : 20,90195/4 5,22550

Mezisoučet 5,22550

30 59245315R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 45,0 mm; šedá m2 10,89487 200,00 2 178,97 SPCM RTS

chodník - bet.dlažba 10% nových dlaždic : (93,02+14,85)*0,1*1,01 10,89490

Mezisoučet 10,89490

31 59381PC01 Panel silniční h = 15 cm m2    2,49975 3 480,00 8 699,13 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  betonové panely : 5,5*3 16,50000

  Mezisoučet 16,50000

Konec provozního součtu

15% nových : 16,5*0,15*1,01 2,49980

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

32 917862111R00 ...Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 74,00000 200,00 14 800,00 822-1 RTS

stoky : 

silniční : 

stoka D4 : 8 8,00000

stoka D4 : 20 20,00000

Mezisoučet 28,00000

odbočky : 

chodníkový : 

stoka D : 2 2,00000

stoka D2 : 32 32,00000

stoka D2.1 : 8 8,00000

stoka D4 : 4 4,00000

Mezisoučet 46,00000

83 730,93
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

33 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 1 301,45000 40,00 52 058,00 822-1 RTS

MK asfalt : 

OK 5 cm : 

stoka D : 50*2 100,00000

(2,5-1,1)*2*3 8,40000

(2,7-1,3)*2*1 2,80000

(2,9-1,3)*2*1 3,20000

startovací jáma : (2,6-1,1)*3,1 4,65000

Mezisoučet 119,05000

stoka D2 : 325,5*2 651,00000

(2,5-1,1)*2*6 16,80000

(2,7-1,3)*2*5 14,00000

Mezisoučet 681,80000

stoka D2.1 : 121,6*2 243,20000

(2,5-1,1)*2*5 14,00000

Mezisoučet 257,20000

stoka D3 : 29,8*2 59,60000

(2,5-1,1)*2*2 5,60000

Mezisoučet 65,20000

stoka D5 : 28*2 56,00000

(2,5-1,3)*2*1 2,40000

Mezisoučet 58,40000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

OK 5cm : 

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*2 1,80000

Mezisoučet 1,80000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*2 82,80000

Mezisoučet 82,80000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*2 28,40000

včetně spotřeby vody

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 28,40000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Konec provozního součtu

MK asfalt : 3,4*2 6,80000

Mezisoučet 6,80000

34 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 264,00000 50,00 13 200,00 822-1 RTS

MK penetrační makadam : 

Začátek provozního součtu

  stoky : 

Konec provozního součtu

OK 8 cm : 

stoka D4 : 72,2*2 144,40000

(2,5-1,1)*2*6 16,80000

Mezisoučet 161,20000

stoka D4.1 : 3,7*2 7,40000

Mezisoučet 7,40000

Začátek provozního součtu

  odbočky : 

Konec provozního součtu

OK 10cm : 

stoka D2 : 

MK penetrační makadam : 8,1*2 16,20000

Mezisoučet 16,20000

stoka D2.1 : 

MK penetrační makadam : 2,9*2 5,80000

Mezisoučet 5,80000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 4,4*2 8,80000

Mezisoučet 8,80000

stoka D5 : 

MK penetrační makadam : 1,7*2 3,40000

Mezisoučet 3,40000

Začátek provozního součtu

  výtlak : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Konec provozního součtu

výtlak V2 : 

MK penetrační makadam : 30,6*2 61,20000

Mezisoučet 61,20000

35 979024441R00 ...Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní m 74,00000 10,00 740,00 822-1 RTS

stoky : 

silniční : 

stoka D4 : 8 8,00000

stoka D4 : 20 20,00000

Mezisoučet 28,00000

odbočky : 

chodníkový : 

stoka D : 2 2,00000

stoka D2 : 32 32,00000

stoka D2.1 : 8 8,00000

stoka D4 : 4 4,00000

Mezisoučet 46,00000

36 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 93,02000 10,00 930,20 822-1 RTS

Chodník betonova dlažba : 93,02 93,02000

37 979054442R00 ...Očištění vybouraných dlaždic s výplní spár MC m2 14,85000 10,00 148,50 822-1 RTS

viz položka kladení dlažby, lože z MC : 14,85 14,85000

38 979094441R00 ...silničních panelů s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 16,50000 10,00 165,00 822-1 RTS

rozebrání betonových panelů : 16,5 16,50000

39 979071111R00 ...velkých ,  s původním vyplněním spár kamenivem těženým  m2 206,95000 5,00 1 034,75 822-1 RTS

Chodník betonova dlažba : 206,95 206,95000

40 59217421R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 4,64600 80,00 371,68 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  stoky Dolenice : 46 46,00000

Konec provozního součtu

979 07 Očištění vybouraných dlažebních kostek

od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
10% nových obrubníků : 46*0,1*1,01 4,64600

Mezisoučet 4,64600

41 59217450R Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat kus 2,82800 100,00 282,80 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  stoky Dolenice : 28 28,00000

Konec provozního součtu

10% nových obrubníků : 28*0,1*1,01 2,82800

Mezisoučet 2,82800

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

42 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 1 719,13338 1,00 1 719,13 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,40,41, : 

Součet: : 1719.13338 1 719,13340

vodorovně do 200 m

1 719,13
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO2.08 JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO2.08

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.08.1 Odbočky pro dom.přípojky 1 047 697,32 

Celkem objekt SO2.08 1 047 697,32 

Odbočky pro domovní přípojky

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky pro domovní přípojky
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO2.08

R: 2.08.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 119001421R00 ...do 3 kabelů m 13,20000 90,00 1 188,00 800-1 RTS

Stoka D : 

sdělov.kabel : 1,1*10 11,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka D3 : 

sdělov.kabel : 1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

stoka D4.1 : 

sdělov.kabel : 1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

2 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 21,46000 20,00 429,20 800-1 RTS

stoka D : 

tráva : (53,9+31,1)*2*0,1 17,00000

Mezisoučet 17,00000

stoka D2 : 

tráva : 5,4*2*0,1 1,08000

Mezisoučet 1,08000

stoka D2.1 : 

tráva : 4*2*0,1 0,80000

Mezisoučet 0,80000

stoka D3 : 

tráva : 8,3*2*0,1 1,66000

595 068,81

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro dom.přípojky

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

119 00-143 kabelů

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 1,66000

stoka D4 : 

tráva : 1*2*0,1 0,20000

Mezisoučet 0,20000

stoka D4.1 : 

tráva : 2*2*0,1 0,40000

Mezisoučet 0,40000

stoka D5 : 

tráva : 1,6*2*0,1 0,32000

Mezisoučet 0,32000

3 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 50,94100 300,00 15 282,30 800-1 RTS

Stoka D : 

sdělov.kabel : (2*1.1*(2,27+1,6)/2)*10 42,57000

Mezisoučet 42,57000

stoka D3 : 

sdělov.kabel : (2*1,1*(2,2+1,6)/2)*1 4,18000

Mezisoučet 4,18000

stoka D4.1 : 

sdělov.kabel : (2*1,1*(2,21+1,6)/2)*1 4,19100

Mezisoučet 4,19100

4 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 128,71811 80,00 10 297,45 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

stoka D hor.tř.3 -64% : 236,59955*0,64*0,40 60,56950

stoka D1 hor.tř.3 -64% : 9,262*0,64*0,40 2,37110

stoka D2 hor.tř.3 -64% : 170,37375*0,64*0,40 43,61570

stoka D2.1 hor.tř.3 -64% : 40,1885*0,64*0,40 10,28830

stoka D3 hor.tř.3 -64% : 19,4865*0,64*0,40 4,98850

stoka D4 hor.tř.3 -64% : 12,4245*0,64*0,40 3,18070

stoka D4.1 hor.tř.3 -64% : 7,11425*0,64*0,40 1,82130

stoka D5 hor.tř.3 -64% : 7,35605*0,64*0,40 1,88320

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

432/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 128,71810

5 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 46,25807 5,00 231,29 800-1 RTS

lepivost - 40% : 

stoka D hor.tř.4 -23% : 236,59955*0,23*0,40 21,76720

stoka D1 hor.tř.4 -23% : 9,262*0,23*0,40 0,85210

stoka D2 hor.tř.4 -23% : 170,37375*0,23*0,40 15,67440

stoka D2.1 hor.tř.4 -23% : 40,1885*0,23*0,40 3,69730

stoka D3 hor.tř.4 -23% : 19,4865*0,23*0,40 1,79280

stoka D4 hor.tř.4 -23% : 12,4245*0,23*0,40 1,14310

stoka D4.1 hor.tř.4 -23% : 7,11425*0,23*0,40 0,65450

stoka D5 hor.tř.4 -23% : 7,35605*0,23*0,40 0,67680

Mezisoučet 46,25810

6 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 65,36466 400,00 26 145,86 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  přípojky kopané : 

  pažení příložné : 

  PP DN150 : (120,3-9,1)*1,1*(2,27+1,6)/2 236,68920

  KT DN150 : 9,1*1,1*(2,27+1,6)/2 19,36940

  odpočet povrchů : 

  KK-asfalt : -7,5*1,1*0,48 -3,96000

  MK-asfalt : -0,9*1,1*0,45 -0,44550

  chodník betonová dlažba : -(5,5+10,5)*1,1*0,25 -4,40000

  štěrk : -7,9*1,1*0,15 -1,30350

  parková úprava : -53,9*1,1*0,1 -5,92900

  tráva : -31,1*1,1*0,1 -3,42100

  Mezisoučet 236,59960

  stoka D1 : 

  přípojky kopané : 

  pažení příložné : 

  PP DN150 : 4*1,1*(2,61+1,6)/2 9,26200

  Mezisoučet 9,26200

  stoka D2 : 

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  přípojky kopané : 

  pažení zátažné : 

  PP DN150 : 11,7*1,3*(2,83+1,6)/2 33,69020

  pažení příložné : 

  PP DN150 : 69,4*1,1*(2,83+1,6)/2 169,09310

  odpočet povrchů : 

  MK-asfalt : -41,4*1,1*0,45 -20,49300

  MK-penetrační asfalt : -8,1*1,3*0,45 -4,73850

  chodník betonová dlažba : -19,9*1,1*0,25 -5,47250

  štěrk : -6,3*1,1*0,15 -1,03950

  nezpevněno tráva : -3,6*1,3*0,1 -0,46800

  nezpevněno tráva : -1,8*1,1*0,1 -0,19800

  Mezisoučet 170,37380

  stoka D2.1 : 

  přípojky kopané : 

  pažení příložné : 

  PP DN150 : 24*1,1*(2,14+1,6)/2 49,36800

  odpočet povrchů : 

  MK-asfalt : -14,2*1,1*0,45 -7,02900

  MK-penetrační asfalt : -2,9*1,1*0,45 -1,43550

  chodník betonová dlažba : -1*1,1*0,25 -0,27500

  tráva : -4*1,1*0,1 -0,44000

  Mezisoučet 40,18850

  stoka D3 : 

  přípojky kopané : 

  pažení příložné : 

  PP DN150 : 6,6*1,1*(2,2+1,6)/2 13,79400

  PP DN200 : 3,4*1,1*(2,2+1,6)/2 7,10600

  odpočet povrchů : 

  chodník betonová dlažba : -1,9*1,1*0,25 -0,52250

  tráva : -8,1*1,1*0,1 -0,89100

  Mezisoučet 19,48650

  stoka D4 : 

  přípojky kopané : 

  pažení příložné : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  PP DN150 : 7,4*1,1*(2,15+1,6)/2 15,26250

  odpočet povrchů : 

  MK-penetrační asfalt : -4,4*1,1*0,45 -2,17800

  chodník betonová dlažba : -2*1,1*0,25 -0,55000

  nezpevněno tráva : -1*1,1*0,1 -0,11000

  Mezisoučet 12,42450

  stoka D4.1 : 

  přípojky kopané : 

  pažení příložné : 

  PP DN150 : 3,5*1,1*(2,21+1,6)/2 7,33430

  odpočet povrchů : 

  nezpevněno tráva : -2*1,1*0,1 -0,22000

  Mezisoučet 7,11430

  stoka D5 : 

  přípojky kopané : 

  pažení příložné : 

  PP DN150 : 3,3*1,3*(2,39+1,6)/2 8,55860

  odpočet povrchů : 

  MK-penetrační asfalt : -1,7*1,3*0,45 -0,99450

  nezpevněno tráva : -1,6*1,3*0,1 -0,20800

  Mezisoučet 7,35610

Konec provozního součtu

stoka D hor.tř.2 - 13% : 236,59955*0,13 30,75790

stoka D1 hor.tř.2 - 13% : 9,262*0,13 1,20410

stoka D2 hor.tř.2 - 13% : 170,37375*0,13 22,14860

stoka D2.1 hor.tř.2 - 13% : 40,1885*0,13 5,22450

stoka D3 hor.tř.2 - 13% : 19,4865*0,13 2,53330

stoka D4 hor.tř.2 - 13% : 12,4245*0,13 1,61520

stoka D4.1 hor.tř.2 - 13% : 7,11425*0,13 0,92490

stoka D5 hor.tř.2 - 13% : 7,35605*0,13 0,95630

Mezisoučet 65,36470

7 139601102R00 ...v hornině 3 m3 321,79526 400,00 128 718,10 800-1 RTS

ruční výkop hornina tř. 3 - 64% : 

stoka D hor.tř.3 : 236,59955*0,64 151,42370

stoka D1 hor.tř.3 : 9,262*0,64 5,92770
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D2 hor.tř.3 : 170,37375*0,64 109,03920

stoka D2.1 hor.tř.3 : 40,1885*0,64 25,72060

stoka D3 hor.tř.3 : 19,4865*0,64 12,47140

stoka D4 hor.tř.3 : 12,4245*0,64 7,95170

stoka D4.1 hor.tř.3 : 7,11425*0,64 4,55310

stoka D5 hor.tř.3 : 7,35605*0,64 4,70790

Mezisoučet 321,79530

8 139601103R00 ...v hornině 4 m3 115,64517 400,00 46 258,07 800-1 RTS

ruční výkop hornina tř. 4 - 23% : 

stoka D hor.tř.4 : 236,59955*0,23 54,41790

stoka D1 hor.tř.4 : 9,262*0,23 2,13030

stoka D2 hor.tř.4 : 170,37375*0,23 39,18600

stoka D2.1 hor.tř.4 : 40,1885*0,23 9,24340

stoka D3 hor.tř.4 : 19,4865*0,23 4,48190

stoka D4 hor.tř.4 : 12,4245*0,23 2,85760

stoka D4.1 hor.tř.4 : 7,11425*0,23 1,63630

stoka D5 hor.tř.4 : 7,35605*0,23 1,69190

Mezisoučet 115,64520

9 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 634,40600 30,00 19 032,18 800-1 RTS

stoka D : 

přípojky kopané : 

pažení příložné : 

PP DN150 : (120,3-9,1)*2*(2,27+1,6)/2 430,34400

KT DN150 : 9,1*2*(2,27+1,6)/2 35,21700

Mezisoučet 465,56100

stoka D2.1 : 

přípojky kopané : 

pažení příložné : 

PP DN150 : 24*2*(2,14+1,6)/2 89,76000

Mezisoučet 89,76000

stoka D3 : 

přípojky kopané : 

pažení příložné : 

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PP DN150 : 6,6*2*(2,2+1,6)/2 25,08000

PP DN200 : 3,4*2*(2,2+1,6)/2 12,92000

Mezisoučet 38,00000

stoka D4 : 

přípojky kopané : 

pažení příložné : 

PP DN150 : 7,4*2*(2,15+1,6)/2 27,75000

Mezisoučet 27,75000

stoka D4.1 : 

přípojky kopané : 

pažení příložné : 

PP DN150 : 3,5*2*(2,21+1,6)/2 13,33500

Mezisoučet 13,33500

10 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 324,28200 40,00 12 971,28 800-1 RTS

stoka D1 : 

přípojky kopané : 

pažení příložné : 

PP DN150 : 4*2*(2,61+1,6)/2 16,84000

Mezisoučet 16,84000

stoka D2 : 

přípojky kopané : 

pažení příložné : 

PP DN150 : 69,4*2*(2,83+1,6)/2 307,44200

Mezisoučet 307,44200

11 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 13,16700 90,00 1 185,03 800-1 RTS

stoka D5 : 

přípojky kopané : 

pažení zátažné : 

PP DN150 : 3,3*2*(2,39+1,6)/2 13,16700

Mezisoučet 13,16700

12 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 51,83100 110,00 5 701,41 800-1 RTS

v úseku podzemní vody : 

stoka D2 : 

přípojky kopané : 

pažení zátažné : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PP DN150 : 11,7*2*(2,83+1,6)/2 51,83100

Mezisoučet 51,83100

13 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 634,40600 15,00 9 516,09 800-1 RTS

viz položka příložné pažení do 4m : 

stoka D : 465,561 465,56100

stoka D2.1 : 89,76 89,76000

stoka D3 : 38 38,00000

stoka D4 : 27,75 27,75000

stoka D4.1 : 13,335 13,33500

Mezisoučet 634,40600

14 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 324,28200 20,00 6 485,64 800-1 RTS

viz položka příložné pažení do 4m : 

stoka D1 : 16,84 16,84000

stoka D2 : 307,442 307,44200

Mezisoučet 324,28200

15 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 13,16700 20,00 263,34 800-1 RTS

viz položka zátažné pažení do 2m : 

stoka D5 : 13,167 13,16700

Mezisoučet 13,16700

16 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 51,83100 30,00 1 554,93 800-1 RTS

viz položka zátažné pažení do 4m : 

stoka D2 : 51,831 51,83100

Mezisoučet 51,83100

17 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 502,80510 25,00 12 570,13 800-1 RTS

hor.tř.1-4 : 

ruční výkop - 100% : 

stoka D : 236,59955 236,59960

stoka D1 : 9,262 9,26200

stoka D2 : 170,37375 170,37380

stoka D2.1 : 40,1885 40,18850

stoka D3 : 19,4865 19,48650

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D4 : 12,4245 12,42450

stoka D4.1 : 7,11425 7,11430

stoka D5 : 7,35605 7,35610

Mezisoučet 502,80510

18 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 343,79101 170,00 58 444,47 800-1 RTS

stoka D : 

vytěžená zemina : 236,59955 236,59960

potřebná zemina : 

zásyp : -159,17649 -159,17650

zásyp v MK dovez.mat. : 37,4165 37,41650

zásyp v KK dovez.mat. : 7,17145 7,17150

Mezisoučet 122,01100

stoka D1 : 

vytěžená zemina : 9,262 9,26200

potřebná zemina : 

zásyp : -6,688 -6,68800

Mezisoučet 2,57400

stoka D2 : 

vytěžená zemina : 170,37375 170,37380

potřebná zemina : 

zásyp : -116,817 -116,81700

zásyp v MK dovez.mat. : 106,6272 106,62720

Mezisoučet 160,18400

stoka D2.1 : 

vytěžená zemina : 40,1885 40,18850

potřebná zemina : 

zásyp : -24,7445 -24,74450

zásyp v MK dovez.mat. : 16,84485 16,84490

Mezisoučet 32,28890

stoka D3 : 

vytěžená zemina : 19,4865 19,48650

potřebná zemina : 

zásyp : -12,8645 -12,86450

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
zásyp v MK dovez.mat. : 2,0966 2,09660

Mezisoučet 8,71860

stoka D4 : 

vytěžená zemina : 12,4245 12,42450

potřebná zemina : 

zásyp : -7,6626 -7,66260

zásyp v MK dovez.mat. : 6,3536 6,35360

Mezisoučet 11,11550

stoka D4.1 : 

vytěžená zemina : 7,11425 7,11430

potřebná zemina : 

zásyp : -4,862 -4,86200

Mezisoučet 2,25230

stoka D5 : 

vytěžená zemina : 7,35605 7,35610

potřebná zemina : 

zásyp : -4,8464 -4,84640

zásyp v MK dovez.mat. : 2,1372 2,13720

Mezisoučet 4,64690

19 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2 406,53707 10,00 24 065,37 800-1 RTS

skládka 17km : 

stoka D : 122,01101*7 854,07710

stoka D1 : 2,574*7 18,01800

stoka D2 : 160,18395*7 1 121,28770

stoka D2.1 : 32,28885*7 226,02200

stoka D3 : 8,7186*7 61,03020

stoka D4 : 11,1155*7 77,80850

stoka D4.1 : 2,25225*7 15,76580

stoka D5 : 4,64685*7 32,52800

Mezisoučet 2 406,53710

20 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 337,66149 50,00 16 883,07 800-1 RTS

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 

ruční výkop : 236,59955 236,59960

bet.sedlo+obsyp+potrubí : 

KT DN150 : -9,1*1,1*(0,1+0,186+0,3) -5,86590

PP DN150 : -111,2*1,1*(0,115+0,17+0,3) -71,55720

Mezisoučet 159,17650

stoka D1 : 

ruční výkop : 9,262 9,26200

PP DN150 : -4*1,1*(0,115+0,17+0,3) -2,57400

Mezisoučet 6,68800

stoka D2 : 

ruční výkop : 170,37375 170,37380

PP DN150 : -69,4*1,1*(0,115+0,17+0,3) -44,65890

PP DN150 : -11,7*1,3*(0,115+0,17+0,3) -8,89790

Mezisoučet 116,81700

stoka D2.1 : 

ruční výkop : 40,1885 40,18850

PP DN150 : -24*1,1*(0,115+0,17+0,3) -15,44400

Mezisoučet 24,74450

stoka D3 : 

ruční výkop : 19,4865 19,48650

PP DN150 : -6,6*1,1*(0,115+0,17+0,3) -4,24710

PP DN200 : -3,4*1,1*(0,115+0,22+0,3) -2,37490

Mezisoučet 12,86450

stoka D4 : 

ruční výkop : 12,4245 12,42450

příložné pažení : 

PP DN150 : -7,4*1,1*(0,115+0,17+0,3) -4,76190

Mezisoučet 7,66260

stoka D4.1 : 

ruční výkop : 7,11425 7,11430

PP DN150 : -3,5*1,1*(0,115+0,17+0,3) -2,25230

Mezisoučet 4,86200

stoka D5 : 

ruční výkop : 7,35605 7,35610
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PP DN150 : -3,3*1,3*(0,115+0,17+0,3) -2,50970

Mezisoučet 4,84640

21 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 131,68455 600,00 79 010,73 800-1 RTS

stoka D : 

příložné pažení : 

KT DN150 : 9,1*1,1*(0,1+0,186+0,3) 5,86590

sedlo 180° : -9,1*(1,1*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) -1,80830

potrubí : -3,1416*0,093*0,093*9,1 -0,24730

PP DN150 : 111,2*1,1*(0,17+0,3) 57,49040

Mezisoučet 61,30070

stoka D1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 4*1,1*(0,17+0,3) 2,06800

Mezisoučet 2,06800

stoka D2 : 

zátažné pažení : 

PP DN150 : 11,7*1,3*(0,17+0,3) 7,14870

příložné pažení : 

PP DN150 : 69,4*1,1*(0,17+0,3) 35,87980

Mezisoučet 43,02850

stoka D2.1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 24*1,1*(0,17+0,3) 12,40800

Mezisoučet 12,40800

stoka D3 : 

příložné pažení : 

PP DN200 : 3,4*1,1*(0,22+0,3) 1,94480

potrubí : -3,1416*0,11*0,11*3,4 -0,12930

PP DN150 : 6,6*1,1*(0,17+0,3) 3,41220

Mezisoučet 5,22780

stoka D4 : 

příložné pažení : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-11 Obsyp potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PP DN150 : 7,4*1,1*(0,17+0,3) 3,82580

Mezisoučet 3,82580

stoka D4.1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 3,5*1,1*(0,17+0,3) 1,80950

Mezisoučet 1,80950

stoka D5 : 

zátažné pažení : 

PP DN150 : 3,3*1,3*(0,17+0,3) 2,01630

Mezisoučet 2,01630

22 181301100T00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 vč.osetí travou m2 214,20000 20,00 4 284,00 800-1 Vlastní

stoka D : 

tráva : (53,9+31,1)*2 170,00000

Mezisoučet 170,00000

stoka D2 : 

tráva : 5,4*2 10,80000

Mezisoučet 10,80000

stoka D2.1 : 

tráva : 4*2 8,00000

Mezisoučet 8,00000

stoka D3 : 

tráva : 8,1*2 16,20000

Mezisoučet 16,20000

stoka D4 : 

tráva : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D4.1 : 

tráva : 2*2 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka D5 : 

tráva : 1,6*2 3,20000

Mezisoučet 3,20000

181 30 Rozprostření ornice v rovině

Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

23 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 343,79101 140,00 48 130,74 800-1 RTS

viz položka vodorovné přemístění do 10 000m : 

stoka D : 122,01101 122,01100

stoka D1 : 2,574 2,57400

stoka D2 : 160,18395 160,18400

stoka D2.1 : 32,28885 32,28890

stoka D3 : 8,7186 8,71860

stoka D4 : 11,1155 11,11550

stoka D4.1 : 2,25225 2,25230

stoka D5 : 4,64685 4,64690

Mezisoučet 343,79100

24 1000T Materiál vhodný do zásypů v místní komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště m3    190,50978 150,00 28 576,47 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  odbočky : 

  zásyp : 159,17649 159,17650

  zahrada : -3,6*1,1*((2,27+1,6)/2-0,1-0,186-0,3-0,1) -4,94600

  zahrada : -(31,1-3,6)*1,1*((2,27+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -37,81250

  parková úprava : -53,9*1*((2,27+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -67,37500

  nezpevněná cesta : -3*1,1*((2,27+1,6)/2-0,115-0,17-0,3) -4,45500

  dovezený zásypový KK materiál : -7,17145 -7,17150

  Mezisoučet 37,41650

  stoka D2 : 

  odbočky : 

  zásyp : 116,817 116,81700

  zeleň : -3,6*1,3*((2,83+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -7,16040

  zeleň : -(5,4-3,6)*1,1*((2,83+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -3,02940

  Mezisoučet 106,62720

  stoka D2.1 : 

  odbočky : 

  zásyp : 24,7445 24,74450

  zeleň : -4*1,1*((2,14+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -5,21400

  nezpevněná cesta : -1,9*1,1*((2,14+1,6)/2-0,115-0,17-0,3) -2,68570

  Mezisoučet 16,84490

199 Poplatky za skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka D3 : 

  odbočky : 

  zásyp : 12,8645 12,86450

  zeleň : -1,5*1,1*((2,2+1,6)/2-0,1-0,22-0,3-0,1) -1,94700

  zeleň : -6,6*1,1*((2,2+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -8,82090

  Mezisoučet 2,09660

  stoku D4 : 

  odbočky : 

  zásyp : 7,6626 7,66260

  zeleň : -1*1,1*((2,15+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -1,30900

  Mezisoučet 6,35360

  stoku D5 : 

  odbočky : 

  zásyp : 4,862 4,86200

  zeleň : -1,6*1,3*((2,39+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -2,72480

  Mezisoučet 2,13720

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. stoka D : 37,4165*1,1*1,01 41,56970

zásyp v MK dovez.mat. stoka D2 : 106,6272*1,1*1,01 118,46280

zásyp v MK dovez.mat. stoka D2.1 : 16,84485*1,1*1,01 18,71460

zásyp v MK dovez.mat. stoka D3 : 2,0966*1,1*1,01 2,32930

zásyp v MK dovez.mat. stoka D4 : 6,3536*1,1*1,01 7,05890

zásyp v MK dovez.mat. stoka D5 : 2,1372*1,1*1,01 2,37440

Mezisoučet 190,50980

25 58310003PC Materiál vhodný do zásypů v krajské komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště m3 7,96748 150,00 1 195,12 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka D : 

  KK-asfalt : 

  KT DN150 : (7,5-2)*1,1*((2,27+1,6)/2-0,1-0,186-0,3-0,48) 5,25750

  PP DN150 : 2*1,1*((2,27+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,48) 1,91400

  Mezisoučet 7,17150

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 7,17145*1,01*1,1 7,96750

26 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 244,32356 150,00 36 648,53 SPCM RTS

obsyp potrubí : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 61,3007*1,67*1,1*1,01 113,73550

stoka D1 : 2,068*1,67*1,1*1,01 3,83690

stoka D2 : 43,0285*1,67*1,1*1,01 79,83380

stoka D2.1 : 12,408*1,67*1,1*1,01 23,02140

stoka D3 : 5,22775*1,67*1,1*1,01 9,69940

stoka D4 : 3,8258*1,67*1,1*1,01 7,09830

stoka D4.1 : 1,8095*1,67*1,1*1,01 3,35730

stoka D5 : 2,0163*1,67*1,1*1,01 3,74100

Mezisoučet 244,32360

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

27 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 30,03000 20,00 600,60 822-1 RTS

stoka D : 

chodník dl. : 5,5*1,1 6,05000

Mezisoučet 6,05000

stoka D2 : 

chodník dl. : 19,9*1,1 21,89000

Mezisoučet 21,89000

stoka D3 : 

chodník dl. : 1,9*1,1 2,09000

Mezisoučet 2,09000

28 113107112R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 82,92000 20,00 1 658,40 822-1 RTS

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*1,1 0,99000

Mezisoučet 0,99000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*1,1 45,54000

MK penetrační asfalt : 8,1*1,3 10,53000

Mezisoučet 56,07000

stoka D2.1 : 

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

42 278,62
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

bez odvozu suti na skládku

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000

MK penetrační asfalt : 2,9*1,1 3,19000

Mezisoučet 18,81000

stoka D4 : 

MK penetrační asfalt : 4,4*1,1 4,84000

Mezisoučet 4,84000

stoka D5 : 

MK penetrační asfalt : 1,7*1,3 2,21000

Mezisoučet 2,21000

29 113107122R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 

mm

m2 143,42000 20,00 2 868,40 822-1 RTS

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*1,1 0,99000

betonová dlažba chodník : 5,5*1,1 6,05000

betonová dlažba vjezd : 10,5*1,1 11,55000

štěrk cesta : 7,9*1,1 8,69000

Mezisoučet 27,28000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*1,1 45,54000

MK penetrační makadam : 8,1*1,3 10,53000

betonová dlažba : 19,9*1,1 21,89000

štěrk cesta : 6,3*1,1 6,93000

Mezisoučet 84,89000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000

MK penetrační makadam : 2,9*1,1 3,19000

betonová dlažba vjezd : 1*1,1 1,10000

Mezisoučet 19,91000

stoka D3 : 

betonová dlažba chodník : 1,9*1,1 2,09000

Mezisoučet 2,09000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 4,4*1,1 4,84000

betonová dlažba vjezd : 2*1,1 2,20000

Mezisoučet 7,04000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D5 : 

MK penetrační makadam : 1,7*1,3 2,21000

Mezisoučet 2,21000

30 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 

mm

m2 8,25000 200,00 1 650,00 822-1 RTS

stoka D : 

KK-asfalt : 7,5*1,1 8,25000

Mezisoučet 8,25000

31 113107132R00 ...Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.30 cm m2 43,99000 400,00 17 596,00 822-1 RTS

bet.dl. do CM (10cm)+podkl.bet. (15cm) : 

stoka D : 

vjezd dl. : 11,8*1,1 12,98000

Mezisoučet 12,98000

stoka D2.1 : 

vjezd dl. : 12,5*1,1 13,75000

Mezisoučet 13,75000

stoka D4 : 

vjezd dl. : 6*1,3 7,80000

8,6*1,1 9,46000

Mezisoučet 17,26000

32 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 46,00000 30,00 1 380,00 822-1 RTS

stoka D : 

chodníkový : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D2 : 

chodníkový : 32 32,00000

Mezisoučet 32,00000

stoka D2.1 : 

chodníkový : 8 8,00000

Mezisoučet 8,00000

stoka D4 : 

chodníkový : 4 4,00000

bez odvozu suti na skládku

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

113 20 Vytrhání obrub
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 4,00000

33 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 80,21950 30,00 2 406,59 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

28,29,30,31, : 

Součet: : 80.21950 80,21950

34 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 283,51200 6,00 7 701,07 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

28,29,30,31, : 

Součet: : 1283.51200 1 283,51200

35 979990001R00 ...stavební suti t 80,21950 80,00 6 417,56 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

28,29,30,31, : 

Součet: : 80.21950 80,21950

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce - živice

36 113107141R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 62,15000 20,00 1 243,00 822-1 RTS

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*1,1 0,99000

Mezisoučet 0,99000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*1,1 45,54000

Mezisoučet 45,54000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*1,1 15,62000

Mezisoučet 15,62000

37 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 20,77000 50,00 1 038,50 822-1 RTS

OK 10 cm : 

stoka D2 : 

MK penetrační asfalt : 8,1*1,3 10,53000

Mezisoučet 10,53000

stoka D2.1 : 

MK penetrační asfalt : 2,9*1,1 3,19000

Mezisoučet 3,19000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

8 458,70
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D4 : 

MK penetrační asfalt : 4,4*1,1 4,84000

Mezisoučet 4,84000

stoka D5 : 

MK penetrační asfalt : 1,7*1,3 2,21000

Mezisoučet 2,21000

38 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 93,03000 25,00 2 325,75 822-1 RTS

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*(1,1+0,2*2) 1,35000

Mezisoučet 1,35000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*(1,3+0,2*2) 70,38000

Mezisoučet 70,38000

stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*(1,1+0,2*2) 21,30000

Mezisoučet 21,30000

39 113151117R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 80 mm

m2 11,25000 40,00 450,00 822-1 RTS

stoka D : 

KK-asfalt : 7,5*(1,1+0,2*2) 11,25000

Mezisoučet 11,25000

40 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 16,51187 30,00 495,36 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37,38,39, : 

Součet: : 16.51187 16,51190

41 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 264,18992 6,00 1 585,14 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37,38,39, : 

Součet: : 264.18992 264,18990

42 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 16,51187 80,00 1 320,95 801-3 RTS

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

36,37,38,39, : 

Součet: : 16.51187 16,51190

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

43 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 31,29295 500,00 15 646,48 827-1 RTS

stoka D : 

PP DN150 : 111,2*1,1*0,115 14,06680

Mezisoučet 14,06680

stoka D1 : 

PP DN150 : 4*1,1*0,115 0,50600

Mezisoučet 0,50600

stoka D2 : 

PP DN150 : 69,4*1,1*0,115 8,77910

PP DN150 : 11,7*1,3*0,115 1,74920

Mezisoučet 10,52830

stoka D2.1 : 

PP DN150 : 24*1,1*0,115 3,03600

Mezisoučet 3,03600

stoka D3 : 

PP DN150 : 6,6*1,1*0,115 0,83490

PP DN200 : 3,4*1,1*0,12 0,44880

Mezisoučet 1,28370

stoka D4 : 

PP DN150 : 7,4*1,1*0,115 0,93610

Mezisoučet 0,93610

stoka D4.1 : 

PP DN150 : 3,5*1,1*0,115 0,44280

Mezisoučet 0,44280

stoka D5 : 

PP DN150 : 3,3*1,3*0,115 0,49340

Mezisoučet 0,49340

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

v otevřeném výkopu,

19 624,74
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
44 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 1,80830 2 200,00 3 978,26 827-1 RTS

stoka D : 

příložné pažení : 

KT DN150 - sedlo 180° : 9,1*(1,1*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) 1,80830

Mezisoučet 1,80830

Díl: 5 Komunikace

45 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 11,25000 100,00 1 125,00 822-1 RTS

provizorní oprava krajské komunikace : 

stoka D : 

KK-asfalt : 7,5*(1,1+0,2*2) 11,25000

Mezisoučet 11,25000

46 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 5,25443 200,00 1 050,89 822-1 RTS

provizorní oprava krajské komunikace : 

stoka D : 

KK-asfalt : 7,5*1,1*0,33*1,93 5,25440

Mezisoučet 5,25440

Díl: 8 Trubní vedení

47 831312121R00 ...DN 150 mm m 9,10000 100,00 910,00 827-1 RTS

stoka D : 

KT DN150 : 9,1 9,10000

Mezisoučet 9,10000

48 837361221R00 ...DN 250 mm kus 3,00000 60,00 180,00 827-1 RTS

stoka D : 

KT DN250/150 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

2 175,89

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

329 158,70
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

831 1 montáž- bez specifikace

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

pro inženýrské sítě, se zhutněním

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

837 26-11 odbočných
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

49 837312221R00 ...DN 150 mm kus 9,00000 60,00 540,00 827-1 RTS

stoka D : 

přípojky kopané : 

koleno 30° : 3 3,00000

koleno 45° : 3 3,00000

zátka : 3 3,00000

Mezisoučet 9,00000

50 871313121R00 ...DN 150 mm m 241,10000 20,00 4 822,00 827-1 RTS

stoka D : 111,2 111,20000

stoka D1 : 4 4,00000

stoka D2 : 81,1 81,10000

stoka D2.1 : 24 24,00000

stoka D3 : 6,6 6,60000

stoka D4 : 7,4 7,40000

stoka D4.1 : 3,5 3,50000

stoka D5 : 3,3 3,30000

Mezisoučet 241,10000

51 871353121R00 ...DN 200 mm m 3,40000 20,00 68,00 827-1 RTS

stoka D3 : 3,4 3,40000

Mezisoučet 3,40000

52 877363121R00 ...DN 250 mm kus 59,00000 100,00 5 900,00 827-1 RTS

stoka D : 

PP DN250/150 : 26 26,00000

Mezisoučet 26,00000

stoka D1 : 

PP DN250/150 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D2 : 

PP DN250/150 : 18 18,00000

v otevřeném výkopu,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

837 26-12 jednoosých

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

877 35-31 odbočných
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 18,00000

stoka D2.1 : 

PP DN250/150 : 8 8,00000

Mezisoučet 8,00000

stoka D3 : 

PP DN250/200 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D4 : 

PP DN250/150 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka D4.1 : 

PP DN250/150 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

53 877313123R00 ...DN 150 mm kus 177,00000 40,00 7 080,00 827-1 RTS

stoka D : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 26 26,00000

koleno 45° : 26 26,00000

zátka : 26 26,00000

Mezisoučet 78,00000

stoka D1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 1 1,00000

koleno 45° : 1 1,00000

zátka : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka D2 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 18 18,00000

koleno 45° : 18 18,00000

zátka : 18 18,00000

Mezisoučet 54,00000

stoka D2.1 : 

odbočky překopem : 

877 35-33 jednoosých
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
koleno 30° : 8 8,00000

koleno 45° : 8 8,00000

zátka : 8 8,00000

Mezisoučet 24,00000

stoka D3 : 

odbočky překopem : 

zátka : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka D4 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 3 3,00000

koleno 45° : 3 3,00000

zátka : 3 3,00000

Mezisoučet 9,00000

stoka D4.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 2 2,00000

koleno 45° : 2 2,00000

zátka : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka D5 : 

odbočky překopem : 

zátka : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

54 877353123R00 ...DN 200 mm kus 3,00000 50,00 150,00 827-1 RTS

stoka D3 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 1 1,00000

koleno 45° : 1 1,00000

zátka : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

55 892571111R00 ...do DN 200 mm m 253,60000 15,00 3 804,00 827-1 RTS

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

vodou nebo vzduchem,

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D : 

PP DN150 : 111,2 111,20000

KT DN150 : 9,1 9,10000

Mezisoučet 120,30000

stoka D1 : 

PP DN150 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka D2 : 

PP DN150 : 81,1 81,10000

Mezisoučet 81,10000

stoka D2.1 : 

PP DN150 : 24 24,00000

Mezisoučet 24,00000

stoka D3 : 

PP DN150 : 10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka D4 : 

PP DN150 : 7,4 7,40000

Mezisoučet 7,40000

stoka D4.1 : 

PP DN150 : 3,5 3,50000

Mezisoučet 3,50000

stoka D5 : 

PP DN150 : 3,3 3,30000

Mezisoučet 3,30000

56 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 65,00000 1 000,00 65 000,00 827-1 RTS

stoka D : 

KT DN150 : 3 3,00000

PP DN150 : 26 26,00000

Mezisoučet 29,00000

stoka D1 : 

PP DN150 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D2 : 

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PP DN150 : 18 18,00000

Mezisoučet 18,00000

stoka D2.1 : 

PP DN150 : 8 8,00000

Mezisoučet 8,00000

stoka D3 : 

PP DN150 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D4 : 

PP DN150 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka D4.1 : 

PP DN150 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D5 : 

PP DN150 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

57 28656385R Napojení odbočky DN 150 do betonové šachty vč.navrtání otvoru a všech souvisejících prací kpl 3,00000 2 800,00 8 400,00 Vlastní

napojení do šachty : 

stoka D1 : 1 1,00000

stoka D3 : 1 1,00000

stoka D5 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

58 28614546T Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 150/6000 m     248,33300 325,00 80 708,23 Vlastní

stoka D : 111,2*1,03 114,53600

stoka D1 : 4*1,03 4,12000

stoka D2 : 81,1*1,03 83,53300

stoka D2.1 : 24*1,03 24,72000

stoka D3 : 6,6*1,03 6,79800

stoka D4 : 7,4*1,03 7,62200

stoka D4.1 : 3,5*1,03 3,60500

stoka D5 : 3,3*1,03 3,39900

Mezisoučet 248,33300

59 28614549T Trubka kanalizační PP MASTER SN 10 DN 200/6000 m     3,50200 520,00 1 821,04 Vlastní
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D3 : 3,4*1,03 3,50200

Mezisoučet 3,50200

60 28654570R Odbočka kanalizační PP MASTER DN 250/150  45° kus 58,87000 1 850,00 108 909,50 SPCM RTS

stoka D : 

PP DN250/150 : 26*1,015 26,39000

Mezisoučet 26,39000

stoka D1 : 

PP DN250/150 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka D2 : 

PP DN250/150 : 18*1,015 18,27000

Mezisoučet 18,27000

stoka D2.1 : 

PP DN250/150 : 8*1,015 8,12000

Mezisoučet 8,12000

stoka D4 : 

PP DN250/150 : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka D4.1 : 

PP DN250/150 : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

61 28654571R Odbočka kanalizační PP MASTER DN 250/200  45° kus 1,01500 4 800,00 4 872,00 SPCM RTS

stoka D3 : 

PP DN250/200 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

62 28654599R Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/30° kus 58,87000 180,00 10 596,60 SPCM RTS

stoka D : 

koleno 30° : 26*1,015 26,39000

Mezisoučet 26,39000

stoka D1 : 

koleno 30° : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka D2 : 

koleno 30° : 18*1,015 18,27000

Mezisoučet 18,27000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D2.1 : 

koleno 30° : 8*1,015 8,12000

Mezisoučet 8,12000

stoka D4 : 

koleno 30° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka D4.1 : 

koleno 30° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

63 28654600R Koleno kanalizační PP MASTER DN 150/45° kus 58,87000 200,00 11 774,00 SPCM RTS

stoka D : 

koleno 45° : 26*1,015 26,39000

Mezisoučet 26,39000

stoka D1 : 

koleno 45° : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka D2 : 

koleno 45° : 18*1,015 18,27000

Mezisoučet 18,27000

stoka D2.1 : 

koleno 45° : 8*1,015 8,12000

Mezisoučet 8,12000

stoka D4 : 

koleno 45° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka D4.1 : 

koleno 45° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

64 28654603R Koleno kanalizační PP MASTER DN 200/30° kus 1,01500 500,00 507,50 SPCM RTS

stoka D3 : 

koleno 30° : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

65 28654604R Koleno kanalizační PP MASTER DN 200/45° kus 1,01500 500,00 507,50 SPCM RTS

stoka D3 : 

koleno 45° : 1*1,015 1,01500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 1,01500

66 286PC01 zátka hrdlová PP DN 150,0 mm; spoj násuvný kus 61,91500 100,00 6 191,50 Vlastní

stoka D : 

přípojky kopané : 

zátka : (29-3)*1,015 26,39000

Mezisoučet 26,39000

stoka D1 : 

přípojky kopané : 

zátka : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka D2 : 

přípojky kopané : 

zátka : 18*1,015 18,27000

Mezisoučet 18,27000

stoka D2.1 : 

přípojky kopané : 

zátka : 8*1,015 8,12000

Mezisoučet 8,12000

stoka D3 : 

přípojky kopané : 

zátka : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka D4 : 

přípojky kopané : 

zátka : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka D4.1 : 

přípojky kopané : 

zátka : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka D5 : 

přípojky kopané : 

zátka : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

67 286PC02 zátka hrdlová PP DN 200,0 mm; spoj násuvný kus 1,01500 120,00 121,80 Vlastní
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D3 : 

přípojky kopané : 

zátka DN200 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

68 59710675R trouba kameninová glazovaná DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F m 9,23650 220,00 2 032,03 SPCM RTS

stoka D : 

KT DN150 : 9,1*1,015 9,23650

Mezisoučet 9,23650

69 59710944T Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60° kus 6,09000 350,00 2 131,50 Vlastní

stoka D : 

přípojky kopané : 

koleno 30° : 3*1,015 3,04500

koleno 45° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 6,09000

70 59711516.AR ucpávka (zátka) DN 150,0 mm; spoj F kus 3,04500 100,00 304,50 SPCM RTS

stoka D : 

přípojky kopané : 

zátka : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

71 59711546.AT odbočka kameninová hrdlová 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 160; FN 40 kN/m kus 3,04500 600,00 1 827,00 Vlastní

stoka D : 

KT DN250/150 : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

72 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 113,00000 40,00 4 520,00 822-1 RTS

OK 5cm : 

stoka D : 

MK asfalt : 0,9*2 1,80000

Mezisoučet 1,80000

stoka D2 : 

MK asfalt : 41,4*2 82,80000

Mezisoučet 82,80000

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

8 930,00

včetně spotřeby vody
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka D2.1 : 

MK asfalt : 14,2*2 28,40000

Mezisoučet 28,40000

73 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 34,20000 50,00 1 710,00 822-1 RTS

OK 8cm : 

stoka D2 : 

MK penetrační makadam : 8,1*2 16,20000

Mezisoučet 16,20000

stoka D2.1 : 

MK penetrační makadam : 2,9*2 5,80000

Mezisoučet 5,80000

stoka D4 : 

MK penetrační makadam : 4,4*2 8,80000

Mezisoučet 8,80000

stoka D5 : 

MK penetrační makadam : 1,7*2 3,40000

Mezisoučet 3,40000

74 919735124R00 ...Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm m 27,00000 100,00 2 700,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

bet.dl. do CM (10cm)+podkl.bet. (15cm) : 

stoka D : 

vjezd dl. : 10,5*2 21,00000

Mezisoučet 21,00000

stoka D2.1 : 

vjezd dl. : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D4 : 

vjezd dl. : 2*2 4,00000

Mezisoučet 4,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

75 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 658,53719 2,00 1 317,07 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

1 317,07
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
1,9,10,11,12,22,24,25,26,43,44,45,46,47,48,49,51,52,53,54,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,

68,69, : 

70,71, : 

Součet: : 658.53719 658,53720

Díl: M23 Montáže potrubí

76 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 32,00000 30,00 960,00 M23 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 

Stoka D : 

sdělov.kabel : 14*2 28,00000

Mezisoučet 28,00000

stoka D4 : 

sdělov.kabel : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka D4.1 : 

sdělov.kabel : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

77 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 19,20000 250,00 4 800,00 M23 RTS

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 

Stoka D : 

sdělov.kabel : 14*1,2 16,80000

Mezisoučet 16,80000

stoka D4 : 

sdělov.kabel : 1*1,2 1,20000

Mezisoučet 1,20000

stoka D4.1 : 

sdělov.kabel : 1*1,2 1,20000

Mezisoučet 1,20000

78 2731PC01 Půlená manžeta na chráničky d160 kus 32,64000 800,00 26 112,00 Vlastní

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 

Stoka D : 

sdělov.kabel : 14*2*1,02 28,56000

chránička d 160mm

40 684,80
230 19-40 Utěsnění konců

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 28,56000

stoka D4 : 

sdělov.kabel : 1*2*1,02 2,04000

Mezisoučet 2,04000

stoka D4.1 : 

sdělov.kabel : 1*2*1,02 2,04000

Mezisoučet 2,04000

79 2861PC01 Půlená chránička HDPE d160mm m     19,58400 450,00 8 812,80 Vlastní

viz příloha D.1.2-TZ-1 : 

Stoka D : 

sdělov.kabel : 14*1,2*1,02 17,13600

Mezisoučet 17,13600

stoka D4 : 

sdělov.kabel : 1*1,2*1,02 1,22400

Mezisoučet 1,22400

stoka D4.1 : 

sdělov.kabel : 1*1,2*1,02 1,22400

Mezisoučet 1,22400
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.01 JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO3.01

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.01.1 Stoky splaškové kanalizace 15 730 104,80 

3.01.1/1 Přeložka vodovodu 894 082,76 

Celkem objekt SO3.01 16 624 187,57 

Stoky splaškové kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Stoky splaškové kanalizace
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.01

R: 3.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 ...při celkové ploše do 1 000 m2 m2 48,00000 5,00 240,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E1 : 21,0 21,00000

stoka F1 : 21,0 21,00000

stoka G1.1 : 6,0 6,00000

2 111201401R00 ...pro jakoukolv plochu m2 48,00000 5,00 240,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E1 : 21,0 21,00000

stoka F1 : 21,0 21,00000

stoka G1.1 : 6,0 6,00000

3 111201501R00 ...pro všechny druhy stromů kus 5,00000 5,00 25,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 2 2,00000

stoka G : 1 1,00000

4 112101101R00 ...o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 4,00000 100,00 400,00 800-1 RTS

111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Stoky splaškové kanalizace

Stoky splaškové kanalizace

Poznámka uchazeče

8 484 046,48

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů,

111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů

111 20-15 Spálení větví

o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

112 10-1 listnatých

112 10 Kácení stromů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 2 2,00000

5 112101103R00 ...o průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 1,00000 150,00 150,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka G : 1 1,00000

6 112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm kus 4,00000 50,00 200,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 2 2,00000

7 112201103R00 ...o průměru přes 500 do 700 mm kus 10,00000 150,00 1 500,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka G : 1 1,00000

stávající pařezy : 

stoka E1 : 1 1,00000

stoka F1 : 7 7,00000

stoka G1.1 : 1 1,00000

8 115001105R00 ...při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 59,00000 100,00 5 900,00 800-1 RTS

překop toku : 

stoka E1 : 12,0 12,00000

stoka F1 : 10,0 10,00000

stoka G1.1 : 9,0 9,00000

VO : 

stoka HP3 : 11,0 11,00000

stoka HP3.1 : 9,0 9,00000

stoka HP3.2 : 8,0 8,00000

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

112 20-111 vykopáním

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

potrubí DN500

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

115 00 Převedení vody
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

9 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 2 730,00000 50,00 136 500,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

Začátek provozního součtu

  stoka E : 218,9 218,90000

  stoka E1 : 232,3 232,30000

  stoka E3 : 28,5 28,50000

  stoka F : 64,0 64,00000

  stoka F1 : 107,0-12,7 94,30000

  stoka G : 152,0 152,00000

  stoka G1 : 82,4 82,40000

  stoka G1.1 : 340,3 340,30000

  stoka G1.1.1 : 199,6 199,60000

  stoka H : 53,0 53,00000

  stoka H1 : 159,0 159,00000

  Mezisoučet 1 624,30000

  předpoklad (40m/týden) : 1624,3/40 40,60750

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 41*7*6 1 722,00000

překop toku : 

stoka E1 : 7*24 168,00000

stoka F1 : 7*24 168,00000

stoka G1.1 : 7*24 168,00000

VO : 

stoka HP3 : 7*24 168,00000

stoka HP3.1 : 7*24 168,00000

stoka HP3.2 : 7*24 168,00000

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
10 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 329,00000 60,00 19 740,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

Začátek provozního součtu

  stoka E : 218,9 218,90000

  stoka E1 : 232,3 232,30000

  stoka E3 : 28,5 28,50000

  stoka F : 64,0 64,00000

  stoka F1 : 107,0-12,7 94,30000

  stoka G : 152,0 152,00000

  stoka G1 : 82,4 82,40000

  stoka G1.1 : 340,3 340,30000

  stoka G1.1.1 : 199,6 199,60000

  stoka H : 53,0 53,00000

  stoka H1 : 159,0 159,00000

  Mezisoučet 1 624,30000

  předpoklad (40m/týden) : 1624,3/40 40,60750

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 41*7 287,00000

překop toku : 

stoka E1 : 7 7,00000

stoka F1 : 7 7,00000

stoka G1.1 : 7 7,00000

VO : 

stoka HP3 : 7 7,00000

stoka HP3.1 : 7 7,00000

stoka HP3.2 : 7 7,00000

11 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 60,60000 80,00 4 848,00 800-1 RTS

stoka E : 

plynovod : 1,3*2 2,60000

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vodovod : 1,1*2 2,20000

plynovod : 1,1*2 2,20000

stoka E1 : 

plynovod : 1,3*3 3,90000

vodovod : 1,3*2 2,60000

přípojka vody : 1,3*3 3,90000

přípojka vody : 1,1*1 1,10000

plynovod : 1,1*1 1,10000

přípojka plynu : 1,1*1 1,10000

stoka E2.1 : 

vodovod : 1,3*1 1,30000

plynovod : 1,3*1 1,30000

stoka E3 : 

vodovod : 1.3*1 1,30000

stoka F : 

plynovod : 1,3*1 1,30000

vodovod : 1,3*1 1,30000

plynovod : 1,1*1 1,10000

stoka F1 : 

plynovod : 1,3*1 1,30000

vodovod : 1,1*1 1,10000

plynovod : 1,1*1 1,10000

stoka F1.1 : 

vodovod : 1,1*1 1,10000

plynovod : 1,1*1 1,10000

stoka G : 

vodovod : 1,3*1 1,30000

přípojka plynu : 1,3*1 1,30000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
přípojka plynu : 1,1*1 1,10000

vodovod : 1,1*1 1,10000

plynovod : 1,1*1 1,10000

stoka G1.1 : 

vodovod : 1,3*3 3,90000

přípojka vody : 1,3*3 3,90000

plynovod : 1,3*1 1,30000

stoka G1.1.1 : 

přípojka vody : 1,3*1 1,30000

přípojka vody : 1,1*3 3,30000

přípojka plynu : 1,1*1 1,10000

vodovod : 1,1*2 2,20000

stoka G1.1.2 : 

vodovod : 1,3*1 1,30000

plynovod : 1,3*1 1,30000

stoka H : 

plynovod : 1,1*1 1,10000

12 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 24,90000 80,00 1 992,00 800-1 RTS

stoka E : 

dešťová kanalizace : 1,1*2 2,20000

stoka E1 : 

dešť.kan. : 1,3*3 3,90000

stoka E2 : 

dešťová kanalizace : 1,1*1 1,10000

stoka E2.1 : 

dešťová kanalizace : 1,1*1 1,10000

dešťová kanalizace : 1,3*1 1,30000

119 00-142 betonového potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka E2.1.1 : 

dešťová kanalizace : 1,1*1 1,10000

stoka F : 

dešťová kanalizace : 1,3*1 1,30000

stoka F1 : 

dešťová kanalizace : 1,1*1 1,10000

stoka G : 

dešťová kanalizace : 1,1*2 2,20000

stoka G1.1 : 

dešť.kan : 1,3*2 2,60000

Dolenická strouha : 1,3*1 1,30000

dešťová kanalizace : 1,1*2 2,20000

stoka G1.1.3 : 

dešťová kanalizace : 1,1*1 1,10000

stoka H : 

dešťová kanalizace : 1,1*1 1,10000

stoka H1 : 

dešťová kanalizace : 1,3*1 1,30000

13 119001421R00 ...do 3 kabelů m 47,30000 100,00 4 730,00 800-1 RTS

stoka E : 

sdělovací kabel : 1,3*1 1,30000

sdělovací kabel : 1,1*3 3,30000

stoka E1 : 

sděl.kabel : 1,3*4 5,20000

kabel NN : 1,1*3 3,30000

119 00-143 kabelů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka E2 : 

sdělovací kabel : 1,1*2 2,20000

stoka E2.1 : 

sdělovací kabel : 1,1*1 1,10000

sdělovací kabel : 1,3*2 2,60000

stoka F : 

sdělovací kabel : 1,3*1 1,30000

sdělovací kabel : 1,1*1 1,10000

stoka F1 : 

sdělovací kabel : 1,3*1 1,30000

sdělovací kabel : 1,1*2 2,20000

stoka F1.1 : 

sdělovací kabel : 1,1*1 1,10000

kabel NN : 1,1*2 2,20000

stoka G : 

kabel NN : 1,3*6 7,80000

stoka G1.1 : 

sdělovací kabel : 1,3*4 5,20000

stoka G1.1.1 : 

sdělovací kabel : 1,3*1 1,30000

sdělovací kabel : 1,1*1 1,10000

stoka G1.1.2 : 

sdělovací kabel : 1,3*1 1,30000

stoka H : 

sdělovací kabel : 1,1*1 1,10000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka HP3.1 : 

sdělovací kabel : 1.3*1 1,30000

14 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 130,16000 20,00 2 603,20 800-1 RTS

stoka E1 : 

zahrada : 8,0*2,0*0,2 3,20000

2,7*(2,7-2,0)*0,2*1 0,37800

nezp.(tráva) : 

82,6*2,0*0,1 16,52000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*3 0,56700

79,0*2,0*0,1 15,80000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*3 0,37500

stoka E2 : 

nezp.(tráva) : 138,6*2,0*0,1 27,72000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*5 0,62500

stoka E2.1 : 

nezp.(tráva) : 12,1*2,0*0,2 4,84000

stoka F : 

nezp.(tráva) : 9,1*2,0*0,1 1,82000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

stoka F1 : 

zahrada : 9,9*2,0*0,2 3,96000

2,9*(2,9-2,0)*0,2*1 0,52200

nezp.(tráva) : 

29,1*2,0*0,1 5,82000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*2 0,37800

88,6*2,0*0,1 17,72000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*3 0,37500

3,7*(3,1-2,0)*0,1*1 0,40700

stoka G : 

nezp.(tráva) : 5,6*2,0*0,1 1,12000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,9*(2,9-2,0)*0,1*1 0,26100

stoka G1 : 

2,9*(2,9-2,0)*0,1*1 0,26100

2,7*(2,7-2,0)*0,1*4 0,75600

stoka G1.1 : 

nezp.(tráva) : 36,3*2,0*0,1 7,26000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

(3,9*3,3-3,9/2*2,0)*0,1 0,89700

stoka G1.1.3 : 

nezp.(tráva) : 59,0*2,0*0,1 11,80000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*2 0,25000

stoka H : 

nezp.(tráva) : 2,8*2,0*0,1 0,56000

stoka HP3 : 

nezp.(tráva) : 5,7*2,0*0,1 1,14000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

stoka HP3.1 : 

nezp.(tráva) : 5,6*2,0*0,1 1,12000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

stoka HP3.2 : 

nezp.(tráva) : 7,8*2,0*0,1 1,56000

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

propoj v ČOV : 

nezp.(tráva) : 3,5*2,0*0,1 0,70000

2,5*(2,5-2,0)*0,1*1 0,12500

2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

15 122201401R00 ...do 100 m3 m3 142,30924 30,00 4 269,28 800-1 RTS

odstranění zemních hrázek : 

překop toku : 

stoka E1 : 4,6*(4,32+0,5)/2*1,91*2 42,34850

stoka F1 : 5,95*(3,16+0,5)/2*1,33*2 28,96340

stoka G1.1 : 4,55*(2,78+0,5)/2*1,14*2 17,01340

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

122 20-3 v hornině 3
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

VO : 

stoka HP3 : 4,5*(3,76+0,5)/2*1,63*2 31,24710

stoka HP3.1 : 4,25*(2,74+0,5)/2*1,12*2 15,42240

stoka HP3.2 : 2,75*(2,36+0,5)/2*0,93*2 7,31450

16 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 591,79430 200,00 118 358,86 800-1 RTS

stoka E : 

plynovod : 2*1,3*4,28 11,12800

sdělovací kabel+plynovod : 2,9*1,3*3,41 12,85570

sdělovací kabel+vodovod+dešťová kanalizace : 5,3*1,1*2,18 12,70940

plynovod : 2*1,1*1,77 3,89400

dešťová kanalizace+sdělovací kabel : 3,25*1,1*1,86 6,64950

sdělovací kabel : 2*1,1*1,88 4,13600

vodovod : 2*1,1*1,68 3,69600

plynovod : 2*1,1*1,58 3,47600

stoka E1 : 

dešť.kan.+sděl.kabel : 3,1*1,3*3,58 14,42740

sděl.kabel 2x+plynovod : 3,7*1,3*3,58 17,21980

plynovod : 2*1,3*3,68 9,56800

sděl.kabel+plynovod : 3,9*1,3*3,11 15,76770

dešť.kan. : 2,5*1,3*3,11 10,10750

vodovod : 2*1,3*2,47 6,42200

přípojka vody : 2*1,3*2,6 6,76000

přípojka vody : 2*1,3*2,7 7,02000

přípojka vody : 2*1,3*2,84 7,38400

vodovod+dešťová kanalizace : 3,7*1,3*2,32 11,15920

přípojka vody+plynovod : 3,2*1,1*2,37 8,34240

kabel NN 3x : 2,2*1,1*2,39 5,78380

přípojka plynu : 2*1,1*2,36 5,19200

stoka E2 : 

sdělovací kabel : 2*1,1*1,9 4,18000

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
dešťová kanalizace : 2,6*1,1*2,28 6,52080

sdělovací kabel : 2*1,1*2,55 5,61000

stoka E2.1 : 

dešťová kanalizace : 2,6*1,1*2,27 6,49220

sdělovací kabel : 2*1,1*2,08 4,57600

sdělovací kabel+dešťová kanalizace : 2,8*1,3*2,88 10,48320

vodovod+plynovod : 3,1*1,3*3 12,09000

sděl.kabel : 2*1,3*3 7,80000

stoka E2.1.1 : 

dešťová kanalizace : 2,6*1,1*1,57 4,49020

stoka E3 : 

vodovod : 2*1.3*2.08 5,40800

stoka F : 

sdělovací kabel : 2*1,3*2,38 6,18800

plynovod : 2*1,3*2,3 5,98000

vodovod+dešťová kanalizace : 4,4*1,3*1,85 10,58200

sdělovací kabel : 2*1,1*1,77 3,89400

plynovod : 2*1,1*1,86 4,09200

stoka F1 : 

sdělovací kabel : 2*1,3*2,14 5,56400

plynovod : 2*1,3*2,25 5,85000

vodovod : 2*1,1*2,39 5,25800

sdělovací kabel : 2*1,1*2,26 4,97200

sdělovací kabel : 2*1,1*2,2 4,84000

dešťová kanalizace : 2,8*1,1*1,9 5,85200

plynovod : 2*1,1*2,45 5,39000

stoka F1.1 : 

vodovod : 2*1,1*1,82 4,00400

plynovod : 2*1,1*1,78 3,91600
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
sdělovací kabel : 2*1,1*1,78 3,91600

kabel NN 2x : 2,5*1,1*1,78 4,89500

stoka G : 

vodovod : 2*1,3*1,98 5,14800

kabel NN : 2*1,3*1,9 4,94000

přípojka plynu : 2*1,3*1,78 4,62800

kabel NN : 2*1,3*1,78 4,62800

kabel NN 2x : 2,1*1,3*1,78 4,85940

kabel NN 2x : 2,1*1,3*1,78 4,85940

dešťová kanalizace : 2,6*1,1*1,78 5,09080

přípojka plynu : 2*1,1*1,78 3,91600

vodovod+plynovod+dešť.kan. : 5,0*1,1*1,78 9,79000

stoka G1.1 : 

sdělovací kabel : 2*1,3*2,86 7,43600

vodovod : 2*1,3*2,9 7,54000

sdělovací kabel : 2*1,3*3,11 8,08600

dešť.kan : 2,3*1,3*3,24 9,68760

vodovod : 2*1,3*3,24 8,42400

sdělovací kabel : 2*1,3*3,23 8,39800

dešťová kanalizace : 2,3*1,3*3,21 9,59790

sdělovací kabel : 2*1,3*2,87 7,46200

přípojka vody : 2*1,3*2,86 7,43600

plynovod : 2*1,3*2,69 6,99400

přípojka vody 2x : 2,5*1,3*2,66 8,64500

vodovod : 2*1,3*2,58 6,70800

Dolenická strouha : 3*1,3*2,53 9,86700

dešťová kanalizace : 2,3*1,1*2,46 6,22380

dešťová kanalizace : 2,1*1,1*2,15 4,96650

stoka G1.1.1 : 

přípojka vody : 2*1,3*2,42 6,29200

sdělovací kabel : 2*1,3*2,01 5,22600

přípojka vody : 2*1,1*1,97 4,33400
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
přípojka vody : 2*1,1*1,86 4,09200

přípojka plynu+sdělovací kabel : 3,9*1,1*1,82 7,80780

přípojka vody : 2*1,1*1,85 4,07000

vodovod : 2*1,1*1,91 4,20200

vodovod : 2*1,1*1,77 3,89400

stoka G1.1.2 : 

sdělovací kabel : 2*1,3*2,58 6,70800

vodovod : 2*1,3*2,57 6,68200

plynovod : 2*1,3*2,57 6,68200

stoka G1.1.3 : 

dešťová kanalizace : 2,3*1,1*2,47 6,24910

stoka H : 

dešťová kanalizace : 2,3*1,1*1,95 4,93350

plynovod : 2*1,1*1,93 4,24600

sdělovací kabel : 2*1,1*1,83 4,02600

stoka H1 : 

dešťová kanalizace : 2,3*1,3*2,73 8,16270

stoka HP3.1 : 

sdělovací kabel : 2*1.3*0.89 2,31400

17 130901121R00 ...prostého neprokládaného m3 1,64511 700,00 1 151,58 800-1 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

rušená stáv.kan. : 

rekonstrukce UV : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 

UV : 3,1416*(0,315*0,315-0,25*0,25)*1,7*2 0,39230

přípojka vpusti DN150 : 3,1416*(0,093*0,093-0,075*0,075)*1,0*2 0,01900

stoka E2.1 (UV3.3) : 

130 90-3 z betonu

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,

130 90 Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
UV : 3,1416*(0,315*0,315-0,25*0,25)*1,7*1 0,19610

přípojka vpusti DN150 : 3,1416*(0,093*0,093-0,075*0,075)*1,0*1 0,00950

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 

UV : 3,1416*(0,315*0,315-0,25*0,25)*1,7*3 0,58840

přípojka vpusti DN150 : 3,1416*(0,093*0,093-0,075*0,075)*1,0*3 0,02850

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 

UV : 3,1416*(0,315*0,315-0,25*0,25)*1,7*2 0,39230

přípojka vpusti DN150 : 3,1416*(0,093*0,093-0,075*0,075)*1,0*2 0,01900

18 132201214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 7 775,05500 70,00 544 253,85 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  TLT DN200 : 

  3*1.3*(4.55+4.54)/2 17,72550

  plast DN300 : 

  7.5*1.3*(4.54+4.13)/2 42,26630

  21.5*1.3*(4.13+4.29)/2 117,66950

  KT DN300 : 

  42,9*1,3*(4,26+4,15)/2 234,51290

  48*1.3*(4.15+3.98)/2 253,65600

  KT DN250 : 

  48*1,1*(2,83+2,38)/2 137,54400

  48*1,1*(2,38+2,3)/2 123,55200

  21*1,1*(2,3+2,46)/2 54,97800

  27,5*1,1*(2,46+2,2)/2 70,48250

  plast DN250 : 

  26*1,1*(2,23+2,14)/2 62,49100

  29*1,1*(2,14+2,13)/2 68,10650

  20*1,1*(2,13+2,19)/2 47,52000

  11,5*1,1*(2,19+2,13)/2 27,32400

  48*1,1*(2,13+2,13)/2 112,46400

  13,5*1,1*(2,13+2,13)/2 31,63050

  SACHTA E1 : 4,88*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,54-2,7/2*1,3*4,54 19,63980

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA E2 : 4,47*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,13-2,7/2*1,3*4,13 18,09000

  SACHTA E3 (Sp DN1500) : 4,71*3,2*3,2-3,2/2*1,3*4,29-3,2/2*1,3*4,26 30,44640

  SACHTA E4 : 4,52*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,15-2,7/2*1,3*4,15 18,38430

  SACHTA E5 (Sp DN1500) : 4,43*3,2*3,2-3,2/2*1,3*3,98-3,2/2*1,1*2,83 32,10400

  SACHTA E6 : 2,75*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,38-2,5/2*1,1*2,38 10,64250

  SACHTA E7 : 2,67*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,3-2,5/2*1,1*2,3 10,36250

  SACHTA E8 : 2,83*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,46-2,5/2*1,1*2,46 10,92250

  SACHTA E9 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2-2,5/2*1,1*2,23 9,97130

  SACHTA E10 : 2,48*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,14-2,5/2*1,1*2,14 9,61500

  SACHTA E11 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,58000

  SACHTA E12 : 2,53*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,19-2,5/2*1,1*2,19 9,79000

  SACHTA E13 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,58000

  SACHTA E14 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,58000

  SACHTA E14A : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13 12,50880

  stabilizace ZS (km 0,0-0,1229) : 122,9*1,3*0,4 63,90800

  drenáž (km 0,0-0,2189) : (218,9-122,9)*1,1*0,15 15,84000

  rekonstrukce UV (UV3.1, UV3.2) : 

  plast DN150 : 

  1,0*1,3*2,0 2,60000

  1,0*1,1*2,0 2,20000

  UV : 

  1,8*1,8*1,7*1 5,50800

  1,6*1,6*1,7*1 4,35200

  KK-asfalt (III/4151) : 

  plast DN300 : -1,9*1,3*0,55 -1,35850

  KT DN300 : -90,9*1,3*0,55 -64,99350

  -3,2*(3,2-1,3)*0,55*2 -6,68800

  -2,7*(2,7-1,3)*0,55*1 -2,07900

  KT DN250 : -144,5*1,1*0,55 -87,42250

  -2,5*(2,5-1,1)*0,55*4 -7,70000

  plast DN250 : -40,4*1,1*0,55 -24,44200

  -2,5*(2,5-1,1)*0,55*1 -1,92500

  rekonstrukce UV : 

  plast DN150 : 

  -1,0*1,3*0,55 -0,71500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  -1,0*1,1*0,55 -0,60500

  UV : 

  -1,8*1,8*0,55*1 -1,78200

  -1,6*1,6*0,55*1 -1,40800

  asf.plocha : 

  plast DN250 : -32,4*1,1*0,45 -16,03800

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*1 -1,57500

  vjezd-dl. : -14,7*1,1*0,4 -6,46800

  -2,5*(2,5-1,1)*0,4*1 -1,40000

  vjezd-bet. : -4,6*1,1*0,35 -1,77100

  -2,5*(2,5-1,1)*0,35*1 -1,22500

  chodník-bet.dl. : -55,9*1,1*0,25 -15,37250

  -2,5*(2,5-1,1)*0,25*2 -1,75000

  pole : -30,1*1,3*0,3 -11,73900

  -2,7*(2,7-1,3)*0,3*2 -2,26800

  

  stoka E1 : 

  plast DN300 : 

  11*1.3*(4.01+4.08)/2 57,84350

  20*1.3*(4.08+4)/2 105,04000

  30*1.3*(4+3.84)/2 152,88000

  12*1.3*(3.84+3.21)/2 54,99000

  plast DN250 : 

  1.9*1.3*(3.21+3.2)/2 7,91640

  8.9*1.3*(3.2+3.32)/2 37,71820

  4.7*1.3*(3.32+3.42)/2 20,59070

  18.5*1.3*(3.12+2.45)/2 66,97930

  20.3*1.3*(2.45+2.47)/2 64,91940

  41*1.3*(2.47+2.83)/2 141,24500

  23*1.3*(2.83+2.93)/2 86,11200

  11*1.3*(2.93+2.67)/2 40,04000

  30*1,1*(2,67+2,47)/2 84,81000

  32*1,1*(2,47+2,4)/2 85,71200

  37*1,1*(2,4+2,28)/2 95,23800

  4*1,1*(2,28+1,93)/2 9,26200

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  48*1,1*(1,93+1,93)/2 101,90400

  48*1,1*(1,93+1,93)/2 101,90400

  48*1,1*(1,93+1,93)/2 101,90400

  40*1,1*(1,93+1,93)/2 84,92000

  20*1,1*(1,93+1,93)/2 42,46000

  SACHTA E15 : 4,42*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4,08-2,7/2*1,3*4,08 17,90100

  SACHTA E16 : 4,34*2,7*2,7-2,7/2*1,3*4-2,7/2*1,3*4 17,59860

  SACHTA E17 : 4,18*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,84-2,7/2*1,3*3,84 16,99380

  SACHTA E18 : 3,55*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,21-2,7/2*1,3*3,21 14,61240

  SACHTA E19 : 3,76*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,42-2,7/2*1,3*3,12 15,93270

  SACHTA E20 : 2,79*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,45-2,7/2*1,3*2,45 11,73960

  SACHTA E21 : 2,81*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,47-2,7/2*1,3*2,47 11,81520

  SACHTA E22 : 3,17*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,83-2,7/2*1,3*2,83 13,17600

  SACHTA E23 : 3,27*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,93-2,7/2*1,3*2,93 13,55400

  SACHTA E23a : 3,01*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,67-2,7/2*1,1*2,67 13,29210

  SACHTA E24 : 2,81*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,47-2,5/2*1,1*2,47 10,77000

  SACHTA E24a : 2,74*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,4-2,5/2*1,1*2,4 10,52500

  SACHTA E25 : 2,62*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,28-2,5/2*1,1*2,28 10,10500

  SACHTA E25a : 2,27*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,88000

  SACHTA E26 : 2,27*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,88000

  SACHTA E27 : 2,27*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,88000

  SACHTA E28 : 2,27*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,88000

  SACHTA E29 : 2,27*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93-2,5/2*1,1*1,93 8,88000

  SACHTA E29a : 2,27*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93 11,53380

  stabilizace ZS (km 0,0-0,2023) : 202,3*1,3*0,4 105,19600

  drenáž (km 0,0-0,2323) : (232,3-202,3)*1,1*0,15 4,95000

  KK-asfalt (III/4151) : 

  plast DN300 : -1,8*1,3*0,55 -1,28700

  MK-asfalt : 

  plast DN300 : -62,0*1,3*0,45 -36,27000

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*3 -5,10300

  plast DN250 : 

  -11,2*1,3*0,45 -6,55200

  -10,0*1,1*0,45 -4,95000

  štěrk : -8,1*1,3*0,15 -1,57950

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  chodník-bet.dl. : 

  -4,0*1,3*0,25 -1,30000

  -2,7*(2,7-1,3)*0,25*1 -0,94500

  -13,0*1,1*0,25 -3,57500

  zahrada : -8,0*1,1*0,2 -1,76000

  -2,7*(2,7-1,3)*0,2*1 -0,75600

  nezp.(tráva) : 

  -82,6*1,3*0,1 -10,73800

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*3 -1,13400

  -79,0*1,1*0,1 -8,69000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*3 -1,05000

  

  stoka E2 : 

  plast DN250 : 

  18*1,1*(2,49+2,25)/2 46,92600

  25*1,1*(2,25+2,31)/2 62,70000

  43*1,1*(2,31+2,65)/2 117,30400

  48*1,1*(2,65+2,78)/2 143,35200

  34*1,1*(2,78+2,79)/2 104,15900

  23*1,1*(2,79+2,13)/2 62,23800

  SACHTA E30 : 2,59*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,25-2,5/2*1,1*2,25 10,00000

  SACHTA E31 : 2,65*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,31-2,5/2*1,1*2,31 10,21000

  SACHTA E32 : 2,99*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,65-2,5/2*1,1*2,65 11,40000

  SACHTA E33 : 3,12*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,78-2,5/2*1,1*2,78 11,85500

  SACHTA E33 : 3,13*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,79-2,5/2*1,1*2,79 11,89000

  SACHTA E33 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13 12,50880

  KK-asfalt (III/4151) : -4,8*1,1*0,55 -2,90400

  MK-asfalt : -11,4*1,1*0,45 -5,64300

  asf.plocha : -10,4*1,1*0,45 -5,14800

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*1 -1,57500

  vjezd-bet. : -22,3*1,1*0,35 -8,58550

  chodník-bet.dl. : -3,5*1,1*0,25 -0,96250

  nezp.(tráva) : -138,6*1,1*0,1 -15,24600

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*5 -1,75000

  

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka E2.1 : 

  plast DN250 : 

  24,5*1,1*(2,31+2,23)/2 61,17650

  48*1,1*(2,23+2,68)/2 129,62400

  42*1,1*(2,68+3,35)/2 139,29300

  47*1.3*(3.35+3.35)/2 204,68500

  32*1.3*(3.35+2.18)/2 115,02400

  SACHTA E36 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA E37 : 3,02*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,68-2,5/2*1,1*2,68 11,50500

  SACHTA E38 : 3,69*2,7*2,7-2,7/2*1,1*3,35-2,7/2*1,3*3,35 16,04610

  SACHTA E39 : 3,69*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,35-2,7/2*1,3*3,35 15,14160

  SACHTA E40 : 2,52*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,18 14,54490

  rekonstrukce UV (UV3.3) : 

  plast DN150 : 1,0*1,1*2,0 2,20000

  UV : 1,6*1,6*1,7*1 4,35200

  MK-asfalt : 

  -102,4*1,1*0,45 -50,68800

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*2 -3,15000

  -48,5*1,3*0,45 -28,37250

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*2 -3,40200

  plast DN150 : -1,0*1,1*0,45 -0,49500

  UV : -1,6*1,6*0,45*1 -1,15200

  asf.plocha : -19,0*1,3*0,45 -11,11500

  bet.panely : -8,7*1,3*0,35 -3,95850

  -2,7*(2,7-1,3)*0,35*1 -1,32300

  chodník-bet.dl. : -2,8*1,3*0,25 -0,91000

  nezp.(tráva) : -12,1*1,1*0,2 -2,66200

  

  stoka E2.1.1 : 

  plast DN250 : 

  33*1,1*(2,23+1,93)/2 75,50400

  SACHTA E41 : 2,27*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,93 11,53380

  MK-asfalt : -33,0*1,1*0,45 -16,33500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*1 -1,57500

  

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka E3 : 

  KT DN250 : 

  4*1.3*(2.86+2.81)/2 14,74200

  24.5*1.3*(2.81+2.6)/2 86,15430

  SACHTA E42 : 3,18*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,81-2,7/2*1,3*2,81 13,31910

  SACHTA E43 : 2,97*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,6 17,08830

  stabilizace ZS (km 0,0-0,0285) : 28,5*1,3*0,4 14,82000

  drenáž (km 0,0-0,0285) : 0

  KK-asfalt (III/4151) : -28,5*1,3*0,55 -20,37750

  -2,7*(2,7-1,3)*0,55*2 -4,15800

  

  stoka F : 

  KT DN250 : 

  2*1.3*(2.76+2.65)/2 7,03300

  14*1.3*(2.35+2.4)/2 43,22500

  48*1,1*(2,4+2,4)/2 126,72000

  48*1,1*(2,4+2,4)/2 126,72000

  46*1,1*(2,4+2,4)/2 121,44000

  44*1,1*(2,4+2,4)/2 116,16000

  31*1,1*(2,4+2,4)/2 81,84000

  48*1,1*(2,4+2,2)/2 121,44000

  SACHTA F1 : 3,02*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,65-2,7/2*1,3*2,35 13,24080

  SACHTA F2 : 2,77*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,4-2,7/2*1,1*2,4 12,41730

  SACHTA F3 : 2,77*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,4-2,5/2*1,1*2,4 10,71250

  SACHTA F4 : 2,77*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,4-2,5/2*1,1*2,4 10,71250

  SACHTA F5 : 2,77*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,4-2,5/2*1,1*2,4 10,71250

  SACHTA F6 : 2,77*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,4-2,5/2*1,1*2,4 10,71250

  SACHTA F7 : 2,77*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,4-2,5/2*1,1*2,4 10,71250

  SACHTA F8 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,2 13,03750

  stabilizace ZS (km 0,0-0,016) : 16,0*1,3*0,4 8,32000

  drenáž (km 0,0-0,064) : (64,0-16,0)*1,1*0,15 7,92000

  KK-asfalt (II/415) : 

  -2,3*1,3*0,55 -1,64450

  -2,7*(2,7-1,3)*0,55*1 -2,07900

  -265,0*1,1*0,55 -160,32500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  -2,5*(2,5-1,1)*0,55*6 -11,55000

  MK-asfalt : -4,6*1,3*0,45 -2,69100

  nezp.(tráva) : -9,1*1,3*0,1 -1,18300

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*1 -0,37800

  

  stoka F1 : 

  plast DN250 : 

  5*1.3*(2.68+2.51)/2 16,86750

  14.5*1.3*(2.51+2.44)/2 46,65380

  2.3*1.3*(2.44+2.33)/2 7,13120

  9.5*1.3*(2.33+2.76)/2 31,43080

  2.2*1.3*(2.76+2.87)/2 8,05090

  14*1.3*(2.07+2.39)/2 40,58600

  46*1,1*(2,39+2,66)/2 127,76500

  0,8*1,1*(2,66+2,65)/2 2,33640

  protlak dl.12,7m : 

  32*1,1*(2,43+2,33)/2 83,77600

  12*1,1*(2,33+2,33)/2 30,75600

  40*1,1*(2,33+2,33)/2 102,52000

  22*1,1*(2,33+2,33)/2 56,38600

  SACHTA F9 : 2,85*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,51-2,7/2*1,3*2,51 11,96640

  SACHTA F10 : 2,78*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,44-2,7/2*1,3*2,44 11,70180

  SACHTA F11 (Sp DN1200) : 3,19*2,9*2,9-2,9/2*1,3*2,87-2,9/2*1,3*2,07 17,51600

  SACHTA F12 : 2,73*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,39-2,7/2*1,1*2,39 12,15810

  SACHTA F13 (cílová jáma protlaku) : 3,73*2,6*2,5-2,6/2*1,1*2,66-2,6/2*1,1*2,66 16,63740

  SACHTA F14 (startovací jáma protlaku) : 3,5*3,7*3,1-3,7/2*1,1*2,43-3,7/2*1,1*2,43 30,25490

  SACHTA F15 : 2,67*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,33-2,5/2*1,1*2,33 10,28000

  SACHTA F16 : 2,67*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,33-2,5/2*1,1*2,33 10,28000

  SACHTA F17 : 2,67*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,33-2,5/2*1,1*2,33 10,28000

  SACHTA F18 : 2,67*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,33 13,48380

  stabilizace ZS (km 0,0-0,0475) : 47,5*1,3*0,4 24,70000

  drenáž (km 0,0-0,107) : (107,0-47,5-12,7)*1,1*0,15 7,72200

  MK-asfalt : -11,0*1,1*0,45 -5,44500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*1 -1,57500

  chodník-bet.dl. : -47,7*1,1*0,25 -13,11750
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  -2,7*(2,7-1,3)*0,25*1 -0,94500

  -2,6*(2,5-1,1)*0,25*1 -0,91000

  vjezd-bet. : -5,5*1,1*0,35 -2,11750

  zahrada : -9,9*1,3*0,2 -2,57400

  -2,9*(2,9-1,3)*0,2*1 -0,92800

  nezp.(tráva) : 

  -29,1*1,3*0,1 -3,78300

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*2 -0,75600

  -88,6*1,1*0,1 -9,74600

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*3 -1,05000

  -3,7*(3,1-1,1)*0,1*1 -0,74000

  

  stoka F1.1 : 

  plast DN250 : 

  16*1,1*(2,33+2,23)/2 40,12800

  30*1,1*(2,23+2,23)/2 73,59000

  25*1,1*(2,23+2,23)/2 61,32500

  SACHTA F19 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA F20 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA F21 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23 12,99630

  MK-asfalt : -71,0*1,1*0,45 -35,14500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*3 -4,72500

  

  stoka G : 

  plast DN250 : 

  2*1.3*(2.61+2.6)/2 6,77300

  2.5*1.3*(2.6+2.48)/2 8,25500

  11*1.3*(2.48+2.36)/2 34,60600

  48.5*1.3*(2.36+2.17)/2 142,80830

  22*1.3*(2.17+2.23)/2 62,92000

  31*1.3*(2.23+2.23)/2 89,86900

  35*1,1*(2,23+2,23)/2 85,85500

  42*1,1*(2,23+2,23)/2 103,02600

  30*1,1*(2,23+2,23)/2 73,59000

  SACHTA G1 : 2,94*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,6-2,7/2*1,3*2,6 12,30660
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA G2 (Š mon.dno) : 3*2,9*2,9-2,9/2*1,3*2,48-2,9/2*1,3*2,48 15,88040

  SACHTA G3 : 2,7*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,36-2,7/2*1,3*2,36 11,39940

  SACHTA G4 : 2,51*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,17-2,7/2*1,3*2,17 10,68120

  SACHTA G5 : 2,57*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,23-2,7/2*1,3*2,23 10,90800

  SACHTA G6 : 2,57*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,23-2,7/2*1,1*2,23 11,51010

  SACHTA G7 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA G8 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA G9 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23 12,99630

  stabilizace ZS (km 0,0-0,117) : 117,0*1,3*0,4 60,84000

  drenáž (km 0,0-0,152) : (152,0-117,0)*1,1*0,15 5,77500

  rekonstrukce UV (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 

  plast DN150 : 1,0*1,1*2,0*3 6,60000

  UV : 1,6*1,6*1,7*3 13,05600

  MK-asfalt : 

  -111,4*1,3*0,45 -65,16900

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*4 -6,80400

  -107,0*1,1*0,45 -52,96500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*3 -4,72500

  plast DN150 : -3,0*1,1*0,45 -1,48500

  UV : -1,6*1,6*0,45*3 -3,45600

  nezp.(tráva) : -5,6*1,3*0,1 -0,72800

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*1 -0,37800

  -2,9*(2,9-1,3)*0,1*1 -0,46400

  

  stoka G1 : 

  plast DN250 : 

  11*1.3*(2.6+2.61)/2 37,25150

  10*1.3*(2.61+2.66)/2 34,25500

  14.7*1.3*(2.66+2.62)/2 50,45040

  39.2*1.3*(2.62+2.66)/2 134,53440

  7.5*1.3*(2.36+2.2)/2 22,23000

  SACHTA G13 : 2,95*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,61-2,7/2*1,3*2,61 12,34440

  SACHTA G14 : 3*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,66-2,7/2*1,3*2,66 12,53340

  SACHTA G15 : 2,96*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,62-2,7/2*1,3*2,62 12,38220

  SACHTA G16 : 3*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,66-2,7/2*1,3*2,36 13,05990
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA G17 (Š mon.dno) : 2,72*2,9*2,9-2,9/2*1,3*2,2 18,72820

  stabilizace ZS (km 0,0-0,0824) : 82,4*1,3*0,4 42,84800

  drenáž (km 0,0-0,0824) : 0

  nezp.(tráva) : -82,4*1,3*0,1 -10,71200

  -2,9*(2,9-1,3)*0,1*1 -0,46400

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*4 -1,51200

  

  stoka G1.1 : 

  plast DN250 : 

  21.5*1.3*(2.66+2.86)/2 77,14200

  19.9*1.3*(2.86+3.06)/2 76,57520

  protlak dl.16,6m : 

  0.5*1.3*(3.05+3.07)/2 1,98900

  30.4*1.3*(3.07+3.11)/2 122,11680

  37*1.3*(3.11+3.27)/2 153,43900

  6*1.3*(3.27+3.23)/2 25,35000

  16*1.3*(3.23+3.47)/2 69,68000

  4.4*1.3*(3.47+3.43)/2 19,73400

  3.5*1.3*(3.43+3.46)/2 15,67480

  29*1.3*(3.46+3.42)/2 129,68800

  48*1.3*(3.42+3.19)/2 206,23200

  38*1.3*(3.19+3.09)/2 155,11600

  18*1.3*(3.09+3)/2 71,25300

  6.05*1.3*(3+2.97)/2 23,47700

  4.5*1.3*(2.97+2.96)/2 17,34530

  0.95*1.3*(2.96+2.95)/2 3,64940

  18*1,1*(2,95+2,8)/2 56,92500

  22*1,1*(2,8+2,61)/2 65,46100

  22*1,1*(2,61+2,46)/2 61,34700

  11*1,1*(2,46+2,48)/2 29,88700

  50*1,1*(2,48+2,43)/2 135,02500

  startovací jáma protlaku : 4,01*3,9*3,3-3,9/2*1,3*2,94 44,15580

  SACHTA G18 : 3,2*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,86-2,7/2*1,3*2,86 13,28940

  SACHTA G19 (cílová jáma protlaku) : 4,15*2,8*2,7-2,8/2*1,3*3,07-2,8/2*1,3*3,07 20,19920

  SACHTA G20 : 3,45*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,11-2,7/2*1,3*3,11 14,23440
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA G21 : 3,61*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,27-2,7/2*1,3*3,27 14,83920

  SACHTA G22 : 3,57*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,23-2,7/2*1,3*3,23 14,68800

  SACHTA G23 : 3,81*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,47-2,7/2*1,3*3,47 15,59520

  SACHTA G24 : 3,77*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,43-2,7/2*1,3*3,43 15,44400

  SACHTA G25 (cílová jáma protlaku) : 4,53*2,8*2,7-2,8/2*1,3*3,46-2,8/2*1,3*3,46 21,65240

  SACHTA G26 : 3,76*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,42-2,7/2*1,3*3,42 15,40620

  SACHTA G27 : 3,53*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,19-2,7/2*1,3*3,19 14,53680

  SACHTA G28 : 3,43*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,09-2,7/2*1,3*3,09 14,15880

  SACHTA G29 : 3,34*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3-2,7/2*1,3*3 13,81860

  SACHTA G30 : 3,29*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,95-2,7/2*1,1*2,95 14,42610

  SACHTA G31 : 3,14*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,8-2,5/2*1,1*2,8 11,92500

  SACHTA G32 : 2,95*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,61-2,5/2*1,1*2,61 11,26000

  SACHTA G33 : 2,8*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,46-2,5/2*1,1*2,46 10,73500

  SACHTA G34 : 2,82*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,48-2,5/2*1,1*2,48 10,80500

  SACHTA G35 : 2,77*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,43 13,97130

  stabilizace ZS (km 0,0-0,2708) : 270,8*1,3*0,4 140,81600

  drenáž (km 0,0-0,3403) : 

  (300,3-270,8)*1,3*0,15 5,75250

  (340,3-300,3)*1,1*0,15 6,60000

  rekonstrukce UV (UV3.6, UV3.7) : 

  plast DN150 : 1,0*1,3*2,0*2 5,20000

  UV : 1,8*1,8*1,7*2 11,01600

  MK-asfalt : 

  -138,4*1,3*0,45 -80,96400

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*5 -8,50500

  -123,0*1,1*0,45 -60,88500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*5 -7,87500

  plast DN150 : -2,0*1,3*0,45 -1,17000

  UV : -1,8*1,8*0,45*2 -2,91600

  chodník-asfalt : -98,8*1,3*0,23 -29,54120

  -2,8*(2,7-1,3)*0,23*2 -1,80320

  -2,7*(2,7-1,3)*0,23*5 -4,34700

  nezp.(tráva) : -36,3*1,3*0,1 -4,71900

  -2,7*(2,7-1,3)*0,1*1 -0,37800

  -(3,9*3,3-3,9/2*1,3)*0,1 -1,03350

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

491/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  

  stoka G1.1.1 : 

  KT DN250 : 

  0.5*1.3*(3.43+3.43)/2 2,22950

  protlak dl.22,8m : 

  0.7*1,3*(3.24+3.24)/2 2,94840

  38.6*1.3*(3.24+2.82)/2 152,04540

  48*1.3*(2.82+2.47)/2 165,04800

  46*1,1*(2,47+2,33)/2 121,44000

  43*1,1*(2,33+2,46)/2 113,28350

  48*1,1*(2,46+2,43)/2 129,09600

  44*1,1*(2,43+2,26)/2 113,49800

  42*1,1*(2,26+2,1)/2 100,71600

  SACHTA G36 (startovací jáma protlaku) : 4,34*3,9*3,3-3,9/2*1,3*3,24-3,9/2*1,3*3,24 39,42900

  SACHTA G37 : 3,19*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,82-2,7/2*1,3*2,82 13,35690

  SACHTA G38 : 2,84*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,47-2,7/2*1,1*2,47 12,70080

  SACHTA G39 : 2,7*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,33-2,5/2*1,1*2,33 10,46750

  SACHTA G40 : 2,83*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,46-2,5/2*1,1*2,46 10,92250

  SACHTA G41 : 2,8*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,43-2,5/2*1,1*2,43 10,81750

  SACHTA G42 : 2,63*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,26-2,5/2*1,1*2,26 10,22250

  SACHTA G43 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,1 12,55000

  stabilizace ZS (km 0,0-0,1106) : (110,6-22,8)*1,3*0,4 45,65600

  drenáž (km 0,0-0,1996) : (199,6-110,6)*1,1*0,15 14,68500

  KK-asfalt (III/39612) : 

  -87,3*1,3*0,48 -54,47520

  -3,9*(3,3-1,3)*0,48*1 -3,74400

  -2,7*(2,7-1,3)*0,48*2 -3,62880

  -223,0*1,1*0,48 -117,74400

  -2,5*(2,5-1,1)*0,48*5 -8,40000

  MK-asfalt : -0,5*1,3*0,45 -0,29250

  

  stoka G1.1.2 : 

  plast DN250 : 

  35*1.3*(2.7+3.02)/2 130,13000

  48*1,1*(3,02+2,54)/2 146,78400
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA G44 : 3,36*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,02-2,7/2*1,1*3,02 14,70960

  SACHTA G45 : 2,88*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,54 14,50750

  MK-asfalt : -10,3*1,3*0,45 -6,02550

  MK-penetr.makadam : 

  -24,7*1,3*0,45 -14,44950

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*1 -1,70100

  -48,0*1,1*0,45 -23,76000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*1 -1,57500

  

  stoka G1.1.3 : 

  plast DN250 : 

  9,5*1,1*(2,48+2,77)/2 27,43130

  40*1,1*(2,77+2,39)/2 113,52000

  35,5*1,1*(2,39+2,13)/2 88,25300

  SACHTA G46 : 3,11*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,77-2,5/2*1,1*2,77 11,82000

  SACHTA G47 : 2,73*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,39-2,5/2*1,1*2,39 10,49000

  SACHTA G48 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13 12,50880

  MK-asfalt : -7,0*1,1*0,45 -3,46500

  vjezd-dl. : -4,0*1,1*0,4 -1,76000

  vjezd-bet. : -13,9*1,1*0,35 -5,35150

  -2,5*(2,5-1,1)*0,35*1 -1,22500

  chodník-bet.dl. : -1,1*1,1*0,25 -0,30250

  nezp.(tráva) : -59,0*1,1*0,1 -6,49000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*2 -0,70000

  

  stoka G2 : 

  plast DN250 : 

  7,0*1,1*(2,23+2,35)/2 17,63300

  SACHTA G46 : 2,69*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,35 13,58130

  MK-asfalt : -7,0*1,1*0,45 -3,46500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*1 -1,57500

  

  stoka H : 

  plast DN250 : 

  4*1,3*(3,95+3,58)/2 19,57800
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  14*1,3*(3,38+2,8)/2 56,23800

  35*1,1*(2,3+2,53)/2 92,97750

  9*1,1*(2,53+2,42)/2 24,50250

  32*1,1*(2,42+2,23)/2 81,84000

  48*1,1*(2,23+2,39)/2 121,96800

  48*1,1*(2,39+2,31)/2 124,08000

  21*1,1*(2,31+2,26)/2 52,78350

  25*1,1*(2,26+2,13)/2 60,36250

  SACHTA H1 : 3,92*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,58-2,7/2*1,3*3,38 16,36200

  SACHTA H2 : 3,14*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,8-2,7/2*1,1*2,3 14,56110

  SACHTA H3 : 2,87*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,53-2,5/2*1,1*2,53 10,98000

  SACHTA H4 : 2,76*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,42-2,5/2*1,1*2,42 10,59500

  SACHTA H5 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA H6 : 2,73*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,39-2,5/2*1,1*2,39 10,49000

  SACHTA H7 : 2,65*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,31-2,5/2*1,1*2,31 10,21000

  SACHTA H8 : 2,6*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,26-2,5/2*1,1*2,26 10,03500

  SACHTA H9 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13 12,50880

  stabilizace ZS (km 0,0-0,018) : 18,0*1,3*0,4 9,36000

  drenáž (km 0,0-0,053) : (53,0-18,0)*1,1*0,15 5,77500

  MK-asfalt : 

  -15,2*1,3*0,45 -8,89200

  -2,7*(2,7-1,3)*0,45*2 -3,40200

  -218,0*1,1*0,45 -107,91000

  -2,5*(2,5-1,1)*0,45*7 -11,02500

  nezp.(tráva) : -2,8*1,3*0,1 -0,36400

  

  stoka H1 : 

  plast DN250 : 

  15*1.3*(2.8+3.08)/2 57,33000

  48*1.3*(3.08+2.95)/2 188,13600

  48*1,1*(2,95+2,23)/2 136,75200

  48*1,1*(2,23+2,13)/2 115,10400

  14*1,1*(2,13+2,13)/2 32,80200

  SACHTA H10 : 3,42*2,7*2,7-2,7/2*1,3*3,08-2,7/2*1,3*3,08 14,12100

  SACHTA H11 : 3,29*2,7*2,7-2,7/2*1,3*2,95-2,7/2*1,1*2,95 14,42610
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  SACHTA H12 : 2,57*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,23-2,5/2*1,1*2,23 9,93000

  SACHTA H13 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13-2,5/2*1,1*2,13 9,58000

  SACHTA H14 : 2,47*2,5*2,5-2,5/2*1,1*2,13 12,50880

  stabilizace ZS (km 0,0-0,063) : 63,0*1,3*0,4 32,76000

  drenáž (km 0,0-0,159) : (159,0-63,0)*1,1*0,15 15,84000

  MK-asfalt : -4,0*1,3*0,45 -2,34000

  

  stoka HP3 : 

  plast DN250 : 

  1,3*1,1*(0,13+1,11)/2 0,88660

  2,7*1,1*(1,11+1,35)/2 3,65310

  3*1,1*(1,2+1,56)/2 4,55400

  SACHTA HP3 (atyp.Š) : 1,87*2,7*2,7-2,7/2*1,1*1,35-2,7/2*1,1*1,2 9,84560

  nezp.(tráva) : -5,7*1,1*0,1 -0,62700

  -2,7*(2,7-1,1)*0,1*1 -0,43200

  

  stoka HP3.1 : 

  plast DN250 : 

  1,4*1,1*(0,13+0,9)/2 0,79310

  3,1*1,1*(0,9+1,06)/2 3,34180

  2,5*1,1*(0,91+0,89)/2 2,47500

  SACHTA HP3.1 (atyp.Š) : 1,58*2,7*2,7-2,7/2*1,1*1,06-2,7/2*1,1*0,89 8,62250

  nezp.(tráva) : -5,6*1,1*0,1 -0,61600

  -2,7*(2,7-1,1)*0,1*1 -0,43200

  

  stoka HP3.2 : 

  plast DN250 : 

  2,0*1,1*(0,13+0,89)/2 1,12200

  7,0*1,1*(0,74+0,67)/2 5,42850

  SACHTA HP3.2 (atyp.Š) : 1,41*2,7*2,7-2,7/2*1,1*0,89-2,7/2*1,1*0,74 7,85840

  nezp.(tráva) : -7,8*1,1*0,1 -0,85800

  -2,7*(2,7-1,1)*0,1*1 -0,43200

  

  propoj v ČOV : 

  plast DN250 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  3,5*1,1*1,16 4,46600

  SACHTA Š2 : 1,56*2,5*2,5-2,5/2*1,1*1,16-2,5/2*1,1*1,16 6,56000

  SACHTA Š ČOV (mon.dno) : 1,81*2,7*2,7-2,7/2*1,1*1,16-2,7/2*1,1*1,16 9,74970

  nezp.(tráva) : -3,5*1,1*0,1 -0,38500

  -2,5*(2,5-1,1)*0,1*1 -0,35000

  -2,7*(2,7-1,1)*0,1*1 -0,43200

  Mezisoučet 11 734,56530

  odpočet objemu rušené stáv.kan. : 

  rušená stáv.kan. : 

  rekonstrukce UV : 

  stoka E (UV3.1, UV3.2) : 

  UV : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,55)*2 -0,71700

  přípojka vpusti DN150 : -3,1416*0,093*0,093*1,0*2 -0,05430

  stoka E2.1 (UV3.3) : 

  UV : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,45)*1 -0,38970

  přípojka vpusti DN150 : -3,1416*0,093*0,093*1,0*1 -0,02720

  stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 

  UV : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,45)*3 -1,16900

  přípojka vpusti DN150 : -3,1416*0,093*0,093*1,0*3 -0,08150

  stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 

  UV : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,45)*2 -0,77930

  přípojka vpusti DN150 : -3,1416*0,093*0,093*1,0*2 -0,05430

  Mezisoučet -3,27230

  odpočet rušené kan. : 11734,57-3,27 11 731,30000

  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : 11731,3-1364,56 10 366,74000

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 10366,74*0,75 7 775,05500

19 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 7 038,78000 5,00 35 193,90 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.3-75% : 11731,3*0,75*0,80 7 038,78000

20 132301214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 2 591,68500 70,00 181 417,95 800-1 RTS

hor.tř.4-25% : 10366,74*0,25 2 591,68500

21 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 2 346,26000 5,00 11 731,30 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.4-25% : 11731,3*0,25*0,80 2 346,26000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

22 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1 023,42000 250,00 255 855,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  plynovod : 2*1,3*4,28 11,12800

  vedení NN : 6*1,3*3,66 28,54800

  sdělovací kabel+plynovod : 2,9*1,3*3,41 12,85570

  vedení NN : 6*1,3*3,43 26,75400

  sdělovací kabel+vodovod+dešťová kanalizace : 5,3*1,1*2,18 12,70940

  plynovod : 2*1,1*1,77 3,89400

  dešťová kanalizace+sdělovací kabel+vedení NN : 6,3*1,1*1,86 12,88980

  sdělovací kabel : 2*1,1*1,88 4,13600

  vedení NN+vodovod+vedení NN : 12*1,1*1,68 22,17600

  vedení NN : 6*1,1*1,58 10,42800

  plynovod : 2*1,1*1,58 3,47600

  vedení NN 2x : 7,7*1,1*1,94 16,43180

  

  stoka E1 : 

  dešť.kan.+sděl.kabel 3x+vedení NN+plynovod : 7,8*1,3*3,58 36,30120

  plynovod : 2*1,3*3,68 9,56800

  sděl.kabel+plynovod+vedení NN+dešť.kan. : 12,7*1,3*3,11 51,34610

  vodovod : 2*1,3*2,47 6,42200

  přípojka vody : 2*1,3*2,6 6,76000

  přípojka vody : 2*1,3*2,7 7,02000

  přípojka vody : 2*1,3*2,84 7,38400

  vodovod+dešťová kanalizace : 3,7*1,3*2,32 11,15920

  přípojka vody+plynovod : 3,2*1,1*2,37 8,34240

  kabel NN 3x : 2,2*1,1*2,39 5,78380

  přípojka plynu : 2*1,1*2,36 5,19200

  

  stoka E2 : 

  sdělovací kabel : 2*1,1*1,9 4,18000

  dešťová kanalizace : 2,6*1,1*2,28 6,52080

  sdělovací kabel : 2*1,1*2,55 5,61000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  

  stoka E2.1 : 

  dešťová kanalizace : 2,6*1,1*2,27 6,49220

  sdělovací kabel : 2*1,1*2,08 4,57600

  sdělovací kabel+dešťová kanalizace : 2,8*1,3*2,88 10,48320

  vodovod+plynovod+vedení NN+sděl.kabel : 6,1*1,3*3 23,79000

  

  stoka E2.1.1 : 

  dešťová kanalizace : 2,6*1,1*1,57 4,49020

  

  stoka E3 : 

  vedení NN : 6*1.3*2.16 16,84800

  vodovod : 2*1.3*2.08 5,40800

  

  stoka F : 

  sdělovací kabel : 2*1,3*2,38 6,18800

  plynovod : 2*1,3*2,3 5,98000

  vodovod+dešťová kanalizace : 4,4*1,3*1,85 10,58200

  vedení NN : 6*1,1*1,83 12,07800

  vedení NN : 6*1,1*1,82 12,01200

  vedení NN : 6*1,1*1,85 12,21000

  sdělovací kabel : 2*1,1*1,77 3,89400

  vedení NN : 6*1,1*1,84 12,14400

  vedení NN : 6*1,1*1,88 12,40800

  vedení NN+plynovod : 7,8*1,1*1,86 15,95880

  vedení NN : 6*1,1*1,73 11,41800

  vedení NN : 6*1,1*1,79 11,81400

  vedení NN : 6*1,1*1,86 12,27600

  vedení NN : 6*1,1*1,78 11,74800

  

  stoka F1 : 

  sdělovací kabel : 2*1,3*2,14 5,56400

  plynovod : 2*1,3*2,25 5,85000

  vedení NN 2x : 11,3*1,1*2,19 27,22170

  vedení NN : 3*0*2,27
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vodovod : 2*1,1*2,39 5,25800

  sdělovací kabel : 2*1,1*2,26 4,97200

  sdělovací kabel : 2*1,1*2,2 4,84000

  vedení NN : 6*1,1*1,86 12,27600

  dešťová kanalizace : 2,8*1,1*1,9 5,85200

  plynovod : 2*1,1*2,45 5,39000

  

  stoka F1.1 : 

  vodovod : 2*1,1*1,82 4,00400

  vedení NN : 6*1,1*1,78 11,74800

  plynovod : 2*1,1*1,78 3,91600

  sdělovací kabel : 2*1,1*1,78 3,91600

  kabel NN 2x : 2,5*1,1*1,78 4,89500

  

  stoka G : 

  vodovod : 2*1,3*1,98 5,14800

  kabel NN : 2*1,3*1,9 4,94000

  přípojka plynu : 2*1,3*1,78 4,62800

  kabel NN : 2*1,3*1,78 4,62800

  kabel NN 2x : 2,1*1,3*1,78 4,85940

  vedení NN+kabel NN 2x : 6*1,3*1,78 13,88400

  dešťová kanalizace : 2,6*1,1*1,78 5,09080

  vedení NN 2x : 8,5*1,1*1,78 16,64300

  přípojka plynu+vedení NN 2x : 11,3*1,1*1,78 22,12540

  vodovod+plynovod+dešť.kan. : 5,0*1,1*1,78 9,79000

  

  stoka G1.1 : 

  sdělovací kabel : 2*1,3*2,86 7,43600

  vedení NN+vodovod : 6*1,3*2,9 22,62000

  vedení NN : 6*1,3*3,01 23,47800

  sdělovací kabel : 2*1,3*3,11 8,08600

  vedení NN 2x+dešť.kan+vodovod : 11,9*1,3*3,24 50,12280

  sdělovací kabel : 2*1,3*3,23 8,39800

  dešťová kanalizace : 2,3*1,3*3,21 9,59790

  vedení NN : 6*1,3*2,97 23,16600
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  sdělovací kabel : 2*1,3*2,87 7,46200

  přípojka vody : 2*1,3*2,86 7,43600

  vedení NN : 6*1,3*2,82 21,99600

  vedení NN : 6*1,3*2,71 21,13800

  plynovod : 2*1,3*2,69 6,99400

  přípojka vody 2x : 2,5*1,3*2,66 8,64500

  vodovod+vedení NN : 7,1*1,3*2,58 23,81340

  vedení NN+Dolenická strouha : 8,3*1,3*2,53 27,29870

  dešťová kanalizace : 2,3*1,1*2,46 6,22380

  dešťová kanalizace : 2,1*1,1*2,15 4,96650

  

  stoka G1.1.1 : 

  přípojka vody : 2*1,3*2,42 6,29200

  vedení NN : 6*1,3*2,34 18,25200

  sdělovací kabel : 2*1,3*2,01 5,22600

  přípojka vody+vedení NN 2x : 12,5*1,1*1,97 27,08750

  přípojka vody : 2*1,1*1,86 4,09200

  přípojka plynu+sdělovací kabel : 3,9*1,1*1,82 7,80780

  přípojka vody : 2*1,1*1,85 4,07000

  vedení NN : 6*1,1*1,87 12,34200

  vodovod : 2*1,1*1,91 4,20200

  vedení NN : 6*1,1*1,95 12,87000

  vodovod : 2*1,1*1,77 3,89400

  

  stoka G1.1.2 : 

  sdělovací kabel+vedení NN : 6*1,3*2,58 20,12400

  vodovod : 2*1,3*2,57 6,68200

  plynovod : 2*1,3*2,57 6,68200

  

  stoka G1.1.3 : 

  dešťová kanalizace : 2,3*1,1*2,47 6,24910

  

  stoka H : 

  vedení VN : 20*1,3*2,58 67,08000

  vedení NN : 6*1,1*2 13,20000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  dešťová kanalizace : 2,3*1,1*1,95 4,93350

  plynovod : 2*1,1*1,93 4,24600

  vedení NN : 6*1,1*1,8 11,88000

  sdělovací kabel : 2*1,1*1,83 4,02600

  vedení NN : 6*1,1*1,86 12,27600

  vedení NN 2x : 7,6*1,1*1,93 16,13480

  vedení NN 2x : 7,9*1,1*1,89 16,42410

  vedení NN : 6*1,1*1,8 11,88000

  

  stoka H1 : 

  dešťová kanalizace : 2,3*1,3*2,73 8,16270

  

  stoka HP3.1 : 

  sdělovací kabel : 2*1.3*0.89 2,31400

  Mezisoučet 1 364,56150

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 1364,56*0,75 1 023,42000

23 139601103R00 ...v hornině 4 m3 341,14000 250,00 85 285,00 800-1 RTS

hor.tř.4-25% : 1364,56*0,25 341,14000

24 141700108R00 ...vnějšího průměru do 310 mm m 52,10000 1 000,00 52 100,00 800-1 RTS

protlak pod KK : 

ocelová chránička 480x10mm : 

stoka F1 : 12,7 12,70000

stoka G1.1 : 16,6 16,60000

stoka G1.1.1 : 22,8 22,80000

25 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 982,47800 20,00 19 649,56 800-1 RTS

stoka E : 

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*2*2,0 4,00000

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

ocelová chránička 480x10 mm délky bezvýkopové uložení chráničky

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

501/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
UV : (4*1,6-1,1)*1,7*1 9,01000

stoka E1 : 

plast DN250 : 

48*2*(1,93+1,93)/2 185,28000

48*2*(1,93+1,93)/2 185,28000

48*2*(1,93+1,93)/2 185,28000

40*2*(1,93+1,93)/2 154,40000

20*2*(1,93+1,93)/2 77,20000

SACHTA E25a : 2,27*4*2,5-2*2,5*1,93-2*1,1*1,93 8,80400

SACHTA E26 : 2,27*4*2,5-2*2,5*1,93-2*1,1*1,93 8,80400

SACHTA E27 : 2,27*4*2,5-2*2,5*1,93-2*1,1*1,93 8,80400

SACHTA E28 : 2,27*4*2,5-2*2,5*1,93-2*1,1*1,93 8,80400

SACHTA E29 : 2,27*4*2,5-2*2,5*1,93-2*1,1*1,93 8,80400

SACHTA E29a : 2,27*4*2,5-2*2,5/2*1,93-1,1*1,93 15,75200

stoka E2.1 : 

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*2*2,0 4,00000

UV : (4*1,6-1,1)*1,7*1 9,01000

stoka G : 

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*2*2,0*3 12,00000

UV : (4*1,6-1,1)*1,7*3 27,03000

stoka HP3 : 

plast DN250 : 

2,7*2*(1,11+1,35)/2 6,64200

3*2*(1,2+1,56)/2 8,28000

SACHTA HP3 (atyp.Š) : 1,87*4*2,7-2*2,7/2*1,35-1,1*1,35-2*2,7/2*1,2-1,1*1,2 10,50600

stoka HP3.1 : 

SACHTA HP3.1 (atyp.Š) : 1,58*4*2,7-2*2,7/2*1,06-1,1*1,06-2*2,7/2*0,89-1,1*0,89 9,65400

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka HP3.2 : 

SACHTA HP3.2 (atyp.Š) : 1,41*4*2,7-2*2,7/2*0,89-1,1*0,89-2*2,7/2*0,74-1,1*0,74 9,03400

propoj v ČOV : 

plast DN250 : 

3,5*2*1,16 8,12000

SACHTA Š2 : 1,56*4*2,5-2*2,5*1,16-2*1,1*1,16 7,24800

SACHTA Š ČOV (mon.dno) : 1,81*4*2,7-2*2,7*1,16-2*1,1*1,16 10,73200

26 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 11 216,73500 25,00 280 418,38 800-1 RTS

stoka E : 

KT DN250 : 

48*2*(2,83+2,38)/2 250,08000

48*2*(2,38+2,3)/2 224,64000

21*2*(2,3+2,46)/2 99,96000

27,5*2*(2,46+2,2)/2 128,15000

plast DN250 : 

26*2*(2,23+2,14)/2 113,62000

29*2*(2,14+2,13)/2 123,83000

20*2*(2,13+2,19)/2 86,40000

11,5*2*(2,19+2,13)/2 49,68000

48*2*(2,13+2,13)/2 204,48000

13,5*2*(2,13+2,13)/2 57,51000

SACHTA E6 : 2,75*4*2,5-2*2,5*2,38-2*1,1*2,38 10,36400

SACHTA E7 : 2,67*4*2,5-2*2,5*2,3-2*1,1*2,3 10,14000

SACHTA E8 : 2,83*4*2,5-2*2,5*2,46-2*1,1*2,46 10,58800

SACHTA E9 : 2,57*4*2,5-2*2,5/2*2,2-1,1*2,2-2*2,5/2*2,23-1,1*2,23 9,75200

SACHTA E10 : 2,48*4*2,5-2*2,5*2,14-2*1,1*2,14 9,39200

SACHTA E11 : 2,47*4*2,5-2*2,5*2,13-2*1,1*2,13 9,36400

SACHTA E12 : 2,53*4*2,5-2*2,5*2,19-2*1,1*2,19 9,53200

SACHTA E13 : 2,47*4*2,5-2*2,5*2,13-2*1,1*2,13 9,36400

SACHTA E14 : 2,47*4*2,5-2*2,5*2,13-2*1,1*2,13 9,36400

SACHTA E14A : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,13-1,1*2,13 17,03200

drenáž : (218,9-122,9)*2*0,15 28,80000

stoka E1 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

503/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN250 : 

30*2*(2,67+2,47)/2 154,20000

32*2*(2,47+2,4)/2 155,84000

37*2*(2,4+2,28)/2 173,16000

4*2*(2,28+1,93)/2 16,84000

SACHTA E24 : 2,81*4*2,5-2*2,5*2,47-2*1,1*2,47 10,31600

SACHTA E24a : 2,74*4*2,5-2*2,5*2,4-2*1,1*2,4 10,12000

SACHTA E25 : 2,62*4*2,5-2*2,5*2,28-2*1,1*2,28 9,78400

drenáž : (232,3-202,3)*2*0,15 9,00000

stoka E2 : 

plast DN250 : 

18*2*(2,49+2,25)/2 85,32000

25*2*(2,25+2,31)/2 114,00000

43*2*(2,31+2,65)/2 213,28000

48*2*(2,65+2,78)/2 260,64000

34*2*(2,78+2,79)/2 189,38000

23*2*(2,79+2,13)/2 113,16000

SACHTA E30 : 2,59*4*2,5-2*2,5*2,25-2*1,1*2,25 9,70000

SACHTA E31 : 2,65*4*2,5-2*2,5*2,31-2*1,1*2,31 9,86800

SACHTA E32 : 2,99*4*2,5-2*2,5*2,65-2*1,1*2,65 10,82000

SACHTA E33 : 3,12*4*2,5-2*2,5*2,78-2*1,1*2,78 11,18400

SACHTA E33 : 3,13*4*2,5-2*2,5*2,79-2*1,1*2,79 11,21200

SACHTA E33 : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,13-1,1*2,13 17,03200

stoka E2.1 : 

plast DN250 : 

24,5*2*(2,31+2,23)/2 111,23000

48*2*(2,23+2,68)/2 235,68000

42*2*(2,68+3,35)/2 253,26000

SACHTA E36 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA E37 : 3,02*4*2,5-2*2,5*2,68-2*1,1*2,68 10,90400

stoka E2.1.1 : 

plast DN250 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
33*2*(2,23+1,93)/2 137,28000

SACHTA E41 : 2,27*4*2,5-2*2,5/2*1,93-1,1*1,93 15,75200

stoka F : 

KT DN250 : 

48*2*(2,4+2,4)/2 230,40000

48*2*(2,4+2,4)/2 230,40000

46*2*(2,4+2,4)/2 220,80000

44*2*(2,4+2,4)/2 211,20000

31*2*(2,4+2,4)/2 148,80000

48*2*(2,4+2,2)/2 220,80000

SACHTA F3 : 2,77*4*2,5-2*2,5*2,4-2*1,1*2,4 10,42000

SACHTA F4 : 2,77*4*2,5-2*2,5*2,4-2*1,1*2,4 10,42000

SACHTA F5 : 2,77*4*2,5-2*2,5*2,4-2*1,1*2,4 10,42000

SACHTA F6 : 2,77*4*2,5-2*2,5*2,4-2*1,1*2,4 10,42000

SACHTA F7 : 2,77*4*2,5-2*2,5*2,4-2*1,1*2,4 10,42000

SACHTA F8 : 2,57*4*2,5-2*2,5/2*2,2-1,1*2,2 17,78000

drenáž : (64,0-16,0)*2*0,15 14,40000

stoka F1 : 

plast DN250 : 

46*2*(2,39+2,66)/2 232,30000

0,8*2*(2,66+2,65)/2 4,24800

32*2*(2,43+2,33)/2 152,32000

12*2*(2,33+2,33)/2 55,92000

40*2*(2,33+2,33)/2 186,40000

22*2*(2,33+2,33)/2 102,52000

SACHTA F13 (cílová jáma protlaku) : 3,73*2*(2,6+2,5)-2*2,6*2,66-2*1,1*2,66 18,36200

SACHTA F14 (startovací jáma protlaku) : 3,5*2*(3,7+3,1)-2*3,7*2,43-2*1,1*2,43 24,27200

SACHTA F15 : 2,67*4*2,5-2*2,5*2,33-2*1,1*2,33 9,92400

SACHTA F16 : 2,67*4*2,5-2*2,5*2,33-2*1,1*2,33 9,92400

SACHTA F17 : 2,67*4*2,5-2*2,5*2,33-2*1,1*2,33 9,92400

SACHTA F18 : 2,67*4*2,5-2*2,5/2*2,33-1,1*2,33 18,31200

drenáž : (107,0-47,5-12,7)*2*0,15 14,04000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

505/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F1.1 : 

plast DN250 : 

16*2*(2,33+2,23)/2 72,96000

30*2*(2,23+2,23)/2 133,80000

25*2*(2,23+2,23)/2 111,50000

SACHTA F19 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA F20 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA F21 : 2,57*4*2,5-2*2,5/2*2,23-1,1*2,23 17,67200

stoka G : 

plast DN250 : 

35*2*(2,23+2,23)/2 156,10000

42*2*(2,23+2,23)/2 187,32000

30*2*(2,23+2,23)/2 133,80000

SACHTA G7 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA G8 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA G9 : 2,57*4*2,5-2*2,5/2*2,23-1,1*2,23 17,67200

drenáž : (152,0-117,0)*2*0,15 10,50000

stoka G1.1 : 

plast DN250 : 

18*2*(2,95+2,8)/2 103,50000

22*2*(2,8+2,61)/2 119,02000

22*2*(2,61+2,46)/2 111,54000

11*2*(2,46+2,48)/2 54,34000

50*2*(2,48+2,43)/2 245,50000

SACHTA G31 : 3,14*4*2,5-2*2,5*2,8-2*1,1*2,8 11,24000

SACHTA G32 : 2,95*4*2,5-2*2,5*2,61-2*1,1*2,61 10,70800

SACHTA G33 : 2,8*4*2,5-2*2,5*2,46-2*1,1*2,46 10,28800

SACHTA G34 : 2,82*4*2,5-2*2,5*2,48-2*1,1*2,48 10,34400

SACHTA G35 : 2,77*4*2,5-2*2,5/2*2,43-1,1*2,43 18,95200

drenáž : (340,3-300,3)*2*0,15 12,00000

stoka G1.1.1 : 

KT DN250 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
46*2*(2,47+2,33)/2 220,80000

43*2*(2,33+2,46)/2 205,97000

48*2*(2,46+2,43)/2 234,72000

44*2*(2,43+2,26)/2 206,36000

42*2*(2,26+2,1)/2 183,12000

SACHTA G39 : 2,7*4*2,5-2*2,5*2,33-2*1,1*2,33 10,22400

SACHTA G40 : 2,83*4*2,5-2*2,5*2,46-2*1,1*2,46 10,58800

SACHTA G41 : 2,8*4*2,5-2*2,5*2,43-2*1,1*2,43 10,50400

SACHTA G42 : 2,63*4*2,5-2*2,5*2,26-2*1,1*2,26 10,02800

SACHTA G43 : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,1-1,1*2,1 17,14000

drenáž : (199,6-110,6)*2*0,15 26,70000

stoka G1.1.2 : 

plast DN250 : 

48*2*(3,02+2,54)/2 266,88000

SACHTA G45 : 2,88*4*2,5-2*2,5/2*2,54-1,1*2,54 19,65600

stoka G1.1.3 : 

plast DN250 : 

9,5*2*(2,48+2,77)/2 49,87500

40*2*(2,77+2,39)/2 206,40000

35,5*2*(2,39+2,13)/2 160,46000

SACHTA G46 : 3,11*4*2,5-2*2,5*2,77-2*1,1*2,77 11,15600

SACHTA G47 : 2,73*4*2,5-2*2,5*2,39-2*1,1*2,39 10,09200

SACHTA G48 : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,13-1,1*2,13 17,03200

stoka G2 : 

plast DN250 : 

7,0*2*(2,23+2,35)/2 32,06000

SACHTA G46 : 2,69*4*2,5-2*2,5/2*2,35-1,1*2,35 18,44000

stoka H : 

plast DN250 : 

35*2*(2,3+2,53)/2 169,05000

9*2*(2,53+2,42)/2 44,55000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
32*2*(2,42+2,23)/2 148,80000

48*2*(2,23+2,39)/2 221,76000

48*2*(2,39+2,31)/2 225,60000

21*2*(2,31+2,26)/2 95,97000

25*2*(2,26+2,13)/2 109,75000

SACHTA H3 : 2,87*4*2,5-2*2,5*2,53-2*1,1*2,53 10,48400

SACHTA H4 : 2,76*4*2,5-2*2,5*2,42-2*1,1*2,42 10,17600

SACHTA H5 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA H6 : 2,73*4*2,5-2*2,5*2,39-2*1,1*2,39 10,09200

SACHTA H7 : 2,65*4*2,5-2*2,5*2,31-2*1,1*2,31 9,86800

SACHTA H8 : 2,6*4*2,5-2*2,5*2,26-2*1,1*2,26 9,72800

SACHTA H9 : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,13-1,1*2,13 17,03200

drenáž : (53,0-18,0)*2*0,15 10,50000

stoka H1 : 

plast DN250 : 

48*2*(2,95+2,23)/2 248,64000

48*2*(2,23+2,13)/2 209,28000

14*2*(2,13+2,13)/2 59,64000

SACHTA H12 : 2,57*4*2,5-2*2,5*2,23-2*1,1*2,23 9,64400

SACHTA H13 : 2,47*4*2,5-2*2,5*2,13-2*1,1*2,13 9,36400

SACHTA H14 : 2,47*4*2,5-2*2,5/2*2,13-1,1*2,13 17,03200

drenáž : (159,0-63,0)*2*0,15 28,80000

27 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 42,09000 60,00 2 525,40 800-1 RTS

stoka E : 

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*2*2,0 4,00000

UV : (4*1,8-1,3)*1,7*1 10,03000

stoka G1.1 : 

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*2*2,0*2 8,00000

UV : (4*1,8-1,3)*1,7*2 20,06000

28 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 7 069,51250 70,00 494 865,88 800-1 RTS

stoka E1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN300 : 

12*2*(3.84+3.21)/2 84,60000

plast DN250 : 

1.9*2*(3.21+3.2)/2 12,17900

8.9*2*(3.2+3.32)/2 58,02800

4.7*2*(3.32+3.42)/2 31,67800

18.5*2*(3.12+2.45)/2 103,04500

20.3*2*(2.45+2.47)/2 99,87600

41*2*(2.47+2.83)/2 217,30000

23*2*(2.83+2.93)/2 132,48000

11*2*(2.93+2.67)/2 61,60000

SACHTA E18 : 3,55*4*2,7-2*2,7*3,21-2*1,3*3,21 12,66000

SACHTA E19 : 3,76*4*2,7-2*2,7/2*3,42-1,3*3,42-2*2,7/2*3,12-1,3*3,12 14,44800

SACHTA E20 : 2,79*4*2,7-2*2,7*2,45-2*1,3*2,45 10,53200

SACHTA E21 : 2,81*4*2,7-2*2,7*2,47-2*1,3*2,47 10,58800

SACHTA E22 : 3,17*4*2,7-2*2,7*2,83-2*1,3*2,83 11,59600

SACHTA E23 : 3,27*4*2,7-2*2,7*2,93-2*1,3*2,93 11,87600

SACHTA E23a : 3,01*4*2,7-2*2,7*2,67-1,3*2,67-1,1*2,67 11,68200

stabilizace ZS : (202,3-61,0)*2*0,4 113,04000

stoka E2.1 : 

plast DN250 : 

47*2*(3.35+3.35)/2 314,90000

32*2*(3.35+2.18)/2 176,96000

SACHTA E38 : 3,69*4*2,7-2*2,7*3,35-1,1*3,35-1,3*3,35 13,72200

SACHTA E39 : 3,69*4*2,7-2*2,7*3,35-2*1,3*3,35 13,05200

SACHTA E40 : 2,52*4*2,7-2*2,7/2*2,18-1,3*2,18 18,49600

stoka E3 : 

KT DN250 : 

4*2*(2.86+2.81)/2 22,68000

24.5*2*(2.81+2.6)/2 132,54500

SACHTA E42 : 3,18*4*2,7-2*2,7*2,81-2*1,3*2,81 11,86400

SACHTA E43 : 2,97*4*2,7-2*2,7/2*2,6-1,3*2,6 21,67600

stabilizace ZS : 28,5*2*0,4 22,80000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka F : 

KT DN250 : 

2*2*(2.76+2.65)/2 10,82000

14*2*(2.35+2.4)/2 66,50000

SACHTA F1 : 3,02*4*2,7-2*2,7/2*2,65-1,3*2,65-2*2,7/2*2,35-1,3*2,35 12,61600

SACHTA F2 : 2,77*4*2,7-2*2,7*2,4-1,3*2,4-1,1*2,4 11,19600

stabilizace ZS : 16,0*2*0,4 12,80000

stoka F1 : 

plast DN250 : 

5*2*(2.68+2.51)/2 25,95000

14.5*2*(2.51+2.44)/2 71,77500

2.3*2*(2.44+2.33)/2 10,97100

9.5*2*(2.33+2.76)/2 48,35500

2.2*2*(2.76+2.87)/2 12,38600

14*2*(2.07+2.39)/2 62,44000

SACHTA F9 : 2,85*4*2,7-2*2,7*2,51-2*1,3*2,51 10,70000

SACHTA F10 : 2,78*4*2,7-2*2,7*2,44-2*1,3*2,44 10,50400

SACHTA F11 (Sp DN1200) : 3,19*4*2,9-2*2,9/2*2,87-1,3*2,87-2*2,9/2*2,07-1,3*2,07 16,25600

SACHTA F12 : 2,73*4*2,7-2*2,7*2,39-1,3*2,39-1,1*2,39 10,84200

stabilizace ZS : 47,5*2*0,4 38,00000

stoka G : 

plast DN250 : 

2*2*(2.61+2.6)/2 10,42000

2.5*2*(2.6+2.48)/2 12,70000

11*2*(2.48+2.36)/2 53,24000

48.5*2*(2.36+2.17)/2 219,70500

22*2*(2.17+2.23)/2 96,80000

31*2*(2.23+2.23)/2 138,26000

SACHTA G1 : 2,94*4*2,7-2*2,7*2,6-2*1,3*2,6 10,95200

SACHTA G2 (Š mon.dno) : 3*4*2,9-2*2,9*2,48-2*1,3*2,48 13,96800

SACHTA G3 : 2,7*4*2,7-2*2,7*2,36-2*1,3*2,36 10,28000

SACHTA G4 : 2,51*4*2,7-2*2,7*2,17-2*1,3*2,17 9,74800
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
SACHTA G5 : 2,57*4*2,7-2*2,7*2,23-2*1,3*2,23 9,91600

SACHTA G6 : 2,57*4*2,7-2*2,7*2,23-1,3*2,23-1,1*2,23 10,36200

stabilizace ZS : 117,0*2*0,4 93,60000

stoka G1 : 

plast DN250 : 

11*2*(2.6+2.61)/2 57,31000

10*2*(2.61+2.66)/2 52,70000

14.7*2*(2.66+2.62)/2 77,61600

39.2*2*(2.62+2.66)/2 206,97600

7.5*2*(2.36+2.2)/2 34,20000

SACHTA G13 : 2,95*4*2,7-2*2,7*2,61-2*1,3*2,61 10,98000

SACHTA G14 : 3*4*2,7-2*2,7*2,66-2*1,3*2,66 11,12000

SACHTA G15 : 2,96*4*2,7-2*2,7*2,62-2*1,3*2,62 11,00800

SACHTA G16 : 3*4*2,7-2*2,7/2*2,66-1,3*2,66-2*2,7/2*2,36-1,3*2,36 12,32000

SACHTA G17 (Š mon.dno) : 2,72*4*2,9-2*2,9/2*2,2-1,3*2,2 22,31200

stabilizace ZS : 82,4*2*0,4 65,92000

stoka G1.1 : 

plast DN250 : 

21.5*2*(2.66+2.86)/2 118,68000

19.9*2*(2.86+3.06)/2 117,80800

protlak dl.16,6m : 

0.5*2*(3.05+3.07)/2 3,06000

30.4*2*(3.07+3.11)/2 187,87200

37*2*(3.11+3.27)/2 236,06000

6*2*(3.27+3.23)/2 39,00000

16*2*(3.23+3.47)/2 107,20000

4.4*2*(3.47+3.43)/2 30,36000

3.5*2*(3.43+3.46)/2 24,11500

29*2*(3.46+3.42)/2 199,52000

48*2*(3.42+3.19)/2 317,28000

38*2*(3.19+3.09)/2 238,64000

18*2*(3.09+3)/2 109,62000

6.05*2*(3+2.97)/2 36,11850
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
4.5*2*(2.97+2.96)/2 26,68500

0.95*2*(2.96+2.95)/2 5,61450

startovací jáma protlaku : 4,01*2*(3,9+3,3)-2*3,9*2,94-2*1,3*2,94 27,16800

SACHTA G18 : 3,2*4*2,7-2*2,7*2,86-2*1,3*2,86 11,68000

SACHTA G19 (cílová jáma protlaku) : 4,15*2*(2,8+2,7)-2*2,8*3,07-2*1,3*3,07 20,47600

SACHTA G20 : 3,45*4*2,7-2*2,7*3,11-2*1,3*3,11 12,38000

SACHTA G21 : 3,61*4*2,7-2*2,7*3,27-2*1,3*3,27 12,82800

SACHTA G22 : 3,57*4*2,7-2*2,7*3,23-2*1,3*3,23 12,71600

SACHTA G23 : 3,81*4*2,7-2*2,7*3,47-2*1,3*3,47 13,38800

SACHTA G24 : 3,77*4*2,7-2*2,7*3,43-2*1,3*3,43 13,27600

SACHTA G25 (cílová jáma protlaku) : 4,53*2*(2,8+2,7)-2*2,8*3,46-2*1,3*3,46 21,45800

SACHTA G26 : 3,76*4*2,7-2*2,7*3,42-2*1,3*3,42 13,24800

SACHTA G27 : 3,53*4*2,7-2*2,7*3,19-2*1,3*3,19 12,60400

SACHTA G28 : 3,43*4*2,7-2*2,7*3,09-2*1,3*3,09 12,32400

SACHTA G29 : 3,34*4*2,7-2*2,7*3-2*1,3*3 12,07200

SACHTA G30 : 3,29*4*2,7-2*2,7*2,95-2*1,1*2,95 13,11200

stabilizace ZS : 270,8*2*0,4 216,64000

drenáž : (300,3-270,8)*2*0,15 8,85000

stoka G1.1.1 : 

KT DN250 : 

0.5*2*(3.43+3.43)/2 3,43000

0.7*2*(3.24+3.24)/2 4,53600

38.6*2*(3.24+2.82)/2 233,91600

48*2*(2.82+2.47)/2 253,92000

SACHTA G36 (startovací jáma protlaku) : 4,34*2*(3,9+3,3)-2*3,9*3,24-2*1,3*3,24 28,80000

SACHTA G37 : 3,19*4*2,7-2*2,7*2,82-2*1,3*2,82 11,89200

SACHTA G38 : 2,84*4*2,7-2*2,7*2,47-1,3*2,47-1,1*2,47 11,40600

stabilizace ZS : (110,6-22,8)*2*0,4 70,24000

stoka G1.1.2 : 

plast DN250 : 

35*2*(2.7+3.02)/2 200,20000

SACHTA G44 : 3,36*4*2,7-2*2,7*3,02-1,3*3,02-1,1*3,02 12,73200
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka H : 

plast DN250 : 

14*2*(3,38+2,8)/2 86,52000

SACHTA H2 : 3,14*4*2,7-2,7/2*1,3*2,8-2,7/2*1,1*2,3 25,58250

stabilizace ZS : (18,0-4,0)*2*0,4 11,20000

stoka H1 : 

plast DN250 : 

15*2*(2.8+3.08)/2 88,20000

48*2*(3.08+2.95)/2 289,44000

SACHTA H10 : 3,42*4*2,7-2*2,7*3,08-2*1,3*3,08 12,29600

SACHTA H11 : 3,29*4*2,7-2*2,7*2,95-1,3*2,95-1,1*2,95 12,52200

stabilizace ZS : 63,0*2*0,4 50,40000

29 151201103R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 1 860,77120 80,00 148 861,70 800-1 RTS

stoka E : 

TLT DN200 : 

3*2*(4.55+4.54)/2 27,27000

plast DN300 : 

7.5*2*(4.54+4.13)/2 65,02500

21.5*2*(4.13+4.29)/2 181,03000

KT DN300 : 

42,9*2*(4,26+4,15)/2 360,78900

48*2*(4.15+3.98)/2 390,24000

SACHTA E1 : 4,88*4*2,7-2*2,7*4,54-2*1,3*4,54 16,38400

SACHTA E2 : 4,47*4*2,7-2*2,7*4,13-2*1,3*4,13 15,23600

SACHTA E3 (Sp DN1500) : 4,71*4*3,2-2*3,2/2*4,29-1,3*4,29-2*3,2/2*4,26-1,3*4,26 21,81300

SACHTA E4 : 4,52*4*2,7-2*2,7*4,15-2*1,3*4,15 15,61600

SACHTA E5 (Sp DN1500) : 4,43*4*3,2-2*3,2/2*3,98-1,3*3,98-2*3,2/2*2,83-1,1*2,83 26,62500

stabilizace ZS : 122,9*2*0,4 98,32000

stoka E1 : 

plast DN300 : 

11*2*(4.01+4.08)/2 88,99000

20*2*(4.08+4)/2 161,60000

30*2*(4+3.84)/2 235,20000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
SACHTA E15 : 4,42*4*2,7-2*2,7*4,08-2*1,3*4,08 15,09600

SACHTA E16 : 4,34*4*2,7-2*2,7*4-2*1,3*4 14,87200

SACHTA E17 : 4,18*4*2,7-2*2,7*3,84-2*1,3*3,84 14,42400

stabilizace ZS : 61,0*2*0,4 48,80000

stoka H : 

plast DN250 : 

4*2*(3,95+3,58)/2 30,12000

SACHTA H1 : 3,92*4*2,7-2,7/2*1,3*3,58-2,7/2*1,3*3,38 30,12120

stabilizace ZS : 4,0*2*0,4 3,20000

30 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 982,47800 10,00 9 824,78 800-1 RTS

31 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 11 216,73500 10,00 112 167,35 800-1 RTS

32 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 42,09000 15,00 631,35 800-1 RTS

33 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 7 069,51000 15,00 106 042,65 800-1 RTS

34 151201113R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 1 860,77000 20,00 37 215,40 800-1 RTS

35 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 7 051,25200 30,00 211 537,56 800-1 RTS

hor.tř.1-4-100% : 

ruční výkop - 100% : 1364,56 1 364,56000

rýha - 55% : (10366,74-27,3)*0,55 5 686,69200

Začátek provozního součtu

  PRŮM.HL. DO 1,0M : 

  stoka HP3.1 : 

  plast DN250 : 

  1,4*1,1*(0,13+0,9)/2 0,79310

  3,1*1,1*(0,9+1,06)/2 3,34180

  2,5*1,1*(0,91+0,89)/2 2,47500

  SACHTA HP3.1 (atyp.Š) : 1,58*2,7*2,7-2,7/2*1,1*1,06-2,7/2*1,1*0,89 8,62250

  nezp.(tráva) : -5,6*1,1*0,1 -0,61600

  -2,7*(2,7-1,1)*0,1*1 -0,43200

  

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka HP3.2 : 

  plast DN250 : 

  2,0*1,1*(0,13+0,89)/2 1,12200

  7,0*1,1*(0,74+0,67)/2 5,42850

  SACHTA HP3.2 (atyp.Š) : 1,41*2,7*2,7-2,7/2*1,1*0,89-2,7/2*1,1*0,74 7,85840

  nezp.(tráva) : -7,8*1,1*0,1 -0,85800

  -2,7*(2,7-1,1)*0,1*1 -0,43200

  Mezisoučet 27,30320

Konec provozního součtu

36 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 1,65000 35,00 57,75 800-1 RTS

suť : 1,65 1,65000

37 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 284,62000 20,00 5 692,40 800-1 RTS

odvoz na mezideponii a zpět : 

zemní hrázky : 142,31*2 284,62000

38 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 8 244,96000 170,00 1 401 643,20 800-1 RTS

vytěžená zemina : 11731,3 11 731,30000

potřebná zemina : 

zásyp : -7797,47 -7 797,47000

zásyp v KK dovez.mat. : 1647,0 1 647,00000

zásyp v MK dovez.mat. : 2664,13 2 664,13000

39 162701155R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1,65000 170,00 280,50 800-1 RTS

suť : 1,65 1,65000

40 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 41 224,80000 5,00 206 124,00 800-1 RTS

skládka 15km : 

zemina : 8244,96*5 41 224,80000

41 162701159R00 ...z horniny 5 až 7 m3 8,25000 15,00 123,75 800-1 RTS

skládka 15km : 

suť : 1,65*5 8,25000

42 162201411R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 4,00000 180,00 720,00 800-1 RTS

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

 s naložením, složením a dopravou,

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 2 2,00000

43 162201413R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 1,00000 200,00 200,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka G : 1 1,00000

44 162201421R00 ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 4,00000 40,00 160,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 2 2,00000

45 162201423R00 ...pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 10,00000 50,00 500,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka G : 1 1,00000

stávající pařezy : 

stoka E1 : 1 1,00000

stoka F1 : 7 7,00000

stoka G1.1 : 1 1,00000

46 167101102R00 ...přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 142,31000 30,00 4 269,30 800-1 RTS

naložení na mezideponii : 

zemní hrázky : 142,31 142,31000

47 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 142,30924 50,00 7 115,46 800-1 RTS

zřízení zemních hrázek : 

překop toku : 

stoka E1 : 4,6*(4,32+0,5)/2*1,91*2 42,34850

stoka F1 : 5,95*(3,16+0,5)/2*1,33*2 28,96340

stoka G1.1 : 4,55*(2,78+0,5)/2*1,14*2 17,01340

VO : 

stoka HP3 : 4,5*(3,76+0,5)/2*1,63*2 31,24710

stoka HP3.1 : 4,25*(2,74+0,5)/2*1,12*2 15,42240

167 10-1 nakládání výkopku

171 10-31 Zemní hrázky

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka HP3.2 : 2,75*(2,36+0,5)/2*0,93*2 7,31450

48 171201201R00 ...na skládku m3 142,31000 6,00 853,86 800-1 RTS

uložení na mezideponii : 

zemní hrázky : 142,31 142,31000

49 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7 797,47094 40,00 311 898,84 800-1 RTS

objem výkopu : 11734,57 11 734,57000

vytlačená zemina : 

bet.sedlo+obsyp+potrubí : 

KT DN300 : 

stoka E : -90,9*1,3*(0,1+0,355+0,3) -89,21840

KT DN250 : 

stoka E : -144,5*1,1*(0,1+0,299+0,3) -111,10610

stoka E3 : -28,5*1,3*(0,1+0,299+0,3) -25,89800

stoka F : 

-16,0*1,3*(0,1+0,299+0,3) -14,53920

-265,0*1,1*(0,1+0,299+0,3) -203,75850

stoka G1.1.1 : 

-(110,6-22,8)*1,3*(0,1+0,299+0,3) -79,78390

-223,0*1,1*(0,1+0,299+0,3) -171,46470

obsyp+potrubí : 

TLT DN200 : 

stoka E : -3,0*1,3*(0,2+0,3) -1,95000

plast DN300 : 

stoka E : -29,0*1,3*(0,3+0,3) -22,62000

stoka E1 : -73,0*1,3*(0,3+0,3) -56,94000

plast DN250 : 

stoka E : -148,0*1,1*(0,25+0,3) -89,54000

stoka E1 : 

-129,3*1,3*(0,25+0,3) -92,44950

-307,0*1,1*(0,25+0,3) -185,73500

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2 : -191,0*1,1*(0,25+0,3) -115,55500

stoka E2.1 : 

-114,5*1,1*(0,25+0,3) -69,27250

-79,0*1,3*(0,25+0,3) -56,48500

stoka E2.1.1 : -33,0*1,1*(0,25+0,3) -19,96500

stoka F1 : 

-47,5*1,3*(0,25+0,3) -33,96250

-(165,5-12,7)*1,1*(0,25+0,3) -92,44400

stoka F1.1 : -71,0*1,1*(0,25+0,3) -42,95500

stoka G : 

-117,0*1,3*(0,25+0,3) -83,65500

-107,0*1,1*(0,25+0,3) -64,73500

stoka G1 : -82,4*1,3*(0,25+0,3) -58,91600

stoka G1.1 : 

-(300,3-16,6)*1,3*(0,25+0,3) -202,84550

-123,0*1,1*(0,25+0,3) -74,41500

stoka G1.1.2 : 

-35,0*1,3*(0,25+0,3) -25,02500

-48,0*1,1*(0,25+0,3) -29,04000

stoka G1.1.3 : -85,0*1,1*(0,25+0,3) -51,42500

stoka G2 : -7,0*1,1*(0,25+0,3) -4,23500

stoka H : 

-18,0*1,3*(0,25+0,3) -12,87000

-218,0*1,1*(0,25+0,3) -131,89000

stoka H1 : 

-63,0*1,3*(0,25+0,3) -45,04500

-110,0*1,1*(0,25+0,3) -66,55000

stoka HP3 : -7,0*1,1*(0,25+0,3) -4,23500

stoka HP3.1 : -7,0*1,1*(0,25+0,3) -4,23500

stoka HP3.2 : -9,0*1,1*(0,25+0,3) -5,44500

propoj v ČOV : -3,5*1,1*(0,25+0,3) -2,11750

plast DN150 : 

rekonstrukce UV : 

stoka E : 

-1,0*1,3*(0,15+0,3) -0,58500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
-1,0*1,1*(0,15+0,3) -0,49500

stoka E2.1 : -1,0*1,1*(0,15+0,3) -0,49500

stoka G : -3,0*1,1*(0,15+0,3) -1,48500

stoka G1.1 : -2,0*1,3*(0,15+0,3) -1,17000

lože ŠD - stabilizace ZS : -549,22 -549,22000

lože ŠD - drenáž : -90,86 -90,86000

lože ŠP : -535,68 -535,68000

podkl.desky : -34,72 -34,72000

šachty : 

stoka E : 

Sp (KK III/4151)-KT DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,57-0,15-0,1-0,1-0,355-0,3-0,55)*2 -7,28200

Š (KK III/4151)-KT DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,52-0,15-0,1-0,1-0,355-0,3-0,55)*1 -3,58060

Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,71-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*4 -5,84980

Š (KK III/4151)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,47-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,55)*1 -1,20160

Š (asf.plocha)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,48-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,33440

Š (vjezd-dl.)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,47-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,4)*1 -1,38270

Š (vjezd-bet.)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,47-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,35)*1 -1,44310

Š (chodník-bet.dl.)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,5-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,25)*2 -3,20020

Š (pole)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,68-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,3)*2 -8,21190

rekonstrukce UV : 

UV (KK III/4151) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,55)*2 -0,65460

stoka E1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,31-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,45)*3 -10,43390

Š-plast DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(3,55-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3)*1 -3,10360

Š (chodník-bet.dl.)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,01-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,25)*1 -2,21600

Š (zahrada)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,76-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,2)*1 -3,18210

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,9-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*6 -13,58590

Š-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,34-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3)*7 -11,96160

stoka E2 : 

Š (asf.plocha)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,99-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,95030

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,79-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*5 -10,65730

stoka E2.1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,24-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*4 -9,00890

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Š (bet.panely)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,52-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,35)*1 -1,50350

UV (MK-asfalt) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,45)*1 -0,35850

stoka E2.1.1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,27-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,08080

stoka E3 : 

Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,08-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*2 -3,81850

stoka F : 

Š (KK II/415)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,74-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*7 -10,49070

Š (nezp.-tráva)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,02-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,1)*1 -2,38020

stoka F1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,67-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,56390

Š (chodník-bet.dl.)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,23-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,25)*2 -4,96340

Sp (zahrada)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,19-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,2)*1 -2,49380

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,86-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*6 -13,29600

stoka F1.1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,57-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -4,32940

stoka G : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,58-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*7 -10,18640

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,94-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -2,31260

Š mon.dno (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,0-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -2,38510

UV (MK-asfalt) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,45)*3 -1,07550

stoka G1 : 

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,98-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*4 -9,44370

Š mon.dno (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,72-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -2,04690

stoka G1.1 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,18-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*10 -21,79770

Š (chodník-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,84-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,23)*7 -22,69740

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,2-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -2,62660

UV (MK-asfalt) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,45)*2 -0,71700

stoka G1.1.1 : 

Š (KK III/39612)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,98-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,48)*8 -14,98430

stoka G1.1.2 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

520/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Š (MK-penetr.)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,12-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*2 -4,21460

stoka G1.1.3 : 

Š (vjezd-bet.)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,11-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,35)*1 -2,21600

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,6-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*2 -3,80400

stoka G2 : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,69-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,58800

stoka H : 

Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,86-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*9 -16,14000

stoka H1 : 

Š -plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,84-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3)*5 -11,56310

stoka HP3 : 

atyp.Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(1,87-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -1,02050

stoka HP3.1 : 

atyp.Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(1,58-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -0,67020

stoka HP3.2 : 

atyp.Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(1,41-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -0,46490

propoj v ČOV : 

Š (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(1,56-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -0,64610

Š mon.dno (nezp.-tráva)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(1,81-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,1)*1 -0,94800

50 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 2 087,15244 500,00 1 043 576,22 800-1 RTS

stoka E : 

TLT DN200 : 3,0*1,3*(0,2+0,3) 1,95000

potrubí : -3,1416*0,1*0,1*3,0 -0,09430

plast DN300 : 29,0*1,3*(0,3+0,3) 22,62000

potrubí : -3,1416*0,15*0,15*29,0 -2,04990

KT DN300 : 90,9*1,3*(0,1+0,355+0,3) 89,21840

sedlo 120° : -90,9*(1,3*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) -20,57510

potrubí : -3,1416*0,1775*0,1775*90,9 -8,99730

KT DN250 : 144,5*1,1*(0,1+0,299+0,3) 111,10610

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
sedlo 120° : -144,5*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -25,83260

potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*144,5 -10,14620

plast DN250 : 148,0*1,1*(0,25+0,3) 89,54000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*148,0 -7,26500

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 

1,0*1,3*(0,15+0,3) 0,58500

1,0*1,1*(0,15+0,3) 0,49500

stoka E1 : 

plast DN300 : 73,0*1,3*(0,3+0,3) 56,94000

potrubí : -3,1416*0,15*0,15*73,0 -5,16010

plast DN250 : 

129,3*1,3*(0,25+0,3) 92,44950

307,0*1,1*(0,25+0,3) 185,73500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*436,3 -21,41690

stoka E2 : 

plast DN250 : 191,0*1,1*(0,25+0,3) 115,55500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*191,0 -9,37570

stoka E2.1 : 

plast DN250 : 

114,5*1,1*(0,25+0,3) 69,27250

79,0*1,3*(0,25+0,3) 56,48500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*193,5 -9,49840

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*1,1*(0,15+0,3) 0,49500

stoka E2.1.1 : 

plast DN250 : 33,0*1,1*(0,25+0,3) 19,96500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*33,0 -1,61990

stoka E3 : 

KT DN250 : 28,5*1,3*(0,1+0,299+0,3) 25,89800
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
sedlo 120° : -28,5*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -6,09250

potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*28,5 -2,00110

stoka F : 

KT DN250 : 16,0*1,3*(0,1+0,299+0,3) 14,53920

sedlo 120° : -16,0*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -3,42040

KT DN250 : 265,0*1,1*(0,1+0,299+0,3) 203,75850

sedlo 120° : -265,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -47,37470

potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*281,0 -19,73060

stoka F1 : 

plast DN250 : 

47,5*1,3*(0,25+0,3) 33,96250

(165,5-12,7)*1,1*(0,25+0,3) 92,44400

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*(213,0-12,7) -9,83220

stoka F1.1 : 

plast DN250 : 71,0*1,1*(0,25+0,3) 42,95500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*71,0 -3,48520

stoka G : 

plast DN250 : 

117,0*1,3*(0,25+0,3) 83,65500

107,0*1,1*(0,25+0,3) 64,73500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*224,0 -10,99560

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 3,0*1,1*(0,15+0,3) 1,48500

stoka G1 : 

plast DN250 : 82,4*1,3*(0,25+0,3) 58,91600

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*82,4 -4,04480

stoka G1.1 : 

plast DN250 : 

(300,3-16,6)*1,3*(0,25+0,3) 202,84550
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
123,0*1,1*(0,25+0,3) 74,41500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*(423,3-16,6) -19,96390

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 2,0*1,3*(0,15+0,3) 1,17000

stoka G1.1.1 : 

KT DN250 : (110,6-22,8)*1,3*(0,1+0,299+0,3) 79,78390

sedlo 120° : -(110,6-22,8)*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -18,76920

KT DN250 : 223,0*1,1*(0,1+0,299+0,3) 171,46470

sedlo 120° : -223,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) -39,86630

potrubí : -3,1416*0,1495*0,1495*(333,6-22,8) -21,82300

stoka G1.1.2 : 

plast DN250 : 

35,0*1,3*(0,25+0,3) 25,02500

48,0*1,1*(0,25+0,3) 29,04000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*83,0 -4,07430

stoka G1.1.3 : 

plast DN250 : 85,0*1,1*(0,25+0,3) 51,42500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*85,0 -4,17240

stoka G2 : 

plast DN250 : 7,0*1,1*(0,25+0,3) 4,23500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*7,0 -0,34360

stoka H : 

plast DN250 : 

18,0*1,3*(0,25+0,3) 12,87000

218,0*1,1*(0,25+0,3) 131,89000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*236,0 -11,58470

stoka H1 : 

plast DN250 : 

63,0*1,3*(0,25+0,3) 45,04500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
110,0*1,1*(0,25+0,3) 66,55000

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*173,0 -8,49210

stoka HP3 : 

plast DN250 : 7,0*1,1*(0,25+0,3) 4,23500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*7,0 -0,34360

stoka HP3.1 : 

plast DN250 : 7,0*1,1*(0,25+0,3) 4,23500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*7,0 -0,34360

stoka HP3.2 : 

plast DN250 : 9,0*1,1*(0,25+0,3) 5,44500

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*9,0 -0,44180

propoj v ČOV : 

plast DN250 : 3,5*1,1*(0,25+0,3) 2,11750

potrubí : -3,1416*0,125*0,125*3,5 -0,17180

51 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 8 244,96000 140,00 1 154 294,40 800-1 RTS

52 979990001R00 ...stavební suti t 3,63000 80,00 290,40 801-3 RTS

suť : 1,65*2,2 3,63000

53 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 1 196,80000 20,00 23 936,00 AP-HSV Vlastní

stoka E1 : 

nezp.(tráva) : 

82,6*2,0 165,20000

2,7*(2,7-2,0)*3 5,67000

79,0*2,0 158,00000

2,5*(2,5-2,0)*3 3,75000

stoka E2 : 

979 08-4 Poplatek za skládku

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
nezp.(tráva) : 138,6*2,0 277,20000

2,5*(2,5-2,0)*5 6,25000

stoka E2.1 : 

nezp.(tráva) : 12,1*2,0 24,20000

stoka F : 

nezp.(tráva) : 9,1*2,0 18,20000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

stoka F1 : 

nezp.(tráva) : 

29,1*2,0 58,20000

2,7*(2,7-2,0)*2 3,78000

88,6*2,0 177,20000

2,5*(2,5-2,0)*3 3,75000

3,7*(3,1-2,0)*1 4,07000

stoka G : 

nezp.(tráva) : 5,6*2,0 11,20000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

2,9*(2,9-2,0)*1 2,61000

stoka G1 : 

2,9*(2,9-2,0)*1 2,61000

2,7*(2,7-2,0)*4 7,56000

stoka G1.1 : 

nezp.(tráva) : 36,3*2,0 72,60000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

(3,9*3,3-3,9/2*2,0) 8,97000

stoka G1.1.3 : 

nezp.(tráva) : 59,0*2,0 118,00000

2,5*(2,5-2,0)*2 2,50000

stoka H : 

nezp.(tráva) : 2,8*2,0 5,60000

stoka HP3 : 

nezp.(tráva) : 5,7*2,0 11,40000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

stoka HP3.1 : 

nezp.(tráva) : 5,6*2,0 11,20000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

stoka HP3.2 : 

nezp.(tráva) : 7,8*2,0 15,60000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

propoj v ČOV : 

nezp.(tráva) : 3,5*2,0 7,00000

2,5*(2,5-2,0)*1 1,25000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

54 181300012TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 20 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, bez zatravnění m2 40,30000 20,00 806,00 AP-HSV Vlastní

stoka E1 : 

zahrada : 8,0*2,0 16,00000

2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

stoka F1 : 

zahrada : 9,9*2,0 19,80000

2,9*(2,9-2,0)*1 2,61000

55 143PC01 trubka ocelová; vnější průměr 480,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm m 57,31000 3 100,00 177 661,00 Vlastní

protlak pod KK : 

ocelová chránička 480x10mm : 

stoka F1 : 12,7*1,1 13,97000

stoka G1.1 : 16,6*1,1 18,26000

stoka G1.1.1 : 22,8*1,1 25,08000

56 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 1 829,81700 140,00 256 174,38 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  plast DN300 : 1,9*1,3*(4,23-0,13-0,3-0,3-0,55) 7,28650

  KT DN300 : 90,9*1,3*(4,15-0,1-0,355-0,3-0,55) 336,19370

  3,2*(3,2-1,3)*(4,57-0,15-0,1-0,55)*2 45,84320

  Sp (KK III/4151)-KT DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,57-0,15-0,1-0,1-0,355-0,3-0,55)*2 -7,28200

  2,7*(2,7-1,3)*(4,52-0,15-0,1-0,55)*1 14,06160

  Š (KK III/4151)-KT DN300 : -3,1416*0,62*0,62*(4,52-0,15-0,1-0,1-0,355-0,3-0,55)*1 -3,58060

  KT DN250 : 144,5*1,1*(2,43-0,1-0,299-0,3-0,55) 187,72000

  2,5*(2,5-1,1)*(2,71-0,15-0,1-0,55)*4 26,74000

  Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,71-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*4 -5,84980

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  plast DN250 : 40,4*1,1*(2,16-0,125-0,25-0,3-0,55) 41,55140

  2,5*(2,5-1,1)*(2,47-0,15-0,1-0,55)*1 5,84500

  Š (KK III/4151)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,47-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,55)*1 -1,20160

  rekonstrukce UV : 

  plast DN150 : 

  1,0*1,3*(2,0-0,115-0,15-0,3-0,55) 1,15050

  1,0*1,1*(2,0-0,115-0,15-0,3-0,55) 0,97350

  UV : 

  1,8*1,8*(1,7-0,1-0,55)*1 3,40200

  1,6*1,6*(1,7-0,1-0,55)*1 2,68800

  UV (KK III/4151) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,55)*2 -0,65460

  stoka E1 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 1,8*1,3*(4,02-0,13-0,3-0,3-0,55) 6,41160

  stoka E2 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 4,8*1,1*(2,48-0,125-0,25-0,3-0,55) 6,62640

  stoka E3 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 28,5*1,3*(2,87-0,1-0,299-0,3-0,55) 60,05810

  2,7*(2,7-1,3)*(3,08-0,15-0,1-0,55)*2 17,23680

  Š (KK III/4151)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,08-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*2 -3,81850

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  2,3*1,3*(2,4-0,1-0,299-0,3-0,55) 3,44150

  2,7*(2,7-1,3)*(2,74-0,15-0,1-0,55)*1 7,33320

  265,0*1,1*(2,38-0,1-0,299-0,3-0,55) 329,68650

  2,5*(2,5-1,1)*(2,74-0,15-0,1-0,55)*6 40,74000

  Š (KK II/415)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,74-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,55)*7 -10,49070

  stoka G1.1.1 : 

  KK-asfalt (III/39612) : 

  87,3*1,3*(2,82-0,1-0,299-0,3-0,48) 186,23710

  3,9*(3,3-1,3)*(2,98-0,15-0,1-0,48)*1 17,55000

  2,7*(2,7-1,3)*(2,98-0,15-0,1-0,48)*2 17,01000

  223,0*1,1*(2,36-0,1-0,299-0,3-0,48) 289,69930

  2,5*(2,5-1,1)*(2,98-0,15-0,1-0,48)*5 39,37500

  Š (KK III/39612)-KT DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,98-0,15-0,1-0,1-0,299-0,3-0,48)*8 -14,98430

  Mezisoučet 1 646,99860

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

528/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 1647,0*1,01*1,1 1 829,81700

57 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 2 959,84843 140,00 414 378,78 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  asf.plocha : 32,4*1,1*(2,17-0,125-0,25-0,3-0,45) 37,24380

  2,5*(2,5-1,1)*(2,48-0,15-0,1-0,45)*1 6,23000

  Š (asf.plocha) : -3,1416*0,62*0,62*(2,48-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,33440

  vjezd-dl. : 14,7*1,1*(2,13-0,125-0,25-0,3-0,4) 17,05940

  2,5*(2,5-1,1)*(2,47-0,15-0,1-0,4)*1 6,37000

  Š (vjezd-dl.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,47-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,4)*1 -1,38270

  vjezd-bet. : 4,6*1,1*(2,13-0,125-0,25-0,3-0,35) 5,59130

  2,5*(2,5-1,1)*(2,47-0,15-0,1-0,35)*1 6,54500

  Š (vjezd-bet.) : -3,1416*0,62*0,62*(2,47-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,35)*1 -1,44310

  

  stoka E1 : 

  MK-asfalt : 

  plast DN300 : 62,0*1,3*(3,97-0,13-0,3-0,3-0,45) 224,87400

  2,7*(2,7-1,3)*(4,31-0,15-0,1-0,45)*3 40,93740

  Š (MK-asfalt) : -3,1416*0,62*0,62*(4,31-0,15-0,1-0,13-0,3-0,3-0,45)*3 -10,43390

  plast DN250 : 

  11,2*1,3*(2,93-0,125-0,25-0,3-0,45) 26,28080

  10,0*1,1*(2,42-0,125-0,25-0,3-0,45) 14,24500

  

  stoka E2 : 

  MK-asfalt : 11,4*1,1*(2,35-0,125-0,25-0,3-0,45) 15,36150

  asf.plocha : 10,4*1,1*(2,65-0,125-0,25-0,3-0,45) 17,44600

  2,5*(2,5-1,1)*(2,99-0,15-0,1-0,45)*1 8,01500

  Š (asf.plocha) : -3,1416*0,62*0,62*(2,99-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,95030

  vjezd-bet. : 22,3*1,1*(2,55-0,125-0,25-0,3-0,35) 37,40830

  

  stoka E2.1 : 

  MK-asfalt : 

  102,4*1,1*(2,65-0,125-0,25-0,3-0,45) 171,77600

  2,5*(2,5-1,1)*(3,24-0,15-0,1-0,45)*2 17,78000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  48,5*1,3*(3,35-0,125-0,25-0,3-0,45) 140,28630

  2,7*(2,7-1,3)*(3,24-0,15-0,1-0,45)*2 19,20240

  Š (MK-asfalt) : -3,1416*0,62*0,62*(3,24-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*4 -9,00890

  rekonstrukce UV : 

  plast DN150 : 1,0*1,1*(2,0-0,115-0,15-0,3-0,45) 1,08350

  UV : 1,6*1,6*(1,7-0,1-0,45)*1 2,94400

  UV (MK-asfalt) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,45)*1 -0,35850

  asf.plocha : 19,0*1,3*(2,94-0,125-0,25-0,3-0,45) 44,83050

  bet.panely : 8,7*1,3*(2,44-0,125-0,25-0,3-0,35) 16,00370

  2,7*(2,7-1,3)*(2,52-0,15-0,1-0,35)*1 7,25760

  Š (bet.panely)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,52-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,35)*1 -1,50350

  

  stoka E2.1.1 : 

  MK-asfalt : 33,0*1,1*(2,08-0,125-0,25-0,3-0,45) 34,66650

  2,5*(2,5-1,1)*(2,27-0,15-0,1-0,45)*1 5,49500

  Š (MK-asfalt) : -3,1416*0,62*0,62*(2,27-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,08080

  

  stoka F : 

  MK-asfalt : 4,6*1,3*(2,23-0,1-0,299-0,3-0,45) 6,46440

  

  stoka F1 : 

  MK-asfalt : 11,0*1,1*(2,28-0,125-0,25-0,3-0,45) 13,97550

  2,5*(2,5-1,1)*(2,67-0,15-0,1-0,45)*1 6,89500

  Š (MK-asfalt) : -3,1416*0,62*0,62*(2,67-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,56390

  vjezd-bet. : 5,5*1,1*(2,17-0,125-0,25-0,3-0,35) 6,92730

  

  stoka F1.1 : 

  MK-asfalt : 71,0*1,1*(2,24-0,125-0,25-0,3-0,45) 87,08150

  2,5*(2,5-1,1)*(2,57-0,15-0,1-0,45)*3 19,63500

  Š (MK-asfalt) : -3,1416*0,62*0,62*(2,57-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*3 -4,32940

  

  stoka G : 

  MK-asfalt : 

  111,4*1,3*(2,26-0,125-0,25-0,3-0,45) 164,37070

  2,7*(2,7-1,3)*(2,58-0,15-0,1-0,45)*4 28,42560

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  107,0*1,1*(2,23-0,125-0,25-0,3-0,45) 130,05850

  2,5*(2,5-1,1)*(2,58-0,15-0,1-0,45)*3 19,74000

  Š (MK-asfalt) : -3,1416*0,62*0,62*(2,58-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*7 -10,18640

  rekonstrukce UV : 

  plast DN150 : 3,0*1,1*(2,0-0,115-0,15-0,3-0,45) 3,25050

  UV : 1,6*1,6*(1,7-0,1-0,45)*3 8,83200

  UV (MK-asfalt) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,45)*3 -1,07550

  

  stoka G1.1 : 

  MK-asfalt : 

  138,4*1,3*(3,23-0,125-0,25-0,3-0,45) 378,73160

  2,7*(2,7-1,3)*(3,18-0,15-0,1-0,45)*5 46,87200

  123,0*1,1*(2,58-0,125-0,25-0,3-0,45) 196,86150

  2,5*(2,5-1,1)*(3,18-0,15-0,1-0,45)*5 43,40000

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,18-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*10 -21,79770

  rekonstrukce UV : 

  plast DN150 : 2,0*1,3*(2,0-0,115-0,15-0,3-0,45) 2,56100

  UV : 1,8*1,8*(1,7-0,1-0,45)*2 7,45200

  UV (MK-asfalt) : -3,1416*0,315*0,315*(1,7-0,1-0,45)*2 -0,71700

  

  stoka G1.1.1 : 

  MK-asfalt : 0,5*1,3*(3,46-0,1-0,299-0,3-0,45) 1,50220

  

  stoka G1.1.2 : 

  MK-asfalt : 10,3*1,3*(2,88-0,125-0,25-0,3-0,45) 23,49950

  MK-penetr.makadam : 

  24,7*1,3*(2,96-0,125-0,25-0,3-0,45) 58,92190

  2,7*(2,7-1,3)*(3,12-0,15-0,1-0,45)*1 9,14760

  48,0*1,1*(2,78-0,125-0,25-0,3-0,45) 87,38400

  2,5*(2,5-1,1)*(3,12-0,15-0,1-0,45)*1 8,47000

  Š (MK-penetr.) : -3,1416*0,62*0,62*(3,12-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*2 -4,21460

  

  stoka G1.1.3 : 

  MK-asfalt : 7,0*1,1*(2,59-0,125-0,25-0,3-0,45) 11,28050

  vjezd-dl. : 4,0*1,1*(2,63-0,125-0,25-0,3-0,4) 6,84200

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vjezd-bet. : 13,9*1,1*(2,45-0,125-0,25-0,3-0,35) 21,78830

  2,5*(2,5-1,1)*(3,11-0,15-0,1-0,35)*1 8,78500

  Š (vjezd-bet.)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(3,11-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,35)*1 -2,21600

  

  stoka G2 : 

  MK-asfalt : 7,0*1,1*(2,29-0,125-0,25-0,3-0,45) 8,97050

  2,5*(2,5-1,1)*(2,69-0,15-0,1-0,45)*1 6,96500

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,69-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*1 -1,58800

  

  stoka H : 

  MK-asfalt : 

  15,2*1,3*(3,13-0,125-0,25-0,3-0,45) 39,61880

  2,7*(2,7-1,3)*(2,86-0,15-0,1-0,45)*2 16,32960

  218,0*1,1*(2,33-0,125-0,25-0,3-0,45) 288,95900

  2,5*(2,5-1,1)*(2,86-0,15-0,1-0,45)*7 52,92000

  Š (MK-asfalt)-plast DN250 : -3,1416*0,62*0,62*(2,86-0,15-0,1-0,125-0,25-0,3-0,45)*9 -16,14000

  

  stoka H1 : 

  MK-asfalt : 4,0*1,3*(2,78-0,125-0,25-0,3-0,45) 8,60600

  Mezisoučet 2 664,13180

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 2664,13*1,01*1,1 2 959,84840

58 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 3 872,43550 150,00 580 865,33 SPCM RTS

obsyp potrubí : 2087,15*1,67*1,1*1,01 3 872,43550

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

59 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 172,00000 20,00 3 440,00 822-1 RTS

chodník-bet.dl. : 

stoka E : 55,9*1,2 67,08000

2,5*(2,5-1,2)*2 6,50000

stoka E1 : 4,0*1,5 6,00000

2,7*(2,7-1,5)*1 3,24000

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

451 852,05
113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

bez odvozu suti na skládku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
13,0*1,2 15,60000

stoka E2 : 3,5*1,2 4,20000

stoka E2.1 : 2,8*1,5 4,20000

stoka F1 : 47,7*1,2 57,24000

2,7*(2,7-1,5)*1 3,24000

2,6*(2,5-1,2)*1 3,38000

stoka G1.1.3 : 1,1*1,2 1,32000

60 113106241R00 ...v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se 

spárami zalitými živicí nebo cementovou maltou

m2 26,10000 20,00 522,00 822-1 RTS

stoka E2.1 : 

bet.panely : 8,7*3,0 26,10000

61 113107121R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy do 100 mm m2 155,18000 80,00 12 414,40 822-1 RTS

štěrkodrť 10cm : 

chodník-asfalt : 155,18 155,18000

62 113107132R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm m2 82,00000 300,00 24 600,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

beton.vjezd : 

stoka E : 4,6*1,1 5,06000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka E2 : 22,3*1,1 24,53000

stoka F1 : 5,5*1,1 6,05000

stoka G1.1.3 : 13,9*1,1 15,29000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

Mezisoučet 57,93000

bet.dl. do CM (10cm)+podkl.bet. (15cm) : 

vjezd-beton.dl. : 

stoka E : 14,7*1,1 16,17000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka G1.1.3 : 4,0*1,1 4,40000

Mezisoučet 24,07000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

bez odvozu suti na skládku

113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
63 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 1 634,48000 10,00 16 344,80 822-1 RTS

ŠP - 15cm : 

MK-asfalt : 1463,51 1 463,51000

asf.plocha : 78,78 78,78000

MK-penetrační makadam : 92,19 92,19000

64 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 1 902,46000 15,00 28 536,90 822-1 RTS

ŠMC - 20cm : 

MK-asfalt : 1463,51 1 463,51000

asf.plocha : 78,78 78,78000

štěrk - 20cm : 

MK-penetrační makadam : 92,19 92,19000

štěrkodrť - 15cm : 

beton.vjezd : 57,93 57,93000

vjezd-beton.dl. : 24,07 24,07000

Mezisoučet 1 716,48000

štěrk - 15cm : 

bet.panely : 

stoka E2.1 : 8,7*1,3 11,31000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

Mezisoučet 15,09000

štěrk - 15cm : 

štěrk : 

stoka E1 : 8,1*1,3 10,53000

Mezisoučet 10,53000

štěrkodrť - 15cm : 

chodník-bet.dl. : 

stoka E : 55,9*1,1 61,49000

2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

stoka E1 : 4,0*1,3 5,20000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

13,0*1,1 14,30000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2 : 3,5*1,1 3,85000

stoka E2.1 : 2,8*1,3 3,64000

stoka F1 : 47,7*1,1 52,47000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,6*(2,5-1,1)*1 3,64000

stoka G1.1.3 : 1,1*1,1 1,21000

Mezisoučet 160,36000

65 113107224R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 1 128,82000 30,00 33 864,60 822-1 RTS

ŠD 22 cm + MZK 16cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 417,9 417,90000

KK-asfalt (II/415) : 319,27 319,27000

Mezisoučet 737,17000

štěrk - 40cm : 

KK-asfalt (III/39612) : 

stoka G1.1.1 : 

87,3*1,3 113,49000

3,9*(3,3-1,3)*1 7,80000

2,7*(2,7-1,3)*2 7,56000

223,0*1,1 245,30000

2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

Mezisoučet 391,65000

66 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 62,00000 30,00 1 860,00 822-1 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E : 6,0+30,0 36,00000

stoka E1 : 12,0 12,00000

stoka E2 : 2,0 2,00000

stoka E2.1 : 2,0 2,00000

stoka F1 : 4,0 4,00000

stoka G : 2,0 2,00000

stoka G1.1 : 2,0 2,00000

113 20 Vytrhání obrub

bez odvozu suti na skládku

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka G1.1.3 : 2,0 2,00000

67 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 543,31470 30,00 46 299,44 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

60,61,62,63,64,65, : 

Součet: : 1543.31470 1 543,31470

68 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 21 606,40580 6,00 129 638,43 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

60,61,62,63,64,65, : 

Součet: : 21606.40580 21 606,40580

69 979990001R00 ...stavební suti t 1 543,31470 100,00 154 331,47 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

60,61,62,63,64,65, : 

Součet: : 1543.31470 1 543,31470

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

70 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 92,19000 70,00 6 453,30 822-1 RTS

pen.makadam - 10cm : 

MK-penetrační makadam : 

stoka G1.1.2 : 

24,7*1,3 32,11000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

48,0*1,1 52,80000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

71 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 1 542,29000 10,00 15 422,90 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

stoka E1 : 62,0*1,3 80,60000

2,7*(2,7-1,3)*3 11,34000

11,2*1,3 14,56000

10,0*1,1 11,00000

stoka E2 : 11,4*1,1 12,54000

stoka E2.1 : 102,4*1,1 112,64000

2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

286 185,12
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
48,5*1,3 63,05000

2,7*(2,7-1,3)*2 7,56000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*1,1 1,10000

UV : 1,6*1,6*1 2,56000

stoka E2.1.1 : 33,0*1,1 36,30000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka F : 4,6*1,3 5,98000

stoka F1 : 11,0*1,1 12,10000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka F1.1 : 71,0*1,1 78,10000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

stoka G : 111,4*1,3 144,82000

2,7*(2,7-1,3)*4 15,12000

107,0*1,1 117,70000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 3,0*1,1 3,30000

UV : 1,6*1,6*3 7,68000

stoka G1.1 : 138,4*1,3 179,92000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

123,0*1,1 135,30000

2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 2,0*1,3 2,60000

UV : 1,8*1,8*2 6,48000

stoka G1.1.1 : 0,5*1,3 0,65000

stoka G1.1.2 : 10,3*1,3 13,39000

stoka G1.1.3 : 7,0*1,1 7,70000

stoka G2 : 7,0*1,1 7,70000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka H : 15,2*1,3 19,76000

2,7*(2,7-1,3)*2 7,56000

218,0*1,1 239,80000

2,5*(2,5-1,1)*7 24,50000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

537/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka H1 : 4,0*1,3 5,20000

Mezisoučet 1 463,51000

asf.plocha : 

stoka E : 32,4*1,1 35,64000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka E2 : 10,4*1,1 11,44000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka E2.1 : 19,0*1,3 24,70000

Mezisoučet 78,78000

72 113107243R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 892,35000 25,00 22 308,75 822-1 RTS

OK 8 cm + ACL 5cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 

stoka E : 

plast DN300 : 1,9*1,3 2,47000

KT DN300 : 90,9*1,3 118,17000

3,2*(3,2-1,3)*2 12,16000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

KT DN250 : 144,5*1,1 158,95000

2,5*(2,5-1,1)*4 14,00000

plast DN250 : 40,4*1,1 44,44000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 

1,0*1,3 1,30000

1,0*1,1 1,10000

UV : 

1,8*1,8*1 3,24000

1,6*1,6*1 2,56000

stoka E1 : 

plast DN300 : 1,8*1,3 2,34000

stoka E2 : 4,8*1,1 5,28000

stoka E3 : 28,5*1,3 37,05000

2,7*(2,7-1,3)*2 7,56000

Mezisoučet 417,90000

KK-asfalt (II/415) : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F : 

2,3*1,3 2,99000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

265,0*1,1 291,50000

2,5*(2,5-1,1)*6 21,00000

Mezisoučet 319,27000

litý asf. 3cm + OK 10cm : 

chodník-asfalt : 

stoka G1.1 : 98,8*1,3 128,44000

2,8*(2,7-1,3)*2 7,84000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

Mezisoučet 155,18000

73 113151313R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 40 mm

m2 1 540,79500 20,00 30 815,90 822-1 RTS

ACO 4cm : 

KK-asfalt (III/4151) : 

stoka E : 

typ I : 

plast DN300 : 1,9*(1,0+1,3+0,45) 5,22500

KT DN300 : 90,9*(1,0+1,3+0,45) 249,97500

(3,2*(3,2-1,3)+(3,2-1,3)*0,45*2)/2*2 7,79000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,45*2)/2*1 2,52000

KT DN250 : 144,5*(1,0+1,1+0,45) 368,47500

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,45*2)/2*4 9,52000

plast DN250 : 40,4*(1,0+1,1+0,45) 103,02000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,45*2)/2*1 2,38000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 

viz.stoka E : 1,0*1,3*0

viz.stoka E : 1,0*1,1*0

UV : 

viz.stoka E : 1,8*1,8*1*0

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz.stoka E : 1,6*1,6*1*0

stoka E1 : 

viz.stoka E : 1,8*1,3*0

stoka E2 : 

příčný zásah : 4,8*(0,45+1,1+0,45) 9,60000

stoka E3 : 

typ I : 

28,5*(1,0+1,3+0,45) 78,37500

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,45*2)/2*2 5,04000

Mezisoučet 841,92000

SMA 4cm : 

KK-asfalt (II/415) : 

stoka F : 

typ I : 

2,3*(1,0+1,3+0,45) 6,32500

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,45*2)/2*1 2,52000

265,0*(1,0+1,1+0,45) 675,75000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,45*2)/2*6 14,28000

Mezisoučet 698,87500

74 113151314R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

m2 2 044,09000 25,00 51 102,25 822-1 RTS

AB - 5cm : 

MK-asfalt - vč.rozšíření 20cm na každou stranu : 

stoka E1 : 62,0*(1,3+0,2*2) 105,40000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*3 13,02000

11,2*(1,3+0,2*2) 19,04000

10,0*(1,1+0,2*2) 15,00000

stoka E2 : 11,4*(1,1+0,2*2) 17,10000

stoka E2.1 : 102,4*(1,1+0,2*2) 153,60000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*2 8,12000

48,5*(1,3+0,2*2) 82,45000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*2 8,68000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*(1,1+0,2*2) 1,50000

UV : (1,6+0,2*2)*(1,6+0,2*2)*1 4,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1.1 : 33,0*(1,1+0,2*2) 49,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*1 4,06000

stoka F : 

MK-asfalt : 4,6*(1,3+0,2*2) 7,82000

stoka F1 : 11,0*(1,1+0,2*2) 16,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*1 4,06000

stoka F1.1 : 71,0*(1,1+0,2*2) 106,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*3 12,18000

stoka G : 111,4*(1,3+0,2*2) 189,38000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*4 17,36000

107,0*(1,1+0,2*2) 160,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*3 12,18000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 3,0*(1,1+0,2*2) 4,50000

UV : (1,6+0,2*2)*(1,6+0,2*2)*3 12,00000

stoka G1.1 : 138,4*(1,3+0,2*2) 235,28000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*5 21,70000

123,0*(1,1+0,2*2) 184,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*5 20,30000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 2,0*(1,3+0,2*2) 3,40000

UV : (1,8+0,2*2)*(1,8+0,2*2)*2 9,68000

stoka G1.1.1 : 0,5*(1,3+0,2*2) 0,85000

stoka G1.1.2 : 10,3*(1,3+0,2*2) 17,51000

stoka G1.1.3 : 7,0*(1,1+0,2*2) 10,50000

stoka G2 : 7,0*(1,1+0,2*2) 10,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*1 4,06000

stoka H : 15,2*(1,3+0,2*2) 25,84000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*2 8,68000

218,0*(1,1+0,2*2) 327,00000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*7 28,42000

stoka H1 : 4,0*(1,3+0,2*2) 6,80000

Mezisoučet 1 939,47000

asf.plocha : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E : 32,4*(1,1+0,2*2) 48,60000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*1 4,06000

stoka E2 : 10,4*(1,1+0,2*2) 15,60000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*1 4,06000

stoka E2.1 : 19,0*(1,3+0,2*2) 32,30000

Mezisoučet 104,62000

75 113151317R00 ...povrch živičný, plochy přes 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 

mm s překážkami v trase, tloušťky 80 mm

m2 520,49000 48,00 24 983,52 822-1 RTS

ACO 8cm : 

KK-asfalt (III/39612) : 

vč.rozšíření 20cm na každou stranu : 

stoka G1.1.1 : 

87,3*(1,3+0,2*2) 148,41000

(3,9*(3,3-1,3)+(3,3-1,3)*0,2*2)*1 8,60000

(2,7*(2,7-1,3)+(2,7-1,3)*0,2*2)*2 8,68000

223,0*(1,1+0,2*2) 334,50000

(2,5*(2,5-1,1)+(2,5-1,1)*0,2*2)*5 20,30000

76 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 696,38401 30,00 20 891,52 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

70,71,72,73,74,75, : 

Součet: : 696.38401 696,38400

77 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 9 749,37614 6,00 58 496,26 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

70,71,72,73,74,75, : 

Součet: : 9749.37614 9 749,37610

78 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 696,38401 80,00 55 710,72 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

70,71,72,73,74,75, : 

Součet: : 696.38401 696,38400

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

79 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 1 624,30000 10,00 16 243,00 827-1 RTS

drenáž : 

212 75-3 Plastové drenážní trubky

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

283 338,05
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E : 218,9 218,90000

stoka E1 : 232,3 232,30000

stoka E3 : 28,5 28,50000

stoka F : 64,0 64,00000

stoka F1 : 107,0-12,7 94,30000

stoka G : 152,0 152,00000

stoka G1 : 82,4 82,40000

stoka G1.1 : 340,3 340,30000

stoka G1.1.1 : 199,6 199,60000

stoka H : 53,0 53,00000

stoka H1 : 159,0 159,00000

80 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 3 940,51000 10,00 39 405,10 800-2 RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 

stoka E : 122,9*(1,3+0,4)*2 417,86000

stoka E1 : 202,3*(1,3+0,4)*2 687,82000

stoka E3 : 28,5*(1,3+0,4)*2 96,90000

stoka F : 16,0*(1,3+0,4)*2 54,40000

stoka F1 : 47,5*(1,3+0,4)*2 161,50000

stoka G : 117,0*(1,3+0,4)*2 397,80000

stoka G1 : 82,4*(1,3+0,4)*2 280,16000

stoka G1.1 : 270,8*(1,3+0,4)*2 920,72000

stoka G1.1.1 : (110,6-22,8)*(1,3+0,4)*2 298,52000

stoka H : 18,0*(1,3+0,4)*2 61,20000

stoka H1 : 63,0*(1,3+0,4)*2 214,20000

Mezisoučet 3 591,08000

drenáž (geotextilie 300g/m2) : 

stoka E (KT DN250) : (218,9-122,9)*1,1*0

stoka E1 : (232,3-202,3)*1,1 33,00000

stoka F (KT DN250) : (64,0-16,0)*1,1*0

stoka F1 : (107,0-47,5-12,7)*1,1 51,48000

stoka G : (152,0-117,0)*1,1 38,50000

stoka G1.1 : 

(300,3-270,8)*1,3 38,35000

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie

v rýze nebo v zářezu se stěnami
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(340,3-300,3)*1,1 44,00000

stoka G1.1.1 (KT DN250) : (199,6-110,6)*1,1*0

stoka H : (53,0-18,0)*1,1 38,50000

stoka H1 : (159,0-63,0)*1,1 105,60000

Mezisoučet 349,43000

81 289971211R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m m2 1 373,06000 10,00 13 730,60 800-2 RTS

stabilizace ZS : 

vyztužení geomříží : 

stoka E : 122,9*1,3 159,77000

stoka E1 : 202,3*1,3 262,99000

stoka E3 : 28,5*1,3 37,05000

stoka F : 16,0*1,3 20,80000

stoka F1 : 47,5*1,3 61,75000

stoka G : 117,0*1,3 152,10000

stoka G1 : 82,4*1,3 107,12000

stoka G1.1 : 270,8*1,3 352,04000

stoka G1.1.1 : (110,6-22,8)*1,3 114,14000

stoka H : 18,0*1,3 23,40000

stoka H1 : 63,0*1,3 81,90000

82 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 1 673,02900 15,00 25 095,44 SPCM RTS

drenáž : 1624,3*1,03 1 673,02900

83 69310210R geomříž dvouosá; plošná hmotnost 200 g/m2; pevnost v tahu - podélně 20,0 kN/m; pevnost v tahu 

- příčně 20,0 kN/m; velikost oka 39 x 39 mm

m2 1 400,52120 80,00 112 041,70 SPCM RTS

stabilizace ZS : 

vyztužení geomříží : 1373,06*1,02 1 400,52120

84 69365034R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 1,60 

mm

m2 356,41860 10,00 3 564,19 SPCM RTS

drenáž (geotextilie 300g/m2) : 349,43*1,02 356,41860

85 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 3 662,90160 20,00 73 258,03 SPCM RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 3591,08*1,02 3 662,90160

Díl: 26 Vrty
86 264000070T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.6,0 m kus 12,00000 5 500,00 66 000,00 Vlastní

289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu

min.215 g/m2

121 000,00

hydrovrt
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka E : 7 7,00000

stoka E1 : 5 5,00000

87 264000071T00 Hloubkové odvodnění - vrt hl.5,0 m kus 22,00000 2 500,00 55 000,00 Vlastní

stoka E3 : 1 1,00000

stoka F : 2 2,00000

stoka F1 : 1 1,00000

stoka G : 4 4,00000

stoka G1 : 4 4,00000

stoka G1.1 : 9 9,00000

stoka G1.1.1 : 1 1,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

88 329311115R00 Konstrukce ostatní z bet.prostého V12 T100 C25/30 m3 11,29333 2 600,00 29 362,66 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

stoka HP3 : 

bet.prahy : (2,5+2,54)*0,4*0,6*2 2,41920

obetonování : 1,8*1,0*1,0-3,1416*0,125*0,125*1,8 1,71160

stoka HP3.1 : 

bet.prahy : (2,25+2,31)*0,4*0,6*2 2,18880

- vrt průměr DN400 dl.5,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

- zrušení vrtu

- čerpání

- plastový poklop vrtu

- vrt průměr DN400 dl.6,0 m, vystrojený plnou a perforovanou zárubnicí z PVC DN200 s příčnou perforací tl.2 mm

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.2-4 mm

beton C30/37

- rezervní dieselagregát s dostatečným výkonem

- čerpání

55 100,36
329 31 Konstrukce ostatních staveb z BP vodostavebního

- rezervní dieselagregát s dostatečným výkonem

- zrušení vrtu

hydrovrt

- mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnice vyplněno tříděným křemitým obsypem fr.2-4 mm

- plastový poklop vrtu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
obetonování : 1,8*1,0*1,0-3,1416*0,125*0,125*1,8 1,71160

stoka HP3.2 : 

bet.prahy : (1,5+1,73)*0,4*0,6*2 1,55040

obetonování : 1,8*1,0*1,0-3,1416*0,125*0,125*1,8 1,71160

89 329351010R00 Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 41,59200 350,00 14 557,20 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

stoka HP3 : 

bet.prahy : (2,5+2,54)*0,6*2*2 12,09600

obetonování : 1,8*1,0*2 3,60000

stoka HP3.1 : 

bet.prahy : (2,25+2,31)*0,6*2*2 10,94400

obetonování : 1,8*1,0*2 3,60000

stoka HP3.2 : 

bet.prahy : (1,5+1,73)*0,6*2*2 7,75200

obetonování : 1,8*1,0*2 3,60000

90 329352010R00 Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných m2 41,59000 150,00 6 238,50 832-1 RTS

91 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 7,00000 100,00 700,00 801-5 RTS

příloha D.VZ.16 : 

překop toku : 

stoka E1 : 2 2,00000

stoka F1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 2 2,00000

příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet v nezpevněných plochách : 

stoka HP3.2 : 1 1,00000

trubkových nebo profilovaných

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

329 35 Obednění a odbednění ostatních konstrukcí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
92 55342309T Orientační sloupek 1750/48x1,5mm vč.záslepky z oc.plechu a nátěru odolávájícímu vlivu 

povětrnosti

kus 7,07000 600,00 4 242,00 Vlastní

příloha D.VZ.16 : 

překop toku : 

stoka E1 : 2*1,01 2,02000

stoka F1 : 2*1,01 2,02000

stoka G1.1 : 2*1,01 2,02000

příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet v nezpevněných plochách : 

stoka HP3.2 : 1*1,01 1,01000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

93 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 90,85950 600,00 54 515,70 827-1 RTS

drenáž : 

stoka E : (218,9-122,9)*1,1*0,15 15,84000

stoka E1 : (232,3-202,3)*1,1*0,15 4,95000

stoka F : (64,0-16,0)*1,1*0,15 7,92000

stoka F1 : (107,0-47,5-12,7)*1,1*0,15 7,72200

stoka G : (152,0-117,0)*1,1*0,15 5,77500

stoka G1.1 : 

(300,3-270,8)*1,3*0,15 5,75250

(340,3-300,3)*1,1*0,15 6,60000

stoka G1.1.1 : (199,6-110,6)*1,1*0,15 14,68500

stoka H : (53,0-18,0)*1,1*0,15 5,77500

stoka H1 : (159,0-63,0)*1,1*0,15 15,84000

94 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 535,67575 500,00 267 837,88 827-1 RTS

stoka E : 

plast DN300 : 29,0*1,3*0,13 4,90100

plast DN250 : 148,0*1,1*0,125 20,35000

Š : 2,7*2,7*0,15*3 3,28050

Š : 2,5*2,5*0,15*10 9,37500

Sp DN1500 : 3,2*3,2*0,15*2 3,07200

rekonstrukce UV : 

1 046 167,63
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN150 : 

1,0*1,3*0,115 0,14950

1,0*1,1*0,115 0,12650

UV : 

1,8*1,8*0,1*1 0,32400

1,6*1,6*0,1*1 0,25600

stoka E1 : 

plast DN300 : 73,0*1,3*0,13 12,33700

plast DN250 : 

129,3*1,3*0,125 21,01130

307,0*1,1*0,125 42,21250

Š : 2,7*2,7*0,15*10 10,93500

Š : 2,5*2,5*0,15*9 8,43750

stoka E2 : 

plast DN250 : 191,0*1,1*0,125 26,26250

Š : 2,5*2,5*0,15*6 5,62500

stoka E2.1 : 

plast DN250 : 

114,5*1,1*0,125 15,74380

79,0*1,3*0,125 12,83750

Š : 2,5*2,5*0,15*2 1,87500

Š : 2,7*2,7*0,15*3 3,28050

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*1,1*0,115 0,12650

UV : 1,6*1,6*0,1*1 0,25600

stoka E2.1.1 : 

plast DN250 : 33,0*1,1*0,125 4,53750

Š : 2,5*2,5*0,15*1 0,93750

stoka E3 : 

Š : 2,7*2,7*0,15*2 2,18700
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka F : 

Š : 2,7*2,7*0,15*2 2,18700

Š : 2,5*2,5*0,15*6 5,62500

stoka F1 : 

plast DN250 : 

47,5*1,3*0,125 7,71880

(165,5-12,7)*1,1*0,125 21,01000

Š : 2,7*2,7*0,15*3 3,28050

Š : 2,5*2,5*0,15*6 5,62500

Sp DN1200 : 2,9*2,9*0,15*1 1,26150

stoka F1.1 : 

plast DN250 : 71,0*1,1*0,125 9,76250

Š : 2,5*2,5*0,15*3 2,81250

stoka G : 

plast DN250 : 

117,0*1,3*0,125 19,01250

107,0*1,1*0,125 14,71250

Š : 2,7*2,7*0,15*5 5,46750

Š : 2,5*2,5*0,15*3 2,81250

Š mon.dno : 2,9*2,9*0,15*1 1,26150

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 3,0*1,1*0,115 0,37950

UV : 1,6*1,6*0,1*3 0,76800

stoka G1 : 

plast DN250 : 82,4*1,3*0,125 13,39000

Š : 2,7*2,7*0,15*4 4,37400

Š mon.dno : 2,9*2,9*0,15*1 1,26150

stoka G1.1 : 

plast DN250 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(300,3-16,6)*1,3*0,125 46,10130

123,0*1,1*0,125 16,91250

Š : 2,7*2,7*0,15*13 14,21550

Š : 2,5*2,5*0,15*5 4,68750

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 2,0*1,3*0,115 0,29900

UV : 1,8*1,8*0,1*2 0,64800

stoka G1.1.1 : 

Š : 2,7*2,7*0,15*3 3,28050

Š : 2,5*2,5*0,15*5 4,68750

stoka G1.1.2 : 

plast DN250 : 

35,0*1,3*0,125 5,68750

48,0*1,1*0,125 6,60000

Š : 2,7*2,7*0,15*1 1,09350

Š : 2,5*2,5*0,15*1 0,93750

stoka G1.1.3 : 

plast DN250 : 85,0*1,1*0,125 11,68750

Š : 2,5*2,5*0,15*3 2,81250

stoka G2 : 

plast DN250 : 7,0*1,1*0,125 0,96250

Š : 2,5*2,5*0,15*1 0,93750

stoka H : 

plast DN250 : 

18,0*1,3*0,125 2,92500

218,0*1,1*0,125 29,97500

Š : 2,7*2,7*0,15*2 2,18700

Š : 2,5*2,5*0,15*7 6,56250

stoka H1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN250 : 

63,0*1,3*0,125 10,23750

110,0*1,1*0,125 15,12500

Š : 2,7*2,7*0,15*2 2,18700

Š : 2,5*2,5*0,15*3 2,81250

stoka HP3 : 

plast DN250 : 7,0*1,1*0,125 0,96250

atyp.Š : 2,7*2,7*0,15*1 1,09350

stoka HP3.1 : 

plast DN250 : 7,0*1,1*0,125 0,96250

atyp.Š : 2,7*2,7*0,15*1 1,09350

stoka HP3.2 : 

plast DN250 : 9,0*1,1*0,125 1,23750

atyp.Š : 2,7*2,7*0,15*1 1,09350

propoj v ČOV : 

plast DN250 : 3,5*1,1*0,125 0,48130

Š : 2,5*2,5*0,15*1 0,93750

Š mon.dno : 2,7*2,7*0,15*1 1,09350

95 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 549,22400 500,00 274 612,00 827-1 Vlastní

stabilizace ZS : 

stoka E : 122,9*1,3*0,4 63,90800

stoka E1 : 202,3*1,3*0,4 105,19600

stoka E3 : 28,5*1,3*0,4 14,82000

stoka F : 16,0*1,3*0,4 8,32000

stoka F1 : 47,5*1,3*0,4 24,70000

stoka G : 117,0*1,3*0,4 60,84000

stoka G1 : 82,4*1,3*0,4 42,84800

stoka G1.1 : 270,8*1,3*0,4 140,81600

stoka G1.1.1 : (110,6-22,8)*1,3*0,4 45,65600

stoka H : 18,0*1,3*0,4 9,36000

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka H1 : 63,0*1,3*0,4 32,76000

96 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 182,00000 90,00 16 380,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

63/4 : 

stoka E : 3 3,00000

stoka E1 : 2 2,00000

stoka E2.1 : 1 1,00000

stoka F : 1 1,00000

stoka F1 : 2 2,00000

stoka F1.1 : 1 1,00000

stoka G : 5 5,00000

stoka G1 : 1 1,00000

stoka G1.1 : 1 1,00000

stoka G1.1.1 : 1 1,00000

stoka H1 : 1 1,00000

63/6 : 

stoka E : 2 2,00000

stoka E1 : 3 3,00000

stoka E2 : 2 2,00000

stoka E2.1 : 2 2,00000

stoka F1 : 3 3,00000

stoka F1.1 : 2 2,00000

stoka G : 1 1,00000

stoka G1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 6 6,00000

stoka G1.1.1 : 3 3,00000

stoka G2 : 1 1,00000

stoka  H : 2 2,00000

stoka H1 : 1 1,00000

63/8 : 

stoka E : 7 7,00000

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E1 : 9 9,00000

stoka E3 : 2 2,00000

stoka F : 7 7,00000

stoka F1 : 5 5,00000

stoka G : 2 2,00000

stoka G1 : 1 1,00000

stoka G1.1 : 8 8,00000

stoka G1.1.1 : 4 4,00000

stoka G1.1.2 : 1 1,00000

stoka G1.1.3 : 1 1,00000

stoka  H : 4 4,00000

stoka H1 : 3 3,00000

63/10 : 

stoka E : 11 11,00000

stoka E1 : 15 15,00000

stoka E2 : 4 4,00000

stoka E2.1 : 2 2,00000

stoka E3 : 1 1,00000

stoka F : 5 5,00000

stoka F1 : 8 8,00000

stoka G : 3 3,00000

stoka G1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 12 12,00000

stoka G1.1.1 : 5 5,00000

stoka G1.1.2 : 1 1,00000

stoka G1.1.3 : 1 1,00000

stoka G2 : 1 1,00000

stoka  H : 4 4,00000

stoka H1 : 4 4,00000

97 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 42,00000 110,00 4 620,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

63/12 : 

stoka E : 4 4,00000

stoka E1 : 5 5,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2 : 5 5,00000

stoka E2.1 : 4 4,00000

stoka E2.1.1 : 2 2,00000

stoka F : 6 6,00000

stoka F1 : 2 2,00000

stoka G : 1 1,00000

stoka G1.1 : 5 5,00000

stoka G1.1.3 : 3 3,00000

stoka  H : 4 4,00000

stoka H1 : 1 1,00000

98 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 34,72400 1 900,00 65 975,60 827-1 RTS

stoka E : 

Š : 1,7*1,7*0,1*3 0,86700

Š : 1,5*1,5*0,1*10 2,25000

Sp DN1500 : 2,2*2,2*0,1*2 0,96800

stoka E1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*10 2,89000

Š : 1,5*1,5*0,1*9 2,02500

stoka E2 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*6 1,35000

stoka E2.1 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*2 0,45000

Š : 1,7*1,7*0,1*3 0,86700

stoka E2.1.1 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500

stoka E3 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*2 0,57800

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F : 

Š : 1,7*1,7*0,1*2 0,57800

Š : 1,5*1,5*0,1*6 1,35000

stoka F1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*3 0,86700

Š : 1,5*1,5*0,1*6 1,35000

Sp DN1200 : 1,9*1,9*0,1*1 0,36100

stoka F1.1 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

stoka G : 

Š : 1,7*1,7*0,1*5 1,44500

Š : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

Š mon.dno : 1,9*1,9*0,1*1 0,36100

stoka G1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*4 1,15600

Š mon.dno : 1,9*1,9*0,1*1 0,36100

stoka G1.1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*13 3,75700

Š : 1,5*1,5*0,1*5 1,12500

stoka G1.1.1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*3 0,86700

Š : 1,5*1,5*0,1*5 1,12500

stoka G1.1.2 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

Š : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500

stoka G1.1.3 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

stoka G2 : 

Š : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500

stoka H : 

Š : 1,7*1,7*0,1*2 0,57800

Š : 1,5*1,5*0,1*7 1,57500

stoka H1 : 

Š : 1,7*1,7*0,1*2 0,57800

Š : 1,5*1,5*0,1*3 0,67500

stoka HP3 : 

atyp.Š : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

stoka HP3.1 : 

atyp.Š : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

stoka HP3.2 : 

atyp.Š : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

propoj v ČOV : 

Š : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500

Š mon.dno : 1,7*1,7*0,1*1 0,28900

99 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 161,93080 2 000,00 323 861,60 827-1 RTS

KT DN300 - sedlo 120° : 

stoka E : 90,9*(1,3*0,189-0,1775*0,1775*0,6142) 20,57510

KT DN250 - sedlo 120° : 

stoka E : 144,5*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 25,83260

stoka E3 : 28,5*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 6,09250

stoka F : 

16,0*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 3,42040

265,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 47,37470

stoka G1.1.1 : 

(110,6-22,8)*(1,3*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 18,76920
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
223,0*(1,1*0,175-0,1495*0,1495*0,6142) 39,86630

100 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 19,19000 130,00 2 494,70 Vlastní

Začátek provozního součtu

  63/4 : 

  stoka E : 3 3,00000

  stoka E1 : 2 2,00000

  stoka E2.1 : 1 1,00000

  stoka F : 1 1,00000

  stoka F1 : 2 2,00000

  stoka F1.1 : 1 1,00000

  stoka G : 5 5,00000

  stoka G1 : 1 1,00000

  stoka G1.1 : 1 1,00000

  stoka G1.1.1 : 1 1,00000

  stoka H1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 19,00000

Konec provozního součtu

63/4 : 19*1,01 19,19000

101 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 30,30000 155,00 4 696,50 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/6 : 

  stoka E : 2 2,00000

  stoka E1 : 3 3,00000

  stoka E2 : 2 2,00000

  stoka E2.1 : 2 2,00000

  stoka F1 : 3 3,00000

  stoka F1.1 : 2 2,00000

  stoka G : 1 1,00000

  stoka G1 : 2 2,00000

  stoka G1.1 : 6 6,00000

  stoka G1.1.1 : 3 3,00000

  stoka G2 : 1 1,00000

  stoka  H : 2 2,00000

  stoka H1 : 1 1,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Mezisoučet 30,00000

Konec provozního součtu

63/6 : 30*1,01 30,30000

102 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 54,54000 160,00 8 726,40 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/8 : 

  stoka E : 7 7,00000

  stoka E1 : 9 9,00000

  stoka E3 : 2 2,00000

  stoka F : 7 7,00000

  stoka F1 : 5 5,00000

  stoka G : 2 2,00000

  stoka G1 : 1 1,00000

  stoka G1.1 : 8 8,00000

  stoka G1.1.1 : 4 4,00000

  stoka G1.1.2 : 1 1,00000

  stoka G1.1.3 : 1 1,00000

  stoka  H : 4 4,00000

  stoka H1 : 3 3,00000

  Mezisoučet 54,00000

Konec provozního součtu

63/8 : 54*1,01 54,54000

103 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 79,79000 175,00 13 963,25 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/10 : 

  stoka E : 11 11,00000

  stoka E1 : 15 15,00000

  stoka E2 : 4 4,00000

  stoka E2.1 : 2 2,00000

  stoka E3 : 1 1,00000

  stoka F : 5 5,00000

  stoka F1 : 8 8,00000

  stoka G : 3 3,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

558/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka G1 : 2 2,00000

  stoka G1.1 : 12 12,00000

  stoka G1.1.1 : 5 5,00000

  stoka G1.1.2 : 1 1,00000

  stoka G1.1.3 : 1 1,00000

  stoka G2 : 1 1,00000

  stoka  H : 4 4,00000

  stoka H1 : 4 4,00000

  Mezisoučet 79,00000

Konec provozního součtu

63/10 : 79*1,01 79,79000

104 59224349.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 42,42000 200,00 8 484,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  63/12 : 

  stoka E : 4 4,00000

  stoka E1 : 5 5,00000

  stoka E2 : 5 5,00000

  stoka E2.1 : 4 4,00000

  stoka E2.1.1 : 2 2,00000

  stoka F : 6 6,00000

  stoka F1 : 2 2,00000

  stoka G : 1 1,00000

  stoka G1.1 : 5 5,00000

  stoka G1.1.3 : 3 3,00000

  stoka  H : 4 4,00000

  stoka H1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 42,00000

Konec provozního součtu

63/12 : 42*1,01 42,42000

Díl: 46 Zpevněné plochy

105 451311811R00 Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 C 25/30,do 10 cm m2 14,47600 250,00 3 619,00 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

opevnění : 

49 171,98
451 31 Podklad pod dlažbu z betonu vodostavebního
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka HP3 : 2,54*2,2 5,58800

stoka HP3.1 : 2,31*2,2 5,08200

stoka HP3.2 : 1,73*2,2 3,80600

106 463212111R00 Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky m3 12,07580 2 100,00 25 359,18 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

opevnění : 

stoka HP3 : ((2,5+2,85)/2*0,6+(2,85+2,73)/2*0,2)*2,2 4,75860

stoka HP3.1 : ((2,25+2,6)/2*0,6+(2,6+2,48)/2*0,2)*2,2 4,31860

stoka HP3.2 : ((1,5+1,85)/2*0,6+(1,85+1,73)/2*0,2)*2,2 2,99860

107 463212191R00 Příplatek za vypracování líce rovnaniny z lom.kam. m2 13,75000 100,00 1 375,00 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

opevnění : 

stoka HP3 : 2,5*2,2 5,50000

stoka HP3.1 : 2,25*2,2 4,95000

stoka HP3.2 : 1,5*2,2 3,30000

108 465513327R00 Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 30 cm m2 14,47600 1 300,00 18 818,80 832-1 RTS

příloha D.VZ.17 : 

VO : 

opevnění : 

stoka HP3 : 2,54*2,2 5,58800

stoka HP3.1 : 2,31*2,2 5,08200

stoka HP3.2 : 1,73*2,2 3,80600

Díl: 5 Komunikace

109 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 1 128,82000 100,00 112 882,00 822-1 RTS

provizorní oprava KK : 

KK-asfalt (III/4151) : 417,9 417,90000

KK-asfalt (II/415) : 319,27 319,27000

358 443,14

lomařsky upraveného pro dlažbu

564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

463 21 Rovnanina z lomového kamene

465 51 Dlažba z lomového kamene

upraveného, tříděného, jakékoliv tloušťky rovnaniny
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
KK-asfalt (III/39612) : 391,65 391,65000

110 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 818,53712 300,00 245 561,14 822-1 RTS

provizorní oprava KK : 

KK-asfalt (III/4151) : 417,9*0,4*1,93 322,61880

KK-asfalt (II/415) : 319,27*0,4*1,93 246,47640

KK-asfalt (III/39612) : 391,65*0,33*1,93 249,44190

Díl: 8 Trubní vedení

111 831362121R00 ...DN 250 mm m 787,60000 130,00 102 388,00 827-1 RTS

KT DN250 : 

stoka E : 144,5 144,50000

stoka E3 : 28,5 28,50000

stoka F : 281,0 281,00000

stoka G1.1.1 : 333,6 333,60000

112 831372121R00 ...DN 300 mm m 90,90000 140,00 12 726,00 827-1 RTS

KT DN300 : 

stoka E : 90,9 90,90000

113 851601105R00 ...DN 200 mm m 3,00000 180,00 540,00 827-1 RTS

TLT DN200 mm : 

stoka E : 3,0 3,00000

114 871313121R00 ...DN 150 mm m 8,00000 20,00 160,00 827-1 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

rekonstrukce UV : 

přípojka vpusti : 

plast DN150 : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 1,0*2 2,00000

z trub tlakových hrdlových, v otevřeném výkopu,

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

851 6 Montáž potrubí z tvárné litiny s pružným spojem

pro inženýrské sítě, se zhutněním

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

851 61 s pružným spojem

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

831 1 montáž- bez specifikace

3 894 691,60
831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1 (UV3.3) : 1,0*1 1,00000

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 1,0*3 3,00000

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 1,0*2 2,00000

115 871373121R00 ...DN 300 mm m 2 728,00000 30,00 81 840,00 827-1 RTS

plast DN300 : 

stoka E : 29,0 29,00000

stoka E1 : 73,0 73,00000

Mezisoučet 102,00000

plast DN250 : 

stoka E : 148,0 148,00000

stoka E1 : 436,3 436,30000

stoka E2 : 191,0 191,00000

stoka E2.1 : 193,5 193,50000

stoka E2.1.1 : 33,0 33,00000

stoka F1 : 213,0 213,00000

stoka F1.1 : 71,0 71,00000

stoka G : 224,0 224,00000

stoka G1 : 82,4 82,40000

stoka G1.1 : 423,3 423,30000

stoka G1.1.2 : 83,0 83,00000

stoka G1.1.3 : 85,0 85,00000

stoka G2 : 7,0 7,00000

stoka H : 236,0 236,00000

stoka H1 : 173,0 173,00000

stoka HP3 : 7,0 7,00000

stoka HP3.1 : 7,0 7,00000

stoka HP3.2 : 9,0 9,00000

propj v ČOV : 3,5 3,50000

Mezisoučet 2 626,00000

116 877313123R00 ...DN 150 mm kus 24,00000 20,00 480,00 827-1 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

rekonstrukce UV : 

877 35-33 jednoosých

v otevřeném výkopu,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

562/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
přepojení přípojky vpusti : 

koleno 30° plast : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 2*2 4,00000

stoka E2.1 (UV3.3) : 2*1 2,00000

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 2*3 6,00000

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 2*2 4,00000

mater.přechodka : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 1*2 2,00000

stoka E2.1 (UV3.3) : 1*1 1,00000

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 1*3 3,00000

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 1*2 2,00000

117 891372121R00 ...DN 300 mm kus 3,00000 1 200,00 3 600,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 1 1,00000

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 1 1,00000

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 1 1,00000

118 892571111R00 ...do DN 200 mm m 11,00000 15,00 165,00 827-1 RTS

TLT DN200 mm : 

stoka E : 3,0 3,00000

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

rekonstrukce UV : 

přípojka vpusti : 

plast DN150 : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 1,0*2 2,00000

vč. šachet

DN250

891 Montáž kanalizačních šoupátek nebo stavítek

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

vodou nebo vzduchem,

vysekání otvorů pro kotevní šrouby, osazení rámů, kotevních šroubů vodícího zařízení a provedení izolačního nátěru,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1 (UV3.3) : 1,0*1 1,00000

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 1,0*3 3,00000

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 1,0*2 2,00000

119 892581111R00 ...do DN 300 mm m 3 606,50000 20,00 72 130,00 827-1 RTS

plast DN300 : 

stoka E : 29,0 29,00000

stoka E1 : 73,0 73,00000

Mezisoučet 102,00000

plast DN250 : 

stoka E : 148,0 148,00000

stoka E1 : 436,3 436,30000

stoka E2 : 191,0 191,00000

stoka E2.1 : 193,5 193,50000

stoka E2.1.1 : 33,0 33,00000

stoka F1 : 213,0 213,00000

stoka F1.1 : 71,0 71,00000

stoka G : 224,0 224,00000

stoka G1 : 82,4 82,40000

stoka G1.1 : 423,3 423,30000

stoka G1.1.2 : 83,0 83,00000

stoka G1.1.3 : 85,0 85,00000

stoka G2 : 7,0 7,00000

stoka H : 236,0 236,00000

stoka H1 : 173,0 173,00000

stoka HP3 : 7,0 7,00000

stoka HP3.1 : 7,0 7,00000

stoka HP3.2 : 9,0 9,00000

propj v ČOV : 3,5 3,50000

Mezisoučet 2 626,00000

KT DN300 : 

stoka E : 90,9 90,90000

Mezisoučet 90,90000

KT DN250 : 

stoka E : 144,5 144,50000

vč. šachet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E3 : 28,5 28,50000

stoka F : 281,0 281,00000

stoka G1.1.1 : 333,6 333,60000

Mezisoučet 787,60000

120 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 9,00000 500,00 4 500,00 827-1 RTS

TLT DN200 mm : 

stoka E : 1 1,00000

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

rekonstrukce UV : 

přípojka vpusti : 

plast DN150 : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 2 2,00000

stoka E2.1 (UV3.3) : 1 1,00000

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 3 3,00000

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 2 2,00000

121 892583111R00 ...do DN 300 mm úsek 135,00000 500,00 67 500,00 827-1 RTS

stoka E : 

plast DN300 : 2 2,00000

KT DN300 : 2 2,00000

KT DN250 : 4 4,00000

plast DN250 : 6 6,00000

stoka E1 : 

plast DN300 : 4 4,00000

plast DN250 : 15 15,00000

stoka E2 : 

plast DN250 : 6 6,00000

stoka E2.1 : 

plast DN250 : 5 5,00000

stoka E2.1.1 : 

plast DN250 : 1 1,00000

stoka E3 : 

KT DN250 : 2 2,00000

stoka F : 

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
KT DN250 : 8 8,00000

stoka F1 : 

plast DN250 : 10 10,00000

stoka F1.1 : 

plast DN250 : 3 3,00000

stoka G : 

plast DN250 : 9 9,00000

stoka G1 : 

plast DN250 : 5 5,00000

stoka G1.1 : 

plast DN250 : 18 18,00000

stoka G1.1.1 : 

KT DN250 : 8 8,00000

stoka G1.1.2 : 

plast DN250 : 2 2,00000

stoka G1.1.3 : 

plast DN250 : 3 3,00000

stoka G2 : 

plast DN250 : 1 1,00000

stoka H : 

plast DN250 : 9 9,00000

stoka H1 : 

plast DN250 : 5 5,00000

stoka HP3 : 

plast DN250 : 2 2,00000

stoka HP3.1 : 

plast DN250 : 2 2,00000

stoka HP3.2 : 

plast DN250 : 2 2,00000

propj v ČOV : 

plast DN250 : 1 1,00000

122 892800000T00 Kamerové zkoušky vč.vyčistění potrubí před provedením zkoušky m 3 609,50000 10,00 36 095,00 827-1 Vlastní

stoka E : 

TLT DN200 mm : 3,0 3,00000

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
plast DN300 : 29,0 29,00000

KT DN300 : 90,9 90,90000

KT DN250 : 144,5 144,50000

plast DN250 : 148,0 148,00000

stoka E1 : 

plast DN300 : 73,0 73,00000

plast DN250 : 436,3 436,30000

stoka E2 : 

plast DN250 : 191,0 191,00000

stoka E2.1 : 

plast DN250 : 193,5 193,50000

stoka E2.1.1 : 

plast DN250 : 33,0 33,00000

stoka E3 : 

KT DN250 : 28,5 28,50000

stoka F : 

KT DN250 : 281,0 281,00000

stoka F1 : 

plast DN250 : 213,0 213,00000

stoka F1.1 : 

plast DN250 : 71,0 71,00000

stoka G : 

plast DN250 : 224,0 224,00000

stoka G1 : 

plast DN250 : 82,4 82,40000

stoka G1.1 : 

plast DN250 : 423,3 423,30000

stoka G1.1.1 : 

KT DN250 : 333,6 333,60000

stoka G1.1.2 : 

plast DN250 : 83,0 83,00000

stoka G1.1.3 : 

plast DN250 : 85,0 85,00000

stoka G2 : 

plast DN250 : 7,0 7,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka H : 

plast DN250 : 236,0 236,00000

stoka H1 : 

plast DN250 : 173,0 173,00000

stoka HP3 : 

plast DN250 : 7,0 7,00000

stoka HP3.1 : 

plast DN250 : 7,0 7,00000

stoka HP3.2 : 

plast DN250 : 9,0 9,00000

propj v ČOV : 

plast DN250 : 3,5 3,50000

123 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 2,65073 2 550,00 6 759,36 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.5 : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : 

dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

stoka G1 : 

ŠG17 (Š mon.dno) : 

dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : 

dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 

dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 

dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

ŽB C30/37 XA1

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 

dno : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

124 894204161R00 ...z betonu obyčejného C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm m3 0,57432 2 400,00 1 378,37 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 3,1416*0,5*0,5*0,275-3,1416*0,125*0,125/2*1,0 0,19140

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 3,1416*0,5*0,5*0,275-3,1416*0,125*0,125/2*1,0 0,19140

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 3,1416*0,5*0,5*0,275-3,1416*0,125*0,125/2*1,0 0,19140

125 894204161R00 ...z betonu obyčejného C 25/30, průřezu o poloměru do 500 mm m3 0,59494 2 400,00 1 427,86 827-1 RTS

viz.příloha výpis šachet, D.VZ.5 : 

výplňový beton : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : 3,1416*0,5*0,5*0,275-3,1416*0,125*0,125/2*1,0 0,19140

stoka G1 : 

ŠG17 (Š mon.dno) : 3,1416*0,5*0,5*0,275-3,1416*0,125*0,125/2*1,0 0,19140

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : 

dno : 3,1416*0,5*0,5*0,35-3,1416*0,2*0,2/2*1,0 0,21210

126 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 5,51744 2 400,00 13 241,86 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.5 : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : 

stěny : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,8 0,78540

stoka G1 : 

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu

ŽB C30/37 XA1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

Včetně pomocného lešení.

894 20-3 žlaby šachet

beton C30/37 XA1 s čedičovým kamenivem

beton C30/37 XA1

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

569/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ŠG17 (Š mon.dno) : 

stěny : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,8 0,78540

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : 

stěny : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,85 0,83450

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 

stěny : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*1,21 1,18790

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 

stěny : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*0,92 0,90320

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 

stěny : 3,1416*(0,75*0,75-0,5*0,5)*1,04 1,02100

127 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 163,00000 200,00 32 600,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

100/25 : 

stoka E : 4 4,00000

stoka E1 : 12 12,00000

stoka E2 : 5 5,00000

stoka E2.1 : 3 3,00000

stoka E2.1.1 : 1 1,00000

stoka F : 8 8,00000

stoka F1 : 5 5,00000

stoka F1.1 : 3 3,00000

stoka G : 7 7,00000

stoka G1 : 4 4,00000

stoka G1.1 : 10 10,00000

stoka G1.1.1 : 5 5,00000

stoka G1.1.3 : 2 2,00000

stoka G2 : 1 1,00000

na kroužek,

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka  H : 6 6,00000

stoka H1 : 2 2,00000

100/50 : 

stoka E : 11 11,00000

stoka E1 : 9 9,00000

stoka E2 : 3 3,00000

stoka E2.1 : 4 4,00000

stoka E3 : 1 1,00000

stoka F : 8 8,00000

stoka F1 : 5 5,00000

stoka F1.1 : 3 3,00000

stoka G : 7 7,00000

stoka G1 : 2 2,00000

stoka G1.1 : 12 12,00000

stoka G1.1.1 : 5 5,00000

stoka G1.1.2 : 1 1,00000

stoka G1.1.3 : 2 2,00000

stoka G2 : 1 1,00000

stoka  H : 7 7,00000

stoka H1 : 4 4,00000

128 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 74,00000 300,00 22 200,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

100/100 : 

stoka E : 10 10,00000

stoka E1 : 16 16,00000

stoka E2 : 3 3,00000

stoka E2.1 : 3 3,00000

stoka E3 : 2 2,00000

stoka F1 : 5 5,00000

stoka G : 2 2,00000

stoka G1 : 4 4,00000

stoka G1.1 : 17 17,00000

stoka G1.1.1 : 4 4,00000

stoka G1.1.2 : 2 2,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka G1.1.3 : 1 1,00000

stoka  H : 3 3,00000

stoka H1 : 2 2,00000

129 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 137,00000 300,00 41 100,00 827-1 RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

konus : 

stoka A : 15 15,00000

stoka E1 : 19 19,00000

stoka E2 : 6 6,00000

stoka E2.1 : 5 5,00000

stoka E2.1.1 : 1 1,00000

stoka E3 : 2 2,00000

stoka F : 8 8,00000

stoka F1 : 9 9,00000

stoka F1.1 : 3 3,00000

stoka G : 9 9,00000

stoka G1 : 4 4,00000

stoka G1.1 : 18 18,00000

stoka G1.1.1 : 8 8,00000

stoka G1.1.2 : 2 2,00000

stoka G1.1.3 : 3 3,00000

stoka G2 : 1 1,00000

stoka  H : 9 9,00000

stoka H1 : 5 5,00000

propoj v ČOV : 2 2,00000

přechodová deska 1500/1000 : 

stoka E : 2 2,00000

přechodová deska 1200/1000 : 

stoka F1 : 1 1,00000

zákrytová deska 1000/600 : 

stoka F1 : 1 1,00000

stoka G1 : 1 1,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

viz.příloha D.VZ.8 : 

zákrytová deska 1000/600 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 1 1,00000

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1  (atyp.Š) : 1 1,00000

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 1 1,00000

130 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 112,00000 450,00 50 400,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/60 : 

stoka E : 9+1 10,00000

stoka E1 : 14 14,00000

stoka E2 : 6 6,00000

stoka E2.1 : 4+1 5,00000

stoka E2.1.1 : 1 1,00000

stoka E3 : 2 2,00000

stoka F : 7 7,00000

stoka F1 : 9 9,00000

stoka F1.1 : 3 3,00000

stoka G : 8 8,00000

stoka G1 : 3 3,00000

stoka G1.1 : 17 17,00000

stoka G1.1.1 : 8 8,00000

stoka G1.1.2 : 2 2,00000

stoka G1.1.3 : 3 3,00000

stoka G2 : 1 1,00000

stoka  H : 7 7,00000

stoka H1 : 5 5,00000

propoj v ČOV : 1 1,00000

131 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 12,00000 500,00 6 000,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/65 : 

stoka E : 3 3,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E1 : 4 4,00000

stoka  H : 1 1,00000

kompaktní dno 100/75 : 

stoka E1 : 1 1,00000

stoka G1 : 1 1,00000

stoka G1.1 : 1 1,00000

kompaktní dno 100/85 : 

stoka F : 1 1,00000

132 894423114R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 5 t ks 2,00000 600,00 1 200,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/95 : 

stoka H : 1 1,00000

dno 120/120 : 

stoka F1 : 1 1,00000

133 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 2,00000 800,00 1 600,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

dno 150/159 : 

stoka E : 1 1,00000

dno 150/184 : 

stoka E : 1 1,00000

134 894502401R00 ...kruhových, oboustranné m2 45,31758 450,00 20 392,91 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.5 : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : 

vně : 2*3,1416*0,75*1,05 4,94800

vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,8 2,51330

stoka G1 : 

ŠG17 (Š mon.dno) : 

vně : 2*3,1416*0,75*1,05 4,94800

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

894 50-1 stěn šachet
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,8 2,51330

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : 

vně : 2*3,1416*0,75*1,1 5,18360

vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,85 2,67040

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 

vně : 2*3,1416*0,75*1,21 5,70200

vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,96 3,01590

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 

vně : 2*3,1416*0,75*0,92 4,33540

vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,67 2,10490

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 

vně : 2*3,1416*0,75*1,04 4,90090

vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,79 2,48190

135 894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 0,20049 23 000,00 4 611,27 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.VZ.5 : 

  stoka G : 

  ŠG2 (Š mon.dno) : 

  vně : 2*3,1416*0,75*1,05 4,94800

  vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,8 2,51330

  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430

  stoka G1 : 

  ŠG17 (Š mon.dno) : 

  vně : 2*3,1416*0,75*1,05 4,94800

  vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,8 2,51330

  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430

  propoj v ČOV : 

  ŠČOV (Š mon.dno) : 

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vně : 2*3,1416*0,75*1,1 5,18360

  vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,85 2,67040

  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430

  

  viz.příloha D.VZ.8 : 

  stoka HP3 : 

  Š HP3 (atyp.Š) : 

  vně : 2*3,1416*0,75*1,21 5,70200

  vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,96 3,01590

  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430

  stoka HP3.1 : 

  Š HP3.1 (atyp.Š) : 

  vně : 2*3,1416*0,75*0,92 4,33540

  vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,67 2,10490

  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430

  stoka HP3.2 : 

  Š HP3.2 (atyp.Š) : 

  vně : 2*3,1416*0,75*1,04 4,90090

  vnitř. : 2*3,1416*0,5*0,79 2,48190

  dno : 3,1416*0,75*0,75*2 3,53430

  Mezisoučet 66,52340

Konec provozního součtu

svařov.výztuž.síť d 6/150 : 66,52*3,014*0,001 0,20050

136 894608112R00 ...10 505 t 0,02078 24 000,00 498,72 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.VZ.5 : 

  stoka G : 

  ŠG2 (Š mon.dno) : 2*3,1416*(0,75+0,5)/2/0,3 13,09000

  stoka G1 : 

  ŠG17 (Š mon.dno) : 2*3,1416*(0,75+0,5)/2/0,3 13,09000

  propoj v ČOV : 

  ŠČOV (Š mon.dno) : 2*3,1416*(0,75+0,5)/2/0,3 13,09000

  

  viz.příloha D.VZ.8 : 

  stoka HP3 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Š HP3 (atyp.Š) : 2*3,1416*(0,75+0,5)/2/0,3 13,09000

  stoka HP3.1 : 

  Š HP3.1 (atyp.Š) : 2*3,1416*(0,75+0,5)/2/0,3 13,09000

  stoka HP3.2 : 

  Š HP3.2 (atyp.Š) : 2*3,1416*(0,75+0,5)/2/0,3 13,09000

  Mezisoučet 78,54000

Konec provozního součtu

výztuž d6 /300 : 1,2*0,222*0,001*78 0,02080

137 894701101R00 ...poloměru 125 mm m 2,00000 220,00 440,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.5 (legenda 6.2) : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : 1,0 1,00000

stoka G1 : 

ŠG17 (Š mon.dno) : 1,0 1,00000

138 894701401R00 ...poloměru 200 mm m 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.5 (legenda 6.2) : 

úprava monolit.šachtového dna : 

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : 1,0 1,00000

139 894703021R00 ...kruhových m2 3,60000 1 000,00 3 600,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.5 (legenda 12.) : 

úprava monolit.šachtového dna : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : (0,25*1,0*2+0,1*1,0)*2 1,20000

stoka G1 : 

ŠG17 (Š mon.dno) : (0,25*1,0*2+0,1*1,0)*2 1,20000

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : (0,25*1,0*2+0,1*1,0)*2 1,20000

894 70 Ostatní konstrukce na trubním vedení z kameniny

894 70-1 žlaby šachet bez dutin (slupky) ze dvou řad žlábků stokových

lože z cementové malty MC 10 a vyspárování cementovou maltou MC,

čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN s vyspárováním

894 70-2 dlažba šachet ze stokových desek

čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN s vyspárováním

čedičové kanalizační cihly
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

140 895940001T00 Uliční vpust z betonových dílců DN 500 kus 8,00000 8 000,00 64 000,00 827-1 Vlastní

viz.příloha D.1.3-TZ-1, D.VZ.23 : 

rekonstrukce UV : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 2 2,00000

stoka E2.1 (UV3.3) : 1 1,00000

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 3 3,00000

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 2 2,00000

141 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 44,00000 300,00 13 200,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

poklop bez odvětr. tř.B125 : 

stoka E1 : 14 14,00000

stoka E2 : 4 4,00000

stoka F1 : 7 7,00000

stoka G : 2 2,00000

stoka G1 : 5 5,00000

stoka G1.1 : 6 6,00000

stoka G1.1.3 : 2 2,00000

stoka H1 : 1 1,00000

stoka HP3.2 : 1 1,00000

Mezisoučet 42,00000

poklop bez odvětr. tř.A15 : 

propoj v ČOV : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

poklop s odvětr. tř.A15 : 

propoj v ČOV : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

142 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 90,00000 450,00 40 500,00 827-1 RTS

příloha výpis šachet : 

poklop bez odvětr. tř.D400 : 

stoka E : 14 14,00000

stoka E1 : 5 5,00000

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

895 94 Zřízení vpusti kanalizační

(s vysokým kalištěm a kalovým košem), hl.1,6 m, průběžný dílec se zápachovou uzávěrou, napojení na potrubí DN150, mříž litinová D400 v.160 mm
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2 : 2 2,00000

stoka E2.1 : 4 4,00000

stoka E2.1.1 : 1 1,00000

stoka E3 : 2 2,00000

stoka F : 8 8,00000

stoka F1 : 3 3,00000

stoka F1.1 : 3 3,00000

stoka G : 7 7,00000

stoka G1.1 : 12 12,00000

stoka G1.1.1 : 8 8,00000

stoka G1.1.2 : 2 2,00000

stoka G1.1.3 : 1 1,00000

stoka H : 9 9,00000

stoka H1 : 4 4,00000

stoka HP3 : 1 1,00000

stoka HP3.1 : 1 1,00000

Mezisoučet 87,00000

poklop s odvětr. tř.D400 : 

stoka E : 1 1,00000

stoka E2.1 : 1 1,00000

stoka G2 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

143 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 8,00000 150,00 1 200,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ.5 : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : 1 1,00000

stoka G1 : 

ŠG17 (Š mon.dno) : 1 1,00000

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : 1 1,00000

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 2 2,00000

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 1 1,00000

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 2 2,00000

144 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 3,00000 5,00 15,00 827-1 RTS

viz.příloha D.VZ-3 : 

TLT DN200 mm : 

stoka E : 3,0 3,00000

145 894PC01 Úprava šacht. dna monolit. DN1000 - beton s čedič.kamenivem kus 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

viz.příloha D.VZ.5 (legenda 13.) : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : 1 1,00000

stoka G1 : 

ŠG17 (Š mon.dno) : 1 1,00000

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : 1 1,00000

146 28614546T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm m     8,24000 210,00 1 730,40 Vlastní

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

rekonstrukce UV : 

přípojka vpusti : 

plast DN150 : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 2,0*1,03 2,06000

stoka E2.1 (UV3.3) : 1,0*1,03 1,03000

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 3,0*1,03 3,09000

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 2,0*1,03 2,06000

147 28614552T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 250,0 mm m     2 704,78000 470,00 1 271 246,60 Vlastní

Začátek provozního součtu

  plast DN250 : 

  stoka E : 148,0 148,00000

  stoka E1 : 436,3 436,30000

  stoka E2 : 191,0 191,00000

  stoka E2.1 : 193,5 193,50000

  stoka E2.1.1 : 33,0 33,00000

  stoka F1 : 213,0 213,00000

899 72 Výstražné fólie
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka F1.1 : 71,0 71,00000

  stoka G : 224,0 224,00000

  stoka G1 : 82,4 82,40000

  stoka G1.1 : 423,3 423,30000

  stoka G1.1.2 : 83,0 83,00000

  stoka G1.1.3 : 85,0 85,00000

  stoka G2 : 7,0 7,00000

  stoka H : 236,0 236,00000

  stoka H1 : 173,0 173,00000

  stoka HP3 : 7,0 7,00000

  stoka HP3.1 : 7,0 7,00000

  stoka HP3.2 : 9,0 9,00000

  propj v ČOV : 3,5 3,50000

  Mezisoučet 2 626,00000

Konec provozního součtu

plast DN250 : 2626,0*1,03 2 704,78000

148 28614555T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 315,0 mm m     105,06000 650,00 68 289,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  plast DN300 : 

  stoka E : 29,0 29,00000

  stoka E1 : 73,0 73,00000

  Mezisoučet 102,00000

Konec provozního součtu

plast DN300 : 102,0*1,03 105,06000

149 28654599R koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 16,24000 230,00 3 735,20 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  rekonstrukce UV : 

  přepojení přípojky vpusti : 

  koleno 30° plast : 

  stoka E (UV3.1, UV3.2) : 2*2 4,00000

  stoka E2.1 (UV3.3) : 2*1 2,00000

  stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 2*3 6,00000

  stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 2*2 4,00000

  Mezisoučet 16,00000

Konec provozního součtu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
koleno 30° plast : 16*1,015 16,24000

150 42285911T klapka koncová vč.sady pro ukotvení; pro pitnou i odpadní vodu; se svislím talířem; DN 250,0 

mm; ovládání ruční

kus 3,00000 15 000,00 45 000,00 Vlastní

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 1 1,00000

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 1 1,00000

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 1 1,00000

151 55243344.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN; 

bez odvětrání, poklop litinový KASI (OZ)

kus 42,00000 1 500,00 63 000,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

stoka E1 : 14 14,00000

stoka E2 : 4 4,00000

stoka F1 : 7 7,00000

stoka G : 2 2,00000

stoka G1 : 5 5,00000

stoka G1.1 : 6 6,00000

stoka G1.1.3 : 2 2,00000

stoka H1 : 1 1,00000

stoka HP3.2 : 1 1,00000

152 55243347.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 

bez odvětrání

kus 87,00000 2 200,00 191 400,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

stoka E : 14 14,00000

stoka E1 : 5 5,00000

stoka E2 : 2 2,00000

stoka E2.1 : 4 4,00000

stoka E2.1.1 : 1 1,00000

stoka E3 : 2 2,00000

stoka F : 8 8,00000

stoka F1 : 3 3,00000

stoka F1.1 : 3 3,00000

stoka G : 7 7,00000

stoka G1.1 : 12 12,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka G1.1.1 : 8 8,00000

stoka G1.1.2 : 2 2,00000

stoka G1.1.3 : 1 1,00000

stoka H : 9 9,00000

stoka H1 : 4 4,00000

stoka HP3 : 1 1,00000

stoka HP3.1 : 1 1,00000

153 55243348.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 

s odvětráním

kus 3,00000 2 500,00 7 500,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

stoka E : 1 1,00000

stoka E2.1 : 1 1,00000

stoka G2 : 1 1,00000

154 5524PC011 poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN, s 

odvětráním

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 Vlastní

propoj v ČOV : 1 1,00000

155 5524PC012 poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN, 

bez odvětrání

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

propoj v ČOV : 1 1,00000

156 55291200R spojka potrubí kus 8,12000 1 000,00 8 120,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  rekonstrukce UV : 

  přepojení přípojky vpusti : 

  mater.přechodka : 

  stoka E (UV3.1, UV3.2) : 1*2 2,00000

  stoka E2.1 (UV3.3) : 1*1 1,00000

  stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 1*3 3,00000

  stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 1*2 2,00000

  Mezisoučet 8,00000

Konec provozního součtu

mater.přechodka : 8*1,015 8,12000

157 552PC01 trouba litinová kanalizační; tvárná litina; hrdlová; DN 200,0 mm m     3,03000 960,00 2 908,80 Vlastní

- lapač nečistot

materiálová přechodka pro potrubí DN 150

- biofiltr kanalizačních šachet, výplň buničitý granulát

- s možností zajištění proti krádeži
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
TLT DN200 mm : 

stoka E : 3,0*1,01 3,03000

158 592243501R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 200 mm; D = 1 470 mm; D vnitřní 1 000 

mm; h = 250 mm

kus 1,01000 3 500,00 3 535,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  přechodová deska 1200/1000 : 

  stoka F1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 1,00000

Konec provozního součtu

přechodová deska 1200/1000 : 1*1,01 1,01000

159 592243502R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 1 000 

mm; h = 250 mm

kus 2,02000 3 500,00 7 070,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  přechodová deska 1500/1000 : 

  stoka E : 2 2,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

přechodová deska 1500/1000 : 2*1,01 2,02000

160 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 130,29000 1 000,00 130 290,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  konus : 

  stoka A : 15 15,00000

  stoka E1 : 19 19,00000

  stoka E2 : 6 6,00000

  stoka E2.1 : 5 5,00000

  stoka E2.1.1 : 1 1,00000

  stoka E3 : 2 2,00000

  stoka F : 8 8,00000

  stoka F1 : 9 9,00000

  stoka F1.1 : 3 3,00000

  stoka G : 9 9,00000

  stoka G1 : 4 4,00000

  stoka G1.1 : 18 18,00000

  stoka G1.1.1 : 8 8,00000

  stoka G1.1.2 : 2 2,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka G1.1.3 : 3 3,00000

  stoka G2 : 1 1,00000

  stoka  H : 9 9,00000

  stoka H1 : 5 5,00000

  propoj v ČOV : 2 2,00000

  Mezisoučet 129,00000

Konec provozního součtu

konus : 129*1,01 130,29000

161 59224354R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 000 mm; D = 1 240 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 5,05000 3 000,00 15 150,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  viz příloha výpis šachtových dílců : 

  zákrytová deska 1000/600 : 

  stoka F1 : 1 1,00000

  stoka G1 : 1 1,00000

  

  viz.příloha D.VZ.8 : 

  zákrytová deska 1000/600 : 

  stoka HP3 : 

  Š HP3 (atyp.Š) : 1 1,00000

  stoka HP3.1 : 

  Š HP3.1  (atyp.Š) : 1 1,00000

  stoka HP3.2 : 

  Š HP3.2 (atyp.Š) : 1 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

zákrytová deska 1000/600 : 5*1,01 5,05000

162 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 78,78000 450,00 35 451,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  100/25 : 

  stoka E : 4 4,00000

  stoka E1 : 12 12,00000

  stoka E2 : 5 5,00000

  stoka E2.1 : 3 3,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka E2.1.1 : 1 1,00000

  stoka F : 8 8,00000

  stoka F1 : 5 5,00000

  stoka F1.1 : 3 3,00000

  stoka G : 7 7,00000

  stoka G1 : 4 4,00000

  stoka G1.1 : 10 10,00000

  stoka G1.1.1 : 5 5,00000

  stoka G1.1.3 : 2 2,00000

  stoka G2 : 1 1,00000

  stoka  H : 6 6,00000

  stoka H1 : 2 2,00000

  Mezisoučet 78,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 100/25 : 78*1,01 78,78000

163 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 85,85000 650,00 55 802,50 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  100/50 : 

  stoka E : 11 11,00000

  stoka E1 : 9 9,00000

  stoka E2 : 3 3,00000

  stoka E2.1 : 4 4,00000

  stoka E3 : 1 1,00000

  stoka F : 8 8,00000

  stoka F1 : 5 5,00000

  stoka F1.1 : 3 3,00000

  stoka G : 7 7,00000

  stoka G1 : 2 2,00000

  stoka G1.1 : 12 12,00000

  stoka G1.1.1 : 5 5,00000

  stoka G1.1.2 : 1 1,00000

  stoka G1.1.3 : 2 2,00000

  stoka G2 : 1 1,00000

  stoka  H : 7 7,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka H1 : 4 4,00000

  Mezisoučet 85,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 100/50 : 85*1,01 85,85000

164 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 74,74000 1 300,00 97 162,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  100/100 : 

  stoka E : 10 10,00000

  stoka E1 : 16 16,00000

  stoka E2 : 3 3,00000

  stoka E2.1 : 3 3,00000

  stoka E3 : 2 2,00000

  stoka F1 : 5 5,00000

  stoka G : 2 2,00000

  stoka G1 : 4 4,00000

  stoka G1.1 : 17 17,00000

  stoka G1.1.1 : 4 4,00000

  stoka G1.1.2 : 2 2,00000

  stoka G1.1.3 : 1 1,00000

  stoka  H : 3 3,00000

  stoka H1 : 2 2,00000

  Mezisoučet 74,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 100/100 : 74*1,01 74,74000

165 59224366.ET dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 875 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 4 500,00 4 545,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/85 : 

stoka F : 1*1,01 1,01000

166 59224366.HT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku od 600 mm; h = 920 mm; t = 

250 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 4 500,00 4 545,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/95 : 

stoka H : 1*1,01 1,01000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
167 59224366.IT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 625 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 109,08000 3 200,00 349 056,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/60 : 

stoka E : 9*1,01 9,09000

stoka E1 : 14*1,01 14,14000

stoka E2 : 6*1,01 6,06000

stoka E2.1 : 4*1,01 4,04000

stoka E2.1.1 : 1*1,01 1,01000

stoka E3 : 2*1,01 2,02000

stoka F : 7*1,01 7,07000

stoka F1 : 9*1,01 9,09000

stoka F1.1 : 3*1,01 3,03000

stoka G : 8*1,01 8,08000

stoka G1 : 3*1,01 3,03000

stoka G1.1 : 17*1,01 17,17000

stoka G1.1.1 : 8*1,01 8,08000

stoka G1.1.2 : 2*1,01 2,02000

stoka G1.1.3 : 3*1,01 3,03000

stoka  H : 7*1,01 7,07000

stoka H1 : 5*1,01 5,05000

168 59224366.IT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 625 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 5 000,00 15 150,00 Vlastní

viz.příloha D.VZ.9, příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/60 : 

stoka E : 

konc.šachta výtlaku (ŠE14A) : 1*1,01 1,01000

stoka E2.1 : 

konc.šachta výtlaku (ŠE40) : 1*1,01 1,01000

stoka G2 : 

konc.šachta výtlaku (ŠE46) : 1*1,01 1,01000

169 59224366.IT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 625 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

- kyneta ve dně šachty - čedičový obklad s vyspárováním výšky 1/2 DN

- podesta - čedičový obklad s vyspárováním s protiskluznou úpravou

- výplňový beton C12/15

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

kompaktní dno 100/60 : 

propoj v ČOV : 

konc.šachta výtlaku (Š2) : 1*1,01 1,01000

170 59224366.JT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 750 mm; t = 

250 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 4 500,00 13 635,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/75 : 

stoka E1 : 1*1,01 1,01000

stoka G1 : 1*1,01 1,01000

stoka G1.1 : 1*1,01 1,01000

171 59224366.kT dno šachetní kompaktní; železobeton; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 400 mm; h = 650 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 8,08000 4 500,00 36 360,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

kompaktní dno 100/65 : 

stoka E : 3*1,01 3,03000

stoka E1 : 4*1,01 4,04000

stoka  H : 1*1,01 1,01000

172 59224369.AR dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 200,0 mm; D odtoku do 800 mm; h = 1 200 mm; t 

= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 10 000,00 10 100,00 SPCM RTS

příloha výpis šachet : 

stoka F1 : 

Sp DN1200 (ŠF11) : 1*1,01 1,01000

173 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 365,62000 140,00 51 186,80 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka E : 40*1,01 40,40000

stoka E1 : 56*1,01 56,56000

stoka E2 : 15*1,01 15,15000

- výplňový beton C30/37XA1

- zbývající vnitř.povrch dna - ochranný nátěr

- nárazová stěna vyložená z čedičových segmentů 90°

- podesta - čedičový obklad s protiskluznou úpravou

- kyneta ve dně šachty - čedičový obklad s vyspárováním výšky 1/2 DN

- podesta - čedičový obklad s vyspárováním s protiskluznou úpravou

- mezi přítokovým potrubím a dnem šachty betonový půlžlábek vyložený čedičovými žlaby

- kyneta ve dně šachty - čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1 : 15*1,01 15,15000

stoka E2.1.1 : 2*1,01 2,02000

stoka E3 : 5*1,01 5,05000

stoka F : 24*1,01 24,24000

stoka F1 : 25*1,01 25,25000

stoka F1.1 : 9*1,01 9,09000

stoka G : 24*1,01 24,24000

stoka G1 : 14*1,01 14,14000

stoka G1.1 : 57*1,01 57,57000

stoka G1.1.1 : 22*1,01 22,22000

stoka G1.1.2 : 5*1,01 5,05000

stoka G1.1.3 : 8*1,01 8,08000

stoka G2 : 3*1,01 3,03000

stoka  H : 25*1,01 25,25000

stoka H1 : 13*1,01 13,13000

174 592243732R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 200,0 mm kus 1,01000 170,00 171,70 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka F1 : 1*1,01 1,01000

175 592243733R profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 500,0 mm kus 2,02000 190,00 383,80 SPCM RTS

viz příloha výpis šachtových dílců : 

stoka E : 2*1,01 2,02000

176 592243741R dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 000 mm; h = 1 585 mm; 

t = 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 14 000,00 14 140,00 SPCM RTS

příloha výpis šachet : 

stoka E : 

Sp DN1500 (ŠE5) : 1*1,01 1,01000

177 592243742R dno šachetní přímé; železobeton; TZB; DN = 1 500,0 mm; D odtoku do 1 200 mm; h = 1 835 mm; 

t = 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 14 000,00 14 140,00 SPCM RTS

- podesta - čedičový obklad s protiskluznou úpravou

- mezi přítokovým potrubím a dnem šachty betonový půlžlábek vyložený čedičovými žlaby

- nárazová stěna vyložená z čedičových segmentů 90°

- kyneta ve dně šachty - čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN

- nárazová stěna vyložená z čedičových segmentů 90°

- zbývající vnitř.povrch dna - ochranný nátěr

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

příloha výpis šachet : 

stoka E : 

Sp DN1500 (ŠE3) : 1*1,01 1,01000

178 59710698.AR trouba kameninová glazovaná DN 250,0 mm; l = 2500,0 mm; spoj C m 799,41400 710,00 567 583,94 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  KT DN250 : 

  stoka E : 144,5 144,50000

  stoka E3 : 28,5 28,50000

  stoka F : 281,0 281,00000

  stoka G1.1.1 : 333,6 333,60000

  Mezisoučet 787,60000

Konec provozního součtu

KT DN250 : 787,6*1,015 799,41400

179 59710699.AR trouba kameninová glazovaná DN 300,0 mm; l = 2500,0 mm; spoj C m 92,26350 890,00 82 114,52 SPCM RTS

KT DN300 : 

stoka E : 90,9*1,015 92,26350

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

180 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 28,88845 2 600,00 75 109,97 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop +10cm nad terén : 

  stoka E1 : 4 4,00000

  stoka E2 : 5 5,00000

  stoka F1 : 4 4,00000

  stoka G : 2 2,00000

- podesta - čedičový obklad s protiskluznou úpravou

- zbývající vnitř.povrch dna - ochranný nátěr

- mezi přítokovým potrubím a dnem šachty betonový půlžlábek vyložený čedičovými žlaby

beton C16/20

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

- kyneta ve dně šachty - čedičový půlžlábek výšky 1/2 DN

Včetně pomocného lešení.

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

425 658,24

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka G1 : 5 5,00000

  propoj v ČOV : 2 2,00000

  Mezisoučet 22,00000

  poklop v úrovni terénu : 

  stoka E : 3 3,00000

  stoka E1 : 6 6,00000

  stoka E2.1 : 1 1,00000

  stoka F1 : 5 5,00000

  stoka G1.1 : 7 7,00000

  stoka HP3 : 1 1,00000

  stoka HP3.1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 24,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,14*22 3,03440

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*22 6,78540

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*22 5,12720

poklop v úrovni terénu : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,04*24 0,94580

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*24 7,40220

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*24 5,59340

181 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 2,91790 2 600,00 7 586,54 827-1 RTS

příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet v nezpevněných plochách : 

stoka HP3.2 : 

1,5*1,5*1,1+2,7*2,7*0,25 4,29750

-3,1416*0,52*0,52*0,7 -0,59460

-3,1416*0,62*0,62*0,65 -0,78500

182 894502101R00 ...prvoúhlých, jednostranné m2 9,30000 200,00 1 860,00 827-1 RTS

příloha D.VZ-13 : 

Včetně pomocného lešení.

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

beton C30/37 XA1

894 50-1 stěn šachet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
úprava zhlaví šachet v nezpevněných plochách : 

stoka HP3.2 : 

4*1,5*1,1+4*2,7*0,25 9,30000

183 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 182,57220 350,00 63 900,27 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop +10cm nad terén : 

  stoka E1 : 4 4,00000

  stoka E2 : 5 5,00000

  stoka F1 : 4 4,00000

  stoka G : 2 2,00000

  stoka G1 : 5 5,00000

  propoj v ČOV : 2 2,00000

  Mezisoučet 22,00000

  poklop v úrovni terénu : 

  stoka E : 3 3,00000

  stoka E1 : 6 6,00000

  stoka E2.1 : 1 1,00000

  stoka F1 : 5 5,00000

  stoka G1.1 : 7 7,00000

  stoka HP3 : 1 1,00000

  stoka HP3.1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 24,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

2*3,1416*0,7*0,14*22 13,54660

2*3,1416*0,725*0,44*22 44,09550

2*3,1416*0,785*0,32*22 34,72350

poklop v úrovni terénu : 

2*3,1416*0,7*0,04*24 4,22230

2*3,1416*0,725*0,44*24 48,10420

2*3,1416*0,785*0,32*24 37,88020

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

184 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 158,96496 195,00 30 998,17 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  stoka E : 3 3,00000

  stoka E1 : 4+6 10,00000

  stoka E2 : 5 5,00000

  stoka E2.1 : 1 1,00000

  stoka F1 : 4+5 9,00000

  stoka G : 2 2,00000

  stoka G1 : 5 5,00000

  stoka G1.1 : 7 7,00000

  stoka HP3 : 1 1,00000

  stoka HP3.1 : 1 1,00000

  propoj v ČOV : 2 2,00000

  Mezisoučet 46,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,1*46 158,96500

185 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 144,51360 205,00 29 625,29 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  stoka E : 3 3,00000

  stoka E1 : 4+6 10,00000

  stoka E2 : 5 5,00000

  stoka E2.1 : 1 1,00000

  stoka F1 : 4+5 9,00000

  stoka G : 2 2,00000

  stoka G1 : 5 5,00000

  stoka G1.1 : 7 7,00000

  stoka HP3 : 1 1,00000

  stoka HP3.1 : 1 1,00000

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  propoj v ČOV : 2 2,00000

  Mezisoučet 46,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,0*46 144,51360

186 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 2 497,20000 40,00 99 888,00 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

stoka E1 : 62,0*2 124,00000

2*(2,7-1,3)*3 8,40000

11,2*2 22,40000

10,0*2 20,00000

stoka E2 : 11,4*2 22,80000

stoka E2.1 : 102,4*2 204,80000

2*(2,5-1,1)*2 5,60000

48,5*2 97,00000

2*(2,7-1,3)*2 5,60000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 1,0*2 2,00000

UV : (4*1,6-1,1)*1 5,30000

stoka E2.1.1 : 33,0*2 66,00000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

stoka F : 4,6*2 9,20000

stoka F1 : 11,0*2 22,00000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

stoka F1.1 : 71,0*2 142,00000

2*(2,5-1,1)*3 8,40000

stoka G : 111,4*2 222,80000

2*(2,7-1,3)*4 11,20000

107,0*2 214,00000

2*(2,5-1,1)*3 8,40000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 3,0*2 6,00000

UV : (4*1,6-1,1)*3 15,90000

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka G1.1 : 138,4*2 276,80000

2*(2,7-1,3)*5 14,00000

123,0*2 246,00000

2*(2,5-1,1)*5 14,00000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 2,0*2 4,00000

UV : (4*1,8-1,3)*2 11,80000

stoka G1.1.1 : 0,5*2 1,00000

stoka G1.1.2 : 10,3*2 20,60000

stoka G1.1.3 : 7,0*2 14,00000

stoka G2 : 7,0*2 14,00000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

stoka H : 15,2*2 30,40000

2*(2,7-1,3)*2 5,60000

218,0*2 436,00000

2*(2,5-1,1)*7 19,60000

stoka H1 : 4,0*2 8,00000

Mezisoučet 2 368,00000

asf.plocha : 

stoka E : 32,4*2 64,80000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

stoka E2 : 10,4*2 20,80000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

stoka E2.1 : 19,0*2 38,00000

Mezisoučet 129,20000

187 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 151,00000 50,00 7 550,00 822-1 RTS

pen.makadam - 10cm : 

MK-penetrační makadam : 

stoka G1.1.2 : 

24,7*2 49,40000

2*(2,7-1,3)*1 2,80000

48,0*2 96,00000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

188 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 1 442,20000 60,00 86 532,00 822-1 RTS

OK 8 cm + ACL 5cm : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
KK-asfalt (III/4151) : 

stoka E : 

plast DN300 : 1,9*2 3,80000

KT DN300 : 90,9*2 181,80000

2*(3,2-1,3)*2 7,60000

2*(2,7-1,3)*1 2,80000

KT DN250 : 144,5*2 289,00000

2*(2,5-1,1)*4 11,20000

plast DN250 : 40,4*2 80,80000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

rekonstrukce UV : 

plast DN150 : 

1,0*2 2,00000

1,0*2 2,00000

UV : 

(4*1,8-1,3)*1 5,90000

(4*1,6-1,1)*1 5,30000

stoka E1 : 

plast DN300 : 1,8*2 3,60000

stoka E2 : 4,8*2 9,60000

stoka E3 : 28,5*2 57,00000

2*(2,7-1,3)*2 5,60000

Mezisoučet 670,80000

KK-asfalt (II/415) : 

stoka F : 

2,3*2 4,60000

2*(2,7-1,3)*1 2,80000

265,0*2 530,00000

2*(2,5-1,1)*6 16,80000

Mezisoučet 554,20000

litý asf. 3cm + OK 10cm : 

chodník-asfalt : 

stoka G1.1 : 98,8*2 197,60000

2*(2,7-1,3)*2 5,60000

2*(2,7-1,3)*5 14,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 217,20000

189 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 138,40000 120,00 16 608,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

beton.vjezd : 

stoka E : 4,6*2 9,20000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

stoka E2 : 22,3*2 44,60000

stoka F1 : 5,5*2 11,00000

stoka G1.1.3 : 13,9*2 27,80000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

Mezisoučet 98,20000

podkl.bet. (15cm) : 

vjezd-beton.dl. : 

stoka E : 14,7*2 29,40000

2*(2,5-1,1)*1 2,80000

stoka G1.1.3 : 4,0*2 8,00000

Mezisoučet 40,20000

190 9PC02 Rozebrání a  uvedení narušeného oplocení do původního stavu m     12,00000 500,00 6 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

stoka E1 : 6,0 6,00000

stoka F1 : 6,0 6,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

191 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 23,56200 300,00 7 068,60 801-5 RTS

dno-stěny : 

viz.příloha D.VZ.5 : 

stoka G : 

ŠG2 (Š mon.dno) : 2*3,1416*0,625 3,92700

stoka G1 : 

ŠG17 (Š mon.dno) : 2*3,1416*0,625 3,92700

propoj v ČOV : 

ŠČOV (Š mon.dno) : 2*3,1416*0,625 3,92700

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

9 068,60
931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Š HP3 (atyp.Š) : 2*3,1416*0,625 3,92700

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 2*3,1416*0,625 3,92700

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 2*3,1416*0,625 3,92700

192 PC936 Utěsnění prostupu stěnou šachty pomocí těsnících prvků kus 4,00000 500,00 2 000,00 Vlastní

viz.příloha D.VZ.9 : 

stoka E : 

konc.šachta výtlaku (ŠE14A) : 1 1,00000

stoka E2.1 : 

konc.šachta výtlaku (ŠE40) : 1 1,00000

stoka G2 : 

konc.šachta výtlaku (ŠE46) : 1 1,00000

propoj v ČOV : 

konc.šachta výtlaku (Š2) : 1 1,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí

193 976085311R00 ...plochy do 0,6 m2 kus 8,00000 300,00 2 400,00 801-3 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

rušená stáv.kan. : 

rekonstrukce UV : 

stoka E (UV3.1, UV3.2) : 2 2,00000

stoka E2.1 (UV3.3) : 1 1,00000

stoka G (UV3.4, UV3.5, UV3.8) : 3 3,00000

stoka G1.1 (UV3.6, UV3.7) : 2 2,00000

194 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 0,36000 30,00 10,80 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

193, : 

Součet: : 0.36000 0,36000

195 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 5,04000 6,00 30,24 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

193, : 

Součet: : 5.04000 5,04000

976 08 Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod.

2 469,84

976 08-5 kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

196 979990001R00 ...stavební suti t 0,36000 80,00 28,80 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

193, : 

Součet: : 0.36000 0,36000

Díl: 97 Prorážení otvorů

197 970051200R00 ...jádrové vrtání , do D 200 mm, ŽB m 0,60000 2 000,00 1 200,00 801-3 RTS

viz.příloha D.VZ.9 : 

stoka E : 

konc.šachta výtlaku (ŠE14A) : 0,15 0,15000

stoka E2.1 : 

konc.šachta výtlaku (ŠE40) : 0,15 0,15000

stoka G2 : 

konc.šachta výtlaku (ŠE46) : 0,15 0,15000

propoj v ČOV : 

konc.šachta výtlaku (Š2) : 0,15 0,15000

198 970054200R00 ...příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm, ŽB m 0,60000 200,00 120,00 801-3 RTS

viz.příloha D.VZ.9 : 

stoka E : 

konc.šachta výtlaku (ŠE14A) : 0,15 0,15000

stoka E2.1 : 

konc.šachta výtlaku (ŠE40) : 0,15 0,15000

stoka G2 : 

konc.šachta výtlaku (ŠE46) : 0,15 0,15000

propoj v ČOV : 

konc.šachta výtlaku (Š2) : 0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

199 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 16 671,84135 0,50 8 335,92 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

8 335,92

970 05 v železobetonu

979 08-4 Poplatek za skládku

1 320,00

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,3,6,7,8,11,12,13,24,25,26,27,28,29,55,56,57,58,80,81,82,83,84,85,88,89,90,91,92,93,94,95,96,

97,98, : 

99,100,101,102,103,104,105,106,108,109,110,111,112,115,116,117,120,121,123,124,125,126,13

4,135,136, : 

137,138,139,141,142,143,146,147,148,149,151,152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162,1

63,164,165, : 

166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,191,198, : 

Součet: : 16671.84135 16 671,84140

Díl: 783 Nátěry

200 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 8,82246 50,00 441,12 800-783 RTS

viz.příloha D.VZ.8 : 

stoka HP3 : 

Š HP3 (atyp.Š) : 

strop : 3,1416*(0,5*0,5-0,3*0,3)+2*3,1416*0,3*0,165 0,81370

stěny : 2*3,1416*0,5*(0,96-0,425) 1,68080

dno : 3,1416*0,5*0,5-1,0*0,25+2*3,1416*0,125/2*1,0 0,92810

stoka HP3.1 : 

Š HP3.1 (atyp.Š) : 

strop : 3,1416*(0,5*0,5-0,3*0,3)+2*3,1416*0,3*0,165 0,81370

stěny : 2*3,1416*0,5*(0,67-0,425) 0,76970

dno : 3,1416*0,5*0,5-1,0*0,25+2*3,1416*0,125/2*1,0 0,92810

stoka HP3.2 : 

Š HP3.2 (atyp.Š) : 

strop : 3,1416*(0,5*0,5-0,3*0,3)+2*3,1416*0,3*0,165 0,81370

stěny : 2*3,1416*0,5*(0,79-0,425) 1,14670

dno : 3,1416*0,5*0,5-1,0*0,25+2*3,1416*0,125/2*1,0 0,92810

Díl: M21 Elektromontáže

201 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 3,00000 12,00 36,00 M21 RTS

viz.příloha D.VZ-3 : 

TLT DN200 mm : 

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

441,12

36,00

Ochranný uzavírací nátěrový systém.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E : 3,0 3,00000

Díl: M23 Montáže potrubí

202 230011166R00 Montáž trubky ocelové 508 x 14 m 23,00000 300,00 6 900,00 M23 RTS

ocelová chránička 480x10mm : 

překop toku : 

stoka E1 (plast DN250) : 9,0 9,00000

stoka F1 (plast DN250) : 9,5 9,50000

překop zatrub.toku : 

stoka G1.1 (plast DN250) : 4,5 4,50000

203 230193016T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN250 m     75,10000 1 000,00 75 100,00 M23 Vlastní

ocelová chránička 480x10mm : 

protlak pod KK : 

stoka F1 (plast DN250) : 12,7 12,70000

stoka G1.1 (plast DN250) : 16,6 16,60000

stoka G1.1.1 (KT DN250) : 22,8 22,80000

překop toku : 

stoka E1 (plast DN250) : 9,0 9,00000

stoka F1 (plast DN250) : 9,5 9,50000

překop zatrub.toku : 

stoka G1.1 (plast DN250) : 4,5 4,50000

204 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 62,00000 30,00 1 860,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

stoka E : 2*6 12,00000

stoka E1 : 2*5 10,00000

stoka E2 : 2*2 4,00000

stoka E2.1 : 2*2 4,00000

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

230 01 Potrubí ocelové

242 719,70

230 19-40 Utěsnění konců

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.

ocelová chránička 480x10mm

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

602/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F : 2*2 4,00000

stoka F1 : 2*1 2,00000

stoka F1.1 : 2*1 2,00000

stoka G : 2*2 4,00000

stoka G1.1 : 2*4 8,00000

stoka G1.1.1 : 2*2 4,00000

stoka G1.1.3 : 2*1 2,00000

stoka G2 : 2*1 2,00000

stoka H : 2*1 2,00000

stoka HP3.1 : 2*1 2,00000

205 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 40,30000 250,00 10 075,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

stoka E : 1,3*6 7,80000

stoka E1 : 1,3*5 6,50000

stoka E2 : 1,3*2 2,60000

stoka E2.1 : 1,3*2 2,60000

stoka F : 1,3*2 2,60000

stoka F1 : 1,3*1 1,30000

stoka F1.1 : 1,3*1 1,30000

stoka G : 1,3*2 2,60000

stoka G1.1 : 1,3*4 5,20000

stoka G1.1.1 : 1,3*2 2,60000

stoka G1.1.3 : 1,3*1 1,30000

stoka G2 : 1,3*1 1,30000

stoka H : 1,3*1 1,30000

stoka HP3.1 : 1,3*1 1,30000

206 143PC01 trubka ocelová; vnější průměr 480,0 mm; tloušťka stěny 10,0 mm m 24,15000 3 300,00 79 695,00 Vlastní

ocelová chránička 480x10mm : 

překop toku : 

stoka E1 (plast DN250) : 9,0*1,05 9,45000

stoka F1 (plast DN250) : 9,5*1,05 9,97500

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.

chránička d 160mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

603/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
překop zatrub.toku : 

stoka G1.1 (plast DN250) : 4,5*1,05 4,72500

207 2731PC01 Půlená manžeta na chráničky d160 kus 63,24000 800,00 50 592,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

  stáv.kabel O2 : 

  stoka E : 2*6 12,00000

  stoka E1 : 2*5 10,00000

  stoka E2 : 2*2 4,00000

  stoka E2.1 : 2*2 4,00000

  stoka F : 2*2 4,00000

  stoka F1 : 2*1 2,00000

  stoka F1.1 : 2*1 2,00000

  stoka G : 2*2 4,00000

  stoka G1.1 : 2*4 8,00000

  stoka G1.1.1 : 2*2 4,00000

  stoka G1.1.3 : 2*1 2,00000

  stoka G2 : 2*1 2,00000

  stoka H : 2*1 2,00000

  stoka HP3.1 : 2*1 2,00000

  Mezisoučet 62,00000

Konec provozního součtu

62*1,02 63,24000

208 2861PC01 Půlená chránička HDPE d160mm m     41,10600 450,00 18 497,70 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

  stáv.kabel O2 : 

  stoka E : 1,3*6 7,80000

  stoka E1 : 1,3*5 6,50000

  stoka E2 : 1,3*2 2,60000

  stoka E2.1 : 1,3*2 2,60000

  stoka F : 1,3*2 2,60000

  stoka F1 : 1,3*1 1,30000

  stoka F1.1 : 1,3*1 1,30000

  stoka G : 1,3*2 2,60000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka G1.1 : 1,3*4 5,20000

  stoka G1.1.1 : 1,3*2 2,60000

  stoka G1.1.3 : 1,3*1 1,30000

  stoka G2 : 1,3*1 1,30000

  stoka H : 1,3*1 1,30000

  stoka HP3.1 : 1,3*1 1,30000

  Mezisoučet 40,30000

Konec provozního součtu

40,3*1,02 41,10600

Díl: M46 Zemní práce při montážích

209 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 47,90000 210,00 10 059,00 M46 RTS

stoka E1 : 

kabel NN : (1,0+1,1+1,0)*3 9,30000

stoka E2.1 : 

sdělovací kabel : (1,0+1,1+1,0)*1 3,10000

stoka F1 : 

sdělovací kabel : (1,0+1,1+1,0)*2 6,20000

stoka F1.1 : 

kabel NN : (1,0+1,1+1,0)*2 6,20000

stoka G : 

kabel NN : (1,0+1,3+1,0)*6 19,80000

stoka G1.1.2 : 

sdělovací kabel : (1,0+1,3+1,0)*1 3,30000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

10 059,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.01

R: 3.01.1/1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 119001421R00 ...do 3 kabelů m 1,00000 100,00 100,00 800-1 RTS

přeložka vodovodu : 

sděl. kabel : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

2 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 3,40000 200,00 680,00 800-1 RTS

přeložka vodovodu : 

sděl.kabel : 2*1*1,7 3,40000

Mezisoučet 3,40000

3 132201212R00 ...do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 209,99437 80,00 16 799,55 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  20*1*1,7 34,00000

  (52-20)*1*(1,7+1,68+1,68+1,69+1,69+1,79)/6 54,56000

  (78-52)*1*(1,79+1,7+1,7)/3 44,98000

  (270,5-78)*1*(1,69+1,7)/2 326,28750

  prohloubení : 

  PE 100 RC 90x5,4 : 270,5*1*0,1 27,05000

  odpočet povrchů : 

  MK - asf. : 

  přeložka vodovodu : -270,5*1*0,45 -121,72500

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Stoky splaškové kanalizace

Přeložka vodovodu

Poznámka uchazeče

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

488 843,86

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-143 kabelů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Mezisoučet 365,15250

  odpočet ruční výkop (křížení sítí) : (365,1525-85,16) 279,99250

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : 279,9925*0,75 209,99440

Mezisoučet 209,99440

4 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 284,37150 5,00 1 421,86 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.3-75% : 

strojní : 279,9925*0,75*0,8 167,99550

ruční : (85,16+108,8)*0,75*0,8 116,37600

Mezisoučet 284,37150

5 132301212R00 ...do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 69,99813 80,00 5 599,85 800-1 RTS

hor.tř.4-25% : 279,9925*0,25 69,99810

Mezisoučet 69,99810

6 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 94,79050 5,00 473,95 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.4-25% : 

strojní : 279,9925*0,25*0,8 55,99850

ruční : (85,16+108,8)*0,25*0,8 38,79200

Mezisoučet 94,79050

7 139601102R00 ...v hornině 3 m3 145,47000 300,00 43 641,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  přeložka vodovodu : 

  vedení NN : 5,5*1*1,7 9,35000

  vedení NN : 6*1*1,68 10,08000

  vedení NN : 6*1*1,69 10,14000

  vedení NN : 6*1*1,7 10,20000

  vedení NN : 3*1*1,7 5,10000

  vedení NN : 6*1*1,7 10,20000

  vedení NN : 3,5*1*1,7 5,95000

  vedení NN : 6*1*1,7 10,20000

  vedení NN : 2,2*1*1,7 3,74000

  vedení NN : 6*1*1,7 10,20000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Mezisoučet 85,16000

  přepojení vodovodních přípojek : 64*1*1,7 108,80000

Konec provozního součtu

hor.tř.3-75% : (85,16+108,8)*0,75 145,47000

8 139601103R00 ...v hornině 4 m3 48,49000 300,00 14 547,00 800-1 RTS

hor.tř.4-25% : (85,16+108,8)*0,25 48,49000

9 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 1 137,25500 30,00 34 117,65 800-1 RTS

přeložka vodovodu : 

20*2*1,7 68,00000

(52-20)*2*(1,7+1,68+1,68+1,69+1,69+1,79)/6 109,12000

(78-52)*2*(1,79+1,7+1,7)/3 89,96000

(270,5-78)*2*(1,69+1,7)/2 652,57500

přípojky : 64*2*1,7 217,60000

Mezisoučet 1 137,25500

10 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 1 137,25500 10,00 11 372,55 800-1 RTS

viz položka 151 10 pažení : 1137,255 1 137,25500

11 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 333,95625 30,00 10 018,69 800-1 RTS

ruční výkop - 100% : (85,16+108,8) 193,96000

rýha - 50% : 279,9925*0,5 139,99630

Mezisoučet 333,95630

12 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 473,95250 170,00 80 571,93 800-1 RTS

vytěžená zemina : 

ruční výkop : (85,16+108,8) 193,96000

strojní výkop : 279,9925 279,99250

Mezisoučet 473,95250

13 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 2 369,76250 10,00 23 697,63 800-1 RTS

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

608/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
skládka 15km : 473,9525*5 2 369,76250

14 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 308,34950 50,00 15 417,48 800-1 RTS

objem výkopu : 

strojní výkop : 279,9925 279,99250

ruční výkop : (85,16+108,8) 193,96000

vytlačená zemina : 

podsyp + obsyp : -270,5*1*(0,1+0,11+0,3) -137,95500

-64*1*(0,1+0,032+0,3) -27,64800

Mezisoučet 308,34950

15 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 132,15300 600,00 79 291,80 800-1 RTS

přeložka vodovodu : 270,5*1*(0,11+0,3) 110,90500

přepojení přípojek : 64*1*(0,032+0,3) 21,24800

Mezisoučet 132,15300

16 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 473,95250 140,00 66 353,35 800-1 RTS

nepotř.zemina : 473,9525 473,95250

17 58310004 Materiál vhodný do zásypů v místní komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště m3    342,57629 140,00 47 960,68 Vlastní

zásyp v MK dovez.mat. : 308,3495*1,1*1,01 342,57630

18 58337310R štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B T 245,19271 150,00 36 778,91 SPCM RTS

obsyp písek frakce 0 - 4 mm : 132,153*1,67*1,1*1,01 245,19270

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

19 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 334,50000 10,00 3 345,00 822-1 RTS

ŠP 15 cm : 

MK - asfalt : 

přeložka vodovodu : 270,5*1 270,50000

přípojky : 64*1 64,00000

Mezisoučet 334,50000

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

199 Poplatky za skládku

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

175 10-11 Obsyp potrubí

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

39 186,68

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
20 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 334,50000 15,00 5 017,50 822-1 RTS

ŠCM 20 cm : 

MK - asfalt : 

přeložka vodovodu : 270,5*1 270,50000

přípojky : 64*1 64,00000

Mezisoučet 334,50000

21 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 158,88750 30,00 4 766,63 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20, : 

Součet: : 158.88750 158,88750

22 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 224,42500 6,00 13 346,55 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20, : 

Součet: : 2224.42500 2 224,42500

23 979990001R00 ...stavební suti t 158,88750 80,00 12 711,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19,20, : 

Součet: : 158.88750 158,88750

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce - živice

24 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 334,50000 10,00 3 345,00 822-1 RTS

OK 5cm : 

MK - asfalt : 

přeložka vodovodu : 270,5*1 270,50000

přípojky : 64*1 64,00000

Mezisoučet 334,50000

25 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 468,30000 25,00 11 707,50 822-1 RTS

AB - 5cm : 

přeložka vodovodu : 270,5*(1+0,2*2) 378,70000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

26 863,03
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-4 Poplatek za skládku

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
přípojky : 64*(1+0,2*2) 89,60000

Mezisoučet 468,30000

26 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 60,87900 30,00 1 826,37 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25, : 

Součet: : 60.87900 60,87900

27 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 852,30600 6,00 5 113,84 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25, : 

Součet: : 852.30600 852,30600

28 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 60,87900 80,00 4 870,32 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

24,25, : 

Součet: : 60.87900 60,87900

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

29 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 33,45000 500,00 16 725,00 827-1 RTS

přeložka vodovodu : 

270,5*1*0,1 27,05000

Mezisoučet 27,05000

přepojení přípojek : 64*1*0,1 6,40000

30 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,01350 2 050,00 27,68 827-1 RTS

viz příloha D.VZ-28 : 

betonový blok pod PP : 0,3*0,3*0,15 0,01350

31 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,18000 300,00 54,00 827-1 RTS

viz příloha D.VZ-28 : 

betonový blok pod PP : 0,3*0,15*4 0,18000

32 PC 4523 Prefabrikovaný betonový blok, D+M ks    2,00000 1 500,00 3 000,00 Vlastní

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

19 806,68

v otevřeném výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3-01/1-4 : 

lomové body : 2 2,00000

Díl: 8 Trubní vedení

33 852242121R00 ...abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 

DN 80 mm

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

TP DN 80 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

34 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 3,00000 250,00 750,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

příruba jištění proti posunu DN80 : 2 2,00000

PP DN 80 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

35 871161121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 64,00000 5,00 320,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

PE 100 d32x3 mm : 64 64,00000

36 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 270,50000 7,00 1 893,50 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

PE 100 RC d 90 x 5,4 mm : 270,5 270,50000

Mezisoučet 270,50000

37 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 68,00000 200,00 13 600,00 827-1 RTS

kladečské  schéma : 

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 14 14,00000

lemový nákružek : 4 4,00000

točivá příruba : 4 4,00000

Začátek provozního součtu

  spoje potrubí po 6 m : 270,5/6 45,08330

Konec provozního součtu

v otevřeném výkopu,

871 Montáž potrubí z plastických hmot

877 Montáž elektrotvarovek

852 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

v otevřeném výkopu,

271 881,08
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 46 46,00000

38 891163111R00 ...ventilů hlavních pro přípojky, DN 25  mm kus 16,00000 300,00 4 800,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

přepojení přípojky : 16 16,00000

39 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 2,00000 500,00 1 000,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

šoupátko DN 80 : 2 2,00000

40 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 2,00000 750,00 1 500,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

podzemní hydrant DN 80 : 2 2,00000

41 891249111R00 ...navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 Mpa na potrubí z trub osinkocementových, litinových, 

ocelových nebo plastických hmot, DN 80 mm

kus 16,00000 900,00 14 400,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

navrt.pas DN80 na PVC potrubí 90/1" : 16 16,00000

42 892241111R00 ...DN do 80 mm m 334,50000 10,00 3 345,00 827-1 RTS

PE 100 RC 90 x 5,4 mm : 270,5 270,50000

PE RC100 32x3,0 mm : 64 64,00000

Mezisoučet 334,50000

43 892372111R00 ...DN do 300 mm úsek 18,00000 500,00 9 000,00 827-1 RTS

přeložka : 2 2,00000

odbočky : 16 16,00000

Mezisoučet 18,00000

44 892233111R00 ...DN od 40 do 70 mm m 64,00000 60,00 3 840,00 827-1 RTS

PE d32x3 mm : 64 64,00000

45 892273111R00 ...DN od 80 do 125 mm m 270,50000 50,00 13 525,00 827-1 RTS

PE 100 RC 90 x 5,4 mm : 270,5 270,50000

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

montáž a demontáž výrobků nebo dílců pro zabezpečení dvou konců zkoušeného úseku potrubí pro jakýkoliv způsob zabezpečení,  montáž a demontáž koncových tvarovek, 

montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro hydranty, vzdušníky a jiné armatury a odbočky pro odbočující řady,

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

899 40 Osazení poklopů litinových

892 2 Zabezpečení konců vodovodního potrubí při tlakových zkouškách

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

46 899401111R00 ...ventilových kus 16,00000 250,00 4 000,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

přípojky : 16 16,00000

47 899401112R00 ...šoupátkových kus 2,00000 350,00 700,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

přeložka : 2 2,00000

48 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 500,00 1 000,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

přeložka : 2 2,00000

49 899712111R00 ...na zdivu kus 4,04000 120,00 484,80 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

tabulka červená : 2*1,01 2,02000

modrá tabulka : 2*1,01 2,02000

50 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 271,00000 5,00 1 355,00 827-1 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

PE 100 RC 90x5,4 mm : 271 271,00000

Mezisoučet 271,00000

51 PC286 Elektro T- kus; 90°; PE100; d 90x5,4 mm kus 2,03000 630,00 1 278,90 Vlastní

viz příloha D.1.3-01/1-4 : 

elektro T - kus : 2*1,015 2,03000

52 28613420R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 11,0; PN 16; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; 

l = 6 000,0 mm

m 64,96000 30,00 1 948,80 SPCM RTS

PE 100 d 32 x 3 mm : 64*1,015 64,96000

Mezisoučet 64,96000

53 286136721R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 

mm;  použití pro vodovody

m 274,55750 130,00 35 692,48 SPCM RTS

PE 100 RC d 90 x 5,4 mm : 270,5*1,015 274,55750

Mezisoučet 274,55750

54 28653335.AR koleno PE 100; 45,0 °; SDR 11,0; D = 90,0 mm; hladké; spoj elektrosvařovaný kus 4,06000 600,00 2 436,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

elektrokoleno 45° : 4*1,015 4,06000

899 72 Výstražné fólie

Včetně dodání a připevnění tabulky.

899 71 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech

včetně podezdění

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 4,06000

55 28653598.1T Nákružek lemový tlakový PE100 SDR17  d  90 mm kus 4,04000 350,00 1 414,00 Vlastní

příloha D.1.3-01/1-4 : 

lemový nákružek : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

56 28653604T Točivá příruba PP d 90 mm kus 4,04000 320,00 1 292,80 Vlastní

příloha D.1.3-01/1-4 : 

točivá příruba : 4*1,01 4,04000

Mezisoučet 4,04000

57 286536141R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 100,00 2 131,50 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

oblouk 30° : 1*1,015 1,01500

58 286536161R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 1,01500 2 100,00 2 131,50 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

oblouk 22° : 1*1,015 1,01500

59 286536181R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,04500 2 100,00 6 394,50 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

oblouk 11° : 3*1,015 3,04500

60 28653807R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 60,90000 220,00 13 398,00 SPCM RTS

kladečské  schéma : 

přeložka vodovodu : 

elektrospojka : 14*1,015 14,21000

Začátek provozního součtu

  1 elektrospojka na 6 m potrubí : 270,5/6 45,08330

Konec provozního součtu

46*1,015 46,69000

Mezisoučet 60,90000

61 28655153R spojka/nátrubek PP; rovnoramenná; D = 66,0 mm; di = 32,0 mm; spoj rozebíratelný kus 16,24000 70,00 1 136,80 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

přepojení přípojky : 16*1,015 16,24000

62 42224356R šoupátko vodárenské (měkkotěsnicí) pro pitnou vodu; použití jako uzavírací orgán pro pitnou a 

užitkovou vodu; PN 10; uzavírací víkové; DN 80 mm; L = 180 mm; ovládání pomocí zemní 

zákopové soustavy, ruční kolo; pracovní teplota do 80 ° C; těsnicí plochy sedel litina/pryž; těleso 

šedá litina

kus 2,02000 5 000,00 10 100,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
šoupátko DN 80 : 2*1,01 2,02000

63 42228100R šoupátko pro domovní přípojky pro vodovod; DN 1"; PN 16; L = 120 mm; médium pitná voda; 

provedení: na obou stranách s vnitřním závitem; těleso tvárná litina

kus 16,16000 3 000,00 48 480,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

šoupátkem 1" : 16*1,01 16,16000

64 42273532R pas navrtávací tvárná litina; provedení s trubkovým závitem; PN 16; vnější pr.potrubí 90 mm; závit 

na odbočce G 1",5/4",6/4",2"; max teplota 70 °C; pro typ potrubí z PVC, PE

kus 16,16000 1 100,00 17 776,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

navrtávací pás 90/1" : 16*1,01 16,16000

65 42273602R hydrant podzemní PN 16; provedení dvojitý uzávěr; DN 80,0 mm; krycí hloubka 1,5 m; připojení 

přírubové; těleso tvárná litina, sedlo z mosazi; prac. teplota do 50 °C; pro: pro trvalý styk s pitnou 

a surovou vodou do 50°C

kus 2,02000 9 000,00 18 180,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

podzemní hydrant DN 80 : 2*1,01 2,02000

66 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 2,02000 1 000,00 2 020,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

zemní souprava : 2*1,01 2,02000

67 422913332R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 1"-2"; 

přípojková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 16,16000 700,00 11 312,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

zemní souprava : 16*1,01 16,16000

68 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 

260,0 mm

kus 2,00000 550,00 1 100,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

šoupátkový poklop : 2 2,00000

69 42291402R poklop ventilový Y 4510; šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 125 

mm; D = 195,0 mm

kus 16,00000 350,00 5 600,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

ventilový poklop : 16 16,00000

70 42291460R poklop hydrantový  použití uliční poklop pro podzemní hydrant, vhodné i do litého asfaltu; tělo PA, 

víčko litina; h = 310,0 mm; vnější rozměr ovál horní 270 a 375, spodní ovál 315 a 420 mm

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

hydrantový poklop : 2 2,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
71 42291510R deska podkladová pro ventilkové a šoupátkové poklopy; plastové kus 18,00000 100,00 1 800,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

podkladová deska šoupátkového poklopu : 2 2,00000

podkladová deska poklopu přípojek : 16 16,00000

Mezisoučet 18,00000

72 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 180,00 360,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

podkladová deska : 2 2,00000

73 42294203R příruba jištěná; provedení rozsah 82-106, délka 190 mm; PN 16,0; médium pitná a užitková voda; 

DN 80; max teplota 50 °C; max.provozní tlak 16 bar; těleso tvárná litina; přechod z hladkého 

konce potrubí na přírubu, pro potrubí litina, ocel, azbestocement, PVC

kus 2,02000 2 500,00 5 050,00 SPCM RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

příruba jištění proti posunu : 2*1,01 2,02000

74 552701211R koleno 90 °; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř 

cementová výstelka; vně žár. pozink 200 g/m2 + extr. PE

kus 1,01500 1 500,00 1 522,50 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-01/1-4 : 

PP DN 80 : 1*1,015 1,01500

75 552702102R trouba litinová vodovodní; tvárná litina; přírubová; PN 10, PN 16, PN 25, PN 40; DN 80,0 mm; l = 

200,0 mm; uvnitř cementová výstelka; vně žár. pozink 200 g/m2 + extr. PE

kus 1,01500 800,00 812,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-01/1-4 : 

TP DN 80 : 1*1,015 1,01500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

76 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 669,00000 40,00 26 760,00 822-1 RTS

OK 5cm : 

MK - asfalt : 

270,5*2 541,00000

64*2 128,00000

Mezisoučet 669,00000

77 9PC01 Demontáž stávajícího potrubí, tvarovek a armatur vč.odvozu a likvidace m     175,00000 80,00 14 000,00 Vlastní

stáv.potrubí DN80 : (270-95) 175,00000

78 9PC02 Zaplnění stávajícího potrubí hubeným betonem C 8/10 nebo popílkocementovou suspenzí m3    0,47752 1 500,00 716,28 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

zalití stávajícícho litinového potrubí DN80 : 95*3,1416*0,04*0,04 0,47750

41 476,28
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

včetně spotřeby vody
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 0,47750

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

79 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 900,39094 3,00 2 701,17 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,9,17,18,29,30,31,32,33,34,38,39,40,43,46,47,48,49,52,53,54,55,56,57,58,59,60,62,63,64,65,66,

67,68, : 

69,70,71,72,73,74,75, : 

Součet: : 900.39094 900,39090

Díl: M21 Elektromontáže

80 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 277,00000 12,00 3 324,00 M21 RTS

příloha D.1.3-01/1-4 : 

PE 100 RC 90x5,4 mm : 277 277,00000

Mezisoučet 277,00000

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

2 701,17

3 324,00

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.02 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO3.02

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.02.1 Čerpací stanice ČS 03 475 819,65 

Celkem objekt SO3.02 475 819,65 

Čerpací stanice ČS 03

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice ČS 03

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.02

R: 3.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 240,00000 50,00 12 000,00 800-1 RTS

čerpání 10 dní : 10*24 240,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 10,00000 60,00 600,00 800-1 RTS

čerpání 10 dní : 10 10,00000

3 131201119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,18140 80,00 94,51 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

horn.tř.III.-75% : 1,969*0,75*0,8 1,18140

4 131301119R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,39380 5,00 1,97 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

horn.tř.IV.-25% : 1,969*0,25*0,8 0,39380

5 132201210R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1,49625 80,00 119,70 800-1 RTS

hor.tř.3-75% : 1,995*0,75 1,49630

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

  elektropilířek - základ : 

  betonáž do výkopu : 2,8*0,75*0,95 1,99500

115 10-12 Čerpání vody

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice ČS 03

Čerpací stanice ČS 03

Poznámka uchazeče

141 796,80

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Konec provozního součtu

6 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 1,19700 5,00 5,99 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.3-75% : 1,995*0,75*0,8 1,19700

7 132301214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 0,49875 80,00 39,90 800-1 RTS

hor.tř.4-25% : 1,995*0,25 0,49880

8 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 0,39900 5,00 2,00 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.4-25% : 1,995*0,25*0,8 0,39900

9 134702101R00 ...půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce 

do 2 m

m3 22,90226 60,00 1 374,14 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

pro spouštění studny : 

ČS : 3,1416*2,7*2,7*1,0 22,90230

10 134702103R00 ...půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubkce 

6 až 10 m

m3 2,61015 60,00 156,61 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

ČS : 

vykopávka pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,8*1,8+0,5*0,5) 2,61020

11 134702401R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy do 4 m2, v 

hloubce do 10 m

m3 60,25840 60,00 3 615,50 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

3,1416*1,8*1,8*(6,92-1,0) 60,25840

12 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1,47675 300,00 443,03 800-1 RTS

horn.tř.III.-75% : 1,969*0,75 1,47680

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

Začátek provozního součtu

  sloupky oplocení průběžný : 0,4*0,4*0,55*7 0,61600

  sloupky oplocení rohový : 0,4*0,4*0,55*4 0,35200

134 2 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou

a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

134 1 Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vzpěry : (0,2+0,55)/2*0,4*0,55*10 0,82500

  sloupky brány : 0,4*0,4*0,55*2 0,17600

  Mezisoučet 1,96900

Konec provozního součtu

13 139601103R00 ...v hornině 4 m3 0,49225 300,00 147,68 800-1 RTS

horn.tř.IV.-25% : 1,969*0,25 0,49230

14 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 94,02339 170,00 15 983,98 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

vytěžená zemina : 

viz položka 134 1 Výkop studny - pro spouštění studny : 22,9023*1,05 24,04740

viz položka 134 1 Výkop studny -  pod úrovní břitu : 2,61015*1,05 2,74070

viz položka 134 2 Výkop studny : 60,2584*1,05 63,27130

elektropilířek - základ : 1,995 1,99500

sloupky oplocení : 1,969 1,96900

15 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 470,11700 170,00 79 919,89 800-1 RTS

skládka 15km : 

viz položka Vodorovné přemístění : 94,0234*5 470,11700

16 162201203R00 ...z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 1,96900 60,00 118,14 800-1 RTS

vytěžená zemina pro sloupky oplocení : 1,969 1,96900

17 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 94,02340 160,00 15 043,74 800-1 RTS

viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 94,0234 94,02340

18 247531111R00 Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm m3 20,21674 600,00 12 130,04 825-1 RTS

vytěžená zemina : 

viz položka 134 1 Výkop studny - pro spouštění studny : 22,9023 22,90230

viz položka 134 2 Výkop studny : 60,2584 60,25840

vytlačená zemina : 

ČS : -3,1416*1,7*1,7*(0,25+5,42) -51,47920

Včetně dodání obsypových hmot.

199 Poplatky za skládku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 20 Vodorovné přemístění výkopku nošením
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČS : -3,1416*1,8*1,8*0,8 -8,14300

zpevněná plocha : -3,1416*1,7*1,7*0,25 -2,26980

spádová mazanina : -3,1416*1,7*1,7*0,1 -0,90790

komínek : -1,2*1,2*0,1 -0,14400

Mezisoučet 20,21670

Díl: 24 Studny

19 242321110RT7 ...třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1 m3 24,68983 2 500,00 61 724,58 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

3,1416*(1,7*1,7-1,2*1,2)*5,42 24,68980

20 242351121R00 Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů m2 99,30934 450,00 44 689,20 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

2*3,1416*1,7*5,42 57,89340

2*3,1416*1,2*5,42 40,86590

Prostup P5 : 

(2*0,35+2*0,2)*0,5 0,55000

21 242361826R00 Výztuž pláště studny z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,94320 23 000,00 21 693,60 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 a D.1.3-102.1 : 

ocel BSt 500 M (sítě) : (2358*0,4)/1000 0,94320

22 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505 t 1,41480 24 000,00 33 955,20 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 a D.1.3-102.1 : 

ocel B 500 A : (2358*0,6)/1000 1,41480

23 243311112R00 Výplň dna studny z betonu V4-30, hl. 10 m m3 4,78570 2 550,00 12 203,54 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

242 31 Plášť studny z betonu prostého

180 139,60

kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m

beton C30/37-90d - XA1, XC4, XF3

Bednění pláště vodárenské studny

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

beton C30/37-90d - XA1, XC4, XF3 - železový

242 35 Bednění pláště studny

243 Výplň na dně studny

Včetně odbednění konstrukcí.

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

242 36 Výztuž studny

Výztuž pláště vodárenské studny kopané nebo spouštěné z betonářské oceli
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
dno : 

3,1416*1,2*1,2*0,25 1,13100

3,1416*1,3*1,3*0,25 1,32730

-3,1416*0,3*0,3*0,25 -0,07070

v břitu : 

3,1416*(1,8*1,8-1,3*1,3)*0,15 0,73040

3,1416*1,8*1,8*0,65 6,61620

-1/3*3,1416*0,65*(1,8*1,8+1,3*1,3+1,8*1,3) -4,94850

Mezisoučet 4,78570

24 243531111R00 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 8,39069 700,00 5 873,48 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

1/3*3,1416*0,75*(1,8*1,8+1,3*1,3+1,8*1,3) 5,70990

1/6*3,1416*0,5*(3*1,8*1,8+0,5*0,5) 2,61020

3,1416*0,3*0,3*0,25 0,07070

Mezisoučet 8,39070

Díl: 27 Základy

25 274313621R00 ...z betonu C 20/25 m3 2,16982 2 350,00 5 099,08 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek - základ : 

betonáž do výkopu : 2,8*0,75*0,95*1,035 2,06480

nad terén : 2,8*0,75*0,05 0,10500

26 274351215R00 ...zřízení m2 0,35500 300,00 106,50 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek - základ : 

nad terén : 2*(2,8+0,75)*0,05 0,35500

27 274351216R00 ...odstranění m2 0,35500 120,00 42,60 801-1 RTS

28 274353102R00 ...o průřezu do 0,01 m2, hloubky přes 0,25 do 0,5 m kus 23,00000 150,00 3 450,00 801-5 RTS

274 31 Beton základových pasů prostý

12 875,91

274 31-3 prostý

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.

274 35 Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových pasech

včetně polohového zajištění a odbednění, popřípadě ztraceného bednění z pletiva a podobně.

274 35 Bednění stěn základových pasů

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek průběžný : 7 7,00000

sloupek nárožní : 4 4,00000

vzpěra : 10 10,00000

sloupek od brány : 2 2,00000

29 275313621R00 ...z betonu C 20/25 m3 2,03792 2 050,00 4 177,74 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

sloupky oplocení průběžný : 0,4*0,4*0,55*7*1,035 0,63760

sloupky oplocení rohový : 0,4*0,4*0,55*4*1,035 0,36430

vzpěry : (0,2+0,55)/2*0,4*0,55*10*1,035 0,85390

sloupky brány : 0,4*0,4*0,55*2*1,035 0,18220

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

30 311271116R00 ...na MC 10 m3 1,65312 4 000,00 6 612,48 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek : 

(2,8+0,45*2+0,9)*0,15*1,8 1,24200

1,6*0,15*0,6 0,14400

0,6*0,3*1,8 0,32400

-0,35*0,25*0,65 -0,05690

31 338171112R00 ...výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 10,00000 60,00 600,00 801-5 RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

vzpěry : 10 10,00000

32 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 13,00000 80,00 1 040,00 801-5 RTS

275 31 Beton základových patek prostý

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

311 27-211 P 30

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

prostý beton C20/25

275 31-3 prostý

prostý beton C20/25

20 052,48

trubkových nebo profilovaných

311 27-21 Zdivo nosné z cihel vápenopískových
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek od brány : 2 2,00000

sloupek průběžný : 7 7,00000

sloupek nárožní : 4 4,00000

33 553PC01 Sloupek plotový průměr 50 mm s pozinkovaným povrchem - výška 2650 mm kus 11,00000 800,00 8 800,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.2-3 : 

sloupek průběžný : 7 7,00000

sloupek rohový : 4 4,00000

34 553PC02 Vzpěra plotová průměr 50 mm s pozinkovaným povrchem - délka 2000 mm kus 10,00000 300,00 3 000,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.4 : 

vzpěra : 10 10,00000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

35 380316132R00 ...V4 T0 C 25/30, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,45956 2 600,00 3 794,86 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

Výstupní komín : 

ČS : 4*1,0*0,2*0,45 0,36000

ČS - výplňový beton : 

3,1416*1,2*1,2*0,25 1,13100

-3,1416*0,2*0,2*0,25 -0,03140

36 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 3,91416 500,00 1 957,08 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

Výstupní komín : 

ČS-vnější : 4*1,2*0,45 2,16000

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

8 669,11

vč. kompletní sady vhodného příslušenství

380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostav.

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

beton C 30/37 XA1

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČS-vnitřní : 4*0,8*0,45 1,44000

jímka kruhové bednění : 2*3,1416*0,2*0,25 0,31420

Mezisoučet 3,91420

37 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 3,91416 250,00 978,54 801-5 RTS

viz položka 380 35 Bednění zřízení : 3,91416 3,91420

38 411321515R00 ...z betonu C 30/37 m3 0,28988 2 550,00 739,19 801-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 a D.VZ.14 : 

elektropilířek - stříška : 

2,8*0,75*0,05 0,10500

2,9*0,85*(0,05+0,10)/2 0,18490

39 411351101R00 ...bednící materiál prkna, bez podepření, - zřízení m2 2,14750 250,00 536,88 801-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 a D.VZ.14 : 

elektropilířek - stříška : 

1,6*0,6+0,6*0,45 1,23000

(2,8*2+0,75*2+2,9)*0,05 0,50000

2,9*0,1 0,29000

0,85*(0,05+0,10)/2*2 0,12750

40 411351102R00 ... , - odstranění m2 2,14750 100,00 214,75 801-1 RTS

viz zřízení bednění : 2,1475 2,14750

41 411361921RT8 ...průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm t 0,01947 23 000,00 447,81 801-1 RTS

elektropilířek - stříška : 

2,9*0,85*7,9*0,001 0,01950

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

bez podpěrné konstrukce, s pomocným lešením

beton C30/37 XC4

411 32 Beton stropů železový

411 32-1 beton stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže)

411 35-1 Bednění stropů

411 36-1 Výztuž stropů

411 35-11 deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavic 

hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů,

2 199,23

411 36-12 ze svařovaných sítí

627 45 Spárování maltou cementovou
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

42 627452111R00 ...zdí z cihel m2 10,47250 210,00 2 199,23 801-1 RTS

viz příloha D.VZ.14 a popis v TZ : 

elektropilířek : 

2*(2,8+0,75)*1,8 12,78000

-1,6*1,3 -2,08000

-0,35*0,65 -0,22750

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

43 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,49936 2 400,00 1 198,46 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

spádový beton : 3,1416*1,7*1,7*(0,03+0,08)/2 0,49940

44 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 7,63922 200,00 1 527,84 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

Krycí potěr izolace : 

3,1416*1,7*1,7-1,2*1,2 7,63920

Díl: 8 Trubní vedení

45 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 1,00000 400,00 400,00 827-1 RTS

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

46 PC06 Litinový TP kus DN200, dl. 1300 mm, potrubí pro odpadní vodu s vnitřní výstelkou z cememtové 

malty, na bázi hlinitanového cementu včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 3 800,00 3 800,00 Vlastní

47 PC07 Litinový TP kus DN100, dl. 1200 mm, potrubí pro odpadní vodu s vnitřní výstelkou z cememtové 

malty, na bázi hlinitanového cementu včetně dodávky a montáže

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-02-2 - legenda bod 7

viz příloha D.1.3.-02-2 - legenda bod 6

pro spárování (400 kg cementu/m3)

12 250,00

2 726,31

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

627 45-1 zapuštěné rovné

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

631 31 Mazanina z betonu prostého

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

894 40-3 stropních
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
48 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3; průměr 3400 mm; otvor 800x800mm, 

výztuž B 500 A - 130kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-02-2 a D.1.1-102.2 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

49 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 46,18152 300,00 13 854,46 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 a D.1.3-102.2 : 

3,1416*2,9*4 36,44260

3,1416*0,8 2,51330

3,1416*2,3 7,22570

50 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 21,35283 60,00 1 281,17 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

ČS : 3,1416*1,2*1,2*4,72 21,35280

51 95376113PC1 Odvětrání sběrné nádrže – plastové potrubí PE o110x6,6 mm, dl. cca 3 m vč. tvarovek kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

52 95376113PC2 Odvětrání suchého prostoru – plastové potrubí PE o 160x9,5 mm, dl. cca 3 m vč. tvarovek kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

53 PC 9310-1 Prostup P1 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 400 mm ŽB kcí tl. 500 mm pro potrubí TLT 

DN200 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

54 PC 9310-2 Prostup P2 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250 mm ŽB kcí tl. 500 mm pro potrubí PE 

125 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

55 PC 9310-3 Prostup P3 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250 mm ŽB kcí tl. 500 mm pro potrubí PE 

110 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

56 PC 9310-4 Prostup P4 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 300 mm ŽB kcí tl. 500 mm pro potrubí PE 

160 mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-02-2

viz příloha D.1.3.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-02-2

viz příloha D.1.3.-02-2 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-02-2 - Legenda prostupů

19 555,23

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

-

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

57 PC 9310-5 Prostup P5 - Utěsnění bedněného prostupu 350x200 mm pro el. chráničky (2x plast 110) 

dobetonováním, cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobt. tmelem. Vypěnění v 

chráničkách a zatmelením

kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

58 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 21,99338 60,00 1 319,60 SPCM RTS

viz položka 933 90-1111 Zkouška vodotěsnosti : 21,3528*1,03 21,99340

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

59 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 9,07922 10,00 90,79 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

ČS : 3,1416*1,7*1,7 9,07920

60 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 9,07922 10,00 90,79 801-5 RTS

ČS : 3,1416*1,7*1,7 9,07920

61 953171003R00 ...hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,00000 350,00 350,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

Legenda bod 1 : 1 1,00000

62 PC02 Plastová větrací mřížka 350x300 mm, D+M kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 1 1,00000

63 PC075 Chránička PVC DN 75 dl. 3,0 m, D+M kus 1,00000 120,00 120,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 1 1,00000

64 PC110 Chránička PVC DN 110 dl. 4,0 m, D+M kus 2,00000 600,00 1 200,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 2 2,00000

65 PC01 Čtvercový nerezový poklop rozměr 800x800mm s odvětrávací hlavicí, vč. rámu, Uzamykatelný 

vč.uzavíracího klíče

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

66 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 190,77364 2,00 381,55 825-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

9,10,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,38,39,41,42,43,44,45,48,49,51,52,5

9,60, : 

viz příloha D.1.3.-02-2 - legenda bod 1

953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel

952 90-9 příplatek k ceně

viz příloha D.1.3.-02-2 - Legenda prostupů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

viz příloha D.1.3.-02-2 - Legenda prostupů

952 90 Vyčištění objektů

17 151,58

381,55
998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
61,65, : 

Součet: : 190.77364 190,77360

Díl: 711 Izolace proti vodě

67 711140026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 10,03922 400,00 4 015,69 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

S1 : 3,1416*1,7*1,7 9,07920

1,2*4*0,2 0,96000

68 711150026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 5,87479 500,00 2 937,40 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

S1 : 3,1416*3,4*0,55 5,87480

Díl: 764 Konstrukce klempířské

69 764211401R00 ...z tabulí velikosti 2000 x 1000 mm, sklon do 30° m2 2,85000 850,00 2 422,50 800-764 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

elektropilířek : 3,0*0,95 2,85000

70 998764201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-764 RTS

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

71 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 5,12000 150,00 768,00 800-767 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

legenda bod 4 : 5,12 5,12000

72 767911120R00 ...strojového, o výšce do 1,6 m m 28,00000 200,00 5 600,00 800-767 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

767 83 Montáž žebříků

včetně spojovacích prostředků, zednické výpomoc a dodávky difuzní fólie.

998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské

50 m vodorovně

46 215,00

kotvení do stěn pomocí nerez kotev

764 05-111 výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

2 922,50
764 05-11 Krytiny z titanzinkového plechu

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

6 953,08

767 91 Montáž oplocení

767 91-1 z pletiva
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.1 : 31,0-3,0 28,00000

73 767920240R00 ...osazovaných na sloupky ocelové, o ploše jednotlivě přes 6 do 8 m2 kus 1,00000 500,00 500,00 800-767 RTS

viz příloha Vzorový výkres oplocení : 

legenda oplocení pol.7 : 1 1,00000

74 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 500,00 500,00 800-767 RTS

75 767PC01 Ocelový břit vč. vevařeného ocel. plechu na dně a F-kusu DN600 opatřeného přírubou DN600 

PN10

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

76 767PC05 Otevíravá uzamykatelná 2křídlá dvířka z ocel. plechu opatřeného palubkami rozměrů 1600x1300 

mm, včetně rámu. Ocelový rám a dvířka budou žárově pozinkovány. Dřevěné prvky ochranný 

nátěr. D+M

kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

elektropilířek : 1 1,00000

77 31327503T pletivo drátěné 4-hranné; výška 1,6 m; velikost ok 50 mm; povrch. úprava plast na pozink. drátu m 28,00000 60,00 1 680,00 Vlastní

viz položka Montáž oplocení : 28,0 28,00000

78 31479012R stojek napínací poplastovaný, vel.2, používá se k vypnutí napínacího drátu u 4-hranných kus 18,00000 40,00 720,00 SPCM RTS

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

sloupek řadový (při délce nad 30m) : 0*3

sloupek nárožní : 4*3 12,00000

sloupek od brány : 2*3 6,00000

79 314PC01 Drát napínací, pr.drátu 5 mm m 84,00000 2,00 168,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.5 : (31,0-3,0)*3 84,00000

80 314PC02 Drát ostnatý pozink m 93,00000 3,00 279,00 Vlastní

viz vzorový výkres oplocení a situace : 

legenda oplocení pol.6 : 31,0*3 93,00000

81 767PC02 Nerezový žebřík dl. 5,12 m s permanentním jistícím systémem s přenosným výstupovým 

modulem

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

82 767PC04 Brána z ocelových trubek a ocelového plechu, šířka 3300 mm, výška 2100 mm, klika a štítky z 

lehkých, slitin, zámek zadlabávací vložkový; včetně sloupů brány se závěsy.

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

Břit, čerpací rouru spouštěné studny zhotovit dle dílenské dokumentace a bude dodávkou včetně všech potřebných prvků.

viz příloha D.1.2-02-2 Legenda bod 4

767 92 Montáž vrat a vrátek k oplocení

Kompletní dodávka a montáž.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: 783 Nátěry

83 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 46,87585 30,00 1 406,28 800-783 RTS

viz příloha D.1.3.-02-2 : 

ČS : 

vnitřní povrch : 

dno : 3,1416*1,2*1,2 4,52390

stěny : 2*3,1416*1,2*4,72 35,58800

strop : 3,1416*1,2*1,2 4,52390

komínek : 4*0,8*0,7 2,24000

Díl: M46 Zemní práce při montážích

84 460200163R00 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm  hor.3 m 3,00000 120,00 360,00 M46 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 3,0 3,00000

85 460420022RT1 Zřízení kab.lože v rýze do 65 cm z písku 10 cm, lože tloušťky 10 cm m 3,00000 20,00 60,00 M46 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 3,0 3,00000

86 460490012RT1 Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm m 3,00000 5,00 15,00 M46 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 3,0 3,00000

87 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 3,00000 30,00 90,00 M46 RTS

viz příloha D.1.1-TZ-1 : 3,0 3,00000

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

viz příloha Vzorový výkaz oplocení - Legenda bod 7, 8 a D.1.1-TZ-1

460 49-001 Fólie výstražná z PVC

Dodání kopaného písku, přísun písku do rýhy, pokrytí dna rýhy souvislou urovnanou vrstvou písku tloušťky 5 nebo 10 cm nad kabelem.

1 406,28

460 57 Ruční zához kabelové rýhy se zhutněním

na vzduchu schnoucí

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

Ochranný nátěrový systém na bázi cementu pro zvýšení vodonepropustnosti betonů pomocí krystalizace uvnitř betonové konstrukce.

525,00
460 20-01 Hloubení kabelové rýhy šířky 35 cm

460 42-002 Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z písku

Zřízení nebo rekonstrukce kabelového lože z kopaného písku bez zakrytí

Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.03 JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO3.03

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.03.1 Výtlak odpadních vod V3 13 290 193,43 

Celkem objekt SO3.03 13 290 193,43 

Výtlak odpadních vod V3

Rekapitulace stavebního objektu

Výtlak odpadních vod V3
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.03

R: 3.03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 111201101R00 ...při celkové ploše do 1 000 m2 m2 31,00000 2,00 62,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 16,0+15,0 31,00000

2 111201401R00 ...pro jakoukolv plochu m2 31,00000 5,00 155,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 16,0+15,0 31,00000

3 111201501R00 ...pro všechny druhy stromů kus 3,00000 20,00 60,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 3 3,00000

4 112101101R00 ...o průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 3,00000 100,00 300,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 3 3,00000

5 112201101R00 ...o průměru přes 100 do 300 mm kus 3,00000 150,00 450,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 3 3,00000

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklizením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 : 5,

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Výtlak odpadních vod V3

Výtlak odpadních vod V3

115 00 Převedení vody

7 663 866,33

112 20-111 vykopáním

111 20-14 Spálení odstraněných křovin a stromů

o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu,

stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů,

111 20-11 Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm

Poznámka uchazeče

112 20-11 Odstranění pařezů pod úrovní terénu

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek,

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

112 10 Kácení stromů

112 10-1 listnatých

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

111 20-15 Spálení větví
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

6 115001105R00 ...při průměru potrubí DN přes 300 do 600 mm m 27,00000 100,00 2 700,00 800-1 RTS

překop toku : 

km 0,509 34-0,517 48 : 16,0 16,00000

km 1,413 77-1,419 99 (souběh se stokou B - viz.Damnice) : 0

km 5,317 56-5,324 01 : 11,0 11,00000

7 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 1 260,00000 50,00 63 000,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  samostatně : 

  km 0,000-0,220 : 220,0 220,00000

  km 0,460-0,660 : 200,0-47,35 152,65000

  km 1,360-1,530 : 170,0-160,0 10,00000

  km 3,300-3,730 : 430,0-47,0 383,00000

  km 5,200-5,339 34 : 139,34 139,34000

  Mezisoučet 904,99000

  předpoklad (40m/týden) : 904,99/40 22,62480

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 22*7*6 924,00000

překop toku : 7*24*(3-1) 336,00000

8 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 168,00000 60,00 10 080,00 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  odvodnění povrchové : 

  samostatně : 

  km 0,000-0,220 : 220,0 220,00000

115 10-12 Čerpání vody

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

potrubí DN500

získané při čerpání potrubím nebo žlaby, montáž a demontáž potrubí nebo žlabu, jeho utěsnění po dobu provozu a opotřebení materiálu potrubí nebo žlabu, podpěrná konstrukce.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  km 0,460-0,660 : 200,0-47,35 152,65000

  km 1,360-1,530 : 170,0-160,0 10,00000

  km 3,300-3,730 : 430,0-47,0 383,00000

  km 5,200-5,339 34 : 139,34 139,34000

  Mezisoučet 904,99000

  předpoklad (40m/týden) : 904,99/40 22,62480

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 22*7 154,00000

překop toku : 7*(3-1) 14,00000

9 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 24,55000 80,00 1 964,00 800-1 RTS

vodovod : 1*1 1,00000

vodovod : 0,9*6 5,40000

vodovod : 2,15*1 2,15000

vodovod : 1,8*1 1,80000

přípojka vody : 0,9*3 2,70000

přípojka vody : 1*1 1,00000

plynovod : 0,9*3 2,70000

plynovod : 1,2*1 1,20000

plynovod : 1*1 1,00000

přípojka plynu : 1*2 2,00000

přípojka plynu : 0,9*4 3,60000

10 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 10,20000 80,00 816,00 800-1 RTS

kanalizace DN150 : 1,2*1 1,20000

kanalizace DN200 : 1,2*1 1,20000

kanalizace DN250 : 1,2*1 1,20000

kanalizace DN250 : 0,9*2 1,80000

kanalizace DN300 : 0,9*2 1,80000

kanalizace DN300 : 1,2*1 1,20000

kanalizace DN400 : 0,9*1 0,90000

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-142 betonového potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
kanalizace DN500 : 0,9*1 0,90000

11 119001421R00 ...do 3 kabelů m 27,15000 100,00 2 715,00 800-1 RTS

kabel NN : 0,9*5 4,50000

kabel O2 : 0,9*1 0,90000

kabel O2 : 2,15*1 2,15000

kabel O2 : 1,8*5 9,00000

kabel O2 : 1,2*4 4,80000

kabel O2 : 1*4 4,00000

kabel O2 : 1,8*1 1,80000

12 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 10 893,45380 20,00 217 869,08 800-1 RTS

pole : 

480,2*10,0*0,3 1 440,60000

479,0*10,0*0,3 1 437,00000

souběh se stokou (viz.Damnice) : 56,0*0,9*0,3 15,12000

2635,0*10,0*0,3 7 905,00000

nezp.(tráva) : 

46,0*2,0*0,1 9,20000

souběh se stokou (viz.Damnice) : 25,04*0,9*0,1 2,25360

188,0*2,0*0,1 37,60000

121,0*3,4*0,1 41,14000

ČŠ3-2 : 2,7*(2,7-2,0)*0,1*1 0,18900

ČŠK3-3 : 3,3*(2,9-2,0)*0,1*1 0,29700

cílová jáma : 5,76*(5,26-3,06)*0,1*1 1,26720

startovací jáma : 6,4*(5,8-2,6)*0,1*1 2,04800

cílová jáma : 5,6*(5,1-2,9)*0,1*1 1,23200

startovací jáma : 3,9*(3,3-2,0)*0,1*1 0,50700

13 122201401R00 ...do 100 m3 m3 111,45600 30,00 3 343,68 800-1 RTS

odstranění zemních hrázek : 

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

119 00-143 kabelů

122 20 Vykopávky v zemnících na suchu

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

122 20-3 v hornině 3
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
překop toku : 

km 0,509 34-0,517 48 : 5,2*(5,9+0,5)/2*2,7*2 89,85600

km 1,413 77-1,419 99 (souběh se stokou B - viz.Damnice) : 0

km 5,317 56-5,324 01 : 3,6*(3,5+0,5)/2*1,5*2 21,60000

14 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 207,37130 200,00 41 474,26 800-1 RTS

vodovod 80 : 2*1*0,96 1,92000

kanalizace DN250 : 2,25*1,2*2,09 5,64300

kanalizace DN400 : 2,4*0,9*1,3 2,80800

plynovod : 2*0,9*1,29 2,32200

kanalizace DN250 : 2,25*0,9*1,29 2,61230

kabel NN : 2*0,9*1,38 2,48400

kabel NN : 2*0,9*1,38 2,48400

vodovod 80 : 2*0,9*1,39 2,50200

vodovod 80 : 2*0,9*1,41 2,53800

přípojka vody : 2*0,9*1,65 2,97000

přípojka vody : 2*0,9*1,77 3,18600

plynovod  : 2*0,9*1,75 3,15000

přípojka vody : 2*1*1,74 3,48000

přípojka plynu : 2*1*1,79 3,58000

přípojka plynu : 2*0,9*1,55 2,79000

kabel NN : 2*0,9*1,53 2,75400

přípojka vody : 2*0,9*1,5 2,70000

kan DN300 : 2,3*0,9*1,83 3,78810

kan DN500 : 2,5*0,9*1,83 4,11750

vodovod 80 : 2*0,9*1,78 3,20400

kabel NN : 2*0,9*1,59 2,86200

kabel NN : 2*0,9*1,42 2,55600

vodovod 80 : 2*0,9*1,98 3,56400

kanalizace DN300 : 2,3*0,9*2,26 4,67820

vodovod 80 : 2*0,9*2,21 3,97800

přípojka plynu : 2*0,9*1,44 2,59200

přípojka plynu : 2*0,9*1,47 2,64600

kanalizace DN250 : 2,25*0,9*1,51 3,05780

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
kabel O2 : 2*0,9*1,48 2,66400

plynovod  : 2*0,9*1,48 2,66400

vodovod 80 : 2*0,9*1,47 2,64600

přípojka plynu : 2*0,9*1,41 2,53800

přípojka plynu : 2*1*1,45 2,90000

vodovod 80 : 2*2,15*2,26 9,71800

kabel O2 : 2*2,15*2,29 9,84700

vodovod : 2*1,8*2,51 9,03600

kabel O2 : 2*1,8*1,52 5,47200

kabel O2 : 2*1,8*1,5 5,40000

kabel O2 2x : 2*1,8*1,55 5,58000

kabel O2 : 2*1,8*1,52 5,47200

plynovod : 2,3*1,2*1,73 4,77480

kabel O2 : 2*1,2*1,55 3,72000

kabel O2 : 2*1,2*1,56 3,74400

kabel O2 2x : 3,65*1*1,41 5,14650

kabel O2 : 2*1*1,41 2,82000

kabel O2 : 2*1*1,41 2,82000

kabel O2 : 2*1,8*1,86 6,69600

plynovod  : 2*1*1,8 3,60000

kabel O2 : 2*1,2*1,66 3,98400

kabel O2 : 2*1,2*2,9 6,96000

kanalizace DN300 : 2,3*1,2*1,47 4,05720

kanalizace DN200 : 2,2*1,2*1,59 4,19760

kanalizace DN150 : 2,15*1,2*1,53 3,94740

15 132101214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 1-2, hloubení strojně m3 1 333,56100 80,00 106 684,88 800-1 RTS

hor.tř.2-10% : 13335,61*0,10 1 333,56100

16 132201214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 10 668,48800 80,00 853 479,04 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  výtlak V3 : 

  PE100 RC d125x7,4mm : 

  příložné pažení : 60,0*1,0*1,47 88,20000

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  zátažné pažení : (160,0-60,0)*1,2*2,13 255,60000

  příložné pažení : (490,0-160,0)*1,0*2,03 669,90000

  zátažné pažení : (609,3-490,0)*1,2*2,42 346,44720

  PE100 RC d140x8,3mm : 

  zátažné pažení : (612,65-609,3)*1,2*2,44 9,80880

  souběh se stokou A (Damnice) dl.182,1m : (794,76-612,65)*0,9*1,96 321,24200

  souběh se stokou A1 (Damnice) dl.138,0m : (932,76-794,76)*0,9*2,01 249,64200

  příložné pažení : (1004,58-932,76)*1,0*2,28 163,74960

  souběh se stokou A2 (Damnice) dl.68,0m : (1072,58-1004,58)*0,9*2,07 126,68400

  příložné pažení : (1252,99-1072,58)*1,0*1,92 346,38720

  souběh se stokou B (Damnice) dl.184,0m : (1437,0-1252,99)*0,9*1,99 329,56190

  zátažné pažení : (1447,0-1437,0)*1,2*1,89 22,68000

  souběh se stokou B1 (Damnice) dl.177,8m : (1624,81-1447,0)*0,9*1,88 300,85450

  příložné pažení : (1675,42-1624,81)*1,0*2,02 102,23220

  protlak po KK dl.7,0m : 

  svahovaný výkop 2:1 : (2251,7-1682,42)*(0,9+3,42)/2*2,52 3 098,70490

  protlak pod železnicí dl.24,0 : 

  svahovaný výkop 2:1 : (3300,0-2275,7)*(0,9+2,77)/2*1,87 3 514,83420

  příložné pažení : (3340,0-3300,0)*1,0*2,07 82,80000

  zátažné pažení : (3597,23-3340,0)*1,2*2,02 623,52550

  chránička pod KK dl.45m-překopem (zát.paž.) : (3642,23-3597,23)*1,2*3,29 177,66000

  protlak pod KK a potokem dl.47,0m : 

  zátažné pažení : (3710,0-3689,23)*1,2*1,9 47,35560

  příložné pažení : (3730,0-3710,0)*1,0*1,71 34,20000

  svahovaný výkop 2:1 : (4541,29-3730,0)*(0,9+2,69)/2*1,79 2 606,71530

  protlak po KK dl.23,5m : 

  svahovaný výkop 2:1 : (4918,85-4564,79)*(0,9+2,77)/2*1,87 1 214,93920

  příložné pažení : (5240,0-4918,85)*1,0*1,97 632,66550

  zátažné pažení : (5339,34-5240,0)*1,2*2,11 251,52890

  odbočka pro odtah kalu : 

  PE100 RC d90x5,4mm : 

  souběh s výtlakem V3 : 9,5*0,9*2,87 24,53850

  ČŠK3-1 : 2,86*3,3*2,9-3,3/2*1,2*2,11-3,3/2*1,2*2,11 19,01460

  ČŠ3-1 : 2,59*2,5*2,5-2,5/2*1,0*1,99-2,5/2*1,0*1,99 11,21250

  ČŠV3-1 : 2,85*3,1*2,7-3,1/2*1,0*2,1-3,1/2*1,0*2,1 17,34450
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  ČŠ3-2 : 2,36*2,7*2,7-2,7/2*1,2*1,76-2,7/2*1,2*1,76 11,50200

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 3,84*3,9*3,15-3,9/2*1,2*2,57-3,9/2*1,2*2,57 35,14680

  ČŠ3-4 : 2,46*2,5*2,5-2,5/2*0,9*1,86-2,5/2*0,9*1,86 11,19000

  ČŠ3-5 : 2,46*2,5*2,5-2,5/2*0,9*1,86-2,5/2*0,9*1,86 11,19000

  ČŠV3-2 : 2,93*3,1*2,7-3,1/2*1,0*2,18-3,1/2*1,0*2,18 17,76610

  ČŠK3-2 : 3,04*3,1*2,7-3,1/2*1,0*2,29-3,1/2*1,0*2,29 18,34580

  ČŠV3-3 : 2,93*3,1*2,7-3,1/2*1,0*2,18-3,1/2*1,0*2,18 17,76610

  ČŠK3-3 : 3,48*3,3*2,9-3,3/2*1,2*2,73-3,3/2*1,2*2,73 22,49280

  ČŠ3-6 : 2,46*2,5*2,5-2,5/2*0,9*1,86-2,5/2*0,9*1,86 11,19000

  ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : 3,21*3,7*3,1-3,7/2*1,0*2,11 32,91520

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 

3,29/3*(3,95*2,95+7,24*6,24+(3,95*2,95*7,24*6,24)^(1/2))

87,48570

  -2,24/3*(5,0*0,9+7,24*3,14+(5,0*0,9*7,24*3,14)^(1/2)) -27,88650

  ČŠ3-8 : 3,35/3*(2,5*2,5+5,85*5,85+(2,5*2,5*5,85*5,85)^(1/2)) 61,52550

  -2,75/3*(3,1*0,9+5,85*3,65+(3,1*0,9*5,85*3,65)^(1/2)) -29,20580

  ČŠK3-4 : 3,39/3*(3,1*2,7+6,49*6,09+(3,1*2,7*6,49*6,09)^(1/2)) 74,67320

  -2,64/3*(3,85*0,9+6,49*3,54+(3,85*0,9*6,49*3,54)^(1/2)) -31,11850

  ČŠ3-9 : 2,63/3*(2,5*2,5+5,13*5,13+(2,5*2,5*5,13*5,13)^(1/2)) 39,79360

  -2,03/3*(3,1*0,9+5,13*2,93+(3,1*0,9*5,13*2,93)^(1/2)) -16,44080

  ČŠV3-5 : 2,84/3*(3,1*2,7+5,94*5,54+(3,1*2,7*5,94*5,54)^(1/2)) 54,78730

  -2,09/3*(3,85*0,9+5,94*2,99+(3,85*0,9*5,94*2,99)^(1/2)) -20,25240

  ČŠK3-5 : 2,85/3*(3,1*2,7+5,95*5,55+(3,1*2,7*5,95*5,55)^(1/2)) 55,11680

  -2,1/3*(3,85*0,9+5,95*3,0+(3,85*0,9*5,95*3,0)^(1/2)) -20,42570

  ČŠ3-10 : 2,32/3*(2,5*2,5+4,82*4,82+(2,5*2,5*4,82*4,82)^(1/2)) 32,11840

  -1,72/3*(3,1*0,9+4,82*2,62+(3,1*0,9*4,82*2,62)^(1/2)) -12,24310

  ČŠ3-11 : 2,42/3*(2,5*2,5+4,92*4,92+(2,5*2,5*4,92*4,92)^(1/2)) 34,49020

  -1,82/3*(3,1*0,9+4,92*2,72+(3,1*0,9*4,92*2,72)^(1/2)) -13,51820

  ČŠ3-12 : 2,48/3*(2,5*2,5+4,98*4,98+(2,5*2,5*4,98*4,98)^(1/2)) 35,96030

  -1,88/3*(3,1*0,9+4,98*2,78+(3,1*0,9*4,98*2,78)^(1/2)) -14,31890

  ČŠV3-6 : 2,84*3,1*2,7-3,1/2*1,0*2,09-3,1/2*1,0*2,09 17,29180

  ČŠK3-6 : 2,84*3,3*2,9-3,3/2*1,2*2,09-3,3/2*1,2*2,09 18,90240

  ČŠV3-7 : 2,84*3,3*2,9-3,3/2*1,2*2,09-3,3/2*1,2*2,09 18,90240

  ČŠK3-7 (startovací jáma protlaku) : 4,31*3,3*2,9-3,3/2*1,2*3,21-3,3/2*1,2*3,21 28,53510

  ČŠ3-13 : 2,32/3*(2,5*2,5+4,82*4,82+(2,5*2,5*4,82*4,82)^(1/2)) 32,11840

  -1,72/3*(3,1*0,9+4,82*2,62+(3,1*0,9*4,82*2,62)^(1/2)) -12,24310
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  ČŠ3-14 : 2,44/3*(2,5*2,5+4,94*4,94+(2,5*2,5*4,94*4,94)^(1/2)) 34,97630

  -1,84/3*(3,1*0,9+4,94*2,74+(3,1*0,9*4,94*2,74)^(1/2)) -13,78210

  ČŠ3-15 : 2,32/3*(2,5*2,5+4,82*4,82+(2,5*2,5*4,82*4,82)^(1/2)) 32,11840

  -1,72/3*(3,1*0,9+4,82*2,62+(3,1*0,9*4,82*2,62)^(1/2)) -12,24310

  ČŠ3-16 : 2,32/3*(2,5*2,5+4,82*4,82+(2,5*2,5*4,82*4,82)^(1/2)) 32,11840

  -1,72/3*(3,1*0,9+4,82*2,62+(3,1*0,9*4,82*2,62)^(1/2)) -12,24310

  ČŠ3-17 : 2,33/3*(2,5*2,5+4,83*4,83+(2,5*2,5*4,83*4,83)^(1/2)) 32,35120

  -1,73/3*(3,1*0,9+4,83*2,63+(3,1*0,9*4,83*2,63)^(1/2)) -12,36730

  ČŠ3-18 : 2,33/3*(2,5*2,5+4,83*4,83+(2,5*2,5*4,83*4,83)^(1/2)) 32,35120

  -1,73/3*(3,1*0,9+4,83*2,63+(3,1*0,9*4,83*2,63)^(1/2)) -12,36730

  ČŠ3-19 : 2,33/3*(2,5*2,5+4,83*4,83+(2,5*2,5*4,83*4,83)^(1/2)) 32,35120

  -1,73/3*(3,1*0,9+4,83*2,63+(3,1*0,9*4,83*2,63)^(1/2)) -12,36730

  ČŠ3-20 : 2,32/3*(2,5*2,5+4,82*4,82+(2,5*2,5*4,82*4,82)^(1/2)) 32,11840

  -1,72/3*(3,1*0,9+4,82*2,62+(3,1*0,9*4,82*2,62)^(1/2)) -12,24310

  ČŠV3-8 : 2,91*3,1*2,7-3,1/2*1,0*2,16-3,1/2*1,0*2,16 17,66070

  ČŠ3-21 : 2,45*2,5*2,5-2,5/2*1,0*1,85-2,5/2*1,0*1,85 10,68750

  ČŠV3-9 : 2,91*3,1*2,7-3,1/2*1,0*2,16-3,1/2*1,0*2,16 17,66070

  ČŠK3-8 : 3,52*3,3*2,9-3,3/2*1,2*2,77-3,3/2*1,2*2,77 22,71720

  Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 2,01*2,7*2,7-2,7/2*1,2*1,45-2,7/2*1,2*1,45 9,95490

  protlak pod KK dl.7,0m : 

  startovací jáma (viz.ČŠV3-7) : 

  cílová jáma : 3,31/3*(2,5*2,0+5,81*5,31+(2,5*2,0*5,81*5,31)^(1/2)) 53,25910

  -2,21/3*(3,6*0,9+5,81*3,11+(3,6*0,9*5,81*3,11)^(1/2))/2 -10,66710

  protlak pod železnicí dl.24,0 : 

  startovací jáma : 2,85/3*(3,6*3,0+6,45*5,85+(3,6*3,0*6,45*5,85)^(1/2)) 65,28340

  -1,75/3*(4,7*0,9+6,45*2,65+(4,7*0,9*6,45*2,65)^(1/2))/2 -8,69910

  cílová jáma : 3,15/3*(2,5*2,0+5,65*5,15+(2,5*2,0*5,65*5,15)^(1/2)) 48,46730

  -2,05/3*(3,6*0,9+5,65*2,95+(3,6*0,9*5,65*2,95)^(1/2))/2 -9,31250

  protlak pod KK a potokem dl.47,0m : 

  startovací jáma  (viz.ČŠK3-7) : 

  cílová jáma : 4,1*2,8*2,3-2,8/2*1,2*3,0 21,36400

  protlak pod KK dl.23,5m : 

  startovací jáma : 2,74/3*(3,6*3,0+6,34*5,74+(3,6*3,0*6,34*5,74)^(1/2)) 61,20850

  -1,64/3*(4,7*0,9+6,34*2,54+(4,7*0,9*6,34*2,54)^(1/2))/2 -7,81380

  cílová jáma : 3,35/3*(2,5*2,0+5,85*5,35+(2,5*2,0*5,85*5,35)^(1/2)) 54,50120
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  -2,25/3*(3,6*0,9+5,85*3,15+(3,6*0,9*5,85*3,15)^(1/2))/2 -11,02290

  stabilizace ZS : 

  km 0,050-0,180 : 100,0*1,2*0,3+30,0*1,0*0,3 45,00000

  km 0,490-0,620 : 122,65*1,2*0,3+7,35*0,9*0,3 46,13850

  km 1,380-1,470 : 80,0*0,9*0,3+10,0*1,2*0,3 25,20000

  km 3,340-3,643 : 303,0*1,2*0,3 109,08000

  km 3,690-3,710 : 20,0*1,2*0,3 7,20000

  km 5,240-5,339 34 : 99,34*1,2*0,3 35,76240

  drenáž : 

  km 0,000-0,220 : (220,0-130,0)*1,0*0,15 13,50000

  km 0,460-0,660 : 30,0*1,0*0,15+(200,0-130,0-30,0)*0,9*0,15 9,90000

  km 1,360-1,530 : (170,0-90,0)*0,9*0,15 10,80000

  km 3,300-3,730 : (430,0-323,0-47,0)*1,0*0,15 9,00000

  km 5,200-5,339 34 : (139,34-99,34)*1,0*0,15 6,00000

  MK-asfalt : 

  -622,0*0,9*0,45 -251,91000

  -430,0*1,0*0,45 -193,50000

  -71,9*1,2*0,45 -38,82600

  ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6 : -2,5*(2,5-0,9)*0,45*3 -5,40000

  ČŠV3-2, ČŠK3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : -3,1*(2,7-1,0)*0,45*5 -11,85750

  ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : -3,7*(3,1-1,0)*0,45 -3,49650

  ČŠ3-21 : -2,5*(2,5-1,0)*0,45*1 -1,68750

  beton.plocha : -15,1*1,2*0,35 -6,34200

  Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : -2,7*(2,7-1,2)*0,35*1 -1,41750

  pole : 

  -480,2*1,0*0,3 -144,06000

  -479,0*1,2*0,3 -172,44000

  -56,0*0,9*0,3 -15,12000

  -2635,0*2,7*0,3 -2 134,35000

  ČŠK3-1, ČŠK3-6, ČŠV3-7 : -3,3*(2,9-1,2)*0,3*3 -5,04900

  ČŠ3-1 : -2,5*(2,5-1,0)*0,3*1 -1,12500

  ČŠV3-1 : -3,1*(2,7-1,0)*0,3*1 -1,58100

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : -3,9*(3,15-1,2)*0,3*1 -2,28150

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : -7,09*(6,09-2,99)*0,3*1 -6,59370

  ČŠ3-8 : -5,7*(5,7-3,5)*0,3*1 -3,76200
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  ČŠK3-4 : -6,34*(5,94-3,39)*0,3*1 -4,85010

  ČŠ3-9 : -4,98*(4,98-2,78)*0,3*1 -3,28680

  ČŠV3-5 : -5,79*(5,39-2,84)*0,3*1 -4,42940

  ČŠK3-5 : -5,8*(5,4-2,85)*0,3*1 -4,43700

  ČŠ3-10, ČŠ3-13, ČŠ3-15, ČŠ3-16, ČŠ3-20 : -4,67*(4,67-2,47)*0,3*5 -15,41100

  ČŠ3-11 : -4,77*(4,77-2,57)*0,3*1 -3,14820

  ČŠ3-12 : -4,83*(4,83-2,63)*0,3*1 -3,18780

  ČŠ3-14 : -4,79*(4,79-2,59)*0,3*1 -3,16140

  ČŠ3-17, ČŠ3-18, ČŠ3-19 : -4,68*(4,68-2,48)*0,3*3 -9,26640

  ČŠK3-8 : -3,3*(2,9-1,2)*0,3*1 -1,68300

  startovací jáma v ČŠK3-7 : -3,3*(2,9-1,2)*0,3*1 -1,68300

  cílová jáma : -2,8*(2,3-1,2)*0,3*1 -0,92400

  startovací jáma : -6,19*(5,59-2,39)*0,3*1 -5,94240

  cílová jáma : -5,7*(5,2-3,0)*0,3*1 -3,76200

  nezp.(tráva) : 

  -46,0*1,2*0,1 -5,52000

  -25,04*0,9*0,1 -2,25360

  -188,0*1,0*0,1 -18,80000

  -121,0*3,4*0,1 -41,14000

  ČŠ3-2 : -2,7*(2,7-1,2)*0,1*1 -0,40500

  ČŠK3-3 : -3,3*(2,9-1,2)*0,1*1 -0,56100

  cílová jáma : -5,76*(5,26-3,06)*0,1*1 -1,26720

  startovací jáma : -6,4*(5,8-2,6)*0,1*1 -2,04800

  cílová jáma : -5,6*(5,1-2,9)*0,1*1 -1,23200

  startovací jáma : -3,9*(3,3-1,2)*0,1*1 -0,81900

  Mezisoučet 13 927,16610

  odpočet ruční výkop : 13927,17-591,56 13 335,61000

  Mezisoučet 13 335,61000

Konec provozního součtu

hor.tř.3-80% : 13335,61*0,80 10 668,48800

17 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 3 342,52080 5,00 16 712,60 800-1 RTS

lepivost - 30% : 

hor.tř.3-80% : 13927,17*0,80*0,30 3 342,52080

18 132301214R00 ...nad 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 1 333,56100 80,00 106 684,88 800-1 RTS

hor.tř.4-10% : 13335,61*0,10 1 333,56100
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
19 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 417,81510 5,00 2 089,08 800-1 RTS

lepivost - 30% : 

hor.tř.4-10% : 13927,17*0,10*0,30 417,81510

20 139601101R00 ...v horninách 1 a 2 m3 59,15600 300,00 17 746,80 800-1 RTS

hor.tř.2-10% : 591,56*0,10 59,15600

21 139601102R00 ...v hornině 3 m3 473,24800 300,00 141 974,40 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  vodovod 80 : 2*1*0,96 1,92000

  vedení VN : 20*1,2*2,38 57,12000

  kanalizace DN250 : 2,25*1,2*2,09 5,64300

  vedení NN : 6*0,9*2,35 12,69000

  vedení NN : 6*0,9*1,5 8,10000

  vedení NN : 6*0,9*1,43 7,72200

  vedení NN : 6*0,9*1,33 7,18200

  vedení NN : 6*0,9*1,32 7,12800

  kanalizace DN400 : 2,4*0,9*1,3 2,80800

  vedení NN+plynovod : 6*0,9*1,29 6,96600

  vedení NN : 6*0,9*1,28 6,91200

  kanalizace DN250 : 2,25*0,9*1,29 2,61230

  kabel NN : 2*0,9*1,38 2,48400

  kabel NN : 2*0,9*1,38 2,48400

  vodovod 80 : 2*0,9*1,39 2,50200

  vedení NN 2x : 6*0,9*1,39 7,50600

  vodovod 80 : 2*0,9*1,41 2,53800

  vedení NN : 6*0,9*1,49 8,04600

  přípojka vody : 2*0,9*1,65 2,97000

  přípojka vody : 2*0,9*1,77 3,18600

  vedení NN : 6*0,9*1,77 9,55800

  plynovod  : 2*0,9*1,75 3,15000

  přípojka vody : 2*1*1,74 3,48000

  vedení NN : 6*1*1,75 10,50000

  přípojka plynu : 2*1*1,79 3,58000

  přípojka plynu : 2*0,9*1,55 2,79000

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  kabel NN : 2*0,9*1,53 2,75400

  vedení NN+přípojka vody : 6*0,9*1,5 8,10000

  vedení NN+kan DN300+kan DN500 : 6*0,9*1,83 9,88200

  vedení NN : 6*1*1,91 11,46000

  vodovod 80 : 2*0,9*1,78 3,20400

  kabel NN : 2*0,9*1,59 2,86200

  kabel NN : 2*0,9*1,42 2,55600

  vodovod 80 : 2*0,9*1,98 3,56400

  kanalizace DN300 : 2,3*0,9*2,26 4,67820

  vodovod 80 : 2*0,9*2,21 3,97800

  vedení NN : 6*0,9*1,44 7,77600

  přípojka plynu : 2*0,9*1,44 2,59200

  přípojka plynu : 2*0,9*1,47 2,64600

  vedení NN : 6*0,9*1,48 7,99200

  kanalizace DN250 : 2,25*0,9*1,51 3,05780

  vedení NN : 6*0,9*1,5 8,10000

  kabel O2 : 2*0,9*1,48 2,66400

  plynovod  : 2*0,9*1,48 2,66400

  vodovod 80 : 2*0,9*1,47 2,64600

  vedení NN : 6*0,9*1,4 7,56000

  přípojka plynu : 2*0,9*1,41 2,53800

  vedení NN : 6*0,9*1,4 7,56000

  vedení NN : 6*0,9*1,4 7,56000

  přípojka plynu : 2*1*1,45 2,90000

  vedení NN : 6*1*1,47 8,82000

  vodovod 80 : 2*2,15*2,26 9,71800

  kabel O2 : 2*2,15*2,29 9,84700

  vedení NN : 6*2,15*2,3 29,67000

  vedení NN : 6*2,15*2,32 29,92800

  vedení NN : 6*2,15*2,47 31,86300

  vodovod : 2*1,8*2,51 9,03600

  kabel O2 : 2*1,8*1,52 5,47200

  kabel O2 : 2*1,8*1,5 5,40000

  kabel O2 2x : 2*1,8*1,55 5,58000

  kabel O2 : 2*1,8*1,52 5,47200
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  vedení VN : 20*1,8*1,5 54,00000

  plynovod : 2,3*1,2*1,73 4,77480

  kabel O2 : 2*1,2*1,55 3,72000

  kabel O2 : 2*1,2*1,56 3,74400

  vedení VN+kabel O2 4x : 20*1*1,41 28,20000

  kabel O2 : 2*1,8*1,86 6,69600

  plynovod  : 2*1*1,8 3,60000

  kabel O2 : 2*1,2*1,66 3,98400

  kabel O2 : 2*1,2*2,9 6,96000

  kanalizace DN300 : 2,3*1,2*1,47 4,05720

  kanalizace DN200 : 2,2*1,2*1,59 4,19760

  kanalizace DN150 : 2,15*1,2*1,53 3,94740

  Mezisoučet 591,55820

Konec provozního součtu

hor.tř.3-80% : 591,56*0,80 473,24800

22 139601103R00 ...v hornině 4 m3 59,15600 300,00 17 746,80 800-1 RTS

hor.tř.4-10% : 591,56*0,10 59,15600

23 141700107R00 ...vnějšího průměru 270 mm m 30,50000 1 100,00 33 550,00 800-1 RTS

protlak pod KK : 

ocelová chránička 273x7mm : 7,0+23,5 30,50000

24 141700108R00 ...vnějšího průměru do 310 mm m 47,00000 1 500,00 70 500,00 800-1 RTS

protlak pod KK a potokem : 

HDPE chránička d315x18,7mm : 47,0 47,00000

25 141700108R00 ...vnějšího průměru do 310 mm m 24,00000 1 900,00 45 600,00 800-1 RTS

protlak pod železnicí : 

ocelová chránička 508x14mm : 24,0 24,00000

26 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 241,90540 20,00 44 838,11 800-1 RTS

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

HDPE chránička 315x18,7 mm délky bezvýkopové uložení chráničky

ocelová chránička 508x14 mm délky bezvýkopové uložení chráničky

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

ocelová chránička 273x7 mm délky bezvýkopové uložení chráničky
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PE100 RC d125x7,4mm : 

příložné pažení : 60,0*2*1,47 176,40000

PE100 RC d140x8,3mm : 

příložné pažení : (1252,99-1072,58)*2*1,92 692,77440

příložné pažení : (3730,0-3710,0)*2*1,71 68,40000

příložné pažení : (5240,0-4918,85)*2*1,97 1 265,33100

stabilizace ZS : 

km 0,050-0,180 : 10,0*2*0,3 6,00000

drenáž : 

km 0,000-0,220 : 50,0*2*0,15 15,00000

km 3,300-3,730 : 20,0*2*0,15 6,00000

km 5,200-5,339 34 : 40,0*2*0,15 12,00000

27 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 2 209,72680 30,00 66 291,80 800-1 RTS

PE100 RC d125x7,4mm : 

příložné pažení : (490,0-160,0)*2*2,03 1 339,80000

PE100 RC d140x8,3mm : 

souběh se stokou A (Damnice) pažení ve stoce : (794,76-612,65)*0*1,96

souběh se stokou A1 (Damnice)  pažení ve stoce : (932,76-794,76)*0*2,01

příložné pažení : (1004,58-932,76)*2*2,28 327,49920

souběh se stokou A2 (Damnice) pažení ve stoce : (1072,58-1004,58)*0*2,07

souběh se stokou B (Damnice) pažení ve stoce : (1437,0-1252,99)*0*1,99

souběh se stokou B1 (Damnice) pažení ve stoce : (1624,81-1447,0)*0*1,88

příložné pažení : (1675,42-1624,81)*2*2,02 204,46440

příložné pažení : (3340,0-3300,0)*2*2,07 165,60000

odbočka pro odtah kalu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

souběh s výtlakem V3 (pažení ve výtlaku) : 9,5*0*2,87

ČŠ3-1 : 2,59*4*2,5-2*2,5*1,99-2*1,0*1,99 11,97000

ČŠV3-1 : 2,85*2*(3,1+2,7)-2*3,1*2,1-2*1,0*2,1 15,84000

ČŠ3-4 (v souběhu se stokou) : (2,46*4*2,5-2*2,5*1,86-2*0,9*1,86)/2 5,97600

ČŠ3-5 (v souběhu se stokou) : (2,46*4*2,5-2*2,5*1,86-2*0,9*1,86)/2 5,97600

ČŠV3-2 : 2,93*2*(3,1+2,7)-2*3,1*2,18-2*1,0*2,18 16,11200

ČŠK3-2 : 3,04*2*(3,1+2,7)-2*3,1*2,29-2*1,0*2,29 16,48600

ČŠV3-3 : 2,93*2*(3,1+2,7)-2*3,1*2,18-2*1,0*2,18 16,11200
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠ3-6 (v souběhu se stokou) : (2,46*4*2,5-2*2,5*1,86-2*0,9*1,86)/2 5,97600

ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : 3,21*3,7*3,1-3,7/2*1,0*2,11 32,91520

stabilizace ZS : 

km 0,050-0,180 : (30,0-10,0)*2*0,3 12,00000

km 0,490-0,620 : 7,35*0*0,3

km 1,380-1,470 : 80,0*0*0,3

drenáž : 

km 0,000-0,220 : (220,0-130,0-50,0)*2*0,15 12,00000

km 0,460-0,660 : 30,0*2*0,15+(200,0-130,0-30,0)*0*0,15 9,00000

km 1,360-1,530 : (170,0-90,0)*0*0,15

km 3,300-3,730 : (430,0-323,0-47,0-20,0)*2*0,15 12,00000

km 5,200-5,339 34 : (139,34-99,34-40,0)*2*0,15

28 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 3 548,94100 50,00 177 447,05 800-1 RTS

PE100 RC d125x7,4mm : 

(160,0-60,0)*2*2,13 426,00000

(609,3-490,0)*2*2,42 577,41200

PE100 RC d140x8,3mm : 

(612,65-609,3)*2*2,44 16,34800

(1447,0-1437,0)*2*1,89 37,80000

(3597,23-3340,0)*2*2,02 1 039,20920

(3642,23-3597,23)*2*3,29 296,10000

(3710,0-3689,23)*2*1,9 78,92600

(5339,34-5240,0)*2*2,11 419,21480

ČŠK3-1 : 2,86*2*(3,3+2,9)-2*3,3*2,11-2*1,2*2,11 16,47400

ČŠ3-2 : 2,36*4*2,7-2*2,7*1,76-2*1,2*1,76 11,76000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 3,84*2*(3,9+3,15)-2*3,9*2,57-2*1,2*2,57 27,93000

ČŠK3-3 : 3,48*2*(3,3+2,9)-2*3,3*2,73-2*1,2*2,73 18,58200

ČŠV3-6 : 2,84*2*(3,1+2,7)-2*3,1*2,09-2*1,0*2,09 15,80600

ČŠK3-6 : 2,84*2*(3,3+2,9)-2*3,3*2,09-2*1,2*2,09 16,40600

ČŠV3-7 : 2,84*2*(3,3+2,9)-2*3,3*2,09-2*1,2*2,09 16,40600

ČŠK3-7 (startovací jáma protlaku) : 4,31*2*(3,3+2,9)-2*3,3/2*3,21-1,2*3,21 38,99900

ČŠV3-8 : 2,91*2*(3,1+2,7)-2*3,1*2,16-2*1,0*2,16 16,04400

ČŠ3-21 : 2,45*4*2,5-2*2,5*1,85-2*1,0*1,85 11,55000

ČŠV3-9 : 2,91*2*(3,1+2,7)-2*3,1*2,16-2*1,0*2,16 16,04400

ČŠK3-8 : 3,52*2*(3,3+2,9)-2*3,3*2,77-2*1,2*2,77 18,71800
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 2,01*4*2,7-2*2,7*1,45-2*1,2*1,45 10,39800

cílová jáma : 4,1*2*(2,8+2,3)-2*2,8/2*3,0-1,2*3,0 29,82000

stabilizace ZS : 

km 0,050-0,180 : 100,0*2*0,3 60,00000

km 0,490-0,620 : 122,65*2*0,3 73,59000

km 1,380-1,470 : 10,0*2*0,3 6,00000

km 3,340-3,643 : 303,0*2*0,3 181,80000

km 3,690-3,710 : 20,0*2*0,3 12,00000

km 5,240-5,339 34 : 99,34*2*0,3 59,60400

29 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 2 241,90540 10,00 22 419,05 800-1 RTS

30 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 2 209,72680 15,00 33 145,90 800-1 RTS

31 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 3 548,94100 20,00 70 978,82 800-1 RTS

32 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 7 259,36500 10,00 72 593,65 800-1 RTS

hor.tř.1-4-100% : 

ruční výkop - 100% : 591,56 591,56000

rýha - 50% : 13335,61*0,50 6 667,80500

33 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 222,91200 20,00 4 458,24 800-1 RTS

odvoz na mezideponii a zpět : 

zemní hrázky : 111,456*2 222,91200

34 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 4 701,38500 150,00 705 207,75 800-1 RTS

vytěžená zemina : 13927,17 13 927,17000

potřebná zemina : 

zásyp : -10277,23 -10 277,23000

zásyp v MK dovez.mat. : 1051,445 1 051,44500

35 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 23 506,92500 5,00 117 534,63 800-1 RTS

skládka 15km : 

zemina : 4701,385*5 23 506,92500

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

162 40 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

36 162201411R00 ...kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 3,00000 180,00 540,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 3 3,00000

37 162201421R00 ...pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdálenost do 1 000 m kus 3,00000 40,00 120,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 3 3,00000

38 167101101R00 ...do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 111,45600 30,00 3 343,68 800-1 RTS

naložení na mezideponii : 

zemní hrázky : 111,456 111,45600

39 171103101R00 ...z hornin 1 až 4 m3 111,45600 100,00 11 145,60 800-1 RTS

zřízení zemních hrázek : 

překop toku : 

km 0,509 34-0,517 48 : 5,2*(5,9+0,5)/2*2,7*2 89,85600

km 1,413 77-1,419 99 (souběh se stokou B - viz.Damnice) : 0

km 5,317 56-5,324 01 : 3,6*(3,5+0,5)/2*1,5*2 21,60000

40 171201201R00 ...na skládku m3 111,45600 30,00 3 343,68 800-1 RTS

uložení na mezideponii : 

zemní hrázky : 111,456 111,45600

41 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 10 277,22651 50,00 513 861,33 800-1 RTS

objem výkopu : 13927,17 13 927,17000

vytlačená zemina : 

obsyp+potrubí : 

PE100 RC d125x7,4mm : 

-219,3*1,2*(0,125+0,3) -111,84300

-(609,3-219,3)*1,0*(0,125+0,3) -165,75000

PE100 RC d140x8,3mm : 

167 10-1 nakládání výkopku

171 10-31 Zemní hrázky

 s naložením, složením a dopravou,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

přívodních a odpadních melioračních kanálů, zhutňované po vrstvách tloušťky 20 cm, s přemístěním sypaniny do 20 m nebo s jejím přehozením do 3 m,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
-435,69*1,2*(0,14+0,3) -230,04430

-683,99*1,0*(0,14+0,3) -300,95560

souběh : -749,93*0,9*(0,14+0,3) -296,97230

svahovaný výkop 2:1 : -(4730,04-435,69-683,99-749,93-7,0-23,5-47,0-

24,0)*(1,0+1,44)/2*(0,14+0,3)

-1 480,99360

odbočka pro odtah kalu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

souběh s výtlakem V3 : -9,5*0,9*(0,09+0,3) -3,33450

lože ŠD - stabilizace ZS : -268,38 -268,38000

lože ŠD - drenáž : -49,2 -49,20000

lože ŠP : -566,08 -566,08000

podkl.desky : -11,54 -11,54000

ČŠK3-1 : -1,9*1,5*(2,86-0,15-0,1-0,3) -6,58350

ČŠ3-1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,59-0,15-0,1-0,1-0,125-0,3-0,3) -1,82960

ČŠV3-1 : -1,9*1,5*(2,85-0,15-0,1-0,3) -6,55500

ČŠ3-2 : -3,1416*0,62*0,62*(2,36-0,15-0,1-0,1-0,125-0,3-0,1) -1,79330

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : -2,5*1,75*2,49 -10,89380

-3,1416*(0,62*0,62+0,42*0,42)/2*(3,84-0,4-0,1-2,49-0,3) -0,48450

ČŠ3-4 : -3,1416*0,62*0,62*(2,46-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,45) -1,47330

ČŠ3-5 : -3,1416*0,62*0,62*(2,46-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,45) -1,47330

ČŠV3-2 : -1,9*1,5*(2,93-0,15-0,1-0,45) -6,35550

ČŠK3-2 : -(1,9*1,5*2,4+3,1416*0,62*0,62*(3,04-0,15-0,1-2,4-0,45)) -6,76750

ČŠV3-3 : -1,9*1,5*(2,93-0,15-0,1-0,45) -6,35550

ČŠK3-3 : -1,9*1,5*2,3 -6,55500

-3,1416*(0,62*0,62+0,42*0,42)/2*(3,48-0,15-0,1-2,3-0,1) -0,73120

ČŠ3-6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,46-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,45) -1,47330

ČŠ3-7 : -3,1416*0,62*0,62*(3,21-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,45) -2,37900

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : -(2,75*1,75*2,43+3,1416*0,62*0,62*(3,29-0,15-0,1-2,43-

0,3))

-12,06870

ČŠ3-8 : -3,1416*0,62*0,62*(3,35-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -2,72930

ČŠK3-4 : -1,9*1,5*2,3 -6,55500

-3,1416*(0,62*0,62+0,42*0,42)/2*(3,39-0,15-0,1-2,3-0,3) -0,47570

ČŠ3-9 : -3,1416*0,62*0,62*(2,63-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,85980

ČŠV3-5 : -1,9*1,5*(2,84-0,15-0,1-0,3) -6,52650

ČŠK3-5 : -1,9*1,5*(2,85-0,15-0,1-0,3) -6,55500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠ3-10 : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,48540

ČŠ3-11 : -3,1416*0,62*0,62*(2,42-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,60620

ČŠ3-12 : -3,1416*0,62*0,62*(2,48-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,67860

ČŠV3-6 : -1,9*1,5*(2,84-0,15-0,1-0,3) -6,52650

ČŠK3-6 : -1,9*1,5*(2,84-0,15-0,1-0,3) -6,52650

ČŠV3-7 : -1,9*1,5*(2,84-0,15-0,1-0,3) -6,52650

ČŠK3-7 : -1,9*1,5*2,3 -6,55500

-3,1416*(0,62*0,62+0,42*0,42)/2*(3,96-0,15-0,1-2,3-0,1) -1,15400

ČŠ3-13 : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,48540

ČŠ3-14 : -3,1416*0,62*0,62*(2,44-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,63030

ČŠ3-15 : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,48540

ČŠ3-16 : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,48540

ČŠ3-17 : -3,1416*0,62*0,62*(2,33-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,49750

ČŠ3-18 : -3,1416*0,62*0,62*(2,33-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,49750

ČŠ3-19 : -3,1416*0,62*0,62*(2,33-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,49750

ČŠ3-20 : -3,1416*0,62*0,62*(2,32-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,3) -1,48540

ČŠV3-8 : -1,9*1,5*(2,91-0,15-0,1-0,45) -6,29850

ČŠ3-21 : -3,1416*0,62*0,62*(2,45-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,45) -1,46120

ČŠV3-9 : -1,9*1,5*(2,91-0,15-0,1-0,45) -6,29850

ČŠK3-8 : -1,9*1,5*2,3 -6,55500

-3,1416*(0,62*0,62+0,42*0,42)/2*(3,52-0,15-0,1-2,3-0,3) -0,59020

Š1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,01-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,35) -1,05060

42 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 2 589,89332 600,00 1 553 935,99 800-1 RTS

PE100 RC d125x7,4mm : 

219,3*1,2*(0,125+0,3) 111,84300

(609,3-219,3)*1,0*(0,125+0,3) 165,75000

PE100 RC d140x8,3mm : 

435,69*1,2*(0,14+0,3) 230,04430

683,99*1,0*(0,14+0,3) 300,95560

souběh : 749,93*0,9*(0,14+0,3) 296,97230

svahovaný výkop 2:1 : (4730,04-435,69-683,99-749,93-7,0-23,5-47,0-

24,0)*(1,0+1,44)/2*(0,14+0,3)

1 480,99360

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
odbočka pro odtah kalu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

souběh s výtlakem V3 : 9,5*0,9*(0,09+0,3) 3,33450

43 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 4 701,38500 140,00 658 193,90 800-1 RTS

44 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 957,33800 20,00 19 146,76 AP-HSV Vlastní

nezp.(tráva) : 

46,0*2,0 92,00000

souběh se stokou (viz.Damnice) : 25,04*0,9 22,53600

188,0*2,0 376,00000

121,0*3,4 411,40000

ČŠ3-2 : 2,7*(2,7-2,0)*1 1,89000

ČŠK3-3 : 3,3*(2,9-2,0)*1 2,97000

cílová jáma : 5,76*(5,26-3,06)*1 12,67200

startovací jáma : 6,4*(5,8-2,6)*1 20,48000

cílová jáma : 5,6*(5,1-2,9)*1 12,32000

startovací jáma : 3,9*(3,3-2,0)*1 5,07000

45 181300014TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 30 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdál. 50 m, bez zatravnění m2 35 992,40000 20,00 719 848,00 AP-HSV Vlastní

pole : 

480,2*10,0 4 802,00000

479,0*10,0 4 790,00000

souběh se stokou (viz.Damnice) : 56,0*0,9 50,40000

2635,0*10,0 26 350,00000

46 14226095R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka 

stěny 7,0 mm

m 33,55000 1 500,00 50 325,00 SPCM RTS

protlak pod KK : 

ocelová chránička 273x7mm : (7,0+23,5)*1,1 33,55000

47 143PC01 trubka ocelová; vnější průměr 508,0 mm; tloušťka stěny 14,0 mm m 26,40000 4 200,00 110 880,00 Vlastní

protlak pod železnicí : 

ocelová chránička 508x14mm : 24,0*1,1 26,40000

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

199 Poplatky za skládku

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
48 28613775R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 315,0 mm; s = 18,70 

mm; l = 12 000,0 mm

m 51,70000 1 200,00 62 040,00 SPCM RTS

protlak pod KK a potokem : 

HDPE chránička d315x18,7mm : 47,0*1,1 51,70000

49 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 1 168,15540 140,00 163 541,76 Vlastní

Začátek provozního součtu

  MK-asfalt : 

  622,0*0,9*(1,95-0,1-0,14-0,3-0,45) 537,40800

  430,0*1,0*(2,05-0,1-0,4-0,3-0,45) 344,00000

  71,9*1,2*(2,1-0,1-0,14-0,3-0,45) 95,77080

  ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6 : 2,5*(2,5-0,9)*(2,46-0,15-0,1-0,45)*3 21,12000

  ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6 : -3,1416*0,62*0,62*(2,46-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,45)*3 -4,41990

  ČŠV3-2, ČŠK3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : 3,1*(2,7-1,0)*(2,94-0,15-0,1-0,45)*5 59,02400

  ČŠV3-2, ČŠV3-3 : -1,9*1,5*(2,93-0,15-0,1-0,45)*2 -12,71100

  ČŠK3-2 : -(1,9*1,5*2,4+3,1416*0,62*0,62*(3,04-0,15-0,1-2,4-0,45)) -6,76750

  ČŠV3-8, ČŠV3-9 : -1,9*1,5*(2,91-0,15-0,1-0,45)*2 -12,59700

  ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : 3,7*(3,1-1,0)*(3,21-0,15-0,1-0,45) 19,50270

  ČŠ3-7 : -3,1416*0,62*0,62*(3,21-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,45) -2,37900

  ČŠ3-21 : 2,5*(2,5-1,0)*(2,45-0,15-0,1-0,45)*1 6,56250

  ČŠ3-21 : -3,1416*0,62*0,62*(2,45-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,45) -1,46120

  beton.plocha : 5,1*1,2*(1,5-0,1-0,14-0,3-0,35) 3,73320

  Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 2,7*(2,7-1,2)*(2,01-0,15-0,1-0,35)*1 5,71050

  Š1 : -3,1416*0,62*0,62*(2,01-0,15-0,1-0,1-0,14-0,3-0,35) -1,05060

  Mezisoučet 1 051,44530

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 1051,445*1,01*1,1 1 168,15540

50 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 4 805,20421 150,00 720 780,63 SPCM RTS

obsyp potrubí : 2589,89*1,67*1,1*1,01 4 805,20420

51 58344209R štěrkodrť frakce 0,0 až 125,0 mm; třída B T 0,98335 150,00 147,50 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.VZ.31 : 

  objekt pro odtah kalu : 

  zásyp okolo poklopů H+Š : 1,2*1,2*0,4 0,57600

  obetonování poklopů H+Š : -3,1416*(0,175*0,175+0,275*0,275)*0,15 -0,05010

  Mezisoučet 0,52590
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Konec provozního součtu

zásyp okolo poklopů H+Š : 0,53*1,67*1,1*1,01 0,98340

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

52 113107132R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm m2 10,17000 400,00 4 068,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

beton.plocha : 5,1*1,2 6,12000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 2,7*(2,7-1,2)*1 4,05000

53 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 1 125,95000 10,00 11 259,50 822-1 RTS

ŠP - 15cm : 

MK-asfalt : 1125,95 1 125,95000

54 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 1 136,12000 15,00 17 041,80 822-1 RTS

ŠMC - 20cm : 

MK-asfalt : 1125,95 1 125,95000

štěrkodrť - 15cm : 

beton.plocha : 10,17 10,17000

55 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 542,30120 30,00 16 269,04 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,53,54, : 

Součet: : 542.30120 542,30120

56 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 7 592,21680 6,00 45 553,30 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,53,54, : 

Součet: : 7592.21680 7 592,21680

57 979990001R00 ...stavební suti t 542,30120 80,00 43 384,10 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

52,53,54, : 

Součet: : 542.30120 542,30120

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

137 575,73

979 08-4 Poplatek za skládku

81 524,40

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
58 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 1 125,95000 10,00 11 259,50 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

622,0*0,9 559,80000

430,0*1,0 430,00000

71,9*1,2 86,28000

ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6 : 2,5*(2,5-0,9)*3 12,00000

ČŠV3-2, ČŠK3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : 3,1*(2,7-1,0)*5 26,35000

ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : 3,7*(3,1-1,0)*1 7,77000

ČŠ3-21 : 2,5*(2,5-1,0)*1 3,75000

59 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 1 333,47000 25,00 33 336,75 822-1 RTS

AB - 5cm : 

MK-asfalt - vč.rozšíření 20cm na každou stranu : 

OK - 5cm : 

v souběhu : 622,0*0,9 559,80000

430,0*(1,0+0,2*2) 602,00000

71,9*(1,2+0,2*2) 115,04000

ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6 : (2,5*(2,5-0,9)+(2,5-0,9)*0,2*2)*3 13,92000

ČŠV3-2, ČŠK3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : (3,1*(2,7-1,0)+(2,7-1,0)*0,2*2)*5 29,75000

ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : (3,7*(3,1-1,0)+(3,1-1,0)*0,2*2)*1 8,61000

ČŠ3-21 : (2,5*(2,5-1,0)+(2,5-1,0)*0,2*2)*1 4,35000

60 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 190,35130 30,00 5 710,54 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

58,59, : 

Součet: : 190.35130 190,35130

61 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 664,91820 6,00 15 989,51 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

58,59, : 

Součet: : 2664.91820 2 664,91820

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

979 08-4 Poplatek za skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
62 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 190,35130 80,00 15 228,10 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

58,59, : 

Součet: : 190.35130 190,35130

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

63 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 904,99000 10,00 9 049,90 827-1 RTS

drenáž : 

km 0,000-0,220 : 220,0 220,00000

km 0,460-0,660 (souběh se stokou A) : 200,0-47,35 152,65000

km 1,360-1,530 (souběh se stokou B a B1) : 170,0-160,0 10,00000

km 3,300-3,730 (odpočet protlaku) : 430,0-47,0 383,00000

km 5,200-5,349 : 139,34 139,34000

64 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 2 580,61000 10,00 25 806,10 800-2 RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 

km 0,050-0,180 : 100,0*(1,2+0,3)*2+30,0*(1,0+0,3)*2 378,00000

km 0,490-0,620 : 122,65*(1,2+0,3)*2+7,35*(0,9+0,3)*2 385,59000

km 1,380-1,470 : 80,0*(0,9+0,3)*2+10,0*(1,2+0,3)*2 222,00000

km 3,340-3,643 : 303,0*(1,2+0,3)*2 909,00000

km 3,690-3,710 : 20,0*(1,2+0,3)*2 60,00000

km 5,240-5,339 34 : 99,34*(1,2+0,3)*2 298,02000

Mezisoučet 2 252,61000

drenáž (geotextilie 300g/m2) : 

km 0,000-0,220 : (220,0-130,0)*1,0 90,00000

km 0,460-0,660 : 30,0*1,0+(200,0-130,0-30,0)*0,9 66,00000

km 1,360-1,530 : (170,0-90,0)*0,9 72,00000

km 3,300-3,730 : (430,0-323,0-47,0)*1,0 60,00000

km 5,200-5,339 34 : (139,34-99,34)*1,0 40,00000

Mezisoučet 328,00000

65 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 932,13970 15,00 13 982,10 SPCM RTS

drenáž : 904,99*1,03 932,13970

66 69365034R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 1,60 

mm

m2 334,56000 10,00 3 345,60 SPCM RTS

v rýze nebo v zářezu se stěnami

212 75-3 Plastové drenážní trubky

75 160,32

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
drenáž (geotextilie 300g/m2) : 328,0*1,02 334,56000

67 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 2 297,66220 10,00 22 976,62 SPCM RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 2252,61*1,02 2 297,66220

Díl: 27 Základy

68 278381123R00 ...půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 12/15 m3 0,88390 2 300,00 2 032,97 801-1 RTS

opěrný blok : 

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 0,3*0,25*0,25*20 0,37500

ČŠK3-1 - ČŠK3-8 : 0,3*0,25*0,35*8 0,21000

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 0,3*0,25*0,35*8 0,21000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 0,25*0,25*0,65 0,04060

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 0,25*0,25*0,65 0,04060

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 0,2*0,15*0,255 0,00770

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

69 338171122R00 ...výšky do 2,60 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30 kus 24,00000 100,00 2 400,00 801-5 RTS

příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet v extravilánu : 

ČŠ3-1, ČŠ3-8 - ČŠ3-20 : 14 14,00000

ČŠV3-1, ČŠV3-5 - ČŠV3-7 : 4 4,00000

ČŠK3-1, ČŠK3-4 - ČŠK3-6, ČŠK3-8 : 5 5,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

70 360316111R00 Výplň z betonu za pažnicemi do 200 m, hor. suchá m3 3,30756 1 900,00 6 284,36 825-2 RTS

protlak pod železnicí : 

výplň mezikruží chrániček : 

ocelové chráničky 273x7mm a 508x14mm : 3,1416*(0,25*0,25-0,1365*0,1365)*24,0 3,30760

71 55342309T Orientační sloupek 1750/48x1,5mm vč.záslepky z oc.plechu a nátěru odolávájícímu vlivu 

povětrnosti

kus 24,24000 600,00 14 544,00 Vlastní

úprava zhlaví šachet v extravilánu : 24*1,01 24,24000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

min.215 g/m2

trubkových nebo profilovaných

419 072,21

360 31-6 Výplň z betonu prostého za pažnicemi

338 17 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových

278 38 Základy z betonu pod zařízení

2 032,97

23 228,36

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 

potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

72 451541111R00 ...ze štěrkodrtě 0÷63 mm m3 49,20000 500,00 24 600,00 827-1 RTS

drenáž : 

km 0,000-0,220 : (220,0-130,0)*1,0*0,15 13,50000

km 0,460-0,660 : 30,0*1,0*0,15+(200,0-130,0-30,0)*0,9*0,15 9,90000

km 1,360-1,530 : (170,0-90,0)*0,9*0,15 10,80000

km 3,300-3,730 : (430,0-323,0-47,0)*1,0*0,15 9,00000

km 5,200-5,339 34 : (139,34-99,34)*1,0*0,15 6,00000

73 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 566,08096 400,00 226 432,38 827-1 RTS

PE100 RC d125x7,4mm : 

219,3*1,2*0,1 26,31600

(609,3-219,3)*1,0*0,1 39,00000

PE100 RC d140x8,3mm : 

435,69*1,2*0,1 52,28280

683,99*1,0*0,1 68,39900

souběh : 749,93*0,9*0,1 67,49370

svahovaný výkop 2:1 : (4730,04-435,69-683,99-749,93-7,0-23,5-47,0-24,0)*0,95*0,1 262,09840

odbočka pro odtah kalu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 

souběh s výtlakem V3 : 9,5*0,9*0,1 0,85500

ČŠK3-1, ČŠK3-3, ČŠK3-6, ČŠV3-7, ČŠK3-7, ČŠK3-8 : 3,3*2,9*0,15*6 8,61300

ČŠ3-1, ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6, ČŠ3-21 : 2,5*2,5*0,15*5 4,68750

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 3,9*3,15*0,4*1 4,91400

ČŠV3-1, ČŠV3-2, ČŠK3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-6, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : 3,1*2,7*0,15*7 8,78850

ČŠ3-2, Š1 : 2,7*2,7*0,15*2 2,18700

ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : 3,7*3,1*0,15 1,72050

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 0,15/3*(3,95*2,95+4,1*3,1+(3,95*2,95*4,1*3,1)^(1/2)) 1,82660

ČŠK3-4, ČŠV3-5, ČŠK3-5 : 0,15/3*(3,1*2,7+3,25*2,85+(3,1*2,7*3,25*2,85)^(1/2))*3 3,96560

ČŠ3-8, ČŠ3-9, ČŠ3-10, ČŠ3-11, ČŠ3-12, ČŠ3-13, ČŠ3-14 : 

0,15/3*(2,5*2,5+2,65*2,65+(2,5*2,5*2,65*2,65)^(1/2))*7

6,96410

ČŠ3-15, ČŠ3-16, ČŠ3-17, ČŠ3-18, ČŠ3-19, ČŠ3-20 : 

0,15/3*(2,5*2,5+2,65*2,65+(2,5*2,5*2,65*2,65)^(1/2))*6

5,96930

74 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 268,38090 500,00 134 190,45 827-1 Vlastní

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

v otevřeném výkopu,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stabilizace ZS : 

km 0,050-0,180 : 100,0*1,2*0,3+30,0*1,0*0,3 45,00000

km 0,490-0,620 : 122,65*1,2*0,3+7,35*0,9*0,3 46,13850

km 1,380-1,470 : 80,0*0,9*0,3+10,0*1,2*0,3 25,20000

km 3,340-3,643 : 303,0*1,2*0,3 109,08000

km 3,690-3,710 : 20,0*1,2*0,3 7,20000

km 5,240-5,339 34 : 99,34*1,2*0,3 35,76240

75 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 32,00000 90,00 2 880,00 827-1 RTS

63/4 : 

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

63/6 : 

ČŠ3-2 : 1 1,00000

ČŠ3-13 : 1 1,00000

ČŠK3-1 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

63/8 : 

ČŠ3-14 : 1 1,00000

ČŠK3-4 : 1 1,00000

ČŠK3-8 : 2 2,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

63/10 : 

ČŠ3-1 : 1 1,00000

ČŠ3-10 : 2 2,00000

ČŠ3-13 : 2 2,00000

ČŠ3-15 : 2 2,00000

ČŠ3-16 : 2 2,00000

ČŠ3-17 : 1 1,00000

ČŠ3-18 : 1 1,00000

ČŠ3-19 : 1 1,00000

ČŠ3-20 : 2 2,00000

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠV3-2 : 1 1,00000

ČŠV3-3 : 1 1,00000

ČŠV3-8 : 2 2,00000

ČŠV3-9 : 2 2,00000

ČŠK3-2 : 1 1,00000

ČŠK3-3 : 1 1,00000

Mezisoučet 22,00000

76 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 11,00000 110,00 1 210,00 827-1 RTS

63/12 : 

ČŠ3-1 : 1 1,00000

ČŠ3-8 : 2 2,00000

ČŠ3-12 : 1 1,00000

ČŠ3-17 : 1 1,00000

ČŠ3-18 : 1 1,00000

ČŠ3-19 : 1 1,00000

ČŠV3-2 : 1 1,00000

ČŠV3-3 : 1 1,00000

ČŠK3-2 : 1 1,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

77 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 11,53875 1 900,00 21 923,63 827-1 RTS

ČŠK3-1 - ČŠK3-8 : 2,1*1,7*0,1*8 2,85600

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 2,1*1,7*0,1*8 2,85600

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2,95*1,95*0,1*1 0,57530

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 1,5*1,5*0,1*20 4,50000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,7*1,95*0,1*1 0,52650

Š1 : 1,5*1,5*0,1*1 0,22500

78 452313131R00 ...bloky pro potrubí , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,04000 1 500,00 60,00 827-1 RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 

pod PP DN 80 : 0,04*1 0,04000

79 452353101R00 ...bloků pro potrubí m2 0,50000 250,00 125,00 827-1 RTS

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

452 35 Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 

pod PP DN 80 : 0,5*1 0,50000

80 59224346.AT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 130,00 262,60 Vlastní

Začátek provozního součtu

  63/4 : 

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

  Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

63/4 : 2*1,01 2,02000

81 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 155,00 469,65 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/6 : 

  ČŠ3-2 : 1 1,00000

  ČŠ3-13 : 1 1,00000

  ČŠK3-1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

63/6 : 3*1,01 3,03000

82 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 5,05000 160,00 808,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/8 : 

  ČŠ3-14 : 1 1,00000

  ČŠK3-4 : 1 1,00000

  ČŠK3-8 : 2 2,00000

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

63/8 : 5*1,01 5,05000

83 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 22,22000 175,00 3 888,50 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  63/10 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  ČŠ3-1 : 1 1,00000

  ČŠ3-10 : 2 2,00000

  ČŠ3-13 : 2 2,00000

  ČŠ3-15 : 2 2,00000

  ČŠ3-16 : 2 2,00000

  ČŠ3-17 : 1 1,00000

  ČŠ3-18 : 1 1,00000

  ČŠ3-19 : 1 1,00000

  ČŠ3-20 : 2 2,00000

  ČŠV3-2 : 1 1,00000

  ČŠV3-3 : 1 1,00000

  ČŠV3-8 : 2 2,00000

  ČŠV3-9 : 2 2,00000

  ČŠK3-2 : 1 1,00000

  ČŠK3-3 : 1 1,00000

  Mezisoučet 22,00000

Konec provozního součtu

63/10 : 22*1,01 22,22000

84 59224349.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 11,11000 200,00 2 222,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

  63/12 : 

  ČŠ3-1 : 1 1,00000

  ČŠ3-8 : 2 2,00000

  ČŠ3-12 : 1 1,00000

  ČŠ3-17 : 1 1,00000

  ČŠ3-18 : 1 1,00000

  ČŠ3-19 : 1 1,00000

  ČŠV3-2 : 1 1,00000

  ČŠV3-3 : 1 1,00000

  ČŠK3-2 : 1 1,00000

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

  Mezisoučet 11,00000

Konec provozního součtu

63/12 : 11*1,01 11,11000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy 24 000,71

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

85 612451071R00 ...cementovou m2 193,81998 20,00 3 876,40 801-1 RTS

stěny : 

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 2*(1,4+1,0)*1,8*8 69,12000

ČŠK3-1 a ČŠK3-3 - ČŠK3-8 : 2*(1,4+1,0)*1,8*7 60,48000

ČŠK3-2 : 2*(1,4+1,0)*1,9*1 9,12000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2*(2,0+1,25)*1,99*1 12,93500

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2*(2,25+1,25)*1,93*1 13,51000

strop : 

ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : (1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25)*4 5,60000

ČŠV3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : (1,4*1,0-3,1416*0,3*0,3+3,1416*0,6*0,25)*4 6,35400

ČŠK3-1, ČŠK3-3 - ČŠK3-8 : (1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25)*7 9,80000

ČŠK3-2 : (1,4*1,0-3,1416*0,3*0,3+3,1416*0,6*0,25)*1 1,58850

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,0*1,25-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 2,50000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2,25*1,25-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 2,81250

86 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 1,36682 2 300,00 3 143,69 801-1 RTS

spádový beton : 

ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : (1,9*1,5-1,5*1,5)*(0,03+0,08)/2*4 0,13200

ČŠV3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : (1,9*1,5-3,1416*0,42*0,42)*(0,03+0,08)/2*4 0,50510

ČŠK3-1, ČŠK3-4,  ČŠK3-5, ČŠK3-6, ČŠK3-7, ČŠK3-8 : (1,9*1,5-1,5*1,5)*(0,03+0,08)/2*6 0,19800

ČŠK3-2 : (1,9*1,5-3,1416*0,42*0,42)*(0,03+0,08)/2*1 0,12630

ČŠK3-3 : (1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62)*(0,03+0,08)/2*1 0,09030

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : (2,5*1,75-3,1416*0,62*0,62)*(0,03+0,08)/2*1 0,17420

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : (2,75*1,75-1,5*1,5)*(0,03+0,08)/2*1 0,14090

87 631315511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 4,72787 2 300,00 10 874,10 801-1 RTS

výplňový beton : 

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 

631 31-5 tl. přes 120 do 240 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

neomítaných betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných stěn vnitřních s rozetřením vysprávky do ztracena,

631 31 Mazanina z betonu prostého

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

612 45-107 Vyspravení stěn vnitřních maltou

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
3,1416*0,5*0,5*(0,1+0,13)/2*20 1,80640

-0,3*0,25*0,1*20 -0,15000

-0,25*0,25*0,1*20 -0,12500

ČŠK3-1 - ČŠK3-8 : 1,4*1,0*(0,1+0,13)/2*8 1,28800

-0,3*0,25*0,1*8 -0,06000

-0,25*0,25*0,1*8 -0,05000

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 1,4*1,0*(0,1+0,13)/2*8 1,28800

-0,3*0,25*0,1*8 -0,06000

-0,25*0,25*0,1*8 -0,05000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2,0*1,25*0,15 0,37500

-0,25*0,25*0,15 -0,00940

-0,25*0,25*0,15 -0,00940

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,25*1,25*0,15 0,42190

-0,25*0,25*0,15 -0,00940

-0,25*0,25*0,15 -0,00940

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 3,1416*0,5*0,5*(0,1+0,13)/2*1 0,09030

-0,2*0,15*0,1 -0,00300

-0,25*0,25*0,1 -0,00630

88 631351101R00 ...zřízení m2 2,52500 350,00 883,75 801-1 RTS

čerpací jímka : 

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 3*0,25*0,1*20 1,50000

ČŠK3-1 - ČŠK3-8 : 2*0,25*0,1*8 0,40000

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 2*0,25*0,1*8 0,40000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2*0,25*0,15 0,07500

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2*0,25*0,15 0,07500

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 3*0,25*0,1*1 0,07500

89 631351102R00 ...odstranění m2 2,52500 100,00 252,50 801-1 RTS

90 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 24,85135 200,00 4 970,27 801-1 RTS

ochranná bet.mazanina : 

ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : (1,9*1,5-1,5*1,5)*4 2,40000

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠV3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : (1,9*1,5-3,1416*0,42*0,42)*4 9,18330

ČŠK3-1, ČŠK3-4,  ČŠK3-5, ČŠK3-6, ČŠK3-7, ČŠK3-8 : (1,9*1,5-1,5*1,5)*6 3,60000

ČŠK3-2 : (1,9*1,5-3,1416*0,42*0,42)*1 2,29580

ČŠK3-3 : (1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62)*1 1,64240

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : (2,5*1,75-3,1416*0,62*0,62)*1 3,16740

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : (2,75*1,75-1,5*1,5)*1 2,56250

Díl: 8 Trubní vedení

91 852242121R00 ...abnormálních délek jednotlivě do 1 m v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, 

DN 80 mm

kus 1,00000 60,00 60,00 827-1 RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 

TP DN 80 dl.200mm : 1 1,00000

92 857242121R00 ...jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v 

šachtě, DN 80 mm

kus 1,00000 220,00 220,00 827-1 RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 

PP DN 80 : 1 1,00000

93 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 9,50000 10,00 95,00 827-1 RTS

odbočka pro odtah kalu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 9,5 9,50000

94 871261121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 125 mm m 609,30000 20,00 12 186,00 827-1 RTS

PE100 RC d125x7,4mm : 609,3 609,30000

95 871271121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 140 mm m 4 730,04000 25,00 118 251,00 827-1 RTS

PE100 RC d140x8,3mm : 4730,04 4 730,04000

96 871371121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 315 mm m 45,00000 50,00 2 250,00 827-1 RTS

překopem pod výhledovou KK : 

HDPE chránička d315x18,7mm : 45,0 45,00000

97 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 9,00000 250,00 2 250,00 827-1 RTS

kladečské  schéma : 

857 Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém

v otevřeném výkopu,

v otevřeném výkopu,

852 Montáž potrubí z trub litinových tlak. přírubových

877 Montáž elektrotvarovek

4 071 188,60

871 Montáž potrubí z plastických hmot

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 7 7,00000

Začátek provozního součtu

  PE100 RC d90x5,4mm : 9,5 9,50000

  spoje potrubí po 6 m : 9,5/6 1,58330

Konec provozního součtu

elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 2 2,00000

98 877262121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 125 mm kus 136,00000 250,00 34 000,00 827-1 RTS

kladečské  schéma : 

elektrospojka PE d125 (pro tvarovky) : 34 34,00000

Začátek provozního součtu

  PE100 RC d125x7,4mm : 609,3 609,30000

  spoje potrubí po 6 m : 609,3/6 101,55000

Konec provozního součtu

elektrospojka PE d125 (pro spoje potrubí) : 102 102,00000

99 877272121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 140 mm kus 935,00000 200,00 187 000,00 827-1 RTS

kladečské  schéma : 

elektrospojka PE d140 (pro tvarovky) : 147 147,00000

Začátek provozního součtu

  PE100 RC d140x8,3mm : 4730,04 4 730,04000

  spoje potrubí po 6 m : 4730,04/6 788,34000

Konec provozního součtu

elektrospojka PE d140 (pro spoje potrubí) : 788 788,00000

100 891241111R00 ...šoupátek v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů), DN 

80 mm

kus 1,00000 450,00 450,00 827-1 RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1 1,00000

101 891247111R00 ...hydrantů podzemních (bez osazení poklopů), DN 80 mm kus 1,00000 200,00 200,00 827-1 RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1 1,00000

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

891 Montáž vodovodních armatur na potrubí

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
102 892241111R00 ...DN do 80 mm m 9,50000 10,00 95,00 827-1 RTS

odbočka pro odtah kalu : 

PE100 RC d90x5,4mm : 9,5 9,50000

103 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 5 339,34000 15,00 80 090,10 827-1 RTS

PE100 RC d125x7,4mm : 609,3 609,30000

PE100 RC d140x8,3mm : 4730,04 4 730,04000

104 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 11,89063 2 450,00 29 132,04 827-1 RTS

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 1,9*1,5*0,25*8 5,70000

ČŠK3-1 - ČŠK3-2, ČŠK3-4 - ČŠK3-8 : 1,9*1,5*0,25*7 4,98750

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2,75*1,75*0,25*1 1,20310

105 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 1,80625 2 600,00 4 696,25 827-1 RTS

ČŠK3-3 : 1,9*1,5*0,25*1 0,71250

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,5*1,75*0,25*1 1,09380

106 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 43,15500 2 550,00 110 045,25 827-1 RTS

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,8*8 20,88000

ČŠK3-1 a ČŠK3-4 - ČŠK3-8 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,8*6 15,66000

ČŠK3-2 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,9*1 2,75500

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : (2,75*1,75-2,25*1,25)*1,93*1 3,86000

107 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 6,34125 2 550,00 16 170,19 827-1 RTS

ČŠK3-3 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,8*1 2,61000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : (2,5*1,75-2,0*1,25)*1,99*1 3,73130

beton C30/37 XA1

beton C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

beton C30/37 XA1

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu

Včetně pomocného lešení.

beton C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement

894 40-3 stropních

Včetně pomocného lešení.

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
108 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 18,00000 300,00 5 400,00 827-1 RTS

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 8 8,00000

ČŠK3-1 - ČŠK3-8 : 8 8,00000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

109 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 32,00000 200,00 6 400,00 827-1 RTS

100/25 : 

ČŠ3-7 : 1 1,00000

ČŠ3-8 : 1 1,00000

ČŠ3-9 : 1 1,00000

ČŠ3-10 : 1 1,00000

ČŠ3-13 : 1 1,00000

ČŠ3-15 : 1 1,00000

ČŠ3-16 : 1 1,00000

ČŠ3-17 : 1 1,00000

ČŠ3-18 : 1 1,00000

ČŠ3-19 : 1 1,00000

ČŠ3-20 : 1 1,00000

ČŠK3-7 : 1 1,00000

ČŠK3-8 : 1 1,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

Mezisoučet 14,00000

100/50 : 

ČŠ3-2 : 1 1,00000

ČŠ3-4 : 1 1,00000

ČŠ3-5 : 1 1,00000

ČŠ3-6 : 1 1,00000

ČŠ3-7 : 1 1,00000

ČŠ3-8 : 1 1,00000

ČŠ3-10 : 1 1,00000

ČŠ3-13 : 1 1,00000

ČŠ3-15 : 1 1,00000

ČŠ3-16 : 1 1,00000

na kroužek,

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠ3-17 : 1 1,00000

ČŠ3-18 : 1 1,00000

ČŠ3-19 : 1 1,00000

ČŠ3-20 : 1 1,00000

ČŠ3-21 : 1 1,00000

ČŠK3-4 : 1 1,00000

ČŠK3-7 : 1 1,00000

ČŠK3-8 : 1 1,00000

Mezisoučet 18,00000

110 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 6,00000 300,00 1 800,00 827-1 RTS

100/100 : 

ČŠ3-1 : 1 1,00000

ČŠ3-8 : 1 1,00000

ČŠ3-9 : 1 1,00000

ČŠ3-11 : 1 1,00000

ČŠ3-12 : 1 1,00000

ČŠ3-14 : 1 1,00000

111 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 34,00000 300,00 10 200,00 827-1 RTS

konus : 

ČŠ3-1, ČŠ3-2, ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 20 20,00000

ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : 4 4,00000

ČŠK3-1, ČŠK3-4,  ČŠK3-5, ČŠK3-6, ČŠK3-7, ČŠK3-8 : 6 6,00000

ČŠK3-3 : 1 1,00000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

112 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 20,00000 450,00 9 000,00 827-1 RTS

ČŠ3-1, ČŠ3-2, ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 20 20,00000

113 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 500,00 500,00 827-1 RTS

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

114 894502201R00 ...prvoúhlých, oboustranné m2 427,54500 450,00 192 395,25 827-1 RTS

stěny : 

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 

894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vně : 2*(1,9+1,5)*2,05*8 111,52000

vnitř : 2*(1,4+1,0)*1,8*8 69,12000

ČŠK3-1 a ČŠK3-3 - ČŠK3-8 : 

vně : 2*(1,9+1,5)*2,05*7 97,58000

vnitř : 2*(1,4+1,0)*1,8*7 60,48000

ČŠK3-2 : 

vně : 2*(1,9+1,5)*2,15*1 14,62000

vnitř : 2*(1,4+1,0)*1,9*1 9,12000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 

vně : 2*(2,5+1,75)*2,24*1 19,04000

vnitř : 2*(2,0+1,25)*1,99*1 12,93500

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 

vně : 2*(2,75+1,75)*2,18*1 19,62000

vnitř : 2*(2,25+1,25)*1,93*1 13,51000

115 894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 2,02208 23 000,00 46 507,84 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  dno : 

  ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 1,9*1,5*0,25*8 5,70000

  ČŠK3-1 - ČŠK3-8 : 1,9*1,5*0,25*8 5,70000

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,5*1,75*0,25*1 1,09380

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2,75*1,75*0,25*1 1,20310

  stěny : 

  ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,8*8 20,88000

  ČŠK3-1 a ČŠK3-3 - ČŠK3-8 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,8*7 18,27000

  ČŠK3-2 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,9*1 2,75500

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : (2,5*1,75-2,0*1,25)*1,99*1 3,73130

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : (2,75*1,75-2,25*1,25)*1,93*1 3,86000

  Mezisoučet 63,19310

Konec provozního součtu

63,19*80*0,4/1000 2,02210

116 894608112R00 ...10 505 t 3,03312 24 000,00 72 794,88 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  dno : 

  ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 1,9*1,5*0,25*8 5,70000

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  ČŠK3-1 - ČŠK3-8 : 1,9*1,5*0,25*8 5,70000

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,5*1,75*0,25*1 1,09380

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2,75*1,75*0,25*1 1,20310

  stěny : 

  ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,8*8 20,88000

  ČŠK3-1 a ČŠK3-3 - ČŠK3-8 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,8*7 18,27000

  ČŠK3-2 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,9*1 2,75500

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : (2,5*1,75-2,0*1,25)*1,99*1 3,73130

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : (2,75*1,75-2,25*1,25)*1,93*1 3,86000

  Mezisoučet 63,19310

Konec provozního součtu

63,19*80*0,6/1000 3,03310

117 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 27,00000 300,00 8 100,00 827-1 RTS

poklop bez odvětr. tř.A15 : 26 26,00000

poklop bez odvětr. tř.B125 : 1 1,00000

118 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 12,00000 450,00 5 400,00 827-1 RTS

poklop bez odvětr. tř.D400 : 12 12,00000

119 899401112R00 ...šoupátkových kus 1,00000 250,00 250,00 827-1 RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1 1,00000

120 899401113R00 ...hydrantových kus 1,00000 450,00 450,00 827-1 RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1 1,00000

121 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 110,00000 120,00 13 200,00 827-1 RTS

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 6*8 48,00000

ČŠK3-1 a ČŠK3-3 - ČŠK3-8 : 6*7 42,00000

ČŠK3-2 : 6*1 6,00000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 7*1 7,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 7*1 7,00000

122 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 5 247,34000 5,00 26 236,70 827-1 RTS

899 72 Výstražné fólie

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová

včetně podezdění

899 40 Osazení poklopů litinových
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PE100 RC d90x5,4mm : 9,5 9,50000

PE100 RC d125x7,4mm : 609,3 609,30000

PE100 RC d140x8,3mm : 4730,04-7,0-23,5-47,0-24,0 4 628,54000

123 891PC011 Vystrojení čistící šachty DN125 20,00000 15 000,00 300 000,00 Vlastní

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 20 20,00000

124 891PC0121 Vystrojení čistící vzdušníkové šachty DN125 kus 6,00000 35 000,00 210 000,00 Vlastní

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-7 : 6 6,00000

125 891PC0122 Vystrojení čistící vzdušníkové šachty DN125 kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

ČŠV3-8 : 1 1,00000

126 891PC0123 Vystrojení čistící vzdušníkové šachty DN125 kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

- T-kus DN 125/50 TLT  - 1 ks

- přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 125 - 2 ks

- jednostupňový odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN50 - 1 ks

- T-kus DN 125/80 TLT  - 1 ks

- opravný třmen DN125 - 1ks

- TP kus DN125 PN16 dl. 300 mm s oválným výřezem 50/100 mm - 1ks

- opravný třmen DN125 - 1ks

- přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 125 - 2 ks

- samočinný odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN50 - 1 ks

- Opravný třmen dl. 200 mm - 1ks

- TP-kus DN 125 TLT dl.300mm s oválným výřezem 50/100mm - 1 ks

- T-kus DN 125/50 TLT  - 1 ks

- Šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN125 - 1ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 125 s ručním kolem - 1 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 50 s ručním kolem - 1 ks

- Přírubová spojka s jištěním proti posunu DN125 - 2ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 80 s ručním kolem - 1 ks

- TP-kus DN 125 TLT dl.300mm s oválným výřezem 50/100mm - 1 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 50 s ručním kolem - 1 ks

- přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 125 - 2 ks

- dvoustupňový odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil DN80 - 1 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 125 s ručním kolem - 1 ks

- opravný třmen DN125 - 1ks

- TP-kus DN 125 TLT dl.300mm s oválným výřezem 50/100mm - 1 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 125 s ručním kolem - 1 ks
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠV3-9 : 1 1,00000

127 891PC013 Vystrojení čistící kalníkové šachty DN125 kus 8,00000 35 000,00 280 000,00 Vlastní

ČŠK3-1- ČŠK3-8 : 8 8,00000

128 891PC014 Vystrojení spojné šachty výtlaků V3 a V1 kus 1,00000 35 000,00 35 000,00 Vlastní

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

129 891PC015 Vystrojení spojné šachty výtlaků V3 a V2 kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

- příruba s našroubovanou hasičskou spojkou DN 100 - 1 ks

- opravný třmen DN125 - 1ks

- T-kus DN 125/100 TLT  - 1 ks

- T-kus DN 125/80 TLT  - 2 ks

- TP-kus DN 125 TLT dl.800mm - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 80 s ručním kolem - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 100 s ručním kolem - 1 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 125 s ručním kolem - 1 ks

- TP-kus DN 125 TLT dl.300mm s oválným výřezem 50/100mm - 1 ks

- TP-kus DN 100 TLT - 1 ks

- přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 125 - 2 ks

- TP-kus DN 125 TLT dl.600mm - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 125 s ručním kolem - 2 ks

- TP-kus DN 100 TLT dl.600mm - 1 ks

- TP-kus DN 125 TLT dl.600mm - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 125 s ručním kolem - 2 ks

- pryžový kompenzátor DN 125 - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 80 s ručním kolem - 2 ks

- TP-kus DN 125 TLT dl.800mm - 1 ks

- zpětný ventil s koulí DN 125 - 1 ks

- zpětný ventil s koulí DN 100 - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 100 s ručním kolem - 1 ks

- přírubové koleno DN 100-45° - 1 ks

- T-kus DN 125/100-45° nerez  - 1 ks

- T-kus DN 125/80 TLT  - 1 ks

- TP-kus DN 100 TLT dl.600mm - 1 ks

- příruba s našroubovanou hasičskou spojkou DN 100 - 1 ks

- redukce DN80/100 - 1 ks

- pryžový kompenzátor DN 125 - 1 ks
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

130 891PC016 Vystrojení šachty s indukčním průtokoměrem DN125 kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

131 286136621R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 

mm;  použití pro kanalizaci

m 9,64250 170,00 1 639,23 SPCM RTS

PE100 RC d90x5,4mm : 9,5*1,015 9,64250

132 286136625R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 125,0 mm; di = 110,2 mm; s = 

7,40 mm;  použití pro kanalizaci

m 618,43950 190,00 117 503,51 SPCM RTS

PE100 RC d125x7,4mm : 609,3*1,015 618,43950

133 286136627R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 140,0 mm; di = 123,4 mm; s = 

8,30 mm;  použití pro kanalizaci

m 4 800,99060 200,00 960 198,12 SPCM RTS

PE100 RC d140x8,3mm : 4730,04*1,015 4 800,99060

134 28613775R trubka plastová vodovodní hladká; HDPE (PE 100); SDR 17,0; PN 10; D = 315,0 mm; s = 18,70 

mm; l = 12 000,0 mm

m 45,67500 1 000,00 45 675,00 SPCM RTS

překopem pod výhledovou KK : 

HDPE chránička d315x18,7mm : 45,0*1,015 45,67500

135 286536121R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 2 300,00 4 669,00 SPCM RTS

oblouk 45° : 2*1,015 2,03000

136 286536123R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 125,0 mm; s = 7,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 12,18000 2 500,00 30 450,00 SPCM RTS

oblouk 45° : 12*1,015 12,18000

137 286536124R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 140,0 mm; s = 8,30 mm; hladký; spoj svařovaný kus 23,34500 3 000,00 70 035,00 SPCM RTS

oblouk 45° : 23*1,015 23,34500

138 286536144R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 140,0 mm; s = 8,30 mm; hladký; spoj svařovaný kus 10,15000 3 100,00 31 465,00 SPCM RTS

oblouk 30° : 10*1,015 10,15000

- příruba s našroubovanou hasičskou spojkou DN 100 - 1 ks

- elektromagnetický indukční průtokoměr DN 125 v odděleném provedení, stanovené fakturační měřidlo - 1 ks

- zpětný ventil s koulí DN 100 - 1 ks

- montážní vložka DN 125 TLT PN 16 - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 100 s ručním kolem - 1 ks

- přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 125 - 2 ks

- deskové šoupátko DN 125 PN 16 s ručním kolem - 1 ks

- redukce DN80/100 - 1 ks

- T-kus DN 125/100-45° nerez  - 1 ks

- odvzdušňovací a zavzdušňovací dvoustupňový ventil DN80 - 1 ks

- přírubové koleno DN 100-45° - 1 ks

- zpětný ventil s koulí DN 125 - 1 ks
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
139 286536164R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 140,0 mm; s = 8,30 mm; hladký; spoj svařovaný kus 6,09000 3 000,00 18 270,00 SPCM RTS

oblouk 22° : 6*1,015 6,09000

140 286536181R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 1 900,00 3 857,00 SPCM RTS

oblouk 11° : 2*1,015 2,03000

141 286536183R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 125,0 mm; s = 7,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 4,06000 2 900,00 11 774,00 SPCM RTS

oblouk 11° : 4*1,015 4,06000

142 286536184R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 140,0 mm; s = 8,30 mm; hladký; spoj svařovaný kus 24,36000 2 800,00 68 208,00 SPCM RTS

oblouk 11° : 24*1,015 24,36000

143 28653807R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 9,13500 200,00 1 827,00 SPCM RTS

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 7*1,015 7,10500

elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 2*1,015 2,03000

144 28653809R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 125,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 138,04000 380,00 52 455,20 SPCM RTS

elektrospojka PE d125 (pro tvarovky) : 34*1,015 34,51000

elektrospojka PE d125 (pro spoje potrubí) : 102*1,015 103,53000

145 28653810R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 140,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 949,02500 350,00 332 158,75 SPCM RTS

elektrospojka PE d140 (pro tvarovky) : 147*1,015 149,20500

elektrospojka PE d140 (pro spoje potrubí) : 788*1,015 799,82000

146 286PC01 oblouk PE100 RC; 60,0 °; SDR 17,0; D = 140,0 mm; s = 8,30 mm; hladký; spoj svařovaný kus 6,09000 3 200,00 19 488,00 Vlastní

oblouk 60° : 6*1,015 6,09000

147 286PC02 T-kus 90,0 °; HDPE; redukovaný;  d 125/90 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 800,00 812,00 Vlastní

T-kus d 125/90 : 1*1,015 1,01500

148 286PC03 redukce°; HDPE;  d 140/125 mm; spoj svařovaný kus 9,13500 400,00 3 654,00 Vlastní

R d 140/125 : 9*1,015 9,13500

149 286PC04 příruba volná k lemovému nákružku d125/DN110mm PPR kus 1,01500 400,00 406,00 Vlastní

točivá příruba : 1*1,015 1,01500

150 286PC05 příruba volná k lemovému nákružku d140/DN125mm PPR kus 4,06000 500,00 2 030,00 Vlastní

točivá příruba : 4*1,015 4,06000

151 286PC06 nákružek lemový PE 100; D = 125,0 mm; spoj svařovaný kus 1,01500 180,00 182,70 Vlastní

lemový nákružek : 1*1,015 1,01500

152 286PC07 nákružek lemový PE 100; D = 140,0 mm; spoj svařovaný kus 4,06000 200,00 812,00 Vlastní

lemový nákružek : 4*1,015 4,06000

153 42227204R šoupátko přírubové použití uzavírací přírubová armatura; médium pitná a užitková voda, odpadní 

voda; DN 80; l = 180 mm; PN 10 nebo 16; D 200 mm; max.provozní tlak 16 bar; max teplota 70 

°C; povrch.ochrana vně i uvnitř epoxidovým práškem

kus 1,01000 2 800,00 2 828,00 SPCM RTS

viz příloha D.VZ.31 : 
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
objekt pro odtah kalu : 1*1,01 1,01000

154 422913305R souprava zemní teleskopická pro ruční ovládání šoupat a domovních šoupátek; DN 65-80; 

šoupátková; rozsah min.1,05m  max. 1,75m; provedení dvoudílné; mat. vnější chránička z PE, 

ovl.čtyřhran z litiny, vnitřní teleskop ze zink.oceli

kus 1,01000 900,00 909,00 SPCM RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1*1,01 1,01000

155 42291352R poklop šoupátkový šedá litina; použití pro vodu, pro plyn; h = 210,0 mm; vnitř.pr.D = 180 mm; D = 

260,0 mm

kus 1,00000 350,00 350,00 SPCM RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1 1,00000

156 42291452R poklop hydrantový  DN 80; šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm kus 1,00000 1 000,00 1 000,00 SPCM RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1 1,00000

157 422PC01 proplachovací souprava DN80 pro odpadní vody, přírubové napojení, l=1,3m kus 1,01000 2 000,00 2 020,00 Vlastní

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1*1,01 1,01000

158 55243344.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN; 

bez odvětrání, poklop litinový KASI (OZ)

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

příloha výpis šachet : 

ČŠ3-2 : 1 1,00000

159 55243347.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 

bez odvětrání

kus 12,00000 2 100,00 25 200,00 Vlastní

ČŠ3-4 : 1 1,00000

ČŠ3-5 : 1 1,00000

ČŠ3-6 : 1 1,00000

ČŠ3-7 : 1 1,00000

ČŠ3-21 : 1 1,00000

ČŠV3-2 : 1 1,00000

ČŠV3-3 : 1 1,00000

ČŠV3-8 : 1 1,00000

ČŠV3-9 : 1 1,00000

ČŠK3-2 : 1 1,00000

ČŠK3-3 : 1 1,00000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

160 5524PC012 poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 605 mm; únosnost A 15 kN, 

bez odvětrání

kus 26,00000 1 800,00 46 800,00 Vlastní
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠ3-1, ČŠ3-8 - ČŠ3-20 : 14 14,00000

ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : 4 4,00000

ČŠK3-1, ČŠK3-4,  ČŠK3-5, ČŠK3-6, ČŠK3-7, ČŠK3-8 : 6 6,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

161 55251212R trouba litinová vodovodní, kanalizační; tvárná litina; přírubová; DN 80,0 mm; l = 200,0 mm; uvnitř 

práškový epoxid; vně práškový epoxid

kus 1,01000 1 000,00 1 010,00 SPCM RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1*1,01 1,01000

162 5526009702R koleno 90 °; PN 10; DN 80 mm; tvárná litina; přírubové; s patkou; uvnitř práškový epoxid; vně 

práškový epoxid

kus 1,01000 1 000,00 1 010,00 SPCM RTS

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 1*1,01 1,01000

163 552PC05 Příruba s jištěním proti posunu DN125 pro PE potrubí kus 1,01000 3 000,00 3 030,00 Vlastní

speciál.příruba jištěná proti posunu DN125 : 1*1,01 1,01000

164 553PC01 Nerez atyp tvarovka DN125 - konec výtlaku v šachtě Š2 (propoj v ČOV), D+M kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

165 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 34,34000 900,00 30 906,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  konus : 

  ČŠ3-1, ČŠ3-2, ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 20 20,00000

  ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : 4 4,00000

  ČŠK3-1, ČŠK3-4,  ČŠK3-5, ČŠK3-6, ČŠK3-7, ČŠK3-8 : 6 6,00000

  ČŠK3-3 : 1 1,00000

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

  Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

  Mezisoučet 34,00000

Konec provozního součtu

34*1,01 34,34000

166 59224358.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 1; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 14,14000 450,00 6 363,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  100/25 : 

  ČŠ3-7 : 1 1,00000

F-kus DN1250 dl.500 mm s navař.přírubou
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  ČŠ3-8 : 1 1,00000

  ČŠ3-9 : 1 1,00000

  ČŠ3-10 : 1 1,00000

  ČŠ3-13 : 1 1,00000

  ČŠ3-15 : 1 1,00000

  ČŠ3-16 : 1 1,00000

  ČŠ3-17 : 1 1,00000

  ČŠ3-18 : 1 1,00000

  ČŠ3-19 : 1 1,00000

  ČŠ3-20 : 1 1,00000

  ČŠK3-7 : 1 1,00000

  ČŠK3-8 : 1 1,00000

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

  Mezisoučet 14,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 100/25 : 14*1,01 14,14000

167 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 18,18000 650,00 11 817,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  100/50 (C30/37 XA2) : 

  ČŠ3-2 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 1*1,01 1,01000

Začátek provozního součtu

  100/50 : 

  ČŠ3-4 : 1 1,00000

  ČŠ3-5 : 1 1,00000

  ČŠ3-6 : 1 1,00000

  ČŠ3-7 : 1 1,00000

  ČŠ3-8 : 1 1,00000

  ČŠ3-10 : 1 1,00000

  ČŠ3-13 : 1 1,00000

  ČŠ3-15 : 1 1,00000
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  ČŠ3-16 : 1 1,00000

  ČŠ3-17 : 1 1,00000

  ČŠ3-18 : 1 1,00000

  ČŠ3-19 : 1 1,00000

  ČŠ3-20 : 1 1,00000

  ČŠ3-21 : 1 1,00000

  ČŠK3-4 : 1 1,00000

  ČŠK3-7 : 1 1,00000

  ČŠK3-8 : 1 1,00000

  Mezisoučet 17,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 100/50 : 17*1,01 17,17000

168 59224364.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 4; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 6,06000 1 300,00 7 878,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  100/100 : 

  ČŠ3-1 : 1 1,00000

  ČŠ3-8 : 1 1,00000

  ČŠ3-9 : 1 1,00000

  ČŠ3-11 : 1 1,00000

  ČŠ3-12 : 1 1,00000

  ČŠ3-14 : 1 1,00000

  Mezisoučet 6,00000

Konec provozního součtu

šachetní skruž 100/100 : 6*1,01 6,06000

169 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 20,20000 4 500,00 90 900,00 SPCM RTS

Začátek provozního součtu

  dno 100/80 (C30/37 XA2) : 

  ČŠ3-2 : 1 1,00000

Konec provozního součtu

C30/37 XA2 (střední agresivita) - síranovzdorný cement : 1*1,01 1,01000

Začátek provozního součtu

  dno 100/80 : 
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  ČŠ3-1 : 1 1,00000

  ČŠ3-4 : 1 1,00000

  ČŠ3-5 : 1 1,00000

  ČŠ3-6 : 1 1,00000

  ČŠ3-7 : 1 1,00000

  ČŠ3-8 : 1 1,00000

  ČŠ3-9 : 1 1,00000

  ČŠ3-10 : 1 1,00000

  ČŠ3-11 : 1 1,00000

  ČŠ3-12 : 1 1,00000

  ČŠ3-13 : 1 1,00000

  ČŠ3-14 : 1 1,00000

  ČŠ3-15 : 1 1,00000

  ČŠ3-16 : 1 1,00000

  ČŠ3-17 : 1 1,00000

  ČŠ3-18 : 1 1,00000

  ČŠ3-19 : 1 1,00000

  ČŠ3-20 : 1 1,00000

  ČŠ3-21 : 1 1,00000

  Mezisoučet 19,00000

Konec provozního součtu

dno 100/80 : 19*1,01 19,19000

170 59224368.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 600 mm; h = 1 000 mm; t 

= 150 mm; beton C 40/50

kus 1,01000 8 000,00 8 080,00 SPCM RTS

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1*1,01 1,01000

171 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 59,59000 140,00 8 342,60 SPCM RTS

ČŠ3-1, ČŠ3-2, ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 52*1,01 52,52000

ČŠK3-4, ČŠK3-8 : 5*1,01 5,05000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1*1,01 1,01000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1*1,01 1,01000

172 592PC011 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4; vel.1900x1500 mm; otvor průměr 1000 mm;, 

staveništní prefabrikát

kus 11,11000 5 000,00 55 550,00 Vlastní

ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : 4*1,01 4,04000

ČŠK3-1, ČŠK3-4,  ČŠK3-5, ČŠK3-6, ČŠK3-7, ČŠK3-8 : 6*1,01 6,06000

ČŠK3-3 : 1*1,01 1,01000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
173 592PC012 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4; vel.1900x1500 mm; otvor průměr 600 mm;, 

staveništní prefabrikát

kus 5,05000 4 000,00 20 200,00 Vlastní

ČŠV3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : 4*1,01 4,04000

ČŠK3-2 : 1*1,01 1,01000

174 592PC013 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4; vel.2500x1750 mm; otvor průměr 1000 mm;, 

staveništní prefabrikát

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1*1,01 1,01000

175 592PC014 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4; vel.2750x1750 mm; otvor průměr 1000 mm;, 

staveništní prefabrikát

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1*1,01 1,01000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

176 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 2,65266 2 400,00 6 366,38 827-1 RTS

příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

ČŠ3-2 : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,14*1 0,13790

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*1 0,30840

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*1 0,23310

ČŠK3-7 : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,14*1 0,13790

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,315*1 0,22080

poklop v úrovni terénu : 

ČŠK3-3 : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,04*1 0,03940

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*1 0,30840

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,09*1 0,06560

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,04*1 0,03940

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*1 0,30840

beton C16/20

293 838,00

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

Včetně pomocného lešení.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,17*1 0,12380

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,14*1 0,13790

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*1 0,30840

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*1 0,23310

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 

obetonování poklopů H+Š : 3,1416*(0,175*0,175+0,275*0,275)*0,15 0,05010

177 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 53,21335 2 400,00 127 712,04 827-1 RTS

příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet v extravilánu : 

ČŠ3-1, ČŠ3-8 - ČŠ3-20 : (1,5*1,5*1,35+2,5*2,5*0,25)*14 64,40000

-3,1416*0,52*0,52*0,7*14 -8,32500

-3,1416*0,62*0,62*0,9*14 -15,21620

ČŠV3-1 : (1,5*1,5-3,1416*0,52*0,52)*0,79*1 1,10640

ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : (1,5*1,5-3,1416*0,52*0,52)*0,78*3 3,27720

ČŠK3-1 : (1,5*1,5-3,1416*0,52*0,52)*0,725 1,01540

ČŠK3-4 : 1,5*1,5*1,255 2,82380

-3,1416*0,52*0,52*(1,255-0,5) -0,64140

-3,1416*0,62*0,62*0,5 -0,60380

ČŠK3-5 : (1,5*1,5-3,1416*0,52*0,52)*0,715 1,00140

ČŠK3-6 : (1,5*1,5-3,1416*0,52*0,52)*0,705 0,98740

ČŠK3-8 : 1,5*1,5*1,575 3,54380

-3,1416*0,52*0,52*(1,575-0,75) -0,70080

-3,1416*0,62*0,62*0,75 -0,90570

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1,5*1,5*1,1 2,47500

-3,1416*0,52*0,52*(1,1-0,25) -0,72210

-3,1416*0,62*0,62*0,25 -0,30190

178 894502101R00 ...prvoúhlých, jednostranné m2 203,63000 350,00 71 270,50 827-1 RTS

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

beton C30/37 XA1

Včetně pomocného lešení.

894 50-1 stěn šachet
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet v extravilánu : 

ČŠ3-1, ČŠ3-8 - ČŠ3-20 : (4*1,5*1,35+4*2,5*0,25)*14 148,40000

ČŠV3-1 : 4*1,5*0,79*1 4,74000

ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : 4*1,5*0,78*3 14,04000

ČŠK3-1 : 4*1,5*0,725 4,35000

ČŠK3-4 : 4*1,5*1,255 7,53000

ČŠK3-5 : 4*1,5*0,715 4,29000

ČŠK3-6 : 4*1,5*0,705 4,23000

ČŠK3-8 : 4*1,5*1,575 9,45000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 4*1,5*1,1 6,60000

179 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 16,51461 450,00 7 431,57 827-1 RTS

příloha D.VZ-13 : 

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop +10cm nad terén : 

ČŠ3-2 : 

2*3,1416*0,7*0,14*1 0,61580

2*3,1416*0,725*0,44*1 2,00430

2*3,1416*0,785*0,32*1 1,57830

ČŠK3-7 : 

2*3,1416*0,7*0,14*1 0,61580

2*3,1416*0,725*0,315*1 1,43490

poklop v úrovni terénu : 

ČŠK3-3 : 

2*3,1416*0,7*0,04*1 0,17590

2*3,1416*0,725*0,44*1 2,00430

2*3,1416*0,785*0,09*1 0,44390

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 

2*3,1416*0,7*0,04*1 0,17590

2*3,1416*0,725*0,44*1 2,00430

2*3,1416*0,785*0,17*1 0,83850

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 

2*3,1416*0,7*0,14*1 0,61580

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2*3,1416*0,725*0,44*1 2,00430

2*3,1416*0,785*0,32*1 1,57830

- : 

viz příloha D.VZ.31 : 

objekt pro odtah kalu : 

obetonování poklopů H+Š : 2*3,1416*(0,175+0,275)*0,15 0,42410

180 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 17,27880 195,00 3 369,37 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  ČŠ3-2 : 1 1,00000

  ČŠK3-7 : 1 1,00000

  ČŠK3-3 : 1 1,00000

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

  Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,1*5 17,27880

181 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 15,70800 205,00 3 220,14 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  ČŠ3-2 : 1 1,00000

  ČŠK3-7 : 1 1,00000

  ČŠK3-3 : 1 1,00000

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1 1,00000

  Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

  Mezisoučet 5,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,0*5 15,70800

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

687/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

182 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 1 659,60000 40,00 66 384,00 822-1 RTS

OK - 5cm : 

MK-asfalt : 

v souběhu : 622,0*1 622,00000

430,0*2 860,00000

71,9*2 143,80000

ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6 : 2*(2,5-0,9)*3 9,60000

ČŠV3-2, ČŠK3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : 2*(2,7-1,0)*5 17,00000

ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : 2*(3,1-1,0)*1 4,20000

ČŠ3-21 : 2*(2,5-1,0)*1 3,00000

183 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 13,20000 120,00 1 584,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

beton.plocha : 5,1*2 10,20000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 2*(2,7-1,2)*1 3,00000

184 9PC01 Ocel.pozink. nosná konstrukce pro osazení vyhodnocovací jednotky IP se stříškou, vč.betonového 

základu

kus 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1 1,00000

185 9PC02 Rozebrání a  uvedení narušeného oplocení do původního stavu m     9,00000 500,00 4 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 6,0+3,0 9,00000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

186 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 108,30000 300,00 32 490,00 801-5 RTS

dno-stěny : 

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 2*(1,65+1,25)*8 46,40000

ČŠK3-1- ČŠK3-8 : 2*(1,65+1,25)*8 46,40000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2*(2,25+1,5) 7,50000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2*(2,5+1,5) 8,00000

187 953PC01 Odvětrání vzdušníkových šachet v extravilánu, D+M kus 5,00000 2 000,00 10 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

ČŠV3-1, ČŠV3-5 - ČŠV3-7 : 4 4,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1 1,00000

188 953PC02 Odvětrání vzdušníkových šachet v komunikaci, D+M kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

nerez potrubí DN50 mm vyvedené 0,5 m nad terén vč. tvarovek

včetně spotřeby vody

59 490,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

ČŠV3-2, ČŠV3-3 : 2 2,00000

189 PC936 Utěsnění prostupu stěnou šachty pomocí těsnících prvků kus 80,00000 200,00 16 000,00 Vlastní

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 20*2 40,00000

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 8*2 16,00000

ČŠK3-1- ČŠK3-8 : 8*2 16,00000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 1*3 3,00000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 1*3 3,00000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 1*2 2,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

190 970051200R00 ...jádrové vrtání , do D 200 mm, ŽB m 15,80000 2 000,00 31 600,00 801-3 RTS

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 0,15*2*20 6,00000

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 0,25*2*8 4,00000

ČŠK3-1- ČŠK3-8 : 0,25*2*8 4,00000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 0,25*3*1 0,75000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 0,25*3*1 0,75000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 0,15*2*1 0,30000

191 970054200R00 ...příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm, ŽB m 15,80000 200,00 3 160,00 801-3 RTS

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 0,15*2*20 6,00000

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 0,25*2*8 4,00000

ČŠK3-1- ČŠK3-8 : 0,25*2*8 4,00000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 0,25*3*1 0,75000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 0,25*3*1 0,75000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 0,15*2*1 0,30000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

192 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 8 940,04595 1,00 8 940,05 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

2,3,5,6,9,10,11,23,24,25,26,27,28,46,47,48,49,50,51,64,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75,76,77,

78,79, : 

970 05 v železobetonu

34 760,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

odvzdušňovací potrubí PE DN 100 s násuvným pachovým biofiltrem. Potrubí je vyvedeno mimo komunikaci ca 1,0 nad terén a ukotveno u pevné opory - 

sloup, plot.

8 940,05
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,100,101,104,105,106,107,108,114,115,116,117,118,119,120

,121,131, : 

132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,153,154,155,156,158,159,160,1

61,162,163, : 

164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,186,187,188,191, : 

Součet: : 8940.04595 8 940,04600

Díl: 711 Izolace proti vodě

193 711140014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 

minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož

m2 74,94000 300,00 22 482,00 AP-PSV RTS

Začátek provozního součtu

  ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : (1,9*1,5-1,5*1,5)*4 2,40000

  ČŠV3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : 1,9*1,5*4 11,40000

  2*3,1416*0,42*0,2*4 2,11120

  ČŠK3-1, ČŠK3-4, ČŠK3-5, ČŠK3-6, ČŠK3-8 : (1,9*1,5-1,5*1,5)*5 3,00000

  ČŠK3-2 : 1,9*1,5*1 2,85000

  2*3,1416*0,42*0,2*1 0,52780

  ČŠK3-3 : 1,9*1,5*1 2,85000

  2*3,1416*0,62*0,2*1 0,77910

  ČŠK3-7 : 1,9*1,5*1 2,85000

  2*3,1416*0,785*0,2*1 0,98650

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,5*1,75*1 4,37500

  2*3,1416*0,62*0,2*1 0,77910

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : (2,75*1,75-1,5*1,5)*1 2,56250

  Mezisoučet 37,47110

Konec provozního součtu

izolace 2x : 37,47*2 74,94000

194 711150014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 

minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož

m2 137,04000 400,00 54 816,00 AP-PSV RTS

Začátek provozního součtu

  ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : 2*(1,9+1,5)*0,4*4 10,88000

  4*1,5*0,3*4 7,20000

  ČŠV3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : 2*(1,9+1,5)*0,4*4 10,88000

  ČŠK3-1, ČŠK3-4, ČŠK3-5, ČŠK3-6, ČŠK3-8 : 2*(1,9+1,5)*0,4*5 13,60000

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

77 298,00
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  4*1,5*0,3*5 9,00000

  ČŠK3-2 : 2*(1,9+1,5)*0,4*1 2,72000

  ČŠK3-3 : 2*(1,9+1,5)*0,4*1 2,72000

  ČŠK3-7 : 2*(1,9+1,5)*0,4*1 2,72000

  ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2*(2,5+1,75)*0,4*1 3,40000

  ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2*(2,75+1,75)*0,4*1 3,60000

  4*1,5*0,3*1 1,80000

  Mezisoučet 68,52000

Konec provozního součtu

izolace 2x : 68,52*2 137,04000

Díl: 783 Nátěry

195 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 238,02588 20,00 4 760,52 800-783 RTS

dno : 

ČŠ3-1, ČŠ3-2 a ČŠ3-4 - ČŠ3-21 : 3,1416*0,5*0,5*20 15,70800

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 1,4*1,0*8 11,20000

ČŠK3-1- ČŠK3-8 : 1,4*1,0*8 11,20000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,0*1,25 2,50000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2,25*1,25 2,81250

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 3,1416*0,5*0,5*1 0,78540

stěny : 

ČŠV3-1 - ČŠV3-3 a ČŠV3-5 - ČŠV3-9 : 2*(1,4+1,0)*1,8*8 69,12000

ČŠK3-1 a ČŠK3-3 - ČŠK3-8 : 2*(1,4+1,0)*1,8*7 60,48000

ČŠK3-2 : 2*(1,4+1,0)*1,9*1 9,12000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2*(2,0+1,25)*1,99*1 12,93500

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2*(2,25+1,25)*1,93*1 13,51000

strop : 

ČŠV3-1, ČŠV3-5, ČŠV3-6, ČŠV3-7 : (1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25)*4 5,60000

ČŠV3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : (1,4*1,0-3,1416*0,3*0,3+3,1416*0,6*0,25)*4 6,35400

ČŠK3-1, ČŠK3-3 - ČŠK3-8 : (1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25)*7 9,80000

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

6 082,47
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

ochranný uzavírací nátěrový systém
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠK3-2 : (1,4*1,0-3,1416*0,3*0,3+3,1416*0,6*0,25)*1 1,58850

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,0*1,25-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 2,50000

ČŠV3-4 (spojná šachta výtlaků V3 a V2) : 2,25*1,25-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 2,81250

196 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 44,06500 30,00 1 321,95 800-783 RTS

podkladní beton - horní plocha : 

ČŠK3-3 : 2,1*1,7 3,57000

ČŠ3-2 : 1,5*1,5 2,25000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2,7*1,95 5,26500

Mezisoučet 11,08500

venkovní povrch stěn : 

ČŠK3-3 : 2*(1,9+1,5)*2,05 13,94000

ČŠ3-3 (spojná šachta výtlaků V3 a V1) : 2*(2,5+1,75)*2,24 19,04000

Mezisoučet 32,98000

Díl: M21 Elektromontáže

197 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 5 348,84000 12,00 64 186,08 M21 RTS

PE100 RC d90x5,4mm : 9,5 9,50000

PE100 RC d125x7,4mm : 609,3 609,30000

PE100 RC d140x8,3mm : 4730,04 4 730,04000

Díl: M23 Montáže potrubí

198 230011113R00 Montáž trubky ocelové 273 x 7 m 24,00000 250,00 6 000,00 M23 RTS

ocelová chránička 273x7mm : 

protlak pod železnicí (vnitř.chránička) : 24,0 24,00000

199 230193013T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN125 m     146,50000 1 000,00 146 500,00 M23 Vlastní

ocelová chránička 273x7mm : 

protlak pod železnicí : 24,0 24,00000

potrubí PE RCd140x8,3mm : 7,0+23,5 30,50000

HDPE chránička d315x18,7mm : 

síranovzdorný ochranný nátěrový systém do agresivního chemického prostředí (střední agresivita)

210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

247 139,20
230 01 Potrubí ocelové

64 186,08

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
protlak pod KK a potokem : 47,0 47,00000

překopem pod výhledovou KK : 45,0 45,00000

200 230193016T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN250 m     24,00000 1 200,00 28 800,00 M23 Vlastní

ocelová chránička 508x14mm : 

protlak pod železnicí : 

vnitř.chránička d273x7mm : 24,0 24,00000

201 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 28,00000 30,00 840,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 2*14 28,00000

202 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 16,80000 250,00 4 200,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 1,2*14 16,80000

203 14226095R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 273,0 mm; tloušťka 

stěny 7,0 mm

m 25,20000 1 200,00 30 240,00 SPCM RTS

ocelová chránička 273x7mm : 

protlak pod železnicí (vnitř.chránička) : 24,0*1,05 25,20000

204 2731PC01 Půlená manžeta na chráničky d160 kus 28,56000 800,00 22 848,00 Vlastní

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 2*14*1,02 28,56000

205 2861PC01 Půlená chránička HDPE d160mm m     17,13600 450,00 7 711,20 Vlastní

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 1,2*14*1,02 17,13600

Díl: M46 Zemní práce při montážích

206 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 4,50000 180,00 810,00 M46 RTS

kabel NN : 0,9*5 4,50000

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

chránička d 160mm

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

230 19-40 Utěsnění konců

810,00
460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.04 JKSO : 827.21.1.1

Zákl. údaje SO3.04

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.04.1 Čerpací stanice ČS 03.1 242 730,45 

3.04.2 Čerpací stanice ČS 03.2 166 080,67 

3.04.3 Čerpací stanice ČS 03.3 188 173,44 

Celkem objekt SO3.04 596 984,56 

Čerpací stanice ČS 03.1, ČS 03.2, ČS 03.3

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice ČS 03.1, ČS 03.2, ČS 03.3
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.04

R: 3.04.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 336,00000 50,00 16 800,00 800-1 RTS

čerpání 14 dní : 14*24 336,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 14,00000 60,00 840,00 800-1 RTS

čerpání 14 dní : 14 14,00000

3 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 20,68875 100,00 2 068,88 800-1 RTS

hor.tř.3-75% : 27,585*0,75 20,68880

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.3-04-4 : 

  armaturní šachta : 3,0*3,0*(3,215-0,15) 27,58500

Konec provozního součtu

4 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 16,55100 5,00 82,76 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.3-75% : 27,585*0,75*0,80 16,55100

5 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 6,89625 100,00 689,63 800-1 RTS

hor.tř.4-25% : 27,585*0,25 6,89630

6 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 5,51700 5,00 27,59 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.4-25% : 27,585*0,25*0,80 5,51700

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice ČS 03.1, ČS 03.2, ČS 03.3

Čerpací stanice ČS 03.1

Poznámka uchazeče

49 406,18

134 1 Vykopávky pro vodárenskou studnu nespouštěnou

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

115 10-12 Čerpání vody

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

7 134702101R00 ...půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubce 

do 2 m

m3 13,85446 60,00 831,27 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

pro spouštění studny : 

ČS : 3,1416*2,1*2,1*1,0 13,85450

8 134702103R00 ...půdorysné plochy do 4 m2, v horninách 1 až 4, s pažením příložným nebo zátažným, v hloubkce 

6 až 10 m

m3 1,19643 60,00 71,79 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

ČS : 

vykopávka pod úrovní břitu : 1/6*3,1416*0,5*(3*1,2*1,2+0,5*0,5) 1,19640

9 134702401R00 ...v horninách 1 až 4 mimo horniny kašovité konzistence a tekoucí, půdorysné plochy do 4 m2, v 

hloubce do 10 m

m3 19,04564 60,00 1 142,74 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

3,1416*1,2*1,2*(5,36-0,15-1,0) 19,04560

10 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 36,78000 50,00 1 839,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

armaturní šachta : 4*3,0*(3,215-0,15) 36,78000

11 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 36,78000 110,00 4 045,80 800-1 RTS

viz položka pažení : 36,78 36,78000

12 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 27,58500 10,00 275,85 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

armaturní šachta : 3,0*3,0*(3,215-0,15) 27,58500

13 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 27,58500 10,00 275,85 800-1 RTS

viz položka rozepření : 27,585 27,58500

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

s potřebným přepažováním,

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

a spouštění pláště studny pro jakýkoliv tvar studny, se svislým přemístěním výkopku na terén a s vodorovným přemístěním výkopku do 20 m od kraje výkopu,

134 2 Vykopávky pro vodárenskou studnu spouštěnou

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

14 161101102R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 27,58500 30,00 827,55 800-1 RTS

jáma - 100% : 27,585 27,58500

15 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 46,07400 170,00 7 832,58 800-1 RTS

viz příloha D.1.1.-02-2 : 

vytěžená zemina : 

viz položka 134 70-2101 Výkop studny - pro spouštění studny : 13,8545*1,05 14,54720

viz položka 134 70-2103 Výkop studny -  pod úrovní břitu : 1,1964*1,05 1,25620

viz položka 134 70-2401 Výkop studny : 19,0456*1,05 19,99790

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : 3,0*3,0*0,4 3,60000

podklad. deska : 2,0*2,0*0,1 0,40000

AK : 3,1416*0,9*0,9*(2,715-0,25) 6,27270

16 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 230,37000 10,00 2 303,70 800-1 RTS

skládka 15km : 

viz položka Vodorovné přemístění : 46,074*5 230,37000

17 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 17,31232 50,00 865,62 800-1 RTS

objem výkopu - jáma : 27,585 27,58500

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : -3,0*3,0*0,4 -3,60000

podklad. deska : -2,0*2,0*0,1 -0,40000

AK : -3,1416*0,9*0,9*(2,715-0,25) -6,27270

18 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 46,07400 160,00 7 371,84 800-1 RTS

viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 46,074 46,07400

19 247531111R00 Obsyp studny z kamen. hrubého drceného 8 -16 mm m3 12,13759 100,00 1 213,76 825-1 RTS

vytěžená zemina : 

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

199 Poplatky za skládku

Včetně dodání obsypových hmot.

247 Obsyp a těsnění vodárenské studny

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz položka 134 1 Výkop studny - pro spouštění studny : 13,8545 13,85450

viz položka 134 1 Výkop studny : 19,0456 19,04560

vytlačená zemina : 

ČS : -3,1416*1,1*1,1*(0,25+3,81) -15,43340

ČS : -3,1416*1,2*1,2*0,8 -3,61910

zpevněná plocha : -3,1416*1,1*1,1*0,25 -0,95030

spádová mazanina : -3,1416*1,1*1,1*0,1 -0,38010

komínek : -(1,9*1,1+1,1*0,4)*0,15 -0,37950

Mezisoučet 12,13760

Díl: 24 Studny

20 242321110RT7 ...třídy C25/30, stupeň vlivu prostředí XA1 m3 7,75025 2 600,00 20 150,65 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

3,1416*(1,1*1,1-0,75*0,75)*3,81 7,75030

21 242351121R00 Bednění pláště studny spouštěné všech půdorysů m2 45,30214 350,00 15 855,75 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

2*3,1416*1,1*3,81 26,33290

2*3,1416*0,75*3,81 17,95420

Prostup P2 : 

(2*0,65+2*0,25)*0,35 0,63000

Prostup P6 : 

(2*0,4+2*0,15)*0,35 0,38500

22 242361826R00 Výztuž pláště studny z oceli 10 425 (BSt 500 S) t 0,31360 23 000,00 7 212,80 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 a D.1.3-104.1, .2 : 

ocel BSt 500 M (sítě) : (784*0,4)/1000 0,31360

23 242361827R00 Výztuž pláště studny z betonářské oceli 10 505 t 0,47040 24 000,00 11 289,60 825-1 RTS

Včetně odbednění konstrukcí.

242 35 Bednění pláště studny

242 31 Plášť studny z betonu prostého

Bednění pláště vodárenské studny

beton C30/37-90d - XA1, XC4, XF3

kopané nebo spouštěné jakéhokoliv tvaru, velikosti a tloušťky stěn studny, příplatek za každých dalších i započatých 10 m hloubky přes 10 m

65 765,34

242 36 Výztuž studny

Výztuž pláště vodárenské studny kopané nebo spouštěné z betonářské oceli

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.

Včetně bodového svařování výztuže nahrazující vázání drátem a technologické manipulace s materiálem do vzdálenosti 10 m.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3.-04-4 a D.1.3-104.1, .2 : 

ocel B 500 A : (784*0,6)/1000 0,47040

24 243311112R00 Výplň dna studny z betonu V4-30, hl. 10 m m3 2,05094 2 550,00 5 229,90 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

dno : 

3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

3,1416*0,85*0,85*0,25 0,56750

-3,1416*0,3*0,3*0,25 -0,07070

v břitu : 

3,1416*(1,2*1,2-0,85*0,85)*0,15 0,33810

3,1416*1,2*1,2*0,65 2,94050

-1/3*3,1416*0,65*(1,2*1,2+0,85*0,85+1,2*0,85) -2,16630

Mezisoučet 2,05090

25 243531111R00 Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m m3 3,76665 1 600,00 6 026,64 825-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

1/3*3,1416*0,75*(1,2*1,2+0,85*0,85+1,2*0,85) 2,49950

1/6*3,1416*0,5*(3*1,2*1,2+0,5*0,5) 1,19640

3,1416*0,3*0,3*0,25 0,07070

Mezisoučet 3,76670

Díl: 27 Základy

26 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 3,60000 500,00 1 800,00 800-2 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

AK : 3,0*3,0*0,4 3,60000

27 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 0,04000 2 100,00 84,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

pod patku : 0,4*0,4*0,25 0,04000

28 275351215R00 ...zřízení m2 0,40000 350,00 140,00 801-1 RTS

beton C30/37-90d - XA1, XC4, XF3 - železový

275 35 Bednění stěn základových patek

275 31 Beton základových patek prostý

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

243 Výplň na dně studny

2 064,00

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr,

275 31-3 prostý
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3.-04-4 : 

pod patku : 4*0,4*0,25 0,40000

29 275351216R00 ...odstranění m2 0,40000 100,00 40,00 801-1 RTS

viz položka Bednění zřízení : 0,4 0,40000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

30 380316132R00 ...V4 T0 C 25/30, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,43539 3 050,00 4 377,94 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,5+1,1+0,4+0,4+0,7+0,4+0,4+1,1)*0,2*0,5 0,60000

výplňový beton : 

ČS : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

AK : 3,1416*0,75*0,75*0,21 0,37110

opěrný bloček : 

0,15*0,15*0,5*2 0,02250

31 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 6,60000 500,00 3 300,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,5+1,1+0,4+0,4+0,7+0,4+0,4+1,1)*2*0,5 6,00000

opěrný bloček : 

4*0,15*0,5*2 0,60000

32 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 6,60000 250,00 1 650,00 801-5 RTS

viz položka 380 35.. Bednění zřízení : 6,6 6,60000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

9 327,94
380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostav.

beton C 30/37 XA1

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

820,00
452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

380 35 Bednění kompletních konstrukcí
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
33 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,40000 2 050,00 820,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

AK : 2,0*2,0*0,1 0,40000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

34 632451023R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm m2 0,21991 150,00 32,99 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

podlití poklopu betonem : 3,1416*(0,4*0,4-0,3*0,3) 0,21990

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

35 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,20907 2 300,00 480,86 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

spádový beton : 3,1416*1,1*1,1*(0,03+0,08)/2 0,20910

36 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 3,80134 200,00 760,27 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

Krycí potěr izolace : 

3,1416*1,1*1,1 3,80130

Díl: 8 Trubní vedení

37 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 2,00000 400,00 800,00 827-1 RTS

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

AK - zákrytová deska : 1 1,00000

38 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31 Mazanina z betonu prostého

32,99

na kroužek,

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

1 241,13

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

632 45-102 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

33 765,00
894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 40-3 stropních
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3.-04-4 : 

AK : 1 1,00000

39 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 1,00000 600,00 600,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

AK - dno : 1 1,00000

40 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

AK : 1 1,00000

41 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 250,00 500,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

42 899502111R00 ...kapsová osazovaná při zdění a betonáži kus 7,00000 100,00 700,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 7 7,00000

43 42291452R poklop hydrantový  DN 80; šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

44 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 150,00 300,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

45 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 SPCM RTS

AK : 1 1,00000

46 592243542R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 1,01000 3 000,00 3 030,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

47 592261021R skruž železobetonová kruhová; PNK; užitný objem 0,880 m3; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s 

= 140,00 mm; pojížděná; beton C 30/37

kus 1,01000 2 500,00 2 525,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

48 592261027R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 2,780 m3; DN 1 500 mm; h = 1 640,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 1,01000 13 000,00 13 130,00 SPCM RTS

AK - dno : 1*1,01 1,01000

899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů

899 40 Osazení poklopů litinových

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

včetně podezdění
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
49 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3; průměr 2200 mm; otvor 1500x700mm, 

700x400mm, výztuž B 500 A - do 130kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,01000 8 000,00 8 080,00 Vlastní

viz příloha D.1.1.-04-2 a D.1.1-104.2 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

50 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 30,15936 300,00 9 047,81 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 a D.1.3-104.1 : 

3,1416*1,85*4 23,24780

3,1416*0,8 2,51330

3,1416*1,4 4,39820

51 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 5,67255 60,00 340,35 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

ČS : 3,1416*0,75*0,75*3,21 5,67260

52 PC 9310-1 Prostup P1 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 400mm ŽB kcí tl. 350mm pro potrubí KT 

DN250mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

53 PC 9310-2 Prostup P2 - Utěsnění bedněného prostupu 650x250mm ŽB kcí tl. 350mm pro 3x potrubí nerez 

DN80mm, dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým 

tmelem.

kus 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

54 PC 9310-3 Prostup P3 + Utěsnění bedněného prostupu 650x250mm ŽB kcí tl. 150mm pro 3x potrubí nerez 

DN80mm, dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobtnavým 

tmelem.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

55 PC 9310-4 Prostup P4 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250mm ŽB kcí tl. 350mm pro potrubí nerez 

DN80mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

56 PC 9310-5 Prostup P5 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 150mm ŽB kcí tl. 150mm pro chráničku 

75mm včetně, dobetonování cement.zálivkovou maltou s expan.účinky a bobt.tmelem. Vypěnění v 

chráničce a zatmelení

kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

12 838,72

-

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

viz příloha D.1.3.-04-4 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-04-4 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-04-4 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-04-4 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-04-4 - Legenda prostupů

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
57 PC 9310-6 Prostup P6 - Utěsnění bedněného prostupu 400x150 mm pro el. chráničky (3x plast 75) 

dobetonováním, cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobt. tmelem. Vypěnění v 

chráničkách a zatmelení.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

58 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 5,84273 60,00 350,56 SPCM RTS

viz položka 933 90 Zkouška vodotěsnosti : 5,67255*1,03 5,84270

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

59 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 6,34603 10,00 63,46 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

ČS : 3,1416*1,1*1,1 3,80130

AK : 3,1416*0,9*0,9 2,54470

60 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 3,80134 10,00 38,01 801-5 RTS

ČS : 3,1416*1,1*1,1 3,80130

61 953171003R00 ...hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,00000 60,00 60,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 a Výpis zámečnických výrobků : 

1/Z : 1 1,00000

62 953943123R00 ...přes 5 kg do 15 kg/kus kus 4,00000 100,00 400,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

osazení při betonáži : 

TP 80 dl.1350mm : 2 2,00000

F 80 dl.1250mm : 1 1,00000

TP 80 dl.500mm : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

63 767PC1/Z 1/Z Nerezový třídílný poklop do otvoru 1500x700 + 700x400 mm - ATYP kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

64 PC01 TP-kus nerez DN80 mm dl.1350 mm, na obou koncích přivařeny lemové nákružky a návlečné 

točivé příruby

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-4 a Technická zpráva : 

952 90-9 příplatek k ceně

952 90 Vyčištění objektů

viz příloha D.1.3.-04-4 - Legenda prostupů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

18 561,47

953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

viz příloha Výpis zámečnických výrobků
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
TP 80 : 2 2,00000

65 PC02 F-kus nerez DN80 mm dl.1250 mm, na jednom konci přivařen lemový nákružek a návlečná točivá 

příruba

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-4 a Technická zpráva : 

F-kus DN80 : 1 1,00000

66 PC03 TP-kus nerez DN80 mm dl.500 mm, na obou koncích přivařeny lemové nákružky a návlečné 

točivé příruby

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-4 a Technická zpráva : 

TP 80 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

67 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 94,77513 10,00 947,75 825-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,10,12,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,30,31,33,34,35,36,37,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,

59,60, : 

61,62,63, : 

Součet: : 94.77513 94,77510

Díl: 711 Izolace proti vodě

68 711140026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 5,16134 400,00 2 064,54 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

S2 : 3,1416*1,1*1,1 3,80130

(1,9+1,1+0,4+0,4+1,1+0,4+0,4+1,1)*0,2 1,36000

69 711150026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 3,80134 500,00 1 900,67 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

S2 : 3,1416*2,2*0,55 3,80130

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

70 767165110R00 ...šroubováním m 3,50000 100,00 350,00 800-767 RTS

767 16-1 montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů

767 16 Montáž zábradlí rovného

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

42 925,00

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

3 965,21

947,75
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

viz příloha Technická zpráva, výpis zámečnických výrobků : 

2/Z : 1,75*2 3,50000

71 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 3,50000 150,00 525,00 800-767 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 a Výpis zámečnických výrobků : 

3/Z : 3,5 3,50000

72 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 50,00 50,00 800-767 RTS

73 767PC01 Ocelový břit vč. vevařeného ocel. plechu na dně a F-kusu DN600 opatřeného přírubou DN600 

PN10

kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

74 767PC02 Patka mobilního zdvihadla - žárově pozinkovaná vč. nerezového kotevního materiálu, D+M kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

viz příloha  D.1.3.TZ-1 : 2 2,00000

75 767PC2/Z 2/Z Nerezové výsuvné madlo; výška 1750 mm; trubky 44,5x2,6 mm, 50,0x2,6; včetně, kotevní 

pásoviny a kotev nerez M8

kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

2/Z : 2 2,00000

76 767PC3/Z 3/Z Žebřík z nerezové oceli pro překonání výškového rozdílu 3,96 m kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry

77 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 35,65765 30,00 1 069,73 800-783 RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

vnitřní povrch : 

ČS : 

dno : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

kotvení do stěn pomocí nerez kotev

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

767 83 Montáž žebříků

kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce

Ochranný nátěrový systém na bázi cementu pro zvýšení vodonepropustnosti betonů pomocí krystalizace uvnitř betonové konstrukce.

Kompletní dodávka a montáž.

Břit, čerpací rouru spouštěné studny zhotovit dle dílenské dokumentace a bude dodávkou včetně všech potřebných prvků.

viz příloha D.1.3.-04-4 Legenda bod 15

viz Výpis zámečnických výrobků - 2/Z

viz Výpis zámečnických výrobků - 3/Z

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

1 069,73

viz příloha D.1.3.-04-4 Legenda bod 10

na vzduchu schnoucí
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stěny : 2*3,1416*0,75*3,21 15,12680

strop : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

komínek : (1,5*2+0,7*2+0,4*2)*0,75 3,90000

AK : 

dno : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

stěny : 2*3,1416*0,75*1,925 9,07140

strop : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

vstup : 3,1416*0,625*0,25 0,49090
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SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.04

R: 3.04.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 336,00000 50,00 16 800,00 800-1 RTS

čerpání 14 dní : 14*24 336,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 14,00000 60,00 840,00 800-1 RTS

čerpání 14 dní : 14 14,00000

3 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 54,09333 80,00 4 327,47 800-1 RTS

hor.tř.3-75% : 72,12444*0,75 54,09330

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.3-04-4 : 

  armaturní šachta : 3,0*2,21*(3,395-0,15) 21,51440

  čerpací stanice : 3,38*3,38*(4,58-0,15) 50,61010

  Mezisoučet 72,12440

Konec provozního součtu

4 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 43,27466 5,00 216,37 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.3-75% : 72,12444*0,75*0,80 43,27470

5 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 18,03111 80,00 1 442,49 800-1 RTS

hor.tř.4-25% : 72,12444*0,25 18,03110

6 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 14,42489 5,00 72,12 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice ČS 03.1, ČS 03.2, ČS 03.3

Čerpací stanice ČS 03.2

Poznámka uchazeče

49 441,61

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

115 10-12 Čerpání vody

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
hor.tř.4-25% : 72,12444*0,25*0,80 14,42490

7 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 24,07790 80,00 1 926,23 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

armaturní šachta : (3,0+2*2,21)*(3,395-0,15) 24,07790

8 151201103R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 46,60360 90,00 4 194,32 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

čerpací stanice : (3*3,38+0,38)*(4,58-0,15) 46,60360

9 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 24,07790 20,00 481,56 800-1 RTS

viz položka pažení : 24,0779 24,07790

10 151201113R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 46,60360 30,00 1 398,11 800-1 RTS

viz položka pažení : 46,6036 46,60360

11 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 21,51435 20,00 430,29 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

armaturní šachta : 3,0*2,21*(3,395-0,15) 21,51440

12 151201302R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 8 m m3 50,61009 30,00 1 518,30 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

čerpací stanice : 3,38*3,38*(4,58-0,15) 50,61010

13 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 21,51435 10,00 215,14 800-1 RTS

viz položka rozepření : 21,51435 21,51440

14 151201312R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 8 m m3 50,61010 20,00 1 012,20 800-1 RTS

viz položka rozepření : 50,6101 50,61010

15 161101103R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 72,12444 30,00 2 163,73 800-1 RTS

jáma - 100% : 72,12444 72,12440

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

s potřebným přepažováním,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
16 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 25,23686 170,00 4 290,27 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : 3,0*3,0*0,4+3,38*3,38*0,4 8,16980

podklad. deska : 2,0*2,0*0,1+1,98*1,98*0,1 0,79200

AK : 3,1416*0,9*0,9*(1,885+0,5+0,165)+3,1416*0,43*0,43*0,05 6,51800

ČS : 3,1416*0,89*0,89*(1,09+2,0) 7,68940

strop ČS : 8*0,828*1,0/2*0,25 0,82800

výstupní komín ČS : (1,9*1,1+1,1*0,4)*(0,74-0,25) 1,23970

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 126,18450 10,00 1 261,85 800-1 RTS

skládka 15km : 

viz položka Vodorovné přemístění : 25,2369*5 126,18450

18 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 46,88758 60,00 2 813,25 800-1 RTS

objem výkopu - jáma : 72,12444 72,12440

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : -(3,0*3,0*0,4+3,38*3,38*0,4) -8,16980

podklad. deska : -(2,0*2,0*0,1+1,98*1,98*0,1) -0,79200

AK : -(3,1416*0,9*0,9*(1,885+0,5+0,165)+3,1416*0,43*0,43*0,05) -6,51800

ČS : -3,1416*0,89*0,89*(1,09+2,0) -7,68940

strop ČS : -8*0,828*1,0/2*0,25 -0,82800

výstupní komín ČS : -(1,9*1,1+1,1*0,4)*(0,74-0,25) -1,23970

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 25,23690 160,00 4 037,90 800-1 RTS

viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 25,2369 25,23690

Díl: 27 Základy

20 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 8,16976 500,00 4 084,88 800-2 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

AK : 3,0*3,0*0,4 3,60000

ČS : 3,38*3,38*0,4 4,56980

275 31 Beton základových patek prostý

4 360,88

199 Poplatky za skládku

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

271 5 Polštáře zhutněné pod základy
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

21 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 0,04000 2 400,00 96,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

pod patku : 0,4*0,4*0,25 0,04000

22 275351215R00 ...zřízení m2 0,40000 350,00 140,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

pod patku : 4*0,4*0,25 0,40000

23 275351216R00 ...odstranění m2 0,40000 100,00 40,00 801-1 RTS

viz položka Bednění zřízení : 0,4 0,40000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

24 380316132R00 ...V4 T0 C 25/30, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,68805 2 050,00 3 460,50 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,5+1,1+0,4+0,4+0,7+0,4+0,4+1,1)*0,2*0,74 0,88800

výplňový beton : 

ČS : 3,1416*0,75*0,75*0,25 0,44180

AK : 3,1416*0,75*0,75*0,19 0,33580

opěrný bloček : 

0,15*0,15*0,5*2 0,02250

25 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 9,48000 500,00 4 740,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,5+1,1+0,4+0,4+0,7+0,4+0,4+1,1)*2*0,74 8,88000

275 31-3 prostý

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr,

380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostav.

275 35 Bednění stěn základových patek

10 570,50

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

beton C 30/37 XA1

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
opěrný bloček : 

4*0,15*0,5*2 0,60000

26 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 9,48000 250,00 2 370,00 801-5 RTS

viz položka 380 35.. Bednění zřízení : 9,48 9,48000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

27 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 2,00000 100,00 200,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

AK : 

63/10 : 2 2,00000

28 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,79204 1 900,00 1 504,88 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

AK : 2,0*2,0*0,1 0,40000

ČS : 1,98*1,98*0,1 0,39200

29 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 175,00 353,50 SPCM RTS

63/10 : 2*1,01 2,02000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

30 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,18216 2 300,00 418,97 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

spádový beton : 8*0,828*1,0/2*(0,03+0,08)/2 0,18220

31 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 3,31200 200,00 662,40 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

Krycí potěr izolace : 

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

1 081,37
631 31 Mazanina z betonu prostého

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

2 058,38

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
8*0,828*1,0/2 3,31200

Díl: 8 Trubní vedení

32 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 2,00000 350,00 700,00 827-1 RTS

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

AK - zákrytová deska : 1 1,00000

33 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

AK : 1 1,00000

34 894421112TT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 2 t, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t kus 2,00000 300,00 600,00 827-1 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

ČS skruže rovné : 2 2,00000

35 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 500,00 500,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

ČS - dno : 1 1,00000

36 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 1,00000 600,00 600,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

AK - dno : 1 1,00000

37 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

AK : 1 1,00000

38 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 350,00 700,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

39 899502111R00 ...kapsová osazovaná při zdění a betonáži kus 7,00000 120,00 840,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 7 7,00000

40 42291452R poklop hydrantový  DN 80; šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

894 40-3 stropních

51 621,00
894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

včetně podezdění

na kroužek,

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů

899 40 Osazení poklopů litinových
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

41 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 100,00 200,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

42 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 1,00000 1 300,00 1 300,00 SPCM RTS

AK : 1 1,00000

43 592243542R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 1,01000 3 000,00 3 030,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

44 592261021R skruž železobetonová kruhová; PNK; užitný objem 0,880 m3; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s 

= 140,00 mm; pojížděná; beton C 30/37

kus 1,01000 2 100,00 2 121,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

45 592261022R skruž železobetonová kruhová; PNK; užitný objem 1,760 m3; DN = 1 500,0 mm; h = 1 000,0 mm; 

s = 140,00 mm; pojížděná; beton C 30/37

kus 2,02000 2 500,00 5 050,00 SPCM RTS

ČS : 2*1,01 2,02000

46 592261026R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 1,370 m3; DN 1 500 mm; h = 840,0 mm; f = 

140 mm; pojížděné

kus 1,01000 13 000,00 13 130,00 SPCM RTS

ČS dno : 1*1,01 1,01000

47 592261027R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 2,780 m3; DN 1 500 mm; h = 1 640,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 1,01000 15 000,00 15 150,00 SPCM RTS

AK - dno : 1*1,01 1,01000

48 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3; osmiúhelník průměr 2000 mm; otvor 

1500x700mm, 700x400mm, výztuž B 500 A - do 130kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-5 a D.1.3-104.3 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

49 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 4,59459 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

ČS : 3,1416*0,75*0,75*2,6 4,59460

50 PC 9310-1 Prostup P1 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 400mm ŽB kcí tl. 350mm pro potrubí plast 

DN250mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-5 - Legenda prostupů

283,95

-

933 90 Zkoušky objektů a vymývání
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
51 PC 9310-2 Prostup P2 - Bedněný nebo vrtaný prostup 700x250mm ŽB kcí tl. 350mm pro 3x potrubí nerez 

DN80mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 2,00000 Vlastní

52 PC 9310-3 Prostup P3 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250mm ŽB kcí tl. 350mm pro potrubí nerez 

DN80mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 Vlastní

53 PC 9310-4 Prostup P4 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 150mm ŽB kcí tl. 150mm pro chráničku 

75mm včetně, dobetonování cement.zálivkovou maltou s expan.účinky a bobt.tmelem. Vypěnění v 

chráničce a zatmelení

kus 1,00000 Vlastní

54 PC 9310-5 Prostup P5 - Utěsnění bedněného prostupu 400x150 mm pro el. chráničky (3x plast 75) 

dobetonováním, cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobt. tmelem. Vypěnění v 

chráničkách a zatmelení.

kus 1,00000 Vlastní

55 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 4,73244 60,00 283,95 SPCM RTS

viz položka 933 90 Zkouška vodotěsnosti : 4,5946*1,03 4,73240

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

56 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 5,68630 10,00 56,86 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

ČS : 3,1416*1,0*1,0 3,14160

AK : 3,1416*0,9*0,9 2,54470

57 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 3,14160 10,00 31,42 801-5 RTS

ČS : 3,1416*1,0*1,0 3,14160

58 953171003R00 ...hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,00000 60,00 60,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 a Výpis zámečnických výrobků : 

1/Z : 1 1,00000

59 953943123R00 ...přes 5 kg do 15 kg/kus kus 4,00000 100,00 400,00 801-1 RTS

953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

viz příloha D.1.3.-04-5 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-04-5 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-04-5 - Legenda prostupů

18 548,28

952 90-9 příplatek k ceně

viz příloha D.1.3.-04-4 - Legenda prostupů

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

952 90 Vyčištění objektů

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3.-04-5 : 

osazení při betonáži : 

TP 80 dl.1270mm : 2 2,00000

F 80 dl.1200mm : 1 1,00000

TP 80 dl.500mm : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

60 767PC1/Z 1/Z Nerezový třídílný poklop do otvoru 1500x700 + 700x400 mm - ATYP kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

61 PC01 TP-kus nerez DN80 mm dl.1270 mm, na obou koncích přivařeny lemové nákružky a návlečné 

točivé příruby

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-5 a Technická zpráva : 

TP 80 : 2 2,00000

62 PC02 F-kus nerez DN80 mm dl.1200 mm, na jednom konci přivařen lemový nákružek a návlečná točivá 

příruba

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-5 a Technická zpráva : 

F-kus DN80 : 1 1,00000

63 PC03 TP-kus nerez DN80 mm dl.500 mm, na obou koncích přivařeny lemové nákružky a návlečné 

točivé příruby

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-5 a Technická zpráva : 

TP 80 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

64 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 40,67829 10,00 406,78 825-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,11,12,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,56,57,58,59,60, 

: 

Součet: : 40.67829 40,67830

Díl: 711 Izolace proti vodě

65 711140026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 4,67200 400,00 1 868,80 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

S2 : 0,828*1,0/2*8 3,31200

(1,9+1,1+0,4+0,4+1,1+0,4+0,4+1,1)*0,2 1,36000

406,78

viz příloha Výpis zámečnických výrobků

3 807,58

998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

66 711150026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 3,87755 500,00 1 938,78 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.3.-04-4 : 

S2 : 8*0,828*0,25 1,65600

3,1416*1,78*0,25 1,39800

8*0,828*1,0/2-3,1416*0,89*0,89 0,82350

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

67 767165110R00 ...šroubováním m 3,50000 100,00 350,00 800-767 RTS

viz příloha Technická zpráva, výpis zámečnických výrobků : 

2/Z : 1,75*2 3,50000

68 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 3,39000 150,00 508,50 800-767 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 a Výpis zámečnických výrobků : 

3/Z : 3,39 3,39000

69 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 800-767 RTS

70 767PC02 Patka mobilního zdvihadla - žárově pozinkovaná vč. nerezového kotevního materiálu, D+M kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

viz příloha  D.1.3.TZ-1 : 2 2,00000

71 767PC2/Z 2/Z Nerezové výsuvné madlo; výška 1750 mm; trubky 44,5x2,6 mm, 50,0x2,6; včetně, kotevní 

pásoviny a kotev nerez M8

kus 2,00000 3 000,00 6 000,00 Vlastní

2/Z : 2 2,00000

72 767PC3/Z 3/Z Žebřík z nerezové oceli pro překonání výškového rozdílu 3,68 m kus 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry

767 83 Montáž žebříků

767 16-1 montáž madel z trubek nebo tenkostěnných profilů

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

767 16 Montáž zábradlí rovného

kotvit chemickými kotvami do betonové konstrukce

22 858,50

kotvení do stěn pomocí nerez kotev

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

viz Výpis zámečnických výrobků - 3/Z

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

50 m vodorovně

viz příloha D.1.3.-04-5

viz Výpis zámečnických výrobků - 2/Z

viz příloha D.1.3.-04-5 Legenda bod 16

1 041,84
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

73 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 34,72813 30,00 1 041,84 800-783 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

vnitřní povrch : 

ČS : 

dno : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

stěny : 2*3,1416*0,75*2,7 12,72350

strop : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

komínek : (1,5*2+0,7*2+0,4*2)*0,99 5,14800

AK : 

dno : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

stěny : 2*3,1416*0,75*1,925 9,07140

strop : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

vstup : 3,1416*0,625*0,365 0,71670

Ochranný nátěrový systém na bázi cementu pro zvýšení vodonepropustnosti betonů pomocí krystalizace uvnitř betonové konstrukce.

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.04

R: 3.04.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 336,00000 50,00 16 800,00 800-1 RTS

čerpání 14 dní : 14*24 336,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 14,00000 60,00 840,00 800-1 RTS

čerpání 14 dní : 14 14,00000

3 131201201R00 ...do 100 m3, v hornině 3, hloubení ručně a strojně m3 65,07761 80,00 5 206,21 800-1 RTS

hor.tř.3-75% : 86,77014*0,75 65,07760

Začátek provozního součtu

  viz příloha D.1.3-04-4 : 

  armaturní šachta : 3,0*2,21*(3,295-0,15) 20,85140

  čerpací stanice : 3,38*3,38*(5,92-0,15) 65,91880

  Mezisoučet 86,77010

Konec provozního součtu

4 131201209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 52,06208 5,00 260,31 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hor.tř.3-75% : 86,77014*0,75*0,80 52,06210

5 131301201R00 ...do 100 m3, v hornině 4, hloubení ručně a strojně m3 21,69253 80,00 1 735,40 800-1 RTS

hor.tř.4-25% : 86,77014*0,25 21,69250

6 131301209R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 17,35403 5,00 86,77 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice ČS 03.1, ČS 03.2, ČS 03.3

Čerpací stanice ČS 03.3

115 10-12 Čerpání vody

Poznámka uchazeče

48 519,29

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

131 20 Hloubení zapažených jam a zářezů

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přemístěním výkopku ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 

3 m od kraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
hor.tř.4-25% : 86,77014*0,25*0,80 17,35400

7 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 23,33590 15,00 350,04 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

armaturní šachta : (3,0+2*2,21)*(3,295-0,15) 23,33590

8 151201103R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 60,70040 30,00 1 821,01 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

čerpací stanice : (3*3,38+0,38)*(5,92-0,15) 60,70040

9 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 23,33590 10,00 233,36 800-1 RTS

viz položka pažení : 23,3359 23,33590

10 151201113R00 ...zátažné, hloubky do 8 m m2 60,70040 15,00 910,51 800-1 RTS

viz položka pažení : 60,7004 60,70040

11 151201301R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 20,85135 20,00 417,03 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

armaturní šachta : 3,0*2,21*(3,295-0,15) 20,85140

12 151201302R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 8 m m3 65,91879 30,00 1 977,56 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

čerpací stanice : 3,38*3,38*(5,92-0,15) 65,91880

13 151201311R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 4 m m3 20,85140 10,00 208,51 800-1 RTS

viz položka rozepření : 20,8514 20,85140

14 151201312R00 ...při roubení zátažném, hloubky do 8 m m3 65,91880 20,00 1 318,38 800-1 RTS

viz položka rozepření : 65,9188 65,91880

15 161101103R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 4 do 6 m m3 86,77014 30,00 2 603,10 800-1 RTS

jáma - 100% : 86,77014 86,77010

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

s potřebným přepažováním,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu,

151 31 Odstranění rozepření stěn výkopů

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

151 30 Zřízení rozepření zapažených stěn výkopů

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
16 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 28,52299 170,00 4 848,91 800-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : 3,0*3,0*0,4+3,38*3,38*0,4 8,16980

podklad. deska : 2,0*2,0*0,1+1,98*1,98*0,1 0,79200

AK : 3,1416*0,9*0,9*(2,795-0,25) 6,47630

ČS : 3,1416*0,89*0,89*(1,09+3,5) 11,42200

strop ČS : 8*0,828*1,0/2*0,25 0,82800

výstupní komín ČS : (1,9*1,1+1,1*0,4)*(0,58-0,25) 0,83490

17 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 142,61500 10,00 1 426,15 800-1 RTS

skládka 15km : 

viz položka Vodorovné přemístění : 28,523*5 142,61500

18 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 58,24715 50,00 2 912,36 800-1 RTS

objem výkopu - jáma : 86,77014 86,77010

vytlačená zemina : 

štěrkové lože : -(3,0*3,0*0,4+3,38*3,38*0,4) -8,16980

podklad. deska : -(2,0*2,0*0,1+1,98*1,98*0,1) -0,79200

AK : -3,1416*0,9*0,9*(2,795-0,25) -6,47630

ČS : -3,1416*0,89*0,89*(1,09+3,5) -11,42200

strop ČS : -8*0,828*1,0/2*0,25 -0,82800

výstupní komín ČS : -(1,9*1,1+1,1*0,4)*(0,58-0,25) -0,83490

19 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 28,52300 160,00 4 563,68 800-1 RTS

viz položka 162 .. Vodorovné přemístění : 28,523 28,52300

Díl: 27 Základy

20 271571112R00 Polštář základu ze štěrkopísku netříděného m3 8,16976 500,00 4 084,88 800-2 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

AK : 3,0*3,0*0,4 3,60000

ČS : 3,38*3,38*0,4 4,56980

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

199 Poplatky za skládku

275 31 Beton základových patek prostý

4 356,88
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

21 275313511R00 ...z betonu C 12/15 m3 0,04000 2 300,00 92,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

pod patku : 0,4*0,4*0,25 0,04000

22 275351215R00 ...zřízení m2 0,40000 350,00 140,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

pod patku : 4*0,4*0,25 0,40000

23 275351216R00 ...odstranění m2 0,40000 100,00 40,00 801-1 RTS

viz položka Bednění zřízení : 0,4 0,40000

Díl: 38 Kompletní konstrukce

24 380316132R00 ...V4 T0 C 25/30, tloušťky konstrukce přes 150 do 300 mm m3 1,44303 2 050,00 2 958,21 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,5+1,1+0,4+0,4+0,7+0,4+0,4+1,1)*0,2*0,58 0,69600

výplňový beton : 

ČS : 3,1416*0,75*0,75*0,20 0,35340

AK : 3,1416*0,75*0,75*0,21 0,37110

opěrný bloček : 

0,15*0,15*0,5*2 0,02250

25 380356241R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

zřízení

m2 7,56000 500,00 3 780,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

Výstupní komín : 

ČS : (1,5+1,1+0,4+0,4+0,7+0,4+0,4+1,1)*2*0,58 6,96000

275 35 Bednění stěn základových patek

275 31-3 prostý

bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných 

vzpěr,

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednícího materiálu.

380 35 Bednění kompletních konstrukcí

- konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

beton C 30/37 XA1

- konstrukcí omítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

8 628,21
380 31-6 Kompletní konstrukce z betonu prostého vodostav.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
opěrný bloček : 

4*0,15*0,5*2 0,60000

26 380356242R00 ...neomítaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostavebního, ploch rovinných, 

odbednění

m2 7,56000 250,00 1 890,00 801-5 RTS

viz položka 380 35.. Bednění zřízení : 7,56 7,56000

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

27 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 2,00000 100,00 200,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

AK : 

63/6 : 2 2,00000

28 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 0,79204 1 900,00 1 504,88 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

AK : 2,0*2,0*0,1 0,40000

ČS : 1,98*1,98*0,1 0,39200

29 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 175,00 353,50 SPCM RTS

63/6 : 2*1,01 2,02000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

30 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,18216 2 300,00 418,97 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

spádový beton : 8*0,828*1,0/2*(0,03+0,08)/2 0,18220

31 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 3,31200 200,00 662,40 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

Krycí potěr izolace : 

1 081,37

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

631 31 Mazanina z betonu prostého

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

2 058,38

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
8*0,828*1,0/2 3,31200

Díl: 8 Trubní vedení

32 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 2,00000 400,00 800,00 827-1 RTS

ČS - strop - staveništní prefabrikát : 1 1,00000

AK - zákrytová deska : 1 1,00000

33 894421112RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 1,4 t kus 2,00000 300,00 600,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

skruž h=500 mm : 

AK : 1 1,00000

ČS : 1 1,00000

34 894421112TT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 2 t, skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t kus 3,00000 300,00 900,00 827-1 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

ČS skruže rovné : 3 3,00000

35 894423112RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 3 t kus 1,00000 500,00 500,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

ČS - dno : 1 1,00000

36 894423116R00 ...šachtového dna, o hmotnosti do 7 t ks 1,00000 700,00 700,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

AK - dno : 1 1,00000

37 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 300,00 300,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

AK : 1 1,00000

38 899401113R00 ...hydrantových kus 2,00000 350,00 700,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

39 42291452R poklop hydrantový  DN 80; šedá litina; h = 310,0 mm; vnitř.pr.D = 360 mm; D = 450,0 mm kus 2,00000 1 000,00 2 000,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových

894 40-3 stropních

899 40 Osazení poklopů litinových

včetně podezdění

na kroužek,

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

45 973,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
40 42291515R deska podkladová pro hydrantové poklopy; plastové kus 2,00000 150,00 300,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

patka mobilního zdvihadla : 2 2,00000

41 55243344.AR poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 605 mm; únosnost B 125 kN; bez 

odvětrání

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 SPCM RTS

AK : 1 1,00000

42 592243542R deska zákrytová šachetní železobetonová; TZK; D1 = 1 500 mm; D = 1 800 mm; D vnitřní 625 

mm; h = 165 mm

kus 1,01000 3 500,00 3 535,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

43 592261021R skruž železobetonová kruhová; PNK; užitný objem 0,880 m3; DN = 1 500,0 mm; h = 500,0 mm; s 

= 140,00 mm; pojížděná; beton C 30/37

kus 2,02000 3 000,00 6 060,00 SPCM RTS

AK : 1*1,01 1,01000

ČS : 1*1,01 1,01000

44 592261022R skruž železobetonová kruhová; PNK; užitný objem 1,760 m3; DN = 1 500,0 mm; h = 1 000,0 mm; 

s = 140,00 mm; pojížděná; beton C 30/37

kus 3,03000 2 500,00 7 575,00 SPCM RTS

ČS : 3*1,01 3,03000

45 592261026R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 1,370 m3; DN 1 500 mm; h = 840,0 mm; f = 

140 mm; pojížděné

kus 1,01000 2 300,00 2 323,00 SPCM RTS

ČS dno : 1*1,01 1,01000

46 592261027R dno nádrže kruhové; železobeton; PNK; užitný objem 2,780 m3; DN 1 500 mm; h = 1 640,0 mm; f 

= 150 mm; pojížděné

kus 1,01000 13 000,00 13 130,00 SPCM RTS

AK - dno : 1*1,01 1,01000

47 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4, XF3; osmiúhelník průměr 2000 mm; otvor 

1500x700mm, 700x400mm, výztuž B 500 A - do 130kg/m3; staveništní prefabrikát

kus 1,01000 5 000,00 5 050,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-6 a D.1.3-104.4 : 

stropní deska : 1*1,01 1,01000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

48 933901111R00 ...provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 

m3

m3 7,33367 60,00 440,02 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

ČS : 3,1416*0,75*0,75*4,15 7,33370

49 PC 9310-1 Prostup P1 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 400mm ŽB kcí tl. 350mm pro potrubí plast 

DN250mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

-

933 90 Zkoušky objektů a vymývání

viz příloha D.1.3.-04-6 - Legenda prostupů

3 493,24
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
50 PC 9310-2 Prostup P2 - Bedněný nebo vrtaný prostup 700x250mm ŽB kcí tl. 350mm pro 3x potrubí nerez 

DN80mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

51 PC 9310-3 Prostup P3 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 250mm ŽB kcí tl. 350mm pro potrubí nerez 

DN80mm, vč. utěsnění dobetonováním cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a 

bobtnavým tmelem.

kus 1,00000 400,00 400,00 Vlastní

52 PC 9310-4 Prostup P4 - Bedněný nebo vrtaný prostup o průměru 150mm ŽB kcí tl. 150mm pro chráničku 

75mm včetně, dobetonování cement.zálivkovou maltou s expan.účinky a bobt.tmelem. Vypěnění v 

chráničce a zatmelení

kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

53 PC 9310-5 Prostup P5 - Utěsnění bedněného prostupu 400x150 mm pro el. chráničky (3x plast 75) 

dobetonováním, cementovou zálivkovou maltou s expanzními účinky a bobt. tmelem. Vypěnění v 

chráničkách a zatmelení.

kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

54 08211320R vodné pro vodu pitnou m3 7,55368 60,00 453,22 SPCM RTS

viz položka 933 90 Zkouška vodotěsnosti : 7,33367*1,03 7,55370

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách

55 899502111R00 ...kapsová osazovaná při zdění a betonáži kus 7,00000 60,00 420,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 7 7,00000

56 952903112R00 ...při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů m2 5,68630 10,00 56,86 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

ČS : 3,1416*1,0*1,0 3,14160

AK : 3,1416*0,9*0,9 2,54470

57 952903119R00 ...za vyčištění prostorů jakékoliv výšky přes 3,5 m m2 3,14160 10,00 31,42 801-5 RTS

ČS : 3,1416*1,0*1,0 3,14160

58 953171003R00 ...hmotnosti přes 100 do 150 kg kus 1,00000 60,00 60,00 801-5 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 a Výpis zámečnických výrobků : 

1/Z : 1 1,00000

viz příloha D.1.3.-04-6 - Legenda prostupů

viz příloha D.1.3.-04-6 - Legenda prostupů

953 94-3 Osazování jiných kovových výrobků

953 17 Osazování kov. předmětů - poklopů a stupadel

952 90-9 příplatek k ceně

viz příloha D.1.3.-04-6 - Legenda prostupů

při světlé výšce prostoru do 3,5 m čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů

viz příloha D.1.3.-04-6 - Legenda prostupů

952 90 Vyčištění objektů

18 968,28
899 50 Stupadla do šachet a drobných objektů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

59 953943123R00 ...přes 5 kg do 15 kg/kus kus 4,00000 100,00 400,00 801-1 RTS

viz příloha D.1.3.-04-5 : 

osazení při betonáži : 

TP 80 dl.1350mm : 2 2,00000

F 80 dl.1200mm : 1 1,00000

TP 80 dl.500mm : 1 1,00000

Mezisoučet 4,00000

60 767PC1/Z 1/Z Nerezový třídílný poklop do otvoru 1500x700 + 700x400 mm - ATYP kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

61 PC01 TP-kus nerez DN80 mm dl.1350 mm, na obou koncích přivařeny lemové nákružky a návlečné 

točivé příruby

kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-6 a Technická zpráva : 

TP 80 : 2 2,00000

62 PC02 F-kus nerez DN80 mm dl.1200 mm, na jednom konci přivařen lemový nákružek a návlečná točivá 

příruba

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-6 a Technická zpráva : 

F-kus DN80 : 1 1,00000

63 PC03 TP-kus nerez DN80 mm dl.500 mm, na obou koncích přivařeny lemové nákružky a návlečné 

točivé příruby

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

viz příloha D.1.3.-04-6 a Technická zpráva : 

TP 80 : 1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

64 998254011R00 Přesun hmot pro studny jakéhokoliv rozsahu t 42,58333 10,00 425,83 825-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,11,12,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,32,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,55,56,57,58,59,60, 

: 

Součet: : 42.58333 42,58330

Díl: 711 Izolace proti vodě

65 711140026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 4,67200 400,00 1 868,80 AP-PSV RTS

osazování výrobků ostatních jinde neuvedených, bez dodání

998 25 Přesun hmot pro studny a jímání vody

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

Přesun hmot pro studny a jímání vody (825 7) z betonu prostého, železového nebo montované z dílců

viz příloha Výpis zámečnických výrobků

3 807,58

953 94-32 do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži před zabetonováním

425,83
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3.-04-6 : 

S2 : 0,828*1,0/2*8 3,31200

(1,9+1,1+0,4+0,4+1,1+0,4+0,4+1,1)*0,2 1,36000

66 711150026RAA ...2 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 2 x asfalt oxidovaný stavebně izolační, 2 x pás 

izolační z modifikovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl.5 mm vložka polyesterové 

rouno

m2 3,87755 500,00 1 938,78 AP-PSV RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

S2 : 8*0,828*0,25 1,65600

3,1416*1,78*0,25 1,39800

8*0,828*1,0/2-3,1416*0,89*0,89 0,82350

Díl: 767 Konstrukce zámečnické

67 767833100R00 ...do zdiva , s bočnicemi z trubek nebo z tenkostěnných profilů m 5,02000 100,00 502,00 800-767 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 a Výpis zámečnických výrobků : 

3/Z : 5,02 5,02000

68 998767201R00 ...v objektech výšky do 6 m % 1,00000 150,00 150,00 800-767 RTS

69 767PC02 Patka mobilního zdvihadla - žárově pozinkovaná vč. nerezového kotevního materiálu, D+M kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

viz příloha  D.1.3.TZ-1 : 2 2,00000

70 767PC03 Vertikální lištový jistící systém z nerezové oceli kotvený k žebříku dl. 5,02m vč.bezpečnostní 

brzdy, odnímatelného výstupního modulu (výstupní madlo vč. jistící lišty)

kus 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

71 767PC04 Bezpečnostní postroj pro vertikální lištový jistící systém pro obsluhu ČS kus 1,00000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

72 767PC01 Nerezový žebřík dl. 5,02 m s permanentním jistícím systémem s přenosným výstupovým 

modulem

kus 1,00000 15 000,00 15 000,00 Vlastní

Díl: 783 Nátěry

49 652,00

kotvení do stěn pomocí nerez kotev

998 76-7 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce

767 83 Montáž žebříků

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

viz příloha D.1.3-TZ-1

viz příloha D.1.3.-04-6 Legenda bod 16

1 209,39
783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

na vzduchu schnoucí

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

viz příloha D.1.3-TZ-1

50 m vodorovně
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
73 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 40,31285 30,00 1 209,39 800-783 RTS

viz příloha D.1.3.-04-6 : 

vnitřní povrch : 

ČS : 

dno : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

stěny : 2*3,1416*0,75*4,15 19,55650

strop : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

komínek : (1,5*2+0,7*2+0,4*2)*0,83 4,31600

AK : 

dno : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

stěny : 2*3,1416*0,75*1,87 8,81220

strop : 3,1416*0,75*0,75 1,76720

vstup : 3,1416*0,625*0,285 0,55960

Ochranný nátěrový systém na bázi cementu pro zvýšení vodonepropustnosti betonů pomocí krystalizace uvnitř betonové konstrukce.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.05 JKSO : 827.21.A1.1.1

Zákl. údaje SO3.05

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A1 Profil potrubí DN do 100 mm

827.21.A1.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A1.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.05.1 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 1 970 764,16 

Celkem objekt SO3.05 1 970 764,16 

Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3

Rekapitulace stavebního objektu

Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.05

R: 3.05.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 115101201R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min h 168,00000 50,00 8 400,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

výtlak V3-1 : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 40/40 1,00000

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 1*7*6 42,00000

výtlak V3-2 : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 110/40 2,75000

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 3*7*6 126,00000

Mezisoučet 168,00000

2 115101301R00 ...s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min den 28,00000 60,00 1 680,00 800-1 RTS

odvodnění povrchové : 

výtlak V3-1 : 

Začátek provozního součtu

  předpoklad (40m/týden) : 40/40 1,00000

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 1*7 7,00000

výtlak V3-2 : 

Začátek provozního součtu

Poznámka uchazeče

1 171 069,84

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3

Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3

115 10-12 Čerpání vody

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a 

lešení pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  předpoklad (40m/týden) : 110/40 2,75000

Konec provozního součtu

čerpání cca 6h/den : 3*7 21,00000

Mezisoučet 28,00000

3 119001401R00 ...DN  do 200 mm m 6,80000 80,00 544,00 800-1 RTS

výtlak V3-1 : 

plynovod : 0,9 0,90000

vodovod : 0,9 0,90000

vodovod : 1 1,00000

vodovod : 1 1,00000

vodovod : 1 1,00000

Mezisoučet 4,80000

výtlak V3-3 : 

plynovod : 1 1,00000

vodovod 0.00 přeložka : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

4 119001412R00 ...DN  přes 200  do 500 mm m 2,00000 100,00 200,00 800-1 RTS

výtlak V3-2 : 

splašková kanalizace : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

výtlak V3-3 : 

dešťová kanalizace : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

5 119001421R00 ...do 3 kabelů m 4,90000 100,00 490,00 800-1 RTS

výtlak V3-1 : 

sděl.vedení podzemní : 0,9 0,90000

sděl.vedení podzemní : 1 1,00000

sděl.vedení podzemní : 1 1,00000

sděl.vedení podzemní : 1 1,00000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

119 00-141 ocelového potrubí

119 00-143 kabelů

119 00-142 betonového potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 3,90000

výtlak V3-3 : 

sděl.vedení podzemní : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

6 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 62,08000 20,00 1 241,60 800-1 RTS

Výtlak V3-1 : 

potok : 7,5*2*0,1 1,50000

zahrada : 11,7*2*0,1 2,34000

travnatá plocha : 182,8*2*0,1 36,56000

Mezisoučet 40,40000

Výtlak V3-2 : 

travnatá plocha : 105,4*2*0,1 21,08000

Mezisoučet 21,08000

Výtlak V3-3 : 

travnatá plocha : 3*2*0,1 0,60000

Mezisoučet 0,60000

7 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 33,26600 300,00 9 979,80 800-1 RTS

křížení inženýrských sítí : 

výtlak V3-1 : 

sděl.vedení podzemní : 2*0,9*1,82 3,27600

plynovod : 2*0,9*1,73 3,11400

sděl.vedení podzemní : 2*1*1,83 3,66000

vodovod : 2*1*1,85 3,70000

Mezisoučet 13,75000

výtlak V3-2 : 

splašková kanalizace : 2,6*1*1,56 4,05600

Mezisoučet 4,05600

výtlak V3-3 : 

dešťová kanalizace : 4*1*1,6 6,40000

vodovod 0.00 přeložka : 6*1*1,51 9,06000

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

121 10-11 Sejmutí ornice
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 15,46000

8 132201213R00 ...do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 856,68720 80,00 68 534,98 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

  PE100 RC d90x5,4mm - dl.220m : 

  1*0,9*(1,85+1,78)/2 1,63350

  5,5*0,9*(1,78+1,83)/2 8,93480

  13,5*0,9*(1,83+2,21)/2 24,54300

  2,5*0,9*(2,21+2,08)/2 4,82630

  3*0,9*(2,51+2,61)/2 6,91200

  8,7*0,9*(2,61+1,97)/2 17,93070

  7,3*0,9*(1,97+1,7)/2 12,05600

  22,3*0,9*(1,7+1,71)/2 34,21940

  14,3*0,9*(1,71+1,95)/2 23,55210

  6,9*0,9*(1,95+2,03)/2 12,35790

  4*0,9*(2,03+1,94)/2 7,14600

  18*1*(1,94+1,92)/2 34,74000

  3*1*(1,92+1,86)/2 5,67000

  5*1*(1,86+1,8)/2 9,15000

  2*1*(1,8+2,03)/2 3,83000

  16*1*(2,03+1,7)/2 29,84000

  10,7*1*(1,7+1,63)/2 17,81550

  4,3*1*(1,63+1,81)/2 7,39600

  10*1*(1,81+1,96)/2 18,85000

  3*1*(1,96+1,93)/2 5,83500

  13*1*(1,93+2,06)/2 25,93500

  32*1*(2,06+1,77)/2 61,28000

  4*1*(1,77+1,7)/2 6,94000

  rozšíření o šachty : 

  ČŠ3.1 - K1 : 3,3*(2,9-2,2)*2,71 6,26010

  ČŠ3.1 - 1 : 2,5*(2,5-1)*2,36 8,85000

  startovací jáma : 4,3*(3,7-2,2)*(2,11+0,5) 16,83450

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  koncová jáma : 2,8*(2,3-2,2)*(2,11+0,5) 0,73080

  Prohloubení : 

  šachty : 

  kalník : 2,1*1,7*0,25 0,89250

  čistící šachta : 1,5*1,5*0,25 0,56250

  stabilizace+drenáž : (40-9,5)*0,9*0,3 8,23500

  odpočty povrchy : 

  tráva : -(95-7,5-11,7-1,8)*0,9*0,1 -6,66000

  -(182,8-(95-7,5-11,7-1,8))*1*0,1 -10,88000

  startovací jáma : -4,3*(3,7-2,2)*0,1 -0,64500

  ČŠ3.1 - K1 : -3,3*(2,9-2,2)*0,1 -0,23100

  ČŠ3.1 - 1 : -2,5*(2,5-1)*0,1 -0,37500

  zahrada : -11,7*0,9*0,1 -1,05300

  koncová jáma : -2,8*(2,3-2,2)*0,1 -0,02800

  potok : -7,5*0,9*0,1 -0,67500

  dlažba vjezd : -2,2*1*0,4 -0,88000

  chodník dlažba : -1,8*0,9*0,25 -0,40500

  KK II/415 : -14*1*0,55 -7,70000

  Mezisoučet 394,22640

  odpočet ruční výkop : (394,2264-59,8469) 334,37950

  Mezisoučet 334,37950

  výtlak V3-2 : 

  PE100 RC d90x5,4mm - dl.235,3m : 

  1*1,2*(1,82+1,75)/2 2,14200

  1*1,2*(1,75+1,68)/2 2,05800

  1,8*1,2*(1,68+2,05)/2 4,02840

  10*1,2*(2,05+1,93)/2 23,88000

  14,8*1,2*(1,93+1,76)/2 32,76720

  38,6*1*(1,76+1,6)/2 64,84800

  11,6*1*(1,6+1,69)/2 19,08200

  14,9*1*(1,69+1,52)/2 23,91450

  3,2*1*(1,52+1,67)/2 5,10400

  2,3*1*(1,9+1,9)/2 4,37000

  3,9*1*(1,9+1,7)/2 7,02000

  15,7*1*(1,7+1,8)/2 27,47500

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  26,1*1*(1,8+1,94)/2 48,80700

  12,1*1*(1,94+1,95)/2 23,53450

  22,8*1*(1,95+1,98)/2 44,80200

  15,4*1*(1,98+2,25)/2 32,57100

  4,8*1*(2,25+2,14)/2 10,53600

  5,7*1*(2,14+2,11)/2 12,11250

  12,8*1*(2,11+1,8)/2 25,02400

  rozšíření o šachty : 

  ČŠ3.2 - 1 : 2,5*(2,5-1)*2,36 8,85000

  startovací jáma : 4,1*(3,5-1)*(1,57+0,5) 21,21750

  koncová jáma : 2,6*(2,1-1)*(1,81+0,5) 6,60660

  Prohloubení : 

  šachty : 

  čistící šachta : 1,5*1,5*0,25 0,56250

  stabilizace : 20*1,2*0,3 7,20000

  60*1*0,3 18,00000

  drenáž : (110-80-14,5)*1*0,15 2,32500

  odpočty povrchy : 

  tráva : -20*1,2*0,1 -2,40000

  -(105,4-20)*1*0,1 -8,54000

  startovací jáma : -4,1*(3,5-1)*0,1 -1,02500

  ČŠ3.2 - 1 : -2,5*(2,5-1)*0,1 -0,37500

  koncová jáma : -2,6*(2,1-1)*0,1 -0,28600

  štěrk cesta : -115,4*1*0,15 -17,31000

  Mezisoučet 448,90170

  odpočet ruční výkop : (448,9017-13,356) 435,54570

  Mezisoučet 435,54570

  výtlak V3-3 : 

  PE100 RC d90x5,4mm - dl.308,8m : 

  0,5*1*(1,85+1,85)/2 0,92500

  2,2*1*(1,85+1,84)/2 4,05900

  0,01*1*(1,84+1,69)/2 0,01770

  1,99*1*(1,69+1,66)/2 3,33330

  1*1*(1,66+1,65)/2 1,65500

  15*1*(1,65+1,8)/2 25,87500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  5,8*1*(1,8+1,77)/2 10,35300

  12,8*1*(1,77+1,8)/2 22,84800

  7*1*(1,8+1,83)/2 12,70500

  8,4*1*(1,83+2,15)/2 16,71600

  9*1*(2,15+2,06)/2 18,94500

  30,9*1*(2,06+1,9)/2 61,18200

  48*1*(1,9+1,94)/2 92,16000

  7,4*1*(1,94+1,9)/2 14,20800

  40,7*1*(1,9+1,97)/2 78,75450

  21*1*(1,97+2)/2 41,68500

  29*1*(2+1,96)/2 57,42000

  15,4*1*(1,96+2)/2 30,49200

  1*1*(2+2,02)/2 2,01000

  29*1*(2,02+2,06)/2 59,16000

  22,7*1*(2,06+1,8)/2 43,81100

  rozšíření o šachty : 

  ČŠ3.3 - V1 : 3,1*(2,7-1)*2,4 12,64800

  ČŠ3.3 - 1 : 2,5*(2,5-1)*2,36 8,85000

  Prohloubení : 

  šachty : 

  vzdušník : 2,1*1,7*0,25 0,89250

  čistící šachta : 1,5*1,5*0,25 0,56250

  odpočty povrchy : 

  tráva : -3*1*0,1 -0,30000

  MK asfalt : -305,8*1*0,45 -137,61000

  ČŠ3.3 - V1 : -3,1*(2,7-1)*0,45 -2,37150

  ČŠ3.3 - 1 : -2,5*(2,5-1)*0,45 -1,68750

  Mezisoučet 479,29840

  odpočet ruční výkop : (479,2984-106,974) 372,32440

  Mezisoučet 372,32440

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

výtlak V3-1 : 334,3795*0,75 250,78460

výtlak V3-2 : 435,5457*0,75 326,65930

výtlak V3-3 : 372,3244*0,75 279,24330
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 856,68720

9 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 793,45590 5,00 3 967,28 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hornina tř. 3 - 75% : 

strojní : 

výtlak V3-1 : 334,3795*0,75*0,8 200,62770

výtlak V3-2 : 435,5457*0,75*0,8 261,32740

výtlak V3-3 : 372,3244*0,75*0,8 223,39460

ruční : 

výtlak V3-1 : 59,8469*0,75*0,8 35,90810

výtlak V3-2 : 13,356*0,75*0,8 8,01360

výtlak V3-3 : 106,974*0,75*0,8 64,18440

Mezisoučet 793,45590

10 132301213R00 ...do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně m3 285,56240 80,00 22 844,99 800-1 RTS

hornina tř. 4 - 25% : 

výtlak V3-1 : 334,3795*0,25 83,59490

výtlak V3-2 : 435,5457*0,25 108,88640

výtlak V3-3 : 372,3244*0,25 93,08110

Mezisoučet 285,56240

11 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 264,48530 5,00 1 322,43 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hornina tř. 4 - 25% : 

strojní : 

výtlak V3-1 : 334,3795*0,25*0,8 66,87590

výtlak V3-2 : 435,5457*0,25*0,8 87,10910

výtlak V3-3 : 372,3244*0,25*0,8 74,46490

ruční : 

výtlak V3-1 : 59,8469*0,25*0,8 11,96940

výtlak V3-2 : 13,356*0,25*0,8 2,67120

výtlak V3-3 : 106,974*0,25*0,8 21,39480

Mezisoučet 264,48530

12 139601102R00 ...v hornině 3 m3 135,13268 450,00 60 809,71 800-1 RTS

Začátek provozního součtu

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

738/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  výtlak V3-1 : 

  sděl.vedení podzemní : 2*0,9*1,82 3,27600

  plynovod : 2*0,9*1,73 3,11400

  vedení NN nadzemní : 10,4*0,9*1,67 15,63120

  vedení NN nadzemní : 10,1*0,9*1,93 17,54370

  sděl.vedení podzemní : 2*1*1,83 3,66000

  vedení NN nadzemní : 7,1*1*1,82 12,92200

  vodovod : 2*1*1,85 3,70000

  Mezisoučet 59,84690

  výtlak V3-2 : 

  splašková kanalizace : 2,6*1*1,56 4,05600

  vedení NN nadzemní : 6*1*1,55 9,30000

  Mezisoučet 13,35600

  výtlak V3-3 : 

  vedení VN nadzemní : 20*1*1,29 25,80000

  vedení NN nadzemní : 6*1*1,63 9,78000

  dešťová kanalizace : 4*1*1,6 6,40000

  vedení NN nadzemní : 9*1*1,46 13,14000

  vedení NN nadzemní : 6*1*1,47 8,82000

  vedení NN nadzemní : 8,1*1*1,49 12,06900

  vedení NN nadzemní : 8,5*1*1,49 12,66500

  vedení NN nadzemní : 6*1*1,54 9,24000

  vodovod 0.00 přeložka : 6*1*1,51 9,06000

  Mezisoučet 106,97400

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75 % : 

výtlak V3-1 : 59,8469*0,75 44,88520

výtlak V3-2 : 13,356*0,75 10,01700

výtlak V3-3 : 106,974*0,75 80,23050

Mezisoučet 135,13270

13 139601103R00 ...v hornině 4 m3 45,04422 450,00 20 269,90 800-1 RTS

hornina tř. 4 - 25 % : 

výtlak V3-1 : 59,8469*0,25 14,96170

výtlak V3-2 : 13,356*0,25 3,33900

výtlak V3-3 : 106,974*0,25 26,74350
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 45,04420

14 141700106R00 ...vnějšího průměru 200 mm m 14,50000 1 200,00 17 400,00 800-1 RTS

výtlak V3-2 : 

ocelová chránička 219x5mm : 14,5 14,50000

Mezisoučet 14,50000

15 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 2 405,78480 30,00 72 173,54 800-1 RTS

výtlak V3-1 : 

PE100 RC d90x5,4mm - dl.220m : 

18*2*(1,94+1,92)/2 69,48000

3*2*(1,92+1,86)/2 11,34000

5*2*(1,86+1,8)/2 18,30000

2*2*(1,8+2,03)/2 7,66000

16*2*(2,03+1,7)/2 59,68000

10,7*2*(1,7+1,63)/2 35,63100

4,3*2*(1,63+1,81)/2 14,79200

10*2*(1,81+1,96)/2 37,70000

3*2*(1,96+1,93)/2 11,67000

13*2*(1,93+2,06)/2 51,87000

32*2*(2,06+1,77)/2 122,56000

4*2*(1,77+1,7)/2 13,88000

rozšíření o šachty prům h=1,92m : 

ČŠ3.1 - 1 : ((2,5-1)*1,92*2+2,5*0,44*4)*1 10,16000

Začátek provozního součtu

  Mezisoučet

Konec provozního součtu

výtlak V3-2 : 

PE100 RC d90x5,4mm - dl.235,3m : 

38,6*2*(1,76+1,6)/2 129,69600

11,6*2*(1,6+1,69)/2 38,16400

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

ocelová chránička 219x5 mm

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
14,9*2*(1,69+1,52)/2 47,82900

3,2*2*(1,52+1,67)/2 10,20800

2,3*2*(1,9+1,9)/2 8,74000

3,9*2*(1,9+1,7)/2 14,04000

15,7*2*(1,7+1,8)/2 54,95000

26,1*2*(1,8+1,94)/2 97,61400

12,1*2*(1,94+1,95)/2 47,06900

22,8*2*(1,95+1,98)/2 89,60400

15,4*2*(1,98+2,25)/2 65,14200

4,8*2*(2,25+2,14)/2 21,07200

5,7*2*(2,14+2,11)/2 24,22500

12,8*2*(2,11+1,8)/2 50,04800

rozšíření o šachty prům h=1,82m : 

ČŠ3.2 - 1 : ((2,5-1)*1,82*2+2,5*0,44*4)*1 9,86000

startovací jáma : ((3,5-1)*1,82*2+(4,1+3,5)*0,25*2)*1 12,90000

koncová jáma : ((2,1-1)*1,82+(2,6+2,1)*0,49*2)*1 6,60800

Mezisoučet 1 192,49200

výtlak V3-3 : 

PE100 RC d90x5,4mm - dl.308,8m : 

0,5*2*(1,85+1,85)/2 1,85000

2,2*2*(1,85+1,84)/2 8,11800

0,01*2*(1,84+1,69)/2 0,03530

1,99*2*(1,69+1,66)/2 6,66650

1*2*(1,66+1,65)/2 3,31000

15*2*(1,65+1,8)/2 51,75000

5,8*2*(1,8+1,77)/2 20,70600

12,8*2*(1,77+1,8)/2 45,69600

7*2*(1,8+1,83)/2 25,41000

8,4*2*(1,83+2,15)/2 33,43200

9*2*(2,15+2,06)/2 37,89000

30,9*2*(2,06+1,9)/2 122,36400

48*2*(1,9+1,94)/2 184,32000

7,4*2*(1,94+1,9)/2 28,41600

40,7*2*(1,9+1,97)/2 157,50900

21*2*(1,97+2)/2 83,37000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

741/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
29*2*(2+1,96)/2 114,84000

15,4*2*(1,96+2)/2 60,98400

1*2*(2+2,02)/2 4,02000

29*2*(2,02+2,06)/2 118,32000

22,7*2*(2,06+1,8)/2 87,62200

rozšíření o šachty prům h=1,89m : 

ČŠ3.3 - V1 : ((2,7-1)*1,89+(3,1+2,7)*0,51*2)*1 9,12900

ČŠ3.3 - 1 : ((2,5-1)*1,89+2,5*0,47*4)*1 7,53500

Mezisoučet 1 213,29280

16 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 168,41800 80,00 13 473,44 800-1 RTS

výtlak V3-1 : 

PE100 RC d90x5,4mm - dl.220m : 

souběžné vedení se stokou F1 - pažení započteno ve stoce F : 1*0*(1,85+1,78)/2

5,5*0*(1,78+1,83)/2

13,5*0*(1,83+2,21)/2

2,5*0*(2,21+2,08)/2

3*0*(2,51+2,61)/2

8,7*0*(2,61+1,97)/2

7,3*0*(1,97+1,7)/2

22,3*0*(1,7+1,71)/2

14,3*0*(1,71+1,95)/2

6,9*0*(1,95+2,03)/2

4*0*(2,03+1,94)/2

rozšíření o šachty - prům h=1,92 : 

ČŠ3.1 - K1 : ((2,9-2,2)*1,92*2+(3,3+2,9)*0,79*2)*1 12,48400

startovací jáma : ((3,7-2,2)*1,92*2+(4,3+3,7)*0,69*4)*1 27,84000

koncová jáma : ((2,3-2,2)*1,92*2+(2,8+2,3)*0,96*4)*1 19,96800

Mezisoučet 60,29200

výtlak V3-2 : 

PE100 RC d90x5,4mm - dl.235,3m : 

1*2*(1,82+1,75)/2 3,57000

1*2*(1,75+1,68)/2 3,43000

1,8*2*(1,68+2,05)/2 6,71400

10*2*(2,05+1,93)/2 39,80000

14,8*2*(1,93+1,76)/2 54,61200
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 108,12600

17 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 2 405,78480 10,00 24 057,85 800-1 RTS

viz položka pažení a rozepření stěn rýh - příložné : 2405,7848 2 405,78480

18 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 168,41800 15,00 2 526,27 800-1 RTS

viz položka pažení a rozepření stěn rýh - zátažné : 168,418 168,41800

19 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 751,30170 30,00 22 539,05 800-1 RTS

hor.tř.1-4-100% : 

strojní 50% : 

výtlak V3-1 : 334,3795*0,5 167,18980

výtlak V3-2 : 435,5457*0,5 217,77290

výtlak V3-3 : 372,3244*0,5 186,16220

ruční 100% : 

výtlak V3-1 : 59,8469 59,84690

výtlak V3-2 : 13,356 13,35600

výtlak V3-3 : 106,974 106,97400

Mezisoučet 751,30170

20 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 911,80135 170,00 155 006,23 800-1 RTS

vytěžená zemina : 

výtlak V3-1 : 

strojní výkop : 334,3795 334,37950

ruční výkop : 59,8469 59,84690

zásyp : -258,80756 -258,80760

zásyp v KK dovez.mat. : 12,32 12,32000

zásyp v MK dovez.mat. : 4,1776 4,17760

Mezisoučet 151,91640

výtlak V3-2 : 

strojní výkop : 435,5457 435,54570

ruční výkop : 13,356 13,35600

zásyp : -300,58719 -300,58720

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
zásyp v MK dovez.mat. : 136,172 136,17200

Mezisoučet 284,48650

výtlak V3-3 : 

strojní výkop : 372,3244 372,32440

ruční výkop : 106,974 106,97400

zásyp : -302,3565 -302,35650

zásyp v MK dovez.mat. : 298,4565 298,45650

Mezisoučet 475,39840

21 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 4 559,00675 10,00 45 590,07 800-1 RTS

skládka 15km : 

výtlak V3-1 : 151,91644*5 759,58220

výtlak V3-2 : 284,48651*5 1 422,43260

výtlak V3-3 : 475,3984*5 2 376,99200

Mezisoučet 4 559,00680

22 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 861,75125 50,00 43 087,56 800-1 RTS

výtlak V3-1 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 59,8469 59,84690

strojní výkop : 334,3795 334,37950

podsyp+potrubí+obsyp : 

souběh : -(95-9,5)*0,9*(0,1+0,09+0,3) -37,70550

samostatně : -(220-95)*1*(0,1+0,09+0,3) -61,25000

stabilizace ZS + drenáž : -(40-9,5)*0,9*0,3 -8,23500

podkl.desky : -(2,1*1,7+1,5*1,5) -5,82000

lože šachet : -(3,3*2,9+2,5*2,5) -15,82000

ČŠ3.1-K1 : 

-1,9*1,5*(2,46-0,41-0,1-0,09-0,3-0,1) -4,16100

-3,1416*0,62*0,62*0,24 -0,28980

ČŠ3.1-1 : 

-3,1416*0,62*0,62*(2,36-0,1-0,09-0,3-0,1) -2,13750

Mezisoučet 258,80760

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V3-2 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 13,356 13,35600

strojní výkop : 435,5457 435,54570

podsyp+potrubí+obsyp : 

samostatně : -20*1,2*(0,1+0,09+0,3) -11,76000

-(235,3-20-14,5)*1*(0,1+0,09+0,3) -98,39200

stabilizace ZS + drenáž : -20*1,2*0,3 -7,20000

-(80-20)*1*0,3 -18,00000

drenáž : -(110-80-14,5)*1*0,15 -2,32500

podkl.desky : -1,5*1,5 -2,25000

lože šachet : -2,5*2,5 -6,25000

ČŠ3.2-1 : 

-3,1416*0,62*0,62*(2,36-0,1-0,09-0,3-0,1) -2,13750

Mezisoučet 300,58720

výtlak V3-3 : 

objem výkopu : 

ruční výkop : 106,974 106,97400

strojní výkop : 372,3244 372,32440

podsyp+potrubí+obsyp : 

samostatně : -308,8*1*(0,1+0,09+0,3) -151,31200

podkl.desky : -(2,1*1,7+1,5*1,5) -5,82000

lože šachet : -(3,1*2,7+2,5*2,5) -14,62000

ČŠ3.3-V1 : 

-1,9*1,5*(2,1-0,1-0,09-0,3-0,45) -3,30600

-3,1416*0,62*0,62*0,14 -0,16910

ČŠ3.3-1 : 

-3,1416*0,62*0,62*(2,36-0,1-0,09-0,3-0,45) -1,71480

Mezisoučet 302,35650

23 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 286,86450 600,00 172 118,70 800-1 RTS

PE100 RC d90x5,4mm : 

výtlak V3-1 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-11 Obsyp potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
souběh : (95-9,5)*0,9*(0,09+0,3) 30,01050

samostatně : (220-95)*1*(0,09+0,3) 48,75000

Mezisoučet 78,76050

výtlak V3-2 : 

samostatně : 20*1,2*(0,09+0,3) 9,36000

(235,3-20-14,5)*1*(0,09+0,3) 78,31200

Mezisoučet 87,67200

výtlak V3-3 : 

samostatně : 308,8*1*(0,09+0,3) 120,43200

Mezisoučet 120,43200

24 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 911,80135 160,00 145 888,22 800-1 RTS

výtlak V3-1 : 151,91644 151,91640

výtlak V3-2 : 284,48651 284,48650

výtlak V3-3 : 475,3984 475,39840

Mezisoučet 911,80140

25 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 620,80000 20,00 12 416,00 AP-HSV Vlastní

Výtlak V3-1 : 

potok : 7,5*2 15,00000

zahrada : 11,7*2 23,40000

travnatá plocha : 182,8*2 365,60000

Mezisoučet 404,00000

Výtlak V3-2 : 

travnatá plocha : 105,4*2 210,80000

Mezisoučet 210,80000

Výtlak V3-3 : 

travnatá plocha : 3*2 6,00000

Mezisoučet 6,00000

26 14221291R trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka 

stěny 6,3 mm

m 15,95000 800,00 12 760,00 SPCM RTS

výtlak V3-2 : 

199 Poplatky za skládku

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

ocel.trubka d219x5 mm

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ocelová chránička 219x5mm : 14,5*1,1 15,95000

Mezisoučet 15,95000

27 58310007T Vhodný zásypový materiál pro státní komunikace dle TP 146 vč.dopravy na staveniště m3 13,68752 250,00 3 421,88 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

  KK II/415 : 14*1*(1,92-0,1-0,09-0,3-0,55) 12,32000

  Mezisoučet 12,32000

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 12,32*1,01*1,1 13,68750

28 58310008T Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle TP146 vč.dopravy na staveniště m3 487,51358 250,00 121 878,40 Vlastní

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

  chodník : 1,8*0,9*(1,92-0,1-0,09-0,3-0,25) 1,91160

  vjezd : 2,2*1*(1,92-0,1-0,09-0,3-0,4) 2,26600

  Mezisoučet 4,17760

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 4,1776*1,01*1,1 4,64130

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-2 : 

  štěrk cesta : 115,4*1*(1,82-0,1-0,09-0,3-0,15) 136,17200

  Mezisoučet 136,17200

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 136,172*1,01*1,1 151,28710

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-3 : 

  zásyp : 302,3565 302,35650

  tráva : -3*1*(1,89-0,1-0,09-0,3-0,1) -3,90000

  Mezisoučet 298,45650

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 298,4565*1,01*1,1 331,58520

29 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 532,23979 200,00 106 447,96 SPCM RTS

viz položka obsyp potrubí : 

obsyp potrubí : (78,7605+87,672+120,432)*1,67*1,1*1,01 532,23980

Mezisoučet 532,23980

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 57 135,59
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

30 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 

mm

m2 14,00000 15,00 210,00 822-1 RTS

MZK - 16cm + ŠD 22 cm : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*1 14,00000

Mezisoučet 14,00000

31 113107132R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm m2 2,20000 30,00 66,00 822-1 RTS

bet.dl. do CM (10cm)+podkl.bet. (15cm) : 

výtlak V3-1 : 

vjezd dlažba : 2,2*1 2,20000

Mezisoučet 2,20000

32 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 314,82000 10,00 3 148,20 822-1 RTS

ŠP - 15cm : 

výtlak V3-3 : 

MK-asfalt : 305,8*1 305,80000

ČŠ3.3 - V1 : 3,1*(2,7-1) 5,27000

ČŠ3.3 - 1 : 2,5*(2,5-1) 3,75000

Mezisoučet 314,82000

33 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 434,04000 30,00 13 021,20 822-1 RTS

ŠMC - 20cm : 

výtlak V3-1 : 

chodník dlažba : 1,8*0,9 1,62000

vjezd dlažba : 2,2*1 2,20000

Mezisoučet 3,82000

výtlak V3-2 : 

štěrk cesta : 115,4*1 115,40000

Mezisoučet 115,40000

výtlak V3-3 : 

MK-asfalt : 305,8*1 305,80000

ČŠ3.3 - V1 : 3,1*(2,7-1) 5,27000

ČŠ3.3 - 1 : 2,5*(2,5-1) 3,75000

Mezisoučet 314,82000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

34 113202111R00 ...Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 26,00000 30,00 780,00 822-1 RTS

Výtlak V3.1 : 

chodníkový : 26 26,00000

Mezisoučet 26,00000

35 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 186,49620 30,00 5 594,89 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 186.49620 186,49620

36 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 610,94680 6,00 15 665,68 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 2610.94680 2 610,94680

37 979990001R00 ...stavební suti t 186,49620 100,00 18 649,62 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

30,31,32,33, : 

Součet: : 186.49620 186,49620

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

38 113107143R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 14,00000 25,00 350,00 822-1 RTS

ACL 5cm + OK - 8cm : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*1 14,00000

Mezisoučet 14,00000

39 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 314,82000 10,00 3 148,20 822-1 RTS

OK - 5cm : 

výtlak V3-3 : 

MK-asfalt : 305,8*1 305,80000

ČŠ3.3 - V1 : 3,1*(2,7-1) 5,27000

ČŠ3.3 - 1 : 2,5*(2,5-1) 3,75000

Mezisoučet 314,82000

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

bez odvozu suti na skládku

28 101,07
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

40 113151113R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 40 mm

m2 26,60000 20,00 532,00 822-1 RTS

AB 5cm : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*(1+0,45*2) 26,60000

Mezisoučet 26,60000

41 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 429,40000 25,00 10 735,00 822-1 RTS

AB - 5cm : 

výtlak V3-3 : 

MK-asfalt - vč.rozšíření 20cm na každou stranu : 305,8*(1+0,2*2) 428,12000

ČŠ3.3 - V1 : (2,7-1)*0,2*2 0,68000

ČŠ3.3 - 1 : (2,5-1)*0,2*2 0,60000

Mezisoučet 429,40000

42 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 62,31716 30,00 1 869,51 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41, : 

Součet: : 62.31716 62,31720

43 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 872,44024 6,00 5 234,64 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41, : 

Součet: : 872.44024 872,44020

44 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 62,31716 100,00 6 231,72 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

38,39,40,41, : 

Součet: : 62.31716 62,31720

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

45 212753114R00 ...montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 126,00000 10,00 1 260,00 827-1 RTS

drenáž : 

výtlak V3-1 : 

212 75-3 Plastové drenážní trubky

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

12 311,48

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
souběh : 40-9,5 30,50000

výtlak V3-2 : 

samostatně : 110-14,5 95,50000

Mezisoučet 126,00000

46 212971110R00 Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5 m2 304,70000 10,00 3 047,00 800-2 RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 

výtlak V3-1 : 

souběh : (40-9,5)*(0,9+0,3)*2 73,20000

výtlak V3-2 : 

samostatně : 20*(1,2+0,3)*2 60,00000

(80-20)*(1+0,3)*2 156,00000

Mezisoučet 289,20000

drenáž : 

výtlak V3-2 : 

samostatně : (110-80-14,5)*1 15,50000

Mezisoučet 15,50000

47 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 129,78000 15,00 1 946,70 SPCM RTS

drenáž : 

výtlak V3-1 : 

souběh : (40-9,5)*1,03 31,41500

výtlak V3-2 : 

samostatně : (110-14,5)*1,03 98,36500

Mezisoučet 129,78000

48 69365034R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; tl. při 2 kPa 1,60 

mm

m2 15,81000 10,00 158,10 SPCM RTS

drenáž (geotextilie 300g/m2) : 15,5*1,02 15,81000

49 69365134R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 290 g/m2 m2 294,98400 20,00 5 899,68 SPCM RTS

stabilizace ZS (geotextilie min.215g/m2) : 289,2*1,02 294,98400

Díl: 27 Základy

(ventilátory, čerpadla, ohřívače, motorová zařízení, odstředivky, ždímačky, pračky apod.) z betonu prostého včetně potřebného bednění, s hladkou cementovou omítkou stěn, s 

potěrem, s vynecháním otvorů pro kotvení železa, bez zemních prací a izolace,

278 38 Základy z betonu pod zařízení

167,50

v rýze nebo v zářezu se stěnami

min.215 g/m2

212 97-1 Zřízení opláštění odvod. trativodů z geotextilie
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
50 278381123R00 ...půdorysná plocha základu do 0,9 m2, z betonu C 12/15 m3 0,08375 2 000,00 167,50 801-1 RTS

opěrný blok : 

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-1 : 0,3*0,25*0,25 0,01880

ČŠ3.1-K1 : 0,25*0,2*0,3 0,01500

výtlak V3-2 : 

ČŠ3.2-1 : 0,3*0,25*0,25 0,01880

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-1 : 0,3*0,25*0,25 0,01880

ČŠ3.3-V1 : 0,25*0,2*0,25 0,01250

Mezisoučet 0,08380

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

51 451541111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm m3 2,32500 500,00 1 162,50 827-1 RTS

drenáž : 

výtlak V3-2 : 

samostatně : (110-80-14,5)*1*0,15 2,32500

Mezisoučet 2,32500

52 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 79,05850 600,00 47 435,10 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 

souběh : (95-9,5)*0,9*0,1 7,69500

samostatně : (220-95)*1*0,1 12,50000

ČŠ1.1-K1 : 3,3*2,9*0,15 1,43550

ČŠ3.1-1 : 2,5*2,5*0,15 0,93750

Mezisoučet 22,56800

výtlak V3-2 : 

samostatně : 20*1,2*0,1 2,40000

(235,3-20-14,5)*1*0,1 20,08000

ČŠ3.2-1 : 2,5*2,5*0,15 0,93750

Mezisoučet 23,41750

výtlak V3-3 : 

samostatně : 308,8*1*0,1 30,88000

ČŠ3.3-V1 : 3,1*2,7*0,15 1,25550

ČŠ3.3-1 : 2,5*2,5*0,15 0,93750

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

70 145,75

v otevřeném výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 33,07300

53 451541112T00 Lože pod potrubí z hutněného kameniva 63-125 mm m3 33,43500 500,00 16 717,50 827-1 Vlastní

stabilizace + drenáž : 

výtlak V3-1 : 

souběh : (40-9,5)*0,9*0,3 8,23500

Mezisoučet 8,23500

výtlak V3-2 : 

samostatně : 20*1,2*0,3 7,20000

(80-20)*1*0,3 18,00000

Mezisoučet 25,20000

54 452112111R00 ...výšky do 100 mm kus 5,00000 100,00 500,00 827-1 RTS

výpis šachetních dílů : 

63/6 : 

výtlak V3-1 : 1 1,00000

63/8 : 

výtlak V3-2 : 1 1,00000

výtlak V3-3 : 2 2,00000

63/10 : 

výtlak V3-1 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

55 452112121R00 ...výšky přes 100 do 200 mm kus 2,00000 200,00 400,00 827-1 RTS

výpis šachetních dílů : 

63/12 : 

výtlak V3-1 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

56 452311131R00 ...desky pod potrubí, stoky a drobné objekty , z betonu prostého  C 12/15 m3 1,38900 1 950,00 2 708,55 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-1 : 1,5*1,5*0,1 0,22500

ČŠ1.1-K1 : 2,1*1,7*0,1 0,35700

výtlak V3-2 : 

452 11 Osazení betonových dílců pod potrubí

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

452 11-2 prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠ3.2-1 : 1,5*1,5*0,1 0,22500

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-1 : 1,5*1,5*0,1 0,22500

ČŠ3.3-V1 : 2,1*1,7*0,1 0,35700

Mezisoučet 1,38900

57 59224347.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 60,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 155,00 156,55 SPCM RTS

prstenec 63/6 : 

výtlak V3-3 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

58 59224348.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm kus 3,03000 160,00 484,80 SPCM RTS

prstenec 63/8 : 

výtlak V3-2 : 1*1,01 1,01000

výtlak V3-3 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 3,03000

59 59224349.AR prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; TBW; DN = 625,0 mm; h = 100,0 mm; s = 120,00 mm kus 1,01000 175,00 176,75 SPCM RTS

prstenec 63/10 : 

výtlak V3-1 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 1,01000

60 592243491.BT prstenec vyrovnávací šachetní; betonový; DN = 625,0 mm; h = 120,0 mm; s = 120,00 mm kus 2,02000 200,00 404,00 Vlastní

prstenec 63/12 : 

výtlak V3-1 : 2*1,01 2,02000

Mezisoučet 2,02000

Díl: 5 Komunikace

61 564113515R00 ...Podklad z asf.recyklátu fr. 0-32 po zhutn.tl.15 cm m2 14,00000 100,00 1 400,00 822-1 RTS

provizorní oprava : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*1 14,00000

Mezisoučet 14,00000

62 566903111R00 ...Vyspravení podkladu po překopech kam.hrubě drceným t 10,80800 450,00 4 863,60 822-1 RTS

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

6 263,60
564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

pro inženýrské sítě, se zhutněním
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
provizorní oprava : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*0,4*1,93 10,80800

Mezisoučet 10,80800

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy

63 612451071R00 ...cementovou m2 19,12000 20,00 382,40 801-1 RTS

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 

stěny : 2*(1,4+1,0)*1,8 8,64000

strop : 1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 1,40000

ČŠ3.3-V1 : 

stěny : 2*(1,4+1,0)*1,6 7,68000

strop : 1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 1,40000

Mezisoučet 19,12000

64 631312511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,18066 2 300,00 415,52 801-1 RTS

spádový beton : 

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : (1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62)*(0,03+0,08)/2 0,09030

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : (1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62)*(0,03+0,08)/2 0,09030

Mezisoučet 0,18070

65 631313511R00 ...z betonu C -/12,5 m3 0,51965 2 400,00 1 247,16 801-1 RTS

výplňový beton : 

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : (1,4*1,0-0,25*0,25-0,25*0,2)*(0,1+0,13)/2 0,14810

ČŠ3.1-1 : (3,1416*0,5*0,5-0,25*0,25-0,3*0,25)*(0,1+0,13)/2 0,07450

výtlak V3-2 : 

631 31 Mazanina z betonu prostého

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

612 45-107 Vyspravení stěn vnitřních maltou

2 848,28

631 31-2 tl. přes 50 do 80 mm

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

neomítaných betonových nebo železobetonových monolitických i prefabrikovaných stěn vnitřních s rozetřením vysprávky do ztracena,

631 31-3 tl. přes 80 do 120 mm
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠ3.2-1 : (3,1416*0,5*0,5-0,25*0,25-0,3*0,25)*(0,1+0,13)/2 0,07450

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : (1,4*1,0-0,25*0,25-0,25*0,2)*(0,1+0,13)/2 0,14810

ČŠ3.3-1 : (3,1416*0,5*0,5-0,25*0,25-0,3*0,25)*(0,1+0,13)/2 0,07450

Mezisoučet 0,51970

66 631351101R00 ...zřízení m2 0,32500 350,00 113,75 801-1 RTS

čerpací jímka : 

výplňový beton : 

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 2*0,25*0,1 0,05000

ČŠ3.1-1 : 3*0,25*0,1 0,07500

výtlak V3-2 : 

ČŠ3.2-1 : 3*0,25*0,1 0,07500

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 2*0,25*0,1 0,05000

ČŠ3.3-1 : 3*0,25*0,1 0,07500

Mezisoučet 0,32500

67 631351102R00 ...odstranění m2 0,32500 100,00 32,50 801-1 RTS

68 632451034R00 ...o průměrné (střední) tloušťce od 40 do 50 mm m2 3,28474 200,00 656,95 801-1 RTS

ochranná bet.mazanina : 

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

Mezisoučet 3,28470

Díl: 8 Trubní vedení

69 871241121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 764,10000 10,00 7 641,00 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 

632 45-103 Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše

520 851,65

v otevřeném výkopu,

871 Montáž potrubí z plastických hmot

na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora, 

tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně podklínovaných patek usazených strojů a 

technologických zařízení, s náležitým zatemováním hutné malty,

631 35 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PE100 RC d90x5,4mm : 220 220,00000

výtlak V3-2 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 235,3 235,30000

výtlak V3-3 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 308,8 308,80000

Mezisoučet 764,10000

70 877242121R00 ...Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 198,00000 250,00 49 500,00 827-1 RTS

kladečské  schéma : 

výtlak V3-1 : 

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 25 25,00000

Začátek provozního součtu

  PE100 RC d90x5,4mm : 220 220,00000

  spoje potrubí po 6 m : 220/6 36,66670

Konec provozního součtu

elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 37 37,00000

Mezisoučet 62,00000

výtlak V3-2 : 

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 27 27,00000

Začátek provozního součtu

  PE100 RC d90x5,4mm : 235,3 235,30000

  spoje potrubí po 6 m : 235,3/6 39,21670

Konec provozního součtu

elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 40 40,00000

Mezisoučet 67,00000

výtlak V3-3 : 

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 17 17,00000

Začátek provozního součtu

  PE100 RC d90x5,4mm : 308,8 308,80000

  spoje potrubí po 6 m : 308,8/6 51,46670

Konec provozního součtu

877 Montáž elektrotvarovek

v otevřeném výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 52 52,00000

Mezisoučet 69,00000

71 892241111R00 ...DN do 80 mm m 764,10000 15,00 11 461,50 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 220 220,00000

výtlak V3-2 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 235,3 235,30000

výtlak V3-3 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 308,8 308,80000

Mezisoučet 764,10000

72 894201161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 - C 25/30 m3 1,42500 2 550,00 3 633,75 827-1 RTS

dno : 

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 1,9*1,5*0,25 0,71250

Mezisoučet 0,71250

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 1,9*1,5*0,25 0,71250

Mezisoučet 0,71250

73 894302161R00 ...z betonu  vodostavebního V 4 -  C 25/30 m3 4,93000 2 500,00 12 325,00 827-1 RTS

stěny : 

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,8 2,61000

Mezisoučet 2,61000

výtlak V3-3 : 

Včetně pomocného lešení.

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 30-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

beton C30/37 XA1

894 20-1 dno šachet tloušťky přes 200 mm

894 30 Ostatní práce na trubním vedení ze železobetonu

beton C30/37 XA1

přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠ3.3-V1 : (1,9*1,5-1,4*1,0)*1,6 2,32000

Mezisoučet 2,32000

74 894403011R00 ...jakéhokoliv druhu kus 2,00000 300,00 600,00 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 1 1,00000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-K1 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

75 894421111RT1 ...skruže rovné, o hmotnosti do 0,5 t kus 3,00000 200,00 600,00 827-1 RTS

výpis šachetních dílců : 

100/50 : 

výtlak V3-1 : 1 1,00000

výtlak V3-2 : 1 1,00000

výtlak V3-3 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

76 894422111RT1 ...skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost kus 3,00000 300,00 900,00 827-1 RTS

výpis šachetních dílců : 

konus : 

výtlak V3-1 : 1 1,00000

výtlak V3-2 : 1 1,00000

výtlak V3-3 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

77 894423111RT1 ...šachtového dna, o hmotnosti do 2 t kus 3,00000 450,00 1 350,00 827-1 RTS

výpis šachetních dílů : 

dno 100/80 : 

výtlak V3-1 : 1 1,00000

výtlak V3-2 : 1 1,00000

výtlak V3-3 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

894 40 Osazení betonových dílců pro šachty

894 40-3 stropních

894 50-1 stěn šachet

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení

894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034

na kroužek,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
78 894502201R00 ...prvoúhlých, oboustranné m2 42,84000 350,00 14 994,00 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 

stěny : 

vně : 2*(1,9+1,5)*2,05 13,94000

vnitř : 2*(1,4+1,0)*1,8 8,64000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 

stěny : 

vně : 2*(1,9+1,5)*1,85 12,58000

vnitř : 2*(1,4+1,0)*1,6 7,68000

Mezisoučet 42,84000

79 894607112R00 ...10425 (BSt 500 S) t 0,20336 23 000,00 4 677,28 827-1 RTS

Výztuž - sítě 40% : 

výtlak V3-1 : 

dno : 0,7125*80/1000*0,4 0,02280

stěny : 2,61*80/1000*0,4 0,08350

výtlak V3-3 : 

dno : 0,7125*80/1000*0,4 0,02280

stěny : 2,32*80/1000*0,4 0,07420

Mezisoučet 0,20340

80 894608112R00 ...10 505 t 0,30504 24 000,00 7 320,96 827-1 RTS

Výztuž - pruty 60% : 

výtlak V3-1 : 

dno : 0,7125*80/1000*0,6 0,03420

stěny : 2,61*80/1000*0,6 0,12530

výtlak V3-3 : 

dno : 0,7125*80/1000*0,6 0,03420

stěny : 2,32*80/1000*0,6 0,11140

Mezisoučet 0,30500

81 899102111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 50  do 100 kg kus 1,00000 350,00 350,00 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 1 1,00000

82 899104111R00 ...o hmotnost jednotlivě přes 150 kg kus 4,00000 400,00 1 600,00 827-1 RTS

894 60 Výztuž šachet z betonářské oceli

899 10 Osazení poklopů litinových a ocelových
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V3-1 : 1 1,00000

výtlak V3-2 : 1 1,00000

výtlak V3-3 : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

83 899521211RT1 ...osazovaná do vynechaných otvorů kus 10,00000 60,00 600,00 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 5 5,00000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 5 5,00000

Mezisoučet 10,00000

84 899721112R00 ...výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm m 740,10000 5,00 3 700,50 827-1 RTS

výtlak V3-1 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 220-9,5 210,50000

výtlak V3-2 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 235,3-14,5 220,80000

výtlak V3-3 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 308,8 308,80000

Mezisoučet 740,10000

85 891PC01 Vystrojení čistící kalníkové šachty DN100 kus 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 1 1,00000

86 891PC02 Vystrojení čistící vzdušníkové šachty DN100 kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

899 72 Výstražné fólie

- přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 80 - 2 ks

- opravný třmen DN80 - 1ks

- T-kus DN 80/80 TLT  - 1 ks

- příruba s našroubovanou hasičskou spojkou DN 100 - 1 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 80 s ručním kolem - 1 ks

- přírubová spojka s jištěním proti posunu DN 80 - 2 ks

- TP-kus DN 80 TLT - 1 ks

- redukce R 100/80 TLT  - 1 ks

- deskové uzavírací šoupátko pro odpadní vody  DN 80 s ručním kolem - 1 ks

- TP-kus DN 80 TLT dl.300mm s oválným výřezem 50/100mm - 1 ks

899 52 Stupadla do šachet a drobných objektů ocelplastová

- TP-kus DN 80 TLT dl.300mm s oválným výřezem 50/100mm - 1 ks
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 1 1,00000

87 891PC03 Vystrojení čistící šachty DN100 kus 3,00000 15 000,00 45 000,00 Vlastní

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-1 : 1 1,00000

výtlak V3-2 : 

ČŠ3.2-1 : 1 1,00000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-1 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

88 286136621R trubka vícevrstvá PE100 RC; PE100 RC; hladká; SDR 17,0; da = 90,0 mm; di = 79,2 mm; s = 5,40 

mm;  použití pro kanalizaci

m 775,56150 170,00 131 845,46 SPCM RTS

výtlak V3-1 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 220*1,015 223,30000

výtlak V3-2 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 235,3*1,015 238,82950

výtlak V3-3 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 308,8*1,015 313,43200

Mezisoučet 775,56150

89 28653598R nákružek lemový HDPE; PN 10; D = 90,0 mm; spoj svařovaný kus 3,04500 130,00 395,85 SPCM RTS

výtlak V3-1 : 

lem.nákružek : 1*1,015 1,01500

výtlak V3-2 : 

lem.nákružek : 1*1,015 1,01500

výtlak V3-2 : 

lem.nákružek : 1*1,015 1,01500

- Samočinný odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil flowjet DN50 - 1 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 50 s ručním kolem - 1 ks

- šoupátko pro odpadní vody s ručním kolem DN80 - 1 ks

- opravný třmen DN80 - 1ks

- opravný třmen dl. 200 mm - 1 ks

- T-kus DN 80/50 TLT  - 1 ks

- přírubové šoupátko pro odpadní vody  DN 80 s ručním kolem - 1 ks

- přírubová spojka DN 80 - 1 ks

- TP kus DN 80 dl. 300mm s oválným výřezem 50/100 mm - 1 ks

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

762/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 3,04500

90 286536121R oblouk PE100 RC; 45,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 19,28500 2 000,00 38 570,00 SPCM RTS

výtlak V3-1 : 

oblouk 45° : 5*1,015 5,07500

výtlak V3-2 : 

oblouk 45° : 10*1,015 10,15000

výtlak V3-3 : 

oblouk 45° : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 19,28500

91 286536141R oblouk PE100 RC; 30,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,04500 2 000,00 6 090,00 SPCM RTS

výtlak V3-1 : 

oblouk 30° : 2*1,015 2,03000

výtlak V3-3 : 

oblouk 30° : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 3,04500

92 286536161R oblouk PE100 RC; 22,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 2,03000 1 800,00 3 654,00 SPCM RTS

výtlak V3-1 : 

oblouk 22° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

93 286536181R oblouk PE100 RC; 11,0 °; SDR 17,0; D = 90,0 mm; s = 5,40 mm; hladký; spoj svařovaný kus 3,04500 1 800,00 5 481,00 SPCM RTS

výtlak V3-2 : 

oblouk 11° : 1*1,015 1,01500

výtlak V3-3 : 

oblouk 11° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 3,04500

94 28653807R spojka/nátrubek PE 100; SDR 11,0; PN 16; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 200,97000 250,00 50 242,50 SPCM RTS

kladečské  schéma : 

výtlak V3-1 : 

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 25*1,015 25,37500

elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 37*1,015 37,55500

výtlak V3-2 : 

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 27*1,015 27,40500

elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 40*1,015 40,60000

výtlak V3-3 : 

elektrospojka PE d90 (pro tvarovky) : 17*1,015 17,25500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
elektrospojka PE d90 (pro spoje potrubí) : 52*1,015 52,78000

Mezisoučet 200,97000

95 28654368R příruba volná, k lemovému nákružku; PPR; d = 200,0 mm; D = 94,0 mm kus 3,04500 350,00 1 065,75 SPCM RTS

výtlak V3-1 : 

točivá příruba : 1*1,015 1,01500

výtlak V3-2 : 

točivá příruba : 1*1,015 1,01500

výtlak V3-3 : 

točivá příruba : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 3,04500

96 55243344.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost B 125 kN; 

bez odvětrání, poklop litinový KASI (OZ)

kus 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-1 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

97 55243347.BT poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litino-betonový; D výrobku 610 mm; únosnost D 400 kN; 

bez odvětrání

kus 4,00000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

výtlak V3-2 : 

ČŠ3.2-1 : 1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 1 1,00000

ČŠ3.3-1 : 1 1,00000

Mezisoučet 2,00000

98 552PC05 Příruba s jištěním proti posunu DN80 pro PE potrubí kus 3,04500 2 300,00 7 003,50 Vlastní

výtlak V3-1 : 

speciál.příruba jištěná proti posunu DN80 : 1*1,015 1,01500

výtlak V3-2 : 

speciál.příruba jištěná proti posunu DN80 : 1*1,015 1,01500

výtlak V3-3 : 

speciál.příruba jištěná proti posunu DN80 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 3,04500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
99 553PC01 Nerez atyp tvarovka DN80 - konec výtlaku v šachtě E14a, E40 a G46 (stoka E, E2.1, G2), D+M kus 3,00000 1 500,00 4 500,00 Vlastní

výtlak V3.1 : 1 1,00000

výtlak V3.2 : 1 1,00000

výtlak V3.3 : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

100 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové

kus 3,03000 950,00 2 878,50 SPCM RTS

výpis šachetních dílů : 

konus 100/62,5 : 

výtlak V3-1 : 1*1,01 1,01000

výtlak V3-2 : 1*1,01 1,01000

výtlak V3-3 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 3,03000

101 59224361.AR skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 120,00 mm; počet stupadel 2; 

ocelové s PE povlakem; beton C 40/50

kus 3,03000 450,00 1 363,50 SPCM RTS

výpis šachetních dílů : 

šachetní skruž 100/50 : 

výtlak V3-1 : 1*1,01 1,01000

výtlak V3-2 : 1*1,01 1,01000

výtlak V3-3 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 3,03000

102 59224367.AR dno šachetní přímé; železobeton; TBZ; DN = 1 000,0 mm; D odtoku do 500 mm; h = 800 mm; t = 

150 mm; beton C 40/50

kus 3,03000 4 500,00 13 635,00 SPCM RTS

výpis šachetních dílů : 

šachetní dno 100/80 : 

výtlak V3-1 : 1*1,01 1,01000

výtlak V3-2 : 1*1,01 1,01000

výtlak V3-3 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 3,03000

103 59224373.AR profil těsnicí elastomerní; pro spojení betonových šachetních dílů; tvar kruh; d = 1 000,0 mm kus 9,09000 140,00 1 272,60 SPCM RTS

výpis šachetních dílců : 

výtlak V3-1 : 3*1,01 3,03000

svařenec z potrubí a tvarovek: potrubí DN80 dl. cca 1m, T-kus 80/80 - 1x, zaslepovací příruba DN80 - 1x, příruba - 2x, koleno 90° DN80 - 1x, nerez.objímka - 

1x,vč. ukotvení
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V3-2 : 3*1,01 3,03000

výtlak V3-3 : 3*1,01 3,03000

Mezisoučet 9,09000

104 592PC01 ŽB stropní deska tl.250 mm z betonu C30/37 XC4; vel.1900x1500 mm; otvor průměr 1000 mm;, 

staveništní prefabrikát

kus 2,02000 5 000,00 10 100,00 Vlastní

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 1*1,01 1,01000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 1*1,01 1,01000

Mezisoučet 2,02000

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

105 894201221R00 ...z betonu obyčejného C 25/30 m3 1,16178 2 600,00 3 020,63 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop v úrovni terénu : 

  výtlak V3-1 : 

  ČŠ3.1-1 : 1 1,00000

  výtlak V3-2 : 

  ČŠ3.2-1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

poklop v úrovni terénu : 

3,1416*(0,7*0,7-0,42*0,42)*0,04*2 0,07880

3,1416*(0,725*0,725-0,55*0,55)*0,44*2 0,61690

3,1416*(0,785*0,785-0,62*0,62)*0,32*2 0,46610

Mezisoučet 1,16180

894 20-2 stěny šachet tloušťky přes 200 mm

35 454,22

894 50-1 stěn šachet

z cementu portlandského nebo struskoportlandského,

894 20 Ostatní konstrukce na trubním vedení z betonu prostého

Včetně pomocného lešení.

beton C16/20

894 50 Bednění konstrukcí na trubním vedení
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
106 894502301R00 ...kruhových, jednostranné m2 7,51722 350,00 2 631,03 827-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  poklop v úrovni terénu : 

  výtlak V3-1 : 

  ČŠ3.1-1 : 1 1,00000

  výtlak V3-2 : 

  ČŠ3.2-1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 2,00000

Konec provozního součtu

poklop v úrovni terénu : 

2*3,1416*0,7*0,04*2 0,35190

2*3,1416*0,725*0,44*2 4,00870

2*3,1416*0,785*0,32*2 3,15670

Mezisoučet 7,51720

107 916231111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, bez boční opěry, do lože z betonu prostého C 12/15 m 10,36728 100,00 1 036,73 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  Výtlak V3-1 : 

  ČŠ3.1-1 : 1 1,00000

  ČŠ3.1-K1 : 1 1,00000

  Výtlak V3-2 : 

  ČŠ3.2-1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,1*3 10,36730

Mezisoučet 10,36730

108 916261111RT1 ...z kostek drobných 120 mm, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 

12/15

m 9,42480 195,00 1 837,84 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

v jedné řadě, se zřízením lože tl. 5 až 10 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou

916 .. Osazení silniční obruby z dlažebních kostek

916 ..-1 včetně dodávky dlažebních kostek
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  příloha D.VZ-13 : 

  úprava zhlaví šachet obetonování s obedlážděním : 

  Výtlak V3-1 : 

  ČŠ3.1-1 : 1 1,00000

  ČŠ3.1-K1 : 1 1,00000

  Výtlak V3-2 : 

  ČŠ3.2-1 : 1 1,00000

  Mezisoučet 3,00000

Konec provozního součtu

dvojřádek žulových kostek 100x100x100 mm : 3,1416*1,0*3 9,42480

Mezisoučet 9,42480

109 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 618,00000 40,00 24 720,00 822-1 RTS

OK - 5cm : 

výtlak V3-3 : 

MK-asfalt : 305,8*2 611,60000

(2,5-1)*2 3,00000

(2,7-1)*2 3,40000

Mezisoučet 618,00000

110 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 28,00000 60,00 1 680,00 822-1 RTS

ACL - 5cm + OK 8cm : 

výtlak V3-1 : 

KK-II/415 : 14*2 28,00000

Mezisoučet 28,00000

111 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 4,40000 120,00 528,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

bet.dl. do CM (10cm)+podkl.bet. (15cm) : 

stoka E : 

vjezd dl. : 2,2*2 4,40000

Mezisoučet 4,40000

Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb

112 931981021R00 ...bitumenovým plechem,  m 11,60000 300,00 3 480,00 801-5 RTS

dno-stěny : 

včetně spotřeby vody

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

931 98 Zřízení těsnění pracovní spáry

8 480,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 2*(1,65+1,25) 5,80000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 2*(1,65+1,25) 5,80000

Mezisoučet 11,60000

113 PC936 Utěsnění prostupu stěnou šachty pomocí těsnících prvků kus 10,00000 500,00 5 000,00 Vlastní

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-1 : 2 2,00000

ČŠ1.1-K1 : 2 2,00000

výtlak V3-2 : 

ČŠ3.2-1 : 2 2,00000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-1 : 2 2,00000

ČŠ3.3-V1 : 2 2,00000

Mezisoučet 10,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

114 970051200R00 ...jádrové vrtání , do D 200 mm, ŽB m 2,50000 3 000,00 7 500,00 801-3 RTS

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-1 : 0,25*2 0,50000

ČŠ3.1-K1 : 0,25*2 0,50000

výtlak V3-2 : 

ČŠ3.2-1 : 0,25*2 0,50000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-1 : 0,25*2 0,50000

ČŠ3.3-V1 : 0,25*2 0,50000

Mezisoučet 2,50000

115 970054200R00 ...příplatek za jádrové vrtání vodorovně ve stěně , do D 200 mm, ŽB m 2,50000 200,00 500,00 801-3 RTS

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-1 : 0,25*2 0,50000

ČŠ3.1-K1 : 0,25*2 0,50000

výtlak V3-2 : 

ČŠ3.2-1 : 0,25*2 0,50000

výtlak V3-3 : 

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy

970 05 v železobetonu

8 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

769/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ČŠ3.3-1 : 0,25*2 0,50000

ČŠ3.3-V1 : 0,25*2 0,50000

Mezisoučet 2,50000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

116 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 1 657,22955 2,00 3 314,46 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,5,14,15,16,26,27,28,29,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,68,7

2,73, : 

74,78,79,80,81,82,83,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,10

8,112, : 

115, : 

Součet: : 1657.22955 1 657,22960

Díl: 711 Izolace proti vodě

117 711140014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 

minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož

m2 6,56948 400,00 2 627,79 AP-PSV RTS

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

  ČŠ3.1-K1 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

  výtlak V3-1 : 

  ČŠ3.3-V1 : 1,9*1,5-3,1416*0,62*0,62 1,64240

  Mezisoučet 3,28470

Konec provozního součtu

izolace 2x : 3,28474*2 6,56950

118 711150014RAA ...1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem,  , 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s 

minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož

m2 12,74988 500,00 6 374,94 AP-PSV RTS

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

  ČŠ3.1-K1 : 2*(1,9+1,5)*0,4 2,72000

  vyrovnávací prstenec : 2*3,1416*0,62*0,12 0,46750

  výtlak V3-3 : 

  ČŠ3.3-V1 : 2*(1,9+1,5)*0,4 2,72000

  vyrovnávací prstenec : 2*3,1416*0,62*0,12 0,46750

711 14 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

711 15 Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením svislá

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

3 314,46

9 002,73
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Mezisoučet 6,37490

Konec provozního součtu

izolace 2x : 6,37494*2 12,74990

Díl: 783 Nátěry

119 783825110R00 ...betonové povrchy, jednonásobné m2 21,92000 30,00 657,60 800-783 RTS

výtlak V3-1 : 

ČŠ3.1-K1 : 

dno : 1,4*1,0 1,40000

stěny : 2*(1,4+1,0)*1,8 8,64000

strop : 1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 1,40000

Mezisoučet 11,44000

výtlak V3-3 : 

ČŠ3.3-V1 : 

dno : 1,4*1,0 1,40000

stěny : 2*(1,4+1,0)*1,6 7,68000

strop : 1,4*1,0-3,1416*0,5*0,5+3,1416*1,0*0,25 1,40000

Mezisoučet 10,48000

Díl: M21 Elektromontáže

120 210800547RT1 Vodič nn a vn CY 6 mm2 uložený pevně, včetně dodávky vodiče CY 6 m 764,10000 12,00 9 169,20 M21 RTS

výtlak V3-1 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 220 220,00000

výtlak V3-2 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 235,3 235,30000

výtlak V3-3 : 

PE100 RC d90x5,4mm : 308,8 308,80000

Mezisoučet 764,10000

Díl: M23 Montáže potrubí

121 230011101R00 Montáž trubky ocelové 219 x 6,3 m 9,50000 200,00 1 900,00 M23 RTS

657,60

9 169,20
210 80-05 Vodiče a lana nn a vn

V položkách jsou zakalkulovány náklady na všechny běžně související operace k provedení kompletní montáže.

27 251,20
230 01 Potrubí ocelové

na vzduchu schnoucí

ochranný uzavírací nátěrový systém

783 82-1 Nátěry omítek a betonových povrchů syntetické

783 82 Nátěry betonových povrchů syntetické

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ocelová chránička 219x5mm : 

překop toku : 

výtlak V3-1 : 9,5 9,50000

Mezisoučet 9,50000

122 230193011T00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN80 m     24,00000 300,00 7 200,00 M23 Vlastní

ocelová chránička 219x5mm : 

výtlak V3-1 : 9,5 9,50000

výtlak V3-2 : 14,5 14,50000

Mezisoučet 24,00000

123 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 8,00000 30,00 240,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

výtlak V3-1 : 2*3 6,00000

výtlak V3-3 : 2*1 2,00000

Mezisoučet 8,00000

124 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 4,80000 250,00 1 200,00 M23 RTS

viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

stáv.kabel O2 : 

výtlak V3-1 : 1,2*3 3,60000

výtlak V3-3 : 1,2*1 1,20000

Mezisoučet 4,80000

125 143PC01 trubka ocelová; vnější průměr 219,0 mm; tloušťka stěny 5,0 mm m 9,97500 800,00 7 980,00 Vlastní

ocelová chránička 219x5mm : 

překop toku : 

výtlak V3-1 : 9,5*1,05 9,97500

Mezisoučet 9,97500

126 2731PC01 Půlená manžeta na chráničky d160 kus 8,16000 800,00 6 528,00 Vlastní

Začátek provozního součtu

230 19-30 Nasunutí potrubí do chráničky

Položky jsou určeny pro nasunutí potrubní sekce do chráničky s použitím distančních (kluzných) objímek.

včetně vystředění distančními kroužky, utěsnění konců chráničky manžetou

230 19-40 Utěsnění konců

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.

chránička d 160mm

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

  stáv.kabel O2 : 

  výtlak V3-1 : 2*3 6,00000

  výtlak V3-3 : 2*1 2,00000

  Mezisoučet 8,00000

Konec provozního součtu

půlená chránička : 8*1,02 8,16000

Mezisoučet 8,16000

127 2861PC01 Půlená chránička HDPE d160mm m     4,89600 450,00 2 203,20 Vlastní

Začátek provozního součtu

  viz.příloha D.1.3-TZ-1 : 

  stáv.kabel O2 : 

  výtlak V3-1 : 1,2*3 3,60000

  výtlak V3-3 : 1,2*1 1,20000

  Mezisoučet 4,80000

Konec provozního součtu

podélné chráničky : 4,8*1,02 4,89600

Mezisoučet 4,89600

Díl: M46 Zemní práce při montážích

128 460510243RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 2, zalitý asfaltem, včetně dodávky žlabu a poklopu m 3,00000 180,00 540,00 M46 RTS

výtlak V3-1 : 

sděl.vedení podzemní : (1+1+1) 3,00000

Mezisoučet 3,00000

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

540,00

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.06 JKSO : 822.27.7.9

Zákl. údaje SO3.06

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.27.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.06.1 Příjezdové komunikace k ČS 03 350 871,23 

3.06.2 Příjezdové komunikace k ČS 03.1 289 297,78 

3.06.3 Příjezdové komunikace k ČS 03.2 17 538,57 

3.06.4 Příjezdové komunikace k ČS 03.3 114 080,77 

Celkem objekt SO3.06 771 788,35 

Příjezdové komunikace k ČS

Rekapitulace stavebního objektu

Příjezdové komunikace k ČS

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.06

R: 3.06.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 70,03000 20,00 1 400,60 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 20 : 70,03 70,03000

2 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 144,10000 60,00 8 646,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 50 : 144,1 144,10000

3 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 4,62000 80,00 369,60 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 40 : 4,62 4,62000

4 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 43,50000 30,00 1 305,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečný humus : 

pol 26 : 43,5 43,50000

5 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 139,45000 170,00 23 706,50 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečná zemina : 

pol 52 : 139,45 139,45000

121 10-11 Sejmutí ornice

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Příjezdové komunikace k ČS

Příjezdové komunikace k ČS 03

118 794,91

Poznámka uchazeče

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

122 12-223 v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
6 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 697,25000 10,00 6 972,50 800-1 RTS

skládka 15km : 

pol 52 : 139,45*5 697,25000

7 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 84,40000 30,00 2 532,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 51 : 84,4 84,40000

8 171201201R00 ...na skládku m3 43,50000 6,00 261,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 26 : 43,5 43,50000

Mezisoučet 43,50000

9 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 3,46000 600,00 2 076,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 44 : 3,46 3,46000

10 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 201,59000 9,00 1 814,31 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 8 : 201,59 201,59000

11 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 139,45000 160,00 22 312,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 55 : 139,45 139,45000

12 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 265,27000 20,00 5 305,40 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

199 Poplatky za skládku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

181 10 Úprava pláně v zářezech

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
pol 21, pol 22, pol 23 : 265,27 265,27000

13 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    101,28000 400,00 40 512,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 52 : 101,28 101,28000

14 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 7,91000 200,00 1 582,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 45 : 7,91 7,91000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

15 113107123R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 

mm

m2 12,75000 200,00 2 550,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 12,75 12,75000

16 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 5,10000 30,00 153,00 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15, : 

Součet: : 5.10000 5,10000

17 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 71,40000 6,00 428,40 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15, : 

Součet: : 71.40000 71,40000

18 979990001R00 ...stavební suti t 5,10000 100,00 510,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15, : 

Součet: : 5.10000 5,10000

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

19 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 12,75000 70,00 892,50 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 4 : 12,75 12,75000

20 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2,30775 30,00 69,23 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3 641,40

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

1 386,36

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
19, : 

Součet: : 2.30775 2,30780

21 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 32,30850 6,00 193,85 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19, : 

Součet: : 32.30850 32,30850

22 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 2,30775 100,00 230,78 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

19, : 

Součet: : 2.30775 2,30780

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

23 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,38000 500,00 190,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 42 : 0,38 0,38000

Díl: 5 Komunikace

24 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 201,59000 90,00 18 143,10 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 9 : 201,59 201,59000

25 565131211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 163,85000 280,00 45 878,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 12 : 163,85 163,85000

26 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 155,35000 340,00 52 819,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 10 : 

ŠMC 200mm : 155,35 155,35000

979 08-4 Poplatek za skládku

s rozprostřením a zhutněním

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

v otevřeném výkopu,

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

201 621,25

190,00
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

ŠMC 200mm

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
27 569903311R00 ...se zhutněním m3 9,27000 100,00 927,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 17 : 9,27 9,27000

28 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 163,85000 12,00 1 966,20 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 11 : 163,85 163,85000

29 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 163,85000 15,00 2 457,75 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 13 : 

postřik 0,2 kg/m2 : 163,85 163,85000

30 577142112RT3 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 m2 163,85000 260,00 42 601,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 14 : 163,85 163,85000

31 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 46,24000 130,00 6 011,20 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 15 : 46,24 46,24000

32 597121211R00 ...mikroštěrbinových, trouba délky 1 m,  kus 17,40000 300,00 5 220,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 34 : 17,4 17,40000

33 597121241R00 ...mikroštěrbinových, tvarovka rohová,  kus 1,00000 400,00 400,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 37 : 1 1,00000

34 59229000R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; štěrbina přerušovaná; bez vnitřního spádu; š = 220 mm; 

h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN

kus 7,07000 1 000,00 7 070,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 35 : 7,07 7,07000

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

597 12-1 Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
35 59229001R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; štěrbina přerušovaná; spád dna 0,5%; š = 220 mm; h = 

260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN

kus 10,10000 1 100,00 11 110,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 36 : 10,1 10,10000

36 59229002R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; rohová; štěrbina přerušovaná; š = 220 mm; h = 260 

mm; l = 460 mm; zatížení D400 kN

kus 1,01000 1 400,00 1 414,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 37 : 1,01 1,01000

37 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 46,70000 120,00 5 604,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 16 : 46,7 46,70000

Díl: 8 Trubní vedení

38 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 1,16000 2 800,00 3 248,00 828-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 43 : 1,16 1,16000

39 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 4,80000 350,00 1 680,00 828-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 46a : 4,8 4,80000

40 388995111R00 Trubky tělesa kabelovodu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 6,00000 100,00 600,00 828-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 46 : 6 6,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

41 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 50,13000 200,00 10 026,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 27 : 50,13 50,13000

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

5 528,00

- vyrovnání povrchu mezivrstev,

14 746,90

388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5

- úpravy krycí desky nad tělesem kabelovodu.

 Včetně:

Včetně spojovacího materiálu.

388 99 Trubky tělesa trubkového kabelovodu

Včetně odbednění.

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

42 919731122R00 ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 27,00000 20,00 540,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 33 : 27 27,00000

43 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 23,93000 70,00 1 675,10 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 28 : 23,93 23,93000

44 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 16,16000 70,00 1 131,20 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 32 : 16,16 16,16000

45 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 2,02000 90,00 181,80 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

PV II nat : 

pol 30 : 1,01 1,01000

LV II nat : 

pol 31 : 1,01 1,01000

46 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 8,52000 140,00 1 192,80 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 29 : 8,52 8,52000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

47 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 388,24071 10,00 3 882,41 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,23,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,45,46, : 

Součet: : 388.24071 388,24070

Díl: M46 Zemní práce při montážích

48 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 6,00000 180,00 1 080,00 M46 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

3 882,41

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

vodorovně do 200 m

1 080,00

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
pol 41 : 6 6,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.06

R: 3.06.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 14,55000 20,00 291,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 25 : 14,55 14,55000

2 122202201R00 ...do 100 m3 m3 97,64000 60,00 5 858,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 50 : 97,64 97,64000

3 132201110R00 ...do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 6,60000 80,00 528,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 40 : 6,6 6,60000

4 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 2,65000 30,00 79,50 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečný humus : 

pol 31 : 2,65 2,65000

5 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 95,14000 170,00 16 173,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečná zemina : 

pol 53 : 95,14 95,14000

121 10-11 Sejmutí ornice

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Příjezdové komunikace k ČS

Příjezdové komunikace k ČS 03.1

76 844,60

Poznámka uchazeče

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

122 12-223 v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 

naložením výkopku na dopravní prostředek.

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
6 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 475,70000 10,00 4 757,00 800-1 RTS

skládka 15km : 

pol 53 : 95,14*5 475,70000

7 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 44,94000 30,00 1 348,20 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 51 : 44,94 44,94000

8 171201201R00 ...na skládku m3 2,65000 6,00 15,90 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 30 : 2,65 2,65000

Mezisoučet 2,65000

9 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 4,87000 600,00 2 922,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 44 : 4,87 4,87000

10 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 173,42000 20,00 3 468,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 13 : 173,42 173,42000

11 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 95,14000 160,00 15 222,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 55 : 95,14 95,14000

12 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 119,00000 20,00 2 380,00 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

199 Poplatky za skládku

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

175 10-11 Obsyp potrubí

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

181 10 Úprava pláně v zářezech

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
pol 26, pol 27, pol 28 : 119 119,00000

13 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    53,93000 400,00 21 572,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 52 : 53,93 53,93000

14 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 11,14000 200,00 2 228,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 45 : 11,14 11,14000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

15 113107123R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 

mm

m2 57,39000 200,00 11 478,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 7 : 57,39 57,39000

16 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 5,00000 30,00 150,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 9 : 5 5,00000

17 113204111R00 ...záhonových m 7,50000 15,00 112,50 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 11 : 7,5 7,50000

18 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 23,98100 30,00 719,43 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17, : 

Součet: : 23.98100 23,98100

19 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 335,73400 6,00 2 014,40 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17, : 

Součet: : 335.73400 335,73400

20 979990001R00 ...stavební suti t 23,98100 100,00 2 398,10 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17, : 

Součet: : 23.98100 23,98100

16 872,43

979 08-4 Poplatek za skládku

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

113 20 Vytrhání obrub

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

21 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 57,39000 70,00 4 017,30 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 7 : 57,39 57,39000

22 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 10,38759 30,00 311,63 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21, : 

Součet: : 10.38759 10,38760

23 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 145,42626 60,00 8 725,58 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21, : 

Součet: : 145.42626 145,42630

24 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 10,38759 100,00 1 038,76 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

21, : 

Součet: : 10.38759 10,38760

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

25 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 0,52000 500,00 260,00 827-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 42 : 0,52 0,52000

Díl: 5 Komunikace

26 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 175,79000 90,00 15 821,10 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 14 : 175,79 175,79000

27 565131211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 149,79000 280,00 41 941,20 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 17 : 149,79 149,79000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

159 050,03

260,00

v otevřeném výkopu,

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

14 093,26

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

786/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

28 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 149,79000 340,00 50 928,60 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 15 : 

ŠMC 200mm : 149,79 149,79000

29 569903311R00 ...se zhutněním m3 9,10000 100,00 910,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 23 : 9,1 9,10000

30 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 149,79000 15,00 2 246,85 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 16 : 149,79 149,79000

31 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 149,79000 12,00 1 797,48 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 18 : 

postřik 0,2 kg/m2 : 149,79 149,79000

32 577142112RT3 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 m2 149,79000 260,00 38 945,40 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 19 : 149,79 149,79000

33 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 23,63000 150,00 3 544,50 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 20 : 23,63 23,63000

34 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 22,86000 120,00 2 743,20 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 21 : 22,86 22,86000

ŠMC 200mm

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

z asfaltu silničního

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
35 59245111R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; červená m2 1,01000 170,00 171,70 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 22 : 

dlažba s reliéfem : 1,01 1,01000

Díl: 8 Trubní vedení

36 388317777R00 Těleso trub. kabelovodu z bet.C 12/15 otevř. výkop m3 1,73000 2 800,00 4 844,00 828-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 43 : 1,73 1,73000

37 388357777R00 Bednění stěn tělesa kabelovodu trubkového, výkop m2 7,20000 350,00 2 520,00 828-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 46a : 7,2 7,20000

38 388995111R00 Trubky tělesa kabelovodu z PVC 160/6,2 mm, výkop m 9,00000 100,00 900,00 828-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 46 : 9 9,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

39 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 32,80000 200,00 6 560,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 32 : 32,8 32,80000

40 919731122R00 ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 5,00000 20,00 100,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 38 : 5 5,00000

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

8 264,00

- vyrovnání povrchu mezivrstev,

9 433,60

388 31-77 Těleso trubkového kabelovodu z betonu B 12,5

- úpravy krycí desky nad tělesem kabelovodu.

 Včetně:

Včetně spojovacího materiálu.

388 99 Trubky tělesa trubkového kabelovodu

Včetně odbednění.

388 35-77 Bednění stěn tělesa kabelovodu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
41 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 20,00000 70,00 1 400,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 33 : 20 20,00000

42 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 3,03000 70,00 212,10 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 37 : 3,03 3,03000

43 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 5,05000 90,00 454,50 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

PV II nat : 

pol 35 : 2,02 2,02000

LV II nat : 

pol 36 : 3,03 3,03000

44 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 5,05000 140,00 707,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 34 : 5,05 5,05000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

45 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 285,98544 10,00 2 859,85 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

13,14,25,26,27,28,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,41,42,43,44, : 

Součet: : 285.98544 285,98540

Díl: M46 Zemní práce při montážích

46 460510201RT1 Žlab kabelový prefabrikovaný TK 1, neasfaltovaný, včetně dodávky žlabu a poklopu m 9,00000 180,00 1 620,00 M46 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 41 : 9 9,00000

Úplné zřízení a osazení betonového kanálu z betonových žlabů, s položením a zakrytím žlabu těsně vedle sebe. Urovnání dna rýhy bez provedení zemních prací (jsou uvedeny 

vnější a vnitřní rozměry žlabu). U žlabů asfaltovaných rozehřátí asfaltu, namáčení žlabů včetně poklopů v asfaltové lázni a jejich vyschnutí. U žlabů zalitých asfaltem rozehřátí 

asfaltu, podložení kabelu distančními vložkami, zalití žlabu i kabelu asfaltem.

2 859,85

460 51-02 Kabelový kanál z prefabrikovaných betonových žlabů

vodorovně do 200 m

1 620,00

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.06

R: 3.06.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,40000 20,00 128,00 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 11 : 6,4 6,40000

2 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 6,68000 60,00 400,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 8 : 6,68 6,68000

3 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 4,48000 30,00 134,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečný humus : 

pol 17 : 4,48 4,48000

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 5,31000 170,00 902,70 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečná zemina : 

pol 9 : 5,31 5,31000

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 26,55000 10,00 265,50 800-1 RTS

skládka 15km : 

pol 9 : 5,31*5 26,55000

6 171201201R00 ...na skládku m3 4,48000 6,00 26,88 800-1 RTS

122 12-223 v hornině 3

3 303,24

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

121 10-11 Sejmutí ornice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Příjezdové komunikace k ČS

Příjezdové komunikace k ČS 03.2

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

Poznámka uchazeče

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

790/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 16 : 4,48 4,48000

Mezisoučet 4,48000

7 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 23,44000 9,00 210,96 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 3 : 23,44 23,44000

8 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 5,31000 160,00 849,60 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 22 : 5,31 5,31000

9 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 19,22000 20,00 384,40 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 12, pol 13, pol 14 : 19,22 19,22000

Díl: 5 Komunikace

10 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 23,44000 90,00 2 109,60 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 4 : 23,44 23,44000

11 569903311R00 ...se zhutněním m3 1,38000 100,00 138,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 7 : 1,38 1,38000

12 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 23,44000 150,00 3 516,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 5 : 23,44 23,44000

13 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 23,67000 120,00 2 840,40 SPCM RTS

8 604,00

199 Poplatky za skládku

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

181 10 Úprava pláně v zářezech
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 6 : 23,67 23,67000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

14 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 19,40000 200,00 3 880,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 18 : 19,4 19,40000

15 919731122R00 ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 5,60000 20,00 112,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 21 : 5,6 5,60000

16 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 13,94000 70,00 975,80 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 19 : 13,94 13,94000

17 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 5,66000 90,00 509,40 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 20 : 5,66 5,66000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

18 998223011R00 ...jakékoliv délky objektu t 15,41268 10,00 154,13 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

10,12,13,14,16,17, : 

Součet: : 15.41268 15,41270

vodorovně do 200 m

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

5 477,20
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

154,13

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

998 22-3 Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.06

R: 3.06.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 17,14000 20,00 342,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 22 : 17,14 17,14000

2 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 18,38000 60,00 1 102,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 42 : 18,38 18,38000

3 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 11,91000 30,00 357,30 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečný humus : 

pol 26 : 11,91 11,91000

4 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 34,98000 170,00 5 946,60 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

přebytečná zemina : 

pol 45 : 34,98 34,98000

5 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 174,90000 10,00 1 749,00 800-1 RTS

skládka 15km : 

pol 45 : 34,98*5 174,90000

21 476,84
121 10-11 Sejmutí ornice

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Příjezdové komunikace k ČS

Příjezdové komunikace k ČS 03.3

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

171 10-5 z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném množství násypu

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m

122 12-223 v hornině 3

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

171 10 Uložení sypaniny do násypů zhutněných
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
6 171101141R00 ...do 0,75 m3/m silnice nobo železnice m3 9,28000 30,00 278,40 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 43 : 9,28 9,28000

7 171201201R00 ...na skládku m3 11,91000 6,00 71,46 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 26 : 11,91 11,91000

Mezisoučet 11,91000

8 181101102R00 ...v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 61,92000 9,00 557,28 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 11 : 61,92 61,92000

9 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 34,98000 160,00 5 596,80 800-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 47 : 34,98 34,98000

10 181300010TA0 Rozprostření ornice v rovině tl. 10 cm, úprava pláně, dovoz ornice ze vzdálenosti 50m, osetí 

trávou

m2 52,32000 20,00 1 046,40 AP-HSV Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 23a, pol 23b, pol 24 : 52,32 52,32000

11 58310004 Zemina vhodná do násypů a zásypů vč.dovozu na staveniště m3    29,52000 150,00 4 428,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 44 : 29,52 29,52000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

12 113107123R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 300 

mm

m2 13,50000 200,00 2 700,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 6 : 13,5 13,50000

113 20 Vytrhání obrub

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

181 10 Úprava pláně v zářezech

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.

4 954,14

nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

199 Poplatky za skládku

181 30 Rozprostření ornice v rovině nebo svahu do 1 : 5

Rozprostření a urovnání ornice, s naložením na skládce, vodorovným přemístěním ornice na místo rozprostření, založení trávníku osetím a dodávka travního semene.

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
13 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 18,00000 30,00 540,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 9 : 18 18,00000

14 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 8,01000 30,00 240,30 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13, : 

Součet: : 8.01000 8,01000

15 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 112,14000 6,00 672,84 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13, : 

Součet: : 112.14000 112,14000

16 979990001R00 ...stavební suti t 8,01000 100,00 801,00 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

12,13, : 

Součet: : 8.01000 8,01000

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

17 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 13,50000 70,00 945,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 4 : 13,5 13,50000

18 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 2,44350 30,00 73,31 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17, : 

Součet: : 2.44350 2,44350

19 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 34,20900 6,00 205,25 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17, : 

Součet: : 34.20900 34,20900

20 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 2,44350 100,00 244,35 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

17, : 

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

1 467,91
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Součet: : 2.44350 2,44350

Díl: 5 Komunikace

21 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 61,92000 90,00 5 572,80 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 12 : 61,92 61,92000

22 565131211R00 ...v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 39,92000 250,00 9 980,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 15 : 39,92 39,92000

23 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 30,92000 340,00 10 512,80 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 13 : 

ŠMC 200mm : 30,92 30,92000

24 569903311R00 ...se zhutněním m3 2,68000 100,00 268,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 20 : 2,68 2,68000

25 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 39,92000 15,00 598,80 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 14 : 39,92 39,92000

26 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 39,92000 12,00 479,04 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 16 : 

postřik 0,2 kg/m2 : 39,92 39,92000

27 577142112RT3 ...v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy do 200 m2 m2 39,92000 280,00 11 177,60 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

74 830,24

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

z asfaltu silničního

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

ŠMC 200mm

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

569 9 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

796/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
pol. 17 : 39,92 39,92000

28 596215021R00 ...tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 31,00000 150,00 4 650,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 18 : 31 31,00000

29 597121211R00 ...mikroštěrbinových, trouba délky 1 m,  kus 19,40000 300,00 5 820,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 34 : 19,4 19,40000

30 597121241R00 ...mikroštěrbinových, tvarovka rohová,  kus 1,00000 400,00 400,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 37 : 1 1,00000

31 59229000R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; štěrbina přerušovaná; bez vnitřního spádu; š = 220 mm; 

h = 260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN

kus 9,09000 1 000,00 9 090,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 35 : 9,09 9,09000

32 59229001R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; štěrbina přerušovaná; spád dna 0,5%; š = 220 mm; h = 

260 mm; l = 1 000 mm; zatížení D400 kN

kus 10,10000 1 100,00 11 110,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 36 : 10,1 10,10000

33 59229002R trouba betonová mikroštěrbinová profil M; rohová; štěrbina přerušovaná; š = 220 mm; h = 260 

mm; l = 460 mm; zatížení D400 kN

kus 1,01000 1 400,00 1 414,00 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol 37 : 1,01 1,01000

34 59245110R dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm; šedá m2 31,31000 120,00 3 757,20 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 19 : 31,31 31,31000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

35 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 35,84000 200,00 7 168,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

597 12-1 Montáž odvodňovacích trub betonových štěrbinových

zřízení podkladního betonu tl. 100 mm, položení lože ze suchého betonu tl. 30 mm,

10 222,20
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
pol. 27 : 35,84 35,84000

36 919731122R00 ...živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 18,00000 20,00 360,00 822-1 RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 32 : 18 18,00000

37 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1 000 mm; š = 100 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 14,99000 70,00 1 049,30 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 28 : 14,99 14,99000

38 59217450.BT Obrubník silniční přímý; mat.beton;l=1000mm; š=150mm; h=150mm barva přírodní kus 18,18000 70,00 1 272,60 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 31 : 18,18 18,18000

39 59217450.DT obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva přírodní kus 1,01000 90,00 90,90 Vlastní

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

PV II nat : 

pol 30 : 1,01 1,01000

40 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 2,01000 140,00 281,40 SPCM RTS

viz příloha D.1.3-06.9 - Výkaz ploch a kubatur : 

pol. 29 : 2,01 2,01000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

41 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 112,94440 10,00 1 129,44 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,21,22,23,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,37,38,39,40, : 

Součet: : 112.94440 112,94440

vodorovně do 200 m

919 73 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu

1 129,44
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.07 JKSO : 828.73.1.1

Zákl. údaje SO3.07

Třídník stavebních objektů:828 Vedení elektrická a dráhy visuté

828.7 Vedení podzemní silnoproudá kabelová

828.73 rozvody kabelové silnoproudé nízkého napětí

828.73.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.73.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.07.1 Přípojka NN pro ČS 03 39 145,00 

3.07.2 Přípojka NN pro ČS 03.1 33 940,00 

3.07.3 Přípojka NN pro ČS 03.2 39 540,00 

3.07.4 Přípojka NN pro ČS 03.3 36 855,00 

Celkem objekt SO3.07 149 480,00 

Přípojky NN pro ČS

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojky NN pro ČS

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.07

R: 3.07.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RE kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

2 2 Pojistková skříň MP kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

3 3 Pojistka výkonová  3x63A/gG kus 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

4 4 Pojistka výkonová  3x50A/gG kus 3,00000 60,00 180,00 Vlastní

5 5 Kabel AYKY-J 4x25 mm2 m 32,00000 60,00 1 920,00 Vlastní

6 6 Kabel CYKY-J 4x16 mm2 m 4,00000 160,00 640,00 Vlastní

7 6.1 Trubka tuhá PVC do 42mm včetně uchycení nerezovým páskem na sloup m     4,00000 50,00 200,00 Vlastní

8 7 Ukončení kabelu CYKY do 4x16mm2 kus 2,00000 50,00 100,00 Vlastní

9 8 Ukončení kabelu AYKY do 4x35mm2 kus 4,00000 80,00 320,00 Vlastní

10 9 Výstražná folie PVC m 25,00000 15,00 375,00 Vlastní

11 10 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

12 11 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

13 12 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení kpl 1,00000 3 000,00 3 000,00 Vlastní

14 13 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

15 14 Digitální zaměření kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

16 15 Vytýčení trasy m 20,00000 10,00 200,00 Vlastní

17 16 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 m 20,00000 110,00 2 200,00 Vlastní

18 17 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3 m 20,00000 50,00 1 000,00 Vlastní

19 18 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 40,00000 20,00 800,00 Vlastní

20 19 Odvoz zeminy do 1km m3 2,00000 30,00 60,00 Vlastní

21 20 Provizorní úprava terénu m2 10,00000 10,00 100,00 Vlastní

22 21 Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

23 Pol__22 Výkop jámy pro pilíř rozvaděče RE m3 0,50000 600,00 300,00 Vlastní

"Elektroměrová typová plastová rozvodnice v kompaktním plastovém pilířku pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20,

vč. jednosazbového elektroměru ( dodá poskytovatel připojení ) a hlavního jističe 3x50A/B, přívod a vývod do AYKY-J 4x25mm2"

Pojistková typová plastová přípojková skříň pro montáž do výklenku 3x160A, celk.rozměry: š.400, v.600, hl.240mm, IP44/20, přívod a vývod AYKY-J 

4x25mm2

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Přípojky NN pro ČS

Přípojka NN pro ČS 03

Poznámka uchazeče

39 145,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.07

R: 3.07.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RE kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

2 2 Pojistka výkonová  3x32A/gG kus 3,00000 50,00 150,00 Vlastní

3 3 Kabel AYKY-J 4x16 mm2 m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

4 4 Kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 4,00000 25,00 100,00 Vlastní

5 5 Ukončení kabelu AYKY do 4x16mm2 kus 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

6 6 Trubka tuhá PVC do 42mm včetně uchycení nerezovým páskem na sloup m 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

7 7 PVC korugovaná chránička Js110 m 7,00000 50,00 350,00 Vlastní

8 8 Výstražná folie PVC m 20,00000 15,00 300,00 Vlastní

9 9 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

10 10 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

11 11 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

12 12 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

13 13 Digitální zaměření kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

14 14 Vytýčení trasy m 15,00000 10,00 150,00 Vlastní

15 15 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 m 9,00000 110,00 990,00 Vlastní

16 16 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3 m 9,00000 50,00 450,00 Vlastní

17 17 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 25,00000 20,00 500,00 Vlastní

18 18 Výkop kabelové rýhy 50x120cm, zemina třídy 3 m 6,00000 130,00 780,00 Vlastní

19 19 Zához kabelové rýhy 50x100cm, zemina třídy 3 m 6,00000 60,00 360,00 Vlastní

20 20 Betonové lože, š. 50cm, tl.15cm m 6,00000 150,00 900,00 Vlastní

21 21 Odvoz zeminy do 1km m3 1,00000 30,00 30,00 Vlastní

22 22 Provizorní úprava terénu m2 13,00000 10,00 130,00 Vlastní

23 23 Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

24 24 Výkop jámy pro pilíř rozvaděče RE m3 0,50000 600,00 300,00 Vlastní

33 940,00

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Přípojky NN pro ČS

Přípojka NN pro ČS 03.1

Poznámka uchazeče

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

801/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.07

R: 3.07.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RE kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

2 2 Pojistka výkonová  3x32A/gG kus 3,00000 60,00 180,00 Vlastní

3 3 Kabel AYKY-J 4x16 mm2 m 32,00000 30,00 960,00 Vlastní

4 4 Kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 4,00000 25,00 100,00 Vlastní

5 5 Ukončení kabelu AYKY do 4x16mm2 kus 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

6 6 Trubka tuhá PVC do 42mm včetně uchycení nerezovým páskem na sloup m 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

7 7 PVC korugovaná chránička Js110 m 15,00000 50,00 750,00 Vlastní

8 8 Výstražná folie PVC m 30,00000 15,00 450,00 Vlastní

9 9 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

10 10 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

11 11 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

12 12 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

13 13 Digitální zaměření kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

14 14 Vytýčení trasy m 24,00000 10,00 240,00 Vlastní

15 15 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 m 17,00000 110,00 1 870,00 Vlastní

16 16 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3 m 17,00000 80,00 1 360,00 Vlastní

17 17 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 41,00000 20,00 820,00 Vlastní

18 18 Výkop kabelové rýhy 50x120cm, zemina třídy 3 m 7,00000 150,00 1 050,00 Vlastní

19 19 Zához kabelové rýhy 50x100cm, zemina třídy 3 m 7,00000 90,00 630,00 Vlastní

20 20 Betonové lože, š. 50cm, tl.15cm m 7,00000 150,00 1 050,00 Vlastní

21 21 Odvoz zeminy do 1km m3 2,00000 30,00 60,00 Vlastní

22 20.1 Bourání asfaltového povrchu do tl. 15cm m2    7,00000 20,00 140,00 Vlastní

23 20.2 Řezání asfaltu m     15,00000 40,00 600,00 Vlastní

24 22 Provizorní úprava terénu m2 13,00000 10,00 130,00 Vlastní

25 23 Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

"Elektroměrová typová plastová rozvodnice v kompaktním plastovém pilířku pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20,

vč. jednosazbového elektroměru ( dodá poskytovatel připojení ) a hlavního jističe 3x20A/B, přívod AYKY-J 4x16mm2 a vývod CYKY-J 4x10mm2"

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Přípojky NN pro ČS

Přípojka NN pro ČS 03.2

Poznámka uchazeče

39 540,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

802/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
26 24 Výkop jámy pro pilíř rozvaděče RE m3 0,50000 600,00 300,00 Vlastní

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

803/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.07

R: 3.07.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RE kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

2 2 Pojistka výkonová  3x32A/gG kus 3,00000 50,00 150,00 Vlastní

3 3 Kabel AYKY-J 4x16 mm2 m 26,00000 30,00 780,00 Vlastní

4 4 Kabel CYKY-J 4x10 mm2 m 4,00000 25,00 100,00 Vlastní

5 5 Ukončení kabelu AYKY do 4x16mm2 kus 4,00000 50,00 200,00 Vlastní

6 7 PVC korugovaná chránička Js110 m 15,00000 50,00 750,00 Vlastní

7 8 Výstražná folie PVC m 25,00000 15,00 375,00 Vlastní

8 9 Pozinkovaný pásek FeZn 30/4mm m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

9 10 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

10 11 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

11 12 Výchozí revize elektrozařízení kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

12 13 Digitální zaměření kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

13 14 Vytýčení trasy m 18,00000 10,00 180,00 Vlastní

14 15 Výkop kabelové rýhy 35x80cm, zemina třídy 3 m 10,00000 110,00 1 100,00 Vlastní

15 16 Zához kabelové rýhy 35x60cm, zemina třídy 3 m 10,00000 80,00 800,00 Vlastní

16 17 Kabelové lože pískové, š. 35cm, tl.10cm m 27,00000 20,00 540,00 Vlastní

17 18 Výkop kabelové rýhy 50x120cm, zemina třídy 3 m 7,00000 150,00 1 050,00 Vlastní

18 19 Zához kabelové rýhy 50x100cm, zemina třídy 3 m 7,00000 90,00 630,00 Vlastní

19 20 Betonové lože, š. 50cm, tl.15cm m 7,00000 150,00 1 050,00 Vlastní

20 21 Odvoz zeminy do 1km m3 2,00000 30,00 60,00 Vlastní

21 20.1 Bourání asfaltového povrchu do tl. 15cm m2    7,00000 20,00 140,00 Vlastní

22 20.2 Řezání asfaltu m     15,00000 40,00 600,00 Vlastní

23 22 Provizorní úprava terénu m2 10,00000 10,00 100,00 Vlastní

24 23 Utěsnění kabelu v chráničce proti vodě kpl 1,00000 200,00 200,00 Vlastní

25 24 Výkop jámy pro pilíř rozvaděče RE m3 0,50000 600,00 300,00 Vlastní

"Elektroměrová typová plastová rozvodnice v kompaktním plastovém pilířku pro přímé měření do 80A, celk.rozměry: š.400, v.1930, hl.240mm, IP44/20,

vč. jednosazbového elektroměru ( dodá poskytovatel připojení ) a hlavního jističe 3x20A/B, přívod AYKY-J 4x16mm2 a vývod CYKY-J 4x10mm2"

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Přípojky NN pro ČS

Přípojka NN pro ČS 03.3

Poznámka uchazeče

36 855,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

804/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.08 JKSO : 822.24.7.9

Zákl. údaje SO3.08

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.24 silnice III. třídy

822.24.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.24.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.08.1 Opravy krajských komunikací po překopech 2 583 207,97 

Celkem objekt SO3.08 2 583 207,97 

Opravy krajských komunikací po překopech

Rekapitulace stavebního objektu

Opravy krajských komunikací po překopech

Leden 2014

805/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.08

R: 3.08.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 687,15500 10,00 6 871,55 822-1 RTS

dobourání - MZK (16cm) : 

stoky typ I : 

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : (90,9+1,9)*(1,6-0,65) 88,16000

  dobouraní o 150mm : (90,9+1,9)*0,4 37,12000

  rozšíření pro šachty : ((3,2-1,3)/2*0,4*2+(2,7-1,3)/2*0,4) 1,04000

  odpočet rozšíření pro šachty : -(3,2*(1,6-0,65)*2+2,7*(1,35-0,65)) -7,97000

  odpočet UV : -(1,8*(1,6-0,65)) -1,71000

  připojení UV : -(1*1,3) -1,30000

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : (144,5+40,4)*(1,6-0,55) 194,14500

  dobouraní o 150mm : (144,5+40,4)*0,4 73,96000

  rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*0,4*5 1,40000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,5*(1,25-0,55)*5 -8,75000

  odpočet UV : -(1,6*(1,6-0,55)) -1,68000

  připojení UV : -(1*1,1) -1,10000

  stoka E1 : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : 1,8*(1,6-0,65) 1,71000

  dobouraní o 150mm : 1,8*0,4 0,72000

  stoka E2 : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

240 927,31
113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Opravy krajských komunikací po překopech

Opravy krajských komunikací po překopech

Poznámka uchazeče

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

806/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 4,8*(1,6-0,55) 5,04000

  dobouraní o 150mm : 4,8*0,4 1,92000

  stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 28,5*(1,35-0,55) 22,80000

  dobouraní o 150mm : 28,5*0,4 11,40000

  rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*0,4*2 0,56000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,7*(1,35-0,65)*2 -3,78000

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : 2,3*(1,35-0,65) 1,61000

  dobouraní o 150mm : 2,3*0,4 0,92000

  rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*0,4*1 0,28000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,7*(1,35-0,65)*1 -1,89000

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 265*(1,35-0,55) 212,00000

  dobouraní o 150mm : 265*0,4 106,00000

  rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*0,4*6 1,68000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,5*(1,25-0,55)*6 -10,50000

  Mezisoučet 723,78500

  odbočky : 

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -7,5*1,3 -9,75000

  Příložné pažení : -13,1*1,1 -14,41000

  start.jáma : -2,5*(2,3-1,3)*2 -5,00000

  start.jáma : -2,3*(2,1-1,1)*3 -6,90000

  stoka E3 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -3,2*1,3 -4,16000

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415) : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

807/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Příložné pažení : -24,9*1,1 -27,39000

  start.jáma : -2,5*(2,3-1,3)*1 -2,50000

  start.jáma : -2,3*(2,1-1,1)*6 -13,80000

  stoka F1 : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  start.jáma : ((2,3*0,4*2)+(2,1*0,4*2))*3 10,56000

  stoka G1.1 : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  start.jáma : ((2,5*0,4*2)+(2,3*0,4*2))*3 11,52000

  Mezisoučet -61,83000

Konec provozního součtu

výtlaky : 

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

  KK II/415 : 14*(1+0,4*2) 25,20000

  Mezisoučet 25,20000

Konec provozního součtu

dobourání štěrkodrti : 

stoky : 723,785 723,78500

odbočky : -61,83 -61,83000

výtlak : 25,2 25,20000

Mezisoučet 687,15500

2 113107223R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 200 do 

300 mm

m2 666,35500 10,00 6 663,55 822-1 RTS

dobourání - ŠD (22 cm) : 

stoky - typ I : 

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : (90,9+1,9)*(1,6-0,65) 88,16000

  dobouraní o 150mm : (90,9+1,9)*0,15 13,92000

  rozšíření pro šachty : ((3,2-1,3)/2*0,15*2+(2,7-1,3)/2*0,15) 0,39000

  odpočet rozšíření pro šachty : -(3,2*(1,6-0,65)*2+2,7*(1,35-0,65)) -7,97000

  odpočet UV : -(1,8*(1,6-0,65)) -1,71000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  připojení UV : -(1*1,3) -1,30000

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : (144,5+40,4)*(1,6-0,55) 194,14500

  dobouraní o 150mm : (144,5+40,4)*0,15 27,73500

  rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*0,15*5 0,52500

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,5*(1,25-0,55)*5 -8,75000

  odpočet UV : -(1,6*(1,6-0,55)) -1,68000

  připojení UV : -(1*1,1) -1,10000

  stoka E1 : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : 1,8*(1,6-0,65) 1,71000

  dobouraní o 150mm : 1,8*0,15 0,27000

  stoka E2 : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 4,8*(1,6-0,55) 5,04000

  dobouraní o 150mm : 4,8*0,15 0,72000

  stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 28,5*(1,35-0,55) 22,80000

  dobouraní o 150mm : 28,5*0,15 4,27500

  rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*0,15*2 0,21000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,7*(1,35-0,65)*2 -3,78000

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : 2,3*(1,35-0,65) 1,61000

  dobouraní o 150mm : 2,3*0,15 0,34500

  rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*0,15*1 0,10500

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,7*(1,35-0,65)*1 -1,89000

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 265*(1,35-0,55) 212,00000

  dobouraní o 150mm : 265*0,15 39,75000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

809/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*0,15*6 0,63000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,5*(1,25-0,55)*6 -10,50000

  Mezisoučet 575,66000

  odbočky : 

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -7,5*1,3 -9,75000

  Příložné pažení : -13,1*1,1 -14,41000

  start.jáma : -2,5*(2,3-1,3)*2 -5,00000

  start.jáma : -2,3*(2,1-1,1)*3 -6,90000

  stoka E3 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -3,2*1,3 -4,16000

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  Příložné pažení : -24,9*1,1 -27,39000

  start.jáma : -2,5*(2,3-1,3)*1 -2,50000

  start.jáma : -2,3*(2,1-1,1)*6 -13,80000

  stoka F1 : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  start.jáma : ((2,3*0,15*2)+(2,1*0,15*2))*3 3,96000

  stoka G1.1 : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  start.jáma : ((2,5*0,15*2)+(2,3*0,15*2))*3 4,32000

  Mezisoučet -75,63000

Konec provozního součtu

výtlaky : 

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

  KK II/415 : 14*(1+0,15*2) 18,20000

  Mezisoučet 18,20000

Konec provozního součtu

dobourání štěrkodrti : 

stoky : 723,785 723,78500

odbočky : -75,63 -75,63000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

810/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak : 18,2 18,20000

Mezisoučet 666,35500

3 113107224R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 1 403,16000 15,00 21 047,40 822-1 RTS

odstranění proviz.opravy : 

KK-asfalt (II/415) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 319,27 319,27000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 : 14 14,00000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 61,11 61,11000

KK-asfalt (III/4151) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 417,9 417,90000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 41,4 41,40000

KK-asfalt (III/39912) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 391,65 391,65000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 22,31 22,31000

Mezisoučet 1 267,64000

dobourání 0,2m na obě strany : 

stoky - typ V : 

KK-asfalt (III/39912) : 

zátažné pažení : 87,3*(0,2*2) 34,92000

(3,3-1,3)*(0,2*2)*1 0,80000

(2,7-1,3)*(0,2*2)*2 1,12000

příložné pažení : 223,0*(0,2*2) 89,20000

(2,5-1,1)*(0,2*2)*5 2,80000

odbočky : 

stoka G1.1.1 : 

KK-asfalt (III/39912) : 

zátažné pažení : 4,3*(0,2*2) 1,72000

Příložné pažení : 10,4*(0,2*2) 4,16000

start.jáma : (2,3-1,3)*0,2*2*1 0,40000

start.jáma : (2,1-1,1)*0,2*2*1 0,40000

Mezisoučet 135,52000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
4 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 1 213,79302 20,00 24 275,86 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 1213.79302 1 213,79300

5 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 16 993,10235 5,00 84 965,51 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 16993.10235 16 993,10240

6 979990001R00 ...stavební suti t 1 213,79302 80,00 97 103,44 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2,3, : 

Součet: : 1213.79302 1 213,79300

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

7 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 720,94000 10,00 7 209,40 822-1 RTS

dobourání - OK (8cm) : 

stoky typ I : 

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : (90,9+1,9)*(1,6-0,65) 88,16000

  dobouraní o 150mm : (90,9+1,9)*0,45 41,76000

  rozšíření pro šachty : ((3,2-1,3)/2*0,45*2+(2,7-1,3)/2*0,45) 1,17000

  odpočet rozšíření pro šachty : -(3,2*(1,6-0,65)*2+2,7*(1,35-0,65)) -7,97000

  odpočet UV : -(1,8*(1,6-0,65)) -1,71000

  připojení UV : -(1*1,3) -1,30000

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : (144,5+40,4)*(1,6-0,55) 194,14500

  dobouraní o 150mm : (144,5+40,4)*0,45 83,20500

  rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*0,45*5 1,57500

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,5*(1,25-0,55)*5 -8,75000

  odpočet UV : -(1,6*(1,6-0,55)) -1,68000

  připojení UV : -(1*1,1) -1,10000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

159 500,47

979 08-4 Poplatek za skládku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoka E1 : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : 1,8*(1,6-0,65) 1,71000

  dobouraní o 150mm : 1,8*0,45 0,81000

  stoka E2 : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 4,8*(1,6-0,55) 5,04000

  dobouraní o 150mm : 4,8*0,45 2,16000

  stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 28,5*(1,35-0,55) 22,80000

  dobouraní o 150mm : 28,5*0,45 12,82500

  rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*0,45*2 0,63000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,7*(1,35-0,65)*2 -3,78000

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : 2,3*(1,35-0,65) 1,61000

  dobouraní o 150mm : 2,3*0,45 1,03500

  rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*0,45*1 0,31500

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,7*(1,35-0,65)*1 -1,89000

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 265*(1,35-0,55) 212,00000

  dobouraní o 150mm : 265*0,45 119,25000

  rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*0,45*6 1,89000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,5*(1,25-0,55)*6 -10,50000

  Mezisoučet 753,41000

  odbočky : 

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -7,5*1,3 -9,75000

  Příložné pažení : -13,1*1,1 -14,41000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  start.jáma : -2,5*(2,3-1,3)*2 -5,00000

  start.jáma : -2,3*(2,1-1,1)*3 -6,90000

  stoka E3 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -3,2*1,3 -4,16000

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  Příložné pažení : -24,9*1,1 -27,39000

  start.jáma : -2,5*(2,3-1,3)*1 -2,50000

  start.jáma : -2,3*(2,1-1,1)*6 -13,80000

  stoka F1 : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  start.jáma : ((2,3*0,45*2)+(2,1*0,45*2))*3 11,88000

  stoka G1.1 : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  start.jáma : ((2,5*0,45*2)+(2,3*0,45*2))*3 12,96000

  Mezisoučet -59,07000

Konec provozního součtu

výtlaky : 

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

  KK II/415 : 14*(1+0,45*2) 26,60000

  Mezisoučet 26,60000

Konec provozního součtu

dobourání štěrkodrti : 

stoky : 753,41 753,41000

odbočky : -59,07 -59,07000

výtlak : 26,6 26,60000

Mezisoučet 720,94000

8 113107242R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 720,94000 10,00 7 209,40 822-1 RTS

dobourání - OK (8cm) : 

stoky typ I : 

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : (90,9+1,9)*(1,6-0,65) 88,16000

  dobouraní o 150mm : (90,9+1,9)*0,45 41,76000

  rozšíření pro šachty : ((3,2-1,3)/2*0,45*2+(2,7-1,3)/2*0,45) 1,17000

  odpočet rozšíření pro šachty : -(3,2*(1,6-0,65)*2+2,7*(1,35-0,65)) -7,97000

  odpočet UV : -(1,8*(1,6-0,65)) -1,71000

  připojení UV : -(1*1,3) -1,30000

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : (144,5+40,4)*(1,6-0,55) 194,14500

  dobouraní o 150mm : (144,5+40,4)*0,45 83,20500

  rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*0,45*5 1,57500

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,5*(1,25-0,55)*5 -8,75000

  odpočet UV : -(1,6*(1,6-0,55)) -1,68000

  připojení UV : -(1*1,1) -1,10000

  stoka E1 : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : 1,8*(1,6-0,65) 1,71000

  dobouraní o 150mm : 1,8*0,45 0,81000

  stoka E2 : 

  KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 4,8*(1,6-0,55) 5,04000

  dobouraní o 150mm : 4,8*0,45 2,16000

  stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 28,5*(1,35-0,55) 22,80000

  dobouraní o 150mm : 28,5*0,45 12,82500

  rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*0,45*2 0,63000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,7*(1,35-0,65)*2 -3,78000

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

  zátažné pažení : 

  dobourání ke kraji : 2,3*(1,35-0,65) 1,61000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  dobouraní o 150mm : 2,3*0,45 1,03500

  rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*0,45*1 0,31500

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,7*(1,35-0,65)*1 -1,89000

  příložné pažení : 

  dobourání ke kraji : 265*(1,35-0,55) 212,00000

  dobouraní o 150mm : 265*0,45 119,25000

  rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*0,45*6 1,89000

  odpočet rozšíření pro šachty : -2,5*(1,25-0,55)*6 -10,50000

  Mezisoučet 753,41000

  odbočky : 

  stoka E : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -7,5*1,3 -9,75000

  Příložné pažení : -13,1*1,1 -14,41000

  start.jáma : -2,5*(2,3-1,3)*2 -5,00000

  start.jáma : -2,3*(2,1-1,1)*3 -6,90000

  stoka E3 : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -3,2*1,3 -4,16000

  stoka F : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  Příložné pažení : -24,9*1,1 -27,39000

  start.jáma : -2,5*(2,3-1,3)*1 -2,50000

  start.jáma : -2,3*(2,1-1,1)*6 -13,80000

  stoka F1 : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  start.jáma : ((2,3*0,45*2)+(2,1*0,45*2))*3 11,88000

  stoka G1.1 : 

  KK-asfalt (II/415) : 

  start.jáma : ((2,5*0,45*2)+(2,3*0,45*2))*3 12,96000

  Mezisoučet -59,07000

Konec provozního součtu

výtlaky : 

Začátek provozního součtu

  výtlak V3-1 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  KK II/415 : 14*(1+0,45*2) 26,60000

  Mezisoučet 26,60000

Konec provozního součtu

dobourání štěrkodrti : 

stoky : 753,41 753,41000

odbočky : -59,07 -59,07000

výtlak : 26,6 26,60000

Mezisoučet 720,94000

9 113107243R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 100 do 150 mm m2 1 267,64000 15,00 19 014,60 822-1 RTS

odstranění proviz.opravy : 

KK-asfalt (II/415) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 319,27 319,27000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 : 14 14,00000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 61,11 61,11000

KK-asfalt (III/4151) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 417,9 417,90000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 41,4 41,40000

KK-asfalt (III/39912) : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 391,65 391,65000

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 : 

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 22,31 22,31000

Mezisoučet 1 267,64000

10 113151113R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 40 mm

m2 483,33000 10,00 4 833,30 822-1 RTS

frézování ACO 11+ 4cm : 

typ I : 

stoka E - prům šířka komunikace 7,6m : (7,6/2)*277,7 1 055,26000

stoka E1 - prům šířka komunikace 7,6m : (7,6/2)*1,8 6,84000

stoka E2 - prům šířka komunikace 7,6m : (7,6/2)*4,8 18,24000

stoka E3 - prům šířka komunikace 7,3m : (7,3/2)*28,5 104,02500

stoka F - prům šířka komunikace 7,2m : (7,2/2)*267,3 962,28000

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlak V3-1 - prům šířka komunikace 7,2m : (7,2/2)*14 50,40000

Mezisoučet 2 197,04500

odpočet : 

předem odfrézovaný povrch : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : -1540,795 -1 540,79500

viz. SO 05 Výtlak odpadních vod V3.1, V3.2, V3.3 : -26,6 -26,60000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : -146,32 -146,32000

Mezisoučet -1 713,71500

11 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 624,91634 30,00 18 747,49 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10, : 

Součet: : 624.91634 624,91630

12 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 8 748,82876 6,00 52 492,97 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10, : 

Součet: : 8748.82876 8 748,82880

13 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 624,91634 80,00 49 993,31 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

7,8,9,10, : 

Součet: : 624.91634 624,91630

Díl: 5 Komunikace

14 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 098,96000 80,00 87 916,80 822-1 RTS

Začátek provozního součtu

  KK-asfalt (III/39912) : 

  viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 391,65 391,65000

  viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 22,31 22,31000

  Mezisoučet 413,96000

  dobourání 0,2m na obě strany : 

  stoky - typ V : 

  KK-asfalt (III/39912) : 

  stoka G1.1 : 

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

2 153 633,28

979 08-4 Poplatek za skládku

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  zátažné pažení : 87,3*(0,2*2) 34,92000

  ((3,3-1,3)*0,2*2)*1 0,80000

  ((2,7-1,3)*0,2*2)*2 1,12000

  příložné pažení : 223,0*(0,2*2) 89,20000

  ((2,5-1,1)*0,2*2)*5 2,80000

  odbočky : 

  stoka G1.1.1 : 

  KK-asfalt (III/39912) : 

  zátažné pažení : 4,3*(0,2*2) 1,72000

  Příložné pažení : 10,4*(0,2*2) 4,16000

  start.jáma : ((2,3-1,3)*0,2*2)*1 0,40000

  start.jáma : ((2,1-1,1)*0,2*2)*1 0,40000

  Mezisoučet 135,52000

Konec provozního součtu

štěrk frakce 32/63 - 40cm : (413,96+135,52)*2 1 098,96000

Mezisoučet 1 098,96000

15 564861113R00 ...tloušťka po zhutnění 220 mm m2 1 369,25000 80,00 109 540,00 822-1 RTS

ŠD (22 cm) : 

stoky typ I : 

stoka E : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,6m : (90,9+1,9)*(1,6+0,65) 208,80000

dobouraní o 150mm : (90,9+1,9)*0,15 13,92000

rozšíření pro šachty : (3,2*(3,2-1,6-0,65)*2+2,7*(2,7-1,6-0,65)) 7,29500

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,6m : (144,5+40,4)*(1,6+0,55) 397,53500

dobouraní o 150mm : (144,5+40,4)*0,15 27,73500

rozšíření pro šachty : 2,5*(2,5-1,6-0,55)*5 4,37500

stoka E1 : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 1,8*(1,35+0,65) 3,60000

dobouraní o 150mm : 1,8*0,15 0,27000

stoka E2 : 

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

819/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,25m : 4,8*(1,25+0,55) 8,64000

dobouraní o 150mm : 4,8*0,15 0,72000

stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

KK-asfalt (III/4151) : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 28,5*(1,35+0,55) 54,15000

dobouraní o 150mm : 28,5*0,15 4,27500

rozšíření pro šachty : 2,7*(2,7-1,35-0,55)*2 4,32000

stoka F : 

KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 2,3*(1,35+0,65) 4,60000

dobouraní o 150mm : 2,3*0,15 0,34500

rozšíření pro šachty : 2,7*(2,7-1,35-0,55)*1 2,16000

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 265*(1,35+0,55) 503,50000

dobouraní o 150mm : 265*0,15 39,75000

rozšíření pro šachty : 2,5*(2,5-1,25-0,55)*6 10,50000

Mezisoučet 1 296,49000

odbočky : 

KK-asfalt (II/415) : 

stoka F1 : 

start.jáma : ((2,3+0,15*2)*(2,1+0,15*2))*3 18,72000

stoka G1.1 : 

start.jáma : ((2,5+0,15*2)*(2,3+0,15*2))*3 21,84000

Mezisoučet 40,56000

výtlaky : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*(1+1+0,15*2) 32,20000

Mezisoučet 32,20000

16 564952112R00 ...tloušťka po zhutnění 160 mm m2 1 538,37500 180,00 276 907,50 822-1 RTS

564 9. Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK)

s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MZK (16cm) : 

stoky typ I : 

stoka E : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,6m : (90,9+1,9)*(1,6+0,65) 208,80000

dobouraní o 150mm : (90,9+1,9)*0,4 37,12000

rozšíření pro šachty : (3,2*(3,2-1,6-0,65)*2+2,7*(2,7-1,6-0,65)) 7,29500

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,6m : (144,5+40,4)*(1,6+0,55) 397,53500

dobouraní o 150mm : (144,5+40,4)*0,4 73,96000

rozšíření pro šachty : 2,5*(2,5-1,6-0,55)*5 4,37500

stoka E1 : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

dobourání ke kraji , osa výkopu od kraje 1,35m : 1,8*(1,35+0,65) 3,60000

dobouraní o 150mm : 1,8*0,4 0,72000

stoka E2 : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,25m : 4,8*(1,25+0,55) 8,64000

dobouraní o 150mm : 4,8*0,4 1,92000

stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

KK-asfalt (III/4151) : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 28,5*(1,35+0,55) 54,15000

dobouraní o 150mm : 28,5*0,4 11,40000

rozšíření pro šachty : 2,7*(2,7-1,35-0,55)*2 4,32000

stoka F : 

KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 2,3*(1,35+0,65) 4,60000

dobouraní o 150mm : 2,3*0,4 0,92000

rozšíření pro šachty : 2,7*(2,7-1,35-0,55)*1 2,16000

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 265*(1,35+0,55) 503,50000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
dobouraní o 150mm : 265*0,4 106,00000

rozšíření pro šachty : 2,5*(2,5-1,25-0,55)*6 10,50000

Mezisoučet 1 441,51500

odbočky : 

KK-asfalt (II/415) : 

stoka F1 : 

start.jáma : ((2,3+0,4*2)*(2,1+0,4*2))*3 26,97000

stoka G1.1 : 

start.jáma : ((2,5+0,4*2)*(2,3+0,4*2))*3 30,69000

Mezisoučet 57,66000

výtlaky : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*(1+1+0,4*2) 39,20000

Mezisoučet 39,20000

17 565161111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 80 mm m2 1 572,56000 350,00 550 396,00 822-1 RTS

ACL16 (5cm) : 

stoky typ I : 

stoka E : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,6m : (90,9+1,9)*(1,6+0,65) 208,80000

dobouraní o 150mm : (90,9+1,9)*0,45 41,76000

rozšíření pro šachty : (3,2*(3,2-1,6-0,65)*2+2,7*(2,7-1,6-0,65)) 7,29500

příložné pažení : 

dobourání ke kraji : (144,5+40,4)*(1,6+0,55) 397,53500

dobouraní o 150mm : (144,5+40,4)*0,45 83,20500

rozšíření pro šachty : 2,5*(2,5-1,6-0,55)*5 4,37500

stoka E1 : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 1,8*(1,35+0,65) 3,60000

dobouraní o 150mm : 1,8*0,45 0,81000

stoka E2 : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,25m : 4,8*(1,25+0,55) 8,64000

dobouraní o 150mm : 4,8*0,45 2,16000

stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

KK-asfalt (III/4151) : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 28,5*(1,35+0,55) 54,15000

dobouraní o 150mm : 28,5*0,45 12,82500

rozšíření pro šachty : 2,7*(2,7-1,35-0,55)*2 4,32000

stoka F : 

KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 2,3*(1,35+0,65) 4,60000

dobouraní o 150mm : 2,3*0,45 1,03500

rozšíření pro šachty : 2,7*(2,7-1,35-0,55)*1 2,16000

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 265*(1,35+0,55) 503,50000

dobouraní o 150mm : 265*0,45 119,25000

odpočet rozšíření pro šachty : 2,5*(2,5-1,25-0,55)*6 10,50000

Mezisoučet 1 470,52000

odbočky : 

KK-asfalt (II/415) : 

stoka F1 : 

start.jáma : ((2,3+0,45*2)*(2,1+0,45*2))*3 28,80000

stoka G1.1 : 

start.jáma : ((2,5+0,45*2)*(2,3+0,45*2))*3 32,64000

Mezisoučet 61,44000

výtlaky : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*(1+1+0,45*2) 40,60000

Mezisoučet 40,60000

18 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 1 572,56000 15,00 23 588,40 822-1 RTS

pod OK : 1572,56 1 572,56000

z asfaltu silničního

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

19 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 3 805,96500 12,00 45 671,58 822-1 RTS

pod ACO11 : 2233,405 2 233,40500

pod ACL16 : 1572,56 1 572,56000

Mezisoučet 3 805,96500

20 577131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2 m2 3 332,36500 200,00 666 473,00 822-1 RTS

ACO 11+ 4cm : 

typ I : 

stoka E - prům šířka komunikace 7,6m III/4151 : (7,6/2)*277,7 1 055,26000

stoka E3 - prům šířka komunikace 7,3m III/4151 : (7,3/2)*28,5 104,02500

stoka F - prům šířka komunikace 7,2m II/415 : (7,2/2)*267,3 962,28000

výtlak V3-1 - prům šířka komunikace 7,2m II/415 : (7,2/2)*14 50,40000

odbočky : 61,44 61,44000

Mezisoučet 2 233,40500

ACO 11+ 8cm (2x4cm) : 

KK asfalt III/4152 a III/39912 : 

typ V : 

viz položka podklad z kameniva drceného 32-63 tl. 20cm : 1098,96 1 098,96000

Mezisoučet 1 098,96000

21 577141122R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 572,56000 250,00 393 140,00 822-1 RTS

ACL16 (5cm) : 

stoky typ I : 

stoka E : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,6m : (90,9+1,9)*(1,6+0,65) 208,80000

dobouraní o 150mm : (90,9+1,9)*0,45 41,76000

rozšíření pro šachty : (3,2*(3,2-1,6-0,65)*2+2,7*(2,7-1,6-0,65)) 7,29500

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,6m : (144,5+40,4)*(1,6+0,55) 397,53500

dobouraní o 150mm : (144,5+40,4)*0,45 83,20500

rozšíření pro šachty : 2,5*(2,5-1,6-0,55)*5 4,37500

stoka E1 : 

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

vč.opatření spáry těsnícím proužkem

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,6m : 1,8*(1,35+0,65) 3,60000

dobouraní o 150mm : 1,8*0,45 0,81000

stoka E2 : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,25m : 4,8*(1,25+0,55) 8,64000

dobouraní o 150mm : 4,8*0,45 2,16000

stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

KK-asfalt (III/4151) : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 28,5*(1,35+0,55) 54,15000

dobouraní o 150mm : 28,5*0,45 12,82500

rozšíření pro šachty : 2,7*(2,7-1,35-0,55)*2 4,32000

stoka F : 

KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji, osa výkopu od kraje 1,35m : 2,3*(1,35+0,65) 4,60000

dobouraní o 150mm : 2,3*0,45 1,03500

rozšíření pro šachty : 2,7*(2,7-1,35-0,55)*1 2,16000

příložné pažení : 

dobourání ke kraji : 265*(1,35+0,55) 503,50000

dobouraní o 150mm : 265*0,45 119,25000

rozšíření pro šachty : 2,5*(2,5-1,25-0,55)*6 10,50000

Mezisoučet 1 470,52000

odbočky : 

KK-asfalt (II/415) : 

stoka F1 : 

start.jáma : ((2,3+0,45*2)*(2,1+0,45*2))*3 28,80000

stoka G1.1 : 

start.jáma : ((2,5+0,45*2)*(2,3+0,45*2))*3 32,64000

Mezisoučet 61,44000

výtlaky : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*(1+1+0,45*2) 40,60000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 40,60000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci

22 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 604,70000 40,00 24 188,00 822-1 RTS

OK 8 cm + ACL 5cm : 

stoka E : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji : (90,9+1,9)*1 92,80000

rozšíření pro šachty : ((3,2-1,3)/2*1*2+(2,7-1,3)/2*1) 2,60000

příložné pažení : 

dobourání ke kraji : (144,5+40,4)*1 184,90000

rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*1*5 3,50000

stoka E2 : 

KK-asfalt (III/4151), průměrná šířka 7,6m : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji : 4,8*1 4,80000

stoka E3, průměrná šířka 7,3m : 

KK-asfalt (III/4151) : 

příložné pažení : 

dobourání ke kraji : 28,5*1 28,50000

rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*1*2 1,40000

stoka F : 

KK-asfalt (II/415), průměrná šířka 7,2m : 

zátažné pažení : 

dobourání ke kraji : 2,3*1 2,30000

rozšíření pro šachty : (2,7-1,3)/2*1*1 0,70000

příložné pažení : 

dobourání ke kraji : 265*1 265,00000

rozšíření pro šachty : (2,5-1,1)/2*1*6 4,20000

Mezisoučet 590,70000

výtlaky : 

výtlak V3-1 : 

KK II/415 : 14*1 14,00000

včetně spotřeby vody

24 188,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 14,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

23 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 2 479,45136 2,00 4 958,90 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

14,15,16,17,18,19,20,21, : 

Součet: : 2479.45136 2 479,45140

vodorovně do 200 m

4 958,90
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.09 JKSO : 822.27.7.9

Zákl. údaje SO3.09

Třídník stavebních objektů:822 Komunikace pozemní a letiště

822.2 Komunikace pozemní

822.27 komunikace místní III. třídy

822.27.7 kryt (materiál konstrukce krytu) z kameniva obalovaného živicí

822.27.7.9 ostatní stavební akce

Rozsah: m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.09.1 Opravy místních komunikací po překopech 5 006 547,44 

Celkem objekt SO3.09 5 006 547,44 

Opravy místních komunikací po překopech

Rekapitulace stavebního objektu

Opravy místních komunikací po překopech

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.09

R: 3.09.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

1 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 1 239,84000 10,00 12 398,40 822-1 RTS

MK-asfalt - rozšíření 20cm na každou stranu : 

ŠP- 15cm : 

Stoky : 

Začátek provozního součtu

  stoka E1 : 

  MK-asfalt : 

  plast DN300 : 62,0*(2*0,2) 24,80000

  plast DN250 : 

  11,2*(2*0,2) 4,48000

  10,0*(2*0,2) 4,00000

  stoka E2 : 

  MK-asfalt : 11,4*(2*0,2) 4,56000

  stoka E2.1 : 

  MK-asfalt : 

  102,4*(2*0,2) 40,96000

  48,5*(2*0,2) 19,40000

  stoka E2.1.1 : 

  MK-asfalt : 33,0*(2*0,2) 13,20000

  stoka F : 

  MK-asfalt : 4,6*(2*0,2) 1,84000

  stoka F1 : 

  MK-asfalt : 11,0*(2*0,2) 4,40000

  stoka F1.1 : 

  MK-asfalt : 71,0*(2*0,2) 28,40000

  stoka G : 

  MK-asfalt : 

Poznámka uchazeče

124 913,88

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Opravy místních komunikací po překopech

Opravy místních komunikací po překopech

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  111,4*(2*0,2) 44,56000

  107,0*(2*0,2) 42,80000

  stoka G1.1 : 

  MK-asfalt : 

  138,4*(2*0,2) 55,36000

  123,0*(2*0,2) 49,20000

  stoka G1.1.1 : 

  MK-asfalt : 0,5*(2*0,2) 0,20000

  stoka G1.1.2 : 

  MK-asfalt : 10,3*(2*0,2) 4,12000

  MK-penetr.makadam : 

  24,7*(2*0,2) 9,88000

  48,0*(2*0,2) 19,20000

  stoka G1.1.3 : 

  MK-asfalt : 7,0*(2*0,2) 2,80000

  stoka G2 : 

  MK-asfalt : 7,0*(2*0,2) 2,80000

  stoka H : 

  MK-asfalt : 

  15,2*(2*0,2) 6,08000

  218,0*(2*0,2) 87,20000

  stoka H1 : 

  MK-asfalt : 4,0*(2*0,2) 1,60000

  Mezisoučet 471,84000

Konec provozního součtu

přeložka vodovodu : 

Začátek provozního součtu

  MK - asf. : 270,5*(2*0,2) 108,20000

  přípojky : 64*(2*0,2) 25,60000

  Mezisoučet 133,80000

Konec provozního součtu

odbočky : 

Začátek provozního součtu

  stoka E1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Příložné pažení : 9*(2*0,2) 3,60000

  stoka E2 : 

  stoka E2.1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  zátažné pažení : 1,6*(2*0,2) 0,64000

  Příložné pažení : 10,3*(2*0,2) 4,12000

  stoka E2.1.1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 6,9*(2*0,2) 2,76000

  stoka F1.1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 11,4*(2*0,2) 4,56000

  stoka G : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 25,9*(2*0,2) 10,36000

  zátažné pažení : 1,6*(2*0,2) 0,64000

  stoka G1.1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 19*(2*0,2) 7,60000

  zátažné pažení : 35,9*(2*0,2) 14,36000

  stoka G1.1.2 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 4,5*(2*0,2) 1,80000

  zátažné pažení : 6,6*(2*0,2) 2,64000

  stoka H : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 23,1*(2*0,2) 9,24000

  Mezisoučet 62,32000

  Výtlaky : 

  výtlak V3 : 

  MK-asfalt : 

  622,0*(2*0,2) 248,80000

  430,0*(2*0,2) 172,00000

  71,9*(2*0,2) 28,76000

  Mezisoučet 449,56000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  výtlak V3-3 : 

  MK asfalt : 305,8*(2*0,2) 122,32000

  Mezisoučet 122,32000

Konec provozního součtu

stoky : 471,84 471,84000

přeložka : 133,8 133,80000

odbočky : 62,32 62,32000

výtlak V3 : 449,56 449,56000

výtlak V3-3 : 122,32 122,32000

Mezisoučet 1 239,84000

2 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 1 239,84000 10,00 12 398,40 822-1 RTS

MK-asfalt - rozšíření 20cm na každou stranu : 

ŠD - 15cm - 20cm : 

Stoky : 

Začátek provozního součtu

  stoka E1 : 

  MK-asfalt : 

  plast DN300 : 62,0*(2*0,2) 24,80000

  plast DN250 : 

  11,2*(2*0,2) 4,48000

  10,0*(2*0,2) 4,00000

  stoka E2 : 

  MK-asfalt : 11,4*(2*0,2) 4,56000

  stoka E2.1 : 

  MK-asfalt : 

  102,4*(2*0,2) 40,96000

  48,5*(2*0,2) 19,40000

  stoka E2.1.1 : 

  MK-asfalt : 33,0*(2*0,2) 13,20000

  stoka F : 

  MK-asfalt : 4,6*(2*0,2) 1,84000

  stoka F1 : 

  MK-asfalt : 11,0*(2*0,2) 4,40000

  stoka F1.1 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  MK-asfalt : 71,0*(2*0,2) 28,40000

  stoka G : 

  MK-asfalt : 

  111,4*(2*0,2) 44,56000

  107,0*(2*0,2) 42,80000

  stoka G1.1 : 

  MK-asfalt : 

  138,4*(2*0,2) 55,36000

  123,0*(2*0,2) 49,20000

  stoka G1.1.1 : 

  MK-asfalt : 0,5*(2*0,2) 0,20000

  stoka G1.1.2 : 

  MK-asfalt : 10,3*(2*0,2) 4,12000

  MK-penetr.makadam : 

  24,7*(2*0,2) 9,88000

  48,0*(2*0,2) 19,20000

  stoka G1.1.3 : 

  MK-asfalt : 7,0*(2*0,2) 2,80000

  stoka G2 : 

  MK-asfalt : 7,0*(2*0,2) 2,80000

  stoka H : 

  MK-asfalt : 

  15,2*(2*0,2) 6,08000

  218,0*(2*0,2) 87,20000

  stoka H1 : 

  MK-asfalt : 4,0*(2*0,2) 1,60000

  Mezisoučet 471,84000

Konec provozního součtu

přeložka vodovodu : 

Začátek provozního součtu

  MK - asf. : 270,5*(2*0,2) 108,20000

  přípojky : 64*(2*0,2) 25,60000

  Mezisoučet 133,80000

Konec provozního součtu

odbočky : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  stoka E1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 9*(2*0,2) 3,60000

  stoka E2 : 

  stoka E2.1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  zátažné pažení : 1,6*(2*0,2) 0,64000

  Příložné pažení : 10,3*(2*0,2) 4,12000

  stoka E2.1.1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 6,9*(2*0,2) 2,76000

  stoka F1.1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 11,4*(2*0,2) 4,56000

  stoka G : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 25,9*(2*0,2) 10,36000

  zátažné pažení : 1,6*(2*0,2) 0,64000

  stoka G1.1 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 19*(2*0,2) 7,60000

  zátažné pažení : 35,9*(2*0,2) 14,36000

  stoka G1.1.2 : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 4,5*(2*0,2) 1,80000

  zátažné pažení : 6,6*(2*0,2) 2,64000

  stoka H : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : 23,1*(2*0,2) 9,24000

  Mezisoučet 62,32000

  Výtlaky : 

  výtlak V3 : 

  MK-asfalt : 

  622,0*(2*0,2) 248,80000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  430,0*(2*0,2) 172,00000

  71,9*(2*0,2) 28,76000

  Mezisoučet 449,56000

  výtlak V3-3 : 

  MK asfalt : 305,8*(2*0,2) 122,32000

  Mezisoučet 122,32000

Konec provozního součtu

stoky : 471,84 471,84000

přeložka : 133,8 133,80000

odbočky : 62,32 62,32000

výtlak V3 : 449,56 449,56000

výtlak V3-3 : 122,32 122,32000

Mezisoučet 1 239,84000

3 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 588,92400 20,00 11 778,48 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 588.92400 588,92400

4 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 8 244,93600 5,00 41 224,68 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 8244.93600 8 244,93600

5 979990001R00 ...stavební suti t 588,92400 80,00 47 113,92 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,2, : 

Součet: : 588.92400 588,92400

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce  - živice

6 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 29,08000 70,00 2 035,60 822-1 RTS

MK-penetrační makadam - rozšíření 20cm na každou stranu : 

OK- 10cm : 

Stoky : 

Začátek provozního součtu

  stoka G1.1.2 : 

35 209,25

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  MK-penetr.makadam : 

  24,7*(2*0,2) 9,88000

  48,0*(2*0,2) 19,20000

  Mezisoučet 29,08000

Konec provozního součtu

stoky : 29,08 29,08000

Mezisoučet 29,08000

7 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 1 210,76000 10,00 12 107,60 822-1 RTS

MK-asfalt - rozšíření 20cm na každou stranu : 

ŠD- 15cm - 20cm : 

Stoky : 

Začátek provozního součtu

  stoka E1 : 

  MK-asfalt : 

  plast DN300 : 62,0*(0,2*2) 24,80000

  plast DN250 : 

  11,2*(0,2*2) 4,48000

  10,0*(0,2*2) 4,00000

  stoka E2 : 

  MK-asfalt : 11,4*(0,2*2) 4,56000

  stoka E2.1 : 

  MK-asfalt : 

  102,4*(0,2*2) 40,96000

  48,5*(0,2*2) 19,40000

  stoka E2.1.1 : 

  MK-asfalt : 33,0*(0,2*2) 13,20000

  stoka F : 

  MK-asfalt : 4,6*(0,2*2) 1,84000

  stoka F1 : 

  MK-asfalt : 11,0*(0,2*2) 4,40000

  stoka F1.1 : 

  MK-asfalt : 71,0*(0,2*2) 28,40000

  stoka G : 

  MK-asfalt : 

  111,4*(0,2*2) 44,56000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  107,0*(0,2*2) 42,80000

  stoka G1.1 : 

  MK-asfalt : 

  138,4*(0,2*2) 55,36000

  123,0*(0,2*2) 49,20000

  stoka G1.1.1 : 

  MK-asfalt : 0,5*(0,2*2) 0,20000

  stoka G1.1.2 : 

  MK-asfalt : 10,3*(0,2*2) 4,12000

  stoka G1.1.3 : 

  MK-asfalt : 7,0*(0,2*2) 2,80000

  stoka G2 : 

  MK-asfalt : 7,0*(0,2*2) 2,80000

  stoka H : 

  MK-asfalt : 

  15,2*(0,2*2) 6,08000

  218,0*(0,2*2) 87,20000

  stoka H1 : 

  MK-asfalt : 4,0*(0,2*2) 1,60000

  Mezisoučet 442,76000

Konec provozního součtu

přeložka vodovodu : 

Začátek provozního součtu

  MK - asfalt : 270,5*(0,2*2) 108,20000

  64*(0,2*2) 25,60000

  Mezisoučet 133,80000

Konec provozního součtu

odbočky : 

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  stoka E1 : 

  MK asfalt : 9*(0,2*2) 3,60000

  stoka E2 : 

  stoka E2.1 : 

  MK asfalt : 10,3*(0,2*2) 4,12000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  1,6*(0,2*2) 0,64000

  stoka E2.1.1 : 

  MK asfalt : 6,9*(0,2*2) 2,76000

  stoka F1.1 : 

  MK asfalt : 11,4*(0,2*2) 4,56000

  stoka G : 

  MK asfalt : 25,9*(0,2*2) 10,36000

  1,6*(0,2*2) 0,64000

  stoka G1.1 : 

  MK asfalt : 19*(0,2*2) 7,60000

  35,9*(0,2*2) 14,36000

  stoka G1.1.2 : 

  MK asfalt : 4,5*(0,2*2) 1,80000

  6,6*(0,2*2) 2,64000

  stoka H : 

  MK asfalt : 23,1*(0,2*2) 9,24000

  Mezisoučet 62,32000

  Výtlaky : 

  výtlak V3 : 

  MK-asfalt : 

  622,0*(2*0,2) 248,80000

  430,0*(2*0,2) 172,00000

  71,9*(2*0,2) 28,76000

  Mezisoučet 449,56000

  výtlak V3-3 : 

  MK asfalt : 305,8*(2*0,2) 122,32000

  Mezisoučet 122,32000

Konec provozního součtu

stoky : 442,76 442,76000

přeložka : 133,8 133,80000

odbočky : 62,32 62,32000

výtlak V3 : 449,56 449,56000

výtlak V3-1 : 122,32 122,32000

Mezisoučet 1 210,76000

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
8 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 123,91796 20,00 2 478,36 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 123.91796 123,91800

9 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 1 734,85144 5,00 8 674,26 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 1734.85144 1 734,85140

10 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 123,91796 80,00 9 913,44 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

6,7, : 

Součet: : 123.91796 123,91800

Díl: 5 Komunikace

11 451459777R00 ...za další 1cm malty cementové nad 5 cm m2 212,54000 20,00 4 250,80 822-1 RTS

(beton.dlažba do lože CM 5cm) : 

vjezd-beton.dl. : 

viz položka kladení dlažby, lože z MC. : 106,27*(5-3) 212,54000

Mezisoučet 212,54000

12 564251111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 4 575,20000 70,00 320 264,00 822-1 RTS

ŠP - 15cm : 

Stoky : 

stoka E : 

asf.plocha : 

plast DN250 : 32,4*1,1 35,64000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka E1 : 

MK-asfalt : 

plast DN300 : 62,0*(1,3+0,2*2) 105,40000

4 516 827,39

979 08-4 Poplatek za skládku

v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5

451 Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)

564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

451 2 z nalty cementová

451 29 příplatek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,7*(2,7-1,3)*3 11,34000

plast DN250 : 

11,2*(1,3+0,2*2) 19,04000

10,0*(1,1+0,2*2) 15,00000

stoka E2 : 

MK-asfalt : 11,4*(1,1+0,2*2) 17,10000

asf.plocha : 10,4*1,1 11,44000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka E2.1 : 

MK-asfalt : 

102,4*(1,1+0,2*2) 153,60000

2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

48,5*(1,3+0,2*2) 82,45000

2,7*(2,7-1,3)*2 7,56000

asf.plocha : 19,0*1,3 24,70000

stoka E2.1.1 : 

MK-asfalt : 33,0*(1,1+0,2*2) 49,50000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka F : 

MK-asfalt : 4,6*(1,3+0,2*2) 7,82000

stoka F1 : 

MK-asfalt : 11,0*(1,1+0,2*2) 16,50000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka F1.1 : 

MK-asfalt : 71,0*(1,1+0,2*2) 106,50000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

stoka G : 

MK-asfalt : 

111,4*(1,3+0,2*2) 189,38000

2,7*(2,7-1,3)*4 15,12000

107,0*(1,1+0,2*2) 160,50000

2,5*(2,5-1,1)*3 10,50000

stoka G1.1 : 

MK-asfalt : 

138,4*(1,3+0,2*2) 235,28000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

123,0*(1,1+0,2*2) 184,50000

2,5*(2,5-1,1)*5 17,50000

stoka G1.1.1 : 

MK-asfalt : 0,5*(1,3+0,2*2) 0,85000

stoka G1.1.2 : 

MK-asfalt : 10,3*(1,3+0,2*2) 17,51000

MK-penetr.makadam : 

24,7*(1,3+0,2*2) 41,99000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

48,0*(1,1+0,2*2) 72,00000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka G1.1.3 : 

MK-asfalt : 7,0*(1,1+0,2*2) 10,50000

stoka G2 : 

MK-asfalt : 7,0*(1,1+0,2*2) 10,50000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka H : 

MK-asfalt : 

15,2*(1,3+0,2*2) 25,84000

2,7*(2,7-1,3)*2 7,56000

218,0*(1,1+0,2*2) 327,00000

2,5*(2,5-1,1)*7 24,50000

stoka H1 : 

MK-asfalt : 4,0*(1,3+0,2*2) 6,80000

Mezisoučet 2 082,60000

přeložka vodovodu : 

MK - asf. : 270,5*(1+0,2*2) 378,70000

64*(1+0,2*2) 89,60000

Mezisoučet 468,30000

odbočky : 

stoka E : 

asfalt vjezd : 

Příložné pažení : 3,3*1,1 3,63000

stoka E1 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 9*(1,1+0,2*2) 13,50000

stoka E2 : 

asfalt vjezd : 

Příložné pažení : 2*(1,1+0,2*2) 3,00000

stoka E2.1 : 

Asfalt místní komunikace : 

zátažné pažení : 1,6*(1,3+0,2*2) 2,72000

Příložné pažení : 10,3*(1,1+0,2*2) 15,45000

stoka E2.1.1 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 6,9*(1,1+0,2*2) 10,35000

stoka F1.1 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 11,4*(1,1+0,2*2) 17,10000

asfalt vjezd : 

Příložné pažení : 1,8*1,1 1,98000

stoka G : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 25,9*(1,1+0,2*2) 38,85000

zátažné pažení : 1,6*(1,3+0,2*2) 2,72000

asfalt vjezd : 

Příložné pažení : 3,8*1,1 4,18000

stoka G1.1 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 19*(1,1+0,2*2) 28,50000

zátažné pažení : 35,9*(1,3+0,2*2) 61,03000

asfalt vjezd : 

konc.jáma : 1,3*1,3*3 5,07000

stoka G1.1.2 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 4,5*(1,1+0,2*2) 6,75000

zátažné pažení : 6,6*(1,3+0,2*2) 11,22000

stoka H : 

Asfalt místní komunikace : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Příložné pažení : 23,1*(1,1+0,2*2) 34,65000

Mezisoučet 260,70000

Výtlaky : 

výtlak V3 : 

MK-asfalt : 

souběh : 622,0*0,9 559,80000

samostatně : 430,0*(1,0+0,2*2) 602,00000

71,9*(1,2+0,2*2) 115,04000

ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6 : 2,5*(2,5-2)*3 3,75000

ČŠV3-2, ČŠK3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : 3,1*(2,7-1,0)*5 26,35000

ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : 3,7*(3,1-1,0) 7,77000

ČŠ3-21 : 2,5*(2,5-1,0)*1 3,75000

výtlak V3-3 : 

MK asfalt : 305,8*(1+0,2*2) 428,12000

ČŠ3.3 - V1 : 3,1*(2,7-1) 5,27000

ČŠ3.3 - 1 : 2,5*(2,5-1) 3,75000

Mezisoučet 1 755,60000

zaasfaltování komunikací po položení přípojky NN : 

ČS03.2 : 4 4,00000

ČS03.3 : 4 4,00000

Mezisoučet 8,00000

13 564761111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 121,27000 120,00 14 552,40 822-1 RTS

štěrk fr.32/63 (20cm) : 

MK-penetr.makadam : 

24,7*(1,3+0,2*2) 41,99000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

48,0*(1,1+0,2*2) 72,00000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

Mezisoučet 121,27000

14 564752111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 130,33000 90,00 11 729,70 822-1 RTS

štěrk (15cm) : 

velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním

kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

564 72-1 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného

564 72-2 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoky : 

stoka E1 : 

štěrk : 8,1*1,3 10,53000

Mezisoučet 10,53000

odbočky : 

stoka E2.1 : 

štěrk : 4*1,1 4,40000

Mezisoučet 4,40000

výtlaky : 

výtlak V3-2 : 

štěrk cesta : 115,4*1 115,40000

Mezisoučet 115,40000

15 564831111R00 ...tloušťka po zhutnění 100 mm m2 155,18000 60,00 9 310,80 822-1 RTS

Stoky : 

stoka G1.1 : 

chodník-asfalt : 98,8*1,3 128,44000

2,8*(2,7-1,3)*2 7,84000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

Mezisoučet 155,18000

16 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 429,27000 90,00 38 634,30 822-1 RTS

Stoky : 

stoka E : 

vjezd-dl. : 14,7*1,1 16,17000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

vjezd-bet. : 4,6*1,1 5,06000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

chodník-bet.dl. : 55,9*1,1 61,49000

2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

stoka E1 : 

chodník-bet.dl. : 

4,0*1,3 5,20000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

13,0*1,1 14,30000

stoka E2 : 

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vjezd-bet. : 22,3*1,1 24,53000

chodník-bet.dl. : 3,5*1,1 3,85000

stoka E2.1 : 

chodník-bet.dl. : 2,8*1,3 3,64000

stoka F1 : 

chodník-bet.dl. : 47,7*1,1 52,47000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,6*(2,5-1,1)*1 3,64000

vjezd-bet. : 5,5*1,1 6,05000

stoka G1.1.3 : 

vjezd-dl. : 4,0*1,1 4,40000

vjezd-bet. : 13,9*1,1 15,29000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

chodník-bet.dl. : 1,1*1,1 1,21000

Mezisoučet 242,36000

odbočky : 

stoka E : 

chodník dl. : 6,1*1,3 7,93000

14*1,1 15,40000

stoka E3 : 

chodník dl. : 2,6*1,3 3,38000

stoka F : 

chodník dl. : 18,4*1,1 20,24000

stoka F1 : 

chodník dl. : 6*1,1 6,60000

stoka F1.1 : 

chodník dl. : 4,3*1,1 4,73000

stoka G : 

chodník dl. : 1*1,1 1,10000

stoka G1.1 : 

chodník dl. : 4,7*1,3 6,11000

1,3*1,1 1,43000

stoka G1.1.1 : 

chodník dl. : 2,9*1,3 3,77000

stoka G1.1.3 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka H : 

chodník dl. : 9,3*1,1 10,23000

stoka E : 

vjezd dl. : 11,8*1,1 12,98000

stoka E2 : 

vjezd dl. : 12,5*1,1 13,75000

stoka E2.1 : 

vjezd dl. : 6*1,3 7,80000

8,6*1,1 9,46000

stoka E2.1.1 : 

vjezd dl. : 4,8*1,1 5,28000

stoka F : 

vjezd dl. - koncová jáma : 1,3*1,3 1,69000

1,1*1,1 1,21000

stoka G : 

vjezd dl. : 7*1,1 7,70000

stoka G1.1 : 

vjezd dl. : 3,7*1,1 4,07000

stoka G1.1.1 : 

vjezd dl. : 5*1,1 5,50000

stoka G1.1.3 : 

vjezd dl. : 9,6*1,1 10,56000

Mezisoučet 160,92000

výtlaky : 

výtlak V3 : 

beton.plocha : 15,1*1,2 18,12000

Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 2,7*(2,7-1,2) 4,05000

výtlak V3-1 : 

chodník dlažba : 1,8*0,9 1,62000

dlažba vjezd : 2,2*1 2,20000

Mezisoučet 25,99000

17 565131111R00 ...v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 50 mm m2 4 575,20000 250,00 1 143 800,00 822-1 RTS

OK (5cm) : 

565 13-1 Podklad z kameniva obaleného asfaltem

s rozprostřením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoky : 2082,6 2 082,60000

přeložka : 468,3 468,30000

odbočky : 260,7 260,70000

výtlaky : 1755,6 1 755,60000

zaasfaltování komunikací po položení přípojky NN : 8 8,00000

Mezisoučet 4 575,20000

18 566905111R00 ...podkladním betonem m3 15,94050 700,00 11 158,35 822-1 RTS

podkladní beton (15cm) : 

vjezd-beton.dl. : 

viz položka kladení dlažby, lože z MC. : 106,27*0,15 15,94050

Mezisoučet 15,94050

19 566905111R00 ...podkladním betonem m3 16,02000 2 000,00 32 040,00 822-1 RTS

beton (20cm) : 

Začátek provozního součtu

  Stoky : 

  stoka E : 

  vjezd-bet. : 4,6*1,1 5,06000

  2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

  stoka E2 : 

  vjezd-bet. : 22,3*1,1 24,53000

  stoka F1 : 

  vjezd-bet. : 5,5*1,1 6,05000

  stoka G1.1.3 : 

  vjezd-bet. : 13,9*1,1 15,29000

  2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

  Mezisoučet 57,93000

  výtlaky : 

  výtlak V3 : 

  beton.plocha : 15,1*1,2 18,12000

  Š1 (šachta s indukčním průtokoměrem) : 2,7*(2,7-1,2) 4,05000

  Mezisoučet 22,17000

Konec provozního součtu

stoky : 57,93*0,2 11,58600

pro inženýrské sítě, se zhutněním

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
výtlaky : 22,17*0,2 4,43400

Mezisoučet 16,02000

20 567132115R00 ...KZC 1, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 4 575,20000 340,00 1 555 568,00 822-1 RTS

ŠMC (20cm) : 

stoky : 2082,6 2 082,60000

přeložka : 468,3 468,30000

odbočky : 260,7 260,70000

výtlaky : 1755,6 1 755,60000

zaasfaltování komunikací po položení přípojky NN : 8 8,00000

Mezisoučet 4 575,20000

21 571907111R00 ...kamenivem drceným nebo těženýn, v množství přes 30 do 35 kg/m2 m2 130,33000 10,00 1 303,30 822-1 RTS

štěrk (15cm) : 

stoky : 

stoka E1 : 

štěrk : 8,1*1,3 10,53000

Mezisoučet 10,53000

odbočky : 

stoka E2.1 : 

štěrk : 4*1,1 4,40000

Mezisoučet 4,40000

výtlaky : 

výtlak V3-2 : 

štěrk cesta : 115,4*1 115,40000

Mezisoučet 115,40000

22 572942111R00 ...litým asfaltem, po zhutnění tloušťky 20 až 40 mm m2 155,18000 180,00 27 932,40 822-1 RTS

Stoky : 

stoka G1.1 : 

chodník-asfalt : 98,8*1,3 128,44000

2,8*(2,7-1,3)*2 7,84000

2,7*(2,7-1,3)*5 18,90000

bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou

571 90 Posyp podkladu, krytu s rozprostřením a zhutněním

567 12-2 Podklad z kameniva zpevněného cementem

Podklad ze štěrku částečně prolitým cementovou maltou ŠCM tl.20 cm

572 9 Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 155,18000

23 573111114R00 ...v množství 2 kg/m2 m2 4 575,20000 15,00 68 628,00 822-1 RTS

MK-asfalt : 

pod OK : 

stoky : 2082,6 2 082,60000

přeložka : 468,3 468,30000

odbočky : 260,7 260,70000

výtlaky : 1755,6 1 755,60000

zaasfaltování komunikací po položení přípojky NN : 8 8,00000

Mezisoučet 4 575,20000

24 573211111R00 ...z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 4 575,20000 12,00 54 902,40 822-1 RTS

MK-asfalt : 

pod AB : 

stoky : 2082,6 2 082,60000

přeložka : 468,3 468,30000

odbočky : 260,7 260,70000

výtlaky : 1755,6 1 755,60000

zaasfaltování komunikací po položení přípojky NN : 8 8,00000

Mezisoučet 4 575,20000

25 574391111R00 ...z kameniva hrubého drceného, z asfaltu, tloušťky 100 mm m2 121,27000 150,00 18 190,50 822-1 RTS

penetrační makadam (10cm) : 

stoky : 121,27 121,27000

Mezisoučet 121,27000

26 577141212R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 4 575,20000 250,00 1 143 800,00 822-1 RTS

AB 5 cm : 

MK-asfalt : 

574 1 hrubý

573 11 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem

573 2 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem

s rozprostřením kameniva na sucho, s postřikem živicí, s posypem drtí a se zhutněním

z asfaltu silničního

574 Makadam živičný penetrační

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

vč.opatření spáry těsnícím proužkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoky : 2082,6 2 082,60000

přeložka : 468,3 468,30000

odbočky : 260,7 260,70000

výtlaky : 1755,6 1 755,60000

zaasfaltování komunikací po položení přípojky NN : 8 8,00000

Mezisoučet 4 575,20000

27 596811111R00 ...do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm m2 242,76000 150,00 36 414,00 822-1 RTS

Stoky : 

stoka E : 

chodník-bet.dl. : 55,9*1,1 61,49000

2,5*(2,5-1,1)*2 7,00000

stoka E1 : 

chodník-bet.dl. : 

4,0*1,3 5,20000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

13,0*1,1 14,30000

stoka E2 : 

chodník-bet.dl. : 3,5*1,1 3,85000

stoka E2.1 : 

chodník-bet.dl. : 2,8*1,3 3,64000

stoka F1 : 

chodník-bet.dl. : 47,7*1,1 52,47000

2,7*(2,7-1,3)*1 3,78000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka G1.1.3 : 

chodník-bet.dl. : 1,1*1,1 1,21000

Mezisoučet 160,22000

odbočky : 

stoka E : 

chodník dl. : 6,1*1,3 7,93000

14*1,1 15,40000

stoka E3 : 

596 8 Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic

komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
chodník dl. : 2,6*1,3 3,38000

stoka F : 

chodník dl. : 18,4*1,1 20,24000

stoka F1 : 

chodník dl. : 6*1,1 6,60000

stoka F1.1 : 

chodník dl. : 4,3*1,1 4,73000

stoka G : 

chodník dl. : 1*1,1 1,10000

stoka G1.1 : 

chodník dl. : 4,7*1,3 6,11000

1,3*1,1 1,43000

stoka G1.1.1 : 

chodník dl. : 2,9*1,3 3,77000

stoka H : 

chodník dl. : 9,3*1,1 10,23000

Mezisoučet 80,92000

výtlaky : 

výtlak V3-1 : 

chodník dlažba : 1,8*0,9 1,62000

Mezisoučet 1,62000

28 596841111R00 ...do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm m2 106,27000 170,00 18 065,90 822-1 RTS

Stoky : 

stoka E : 

vjezd-dl. : 14,7*1,1 16,17000

2,5*(2,5-1,1)*1 3,50000

stoka G1.1.3 : 

vjezd-dl. : 4,0*1,1 4,40000

Mezisoučet 24,07000

odbočky : 

stoka E : 

vjezd dl. : 11,8*1,1 12,98000

stoka E2 : 

vjezd dl. : 12,5*1,1 13,75000

stoka E2.1 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
vjezd dl. : 6*1,3 7,80000

8,6*1,1 9,46000

stoka E2.1.1 : 

vjezd dl. : 4,8*1,1 5,28000

stoka F : 

vjezd dl. - koncová jáma : 1,3*1,3 1,69000

1,1*1,1 1,21000

stoka G : 

vjezd dl. : 7*1,1 7,70000

stoka G1.1 : 

vjezd dl. : 3,7*1,1 4,07000

stoka G1.1.1 : 

vjezd dl. : 5*1,1 5,50000

stoka G1.1.3 : 

vjezd dl. : 9,6*1,1 10,56000

Mezisoučet 80,00000

výtlaky : 

výtlak V3-1 : 

dlažba vjezd : 2,2*1 2,20000

Mezisoučet 2,20000

29 5924531PC Dlaždice betonová  30x30cm šedá m2    34,90300 180,00 6 282,54 Vlastní

10% náhrada : 

vjezd-beton.dl. : 

viz položka kladení dlažby, lože z kam. těž. : 242,76*0,1 24,27600

10% náhrada : 

chodník-bet.dl. : 

viz položka kladení dlažby, lože z MC. : 106,27*0,1 10,62700

Mezisoučet 34,90300

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

30 917862111R00 ...stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 m 214,00000 200,00 42 800,00 822-1 RTS

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 62 62,00000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 126 126,00000

viz. SO 05 Výtlaky V3.1, V3.2, V3.3 : 26 26,00000

318 815,10
917 71 Osazení chodníkového obrubníku betonového

se zatřením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou. S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 214,00000

31 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 6 479,62000 40,00 259 184,80 822-1 RTS

OK - 5cm : 

Stoky : 

stoka E : 

asf.plocha : 

plast DN250 : 32,4*2 64,80000

(2,5-1,1)*2*1 2,80000

stoka E1 : 

MK-asfalt : 

plast DN300 : 62,0*2 124,00000

(2,7-1,3)*2*3 8,40000

plast DN250 : 

11,2*2 22,40000

10,0*2 20,00000

stoka E2 : 

MK-asfalt : 11,4*2 22,80000

asf.plocha : 10,4*2 20,80000

(2,5-1,1)*2*1 2,80000

stoka E2.1 : 

MK-asfalt : 

102,4*2 204,80000

(2,5-1,1)*2*2 5,60000

48,5*2 97,00000

(2,7-1,3)*2*2 5,60000

asf.plocha : 19,02 19,02000

stoka E2.1.1 : 

MK-asfalt : 33,0*2 66,00000

(2,5-1,1)*2*1 2,80000

stoka F : 

MK-asfalt : 4,6*2 9,20000

stoka F1 : 

MK-asfalt : 11,0*2 22,00000

včetně spotřeby vody

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(2,5-1,1)*2*1 2,80000

stoka F1.1 : 

MK-asfalt : 71,0*2 142,00000

(2,5-1,1)*2*3 8,40000

stoka G : 

MK-asfalt : 

111,4*2 222,80000

(2,7-1,3)*2*4 11,20000

107,0*2 214,00000

(2,5-1,1)*2*3 8,40000

stoka G1.1 : 

MK-asfalt : 

138,4*2 276,80000

(2,7-1,3)*2*5 14,00000

123,0*2 246,00000

(2,5-1,1)*2*5 14,00000

stoka G1.1.1 : 

MK-asfalt : 0,5*2 1,00000

stoka G1.1.2 : 

MK-asfalt : 10,3*2 20,60000

MK-penetr.makadam : 

24,7*2 49,40000

(2,7-1,3)*2*1 2,80000

48,0*2 96,00000

(2,5-1,1)*2*1 2,80000

stoka G1.1.3 : 

MK-asfalt : 7,0*2 14,00000

stoka G2 : 

MK-asfalt : 7,0*2 14,00000

(2,5-1,1)*2*1 2,80000

stoka H : 

MK-asfalt : 

15,2*2 30,40000

(2,7-1,3)*2*2 5,60000

218,0*2 436,00000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(2,5-1,1)*2*7 19,60000

stoka H1 : 

MK-asfalt : 4,0*2 8,00000

Mezisoučet 2 584,22000

přeložka vodovodu : 

MK - asf. : 270,5*2 541,00000

64*2 128,00000

Mezisoučet 669,00000

odbočky : 

stoka E : 

asfalt vjezd : 

Příložné pažení : 3,3*2 6,60000

stoka E1 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 9*2 18,00000

stoka E2 : 

asfalt vjezd : 

Příložné pažení : 2*2 4,00000

stoka E2.1 : 

Asfalt místní komunikace : 

zátažné pažení : 1,6*2 3,20000

Příložné pažení : 10,3*2 20,60000

stoka E2.1.1 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 6,9*2 13,80000

stoka F1.1 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 11,4*2 22,80000

asfalt vjezd : 

Příložné pažení : 1,8*2 3,60000

stoka G : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 25,9*2 51,80000

zátažné pažení : 1,6*2 3,20000

asfalt vjezd : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Příložné pažení : 3,8*2 7,60000

stoka G1.1 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 19*2 38,00000

zátažné pažení : 35,9*2 71,80000

stoka G1.1.2 : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 4,5*2 9,00000

zátažné pažení : 6,6*2 13,20000

stoka H : 

Asfalt místní komunikace : 

Příložné pažení : 23,1*2 46,20000

Mezisoučet 333,40000

Výtlaky : 

výtlak V3 : 

MK-asfalt : 

souběh : 622,0*2 1 244,00000

samostatně : 430,0*2 860,00000

71,9*2 143,80000

ČŠ3-4, ČŠ3-5, ČŠ3-6 : (2,5-2)*2*3 3,00000

ČŠV3-2, ČŠK3-2, ČŠV3-3, ČŠV3-8, ČŠV3-9 : (2,7-1,0)*2*5 17,00000

ČŠ3-7 (startovací jáma protlaku) : (3,1-1,0)*2 4,20000

ČŠ3-21 : (2,5-1,0)*2 3,00000

výtlak V3-3 : 

MK asfalt : 305,8*2 611,60000

ČŠ3.3 - V1 : (2,7-1)*2 3,40000

ČŠ3.3 - 1 : (2,5-1)*2 3,00000

Mezisoučet 2 893,00000

32 919735112R00 ...živičných, hloubky přes 50 do 100 mm m 151,00000 60,00 9 060,00 822-1 RTS

OK - 10cm : 

Stoky : 

stoka G1.1.2 : 

MK-penetr.makadam : 

24,7*2 49,40000

(2,7-1,3)*2*1 2,80000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
48,0*2 96,00000

(2,5-1,1)*2*1 2,80000

Mezisoučet 151,00000

33 979024441R00 ...obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár m 214,00000 10,00 2 140,00 822-1 RTS

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 62 62,00000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 126 126,00000

viz. SO 05 Výtlaky V3.1, V3.2, V3.3 : 26 26,00000

Mezisoučet 214,00000

34 979054441R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým m2 242,76000 10,00 2 427,60 822-1 RTS

viz položka kladení dlažby, lože z kam. těž. : 

Stoky : 160,22 160,22000

odbočky : 80,92 80,92000

výtlaky : 1,62 1,62000

Mezisoučet 242,76000

35 979054442R00 ...dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou m2 106,27000 10,00 1 062,70 822-1 RTS

viz položka kladení dlažby, lože z MC : 

Stoky : 24,07 24,07000

odbočky : 80 80,00000

výtlaky : 2,2 2,20000

Mezisoučet 106,27000

36 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1 000 mm; š = 150 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 21,40000 100,00 2 140,00 SPCM RTS

10% nových : 

viz. SO 01 Stoky splaškové kanalizace : 62*0,1 6,20000

viz. SO 10 Odbočky pro dom.přípojky : 126*0,1 12,60000

viz. SO 5 Výtlaky V3.1, V3.2, V3.3 : 26*0,1 2,60000

Mezisoučet 21,40000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

37 998225111R00 ...jakékoliv délky objektu t 5 390,90987 2,00 10 781,82 822-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,36, : 

Součet: : 5390.90987 5 390,90990

vodorovně do 200 m

998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

10 781,82

979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : SO3.10 JKSO : 827.21.A.1.1

Zákl. údaje SO3.10

Třídník stavebních objektů:827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.2 Kanalizace trubní

827.21 sítě kanalizační

827.21.A profil potrubí DN do 1000 mm

827.21.A.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.21.A.1.1 novostavba objektu

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.10.1 Odbočky pro dom.přípojky 3 235 969,88 

Celkem objekt SO3.10 3 235 969,88 

Odbočky pro domovní přípojky

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky pro domovní přípojky
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: SO3.10

R: 3.10.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 Zemní práce

1 119001421R00 ...do 3 kabelů m 78,00000 80,00 6 240,00 800-1 RTS

průměrná délka cháničky dle TZ 1,2m na jedno křížení : 

Stoka E : 

sdělov.kabel : 1,2*25 30,00000

Mezisoučet 30,00000

stoka E2.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*3 3,60000

Mezisoučet 3,60000

stoka E3 : 

sdělov.kabel : 1,2*2 2,40000

Mezisoučet 2,40000

stoka F : 

sdělov.kabel : 1,2*15 18,00000

Mezisoučet 18,00000

stoka F1 : 

sdělov.kabel : 1,2*2 2,40000

Mezisoučet 2,40000

stoka F1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*1 1,20000

Mezisoučet 1,20000

stoka G : 

sdělov.kabel : 1,2*4 4,80000

Mezisoučet 4,80000

stoka G1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*4 4,80000

ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení

2 026 225,30

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Odbočky pro domovní přípojky

Odbočky pro dom.přípojky

119 00-143 kabelů
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 4,80000

stoka G1.1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*2 2,40000

Mezisoučet 2,40000

stoka G1.1.3 : 

sdělov.kabel : 1,2*1 1,20000

Mezisoučet 1,20000

stoka H : 

sdělov.kabel : 1,2*6 7,20000

Mezisoučet 7,20000

2 121101101R00 ...s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 31,92000 20,00 638,40 800-1 RTS

stoka E : 

tráva : 42,2*2*0,1 8,44000

Mezisoučet 8,44000

stoka E1 : 

tráva : 10,6*2*0,1 2,12000

zahrada : 4*2*0,1 0,80000

Mezisoučet 2,92000

stoka E2 : 

tráva : 4*2*0,1 0,80000

Mezisoučet 0,80000

stoka E3 : 

tráva : 2,8*2*0,1 0,56000

Mezisoučet 0,56000

stoka F : 

tráva : 22,8*2*0,1 4,56000

Mezisoučet 4,56000

stoka F1 : 

tráva : 3,3*2*0,1 0,66000

Mezisoučet 0,66000

stoka F1.1 : 

tráva : 4,8*2*0,1 0,96000

121 10-11 Sejmutí ornice

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 0,96000

stoka G : 

tráva : 5*2*0,1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

stoka G1.1 : 

tráva : 20,8*2*0,1 4,16000

Mezisoučet 4,16000

stoka G1.1.1 : 

tráva : 14*2*0,1 2,80000

Mezisoučet 2,80000

stoka G1.1.2 : 

tráva : 5,3*2*0,1 1,06000

Mezisoučet 1,06000

stoka G1.1.3 : 

tráva : 4,1*2*0,1 0,82000

Mezisoučet 0,82000

stoka H : 

tráva : 10,9*2*0,1 2,18000

Mezisoučet 2,18000

stoka H1 : 

tráva : 5*2*0,1 1,00000

Mezisoučet 1,00000

3 130001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 345,72000 200,00 69 144,00 800-1 RTS

průměrná délka cháničky dle TZ 1,2m na jedno křížení : 

Stoka E : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,93+1,6)/2*25 135,90000

Mezisoučet 135,90000

stoka E2.1 : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,77+1,6)/2*3 15,73200

Mezisoučet 15,73200

stoka E3 : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,77+1,6)*2 20,97600

Mezisoučet 20,97600

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.

130 00 Příplatek k cenám za ztížené vykopávky
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,42+1,6)/2*15 72,36000

Mezisoučet 72,36000

stoka F1 : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,45+1,6)/2*2 9,72000

Mezisoučet 9,72000

stoka F1.1 : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,25+1,6)/2*1 4,62000

Mezisoučet 4,62000

stoka G : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,33+1,6)/2*4 18,86400

Mezisoučet 18,86400

stoka G1.1 : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(3,02+1,6)/2*4 22,17600

Mezisoučet 22,17600

stoka G1.1.1 : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,72+1,6)/2*2 10,36800

Mezisoučet 10,36800

stoka G1.1.3 : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,49+1,6)/2*1 4,90800

Mezisoučet 4,90800

stoka H : 

sdělov.kabel : 2*1,2*(2,58+1,6)/2*6 30,09600

Mezisoučet 30,09600

4 132201219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 872,39208 80,00 69 791,37 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hornina tř. 3 - 75 % : 

stoka E : 288,3296*0,75*0,8 172,99780

stoka E1 : 160,4158*0,75*0,8 96,24950

stoka E2 : 34,88925*0,75*0,8 20,93360

stoka E2.1 : 63,02945*0,75*0,8 37,81770

stoka E2.1.1 : 18,1533*0,75*0,8 10,89200

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 

výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E3 : 20,9313*0,75*0,8 12,55880

stoka F : 181,7147*0,75*0,8 109,02880

stoka F1 : 43,76025*0,75*0,8 26,25620

stoka F1.1 : 38,97575*0,75*0,8 23,38550

stoka G : 77,02725*0,75*0,8 46,21640

stoka G1.1 : 237,5405*0,75*0,8 142,52430

stoka G1.1.1 : 105,8679*0,75*0,8 63,52070

stoka G1.1.2 : 37,7177*0,75*0,8 22,63060

stoka G1.1.3 : 26,14315*0,75*0,8 15,68590

stoka H : 84,3557*0,75*0,8 50,61340

stoka H1 : 35,1352*0,75*0,8 21,08110

Mezisoučet 872,39210

5 132301219R00 ...příplatek za lepivost, v hornině 4,  m3 290,79736 5,00 1 453,99 800-1 RTS

lepivost - 80% : 

hornina tř. 4 - 25 % : 

stoka E : 288,3296*0,25*0,8 57,66590

stoka E1 : 160,4158*0,25*0,8 32,08320

stoka E2 : 34,88925*0,25*0,8 6,97790

stoka E2.1 : 63,02945*0,25*0,8 12,60590

stoka E2.1.1 : 18,1533*0,25*0,8 3,63070

stoka E3 : 20,9313*0,25*0,8 4,18630

stoka F : 181,7147*0,25*0,8 36,34290

stoka F1 : 43,76025*0,25*0,8 8,75210

stoka F1.1 : 38,97575*0,25*0,8 7,79520

stoka G : 77,02725*0,25*0,8 15,40550

stoka G1.1 : 237,5405*0,25*0,8 47,50810

stoka G1.1.1 : 105,8679*0,25*0,8 21,17360

stoka G1.1.2 : 37,7177*0,25*0,8 7,54350

stoka G1.1.3 : 26,14315*0,25*0,8 5,22860

stoka H : 84,3557*0,25*0,8 16,87110

stoka H1 : 35,1352*0,25*0,8 7,02700

Mezisoučet 290,79740

6 139601102R00 ...v hornině 3 m3 1 090,49010 300,00 327 147,03 800-1 RTS

s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek

139 6 Ruční výkop jam, rýh a šachet

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  plast DN150 : 

  7,5*1,3*(2,93+1,6)/2 22,08380

  39,7*1,1*(2,93+1,6)/2 98,91260

  plast DN200 : 

  36,6*1,1*(2,93+1,6)/2 91,18890

  KT DN150 : 

  19*1,3*(2,93+1,6)/2 55,94550

  bezvýkopově KT DN150 : 

  start.jáma : (2,5*2,3*(2,93+0,5)-2,3*1,3*2,93)*2 21,92360

  konc.jáma : (1,3*1,3*2,1)*2 7,09800

  start.jáma : (2,3*2,1*(2,93+0,5)-2,1*1,1*2,93)*3 29,39580

  konc.jáma : (1,1*1,1*2,1)*3 7,62300

  odpočet : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -7,5*1,3*0,55 -5,36250

  Příložné pažení : -13,1*1,1*0,55 -7,92550

  start.jáma : -2,5*2,3*0,55*2 -6,32500

  start.jáma : -2,3*2,1*0,55*3 -7,96950

  Betonová dlažba : 

  zátažné pažení : -6,1*1,3*0,25 -1,98250

  Příložné pažení : -14*1,1*0,25 -3,85000

  Betonová dlažba vjezd : 

  Příložné pažení : -11,8*1,1*0,4 -5,19200

  asfalt vjezd : 

  Příložné pažení : -3,3*1,1*0,45 -1,63350

  tráva : 

  zátažné pažení : -12,9*1,3*0,1 -1,67700

  Příložné pažení : -29,3*1,1*0,1 -3,22300

  konc.jáma : -1,3*1,3*0,1*2 -0,33800

  konc.jáma : -1,1*1,1*0,1*3 -0,36300

  Mezisoučet 288,32960

  stoka E1 : 

  plast DN150 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  12*1,3*(2,76+1,6)/2 34,00800

  plast DN200 : 

  11,6*1,1*(2,76+1,6)/2 27,81680

  bezvýkopově KT DN150 : 

  start.jáma : (2,3*2,1*(2,76+0,5)-2,1*1,1*2,93)*12 107,73000

  konc.jáma : (1,1*1,1*2,1)*12 30,49200

  KK-asfalt (III/4151) : 

  start.jáma : -2,3*2,1*0,55*12 -31,87800

  tráva : 

  zátažné pažení : -12*1,3*0,1 -1,56000

  Příložné pažení : -2,6*1,1*0,1 -0,28600

  konc.jáma : -1,1*1,1*0,1*12 -1,45200

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : -9*1,1*0,45 -4,45500

  Mezisoučet 160,41580

  stoka E2 : 

  plast DN150 : 

  16,5*1,1*(2,51+1,6)/2 37,29830

  plast DN200 : 

  2*1,1*(2,51+1,6)/2 4,52100

  odpočet : 

  Betonová dlažba vjezd : 

  Příložné pažení : -12,5*1,1*0,4 -5,50000

  asfalt vjezd : 

  Příložné pažení : -2*1,1*0,45 -0,99000

  tráva : 

  Příložné pažení : -4*1,1*0,1 -0,44000

  Mezisoučet 34,88930

  stoka E2.1 : 

  plast DN150 : 

  20,9*1,1*(2,77+1,6)/2 50,23320

  7,6*1,3*(2,77+1,6)/2 21,58780

  plast DN200 : 

  2*1,1*(2,77+1,6)/2 4,80700

  odpočet : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Asfalt místní komunikace : 

  zátažné pažení : -1,6*1,3*0,45 -0,93600

  Příložné pažení : -10,3*1,1*0,45 -5,09850

  Betonová dlažba vjezd : 

  zátažné pažení : -6*1,3*0,4 -3,12000

  Příložné pažení : -8,6*1,1*0,4 -3,78400

  štěrk cesta : 

  Příložné pažení : -4*1,1*0,15 -0,66000

  Mezisoučet 63,02950

  stoka E2.1.1 : 

  plast DN150 : 

  11,7*1,1*(2,08+1,6)/2 23,68080

  odpočet : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : -6,9*1,1*0,45 -3,41550

  Betonová dlažba vjezd : 

  Příložné pažení : -4,8*1,1*0,4 -2,11200

  Mezisoučet 18,15330

  stoka E3 : 

  plast DN150 : 

  8,6*1,3*(2,77+1,6)/2 24,42830

  odpočet : 

  KK-asfalt (III/4151) : 

  zátažné pažení : -3,2*1,3*0,55 -2,28800

  Betonová dlažba : 

  zátažné pažení : -2,6*1,3*0,25 -0,84500

  tráva : 

  zátažné pažení : -2,8*1,3*0,1 -0,36400

  Mezisoučet 20,93130

  stoka F : 

  KT DN150 : 

  66,1*1,1*(2,42+1,6)/2 146,14710

  bezvýkopově KT DN150 : 

  start.jáma : 2,5*2,3*(2,42+0,5)-2,3*1,3*2,42 9,55420

  konc.jáma : 1,3*1,3*2,1 3,54900

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  start.jáma : (2,3*2,1*(2,42+0,5)-2,1*1,1*2,42)*6 51,08040

  konc.jáma : (1,1*1,1*2,1)*6 15,24600

  odpočet : 

  KK-asfalt (III/415) : 

  Příložné pažení : -24,9*1,1*0,55 -15,06450

  start.jáma : -2,5*2,3*0,55*1 -3,16250

  start.jáma : -2,3*2,1*0,55*6 -15,93900

  Betonová dlažba : 

  Příložné pažení : -18,4*1,1*0,25 -5,06000

  tráva : 

  Příložné pažení : -22,8*1,1*0,1 -2,50800

  konc.jáma : -1,3*1,3*0,4*1 -0,67600

  konc.jáma : -1,1*1,1*0,4*2 -0,96800

  konc.jáma : -1,1*1,1*0,1*4 -0,48400

  Mezisoučet 181,71470

  stoka F1 : 

  PP DN150 : 

  9,3*1,1*(2,45+1,6)/2 20,71580

  bezvýkopově KT DN150 : 

  start.jáma : (2,3*2,1*(2,45+0,5)-2,1*1,1*2,45)*3 25,76700

  konc.jáma : (1,1*1,1*2,1)*3 7,62300

  odpočet : 

  KK-asfalt (III/415) : 

  start.jáma : -2,3*2,1*0,55*3 -7,96950

  Betonová dlažba : 

  Příložné pažení : -6*1,1*0,25 -1,65000

  tráva : 

  Příložné pažení : -3,3*1,1*0,1 -0,36300

  konc.jáma : -1,1*1,1*0,1*3 -0,36300

  Mezisoučet 43,76030

  stoka F1.1 : 

  plast DN150 : 

  10,3*1,1*(2,25+1,6)/2 21,81030

  plast DN200 : 

  12*1,1*(2,25+1,6)/2 25,41000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  odpočet : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : -11,4*1,1*0,45 -5,64300

  Betonová dlažba : 

  Příložné pažení : -4,3*1,1*0,25 -1,18250

  asfalt vjezd : 

  Příložné pažení : -1,8*1,1*0,45 -0,89100

  tráva : 

  Příložné pažení : -4,8*1,1*0,1 -0,52800

  Mezisoučet 38,97580

  stoka G : 

  plast DN150 : 

  42,2*1,1*(2,33+1,6)/2 91,21530

  2,1*1,3*(2,33+1,6)/2 5,36450

  odpočet : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : -25,9*1,1*0,45 -12,82050

  zátažné pažení : -1,6*1,3*0,45 -0,93600

  Betonová dlažba vjezd : 

  Příložné pažení : -7*1,1*0,4 -3,08000

  Betonová dlažba : 

  Příložné pažení : -1*1,1*0,25 -0,27500

  asfalt vjezd : 

  Příložné pažení : -3,8*1,1*0,45 -1,88100

  tráva : 

  Příložné pažení : -4,5*1,1*0,1 -0,49500

  zátažné pažení : -0,5*1,3*0,1 -0,06500

  Mezisoučet 77,02730

  stoka G1.1 : 

  plast DN150 : 

  32,4*1,1*(3,02+1,6)/2 82,32840

  53*1,3*(3,02+1,6)/2 159,15900

  bezvýkopově KT DN150 : 

  start.jáma : (2,5*2,3*(3,02+0,5)-2,3*1,3*3,02)*3 33,63060

  konc.jáma : (1,3*1,3*2,1)*3 10,64700

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  odpočet : 

  KK-asfalt (III/415) : 

  start.jáma : -2,5*2,3*0,55*3 -9,48750

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : -19*1,1*0,45 -9,40500

  zátažné pažení : -35,9*1,3*0,45 -21,00150

  Betonová dlažba : 

  zátažné pažení : -4,7*1,3*0,25 -1,52750

  Příložné pažení : -1,3*1,1*0,25 -0,35750

  Betonová dlažba vjezd : 

  Příložné pažení : -3,7*1,1*0,4 -1,62800

  asfalt vjezd : 

  konc.jáma : -1,3*1,3*0,45*3 -2,28150

  tráva : 

  zátažné pažení : -12,4*1,3*0,1 -1,61200

  Příložné pažení : -8,4*1,1*0,1 -0,92400

  Mezisoučet 237,54050

  stoka G1.1.1 : 

  plast DN150 : 

  10,1*1,1*(2,72+1,6)/2 23,99760

  26,5*1,3*(2,72+1,6)/2 74,41200

  bezvýkopově KT DN150 : 

  start.jáma : 2,5*2,3*(2,72+0,5)-2,3*1,3*2,72 10,38220

  konc.jáma : 1,3*1,3*2,1 3,54900

  start.jáma : 2,3*2,1*(2,72+0,5)-2,1*1,1*2,72 9,26940

  konc.jáma : 1,1*1,1*2,1 2,54100

  odpočet : 

  KK-asfalt (III/39162) : 

  zátažné pažení : -4,3*1,3*0,48 -2,68320

  Příložné pažení : -10,4*1,1*0,48 -5,49120

  start.jáma : -2,5*2,3*0,48*1 -2,76000

  start.jáma : -2,3*2,1*0,48*1 -2,31840

  Betonová dlažba : 

  zátažné pažení : -2,9*1,3*0,25 -0,94250

  Betonová dlažba vjezd : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Příložné pažení : -5*1,1*0,4 -2,20000

  tráva : 

  zátažné pažení : -2,9*1,3*0,1 -0,37700

  Příložné pažení : -11,1*1,1*0,1 -1,22100

  konc.jáma : -1,1*1,1*0,1*1 -0,12100

  konc.jáma : -1,3*1,3*0,1*1 -0,16900

  Mezisoučet 105,86790

  stoka G1.1.2 : 

  plast DN150 : 

  6*1,1*(2,82+1,6)/2 14,58600

  10,4*1,3*(2,82+1,6)/2 29,87920

  odpočet : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : -4,5*1,1*0,45 -2,22750

  zátažné pažení : -6,6*1,3*0,45 -3,86100

  tráva : 

  zátažné pažení : -3,8*1,3*0,1 -0,49400

  Příložné pažení : -1,5*1,1*0,1 -0,16500

  Mezisoučet 37,71770

  stoka G1.1.3 : 

  plast DN150 : 

  13,7*1,1*(2,49+1,6)/2 30,81820

  odpočet : 

  Betonová dlažba vjezd : 

  Příložné pažení : -9,6*1,1*0,4 -4,22400

  tráva : 

  příložné pažení : -4,1*1,1*0,1 -0,45100

  Mezisoučet 26,14320

  stoka H : 

  plast DN150 : 

  43,3*1,1*(2,58+1,6)/2 99,54670

  odpočet : 

  Asfalt místní komunikace : 

  Příložné pažení : -23,1*1,1*0,45 -11,43450

  Betonová dlažba : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  Příložné pažení : -9,3*1,1*0,25 -2,55750

  tráva : 

  příložné pažení : -10,9*1,1*0,1 -1,19900

  Mezisoučet 84,35570

  stoka H1 : 

  plast DN150 : 

  13,2*1,1*(2,57+1,6)/2 30,27420

  2*1,3*(2,57+1,6)/2 5,42100

  odpočet : 

  tráva : 

  příložné pažení : -4,5*1,1*0,1 -0,49500

  zátažné pažení : -0,5*1,3*0,1 -0,06500

  Mezisoučet 35,13520

Konec provozního součtu

hornina tř. 3 - 75% : 

stoka E : 288,3296*0,75 216,24720

stoka E1 : 160,4158*0,75 120,31190

stoka E2 : 34,88925*0,75 26,16690

stoka E2.1 : 63,02945*0,75 47,27210

stoka E2.1.1 : 18,1533*0,75 13,61500

stoka E3 : 20,9313*0,75 15,69850

stoka F : 181,7147*0,75 136,28600

stoka F1 : 43,76025*0,75 32,82020

stoka F1.1 : 38,97575*0,75 29,23180

stoka G : 77,02725*0,75 57,77040

stoka G1.1 : 237,5405*0,75 178,15540

stoka G1.1.1 : 105,8679*0,75 79,40090

stoka G1.1.2 : 37,7177*0,75 28,28830

stoka G1.1.3 : 26,14315*0,75 19,60740

stoka H : 84,3557*0,75 63,26680

stoka H1 : 35,1352*0,75 26,35140

Mezisoučet 1 090,49010

7 139601103R00 ...v hornině 4 m3 363,49670 300,00 109 049,01 800-1 RTS

hornina tř. 4 - 25% : 

stoka E : 288,3296*0,25 72,08240

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E1 : 160,4158*0,25 40,10400

stoka E2 : 34,88925*0,25 8,72230

stoka E2.1 : 63,02945*0,25 15,75740

stoka E2.1.1 : 18,1533*0,25 4,53830

stoka E3 : 20,9313*0,25 5,23280

stoka F : 181,7147*0,25 45,42870

stoka F1 : 43,76025*0,25 10,94010

stoka F1.1 : 38,97575*0,25 9,74390

stoka G : 77,02725*0,25 19,25680

stoka G1.1 : 237,5405*0,25 59,38510

stoka G1.1.1 : 105,8679*0,25 26,46700

stoka G1.1.2 : 37,7177*0,25 9,42940

stoka G1.1.3 : 26,14315*0,25 6,53580

stoka H : 84,3557*0,25 21,08890

stoka H1 : 35,1352*0,25 8,78380

Mezisoučet 363,49670

8 141700106R00 ...vnějšího průměru 200 mm m 306,80000 800,00 245 440,00 800-1 RTS

bezvýkopově KT DN150 : 

stoka E : 47,9 47,90000

stoka E1 : 112,6 112,60000

stoka F : 72,9 72,90000

stoka F1 : 31,9 31,90000

stoka G1.1 : 32,9 32,90000

stoka G1.1.1 : 8,6 8,60000

Mezisoučet 306,80000

9 151101101R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 303,01000 30,00 9 090,30 800-1 RTS

stoka E2.1.1 : 

plast DN150 : 

11,7*2*(2,08+1,6)/2 43,05600

s výjimkou tekoucího písku a hornin kašovité konzistence v hloubce do 6 m a v délce do 35 m, s případným vodorovným a svislým přemístění výkopku z protlačovaného potrubí a 

montážní jámy na přilehlé území.

141 70 Protlačování trub v hornině 1 - 4

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh

protlak KT trouby DN 150

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 43,05600

stoka F1.1 : 

plast DN150 : 

10,3*2*(2,25+1,6)/2 39,65500

plast DN200 : 

12*2*(2,25+1,6)/2 46,20000

Mezisoučet 85,85500

stoka G : 

plast DN150 : 

42,2*2*(2,33+1,6)/2 165,84600

2,1*2*(2,33+1,6)/2 8,25300

Mezisoučet 174,09900

10 151101102R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 1 724,81475 40,00 68 992,59 800-1 RTS

stoka E : 

plast DN150 : 

39,7*2*(2,93+1,6)/2 179,84100

plast DN200 : 

36,6*2*(2,93+1,6)/2 165,79800

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,3*2*2,93+(2,3*2+2,1*2)*0,5-1,1*2,93*2)*3 34,29600

konc.jáma : (1,1*4*2,1)*3 27,72000

Mezisoučet 407,65500

stoka E1 : 

plast DN200 : 

11,6*1,1*(2,76+1,6)/2 27,81680

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,3*2*2,76+(2,3*2+2,1*2)*0,5-1,1*2,76*2)*12 132,28800

konc.jáma : (1,1*4*2,1)*12 110,88000

Mezisoučet 270,98480

stoka E2 : 

plast DN150 : 

16,5*2*(2,51+1,6)/2 67,81500

plast DN200 : 

2*2*(2,51+1,6)/2 8,22000

Mezisoučet 76,03500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1 : 

plast DN150 : 

20,9*2*(2,77+1,6)/2 91,33300

plast DN200 : 

2*2*(2,77+1,6)/2 8,74000

Mezisoučet 100,07300

stoka F : 

KT DN150 : 

66,1*2*(2,42+1,6)/2 265,72200

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,3*2*2,42+(2,3*2+2,1*2)*0,5-1,1*2,42*2)*6 61,24800

konc.jáma : (1,1*4*2,1)*6 55,44000

Mezisoučet 382,41000

stoka F1 : 

PP DN150 : 

9,3*1,1*(2,45+1,6)/2 20,71580

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,3*2*2,45+(2,3*2+2,1*2)*0,5-1,1*2,45*2)*3 30,84000

konc.jáma : (1,1*4*2,1)*3 27,72000

Mezisoučet 79,27580

stoka G1.1 : 

plast DN150 : 

32,4*1,1*(3,02+1,6)/2 82,32840

Mezisoučet 82,32840

stoka G1.1.1 : 

plast DN150 : 

10,1*1,1*(2,72+1,6)/2 23,99760

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,3*2*2,72+(2,3*2+2,1*2)*0,5-1,1*2,72*2)*1 10,92800

konc.jáma : (1,1*4*2,1)*1 9,24000

Mezisoučet 44,16560

stoka G1.1.2 : 

plast DN150 : 

6*1,1*(2,82+1,6)/2 14,58600

Mezisoučet 14,58600
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka G1.1.3 : 

plast DN150 : 

13,7*2*(2,49+1,6)/2 56,03300

Mezisoučet 56,03300

stoka H : 

plast DN150 : 

43,3*2*(2,58+1,6)/2 180,99400

Mezisoučet 180,99400

stoka H1 : 

plast DN150 : 

13,2*1,1*(2,57+1,6)/2 30,27420

Mezisoučet 30,27420

11 151201101R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 8,25300 90,00 742,77 800-1 RTS

stoka G : 

plast DN150 : 

2,1*2*(2,33+1,6)/2 8,25300

Mezisoučet 8,25300

12 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 747,21000 110,00 82 193,10 800-1 RTS

stoka E : 

plast DN150 : 

7,5*2*(2,93+1,6)/2 33,97500

KT DN150 : 

19*2*(2,93+1,6)/2 86,07000

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,5*2*2,93+(2,5*2+2,3*2)*0,5-1,3*2,93*2)*2 23,66400

konc.jáma : (1,3*4*2,1)*2 21,84000

Mezisoučet 165,54900

stoka E1 : 

plast DN150 : 

12*2*(2,76+1,6)/2 52,32000

Mezisoučet 52,32000

stoka E2.1 : 

plast DN150 : 

7,6*1,3*(2,77+1,6)/2 21,58780

Mezisoučet 21,58780
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E3 : 

plast DN150 : 

8,6*2*(2,77+1,6)/2 37,58200

Mezisoučet 37,58200

stoka F : 

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,5*2*2,42+(2,5*2+2,3*2)*0,5-1,3*2,42*2)*1 10,60800

konc.jáma : (1,3*4*2,1)*1 10,92000

Mezisoučet 21,52800

stoka G1.1 : 

plast DN150 : 

53*2*(3,02+1,6)/2 244,86000

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,5*2*3,02+(2,5*2+2,3*2)*0,5-1,3*3,02*2)*3 36,14400

konc.jáma : (1,3*4*2,1)*3 32,76000

Mezisoučet 313,76400

stoka G1.1.1 : 

plast DN150 : 

26,5*1,3*(2,72+1,6)/2 74,41200

bezvýkopově KT DN150 : 

start.jáma : (2,5*2*2,72+(2,5*2+2,3*2)*0,5-1,3*2,72*2)*1 11,32800

konc.jáma : (1,3*4*2,1)*1 10,92000

Mezisoučet 96,66000

stoka G1.1.2 : 

plast DN150 : 

10,4*1,3*(2,82+1,6)/2 29,87920

Mezisoučet 29,87920

stoka H1 : 

plast DN150 : 

2*2*(2,57+1,6)/2 8,34000

Mezisoučet 8,34000

13 151101111R00 ...příložné , hloubky do 2 m m2 303,01000 10,00 3 030,10 800-1 RTS

viz položka příložné pažení do 2m : 

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1.1 : 43,056 43,05600

stoka F1.1 : 85,855 85,85500

stoka G : 174,099 174,09900

Mezisoučet 303,01000

14 151101112R00 ...příložné , hloubky do 4 m m2 1 724,81475 10,00 17 248,15 800-1 RTS

viz položka příložné pažení do 4m : 

stoka E : 407,655 407,65500

stoka E1 : 270,9848 270,98480

stoka E2 : 76,035 76,03500

stoka E2.1 : 100,073 100,07300

stoka F : 382,41 382,41000

stoka F1 : 79,27575 79,27580

stoka G1.1 : 82,3284 82,32840

stoka G1.1.1 : 44,1656 44,16560

stoka G1.1.2 : 14,586 14,58600

stoka G1.1.3 : 56,033 56,03300

stoka H : 180,994 180,99400

stoka H1 : 30,2742 30,27420

Mezisoučet 1 724,81480

15 151201111R00 ...zátažné, hloubky do 2 m m2 8,25300 20,00 165,06 800-1 RTS

viz položka zátažné pažení do 2m : 

stoka G : 8,253 8,25300

Mezisoučet 8,25300

16 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 747,21000 30,00 22 416,30 800-1 RTS

viz položka zátažné pažení do 4m : 

stoka E : 165,549 165,54900

stoka E1 : 52,32 52,32000

stoka E2.1 : 21,5878 21,58780

stoka E3 : 37,582 37,58200

stoka F : 21,528 21,52800

stoka G1.1 : 313,764 313,76400

stoka G1.1.1 : 96,66 96,66000

stoka G1.1.2 : 29,8792 29,87920

stoka H1 : 8,34 8,34000

Mezisoučet 747,21000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

17 161101101R00 ...z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 1 453,98680 30,00 43 619,60 800-1 RTS

hor.tř.1-4 : 

ruční výkop - 100% : 

stoka E : 288,3296 288,32960

stoka E1 : 160,4158 160,41580

stoka E2 : 34,88925 34,88930

stoka E2.1 : 63,02945 63,02950

stoka E2.1.1 : 18,1533 18,15330

stoka E3 : 20,9313 20,93130

stoka F : 181,7147 181,71470

stoka F1 : 43,76025 43,76030

stoka F1.1 : 38,97575 38,97580

stoka G : 77,02725 77,02730

stoka G1.1 : 237,5405 237,54050

stoka G1.1.1 : 105,8679 105,86790

stoka G1.1.2 : 37,7177 37,71770

stoka G1.1.3 : 26,14315 26,14320

stoka H : 84,3557 84,35570

stoka H1 : 35,1352 35,13520

Mezisoučet 1 453,98680

18 162701105R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m m3 1 120,58603 160,00 179 293,76 800-1 RTS

stoka E : 

vytěžená zemina : 288,3296 288,32960

potřebná zemina : 

zásyp : -216,8383 -216,83830

zásyp v MK dovez.mat. : 67,40748 67,40750

zásyp v KK dovez.mat. : 63,41087 63,41090

Mezisoučet 202,30970

stoka E1 : 

vytěžená zemina : 160,4158 160,41580

potřebná zemina : 

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
zásyp : -143,1234 -143,12340

zásyp v MK dovez.mat. : 100,28454 100,28450

Mezisoučet 117,57690

stoka E2 : 

vytěžená zemina : 34,88925 34,88930

potřebná zemina : 

zásyp : -22,8635 -22,86350

zásyp v MK dovez.mat. : 16,8355 16,83550

Mezisoučet 28,86130

stoka E2.1 : 

vytěžená zemina : 63,02945 63,02950

potřebná zemina : 

zásyp : -42,3925 -42,39250

zásyp v MK dovez.mat. : 42,3925 42,39250

Mezisoučet 63,02950

stoka E2.1.1 : 

vytěžená zemina : 18,1533 18,15330

potřebná zemina : 

zásyp : -10,62435 -10,62440

zásyp v MK dovez.mat. : 10,62435 10,62440

Mezisoučet 18,15330

stoka E3 : 

vytěžená zemina : 20,9313 20,93130

potřebná zemina : 

zásyp : -14,391 -14,39100

zásyp v MK dovez.mat. : 4,563 4,56300

zásyp v KK dovez.mat. : 4,368 4,36800

Mezisoučet 15,47130

stoka F : 

vytěžená zemina : 181,7147 181,71470

potřebná zemina : 

zásyp : -139,10664 -139,10660

zásyp v MK dovez.mat. : 34,79518 34,79520

zásyp v KK dovez.mat. : 64,26178 64,26180

Mezisoučet 141,66500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F1 : 

vytěžená zemina : 43,76025 43,76030

potřebná zemina : 

zásyp : -37,9044 -37,90440

zásyp v MK dovez.mat. : 10,72854 10,72850

zásyp v KK dovez.mat. : 17,17884 17,17880

Mezisoučet 33,76320

stoka F1.1 : 

vytěžená zemina : 38,97575 38,97580

potřebná zemina : 

zásyp : -23,8997 -23,89970

zásyp v MK dovez.mat. : 17,3525 17,35250

Mezisoučet 32,42860

stoka G : 

vytěžená zemina : 77,02725 77,02730

potřebná zemina : 

zásyp : -48,2745 -48,27450

zásyp v MK dovez.mat. : 41,2345 41,23450

Mezisoučet 69,98730

stoka G1.1. : 

vytěžená zemina : 237,5405 237,54050

potřebná zemina : 

zásyp : -176,3846 -176,38460

zásyp v MK dovez.mat. : 105,9605 105,96050

zásyp v KK dovez.mat. : 26,82444 26,82440

Mezisoučet 193,94080

stoka G1.1.1 : 

vytěžená zemina : 105,8679 105,86790

potřebná zemina : 

zásyp : -81,1341 -81,13410

zásyp v MK dovez.mat. : 20,15837 20,15840

zásyp v KK dovez.mat. : 33,30463 33,30460

Mezisoučet 78,19680

stoka G1.1.2 : 

vytěžená zemina : 37,7177 37,71770
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
potřebná zemina : 

zásyp : -25,9475 -25,94750

zásyp v MK dovez.mat. : 15,89775 15,89780

Mezisoučet 27,66800

stoka G1.1.3 : 

vytěžená zemina : 26,14315 26,14320

potřebná zemina : 

zásyp : -17,3272 -17,32720

zásyp v MK dovez.mat. : 11,1936 11,19360

Mezisoučet 20,00960

stoka H : 

vytěžená zemina : 84,3557 84,35570

potřebná zemina : 

zásyp : -56,49215 -56,49220

zásyp v MK dovez.mat. : 39,6462 39,64620

Mezisoučet 67,50980

stoka H1 : 

vytěžená zemina : 35,1352 35,13520

potřebná zemina : 

zásyp : -25,12 -25,12000

Mezisoučet 10,01520

19 162701109R00 ...z horniny 1 až 4 m3 5 602,93015 10,00 56 029,30 800-1 RTS

skládka 15km : 

stoka E : 202,30965*5 1 011,54830

stoka E1 : 117,57694*5 587,88470

stoka E2 : 28,86125*5 144,30630

stoka E2.1 : 63,02945*5 315,14730

stoka E2.1.1 : 18,1533*5 90,76650

stoka E3 : 15,4713*5 77,35650

stoka F : 141,66502*5 708,32510

stoka F1 : 33,76323*5 168,81620

stoka F1.1 : 32,42855*5 162,14280

stoka G : 69,98725*5 349,93630

stoka G1.1 : 193,94084*5 969,70420

162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka G1.1.1 : 78,1968*5 390,98400

stoka G1.1.2 : 27,66795*5 138,33980

stoka G1.1.3 : 20,00955*5 100,04780

stoka H : 67,50975*5 337,54880

stoka H1 : 10,0152*5 50,07600

Mezisoučet 5 602,93020

20 174101101R00 ...jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 1 081,82384 50,00 54 091,19 800-1 RTS

stoka E : 

ruční výkop : 288,3296 288,32960

bet.sedlo, podsyp+obsyp+potrubí : 

KT DN150 : -19*1,3*(0,1+0,186+0,3) -14,47420

PP DN150 : -7,5*1,3*(0,115+0,17+0,3) -5,70380

-39,7*1,1*(0,115+0,17+0,3) -25,54700

PP DN200 : -36,6*1,1*(0,12+0,22+0,3) -25,76640

Mezisoučet 216,83830

stoka E1 : 

ruční výkop : 160,4158 160,41580

PP DN150 : -12*1,3*(0,115+0,17+0,3) -9,12600

PP DN200 : -11,6*1,1*(0,12+0,22+0,3) -8,16640

Mezisoučet 143,12340

stoka E2 : 

ruční výkop : 34,88925 34,88930

PP DN150 : -16,5*1,1*(0,115+0,17+0,3) -10,61780

PP DN200 : -2*1,1*(0,12+0,22+0,3) -1,40800

Mezisoučet 22,86350

stoka E2.1 : 

ruční výkop : 63,02945 63,02950

PP DN150 : -20,9*1,1*(0,115+0,17+0,3) -13,44920

-7,6*1,3*(0,115+0,17+0,3) -5,77980

PP DN200 : -2*1,1*(0,12+0,22+0,3) -1,40800

Mezisoučet 42,39250

stoka E2.1.1 : 

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
ruční výkop : 18,1533 18,15330

PP DN150 : -11,7*1,1*(0,115+0,17+0,3) -7,52900

Mezisoučet 10,62440

stoka E3 : 

ruční výkop : 20,9313 20,93130

příložné pažení : 

PP DN150 : -8,6*1,3*(0,115+0,17+0,3) -6,54030

Mezisoučet 14,39100

stoka F : 

ruční výkop : 181,7147 181,71470

KT DN150 : -66,1*1,1*(0,1+0,186+0,3) -42,60810

Mezisoučet 139,10660

stoka F1 : 

ruční výkop : 43,76025 43,76030

PP DN150 : -9,1*1,1*(0,115+0,17+0,3) -5,85590

Mezisoučet 37,90440

stoka F1.1 : 

ruční výkop : 38,97575 38,97580

PP DN150 : -10,3*1,1*(0,115+0,17+0,3) -6,62810

PP DN200 : -12*1,1*(0,12+0,22+0,3) -8,44800

Mezisoučet 23,89970

stoka G : 

ruční výkop : 77,02725 77,02730

PP DN150 : -42,2*1,1*(0,115+0,17+0,3) -27,15570

-2,1*1,3*(0,115+0,17+0,3) -1,59710

Mezisoučet 48,27450

stoka G1.1 : 

ruční výkop : 237,5405 237,54050

PP DN150 : -32,4*1,1*(0,115+0,17+0,3) -20,84940

-53*1,3*(0,115+0,17+0,3) -40,30650

Mezisoučet 176,38460

stoka G1.1.1 : 

ruční výkop : 105,8679 105,86790

PP DN150 : -26,5*1,1*(0,115+0,17+0,3) -17,05280

-10,1*1,3*(0,115+0,17+0,3) -7,68110
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SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 81,13410

stoka G1.1.2 : 

ruční výkop : 37,7177 37,71770

PP DN150 : -6*1,1*(0,115+0,17+0,3) -3,86100

-10,4*1,3*(0,115+0,17+0,3) -7,90920

Mezisoučet 25,94750

stoka G1.1.3 : 

ruční výkop : 26,14315 26,14320

PP DN150 : -13,7*1,1*(0,115+0,17+0,3) -8,81600

Mezisoučet 17,32720

stoka H : 

ruční výkop : 84,3557 84,35570

PP DN150 : -43,3*1,1*(0,115+0,17+0,3) -27,86360

Mezisoučet 56,49220

stoka H1 : 

ruční výkop : 35,1352 35,13520

PP DN150 : -13,2*1,1*(0,115+0,17+0,3) -8,49420

-2*1,3*(0,115+0,17+0,3) -1,52100

Mezisoučet 25,12000

21 175101101R00 ...bez prohození sypaniny m3 288,34112 600,00 173 004,67 800-1 RTS

stoka E : 

zátažné pažení : 

KT DN150 : 19*1,3*(0,1+0,186+0,3) 14,47420

sedlo 180° : -19*(1,3*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) -4,50900

potrubí : -3,1416*0,093*0,093*19 -0,51630

PP DN150 : 7,5*1,3*(0,17+0,3) 4,58250

příložné pažení : 

PP DN150 : 39,7*1,1*(0,17+0,3) 20,52490

PP DN200 : 36,6*1,1*(0,22+0,3) 20,93520

potrubí : -3,1416*0,11*0,11*36,6 -1,39130

Mezisoučet 54,10030

stoka E1 : 

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

175 10-11 Obsyp potrubí
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
zátažné pažení : 

PP DN150 : 12*1,3*(0,17+0,3) 7,33200

příložné pažení : 

PP DN200 : 11,6*1,1*(0,22+0,3) 6,63520

potrubí : -3,1416*0,11*0,11*11,6 -0,44100

Mezisoučet 13,52630

stoka E2 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 16,5*1,1*(0,17+0,3) 8,53050

PP DN200 : 2*1,1*(0,22+0,3) 1,14400

potrubí : -3,1416*0,11*0,11*2 -0,07600

Mezisoučet 9,59850

stoka E2.1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 20,9*1,1*(0,17+0,3) 10,80530

PP DN200 : 2*1,1*(0,22+0,3) 1,14400

potrubí : -3,1416*0,11*0,11*2 -0,07600

zátažné pažení : 

PP DN150 : 7,6*1,3*(0,17+0,3) 4,64360

Mezisoučet 16,51690

stoka E2.1.1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 11,7*1,1*(0,17+0,3) 6,04890

Mezisoučet 6,04890

stoka E3 : 

zátažné pažení : 

PP DN150 : 8,6*1,3*(0,17+0,3) 5,25460

Mezisoučet 5,25460

stoka F : 

příložné pažení : 

KT DN150 : 66,1*1,1*(0,1+0,186+0,3) 42,60810

sedlo 180° : -66,1*(1,1*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) -13,13500

potrubí : -3,1416*0,093*0,093*66,1 -1,79610

Mezisoučet 27,67700

stoka F1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
příložné pažení : 

PP DN150 : 9,3*1,1*(0,17+0,3) 4,80810

Mezisoučet 4,80810

stoka F1.1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 10,3*1,1*(0,17+0,3) 5,32510

PP DN200 : 12*1,1*(0,22+0,3) 6,86400

potrubí : -3,1416*0,11*0,11*12 -0,45620

Mezisoučet 11,73290

stoka G : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 42,2*1,1*(0,17+0,3) 21,81740

zátažné pažení : 

PP DN150 : 2,1*1,3*(0,17+0,3) 1,28310

Mezisoučet 23,10050

stoka G1.1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 32,4*1,1*(0,17+0,3) 16,75080

zátažné pažení : 

PP DN150 : 53*1,3*(0,17+0,3) 32,38300

Mezisoučet 49,13380

stoka G1.1.1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 26,5*1,1*(0,17+0,3) 13,70050

zátažné pažení : 

PP DN150 : 10,1*1,3*(0,17+0,3) 6,17110

Mezisoučet 19,87160

stoka G1.1.2 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 6*1,1*(0,17+0,3) 3,10200

zátažné pažení : 

PP DN150 : 10,4*1,3*(0,17+0,3) 6,35440

Mezisoučet 9,45640

stoka G1.1.3 : 

příložné pažení : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

886/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PP DN150 : 13,7*1,1*(0,17+0,3) 7,08290

Mezisoučet 7,08290

stoka H : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 43,3*1,1*(0,17+0,3) 22,38610

Mezisoučet 22,38610

stoka H1 : 

příložné pažení : 

PP DN150 : 13,2*1,1*(0,17+0,3) 6,82440

zátažné pažení : 

PP DN150 : 2*1,3*(0,17+0,3) 1,22200

Mezisoučet 8,04640

22 181301100T00 Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 vč.osetí travou m2 319,20000 20,00 6 384,00 800-1 Vlastní

stoka E : 

tráva : 42,2*2 84,40000

Mezisoučet 84,40000

stoka E1 : 

tráva : 10,6*2 21,20000

zahrada : 4*2 8,00000

Mezisoučet 29,20000

stoka E2 : 

tráva : 4*2 8,00000

Mezisoučet 8,00000

stoka E3 : 

tráva : 2,8*2 5,60000

Mezisoučet 5,60000

stoka F : 

tráva : 22,8*2 45,60000

Mezisoučet 45,60000

stoka F1 : 

tráva : 3,3*2 6,60000

Mezisoučet 6,60000

Rozprostření a urovnání ornice s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5.

181 30 Rozprostření ornice v rovině
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F1.1 : 

tráva : 4,8*2 9,60000

Mezisoučet 9,60000

stoka G : 

tráva : 5*2 10,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka G1.1 : 

tráva : 20,8*2 41,60000

Mezisoučet 41,60000

stoka G1.1.1 : 

tráva : 14*2 28,00000

Mezisoučet 28,00000

stoka G1.1.2 : 

tráva : 5,3*2 10,60000

Mezisoučet 10,60000

stoka G1.1.3 : 

tráva : 4,1*2 8,20000

Mezisoučet 8,20000

stoka H : 

tráva : 10,9*2 21,80000

Mezisoučet 21,80000

stoka H1 : 

tráva : 5*2 10,00000

Mezisoučet 10,00000

23 199000002R00 ...horniny 1- 4 m3 1 120,58603 140,00 156 882,04 800-1 RTS

viz položka vodorovné přemístění do 10 000m : 

stoka E : 202,30965 202,30970

stoka E1 : 117,57694 117,57690

stoka E2 : 28,86125 28,86130

stoka E2.1 : 63,02945 63,02950

stoka E2.1.1 : 18,1533 18,15330

stoka E3 : 15,4713 15,47130

stoka F : 141,66502 141,66500

stoka F1 : 33,76323 33,76320

199 Poplatky za skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F1.1 : 32,42855 32,42860

stoka G : 69,98725 69,98730

stoka G1.1 : 193,94084 193,94080

stoka G1.1.1 : 78,1968 78,19680

stoka G1.1.2 : 27,66795 27,66800

stoka G1.1.3 : 20,00955 20,00960

stoka H : 67,50975 67,50980

stoka H1 : 10,0152 10,01520

Mezisoučet 1 120,58600

24 1000T Materiál vhodný do zásypů v místní komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště m3    598,91178 150,00 89 836,77 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  odbočky : 

  zásyp : 216,8383 216,83830

  tráva : -8,8*1,3*((2,93+1,6)/2-0,1-0,186-0,3-0,1) -18,06380

  -4,1*1,3*((2,93+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -8,42140

  -7,8*1,1*((2,93+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -13,55640

  -21,5*1,1*((2,93+1,6)/2-0,12-0,22-0,3-0,1) -36,06630

  dovezený zásypový KK materiál : -63,41087 -63,41090

  koncová jáma : -(1,3*1,3*(2,1-0,1-0,186-0,3-0,1))*2 -4,77930

  koncová jáma : -(1,1*1,1*(2,1-0,1-0,186-0,3-0,1))*3 -5,13280

  Mezisoučet 67,40750

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 67,40748*1,1*1,01 74,88970

Začátek provozního součtu

  stoka E1 : 

  odbočky : 

  zásyp : 143,1234 143,12340

  tráva : -8*1,3*((2,76+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -15,54800

  -2,6*1,1*((2,76+1,6)/2-0,12-0,22-0,3-0,1) -4,11840

  zahrada : -4*1,3*((2,76+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -7,77400

  koncová jáma : -(1,1*1,1*(2,1-0,1-0,186-0,3-0,1))*9 -15,39850

  Mezisoučet 100,28450

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 100,28454*1,1*1,01 111,41610
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Začátek provozního součtu

  stoka E2 : 

  odbočky : 

  zásyp : 22,8635 22,86350

  tráva : -4*1,1*((2,51+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -6,02800

  Mezisoučet 16,83550

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 16,8355*1,1*1,01 18,70420

Začátek provozního součtu

  stoka E2.1 : 

  odbočky : 

  zásyp : 42,3925 42,39250

  Mezisoučet 42,39250

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 42,3925*1,1*1,01 47,09810

Začátek provozního součtu

  stoku E2.1.1 : 

  odbočky : 

  zásyp : 10,62435 10,62440

  Mezisoučet 10,62440

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 10,62435*1,1*1,01 11,80370

Začátek provozního součtu

  stoku E3 : 

  odbočky : 

  zásyp : 14,391 14,39100

  dovezený zásypový KK materiál : -4,368 -4,36800

  tráva : -2,8*1,3*((2,77+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -5,46000

  Mezisoučet 4,56300

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 4,563*1,1*1,01 5,06950

Začátek provozního součtu

  stoku F : 

  odbočky : 

  zásyp : 139,10664 139,10660
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  dovezený zásypový KK materiál : -64,26178 -64,26180

  tráva : -22,8*1,1*((2,42+1,6)/2-0,1-0,186-0,3-0,1) -33,20590

  koncová jáma : -1,1*1,1*(2,1-0,1-0,186-0,3-0,1)*4 -6,84380

  Mezisoučet 34,79520

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 34,79518*1,1*1,01 38,65740

Začátek provozního součtu

  stoku F1 : 

  odbočky : 

  zásyp : 37,9044 37,90440

  dovezený zásypový KK materiál : -17,17884 -17,17880

  tráva : -3,3*1,1*((2,45+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -4,86420

  koncová jáma : -1,1*1,1*(2,1-0,1-0,186-0,3-0,1)*3 -5,13280

  Mezisoučet 10,72850

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 10,72854*1,1*1,01 11,91940

Začátek provozního součtu

  stoku F1.1 : 

  odbočky : 

  zásyp : 23,8997 23,89970

  tráva : -1,6*1,1*((2,25+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -2,18240

  tráva : -3,2*1,1*((2,25+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -4,36480

  Mezisoučet 17,35250

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 17,3525*1,1*1,01 19,27860

Začátek provozního součtu

  stoku G : 

  odbočky : 

  zásyp : 48,2745 48,27450

  tráva : -4,5*1,1*((2,33+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -6,33600

  tráva : -0,5*1,1*((2,33+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -0,70400

  Mezisoučet 41,23450

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 41,2345*1,1*1,01 45,81150

Začátek provozního součtu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  stoku G1.1 : 

  odbočky : 

  zásyp : 176,3846 176,38460

  dovezený zásypový KK materiál : -26,82444 -26,82440

  tráva : -12,4*1,3*((3,02+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -26,19500

  tráva : -8,4*1,1*((3,02+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -15,01500

  koncová jáma : -1,3*1,3*(2,1-0,1-0,186-0,3-0,1) -2,38970

  Mezisoučet 105,96050

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 105,9605*1,1*1,01 117,72210

Začátek provozního součtu

  stoku G1.1.1 : 

  odbočky : 

  zásyp : 81,1341 81,13410

  dovezený zásypový KK materiál : -33,30463 -33,30460

  tráva : -2,9*1,3*((2,72+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -5,56080

  tráva : -11,1*1,1*((2,72+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -18,00980

  koncová jáma : -1,3*1,3*(2,1-0,1-0,186-0,3-0,1) -2,38970

  koncová jáma : -1,1*1,1*(2,1-0,1-0,186-0,3-0,1) -1,71090

  Mezisoučet 20,15840

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 20,15837*1,1*1,01 22,39600

Začátek provozního součtu

  stoku G1.1.2 : 

  odbočky : 

  zásyp : 25,9475 25,94750

  tráva : -3,8*1,3*((2,82+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -7,53350

  tráva : -1,5*1,1*((2,82+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -2,51630

  Mezisoučet 15,89780

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 15,89775*1,1*1,01 17,66240

Začátek provozního součtu

  stoku G1.1.3 : 

  odbočky : 

  zásyp : 17,3272 17,32720
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  tráva : -4,1*1,1*((2,49+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -6,13360

  Mezisoučet 11,19360

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 11,1936*1,1*1,01 12,43610

Začátek provozního součtu

  stoku H : 

  odbočky : 

  zásyp : 56,49215 56,49220

  tráva : -10,9*1,1*((2,58+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,1) -16,84600

  Mezisoučet 39,64620

Konec provozního součtu

zásyp v MK dovez.mat. : 39,6462*1,1*1,01 44,04690

25 58310003PC Materiál vhodný do zásypů v krajské komunikaci dle TP 146 vč.dovozu na staveniště m3 232,58625 140,00 32 562,08 Vlastní

Začátek provozního součtu

  stoka E : 

  KK-asfalt : 

  KT DN150 : 5,4*1,3*((2,93+1,6)/2-0,1-0,186-0,3-0,55) 7,92560

  PP DN150 : 2,1*1,3*((2,93+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,55) 3,08490

  2,1*1,1*((2,93+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,55) 2,61030

  PP DN200 : 9,7*1,1*((2,93+1,6)/2-0,12-0,22-0,3-0,55) 11,47030

  start.jáma : (2,3*2,1*(2,93+0,5-0,1-0,186-0,3-0,55)-2,1*1,3*(2,93-0,1-0,186-0,3-0,55))*2 12,36480

  start.jáma : (2,5*2,3*(2,93+0,5-0,1-0,186-0,3-0,55)-2,3*1,1*(2,93-0,1-0,186-0,3-0,55))*3 25,95500

  Mezisoučet 63,41090

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 63,41087*1,01*1,1 70,44950

Začátek provozního součtu

  stoka E3 : 

  PP DN150 : 3,2*1,3*((2,77+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,55) 4,36800

  Mezisoučet 4,36800

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 4,368*1,01*1,1 4,85290

Začátek provozního součtu

  stoka F : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
  KK-asfalt : 

  KT DN150 : 24,9*1,1*((2,42+1,6)/2-0,1-0,186-0,3-0,55) 23,93890

  start.jáma : (2,3*2,1*(2,42+0,5-0,1-0,186-0,3-0,55)-2,1*1,1*(2,42-0,1-0,186-0,3-0,55))*6 33,90410

  start.jáma : (2,5*2,3*(2,42+0,5-0,1-0,186-0,3-0,55)-2,3*1,3*(2,42-0,1-0,186-0,3-0,55)) 6,41880

  Mezisoučet 64,26180

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 64,26178*1,01*1,1 71,39480

Začátek provozního součtu

  stoka F1 : 

  start.jáma : (2,3*2,1*(2,45+0,5-0,1-0,186-0,3-0,55)-2,1*1,1*(2,45-0,1-0,186-0,3-0,55))*3 17,17880

  Mezisoučet 17,17880

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 17,17884*1,01*1,1 19,08570

Začátek provozního součtu

  stoka G1.1 : 

  start.jáma : (2,5*2,3*(3,02+0,5-0,1-0,186-0,3-0,55)-2,3*1,1*(3,02-0,1-0,186-0,3-0,55))*3 26,82440

  Mezisoučet 26,82440

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 26,82444*1,01*1,1 29,80200

Začátek provozního součtu

  stoka G1.1.1 : 

  PP DN150 : 4,3*1,3*((2,72+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,55) 5,72980

  10,4*1,3*((2,72+1,6)/2-0,115-0,17-0,3-0,55) 13,85800

  start.jáma : (2,3*2,1*(2,72+0,5-0,1-0,186-0,3-0,55)-2,1*1,3*(2,72-0,1-0,186-0,3-0,55)) 5,74140

  start.jáma : (2,5*2,3*(2,72+0,5-0,1-0,186-0,3-0,55)-2,3*1,1*(2,72-0,1-0,186-0,3-0,55)) 7,97550

  Mezisoučet 33,30460

Konec provozního součtu

zásyp v KK dovez.mat. : 33,30463*1,01*1,1 37,00140

26 58337330R štěrkopísek frakce 0,0 až 22,0 mm; třída A T 534,97946 150,00 80 246,92 SPCM RTS

obsyp potrubí : 

stoka E : 54,10028*1,67*1,1*1,01 100,37600

stoka E1 : 13,52625*1,67*1,1*1,01 25,09620

stoka E2 : 9,59847*1,67*1,1*1,01 17,80870
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1 : 16,51687*1,67*1,1*1,01 30,64490

stoka E2.1.1 : 6,0489*1,67*1,1*1,01 11,22300

stoka E3 : 5,2546*1,67*1,1*1,01 9,74920

stoka F : 27,67701*1,67*1,1*1,01 51,35110

stoka F1 : 4,8081*1,67*1,1*1,01 8,92080

stoka F1.1 : 11,73294*1,67*1,1*1,01 21,76890

stoka G : 23,1005*1,67*1,1*1,01 42,86000

stoka G1.1 : 49,1338*1,67*1,1*1,01 91,16140

stoka G1.1.1 : 19,8716*1,67*1,1*1,01 36,86920

stoka G1.1.2 : 9,4564*1,67*1,1*1,01 17,54510

stoka G1.1.3 : 7,0829*1,67*1,1*1,01 13,14140

stoka H : 22,3861*1,67*1,1*1,01 41,53450

stoka H1 : 8,0464*1,67*1,1*1,01 14,92910

Mezisoučet 534,97950

27 59710675T trouba kameninová glazovaná pro ražení; DN 150,0 mm m 337,48000 360,00 121 492,80 Vlastní

bezvýkopově KT DN150 : 

stoka E : 47,9*1,1 52,69000

stoka E1 : 112,6*1,1 123,86000

stoka F : 72,9*1,1 80,19000

stoka F1 : 31,9*1,1 35,09000

stoka G1.1 : 32,9*1,1 36,19000

stoka G1.1.1 : 8,6*1,1 9,46000

Mezisoučet 337,48000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce

28 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 80,92000 20,00 1 618,40 822-1 RTS

stoka E : 

chodník dl. : 6,1*1,3 7,93000

14*1,1 15,40000

Mezisoučet 23,33000

stoka E3 : 

chodník dl. : 2,6*1,3 3,38000

113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů

109 553,75

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

bez odvozu suti na skládku
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 3,38000

stoka F : 

chodník dl. : 18,4*1,1 20,24000

Mezisoučet 20,24000

stoka F1 : 

chodník dl. : 6*1,1 6,60000

Mezisoučet 6,60000

stoka F1.1 : 

chodník dl. : 4,3*1,1 4,73000

Mezisoučet 4,73000

stoka G : 

chodník dl. : 1*1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

stoka G1.1 : 

chodník dl. : 4,7*1,3 6,11000

1,3*1,1 1,43000

Mezisoučet 7,54000

stoka G1.1.1 : 

chodník dl. : 2,9*1,3 3,77000

Mezisoučet 3,77000

stoka G1.1.3 : 

Mezisoučet

stoka H : 

chodník dl. : 9,3*1,1 10,23000

Mezisoučet 10,23000

29 113107124R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 300 do 400 

mm

m2 124,82000 150,00 18 723,00 822-1 RTS

KK II/415, 4151 - MZK 16cm + ŠD 22 cm, ŠD 40cm : 

stoka E : 

KK II/4151 : 7,5*1,3 9,75000

13,1*1,1 14,41000

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*2 5,52000

(2,3*2,1-2,1*1,1)*3 7,56000

Mezisoučet 37,24000

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

896/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E3 : 

KK II/4151 : 3,2*1,3 4,16000

Mezisoučet 4,16000

stoka F : 

KK II/415 : 24,9*1,1 27,39000

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*1 2,76000

(2,3*2,1-2,1*1,1)*6 15,12000

Mezisoučet 45,27000

stoka F1 : 

KK II/415 : 

startovací jámy : (2,3*2,1-2,1*1,1)*3 7,56000

Mezisoučet 7,56000

stoka G1.1 : 

KK II/415 : 

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*3 8,28000

Mezisoučet 8,28000

stoka G1.1.1 : 

KK II/39912 : 4,3*1,3 5,59000

10,4*1,1 11,44000

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*1 2,76000

(2,3*2,1-2,1*1,1)*1 2,52000

Mezisoučet 22,31000

30 113107132R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, z betonu prostého, o tloušťce vrstvy přes 150 do 300 mm m2 80,00000 350,00 28 000,00 822-1 RTS

bet.dl. do CM (10cm)+podkl.bet. (15cm) : 

stoka E : 

vjezd dl. : 11,8*1,1 12,98000

Mezisoučet 12,98000

stoka E2 : 

vjezd dl. : 12,5*1,1 13,75000

Mezisoučet 13,75000

stoka E2.1 : 

vjezd dl. : 6*1,3 7,80000

8,6*1,1 9,46000

Mezisoučet 17,26000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1.1 : 

vjezd dl. : 4,8*1,1 5,28000

Mezisoučet 5,28000

stoka F : 

vjezd dl. - koncová jáma : 1,3*1,3 1,69000

1,1*1,1 1,21000

Mezisoučet 2,90000

stoka G : 

vjezd dl. : 7*1,1 7,70000

Mezisoučet 7,70000

stoka G1.1 : 

vjezd dl. : 3,7*1,1 4,07000

Mezisoučet 4,07000

stoka G1.1.1 : 

vjezd dl. : 5*1,1 5,50000

Mezisoučet 5,50000

stoka G1.1.3 : 

vjezd dl. : 9,6*1,1 10,56000

Mezisoučet 10,56000

31 113107212R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva těženého, o tloušťce vrstvy přes 100 do 200 mm m2 222,75000 10,00 2 227,50 822-1 RTS

stoka E : 

asfalt vjezd : 3,3*1,1 3,63000

Mezisoučet 3,63000

stoka E1 : 

MK asfalt : 9*1,1 9,90000

startovací jámy : (2,3*2,1-2,1*1,1)*12 30,24000

Mezisoučet 40,14000

stoka E2 : 

asfalt vjezd : 2*1,1 2,20000

Mezisoučet 2,20000

stoka E2.1 : 

MK asfalt : 10,3*1,1 11,33000

1,6*1,3 2,08000

Mezisoučet 13,41000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1.1 : 

MK asfalt : 6,9*1,1 7,59000

Mezisoučet 7,59000

stoka F1.1 : 

MK asfalt : 11,4*1,1 12,54000

asfalt vjezd : 1,8*1,1 1,98000

Mezisoučet 14,52000

stoka G : 

MK asfalt : 25,9*1,1 28,49000

1,6*1,3 2,08000

asfalt vjezd : 3,8*1,1 4,18000

Mezisoučet 34,75000

stoka G1.1 : 

MK asfalt : 19*1,1 20,90000

35,9*1,3 46,67000

Mezisoučet 67,57000

stoka G1.1.2 : 

MK asfalt : 4,5*1,1 4,95000

6,6*1,3 8,58000

Mezisoučet 13,53000

stoka H : 

MK asfalt : 23,1*1,1 25,41000

Mezisoučet 25,41000

32 113107222R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, z kameniva hrubého drceného, o tloušťce vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 388,07000 15,00 5 821,05 822-1 RTS

MK asfalt ŠD 20cm : 

stoka E : 

asfalt vjezd : 3,3*1,1 3,63000

Mezisoučet 3,63000

stoka E1 : 

MK asfalt : 9*1,1 9,90000

startovací jámy : (2,3*2,1-2,1*1,1)*12 30,24000

Mezisoučet 40,14000

stoka E2 : 

asfalt vjezd : 2*1,1 2,20000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 2,20000

stoka E2.1 : 

MK asfalt : 10,3*1,1 11,33000

1,6*1,3 2,08000

štěrk : 4*1,1 4,40000

Mezisoučet 17,81000

stoka E2.1.1 : 

MK asfalt : 6,9*1,1 7,59000

Mezisoučet 7,59000

stoka F1.1 : 

MK asfalt : 11,4*1,1 12,54000

asfalt vjezd : 1,8*1,1 1,98000

Mezisoučet 14,52000

stoka G : 

MK asfalt : 25,9*1,1 28,49000

1,6*1,3 2,08000

asfalt vjezd : 3,8*1,1 4,18000

Mezisoučet 34,75000

stoka G1.1 : 

MK asfalt : 19*1,1 20,90000

35,9*1,3 46,67000

Mezisoučet 67,57000

stoka G1.1.2 : 

MK asfalt : 4,5*1,1 4,95000

6,6*1,3 8,58000

Mezisoučet 13,53000

stoka H : 

MK asfalt : 23,1*1,1 25,41000

Mezisoučet 25,41000

Chodník ŠD 15cm : 

stoka E : 

chodník dl. : 6,1*1,3 7,93000

14*1,1 15,40000

Mezisoučet 23,33000

stoka E3 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
chodník dl. : 2,6*1,3 3,38000

Mezisoučet 3,38000

stoka F : 

chodník dl. : 18,4*1,1 20,24000

Mezisoučet 20,24000

stoka F1 : 

chodník dl. : 6*1,1 6,60000

Mezisoučet 6,60000

stoka F1.1 : 

chodník dl. : 4,3*1,1 4,73000

Mezisoučet 4,73000

stoka G : 

chodník dl. : 1*1,1 1,10000

Mezisoučet 1,10000

stoka G1.1 : 

chodník dl. : 4,7*1,3 6,11000

1,3*1,1 1,43000

Mezisoučet 7,54000

stoka G1.1.1 : 

chodník dl. : 2,9*1,3 3,77000

Mezisoučet 3,77000

stoka G1.1.3 : 

Mezisoučet

stoka H : 

chodník dl. : 9,3*1,1 10,23000

Mezisoučet 10,23000

Vjezd ŠD 15cm : 

stoka E : 

vjezd dl. : 11,8*1,1 12,98000

Mezisoučet 12,98000

stoka E2 : 

vjezd dl. : 12,5*1,1 13,75000

Mezisoučet 13,75000

stoka E2.1 : 

vjezd dl. : 6*1,3 7,80000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
8,6*1,1 9,46000

Mezisoučet 17,26000

stoka E2.1.1 : 

vjezd dl. : 4,8*1,1 5,28000

Mezisoučet 5,28000

stoka F : 

vjezd dl. - koncová jáma : 1,3*1,3 1,69000

1,1*1,1 1,21000

Mezisoučet 2,90000

stoka G : 

vjezd dl. : 7*1,1 7,70000

Mezisoučet 7,70000

stoka G1.1 : 

vjezd dl. : 3,7*1,1 4,07000

Mezisoučet 4,07000

stoka G1.1.1 : 

vjezd dl. : 5*1,1 5,50000

Mezisoučet 5,50000

stoka G1.1.3 : 

vjezd dl. : 9,6*1,1 10,56000

Mezisoučet 10,56000

33 113202111R00 ...z krajníků nebo obrubníků stojatých m 126,00000 30,00 3 780,00 822-1 RTS

stoka E : 

chodníkový : 22 22,00000

Mezisoučet 22,00000

stoka E2.1 : 

chodníkový : 10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka E2.1.1 : 

chodníkový : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka E3 : 

bez odvozu suti na skládku

113 20 Vytrhání obrub

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
chodníkový : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka F : 

chodníkový : 24 24,00000

Mezisoučet 24,00000

stoka F1.1 : 

chodníkový : 10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka G : 

chodníkový : 20 20,00000

Mezisoučet 20,00000

stoka G1.1 : 

chodníkový : 30 30,00000

Mezisoučet 30,00000

stoka G1.1.2 : 

chodníkový : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

34 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 254,55565 30,00 7 636,67 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32, : 

Součet: : 254.55565 254,55570

35 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 3 563,77910 6,00 21 382,67 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32, : 

Součet: : 3563.77910 3 563,77910

36 979990001R00 ...stavební suti t 254,55565 80,00 20 364,45 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

29,30,31,32, : 

Součet: : 254.55565 254,55570

Díl: 113 Přípravné a přidružené práce - živice

37 113107142R00 ...v ploše jednotlivě do 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy přes 50 do 100 mm m2 102,51000 70,00 7 175,70 822-1 RTS

KK II/415, 4151 - OK 8cm + AB 5cm : 

32 254,94

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

979 08-4 Poplatek za skládku

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E : 

KK II/4151 : 7,5*1,3 9,75000

13,1*1,1 14,41000

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*2 5,52000

(2,3*2,1-2,1*1,1)*3 7,56000

Mezisoučet 37,24000

stoka E3 : 

KK II/4151 : 3,2*1,3 4,16000

Mezisoučet 4,16000

stoka F : 

KK II/415 : 24,9*1,1 27,39000

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*1 2,76000

(2,3*2,1-2,1*1,1)*6 15,12000

Mezisoučet 45,27000

stoka F1 : 

KK II/415 : 

startovací jámy : (2,3*2,1-2,1*1,1)*3 7,56000

Mezisoučet 7,56000

stoka G1.1 : 

KK II/415 : 

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*3 8,28000

Mezisoučet 8,28000

38 113107241R00 ...v ploše jednotlivě přes 200 m2, živičných, o tloušťce vrstvy do 50 mm m2 222,75000 10,00 2 227,50 822-1 RTS

OK 5cm : 

stoka E : 

asfalt vjezd : 3,3*1,1 3,63000

Mezisoučet 3,63000

stoka E1 : 

MK asfalt : 9*1,1 9,90000

startovací jámy : (2,3*2,1-2,1*1,1)*12 30,24000

Mezisoučet 40,14000

stoka E2 : 

asfalt vjezd : 2*1,1 2,20000

Mezisoučet 2,20000

stoka E2.1 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
MK asfalt : 10,3*1,1 11,33000

1,6*1,3 2,08000

Mezisoučet 13,41000

stoka E2.1.1 : 

MK asfalt : 6,9*1,1 7,59000

Mezisoučet 7,59000

stoka F1.1 : 

MK asfalt : 11,4*1,1 12,54000

asfalt vjezd : 1,8*1,1 1,98000

Mezisoučet 14,52000

stoka G : 

MK asfalt : 25,9*1,1 28,49000

1,6*1,3 2,08000

asfalt vjezd : 3,8*1,1 4,18000

Mezisoučet 34,75000

stoka G1.1 : 

MK asfalt : 19*1,1 20,90000

35,9*1,3 46,67000

Mezisoučet 67,57000

stoka G1.1.2 : 

MK asfalt : 4,5*1,1 4,95000

6,6*1,3 8,58000

Mezisoučet 13,53000

stoka H : 

MK asfalt : 23,1*1,1 25,41000

Mezisoučet 25,41000

39 113151113R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 40 mm

m2 146,34000 20,00 2 926,80 822-1 RTS

KK II/415, 4151 - AB 4cm : 

stoka E : 

KK II/4151 : 7,5*(1,3+0,45*2) 16,50000

13,1*(1,1+0,45*2) 26,20000

s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 

(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*2 5,52000

(2,3*2,1-2,1*1,1)*3 7,56000

Mezisoučet 55,78000

stoka E3 : 

KK II/4151 : 3,2*(1,3+0,45*2) 7,04000

Mezisoučet 7,04000

stoka F : 

KK II/415 : 24,9*(1,1+0,45*2) 49,80000

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*1 2,76000

(2,3*2,1-2,1*1,1)*6 15,12000

Mezisoučet 67,68000

stoka F1 : 

KK II/415 : 

startovací jámy : (2,3*2,1-2,1*1,1)*3 7,56000

Mezisoučet 7,56000

stoka G1.1 : 

KK II/415 : 

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*3 8,28000

Mezisoučet 8,28000

40 113151114R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 50 mm

m2 222,75000 25,00 5 568,75 822-1 RTS

AB 5cm : 

stoka E : 

asfalt vjezd : 3,3*1,1 3,63000

Mezisoučet 3,63000

stoka E1 : 

MK asfalt : 9*1,1 9,90000

startovací jámy : (2,3*2,1-2,1*1,1)*12 30,24000

Mezisoučet 40,14000

stoka E2 : 

asfalt vjezd : 2*1,1 2,20000

Mezisoučet 2,20000

stoka E2.1 : 

MK asfalt : 10,3*1,1 11,33000

1,6*1,3 2,08000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

906/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 13,41000

stoka E2.1.1 : 

MK asfalt : 6,9*1,1 7,59000

Mezisoučet 7,59000

stoka F1.1 : 

MK asfalt : 11,4*1,1 12,54000

asfalt vjezd : 1,8*1,1 1,98000

Mezisoučet 14,52000

stoka G : 

MK asfalt : 25,9*1,1 28,49000

1,6*1,3 2,08000

asfalt vjezd : 3,8*1,1 4,18000

Mezisoučet 34,75000

stoka G1.1 : 

MK asfalt : 19*1,1 20,90000

35,9*1,3 46,67000

Mezisoučet 67,57000

stoka G1.1.2 : 

MK asfalt : 4,5*1,1 4,95000

6,6*1,3 8,58000

Mezisoučet 13,53000

stoka H : 

MK asfalt : 23,1*1,1 25,41000

Mezisoučet 25,41000

41 113151117R00 ...povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do  750 

mm, tloušťky 80 mm

m2 22,31000 40,00 892,40 822-1 RTS

stoka G1.1.1 : 

KK II/39912 : 4,3*1,3 5,59000

10,4*1,1 11,44000

startovací jámy : (2,5*2,3-2,3*1,3)*1 2,76000

(2,3*2,1-2,1*1,1)*1 2,52000

Mezisoučet 22,31000

42 979082213R00 ...bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km t 62,91489 30,00 1 887,45 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

979 08-2 Vodorovná doprava suti po suchu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
37,38,39,40,41, : 

Součet: : 62.91489 62,91490

43 979082219R00 ...příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 880,80846 6,00 5 284,85 822-1 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

37,38,39,40,41, : 

Součet: : 880.80846 880,80850

44 979990113R00 ...obalovaný asfalt t 62,91489 100,00 6 291,49 801-3 RTS

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

37,38,39,40,41, : 

Součet: : 62.91489 62,91490

Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce

45 451573111R00 ...z písku a štěrkopísku  do 65 mm m3 61,55380 500,00 30 776,90 827-1 RTS

stoka E : 

zátažné pažení PP DN150 : 7,5*1,3*0,115 1,12130

příložné pažení PP DN150 : 39,7*1,1*0,115 5,02210

příložné pažení PP DN200 : 36,6*1,1*0,12 4,83120

Mezisoučet 10,97450

stoka E1 : 

zátažné pažení PP DN150 : 12*1,3*0,115 1,79400

příložné pažení PP DN200 : 11,6*1,1*0,12 1,53120

Mezisoučet 3,32520

stoka E2 : 

příložné pažení PP DN150 : 16,5*1,1*0,115 2,08730

příložné pažení PP DN200 : 2*1,1*0,12 0,26400

Mezisoučet 2,35130

stoka E2.1 : 

zátažné pažení PP DN150 : 7,6*1,3*0,115 1,13620

příložné pažení PP DN150 : 20,9*1,1*0,115 2,64390

příložné pažení PP DN200 : 2*1,1*0,12 0,26400

Mezisoučet 4,04410

stoka E2.1.1 : 

příložné pažení PP DN150 : 11,7*1,1*0,115 1,48010

66 064,84

v otevřeném výkopu,

979 08-4 Poplatek za skládku

451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 1,48010

stoka E3 : 

zátažné pažení PP DN150 : 8,6*1,3*0,115 1,28570

Mezisoučet 1,28570

stoka F1 : 

příložné pažení PP DN150 : 9,3*1,1*0,115 1,17650

Mezisoučet 1,17650

stoka F1.1 : 

příložné pažení PP DN150 : 10,3*1,1*0,115 1,30300

příložné pažení PP DN200 : 12*1,1*0,12 1,58400

Mezisoučet 2,88700

stoka G : 

zátažné pažení PP DN150 : 2,1*1,3*0,115 0,31400

příložné pažení PP DN150 : 42,2*1,1*0,115 5,33830

Mezisoučet 5,65230

stoka G1.1 : 

zátažné pažení PP DN150 : 53*1,3*0,115 7,92350

příložné pažení PP DN150 : 32,4*1,1*0,115 4,09860

Mezisoučet 12,02210

stoka G1.1.1 : 

zátažné pažení PP DN150 : 10,1*1,3*0,115 1,51000

příložné pažení PP DN150 : 26,5*1,1*0,115 3,35230

Mezisoučet 4,86220

stoka G1.1.2 : 

zátažné pažení PP DN150 : 10,4*1,3*0,115 1,55480

příložné pažení PP DN150 : 6*1,1*0,115 0,75900

Mezisoučet 2,31380

stoka G1.1.3 : 

příložné pažení PP DN150 : 13,7*1,1*0,115 1,73310

Mezisoučet 1,73310

stoka H : 

příložné pažení PP DN150 : 43,3*1,1*0,115 5,47750

Mezisoučet 5,47750

stoka H1 : 

zátažné pažení PP DN150 : 2*1,3*0,115 0,29900

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
příložné pažení PP DN150 : 13,2*1,1*0,115 1,66980

Mezisoučet 1,96880

46 452312131R00 ...sedlové lože, z betonu prostého  C 12/15 m3 17,64397 2 000,00 35 287,94 827-1 RTS

stoka E : 

zátažné pažení : 

KT DN150 - sedlo 180° : 19*(1,3*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) 4,50900

Mezisoučet 4,50900

stoka F : 

příložné pažení : 

KT DN150 - sedlo 180° : 66,1*(1,1*0,193-3,1416*0,093*0,093/2) 13,13500

Mezisoučet 13,13500

Díl: 5 Komunikace

47 564113515R00 ...frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 15 cm m2 124,82000 70,00 8 737,40 822-1 RTS

provizorní oprava krajské komunikace : 

stoka E : 37,24 37,24000

stoka E3 : 4,16 4,16000

stoka F : 45,27 45,27000

stoka F1 : 7,56 7,56000

stoka G1.1 : 8,28 8,28000

stoka G1.1.1 : 22,31 22,31000

Mezisoučet 124,82000

48 566903111R00 ...kamenivem hrubým drceným t 93,34696 300,00 28 004,09 822-1 RTS

provizorní oprava krajské komunikace : 

stoka E : 37,24*0,4*1,93 28,74930

stoka E3 : 4,16*0,4*1,93 3,21150

stoka F : 45,27*0,4*1,93 34,94840

stoka F1 : 7,56*0,4*1,93 5,83630

stoka G1.1 : 8,28*0,4*1,93 6,39220

stoka G1.1.1 : 22,31*0,33*1,93 14,20920

36 741,49
564 11-3 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu

452 31 Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu

z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,

566 90 Vyspravení podkladu po překopech

pro inženýrské sítě, se zhutněním

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 93,34700

Díl: 8 Trubní vedení

49 831312121R00 ...DN 150 mm m 85,10000 100,00 8 510,00 827-1 RTS

stoka E : 

KT DN150 : 19 19,00000

Mezisoučet 19,00000

stoka F : 

KT DN150 : 66,1 66,10000

Mezisoučet 66,10000

50 831319110T00 Napojení přípojky bezvýkop.technologií, z trub kamen. DN150, stoka KT kus 32,00000 2 800,00 89 600,00 827-1 Vlastní

bezvýkopově KT DN150 : 

stoka E : 5 5,00000

stoka E1 : 12 12,00000

stoka F : 7 7,00000

stoka F1 : 3 3,00000

stoka G1.1 : 3 3,00000

stoka G1.1.1 : 2 2,00000

Mezisoučet 32,00000

51 837361221R00 ...DN 250 mm kus 12,00000 60,00 720,00 827-1 RTS

stoka F : 

KT DN 250/150 : 12 12,00000

Mezisoučet 12,00000

52 837371221R00 ...DN 300 mm kus 3,00000 80,00 240,00 827-1 RTS

stoka E : 

KT DN 300/150 : 3 3,00000

837 26-11 odbočných

756 236,35

831 1 montáž- bez specifikace

831 Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

na potrubí z trub kameninových pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu,

831 Montáž potrubí z trub kameninových

837 26-1 Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky

pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %

- vyvrtání otvoru DN150

- osazení a dodávka speciální těsnící vložky (kolmé) DN 150

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 3,00000

53 837312221R00 ...DN 150 mm kus 108,00000 60,00 6 480,00 827-1 RTS

stoka E : 

přípojky kopané : 

koleno 30° : 3 3,00000

koleno 45° : 3 3,00000

zátka : 3 3,00000

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 5 5,00000

zátka : 5 5,00000

Mezisoučet 19,00000

stoka E1 : 

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 12 12,00000

zátka : 12 12,00000

Mezisoučet 24,00000

stoka F : 

přípojky kopané : 

koleno 30° : 12 12,00000

koleno 45° : 12 12,00000

zátka : 12 12,00000

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 6 6,00000

zátka : 7 7,00000

Mezisoučet 49,00000

stoka F1 : 

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 3 3,00000

zátka : 3 3,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka G1.1 : 

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 3 3,00000

zátka : 3 3,00000

837 26-12 jednoosých

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 6,00000

stoka G1.1.1 : 

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 2 2,00000

zátka : 2 2,00000

Mezisoučet 4,00000

54 871313121R00 ...DN 150 mm m 399,00000 20,00 7 980,00 827-1 RTS

stoka E : 47,2 47,20000

stoka E1 : 12 12,00000

stoka E2 : 16,5 16,50000

stoka E2.1 : 28,5 28,50000

stoka E2.1.1 : 11,7 11,70000

stoka E3 : 8,6 8,60000

stoka F1 : 9,3 9,30000

stoka F1.1 : 10,3 10,30000

stoka G : 44,3 44,30000

stoka G1.1 : 85,4 85,40000

stoka G1.1.1 : 36,6 36,60000

stoka G1.1.2 : 16,4 16,40000

stoka G1.1.3 : 13,7 13,70000

stoka H : 43,3 43,30000

stoka H1 : 15,2 15,20000

Mezisoučet 399,00000

55 871353121R00 ...DN 200 mm m 64,20000 30,00 1 926,00 827-1 RTS

stoka E : 36,6 36,60000

stoka E1 : 11,6 11,60000

stoka E2 : 2 2,00000

stoka E2.1 : 2 2,00000

stoka F1.1 : 12 12,00000

Mezisoučet 64,20000

v otevřeném výkopu,

871 3 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

877 35-31 odbočných

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
56 877363121R00 ...DN 250 mm kus 109,00000 80,00 8 720,00 827-1 RTS

stoka E : 

PP DN250/150 : 9 9,00000

PP DN250/200 : 4 4,00000

Mezisoučet 13,00000

stoka E1 : 

PP DN250/150 : 4 4,00000

PP DN250/200 : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka E2 : 

PP DN250/150 : 8 8,00000

PP DN250/200 : 1 1,00000

Mezisoučet 9,00000

stoka E2.1 : 

PP DN250/150 : 6 6,00000

PP DN250/200 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

stoka E2.1.1 : 

PP DN250/150 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka E3 : 

PP DN250/150 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka F1 : 

PP DN250/150 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka F1.1 : 

PP DN250/150 : 2 2,00000

PP DN250/200 : 3 3,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka G : 

PP DN250/150 : 10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka G1.1 : 

PP DN250/150 : 16 16,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 16,00000

stoka G1.1.1 : 

PP DN250/150 : 9 9,00000

Mezisoučet 9,00000

stoka G1.1.2 : 

PP DN250/150 : 6 6,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka G1.1.3 : 

PP DN250/150 : 4 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka H : 

PP DN250/150 : 9 9,00000

Mezisoučet 9,00000

stoka H1 : 

PP DN250/150 : 7 7,00000

Mezisoučet 7,00000

57 877313123R00 ...DN 150 mm kus 295,00000 50,00 14 750,00 827-1 RTS

stoka E : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 9 9,00000

koleno 45° : 9 9,00000

zátka : 9 9,00000

Mezisoučet 27,00000

stoka E1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 4 4,00000

koleno 45° : 4 4,00000

zátka : 5 5,00000

Mezisoučet 13,00000

stoka E2 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 8 8,00000

koleno 45° : 8 8,00000

zátka : 8 8,00000

877 35-33 jednoosých

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 24,00000

stoka E2.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 6 6,00000

koleno 45° : 6 6,00000

zátka : 6 6,00000

Mezisoučet 18,00000

stoka E2.1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 3 3,00000

koleno 45° : 3 3,00000

zátka : 3 3,00000

Mezisoučet 9,00000

stoka E3 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 2 2,00000

koleno 45° : 2 2,00000

zátka : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka F1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 3 3,00000

koleno 45° : 3 3,00000

zátka : 4 4,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka F1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 2 2,00000

koleno 45° : 2 2,00000

zátka : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka G : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 9 9,00000

koleno 45° : 9 9,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
zátka : 10 10,00000

Mezisoučet 28,00000

stoka G1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 16 16,00000

koleno 45° : 16 16,00000

zátka : 16 16,00000

Mezisoučet 48,00000

stoka G1.1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 9 9,00000

koleno 45° : 9 9,00000

zátka : 9 9,00000

Mezisoučet 27,00000

stoka G1.1.2 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 6 6,00000

koleno 45° : 6 6,00000

zátka : 6 6,00000

Mezisoučet 18,00000

stoka G1.1.3 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 4 4,00000

koleno 45° : 4 4,00000

zátka : 5 5,00000

Mezisoučet 13,00000

stoka H : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 9 9,00000

koleno 45° : 9 9,00000

zátka : 9 9,00000

Mezisoučet 27,00000

stoka H1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 7 7,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
koleno 45° : 7 7,00000

zátka : 7 7,00000

Mezisoučet 21,00000

58 877353123R00 ...DN 200 mm kus 33,00000 60,00 1 980,00 827-1 RTS

stoka E : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 4 4,00000

koleno 45° : 4 4,00000

zátka : 4 4,00000

Mezisoučet 12,00000

stoka E1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 2 2,00000

koleno 45° : 2 2,00000

zátka : 2 2,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka E2 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 1 1,00000

koleno 45° : 1 1,00000

zátka : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka E2.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 1 1,00000

koleno 45° : 1 1,00000

zátka : 1 1,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka F1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 3 3,00000

koleno 45° : 3 3,00000

zátka : 3 3,00000

Mezisoučet 9,00000

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

918/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

59 892571111R00 ...do DN 200 mm m 855,10000 15,00 12 826,50 827-1 RTS

stoka E : 150,7 150,70000

stoka E1 : 136,2 136,20000

stoka E2 : 18,5 18,50000

stoka E2.1 : 30,5 30,50000

stoka E2.1.1 : 11,7 11,70000

stoka E3 : 8,6 8,60000

stoka F : 139 139,00000

stoka F1 : 41,2 41,20000

stoka F1.1 : 22,3 22,30000

stoka G : 44,3 44,30000

stoka G1.1 : 118,3 118,30000

stoka G1.1.1 : 45,2 45,20000

stoka G1.1.2 : 16,4 16,40000

stoka G1.1.3 : 13,7 13,70000

stoka H : 43,3 43,30000

stoka H1 : 15,2 15,20000

Mezisoučet 855,10000

60 892573111R00 ...do DN 200 mm úsek 159,00000 1 000,00 159 000,00 827-1 RTS

stoka E : 

KT DN150 : 8 8,00000

PP DN150 : 9 9,00000

PP DN200 : 4 4,00000

Mezisoučet 21,00000

stoka E1 : 

KT DN150 : 12 12,00000

PP DN150 : 5 5,00000

PP DN200 : 2 2,00000

Mezisoučet 19,00000

stoka E2 : 

PP DN150 : 8 8,00000

PP DN200 : 1 1,00000

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

892 52 zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou

vodou nebo vzduchem,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 9,00000

stoka E2.1 : 

PP DN150 : 6 6,00000

PP DN200 : 1 1,00000

Mezisoučet 7,00000

stoka E2.1.1 : 

PP DN150 : 3 3,00000

Mezisoučet 3,00000

stoka E3 : 

PP DN150 : 2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka F : 

KT DN150 : 19 19,00000

Mezisoučet 19,00000

stoka F1 : 

KT DN150 : 3 3,00000

PP DN150 : 4 4,00000

Mezisoučet 7,00000

stoka F1.1 : 

PP DN150 : 2 2,00000

PP DN200 : 3 3,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka G : 

PP DN150 : 10 10,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka G1.1 : 

KT DN150 : 3 3,00000

PP DN150 : 16 16,00000

Mezisoučet 19,00000

stoka G1.1.1 : 

KT DN150 : 2 2,00000

PP DN150 : 9 9,00000

Mezisoučet 11,00000

stoka G1.1.2 : 

PP DN150 : 6 6,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 6,00000

stoka G1.1.3 : 

PP DN150 : 5 5,00000

Mezisoučet 5,00000

stoka H : 

PP DN150 : 9 9,00000

Mezisoučet 9,00000

stoka H1 : 

PP DN150 : 7 7,00000

Mezisoučet 7,00000

61 28656385R Napojení odbočky DN 150 do betonové šachty vč.navrtání otvoru a všech souvisejících prací kpl 5,00000 2 800,00 14 000,00 Vlastní

napojení do šachty : 

stoka E1 : 1 1,00000

stoka F : 1 1,00000

stoka F1 : 1 1,00000

stoka G : 1 1,00000

stoka G1.1.3 : 1 1,00000

Mezisoučet 5,00000

62 877PC02 Propojení bezvýkop.KT potrubí na těsnící vložku, D+M kus 32,00000 2 500,00 80 000,00 Vlastní

bezvýkopově KT DN150 : 

stoka E : 5 5,00000

stoka E1 : 12 12,00000

stoka F : 7 7,00000

stoka F1 : 3 3,00000

stoka G1.1 : 3 3,00000

stoka G1.1.1 : 2 2,00000

Mezisoučet 32,00000

63 28614546T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 160,0 mm m     410,97000 300,00 123 291,00 Vlastní

stoka E : 47,2*1,03 48,61600

stoka E1 : 12*1,03 12,36000

stoka E2 : 16,5*1,03 16,99500

pomocí 2 ks těsnících manžet (variabilní pryžové spojky schopné přizpůsobení se různým druhům materiálů a dimenzí potrubí – profilovaný rukávec ze 

syntetické pryže, obepínaný stahovacími kroužky, u některých typů z korozivzdorné austenitické oceli) a propojovacího dříku

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1 : 28,5*1,03 29,35500

stoka E2.1.1 : 11,7*1,03 12,05100

stoka E3 : 8,6*1,03 8,85800

stoka F1 : 9,3*1,03 9,57900

stoka F1.1 : 10,3*1,03 10,60900

stoka G : 44,3*1,03 45,62900

stoka G1.1 : 85,4*1,03 87,96200

stoka G1.1.1 : 36,6*1,03 37,69800

stoka G1.1.2 : 16,4*1,03 16,89200

stoka G1.1.3 : 13,7*1,03 14,11100

stoka H : 43,3*1,03 44,59900

stoka H1 : 15,2*1,03 15,65600

Mezisoučet 410,97000

64 28614549T trubka plastová kanalizační PP; hladká, s hrdlem; Sn 10 kN/m2; D = 200,0 mm m     66,12600 570,00 37 691,82 Vlastní

stoka E : 36,6*1,03 37,69800

stoka E1 : 11,6*1,03 11,94800

stoka E2 : 2*1,03 2,06000

stoka E2.1 : 2*1,03 2,06000

stoka F1.1 : 12*1,03 12,36000

Mezisoučet 66,12600

65 28654570R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 

DN2 150 mm

kus 99,47000 450,00 44 761,50 SPCM RTS

stoka E : 

PP DN250/150 : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka E1 : 

PP DN250/150 : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka E2 : 

PP DN250/150 : 8*1,015 8,12000

Mezisoučet 8,12000

stoka E2.1 : 

PP DN250/150 : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 6,09000

stoka E2.1.1 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PP DN250/150 : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka E3 : 

PP DN250/150 : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka F1 : 

PP DN250/150 : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka F1.1 : 

PP DN250/150 : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka G : 

PP DN250/150 : 10*1,015 10,15000

Mezisoučet 10,15000

stoka G1.1 : 

PP DN250/150 : 16*1,015 16,24000

Mezisoučet 16,24000

stoka G1.1.1 : 

PP DN250/150 : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka G1.1.2 : 

PP DN250/150 : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 6,09000

stoka G1.1.3 : 

PP DN250/150 : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka H : 

PP DN250/150 : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka H1 : 

PP DN250/150 : 7*1,015 7,10500

Mezisoučet 7,10500

66 28654571R odbočka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; hladká, hrdlovaná; spoj násuvný; DN 250,0 mm; 

DN2 200 mm

kus 11,16500 800,00 8 932,00 SPCM RTS

stoka E : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
PP DN250/200 : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka E1 : 

PP DN250/200 : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka E2 : 

PP DN250/200 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka E2.1 : 

PP DN250/200 : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka F1.1 : 

PP DN250/200 : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

67 28654599R koleno PP; 30,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 98,45500 200,00 19 691,00 SPCM RTS

stoka E : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka E1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka E2 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 8*1,015 8,12000

Mezisoučet 8,12000

stoka E2.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 6,09000

stoka E2.1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E3 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka F1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka F1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka G : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka G1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 16*1,015 16,24000

Mezisoučet 16,24000

stoka G1.1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka G1.1.2 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 6,09000

stoka G1.1.3 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka H : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 9*1,015 9,13500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 9,13500

stoka H1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 7*1,015 7,10500

Mezisoučet 7,10500

68 28654600R koleno PP; 45,0 °; D = 160,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 98,45500 200,00 19 691,00 SPCM RTS

stoka E : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka E1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka E2 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 8*1,015 8,12000

Mezisoučet 8,12000

stoka E2.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 6,09000

stoka E2.1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka E3 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka F1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka F1.1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
odbočky překopem : 

koleno 45° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka G : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka G1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 16*1,015 16,24000

Mezisoučet 16,24000

stoka G1.1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka G1.1.2 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 6,09000

stoka G1.1.3 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka H : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka H1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 7*1,015 7,10500

Mezisoučet 7,10500

69 28654603R koleno PP; 30,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 11,16500 250,00 2 791,25 SPCM RTS

stoka E : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 4*1,015 4,06000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 4,06000

stoka E1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka E2 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka E2.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka F1.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 30° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

70 28654604R koleno PP; 45,0 °; D = 200,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj násuvný kus 11,16500 250,00 2 791,25 SPCM RTS

stoka E : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka E1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka E2 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka E2.1 : 

odbočky překopem : 

koleno 45° : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka F1.1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
odbočky překopem : 

koleno 45° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

71 286PC01 zátka hrdlová PP DN 150,0 mm; spoj násuvný kus 102,51500 150,00 15 377,25 Vlastní

stoka E : 

odbočky překopem : 

zátka : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka E1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 5*1,015 5,07500

Mezisoučet 5,07500

stoka E2 : 

odbočky překopem : 

zátka : 8*1,015 8,12000

Mezisoučet 8,12000

stoka E2.1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 6,09000

stoka E2.1.1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka E3 : 

odbočky překopem : 

zátka : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka F1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka F1.1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 2*1,015 2,03000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 2,03000

stoka G : 

odbočky překopem : 

zátka : 10*1,015 10,15000

Mezisoučet 10,15000

stoka G1.1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 16*1,015 16,24000

Mezisoučet 16,24000

stoka G1.1.1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka G1.1.2 : 

odbočky překopem : 

zátka : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 6,09000

stoka G1.1.3 : 

odbočky překopem : 

zátka : 5*1,015 5,07500

Mezisoučet 5,07500

stoka H : 

odbočky překopem : 

zátka : 9*1,015 9,13500

Mezisoučet 9,13500

stoka H1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 7*1,015 7,10500

Mezisoučet 7,10500

72 286PC02 zátka hrdlová PP DN 200,0 mm; spoj násuvný kus 11,16500 180,00 2 009,70 Vlastní

stoka E : 

odbočky překopem : 

zátka : 4*1,015 4,06000

Mezisoučet 4,06000

stoka E1 : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
odbočky překopem : 

zátka : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

stoka E2 : 

odbočky překopem : 

zátka : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka E2.1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 1*1,015 1,01500

Mezisoučet 1,01500

stoka F1.1 : 

odbočky překopem : 

zátka : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

73 59710675R trouba kameninová glazovaná DN 150,0 mm; l = 1500,0 mm; spoj F m 86,37650 350,00 30 231,78 SPCM RTS

stoka E : 

KT DN150 : 19*1,015 19,28500

Mezisoučet 19,28500

stoka F : 

KT DN150 : 66,1*1,015 67,09150

Mezisoučet 67,09150

74 59710944T Oblouk kameninový s těsněním DN 150 mm - 15-60° kus 61,91500 320,00 19 812,80 Vlastní

stoka E : 

přípojky kopané : 

koleno 30° : 3*1,015 3,04500

koleno 45° : 3*1,015 3,04500

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 5*1,015 5,07500

Mezisoučet 11,16500

stoka E1 : 

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 12*1,015 12,18000

Mezisoučet 12,18000

stoka F : 
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
přípojky kopané : 

koleno 30° : 12*1,015 12,18000

koleno 45° : 12*1,015 12,18000

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 6*1,015 6,09000

Mezisoučet 30,45000

stoka F1 : 

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka G1.1 : 

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka G1.1.1 : 

přípojky protlačené : 

koleno 30° : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

75 59711516.AR ucpávka (zátka) DN 150,0 mm; spoj F kus 47,70500 100,00 4 770,50 SPCM RTS

stoka E : 

přípojky kopané : 

zátka : 3*1,015 3,04500

přípojky protlačené : 

zátka : 5*1,015 5,07500

Mezisoučet 8,12000

stoka E1 : 

přípojky protlačené : 

zátka : 12*1,015 12,18000

Mezisoučet 12,18000

stoka F : 

přípojky kopané : 

zátka : 12*1,015 12,18000

přípojky protlačené : 

zátka : 7*1,015 7,10500

Mezisoučet 19,28500
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F1 : 

přípojky protlačené : 

zátka : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka G1.1 : 

přípojky protlačené : 

zátka : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

stoka G1.1.1 : 

přípojky protlačené : 

zátka : 2*1,015 2,03000

Mezisoučet 2,03000

76 59711546.AT odbočka kameninová hrdlová 45,0 °; DN 250,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 160; FN 40 kN/m kus 12,18000 1 000,00 12 180,00 Vlastní

stoka F : 

KT DN 250/150 : 12*1,015 12,18000

Mezisoučet 12,18000

77 59711549R odbočka kameninová hrdlová 45,0 °; DN 300,0 mm; DN2 150 mm; spoj C/F; 160; FN 48 kN/m kus 3,04500 1 800,00 5 481,00 SPCM RTS

stoka E : 

KT DN 300/150 : 3*1,015 3,04500

Mezisoučet 3,04500

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

78 919735111R00 ...živičných, hloubky do  50 mm m 340,40000 40,00 13 616,00 822-1 RTS

OK 5cm : 

stoka E1 : 

MK asfalt : 9*2 18,00000

startovací jámy : (2,3-1,1)*2*12 28,80000

Mezisoučet 46,80000

stoka E2.1 : 

MK asfalt : 10,3*2 20,60000

1,6*2 3,20000

Mezisoučet 23,80000

včetně spotřeby vody

919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů

41 338,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka E2.1.1 : 

MK asfalt : 6,9*2 13,80000

Mezisoučet 13,80000

stoka F1.1 : 

MK asfalt : 11,4*2 22,80000

Mezisoučet 22,80000

stoka G : 

MK asfalt : 25,9*2 51,80000

1,6*2 3,20000

Mezisoučet 55,00000

stoka G1.1 : 

MK asfalt : 19*2 38,00000

35,9*2 71,80000

Mezisoučet 109,80000

stoka G1.1.2 : 

MK asfalt : 4,5*2 9,00000

6,6*2 13,20000

Mezisoučet 22,20000

stoka H : 

MK asfalt : 23,1*2 46,20000

Mezisoučet 46,20000

79 919735113R00 ...živičných, hloubky přes 100 do 150 mm m 143,00000 70,00 10 010,00 822-1 RTS

KK II/415, 4151 - OK 8cm + AB 5cm : 

stoka E : 

KK II/4151 : 7,5*2 15,00000

13,1*2 26,20000

startovací jámy : (2,5-1,3)*2*2 4,80000

(2,3-1,1)*2*3 7,20000

Mezisoučet 53,20000

stoka E3 : 

KK II/4151 : 3,2*2 6,40000

Mezisoučet 6,40000

stoka F : 

KK II/415 : 24,9*2 49,80000

startovací jámy : (2,5-1,3)*2*1 2,40000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
(2,3-1,1)*2*7 16,80000

Mezisoučet 69,00000

stoka F1 : 

KK II/415 : 

startovací jámy : (2,3-1,1)*2*3 7,20000

Mezisoučet 7,20000

stoka G1.1 : 

KK II/415 : 

startovací jámy : (2,5-1,3)*2*3 7,20000

Mezisoučet 7,20000

80 919735124R00 ...betonových, hloubky přes 150 do 200 mm m 147,60000 120,00 17 712,00 822-1 RTS

beton - 20cm : 

bet.dl. do CM (10cm)+podkl.bet. (15cm) : 

stoka E : 

vjezd dl. : 11,8*2 23,60000

Mezisoučet 23,60000

stoka E2 : 

vjezd dl. : 12,5*2 25,00000

Mezisoučet 25,00000

stoka E2.1 : 

vjezd dl. : 6*2 12,00000

8,6*2 17,20000

Mezisoučet 29,20000

stoka E2.1.1 : 

vjezd dl. : 4,8*2 9,60000

Mezisoučet 9,60000

stoka F : 

vjezd dl. - koncová jáma : 1,3*2*2 5,20000

1,1*2*2 4,40000

Mezisoučet 9,60000

stoka G : 

vjezd dl. : 7*2 14,00000

Mezisoučet 14,00000

stoka G1.1 : 

vjezd dl. : 3,7*2 7,40000
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 7,40000

stoka G1.1.1 : 

vjezd dl. : 5*2 10,00000

Mezisoučet 10,00000

stoka G1.1.3 : 

vjezd dl. : 9,6*2 19,20000

Mezisoučet 19,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

81 998276101R00 ...v otevřeném výkopu t 2 273,22786 1,00 2 273,23 827-1 RTS

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

1,8,9,10,11,12,22,24,25,26,27,45,46,47,48,49,51,52,53,55,56,57,58,60,61,63,64,65,66,67,68,69,7

0,71, : 

72,73,74,75,76,77, : 

Součet: : 2273.22786 2 273,22790

Díl: M23 Montáže potrubí

82 230194005R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 150 kus 130,00000 30,00 3 900,00 M23 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

průměrná délka cháničky dle TZ 1,2m na jedno křížení : 

Stoka E : 

sdělov.kabel : 25*2 50,00000

Mezisoučet 50,00000

stoka E2.1 : 

sdělov.kabel : 3*2 6,00000

Mezisoučet 6,00000

stoka E3 : 

sdělov.kabel : 2*2 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka F : 

sdělov.kabel : 15*2 30,00000

Mezisoučet 30,00000

stoka F1 : 

2 273,23
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

230 19-40 Utěsnění konců

165 282,00
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
sdělov.kabel : 2*2 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka F1.1 : 

sdělov.kabel : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka G : 

sdělov.kabel : 4*2 8,00000

Mezisoučet 8,00000

stoka G1.1 : 

sdělov.kabel : 4*2 8,00000

Mezisoučet 8,00000

stoka G1.1.1 : 

sdělov.kabel : 2*2 4,00000

Mezisoučet 4,00000

stoka G1.1.3 : 

sdělov.kabel : 1*2 2,00000

Mezisoučet 2,00000

stoka H : 

sdělov.kabel : 6*2 12,00000

Mezisoučet 12,00000

83 230200101R00 Montáž podélně půlených chrániček 219 x 6,3 m 78,00000 250,00 19 500,00 M23 RTS

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

průměrná délka cháničky dle TZ 1,2m na jedno křížení : 

Stoka E : 

sdělov.kabel : 1,2*25 30,00000

Mezisoučet 30,00000

stoka E2.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*3 3,60000

Mezisoučet 3,60000

stoka E3 : 

sdělov.kabel : 1,2*2 2,40000

Mezisoučet 2,40000

chránička d 160mm

230 20 Plynovody a plynovodní přípojky tř. 11 - 13

Položky pro oceňování montáží plynovodů a plynovodních přípojek do PN 63.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
stoka F : 

sdělov.kabel : 1,2*15 18,00000

Mezisoučet 18,00000

stoka F1 : 

sdělov.kabel : 1,2*2 2,40000

Mezisoučet 2,40000

stoka F1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*1 1,20000

Mezisoučet 1,20000

stoka G : 

sdělov.kabel : 1,2*4 4,80000

Mezisoučet 4,80000

stoka G1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*4 4,80000

Mezisoučet 4,80000

stoka G1.1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*2 2,40000

Mezisoučet 2,40000

stoka G1.1.3 : 

sdělov.kabel : 1,2*1 1,20000

Mezisoučet 1,20000

stoka H : 

sdělov.kabel : 1,2*6 7,20000

Mezisoučet 7,20000

84 2731PC01 Půlená manžeta na chráničky d160 kus 132,60000 800,00 106 080,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

průměrná délka cháničky dle TZ 1,2m na jedno křížení : 

Stoka E : 

sdělov.kabel : 25*2*1,02 51,00000

Mezisoučet 51,00000

stoka E2.1 : 

sdělov.kabel : 3*2*1,02 6,12000

Mezisoučet 6,12000

stoka E3 : 

sdělov.kabel : 2*2*1,02 4,08000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
Mezisoučet 4,08000

stoka F : 

sdělov.kabel : 15*2*1,02 30,60000

Mezisoučet 30,60000

stoka F1 : 

sdělov.kabel : 2*2*1,02 4,08000

Mezisoučet 4,08000

stoka F1.1 : 

sdělov.kabel : 1*2*1,02 2,04000

Mezisoučet 2,04000

stoka G : 

sdělov.kabel : 4*2*1,02 8,16000

Mezisoučet 8,16000

stoka G1.1 : 

sdělov.kabel : 4*2*1,02 8,16000

Mezisoučet 8,16000

stoka G1.1.1 : 

sdělov.kabel : 2*2*1,02 4,08000

Mezisoučet 4,08000

stoka G1.1.3 : 

sdělov.kabel : 1*2*1,02 2,04000

Mezisoučet 2,04000

stoka H : 

sdělov.kabel : 6*2*1,02 12,24000

Mezisoučet 12,24000

85 2861PC01 Půlená chránička HDPE d160mm m     79,56000 450,00 35 802,00 Vlastní

viz příloha D.1.3-TZ-1 : 

průměrná délka cháničky dle TZ 1,2m na jedno křížení : 

Stoka E : 

sdělov.kabel : 1,2*25*1,02 30,60000

Mezisoučet 30,60000

stoka E2.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*3*1,02 3,67200

Mezisoučet 3,67200

stoka E3 : 

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
sdělov.kabel : 1,2*2*1,02 2,44800

Mezisoučet 2,44800

stoka F : 

sdělov.kabel : 1,2*15*1,02 18,36000

Mezisoučet 18,36000

stoka F1 : 

sdělov.kabel : 1,2*2*1,02 2,44800

Mezisoučet 2,44800

stoka F1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*1*1,02 1,22400

Mezisoučet 1,22400

stoka G : 

sdělov.kabel : 1,2*4*1,02 4,89600

Mezisoučet 4,89600

stoka G1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*4*1,02 4,89600

Mezisoučet 4,89600

stoka G1.1.1 : 

sdělov.kabel : 1,2*2*1,02 2,44800

Mezisoučet 2,44800

stoka G1.1.3 : 

sdělov.kabel : 1,2*1*1,02 1,22400

Mezisoučet 1,22400

stoka H : 

sdělov.kabel : 1,2*6*1,02 7,34400

Mezisoučet 7,34400

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS1.01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS1.01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.01.1 Čerpací stanice ČS 01 - strojně-technologická část 290 000,00 

1.01.2 Čerpací stanice ČS 01.1 - strojně-technologická část 280 000,00 

Celkem objekt PS1.01 570 000,00 

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS1.01

R: 1.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 strojně technologická část
1 0101 Čerpací stanice se separací tuhých látek kus 1,00000 260 000,00 260 000,00 Vlastní

2 0102 Indukční průtokoměr komplet 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Čerpací stanice je navržena jako kompaktní přečerpávací stanice odpadních vod se separací pevných látek. Výkon zařízení je 15,0 m3/h, objem nádrže 430 

l. Provozní nádrž je v kovovém provedení a je chráněna speciálním nátěrem odolným proti odpadním vodám.Čerpací stanice je osazena v suché 

železobetonové šachtě průměru 2400 mm. Je plynotěsně uzavřená, obsahuje uvnitř 2 sběrače nerozpuštěných látek - separátory, které chrání čerpadla před 

pevnými látkami. Stanice sestává z těchto hlavních částí:

1) Sběrač - nádrž z ocelového plechu s přírubami pro napojení potrubí, dvěmi separátory (každý se 2 dělícími klapkami a uzavírací koulí) kompletem plnících 

klapek uvnitř nádrže a rozdělovacím trychtýřem

2) Potrubí - přítokové potrubí DN200 s uzavírací armaturou; výtlak DN100 s armaturami; připojovací potrubí sání a výtlaku čerpadel ke sběrači DN80 s 

armaturami

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 01 - strojně-technologická část

Poznámka uchazeče

290 000,00

- Ochranné pospojování v ČS

- Uložení kabeláže od čerpadel v suché jímce

Indukční průtokoměr DN100, PN16; provedení oddělené; měřené médium splaškové vody, vyhodnocovací jednotka bude osazena v elektrorozvaděči, 

propojovací kabel 10 m; napájení 230 V, 50 Hz, stanovené měřidlo

3) Odstředivá čerpadla, 400V, do 15kW, IP 55, s kontrolou směru chodu a termickou ochranou - 2ks vertikální čerpadlo do suché jímky s vícekanálovým 

oběžným kolem (chromem tvrzená litina), čerpadla čerpají s automatickým střídavým spínáním (souběžný provoz není možný), včetně kabelu pro přímé 

zapojení na svorky v rozvaděči v délce 15m, čerpadla budou řízena přes frekvenční měniče

4) Pomocné čerpadlo pro odčerpání úkapů 230V, do 0,5kW s integrovaným plovákovým spínačem, zapojené přes zásuvku 230V včetně kabeláže

6) Součástí dodávky ČS je:

- Tlakový snímač pro měření výšky hladiny, rozsah 0-2mbar, výstup 4-20mA, IP67 s vestavěnou přepěťovou ochranou III stupně, včetně kabelu pro přímé 

zapojení na svorky v rozvaděči v délce 15m

5) Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro odpadní vody DN 50 PN 10 + připojovací armatury

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS1.01

R: 1.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 8 Trubní vedení
1 PC01 Česlicový koš nerez ocel pro DN 250 mm kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

pozice 4.01-2-01 : 1 1,00000

2 PC02 Ponorné kalové čerpadlo Q=6,0l/s, H=6,85m v.sl. kus 2,00000 60 000,00 120 000,00 Vlastní

položka 01.1-M02.1, 01.1-M02.2 : 2 2,00000

3 PC03 Potrubí a armatury, kotvení mat. potrubí nerez kpl 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

položka 01.1-03 : 1 1,00000

Přírubový spoj vč. lemového kroužku a těsnění DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 8 ks

Uzavírací deskové šoupátko měkce těsnící s ručním kolem DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 3 ks

Zpětná klapka s volným průtokem a uzavíracím prvkem z butylkaučuku DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 2 ks

rozběh přímý

Potrubí O 84x2  DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 6,9 m

hmotnost	65 kg

délka kabelu 15 m

Poznámka uchazeče

280 000,00

otáčky el. motoru 1440 ot/min

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 01.1 - strojně-technologická část

jmenovitý proud 4,1A

provedení záplavné

krytí IP68

Česlicový koš : typový s výklopným dnem a odnímatelným česlicovým stropem, světlá vzdálenost česlic 30 m včetně vodídích tyčí, opěrných konzol, řetězu 

s mezioky po 1,0m, vše v provedení nerez ocel

materiál skříně šedá litina GG 20

ochrana ve vinutí bimetaly

sonda pro hlídání vlhkosti

materiál oběžné kolo tvárná litina GGG 60

připojení el.motoru 400V, 50 Hz

výkon 1,3 kW

Koleno 90° DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 3 ks

T - kus  DN80/80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 2 ks

Pryžový kompenzátor DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 3 ks

Konzoly+objímky pro uchycení potrubí DN80 PN Materiál  AISI 304 Celkem 1 kpl

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
4 PC04 Mobilní zdvíhací zařízení kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

položka 01.1-04 : 1 1,00000

výška sloupku Po zasunutí do patky musí být  vzdálenost mezi úrovní pochůzí plochy a nejvyšší polohou zvednutého háku 2,0 m.

dl. nerez lana 10 m

materiál ocel tř. 11, žárové pozinkování

nosnost 250 kg

vyložení ramene polohovatelné 1,0 m a 1,2 m

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS1.02 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS1.02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.02.1 Čerpací stanice ČS 01 - elektrotechnická část 63 640,00 

1.02.2 Čerpací stanice ČS 01.1- elektrotechnická část 76 320,00 

Celkem objekt PS1.02 139 960,00 

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS1.02

R: 1.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RMD 01 kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

1,00	kpl	Odjištěný vývod 230V pro vyhodnocovací hladinové elektrodové relé (jistič  1x6A/B)

1,00	kpl	Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně  přepěťové ochrany III. Stupně 24V DC, odjištění proudové smyčky (svorka s 

trubičkovou pojistkou do 1A)

1,00	kpl	Jištěný vývod pro osvětlení suché čerpací jímky, zapojeno za proudovým chráničem

1,00	kpl	Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20  včetně odjištění

1,00	kpl	Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1,00	kpl	Odjištěný vývod pro napájení indukčního průtokoměru 230V AC v odděleném provedení, odjištění proudové smyčky (svorka s trubičkovou pojistkou 

do 1A)

1,00	kpl	Dvoupólová přepěťová ochrana III. Stupně, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2 ks rázová oddělovací tlumivka a včetně 

odjištění

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Čerpací stanice ČS 01 - elektrotechnická část

2,00	kpl	Vývod pro suché odstředivé čerpadlo výkonu do 15kW/400V opatřené bimetalem, napájený z frekvenčního měniče s tlumivkou, filtrem a vstupem pro 

termistor, motorový spouštěč se zkratovou spouští. Jistič ovládacího obvodu, pomocná relé, režimový přepínač a signálky CHOD/PORUCHA.

1,00	kpl	Čtyřpólový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpólový jistič včetně montážních zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC TN-S

1,00	kpl	Dvoupólový proudový chránič 25A/1N/30mA s odjištěním pro vývod čerpadla prosáklé vody s integrovaným plovákovým spínačem do 0,5kW/230V

Poznámka uchazeče

63 640,00

1,00	kpl	Přívodka vestavná 63A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

1,00	ks	Trojpólový jistič 50A/400V, charakteristika C

1,00	kpl	Trojpólová přepěťová ochrana I. a II. stupně na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1,00	kpl	Trojpólový přepínač 63A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na dveře,  signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

1,00	kpl	Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

1,00	kpl	Celoplastový nástěnný rozváděč  o rozměrech š x v x h 1250x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, 

osazen do niky zděného pilíře

1,00	kpl	Vyhodnocovací hladinové elektrodové relé 230V, pro napojení 2ks elektrod

1,00	kpl	Zálohovaný zdroj UPS 230V AC/600VA včetně odjištění. Vývod opatřit popisovacími štítky "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM 

VYPÍNAČI"

1,00	kpl	Vývody pro koncové spínače poklopů, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

	kpl	Odjištěný vývod (svorka s trubičkovou pojistkou 1A) pro plovákový spínač a pomocného relé 24V DC

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

946/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

2 2 Automatizovaný systém řízení kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

3 3 Spínač koncový kompletní kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

4 4 Magnetický dveřní spínač ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

5 5 Ponorná elektroda ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

6 6 Zapojení snímače hladiny (dodávka strojní části) kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

7 7 Zapojení indukčního  průtokoměru kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

8 8 Spínač č.1, 250V, IP44 ks 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

9 9 Zásuvka 16A, 230V, IP44 ks 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

10 10 Zářivkové svítidlo 2x36W, 230V, IP65, včetně zdroje ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

11 11 Kabel silový CYKY- J 3x1,5 m 25,00000 10,00 250,00 Vlastní

12 12 Kabel silový CYKY- O 3x1,5 m 2,00000 10,00 20,00 Vlastní

13 13 Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0 m 15,00000 50,00 750,00 Vlastní

14 14 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U6 zl/žl m 15,00000 10,00 150,00 Vlastní

15 15 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U16 zl/žl m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

16 16 Kabelový žlab PVC do 40/40mm m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

20xDI, 3xDO, 2xAI, 1x RS232

Řídící jednotka s displejem a  klávesnicí s možností připojení rozšiřujících modulů, včetně propojení (RS232) s komunikačním modulem.

SQ103.2  - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez

SL102  - Elektroda pro snímání výšky hladiny, kabel do 15m, společná PVC tuhá trubka pro uchycení elektrod

BQ104  - Zapojení indukčního  průtokoměru 230V AC, 4-20mA, oddělené provedení (dodávka strojní části)

SW aplikační pro řízení ČS. Osadit do společného rozvaděče. Zařízení musí být kompatibilní se zařízením provozovatele!"

BL101  - Zapojení tenzometrického snímače hladiny 24V DC, 4-20mA (dodávka strojní části)

Počet vstupů/výstupů včetně 20% rezervy:

1,00	kpl	Drobný montážní materiál

1,00	kpl	Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování

1,00	kpl	Napájení zdroj do 100VA, 230V AC/24V DC

1,00	kpl	"Řídící systém (ŘS)

1,00	kpl	Řadová svorkovnice

1,00	kpl	Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komonent

1,00	kpl	Sběrnice N

1,00	kpl	Úložný a nosný materiál

1,00	kpl	Sběrnice PE

1,00	ks	Ukončení kabelu do 4x10 mm2

4,00	ks	Ukončení kabelu do 5x4 mm2

8,00	ks	Ukončení kabelu do 14x1,5 mm2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
17 17 Trubka tuhá střední namáhání PVC do  32mm m 15,00000 30,00 450,00 Vlastní

18 18 Trubka ohebná střední namáhání PVC do  32mm m 10,00000 30,00 300,00 Vlastní

19 19 Plastové kabelové závěsy ks 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

20 20 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

21 21 Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

22 22 Drát provedení nerez A2 d 8 mm m 5,00000 40,00 200,00 Vlastní

23 23 Zemnící pásek FeZn 30x4 uložen v kabelové rýze m 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

24 24 Zemnící drát FeZn d10 mm m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

25 25 Svár min. délce 10 cm vč. protikorozní ochrany (v zemi) kpl 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

26 26 Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti. kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

27 27 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

28 28 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

29 29 Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

30 30 Výkop kabelové rýhy m 20,00000 200,00 4 000,00 Vlastní

Výkop 35 x 80cm, včetně výstražné fólie, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS1.02

R: 1.02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RMD 01.1 kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

1,00	kpl	Celoplastový rozváděč o rozměrech š x v x h 750x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, osazen na 

plastovém podstavci

1,00	kpl	Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Čerpací stanice ČS 01.1- elektrotechnická část

76 320,00

2,00	kpl	Vývod pro ponorné odstředivé čerpadlo o výkonu do 1kW/400V opatřené bimetalem a čidlem vlhkosti, stykač a motorový spouštěč. Jistič ovládacího 

obvodu, pomocná relé, režimový přepínač a signálky CHOD/PORUCHA.

2,00	ks	Ukončení kabelu do 5x4 mm2

1,00	kpl	Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně  přepěťové ochrany III. Stupně 24V DC, odjištění proudové smyčky (svorka s 

trubičkovou pojistkou do 1A)

1,00	kpl	Dvoupólová přepěťová ochrana III. Stupně, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2 ks rázová oddělovací tlumivka a včetně 

odjištění

2,00	kpl	Odjištěný vývod (svorka s trubičkovou pojistkou 1A) pro plovákový spínač a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Vývody pro koncové spínače poklopů, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Zálohovaný zdroj UPS 230V AC/600VA včetně odjištění. Vývod opatřit popisovacími štítky "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM 

VYPÍNAČI"

1,00	kpl	Napájení zdroj do 100VA, 230V AC/24V DC

1,00	kpl	Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20  včetně odjištění

1,00	kpl	Celoplastový podstavec o rozměrech š x v x h  750x900x320mm

1,00	kpl	Trojpólový přepínač 32A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na panel,  signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

1,00	kpl	Přívodka vestavná 32A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

1,00	ks	Trojpólový jistič 16A/400V, charakteristika C

1,00	kpl	Trojpólová přepěťová ochrana I. a II. stupně na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1,00	kpl	Čtyřpólový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpólový jistič včetně montážních zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC TN-S

1,00	kpl	Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1,00	ks	Ukončení kabelu do 4x10 mm2

10,00	ks	Ukončení kabelu do 14x1,5 mm2

1,00	kpl	Řadová svorkovnice

1,00	kpl	Sběrnice N

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

2 2 Automatizovaný systém řízení kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

3 3 Měření hladiny - ponorná tenzosonda, 0-6m kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

4 4 Měření hladiny - plovák, kabel do 15m kpl 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

5 5 Spínač koncový kompletní kpl 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

6 6 Magnetický dveřní spínač kpl 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

7 7 Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0 m 35,00000 50,00 1 750,00 Vlastní

8 8 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U6 zl/žl m 20,00000 10,00 200,00 Vlastní

9 9 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U16 zl/žl m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

10 10 Kabelový žlab PVC do 40/40mm m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

11 11 Trubka tuhá střední namáhání PVC do  32mm m 15,00000 30,00 450,00 Vlastní

12 12 Trubka ohebná střední namáhání PVC do  32mm m 10,00000 30,00 300,00 Vlastní

13 13 Plastové kabelové závěsy ks 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

14 14 PVC korugovaná chránička Js75mm m 30,00000 60,00 1 800,00 Vlastní

15 15 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

16 16 Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

17 17 Drát provedení nerez A2 d 8 mm m 5,00000 40,00 200,00 Vlastní

18 18 Zemnící pásek FeZn 30x4 uložen v kabelové rýze m 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

19 19 Zemnící drát FeZn d10 mm m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

20 20 Svár min. délce 10 cm vč. protikorozní ochrany (v zemi) kpl 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

21 21 Vrtaný prostup beton.stěnou do tl.400mm, do pr.80mm včetně utěsnění ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní

22 22 Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

1,00	kpl	Drobný montážní materiál

1,00	kpl	Sběrnice PE

1,00	kpl	Úložný a nosný materiál

1,00	kpl	Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komonent

1,00	kpl	Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování

1,00	kpl	"Řídící systém (ŘS)

Počet vstupů/výstupů včetně 20% rezervy:

BL101 - Hydrostatický spínač (ponorná tenzometrická sonda) hladiny do odpadních vod s integrovanou přepěťovou ochranou III. stupně, rozsah 0-6m v.s., 

výstup 4-20mA, napájení 24V DC, kabel do 15m, IP68, svírací nerezový závěs

SL102.1-2  - Plovákový spínač hladiny s beznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 15m a závaží, konzola nerez, IP67

20xDI, 3xDO, 2xAI, 1x RS232                                                                         Řídící jednotka s displejem a  klávesnicí s možností připojení rozšiřujících 

modulů, včetně propojení (RS232) s komunikačním modulem. SW aplikační pro řízení ČS. Osadit do společného rozvaděče. Zařízení musí být kompatibilní 

se zařízením provozovatele!"

SQ103.2-x  - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

950/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
23 23 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

24 24 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

25 25 Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

26 26 Výkop kabelové rýhy m 25,00000 200,00 5 000,00 Vlastní

27 27 Betonový základ pro pilíř kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Výkop 35 x 80cm, včetně výstražné fólie, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén

Betonový základ š.800 x v.1000 x hl.400mm, výkop, osazení chrániček, uzemnění a plastového podstavce technologického rozvaděče do základu, úprava 

terénu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS1.03 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS1.03

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

1.03.1 Dispečink a rádiový přenos 72 800,00 

Celkem objekt PS1.03 72 800,00 

Dispečink a radiový přenos

Rekapitulace stavebního objektu

Dispečink a radiový přenos

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS1.03

R: 1.03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 PC0902 Zařízení pro přenos dat a úprava stávajícího dispečinku provozvatele sada 2,00000 35 000,00 70 000,00 Vlastní

2 PC0501 Výchozí revize elektrického zařízení hod   8,00000 350,00 2 800,00 Vlastní

                                Přenos dat z ČS01 a ČS01.1 na stávající dispečink provozovatele:

1,00	kpl	Komunikační modul GSM/GPRS/SMS s příslušenstvím (anténa), napájení 12-24V DC, seriové rozhraní RS232 včetně komunikačního SW, 

propojovací kabeláže                                     Osadit do rozvaděče RMD. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele!

1,00	kpl	Doplnění vizualizace ČS na kanalizačním dispečinku provozovatele (ČOV Dobšice)

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Dispečink a radiový přenos

Dispečink a rádiový přenos

Poznámka uchazeče

72 800,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS2.01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS2.01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.01.1 Čerpací stanice ČS 02 - strojně-technologická část 280 000,00 

Celkem objekt PS2.01 280 000,00 

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS2.01

R: 2.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 strojně technologická část
1 0201 Čerpací stanice se separací tuhých látek kus 1,00000 250 000,00 250 000,00 Vlastní

2 0202 Indukční průtokoměr komplet 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Čerpací stanice je navržena jako kompaktní přečerpávací stanice odpadních vod se separací pevných látek. Výkon zařízení je 15,0 m3/h, objem nádrže 430 

l. Provozní nádrž je v kovovém provedení a je chráněna speciálním nátěrem odolným proti odpadním vodám.Čerpací stanice je osazena v suché 

železobetonové šachtě průměru 2400 mm. Je plynotěsně uzavřená, obsahuje uvnitř 2 sběrače nerozpuštěných látek - separátory, které chrání čerpadla před 

pevnými látkami. Stanice sestává z těchto hlavních částí:

1) Sběrač - nádrž z ocelového plechu s přírubami pro napojení potrubí, dvěmi separátory (každý se 2 dělícími klapkami a uzavírací koulí) kompletem plnících 

klapek uvnitř nádrže a rozdělovacím trychtýřem

2) Potrubí - přítokové potrubí DN200 s uzavírací armaturou; výtlak DN100 s armaturami; připojovací potrubí sání a výtlaku čerpadel ke sběrači DN80 s 

armaturami

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 02 - strojně-technologická část

Poznámka uchazeče

280 000,00

- Ochranné pospojování v ČS

- Uložení kabeláže od čerpadel v suché jímce

Indukční průtokoměr DN100, PN16; provedení oddělené; měřené médium splaškové vody, vyhodnocovací jednotka bude osazena v elektrorozvaděči, 

propojovací kabel 10 m; napájení 230 V, 50 Hz, stanovené měřidlo

3) Odstředivá čerpadla, 400V, do 11kW, IP 55, s kontrolou směru chodu a termickou ochranou - 2ks vertikální čerpadlo do suché jímky s vícekanálovým 

oběžným kolem (chromem tvrzená litina), čerpadla čerpají s automatickým střídavým spínáním (souběžný provoz není možný), včetně kabelu pro přímé 

zapojení na svorky v rozvaděči v délce 15m, čerpadla budou řízena přes frekvenční měniče

4) Pomocné čerpadlo pro odčerpání úkapů 230V, do 0,5kW s integrovaným plovákovým spínačem, zapojené přes zásuvku 230V včetně kabeláže

6) Součástí dodávky ČS je:

- Tlakový snímač pro měření výšky hladiny, rozsah 0-2mbar, výstup 4-20mA, IP67 s vestavěnou přepěťovou ochranou III stupně, včetně kabelu pro přímé 

zapojení na svorky v rozvaděči v délce 15m

5) Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro odpadní vody DN 50 PN 10 + připojovací armatury

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS2.02 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS2.02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.02.1 Čerpací stanice ČS 02 - elektrotechnická část 54 250,00 

Celkem objekt PS2.02 54 250,00 

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS2.02

R: 2.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RMD 02 kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Čerpací stanice ČS 02 - elektrotechnická část

1,00	kpl	Přívodka vestavná 63A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

Poznámka uchazeče

1,00	kpl	Celoplastový nástěnný rozváděč  o rozměrech š x v x h 1250x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, 

osazen do niky zděného pilíře

1,00	kpl	Trojpólový přepínač 63A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na dveře,  signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

54 250,00

1,00	ks	Trojpólový jistič 50A/400V, charakteristika C

1,00	kpl	Trojpólová přepěťová ochrana I. a II. stupně na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1,00	kpl	Jištěný vývod pro osvětlení suché čerpací jímky, zapojeno za proudovým chráničem

1,00	kpl	Odjištěný vývod pro napájení indukčního průtokoměru 230V AC v odděleném provedení, odjištění proudové smyčky (svorka s trubičkovou pojistkou 

do 1A)

1,00	kpl	Odjištěný vývod (svorka s trubičkovou pojistkou 1A) pro plovákový spínač a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Vyhodnocovací hladinové elektrodové relé 230V, pro napojení 2ks elektrod

1,00	kpl	Čtyřpólový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpólový jistič včetně montážních zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC TN-S

1,00	kpl	Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně  přepěťové ochrany III. Stupně 24V DC, odjištění proudové smyčky (svorka s 

trubičkovou pojistkou do 1A)

1,00	kpl	Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

1,00	kpl	Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20  včetně odjištění

1,00	kpl	Dvoupólová přepěťová ochrana III. Stupně, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2 ks rázová oddělovací tlumivka a včetně 

odjištění

2,00	kpl	Vývod pro suché odstředivé čerpadlo výkonu do 15kW/400V opatřené bimetalem, napájený z frekvenčního měniče s tlumivkou, filtrem a vstupem pro 

termistor, motorový spouštěč se zkratovou spouští. Jistič ovládacího obvodu, pomocná relé, režimový přepínač a signálky CHOD/PORUCHA.

1,00	kpl	Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1,00	kpl	Dvoupólový proudový chránič 25A/1N/30mA s odjištěním pro vývod čerpadla prosáklé vody s integrovaným plovákovým spínačem do 0,5kW/230V

1,00	kpl	Vývody pro koncové spínače poklopů, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Odjištěný vývod 230V pro vyhodnocovací hladinové elektrodové relé (jistič  1x6A/B)

1,00	kpl	Zálohovaný zdroj UPS 230V AC/600VA včetně odjištění. Vývod opatřit popisovacími štítky "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM 

VYPÍNAČI"

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

2 4.1 Měření hladiny - plovák, kabel do 15m ks 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

3 2 Automatizovaný systém řízení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

4 3 Spínač koncový kompletní kpl 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

5 4 Magnetický dveřní spínač ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

6 5 Ponorná elektroda ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

7 6 Zapojení snímače hladiny (dodávka strojní části) kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

8 7 Zapojení indukčního  průtokoměru kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

9 8 Spínač č.1, 250V, IP44 ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

10 9 Zásuvka 16A, 230V, IP44 ks 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

11 10 Zářivkové svítidlo 2x36W, 230V, IP65, včetně zdroje ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

12 11 Kabel silový CYKY- J 3x1,5 m 25,00000 10,00 250,00 Vlastní

13 12 Kabel silový CYKY- O 3x1,5 m 2,00000 10,00 20,00 Vlastní

14 13 Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0 m 25,00000 50,00 1 250,00 Vlastní

15 14 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U6 zl/žl m 15,00000 10,00 150,00 Vlastní

1,00	kpl	Sběrnice N

1,00	kpl	Sběrnice PE

1,00	kpl	Řadová svorkovnice

4,00	ks	Ukončení kabelu do 5x4 mm2

1,00	ks	Ukončení kabelu do 4x10 mm2

9,00	ks	Ukončení kabelu do 14x1,5 mm2

1,00	kpl	Napájení zdroj do 100VA, 230V AC/24V DC

1,00	kpl	Úložný a nosný materiál

1,00	kpl	Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komonent

SL105  - Plovákový spínač hladiny s beznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 15m a závaží, konzola nerez, IP67

1,00	kpl	"Řídící systém (ŘS)

Počet vstupů/výstupů včetně 20% rezervy:

SW aplikační pro řízení ČS. Osadit do společného rozvaděče. Zařízení musí být kompatibilní se zařízením provozovatele!"

20xDI, 3xDO, 2xAI, 1x RS232

1,00	kpl	Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování

1,00	kpl	Drobný montážní materiál

SQ103.2  - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez

BQ104  - Zapojení indukčního  průtokoměru 230V AC, 4-20mA, oddělené provedení (dodávka strojní části)

SL102  - Elektroda pro snímání výšky hladiny, kabel do 15m, společná PVC tuhá trubka pro uchycení elektrod

BL101  - Zapojení tenzometrického snímače hladiny 24V DC, 4-20mA (dodávka strojní části)

Řídící jednotka s displejem a  klávesnicí s možností připojení rozšiřujících modulů, včetně propojení (RS232) s komunikačním modulem.

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
16 15 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U16 zl/žl m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

17 16 Kabelový žlab PVC do 40/40mm m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

18 17 Trubka tuhá střední namáhání PVC do  32mm m 18,00000 30,00 540,00 Vlastní

19 18 Trubka ohebná střední namáhání PVC do  32mm m 12,00000 30,00 360,00 Vlastní

20 19 Plastové kabelové závěsy ks 7,00000 30,00 210,00 Vlastní

21 20 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

22 21 Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

23 22 Drát provedení nerez A2 d 8 mm m 10,00000 40,00 400,00 Vlastní

24 23 Zemnící pásek FeZn 30x4 uložen v kabelové rýze m 30,00000 30,00 900,00 Vlastní

25 24 Zemnící drát FeZn d10 mm m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

26 25 Svár min. délce 10 cm vč. protikorozní ochrany (v zemi) kpl 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

27 26 Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti. kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

28 27 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

29 28 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

30 29 Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

31 30 Výkop kabelové rýhy m 25,00000 200,00 5 000,00 Vlastní

Výkop 35 x 80cm, včetně výstražné fólie, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS2.03 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS2.03

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

2.03.1 Dispečink a rádiový přenos 15 000,00 

Celkem objekt PS2.03 15 000,00 

Dispečink a radiový přenos

Rekapitulace stavebního objektu

Dispečink a radiový přenos

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS2.03

R: 2.03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 PC0902 Zařízení pro přenos dat a úprava stávajícího dispečinku provozvatele sada 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

2 PC0501 Výchozí revize elektrického zařízení hod   4,00000 2 500,00 10 000,00 Vlastní

                                Přenos dat z ČS02 na stávající dispečink provozovatele:

1,00	kpl	Komunikační modul GSM/GPRS/SMS s příslušenstvím (anténa), napájení 12-24V DC, seriové rozhraní RS232 včetně komunikačního SW, 

propojovací kabeláže                                     Osadit do rozvaděče RMD. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele!

1,00	kpl	Doplnění vizualizace ČS na kanalizačním dispečinku provozovatele (ČOV Dobšice)

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Dispečink a radiový přenos

Dispečink a rádiový přenos

Poznámka uchazeče

15 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS3.01 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS3.01

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.01.1 Čerpací stanice ČS 03 - strojně-technologická část 290 000,00 

3.01.2 Čerpací stanice ČS 03.1 - strojně-technologická část 235 000,00 

3.01.3 Čerpací stanice ČS 03.2 - strojně-technologická část 235 000,00 

3.01.4 Čerpací stanice ČS 03.3 - strojně-technologická část 240 000,00 

Celkem objekt PS3.01 1 000 000,00 

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.01

R: 3.01.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 1 strojně technologická část
1 0301 Čerpací stanice se separací tuhých látek kus 1,00000 260 000,00 260 000,00 Vlastní

2 0302 Indukční průtokoměr komplet 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

Čerpací stanice je navržena jako kompaktní přečerpávací stanice odpadních vod se separací pevných látek. Výkon zařízení je 20,0 m3/h, objem nádrže 650 

l. Provozní nádrž je v kovovém provedení a je chráněna speciálním nátěrem odolným proti odpadním vodám.Čerpací stanice je osazena v suché 

železobetonové šachtě průměru 2400 mm. Je plynotěsně uzavřená, obsahuje uvnitř 2 sběrače nerozpuštěných látek - separátory, které chrání čerpadla před 

pevnými látkami. Stanice sestává z těchto hlavních částí:

1) Sběrač - nádrž z ocelového plechu s přírubami pro napojení potrubí, dvěmi separátory (každý se 2 dělícími klapkami a uzavírací koulí) kompletem plnících 

klapek uvnitř nádrže a rozdělovacím trychtýřem

2) Potrubí - přítokové potrubí DN200 s uzavírací armaturou; výtlak DN100 s armaturami; připojovací potrubí sání a výtlaku čerpadel ke sběrači DN80 s 

armaturami

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 03 - strojně-technologická část

Poznámka uchazeče

290 000,00

- Ochranné pospojování v ČS

- Uložení kabeláže od čerpadel v suché jímce

Indukční průtokoměr DN100, PN16; provedení oddělené; měřené médium splaškové vody, vyhodnocovací jednotka bude osazena v elektrorozvaděči, 

propojovací kabel 10 m; napájení 230 V, 50 Hz, stanovené měřidlo

3) Odstředivá čerpadla, 400V, do 15kW, IP 55, s kontrolou směru chodu a termickou ochranou - 2ks vertikální čerpadlo do suché jímky s vícekanálovým 

oběžným kolem (chromem tvrzená litina), čerpadla čerpají s automatickým střídavým spínáním (souběžný provoz není možný), včetně kabelu pro přímé 

zapojení na svorky v rozvaděči v délce 15m, čerpadla budou řízena přes frekvenční měniče

4) Pomocné čerpadlo pro odčerpání úkapů 230V, do 0,5kW s integrovaným plovákovým spínačem, zapojené přes zásuvku 230V včetně kabeláže

6) Součástí dodávky ČS je:

- Tlakový snímač pro měření výšky hladiny, rozsah 0-2mbar, výstup 4-20mA, IP67 s vestavěnou přepěťovou ochranou III stupně, včetně kabelu pro přímé 

zapojení na svorky v rozvaděči v délce 15m

5) Zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil pro odpadní vody DN 50 PN 10 + připojovací armatury

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.01

R: 3.01.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 8 Trubní vedení
1 PC01 Česlicový koš nerez ocel pro DN 250 mm kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

pozice 03.1-01 : 1 1,00000

2 PC02 Ponorné kalové čerpadlo Q=6,0l/s, H=12,2m v.sl. kus 2,00000 60 000,00 120 000,00 Vlastní

položka 03.1-M02.1, 03.1-M02.2 : 2 2,00000

3 PC03 Potrubí a armatury, kotvení mat. potrubí nerez kpl 1,00000 75 000,00 75 000,00 Vlastní

položka 03.1-03 : 1 1,00000

materiál oběžné kolo tvárná litina GGG 60

připojení el.motoru 400V, 50 Hz

rozběh přímý

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 03.1 - strojně-technologická část

sonda pro hlídání vlhkosti

provedení záplavné

Poznámka uchazeče

235 000,00

Česlicový koš : typový s výklopným dnem a odnímatelným česlicovým stropem, světlá vzdálenost česlic 30 m včetně vodídích tyčí, opěrných konzol, řetězu 

s mezioky po 1,0m, vše v provedení nerez ocel

jmenovitý proud 7,8A

krytí IP68

materiál skříně šedá litina GG 20

ochrana ve vinutí bimetaly

výkon 3,0 kW

otáčky el. motoru 2790 ot/min

Konzoly+objímky pro uchycení potrubí DN80 PN Materiál  AISI 304 Celkem 1 kpl

délka kabelu 10 m

hmotnost	65 kg

Potrubí O 84x2  DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 4,8 m

Přírubový spoj vč. lemového kroužku a těsnění DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 8 ks

Zpětná klapka s volným průtokem a uzavíracím prvkem z butylkaučuku DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 2 ks

Pryžový kompenzátor DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 3 ks

T - kus  DN80/80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 2 ks

Koleno 90° DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 3 ks

Uzavírací deskové šoupátko měkce těsnící s ručním kolem DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 3 ks

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.01

R: 3.01.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 8 Trubní vedení
1 PC01 Česlicový koš nerez ocel pro DN 250 mm kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

pozice 03.2-01 : 1 1,00000

2 PC02 Ponorné kalové čerpadlo Q=6,5l/s, H=10,2m v.sl. kus 2,00000 60 000,00 120 000,00 Vlastní

položka 03.2-M02.1, 03.2-M02.2 : 2 2,00000

3 PC03 Potrubí a armatury, kotvení mat. potrubí nerez kpl 1,00000 75 000,00 75 000,00 Vlastní

Česlicový koš : typový s výklopným dnem a odnímatelným česlicovým stropem, světlá vzdálenost česlic 30 m včetně vodídích tyčí, opěrných konzol, řetězu 

s mezioky po 1,0m, vše v provedení nerez ocel

235 000,00

materiál skříně šedá litina GG 20

materiál oběžné kolo tvárná litina GGG 60

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 03.2 - strojně-technologická část

Poznámka uchazeče

ochrana ve vinutí bimetaly

sonda pro hlídání vlhkosti

připojení el.motoru 400V, 50 Hz

Potrubí O 84x2  DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 3,8 m

délka kabelu 10 m

výkon 2,8 kW

krytí IP68

otáčky el. motoru 1340 ot/min

hmotnost	62 kg

jmenovitý proud 6,5A

provedení záplavné

rozběh přímý

Přírubový spoj vč. lemového kroužku a těsnění DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 8 ks

Zpětná klapka s volným průtokem a uzavíracím prvkem z butylkaučuku DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 2 ks

Konzoly+objímky pro uchycení potrubí DN80 PN Materiál  AISI 304 Celkem 1 kpl

Koleno 90° DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 3 ks

Redukce  DN80/100 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 2 ks

T - kus  DN80/80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 2 ks

Pryžový kompenzátor DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 3 ks

Uzavírací deskové šoupátko měkce těsnící s ručním kolem DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 3 ks

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
položka 03.2-03 : 1 1,00000

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.01

R: 3.01.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: 8 Trubní vedení
1 PC01 Česlicový koš nerez ocel pro DN 250 mm kus 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

pozice 03.3-01 : 1 1,00000

2 PC02 Ponorné kalové čerpadlo Q=6,0l/s, H=12,2m v.sl. kus 2,00000 60 000,00 120 000,00 Vlastní

položka 03.3-M02.1, 03.3-M02.2 : 2 2,00000

3 PC03 Potrubí a armatury, kotvení mat. potrubí nerez kpl 1,00000 80 000,00 80 000,00 Vlastní

položka 03.3-03 : 1 1,00000

materiál oběžné kolo tvárná litina GGG 60

připojení el.motoru 400V, 50 Hz

rozběh přímý

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - strojně-technologická část

Čerpací stanice ČS 03.3 - strojně-technologická část

sonda pro hlídání vlhkosti

provedení záplavné

Poznámka uchazeče

240 000,00

Česlicový koš : typový s výklopným dnem a odnímatelným česlicovým stropem, světlá vzdálenost česlic 30 m včetně vodídích tyčí, opěrných konzol, řetězu 

s mezioky po 1,0m, vše v provedení nerez ocel

jmenovitý proud 7,8 A

krytí IP68

materiál skříně šedá litina GG 20

ochrana ve vinutí bimetaly

výkon 3,0 kW

otáčky el. motoru 2790 ot/min

Konzoly+objímky pro uchycení potrubí DN80 PN Materiál  AISI 304 Celkem 1 kpl

délka kabelu 10 m

hmotnost	62 kg

Potrubí O 84x2  DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 7,7 m

Přírubový spoj vč. lemového kroužku a těsnění DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 8 ks

Zpětná klapka s volným průtokem a uzavíracím prvkem z butylkaučuku DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 2 ks

Pryžový kompenzátor DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 3 ks

T - kus  DN80/80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 2 ks

Koleno 90° DN80 PN10 Materiál  AISI 304 Celkem 3 ks

Uzavírací deskové šoupátko měkce těsnící s ručním kolem DN80 PN10 Materiál litina  Celkem 3 ks

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS3.02 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS3.02

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.02.1 Čerpací stanice ČS 03 - elektrotechnická část 49 580,00 

3.02.2 Čerpací stanice ČS 03.1- elektrotechnická část 60 970,00 

3.02.3 Čerpací stanice ČS 03.2- elektrotechnická část 61 970,00 

3.02.4 Čerpací stanice ČS 03.3- elektrotechnická část 102 470,00 

Celkem objekt PS3.02 274 990,00 

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.02

R: 3.02.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RMD 03 kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

49 580,00

1,00	kpl	Přívodka vestavná 63A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

1,00	ks	Trojpólový jistič 50A/400V, charakteristika C

1,00	kpl	Trojpólová přepěťová ochrana I. a II. stupně na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1,00	kpl	Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20  včetně odjištění

1,00	kpl	Čtyřpólový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpólový jistič včetně montážních zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC TN-S

1,00	kpl	Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

1,00	kpl	Dvoupólový proudový chránič 25A/1N/30mA s odjištěním pro vývod čerpadla prosáklé vody s integrovaným plovákovým spínačem do 0,5kW/230V

1,00	kpl	Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1,00	kpl	Jištěný vývod pro osvětlení suché čerpací jímky, zapojeno za proudovým chráničem

1,00	kpl	Celoplastový nástěnný rozváděč  o rozměrech š x v x h 1250x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, 

osazen do niky zděného pilíře

1,00	kpl	Trojpólový přepínač 63A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na dveře,  signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Čerpací stanice ČS 03 - elektrotechnická část

Poznámka uchazeče

	kpl	Odjištěný vývod (svorka s trubičkovou pojistkou 1A) pro plovákový spínač a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Vývody pro koncové spínače poklopů, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Zálohovaný zdroj UPS 230V AC/600VA včetně odjištění. Vývod opatřit popisovacími štítky "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM 

VYPÍNAČI"

1,00	kpl	Odjištěný vývod 230V pro vyhodnocovací hladinové elektrodové relé (jistič  1x6A/B)

2,00	kpl	Vývod pro suché odstředivé čerpadlo výkonu do 15kW/400V opatřené bimetalem, napájený z frekvenčního měniče s tlumivkou, filtrem a vstupem pro 

termistor, motorový spouštěč se zkratovou spouští. Jistič ovládacího obvodu, pomocná relé, režimový přepínač a signálky CHOD/PORUCHA.

1,00	kpl	Dvoupólová přepěťová ochrana III. Stupně, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2 ks rázová oddělovací tlumivka a včetně 

odjištění

1,00	kpl	Vyhodnocovací hladinové elektrodové relé 230V, pro napojení 2ks elektrod

1,00	kpl	Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně  přepěťové ochrany III. Stupně 24V DC, odjištění proudové smyčky (svorka s 

trubičkovou pojistkou do 1A)

1,00	kpl	Odjištěný vývod pro napájení indukčního průtokoměru 230V AC v odděleném provedení, odjištění proudové smyčky (svorka s trubičkovou pojistkou 

do 1A)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

969/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

2 2 Automatizovaný systém řízení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

3 3 Spínač koncový kompletní kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

4 4 Magnetický dveřní spínač ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

5 5 Ponorná elektroda ks 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

6 6 Zapojení snímače hladiny (dodávka strojní části) kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

7 7 Zapojení indukčního  průtokoměru na ČOV Miroslav kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

8 8 Spínač č.1, 250V, IP44 ks 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

9 9 Zásuvka 16A, 230V, IP44 ks 1,00000 100,00 100,00 Vlastní

10 10 Zářivkové svítidlo 2x36W, 230V, IP65, včetně zdroje ks 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

11 11 Kabel silový CYKY- J 3x1,5 m 25,00000 10,00 250,00 Vlastní

12 12 Kabel silový CYKY- O 3x1,5 m 2,00000 30,00 60,00 Vlastní

13 13 Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0 m 15,00000 50,00 750,00 Vlastní

14 14 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U6 zl/žl m 15,00000 10,00 150,00 Vlastní

15 15 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U16 zl/žl m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

16 16 Kabelový žlab PVC do 40/40mm m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

1,00	kpl	Úložný a nosný materiál

4,00	ks	Ukončení kabelu do 5x4 mm2

1,00	kpl	Řadová svorkovnice

8,00	ks	Ukončení kabelu do 14x1,5 mm2

1,00	ks	Ukončení kabelu do 4x10 mm2

1,00	kpl	Napájení zdroj do 100VA, 230V AC/24V DC

SL102  - Elektroda pro snímání výšky hladiny, kabel do 15m, společná PVC tuhá trubka pro uchycení elektrod

SW aplikační pro řízení ČS. Osadit do společného rozvaděče. Zařízení musí být kompatibilní se zařízením provozovatele!"

1,00	kpl	Sběrnice PE

1,00	kpl	Sběrnice N

1,00	kpl	Drobný montážní materiál

Řídící jednotka s displejem a  klávesnicí s možností připojení rozšiřujících modulů, včetně propojení (RS232) s komunikačním modulem.

20xDI, 3xDO, 2xAI, 1x RS232

1,00	kpl	Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování

1,00	kpl	Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komonent

1,00	kpl	"Řídící systém (ŘS)

Počet vstupů/výstupů včetně 20% rezervy:

SQ103.2  - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez

BQ104  - Zapojení indukčního  průtokoměru 230V AC, 4-20mA, oddělené provedení (dodávka strojní části)

BL101  - Zapojení tenzometrického snímače hladiny 24V DC, 4-20mA (dodávka strojní části)

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
17 17 Trubka tuhá střední namáhání PVC do  32mm m 15,00000 30,00 450,00 Vlastní

18 18 Trubka ohebná střední namáhání PVC do  32mm m 10,00000 30,00 300,00 Vlastní

19 19 Plastové kabelové závěsy ks 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

20 20 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

21 21 Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

22 22 Drát provedení nerez A2 d 8 mm m 5,00000 40,00 200,00 Vlastní

23 23 Zemnící pásek FeZn 30x4 uložen v kabelové rýze m 20,00000 30,00 600,00 Vlastní

24 24 Zemnící drát FeZn d10 mm m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

25 25 Svár min. délce 10 cm vč. protikorozní ochrany (v zemi) kpl 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

26 26 Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti. kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

27 27 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

28 28 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

29 29 Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

30 30 Výkop kabelové rýhy m 20,00000 200,00 4 000,00 Vlastní

31 40 Zapojení indukčního  průtokoměru na ČOV Miroslav kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

BQ101  - Zapojení indukčního  průtokoměru 230V AC, 4-20mA, oddělené provedení (dodávka stavební části) včetně:

Výkop 35 x 80cm, včetně výstražné fólie, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén

Poznámka:

1ks - Jednopólový jistič 6A/B,

Místo pro napájení IP bude určeno ve spolupráci s provozovatelem ČOV Miroslav. Součástí dodávka stavební částí je kromě IP také ocelová nosná 

konstrukce se stříškou a betonovým základem. Data nebudou přenášena ale pouze ukládána do paměti vyhodnocovací jednotky a vyčítána na místě 

provozovatelem, v požadovaných termínech.

15m - Výkop 35 x 80cm, včetně výstražné fólie, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén,

15m - Kabelová chránička Js75,

5m - Kabelová chránička Js40,

25m - Kabel CYKY-J 3x1,5,

1kpl - Montáž všech zařízení, oživení, odzkoušení a zaškolení obsluhy,

1kpl - Drobný montážní materiál,

1kpl - Revize el.zařízení.

3m - PVC trubka ohebná středně namáhaná do 20mm,

15m - PVC kabelový žlab 20x25mm,

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

971/982



Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.02

R: 3.02.2

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RMD 03.1 kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Čerpací stanice ČS 03.1- elektrotechnická část

1,00	kpl	Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20  včetně odjištění

60 970,00

1,00	kpl	Celoplastový rozváděč o rozměrech š x v x h 750x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, osazen na 

plastovém podstavci

1,00	kpl	Přívodka vestavná 32A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

1,00	kpl	Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

1,00	kpl	Trojpólová přepěťová ochrana I. a II. stupně na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1,00	kpl	Celoplastový podstavec o rozměrech š x v x h  750x900x320mm

1,00	kpl	Trojpólový přepínač 32A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na panel,  signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

1,00	kpl	Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1,00	ks	Trojpólový jistič 20A/400V, charakteristika C

1,00	kpl	Čtyřpólový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpólový jistič včetně montážních zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC TN-S

2,00	kpl	Vývod pro ponorné odstředivé čerpadlo o výkonu do 3,5kW/400V opatřené bimetalem a čidlem vlhkosti, stykač a motorový spouštěč. Jistič 

ovládacího obvodu, pomocná relé, režimový přepínač a signálky CHOD/PORUCHA.

1,00	kpl	Vývody pro koncové spínače poklopů, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

2,00	kpl	Odjištěný vývod (svorka s trubičkovou pojistkou 1A) pro plovákový spínač a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně  přepěťové ochrany III. Stupně 24V DC, odjištění proudové smyčky (svorka s 

trubičkovou pojistkou do 1A)

1,00	kpl	Dvoupólová přepěťová ochrana III. Stupně, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2 ks rázová oddělovací tlumivka a včetně 

odjištění

1,00	kpl	Trojpólový stykač do 10kVAr/230V AC 1Z, pro spínání kondenzátorů včetně kompenzačního kondenzátoru nn, 1 kVAr, 400V s objimkou pro uchycení 

a odjištěním jističem s charakteristikou C

2,00	ks	Ukončení kabelu do 5x4 mm2

1,00	kpl	Zálohovaný zdroj UPS 230V AC/600VA včetně odjištění. Vývod opatřit popisovacími štítky "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM 

VYPÍNAČI"

1,00	kpl	Napájení zdroj do 100VA, 230V AC/24V DC

1,00	ks	Ukončení kabelu do 4x10 mm2

10,00	ks	Ukončení kabelu do 14x1,5 mm2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

2 2 Automatizovaný systém řízení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

3 3 Měření hladiny - ponorná tenzosonda, 0-6m kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

4 4 Měření hladiny - plovák, kabel do 15m kpl 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

5 5 Spínač koncový kompletní kpl 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

6 6 Magnetický dveřní spínač kpl 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

7 7 Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0 m 35,00000 50,00 1 750,00 Vlastní

8 8 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U6 zl/žl m 20,00000 10,00 200,00 Vlastní

9 9 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U16 zl/žl m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

10 10 Kabelový žlab PVC do 40/40mm m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

11 11 Trubka tuhá střední namáhání PVC do  32mm m 15,00000 30,00 450,00 Vlastní

12 12 Trubka ohebná střední namáhání PVC do  32mm m 10,00000 30,00 300,00 Vlastní

13 13 Plastové kabelové závěsy ks 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

14 14 PVC korugovaná chránička Js75mm m 30,00000 60,00 1 800,00 Vlastní

15 15 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

16 16 Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

17 17 Drát provedení nerez A2 d 8 mm m 5,00000 40,00 200,00 Vlastní

18 18 Zemnící pásek FeZn 30x4 uložen v kabelové rýze m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

19 19 Zemnící drát FeZn d10 mm m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

20 20 Svár min. délce 10 cm vč. protikorozní ochrany (v zemi) kpl 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

1,00	kpl	Řadová svorkovnice

1,00	kpl	Sběrnice N

1,00	kpl	Sběrnice PE

SL102.1-2  - Plovákový spínač hladiny s beznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 15m a závaží, konzola nerez, IP67

1,00	kpl	Úložný a nosný materiál

1,00	kpl	Drobný montážní materiál

1,00	kpl	Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování

1,00	kpl	Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komonent

1,00	kpl	"Řídící systém (ŘS)

Počet vstupů/výstupů včetně 20% rezervy:

20xDI, 3xDO, 2xAI, 1x RS232                                                                         Řídící jednotka s displejem a  klávesnicí s možností připojení rozšiřujících 

modulů, včetně propojení (RS232) s komunikačním modulem. SW aplikační pro řízení ČS. Osadit do společného rozvaděče. Zařízení musí být kompatibilní 

se zařízením provozovatele!"

BL101 - Hydrostatický spínač (ponorná tenzometrická sonda) hladiny do odpadních vod s integrovanou přepěťovou ochranou III. stupně, rozsah 0-6m v.s., 

výstup 4-20mA, napájení 24V DC, kabel do 15m, IP68, svírací nerezový závěs

SQ103.2-x  - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
21 21 Vrtaný prostup beton.stěnou do tl.400mm, do pr.80mm včetně utěsnění ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní

22 22 Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

23 23 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

24 24 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

25 25 Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

26 26 Výkop kabelové rýhy m 30,00000 200,00 6 000,00 Vlastní

27 27 Betonový základ pro pilíř kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Výkop 35 x 80cm, včetně výstražné fólie, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén

Betonový základ š.800 x v.1000 x hl.400mm, výkop, osazení chrániček, uzemnění a plastového podstavce technologického rozvaděče do základu, úprava 

terénu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.02

R: 3.02.3

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RMD 03.2 kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Čerpací stanice ČS 03.2- elektrotechnická část

1,00	kpl	Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20  včetně odjištění

61 970,00

1,00	kpl	Celoplastový rozváděč o rozměrech š x v x h 750x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, osazen na 

plastovém podstavci

1,00	kpl	Přívodka vestavná 32A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

1,00	kpl	Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

1,00	kpl	Trojpólová přepěťová ochrana I. a II. stupně na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1,00	kpl	Celoplastový podstavec o rozměrech š x v x h  750x900x320mm

1,00	kpl	Trojpólový přepínač 32A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na panel,  signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

1,00	kpl	Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1,00	ks	Trojpólový jistič 20A/400V, charakteristika C

1,00	kpl	Čtyřpólový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpólový jistič včetně montážních zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC TN-S

2,00	kpl	Vývod pro ponorné odstředivé čerpadlo o výkonu do 3,5kW/400V opatřené bimetalem a čidlem vlhkosti, stykač a motorový spouštěč. Jistič 

ovládacího obvodu, pomocná relé, režimový přepínač a signálky CHOD/PORUCHA.

1,00	kpl	Vývody pro koncové spínače poklopů, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

2,00	kpl	Odjištěný vývod (svorka s trubičkovou pojistkou 1A) pro plovákový spínač a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně  přepěťové ochrany III. Stupně 24V DC, odjištění proudové smyčky (svorka s 

trubičkovou pojistkou do 1A)

1,00	kpl	Dvoupólová přepěťová ochrana III. Stupně, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2 ks rázová oddělovací tlumivka a včetně 

odjištění

1,00	kpl	Trojpólový stykač do 10kVAr/230V AC 1Z, pro spínání kondenzátorů včetně kompenzačního kondenzátoru nn, 1 kVAr, 400V s objimkou pro uchycení 

a odjištěním jističem s charakteristikou C

2,00	ks	Ukončení kabelu do 5x4 mm2

1,00	kpl	Zálohovaný zdroj UPS 230V AC/600VA včetně odjištění. Vývod opatřit popisovacími štítky "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM 

VYPÍNAČI"

1,00	kpl	Napájení zdroj do 100VA, 230V AC/24V DC

1,00	ks	Ukončení kabelu do 4x10 mm2

10,00	ks	Ukončení kabelu do 14x1,5 mm2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

2 2 Automatizovaný systém řízení kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

3 3 Měření hladiny - ponorná tenzosonda, 0-6m kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

4 4 Měření hladiny - plovák, kabel do 15m kpl 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

5 5 Spínač koncový kompletní kpl 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

6 6 Magnetický dveřní spínač kpl 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

7 7 Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0 m 35,00000 50,00 1 750,00 Vlastní

8 8 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U6 zl/žl m 20,00000 10,00 200,00 Vlastní

9 9 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U16 zl/žl m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

10 10 Kabelový žlab PVC do 40/40mm m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

11 11 Trubka tuhá střední namáhání PVC do  32mm m 15,00000 30,00 450,00 Vlastní

12 12 Trubka ohebná střední namáhání PVC do  32mm m 10,00000 30,00 300,00 Vlastní

13 13 Plastové kabelové závěsy ks 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

14 14 PVC korugovaná chránička Js75mm m 30,00000 60,00 1 800,00 Vlastní

15 15 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

16 16 Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

17 17 Drát provedení nerez A2 d 8 mm m 5,00000 40,00 200,00 Vlastní

18 18 Zemnící pásek FeZn 30x4 uložen v kabelové rýze m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

19 19 Zemnící drát FeZn d10 mm m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

20 20 Svár min. délce 10 cm vč. protikorozní ochrany (v zemi) kpl 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

1,00	kpl	Řadová svorkovnice

1,00	kpl	Sběrnice N

1,00	kpl	Sběrnice PE

SL102.1-2  - Plovákový spínač hladiny s beznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 15m a závaží, konzola nerez, IP67

1,00	kpl	Úložný a nosný materiál

1,00	kpl	Drobný montážní materiál

1,00	kpl	Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování

1,00	kpl	Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komonent

1,00	kpl	"Řídící systém (ŘS)

Počet vstupů/výstupů včetně 20% rezervy:

20xDI, 3xDO, 2xAI, 1x RS232                                                                         Řídící jednotka s displejem a  klávesnicí s možností připojení rozšiřujících 

modulů, včetně propojení (RS232) s komunikačním modulem. SW aplikační pro řízení ČS. Osadit do společného rozvaděče. Zařízení musí být kompatibilní 

se zařízením provozovatele!"

BL101 - Hydrostatický spínač (ponorná tenzometrická sonda) hladiny do odpadních vod s integrovanou přepěťovou ochranou III. stupně, rozsah 0-6m v.s., 

výstup 4-20mA, napájení 24V DC, kabel do 15m, IP68, svírací nerezový závěs

SQ103.2-x  - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
21 21 Vrtaný prostup beton.stěnou do tl.400mm, do pr.80mm včetně utěsnění ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní

22 22 Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

23 23 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

24 24 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

25 25 Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

26 26 Výkop kabelové rýhy m 30,00000 200,00 6 000,00 Vlastní

27 27 Betonový základ pro pilíř kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Výkop 35 x 80cm, včetně výstražné fólie, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén

Betonový základ š.800 x v.1000 x hl.400mm, výkop, osazení chrániček, uzemnění a plastového podstavce technologického rozvaděče do základu, úprava 

terénu

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.02

R: 3.02.4

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 1 Rozváděč RMD 03.3 kpl 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

Poznámka uchazeče

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Čerpací stanice - elektrotechnická část

Čerpací stanice ČS 03.3- elektrotechnická část

1,00	kpl	Osvětlení rozvaděče zářivkovým svítidlem s vlastním spínačem 230V, 10W, IP20  včetně odjištění

102 470,00

1,00	kpl	Celoplastový rozváděč o rozměrech š x v x h 750x1000x320 mm, montážní panel, krytí IP54/20, zámek FAB, přívody a vývody zespodu, osazen na 

plastovém podstavci

1,00	kpl	Přívodka vestavná 32A, 3+N+PE, 3x400V, IP44

1,00	kpl	Vyhodnocovací síťové relé 400V včetně odjištění, indikující výpadek napájení a kontrolu sledu fází

1,00	kpl	Trojpólová přepěťová ochrana I. a II. stupně na vstupu, výměnné moduly, signalizace, síť TN-C, včetně odjištění

1,00	kpl	Celoplastový podstavec o rozměrech š x v x h  750x900x320mm

1,00	kpl	Trojpólový přepínač 32A/400V "Síť-0-NZ" pro montáž na panel,  signalizace napájení, jištění ovládacího obvodu, pomocné kontakty, signály do ŘS

1,00	kpl	Temperace rozvaděče 230V včetně odjištění a termostatu na DIN, IP20

1,00	ks	Trojpólový jistič 20A/400V, charakteristika C

1,00	kpl	Čtyřpólový proudový chránič 25A/4/30mA, jednopólový a trojpólový jistič včetně montážních zásuvek 16A/230V AC a 32A/400V AC TN-S

2,00	kpl	Vývod pro ponorné odstředivé čerpadlo o výkonu do 3,5kW/400V opatřené bimetalem a čidlem vlhkosti, stykač a motorový spouštěč. Jistič 

ovládacího obvodu, pomocná relé, režimový přepínač a signálky CHOD/PORUCHA.

1,00	kpl	Vývody pro koncové spínače poklopů, včetně odjištění (svorka s trubičkovou pojistkou do 1A) a pomocného relé 24V DC

2,00	kpl	Odjištěný vývod (svorka s trubičkovou pojistkou 1A) pro plovákový spínač a pomocného relé 24V DC

1,00	kpl	Vývod pro hladinoměr (tezometrický snímač 24V DC) včetně  přepěťové ochrany III. Stupně 24V DC, odjištění proudové smyčky (svorka s 

trubičkovou pojistkou do 1A)

1,00	kpl	Dvoupólová přepěťová ochrana III. Stupně, 230V pro síť TN-S před MaR a ASŘ se signalizací, včetně 2 ks rázová oddělovací tlumivka a včetně 

odjištění

1,00	kpl	Trojpólový stykač do 10kVAr/230V AC 1Z, pro spínání kondenzátorů včetně kompenzačního kondenzátoru nn, 1 kVAr, 400V s objimkou pro uchycení 

a odjištěním jističem s charakteristikou C

2,00	ks	Ukončení kabelu do 5x4 mm2

1,00	kpl	Zálohovaný zdroj UPS 230V AC/600VA včetně odjištění. Vývod opatřit popisovacími štítky "POZOR POD NAPĚTÍM I PŘI VYPNUTÉM HLAVNÍM 

VYPÍNAČI"

1,00	kpl	Napájení zdroj do 100VA, 230V AC/24V DC

1,00	ks	Ukončení kabelu do 4x10 mm2

10,00	ks	Ukončení kabelu do 14x1,5 mm2

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče

2 2 Automatizovaný systém řízení kpl 1,00000 40 000,00 40 000,00 Vlastní

3 3 Měření hladiny - ponorná tenzosonda, 0-6m kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

4 4 Měření hladiny - plovák, kabel do 15m kpl 2,00000 2 000,00 4 000,00 Vlastní

5 5 Spínač koncový kompletní kpl 4,00000 2 000,00 8 000,00 Vlastní

6 6 Magnetický dveřní spínač kpl 2,00000 500,00 1 000,00 Vlastní

7 7 Kabel sdělovací stíněný JYTY 4x1,0 m 35,00000 50,00 1 750,00 Vlastní

8 8 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U6 zl/žl m 20,00000 10,00 200,00 Vlastní

9 9 Vodič izolovaný směděným jádrem H07V-U16 zl/žl m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

10 10 Kabelový žlab PVC do 40/40mm m 6,00000 50,00 300,00 Vlastní

11 11 Trubka tuhá střední namáhání PVC do  32mm m 15,00000 30,00 450,00 Vlastní

12 12 Trubka ohebná střední namáhání PVC do  32mm m 10,00000 30,00 300,00 Vlastní

13 13 Plastové kabelové závěsy ks 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

14 14 PVC korugovaná chránička Js75mm m 30,00000 60,00 1 800,00 Vlastní

15 15 Ekvipotenciální svorkovnice ks 1,00000 170,00 170,00 Vlastní

16 16 Ochranné pospojování nerez včetně spojovacího materiálu kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

17 17 Drát provedení nerez A2 d 8 mm m 5,00000 40,00 200,00 Vlastní

18 18 Zemnící pásek FeZn 30x4 uložen v kabelové rýze m 25,00000 30,00 750,00 Vlastní

19 19 Zemnící drát FeZn d10 mm m 5,00000 30,00 150,00 Vlastní

20 20 Svár min. délce 10 cm vč. protikorozní ochrany (v zemi) kpl 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

1,00	kpl	Řadová svorkovnice

1,00	kpl	Sběrnice N

1,00	kpl	Sběrnice PE

SL102.1-2  - Plovákový spínač hladiny s beznapěťovým přepínacím kontaktem včetně kabelu do 15m a závaží, konzola nerez, IP67

1,00	kpl	Úložný a nosný materiál

1,00	kpl	Drobný montážní materiál

1,00	kpl	Osazení přístrojů do rozvaděče včetně prodrátování

1,00	kpl	Zpracování výrobní dokumentace dle skutečně dodaných komonent

1,00	kpl	"Řídící systém (ŘS)

Počet vstupů/výstupů včetně 20% rezervy:

20xDI, 3xDO, 2xAI, 1x RS232                                                                         Řídící jednotka s displejem a  klávesnicí s možností připojení rozšiřujících 

modulů, včetně propojení (RS232) s komunikačním modulem. SW aplikační pro řízení ČS. Osadit do společného rozvaděče. Zařízení musí být kompatibilní 

se zařízením provozovatele!"

BL101 - Hydrostatický spínač (ponorná tenzometrická sonda) hladiny do odpadních vod s integrovanou přepěťovou ochranou III. stupně, rozsah 0-6m v.s., 

výstup 4-20mA, napájení 24V DC, kabel do 15m, IP68, svírací nerezový závěs

SQ103.2-x  - Spínač koncový kompletní 1xNO/1xNC, včetně konzoly v provedení nerez

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola Poznámka uchazeče
21 21 Vrtaný prostup beton.stěnou do tl.400mm, do pr.80mm včetně utěsnění ks 4,00000 200,00 800,00 Vlastní

22 22 Utěsnění prostupů a kabelů v chráničkách proti vnikání vlhkosti kpl 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

23 23 Drobný elektroinstalační materiál a ostatní materiál potřebný pro dokončení díla kpl 1,00000 1 000,00 1 000,00 Vlastní

24 24 Montáž, zapojení, oživení všech uvedených zařízení, zaškolení obsluhy kpl 1,00000 2 000,00 2 000,00 Vlastní

25 25 Výchozí revize el. zařízení + stanovisko TIČR kpl 1,00000 2 500,00 2 500,00 Vlastní

26 26 Výkop kabelové rýhy m 30,00000 200,00 6 000,00 Vlastní

27 27 Betonový základ pro pilíř kpl 1,00000 1 500,00 1 500,00 Vlastní

Výkop 35 x 80cm, včetně výstražné fólie, zahrnutí, hutnění a úpravy terénu, zemina tř.3 - volný terén

Betonový základ š.800 x v.1000 x hl.400mm, výkop, osazení chrániček, uzemnění a plastového podstavce technologického rozvaděče do základu, úprava 

terénu
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

Stavba : 3839 Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Objekt : PS3.03 JKSO : 800.122

Zákl. údaje PS3.03

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)

3.03.1 Dispečink a rádiový přenos 145 600,00 

Celkem objekt PS3.03 145 600,00 

Dispečink a radiový přenos

Rekapitulace stavebního objektu

Dispečink a radiový přenos

Leden 2014
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Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

SOUPIS PRACÍ

S: 3839

O: PS3.03

R: 3.03.1

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 

soustava

Ceník, kapitola

Díl: M21 Elektromontáže
1 PC0902 Zařízení pro přenos dat a úprava stávajícího dispečinku provozvatele sada 4,00000 35 000,00 140 000,00 Vlastní

2 PC0501 Výchozí revize elektrického zařízení hod   16,00000 350,00 5 600,00 Vlastní

                                Přenos dat z ČS03, ČS03.1, ČS03.2 a ČS03.3 na stávající dispečink provozovatele:

1,00	kpl	Komunikační modul GSM/GPRS/SMS s příslušenstvím (anténa), napájení 12-24V DC, seriové rozhraní RS232 včetně komunikačního SW, 

propojovací kabeláže                                     Osadit do rozvaděče RMD. Zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zařízením provozovatele!

1,00	kpl	Doplnění vizualizace ČS na kanalizačním dispečinku provozovatele (ČOV Dobšice)

Položkový soupis prací a dodávek
Vybudování splaškové kanalizace v DSO Damnice, Dolenice a Jiřice u Miroslavi

Dispečink a radiový přenos

Dispečink a rádiový přenos

Poznámka uchazeče

145 600,00

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.
Leden 2014

982/982


