






Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

CÚ: ---
Datum: ---

A
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Číslo 
objektu

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

101.1 11 264 383 13 629 904
101.3 41 685 873 50 439 907
101.3.1 99 615 120 534
102.3.1 0 0 Neoceňuje se
102.3.2 448 595 542 800
103.1 5 616 677 6 796 179
180 6 980 668 8 446 608
190 1 445 868 1 749 500
191 1 622 000 1 962 620
201 516 282 624 701
203 2 846 062 3 443 735
204 709 552 858 558
220 5 686 717 6 880 927
221 3 999 682 4 839 615
222 6 128 764 7 415 804
223 682 847 826 245
224 2 932 996 3 548 925
225 2 423 946 2 932 975
227 856 776 1 036 699
228 2 290 048 2 770 958
229 17 099 637 20 690 561
230 6 745 059 8 161 521
231 6 745 956 8 162 606
301 128 079 154 976
302 167 588 202 781
404
405
424 53 019 64 153
425 58 524 70 814
426 55 077 66 643
427 144 977 175 422
428 71 204 86 157
429 138 686 167 810
430 14 034 16 981
456 205 326 248 444
457 213 447 258 270
458 59 426 71 905
482 19 257 23 301
483 10 363 12 540
501.3 110 070 133 185
502.5 0 0
502.6 38 740 46 875
502.8 58 625 70 936
502.11 39 948 48 337
810 859 445 1 039 929

132 342 907 160 134 917

B
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Číslo 
souboru

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

0 0

0 0

C
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 
částí A a B (%)

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

Kč 2 300 000 2 783 000

Projektant (zpracovatel): Valbek, spol. s r.o.
Zhotovitel stavby:

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ
Název stavby: Obnova silnice po povodních 2010, II/592 Chrastava - I.etapa
Číslo stavby:
Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje

Rekonstrukce silnice II/592 (km 14,707 - km 16,800)
Rekonstrukce silnice II/592 (km 18,800 - km 22,577)
Rekonstrukce silnice II/592 - rekonstrukce klenby
Nové chodníky (investor město Chrastava)
Rekonstrukce chodníků (investor KSS LK)
Rekonstrukce silnice III/27247

Název souhrnných částí Cena (Kč) Poznámky

Stavební část stavby (stavební a inženýrské objekty)

Název objektu

Armovaný svah km 0,327 - km 0,588
Opěrná zeď km 0,147 - km 0,327
Opěrná zeď km 14,061 - km 14,230
Opěrná zeď km 15,312 – km 15,336
Kotvený železobetonový práh km 15,803 - km 15,866
Opěrná zeď km 15,866 – km 15,935

Úpravy stávajících komunikací
Dopravní značení
Dopravní opatření
Rekonstrukce mostu ev.č. 592-011
Rekonstrukce mostu ev.č. 592-016
Rekonstrukce mostu ev.č. 592-017

1 293 577 Smlouva 2012004 T
Přeložka vrchního vedení NN, km 21,025 - 21,330

Armovaný svah km 21,020 – km 21,110
Opěrná zeď km 21,257 - km 21,947
Úhlová opěrná zeď km 21,635 - km 21,947
Opěrná zeď km 21,947 - km 22,165
Opěrná zeď km 22,283 - km 22,467
Dešťová kanalizace km 18,880 - km 18,950

Přeložka vrchního vedení VO, km 18,790 - 18,815
Osvětlení přechodu pro pěší, km 19,020
Osvětlení přechodu pro pěší, km 19,672
Úprava rozvodů VO, Náměstí 1.Máje
Osvětlení přechodů pro pěší, km 20,450
Přeložka vrchního vedení VO, km 21,025 - 21,565

Dešťová kanalizace km 21,000 - km 21,250
Přeložka vrchního vedení NN, km 18,790 - 18,815

1 069 072

Zrušní NTL plynovodu DN 150 v km 20,4
Přeložka STL přípojky pro čp. 414 v km 18,5

Přeložka STL přípojky pro čp. 165 v km 21,105
Přeložka STL přípojky pro Tematex v km  21,30
Příprava území

STAVEBNÍ ČÁST STAVBY - CELKEM

Přeložka podpěrných bodů VO, km 21,710 - 21,755
Přeložka vedení PVSEK TO2, km 20,397 - 20,421
Přeložka vedení PVSEK TO2, km 21,075 - 21,630
Přeložka vedení PVSEK TO2, km 22,075 - 22,158
Přeložka místního rozhlasu, km 21,397 - 20,421
Přeložka místního rozhlasu, km 21,025 - 21,150

Přeložka NTL přípojky pro čp. 298 v km 20,425

TECHNOLOGICKÁ ČÁST STAVBY - CELKEM

Projektová dokumentace pro realizaci stavby

Název dokumentace

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele 
včetně zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a 
podmínek stanovených zadávací dokumentací. Součástí je předání 
dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu paré a předání v 
elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v 
uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

Technologická část stavby (provozní soubory)

Název souboru

Provozní soubory celkem Neoceňuje se
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Kč 1 130 000 1 367 300

3 ks 85 000 102 850

3 515 000 4 253 150

D
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 
částí A a B (%)

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

Kč 1 720 000 2 081 200

Kč 180 000 217 800

1 900 000 2 299 000

E
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 
částí A a B (%)

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

1 340 000 1 621 400

F
Cena bez DPH

(Kč)
Cena s DPH

(Kč)

Procento ze součtu 
částí A a B (%)

Cena bez DPH
(Kč)

Cena s DPH
(Kč)

Kč 100 000 121 000

Kč 20 000 24 200

Kč 6 000 7 260

Kč 5 000 6 050

Kč 3 000 3 630

Kč 1 000 1 210

Kč 2 000 2 420

Kč 23 000 27 830

Kč 1 000 1 210

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet 
zhotovitele stavby) včetně vytyčení stavby a skutečného zjištění průběhu 
inženýrských sítí. 

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a 
inženýrských sítí  a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném 
formátu s hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy 
pro evidenci změn na katastrálním úřadu (včetně označení a zaměření 
hranic pozemků). Tato dokumentace bude předána v termínu a počtu paré 
dle potřeb investora.

ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ - CELKEM

Náklady na umístění stavby

Činnost

Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 k 
vyhlášce č. 499/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona a dle 
vyhlášky 146/2008 Sb. Součástí je potřebné geodetické zaměření a 
zhotovení potřebných revizních zpráv, provozních řádů, havarijních řádů, 
povodňových plánů, apod.. V případě inženýrských sítí je součástí 
vypracování dokumentace dle předpisů a požadavků jednotlivých správců. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu 
paré a předání v elektonické podobě (rozsah a uspořádání odpovídající 
podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, 
DOC, apod.) .

Mostní listy včetně 1. mostní prohlídky (dle ČSN 73 6220 a 73 6221).
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě v požadovaném počtu 
paré a předání v elektonické podobě v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.) .

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO REALIZACI STAVBY - CELKEM

Zeměměřická měření

Činnost

Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných 
povolení a rozhodnutí.
– náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením staveniště, 
vstupem a vjezdem na staveniště
– staveništní přípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištění 
dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě včetně vyvolaných 
přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení 
stávajících IS proti poškození,
– kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální 
zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby
- vybavení kanceláře výpočetní technikou a mobilními telefony Kč 1 340 000 1 621 400

Komplexní ostraha a zabezpečení staveniště.

Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, prašnost, doprava).

Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného prostranství a s tím 
související dopravní značení a zabezpečení pracoviště.

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn, vodu, telefony, 
internetové připojení, atd. v době výstavby až do předání díla.

Náklady na průzkumy v rámci realizace stavby:

 - pasport a monitoring dotčených objektů před a po stavbě

 - pasport a monitoring dotčených komunikací před a po stavbě

 - monitoring vodních zdrojů (studny, atd.) před a po stavbě
 - archeologický dohled (fakturace dle prokazatelných nákladů, vyčíslených 
zpracovatelem)

Zajištění údržby stavbou využívaných nebo dotčených veřejných 
komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, včetně zimní 
údržby.

NÁKLADY NA UMÍSTĚNÍ STAVBY - CELKEM

Ostatní náklady

Činnost

Publicita

 - záchranný archeologický průzkum (fakturace dle prokazatelných nákladů, 
vyčíslených zpracovatelem)
 - geotechnický monitoring (fakturace dle prokazatelně provedených prací 
odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele nebo TDI)

- geotechnický monitoring sesuvu Andělská Hora - návrh opatření včetně 
instalace měřičských bodů případně dalších potřebných zařízení, včetně 
sledování a vyhodnocení geotechnikem v pravidelných měsíčních 
intervalech po celou dobu záruky, v případě nestability včetně návrhu 
opatření k jeho zajištění 

 - doplňující geotechnický průzkum  (fakturace dle prokazatelně 
provedených prací odsouhlasených geotechnickým dozorem objednatele 
nebo TDI)
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Kč 1 000 1 210

Kč 2 000 2 420

Kč 5 000 6 050

169 000 204 490

139 266 907 168 512 958

OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM

NÁKLADY CELKEM

POZNÁMKY: 
1) Součástí ceny díla je účast při kolaudaci stavby a odevzdání stavby do užívání a předání příslušné průvodní dokumentace (atesty, technické parametry, garanční 
podmínky, prohlášení o shodě, atd.).
2) Součástí stavby je případné majetkoprávní projednání a vypořádání, doplnění stavebních povolení, apod..

 - zkoušení konstrukcí a prací

Poplatky za výluky a omezení provozu na dráze - fakturace dle 
prokazatelných nákladů vyčíslených provozovatelem trati

 - odborný dozor správců zařízení - elektro, plyn, apod. (fakturace dle 
prokazatelných nákladů jednotlivých správců)
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava

číslo a název SO: SO 101.1 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

číslo a název rozpočtu: 101.1 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

101 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2   113,000   62,00  7 006,00
1 11332

ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          364,820   256,00  93 393,92

2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          107,300   563,00  60 409,90

3 11372
FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          905,345   742,00  671 765,99

4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M           352,000   153,00  53 856,00
5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          707,000   256,00  180 992,00

6 12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
ORNICE

M3          18,300   128,00  2 342,40

7 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
ZEMINA

M3          534,000   128,00  68 352,00

8 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3          426,000   409,00  174 234,00
9 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          169,200   384,00  64 972,80

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          876,200   102,00  89 372,40
11 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT M3          520,000   102,00  53 040,00
12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          14,000   269,00  3 766,00
13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          150,377   511,00  76 842,65
14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         1 295,000   13,00  16 835,00
15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
M3          18,300   537,00  9 827,10

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          183,000   23,00  4 209,00
17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP
M2         1 098,000   3,00  3 294,00

1 Zemní práce 1 634 511,16

2 Základy

18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2          705,000   38,00  26 790,00
2 Základy  26 790,00

4 Vodorovné konstrukce

19 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          31,300  3 325,00  104 072,50
20 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          35,200   959,00  33 756,80
21 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO M2          211,000   678,00  143 058,00

4 Vodorovné konstrukce  280 887,30

5 Komunikace

22 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I
SC C8/10

M3          153,400  2 020,00  309 868,00

23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          284,900   997,00  284 045,30
24 56933

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
PŘÍPADNĚ VYFRÉZOVANÝM MATERIÁLEM ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY (po dohodě s TDI)

M2          988,500   150,00  148 275,00

25 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,3KG/M2

M2         18 729,500   13,00  243 483,50

26 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8KG/M2

M2         1 124,000   17,00  19 108,00

27 572233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2          563,000   26,00  14 638,00
28 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACo 11
M2         13 407,000   230,00 3 083 610,00

29 574601 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I
ACp 16+

M3          294,275  4 734,00 1 393 097,85

30 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM
ACp 16+ TL. 70MM

M2         1 126,000   331,00  372 706,00

31 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE
PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z NETKANÉ TEXTÍLIE

M2          563,000   192,00  108 096,00

5 Komunikace 5 976 927,65

8 Potrubí

32 87434a POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM
KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD

M           8,000   870,00  6 960,00

33 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD

M           8,000   959,00  7 672,00

34 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M           157,000   371,00  58 247,00
35 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         2,000  21 738,00  43 476,00

36 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         1,000  25 574,00  25 574,00

37 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         1,000  31 968,00  31 968,00

38 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS         5,000  2 046,00  10 230,00
39 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS         3,000  2 046,00  6 138,00
40 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS         8,000  1 151,00  9 208,00

8 Potrubí  199 473,00

9 Ostatní konstrukce a práce

102 911212 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM M   30,000  6 905,00  207 150,00
103 911312 OCELOVÉ SILNIČNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK M   333,000  1 509,00  502 497,00

CENA
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

41 911322 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK
VČ NÁBĚHŮ A ODRAZEK V PROLISU SVODNICE

M           701,000  1 381,00  968 081,00

104 N OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR - PŘÍPLATEK ZA DELŠÍ SLOUPKY (2500MM) KS   68,000  1 990,00  135 320,00
42 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           91,000   473,00  43 043,00
43 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

 VČETNĚ VYZTUŽENÍ
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         3,000  23 017,00  69 051,00

44 918258 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
 VČETNĚ VYZTUŽENÍ

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         3,000  29 410,00  88 230,00

45 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM
KOMPLET VČ IZOLACÍ, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD

M           30,000  6 905,00  207 150,00

46 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M           352,000   166,00  58 432,00
47 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M           265,000   199,00  52 735,00
48 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM

 BETON MIN. C30/37 - XF4, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ SPÁROVÁNÍ, ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH 
PRACÍ

M           298,000   742,00  221 116,00

49 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM M2          87,000  1 829,00  159 123,00
50 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMKAM TL DO 250MM DO BET TL 100MM

KASKÁDOVITÝ SKLUZ
M2          77,000  1 662,00  127 974,00

51 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M2         24 120,000   3,00  72 360,00

52 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M2         12 060,000   3,00  36 180,00

53 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          12,000  1 790,00  21 480,00

54 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           20,000   384,00  7 680,00

55 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           657,000   256,00  168 192,00

9 Ostatní konstrukce a práce 3 145 794,00

C e l k e m 11 264 383,11
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 101.3 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592
číslo a název rozpočtu: 101.3 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3         4 762,380   256,00 1 219 169,28

2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
VČ ODVOZU MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          0,000   563,00   0,00

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M          1 400,000   102,00  142 800,00

4 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDOVNÉHO

M           190,000   141,00  26 790,00

5 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO

M3         3 060,000   742,00 2 270 520,00

6 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M           601,000   153,00  91 953,00
7 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU
M3         4 400,000   256,00 1 126 400,00

8 12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
ORNICE

M3          96,700   128,00  12 377,60

9 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
ZEMINA

M3         5 398,000   128,00  690 944,00

10 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M3          129,600   409,00  53 006,40

11 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M3          3,000   511,00  1 533,00

12 12970 ČIŠTĚNÍ KANALIZAČNÍCH ŠACHET
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

KUS         103,000  1 023,00  105 369,00

13 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

KUS         82,000   639,00  52 398,00

14 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          175,300   384,00  67 315,20

15 13293 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ III
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          117,000   384,00  44 928,00

16 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3         1 038,000   102,00  105 876,00
17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3         4 692,300   13,00  60 999,90
18 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT M3         4 400,000   77,00  338 800,00
19 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          302,000   269,00  81 238,00
20 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          259,801   511,00  132 758,31
21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         18 510,000   13,00  240 630,00
22 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
M3          96,700   537,00  51 927,90

23 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          967,000   23,00  22 241,00
24 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP
M2         5 802,000   3,00  17 406,00

1 Zemní práce 6 957 380,59

2 Základy
25 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2         1 218,000   38,00  46 284,00
26 21263 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

HDPE ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÝ, VČETNĚ SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
M          1 809,000   371,00  671 139,00

105 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA FR.32/63 M3   94,500   997,00  94 216,50
2 Základy  811 639,50

3 Svislé konstrukce
27 317385 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) VČ VÝZTUŽE

VČ KOTVENÍ
M3          1,000  15 984,00  15 984,00

3 Svislé konstrukce  15 984,00

4 Vodorovné konstrukce
28 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          27,860   959,00  26 717,74
29 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO M2          35,000   678,00  23 730,00

4 Vodorovné konstrukce  50 447,74

5 Komunikace
30 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I M3         2 201,440  2 020,00 4 446 908,80
31 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3         4 472,680   997,00 4 459 261,96
32 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU

tl. 0,20m
M3          80,000   959,00  76 720,00

33 56933
ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
PŘÍPADNĚ VYFRÉZOVANÝM MATERIÁLEM ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY (po dohodě s TDI)

M2         1 000,000   150,00  150 000,00

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,3KG/M2

M2         41 602,000   13,00  540 826,00

35 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8KG/M2

M2         15 994,000   17,00  271 898,00

36 572233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2          712,000   26,00  18 512,00
37 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACo 11
M2         29 923,000   230,00 6 882 290,00

38 574601 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I
ACp 16+

M3          299,935  4 734,00 1 419 892,29

39 574611 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 50MM
ACp 16+

M2         11 644,000   237,00 2 759 628,00

40 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM
ACp 16+ TL. 70MM

M2         10 030,000   331,00 3 319 930,00

41 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE
PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z NETKANÉ TEXTÍLIE - APLIKACE PO DOHODĚ S TDI

M2          712,000   192,00  136 704,00

CENA
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

42 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2          111,000  1 624,00  180 264,00
43 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2          32,000  1 304,00  41 728,00
44 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2         2 417,000   486,00 1 174 662,00
45 582614a KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ
M2          100,000   563,00  56 300,00

46 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM
VČ NUTNÉHO DOPLNĚNÍ NOVÝCH DLAŽDIC

M2          722,000   371,00  267 862,00

5 Komunikace 26 203 387,05

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
47 626112 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU JEDNOVRST TL DO 20MM M2          5,000  1 138,00  5 690,00
48 62631 SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2          5,000   665,00  3 325,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  9 015,00

8 Potrubí
49 87434a POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD
M           59,500   870,00  51 765,00

50 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD

M           42,000   959,00  40 278,00

51 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 400MM
KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD

M           23,500  1 253,00  29 445,50

52 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M           406,000   371,00  150 626,00
101 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS  19 500,000   2,00  39 000,00
53 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         7,000  21 738,00  152 166,00

54 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         32,000  25 574,00  818 368,00

102 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS   4,000  31 698,00  126 792,00
103 899112 POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS   14,000  5 250,00  73 500,00
104 899122 MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ KUS   4,000  4 080,00  16 320,00
55 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS         120,000  2 046,00  245 520,00
56 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS         90,000  2 046,00  184 140,00
57 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS         130,000  1 151,00  149 630,00

8 Potrubí 2 077 550,50

9 Ostatní konstrukce a práce
58 911212 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM M           26,000  6 905,00  179 530,00
59 911322 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK

VČ NÁBĚHŮ A ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           150,000  1 381,00  207 150,00

60 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČET ODRAZ PÁSKU
KOMPLETNÍ OSAZENÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         104,000   588,00  61 152,00

61 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M          1 200,000   358,00  429 600,00
62 91722a CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M          2 508,000   473,00 1 186 284,00
63 91722b CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ

ZASTÁVKOVÝ OBRUBNÍK
M           57,000  3 171,00  180 747,00

64 91742 CHODNÍK OBRUBY Z KAMEN OBRUBNÍKŮ M           130,000  2 084,00  270 920,00
65 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M           200,000   396,00  79 200,00
66 91782 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ KAMENNÝCH M          1 060,000   537,00  569 220,00
67 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         4,000  23 017,00  92 068,00

68 91816 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         0,000  25 574,00   0,00

69 918258 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         3,000  29 410,00  88 230,00

70 91826 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         0,000  31 942,00   0,00

71 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

M           52,000  6 905,00  359 060,00

72 91836 PROPUSTY Z TRUB DN DO 800MM
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

M           0,000  7 902,00   0,00

73 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M           601,000   166,00  99 766,00
74 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M           712,000   199,00  141 688,00
75 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM

 BETON MIN. C30/37 - XF4, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ SPÁROVÁNÍ, ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH 
PRACÍ

M           982,000   742,00  728 644,00

76 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM M2          356,000  1 445,00  514 420,00
77 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU

VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU
M2         22 466,000   3,00  67 398,00

78 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M2         11 233,000   3,00  33 699,00

79 93842a
OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE
SKALNÍ MASIV VČ ODSTRANĚNÍ VOLNÝCH KAMENŮ, VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M2         2 000,000   102,00  204 000,00

80 938541 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ M2          5,000   230,00  1 150,00
81 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU
M           175,000   256,00  44 800,00

82 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

KUS         17,000  1 279,00  21 743,00

9 Ostatní konstrukce a práce 5 560 469,00

C e l k e m 41 685 873,38
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Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava

číslo a název SO: SO 101.3 - REKONSTRUKCE SILNICE II/592

číslo a název rozpočtu: 101.3.1 - REKONSTRUKCE KLENBY

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I M3          0,000   128,00   0,00
101 12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3   7,200   128,00   921,60
102 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3   50,950   128,00  6 521,60

2 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M3          6,750   511,00  3 449,25

3 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M3          0,000   511,00   0,00

4 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          0,000   256,00   0,00

5 13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          0,000   256,00   0,00

6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          0,000   102,00   0,00
7 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          50,950   102,00  5 196,90
8 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
M3          7,200   537,00  3 866,40

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          7,200   26,00   187,20
1 Zemní práce  20 142,95

2 Základy

10 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM
D 20MM

M           0,000   409,00   0,00

11 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          0,000  4 348,00   0,00
12 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505

B 500B
T           0,000  26 213,00   0,00

103 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2   27,000   102,00  2 754,00
2 Základy  2 754,00

3 Svislé konstrukce

13 31123 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z CIHEL PÁLENÝCH M3          0,000  11 125,00   0,00
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14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          0,000  10 357,00   0,00
15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

B 500B
T           0,000  26 213,00   0,00

16 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3          0,000  6 138,00   0,00
17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505

B 500B
T           0,000  26 213,00   0,00

3 Svislé konstrukce   0,00

4 Vodorovné konstrukce

18 42194a MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z KOVU
 OC PROFIL Z VNITÉHO PLECHU DN1200

OSAZENÝ ZA POMOCI HRANOLŮ A FOŠEN

M           0,000  110 991,00   0,00

19 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          0,000  3 325,00   0,00
20 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          0,000  3 580,00   0,00
21 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          0,000  3 836,00   0,00
22 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          0,000   959,00   0,00

104 45169 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE STABILIZOVANÉHO POPÍLKU M3   14,625  1 740,00  25 447,50
23 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3          0,000   959,00   0,00
24 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          0,000   959,00   0,00
25 461314 PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          0,000  4 348,00   0,00
26 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
M3          0,000  6 521,00   0,00

4 Vodorovné konstrukce  25 447,50

5 Komunikace

105 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2   21,000   271,00  5 691,00
5 Komunikace  5 691,00

7 Přidružená stavební výroba

27 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          0,000   64,00   0,00
28 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B

S2
M2          0,000   511,00   0,00

29 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C
S4

M2          6,000   511,00  3 066,00

7 Přidružená stavební výroba  3 066,00

8 Potrubí

30 86526a POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM DĚROVANÝCH M           0,000   575,00   0,00
31 86627a POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM DĚROVANÝCH M           0,000   652,00   0,00
32 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM M           0,000   511,00   0,00

8 Potrubí   0,00



9 Ostatní konstrukce a práce

33 911213 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM
V 1,1M

M           5,600  6 905,00  38 668,00

34 911233 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M           0,000  6 905,00   0,00
35 911733 OCEL ZÁBR SVOD JEDNOST SV VÝPL SL DO 2M ŽÁR ZINK PONOR S NÁT M           0,000  9 335,00   0,00
36 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,000  12 787,00   0,00
37 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM PRŮŘ DO 400MM2 M           0,000   445,00   0,00
38 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG          0,000   128,00   0,00

106 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3   0,048  6 160,00   295,68
39 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO
M3          0,850  1 164,00   989,40

40 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           10,000   256,00  2 560,00

9 Ostatní konstrukce a práce  42 513,08

C e l k e m  99 614,53



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 102.3 - CHODNÍKY
číslo a název rozpočtu: 102.3.1 - NOVÉ CHODNÍKY (INVESTOR MĚSTO)

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I M3          19,000   0,00
2 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUT M3          19,000   0,00
3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2          302,400   0,00

1 Zemní práce   0,00

5 Komunikace
4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          47,640   0,00
5 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2          243,800   0,00
6 582612 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2          45,600   0,00
7 582614 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ
M2          13,000   0,00

5 Komunikace   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce
8 911112 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM

DVOUMADLOVÉ
M           59,000   0,00

9 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           166,000   0,00
9 Ostatní konstrukce a práce   0,00

C e l k e m   0,00
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Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 102.3 - CHODNÍKY
číslo a název rozpočtu: 102.3.2 - REKONSTRUKCE CHODNÍKŮ (INVESTOR KSS LK)

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          0,000   563,00   0,00

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          0,000   256,00   0,00

3 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC VČET PODKLADU
VČ ODOVZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          23,640  1 061,00  25 082,04

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ
VČ ODOVZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           0,000   102,00   0,00

5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          32,000   256,00  8 192,00

6 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I M3          39,000   128,00  4 992,00
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          32,000   102,00  3 264,00
8 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          39,000   102,00  3 978,00
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2          288,700   13,00  3 753,10

1 Zemní práce  49 261,14

5 Komunikace
10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          44,650   997,00  44 516,05
11 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2          235,900   486,00  114 647,40
12 582612 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2          20,000   550,00  11 000,00
13 582614 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM

RELIÉFNÍ DLAŽBA PRO SLABOZRAKÉ A NEVIDOMÉ
M2          27,900  1 049,00  29 267,10

5 Komunikace  199 430,55

9 Ostatní konstrukce a práce
101 911112 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM M   70,400  2 390,00  168 256,00

14 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           88,400   358,00  31 647,20
15 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           0,000   473,00   0,00

9 Ostatní konstrukce a práce  199 903,20

C e l k e m  448 594,89

CENA



Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava

číslo a název SO: SO 103.1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/27247

číslo a název rozpočtu: 103.1 - REKONSTRUKCE SILNICE III/27247

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          396,780   256,00  101 575,68

2 11333 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          116,700   563,00  65 702,10

3 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU URČENOU KSSLK

M3          128,735   742,00  95 521,37

4 113765 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M           356,000   153,00  54 468,00
5 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          467,000   256,00  119 552,00

101 12383 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ II M3   343,500   360,00  123 660,00
102 12393 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ III M3   343,500   483,00  165 910,50

6 12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
ORNICE

M3          18,800   128,00  2 406,40

7 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
ZEMINA

M3          648,000   128,00  82 944,00

8 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU
VČETNĚ LIKVIDACE

M3          46,500   409,00  19 018,50

9 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          192,960   384,00  74 096,64

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3         1 347,000   102,00  137 394,00
11 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT M3          583,000   102,00  59 466,00
12 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          65,000   269,00  17 485,00
13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          171,494   511,00  87 633,43
14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         1 415,000   13,00  18 395,00
15 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
M3          18,800   537,00  10 095,60

16 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          0,000   23,00   0,00
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17 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU
DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP

M2          0,000   3,00   0,00

1 Zemní práce 1 235 324,22

2 Základy

18 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2          804,000   38,00  30 552,00
2 Základy  30 552,00

4 Vodorovné konstrukce

19 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          51,080   959,00  48 985,72
103 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3   0,720  1 407,00  1 013,04
20 466921 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETON DLAŽDIC (TVÁRNIC) NA SUCHO

KOMPLETNÍ OSAZENÍ VČETNĚ SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
M2          350,000   678,00  237 300,00

4 Vodorovné konstrukce  287 298,76

5 Komunikace

21 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I
SC C8/10

M3          167,180  2 020,00  337 703,60

22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          283,000   997,00  282 151,00
23 56933

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
PŘÍPADNĚ VYFRÉZOVANÝM MATERIÁLEM ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY (po dohodě s TDI)

M2          434,000   150,00  65 100,00

24 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,3KG/M2

M2         4 203,500   13,00  54 645,50

25 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8KG/M2

M2         1 167,000   17,00  19 839,00

26 572233 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,5KG/M2 M2          100,000   26,00  2 600,00
27 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM

ACo 11
M2         3 186,000   230,00  732 780,00

28 574601 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I
ACp 16+

M3          47,975  4 734,00  227 113,65

29 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM
ACp 16+ TL. 70MM

M2         1 225,000   331,00  405 475,00

30 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE
PRUŽNÁ MEMBRÁNA Z NETKANÉ TEXTÍLIE

M2          100,000   192,00  19 200,00

5 Komunikace 2 146 607,75

8 Potrubí

31 87434a POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM
KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD

M           30,000   870,00  26 100,00



32 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
KOMPLET VČ ZKOUŠEK, ZEMNÍCH PRACÍ, PODKLAD. VRSTEV APOD

M           12,000   959,00  11 508,00

33 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH
HLOUBKOVÝ TRATIVOD

M           536,000   371,00  198 856,00

34 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK80
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         2,000  21 738,00  43 476,00

35 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         3,000  25 574,00  76 722,00

36 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         1,000  31 968,00  31 968,00

8 Potrubí  388 630,00

9 Ostatní konstrukce a práce

37 911212 OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM M           12,000  6 905,00  82 860,00
38 911322 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK

VČ NÁBĚHŮ A ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           398,000  1 381,00  549 638,00

39 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           240,000   473,00  113 520,00
40 918158 ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         0,000  23 017,00   0,00

41 918258 VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         2,000  29 410,00  58 820,00

42 918358 PROPUSTY Z TRUB DN DO 600MM
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

M           21,500  6 905,00  148 457,50

43 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M           356,000   166,00  59 096,00
44 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M           354,000   199,00  70 446,00
45 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM

 BETON MIN. C30/37 - XF4, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ SPÁROVÁNÍ, ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH 
PRACÍ

M           78,000   742,00  57 876,00

46 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM M2          141,000  1 829,00  257 889,00
47 93811 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK UMYTÍM VODOU

VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU
M2         6 172,000   3,00  18 516,00

48 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM
VČETNĚ LIKVIDACE ODPADU

M2         3 086,000   3,00  9 258,00

49 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO

M           398,000   256,00  101 888,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 528 264,50

C e l k e m 5 616 677,23



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 180 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ
číslo a název rozpočtu: 180 - ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH KOMUNIKACÍ

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          282,000   563,00  158 766,00

2 11332
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          282,000   256,00  72 192,00

3 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3         2 564,000   256,00  656 384,00

4 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I M3         2 196,000   128,00  281 088,00
5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3         2 564,000   102,00  261 528,00
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT M3         1 861,000   102,00  189 822,00
7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT M3          385,000   269,00  103 565,00
8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2         3 252,000   13,00  42 276,00

1 Zemní práce 1 765 621,00

5 Komunikace
9 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10
M3          338,400  2 020,00  683 568,00

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          650,400   997,00  648 448,80
11 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2          150,000   144,00  21 600,00
12 56933

ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 150MM
PŘÍPADNĚ VYFRÉZOVANÝM MATERIÁLEM ODPOVÍDAJÍCÍ KVALITY (po dohodě s TDI)

M2         1 770,000   150,00  265 500,00

13 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,3KG/M2

M2         8 367,000   13,00  108 771,00

14 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8KG/M2

M2         3 867,000   17,00  65 739,00

15 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM
ACo 11

M2         8 367,000   230,00 1 924 410,00
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16 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM
ACp 16+ TL. 60MM

M2         4 067,000   284,00 1 155 028,00

5 Komunikace 4 873 064,80

9 Ostatní konstrukce a práce
17 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU
KUS         2,000   256,00   512,00

18 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT
KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         2,000  4 475,00  8 950,00

19 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
REFLEXNÍ ÚPRAVA, MATERIÁL DLE POŽADAVKU KSSLK

M2          510,000   192,00  97 920,00

20 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
REFLEXNÍ ÚPRAVA, MATERIÁL DLE POŽADAVKU KSSLK

M2          510,000   460,00  234 600,00

9 Ostatní konstrukce a práce  341 982,00

C e l k e m 6 980 667,80



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
číslo a název rozpočtu: 190 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
9 Ostatní konstrukce a práce

1 914113 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DEMONTÁŽ
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

KUS         15,000   256,00  3 840,00

2 914131 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONT
KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         94,000  4 092,00  384 648,00

3 914731 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ
KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         15,000  3 580,00  53 700,00

4 914831 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ
KOMPLETNÍ DODÁVKA VČETNĚ KOTVENÍ A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         5,000  3 708,00  18 540,00

5 915111 VODOR DOPRAV ZNAČ BARVOU HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
REFLEXNÍ ÚPRAVA, MATERIÁL DLE POŽADAVKU KSSLK

M2         1 620,000   166,00  268 920,00

6 915211 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM HLADKÉ - DOD A POKLÁDKA
REFLEXNÍ ÚPRAVA, MATERIÁL DLE POŽADAVKU KSSLK

M2         1 620,000   435,00  704 700,00

7 93884a OŠETŘENÍ KONSTRUKCÍ ZAKRYTÍM FÓLIÍ
ZAKRYTÍ STÁV. DOPRAVNÍCH ZNAČEK

KUS         30,000   384,00  11 520,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 445 868,00

C e l k e m 1 445 868,00
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 191 - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
číslo a název rozpočtu: 191 - DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY
dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a 
vyjádření DI PČR), zahrnuje osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. 
Zahrnuje dočasné dopravní značení, semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní 
betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny 
související práce po dobu trvání stavby Součástí položky je i údržba a péče o dopravně 
inženýrská opatření v průběhu celé stavby.

KČ          1,000 1 622 000,00 1 622 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 622 000,00

C e l k e m 1 622 000,00

CENA



Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 201 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-011
číslo a název rozpočtu: 201 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-011

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11526 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M M           40,000   767,00  30 680,00
2 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU
M3          48,400   511,00  24 732,40

3 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          0,000   384,00   0,00

4 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          1,600   384,00   614,40

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          1,600   13,00   20,80
6 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
M3          5,000   269,00  1 345,00

1 Zemní práce  57 392,60

3 Svislé konstrukce
7 327212 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE NA MC

PŘEPAD
M3          0,000  7 928,00   0,00

8 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3          4,000  5 498,00  21 992,00
3 Svislé konstrukce  21 992,00

4 Vodorovné konstrukce
9 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          9,120  3 580,00  32 649,60

10 461314 PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          1,600  4 859,00  7 774,40
11 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          1,400  1 279,00  1 790,60
12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3          12,160  1 407,00  17 109,12

4 Vodorovné konstrukce  59 323,72

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
13 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU M2          535,800   448,00  240 038,40

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  240 038,40

9 Ostatní konstrukce a práce
14 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS         2,000  1 918,00  3 836,00
15 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           0,000   358,00   0,00
16 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2          581,300   230,00  133 699,00

9 Ostatní konstrukce a práce  137 535,00

C e l k e m  516 281,72

CENA
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 203 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-016
číslo a název rozpočtu: 203 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-016

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02741
PROVIZORNÍ MOSTY

 KOMPLET VČETNĚ MONTÁŽE, NÁJEMNÉHO, DEMONTÁŽE A DOPRAVY
VČETNĚ PODKLADU Z PANELOVÉ ROVNANINY A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

M2          0,000  6 394,00   0,00

101 2742 PROVIZORNÍ LÁVKY M2   48,000   788,00  37 824,00
0 Všeobecné konstrukce a práce  37 824,00

1 Zemní práce
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

VČETNĚ LIKVIDACE
M2          25,000   38,00   950,00

3 11343 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          79,500   563,00  44 758,50

4 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           40,000   128,00  5 120,00

104 11511. ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD   88,000   76,00  6 688,00
5 11526 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M M           44,000   767,00  33 748,00
6 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I

ORNICE
M3          6,000   128,00   768,00

7 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ
VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          8,000   511,00  4 088,00

8 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          392,400   256,00  100 454,40

9 13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          379,600   256,00  97 177,60

10 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          4,000   511,00  2 044,00

11 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          383,600   13,00  4 986,80
12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          392,400   102,00  40 024,80
13 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
M3          57,000   269,00  15 333,00

14 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU
VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP

M3          6,000   281,00  1 686,00

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          60,000   26,00  1 560,00
16 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP
M2          180,000   4,00   720,00

1 Zemní práce  360 107,10

2 Základy
17 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽ BETONEM
M           30,000   371,00  11 130,00

18 272315 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C30/37 (B37)
VČ OCHRANY GEOTEXTILIÍ

M3          30,000  4 475,00  134 250,00

19 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)
VČ OCHRANY GEOTEXTILIÍ

M3          40,100  4 220,00  169 222,00

20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T           4,250  26 213,00  111 405,25
21 28999 ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE
M2          63,000   51,00  3 213,00

2 Základy  429 220,25

3 Svislé konstrukce
22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          8,400  10 357,00  86 998,80
23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           0,580  26 213,00  15 203,54
24 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE

VČ KOTVENÍ
M3          7,400  8 439,00  62 448,60

25 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3          27,000  5 498,00  148 446,00
26 327324 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C25/30 (B30)

VČETNĚ OCHRANY GEOTEXTILIÍ
M3          25,200  6 138,00  154 677,60

27 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 T           0,710  26 213,00  18 611,23
28 333214 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z GABIONŮ VČET KOVOVÉ KONSTR

VČ OCHRANY GEOTEXTILIÍ
M3          34,800  6 905,00  240 294,00

29 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)
VČ OCHRANY GEOTEXTILIÍ

M3          70,400  6 905,00  486 112,00

30 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ŽELBET Z OCELI 10505 T           7,050  26 213,00  184 801,65
3 Svislé konstrukce 1 397 593,42

4 Vodorovné konstrukce
31 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          14,000  3 580,00  50 120,00
32 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          6,100  3 836,00  23 399,60
33 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          18,900  1 023,00  19 334,70
34 457314 VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C25/30 (B30) M3          2,200  3 836,00  8 439,20
35 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          52,000   767,00  39 884,00
36 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          4,500  1 279,00  5 755,50
37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3          12,200  1 407,00  17 165,40
38 467314 STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          4,000  5 115,00  20 460,00

4 Vodorovné konstrukce  184 558,40

5 Komunikace
39 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          0,400  1 023,00   409,20
40 582611 KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2          1,000   703,00   703,00
41 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2          25,000   448,00  11 200,00

5 Komunikace  12 312,20

7 Přidružená stavební výroba

CENA
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

42 711112 IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT PÁSY
VČ OCHRANY GEOTEXTILIÍ

M2          91,000   448,00  40 768,00

43 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2          6,300   511,00  3 219,30
7 Přidružená stavební výroba  43 987,30

8 Potrubí
102 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM 

PP
M   6,000   652,00  3 912,00

44 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           6,000   511,00  3 066,00
103 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM

ROZEBRÁNÍ, NOVÉ DNO ZPĚTNÁ MONTÁŽ, VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH 
 SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

POKLOPY VE VOZOVCE SAMONIVELAČNÍ

KUS         1,000  6 300,00  6 300,00

8 Potrubí  13 278,00

9 Ostatní konstrukce a práce
45 911235 OCEL MOST ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ SL DO 2M ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S 

NÁTĚREM
M           17,000  6 905,00  117 385,00

46 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS         2,000  1 918,00  3 836,00
47 914122 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS         2,000  4 475,00  8 950,00
48 914123 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ

PRO OPĚTOVNÉ POUŽITÍ
KUS         2,000   256,00   512,00

49 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           10,000   358,00  3 580,00
50 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           40,000   473,00  18 920,00
51 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M           13,200   102,00  1 346,40
52 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,240  12 787,00  3 068,88
53 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3          0,026  466 470,00  12 128,22
54 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,005  591 399,00  2 957,00
55 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT PÁSEM S VYSOKOU PRŮTAŽNOSTÍ M2          5,500   486,00  2 673,00
56 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2          24,000   230,00  5 520,00
57 96611 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z ŽELEZOBETON DÍLCŮ

VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
M3          5,000  2 941,00  14 705,00

58 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M3          113,000  1 151,00  130 063,00

59 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          12,600  2 941,00  37 056,60

60 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           35,000   128,00  4 480,00

9 Ostatní konstrukce a práce  367 181,10

C e l k e m 2 846 061,77
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 204 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-017
číslo a název rozpočtu: 204 - REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 592-017

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
VČETNĚ LIKVIDACE

M2          26,000   38,00   988,00

2 11343 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          32,400   563,00  18 241,20

3 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           16,000   128,00  2 048,00

4 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO SKLÁDKOVNÉHO

M3          11,000   921,00  10 131,00

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          2,000   192,00   384,00
6 12960 ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
M3          41,600   511,00  21 257,60

7 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          8,000   384,00  3 072,00

8 13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          22,000   384,00  8 448,00

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          22,000   13,00   286,00
10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          7,200   588,00  4 233,60
11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          8,000   102,00   816,00
12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2          136,500   13,00  1 774,50
13 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ

VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
M3          2,300   524,00  1 205,20

14 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          22,500   26,00   585,00
15 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP
M2          67,500   4,00   270,00

1 Zemní práce  73 740,10

2 Základy
16 261513 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM

D 20MM
M           0,300   409,00   122,70

17 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          1,300  4 475,00  5 817,50
18 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T           0,170  26 213,00  4 456,21

2 Základy  10 396,41

3 Svislé konstrukce
19 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG          5,120   128,00   655,36
20 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          0,700  10 357,00  7 249,90
21 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           0,050  26 213,00  1 310,65
22 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3          1,100  5 498,00  6 047,80
23 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)

VČETNĚ OCHRANY GEOTEXTILIÍ
M3          1,800  6 138,00  11 048,40

24 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 T           0,110  26 213,00  2 883,43
25 33319 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH

PÍSKOVCOVÉ KVÁDRY
M3          3,200  31 968,00  102 297,60

3 Svislé konstrukce  131 493,14

4 Vodorovné konstrukce
26 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          0,300  3 580,00  1 074,00
27 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          3,200  3 836,00  12 275,20
28 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3          22,000   959,00  21 098,00
29 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          60,000  1 279,00  76 740,00
30 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3          4,000  1 407,00  5 628,00

4 Vodorovné konstrukce  116 815,20

5 Komunikace
31 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10
M3          8,500  2 020,00  17 170,00

32 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          13,000  1 023,00  13 299,00
33 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2

0,8kg/m2
M2          64,800   19,00  1 231,20

34 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
0,2kg/m2

M2          284,800   17,00  4 841,60

35 574141 ASFALTOVÝ BETON TŘ I TL 50MM
ACO 11+

M2          284,800   288,00  82 022,40

36 574621 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL DO 100MM
ACP 16+

M2          64,800   473,00  30 650,40

37 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2          9,500   448,00  4 256,00
5 Komunikace  153 470,60

7 Přidružená stavební výroba
38 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          12,000   64,00   768,00
39 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B M2          6,400   511,00  3 270,40
40 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C M2          0,500   511,00   255,50

7 Přidružená stavební výroba  4 293,90

8 Potrubí
41 83434 POTRUBÍ Z TRUB KAMENIN DN DO 200MM M           1,600   511,00   817,60

8 Potrubí   817,60

9 Ostatní konstrukce a práce
42 911133 OCEL SILNIČ ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM M           1,600  6 905,00  11 048,00
43 911233 OCEL MOST ZÁBRADLÍ SE SVISL VÝPLNÍ SE SL DO2 M ŽÁR ZINK PONOREM S 

NÁTĚREM
M           3,600  9 207,00  33 145,20

44 911312 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK
VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE

M           6,000  1 509,00  9 054,00

CENA
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

45 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS         2,000  1 918,00  3 836,00
46 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           17,000  2 557,00  43 469,00
47 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           17,000  1 279,00  21 743,00
48 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M           16,000   473,00  7 568,00
49 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M           9,000   396,00  3 564,00
50 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,050  12 787,00   639,35
51 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3          0,142  466 470,00  66 238,74
52 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,004  591 399,00  2 365,60
53 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM M2          3,000  1 637,00  4 911,00
54 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE

VČETNĚ LIKVIDACE
M2          12,000   128,00  1 536,00

55 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M3          3,100  1 151,00  3 568,10

56 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          0,800  2 941,00  2 352,80

57 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           3,600   128,00   460,80

58 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           8,000   320,00  2 560,00

59 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          0,400  1 164,00   465,60

9 Ostatní konstrukce a práce  218 525,19

C e l k e m  709 552,14

Stránka 2 z 2



Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 220 - ARMOVANÝ SVAH KM 0,588 - KM 0,327
číslo a název rozpočtu: 220 - ARMOVANÝ SVAH KM 0,588 - KM 0,327

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ          1,000  12 700,00  12 700,00
0 Všeobecné konstrukce a práce  12 700,00

1 Zemní práce
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

VČETNĚ LIKVIDACE
M2         1 250,000   38,00  47 500,00

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ
VČETNĚ LIKVIDACE

KUS         120,000  1 662,00  199 440,00

4 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          228,900   128,00  29 299,20
5 12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I

ORNICE
M3          261,600   128,00  33 484,80

6 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
ZEMINA

M3         2 125,000   128,00  272 000,00

7 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČTENĚ ODVOZU NA MEZIDEPONII

M3         1 717,000   256,00  439 552,00

8 13183 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          300,000   256,00  76 800,00

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3         2 245,900   13,00  29 196,70
101 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - pouze nákup M3  2 125,000   246,00  522 750,00
10 17910 ARMOVANÝ NÁSYP ZE ZEMIN SE ZHUT M3         2 125,000   269,00  571 625,00
11 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3          261,600   256,00  66 969,60
12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          872,000   23,00  20 056,00
13 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP
M2         2 616,000   4,00  10 464,00

1 Zemní práce 2 319 137,30

2 Základy
14 21152 SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO

ŠD FR.16/32
M3          3,000   959,00  2 877,00

CENA



15 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVOD ŽEBER Z GEOTEXTILIE
DRENÁŽNÍ GETEXTILIE

M2          30,000   26,00   780,00

16 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE
SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE

M2         1 853,000   23,00  42 619,00

17 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
FR 32/63

M3          287,200   959,00  275 424,80

18 26113 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ I D DO 150MM
D 140MM

M           126,000  1 726,00  217 476,00

19 285362 KOTVENÍ NA POVRCHU Z BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE DL. DO 4M
HŘEBÍKY DL.3,5M D12MM VČETNĚ ZÁLIVKY

KUS         84,000  1 829,00  153 636,00

20 289324 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) M3          21,600  12 787,00  276 199,20
21 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ T           0,345  26 213,00  9 043,49
22 28994 ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ

VÝZTUŽNÁ ROHOŽ NAPŘ. SECUGRID (Q)
M2         2 628,000   102,00  268 056,00

23 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2         4 340,000   320,00 1 388 800,00
24 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN

PROTIEROZNÍ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ NAPŘ. SECUMAT
M2          596,000   102,00  60 792,00

2 Základy 2 695 703,49

4 Vodorovné konstrukce
25 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          0,600  3 580,00  2 148,00
26 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          0,900  3 836,00  3 452,40
27 461314 PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          4,000  4 348,00  17 392,00
28 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          63,000  1 279,00  80 577,00
29 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3          1,800  1 407,00  2 532,60

4 Vodorovné konstrukce  106 102,00

8 Potrubí
30 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M           29,500   371,00  10 944,50

8 Potrubí  10 944,50

9 Ostatní konstrukce a práce
31 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
32 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           280,000  1 279,00  358 120,00
33 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
34 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG          398,200   128,00  50 969,60
35 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU KSS LK
M           270,000   256,00  69 120,00

9 Ostatní konstrukce a práce  542 129,60

C e l k e m 5 686 716,89





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 221 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 0,327 - KM 0,147
číslo a název rozpočtu: 221 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 0,327 - KM 0,147

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
VČETNĚ LIKVIDACE

M2          60,000   38,00  2 280,00

2 13183a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          277,675   256,00  71 084,80

3 13183b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          361,300   256,00  92 492,80

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          361,300   13,00  4 696,90
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          255,400   102,00  26 050,80

101 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3   22,275   246,00  5 479,65
6 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
M3          140,000   269,00  37 660,00

1 Zemní práce  239 744,95

2 Základy
7 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM
M           129,800   371,00  48 155,80

8 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          114,500  4 220,00  483 190,00
9 28999 ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE
M2          159,900   51,00  8 154,90

2 Základy  539 500,70

3 Svislé konstrukce
10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          33,100  10 357,00  342 816,70
11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           4,838  26 213,00  126 818,49
12 327314 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          160,500  6 138,00  985 149,00
13 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ T           2,136  26 213,00  55 990,97

3 Svislé konstrukce 1 510 775,16

4 Vodorovné konstrukce

CENA



14 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          11,400  3 325,00  37 905,00
15 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          68,500  3 580,00  245 230,00
16 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          48,000  1 023,00  49 104,00
17 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          57,100   767,00  43 795,70
18 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          114,200  1 279,00  146 061,80

4 Vodorovné konstrukce  522 096,50

7 Přidružená stavební výroba
19 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          426,700   64,00  27 308,80
20 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          34,300   511,00  17 527,30

7 Přidružená stavební výroba  44 836,10

8 Potrubí
21 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

PP
M           2,600   409,00  1 063,40

22 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           14,400   511,00  7 358,40
23 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         2,000  15 856,00  31 712,00

8 Potrubí  40 133,80

9 Ostatní konstrukce a práce
24 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           114,200  6 905,00  788 551,00

25 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

26 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
27 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           140,000  1 279,00  179 060,00
28 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
29 91810 VÝÚSTNÍ OBJEKT

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 400
KUS         1,000  25 574,00  25 574,00

30 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,600  12 787,00  7 672,20
31 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,033  591 399,00  19 516,17
32 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU M2          19,500   486,00  9 477,00
33 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU
M3          6,000  1 151,00  6 906,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 102 594,37

C e l k e m 3 999 681,58



Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 222 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 14,061 - KM 14,230
číslo a název rozpočtu: 222 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 14,061 - KM 14,230

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11332 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          60,000   256,00  15 360,00

2 11372 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M3          40,000   870,00  34 800,00

103 11526 PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M M   10,000  1 600,00  16 000,00
3 13183a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          370,900   256,00  94 950,40

4 13183b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          607,000   256,00  155 392,00

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          522,600   13,00  6 793,80
6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          370,900   102,00  37 831,80

101 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3   370,900   246,00  91 241,40
7 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
M3          180,000   269,00  48 420,00

102 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3   11,700   379,00  4 434,30
8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4 M2          200,000   13,00  2 600,00

1 Zemní práce  507 823,70

2 Základy
9 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM
M           190,700   371,00  70 749,70

10 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          163,600  4 220,00  690 392,00
11 28999 ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE
M2          236,100   51,00  12 041,10

2 Základy  773 182,80

3 Svislé konstrukce
12 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          48,600  10 357,00  503 350,20
13 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           7,062  26 213,00  185 116,21
14 327314 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          222,285  6 138,00 1 364 385,33
15 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ T           1,960  26 213,00  51 377,48

3 Svislé konstrukce 2 104 229,22

4 Vodorovné konstrukce
16 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          16,900  3 325,00  56 192,50
17 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          92,700  3 580,00  331 866,00
18 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          70,800  1 023,00  72 428,40
19 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          83,800   767,00  64 274,60
20 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          117,200  1 279,00  149 898,80

4 Vodorovné konstrukce  674 660,30

5 Komunikace
21 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10
M3          26,000  2 020,00  52 520,00

22 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          40,000  1 023,00  40 920,00
23 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,3KG/M2
M2          200,000   17,00  3 400,00

24 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8KG/M2

M2          200,000   19,00  3 800,00

25 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM
ACO 11

M2          200,000   230,00  46 000,00

26 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM
ACP 16+ TL.70MM

M2          200,000   331,00  66 200,00

5 Komunikace  212 840,00

7 Přidružená stavební výroba
27 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          603,400   64,00  38 617,60
28 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          50,300   511,00  25 703,30

7 Přidružená stavební výroba  64 320,90

8 Potrubí
29 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

PP
M           3,900   409,00  1 595,10

30 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           20,400   511,00  10 424,40
31 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         3,000  14 833,00  44 499,00

8 Potrubí  56 518,50

9 Ostatní konstrukce a práce
32 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           167,600  6 905,00 1 157 278,00

33 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

34 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
35 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           180,000  1 279,00  230 220,00
36 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
37 91810 VÝÚSTNÍ OBJEKT

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 250
KUS         1,000  19 181,00  19 181,00

38 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M           90,000   102,00  9 180,00
39 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,874  12 787,00  11 175,84
40 93132 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK M3          0,072  466 470,00  33 585,84
41 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,052  591 399,00  30 752,75
42 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU M2          28,800   486,00  13 996,80
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

43 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BET TL 100MM M2          40,000   742,00  29 680,00
44 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU
M3          100,000  1 151,00  115 100,00

45 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           150,000   128,00  19 200,00

9 Ostatní konstrukce a práce 1 735 188,23

C e l k e m 6 128 763,64
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 223 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 15,312 - KM 15,336
číslo a název rozpočtu: 223 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 15,312 - KM 15,336

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          5,000   384,00  1 920,00

2 13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          8,700   384,00  3 340,80

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          8,700   13,00   113,10
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          5,000   102,00   510,00

1 Zemní práce  5 883,90

2 Základy
5 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM
M           27,800   371,00  10 313,80

6 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M           27,200   409,00  11 124,80
2 Základy  21 438,60

3 Svislé konstrukce
7 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          7,200  10 357,00  74 570,40
8 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           1,155  26 213,00  30 276,02
9 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3          14,880  5 498,00  81 810,24

10 327315 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3          13,640  6 138,00  83 722,32
3 Svislé konstrukce  270 378,98

4 Vodorovné konstrukce
11 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          2,500  3 580,00  8 950,00

4 Vodorovné konstrukce  8 950,00

5 Komunikace
12 561401 KAMENIVO ZPEV CEMENTEM TŘ I

SC C8/10
M3          6,500  2 020,00  13 130,00

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          10,000  1 023,00  10 230,00
14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2

0,3KG/M2
M2          50,000   17,00   850,00

15 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
0,8KG/M2

M2          50,000   19,00   950,00

16 574132 ASFALTOVÝ BETON TŘ II TL 40MM
ACO 11

M2          50,000   230,00  11 500,00

17 574622 OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ II TL DO 100MM
ACP 16+ TL.70MM

M2          50,000   331,00  16 550,00

5 Komunikace  53 210,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
18 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU M2          41,000   448,00  18 368,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  18 368,00

7 Přidružená stavební výroba
19 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          7,500   511,00  3 832,50

7 Přidružená stavební výroba  3 832,50

8 Potrubí
20 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           3,600   511,00  1 839,60

8 Potrubí  1 839,60

9 Ostatní konstrukce a práce
21 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           24,800  6 905,00  171 244,00

22 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

23 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           30,000  2 557,00  76 710,00
24 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           30,000  1 279,00  38 370,00
25 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,010  12 787,00   127,87
26 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,001  591 399,00   591,40
27 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE

VČETNĚ LIKVIDACE
M2          57,100   102,00  5 824,20

28 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
 JEDNOMADLOVÉ

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           30,000   128,00  3 840,00

29 96686 ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

KUS         5,000   64,00   320,00

9 Ostatní konstrukce a práce  298 945,47

C e l k e m  682 847,04
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 224 - KOTVENÝ ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH KM 15,803 - KM 15,866
číslo a název rozpočtu: 224 - KOTVENÝ ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH KM 15,803 - KM 15,866

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
VČETNĚ LIKVIDACE

M2          20,000   38,00   760,00

2 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          45,000   256,00  11 520,00
3 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          222,000   256,00  56 832,00

4 13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          114,000   256,00  29 184,00

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          114,000   13,00  1 482,00
6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          222,000   102,00  22 644,00

101 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3   246,000   144,24  35 483,04
7 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
M3          21,600   281,00  6 069,60

1 Zemní práce  163 974,64

2 Základy
8 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM
M           67,800   371,00  25 153,80

9 227831 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU
108/16, KOŘEN DÉLKY MIN 4,5M

M           270,000  1 752,00  473 040,00

10 26123 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 150MM M           270,000  1 509,00  407 430,00
11 26124 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ II D DO 200MM M           120,000  1 573,00  188 760,00
12 285785 KOTVY OCELOVÉ TYČOVÉ PG DL DO 10M ÚNOS 300KN

KOŘEN DÉLKY MIN 5M
KUS         12,000  2 468,00  29 616,00

13 28999 ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE
TĚSNÍCÍ FÓLIE

M2          96,000   51,00  4 896,00

2 Základy 1 128 895,80

3 Svislé konstrukce
14 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          20,400  10 357,00  211 282,80
15 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           1,861  26 213,00  48 782,39
16 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3          72,000  6 138,00  441 936,00
17 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 T           8,372  26 213,00  219 455,24

3 Svislé konstrukce  921 456,43

4 Vodorovné konstrukce
18 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          12,000  3 325,00  39 900,00
19 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          10,200  3 580,00  36 516,00
20 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          28,800  1 023,00  29 462,40
21 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          18,000   767,00  13 806,00

4 Vodorovné konstrukce  119 684,40

7 Přidružená stavební výroba
22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          192,000   64,00  12 288,00
23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          18,000   511,00  9 198,00

7 Přidružená stavební výroba  21 486,00

8 Potrubí
24 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           7,200   511,00  3 679,20

8 Potrubí  3 679,20

9 Ostatní konstrukce a práce
25 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           60,000  6 905,00  414 300,00

26 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

27 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
28 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           60,000  1 279,00  76 740,00
29 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
30 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,220  12 787,00  2 813,14
31 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,016  591 399,00  9 462,38
32 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU M2          9,600   486,00  4 665,60

9 Ostatní konstrukce a práce  573 819,12

C e l k e m 2 932 995,59
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 225 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 15,866 - KM 15,935
číslo a název rozpočtu: 225 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 15,866 - KM 15,935

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
VČETNĚ LIKVIDACE

M2          90,000   38,00  3 420,00

2 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          211,775   256,00  54 214,40

3 13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          241,100   256,00  61 721,60

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          241,100   13,00  3 134,30
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          166,100   102,00  16 942,20

101 17680 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3   127,500   246,00  31 365,00
1 Zemní práce  170 797,50

2 Základy
102 21197 OPLÁŠTĚNÍ Z GEOTEXTILIE M2   360,000   38,00  13 680,00

6 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM
VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM

M           104,500   371,00  38 769,50

7 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M           148,800   409,00  60 859,20
8 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          28,800  4 348,00  125 222,40
9 28999 ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE
M2          30,000   51,00  1 530,00

2 Základy  240 061,10

3 Svislé konstrukce
10 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          20,300  10 357,00  210 247,10
11 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           3,233  26 213,00  84 746,63
12 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3          33,100  5 498,00  181 983,80
13 327314 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          42,000  6 010,00  252 420,00
14 327315 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3          33,100  6 138,00  203 167,80
15 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ T           0,380  26 213,00  9 960,94

3 Svislé konstrukce  942 526,27

4 Vodorovné konstrukce
16 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          7,000  3 325,00  23 275,00
17 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          8,300  3 580,00  29 714,00
18 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          54,675  1 023,00  55 932,53
19 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          19,500   767,00  14 956,50

4 Vodorovné konstrukce  123 878,03

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
20 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU M2          48,500   448,00  21 728,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  21 728,00

7 Přidružená stavební výroba
21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          97,500   64,00  6 240,00
22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          21,000   511,00  10 731,00

7 Přidružená stavební výroba  16 971,00

8 Potrubí
23 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

PP
M           6,500   409,00  2 658,50

24 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           9,600   511,00  4 905,60
25 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         5,000  14 833,00  74 165,00

8 Potrubí  81 729,10

9 Ostatní konstrukce a práce
26 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           70,100  6 905,00  484 040,50

27 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

28 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
29 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           80,000  1 279,00  102 320,00
30 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
31 91810 VÝÚSTNÍ OBJEKT

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 600
KUS         1,000  28 131,00  28 131,00

32 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,170  12 787,00  2 173,79
33 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,012  591 399,00  7 096,79
34 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU M2          3,100   486,00  1 506,60
35 935212 PŘÍKOP ŽLABY Z BETON TVÁR ŠÍŘ DO 600MM DO BET TL 100MM

 BETON MIN. C30/37 - XF4, KVALITATIVNÍ TŘÍDA I
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ SPÁROVÁNÍ, ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH 
PRACÍ

M           10,000   780,00  7 800,00

36 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ
KOTEVNÍ TRNY VČETNĚ CEM. ZÁLIVKY

KG          278,700   128,00  35 673,60

37 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE
VČETNĚ LIKVIDACE

M2          22,000   102,00  2 244,00

38 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M3          60,550  1 151,00  69 693,05

39 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           77,100   256,00  19 737,60

9 Ostatní konstrukce a práce  826 254,93

C e l k e m 2 423 945,93

CENA
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Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 227 - ARMOVANÝ SVAH KM 21,020 - KM 21,110
číslo a název rozpočtu: 227 - ARMOVANÝ SVAH KM 21,020 - KM 21,110

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ          1,000  25 570,00  25 570,00
0 Všeobecné konstrukce a práce  25 570,00

1 Zemní práce
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

VČETNĚ LIKVIDACE
M2          10,000   38,00   380,00

3 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          93,600   256,00  23 961,60
4 12573a VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I

ORNICE
M3          39,760   128,00  5 089,28

5 12573b VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I
ZEMINA

M3          340,600   128,00  43 596,80

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          499,200   256,00  127 795,20

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          592,800   13,00  7 706,40
8 17910 ARMOVANÝ NÁSYP ZE ZEMIN SE ZHUT M3          340,600   281,00  95 708,60
9 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU

VČETNĚ DOPRAVY A PŘÍPADNÉHO POPLATKU ZA NÁKUP
M3          39,760   537,00  21 351,12

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2          260,000   23,00  5 980,00
11 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU

DLE POŽADAVKŮ PŘÍSLUŠNÝCH TP, TKP A ZTKP
M2          468,000   3,00  1 404,00

1 Zemní práce  332 973,00

2 Základy
12 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE

SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE
M2          416,000   102,00  42 432,00

13 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA
FR 32/63

M3          52,000   997,00  51 844,00

101 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           55,000   628,00  34 540,00

CENA



14 28994 ZPEVNĚNÍ Z OCELOVÝCH SÍTÍ
VÝZTUŽNÁ ROHOŽ NAPŘ. SECUGRID (Q)

M2          320,400   102,00  32 680,80

15 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2          534,000   320,00  170 880,00
16 28997 ZPEVNĚNÍ Z GEOMŘÍŽOVIN

PROTIEROZNÍ VÝZTUŽNÁ ROHOŽ NAPŘ. SECUMAT
M2          178,000   102,00  18 156,00

2 Základy  350 532,80

9 Ostatní konstrukce a práce
17 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
18 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           60,000  1 279,00  76 740,00
19 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
20 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU
M           55,000   128,00  7 040,00

9 Ostatní konstrukce a práce  147 700,00

C e l k e m  856 775,80



Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 228 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,257 - KM 21,947
číslo a název rozpočtu: 228 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,257 - KM 21,947

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KČ          1,000  25 570,00  25 570,00
0 Všeobecné konstrukce a práce  25 570,00

1 Zemní práce
2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

VČETNĚ LIKVIDACE
M2          30,000   38,00  1 140,00

3 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ I M3          220,000   128,00  28 160,00
4 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III

VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
M3          332,000   256,00  84 992,00

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          200,000   13,00  2 600,00
6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          220,000   102,00  22 440,00
7 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
M3          60,000   269,00  16 140,00

1 Zemní práce  155 472,00

2 Základy
8 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM
M           45,200   371,00  16 769,20

9 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          61,200  4 220,00  258 264,00
10 28999 ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE

TĚSNÍCÍ FÓLIE
M2          56,000   51,00  2 856,00

2 Základy  277 889,20

3 Svislé konstrukce
11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          11,600  10 357,00  120 141,20
12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           1,698  26 213,00  44 509,67
13 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3          22,400  8 439,00  189 033,60
14 327314 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          101,200  6 010,00  608 212,00
15 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ T           1,188  26 213,00  31 141,04

3 Svislé konstrukce  993 037,51

4 Vodorovné konstrukce
16 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          5,600  3 325,00  18 620,00
17 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          32,000  3 580,00  114 560,00
18 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          16,800  1 023,00  17 186,40
19 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          38,000   767,00  29 146,00
20 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          40,000  1 279,00  51 160,00

4 Vodorovné konstrukce  230 672,40

7 Přidružená stavební výroba
21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          220,000   64,00  14 080,00
22 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          12,000   511,00  6 132,00

7 Přidružená stavební výroba  20 212,00

8 Potrubí
23 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           4,800   511,00  2 452,80

8 Potrubí  2 452,80

9 Ostatní konstrukce a práce
24 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           40,000  6 905,00  276 200,00

25 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

26 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
27 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           40,000  1 279,00  51 160,00
28 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
29 91810 VÝÚSTNÍ OBJEKT

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 250
KUS         1,000  19 181,00  19 181,00

30 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,310  12 787,00  3 963,97
31 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,011  591 399,00  6 505,39
32 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU M2          8,900   486,00  4 325,40
33 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU
M3          128,000  1 151,00  147 328,00

34 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           40,000   256,00  10 240,00

9 Ostatní konstrukce a práce  584 741,76

C e l k e m 2 290 047,68
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 229 - ÚHLOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,635 - KM 21,947
číslo a název rozpočtu: 229 - ÚHLOVÁ OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,635 - KM 21,947

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13183a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3         1 974,700   256,00  505 523,20

2 13183b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          189,300   256,00  48 460,80

3 13193 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ III
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          541,000   511,00  276 451,00

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          730,300   13,00  9 493,90
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3         1 974,700   102,00  201 419,40
6 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
M3          450,000   269,00  121 050,00

1 Zemní práce 1 162 398,30

2 Základy
7 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM
M           309,500   371,00  114 824,50

101 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M  1 172,700   851,00  997 967,70
8 272324 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) M3          281,330  4 220,00 1 187 212,60
9 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505 T           36,300  26 213,00  951 531,90

10 28999 ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE
TĚSNÍCÍ FÓLIE

M2          541,000   51,00  27 591,00

2 Základy 3 279 127,70

3 Svislé konstrukce
11 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          86,500  10 357,00  895 880,50
12 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           9,442  26 213,00  247 503,15
13 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3          125,500  7 800,00  978 900,00
14 327213a OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE

Z VYBOURANÉHO KAMENE
M3          31,400  4 731,00  148 553,40

15 327325 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37) M3          432,800  5 882,00 2 545 729,60
16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 T           56,238  26 213,00 1 474 166,69

3 Svislé konstrukce 6 290 733,34

4 Vodorovné konstrukce
17 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          43,300  3 325,00  143 972,50
18 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          224,520  3 580,00  803 781,60
19 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          162,300   895,00  145 258,50
20 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          270,510   895,00  242 106,45
21 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          135,250  1 279,00  172 984,75

4 Vodorovné konstrukce 1 508 103,80

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
102 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU M2   15,800   548,00  8 658,40

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  8 658,40

7 Přidružená stavební výroba
22 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2         1 514,800   64,00  96 947,20
23 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          89,500   511,00  45 734,50

7 Přidružená stavební výroba  142 681,70

8 Potrubí
24 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

PP
M           6,500   384,00  2 496,00

25 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           36,000   511,00  18 396,00
26 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         5,000  14 833,00  74 165,00

8 Potrubí  95 057,00

9 Ostatní konstrukce a práce
27 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           298,400  6 905,00 2 060 452,00

28 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

29 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
30 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           300,000  1 279,00  383 700,00
31 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
32 91810 VÝÚSTNÍ OBJEKT

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 600
KUS         3,000  25 574,00  76 722,00

33 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          1,960  12 787,00  25 062,52
34 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,111  591 399,00  65 645,29
35 93136 PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALT LEPENKOU M2          79,650   486,00  38 709,90

103 938441 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ M2   203,000   79,00  16 037,00
36 96613a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU
M3         1 445,600  1 151,00 1 663 885,60

37 96613b BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC
PRO ZPĚTNÉ POUŽITÍ VČ OČIŠTĚNÍ

M3          109,800  1 279,00  140 434,20

38 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           298,400   256,00  76 390,40

9 Ostatní konstrukce a práce 4 612 876,91

C e l k e m 17 099 637,15
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 230 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,947 - KM 22,165
číslo a název rozpočtu: 230 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 21,947 - KM 22,165

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          150,400   256,00  38 502,40

2 13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          64,400   256,00  16 486,40

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          64,400   13,00   837,20
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          150,400   102,00  15 340,80
5 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
M3          240,000   230,00  55 200,00

1 Zemní práce  126 366,80

2 Základy
6 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM
M           243,600   371,00  90 375,60

7 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M           290,800   320,00  93 056,00
8 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          30,800  4 220,00  129 976,00

2 Základy  313 407,60

3 Svislé konstrukce
9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          62,300  10 357,00  645 241,10

10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           9,080  26 213,00  238 014,04
11 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3          192,900  5 498,00 1 060 564,20
12 327315 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3          217,800  5 882,00 1 281 099,60

103 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ T           0,450  26 213,00  11 795,85
3 Svislé konstrukce 3 236 714,79

4 Vodorovné konstrukce
13 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          21,500  3 325,00  71 487,50
14 451313 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C16/20 (B20) M3          1,800  3 580,00  6 444,00
15 451314 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C25/30 (B30) M3          4,200  3 836,00  16 111,20
16 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3          7,200   959,00  6 904,80
17 461314 PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          14,300  4 859,00  69 483,70
18 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          230,000  1 279,00  294 170,00
19 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3          8,400  1 407,00  11 818,80

4 Vodorovné konstrukce  476 420,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
20 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU M2          209,900   448,00  94 035,20

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  94 035,20

7 Přidružená stavební výroba
101 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2          160,670   102,00  16 388,34
102 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          160,670   64,00  10 282,88
21 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          64,500   511,00  32 959,50

7 Přidružená stavební výroba  59 630,72

8 Potrubí
22 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

PP
M           3,900   384,00  1 497,60

23 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           26,400   511,00  13 490,40
24 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         3,000  14 833,00  44 499,00

8 Potrubí  59 487,00

9 Ostatní konstrukce a práce
25 911312 OCEL SILNIČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 2M POZINK

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           10,000  1 445,00  14 450,00

26 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT
VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE

M           214,800  6 905,00 1 483 194,00

27 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

28 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
29 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           240,000  1 279,00  306 960,00
30 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
31 91810 VÝÚSTNÍ OBJEKT

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ RÁMOVÉHO PROPUSTU
KUS         1,000  25 574,00  25 574,00

32 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,250  12 787,00  3 196,75
33 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,027  591 399,00  15 967,77
34 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

KOTEVNÍ TRNY VČETNĚ CEM. ZÁLIVKY
KG          917,820   102,00  93 617,64

35 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE
VČETNĚ LIKVIDACE

M2          70,000   102,00  7 140,00

36 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          104,750  2 941,00  308 069,75

37 966831 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCEL
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           214,800   256,00  54 988,80

9 Ostatní konstrukce a práce 2 378 996,71

C e l k e m 6 745 058,82
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Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 231 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 22,283 - KM 22,467
číslo a název rozpočtu: 231 - OPĚRNÁ ZEĎ KM 22,283 - KM 22,467

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13173a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          202,800   256,00  51 916,80

2 13173b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          76,400   256,00  19 558,40

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          76,400   13,00   993,20
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          202,800   102,00  20 685,60
5 17710 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUT

ZŘÍZENÍ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ
M3          200,000   269,00  53 800,00

1 Zemní práce  146 954,00

2 Základy
6 21263a TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

VČETNĚ OBETONOVÁNÍ DRENÁŽNÍM BETONEM
M           179,400   371,00  66 557,40

7 261413 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ IV NA POVRCHU D DO 25MM M           208,000   320,00  66 560,00
8 272314 ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) M3          221,700  4 220,00  935 574,00

2 Základy 1 068 691,40

3 Svislé konstrukce
9 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3          52,500  10 357,00  543 742,50

10 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T           7,428  26 213,00  194 710,16
11 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3          0,000  8 439,00   0,00
12 327215 PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3          143,600  4 859,00  697 752,40
13 327315 ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z PROST BET DO C30/37 (B37) M3          206,000  5 882,00 1 211 692,00

105 327366 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ T           1,050  26 213,00  27 523,65
3 Svislé konstrukce 2 675 420,71

4 Vodorovné konstrukce
14 451312 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO C12/15 (B15) M3          35,130  3 325,00  116 807,25

101 45152 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3          5,400   959,00  5 178,60
15 46251 ZÁHOZ Z LOM KAMENE M3          195,000  1 279,00  249 405,00

102 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3          4,800  1 407,00  6 753,60
4 Vodorovné konstrukce  378 144,45

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
16 62745 SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU M2          31,200   448,00  13 977,60

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů  13 977,60

7 Přidružená stavební výroba
103 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2          175,510   102,00  17 902,02
104 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2          175,510   64,00  11 232,64
17 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

TYP S4
M2          54,300   511,00  27 747,30

7 Přidružená stavební výroba  56 881,96

8 Potrubí
18 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

PP
M           3,900   384,00  1 497,60

19 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 200MM M           21,600   511,00  11 037,60
20 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ
KUS         3,000  14 833,00  44 499,00

8 Potrubí  57 034,20

9 Ostatní konstrukce a práce
21 911735 OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

VČETNĚ ODRAZEK V PROLISU SVODNICE
M           181,000  6 905,00 1 249 805,00

22 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU
LETOPOČET V ŘÍMSE ZDI

KUS         1,000  1 918,00  1 918,00

23 916621 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DOD A MONTÁŽ M           20,000  2 557,00  51 140,00
24 916622 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM M           180,000  1 279,00  230 220,00
25 916623 VODÍCÍ STĚNA (SVODIDLO) Z DÍLCŮ BETON - DEMONTÁŽ M           20,000   639,00  12 780,00
26 91810 VÝÚSTNÍ OBJEKT

ZACHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO VYÚSTĚNÍ PROPUSTU DN 600
KUS         1,000  25 574,00  25 574,00

27 93118 VÝPLŇ DILATAČ SPAR Z POLYSTYRENU M3          0,200  12 787,00  2 557,40
28 93133 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR POLYURETAN TMELEM M3          0,022  591 399,00  13 010,78
29 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

KOTEVNÍ TRNY VČETNĚ CEM. ZÁLIVKY
KG          752,390   102,00  76 743,78

30 93842 OČIŠTĚNÍ ZDIVA OD VEGETACE
VČETNĚ LIKVIDACE

M2          18,100   102,00  1 846,20

31 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO
ODSTRANĚNÍ GABIONŮ VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU A PŘÍPADNÉHO 
SKLÁDKOVNÉHO

M3          85,000  1 151,00  97 835,00

32 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          183,300  2 941,00  539 085,30

33 966831 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCEL
VČETNĚ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           181,000   256,00  46 336,00

9 Ostatní konstrukce a práce 2 348 851,46

C e l k e m 6 745 955,78
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 18,880 - 18,950
číslo a název rozpočtu: 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 18,880 - 18,950

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          28,000   340,00  9 520,00

2 13273b HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          43,800   340,00  14 892,00

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          43,800   10,00   438,00
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          27,958   90,00  2 516,22
5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          31,855   380,00  12 104,90

1 Zemní práce  39 471,12

4 Vodorovné konstrukce
6 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          6,020   400,00  2 408,00

4 Vodorovné konstrukce  2 408,00

8 Potrubí
7 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

PP
M           14,000   290,00  4 060,00

8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
PP

M           44,000   652,00  28 688,00

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

POKLOPY VE VOZOVCE SAMONIVELAČNÍ

KUS         1,000  19 500,00  19 500,00

10 89712a VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
 SORPČNÍ

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         3,000  9 500,00  28 500,00

11 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M           14,000   30,00   420,00
12 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           44,000   30,00  1 320,00
13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M           116,000   32,00  3 712,00

8 Potrubí  86 200,00

C e l k e m  128 079,12

CENA





Příloha č.1 Aktualizovaný oceněný soupis prací vč. souhrnného listu stavby

Aktualizovaný oceněný soupis prací

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 21,000 - 21,250
číslo a název rozpočtu: 302 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE 21,000 - 21,250

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273a HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          49,000   340,00  16 660,00

2 13273b HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU A POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          38,000   340,00  12 920,00

3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT M3          38,000   10,00   380,00
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          48,981   90,00  4 408,29
5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          24,093   380,00  9 155,34

1 Zemní práce  43 523,63

4 Vodorovné konstrukce
6 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          4,490   400,00  1 796,00

4 Vodorovné konstrukce  1 796,00

8 Potrubí
7 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM

PP
M           5,000   290,00  1 450,00

8 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM
PP

M           38,000   652,00  24 776,00

9 894145 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM
 KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

POKLOPY VE VOZOVCE SAMONIVELAČNÍ

KUS         3,000  19 000,00  57 000,00

10 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ
KOMPLETNÍ PROVEDENÍ VČETNĚ ZEMNÍCH A DALŠÍCH SOUVISEJÍCÍCH PRACÍ

KUS         3,000  9 500,00  28 500,00

11 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M           5,000   30,00   150,00
12 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M           38,000   30,00  1 140,00
13 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M           86,000   32,00  2 752,00

8 Potrubí  115 768,00

9 Ostatní konstrukce a práce
14 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH

VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
KUS         1,000  3 500,00  3 500,00

15 97614 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

KUS         1,000  3 000,00  3 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce  6 500,00

C e l k e m  167 587,63

CENA
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Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 404, 405 - PŘELOŽKY VRCHNÍCH VEDENÍ  NN
číslo a název rozpočtu: 404, 405 - PŘELOŽKY VRCHNÍCH VEDENÍ  NN

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
7 Přidružená stavební výroba

1 70000 CELKOVÁ CENA OBJEKTŮ - OBJEKTY ČEZU KPL         1,000 1 069 072,00 1 069 072,00
7 Přidružená stavební výroba 1 069 072,00

C e l k e m 1 069 072,00

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 424 - PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO, KM 18790-18,815
číslo a název rozpočtu: 424 - PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO, KM 18790-18,815

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11343 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          0,280  5 220,00  1 461,60

2 12110a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          0,200   419,90   83,98
3 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          8,675   736,60  6 390,01

4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          6,300   208,80  1 315,44
5 18230a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3          0,200   307,40   61,48
6 18241a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          2,000   80,00   160,00

1 Zemní práce  9 472,51

4 Vodorovné konstrukce
7 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          1,100   928,00  1 020,80

4 Vodorovné konstrukce  1 020,80

5 Komunikace
8 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU M3          0,280  4 941,60  1 383,65

5 Komunikace  1 383,65

7 Přidružená stavební výroba
9 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU
KUS         1,000  8 359,00  8 359,00

10 741315 VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2
1-AES 4x16

M           35,000   45,20  1 582,00

11 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x10 DO DN 63

M           24,000   105,60  2 534,40

12 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 4x10

M           8,000   107,90   863,20

13 742124b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x1,5

M           10,000   25,20   252,00

CENA



14 742519 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV Cu KUS         4,000   297,30  1 189,20
15 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M           20,000   4,60   92,00
16 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           8,000   47,60   380,80
17 742811 PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝHY BEZ LOŽE M           5,000   32,50   162,50
18 74313 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W
KUS         1,000  6 601,60  6 601,60

19 743813 PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH
VČ VÝLOŽNÍKU A UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ

KUS         1,000  1 969,70  1 969,70

20 74431 SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ
NAPŘ SV200/PSV1V-C, VČ KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, MONTÁŽE A 
VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

KUS         1,000  5 672,40  5 672,40

21 74493 DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ
VČ LIKVIDACE

KUS         1,000  2 714,40  2 714,40

22 74516 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SADA        1,000  1 983,60  1 983,60
23 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI

FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK
M           25,000   66,10  1 652,50

7 Přidružená stavební výroba  36 009,30

8 Potrubí
24 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
M           24,000   34,80   835,20

25 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY

M           16,000   54,50   872,00

26 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY
CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110

M           8,000   25,50   204,00

27 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3          1,048  3 074,00  3 221,55
8 Potrubí  5 132,75

C e l k e m  53 019,01



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 425 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 19,020
číslo a název rozpočtu: 425 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 19,020

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          0,200   419,90   83,98
2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          11,825   736,60  8 710,30

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          8,700   208,80  1 816,56
4 18230a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3          0,200   307,40   61,48
5 18241a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          2,000   80,00   160,00

1 Zemní práce  10 832,32

4 Vodorovné konstrukce
6 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          0,890   928,00   825,92

4 Vodorovné konstrukce   825,92

7 Přidružená stavební výroba
7 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU
KUS         2,000  8 359,00  16 718,00

8 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x10 DO DN 63

M           28,000   105,60  2 956,80

9 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 4x10

M           8,000   107,90   863,20

10 742124b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x1,5

M           16,000   25,20   403,20

11 742519 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU KUS         5,000   297,30  1 486,50
12 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M           26,000   4,60   119,60
13 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           7,000   47,60   333,20
14 742811 PŘELOŽENÍ KABELŮ N.N. DO RÝHY BEZ LOŽE M           3,000   32,50   97,50
15 74313 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W
KUS         2,000  6 601,60  13 203,20

16 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI
FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK

M           25,000   66,10  1 652,50

CENA



7 Přidružená stavební výroba  37 833,70

8 Potrubí
17 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
M           28,000   34,80   974,40

18 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY

M           30,000   54,50  1 635,00

19 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY
CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110

M           15,000   25,50   382,50

20 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3          1,965  3 074,00  6 040,41
8 Potrubí  9 032,31

C e l k e m  58 524,25



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 426 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 19,672
číslo a název rozpočtu: 426 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 19,672

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          0,350   419,90   146,97
2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          8,050   736,60  5 929,63

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          5,900   208,80  1 231,92
4 18230a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3          0,350   307,40   107,59
5 18241a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          3,500   80,00   280,00

1 Zemní práce  7 696,11

4 Vodorovné konstrukce
6 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          1,120   928,00  1 039,36

4 Vodorovné konstrukce  1 039,36

5 Komunikace
7 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM

VČETNĚ DODÁNÍ A VÝMĚNY POŠKOZENÝCH
M2          6,000   754,00  4 524,00

5 Komunikace  4 524,00

7 Přidružená stavební výroba
8 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU
KUS         2,000  8 359,00  16 718,00

9 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x10 DO DN 63

M           26,000   105,60  2 745,60

10 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 4x10

M           8,000   107,90   863,20

11 742124b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x1,5

M           16,000   25,20   403,20

12 742519 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU KUS         4,000   297,30  1 189,20
13 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M           20,000   4,60   92,00
14 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           6,000   47,60   285,60

CENA



15 74313 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ
NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W

KUS         2,000  6 601,60  13 203,20

16 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI
FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK

M           25,000   66,10  1 652,50

7 Přidružená stavební výroba  37 152,50

8 Potrubí
17 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
M           26,000   34,80   904,80

18 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY

M           14,000   54,50   763,00

19 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY
CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110

M           7,000   25,50   178,50

20 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3          0,917  3 074,00  2 818,86
8 Potrubí  4 665,16

C e l k e m  55 077,13



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 427 - ÚPRAVA ROZVODŮ VO, NÁMĚSTÍ 1. MÁJE
číslo a název rozpočtu: 427 - ÚPRAVA ROZVODŮ VO, NÁMĚSTÍ 1. MÁJE

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          12,325   736,60  9 078,60

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          8,800   216,00  1 900,80
1 Zemní práce  10 979,40

4 Vodorovné konstrukce
3 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          1,330   928,00  1 234,24

4 Vodorovné konstrukce  1 234,24

5 Komunikace
4 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2          7,000   754,00  5 278,00

5 Komunikace  5 278,00

7 Přidružená stavební výroba
5 741157a SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU
KUS         4,000  8 359,00  33 436,00

6 741157b SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ
12M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU 120°

KUS         1,000  24 846,00  24 846,00

7 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x10 DO DN 63

M           43,000   109,20  4 695,60

8 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 4X10

M           12,000   111,60  1 339,20

9 742124b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x1,5

M           76,000   26,00  1 976,00

10 742519 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU KUS         8,000   307,60  2 460,80
11 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M           34,000   4,80   163,20
12 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           19,000   49,20   934,80
13 74313a SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W
KUS         4,000  6 829,20  27 316,80

CENA



14 74313b SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ
NAPŘ SCHRÉDER SAFÍR VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W

KUS         3,000  5 688,00  17 064,00

15 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI
FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK

M           50,000   68,40  3 420,00

7 Přidružená stavební výroba  117 652,40

8 Potrubí
16 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
M           43,000   34,80  1 496,40

17 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY

M           30,000   56,40  1 692,00

18 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY
CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110

M           15,000   26,40   396,00

19 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3          1,965  3 180,00  6 248,70
8 Potrubí  9 833,10

C e l k e m  144 977,14



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 428 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 20,450
číslo a název rozpočtu: 428 - OSVĚTLENÍ PŘECHODU PRO PĚŠÍ, KM 20,450

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          8,300   736,60  6 113,78

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          5,700   208,80  1 190,16
1 Zemní práce  7 303,94

4 Vodorovné konstrukce
3 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          1,400   928,00  1 299,20

4 Vodorovné konstrukce  1 299,20

5 Komunikace
4 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2          13,000   754,00  9 802,00

5 Komunikace  9 802,00

7 Přidružená stavební výroba
5 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU
KUS         2,000  8 359,00  16 718,00

6 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x10 DO DN 63

M           32,000   105,60  3 379,20

7 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 4x10

M           18,000   107,90  1 942,20

8 742124b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x1,5

M           16,000   25,20   403,20

9 742519 UKONČENÍ PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU KUS         4,000   297,30  1 189,20
10 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M           28,000   4,60   128,80
11 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           20,000   47,60   952,00
12 74313 SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W
KUS         2,000  6 601,60  13 203,20

CENA



13 74431 SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ
NAPŘ SV200/PSV1V-C, VČ KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, MONTÁŽE A 
VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

KUS         1,000  5 672,40  5 672,40

14 74516 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SADA        1,000  1 983,60  1 983,60
15 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI

FeZn O 10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK
M           25,000   66,10  1 652,50

7 Přidružená stavební výroba  47 224,30

8 Potrubí
16 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
M           32,000   34,80  1 113,60

17 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY

M           19,000   54,50  1 035,50

18 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY
CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110

M           8,000   25,50   204,00

19 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3          1,048  3 074,00  3 221,55
8 Potrubí  5 574,65

C e l k e m  71 204,09



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 429 - PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO, KM 21,025 - 21,565
číslo a název rozpočtu: 429 - PŘELOŽKA VRCHNÍHO VEDENÍ VO, KM 21,025 - 21,565

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          6,825   736,60  5 027,30

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          4,730   208,80   987,62
1 Zemní práce  6 014,92

4 Vodorovné konstrukce
3 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          1,050   928,00   974,40

4 Vodorovné konstrukce   974,40

7 Přidružená stavební výroba
4 741157 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OCEL TRUBKOVÉ

6M, VČ BET ZÁKLADU, VÝZBROJE A VÝLOŽNÍKU
KUS         2,000  8 359,00  16 718,00

5 74123a VÝLOŽNÍK OCELOVÝ OBLOUKOVÝ
NA BETONOVÝ STOŽÁR VČ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ

KUS         7,000  2 610,00  18 270,00

6 74123b VÝLOŽNÍK OCELOVÝ OBLOUKOVÝ
NA PŘÍHRADOVÝ STOŽÁR VČ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ

KUS         1,000  2 610,00  2 610,00

7 741315 VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2
1-AES 4x16

M           355,000   45,20  16 046,00

8 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x10 DO DN 63

M           25,000   105,60  2 640,00

9 742124a PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 4x10

M           16,000   107,90  1 726,40

10 742124b PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU NA KONSTRUKCE
CYKY-J 3x1,5

M           56,000   25,20  1 411,20

11 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M           22,000   4,60   101,20
12 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           15,000   47,60   714,00
13 74313a SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ

NAPŘ SCHRÉDER SAFÍR, VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W
KUS         8,000  5 498,40  43 987,20

CENA



14 74313b SVÍTIDLA VÝBOJKOVÁ
NAPŘ SCHRÉDER MC2 ZEBRA, VČ SVĚTELNÉHO ZDROJE 150W

KUS         2,000  6 601,60  13 203,20

15 74431 SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ
NAPŘ SV100/PSV1V-C, VČ KABELOVÉHO SVODU,CHRÁNIČEK,MONTÁŽE A 
VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

KUS         1,000  5 672,40  5 672,40

16 74516 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SADA        1,000  1 983,60  1 983,60
17 745511 UZEMŇOVACÍ VEDENÍ V ZEMI

FeZn PRŮM.10MM VČ ZEMNÍCH SVOREK
M           30,000   66,10  1 983,00

7 Přidružená stavební výroba  127 066,20

8 Potrubí
18 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM

DN 63 SE ZATAHOVACÍM PRVKEM
M           25,000   34,80   870,00

19 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM
DN 110 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY

M           14,000   54,50   763,00

20 87815 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 50MM DO CHRÁNIČKY
CHRÁNIČKA DN 63 DO DN 110

M           7,000   25,50   178,50

21 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3          0,917  3 074,00  2 818,86
8 Potrubí  4 630,36

C e l k e m  138 685,88



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 430 - PŘELOŽKA PODPĚRNÝCH BODŮ VO, KM 21,710 - 21,755
číslo a název rozpočtu: 430 - PŘELOŽKA PODPĚRNÝCH BODŮ VO, KM 21,710 - 21,755

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
7 Přidružená stavební výroba

1 741155 SLOUPY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ BETON JEDNODUCHÉ KUS         2,000  3 016,00  6 032,00
2 741915 DEMONT SLOUPŮ VZDUŠ VEDENÍ BETON JEDNODUCHÝCH KUS         2,000  3 016,00  6 032,00
3 743813 PŘELOŽENÍ SVÍTIDEL VÝBOJKOVÝCH

VČ VÝLOŽNÍKU
KUS         1,000  1 969,70  1 969,70

7 Přidružená stavební výroba  14 033,70

C e l k e m  14 033,70

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 456 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 20,397-20,421
číslo a název rozpočtu: 456 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 20,397-20,421

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          3,000   736,60  2 209,80

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          3,000   208,80   626,40
1 Zemní práce  2 836,20

7 Přidružená stavební výroba
3 752511 UKONČENÍ KABEL SOUBORU KABEL ZÁVĚREM

ZAJIŠTĚNÍ KABELU PROTI VNIKNUTÍ VLHKOSTI A NEČISTOT
KUS         2,000  3 480,00  6 960,00

4 75272 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU PÁR         380,000   394,40  149 872,00
5 752744 MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ VID         24,000  1 740,00  41 760,00

7 Přidružená stavební výroba  198 592,00

8 Potrubí
6 89945 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM

ZKRÁCENÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ CHRÁNIČKY BEZ POŠKOZENÍ STÁV. VEDENÍ
KUS         1,000  3 897,60  3 897,60

8 Potrubí  3 897,60

C e l k e m  205 325,80

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 457 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 21,075-21,630
číslo a název rozpočtu: 457 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 21,075-21,630

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          18,500   419,90  7 768,15
2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          111,000   736,60  81 762,60

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          76,600   208,80  15 994,08
4 18230a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3          18,500   307,40  5 686,90
5 18241a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          185,000   80,00  14 800,00

1 Zemní práce  126 011,73

7 Přidružená stavební výroba
6 752112 KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE

TCEPKPFLE 10 XN 0,4
M           350,000   41,50  14 525,00

7 752363 OPTOTRUBKY ULOŽENÉ DO CHRÁNIČKY
OPTOTRUBKA HDPE 40/33 O/SS

M           350,000   51,00  17 850,00

8 752521a SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
SCX 43/8-210

KUS         1,000  4 521,70  4 521,70

9 752521b SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
PLASSON 40 – ROZEBÍRATELNÁ SPOJKA OPTOTRUBEK

KUS         1,000   278,40   278,40

10 752615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM M           370,000   4,60  1 702,00
11 752656 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 50CM M           370,000   47,60  17 612,00
12 75271 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ PÁR         20,000   194,90  3 898,00
13 75272 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU PÁR         42,000   394,40  16 564,80
14 752812 PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO KABELOVÉHO LOŽE M           85,000   27,80  2 363,00

7 Přidružená stavební výroba  79 314,90

8 Potrubí
15 899604 KALIBRACE OPTOTRUBKY

OPTOTRUBKA HDPE 40/33
M           350,000   11,60  4 060,00

16 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM
ZKOUŠKA TĚSNOSTI OPTOTRUBKY

M           350,000   11,60  4 060,00

CENA



8 Potrubí  8 120,00

C e l k e m  213 446,63



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 458 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 22,075-22,158
číslo a název rozpočtu: 458 - PŘELOŽKA VEDENÍ PVSEK TO2, KM 22,075-22,158

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          5,250   419,90  2 204,48
2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          31,500   736,60  23 202,90

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          21,000   208,80  4 384,80
4 18230a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3          5,250   307,40  1 613,85
5 18241a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          52,500   80,00  4 200,00

1 Zemní práce  35 606,03

7 Přidružená stavební výroba
6 752112a KABELY MÍSTNÍ TELEKOM METALICKÉ DO KABELOVÉHO LOŽE

TCEPKPFLE 5 XN 0,4
M           115,000   33,60  3 864,00

7 75251 UKONČENÍ KABELOVÉHO SOUBORU
V STÁVAJÍCÍM ZAŘÍZENÍ Č.P. 1010

KUS         1,000  4 060,00  4 060,00

8 752521 SPOJOVÁNÍ KABELŮ SPOJKOU ROVNOU
SCX 43/8-210

KUS         1,000  4 521,70  4 521,70

9 752615 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 33CM M           105,000   4,60   483,00
10 752656 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 50CM M           105,000   47,60  4 998,00
11 75271 MĚŘENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKRÁCENÉ PÁR         10,000   194,90  1 949,00
12 75272 MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU PÁR         10,000   394,40  3 944,00

7 Přidružená stavební výroba  23 819,70

C e l k e m  59 425,73

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 482 - PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU, KM 21,397 - 20,421
číslo a název rozpočtu: 482 - PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU, KM 21,397 - 20,421

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 12110a SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3          0,100   419,90   41,99
2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I

VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          5,525   736,60  4 069,72

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          4,100   208,80   856,08
4 18230a ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3          0,100   307,40   30,74
5 18241a ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2          1,000   80,00   80,00

1 Zemní práce  5 078,53

7 Přidružená stavební výroba
6 741315 VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2

CYKYz 4x4 VČ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ
M           15,000   71,90  1 078,50

7 742122 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO KABELOVÉHO LOŽE
CYKY-J 4x

M           5,000   55,70   278,50

8 742123 PODZEM KABEL VEDENÍ N.N. DO 1KV CU DO CHRÁNIČKY
CYKY-J 4x4

M           10,000   58,00   580,00

9 742521 PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV KUS         2,000   297,30   594,60
10 742613 KRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘ 25CM M           12,000   4,60   55,20
11 742653 KRYTÍ KABELŮ PLAST DESKAMI ŠÍŘ 25CM M           5,000   47,60   238,00
12 74431

SKŘÍNĚ POJISTKOVÉ
 NAPŘ. SV100/PSV1V-C

VČ KABELOVÉHO SVODU, CHRÁNIČEK, MONTÁŽE A VEŠKERÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ

KUS         1,000  5 788,40  5 788,40

13 74516 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA SADA        1,000  1 983,60  1 983,60
7 Přidružená stavební výroba  10 596,80

8 Potrubí
14 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 100MM

DN 100 VČ DISTANČNÍCH ROZPĚREK PRO CHRÁNIČKY
M           14,000   54,50   763,00

15 899521 OBETON POTRUBÍ Z PROST BETONU DO B12,5 M3          0,917  3 074,00  2 818,86

CENA



8 Potrubí  3 581,86

C e l k e m  19 257,19



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 483 - PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU, KM 21,025 - 21,150
číslo a název rozpočtu: 483 - PŘELOŽKA MÍSTNÍHO ROZHLASU, KM 21,025 - 21,150

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
7 Přidružená stavební výroba

1 741315 VZDUŠNÉ ZÁVĚSNÉ KABELY N.N. PRŮŘ DO 40MM2
CYKYz 4x4 VČ UPEVŇOVACÍCH PRVKŮ

M           140,000   71,90  10 066,00

2 742521 PROPOJENÍ KABEL SOUBORU SPOJKOU DO 1KV KUS         1,000   297,30   297,30
7 Přidružená stavební výroba  10 363,30

C e l k e m  10 363,30

CENA



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 501.3 - ZRUŠENÍ NTL PLYNOVODU DN 150 V KM 20,4
číslo a název rozpočtu: 501.3 - ZRUŠENÍ NTL PLYNOVODU DN 150 V KM 20,4

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          2,400  1 300,00  3 120,00

2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          18,000   950,00  17 100,00

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          12,000   190,00  2 280,00
4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          9,000   740,00  6 660,00

1 Zemní práce  29 160,00

7 Přidružená stavební výroba
5 711215 IZOLACE POTRUBÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

SYSTÉM RAICHEM/SERVIWRAP
M2          1,000  3 500,00  3 500,00

7 Přidružená stavební výroba  3 500,00

8 Potrubí
6 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE

ODPOJ PŘÍPOJKY
KUS         1,000  8 000,00  8 000,00

7 899331 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 150MM - PROPOJE
ODPOJ VČ BALONOVÁNÍ

KUS         1,000  56 000,00  56 000,00

8 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM
VČ ZASLEPENÍ

KUS         1,000  2 300,00  2 300,00

9 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS         3,000  1 900,00  5 700,00
10 89973 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVOD POTRUBÍ DN DO 150MM

PROPLACH
M           83,000   20,00  1 660,00

8 Potrubí  73 660,00

9 Ostatní konstrukce a práce
11 969333 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM PLYNOVÝCH M           25,000   150,00  3 750,00

9 Ostatní konstrukce a práce  3 750,00

C e l k e m  110 070,00

CENA





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 502.05 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO ČP 417 V KM 18,5
číslo a název rozpočtu: 502.05 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO ČP 417 V KM 18,5

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          3,200   950,00  3 040,00

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          2,720   190,00   516,80
3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          1,120   740,00   828,80

1 Zemní práce  4 385,60

4 Vodorovné konstrukce
4 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          0,320   740,00   236,80

4 Vodorovné konstrukce   236,80

8 Potrubí
5 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2") M           3,000  2 250,00  6 750,00
6 899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP

VČ ZÁKLADŮ
KUS         1,000  8 500,00  8 500,00

7 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M           5,000   12,00   60,00
8 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

Š. 350-500MM
M           2,000   6,00   12,00

9 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS         1,000  8 000,00  8 000,00
10 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS         1,000  1 900,00  1 900,00
11 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M           1,500   800,00  1 200,00
12 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

A OPZ VČ SIGNALIZAČNÍHO VODIČE
KUS         1,000  3 800,00  3 800,00

8 Potrubí  30 222,00

9 Ostatní konstrukce a práce
13 96711 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ

VČ ODVOZU NA SKLÁDKU  A SKLÁDKOVNÉHO
M3          1,000  2 800,00  2 800,00

14 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU  A SKLÁDKOVNÉHO

M           2,000   150,00   300,00

CENA



9 Ostatní konstrukce a práce  3 100,00

C e l k e m  37 944,40



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 502.06 - PŘELOŽKA NTL PŘÍPOJKY PRO ČP 298 V KM 20,425
číslo a název rozpočtu: 502.06 - PŘELOŽKA NTL PŘÍPOJKY PRO ČP 298 V KM 20,425

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
VČETNĚ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          0,600  1 300,00   780,00

2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          4,400   950,00  4 180,00

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          3,840   190,00   729,60
4 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          0,400   740,00   296,00

1 Zemní práce  5 985,60

4 Vodorovné konstrukce
5 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          0,160   740,00   118,40

4 Vodorovné konstrukce   118,40

5 Komunikace
6 567104 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z KAMENIVA ZPEV CEMENTEM M3          0,450   920,00   414,00
7 567303 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI M3          0,750   740,00   555,00
8 577201 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - INFILTRAČ POSTŘIK M2          3,000   25,00   75,00
9 577401 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY Z ASFALT BETONU M3          0,210  2 800,00   588,00

10 57773 REPROFILACE ASF VRSTVY RECYKLACÍ ZA HORKA REMIX TL 40MM M2          3,000   350,00  1 050,00
5 Komunikace  2 682,00

8 Potrubí
11 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 25MM (1")

PE 32 PŘÍPOJKA + OPZ
M           5,000  1 560,00  7 800,00

12 899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP
VČ ZÁKLADŮ

KUS         1,000  8 500,00  8 500,00

13 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M           3,500   12,00   42,00
14 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

Š. 350-500MM
M           2,000   6,00   12,00

15 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS         1,000  8 000,00  8 000,00

CENA



16 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M           3,000   400,00  1 200,00
17 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

PŘEPOJENÍ OPZ
KUS         1,000  3 800,00  3 800,00

8 Potrubí  29 354,00

9 Ostatní konstrukce a práce
18 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M           5,000   120,00   600,00

9 Ostatní konstrukce a práce   600,00

C e l k e m  38 740,00



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 502.08 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO ČP 165 V KM 21,105
číslo a název rozpočtu: 502.08 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO ČP 165 V KM 21,105

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          1,560  1 300,00  2 028,00

2 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          11,760   950,00  11 172,00

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          5,200   190,00   988,00
4 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          3,906   740,00  2 890,44
5 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          3,220   740,00  2 382,80

1 Zemní práce  19 461,24

4 Vodorovné konstrukce
6 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          0,760   740,00   562,40

4 Vodorovné konstrukce   562,40

7 Přidružená stavební výroba
7 711215 IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK

SYSTÉM RAYCHEM/SERVIWRAP
M2          0,500  3 500,00  1 750,00

7 Přidružená stavební výroba  1 750,00

8 Potrubí
8 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")

PE 32
M           10,000   780,00  7 800,00

9 899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP
VČ ZÁKLADŮ

KUS         1,000  8 500,00  8 500,00

10 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M           12,000   12,00   144,00
11 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

Š. 350-500MM
M           9,500   6,00   57,00

12 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS         1,000  8 000,00  8 000,00
13 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS         2,000  1 900,00  3 800,00
14 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M           10,000   120,00  1 200,00

CENA



15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK
A OPZ

KUS         1,000  3 800,00  3 800,00

8 Potrubí  33 301,00

9 Ostatní konstrukce a práce
16 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH

VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO
M           5,000   150,00   750,00

17 97611 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

KUS         1,000  2 800,00  2 800,00

9 Ostatní konstrukce a práce  3 550,00

C e l k e m  58 624,64



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 502.11 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO TEMATEX V KM 21,30
číslo a název rozpočtu: 502.11 - PŘELOŽKA STL PŘÍPOJKY PRO TEMATEX V KM 21,20

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 13273 HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I
VČ ODVOZU PŘEBYTEČNÉHO A NEVHODNÉHO MATERIÁLU NA SKLÁDKU A 
POPLATKU ZA SKLÁDKU

M3          3,600   950,00  3 420,00

2 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT M3          1,360   190,00   258,40
3 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3          0,400   740,00   296,00

1 Zemní práce  3 974,40

4 Vodorovné konstrukce
4 45157 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3          0,160   740,00   118,40

4 Vodorovné konstrukce   118,40

8 Potrubí
5 86326 POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 80MM M           2,000   750,00  1 500,00
6 87315 POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 50MM (2")

PE 32
M           4,500  1 600,00  7 200,00

7 899304 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - PILÍŘ HUP
VČ ZÁKLADŮ

KUS         1,000  8 500,00  8 500,00

8 899308 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M           4,000   12,00   48,00
9 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE

Š. 350-500MM
M           2,000   6,00   12,00

10 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE
DN25

KUS         1,000  8 000,00  8 000,00

11 89941 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS         1,000  1 900,00  1 900,00
12 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M           5,500   220,00  1 210,00
13 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

A OPZ
KUS         1,000  3 800,00  3 800,00

8 Potrubí  32 170,00

9 Ostatní konstrukce a práce

CENA



14 96931 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM PLYNOVÝCH
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           3,500   150,00   525,00

15 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           2,000   180,00   360,00

16 97611 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ Z BETON DÍLCŮ
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

KUS         1,000  2 800,00  2 800,00

9 Ostatní konstrukce a práce  3 685,00

C e l k e m  39 947,80



Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : KSSLK_Chrastav1 - Obnova silnice po povodních - II/592 Chrastava
číslo a název SO: SO 810 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
číslo a název rozpočtu: 810 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř. Kód Název položky jednotka Počet
č.pol. položky jednotek jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7
1 Zemní práce

1 11090 VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH
 NAPLAVENÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M2         2 400,000   9,00  21 600,00

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN
VČ LIKVIDACE

M2         1 195,000   25,00  29 875,00

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRAN PAŘEZŮ
 VČ LIKVIDACE

ČERPÁNÍ POLOŽKY DLE SKUTEČNÉHO POČTU KÁCENÝCH STROMŮ

KUS         121,000  2 164,00  261 844,00

4 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
 VČ LIKVIDACE

ČERPÁNÍ POLOŽKY DLE SKUTEČNÉHO POČTU KÁCENÝCH STROMŮ

KUS         9,000  7 404,00  66 636,00

5 11203 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M S ODSTRAN PAŘEZŮ
 VČ LIKVIDACE

ČERPÁNÍ POLOŽKY DLE SKUTEČNÉHO POČTU KÁCENÝCH STROMŮ

KUS         3,000  13 668,00  41 004,00

6 11327 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z DLAŽEB KOSTEK
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M3          5,280  1 014,00  5 353,92

7 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M2          218,400   103,00  22 495,20

8 18411 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY
 náhradní výsadba (jalovec poléhavý - odrostlé sazenice)

kompletní provedení včetně neprorůstavé fólie, hnojení a zálivky

KUS         160,000   199,00  31 840,00

9 18421 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM VČET VÝKOPU JAMKY
 náhradní výsadba (hrušeň obecná - odrostlé sazenice)

kompletní provedení včetně kotvení 3 kůly, hnojení a zálivky

KUS         16,000  1 025,00  16 400,00

10 18461 MULČOVÁNÍ
 náhradní výsadba z pol. 18411

 borová kůra tl. min. 10cm po slehnutí
včetně doplnění při ukončení péče

M2          416,000   85,00  35 360,00

CENA



11 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH
 náhradní výsadba z pol. 18411

kompletní údržba vč. hnojení a zálivky po dobu 2 let

M2          640,000   9,00  5 760,00

12 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH
 náhradní výsadba

kompletní údržba vč. hnojení a zálivky po dobu 5-ti let

KUS         240,000   14,00  3 360,00

1 Zemní práce  541 528,12

9 Ostatní konstrukce a práce
13 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC

VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU
M3          58,000  1 025,00  59 450,00

14 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU
VČ ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M3          10,000  1 709,00  17 090,00

15 966345 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM
KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           10,000   456,00  4 560,00

16 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM
KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           8,000   456,00  3 648,00

17 966357 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM
KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           10,000   683,00  6 830,00

18 96641 BOURÁNÍ PROPUSTŮ A KANÁLŮ Z PREFABRIK RÁMŮ SVĚTLOSTI 200/100
KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           15,000  1 139,00  17 085,00

19 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           7,500   114,00   855,00

20 966821 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA OCEL
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

M           794,000   228,00  181 032,00

21 96685 ODSTRANĚNÍ SMĚROVÝCH SLOUPKŮ
VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

KUS         99,000   57,00  5 643,00

22 96686 ODSTRANĚNÍ ODRAZNÍKŮ
KAMENNÉ VČ OCEL MADLA, VČ ODVOZU NA URČENOU SKLÁDKU

KUS         48,000   57,00  2 736,00

23 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ
KOMLET VČ ZEMNÍCH PRACÍ, ODVOZU NA SKLÁDKU A SKLÁDKOVNÉHO

M           17,000   456,00  7 752,00

24 97617 VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH
VČ LIKVIDACE

KUS         1,000   976,00   976,00

25 98817 DEMOLICE DROBNÝCH STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10% KOVOVÝCH
VČ. LIKVIDACE

M3OP        22,500   456,00  10 260,00

9 Ostatní konstrukce a práce  317 917,00

C e l k e m  859 445,12
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