
 
Dodatečné informace k Zadávací a kvalifikační dokumentaci 

 
Dodatečné informace k Zadávací a kvalifikační dokumentaci - č. 3 

 
Zakázka:   Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního 

střediska 

Druh zakázky podle jejího předmětu:   stavební práce 

Druh zakázky podle předpokládané hodnoty:  podlimitní veřejná zakázka 

Druh zadávacího řízení:   - zjednodušené podlimitním řízení v souladu s ust. § 
38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů, 

- dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce 
podpory v OPŽP, verze platné ke dni 20. 6. 2014, 
účinné od 20. 6. 2014 

Zadavatel:   Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec, 
IČ: 00272566 

 

Na základě ust. § 49 odst. 1) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen zákon) na výše 
specifikovanou veřejnou zakázku, zadavatel v souladu s ust. § 49 odst. 2) a 3) zákona poskytuje 
dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám. 

Zadavatel poskytuje dodavatelům Odpovědi na dotazy uchazečů č. 7 – 42, k Zadávací dokumentaci a 
zároveň poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám: 

Dotazy uchazečů a odpovědi zadavatele: 
 

7. Odvětrání střešní konstrukce - průvětrníky po celém obvodu objektu nejsou zmíněny v 
technické dokumentaci ani v rozpočtu. 
• Odpověď: Průvětrníky kolem budovy jsou již nefunkční, byly zrušeny odvětrávací komínky uvnitř 

plochy střechy. Pod spádovou vrstvou perlitbetonu je v původní skladbě konstrukce střechy 
položena parotěsná zábrana, proto budou zrušeny a budou přetaženy zateplovacím systémem. 

 

8. Ocelový rošt pro tepelné čerpadlo na střeše - není v technické dokumentaci. 
• Odpověď: Součást složky "DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“ - doplnění PD Výkresy č.D 

2.14 Půdorys střechy nad 2.np -  objekt B, D 2.16 Detail lávky, D 2.17 Detail II - konstrukce pod 
tepelné čerpadlo 

 

9. V technické dokumentaci chybí půdorys střechy 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - doplnění Výkresy D 2.14 

Půdorys střechy nad 2.np - objekt B a půdorys střechy objekt A 

 

10. Nastavení komínového tělesa - není v technické dokumentaci 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“ - doplnění rozpočty 

Zateplení Červený Kostelec uznat. neoc. pol- 96, a 97 a v rozpočtu Zateplení Červený Kostelec 
neuznatelné neoc. pol. 63 
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11. Staré hromosvody budou těžko zachovatelné 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - doplnění rozpočet 

Bleskosvod Červený Kostelec neuznatelné neoc. a v rozpočtu Bleskosvod Červený Kostelec 
uznatelné 

 

12. Plastové dveře u ocelového schodiště nejsou v rozpočtu (ozn. H26) 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - oprava doplnění  v 

rozpočtu Zateplení Červený Kostelec uznat. neoc. pol. 89 

 

13. Nenalezl jsem šířku vyložení vnějších a vnitřních parapetů 
• Odpověď: Bude dle normy, v rozpočtu dostatečné šířky jednotlivých prvků, bude zaměřeno na 

stavbě 

 

14. Okno ozn. O02 v projektu 2x, v rozpočtu 1x 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“ - oprava doplnění  v 

rozpočtu Zateplení Červený Kostelec neuznatelné neoc. pol.54 

 

15. Upřesnit otevíravost oken 
• Odpověď: Bude upřesněna v době předání stavby - dohoda s investorem 

 

16. Osazení oken - mají mít paropropustné a parotěsné pásky 
• Odpověď: Ano dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře - Požadavky na zabudování 

 

17. Povrchová úprava nosné zdi u hlavního vjezdu 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - oprava doplnění 

rozpočet Zateplení Červený Kostelec uznat. neoc. pol.15 

 

18. Patky pod kovovým chodištěm - stávajicí budou nevyužitelné, schodiště se kvůli izolaci 
posune 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“ - oprava doplnění v 

rozpočtu Zateplení Červený Kostelec uznat. neoc. pol.2, pol. 7, pol. 9, pol. 10, pol. 100 

 

19. Řešení zařízení staveniště 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - oprava doplnění v 

rozpočtu Zateplení Červený Kostelec uznat. neoc. na krycím listu je nato vyčleněná položka 

 

20. Položka v rozpočtu: 52. Mon a dod. tepelného čerpadla absorbčního plyn. včetně bivaletního 
zdroje plynového kondenzačního kotle 35 kW - je souhrn cen z podružného rozpočtu 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - ano je to souhrn ceny 

podružného rozpočtu Zateplení Červený Kostelec vytápění neoc, bivalentní zdroj byl v doplnění 
přesunut do rozpočtu neuznetelných nákladů 
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21. Vnitřní parapety jsou ve výkazu výměr uvedeny jako postformingové, ale v tabulce oken jsou 
uvedeny jako plastové. Co platí? 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - parapety budou plastové 

- oprava - doplnění- v rozpočtu Zateplení Červený Kostelec uznat. neoc pol. 91 a v rozpočtu 
Zateplení Červený Kostelec neuznatelné neoc pol 60 

 

22. Skutečně mají být dveře H26 ve 2np opatřeny madlem pro imobilní ? Kde jsou tyto dveře ve 
výkazu výměr uvedeny? 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - ne, oprava ve výpisu 

prvků v doplnění soubor č. 17 Dveře vstupní 

 

23. Ve výkazu výměr není položka na zařízení staveniště. Kam máme tyto náklady ocenit? 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“ - oprava doplnění v 

rozpočtu Zateplení Červený Kostelec uznat. neoc. na krycím listu je nato vyčleněná položka 

 

24. Ve výkazu výměr není počítáno se zábory pozemku. Tyto poplatky nebudou městem 
účtovány? 
• Odpověď: Zábor pozemků je nutno řešit dotazem u investora a započítat do provozních vlivů, 

které jsou součástí rozpočtu uznatelných nákladů. Investor upozorňuje dodavatele, že výměna 
oken bude prováděna za provozu (tedy převážně o sobotách a nedělích) 

 

25. V zadávací dokumentaci chybí výkres půdorysu střechy, který je pro ocenění zateplení a nové 
krytiny ploché střechy nezbytný (zákres prostupů a pod.) Žádáme zadavatele o doplnění ZD. 
• Odpověď: Viz odpověď na otázku č. 3 

 

26. V zadávací dokumentaci chybí projekt na provedení hromosvodů. Dá se předpokládat, že 
znovuprovedení dle stávajícího nesplní současné normy, tudíž nelze provést revizi. Žádáme 
zadavatele o doplnění ZD. 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - nebude prováděn nový 

Bleskosvod, ale bude řešen jako oprava stávajícího - dle dotazu u revizního technika elektro je 
toto řešení možné - ostatní viz odpověď na otázku č.5 

 

27. Z poskytnutých výkazů výměr není jednoznačně zřejmá jejich návaznost. Podružný rozpočet 
je podkladem pro ocenění položky poř.č. 52 "Mon a dod. tep. čerpadla absorpčního plyn. vč. 
bivaletního zdroje plynového kondenzačního kotle 35kW"? Žádáme zadavatele o doplnění ZD 
o cenovou rekapitulaci rozpočtů a označení jejich provázanosti (u položek, které mají být 
oceněny podle samostatného výkazu výměr). 
• Odpověď: Provázanost rozpočtů: dle doplnění- Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený 

Kostelec.zip“ 
Ø Podružný rozpočet Bleskosvod Červený Kostelec uznatelné neoc, podružný rozpočet 

Elektroinstalace Červený Kostelec neoc. a podružný rozpočet Rozvaděč RP-R ČK neoc. jsou 
součásti položky 113 rozpočtu Zateplení Červený Kostelec VŘ uznat. neoc. 

Ø Podružný rozpočet Zateplení Červený Kostelec vytápění neoc. je součástí položky 64 
rozpočtu Zateplení Červený Kostelec VŘ uznat. neoc. 
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Ø Podružný rozpočet Bleskosvod Červený Kostelec neuznatelné neoc je součástí položky 66 
rozpočtu Zateplení Červený Kostelec VŘ neuznatelné neoc. 

 

28. V jakém poměru se mají ocenit položky, které jsou uvedeny jak v uznatelných nákladech, tak 
v neuznatelných? 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - viz rozpočty doplnění 

Zateplení Červený Kostelec uznat. neoc a Zateplení Červený Kostelec neuznatelné neoc 

 

29. Pro osazení TČ na střechu je nutná pomocná konstrukce. Žádáme zadavatele o specifikaci 
této konstrukce. Dále žádáme o podklady vedení instalací pro TČ na střechu. 
• Odpověď: Viz odpověď na otázku č.8 

 

30. Projektová dokumentace neřeší úpravy HUP na jižní straně objektu B. jaké úpravy budou 
provedeny? jak tyto započítat? 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - u uzávěru plynu na jižní 

straně objektu bude provedena jen povrchová úprava objektu pro HUP , bude přeloženo potrubí 
plynovodu viz rozpočet Zateplení Červený Kostelec vytápění neoc pol.4 

 

31. Žádáme o detailnější zpracování technické dokumentace a podružného rozpočtu. 
Subdodavatelé nemohou zpracovat nabídku, podružný rozpočet obsahuje pouze obecné 
položky bez specifikací. V rozpočtu s uznanými a neuznanými náklady jsou položky 
"demontáž a montáž všech kovových konstrukcí" a "Úprava elektroinstalace v prostoru 
zateplování úprava hromosvodů na všech objektech", které bez bližších specifikací 
nejde nacenit. 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - oprava doplnění Všechny 

položky jsou řešeny v položkách rozpočtů Zateplení Červený Kostelec vytápění neoc, Zateplení 
Červený Kostelec uznat neoc. a Zateplení Červený Kostelec neuznatelné neoc - oddíl 767 
Konstrukce zámečnické 

 

32. Ze specifikace zateplovací systému v zadání jako jediný možný certifikovaný systém vychází 
Weber, pakliže není na výběr z dalšího systému, není možné tuto podmínku brát jako 
diskriminační? 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - označení polystyrénu u 

KZS mělo znamenat "S příměsí grafitu" - je již opraveno v doplnění Technická a Průvodní zpráva 

 

33. Ve výkresové části PD postrádáme výkres půdorysu střechy. 
• Odpověď: Viz odpověď na otázku č.9 

 

34. Jak bude řešena soklová část? Na velké ploše se nyní nachází obklad z kabřince – na něj se 
bude lepit KZS nebo přijde osekat? 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - bylo počítáno s lepením 

KZS na konstrukci obkladu, je to i v rozpočtu Zateplení Červený Kostelec uznat neoc.pol. 16 dle 
doplnění 
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35. U objektu „B“ se cca v místech vstupu ve střední části budovy nachází u soklové části odskok, 
bude zachován? 
• Odpověď: Odskok v soklové části objektu B bude zateplen menší tloušťkou KZS tak, aby 

nenarušoval vzhled budovy - vzhledem k tomu, že konstrukce je již pod konstrukcí podlahy, 
nebude tato skutečnost mít vliv na tepelně technické vlastnosti objektu. 

 

36. Jakým způsobem bude řešen detail atiky? 
• Odpověď: Protože je atika přizděna materiálem s velmi dobrými tepelně technickými vlastnostmi, 

které nahrazují zateplení kolem atiky, bude zateplena jen z vnější strany. 

 

37. U elektromontáží je uveden soubor – 1 ks. U takto rozsáhlého objektu je třeba uvést délku 
svodů, resp. počet kotev, popř. projektovou dokumentaci a požadavek, zda bude revize – 
případně jaká – periodická či výchozí? 
• Odpověď: Odpověď:  Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - oprava 

doplnění 
Ø Podružný rozpočet Bleskosvod Červený Kostelec uznatelné neoc, podružný  
Ø Podružný rozpočet Bleskosvod Červený Kostelec neuznatelné neoc 

 

38. K vytápění je nutné dodat dokumentaci se schématem zapojení kotelny. 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - oprava doplnění - PD 

výkres č. D 4.02 Vytápění schema kotelny 

 

39. Není řešeno odkouření tepelného čerpadla. 
• Odpověď: Tepelné čerpadlo má malé odkouření již v základním provedení, žádné další se nebude 

realizovat, TČ je na konstrukci nad střechou. 

 

40. Chybí projektová dokumentace ke komínům.  
• Odpověď: Nebude, řeší se jen jeden souosý komín pro bivalentní zdroj a tento komín má každý 

výrobce jiný 

 

41. Chybí projektová dokumentace k plynoinstalaci. 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - oprava doplnění  PD 

výkres č. D 4.03 Plynoinstalace - půdorys kotelny a výkres č. D 4.04 Plynoinstalace - schema 
plynovodu 

 

42. Chybí měření a regulace. 
• Odpověď: Součást složky " DD3 - doplnění PD – Červený Kostelec.zip“  - oprava doplnění PD 

výkres č. D 4.05 Elektroinstalace - schema 1, výkres č. D 4.06 Elektroinstalace - schema 2 a výkres 
č. D 4.07 Elektroinstalace  - podružný rozvaděč. Všechny položky jsou oceněny v rozpočtech - 
podružný rozpočet Elektroinstalace Červený Kostelec neoc. a podružný rozpočet Rozvaděč RP-R 
ČK neoc 
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Dodatečné informace: 

• Vzhledem k nedodržení termínu pro poskytnutí odpovědí na dotazy uchazečů dle ust. 49 
odst. 3 zákona ze strany zadavatele, prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek – viz níže. 

• Dále, v rámci poskytování dodatečných informací č. 1 došlo ze strany administrace zadavatele 
k formálnímu pochybení při zaslání těchto dodatečných informací. Dodatečné informace byly 
ze strany zadavatele řádně a včas v termínu uveřejněny na profilu zadavatele, nicméně 
jednomu z uchazečů byly nedopatřením zaslány opožděně. Zároveň zadavatel sjednocuje 
název VZ na profilu zadavatele, který vznikl nedopatřením při použití různých verzí 
projektové dokumentace a který zní: „Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního 
střediska“. Prodloužením lhůty pro podání nabídek – viz níže – zadavatel tyto formální 
pochybení napravuje. 

• Na základě struktury a povahy dotazů vznesených uchazeči, na základě výše uvedených 
dodatečných informací, tímto zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek. Nová lhůta pro 
podání nabídek je prodloužena o minimálně původní lhůtu pro podání nabídek stanovenou 
zadavatelem při vyhlášení uvedeného zadávacího řízení. Nový termín pro podání nabídek je 
stanoven na 24. 10. 2014 do 10:00 hod. Místo pro podání nabídek zůstává nezměněno. 
Zároveň s lhůtou pro podání nabídek se posunuje i termín procesu otevírání obálek. Nový 
termín procesu otevírání obálek je stanoven na 24. 10. 2014 na 10:15 hod. v sídle 
zadavatele. Ostatní informace zůstávají nezměněné. 

 

V Ostravě, dne 6. 10. 2014 

 

 

Ing. Libor Kozubek 

QUANTUM CZ s.r.o., Zástupce zadavatele 
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