
JKSO

kód CPV Kód Zkrácený popis Náklady (K č) - celkem
Celková 

hmotnost (t)
Celková su ť 

(t)
45214100-1 HSV Práce a dodávky HSV 4 226 663,02

11 Přípravné a přidružené práce 6 251,41 0,00 2,13
13 Zemní práce 43 640,92 0,00 0,00
18 Povrchové úpravy terénu 12 992,91 1,13 0,00
27 Základy 12 252,90 1,73 0,00
31 Zdi nosné 10 000,00 0,00 0,00
41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby) 11 074,95 1,04 0,00
596 Dlažby komunikací pro pěší 83 343,80 11,77 0,00
62 Úpravy povrchů vnějších 3 587 537,00 9,92 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce 24 230,50 11,35 0,00
936 Drobné předměty a zařízení 55 666,02 6,56 0,00
94 Lešení a stavební výtahy 138 120,13 0,13 0,00
95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 68 098,79 0,09 0,00
96 Bourání konstrukcí 62 240,78 0,00 31,51
99 Přesun sutí a vybouraných hmot 75 168,14 0,00 0,00
H99 Přesun hmot 36 044,78 0,00 0,00

45214100-1 PSV Práce a dodávky PSV 5 187 595,88
711 Izolace proti vodě 8 774,37 0,06 0,00
712 Izolace střech (živičné krytiny) 17 693,40 0,08 0,00
713 Izolace tepelné 26 595,75 0,66 0,00
720 Zdravotně technická instalace 30 031,15 0,17 0,13
730 Ústřední topení 64 701,35 0,00 0,00
762 Konstrukce tesařské 129 641,81 4,80 0,00
763 Dřevostavby a SDK 1 059 592,93 16,15 0,00
764 Konstrukce klempířské 417 624,50 1,66 0,99
766 Konstrukce truhlářské 2 210 892,22 0,48 3,15
767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 567 306,16 1,26 0,00
771 Podlahy z dlaždic 47 969,32 1,47 0,00
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776 Podlahy povlakové 531 165,18 4,75 0,54
781 Obklady (keramické) 4 571,93 0,47 0,00
783 Nátěry 2 165,29 0,01 0,00
784 Malby 68 870,53 0,42 0,00

45214100-1 M Montáže 129 628,00
Elektroinstalace 129 628,00 0,00 0,00

45214100-1 Vedlejší a ostatní náklady 233 400,00
 Vedlejší rozpočtové náklady 185 000,00
Ostatní náklady 48 400,00

CELKEM bez DPH 9 777 286,90
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATE ŘSKÉ ŠKOLY CPV: 45214100-1
stavební úpravy stávajícího pavilonu JKSO: 801-3
MŠ  Kostelní 37/7,Praha 7-Holešovice

Kód CPV Po ř. Popis MJ Vým ěra celkem Jedn. cena Cena

SO 00 Vedlejší a ostatní náklady 233 400,00
 Vedlejší rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady Vedlejší rozpočtové náklady 185 000,00185 000,00185 000,00185 000,00

1. Zřízení zařízení staveniště ks 1,0 150 000,00 150 000,00
2. Kompletační činnost ks 1,0 15 000,00 15 000,00
3. Provozní vlivy ks 1,0 20 000,00 20 000,00

 Ostatní náklady Ostatní náklady Ostatní náklady Ostatní náklady 48 400,0048 400,0048 400,0048 400,00
1. Dokumentace skutečného provedení ( vyhotovení 3 paré + CD) ks 1,0 30 000,00 30 000,00
2. Pamětní deska- materiál leštěná žula ks 1,0 18 400,00 18 400,00



Č CPV Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednotková cena (K č) Náklady celkem (K č) Celková hmotnost(t)
 45214100-1 Práce a dodávky HSV    4 226 663,02
 45214100-1 11 Přípravné a p řidružené práce    6 251,41 2,13
1 45214100-1 113106231 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu-v atriu m2 15,48 42,81 662,66 0,00

(10,5+4,98)*2*0,5

2 45214100-1 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho-okapový chodník m2 62,40 32,62 2 035,20 0,00
;západ;(36+0,45*2+0,15*2)*0,5

;východ;(0,15+0,45+16,7)*2*0,5

;jih;(2,37*2+14,24-1,2-1,3)*0,5+(0,6+7,35)*2*0,5

;sever bez rampy;(7,35*2+0,6*2+2,36*2)*0,5

3 45214100-1 979054451 Očištění vybouraných zámk.dlaždic s původním spárováním z kameniva m2 15,48 49,83 771,36 0,00
4 45214100-1 979054441 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 62,40 26,05 1 625,34 0,00
5 45214100-1 113106000 Rozebrání zámk.dlažby 6 cm a podkladu, vč.naložení,bez odvozu-atrium m2 5,00 51,37 256,85 1,95
6 45214100-1 113154000 Vybourání stávající asfalt.zpevněné plochy vč.řezání pro novou patku v místě rampy m2 0,36 2 500,00 900,00 0,18

0,6*0,6

 13 Zemní práce    43 640,92 0,00
7 45214100-1 139601102 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 58,79 331,48 19 487,43 0,00

;atrium;(10,5+4,98)*2*0,5*0,5

;západ;(36+0,45*2+0,15*2)*0,8*0,5

;východ;(0,15+0,45+16,7)*2*0,8*0,5

;jih;(2,37*2+14,24-1,2-1,3)*0,8*0,5+(0,6+7,35)*2*0,8*0,5

;sever bez rampy;(7,35*2+0,6*2+2,36*2)*0,8*0,5

;patky;0,6*0,6*0,9*2

;patky pro lavičky;0,16*3

8 45214100-1 174101102 Zásyp ruční se zhutněním m3 46,12 258,77 11 934,70 0,00
;atrium;(10,5+4,98)*2*0,5*0,4

;západ;(36+0,45*2+0,15*2)*0,8*0,4

;východ;(0,15+0,45+16,7)*2*0,8*0,4

;jih;(2,37*2+14,24-1,2-1,3)*0,8*0,4+(0,6+7,35)*2*0,8*0,4

;sever bez rampy;(7,35*2+0,6*2+2,36*2)*0,8*0,4

9 45214100-1 167101201 Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 12,67 292,42 3 705,01 0,00
;výkop;58,79

-;zásyp;46,12

10 45214100-1 162201203 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m m3 12,67 77,87 986,61 0,00
;přebytek výkopku;12,67

11 45214100-1 162201210 Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 m3 25,34 70,94 1 797,57 0,00
;přebytek výkopku;12,67*2

12 45214100-1 162701105 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 12,67 171,04 2 167,11 0,00
;přebytek výkopku;12,67

13 45214100-1 171201201 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 12,67 9,78 123,86 0,00

Projektant:

Zpracováno dne: Zpracoval:

Lokalita: Kostelní 37/7,Praha 7-Holešovice

CPV 45214100-1
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JKSO 801-3

PROARCH spol.s r.o.       
Jeremenkova 88,Praha 4
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;přebytek výkopku;12,67

14 45214100-1 199000002 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 12,67 271,40 3 438,64 0,00
 18 Povrchové úpravy terénu    12 992,91 1,13
15 45214100-1 180001000 Založení trávníku uvnitř. atria vč.substrátu,kompletní provedení m2 5,00 162,00 810,00 0,35
16 45214100-1 180001001 Příprava betonové kce květníku pro osazení vč.substrátu kus 1,00 3 000,00 3 000,00 0,53
17 45214100-1 180000001 Úprava a obnova trávníku po ukončení stavby m2 114,00 65,00 7 410,00 0,00
18 45214100-1 183901113 Příprava nádob na výsadbu H do 70 cm pl. do 1 m2-nepřenosné květníky kus 2,00 886,45 1 772,91 0,25
 27 Základy    12 252,90 1,73
19 45214100-1 275313621 Beton základových patek prostý C 20/25 m3 0,65 2 534,62 1 647,50 1,64

0,6*0,6*0,9*2

20 45214100-1 275351215 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 2,16 219,95 475,09 0,08
0,6*4*0,9

21 45214100-1 275351216 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 2,16 55,01 118,82 0,00
0,6*4*0,9

22 45214100-1 622903111 Očištění základu před zateplením, ručně m2 116,32 86,07 10 011,49 0,00
 31 Zdi nosné    10 000,00 0,00

23 45214100-1 311000000
Nová konstrukce květníku z pohledového betonu,vč.bednění a výztuže kompletní 
provedení vč.přesunu

kus 1,00 10 000,00 10 000,00 0,00

 41 Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)    11 074,95 1,04
24 45214100-1 413941121 Osazení válcovaných nosníků  do č. 12-rozšíření rampy t 0,04 6 631,49 265,26 0,00

7,34*5,8/1000

25 45214100-1 413941123 Osazení válcovaných nosníků  č. 14 - 22-rozšíření rampy t 0,15 6 077,94 911,69 0,00
5,8*25,3/1000

26 45214100-1 13331780 Úhelník rovnoramenný L jakost 11375   80x 80x 6 mm T 0,05 26 500,00 1 325,00 0,05
5,8*7,34/1000*1,08

27 45214100-1 13483415 Tyč průřezu U 200, hrubé, jakost oceli 11375 T 0,16 27 300,00 4 368,00 0,16
25,3*5,8/1000*1,08

28 45214100-1 411320135
Rozšíření rampy z betonu C16/20 s KARI 100x100x6 , tl. 10 cm, ztrac.bednění, plech 
pozink

m2 2,90 1 450,00 4 205,00 0,83

0,5*5,8

 596 Dlažby komunikací pro p ěší    83 343,80 11,77
29 45214100-1 596211110 Zpětné zadláždění zámkové dlažby  tl.60 mm do lože pl.do 50 m2-doplnění atrium m2 15,48 281,42 4 356,43 1,30
30 45214100-1 566901132 Doplnění podkladu pod dlažbu štěrkodrtí tl.150 mm atrium m2 15,48 154,76 2 395,64 4,33
31 45214100-1 916271112 Chodníkový obrubník z recykl.pryže červený do ŠP lože tl.40mm vodorovně m 10,00 583,87 5 838,68 0,30

32 45214100-1 593415140 Kryt venk.atria z pyž.desek tl.do 50mm barevných kladených volně do štěrkop.tl.40 mm m2 52,00 1 360,64 70 753,04 5,83

;atrium;57-5

 62 Úpravy povrch ů vnějších    3 587 537,00 9,92
33 45214100-1 621273101 Montáž odvětrávané fasády podhledů lepením na hliníkový rošt bez tepelné izolace m2 42,43 2 370,15 100 565,46 0,18

;římsa;(35,76*2+2,04*2+14,24+2,03*2+6,9)*0,25

;stříška rampy;7,26*1,2

;římsa atrium;10,5*0,17+(5,98*2+10,5)*0,3

34 45214100-1 622273101 Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt bez tepelné izolace m2 36,79 2 370,15 87 197,82 0,11
;rám sdřevěnou žaluzií;(1,98*2+0,45)*4,28-(1,58*3,49)*2+(3,49+1,58)*0,45

;atika nad střechou;2,5*8*0,6

;nad vstupy;2,53*0,25*4

; čelo stříška rampy;(7,26+1,2)*0,2

;nad rampou;7,26*0,32

;čelo římsy atrium;10,5*0,26+(10,5+5,98*2)*0,24

35 45214100-1 622273161 Montáž odvětrávané fasády stěn lepením na hliníkový rošt tepelná izolace tl.160 mm m2 433,66 2 968,15 1 287 167,93 0,51
;západ;36*3,15-;okna;(1,1*1,78)*6*4+(0,4+0,45)*2*4,06

;východ;(16,7*3,15*2)-;okna;(1,1*1,78)*6*4+(0,4+0,45)*2*4,06+2,5*0,65
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;jih;(2,04*2+14,24)*3,15-;okna;(1,1*1,78)*13-;dveře;1*2,55*2+(7,65+0,6)*2*4,06

;sever;(2,03*2+14,20-7,26)*3,15-;okna;(1,1*1,78)*13-;dveře;1*2,55*2+(7,65+0,6)*2*4,06

;u rampy;7,26*2,6

;atrium;(5,98*2)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*3*2-;dveře;1*2,55*2

10,5*2,85-;okna;(1,1*1,78)*6

10,5*3,65-;okna;(1,1*1,78)*8

;nadstřešní část;(10,5+5,98*2)*0,95

;malá atria;(3+2,66)*2*4,04-;okna;(1,1*1,78)*4*2

36 45214100-1 622273191 Montáž odvětrávané fasády ostění nebo nadpraží lepením na hliníkový rošt m 230,87 1 055,70 243 729,46 0,39
;východ;(7,04+1,8*2)*2+(7,07+1,8*2)*2

;jih;(2,03+1,8*2)+(2,04+1,8*2)+(3,43+2,55*2)+(3,395+2,55*2)+(5,9+1,8*2)

;sever;(2,02+1,8*2)+(2,03+1,8*2)+(7,04+1,8*2)+(1+2,55*2)+(4,6+2,55*2)

;západ;(7,04+1,8*2)*4

;atrium;1,8*6+2,55*2*2+4,64*2+9,44+3,44*2

;malé atrium;(2,3+1,8*2)*4

37 45214100-1 622751000 Montáž difúzní propustné fólie do provětrávaných fasád m2 441,77 77,05 34 038,38 0,01
;západ;36*3,15-;okna;(1,1*1,78)*6*4+(0,4+0,45)*2*4,06

;východ;(16,7*3,15*2)-;okna;(1,1*1,78)*6*4+(0,4+0,45)*2*4,06+2,5*0,65

;jih;(2,04*2+14,24)*3,15-;okna;(1,1*1,78)*13-;dveře;1*2,55*2+(7,65+0,6)*2*4,06

;sever;(2,03*2+14,20-7,26)*3,15-;okna;(1,1*1,78)*13-;dveře;1*2,55*2+(7,65+0,6)*2*4,06

;u rampy;7,26*2,6

;atrium;(5,98*2)*4,04-;okna;(1,1*1,78)*3*2-;dveře;1*2,55*2

10,5*4,04-;okna;(1,1*1,78)*6

10,5*3,91-;okna;(1,1*1,78)*8

;malá atria;(3+2,66)*2*4,04-;okna;(1,1*1,78)*4*2

38 45214100-1 67352400 Dodávka fólie do provětravaných fasád m2 450,61 100,05 45 083,53 0,07
441,77*1,02

39 45214100-1 60756026 Deska HPL EXTERIÉR tl.  6 mm Dřevo dekor m2 140,05 1 926,25 269 771,31 1,22
;západ;(7,04*4)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*6*4

;východ;(7,04*4)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*6*4+2,5*0,3

;jih;(2,04*2+14,24-0,7-0,735)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*13-;dveře;1*2,55*2

;sever;(2,03*2+14,20-6,9)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*13-;dveře;1*2,58*2-(0,77-0,78)*1,78

;u rampy;7,26*2,6

;ztratné 25%; 34,545

40 45214100-1 60756006 Deska HPL EXTERIÉR tl.  6 mm UNI dekor m2 564,26 1 837,70 1 036 940,60 4,91
;fasáda;433,63-105,5-7,35

;ostění;(230,87-3,6)*0,1

;podhled;42,43

;fasáda bez zateplení;36,79

;ztratné 25%; 141,5275

41 45214100-1 60756050 Deska HPL EXTERIÉR tl.  6 mm Metallic Dualis m2 9,64 2 208,00 21 285,12 0,08
;fasáda C;(1,26+1,32)*2,85

;ostění;(1,8*2)*0,1

;ztratné 25%; 1,9275

42 45214100-1 622275000 Příplatek za formátování desek HPL pro provětrávanou fasádu m2 536,00 164,45 88 145,20 0,00
;plocha fasády;433,66+36,79+42,43

;ostění;230,87*0,1

43 45214100-1 622274015 Větrací mřížka  do odvětrávané fasády na kovový rošt m 303,30 340,40 103 243,32 0,00
;římsa;101

;západ;36+(0,4+0,45)*2

;východ;(16,7+0,4+0,45)*2

;jih;(2,04*2+14,24+7,65*2+0,6*2)
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;sever;(2,03*2+14,2+7,65*2+0,6*2)

-;dveře;1*4

;římsa atrium;(10,5+5,98)*2

;u soklu atrium;(10,5+5,98)*2-1*2

44 45214100-1 622274030 Příplatek za úpravu rohů odvětrávané fasády z desek HPL m 211 247,25 52 169,75 0,00
45 45214100-1 622274031 Příplatek za úpravu pod parapety odvětrávané fasády z desek HPL m 118 258,75 30 532,50 0,00
46 45214100-1 622135001 Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm m2 12,60 193,55 2 438,70 0,26

;odsekaný obklad;66,2

-;KZS soklu;53,6

47 45214100-1 622311512 Izolace suterénu XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 116,32 728,14 84 696,68 0,94
;západ;(36+0,45*2+0,15*2)*0,8

;východ;(0,15+0,45+16,7)*2*0,8

;jih;(2,37*2+14,24-1,2-1,3)*0,8+(0,6+7,35)*2*0,8

;sever bez rampy;(7,35*2+0,6*2+2,36*2)*0,8

;atrium;(10,5+5,98)*2*0,5

48 45214100-1 622311525
Zateplovací systém sokl, XPS tl. 150 mm,zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou 
vč.rohových lišt

m2 59,08 1 029,77 60 839,08 0,78

;západ;(36+0,45*2+0,15*2)*0,3

;východ;(0,15+0,45+16,7)*0,4+(0,15+0,45+16,7)*0,45

;jih;(2,37*2+14,24-1,2-1,3)*0,4+(0,6+7,35)*2*0,4

;sever bez rampy;(7,35+0,6+2,36)*0,3+7,35*0,5+(0,6+2,36+7,06)*0,8

;atrium;10,5*2*0,15+5,98*2*0,1

;malá atria;(3+2,66)*2*0,1

49 45214100-1 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková omítka střednězrnná vč.penetrace vnějších stěn m2 71,68 389,81 27 941,56 0,45
;zateplení soklu;59,08

;vyrovnání po obkladu bez KZS;12,6

50 45214100-1 622904125 Mechanické odstranění nátěru Monofas z konstrukcí m2 143,30 82,00 11 750,60 0,00
;stávající plocha;193,3

-;odstranění poškozených desek;50

 63 Podlahy a podlahové konstrukce    24 230,50 11,35

51 45214100-1 637211125
Okapový chodník z bet.dlaždic šedých 50x50x5 cm kladených do písku- použití 
stávajících očištěných dlažeb

m2 62,40 258,75 16 146,00 9,30

;jako odstranění;62,4

52 45214100-1 59245601 doplnění dodávky za poškozené dlaždice betonová 50x50x5 cm šedá odhad 30% m2 19,00 425,50 8 084,50 2,05
62,4*0,3*1,02

 936 Drobné p ředměty a zařízení    55 666,02 6,56
53 45214100-1 936001001 Osazení prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t kus 4,00 267,49 1 069,97 0,00
54 45214100-1 59228000 Květináč okrasný  přenosný betonový dle výběru kus 4,00 2 300,00 9 200,00 5,28
55 45214100-1 936124112 Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh kus 3,00 898,68 2 696,05 1,07
56 45214100-1 749101075 Lavička (kotvená)s opěradlem konstr-kov.,sedák-dřevo kus 3,00 10 900,00 32 700,00 0,21
57 45214100-1 936000A Betonový okrasný květináč 1100x1100x600 mm zhotovený namístě nepřenosný kus 2,00 5 000,00 10 000,00 0,00
 94 Lešení a stavební výtahy    138 120,13 0,13
58 45214100-1 941941031 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m m2 662,62 36,80 24 384,42 0,00

;západ;4*4,4+36*3,5

;východ;2*2*4,4+16,5*2*3,5

;jih;(7,7+1)*2*4,4+(24+2*2*2)*3,5

;sever;((7,7+1)*2+2)*4,4+(24+2*2*2)*3,5

59 45214100-1 941941111 Pronájem lešení za den m2 59 635,80 1,04 61 723,05 0,00
662,62*90

60 45214100-1 941941831 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m m2 662,62 24,15 16 002,27 0,00

61 45214100-1 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do  1,9 m, 
zatížení do 150 kg/m2

m2 695,70 38,25 26 611,29 0,09
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;pro SDK podhledy;685,7+10

62 45214100-1 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m 
zatížení do 150 kg/m2

m2 181,06 51,91 9 399,10 0,04

;atrium;(10,5+5,98)*2*4,1

;malé atrium;(3+2,6)*2*4,1

 95 Různé dokon čovací konstrukce a práce na pozemních stavbách    68 098,79 0,09
63 45214100-1 953943124 Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus kus 2,00 319,42 638,85 0,00
64 45214100-1 13384435 Tyč průřezu U 140, střední, jakost oceli 11375 T 0,05 24 200,00 1 210,00 0,05

16*1,5*2/1000

;ztratné 8%; 0,004

65 45214100-1 953981240
Demontáž a zpětná montáž informačních cedulí a znaků,poštovní schránek na fasádě 
komplet.provedení

kus 1,00 2 500,00 2 500,00 0,00

66 45214100-1 952901111 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 895,21 70,83 63 409,20 0,04
;m.č.01;59,07

;m.č.02;50,82

;m.č.03;4,57

;m.č.04;4,57

;m.č.05;2,59

;m.č.06;2,59

;m.č.07;50,82

;m.č.08;59,07

;m.č.09;32,13

;m.č.10;4,41

;m.č.11;17,23

;m.č.12;2,5

;m.č.13;15,46

;m.č.14;1,9

;m.č.15;12,3

;m.č.16;9,8

;m.č.18;14,46

;m.č.21;8,38

;m.č.24;18,04

;m.č.30;32,13

;m.č.31;15,46

;m.č.32;4,41

;m.č,33;17,22

;m.č.34;2,48

;m.č.35;51,15

;m.č.36;50,82

;m.č.37;3,91

;m.č.38;3,25

;m.č.41;50,82

;m.č.42;51,15

;m.č.43;31,8

;m.č.44;4,41

;m.č.45;17,22

;m.č.46;2,53

;m.č.47;15,46

;m.č.48;34,19

;m.č.51;20,56

;m.č.59;5,62

;m.č.60;5,71

Stránka 8 z 19



;m.č.63;11,81

;m.č.66;2,52

;m.č.67;17,22

;m.č.68;15,78

;m.č.69;4,41

;m.č.70;32,4

;m.č.75;20,06

67 45214100-1 952902231 Čištění budov umytí schodišť m2 33,59 5,97 200,51 0,00
;závětří;1,87+9,22+4,33+4,24+2,48+2,11+9,34

68 45214100-1 952902021 Čištění budov zametením hladkých ploch-atria m2 68,79 2,04 140,23 0,00
 96 Bourání konstrukcí    62 240,78 31,51
69 45214100-1 960000005 Demontáž stříšky vstupu vč.tepelné izolace-kompletní provedení m2 27,09 150,00 4 063,50 2,08

3,15*2,15*4

70 45214100-1 962084141 Bourání stěn zádveří  z dřev.desek vč.konstrukce tl.100 mm m2 38,88 117,01 4 549,21 3,89
1,8*2,7*2*4

71 45214100-1 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 2vrstvé m2 27,09 12,37 335,04 0,27
;vstupy;3,15*2,15*4

72 45214100-1 962036700 Sejmutí dřev.desek s nátěrem Monofas m2 50,00 58,50 2 925,16 1,55
;západ plný panel;(1,26*2+1,32*2+2,52)*2,6

;východ plný panel;(1,26*2+1,32*2)*2,6

;jih plný panel;0,6*2*2,6

;sever plný panel;0,6*2*2,6

;štíty;(7,35+0,6+0,15+0,45)*4*4,06

;atrium panel;0,55*2,6*2*2+0,4*2,6*2*2

;malé atrium panel;(0,55+0,4)*2*2,6

z celkové plochy 25%

73 45214100-1 968062355 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 185,12 148,35 27 462,55 11,48
1*1,78*104

74 45214100-1 968062455 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 21,63 139,52 3 017,85 1,90
1,06*2,55*6

;atrium;1,06*2,55*2

75 45214100-1 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 m2 23,32 130,46 3 042,37 1,56
2,2*2,65*4

76 45214100-1 965081713 Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 m2 54,87 87,52 4 802,07 1,10
;rampa;5,8*0,9

;sever u rampy;7,06*0,6+2*1,25+;u schodiště;3*1,7

;sever vstupy;2,52*0,8*2

;jih vstupy;2,52*1,2*2+1,25*1,6+1,3*1,2

;zádveří;2,3*1,15*4

;stupně jih;(1,2*(0,3+0,2)*2)*2+(2,52*(0,3+0,2)*2)*2

;m.č.14;1,9

;stupně sever;(0,3+0,2)*1,7*5

77 45214100-1 978059621 Odsekání vnějších obkladů stěn do 2 m2 m2 75,58 88,33 6 676,25 6,73
;západ;(36+0,45*2+0,15*2)*0,3

;východ;(0,15+0,45+16,7)*0,4+(0,15+0,45+16,7)*0,45

;jih;(2,37*2+14,24-1,2-1,3)*0,4+(0,6+7,35)*2*0,4

;sever bez rampy;(7,35+0,6+2,36)*0,3+7,35*0,5+(0,6+2,36+7,06)*0,8

;rampa;5,8*0,95+(0,25*2+0,3)*0,25+(0,3*2)*0,6+0,6*0,86

;vstup sever;(3,64+2)*0,25

;vstupy boky jih;2,44*0,3*2*2+1,6*0,3*2+1,2*0,3*2

;atrium;(10,5+5,98)*2*(0,15+0,1)

;malá atria;(3+2,66)*2*0,1
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78 45214100-1 965081611 Odsekání soklíků vč.odstranění podkladní omítky rovných m 4,00 22,20 88,79 0,04
;m.č.14;(1,9+1)*2-1,8

79 45214100-1 976071111 Vybourání kovových zábradlí a madel-rampa m 5,80 124,57 722,52 0,21
80 45214100-1 960000001 Demontáž stávajících ocel.vstup.schodů  rampy vč.zábradlí vč.likvidace kus 1,00 750,00 750,00 0,00
81 45214100-1 968061125 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 29,00 18,12 525,47 0,70
82 45214100-1 976080111 Demontáž stávajících vlajkových držáků kus 8,00 35,00 280,00 0,01
83 45214100-1 960000002 Kompletní vybourání stávající konstrukce květníku, vč.likvidace kus 1,00 3 000,00 3 000,00 0,00
 99 Přesun sutí a vybouraných hmot    75 168,14 0,00
84 45214100-1 997013211 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně t 38,45 548,12 21 075,24 0,00
85 45214100-1 997013501 Odvoz suti na skládku nebo vybouraných hmot nebo na meziskládku do 1km se složenímt 38,45 142,83 5 491,99 0,00
86 45214100-1 997013509 Příplatek k odvozu suti a vabouraných hmot naskládku ZKD 1km přes 1km t 346,05 6,28 2 172,54 0,00

38,45*9

87 45214100-1 997013831 Poplatek za uložení stavbeního odpadu na skládce odpadu směšného t 38,45 1 207,50 46 428,38 0,00
 H99 Přesun hmot    36 044,78 0,00
88 45214100-1 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 43,72 824,45 36 044,78 0,00
 Práce a dodávky PSV    5 187 595,88
 711 Izolace proti vod ě    8 774,37 0,06
89 45214100-1 711212002 Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou-rampa m2 9,34 506,00 4 726,04 0,03
90 45214100-1 711480020 Izolace květníku fólií proti prorůstání s geotextilií vč.materiálu m2 9,80 380,65 3 730,37 0,03
91 45214100-1 998711201 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 3,76 84,56 317,96 0,00
 712 Izolace st řech (živi čné krytiny)    17 693,40 0,08
92 45214100-1 69370505 Separační geotextilie 300g/m2 do 6 m m2 30,54 24,15 737,54 0,01

;vstupy;19,5*1,05

;rampa;9,58*1,05

93 45214100-1 712391172 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie-vstupy,rampa m2 29,05 14,95 434,30 0,00
;vstupy;1,58*2,66*4+2,66*0,25*4

;rampa;(1+0,32)*7,26

94 45214100-1 712372100 Krytina střech do 10° fólie, kotvená vstupy,rampa m2 29,05 347,30 10 089,07 0,00
;vstupy;1,58*2,66*4+2,66*0,25*4

;rampa;(1+0,32)*7,26

95 45214100-1 28322000 Fólie PVC-P tl. 1,5 mm  pro mechanické kotvení m2 33,45 175,95 5 885,53 0,07
;vstupy;19,5*1,15

;rampa;9,58*1,15

96 45214100-1 998712201 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m % 3,19 171,46 546,97 0,00
 713 Izolace tepelné    26 595,75 0,53
97 45214100-1 713111221 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů,vč fólie-vstupy m2 18,64 155,00 2 889,20 0,00

;vstupy;2*2,33*4

98 45214100-1 713111121 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem 2 vrstvy-vstupy m2 18,64 64,40 1 200,38 0,02
;vstupy;2*2,33*4

99 45214100-1 713131130 Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce-vstupy m2 52,00 44,95 2 337,25 0,01
;vstupy 2 vrstvy;1,25*2,6*2*4*2

100 45214100-1 63148100 Minerální vlna do stropní konstrukce tl. 100 mm m2 38,03 117,70 4 476,13 0,11
18,64*2*1,02

101 45214100-1 631508060 Deska příčková minerální vlna tl. 60 mm m2 26,52 107,00 2 837,64 0,12
26*1,02

102 45214100-1 631508061 Deska příčková minerální vlna tl. 100 mm m2 26,52 178,00 4 720,56 0,17
26*1,02

103 45214100-1 713134211 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů vč.fólie-vstupy m2 26,00 145,00 3 770,00 0,00
;vstupy;1,25*2,6*2*4

104 45214100-1 713131122 Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci-nad stříškou rampy vč.dodávky izolace m2 2,32 350,00 812,00 0,02

;nad rampou;7,26*0,32
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105 45214100-1 713131123
Izolace tepelná stěn přibitím na dřev. konstrukci- doplnění říms atrium vč.dodávky 
izolace

m2 8,77 350,00 3 069,50 0,08

;atrium;(5,98*2+10,5)*0,25+10,5*0,3

106 45214100-1 998713201 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % 1,85 261,13 483,08 0,00
 720 Zdravotn ě technická instalace    30 031,15 0,30
107 45214100-1 721140802 Demontáž potrubí litinového DN 100-svody m 5,80 172,50 1 000,50 0,09

2,9*2

108 45214100-1 721242803 Demontáž lapače střešních splavenin DN 100 kus 2,00 287,50 575,00 0,04
109 45214100-1 721242100 Lapač střešních splavenin PP DN 100, kloub kus 2,00 2 990,00 5 980,00 0,15
110 45214100-1 721000001 Úprava stávající dešťové kanalizace pro posun lapače- kompletní provedení kpl 2,00 2 300,00 4 600,00 0,00
111 45214100-1 721234140 Vtok střešní pro plochou střechu, pro krytinu PVC a potrubí DN 50 kus 4,00 3 680,00 14 720,00 0,01
112 45214100-1 721176113 Potrubí HT odpadní svislé DN 50 x 1,8 mm m 11,60 181,70 2 107,72 0,01

2,9*4

113 45214100-1 722000003 Úprava stávajícího zahradního ventilu pro zateplení fasády-komplet.provedení kus 1,00 575,00 575,00 0,00
114 45214100-1 998721201 Přesun hmot pro ZTI, výšky do 6 m % 1,60 295,58 472,93 0,00
 730 Úst řední topení    64 701,35 0,00
115 45214100-1 735000001 Ústřední topení viz. samostatný výkaz soubor 1,00 64 701,35 64 701,35 0,00
 762 Konstrukce tesa řské    129 641,81 4,80
116 45214100-1 762431013 Obložení stěn z desek OSB přibíjených na sraz tl.15 mm-vstupy m2 6,12 259,35 1 587,20 0,06

;vstupy;2,55*0,3*4*2

117 45214100-1 762341026 Bednění střech rovných do 60°z desek OSB tl.22 mm na P+D šroub.na krokve-vstupy m2 23,09 395,19 9 124,82 0,33
;vstupy;2,33*1,45*4

;rampa;(1+0,32)*7,26

118 45214100-1 762431026 Montáž obložení stěn deskou OSB tl.22 mm-vstupy m2 70,54 366,04 25 820,73 0,96
;vstupy;((2*2+2,66)*2,94-0,45*1,6-2,16*2,65)*4+(1,6+0,45*2)*0,25*4

2,2*0,25*4

((0,76*2)*2,66-(0,45*1,6))*4

119 45214100-1 762712110 Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2-vstupy m 194,40 107,82 20 959,36 0,50
;vstupy hranol 10/10;41*4

;vstupy hranolek 4/8;7,6*4

120 45214100-1 60510056 Lať profil dřevěný 80/40 mm l = 3 m a výše m 32,83 24,60 807,62 0,06
30,4

;ztratné 8%; 2,432

121 45214100-1 60512111 Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m m3 1,77 6 320,00 11 186,40 0,97
;vstupy hranol 10/10;41*4*0,1*0,1

;ztratné 8%; 0,1312

122 45214100-1 762322901 Pomocný dřevěný profil  pro osazení oken 40/50 mm m 88,16 134,17 11 828,23 0,44
7,06*4*2+2,4*4+(14,24-2-0,6*2)*2

123 45214100-1 762714112 Konstrukce dřev.rámu 2x hranol 140/140 spojený svorníky m 3,20 740,14 2 368,45 0,10
3,2

124 45214100-1 762714113 Rám dřevěné kce z hranolu 140/100 vč.ocel.spojek m 3,60 368,20 1 325,52 0,05
1,8*2

125 45214100-1 762334110 M.vázan.krovů pravidelných do 120cm2 ocel.spojkami m 20,40 116,39 2 374,30 0,02
;nad rampou;1,2*17

126 45214100-1 60512692 Fošna SM/BO I.jak 60/180mm m3 0,24 4 500,00 1 080,00 0,13
20,4*0,06*0,18

;ztratné 10%; 0,022

127 45214100-1 762911121 Impregnace řeziva m3 2,47 879,41 2 172,14 0,04
;lať;32,83*0,08*0,04+0,04*0,05*88,16

;řezivo;1,77+0,14*0,14*3,2*2+0,14*0,1*3,6

;fošny;0,24

128 45214100-1 762341015 Bednění atik pod oplechování z desek OSB kotvené přes klíny výšky 50 mm m2 75,50 371,61 28 056,31 1,02
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167*0,4+17,4*0,5

129 45214100-1 762195000 Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn m3 7,60 303,60 2 307,36 0,12
130 45214100-1 762395000 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,75 974,61 730,96 0,02
131 45214100-1 998762202 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m % 6,50 1 217,29 7 912,41 0,00
 763 Dřevostavby a SDK    1 059 592,93 16,15
132 45214100-1 763612231 Obložení stěn z desek nad tl.18 mm,na sraz,šroubo. m2 250,71 97,94 24 555,56 0,19

;místo demontovaného obkladu;111,14

;místo desek;50

;atrium;(5,98*2)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*3*2-;dveře;1*2,55*2-;panel;0,55*2,6*2*2

10,5*2,85-;okna;(1,1*1,78)*6-;dveře;1*2,55*2-;panel;0,4*2,6*2

10,5*3,65-;okna;(1,1*1,78)*8-;panel;0,4*2,6*2

;nadstřešní část;(10,5+5,98*2)*0,95

;malá atria;(3+2,66)*2*4,04-;okna;(1,1*1,78)*4*2-;panel;(0,55+0,4)*2*2,6

133 45214100-1 60726122 Deska dřevoštěpková OSB 3 B - 4PD tl. 22 mm m2 253,37 341,00 86 399,17 3,52
;jako montáž;250,71

;ztratné 1,05%; 2,660385

134 45214100-1 763131451 SDK podhled desky 1x RFI 12,5 bez TI spodní kce profil CD+UD-zádveří m2 10,00 615,25 6 152,50 0,13
;zádveří;2,5*4

135 45214100-1 763131511 SDK podhled deska 1x A 12,5 bez TI jednovrstvá spodní ocel.kce m2 685,70 563,50 386 391,95 9,17
;m.č.01;59,07

;m.č.02;50,82

;m.č.07;50,82

;m.č.08;59,07

;m.č.09;32,13

;m.č.11;17,23

;m.č.14;1,9

;m.č.15;12,3

;m.č.16;9,8

;m.č.30;32,13

;m.č.33;17,22

;m.č.36;50,82

;m.č.35;51,15

;m.č.41;50,82

;m.č.42;51,15

;m.č.43;31,8

;m.č.45;17,22

;m.č.51;20,56

;m.č.67;17,22

;m.č.70;32,4

;m.č.75;20,06

136 45214100-1 763131715 SDK podhled stínová spára m 486,30 207,00 100 664,10 0,00
;m.č.01;(6,6+8,9)*2

;m.č.02;(6,6+7,7)*2

;m.č.07;(6,6+7,7)*2

;m.č.08;(6,6+8,9)*2

;m.č.09;(5,95+5,4)*2

;m.č.11;(4,3+4,4)*2

;m.č.14;(1+1,9)*2

;m.č.15;(1,5+8,2)*2

;m.č.16;(2,8+3,5)*2

;m.č.30;(5,95+5,4)*2

;m.č.33;(4,3+4,4)*2
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;m.č.36;(6,6+7,7)*2

;m.č.35;(6,6+7,8)*2

;m.č.41;(6,6+7,7)*2

;m.č.42;(6,6+7,8)*2

;m.č.43;(5,4+5,95)*2

;m.č.45;(4,4+4,3)*2

;m.č.51;(1,75+11,75)*2

;m.č.67;(4,4+4,3)*2

;m.č.70;(6+5,4)*2

;m.č.75;(1,7+11,8)*2

137 45214100-1 763121411 Obklad stěn sádrokartonem na ocel.kci deska 1x A 12,5 bez TI m2 36,96 529,00 19 551,84 0,46
;m.č.01 a 08;6,6*2,8*2

138 45214100-1 763121427 Obklad stěn sádrokartonem na ocel.kci desky 1 x H2 12,5 bez TI m2 24,38 563,50 13 738,13 0,31
;vstupy;(1,15*2)*2,65*4

139 45214100-1 763182313 Ostění oken z desek SDK hloubky do 0,2 m m 511,20 529,00 270 424,80 0,75
;okna;(1,78*2+1)*104

;dveře;(2,55*2+1,06)*6

140 45214100-1 763164001 Obklad rozvodů TZB sádrokartonem dvoustranný m 190,10 563,50 107 121,35 1,44
;m.č.01;(8,9*2+6,6)

;m.č.02;(7,7*2)

;m.č.03;1,1

;m.č.04;1,1

;m.č.05;1,1

;m.č.06;1,1

;m.č.07;7,7*2

;m.č.08;8,9*2+6,6

;m.č.35,38,37;(8,9+6,6+8,9)

;m.č.36;7,7*2

;m.č.41;7,7*2

;m.č.39,40,42;(8,9+6,6+8,9)

;m.č.45;3

;m.č.51;11,75

;m.č.75;11,75

141 45214100-1 763131620 Příplatek k podhledu za úpravu kolem světel m2 685,70 34,50 23 656,65 0,00
142 45214100-1 763111001 Doplnění stávající dřev.stěny tl.150 mm SDK kcí desky A 12,5 mm s TI m2 6,55 931,50 6 101,33 0,18

2,52*2,6

143 45214100-1 998763401 Přesun hmot pro konstrukce sádrokartonové a dřevostavby v objektech v do 6 m % 1,42 10 447,57 14 835,55 0,00
 764 Konstrukce klempí řské    417 624,50 2,65
144 45214100-1 764410850 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 104,00 28,75 2 990,00 0,14
145 45214100-1 764422810 Demontáž oplechování říms,rš od 600 do 800 mm m 22,46 29,90 671,55 0,09

;atrium;10,5+5,98*2

146 45214100-1 764430810 Demontáž oplechování zdí, rš do 250 mm m 170,00 29,90 5 083,00 0,24
147 45214100-1 764430840 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 184,40 29,90 5 513,56 0,42
148 45214100-1 764334850 Demontáž oplechování stříšky vstupů,rš 500 mm m 29,80 29,90 891,02 0,10

(2,15*2+3,15)*4

149 45214100-1 764511K1-K10 Oplechování parapetů TiZn předzvětralý šedomodrý, rš. 220 mm-viz.tabulka výrobků m 118,00 531,30 62 693,40 0,30

;K1;2,04*4

;K2;7,04

;K3;2,4*2

;K4;1,1*3

;K5;5,87*1
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;K6;3,61*2

;K7;2,24*4

;K8;7,04*8

;K9;3,44*2

;K10;9,45*1

150 45214100-1 764531K11 Oplechování atik z TiZn předzvětralý šedomodrý, rš. 475 mm dle tabulky výrobku m 167,00 826,85 138 083,95 0,66
;K11;167

151 45214100-1 764531K12 Oplechování atik z TiZn předzvětralý šedomodrý, rš. 575 mm dle tabulky výrobků m 17,40 941,85 16 388,19 0,11
;K12;17,4

152 45214100-1 764551K12 Svod z Ti Zn  kruhový, D 100 mm předzvětralý šedomodrý dle tabulky výrobků m 5,80 1 012,00 5 869,60 0,01
2,9*2

153 45214100-1 764918K13 K13-D+M okapů z popl.pl. živič. fól.krytina, rš 200 mm dle tabulky výrobků m 7,40 722,20 5 344,28 0,01
154 45214100-1 764918K14 K14-D+M závětrné lišty z ocel.popl.plechu  rš 310 mm dle tabulky výrobků m 1,00 322,00 322,00 0,00

155 45214100-1 764521K15 K15-Oplechování říms z TiZn předzvětralý šedomodrý, rš. 430 mm dle tabulky výrobku m 21,50 773,95 16 639,93 0,09

156 45214100-1 764521K16 K16-Oplechování říms z TiZn předzvětralý šedomodrý, rš. 250 mm dle tabulky výrobku m 170,00 565,80 96 186,00 0,43

157 45214100-1 764541 Chrlič z Ti-Zn,D do 50 mm,délka do 500mm kus 4,00 2 318,40 9 273,60 0,01
158 45214100-1 76453864 Dělicí vrstva s hydroiz.pod oplechování zdí š.470 m 188,50 211,60 39 886,60 0,04

167+21,5

159 45214100-1 76453865 Dělicí vrstva s hydroiz.pod oplechování zdí š.600 m 17,40 241,50 4 202,10 0,00
160 45214100-1 998764201 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m % 1,85 4 100,39 7 585,72 0,00
 766 Konstrukce truhlá řské    2 210 892,22 3,64
161 45214100-1 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 287,13 95,48 27 415,69 3,15

;západ;36*2,85-;okna;(1,1*1,78)*6*4-;plný panel;(1,26*2+1,32*2+2,52)*2,6

;východ;16,7*2,85*2-;okna;(1,1*1,78)*6*4-;plný panel;(1,26*2+1,32*2)*2,6

;jih;(2,37*2+14,24)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*13-;dveře;1*2,58*2-;plný panel;0,6*2*2,6

;sever;(2,36*2+14,26)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*13-;sveře;1*2,58*2-;plný panel;0,6*2*2,6

;atrium;(5,98*2)*2,85-;okna;(1,1*1,78)*3*2-;dveře;1*2,55*2-;panel;0,55*2,6*2*2

10,5*2,85-;okna;(1,1*1,78)*6-;dveře;1*2,55*2-;panel;0,4*2,6*2

10,5*3,65-;okna;(1,1*1,78)*8-;panel;0,4*2,6*2

;nadstřešní část;(10,5+5,98*2)*0,95

;malá atria;(3+2,66)*2*4,04-;okna;(1,1*1,78)*4*2-;panel;(0,55+0,4)*2*2,6

;podbití střechy;(36+2*2+13,6+16,7*2+2*2+13,7)*(0,3+0,3)

;římsa atrium;10,5*(0,25+0,5)+(5,98*2+10,5)*(0,25+0,45)

162 45214100-1 766001003
Montáž oken z Euro profilů do dřevěné kce vč.kotv. materiálu,tepel.izol.,lišt a 
rozšiřujícího sloupku viz.tabulka výrobků

m2 187,20 828,00 155 001,60 0,00

1,8*104

163 45214100-1 766601212 Těsnění okenní spáry, ostění, PT páska+ PP páska m 541,20 172,50 93 357,00 0,02
;okna;(1,78*2+1)*104

;dveře;(2,55*2+1,06)*6+(2,65*2+2,2)*4

164 45214100-1 611-T1VD  T1-Dřevěné okno z Euro profilů  1000/1780  dle tabulky výrobků kus 8,00 10 838,75 86 710,00 0,00
165 45214100-1 611-T2VD  T2-Dřevěné okno z Euro profilů  1000/1780  dle tabulky výrobků kus 35,00 11 513,80 402 983,00 0,00
166 45214100-1 611-T2VD  T2a-Dřevěné okno z Euro profilů  1000/1780 s fólií dle tabulky výrobků kus 4,00 12 238,30 48 953,20 0,00
167 45214100-1 611-T3VD  T3-Dřevěné okno z Euro profilů  1000/1780  dle tabulky výrobků kus 53,00 11 513,80 610 231,40 0,00
168 45214100-1 611-T4VD  T4-Dřevěné okno z Euro profilů  1000/1780  dle tabulky výrobků kus 2,00 8 616,95 17 233,90 0,00
169 45214100-1 611-T5VD  T5-Dřevěné okno z Euro profilů  1000/1780  dle tabulky výrobků kus 2,00 10 838,75 21 677,50 0,00
170 45214100-1 766660521 Montáž vchodových dveří 1křídlových s nadsvětlíkem do dřevěné kce kus 6,00 1 656,00 9 936,00 0,01

171 45214100-1 611-T8VD T8-Dřevěné dveře venkovní s nadsvětlíkem vč.zárubně  1060/2550  dle tabulky výrobků kus 5,00 33 944,55 169 722,75 0,00

172 45214100-1 611-T9VD
T8-Dřevěné dveře venkovní s nadsvětlíkem VZT mřížka vč.zárubně  1060/2550  dle 
tabulky výrobků

kus 1,00 36 244,55 36 244,55 0,00
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173 45214100-1 766660581 Montáž vchodových dveří 2křídlových s díly a nadsvětlíkem do dřevěné kce kus 4,00 2 249,40 8 997,60 0,00
174 45214100-1 611-T6VD T6- Vstupní prosklená stěna z Europrofilů 2240/2650 dle tabulky výrobků kus 2,00 54 646,85 109 293,70 0,00
175 45214100-1 611-T7VD T7- Vstupní prosklená stěna z Europrofilů 2200/2650 dle tabulky výrobků kus 2,00 54 205,25 108 410,50 0,00
176 45214100-1 766660001 Montáž dveří otvír.1křídl.š.do 800 mm dřev.a plst.do ocel.zárubně kus 29,00 575,00 16 675,00 0,00

177 45214100-1 611-T10VD
T10-Dřevěné dveře vnitřní 2/3 sklo bezpečnostní  800/1970  vč.kování dle tabulky 
výrobků

kus 27,00 5 664,90 152 952,30 0,00

178 45214100-1 611-T11VD T11-Dřevěné dveře vnitřní plné  800/1970 větrací mřížka, vč.kování dle tabulky výrobků kus 2,00 3 168,25 6 336,50 0,00
179 45214100-1 766694112 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 99,00 207,00 20 493,00 0,00
180 45214100-1 607754003 Parapet interiér DTD šíře 150 mm m 99,00 600,30 59 429,70 0,18
181 45214100-1 607754004 Krytka boční oboustranná pro DTD parapet 200 mm kus 198,00 35,65 7 058,70 0,00
182 45214100-1 766100 Dodávka a montáž dřevěné žaluzie SZ nároží viz.PD kus 1,00 20 539,00 20 539,00 0,27
183 45214100-1 998766201 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 0,97 21 896,53 21 239,63 0,00
 767 Konstrukce dopl ňkové stavební (záme čnické)    567 306,16 1,26
184 45214100-1 767041000 Sloupky zastřešení rampy ocel.trubka 100/6 vč.kotvení m 7,40 2 760,00 20 424,00 0,90
185 45214100-1 767010000 Dodávka a montáž ocel.profilů stříšky rampy U 160 kg 137,24 266,80 36 615,63 0,14
186 45214100-1 767137500 Zavěšená provětrávaná fasáda Al kazeta v RAL vč.difúzní folie kompletní provedení m2 65,48 4 772,50 312 503,30 0,00

((2+2,66+2)*2,94-0,45*1,6-2,16*2,65)*4

((0,76*2)*2,6-0,45*1,6)*4

187 45214100-1 767137502 Ostění a nadpraží, uchycení nýty, š 250 mm, z hliníkové plechu RAL m 16,40 1 587,00 26 026,80 0,02
;otvor vstupy;((0,45+1,6)*2)*4

188 45214100-1 767137501 Podhled závětří z Al kazet RAL kompletní provedení m2 6,57 5 393,50 35 435,30 0,00
0,76*2,16*4

189 45214100-1 767137502 Příplatek za formátování a úpravu Al kazet pro obklad m2 82,05 402,50 33 025,13 0,20

190 45214100-1 767001001
Ocelové schodiště rampy vč.zábradlí a vodící lišty pro rudl,povr,úprava žár.pozink dle 
PD

kus 1,00 45 712,50 45 712,50 0,00

191 45214100-1 767004001 D+M Posuvného zábradlí rampy na ruční pohon dle PD,povrch.úprava žár.pozink kus 1,00 36 800,00 36 800,00 0,00
192 45214100-1 767060000 Zámečnická úprava + nátěr zábradlí u  přestavěných vstupů kus 4,00 2 875,00 11 500,00 0,00
193 45214100-1 998767201 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m % 1,66 5 580,43 9 263,51 0,00
 771 Podlahy z dlaždic    47 969,32 1,47
194 45214100-1 771274123 Montáž dlažby protiskluzné na stupnice do mrazuvzdor.tmelu š.do 300 mm m 34,42 218,75 7 529,34 0,05

;stupně jih;1,2*3*2+2,52*3*2

;stupně sever;1,7*5+2,2+1,4

195 45214100-1 771274232 Montáž dlaždic hladkých na podstupnice do mrazuvzdor.tmelu výšky do 200mm m 34,42 109,99 3 785,98 0,03
;stupně jih;1,2*3*2+2,52*3*2

;stupně sever;1,7*5+2,2+1,4

196 45214100-1 771474113 Montáž soklíků keram.rovných do flex.lepidla výšky do 120 mm m 18,00 79,71 1 434,87 0,01
;m.č.14;(1,9+1)*2-1,8

;zádveří;(2,2+1,15*2-1)*4

197 45214100-1 771575109 Montáž podlah keram.,protiskluz.do mrazuvzdor.tmelul, 30x30 cm m2 26,91 316,92 8 528,36 0,10
;m.č.79;2,66-2,52*0,3

;m.č.80;1,75-1,2*0,3

;m.č.81;1,33-1,2*0,3

;m.č.78;2,75-2,52*0,3

;m,č,77;6,8-1,7*0,3

;m.č.76;1,87-2,2*0,3

;zásobování;9,34-1,4*0,3

;sokl u rampy;7,06*0,6

198 45214100-1 771575109 Montáž podlah keram.,protiskluzné, tmel, 30x30 cm m2 11,93 316,92 3 780,87 0,06
;m.č.14;1,9

;m.č.12;2,5

;m.č.34;2,48

;m.č.46;2,53
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;m.č.66;2,52

199 45214100-1 771579795 Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 56,05 22,00 1 233,10 0,04
;stupně;34,42*0,3+34,42*0,2

;dlažba;26,91+11,93

200 45214100-1 597642000 Dlažba protiskluz. 300x300x9 mm-dle výběru m2 49,90 291,00 14 520,90 0,96
;podstupnice;34,42*0,2

;sokl;18*0,1

;dlažba;26,91+11,93

;ztratné 5%; 2,376

201 45214100-1 597642001 Dlažba matná schodovka 300x300x9 mm dle výběru m2 10,87 416,00 4 521,92 0,21
34,42*0,3

;ztratné 5%; 0,5425

202 45214100-1 998771201 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 5,81 453,35 2 633,98 0,00
 776 Podlahy povlakové    531 165,18 5,29
203 45214100-1 776511820 Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou m2 535,66 60,64 32 485,05 0,54

;m.č.01;59,07

;m.č.02;50,82

;m.č.03;4,57

;m.č.04;4,57

;m.č.05;2,59

;m.č.06;2,59

;m.č.07;50,82

;m.č.08;59,07

;m.č.09;32,13

;m.č.10;4,41

;m.č.30;32,13

;m.č.32;4,41

;m.č.35;51,15

;m.č.36;50,82

;m.č.37;3,91

;m.č.38;3,25

;m.č.43;31,8

;m.č.44;4,41

;m.č.51;20,56

;m.č.60;5,71

;m.č.69;4,41

;m.č.70;32,4

;m.č.75;20,06

204 45214100-1 776590150 Úprava podkladu-penetrování, vč.materiálu m2 535,66 28,75 15 400,23 0,15
;po odstranění;535,66

205 45214100-1 776990111 Úprava podkladu samonivelační stěrka tl.2 mm m2 535,66 141,46 75 776,86 2,87
;po odstranění;535,66

206 45214100-1 776570015 Podlaha povlaková textilní lepená, soklík m2 343,23 779,11 267 413,93 0,89
;m.č.01;59,07

;m.č.02;50,82

;m.č.03;4,57

;m.č.04;4,57

;m.č.05;2,59

;m.č.06;2,59

;m.č.07;50,82

;m.č.08;59,07

;m.č.35;51,15
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;m.č.36;50,82

;m.č.37;3,91

;m.č.38;3,25

207 45214100-1 776520015 Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík-použití do prostor MŠ m2 192,43 680,09 130 869,72 0,84
;m.č.09;32,13

;m.č.10;4,41

;m.č.30;32,13

;m.č.32;4,41

;m.č.43;31,8

;m.č.44;4,41

;m.č.51;20,56

;m.č.60;5,71

;m.č.69;4,41

;m.č.70;32,4

;m.č.75;20,06

208 45214100-1 776981112 Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin m 16,80 203,25 3 414,60 0,00
0,8*(29-8)

209 45214100-1 776981113 Lišta hliníková přechodová, různá výška krytin m 6,40 281,00 1 798,40 0,00
0,8*8

210 45214100-1 998776201 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m % 0,76 5 271,59 4 006,41 0,00
 781 Obklady (keramické)    4 571,93 0,47
211 45214100-1 781310111 Doplnění obkladu ostění  nebo parapetu do tmele šířky do 150 mm m 37,60 75,00 2 820,00 0,39

;varna;(1,8+1)*2*5

;sociálky;1,2*2*4

212 45214100-1 5978136 Obkládačka keramická 19,8x19,8 bílá mat-dle stávající m2 4,62 249,00 1 150,38 0,06
28*0,15

;ztratné 10%; 0,42

213 45214100-1 59781361 Obkládačka keramická 19,8x19,8 barevná dle stávajících m2 1,58 291,00 459,78 0,02
1,2*2*4*0,15

;ztratné 10%; 0,144

214 45214100-1 998781201 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 3,20 44,30 141,77 0,00
 783 Nátěry    2 165,29 0,01
215 45214100-1 783221121 Nátěry syntetické KZD matný povrch-ocel.prvky m2 12,50 173,22 2 165,29 0,01

;U140 do patky nad terén;0,487*2*0,6

;u rampy L 80;0,314*5,8

;u rampy U 200;0,66*5,8

;u rampy U 160;0,545*7,25

;sloupky rampy;(2*pi*0,05*7,4)

 784 Malby    68 870,53 0,42
216 45214100-1 784190001 Penetrace podkladu univerzální m2 1 818,46 15,10 27 456,56 0,13

;podhledy;685,7+10

;stěny;1122,76

217 45214100-1 784195001 Malba tekutá otěruvzdorná, bílá, 2 x m2 695,70 13,59 9 457,51 0,10
;podhledy;685,7+10

218 45214100-1 784195002 Malba tekutá otěruvzdorná barva, 2 x m2 1 122,76 27,31 30 666,51 0,18
;m.č.01 a 08;(8,9+6,6)*2*2,68*2

;m.č.02 a 07;(6,6+7,68)*2*2,68*2

;m.č.05 a 06;1,1*2,8*2

;m.č.09,30,43,70;(6+5,4)*2*2,68*4

;m.č.11,33,45,67;(4,4+4,3)*2*2,68*4

;zádveří;(1,15*2+2,18)*2,68*4

;m.č.14;(1,9+1)*2*2,68
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;m.č.35,42;(7,75+6,6)*2*2,68*2

;m.č.36,41;(7,7+6,6)*2*2,68

;m.č.51 a 75;(1,7+11,8)*2*2,68

219 45214100-1 784195003
Oprava, malba otěruvzdorná 2x, 1bar.jen stěna místnosti  po výměně oken,bez 
ostatních úprav

m2 39,00 33,08 1 289,94 0,01

;m.č.13;1,6*(2,8-2)

;m.č.18;4,1*2,8

;m.č.21;2,89*2,8

;m.č.31;1,6*(2,8-2)

;m.č.47;1,6*(2,8-2)

;m.č.59;1,04*2,8

;m.č.60;3*2,8

;m.č.63;1,05*2,8

;m.č.68;1,6*(2,8-2)

 Montáže    129 628,00 0,00
 Elektroinstalace    129 628,00 0,00

220 45214100-1 210001000 Montáž a demontáž stávaj.svítidel v závětří vč.kabeláže,vypínače,rozpojení a zapojení
sou
bor

4,00 1 138,50 4 554,00 0,00

221 45214100-1 220320321 Montáž a demontáž stávajících el. vrátný,vč.kabeláže a rozpojení,propojení kus 4,00 1 115,50 4 462,00 0,00

222 45214100-1 220321416 Montáž a demontáž EPS čidlo na fasádě,vč.rozpojení a zapojení kus 1,00 782,00 782,00 0,00

223 45214100-1 210000100 Překotvení hromosvodu po KZS kus 10,00 2 208,00 22 080,00 0,00
224 45214100-1 210100011 Revize hromosvodu komplet 1,00 5 750,00 5 750,00 0,00

225 45214100-1 210100012
Úprava stávajících zářivkových těles v místech nového podhledu-kompletní provedení 
vč.kabeláže cena na místnost

soubor 4,00 13 800,00 55 200,00 0,00

226 45214100-1 210100013
Úprava stávajících vypínačů a zásuvek vč.kabeláže v místech SDK předstěn - kompletní 
provedení cena na místnost

soubor 4,00 9 200,00 36 800,00 0,00

Celkem: 9 543 886,90
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STAVEBNÍ ÚPRAVY A DOSTAVBA MATE ŘSKÉ ŠKOLY CPV: 45214100-1
stavební úpravy stávajícího pavilonu JKSO: 801-3
MŠ  Kostelní 37/7,Praha 7-Holešovice

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

STÁVAJÍCÍ PAVILON MŠ MJ množství Kč za jednotku Kč celkem

Armatury
1 Ventil radiátorový přímý DN 15 ks 13 345,00 4 485,00
3 Regul. šroubení přímé DN 15 ks 13 258,75 3 363,75
5 Termostatická hlavice ks 13 218,50 2 840,50
6 Přesun hmot pro armatury % 0,27 92,95 25,00

Armatury celkem 10 714,25

Otopná tělesa nová
1 Tělesa desková ocelová 10-050040-5   ks 1 920,00 920,00
2 Tělesa desková ocelová 11-060060-5   ks 2 2 070,00 4 140,00
3 Tělesa desková ocelová 22-060070-5   ks 2 3 335,00 6 670,00
4 Tělesa desková ocelová 22-090050-5   ks 1 3 852,50 3 852,50
5 Přesun hmot pro otopná tělesa % 2,3 135,50 312,00

Otopná tělesa nová celkem 15 894,50

Otopná tělesa přesunutá
1 Tělesa desková KORADO Radik klasik 11-060070-5   ks 2 747,50 1 495,00
2 Tělesa desková KORADO Radik klasik 21-060070-5  ks 6 747,50 4 485,00

Otopná tělesa přesunutá celkem 5 980,00

Potrubí 
1 Potrubí Cu � 15 x 1 m 50 143,75 7 187,50
2    „        Cu � 18 x 1 m 6 178,25 1 069,50
13 Přesun hmot pro potrubí % 3,2 71,80 230,00

Potrubí celkem 8 487,00

Izolace tepelné
1 Tepelná izolace potrubí 9 mm -  15/9  m 18 21,85 393,30
2 Tepelná izolace potrubí 13 mm -  15/13  m 28 28,75 805,00
3 Tepelná izolace potrubí 13 mm -  18/13 m 6 31,05 186,30

Izolace tepelné celkem 1 384,60

Vypuštění TS cena uvažovaná na jednotlivá oddělení kus 4 287,50 1 150,00

Napuštění TS cena uvažovaná na jednotlivá oddělení kus 4 287,50 1 150,00

Zaregulování TS kus 1 1 725,00 1 725,00

Topná zkouška hod 72 253,00 18 216,00

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ CELKEM bez DPH 64 701,35


