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SMLOUVA O DÍLO č. 21937 

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů 

 
 

1.  

název zadavatele: Obec Olšany u Prostějova 
sídlo:    Olšany u Prostějova č.p.50,  798 14  Olšany u Prostějova 
IČ:    00288560 
 
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:    RNDr. Milan Elfmark 
 tel.: +420 581 115 192 
kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:  Ing. Miroslav Kvapil 
 tel.: +420 606 749 899 
 
 (dále jen „Objednatel“) 
 
2.  

název zhotovitele: Provádění staveb Olomouc, a.s.  
sídlo:     tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc 
IČ:                             25385551 
DIČ:                                CZ25385551 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva 
 tel.:  585 232 486 
kontaktní osoba zadavatele ve věcech technických:  Jiří Grohmann 
 tel.:  777 770 612 
 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u  Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10102 
   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.                      Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:             19-1055960257/0100                      4091042/0800 
            
 (dále jen „Zhotovitel“) 

                     
I. 

Předmět smlouvy 

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě, na své 
nebezpečí a v níže uvedeném termínu provést realizaci díla - stavby Energetické úspory 
Školního klubu v Olšanech u Prostějova, v rozsahu položkového rozpočtu, který je nedílnou 
přílohou č. 1 této smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla 
podle podmínek této smlouvy.  

2. Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek 
nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla, 
ceny položek víceprací, které jsou obsaženy v rozpočtu díla, budou stanoveny dle tohoto 
rozpočtu, cena ostatních položek bude stanovena předchozím odsouhlasení Objednatele. 

3. Případné neprovedené práce budou zúčtovány v konečné faktuře.  
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V. 

Závazky zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. veškeré práce a dodávky kompletně, v patřičné kvalitě a 
v termínech sjednaných v této smlouvě a dodatcích. Požadovaná výborná kvalita je vymezena obecně 
platnými právními předpisy, hygienickými normami a ČSN. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
škoda objednateli nebo třetím osobám, nese ji pouze zhotovitel.  
Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a ekologické předpisy a 
normy na pracovištích objednatele. 
Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a určí 
způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 
 
 

VI. 

Závazky objednatele 

 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli výše citovanou realizaci díla ve stavu, který je způsobilý k 
řádnému provádění díla v termínu dokončení. 

 
 

VII. 

Převzetí díla 

1.   Zhotovitel vyzve písemně objednatele na adrese k doručování k předání a převzetí díla min. 5 
pracovních dnů před termínem předání. 

2.   Dílo vymezené čl. I této smlouvy bude splněno řádným a včasným provedením díla stvrzené 
protokolárním předáním objednateli.                                          

3.   Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že na něm nebudou v době převzetí zjištěny 
žádné podstatné vady a nedodělky či jiné nedostatky bránící řádnému využívání díla. Tyto 
definované vady a nedodělky budou uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny 
jejich odstranění. 
Zhotovované dílo je od počátku výstavby ve vlastnictví objednatele. Odpovědnost za škody nese 
po celou dobu zhotovování díla do předání díla objednateli zhotovitel. 

 
 

VIII. 

Záruka za dílo 

1. Záruční lhůta na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení 
technologie, předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou 
výrobcem, zhotovitel však garantuje nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za 
předpokladu dodržení všech pravidel provozu a údržby.  

2. Práva a povinnosti při uplatňování vad díla se řídí příslušnými ustanovením zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zjistí-li objednatel během záruční doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá podmínkám této 
smlouvy, vyzve písemně zhotovitele k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit 
k reklamaci do 3 pracovních dnů od jejího obdržení a do dalších 5 pracovních dnů od tohoto 
vyjádření zahájit odstranění vad. V případě, že charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli 
dodržet shora uvedenou lhůtu, dohodnou si strany písemně na lhůtě delší. V případě 
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opodstatněně neuznané vady provede zhotovitel její odstranění za úplatu. Zhotovitel se zavazuje 
nést veškeré náklady s dostavením se na místo a odborným posouzením všech reklamovaných 
vad. 

4. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 5 pracovních dnů od jejího nahlášení 
a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady nebo 
havárie osobu a náklady s tím spojené půjdou k tíži zhotovitele, s čímž zhotovitel vyjadřuje svůj 
souhlas. V tomto případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli zároveň smluvní pokutu ve výši  
50 000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) za každý takový případ. Zhotovitel je povinen tyto 
náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dnů poté, co jejich vyúčtování obdržel od objednatele. 

 

 
IX. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 
Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu: 
- sankce na nesplnění termínu dokončení díla  0,1% ze sjednané ceny díla za každý den 

prodlení  
- sankce za nedodržení termínu vyklizení staveniště  0,05% ze sjednané ceny díla za každý 

den prodlení  
- sankce za nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků  0,05% ze sjednané  ceny díla za 

každý den prodlení 
- sankce za nedodržení omezení míry subdodávek na stavební práce 20% ze sjednané  ceny 

díla. 
 

Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu: 
- pro případ pozdní úhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat po 

Objednateli zaplacení úroku z prodlení dle platných právních předpisů  

- splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní 
stranou smluvní straně povinné. V případě, že vznikne povinnost platit smluvní pokutu oběma 
stranám, může být proveden na základě písemné dohody zhotovitele a objednatele jejich 
zápočet. 

 
 

X. 

Ostatní podmínky smlouvy 

 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla: 
- kontrolovat, zda práce jsou prováděny v souladu se smluvními podmínkami, projektovou 

dokumentací, příslušnými normami, obecnými právními předpisy 
- upozorňovat na zjištěné nedostatky 
- dát pracovníkům zhotovitele příkaz k zastavení prací v případě, že zástupce zhotovitele není 

dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví, nebo hrozí-li jiné 
vážné škody. 

 
2. Zhotovitel nese do předání předmětu smlouvy objednateli veškerou odpovědnost za škodu na 

realizovaném díle, materiálu, zařízení jiných věcech určených do objektu nebo k jeho výstavbě 
zajišťovaných zhotovitelem, jakož i za škody způsobené v důsledku svého zavinění třetím 
osobám. 
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3. Zhotovitel svým podpisem potvrzuje, že objednateli předloží při podpisu této smlouvy originál 

pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za případné škody způsobené v rámci provádění 
stavebních prací dle této smlouvy o  dílo, a to s pojistným plněním ve výši 2 mil. Kč.  

 

 

XI. 

Vzájemný styk a doručování 
 

Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemně a budou doručena osobně, 
doporučenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doručena uznávanou kurýrní službou, ve všech 
případech stranám této smlouvy na jejich příslušné adresy uvedené níže nebo na takové adresy, které 
si strany sdělí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, které má být podle této smlouvy 
podáno, se bude považovat za doručené jeho převzetím nebo odmítnutím nebo třetím dnem uložení 
písemnosti na poště, a to podle toho, která ze skutečností nastane dříve. 
Oznámení budou zasílána na adresy: 

 
 
Objednatele: Obec Olšany u Prostějova č.p. 50, 798 14  Olšany u Prostějova          
        

             Zhotovitele: Provádění staveb Olomouc a.s., Holická 29, Olomouc 771 49  
  
 

 

XII. 

Odstoupení od smlouvy 

 

1.   Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným způsobem poruší 
tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.  

 
2. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit, patří zejména: 

- prodlení zhotovitele delší než 15 dnů v dílčích pracích dle harmonogramu, bude-li sjednán 
- nesplnění objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty 
- prodlení zhotovitele delší než 15 dnů se zahájením prací 
-  soustavné nebo zvlášť hrubé porušení provozních podmínek pracoviště zhotovitelem, 

k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouvě zavázal 
- soustavné nebo zvlášť hrubé porušení podmínek jakosti díla 
- zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl prohlášen konkurs, proti zhotoviteli  
- bylo zahájeno a probíhá konkursní nebo vyrovnávací řízení nebo proti zhotoviteli   

byl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku úpadce 
- zhotovitel nepředložil pojistnou smlouvu objednateli. 
 

 
XIII. 

Zvláštní ujednání 
 

1. Nedílnou součást této smlouvy tvoří Obchodní podmínky, které specifikují a upřesňují některé 
ustanovení této smlouvy. 
 







REKAPŮTULACE OBůEKTĬ STAVBY A SOUPŮSĬ PRACÍ

Kód: 1a

Stavba:

Místo: Olšany u Prostĕjova Datum:

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant:

UchazeĆ:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

STA

STA

STA

Cena s DPH [CZK]

1 076 374,33889 565,561 Architektonicko stavební řešení - uznatelné 
náklady

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostĕjova .

03.09.2014

Ing. Jan Spurný

107 683,182 Zdravotechnika - neuznatelné náklady

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK]

Ústřední vytápĕní - uznatelné náklady

107 134,5688 540,963.1 Ústřední vytápĕní - neuznatelné náklady

701 303,83579 589,941.1 Architektonicko stavební řešení - 
neuznatelné náklady

107 683,18

202 680,46168 090,204 Elektroinstalce

1 996 789,84 2 392 793,55

197 617,20163 320,003
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 889 565,56

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 889 565,56 21,00% 186 808,77

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 076 374,33

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

Ě - Architektonicko stavební řešení - uznatelné náklady
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 889 565,56

HSV - Práce a dodávky HSV 472 685,52

    1 - Zemní práce 76 048,34

    2 - Zakládání 54 553,21

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 248 785,59

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 55 540,20

    997 - Přesun sutě 27 145,92

    998 - Přesun hmot 10 612,26

PSV - Práce a dodávky PSV 416 880,04

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 552,77

    713 - Izolace tepelné 48 709,57

    763 - Konstrukce suché výstavby 47 502,38

    764 - Konstrukce klempířské 3 813,00

    765 - Konstrukce pokrývaĆské 8 158,04

    766 - Konstrukce truhlářské 210 570,00

    771 - Podlahy z dlaždic 6 312,25

    776 - Podlahy povlakové 39 647,00

    783 - DokonĆovací práce - nátěry 8 615,03

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

Ě - Architektonicko stavební řešení - uznatelné náklady
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 889 565,56

D HSV Práce a dodávky HSV 472 685,52

D 1 Zemní práce 76 048,34

1 K 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ruĆním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 12,368 600,00 7 420,80 CS ÚRS 2014 01

VV Odkop vnějšího soklu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*0,5 12,368

VV MezisouĆet 12,368

VV SouĆet 12,368

2 K 132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ruĆním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 12,368 50,00 618,40 CS ÚRS 2014 01

VV Odkop vnějšího soklu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*0,5 12,368

VV MezisouĆet 12,368

VV SouĆet 12,368

3 K 132202201 Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ruĆním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 35,904 600,00 21 542,40 CS ÚRS 2014 01

VV Snížení stávající podlahy pro nové skladby 

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4 35,904

VV MezisouĆet 35,904

VV SouĆet 35,904

4 K 132202209 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ruĆním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 35,904 50,00 1 795,20 CS ÚRS 2014 01

VV Snížení stávající podlahy pro nové skladby 

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4 35,904

Ě - Architektonicko stavební řešení - uznatelné náklady

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV MezisouĆet 35,904

VV SouĆet 35,904

5 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním koleĆkem do 10 m m3 35,904 250,00 8 976,00 CS ÚRS 2014 01

VV Obvod výkopku

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4 35,904

VV MezisouĆet 35,904

VV SouĆet 35,904

6 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 48,272 180,00 8 688,96 CS ÚRS 2014 01

VV Obvod výkopku

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4 35,904

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*0,5 12,368

VV MezisouĆet 48,272

VV SouĆet 48,272

7 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 482,715 9,00 4 344,44 CS ÚRS 2014 01

VV Obvod výkopku - příplatek do 20 km

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4*10 359,040

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*0,5*10 123,675

VV MezisouĆet 482,715

VV SouĆet 482,715

8 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 48,272 250,00 12 068,00 CS ÚRS 2014 01

VV Nakládání výkopku

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4 35,904

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*0,5 12,368

VV MezisouĆet 48,272

VV SouĆet 48,272

9 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 48,272 10,00 482,72 CS ÚRS 2014 01

VV Uložení výkopku

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4 35,904

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*0,5 12,368

VV MezisouĆet 48,272

VV SouĆet 48,272

10 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 77,234 110,00 8 495,74 CS ÚRS 2014 01

VV Poplatek za skládku 1,6t/m3

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4*1,6 57,446

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*0,5*1,6 19,788

VV MezisouĆet 77,234

VV SouĆet 77,234

11 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 89,760 18,00 1 615,68 CS ÚRS 2014 01

VV Zhutnění vytěžené pláně

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8) 89,760

VV MezisouĆet 89,760

VV SouĆet 89,760

D 2 Zakládání 54 553,21

12 K 211531111 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 12,368 650,00 8 039,20 CS ÚRS 2014 01

VV Zásyp drenážního pera po obvodu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*0,5 12,368

VV MezisouĆet 12,368

VV SouĆet 12,368

13 K 211971110 Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2 m2 98,940 14,00 1 385,16 CS ÚRS 2014 01

VV Opláštění drenážního pera po obvodu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5*4 98,940

VV MezisouĆet 98,940

VV SouĆet 98,940

14 M 693111420 textilie 200 g/m2 m2 108,834 25,00 2 720,85 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 10% prořez

VV 98,94*1,1 108,834

VV MezisouĆet 108,834

VV SouĆet 108,834

15 K 212755214 Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože m 97,570 60,00 5 854,20 CS ÚRS 2014 01

VV Drenážní potrubí po vnějším obvodu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37+19+4,8+1+1) 51,470

VV Drenáž v podkladním násypu pod deskou

VV 19,2+18,2+4,2+4,5 46,100

VV MezisouĆet 97,570

VV SouĆet 97,570

16 K 271532213 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm m3 8,976 650,00 5 834,40 CS ÚRS 2014 01

VV Podsyp pod základovou desku
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,1 8,976

VV MezisouĆet 8,976

VV SouĆet 8,976

17 K 273321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 8,976 2 400,00 21 542,40 CS ÚRS 2014 01

VV Nová základová deska

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,1 8,976

VV MezisouĆet 8,976

VV SouĆet 8,976

18 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,399 23 000,00 9 177,00 CS ÚRS 2014 01

VV Výztuž základové desky kary 100/100/6

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05, TZ

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*4,44/1000 0,399

VV MezisouĆet 0,399

VV SouĆet 0,399

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 248 785,59

19 K 622211031 Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm m2 167,720 516,00 86 543,52 CS ÚRS 2014 01

VV Vnější zateplení tl. 100 mm

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (9,4+5,4+7,47+2+4,8+2)*3,8 118,066

VV (5,8*2,6/2) 7,540

VV odeĆet otvorů

VV 0,88*1,62*-1 -1,426

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV MezisouĆet 112,767

VV Vnější zateplení tl. 140 mm

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (9,26+9,22)*3,8 70,224

VV odeĆet otvorů

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV MezisouĆet 54,953

VV SouĆet 167,720

20 M 283761120 deska fasádní polystyrénová EPS šedý 1000 x 500 x 140 mm m2 184,492 196,20 36 197,33 CS ÚRS 2014 01
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VV materiál + 10% prořez

VV 167,72*1,1 184,492

VV MezisouĆet 184,492

VV SouĆet 184,492

21 K 622212001 Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrénových desek tl do 40 mm m 65,950 144,00 9 496,80 CS ÚRS 2014 01

VV Vnější zateplení špalet tl. 40 mm

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (0,88+0,88+1,62+1,62)*1 5,000

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1 4,880

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2 12,200

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4 26,080

VV (2,2+2,25+2,25)*1 6,700

VV (1,62+2,21+2,21)*1 6,040

VV (0,9+2,075+2,075)*1 5,050

VV MezisouĆet 65,950

VV SouĆet 65,950

22 M 283761030 deska fasádní polystyrénová EPS šedý 1000 x 500 x 40 mm m2 18,136 56,10 1 017,43 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 10% prořez

VV 65,95*0,25*1,1 18,136

VV MezisouĆet 18,136

VV SouĆet 18,136

23 K 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt zateplení m 50,010 30,00 1 500,30 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami

VV Zakládací lišta

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV 20,3+5,27+19,07+5,37 50,010

VV MezisouĆet 50,010

VV SouĆet 50,010

24 M 590516180 lišta soklová zakládací U 14 cm, 0,8/200 cm m 55,011 122,40 6 733,35 CS ÚRS 2014 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišty soklové  - zakládací spodní profil U - 
Form - 0,7 s okapniĆkou, Al, délka 200 cm U 14 cm  0,8/200

VV materiál + 10% prořez

VV 50,01*1,1 55,011

VV MezisouĆet 55,011

VV SouĆet 55,011

25 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 221,850 40,00 8 874,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž lišt kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilataĆních apod. lepených do tmelu

VV montáž lišt

VV 131,9+15+10,28+64,67 221,850
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
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Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV MezisouĆet 221,850

VV SouĆet 221,850

26 M 590514750 profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm m 131,900 43,80 5 777,22 CS ÚRS 2014 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů APU lišta - profil okenní s tkaninou délka 
2,4 m, přesah tkaniny 100 mm 6 mm

P
Poznámka k položce:
délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm

VV APU lišty

VV (0,88+0,88+1,62+1,62)*1 5,000

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1 4,880

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2 12,200

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4 26,080

VV (2,2+2,25+2,25)*1 6,700

VV (1,62+2,21+2,21)*1 6,040

VV (0,9+2,075+2,075)*1 5,050

VV MezisouĆet 65,950

VV vnitřní

VV 65,95 65,950

VV MezisouĆet 65,950

VV SouĆet 131,900

27 M 590514920 profil zakončovací s okapničkou a tkaninou 100/150 mm, délka 2 m m 15,000 56,20 843,00 CS ÚRS 2014 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů zakonĆovací profil s okapniĆkou a 
tkaninou 100/150 mm, délka 2 m

VV OkapniĆka

VV 0,88*1 0,880

VV 1,22*1 1,220

VV 1,23*2 2,460

VV 1,43*4 5,720

VV 2,2*1 2,200

VV 1,62*1 1,620

VV 0,9*1 0,900

VV MezisouĆet 15,000

VV SouĆet 15,000

28 M 590514940 připojovací profil parapetní variabilní s tkaninou, výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m m 10,280 66,00 678,48 CS ÚRS 2014 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů připojovací profil parapetní variabilní s 
tkaninou výška pěnové pásky 4 mm, délka 2 m

VV parapetní  lišta

VV 0,88*1 0,880

VV 1,22*1 1,220

VV 1,23*2 2,460
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[CZK]

Cenová 
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VV 1,43*4 5,720

VV MezisouĆet 10,280

VV SouĆet 10,280

29 M 590514800 lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m m 64,670 19,80 1 280,47 CS ÚRS 2014 01

PP
kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů lišta rohová s tkaninou - rohovník  2,5m 
Al 10/10 cm

VV rohové lišty

VV (1,62+1,62)*1 3,240

VV (1,22+1,22)*1 2,440

VV (1,82+1,82)*2 7,280

VV (1,83+1,83)*4 14,640

VV (2,25+2,25)*1 4,500

VV (2,21+2,21)*1 4,420

VV (2,075+2,075)*1 4,150

VV rohy

VV 4*6 24,000

VV MezisouĆet 64,670

VV SouĆet 64,670

30 K 622531001 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,0 mm vĆetně penetrace vnějších stěn m2 204,614 220,00 45 015,08 CS ÚRS 2014 01

PP Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, vĆetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 1,0 mm stěn

VV Finální povrchová úprava vnějšího zateplení 

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (9,4+5,4+7,47+2+4,8+2)*3,8 118,066

VV (9,26+9,22)*3,8 70,224

VV (5,8*2,6/2) 7,540

VV odeĆet otvorů

VV 0,88*1,62*-1 -1,426

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV špalety

VV (0,88+0,88+1,62+1,62)*1*0,25 1,250

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1*0,25 1,220

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2*0,25 3,050

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4*0,25 6,520

VV (2,2+2,25+2,25)*1*0,25 1,675
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VV (1,62+2,21+2,21)*1*0,25 1,510

VV (0,9+2,075+2,075)*1*0,25 1,263

VV MezisouĆet 184,208

VV (20,3+5,37+19+4,8)*((0,075+0,75)/2) 20,406

VV MezisouĆet 20,406

VV SouĆet 204,614

31 K 629995101 OĆištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 176,844 40,00 7 073,76 CS ÚRS 2014 01

PP OĆištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím

VV Omytí vnějších stěn

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (9,4+5,4+7,47+2+4,8+2)*3,8 118,066

VV (9,26+9,22)*3,8 70,224

VV odeĆet otvorů

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV špalety

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1*0,25 1,220

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2*0,25 3,050

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4*0,25 6,520

VV (2,2+2,25+2,25)*1*0,25 1,675

VV (1,62+2,21+2,21)*1*0,25 1,510

VV (0,9+2,075+2,075)*1*0,25 1,263

VV MezisouĆet 176,844

VV SouĆet 176,844

32 K 632441215 Potěr anhydritový samonivelaĆní tl do 60 mm C20 litý m2 77,910 450,00 35 059,50 CS ÚRS 2014 01

VV Podlahový beton

VV 4,33+18,21+40,2+8,59+2,88+2,44+1,26 77,910

VV MezisouĆet 77,910

VV SouĆet 77,910

33 K 637121113 Okapový chodník z kaĆírku tl 200 mm s udusáním m2 7,701 350,00 2 695,35 CS ÚRS 2014 01

VV Okapový chodník vnějšího soklu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37)*0,3 7,701

VV MezisouĆet 7,701

VV SouĆet 7,701
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D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 55 540,20

34 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boĆní opěrou do lože z betonu prostého m 25,670 160,00 4 107,20 CS ÚRS 2014 01

VV Obrubník k okapovému chodníku

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37) 25,670

VV MezisouĆet 25,670

VV SouĆet 25,670

35 M 592173030 obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 6/20 50x5x20 cm kus 51,340 50,00 2 567,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
spotřeba: 2 kus/m

VV materiál

VV 25,67*2 51,340

VV MezisouĆet 51,340

VV SouĆet 51,340

36 K 941311111 Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 236,242 26,00 6 142,29 CS ÚRS 2014 01

VV Montáž lěšení

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+19,07+5,4+5,37+1,2+1,2+1,2+1,2)*4,3 236,242

VV MezisouĆet 236,242

VV SouĆet 236,242

37 K 941311211 Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití m2 7 087,260 1,00 7 087,26 CS ÚRS 2014 01

VV příplatek za pronájem lešení 30 dnů

VV 236,242*30 7 087,260

VV MezisouĆet 7 087,260

VV SouĆet 7 087,260

38 K 941311811 Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 236,242 25,00 5 906,05 CS ÚRS 2014 01

VV Demontáž lěšení

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+19,07+5,4+5,37+1,2+1,2+1,2+1,2)*4,3 236,242

VV MezisouĆet 236,242

VV SouĆet 236,242

39 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 236,242 3,00 708,73 CS ÚRS 2014 01

VV Montáž sítí

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+19,07+5,4+5,37+1,2+1,2+1,2+1,2)*4,3 236,242

VV MezisouĆet 236,242

VV SouĆet 236,242

40 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 7 087,260 0,50 3 543,63 CS ÚRS 2014 01
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Cenová 
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VV příplatek za pronájem sítí 30 dnů

VV 236,242*30 7 087,260

VV MezisouĆet 7 087,260

VV SouĆet 7 087,260

41 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 236,242 2,00 472,48 CS ÚRS 2014 01

VV Demontáž sítí

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+19,07+5,4+5,37+1,2+1,2+1,2+1,2)*4,3 236,242

VV MezisouĆet 236,242

VV SouĆet 236,242

42 K 965042141 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2 m3 6,378 1 500,00 9 567,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, 
plochy přes 4 m2

VV ((20,3+19,07)/2*5,4)*0,06 6,378

VV MezisouĆet 6,378

VV SouĆet 6,378

43 K 968062375 Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených vĆetně křídel pl do 2 m2 m2 17,941 120,00 2 152,92 CS ÚRS 2014 01

VV Vybourání stávajících oken

VV 1,22*1,22 1,488

VV 1,23*1,8 2,214

VV 1,223*1,82 2,226

VV 1,41*1,83*4 10,321

VV 0,9*1,88 1,692

VV MezisouĆet 17,941

VV SouĆet 17,941

44 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 1,868 120,00 224,16 CS ÚRS 2014 01

VV vybourání dveří

VV 0,9*2,075 1,868

VV MezisouĆet 1,868

VV SouĆet 1,868

45 K 968062558 Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2 m2 8,530 80,00 682,40 CS ÚRS 2014 01

VV Vybourání vrat

VV 2,2*2,25 4,950

VV 1,62*2,21 3,580

VV MezisouĆet 8,530

VV SouĆet 8,530

46 K 978015391 OtluĆení vnějších omítek MV nebo MVC  průĆelí v rozsahu do 100 % m2 176,844 35,00 6 189,54 CS ÚRS 2014 01

PP
OtluĆení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s oĆištěním zdiva, v 
rozsahu do 100 %

VV OtluĆení vnějších stěn
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VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (9,4+5,4+7,47+2+4,8+2)*3,8 118,066

VV (9,26+9,22)*3,8 70,224

VV odeĆet otvorů

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV špalety

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1*0,25 1,220

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2*0,25 3,050

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4*0,25 6,520

VV (2,2+2,25+2,25)*1*0,25 1,675

VV (1,62+2,21+2,21)*1*0,25 1,510

VV (0,9+2,075+2,075)*1*0,25 1,263

VV MezisouĆet 176,844

VV SouĆet 176,844

47 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 176,844 35,00 6 189,54 CS ÚRS 2014 01

PP Vyškrabání cementové malty ze spár zdiva cihelného mimo komínového

VV Vyškrabání spar vnějších stěn

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (9,4+5,4+7,47+2+4,8+2)*3,8 118,066

VV (9,26+9,22)*3,8 70,224

VV odeĆet otvorů

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV špalety

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1*0,25 1,220

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2*0,25 3,050

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4*0,25 6,520

VV (2,2+2,25+2,25)*1*0,25 1,675

VV (1,62+2,21+2,21)*1*0,25 1,510

VV (0,9+2,075+2,075)*1*0,25 1,263
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV MezisouĆet 176,844

VV SouĆet 176,844

D 997 Přesun sutě 27 145,92

48 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 28,277 210,00 5 938,17 CS ÚRS 2014 01

49 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 28,277 220,00 6 220,94 CS ÚRS 2014 01

50 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 565,540 9,00 5 089,86 CS ÚRS 2014 01

VV 28,277*20 'PřepoĆtené koeficientem množství 565,540

51 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 28,277 350,00 9 896,95 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 10 612,26

52 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 58,957 180,00 10 612,26 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 416 880,04

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 43 552,77

53 K R-711-001 Napojení nové hydroizolace na stávající pod obvodovými stěnami m 46,100 60,00 2 766,00

VV Napojení hydroizolace po obvodu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV 19,2+18,2+4,2+4,5 46,100

VV MezisouĆet 46,100

VV SouĆet 46,100

54 K 711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetraĆním m2 89,760 10,00 897,60 CS ÚRS 2014 01

VV Hydroizolace základové desky

VV ((19,2+18,2)/2*4,8) 89,760

VV MezisouĆet 89,760

VV SouĆet 89,760

55 M 111631500 lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg t 0,031 39 000,00 1 209,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín

VV materiál + 15% prořez

VV 89,76*0,0003*1,15 0,031

VV MezisouĆet 0,031

VV SouĆet 0,031

56 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 179,520 70,00 12 566,40 CS ÚRS 2014 01

VV Hydroizolace základové desky - 2x

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*2 179,520

VV MezisouĆet 179,520

VV SouĆet 179,520
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

57 M 628361100 pás těžký asfaltovaný  Al S 40 m2 103,224 110,00 11 354,64 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 15% prořez

VV 89,76*1,15 103,224

VV MezisouĆet 103,224

VV SouĆet 103,224

58 M 628361140 pás těžký asfaltovaný S (S 35 AL) m2 103,224 120,00 12 386,88 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 15% prořez

VV 89,76*1,15 103,224

VV MezisouĆet 103,224

VV SouĆet 103,224

59 K 711161302 Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými pro běžné podmínky tl. 0,4 mm šířky 1,0 m m2 24,735 90,00 2 226,15 CS ÚRS 2014 01

VV Nopová folie vnějšího soklu pod terénem

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37+19+4,8)*0,5 24,735

VV MezisouĆet 24,735

VV SouĆet 24,735

60 K 998711101 Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m t 0,974 150,00 146,10 CS ÚRS 2014 01

D 713 Izolace tepelné 48 709,57

61 K 713111111 Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami m2 212,598 50,00 10 629,90 CS ÚRS 2014 01

VV Montáž tepelné izolace stropu - 2x

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((20,3+19,07)/2*5,4) 106,299

VV ((20,3+19,07)/2*5,4) 106,299

VV MezisouĆet 212,598

VV SouĆet 212,598

62 M 631508510 pás tepelně izolační 14 140 mm 5000x1200 mm m2 108,425 90,00 9 758,25 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 2% prořez

VV ((20,3+19,07)/2*5,4)*1,02 108,425

VV MezisouĆet 108,425

VV SouĆet 108,425

63 M 631508520 pás tepelně izolační 16 160 mm 5000x1200 mm m2 108,425 110,00 11 926,75 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 2% prořez

VV ((20,3+19,07)/2*5,4)*1,02 108,425

VV MezisouĆet 108,425

VV SouĆet 108,425

64 K 713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 77,910 18,00 1 402,38 CS ÚRS 2014 01

VV Tepelná izolace podlahy

VV 4,33+18,21+40,2+8,59+2,88+2,44+1,26 77,910
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV MezisouĆet 77,910

VV SouĆet 77,910

65 M 283760380 deska fasádní polystyrénová EPS 100 NEO 1000 x 500 x 100 mm m2 81,806 120,00 9 816,72 CS ÚRS 2014 01

PP
desky z lehĆených plastů desky fasádní polystyrénové - speciální EPS 70 NEO - BASF (systém MultiTherm NEO) 1000 x 500 
x 100 mm

VV materiál + 5% prořez

VV 77,91*1,05 81,806

VV MezisouĆet 81,806

VV SouĆet 81,806

66 K 713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separaĆní fólií z PE m2 77,910 30,00 2 337,30 CS ÚRS 2014 01

67 M 283292210 fólie reflexní m2 85,701 30,00 2 571,03 CS ÚRS 2014 01

VV 77,91*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 85,701

68 K 998713101 Přesun hmot tonážní tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m t 1,048 255,00 267,24 CS ÚRS 2014 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 47 502,38

69 K 763131414 SDK podhled desky 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 77,910 550,00 42 850,50 CS ÚRS 2014 01

VV SDK podhled

VV 4,33+18,21+40,2+8,59+2,88+2,44+1,26 77,910

VV MezisouĆet 77,910

VV SouĆet 77,910

70 K 763131751 Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 77,910 30,00 2 337,30 CS ÚRS 2014 01

PP
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž 
parotěsné zábrany

71 M 283292820 folie parotěsná JUTAFOL N Al Speciál 170 g/m2 m2 85,701 25,00 2 142,53 CS ÚRS 2014 01

PP
fólie z plastů ostatních a speciálně upravené podstřešní a parotěsné folie JUTAFOL N Al Speciál parotěsné folie s 
reflexní vrstvou, rozměr role: 1,5 x 50 m 170 g/m2

VV 77,91*1,1 'PřepoĆtené koeficientem množství 85,701

72 K 998763301 Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m t 1,147 150,00 172,05 CS ÚRS 2014 01

D 764 Konstrukce klempířské 3 813,00

73 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 10,160 25,00 254,00 CS ÚRS 2014 01

74 K 764246304 Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu  rš 330 mm m 10,160 350,00 3 556,00 CS ÚRS 2014 01

VV Parapety

VV 0,9 0,900

VV 1,22*3 3,660

VV 1,4*4 5,600

VV MezisouĆet 10,160

VV SouĆet 10,160

75 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,020 150,00 3,00 CS ÚRS 2014 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

D 765 Konstrukce pokrývaĆské 8 158,04

76 K 765191011 Montáž pojistné hydroizolaĆní fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve m2 141,810 30,00 4 254,30 CS ÚRS 2014 01

VV Montáž střešní folie

VV výpoĆet dle vĆ  D.05, D.14

VV ((20,68+16,82)/2*3,5) 65,625

VV ((16,82+19,3)/2*3,5) 63,210

VV (6,035*4,3/2) 12,975

VV MezisouĆet 141,810

VV SouĆet 141,810

77 M 283292520 fólie podstřešní difúzní  140 g/m2 m2 155,991 25,00 3 899,78 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 10% prořez

VV 141,81*1,1 155,991

VV MezisouĆet 155,991

VV SouĆet 155,991

78 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 0,022 180,00 3,96 CS ÚRS 2014 01

D 766 Konstrukce truhlářské 210 570,00

79 K R-766-001 D+M okno dřevěné z euro hranolů 1220/1220 mm, zasklení izolaĆním dvojsklem u=1,2; barva tmavá kus 1,000 9 000,00 9 000,00

VV prvek

VV 1 1,000

VV MezisouĆet 1,000

VV SouĆet 1,000

80 K R-766-002 D+M okno dřevěné z euro hranolů 1220/1800 mm, zasklení izolaĆním dvojsklem u=1,2; barva tmavá kus 2,000 13 300,00 26 600,00

VV prvek

VV 2 2,000

VV MezisouĆet 2,000

VV SouĆet 2,000

81 K R-766-003 D+M okno dřevěné z euro hranolů 1400/1800 mm, zasklení izolaĆním dvojsklem u=1,2; barva tmavá kus 4,000 15 200,00 60 800,00

VV prvek

VV 4 4,000

VV MezisouĆet 4,000

VV SouĆet 4,000

82 K R-766-004 D+M okno dřevěné z euro hranolů 880/1620 mm, zasklení izolaĆním dvojsklem u=1,2; barva tmavá kus 1,000 7 840,00 7 840,00

VV prvek

VV 1 1,000

VV MezisouĆet 1,000

VV SouĆet 1,000

83 K R-766-005 D+M vstupní dveře dřevěné 1620/2210 mm, barva tmavá kus 1,000 31 500,00 31 500,00
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Cenová 
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VV prvek

VV 1 1,000

VV MezisouĆet 1,000

VV SouĆet 1,000

84 K R-766-006 D+M vstupní dveře dřevěné 2200/2250 mm, barva tmavá kus 1,000 32 700,00 32 700,00

VV prvek

VV 1 1,000

VV MezisouĆet 1,000

VV SouĆet 1,000

85 K R-766-007 D+M vstupní dveře dřevěné 900/2075 mm, barva tmavá kus 1,000 23 700,00 23 700,00

VV prvek

VV 1 1,000

VV MezisouĆet 1,000

VV SouĆet 1,000

86 K R-766-008 D+M vnitřní dveře dřevěné dvoukřídlové 1500/2130 mm, vĆ. zárubně kus 1,000 18 100,00 18 100,00

VV prvek

VV 1 1,000

VV MezisouĆet 1,000

VV SouĆet 1,000

87 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 1,200 275,00 330,00 CS ÚRS 2014 01

D 771 Podlahy z dlaždic 6 312,25

88 K 771574115 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2 m2 10,910 250,00 2 727,50 CS ÚRS 2014 01

VV Nová keramická dlažba

VV 4,33+2,88+2,44+1,26 10,910

VV MezisouĆet 10,910

VV SouĆet 10,910

89 M 597611350 dlaždice keramické 30 x 30 x 0,8 cm I. j. m2 12,001 250,00 3 000,25 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 10% prořez

VV 10,91*1,1 12,001

VV MezisouĆet 12,001

VV SouĆet 12,001

90 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 m2 10,910 20,00 218,20 CS ÚRS 2014 01

VV Nová keramická dlažba

VV 4,33+2,88+2,44+1,26 10,910

VV MezisouĆet 10,910

VV SouĆet 10,910

91 K 771579195 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování m2 10,910 20,00 218,20 CS ÚRS 2014 01

VV Nová keramická dlažba
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VV 4,33+2,88+2,44+1,26 10,910

VV MezisouĆet 10,910

VV SouĆet 10,910

92 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem m2 10,910 10,00 109,10 CS ÚRS 2014 01

VV Nová keramická dlažba

VV 4,33+2,88+2,44+1,26 10,910

VV MezisouĆet 10,910

VV SouĆet 10,910

93 K 998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,260 150,00 39,00 CS ÚRS 2014 01

D 776 Podlahy povlakové 39 647,00

94 K 776491113 Lepení plastové lišty soklové řezané m 60,300 35,00 2 110,50 CS ÚRS 2014 01

VV soklík

VV 67*0,9 60,300

VV MezisouĆet 60,300

VV SouĆet 60,300

95 K 776521100 Lepení pásů povlakových podlah plastových m2 67,000 90,00 6 030,00 CS ÚRS 2014 01

VV Nové PVC

VV 18,21+40,2+8,59 67,000

VV MezisouĆet 67,000

VV SouĆet 67,000

96 M 284122850 podlahovina tl. 2 mm m2 73,700 250,00 18 425,00 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 10% prořez

VV 67*1,1 73,700

VV MezisouĆet 73,700

VV SouĆet 73,700

97 K 776525115 Spojování podlah z plastů svařování za studena m 40,200 30,00 1 206,00 CS ÚRS 2014 01

VV svařování

VV 67*0,6 40,200

VV MezisouĆet 40,200

VV SouĆet 40,200

98 K 776590100 Úprava podkladu nášlapných ploch vysátím m2 67,000 5,00 335,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) vysátí

VV Nové PVC

VV 18,21+40,2+8,59 67,000

VV MezisouĆet 67,000

VV SouĆet 67,000

99 K 776590150 Úprava podkladu nášlapných ploch penetrací m2 67,000 20,00 1 340,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní práce na nášlapných plochách úprava podkladu (materiály ve specifikaci) penetrování
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Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV Nové PVC

VV 18,21+40,2+8,59 67,000

VV MezisouĆet 67,000

VV SouĆet 67,000

100 K 776990111 Vyrovnání podkladu samonivelaĆní stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 67,000 150,00 10 050,00 CS ÚRS 2014 01

VV vyrovnávascí stěrka pod PVC 

VV 18,21+40,2+8,59 67,000

VV MezisouĆet 67,000

VV SouĆet 67,000

101 K 998776101 Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m t 0,602 250,00 150,50 CS ÚRS 2014 01

D 783 DokonĆovací práce - nátěry 8 615,03

102 K 783783321 Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanaĆní m2 191,445 45,00 8 615,03 CS ÚRS 2014 01

VV Nátěr krovu

VV výpoĆet dle vĆ  D.05, D.14

VV ((20,68+16,82)/2*3,5)*1,35 88,594

VV ((16,82+19,3)/2*3,5)*1,35 85,334

VV (6,035*4,3/2)*1,35 17,517

VV MezisouĆet 191,445

VV SouĆet 191,445
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 579 589,94

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 579 589,94 21,00% 121 713,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 701 303,83

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

Ě.Ě - Architektonicko stavební řešení - neuznatelné náklady
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 579 589,94

HSV - Práce a dodávky HSV 176 880,94

    1 - Zemní práce 10 471,87

    2 - Zakládání 30 960,20

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 8 703,80

    5 - Komunikace 7 448,10

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 661,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 039,13

    997 - Přesun sutě 20 177,04

    998 - Přesun hmot 7 419,60

PSV - Práce a dodávky PSV 402 709,00

    762 - Konstrukce tesařské 71 957,40

    764 - Konstrukce klempířské 61 508,63

    765 - Konstrukce pokrývaĆské 165 963,93

    766 - Konstrukce truhlářské 22 417,55

    767 - Konstrukce zámeĆnické 54 710,00

    781 - DokonĆovací práce - obklady keramické 18 476,49

    783 - DokonĆovací práce - nátěry 1 764,00

    784 - DokonĆovací práce - malby a tapety 5 911,00

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

Ě.Ě - Architektonicko stavební řešení - neuznatelné náklady
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 579 589,94

D HSV Práce a dodávky HSV 176 880,94

D 1 Zemní práce 10 471,87

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 11,100 50,00 555,00 CS ÚRS 2014 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 
z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV Rozebrání stávající dlažby

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (1,5*7,4) 11,100

VV MezisouĆet 11,100

VV SouĆet 11,100

2 K 174101102 Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním m3 2,590 250,00 647,50 CS ÚRS 2014 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním 
povrchu zásypu

VV Zásyp rampy

VV (7,4*0,7)/2 2,590

VV MezisouĆet 2,590

VV SouĆet 2,590

3 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16-32 t 5,439 350,00 1 903,65 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 5 % ztratné

VV 2,59*2*1,05 5,439

VV MezisouĆet 5,439

VV SouĆet 5,439

4 K 132202101 Hloubení rýh š do 600 mm ruĆním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 m3 6,008 600,00 3 604,80 CS ÚRS 2014 01

VV Výkop pro základ rampy a schodiště

Ě.Ě - Architektonicko stavební řešení - neuznatelné náklady

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9 4,824

VV (4,8+2,6)*0,4*0,4 1,184

VV MezisouĆet 6,008

VV SouĆet 6,008

5 K 132202109 Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ruĆním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3 6,008 50,00 300,40 CS ÚRS 2014 01

VV Výkop pro základ rampy a schodiště

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9 4,824

VV (4,8+2,6)*0,4*0,4 1,184

VV MezisouĆet 6,008

VV SouĆet 6,008

6 K 162201211 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním koleĆkem do 10 m m3 6,008 50,00 300,40 CS ÚRS 2014 01

VV Obvod výkopku

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9 4,824

VV (4,8+2,6)*0,4*0,4 1,184

VV MezisouĆet 6,008

VV SouĆet 6,008

7 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 6,008 200,00 1 201,60 CS ÚRS 2014 01

VV Obvoz výkopku

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9 4,824

VV (4,8+2,6)*0,4*0,4 1,184

VV MezisouĆet 6,008

VV SouĆet 6,008

8 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 60,080 9,00 540,72 CS ÚRS 2014 01

VV Obvoz výkopku - příplatek do 20 km

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9*10 48,240

VV (4,8+2,6)*0,4*0,4*10 11,840

VV MezisouĆet 60,080

VV SouĆet 60,080

9 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 6,008 50,00 300,40 CS ÚRS 2014 01

VV Nakládání výkopku

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9 4,824

VV (4,8+2,6)*0,4*0,4 1,184

VV MezisouĆet 6,008

VV SouĆet 6,008

10 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 6,008 10,00 60,08 CS ÚRS 2014 01

VV Uložení výkopku
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9 4,824

VV (4,8+2,6)*0,4*0,4 1,184

VV MezisouĆet 6,008

VV SouĆet 6,008

11 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 9,612 110,00 1 057,32 CS ÚRS 2014 01

VV Poplatek za skládku 1,6t/m3

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9*1,6 7,718

VV (4,8+2,6)*0,4*0,4*1,6 1,894

VV MezisouĆet 9,612

VV SouĆet 9,612

D 2 Zakládání 30 960,20

12 K 273321411 Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,110 2 400,00 2 664,00 CS ÚRS 2014 01

VV Nová základová deska rampy

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (1,5*7,4)*0,1 1,110

VV MezisouĆet 1,110

VV SouĆet 1,110

13 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,049 23 000,00 1 127,00 CS ÚRS 2014 01

VV Výztuž desky rampy - kary 100/100/6

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05,

VV (1,5*7,4)*4,44/1000 0,049

VV MezisouĆet 0,049

VV SouĆet 0,049

14 K 274321411 Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25 m3 7,488 2 400,00 17 971,20 CS ÚRS 2014 01

PP Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) tř. C 20/25

VV Základy rampy a schodiště

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6)*0,4*0,9 4,824

VV (4,8+2,6)*0,4*0,9 2,664

VV MezisouĆet 7,488

VV SouĆet 7,488

15 K 279113133 Základová zeď tl do 250 mm z tvárnic ztraceného bednění vĆetně výplně z betonu tř. C 16/20 m2 7,280 1 100,00 8 008,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění vĆetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí (X0, XC) třídy 
C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm

VV Základy rampy a schodiště

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6+4,8+2,6)*(0,7/2) 7,280

VV MezisouĆet 7,280

VV SouĆet 7,280
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

16 K 279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,034 35 000,00 1 190,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo 
žebrových, vĆetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

VV Základy rampy a schodiště - výztuž

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6+4,8+2,6)*0,888/1000 0,018

VV (1,5+1,5+1,5+1,5+4,8+2,6+4,8+2,6)*(0,7/2)/0,4*0,888/1000 0,016

VV MezisouĆet 0,034

VV SouĆet 0,034

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 8 703,80

17 K 342272148 PříĆky tl 50 mm z pórobetonových přesných hladkých příĆkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 24,868 350,00 8 703,80 CS ÚRS 2014 01

VV Nové vnitřní příĆky

VV (1,3+2,455)*3,5 13,143

VV (2,83+1,26+1,26)*3,5 18,725

VV 0,7*2*-5 -7,000

VV MezisouĆet 24,868

VV SouĆet 24,868

D 5 Komunikace 7 448,10

18 K 596841220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2 m2 11,100 220,00 2 442,00 CS ÚRS 2014 01

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením 
přebyteĆného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z cementové malty tl. do 30 mm velikosti dlaždic přes 0,09 m2 
do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2

VV Dlažba desky rampy

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (1,5*7,4) 11,100

VV MezisouĆet 11,100

VV SouĆet 11,100

19 M 592457050 dlažba betonová plošná tryskaná 40x40x4 cm červená, bílá, žlutá m2 12,210 410,00 5 006,10 CS ÚRS 2014 01

PP dlaždice betonové dlažba desková betonová dlažba plošná - tryskaná Ideal 40 x 40 x 4     Ćervená, bílá, žlutá

P
Poznámka k položce:
Spotřeba: 6,25 kus/m2

VV materiál + 5% prořez

VV 11,1*1,1 12,210

VV MezisouĆet 12,210

VV SouĆet 12,210

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 79 661,20

20 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlaĆeným do tenkovrstvé hmoty m2 177,389 140,00 24 834,46 CS ÚRS 2014 01

VV Potažení vnitřních omítek stěn
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (19,2+18,2+4,3+4,3+4,8+4,8)*3,4 189,040

VV odeĆet otvorů

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV 1,5*2,1*-2 -6,300

VV špalety

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1*0,35 1,708

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2*0,35 4,270

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4*0,35 9,128

VV (2,2+2,25+2,25)*1*0,35 2,345

VV (1,62+2,21+2,21)*1*0,35 2,114

VV (0,9+2,075+2,075)*1*0,35 1,768

VV MezisouĆet 177,389

VV SouĆet 177,389

21 K 612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ruĆně m2 177,389 85,00 15 078,07 CS ÚRS 2014 01

VV Štuk vnitřních omítek stěn

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (19,2+18,2+4,3+4,3+4,8+4,8)*3,4 189,040

VV odeĆet otvorů

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV 1,5*2,1*-2 -6,300

VV špalety

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1*0,35 1,708

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2*0,35 4,270

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4*0,35 9,128

VV (2,2+2,25+2,25)*1*0,35 2,345

VV (1,62+2,21+2,21)*1*0,35 2,114

VV (0,9+2,075+2,075)*1*0,35 1,768

VV MezisouĆet 177,389
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV SouĆet 177,389

22 K 612321111 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ruĆně m2 34,002 160,00 5 440,32 CS ÚRS 2014 01

VV Hrubá pod obklad

VV (2,435+1,1+0,6+1,225+1+0,6+1,22)*1,8 14,724

VV (1,26+1,26+0,9+0,99+0,6+0,6+0,99+0,2)*1,8 12,240

VV (1,15+1,26+1,3+0,2)*1,8 7,038

VV MezisouĆet 34,002

VV SouĆet 34,002

23 K 612325403 Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 50% m2 177,389 150,00 26 608,35 CS ÚRS 2014 01

VV Oprava vnitřních omítek stěn

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (19,2+18,2+4,3+4,3+4,8+4,8)*3,4 189,040

VV odeĆet otvorů

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV 1,5*2,1*-2 -6,300

VV špalety

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1*0,35 1,708

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2*0,35 4,270

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4*0,35 9,128

VV (2,2+2,25+2,25)*1*0,35 2,345

VV (1,62+2,21+2,21)*1*0,35 2,114

VV (0,9+2,075+2,075)*1*0,35 1,768

VV MezisouĆet 177,389

VV SouĆet 177,389

24 K 642942111 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC kus 7,000 450,00 3 150,00 CS ÚRS 2014 01

VV Osazení zárubní

VV 7 7,000

VV MezisouĆet 7,000

VV SouĆet 7,000

25 M 553311020 zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 700 L/P kus 7,000 650,00 4 550,00 CS ÚRS 2014 01

VV materiál

VV 7 7,000

VV MezisouĆet 7,000

VV SouĆet 7,000
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 12 039,13

26 K 949101111 Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 m2 77,910 20,00 1 558,20 CS ÚRS 2014 01

VV Vnitřní lešení

VV 4,33+18,21+40,2+8,59+2,88+2,44+1,26 77,910

VV MezisouĆet 77,910

VV SouĆet 77,910

27 K 952901111 VyĆištění budov bytové a obĆanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2 77,910 20,00 1 558,20 CS ÚRS 2014 01

VV úklid

VV 4,33+18,21+40,2+8,59+2,88+2,44+1,26 77,910

VV MezisouĆet 77,910

VV SouĆet 77,910

28 K 978012191 OtluĆení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 % m2 89,760 50,00 4 488,00 CS ÚRS 2014 01

VV OtluĆení vnitřních omítek

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8) 89,760

VV MezisouĆet 89,760

VV SouĆet 89,760

29 K 978013161 OtluĆení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 50 % m2 177,389 25,00 4 434,73 CS ÚRS 2014 01

VV otluĆení vnitřních omítek stěn

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (19,2+18,2+4,3+4,3+4,8+4,8)*3,4 189,040

VV odeĆet otvorů

VV 1,22*1,22*-1 -1,488

VV 1,23*1,82*-2 -4,477

VV 1,62*2,21*-1 -3,580

VV 0,9*2,075*-1 -1,868

VV 1,41*1,83*-4 -10,321

VV 2,2*2,25*-1 -4,950

VV 1,5*2,1*-2 -6,300

VV špalety

VV (1,22+1,22+1,22+1,22)*1*0,35 1,708

VV (1,23+1,23+1,82+1,82)*2*0,35 4,270

VV (1,43+1,43+1,83+1,83)*4*0,35 9,128

VV (2,2+2,25+2,25)*1*0,35 2,345

VV (1,62+2,21+2,21)*1*0,35 2,114

VV (0,9+2,075+2,075)*1*0,35 1,768

VV MezisouĆet 177,389

VV SouĆet 177,389
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

D 997 Přesun sutě 20 177,04

30 K 997013111 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace t 23,192 150,00 3 478,80 CS ÚRS 2014 01

31 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 23,192 200,00 4 638,40 CS ÚRS 2014 01

32 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 463,840 10,00 4 638,40 CS ÚRS 2014 01

VV 23,192*20 'PřepoĆtené koeficientem množství 463,840

33 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 23,192 320,00 7 421,44 CS ÚRS 2014 01

D 998 Přesun hmot 7 419,60

34 K 998011001 Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m t 41,220 180,00 7 419,60 CS ÚRS 2014 01

D PSV Práce a dodávky PSV 402 709,00

D 762 Konstrukce tesařské 71 957,40

35 K 762342214 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm m2 141,810 37,90 5 374,60 CS ÚRS 2014 01

VV Laťování

VV výpoĆet dle vĆ  D.05, D.14

VV ((20,68+16,82)/2*3,5) 65,625

VV ((16,82+19,3)/2*3,5) 63,210

VV (6,035*4,3/2) 12,975

VV MezisouĆet 141,810

VV SouĆet 141,810

36 K 762342216 Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 600 mm m2 141,810 19,10 2 708,57 CS ÚRS 2014 01

VV Kontralaťování

VV výpoĆet dle vĆ  D.05, D.14

VV ((20,68+16,82)/2*3,5) 65,625

VV ((16,82+19,3)/2*3,5) 63,210

VV (6,035*4,3/2) 12,975

VV MezisouĆet 141,810

VV SouĆet 141,810

37 M 605141130 řezivo jehličnaté,střešní latě impregnované dl 2 - 3,5 m m3 2,621 6 230,00 16 328,83 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 10% prořez

VV 141,81*7*0,06*0,04*1,1 2,621

VV MezisouĆet 2,621

VV SouĆet 2,621

38 K 762430036 Obložení stěn z desek tl 22 mm broušených na pero a drážku šroubovaných m2 25,353 584,00 14 806,15 CS ÚRS 2014 01

VV Vnější obložení soklu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37+19+4,8)*((0,175+0,85)/2) 25,353

VV MezisouĆet 25,353
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV SouĆet 25,353

39 K 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt m 152,120 55,60 8 457,87 CS ÚRS 2014 01

VV Vnější obložení soklu - podkladní rošt

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV (20,3+5,37+19+4,8)*((0,175+0,85)/2)*6 152,120

VV MezisouĆet 152,120

VV SouĆet 152,120

40 M R-762-001 podkladní kovový rošt m 159,726 55,60 8 880,77

VV materiál+5% prořez

VV 152,12*1,05 159,726

VV MezisouĆet 159,726

VV SouĆet 159,726

41 K R-762-002 oĆištění stávajících trámů krovu a stropů m 212,716 55,60 11 827,01

VV OĆištění krovu

VV výpoĆet dle vĆ  D.05, D.14

VV ((20,68+16,82)/2*3,5)*1,5 98,438

VV ((16,82+19,3)/2*3,5)*1,5 94,815

VV (6,035*4,3/2)*1,5 19,463

VV MezisouĆet 212,716

VV SouĆet 212,716

42 K 762841811 Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm m2 35,904 26,60 955,05 CS ÚRS 2014 01

VV Demontáž podbití stropu

VV výpoĆet dle vĆ D.04, D.05

VV ((19,2+18,2)/2*4,8)*0,4 35,904

VV MezisouĆet 35,904

VV SouĆet 35,904

43 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 2,277 1 150,00 2 618,55 CS ÚRS 2014 01

D 764 Konstrukce klempířské 61 508,63

44 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové m 45,930 33,00 1 515,69 CS ÚRS 2014 01

45 K 764002871 Demontáž lemování zdí do suti m 6,800 40,50 275,40 CS ÚRS 2014 01

46 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 45,930 42,70 1 961,21 CS ÚRS 2014 01

47 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 9,000 33,20 298,80 CS ÚRS 2014 01

48 K 764242334 Oplechování rovné okapové hrany z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 45,930 321,00 14 743,53 CS ÚRS 2014 01

VV Okap

VV 20,6+6,03+19,3 45,930

VV MezisouĆet 45,930

VV SouĆet 45,930

49 K 764244304 Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 330 mm m 6,800 500,00 3 400,00 CS ÚRS 2014 01

Strana 34 z 64

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/
http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV Atika

VV 3,4*2 6,800

VV MezisouĆet 6,800

VV SouĆet 6,800

50 K 764341304 Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 6,800 307,00 2 087,60 CS ÚRS 2014 01

VV Lemování atiky

VV 3,4*2 6,800

VV MezisouĆet 6,800

VV SouĆet 6,800

51 K 764344446 Lemování sloupků komín lávek z TiZn předzvětralého plechu střech s krytinou vlnitou rš 500x670mm kus 11,000 648,00 7 128,00 CS ÚRS 2014 01

VV Oplechování komínů

VV 2*4 8,000

VV 1*3 3,000

VV MezisouĆet 11,000

VV SouĆet 11,000

52 K 764541305 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm m 45,930 524,00 24 067,32 CS ÚRS 2014 01

VV ŽLab

VV 20,6+6,03+19,3 45,930

VV MezisouĆet 45,930

VV SouĆet 45,930

53 K 764548323 Svody kruhové vĆetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm m 9,000 627,00 5 643,00 CS ÚRS 2014 01

VV Svod

VV 4,5*2 9,000

VV MezisouĆet 9,000

VV SouĆet 9,000

54 K 998764101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m t 0,294 1 320,00 388,08 CS ÚRS 2014 01

D 765 Konstrukce pokrývaĆské 165 963,93

55 K 765111101 Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí m2 141,810 248,00 35 168,88 CS ÚRS 2014 01

VV Montáž střešní krytiny

VV výpoĆet dle vĆ  D.05, D.14

VV ((20,68+16,82)/2*3,5) 65,625

VV ((16,82+19,3)/2*3,5) 63,210

VV (6,035*4,3/2) 12,975

VV MezisouĆet 141,810

VV SouĆet 141,810

56 M 592440800 taška Bobrovka 16,8x42cm kus 4 787,766 16,30 78 040,59 CS ÚRS 2014 01

VV materiál +5% prořez

VV 141,81*36*1,05 5 360,418
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV -330,732 -330,732

VV -241,92 -241,920

VV MezisouĆet 4 787,766

VV SouĆet 4 787,766

57 M 592440810 taška Bobrovka koncová okapní kus 330,732 24,60 8 136,01 CS ÚRS 2014 01

VV materiál

VV (20,6+6,035+19,3)*0,2*36 330,732

VV MezisouĆet 330,732

VV SouĆet 330,732

58 M 592440820 taška Bobrovka koncová hřebenová kus 241,920 24,70 5 975,42 CS ÚRS 2014 01

VV materiál

VV (16,8+16,8)*0,2*36 241,920

VV MezisouĆet 241,920

VV SouĆet 241,920

59 K 765111221 Montáž krytiny keramické nároží na sucho větracím pásem lepícím m 10,400 571,00 5 938,40 CS ÚRS 2014 01

VV Nároží

VV 5,7+4,7 10,400

VV MezisouĆet 10,400

VV SouĆet 10,400

60 M 592440840 taška Bobrovka hřebenáč kus 28,600 81,70 2 336,62 CS ÚRS 2014 01

VV materiál 

VV 10,4*2,5*1,1 28,600

VV MezisouĆet 28,600

VV SouĆet 28,600

61 K 765111251 Montáž krytiny keramické hřeben na sucho větracím pásem m 16,800 391,00 6 568,80 CS ÚRS 2014 01

VV Hřeben 

VV 16,8 16,800

VV MezisouĆet 16,800

VV SouĆet 16,800

62 M 592440840 taška Bobrovka hřebenáč kus 46,200 81,70 3 774,54 CS ÚRS 2014 01

VV materiál 

VV 16,8*2,5*1,1 46,200

VV MezisouĆet 46,200

VV SouĆet 46,200

63 K 765121841 Demontáž krytiny betonové bobrovky sklonu do 30° na sucho do suti m2 141,810 77,70 11 018,64 CS ÚRS 2014 01

VV demontáž střešní krytiny

VV výpoĆet dle vĆ  D.05, D.14

VV ((20,68+16,82)/2*3,5) 65,625

VV ((16,82+19,3)/2*3,5) 63,210
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV (6,035*4,3/2) 12,975

VV MezisouĆet 141,810

VV SouĆet 141,810

64 K 998765101 Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m t 11,897 757,00 9 006,03 CS ÚRS 2014 01

D 766 Konstrukce truhlářské 22 417,55

65 K 766660001 Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně kus 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2014 01

VV Montáž dveří

VV 7 7,000

VV MezisouĆet 7,000

VV SouĆet 7,000

66 M 611601580 dveře dřevěné vnitřní hladké plné 1křídlové standardní provedení 70x197cm kus 7,000 2 500,00 17 500,00 CS ÚRS 2014 01

VV materiál

VV 7 7,000

VV MezisouĆet 7,000

VV SouĆet 7,000

67 K 766660722 Montáž dveřního kování kus 7,000 150,00 1 050,00 CS ÚRS 2014 01

VV montáž kování

VV 7 7,000

VV MezisouĆet 7,000

VV SouĆet 7,000

68 M 549146100 klika včetně rozet a montážního materiálu Una R BB nerez PK kus 7,000 300,00 2 100,00 CS ÚRS 2014 01

P
Poznámka k položce:
č.zboží ACE00018, cena zahrnuje kování včetně rozet a montážního materiálu.

VV materiál

VV 7 7,000

VV MezisouĆet 7,000

VV SouĆet 7,000

69 K 998766101 Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m t 0,117 150,00 17,55 CS ÚRS 2014 01

D 767 Konstrukce zámeĆnické 54 710,00

70 K R-767-001 D+M kovového madla dl. 4,8 m m 4,800 1 200,00 5 760,00

VV madlo na straně domu

VV 4,8 4,800

VV MezisouĆet 4,800

VV SouĆet 4,800

71 K R-767-002 D+M kovového zábradlí se středovým madlem m 8,900 5 500,00 48 950,00

VV kovového zábradlí se středovým madlem 

VV 4,8+2,6+1,5 8,900

Strana 37 z 64

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/
http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV MezisouĆet 8,900

VV SouĆet 8,900

D 781 DokonĆovací práce - obklady keramické 18 476,49

72 K 781474115 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 34,002 250,00 8 500,50 CS ÚRS 2014 01

VV Vnitřní obklad

VV (2,435+1,1+0,6+1,225+1+0,6+1,22)*1,8 14,724

VV (1,26+1,26+0,9+0,99+0,6+0,6+0,99+0,2)*1,8 12,240

VV (1,15+1,26+1,3+0,2)*1,8 7,038

VV MezisouĆet 34,002

VV SouĆet 34,002

73 M 597610100 obkládačky keramické - 25 x 33 x 0,7 cm I. j. m2 37,402 210,00 7 854,42 CS ÚRS 2014 01

VV materiál + 10% prořez

VV 34,002*1,1 37,402

VV MezisouĆet 37,402

VV SouĆet 37,402

74 K 781479191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 m2 34,002 20,00 680,04 CS ÚRS 2014 01

VV Vnitřní obklad

VV (2,435+1,1+0,6+1,225+1+0,6+1,22)*1,8 14,724

VV (1,26+1,26+0,9+0,99+0,6+0,6+0,99+0,2)*1,8 12,240

VV (1,15+1,26+1,3+0,2)*1,8 7,038

VV MezisouĆet 34,002

VV SouĆet 34,002

75 K 781479196 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování tmelem m2 34,002 20,00 680,04 CS ÚRS 2014 01

VV Vnitřní obklad

VV (2,435+1,1+0,6+1,225+1+0,6+1,22)*1,8 14,724

VV (1,26+1,26+0,9+0,99+0,6+0,6+0,99+0,2)*1,8 12,240

VV (1,15+1,26+1,3+0,2)*1,8 7,038

VV MezisouĆet 34,002

VV SouĆet 34,002

76 K 781479197 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za lepením lepidlem m2 34,002 20,00 680,04 CS ÚRS 2014 01

VV Vnitřní obklad

VV (2,435+1,1+0,6+1,225+1+0,6+1,22)*1,8 14,724

VV (1,26+1,26+0,9+0,99+0,6+0,6+0,99+0,2)*1,8 12,240

VV (1,15+1,26+1,3+0,2)*1,8 7,038

VV MezisouĆet 34,002

VV SouĆet 34,002

77 K 998781101 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m t 0,543 150,00 81,45 CS ÚRS 2014 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

D 783 DokonĆovací práce - nátěry 1 764,00

78 K 783221111 Nátěry syntetické KDK barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email m2 9,800 180,00 1 764,00 CS ÚRS 2014 01

VV Nátěr zárubní

VV 0,7*2*7 9,800

VV MezisouĆet 9,800

VV SouĆet 9,800

D 784 DokonĆovací práce - malby a tapety 5 911,00

79 K 784211011 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 257,000 23,00 5 911,00 CS ÚRS 2014 01
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 107 683,18

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH zákl. přenesená 107 683,18 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 683,18

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

ě - Zdravotechnika - neuznatelné náklady
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 107 683,18

HSV - Práce a dodávky HSV 25 563,82

    1 - Zemní práce 25 563,82

PSV - Práce a dodávky PSV 82 119,36

    721A - Dešťová kanalizace 14 820,00

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 643,88

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 626,11

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 829,37

    726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 200,00

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

ě - Zdravotechnika - neuznatelné náklady
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 107 683,18

D HSV Práce a dodávky HSV 25 563,82

D 1 Zemní práce 25 563,82

1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 23,550 243,00 5 722,65 CS ÚRS 2014 01

PP Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3

VV Hloubení rýhy pro napojení dešťové kanalizace 0,000

VV 35*0,6*0,5 10,500

VV MezisouĆet 10,500

VV Hloubení rýhy pro napojení kanalizace 0,000

VV 13*0,9*0,5 5,850

VV MezisouĆet 5,850

VV Hloubení rýhy pro napojení vodovodu 0,000

VV 10*0,6*1,2 7,200

VV MezisouĆet 7,200

VV SouĆet 23,550

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 11,010 259,00 2 851,59 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV Odvoz výkopku 0,000

VV Zásyp rýhy pro napojení dešťové kanalizace 0,000

VV 35*0,6*0,3 6,300

VV MezisouĆet 6,300

VV Zásyp rýhy pro napojení kanalizace 0,000

VV 13*0,9*0,3 3,510

VV MezisouĆet 3,510

VV Zásyp rýhy pro napojení vodovodu 0,000

ě - Zdravotechnika - neuznatelné náklady

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV 10*0,6*0,2 1,200

VV MezisouĆet 1,200

VV SouĆet 11,010

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 110,100 20,70 2 279,07 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV Odvoz výkopku - příplatek 0,000

VV 11,01*10 110,100

VV MezisouĆet 110,100

VV SouĆet 110,100

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 11,010 138,00 1 519,38 CS ÚRS 2014 01

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 11,010 14,10 155,24 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 17,616 110,00 1 937,76 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV Skládka zeminy 0,000

VV 11,01*1,6 17,616

VV MezisouĆet 17,616

VV SouĆet 17,616

7 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 23,550 285,00 6 711,75 CS ÚRS 2014 01

PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

VV Zásyp rýhy pro napojení dešťové kanalizace 0,000

VV 35*0,6*0,5 10,500

VV MezisouĆet 10,500

VV Zásyp rýhy pro napojení kanalizace 0,000

VV 13*0,9*0,5 5,850

VV MezisouĆet 5,850

VV Zásyp rýhy pro napojení vodovodu 0,000

VV 10*0,6*1,2 7,200

VV MezisouĆet 7,200

VV SouĆet 23,550

8 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 17,616 249,00 4 386,38 CS ÚRS 2014 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

VV Zásyp rýhy pro napojení dešťové kanalizace 0,000

VV 35*0,6*0,3*1,6 10,080

VV MezisouĆet 10,080

VV Zásyp rýhy pro napojení kanalizace 0,000

VV 13*0,9*0,3*1,6 5,616

VV MezisouĆet 5,616
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

VV Zásyp rýhy pro napojení vodovodu 0,000

VV 10*0,6*0,2*1,6 1,920

VV MezisouĆet 1,920

VV SouĆet 17,616

D PSV Práce a dodávky PSV 82 119,36

D 721A Dešťová kanalizace 14 820,00

9 K 721173316 Potrubí kanalizaĆní plastové dešťové systém KG DN 125 m 35,000 364,00 12 740,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) dešťové DN 125

VV Dešťová kanalizace 0,000

VV 35 35,000

VV MezisouĆet 35,000

VV SouĆet 35,000

10 K 721242115 LapaĆ střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110 kus 2,000 1 040,00 2 080,00 CS ÚRS 2014 01

PP LapaĆ střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 110

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 643,88

11 K 721171917 Potrubí z PP propojení potrubí DN 160 kus 1,000 689,00 689,00 CS ÚRS 2014 01

PP Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 160

12 K 721173401 Potrubí kanalizaĆní plastové svodné systém KG DN 100 m 6,000 230,00 1 380,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí kanalizaĆní plastové svodné systém KG DN 100

13 K 721173402 Potrubí kanalizaĆní plastové svodné systém KG DN 125 m 4,000 265,00 1 060,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí kanalizaĆní plastové svodné systém KG DN 125

14 K 721173403 Potrubí kanalizaĆní plastové svodné systém KG DN 150 m 5,000 344,00 1 720,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí z plastových trub KG Systém (SN4) svodné (ležaté) DN 150

VV KanalizaĆní přípojka 0,000

VV 5 5,000

VV MezisouĆet 5,000

VV SouĆet 5,000

15 K 721174042 Potrubí kanalizaĆní z PP připojovací systém HT DN 40 m 6,000 212,00 1 272,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí kanalizaĆní z PP připojovací systém HT DN 40

16 K 721174043 Potrubí kanalizaĆní z PP připojovací systém HT DN 50 m 12,000 232,00 2 784,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí kanalizaĆní z PP připojovací systém HT DN 50

17 K 721174045 Potrubí kanalizaĆní z PP připojovací systém HT DN 100 m 4,000 357,00 1 428,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí kanalizaĆní z PP připojovací systém HT DN 100

18 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 2,000 49,40 98,80 CS ÚRS 2014 01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40

19 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 1,000 54,80 54,80 CS ÚRS 2014 01
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50

20 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 3,000 81,60 244,80 CS ÚRS 2014 01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100

21 M WW1 Revizní kanalizační šachta Wawin  DN 300 ks 1,000 6 400,00 6 400,00

PP Revizní kanalizaĆní šachta Wawin  DN 300

22 K 721226511 Zápachová uzávěrka podomítková pro praĆku a myĆku DN 40 kus 1,000 354,00 354,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zápachová uzávěrka podomítková pro praĆku a myĆku DN 40

23 K 721273153 Hlavice ventilaĆní polypropylen PP DN 110 kus 1,000 312,00 312,00 CS ÚRS 2014 01

PP Hlavice ventilaĆní polypropylen PP DN 110

24 K 721290111 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125 m 56,000 7,80 436,80 CS ÚRS 2014 01

PP Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125

VV Zkouška těsnosti 0,000

VV 8+6+10+28+4 56,000

VV MezisouĆet 56,000

VV SouĆet 56,000

25 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 37,000 10,30 381,10 CS ÚRS 2014 01

PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200

VV Zkouška těsnosti 0,000

VV 37 37,000

VV MezisouĆet 37,000

VV SouĆet 37,000

26 K 998721101 Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m t 0,062 461,00 28,58 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 22 626,11

27 K 722174001 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 16 x 2,2 mm m 30,000 191,00 5 730,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 16 x 2,2

28 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm m 10,000 191,00 1 910,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm

29 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm m 22,000 233,00 5 126,00 CS ÚRS 2014 01

PP Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm

30 K 722181231 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolaĆními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm m 40,000 42,40 1 696,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolaĆními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 22 mm

31 K 722181232 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolaĆními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm m 22,000 53,60 1 179,20 CS ÚRS 2014 01

PP Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolaĆními trubicemi z PE tl do 15 mm DN do 42 mm

32 K 722190401 Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25 kus 9,000 134,00 1 206,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25

33 K 722220152 Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2 kus 9,000 107,00 963,00 CS ÚRS 2014 01

PP Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

34 K 722224115 Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem kus 1,000 186,00 186,00 CS ÚRS 2014 01

PP Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem

35 K 722231252 Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem kus 3,000 642,00 1 926,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ventil pojistný mosazný G 3/4 PN 6 do 100°C k bojleru s vnitřním x vnějším závitem

36 K 722232044 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 214,00 428,00 CS ÚRS 2014 01

PP Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit

37 K 722232045 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 1,000 311,00 311,00 CS ÚRS 2014 01

PP Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit

38 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 62,000 17,00 1 054,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50

VV Zkouška těsnosti 0,000

VV 30+10+22 62,000

VV MezisouĆet 62,000

VV SouĆet 62,000

39 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 62,000 14,30 886,60 CS ÚRS 2014 01

PP Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80

40 K 998722101 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m t 0,059 412,00 24,31 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 14 829,37

41 K 725112021 Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný soubor 2,000 1 900,00 3 800,00 CS ÚRS 2014 01

PP Zařízení záchodů klozety keramické závěsné na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný

42 K 725211602 Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm soubor 2,000 1 280,00 2 560,00 CS ÚRS 2014 01

PP Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm

43 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů soubor 1,000 741,00 741,00 CS ÚRS 2014 01

PP Montáž dřezu ostatních typů

44 K 725331111 Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm soubor 1,000 3 060,00 3 060,00 CS ÚRS 2014 01

45 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubiĆky nebo flexi hadiĆky G 1/2 soubor 6,000 173,00 1 038,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ventil rohový bez připojovací trubiĆky nebo flexi hadiĆky G 1/2

46 K 725813112 Ventil rohový praĆkový G 3/4 kus 1,000 573,00 573,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ventil rohový praĆkový G 3/4

47 K 725821326 Baterie dřezové stojánkové pákové s otáĆivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm soubor 1,000 964,00 964,00 CS ÚRS 2014 01

PP Baterie dřezové stojánkové pákové s otáĆivým kulatým ústím a délkou ramínka 265 mm

48 K 725822612 Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí soubor 2,000 893,00 1 786,00 CS ÚRS 2014 01

PP Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí

49 K 725851305 Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4 kus 1,000 258,00 258,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ventil odpadní dřezový bez přepadu G 6/4

50 K 998725101 Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,102 484,00 49,37 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

D 726 Zdravotechnika - předstěnové instalace 11 200,00

51 K 726111032 InstalaĆní předstěna - klozet s ovládáním zepředu v 1200 mm závěsný do masivní zděné kce soubor 2,000 5 600,00 11 200,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Předstěnové instalaĆní systémy pro zazdění (GEBERIT) do masivních zděných konstrukcí pro závěsné klozety ovládání 
zepředu, stavební výška 1200 mm

Strana 47 z 64

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/
http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 163 320,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 163 320,00 21,00% 34 297,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 197 617,20

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

3 - Ústřední vytápĕní - uznatelné náklady

Strana 48 z 64

http://pro-rozpocty.cz/cs/software-a-data/kros-plus/


REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 163 320,00

PSV - Práce a dodávky PSV 163 320,00

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 163 320,00

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

3 - Ústřední vytápĕní - uznatelné náklady
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 163 320,00

D PSV Práce a dodávky PSV 163 320,00

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 163 320,00

1 K R-731-002 Tepelné Ćerpadlo vzduch - voda, výkon 3-7- kW soubor 1,000 160 125,00 160 125,00

2 K A01KON Najetí a seřízení kotle ks 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Potrubí z trub Geberit připojovací Najetí a seřízení kondenzaĆního plynového kotle

3 K 998731101 Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m t 0,130 1 500,00 195,00 CS ÚRS 2014 01

PP Přesun hmot pro kotelny v objektech výšky do 6 m

3 - Ústřední vytápĕní - uznatelné náklady

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 540,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 540,96 21,00% 18 593,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 134,56

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

3.Ě - Ústřední vytápĕní - neuznatelné náklady
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 540,96

PSV - Práce a dodávky PSV 88 540,96

    733 - Ústřední vytápění - potrubí 77 090,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 11 450,96

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

3.Ě - Ústřední vytápĕní - neuznatelné náklady
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 88 540,96

D PSV Práce a dodávky PSV 88 540,96

D 733 Ústřední vytápění - potrubí 77 090,00

1 K R-733-001 Podlahové vytápění m2 89,000 850,00 75 650,00

2 K 998733101 Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m t 1,200 1 200,00 1 440,00 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky do 6 m

D 734 Ústřední vytápění - armatury 11 450,96

3 K 734211120 Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C automatický kus 2,000 160,00 320,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 120 st.C (R 99 Giacomini) G 1/2

4 K 735511087 Podlahové vytápění rozdělovaĆ kus 1,000 6 500,00 6 500,00 CS ÚRS 2014 01

5 K 735511108 Podlahové vytápění skříňka rozdělovaĆe pod omítku kus 1,000 1 600,00 1 600,00 CS ÚRS 2014 01

6 K 734261235 Šroubení topenářské přímé G 1 PN 16 do 120°C kus 2,000 360,00 720,00 CS ÚRS 2014 01

PP Šroubení topenářské PN 16 do 120 st.C přímé (R 18 Giacomini) G 1

7 K 734291123 Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový kus 6,000 180,00 1 080,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 110 st.C (R 608 Giacomini) G 1/2

8 K 734291244 Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130°C s vnitřními závity kus 1,000 289,00 289,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130 st.C přímé s vnitřními závity (R 74A Giacomini) G 1

9 K 734292715 Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 3,000 311,00 933,00 CS ÚRS 2014 01

PP Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185 st.C přímé vnitřní závit (R 250 D Giacomini) G 1

10 K 998734101 Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m t 0,031 289,00 8,96 CS ÚRS 2014 01

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky do 6 m

3.Ě - Ústřední vytápĕní - neuznatelné náklady

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .
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KRYCÍ LŮST SOUPŮSU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Ią:

Obec Olšany u Prostějova DIą:

UchazeĆ: Ią:

DIą:

Projektant: Ią:

Ing. Jan Spurný DIą:

Poznámka:

Cena bez DPH 168 090,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 164 715,50 21,00% 34 590,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 3 374,70 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 680,46

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

4 - Elektroinstalce
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REKAPŮTULACE ąLENĔNÍ SOUPŮSU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 168 090,20

HSV - Práce a dodávky HSV 3 374,70

    1 - Zemní práce 3 374,70

PSV - Práce a dodávky PSV 164 715,50

    D1 - RozvaděĆe - dodávka vĆetně montáže 21 300,00

    D2 - Nosný materiál - dodávka vĆetně montáže 7 721,90

    D3 - Kabely - dodávka vĆetně montáže 32 579,00

    D4 - Přístroje - dodávka vĆetně montáže 13 245,00

    D5 - Svítidla - dodávka vĆetně montáže 740,00

    D6 - STA + DATA - dodávka vĆetně montáže 36 429,60

    D7 - Revize, zkoušky, HZS 52 700,00

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .

4 - Elektroinstalce
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SOUPŮS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Olšany u Prostějova Datum: 03.09.2014

Zadavatel: Obec Olšany u Prostějova Projektant: Ing. Jan Spurný
UchazeĆ:

Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

Náklady soupisu celkem 168 090,20

D HSV Práce a dodávky HSV 3 374,70

D 1 Zemní práce 3 374,70

1 K 132101101 Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3 m3 4,000 243,00 972,00 CS ÚRS 2014 01

PP Hloubení rýh šířky do 600 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 100 m3

VV Hloubení rýhy pro napojení elektroinstalace 0,000

VV 20*0,5*0,4 4,000

VV MezisouĆet 4,000

VV SouĆet 4,000

2 K 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,000 262,00 262,00 CS ÚRS 2014 01

PP Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

VV Zásyp rýhy pro napojení eleektroinstalace 0,000

VV 20*0,5*0,1 1,000

VV MezisouĆet 1,000

VV SouĆet 1,000

3 K 162701109 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 10,000 20,90 209,00 CS ÚRS 2014 01

PP Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m

VV Odvoz výkopku - příplatek 0,000

VV 1*10 10,000

VV MezisouĆet 10,000

VV SouĆet 10,000

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 1,000 139,00 139,00 CS ÚRS 2014 01

PP Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,000 14,30 14,30 CS ÚRS 2014 01

PP Uložení sypaniny na skládky

4 - Elektroinstalce

Energetické úspory školního klubu v Olšanech u Prostějova .
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

6 K 171201211 Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 1,600 150,00 240,00 CS ÚRS 2014 01

PP Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)

VV Skládka zeminy 0,000

VV 1*1,6 1,600

VV MezisouĆet 1,600

VV SouĆet 1,600

7 K 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 4,000 285,00 1 140,00 CS ÚRS 2014 01

PP Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

VV Zásyp rýhy pro napojení elektroinstalace 0,000

VV 20*0,4*0,5 4,000

VV MezisouĆet 4,000

VV SouĆet 4,000

8 M 583313450 kamenivo těžené drobné frakce 0-4 t 1,600 249,00 398,40 CS ÚRS 2014 01

PP kamenivo těžené drobné frakce 0-4

VV Zásyp rýhy pro napojení eleektroinstalace 0,000

VV 20*0,5*0,1*1,6 1,600

VV MezisouĆet 1,600

VV SouĆet 1,600

D PSV Práce a dodávky PSV 164 715,50

D D1 RozvaděĆe - dodávka vĆetně montáže 21 300,00

9 K Pol1 RozvaděĆ R1 ks 1,000 21 300,00 21 300,00

PP RozvaděĆ R1

D D2 Nosný materiál - dodávka vĆetně montáže 7 721,90

10 K Pol11 KO TRUBKA PR. 40 KOPOFLEX m 20,000 39,80 796,00

PP KO TRUBKA PR. 40 KOPOFLEX

11 K Pol12 Trubka ohebná FX 20 m 65,000 32,60 2 119,00

PP Trubka ohebná FX 20

12 K Pol3 KU 68-1902 KRABICE ODBOąNÁ ks 20,000 42,10 842,00

PP KU 68-1902 KRABICE ODBOąNÁ

13 K Pol4 KUP 68 KRABICE SP ks 10,000 53,70 537,00

PP KUP 68 KRABICE SP

14 K Pol5 KP 64/2L KRABICE DO SDK DVOJ. ks 4,000 89,10 356,40

PP KP 64/2L KRABICE DO SDK DVOJ.

15 K Pol6 KP 64/3L KRABICE DO SDK TROJ. ks 2,000 124,00 248,00

PP KP 64/3L KRABICE DO SDK TROJ.

16 K Pol7 KO 97/5 KRABICE ODBOąNÁ ks 5,000 72,30 361,50
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP KO 97/5 KRABICE ODBOąNÁ

17 K Pol8 GW44221 KRABICE NA OM ks 1,000 1 050,00 1 050,00

PP GW44221 KRABICE NA OM

18 K Pol9 WAGO 273-105 5x1-2,5mm2 ks 80,000 16,40 1 312,00

PP WAGO 273-105 5x1-2,5mm2

19 M Pol10 SVORKA ks 4,000 25,00 100,00

PP SVORKA BERNARD

D D3 Kabely - dodávka vĆetně montáže 32 579,00

20 K Pol13 CYKY 3Ax1.5 mm2 m 120,000 25,90 3 108,00

PP CYKY 3Ax1.5 mm2

21 K Pol14 CYKY 3Cx1.5 mm2 m 150,000 25,80 3 870,00

PP CYKY 3Cx1.5 mm2

22 K Pol15 CYKY 3Cx2.5 mm2 m 150,000 31,70 4 755,00

PP CYKY 3Cx2.5 mm2

23 K Pol16 CYKY 5Cx1.5 mm2 m 90,000 32,20 2 898,00

PP CYKY 5Cx1.5 mm2

24 K Pol17 CYKY 5Cx2.5 mm2 m 120,000 41,80 5 016,00

PP CYKY 5Cx2.5 mm2

25 K Pol18 CYKY 5Cx6 mm2 m 50,000 90,00 4 500,00

PP CYKY 5Cx6 mm2

26 K Pol18.1 CYKY 4Bx16 mm2 m 30,000 181,00 5 430,00

PP CYKY 5Cx6 mm2

27 K Pol19 CY 4 mm2 m 60,000 25,20 1 512,00

PP CY 4 mm2

28 K Pol20 CY 6 mm2 m 50,000 29,80 1 490,00

PP CY 6 mm2

D D4 Přístroje - dodávka vĆetně montáže 13 245,00

29 K Pol21 VypínaĆ Ć.1 ks 5,000 145,40 727,00

PP VypínaĆ Ć.1

30 K Pol22 VypínaĆ Ć.2 ks 1,000 186,00 186,00

PP VypínaĆ Ć.2

31 K Pol23 SpínaĆ Ć.6 ks 4,000 149,70 598,80

PP SpínaĆ Ć.6

32 K Pol24 SpínaĆ Ć.7 ks 3,000 183,10 549,30

PP SpínaĆ Ć.7

33 K Pol25 SpínaĆ Ć.6+6 ks 6,000 206,90 1 241,40

PP SpínaĆ Ć.6+6
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

34 K Pol26 TlaĆítko I/0 ks 2,000 184,30 368,60

PP TlaĆítko I/0

35 K Pol27 Zásuvka ks 5,000 160,60 803,00

PP Zásuvka 230V/16A

36 K Pol28 Zásuvka 230V/16A s přep.ochr. ks 1,000 709,90 709,90

PP Zásuvka 230V/16A s přep.ochr.

37 K Pol29 Zásuvka dvojnás.230V ks 3,000 183,30 549,90

PP Zásuvka dvojnás.230V

38 K Pol30 Zásuvka 230V IP44 ks 1,000 447,00 447,00

PP Zásuvka 230V IP44

39 K Pol31 Zásuvka 400V/32A/5p ks 1,000 344,10 344,10

PP Zásuvka 400V/32A/5p

40 K Pol32 Autonomní hlásiĆ kouře SD-728 vĆ.baterie ks 2,000 630,00 1 260,00

PP Autonomní hlásiĆ kouře SD-728 vĆ.baterie

41 K Pol33 Ventilátor ks 2,000 2 730,00 5 460,00

PP Ventilátor

D D5 Svítidla - dodávka vĆetně montáže 740,00

42 K Pol34 UkonĆení světelných vývodů objímkou a žárovkou ks 10,000 74,00 740,00

PP UkonĆení světelných vývodů objímkou a žárovkou

D D6 STA + DATA - dodávka vĆetně montáže 36 429,60

43 K Pol35 EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové ks 2,000 297,30 594,60

PP EU 3303 Přístroj zásuvky anténní - televizní, rozhlasové a satelitní, koncové

44 K Pol36 Koaxiální kabel 75ohm, vnitřní m 30,000 20,90 627,00

PP Koaxiální kabel 75ohm, vnitřní

45 K Pol37 Anténa kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Anténa

46 K Pol38 RozvaděĆ R-SLP ks 1,000 6 500,00 6 500,00

PP RozvaděĆ R-SLP

47 K Pol39 Kabel UTP cat 5e m 40,000 20,20 808,00

PP Kabel UTP cat 5e

48 K Pol40 Zásuvka DATA ks 2,000 450,00 900,00

PP Zásuvka DATA

49 K Pol41 Domácí videotelefon ks 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Domácí videotelefon

D D7 Revize, zkoušky, HZS 52 700,00

50 K Pol45 Revizní technik kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
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Pą Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]

Cena celkem

[CZK]

Cenová 
soustava

PP Revizní technik

51 K Pol46 Doprava + přesun dodávek kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP Doprava + přesun dodávek

52 K Pol47 Pomocné práce kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Pomocné práce

53 K Pol48 Podružný materiál kpl 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Podružný materiál

54 K Pol49 Hromosvod kpl 1,000 35 000,00 35 000,00

PP Podružný materiál
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Soupis

Pą

TYP

Kód
Popis

MJ

Množství
J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Struktura údajĭ, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLS. Každá ze záložek přitom obsahuje
ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy. Všechny sestavy jsou optimalizovány i pro tisk na formát A4 na výšku.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.
V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a 
celkové nabídkové ceny uchazeĆe.

V sestavě Rekapitulace objektĭ stavby a soupisĭ prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,
vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné
identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní
Stavební objekt inženýrský
Provozní soubor
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní
Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace Ćlenění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován
i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeĆe za aktuální soupis prací.

Rekapitulace Ćlenĕní soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních Ćlenění soupisu tak, jak byla tato Ćlenění použita (např. 
stavební díly, funkĆní díly, případně jiné Ćlenění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,
inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové Ćíslo položky v aktuálním soupisu
Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz 
výměr
Kód položky
Zkrácený popis položky
Měrná jednotka položky
Množství v měrné jednotce
Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž souĆet definuje 
J.cenu položky.
Celková cena položky daná jako souĆin množství a j.ceny
Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:
Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 
Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv
modifikovány. Hodnoty jsou ve výpoĆtech zaokrouhlovány na poĆet desetinných míst viditelných v jednotlivých polích.

UchazeĆ je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 
Pole UchazeĆ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeĆ vyplní svůj název (název subjektu) 
Pole Ią a DIą v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeĆ vyplní svoje Ią a DIą
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeĆ vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním poĆtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými Ćíslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:
 - J.materiál - jednotková cena materiálu 
 - J.montáž - jednotková cena montáže
UchazeĆ je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými Ćíslicemi. V případech, kdy položka
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.



Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N SpoleĆný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Ćinností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

Ią N Ią zadavatele zadaní String 20

DIą N DIą zadavatele zadaní String 20

UchazeĆ N UchazeĆ veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH urĆena souĆtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. SĆítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

UchazeĆ N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektĭ stavby a soupisĭ prací



Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N SpoleĆný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle Ćinností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

UchazeĆ N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH urĆena souĆtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

UchazeĆ N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. poĆet
atributu (A/N) znakĭ
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

UchazeĆ N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Pą A Pořadové Ćíslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyĆíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

Krycí list soupisu

Rekapitulace Ćlenĕní soupisu prací

Soupis prací



Typ vĕty Hodnota

eGSazbaDPH základní
snížená
nulová

zákl. přenesená
sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Vedlejší a ostatní náklady

Datová vĕta
Význam
Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH

Ostatní náklady

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST

Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt


