

SMLOUVA

číslo smlouvy Zhotovitele : 04/2014
číslo smlouvy Objednatele : 1281/14/s0

1. Smluvní strany

1.1 Zhotovitel : **BIPLAST s.r.o.**
Se sídlem : České Vrbné 1941, 370 11 České Budějovice
Zastoupený : Jaroslavem Bílkem, jednatelem společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4037

Osoby oprávněné jednat :
- ve věcech smluvních : Jaroslav Bílek – tel. 603 535 773
- ve věcech technických : Radek Čížek – tel. 603 535 772

Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu : 560 208 379 / 0800

IČO : 60851821
DIČ : CZ60851821
Tel : 385 349 737
Fax : 385 520 867

Objednatel : **Jihočeský vodárenský svaz**
Se sídlem : S. K. Neumanna 19, 370 01 České Budějovice

IČO : 49021117
DIČ : CZ 49021117

Zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 6331

Bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s. Regionální pobočka pro korporátní klientelu České Budějovice
Číslo účtu : 212621693/0300
Tel. : 386 102 430
Fax : 386 102 439

1.2. Objednatele při realizaci předmětu plnění zastupují osoby, které objednatel písemně pověří k výkonu technického dozoru objednatel, k jednání ve věcech technických, k jednání ve věcech provozních, ke koordinaci BOZ stavby.

1.3. Při operativním technickém řízení činností, při realizaci plnění, při potvrzování zápisů o splnění podmínek pro uvolňování záloh, odsouhlasení faktur nebo jiných podkladů pro placení, potvrzování soupisu provedených prací, zápisů o předání a převzetí předmětu plnění nebo jeho části jsou zmocnění a pověření zhotovitelem jednat za zhotovitele:

Jaroslav Bílek, jednatel
Radek Čížek, stavbyvedoucí

2. Základní údaje o Stavbě

2.1 Název stavby: „Rekonstrukce stropů akumulací ČS Hlavatce“

2.2 Místo stavby, okres: **obec Hlavatce**, k.ú. Hlavatce u Č.Budějovic

2.3 Číslo stavby u Objednatele: **1281**

2.4 Stavební povolení: nebylo vydáno, jedná se o stavební úpravy

3. Předmět plnění

3.1.1 Předmětem plnění této smlouvy je závazek Zhotovitele vlastním jménem, na vlastní nebezpečí a vlastní náklad pro Objednatele provést práce a činnosti uvedené dále v bodech a) a b) tohoto článku Smlouvy a závazek Objednatele k převzetí řádně dokončeného plnění Zhotovitele a zaplacení sjednané ceny za toto plnění.

Předmětem plnění dle této smlouvy je :

a) zhotovení Stavby

specifikované v čl. 2 této smlouvy dle zadávací projektové dokumentace s názvem „Rekonstrukce střechy VDJ Hosín II“ vyhotovené zpracovatelem UNIPROJEKTA s.r.o., Ing. Jan Pučegl, Pivovarská 14, 370 01 České Budějovice, kterou obdržel Zhotovitel jako součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce (dále „Projektová dokumentace“).

Zhotovením Stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména zařízení staveniště a bezpečnostní opatření.

Součástí zhotovení Stavby je vypracování projektové dokumentace skutečného provedení Stavby v grafické (tištěné) podobě ve třech vyhotoveních a zaměření v digitální podobě v jednom vyhotovení s údaji zpracovanými dle Směrnice Jihočeského vodárenského svazu pro GIS.

Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad :

- nově budou zpracovány v digitální podobě ve formátu dwg všechny výkresy stavební i technologické části, kde došlo ke změnám proti projektové dokumentaci v digitální podobě ve formátu dwg
- výkresy, kde nedošlo ke změnám, budou doplněny do dokumentace v digitální podobě ve formátu dwg a označeny souhlasí se skutečným provedením
- každý výkres dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
- u výkresů obsahujících změnu proti projektu stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko

b) další činnosti Zhotovitele:

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Stavby,
- geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací, vytyčení inženýrských sítí
- výroba, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkajících se Stavby,
- demontáž stávajícího potrubí v rozsahu určeném Projektovou dokumentací
- zkoušky vodotěsnosti, úsekové tlakové zkoušky potrubí a celková tlaková zkouška potrubí
- zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák.č.22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- zajištění všech zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
- průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci zakázky, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění,
- provedení závěrečného úklidu a uvedení ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, dodržování bezpečnostních předpisů, zohlednění bezpečnostních a provozních hygienických požadavků,
- zajištění dopravního značení včetně jeho projednání,

- zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek médií a energií během provádění Stavby
- geodetické zaměření skutečného provedení díla a vypracování geometrických plánů,
- pořízení průběžné fotodokumentace Stavby a její uložení na datovém nosiči.

- 3.2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci.
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit všechna plnění dle této smlouvy včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem, včetně dodržení jakosti a parametrů materiálů, strojů a zařízení předepsaným projektantem.
- 3.4. Objednatel se zavazuje převzít řádně dokončené plnění Zhotovitele a uhradit za toto plnění Zhotovitele sjednanou cenu.

4. Čas plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje k :

Zahájení realizace Stavby do 30 dnů od uzavření této smlouvy.

Dokončení Stavby do 65 dnů od sjednaného termínu zahájení realizace Stavby.

V případě nevhodných klimatických podmínek pro svařování fólie bude termín po vzájemné dohodě prodloužen dodatkem smlouvy o dílo.

Předání Stavby a všech dalších plnění Zhotovitele: do 5 dnů od sjednaného termínu dokončení realizace Stavby.

Zhotovitel se tedy zavazuje dokončit a předat Objednateli veškerá plnění, k nimž je zavázán touto smlouvou nejpozději ve lhůtě 70 dnů od termínu zahájení realizace Stavby

(lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech)

- 4.2. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště včetně všech dokladů pro provedení Stavby nejpozději do termínu zahájení realizace Stavby jak je stanoven v čl.4,bod 4.1. této smlouvy.
- 4.3. Jestliže zhotovitel řádně dokončí dílo před sjednaným termínem dokončení Stavby, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším nabídnutém termínu.

5. Vlastnické právo ke Stavbě a dalším plněním provedeným Zhotovitelem dle této smlouvy

- 5.1.1 Vlastnické právo k zhotovované Stavbě a všem dalším plněním Zhotovitele dle této smlouvy má Objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škod na Stavbě a dalších plněních dle této smlouvy až do okamžiku předání těchto plnění Objednateli.

6. Cena

- 6.1 Cena za kompletní splnění předmětu smlouvy Zhotovitelem v rozsahu Článku 3 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 362 442,00 Kč
DPH 21 %	706 113,00 Kč
Cena včetně DPH	<u>4 068 555,00 Kč</u>

- 6.2.1 Dohodnutá cena za plnění Zhotovitele je stanovena na základě nabídky Zhotovitele ze zadávacího řízení, vypracované podle zadávací dokumentace a zadávacích podmínek objednatele. Nabídkový položkový rozpočet stavby (ocenění výkazu výměr) tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
- 6.3 Dohodnutá cena je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace předmětu plnění.
- 6.4 V ceně jsou obsaženy také náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení,

na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zařízení staveniště a náklady prací a požadavků uvedených v čl.3.,bod. 3.1 a) a b) této smlouvy.

6.5 Ke změně ceny dojde pouze v případech a za podmínek uvedených v této smlouvě.

Jedná se o tyto případy:

a) dojde-li k zúžení předmět u plnění oproti původní zadávací dokumentaci a zadávacím podmínkám (**méněpráce**)

V tomto případě platí pro výši ceny, že Objednatel zaplatí Zhotoviteli cenu upravenou (sníženou) s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Pro ocenění méněprací se sjednávají tato pravidla a parametry:

Od celkové ceny díla budou odečteny ceny položek nabídkového rozpočtu, které nebyly zhotovitelem v důsledku zúžení předmětu plnění provedeny, v případě, že položky budou provedeny částečně, bude od celkové ceny odečtena poměrná část ceny položek nabídkového rozpočtu. Pro ocenění neprovedených částí položek budou použity jednotkové ceny z položkového rozpočtu.

b) vznikne-li potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci a v zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných skutečností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (**vícepráce**).

V tomto případě platí, že Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli vzniklou potřebu těchto víceprací a tyto vícepráce ocenit.

Pro ocenění víceprací se sjednávají tato pravidla a parametry :

Vícepráce, u kterých lze použít jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním výkazu výměr, budou oceněny za stejné jednotkové ceny, kterými Zhotovitel ocenil výkaz výměr v zadávacím řízení.

Vícepráce, u kterých nelze použít jednotkové ceny položek již specifikovaných v původním výkazu výměr, budou oceněny podle systému cenové soustavy ÚRS Praha, tj. podle „Katalogů „S“ a „M“ popisů a směrych cen stavebních a montážních prací, v rozhodné době platné cenové úrovně se snížením o 30 %.

Zhotovitel se zavazuje vícepráce za cenu stanovenou dle shora uvedených pravidel a parametrů provést. Zhotovitel může uvedené práce provést teprve poté, co Objednatel s jejich provedením a cenou vysloví písemný souhlas. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu Objednatele, nevzniká mu právo na jejich úhradu.

6.6. Pokud dojde k realizaci případů z čl.6.,bod 6.5. bude o tom učiněna dohoda písemnou formou a to dodatkem k této smlouvě o dílo, v němž bude určen předmět a rozsah prací, čas plnění a cena.

7. Platební podmínky

7.1 Právo na zaplacení ceny vzniká provedením plnění dle této smlouvy.

7.2 Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout měsíční zálohy na zaplacení ceny ve výši 90 % prací a výkonů provedených Zhotovitelem v příslušném kalendářním měsíci. Provedení bude doloženo soupisem provedených prací odsouhlaseným Objednatelem.

Cena za předmět plnění bude Objednatelem zaplácena na podkladě celkové zúčtovací faktury vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí.

7.3 Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb záloh je platební doklad se soupisem provedených prací, který vystaví Zhotovitel .

Platební doklad musí obsahovat :

- označení : platební doklad a číslo
- název a sídlo a DIČ Zhotovitele a Objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- název Stavby – číslo smlouvy
- soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem, výše platby
- razítko a podpis oprávněné osoby.
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad

dále v případě, že Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty:

- sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti

7.4 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu za provedení díla na podkladě celkové faktury, kterou vystaví Zhotovitel po sepsání a podpisu zápisu o předání a převzetí předmětu plnění.

Faktura musí obsahovat:

- označení: faktura a číslo
- název, sídlo a DIČ zhotovitele a objednatele
- údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky
- datum vystavení, odeslání a den splatnosti
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- předmět a název Stavby, číslo smlouvy
- cenu prací – fakturovanou částku
- soupis poskytnutých měsíčních plateb
- částku k úhradě
- razítko a podpis oprávněné osoby.

dále v případě, že Zhotovitel je plátcem daně z přidané hodnoty:

- sazbu daně a daň z přidané hodnoty nebo informace o použití režimu přenesené daňové povinnosti
- další náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o DPH v platném znění pro daňový doklad

7.5. Objednatel a Zhotovitel (dodavatel) s odkazem na znění zákona č.235/2004 Sb., zejména §109 a §109a tohoto zákona, sjednávají, že Objednatel je oprávněn hradit zhotovitelem účtovanou daň z přidané hodnoty za plnění Zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy, přímo správci daně Zhotovitele v případě, že:

- a) v okamžiku uskutečnění tohoto plnění je o zhotoviteli zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo
- b) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko nebo
- c) úhrada za plnění Zhotovitelem uskutečněná a Objednatelem přijatá podle této smlouvy a příslušná daň z přidané hodnoty má být Objednatelem poskytnuta zcela nebo zčásti na jiný účet než je účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup.

7.6 Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, bude jejich cena na faktuře uvedena samostatně. Taková faktura musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí, obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

7.7 Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 21 dnů od doručení řádného daňového dokladu (faktury).

7.8 Objednatel může platbu odmítnout v případě, kdy platební doklad :

- obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje
- obsahuje chybné cenové údaje.

Objednatel musí platební doklad vrátit do data jeho splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být fakturována správně. U opraveného dokladu běží nová lhůta splatnosti.

8. Kauce

8.1. Zhotovitel se zavazuje složit a zaplatit Objednateli částku ve výši rovnající se 10% celkové ceny plnění Zhotovitele dle této smlouvy jako kauci k zajištění splnění povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy (čl. 12, bod.12.4.).

8.2. Kauce je splatná na účet Objednatele nejpozději do termínu sjednaného dle čl.4.,bod 4.1. této smlouvy pro Dokončení Stavby. Neuhradí-li Zhotovitel na účet Objednatele sjednanou kauci v tomto termínu je Objednatel oprávněn nárok a pohledávku na úhradu této Kauce jednostranně započíst vůči pohledávce Zhotovitele na úhradu doplatku ceny plnění dle celkové zúčtovací faktury vystavené Zhotovitelem po provedení všech plnění Zhotovitele dle této smlouvy, tj. po dokončení těchto plnění a jejich protokolárním předání a převzetí jak je sjednáno v čl.7.této smlouvy.

- 8.3. Zhotovitelem uhrazená Kauce je v plné dispozici Objednatele a Objednatel je oprávněn složenou Kaucí použít k úhradě svých nároků, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků plnění Zhotovitele dle této smlouvy.
- 8.4. Objednatel zúčtuje do 30 kalendářních dnů od odstranění vad a nedodělků plnění veškeré platby a nároky, které ve smyslu čl. 8., bod 8.3. této smlouvy uspokojil ze Zhotovitelem uhrazené Kauce. Částka odpovídající výši Kauce, která nebude Objednatelem použita k úhradě nároků Objednatele, které bude mít vůči Zhotoviteli z titulu povinnosti Zhotovitele k odstranění vad a nedodělků, bude Objednatelem Zhotoviteli vyplacena dle shora uvedeného zúčtování na bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději 10 kalendářních dnů od provedení shora uvedeného vyúčtování.

9. Způsob provádění plnění

- 9.1. Způsob provádění plnění se řídí ustanoveními § 2589 a násl. občanského zákoníku, pokud není v následujících bodech dohodnuto jinak.
- 9.2. K dodržení ustanovení této smlouvy se Zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky.
- 9.3. Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Zhotovitel odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech. Zhotovitel má v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
- 9.4. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Kontrolu Objednatele na stavbě provádějí oprávnění pracovníci. Objednatel je oprávněn ustanovit na stavbě technický dozor ke sledování a kontrole, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, projektem a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a příslušných správních rozhodnutí tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Provedení technické kontroly provádění díla Objednatelem a technickým dozorem nezprošťuje Zhotovitele ze zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
- 9.5. Zjistí-li Objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.
- 9.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník, do něhož bude zaznamenávat postup prací včetně denního stavu pracovníků, klimatických podmínek, časového postupu prací, změn projektu, zdůvodnění odchylek od projektu a všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník bude veden v knize vydané pro tento účel SEVT, bude uložen na staveništi u stavbyvedoucího a bude kdykoli k dispozici technickému zástupci objednatel na stavbě, který je oprávněn činit do deníku zápisy. Zástupci smluvních stran na stavbě jsou povinni vyjádřit se k zápisům druhé strany do stavebního deníku, jež se jich týkají, nejpozději do 48 hodin.
- 9.7. Do stavebního deníku provádí zápisy kromě Zhotovitele především Objednatel a technický dozor. Záznamy v deníku mohou dále provádět osoby provádějící autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné orgány státní správy. Na nedostatky zaznamenané Objednatelem, technickým dozorem, autorským dozorem, orgány státní správy a kontroly ve stavebním deníku je Zhotovitel povinen reagovat neprodleně a v případě vytknutých vad díla nebo jeho provádění tyto vady neprodleně odstranit.
- 9.8. Zkoušky, které jsou součástí předmětu plnění dle bodu 3.1.b) provádí Zhotovitel. K účasti na Zkouškách Zhotovitel Objednatele včas přizve; nezúčastní-li se Objednatel zkoušky a nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich provedení. Výsledek zkoušky se zachytí v zápisu; není-li Objednatel přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se zkoušek zúčastnila. Zhotovitel je povinen Objednateli zápis předat.
- 9.9. Zhotovitel pořídí fotodokumentaci prací, které budou zakryty, v rozsahu dle požadavků technického dozoru Objednatele.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, Objednateli nebo technickému dozoru Objednatele certifikát, či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či

materiálu.

Zhotovitel souhlasí se skutečností, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu bude Objednatel před jejich zabudováním vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady (výrobce, parametry, kvalita atd.).

- 9.11. Zhotovitel nesmí zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, než jakou uvádí dokumentace ke zhotovení předmětu smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatel. Pokud bude chtít Zhotovitel zabudovat výrobek, konstrukci a materiál s jinými technickými parametry a jinou kvalitou, je povinen předem předložit Objednateli písemný souhlas zpracovatele projektové dokumentace s takovýmto řešením.

10. Staveniště

- 10.1 Staveniště je prostor, určený zadávací projektovou dokumentací k provedení předmětu smlouvy a k provedení zařízení staveniště.
- 10.2 O předání a převzetí staveniště sepiší smluvní strany předávací protokol
- 10.3 Při jednání o předání staveniště Objednatel bezplatně předá současně Zhotoviteli :
- napojovací místa pro zabezpečení stavby v nezbytném rozsahu (tj. přívod el. energie, vody, kanalizace)
 - plochy pro zařízení staveniště vč. ploch mezi deponijních skládek
 - podmínky příjezdu ke staveništi
 - podmínky vytyčení všech podzemních vedení, nacházejících se v území výstavby
- 10.4 Zařízení staveniště (ZS) si celé na svůj náklad zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na vybudování, Úpravy Stávajících zařízení pro účely ZS a likvidaci ZS jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem Zhotovitele.
- 10.5 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zhotovitel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti. Za odpady se nepovažují demontované části majetku Objednatel, které jsou využitelné jako druhotné suroviny – šrot. Šrot zůstává ve vlastnictví Objednatel.
- 10.6 Zhotovitel zlikviduje vlastní ZS a předá vyklizené staveniště objednateli nejpozději do 15 dnů po předání plnění dle této smlouvy.

11. Bezpečnost práce na staveništi

- 11.1. Zhotovitel zcela zodpovídá za plnění a zajištění všech podmínek stanovených předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu zdraví na staveništi.
- 11.2. Zhotovitel zajistí vybavení staveniště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je staveniště náležitě zajištěno a vybaveno.
- 11.3. Zhotovitel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci – realizaci stavby, jimiž jsou zejména požadavky stanovené zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 591/2006 a Zákoníkem práce v platném znění.
- 11.4. Obě smluvní strany sjednávají, že koordinátorem stavby ve smyslu zákona 309/2006 Sb. § 14 a násl. bude osoba ustanovená Objednatel. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti stanovené zákonem 309/2006 Sb. včetně povinnosti informační a povinnosti součinnosti s koordinátorem stavby.
- 11.5. Současně se zápisem o předání staveniště bude vyhotoven Zápis o uplatnění zásad BOZ na staveništi. Zápis bude potvrzen zodpovědným pracovníkem Zhotovitele. V zápisu BOZ se uvedou vzájemné vztahy podle příslušných ustanovení zákona č.262/2006 Sb. (zák. práce), zákona č. 309/2006 Sb. o BOZP a nařízení vlády č.591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništi. Do zápisu budou uvedena jména zástupců provozovatele, kterým bude umožněn vstup na staveniště.

12. Dokončení, předání a převzetí plnění

12.1. Plnění Zhotovitele je dokončeno po kumulativním splnění těchto podmínek:

- a) jsou-li dokončeny všechny stavební práce a činnosti specifikované v čl.3.1 a) této smlouvy
- b) jsou-li úspěšně provedeny všechny předepsané zkoušky prokazující kvalitu a parametry díla, specifikované v čl.3.1 b) této smlouvy
- c) je-li prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů předložením dokladů, uvedených v čl. 3.1 b) této smlouvy
- d) jsou-li Zhotovitelem Objednateli předány doklady uvedené v čl.12, bodu 12.3. této smlouvy.

12.2. Po dokončení předmětu smlouvy vyzve Zhotovitel písemně Objednatele k převzetí předmětu plnění v místě provádění stavby.
Výzvu zašle zhotovitel nejpozději 15 dní před navrhovaným termínem zahájení přejímacího řízení. Zároveň s výzvou předloží a předá Zhotovitel písemné doklady dle čl.12., bod 12.3. této smlouvy. Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu plnění zápis, a to i v případě dřívějšího dokončení předmětu smlouvy.

12.3. Nejpozději při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady, zejména:

- atesty, prohlášení o shodě
- doklady jakosti na materiály používané v průběhu stavby
- revizní zprávy
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
- doklady o zkouškách předepsaných zvláštními předpisy, závaznými normami nebo projektovou dokumentací k ověření kvality použitých materiálů, konstrukcí a funkčnosti instalovaného zařízení
- stavební deník
- soubor zápisů o dílčích přejímkách pokud byly uskutečněny
- stanovisko ke skutečnému stavu plateb
- projektovou dokumentaci skutečného provedení podle čl.3., bodu 3.1 a) této smlouvy

12.4. Převezme-li Objednatel předmět plnění s vadami a nedodělky, bude sjednán termín jejich odstranění v zápise o předání a převzetí předmětu plnění. O následném odstranění všech vad a nedodělků bude sepsán samostatný zápis potvrzený Objednatелеm a Zhotovitelem.

13. Práva z vadného plnění díla

13.1. Práva z vadného plnění díla se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.2. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení předmětu díla podle této smlouvy, platných právních předpisů a ČSN, ČSN EN ISO 9001:2009 a požadovaných standardů.

13.3. Na zhotovené dílo dává Zhotovitel Objednateli záruku za jakost díla na dobu **60 měsíců** (dále záruční lhůta). Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí plnění.

14. Smluvní pokuty

14.1. Smluvní strany se dohodly, že mohou být uplatněny oprávněnou stranou z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy, tyto pokuty:

14.1.1 Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro dokončení plnění je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý započatý den prodlení.

14.1.2 Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro předání plnění je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý započatý den prodlení.

14.1.3. Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu **5 000,- Kč** za každou vadu, každý nedodělek a každý den prodlení s jejím odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v protokolu o předání a převzetí plnění.

- 14.1.4. Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti z titulu odpovědnosti za vady plnění dle této smlouvy uplatněné objednatelem v rámci záruky za jakost plnění Objednatelem je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každou vadu a každý den prodlení.
- 14.1.5. Za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště oproti sjednanému termínu dle této smlouvy Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý den prodlení.
- 14.1.6. Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb ve smluvené lhůtě splatnosti je povinen Objednatel zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1%** z částky s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení za každý započatý den prodlení.

15. Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Od této smlouvy lze odstoupit v případech stanovených obecně platnými právními předpisy a v případech sjednaných v této smlouvě.
- 15.2. Objednatel má právo písemně odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel uvedl v nabídce pro zadávací řízení informace neodpovídající skutečnosti, a tyto informace rozhodujícím způsobem ovlivnily výběr nejvhodnější nabídky. Pokud k zjištění této skutečnosti dojde po zahájení stavebních prací, Zhotovitel na podkladě písemné výzvy Objednatele neprodleně přeruší práce na předmětu smlouvy.
- 15.3. Jestliže zhotovitel nebude provádět práci v souladu se smlouvou nebo bude zanedbávat plnění svých závazků tak závažným způsobem, že to ovlivní provádění prací, může objednatel prostřednictvím písemného výzvy požadovat na zhotoviteli bezodkladné odstranění takového neplnění nebo zanedbání. Jestliže zhotovitel předmětné neplnění nebo zanedbání neodstraní ve lhůtě nejdéle 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele od této smlouvy písemně odstoupit.
- 15.4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného projevu vůle od smlouvy odstoupit druhé straně.

16. Poddodávky

- 16.1. Zhotovitel zajistí provádění prací především svými pracovníky. Provedení jednotlivých prací či dodávek je oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za činnost a dodávky poddodavatele odpovídá Objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně uplatnění práv z vadného plnění díla sjednaných v čl. 13. této smlouvy.
- 16.2. Zhotovitel je povinen průběžně při jakékoli změně a kdykoli na písemnou výzvu Objednatele nebo Technického dozoru Objednatele předložit Objednateli písemný seznam všech svých subdodavatelů a smlouvy o dílo uzavřené s těmito subdodavateli.

17. Jiná ujednání

- 17.1. Veškeré skutečnosti obchodní, výrobní a technické související s prováděním díla podle této smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství, pokud není zákonná povinnost tyto skutečnosti zveřejnit. Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost a všech těchto skutečnostech, o nichž se v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy dozvěděly, a to i po té, kdy provádění díla bylo skončeno. Porušení těchto povinností zakládá i závazek k náhradě škody.
- 17.2. Odpovědnost za škodu se řídí obecně závaznými právními předpisy.
- 17.3. Zhotovitel je odpovědný za škodu, kterou způsobí Objednateli, vzniklou v souvislosti s plněním smlouvy Zhotovitelem a jeho poddodavateli, s výjimkou případů, kdy byly sjednány smluvní pokuty uvedené v článku 14. této smlouvy.

18. Závěrečná ustanovení

- 18.1. Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku sporu je v I. stupni k rozhodnutí sporu věcně příslušný

soud v Českých Budějovicích.

18.2 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými dodatky ke smlouvě po řádném potvrzení a podepsání zástupců obou smluvních stran .

18.3 Smlouva je vypracována ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží dvě podepsaná vyhotovení .

18.4 **Nedílnou součástí této smlouvy je :**

Příloha č. 1 : Nabídkový položkový rozpočet stavby (odst.6.2 této smlouvy)

Samostatnou, odděleně uloženou součástí smlouvy, je zadávací dokumentace a nabídka zhotovitele.

18.5 Tato smlouva je uzavírána zhotovitelem a objednatelem, jako osobami, které mají právnickou osobnost, je projevem jejich svobodné a vážné vůle a je uzavírána a podepsána zhotovitelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za zhotovitele jednat a tuto smlouvu platně uzavřít a stejně tak je uzavírána a podepsána objednatelem podpisem osob, které jsou oprávněny právně za objednatele jednat a tuto smlouvu platně uzavřít.

V Č. Budějovicích, dne 17.10.2014


V Č. Budějovicích, dne 26.10.14

Zhotovitel:


biplast s.r.o.
2 České Vrbné 1941
370 11 České Budějovice
DIČ CZ60851821

Objednatel :


Jihočeský vodárenský svaz
S.K. Neumann 19 (1)
370 01 České Budějovice



Projednáno a schváleno představenstvem JVS

dne 14.10.2014

č. usnesení 222/5a

ověřeno 

Zakázka:

Jihočeský vodárenský svaz Č.Budějovice -Akce č.1281 Rekonstrukce stropů AKUMULACÍ ČS HLAVATCE

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01		142,3		
001: Zemní práce		0,1		
003: Svislé konstrukce		5,7		
004: Vodorovné konstrukce		11,0		
006: Úpravy povrchu		54,6		
008: Trubní vedení		45,5		
009: Ostatní konstrukce a práce		0,2		
0091: Bourání		0,0		
0094: Lešení				
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě		18,3		
713: Izolace tepelné		5,3		
762: Konstrukce tesařské		1,5		
764: Konstrukce klempířské				
783: Nátěry		0,0		
V03: Zařízení staveniště				
Celkem (bez DPH)				
DPH				
Celkem (včetně DPH)				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01										
001: Zemní práce										
1.	SP	122201101		Odkopávky v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (lehkou mechanizací v pružích s přemístěním do stran - a ruční dokopávky)	m3	1 288,733	–	1 288,733		
				odkopávka v pružích s přemístěním do stran		–				
				63,5*30,75*0,33		644,366				
				odkopávka ze stran s přemístěním na původní místo s úpravou		–				
				63,5*30,75*0,33		644,366				
						–				
2.	SP	122201109		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 288,733	–	1 288,733		
3.	SP	132201101		Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	83,181	–	83,181		
				pro drenáž a pro svislou izolaci		–				
				(64,5+30,75*2,0+14,55+8,55)*0,6*0,85		76,041				
				7,0*2,0*0,6*0,85		7,14				
						–				
4.	SP	132201109		Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	83,181	–	83,181		
5.	SP	162701105		Naložení , odvoz a uložení zeminy na skládku dodavatele	m3	13,77	–	13,77		
				zemina zbylá po uložení vrstev v drenáži		–				
				83,181		83,181				
				-69,411		- 69,411				
6.	SP	174101101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	69,411	–	69,411		
				zásyp rýhy		–				
				83,181		83,181				
				odpočet - dren ze šterku		–				
				-31,25*0,3*0,35*2,0		- 6,563				
				-7,0*0,3*0,35*2,0		- 1,47				
				odpočet - jílové dno drenáže		–				
				-31,25*0,3*0,25*2,0		- 4,688				
				-7,0*0,3*0,25*2,0		- 1,05				
7.	SP	180401211		Založení lučního travníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 145,125	–	2 145,125		
				65,5*32,75		2 145,125				
8.	SP	181101102		Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním (lehkou mechanizací) dle PD	m2	2 145,125	–	2 145,125		
				65,5*32,75		2 145,125				
						–				
9.	H	00572470		Osivo směs travní krajinná - technická	kg	94,386	–	94,386		
				dle výpisu v PD		–				
				2145,125*0,04*1,1		94,386				
						–				
						–				

003: Svislé konstrukce

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP	389381001		Dobetonování konstrukcí z C 20/25 nová šikmina u chodby (dobetonování) 30,75*0,18*(0,1+0,3)*0,5*2,0	m3	2,214	–	2,214		
						–				
						2,214				
						–				
004: Vodorovné konstrukce										
1.	SP	417321414		Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 (nové ukončení na okrajích) 30,75*0,3*0,1*2,0 62,9*0,3*0,1 (7,55+13,55)*0,3*0,1	m3	4,365	–	4,365		
						1,845				
						1,887				
						0,633				
						–				
2.	SP	417351115		Zřízení bednění ztužujících věnců (63,5+37,25*2,0+7,55+13,55)*0,15	m2	23,865	–	23,865		
						23,865				
						–				
3.	SP	417351116		Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	23,865	–	23,865		
4.	SP	417361821		Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 (167,0+34,3)*0,001	t	0,201	–	0,201		
						0,201				
						–				
006: Úpravy povrchu										
1.	SP	622422521		Oprava vnějších omítek štukových MV nebo MVC členitosti I nebo II v rozsahu do 50 % sousedící objekt 43,1*0,9 13,55*0,9 7,55*0,9	m2	57,78	–	57,78		
						–				
						38,79				
						12,195				
						6,795				
						–				
2.	SP	622722116		KZS bez vrchní omítky stěn deskami z polystyrénu XPS tl 60 mm s hmoždinkami s plastovým trnem zeď sousedního objektu 43,1*0,8 (13,55+7,55)*0,8	m2	51,36	–	51,36		
						–				
						34,48				
						16,88				
						–				
3.	SP	627991002		Vytvoření dilatace v krytinách provazcem z vypěněného polyetylénu pr 20mm dle PD 30,75*4,0*1,1	m	135,3	–	135,3		
						135,3				
4.	SP	629995101		Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 63,5*27,25	m2	1 730,375	–	1 730,375		
						1 730,375				
						–				
5.	SP	631 32 2811		M+D vytvoření fabionků z malty WEBER TEC 933 43,1*0,1*0,1*0,5 43,1*0,05*0,05*0,5 (13,55+7,55)*0,1*0,1 (13,55+7,55)*0,05*0,05	m3	0,533	–	0,533		
						0,216				
						0,054				
						0,211				
						0,053				
						–				
6.	SP	631 32 2812		M+D dobetonování z betonu WEBER BAT Rapid u zdi	m3	1,926	–	1,926		
						–				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				43,1*0,3*0,1 (13,55+7,55)*0,3*0,1		1,293 0,633 -				
7.	SP	631 32 2813		M+D výplň drážky tmelem WEBER REP 760 u zdi 43,1	m	43,1	-	43,1		
8.	SP	632451034		Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z C20/25 (nad chodbou) 30,75*2,0	m2	61,5 61,5 -	-	61,5		
9.	SP	632451426		Vyspravení stávajícího betonového povrchu tř. C 25 63,5*27,25	m2	1 730,375 1 730,375 -	-	1 730,375		
008: Trubní vedení										
1.	SP	212752213		M+D trativod z drenážních trubek plastových pr 125 mm PE HD Siroplast K dle PD - zabalit do geotextilie Filtek 300g/m2 31,25*2,0	m	62,5 62,5	-	62,5		
2.	SP	212752214		M+D odvodnění trativodu z trub plastových KG pr 125 mm vč tvarovek dle PD - zabalit do geotextilie Filtek 300g/m2 7,0*2,0	m	14,0 14,0 -	-	14,0		
3.	SP	451572111		Štěrkový dren v otevřeném výkopu obalit do geotextilie Filtek 300g/m2 dle PD 31,25*0,35*0,3*2,0 7,0*0,35*0,3*2,0	m3	8,033 6,563 1,47 -	-	8,033		
4.	SP	451573111		M+D jílové dno drenáže dle PD 31,25*0,35*0,25*2,0 7,0*0,35*0,25*2,0	m3	6,694 5,469 1,225 -	-	6,694		
009: Ostatní konstrukce a práce										
1.	SP	931976111		M+D dilatace mirelonem 10mm 30,75*0,1*2,0	m2	6,15 6,15 -	-	6,15		
2.	SP	931976112		Dilatace z asfaltové lepenky dvojité nad chodbou 30,75*0,2*1,1*2,0	m2	13,53 13,53 -	-	13,53		
3.	SP	931976113		M+D výdechová hlavice nová nerez ze stříškou - vč. odstranění stávající hlavice a případných - bouracích a stavebních prací dle PD	kus	1,0	-	1,0		
4.	SP	952902141		Čištění stáv. bet. vrstvy	m2	1 730,375	-	1 730,375		
0091: Bourání										
1.	SP	919735123		Řezání stávajícího betonového krytu S/1, S/2	m	309,1 -	-	309,1		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				30,75*2,0		61,5				
				62,3*2,0		124,6				
				nad chodbou		-				
				S/1		-				
				27,25*4,0		109,0				
				S/2		-				
				3,5*4,0		14,0				
						-				
2.	SP	965042141		Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových pl přes 4 m2	m3	12,344	-	12,344		
				odbourání stávající vrstvy 100mm (S/1) vč izolaci		-				
				30,75*0,3*2,0*0,1		1,845				
				62,9*0,3*0,1		1,887				
				nad chodbou		-				
				27,25*0,2*(0,10+0,2)*0,5*2,0		1,635				
				odbourání stávající vrstvy 160mm (S/2) vč izolaci		-				
				62,9*0,3*0,16		3,019				
				(13,55+7,55)*0,3*0,16*2,0		2,026				
				nad chodbou		-				
				3,5*3,2*0,16		1,792				
				3,5*0,2*0,1*2,0		0,14				
						-				
						-				
3.	SP	974031121		Vyfrézování rýhy ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	43,1	-	43,1		
4.	SP	978015261		Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 50 %	m2	57,78	-	57,78		
				sousedící objekt		-				
				43,1*0,9		38,79				
				13,55*0,9		12,195				
				7,55*0,9		6,795				
						-				
5.	SP	711131811		Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné (nopová folie + getextilie)	m2	222,25	-	222,25		
				63,5*3,5		222,25				
						-				
6.	SP	997013501		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku dodavatele se složením a poplatkem	t	71,336	-	71,336		
0094: Lešení										
40.	SP	941111121		Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	222,0	-	222,0		
				pro úpravy v sousedním objektu		-				
				37,0*6,0		222,0				
41.	SP	941111221		Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 660,0	-	6 660,0		
				222,0*30,0		6 660,0				
42.	SP	941111821		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	222,0	-	222,0		

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
099: Přesun hmot HSV										
34.	SP	998012022		Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	117,182	–	117,182		
711: Izolace proti vodě										
1.	SP	711111001		Provedení izolace proti vodě vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	1 789,851	–	1 789,851		
				S/1		–				
				63,5*27,25		1 730,375				
				nad chodbou		–				
				30,75*0,3*2,00		18,45				
				3,5*2,0		7,0				
				u zdi		–				
				(0,08+0,15+0,15+0,15) * (43,1+13,55+7,55)		34,026				
						–				
2.	SP	711112001		Provedení izolace proti vodě za studena nátěrem penetračním	m2	124,41	–	124,41		
				kolem budovy		–				
				(63,5+30,75*2,0+13,55+7,55) * 0,5		73,05				
				u zdi		–				
				43,1*0,8		34,48				
				(13,55+7,55) * 0,8		16,88				
						–				
3.	SP	711141559		Provedení izolace proti vodě pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	1 789,851	–	1 789,851		
				S/1		–				
				parozábrana		–				
				63,5*27,25		1 730,375				
				nad chodbou		–				
				3,5*2,0		7,0				
				30,75*0,3*2,0		18,45				
				u zdi		–				
				(0,08+0,15+0,15+0,15) * (43,1+7,55+13,55)		34,026				
						–				
4.	SP	711142559		Provedení izolace proti vodě pásy přitavením svislé NAIP	m2	51,36	–	51,36		
				u zdi		–				
				43,1*0,8		34,48				
				(7,55+13,55) * 0,8		16,88				
						–				
5.	SP	711471051		Provedení vodorov. izolace proti vodě volně položenou fólií PVC s šedou zálivkou v místě svarů dle PD - vč. montáže a dodání viplanových úhelníků a lišt	m2	1 971,075	–	1 971,075		
				S/1		–				
				63,5*27,25		1 730,375				
				S/2		–				
				63,5*3,5		222,25				
				šikminy nad chodbou		–				
				30,75*0,3*2,0		18,45				
						–				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
6.	SP	711472051		Provedení svislé izolace proti vodě volně položenou fólií PVC s šedou zálivkou v místě svarů dle PD - vč.montáže a dodání viplanových úhelníků a lišt	m2	124,41	–	124,41		
				kolem budovy		–				
				(63,5+30,75*2,0+13,55+7,55)*0,5		73,05				
				u zdi sousedního objektu		–				
				43,1*0,8		34,48				
				(13,55+7,55)*0,8		16,88				
						–				
7.	SP	711491172		Provedení izolace proti vodě vodorovné z textilií	m2	5 913,225	–	5 913,225		
				S/1		–				
				63,5*27,25*3,0		5 191,125				
				S/2		–				
				63,5*3,5*3,0		666,75				
				připočet šikminy nad zvýšenou částí		–				
				30,75*0,3*2,0*3,0		55,35				
						–				
9.	SP	711491272		Provedení izolace proti vodě svislé z textilií	m2	223,14	–	223,14		
				kolem budovy		–				
				(63,5+30,75*2,0+13,55+7,55)*0,5*2,0		146,1				
				u zdi sousedního objektu		–				
				43,1*0,8+43,1*0,4		51,72				
				(7,55+13,55)*0,8		16,88				
				(7,55+13,55)*0,4		8,44				
						–				
9.	SP	711491173		Provedení izolace proti vodě vodorovné z nopové folie tl. 20mm spojuvat dvěma řadami nopů	m2	1 971,075	–	1 971,075		
				S/1		–				
				63,5*27,25		1 730,375				
				S/2		–				
				63,5*3,5		222,25				
				nad chodbou		–				
				30,75*0,3*2,0		18,45				
						–				
10.	SP	711502111		Napojení izolací v místě skladeb S/1 a S/2	m	63,5	–	63,5		
11.	SP	711502112		Napojení parotěsné izolace v místě úprav u zdi sousedního objektu	m	63,5	–	63,5		
12.	H	11163150		Lak asfaltový Dekprimer	t	0,766	–	0,766		
				1789,851*0,0004		0,716				
				124,410*0,0004		0,05				
						–				
13.	H	28322056		Fólie střešní PVC k přitížení DEKPLAN 77 1,8 mm vč zálivky šedé	m2	2 371,63	–	2 371,63		
				vodorovná		–				
				1971,075*1,13		2 227,315				
				svislá		–				
				124,41*1,16		144,316				
						–				
14.	H	28323054		Fólie multifunkční profilovaná (nopová) HDP DEKDRÉN T20 Garden	m2	2 227,315	–	2 227,315		
				vodorovná		–				

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
				1971,075*1,13		2 227,315				
15.	H	62852254		Pás asfaltovaný modifikovaný SBS Elastodek 40 Special mineral tl.4mm	m2	2 120,585	–	2 120,585		
				vodorovná		–				
				1789,851*1,15		2 058,329				
				svislá		–				
				51,88*1,2		62,256				
						–				
16.	H	69366055		Textilie GEOFILTEK 300 g/m2	m2	6 443,183	–	6 443,183		
				vodorovná		–				
				5913,225*1,05		6 208,886				
				svislá		–				
				223,14*1,05		234,297				
						–				
						–				
713: Izolace tepelné										
1.	SP	713141131		Montáž izolace tepelné střešních plochých lepené za studena 1 vrstva desek dle PD - lepeno polyuretanovým lepidlem Insta Stick vč. jeho dodání	m2	1 762,475	–	1 762,475		
				S/1		–				
				63,5*27,25		1 730,375				
				S/2		–				
				43,1*0,5		21,55				
				(13,55+7,55)*0,5		10,55				
						–				
2.	H	28376441		Deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 tl 60 mm s polodrážkou	m2	1 797,725	–	1 797,725		
				1762,475*1,02		1 797,725				
						–				
						–				
762: Konstrukce tesařské										
32.	SP	762341017		Montáž a dodávka desek OSB tl 25 mm jsou zafrézovány do styroduru vč. uchycení do podkladu - dle PD	m2	55,374	–	55,374		
				kotveno do nového věnečku		–				
				(30,75*2,0+63,5)*0,3*1,1		41,25				
				kotveno do zdi sousedního objektu		–				
				(43,1+7,55+13,55)*0,1*2,0*1,1		14,124				
						–				
764: Konstrukce klempířské										
1.	SP	764 00 000		Klempířské práce včetně okapnice u sousedního objektu - budou řešeny v jiném objektu PD						

783: Nátěry

Poř.	Typ	Kód	Alter. kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
1.	SP	783 32 2811		M+D nátěr WEBER TEC Imper F u zdi 43,1*0,2	m2	8,62 — 8,62	—	8,62		
V03: Zařízení staveniště										
1.	ON	030001000		VRN	Kč	1,0	—	1,0		

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	142,3		71,3		-	-			
	0,1		-		-	-			
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
	-		-	-	-	-		SO_01	001
0,00100	0,1		-	-	-	-		SO_01	001

5,7

-

-

-

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
2,59610	5,7		-	-	-	-		SO_01	003
	11,0		-		-	-			
2,45340	10,7		-	-	-	-		SO_01	004
0,00519	0,1		-	-	-	-		SO_01	004
	-		-	-	-	-		SO_01	004
1,05256	0,2		-	-	-	-		SO_01	004
	54,6		41,5		-	-			
0,05351	3,1		-	-	-	-		SO_01	006
0,01316	0,7		-	-	-	-		SO_01	006
0,00002	0,0		-	-	-	-		SO_01	006
	-	0,02400	41,5	-	-	-		SO_01	006
1,58900	0,8		-	-	-	-		SO_01	006
1,58900	3,1		-	-	-	-		SO_01	006

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,00150	0,1		-	-	-	-		SO_01	006
0,12310	7,6		-	-	-	-		SO_01	006
0,02268	39,2		-	-	-	-		SO_01	006
	45,5		-		-	-			
0,23058	14,4		-	-	-	-		SO_01	008
0,23058	3,2		-	-	-	-		SO_01	008
1,89077	15,2		-	-	-	-		SO_01	008
1,89077	12,7		-	-	-	-		SO_01	008
	0,2		-		-	-			
0,00590	0,0		-	-	-	-		SO_01	009
0,00985	0,1		-	-	-	-		SO_01	009
0,00590	0,0		-	-	-	-		SO_01	009
0,00004	0,1		-	-	-	-		SO_01	009
	0,0		29,8		-	-			
0,00003	0,0		-	-	-	-		SO_01	0091

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-	2,20000	27,2	-	-	-		SO_01	0091
	-	0,00200	0,1	-	-	-		SO_01	0091
	-	0,02900	1,7	-	-	-		SO_01	0091
	-	0,00400	0,9	-	-	-		SO_01	0091
	-		-	-	-	-		SO_01	0091
	-		-	-	-	-		SO_01	0094
	-		-	-	-	-		SO_01	0094
	-		-	-	-	-		SO_01	0094

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
	-		-		-	-		SO_01	099
	-		-	-	-	-		SO_01	711
	18,3		-		-	-		SO_01	711
	-		-	-	-	-		SO_01	711
	-		-	-	-	-		SO_01	711
0,00040	0,7		-	-	-	-		SO_01	711
0,00040	0,0		-	-	-	-		SO_01	711
0,00003	0,1		-	-	-	-		SO_01	711

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,00005	0,0		-	-	-	-		SO_01	711
	-		-	-	-	-		SO_01	711
	-		-	-	-	-		SO_01	711
	-		-	-	-	-		SO_01	711
	-		-	-	-	-		SO_01	711
	-		-	-	-	-		SO_01	711
	-		-	-	-	-		SO_01	711
1,00000	0,8		-	-	-	-		SO_01	711
0,00130	3,1		-	-	-	-		SO_01	711
0,00060	1,3		-	-	-	-		SO_01	711

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,00490	10,4		-	-	-	-		SO_01	711
0,00030	1,9		-	-	-	-		SO_01	711
	5,3		-		-	-			
0,00116	2,0		-	-	-	-		SO_01	713
0,00180	3,2		-	-	-	-		SO_01	713
	1,5		-		-	-			
0,02700	1,5		-	-	-	-		SO_01	762
	-		-		-	-			
	-		-	-	-	-		SO_01	764
	0,0		-		-	-			

Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH	Komentář	Objekt	Oddíl
0,00020	0,0		-	-	-	-		SO_01	783
	-		-	-	-	-		SO_01	V03