




















Rekapitulace objektů stavby

Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasád Datum: 11.12.2012

Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, Č. Budějovice Projektant: ing. Siebert Danilo - AS atelier, Břehov 27

Zhotovitel: Zpracoval: Němcová Dagmar

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

132/2012 VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasád    

132-1/2012 SO 01 - Čerpací stanice   1 134 367,83 238 217,24 1 372 585,07

132-2/2012 SO 02 - Provizorní čerpací stanice   286 175,10 60 096,77 346 271,87

132-3/2012 SO 03 - Trafostanice   642 391,15 134 902,14 777 293,29

Celkem 2 062 934,08 433 216,16 2 496 150,24
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasád    

Objekt: SO 01 - Čerpací stanice   

Část:

JKSO: 812 33

Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, Č. Budějovice

Zhotovitel:

Datum: 10.12.2012

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 812 798,60

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 611 375,05

61 Úprava povrchů vnitřní 546,84

62 Úprava povrchů vnější 596 700,70

63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 127,51

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 153 575,05

94 Lešení a stavební výtahy 123 842,23

96 Bourání konstrukcí 25 919,87

99 Přesun hmot 3 812,95

SUB Subdodávky 47 848,50

PSV Práce a dodávky PSV 302 781,16

712 Povlakové krytiny 18 589,16

740 Elektroinstalace 22 227,00

764 Konstrukce klempířské 55 450,57

767 Konstrukce zámečnické 40 648,20

769 Otvorové výrobky z plastů 130 298,45

781 Dokončovací práce - obklady keramické 13 543,08

783 Dokončovací práce - nátěry 6 429,16

784 Dokončovací práce - malby 8 370,00

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 225,54

ON Ostatní náklady 18 788,07

ON Ostatní náklady 18 788,07

Celkem 1 134 367,83



ROZPOČET
Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasád    

Objekt: SO 01 - Čerpací stanice   

Část:

JKSO: 812 33

Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, Č. Budějovice

Zhotovitel:

Datum: 10.12.2012

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 812 798,60

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 611 375,05

D 61 Úprava povrchů vnitřní 546,84

1 K 014 612325223 Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 kus 2,000 273,42 546,84 21,0

začištění uvnitř kolem vybouraných nadsvětlíků

"ozn. 1.K (v. č. 1.4, 1.5)"   2 2,000

D 62 Úprava povrchů vnější 596 700,70

2 K 014
621325213 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů a říms v rozsahu do 

50%
m2 14,200 233,43 3 314,71 21,0

"ozn. 1.B1 (v. č. 1.4, 1.5)"   14,21 14,200

3 K 011
621611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších podhledů a říms včetně penetrace provedený 

ručně
m2 14,200 132,06 1 875,25 21,0

nátěr CAPAROL 3D/Lazur 165/modrošedá

"ozn. 1.B1 (v. č. 1.4, 1.5)"   14,21 14,200

4 K 011
622221021 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 121 mm, vč. zakládacích, 

začišťovacích lišt
m2 500,260 398 199 103,48 21,0

"ozn. 1.A (v. č. 1.4, 1.5)"   394,80 394,800

"ozn. 1.B (v. č. 1.4, 1.5)"   105,46 105,460

Součet 500,260

5 M MAT 631515260 Systémový zateplený plášť ETICS tl. 90 mm m2 402,696 375 151 011,00 21,0

6 K 014 622325211 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% m2 500,260 68,82 34 427,89 21,0

"ozn. 1.A (v. č. 1.4, 1.5)"    394,80 394,800

"ozn. 1.B (v. č. 1.4, 1.5)"   105,46 105,460

Součet 500,260

7 K 014 622325213 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 121,300 167,4 20 305,62 21,0

stěny nádrže

"ozn. 1.A1 (v. č. 1.4, 1.5)"   121,30 121,300

8 K 014 622525104 Tenkovrstvá omítka malých ploch do 1,0m2 na stěnách kus 2,000 241,8 483,60 21,0

začištění vně kolem vybouraných nadsvětlíků

"ozn. 1.K (v. č. 1.4, 1.5)"   2 2,000

9 K 011 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 500,260 249,24 124 684,80 21,0

"ozn. 1.A (v. č. 1.4, 1.5)"   394,80 394,800

"ozn. 1.B (v. č. 1.4, 1.5)"   105,46 105,460



Součet 500,260

10 K 011 622611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn včetně penetrace provedený ručně m2 621,560 81,84 50 868,47 21,0

nátěr CAPAROL 3D/Palazzo 15/světle šedá

"ozn. 1.A (v. č. 1.4, 1.5)"   394,80 394,800

nátěr CAPAROL 3D/Palazzo 30/jasná světle šedá

"ozn. 1.A1 (v. č. 1.4, 1.5)"   121,30 121,300

nátěr CAPAROL 3D/Lazur 165/modrošedá

"ozn. 1.B (v. č. 1.4, 1.5)"   105,46 105,460

Součet 621,560

11 K 014 629995101 Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou m2 634,760 16,74 10 625,88 21,0

"ozn. 1.A (v. č. 1.4, 1.5)"   394,80 394,800

"ozn. 1.A1 (v. č. 1.4, 1.5)"   121,30 121,300

"ozn. 1.B (v. č. 1.4, 1.5)"   105,46 105,460

"ozn. 1.B1 (v. č. 1.4, 1.5)"   14,21 14,200

Součet 634,760

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 14 127,51

12 K 011 631311124 Mazanina tl do 121 mm z betonu prostého tř. C 16/21 m3 4,725 2989,95 14 127,51 21,0

oprava okapnicového chodníku v tl. 50-150 mm

"ozn. 1.L (v. č. 1.4, 1.5)"   94,50*0,50*(0,05+0,15)/2 4,725

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 153 575,05

D 94 Lešení a stavební výtahy 123 842,23

13 K 003
941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 210 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 640,210 41,85 26 792,79 21,0

"pohled severovýchodní"   43,75*7,0+6,7*5,0+10,0*5,0 389,750

"pohled severozápadní"   21,5*5,0 107,500

"pohled jihovýchodní"   17,53*7,0+4,05*5,0 142,960

Součet 640,210

14 K 003
941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 

první a ZKD den použití
m2 57 618,900 1,395 80 378,37 21,0

3 měsíce

640,210*90 57 618,900

15 K 003
941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 210 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 640,210 26,04 16 671,07 21,0

D 96 Bourání konstrukcí 25 919,87

16 K 764 764311821 Demontáž krytina hladká tabule 2100x1000 mm sklon do 30° plocha do 25 m2 m2 1,600 27,9 44,64 21,0

stříška nad vstupem

"ozn. 1.Z7 (v. č. 1.10)"   2,0*0,80 1,600

17 K 764 764352800 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30° m 19,500 16,74 326,43 21,0

"ozn. 1.Z11 (v. č. 1.10, 1.11)"   19,5   19,500

18 K 764 764352810 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° m 42,500 16,74 711,45 21,0

"ozn. 1.Z11 (v. č. 1.10. 1.11)"   42,5 42,500

19 K 764 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 30,300 16,74 507,22 21,0



"ozn. 1.Z4 (v. č. 1.10)"   6*4,8 28,800

"ozn. 1.Z5 (v. č. 1.10)"   1*1,5 1,500

Součet 30,300

21 K 764 764430850 Demontáž oplechování zdí rš 600 mm m 94,500 16,74 1 581,93 21,0

"ozn. 1.D1 (v. č. 1.4, 1.5)"   8,23+12,32+3,13+42,75+17,09+2,98 86,500

"ozn. 1.D3 (v. č. 1.4, 1.5)"   2*4,0 8,000

Součet 94,500

21 K 764 764430860 Demontáž oplechování zdí rš 870 mm m 18,770 16,74 314,21 21,0

"ozn. 1.D2 (v. č. 1.4, 1.5)"   6,57+12,21 18,770

22 K 764 764454801 Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 5,450 16,74 91,23 21,0

"ozn. 1.Z11 (v. č. 1.10, 1.11)"   5,45 5,450

23 K 764 764454802 Demontáž trouby kruhové průměr 121 mm m 2,000 16,74 33,48 21,0

"ozn. 1.Z11 (v. č. 1.10, 1.11)"   2*1,0 2,000

24 K 764 764456855 Demontáž kolen výtokových kruhových průměr do 210 mm kus 3,000 4,65 13,95 21,0

25 K 767 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 2,000 139,5 279,00 21,0

"ozn. 1.Z1"   2 2,000

26 K 767 767641805 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 kus 1,000 158,1 158,10 21,0

"ozn. 1.Z2"   1 1,000

27 K 767 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 2,000 279 558,00 21,0

"ozn. 1.Z1 (v. č. 1.10, 1.11)"   2 2,000

28 K 767 767691823 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 kus 1,000 372 372,00 21,0

"ozn. 1.Z2 (v. č. 1.10, 1.11)"   1 1,000

29 K PK 767899001 Demontáž žaluziové mřížky kus 10,000 83,7 837,00 21,0

"ozn. 1.Z8 - 600 x 600 mm (v. č. 1.10, 1.11)"   2 2,000

"ozn. 1.Z9 - 500 x 400 mm (v. č. 1.10, 1.11)"   6 6,000

"ozn. 1.Z10 - 500 x 210 mm (v. č. 1.10, 1.11)"   2 2,000

Součet 10,000

30 K 013 968072354 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 1,440 325,5 468,72 21,0

ocelové nadsvětlíky

"ozn. 1.Z3 (v. č. 1.10, 1.11)"   2*0,80*0,90 1,440

31 K 013 968072355 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 34,560 361,77 12 502,77 21,0

"ozn. 1.Z4 (v. č. 1.10)"   1,2*1,2*24 34,560

32 K 013 968072356 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 4 m2 m2 2,250 441,75 993,94 21,0

"ozn. 1.Z5 (v. č. 1.10)"   1,5*1,5 2,250

33 K 767
767996701 Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů 

do 50 kg
kus 2,000 93 186,00 21,0

odříznutí ocelových konzol - L 100/100

"ozn. 1.Z6 (v. č. 1.10)"   2 2,000

34 K 013
997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 3,053 358,05 1 093,13 21,0

35 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 27,477 21,39 587,73 21,0

celkem 10 km



3,053*9 27,477

36 K 013 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 3,053 1395 4 258,94 21,0

D 99 Přesun hmot 3 812,95

37 K 014 999281211 Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m t 27,333 139,5 3 812,95 21,0

D SUB Subdodávky 47 848,50

38 K PK
210000000 Montáž a dodávka metalického pláště z trapézového plechu, povrch. úprava PVDF+ 

tepelné izolace (extr. polystyren - tl. 50 mm)
m2 52,500 911,4 47 848,50 21,0

trapézový plech tl. 0,5, výška vlny 18 mm - RAL 7011 (středně šedá)

"ozn. 1.C (sokl) - v. č. 1.4, 1.5"   52,50 52,500

D PSV Práce a dodávky PSV 302 781,16

D 712 Povlakové krytiny 18 589,16

39 K 712
712331101 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo 

NAIP
m2 82,355 95 7 823,73 21,0

stříška nad vstupem

"ozn. 1.D4 (v. č. 1.4, 1.5)"   2,0*0,80 1,600

nové oplechování atiky 

"ozn. 1.D1 (v. č. 1.4, 1.5)"   (8,23+12,32+3,13+42,75+17,09+2,98)*0,65 56,225

nové oplechování atiky/křídla 

"ozn. 1.D2 (v. č. 1.4, 1.5)"   (6,57+12,21)*0,87 16,330

nové oplechování atiky/křídla 

"ozn. 1.D3 (v. č. 1.4, 1.5)"   2*4,0*0,65 5,200

stříška nad větráky

"ozn. 1.M (v. č. 1.4, 1.5)"   2*1,0*1,5 3,000

Součet 82,355

40 M MAT 628111210 pás asfaltovaný A330 H m2 94,708 113,46 10 745,57 21,0

41 K 712 998712102 Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m t 0,061 325,5 19,86 21,0

D 740 Elektroinstalace 22 227,00

42 K PK 740000000 Hromosvody - propojení s novým kovovým soklem a atikou, údržba a revize kpl 1,000 18600 18 600,00 21,0

"ozn. 1.F - v. č. 1.4, 1.5"   1 1,000

43 K PK
959660021 Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - světla nad vraty, vypínače, vč. 

prodloužení el. instalace
kus 8,000 279 2 232,00 21,0

ozn. 1.G1 - v. č. 1.4, 1.5

"světla"   3 3,000

"vypínače"   5 5,000

Součet 8,000

44 K PK
959660025 Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - světla na fasádě (stožárová ramena), 

vč. prodloužení el. instalace
kus 5,000 279 1 395,00 21,0

ozn. 1.G2 - v. č. 1.4, 1.5

"světla"   5 5,000

D 764 Konstrukce klempířské 55 450,57

45 K 764 764171301 LINDAB hladká tabule Plastizol tvrdá TOP/FA do 30° m2 4,600 818,4 3 764,64 21,0

nové oplechování stříšky vstupu - RAL 7035/světle šedá

"ozn. 1.D4 (v. č. 1.4, 1.5)"   2,0*0,80 1,600



stříška nad větráky - RAL 7035/světle šedá

"ozn. 1.M (v. č. 1.4, 1.5)"   2*1,0*1,5 3,000

Součet 4,600

46 K 764 764252501 Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 250 mm m 19,500 1 19,50 21,0

"ozn. 1.E1 (v. č. 1.4, 1.5)"   19,50 19,500

47 K 764 764252503 Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm m 42,500 1 42,50 21,0

"ozn. 1.E2 (v. č. 1.4, 1.5)"   42,50 42,500

48 K 764 764259542 Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 280/100 mm kus 1,000 1 1,00 21,0

49 K 764 764259545 Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 330/125 mm kus 2,000 1 2,00 21,0

50 K 764 764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm m 5,450 1 5,45 21,0

"ozn. 1.E1 (v. č. 1.4, 1.5)"   5,45 5,450

51 K 764 764554503 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 125 mm m 2,000 1 2,00 21,0

"ozn. 1.E2 (v. č. 1.4, 1.5)"   2*1,0 2,000

52 K 764 764711114 Oplechování parapetu Lindab rš 250 mm m 30,300 438,03 13 272,31 21,0

"ozn. 1.1 (v. č. 1.4, 1.5)"   6*4,8 28,800

"ozn. 1.2 (v. č. 1.5)"   1*1,5 1,500

Součet 30,300

53 K 764 764731116 Oplechování zdí Lindab rš 650 mm m 86,500 427,8 37 004,70 21,0

nové oplechování atiky - RAL 7035 (světle šedá)

"ozn. 1.D1 (v. č. 1.4, 1.5)"   8,23+12,32+3,13+42,75+17,09+2,98 86,500

nové oplechování atiky/křídla - RAL 7035 (světle šedá)

"ozn. 1.D3 (v. č. 1.4, 1.5)"   2*4,0 8,000

Součet 94,500

54 K 764 764731117 Oplechování zdí Lindab rš 870 mm m 18,770 1 18,77 21,0

nové oplechování atiky/křídla - RAL 7035 (světle šedá)

"ozn. 1.D2 (v. č. 1.4, 1.5)"   6,57+12,21 18,770

55 K 764 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,796 1655,4 1 317,70 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické 40 648,20

56 K 767 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 2,000 1595 3 190,00 21,0

"ozn. 1.4 (v. č. 1.4, 1.5)"   2 2,000

57 M MAT
553640010

dveře ocelové jednokřídlové plné zateplené, vč. zárubně 900/1970 - orientační cena kus 2,000 8750 17 500,00 21,0

58 K 767 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 2260 2 260,00 21,0

"ozn. 1.5 (v. č. 1.4, 1.5)"   1 1,000

59 M MAT 553640021 dveře ocelové dvoukřídlové plné, vč. zárubně 1450/2480 - orientační cena kus 1,000 13800 13 800,00 21,0

"ozn. 1.5"   1 1,000

60 K 767 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování kus 4,000 386 1 544,00 21,0

prodloužení konzolek stožárku

"ozn. 1.H (v. č. 1.4, 1.5)"   2+2 4,000

61 M MAT
553660001 úhelník L 70/70/6 mm, dl. cca 150 mm - prodloužení konzol stožárku (orientační 

cena)
kus 4,000 541 2 164,00 21,0

"ozn. 1.H"   4 4,000



62 K 767 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,226 841,6 190,20 21,0

D 769 Otvorové výrobky z plastů 130 298,45

63 K PK
769450001 Montáž a doprava oken plastových, vč. demontáže původních oken a likvidace 

vybouraných hmot
% 0,150 113303 16 995,45 21,0

64 M MAT
611450010 okna plastová jednokřídlová ve společném rámu otevíravá a sklápěcí 2400 (2x 1210) 

x 1210 mm - firma Proton s.r.o.
kus 12,000 8310 99 720,00 21,0

vnitřní strana oken bílá, vnější rám RAL 5010/hořcově modrá, vnější sklo čiré-činčila 

vnitřní

"ozn. 1.1 (v. č. 1.4, 1.5)"   12 12,000

65 M MAT
611450012 okno plastové dvoukřídlové otevíravé a sklápěcí 1500 x 1500 mm - firma Proton 

s.r.o.
kus 1,000 6809 6 809,00 21,0

vnitřní strana oken bílá, vnější rám RAL 5010/hořcově modrá, vnější sklo čiré-činčila 

vnitřní

"ozn. 1.2 (v. č. 1.5)"   1 1,000

66 M MAT
611450011

okno plastové jednokřídlové sklápěcí 900 x 900 mm (nadsvětlík) - firma Proton s.r.o. kus 2,000 3387 6 774,00 21,0

vnitřní strana oken bílá, vnější rám RAL 5010/hořcově modrá, vnější sklo čiré-činčila 

vnitřní

"ozn. 1.3 (v. č. 1.4, 1.5)"   2 2,000

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 13 543,08

67 K 781
781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 210 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem
m 30,300 390,6 11 835,18 21,0

"ozn. 1.1 (v. č. 1.4, 1.5)"   6*4,8 28,800

"ozn. 1.2 (v. č. 1.5)"   1*1,5 1,500

Součet 30,300

68 M MAT 597610690 obkládačky keramické (bílé i barevné) 21 x 21 x 0,65 cm I. j. m2 5,999 279 1 673,72 21,0

30,30*0,18 5,454

69 K 781 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,105 325,5 34,18 21,0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 429,16

70 K 783 783211821 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením m2 7,106 88,35 627,82 21,0

plechové komínky na střeše rozvodny - RAL 7035/světle šedá

"ozn. 1.N (2 ks)"   2*2*3,14*0,10*1,0 1,256

oplechování čela římsy rozvodny - RAL 5007/modrošedá

"ozn. 1.P"   19,5*0,30 5,850

Součet 7,106

71 K 783
783225100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 

1x email
m2 7,106 316,2 2 246,92 21,0

plechové komínky na střeše rozvodny - RAL 7035/světle šedá

"ozn. 1.N (2 ks)"   2*2*3,14*0,10*1,0 1,256

oplechování čela římsy rozvodny - RAL 5007/modrošedá

"ozn. 1.P"   19,5*0,30 5,850

Součet 7,106

72 K 783 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email m2 17,216 206,46 3 554,42 21,0

barva RAL 5007/Briliantblau/modrošedá

ozn. 1.4 (v. č. 1.4, 1.5) - nové ocelové dveře + zárubeň



2*2*0,90*1,97+(0,9+1,97*2)*(0,16+2*0,05) 8,350

ozn. 1.5 (v. č. 1.4, 1.5) - nové ocelové dveře + zárubeň

2*1,45*2,48+(1,48+2,48*2)*(0,16+2*0,05) 8,866

Součet 17,216

D 784 Dokončovací práce - malby 8 370,00

73 K 784
784453621 Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací 

místnost v do 3,8 m
kpl 1,000 8370 8 370,00 21,0

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 7 225,54

74 K 786 786627121 Montáž žaluzie venkovní m2 2,120 418,5 887,22 21,0

"ozn. 1.J1 - v. č. 1.4, 1.5 (2 ks)"   2*0,60*0,60 0,720

"ozn. 1.J2 - v. č. 1.4, 1.5 (6 ks)"   6*0,50*0,40 1,200

"ozn. 1.J3 - v. č. 1.4, 1.5 (2 ks)"   2*0,50*0,21 0,200

Součet 2,120

75 M MAT
429729446 žaluzie kovová se sítí proti hmyzu - velikost 600x600 mm, vč. prodlužovacího 

nástavného potrubí cca 350 mm s přírubou
kus 2,000 790,5 1 581,00 21,0

barva RAL 7035/ světle šedá

"ozn. 1.J.1 - v. č. 1.4, 1.5"   2 2,000

76 M MAT
429729447 žaluzie kovová se sítí proti hmyzu - velikost 500x400 mm, vč. prodlužovacího 

nástavného potrubí cca 350 mm s přírubou
kus 6,000 651 3 906,00 21,0

barva RAL 7035/ světle šedá

"ozn. 1.J.2 - v. č. 1.4, 1.5"   6 6,000

77 M MAT
429729448 žaluzie kovová se sítí proti hmyzu - velikost 500x210 mm, vč. prodlužovacího 

nástavného potrubí cca 350 mm s přírubou
kus 2,000 418,5 837,00 21,0

barva RAL 7035/ světle šedá

"ozn. 1.J.3 - v. č. 1.4, 1.5"   2 2,000

78 K 786 998786102 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m t 0,044 325,5 14,32 21,0

D ON Ostatní náklady 18 788,07

D ON Ostatní náklady 18 788,07

79 ON0001 Zařízení staveniště Kč 1,000 18788,07 18 788,07 21,0

Celkem 1 134 367,83



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasád    

Objekt: SO 02 - Provizorní čerpací stanice   

Část:  

JKSO: 812 33

Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, Č. Budějovice

Zhotovitel:  

Datum: 10.12.2012

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 229 413,24

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 898,14

62 Úprava povrchů vnější 185 075,90

63 Podlahy a podlahové konstrukce 822,24

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 201,04

94 Lešení a stavební výtahy 23 080,51

95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 651,00

96 Bourání konstrukcí 2 684,98

99 Přesun hmot 784,55

SUB Subdodávky 16 314,06

PSV Práce a dodávky PSV 56 761,86

740 Elektroinstalace 19 995,00

764 Konstrukce klempířské 22 188,41

767 Konstrukce zámečnické 10 802,69

783 Dokončovací práce - nátěry 2 427,30

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 348,46

Celkem 286 175,10



ROZPOČET
Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasád    

Objekt: SO 02 - Provizorní čerpací stanice   

Část:  

JKSO: 812 33

Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, Č. Budějovice

Zhotovitel:  

Datum: 10.12.2012

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 229 413,24

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 185 898,14

D 62 Úprava povrchů vnější 185 075,90

1 K 014
621325203 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů a říms v rozsahu do 

50%
m2 14,200 233,43 3 314,71 21,0

"ozn. 2.A1 (v. č. 2.4, 2.5)"   14,20 14,200

2 K 011
621611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších podhledů a říms včetně penetrace provedený 

ručně
m2 14,200 132,06 1 875,25 21,0

nátěr CAPAROL 3D/Lazur 165/modrošedá

"ozn. 2.A1 (v. č. 2.4, 2.5)"   14,20 14,200

3 K 011
622221021 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 120 mm, vč. zakládacích, 

začišťovacích lišt
m2 157,100 366,42 57 564,58 21,0

"ozn. 2.A (v. č. 2.4, 2.5)"   157,10 157,100

4 M MAT 631515260 Systémový zateplený plášť ETICS tl. 90 mm m2 160,242 353,4 56 629,52 21,0

5 K 014 622325201 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% m2 157,100 68,82 10 811,62 21,0

"ozn. 2.A (v. č. 2.4, 2.5)"    157,10 157,100

6 K 011 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 157,100 249,24 39 155,60 21,0

"ozn. 2.A (v. č. 2.4, 2.5)"   157,10 157,100

7 K 011 622611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn včetně penetrace provedený ručně m2 157,100 81,84 12 857,06 21,0

nátěr CAPAROL 3D/Lazur 165/modrošedá

"ozn. 2.A (v. č. 2.4, 2.5)"   157,10 157,100

8 K 014 629995101 Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou m2 171,300 16,74 2 867,56 21,0

"ozn. 2.A (v. č. 2.4, 2.5)"   157,10 157,100

"ozn. 2.A1 (v. č. 1.4, 1.5)"   14,20 14,200

Součet 171,300

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 822,24

9 K 011 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 0,275 2989,95 822,24 21,0

oprava okapnicového chodníku v tl. 50-150 mm

"ozn. 2.L (v. č. 2.4, 2.5)"   5,50*0,50*(0,05+0,15)/2 0,275

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 27 201,04

D 94 Lešení a stavební výtahy 23 080,51

10 K 003
941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 210,320 41,85 8 801,89 21,0

"pohled severovýchodní"   18,70*4,0 74,800



"pohled severozápadní"   7,59*4,0 30,360

"pohled jihovýchodní"   7,59*4,0 30,360

"pohled jihozápadní"   18,70*4,0 74,800

Součet 210,320

11 K 003
941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 

první a ZKD den použití
m2 6 309,600 1,395 8 801,89 21,0

1 měsíc

210,320*30 6 309,600

12 K 003
941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 210,320 26,04 5 476,73 21,0

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 651,00

13 K PK 959320001 Prodloužení výtoku 3/4" vody o 150 mm (pro úchyt hadice) kus 2,000 325,5 651,00 21,0

"ozn. 2M (v. č. 2.4)"   2 2,000

D 96 Bourání konstrukcí 2 684,98

14 K 764 764352800 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 250 mm do 30° m 16,000 16,74 267,84 21,0

"ozn. 2.Z2 (v. č. 2.10, 2.11)"     16,0 16,000

15 K 764 764410880 Demontáž oplechování parapetu rš do 600 mm m 5,000 16,74 83,70 21,0

"ozn. 2J1 (v. č. 2.4)"   4*1,25 5,000

16 K 764 764430850 Demontáž oplechování zdí rš 600 mm m 27,060 16,74 452,98 21,0

"ozn. 2.D (v. č. 2.4, 2.5)"   15,88+2*5,59 27,060

17 K 764 764454801 Demontáž trouby kruhové průměr 75 a 100 mm m 4,500 16,74 75,33 21,0

"ozn. 2.Z2 (v. č. 2.10)"   4,5 4,500

18 K 764 764456855 Demontáž kolen výtokových kruhových průměr do 200 mm kus 1,000 4,65 4,65 21,0

19 K PK 767899001 Demontáž žaluziové mřížky kus 2,000 83,7 167,40 21,0

"ozn. 2.Z1 - 150 x 150 mm (v. č. 2.10, 2.11)"   2 2,000

20 K PK 767990120 Demontáž stávajícího žebříku ocelového m 5,000 263,19 1 315,95 21,0

"ozn. 2.K (v. č. 2.4, 2.5)"   5,0 5,000

21 K 013
997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 0,163 358,05 58,36 21,0

22 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 1,467 21,39 31,38 21,0

celkem 10 km

0,163*9 1,467

23 K 013 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 0,163 1395 227,39 21,0

D 99 Přesun hmot 784,55

24 K 014 999281211 Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m t 5,624 139,5 784,55 21,0

D SUB Subdodávky 16 314,06

25 K PK
200000000 Montáž a dodávka metalického pláště z trapézového plechu, povrch. úprava PVDF+ 

tepelné izolace (extr. polystyren - tl. 50 mm)
m2 17,900 911,4 16 314,06 21,0

trapézový plech tl. 0,5, výška vlny 18 mm - RAL 7011 (středně šedá)

"ozn. 2.C (sokl) - v. č. 2.4, 2.5"   17,90 17,900

D PSV Práce a dodávky PSV 56 761,86

D 740 Elektroinstalace 19 995,00

26 K PK 740000000 Hromosvody - propojení s novým kovovým soklem a atikou, údržba a revize kpl 1,000 18600 18 600,00 21,0

"ozn. 2.F - v. č. 2.4, 2.5"   1 1,000



27 K PK
959660020 Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - světla nad vraty, vypínače, vč. 

prodloužení el. instalace
kus 5,000 279 1 395,00 21,0

ozn. 2.G - v. č. 2.4, 2.5

"světla"   2 2,000

"vypínače"   3 3,000

Součet 5,000

D 764 Konstrukce klempířské 22 188,41

28 K 764 764252501 Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 250 mm m 16,500 357,12 5 892,48 21,0

"ozn. 2.E (v. č. 2.4, 2.5)"   16,5 16,500

29 K 764 764259542 Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 280/100 mm kus 1,000 558 558,00 21,0

30 K 764 764554502 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 100 mm m 4,500 424,08 1 908,36 21,0

"ozn. 2.E (v. č. 2.4, 2.5)"   4,5 4,500

31 K 764 764711117 Oplechování parapetu Lindab rš 450 mm m 5,000 438,03 2 190,15 21,0

"ozn. 2J1 (v. č. 2.4)"   4*1,25 5,000

32 K 764 764731116 Oplechování zdí Lindab rš 650 mm m 27,060 427,8 11 576,27 21,0

nové oplechování atiky - RAL 7035 (světle šedá)

"ozn. 2.D (v. č. 2.4, 2.5)"   15,88+2*5,59 27,060

33 K 764 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,194 325,5 63,15 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické 10 802,69

34 K 767 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 5,000 648,21 3 241,05 21,0

"ozn. 2.K"   5,0 5,000

35 K 767 767834101 Montáž žebříků ochranný koš šroubovaný m 4,200 781,2 3 281,04 21,0

"ozn. 2.K"   4,2 4,200

36 K 767 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování kus 10,000 186 1 860,00 21,0

prodloužení konzolek stožárku

"ozn. 2.H (v. č. 2.4, 2.5)"   1+1 2,000

prodloužení konzolek stávajícího ocelového žebříku

"ozn. 2.K (v. č. 3.4, 3.5)"   8 8,000

Součet 10,000

37 M MAT
553660001 úhelník L 70/70/6 mm, dl. cca 150 mm - prodloužení konzol stožárku a stávajícího 

žebříku (orientační cena)
kus 10,000 241,8 2 418,00 21,0

"ozn. 2.H"   2 2,000

"ozn. 2.K"   8 8,000

Součet 10,000

38 K 767 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,008 325,5 2,60 21,0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 2 427,30

39 K 783 783201821 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením m2 6,000 88,35 530,10 21,0

ozn. 2.K (v. č. 2.4, 2.5) - stávající ocelový žebřík

2*5,0*0,60 6,000

40 K 783
783225100 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 

1x email
m2 6,000 316,2 1 897,20 21,0

ozn. 2.K (v. č. 2.4, 2.5) - stávající ocelový žebřík

2*5,0*0,60 6,000



D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 1 348,46

41 K 786 786627121 Montáž žaluzie venkovní m2 0,090 418,5 37,67 21,0

"ozn. 2.J2 - v. č. 2.4, 2.5 (4 ks)"   4*0,15*0,15 0,090

42 M MAT
429729522 žaluzie se sítí proti hmyzu velikost 150x150 mm, vč. prodlužovacího nástavného 

potrubí cca 350 mm s přírubou
kus 4,000 325,5 1 302,00 21,0

"ozn. 2.J2 - v. č. 2.4, 2.5"   4 4,000

43 K 786 998786102 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m t 0,027 325,5 8,79 21,0

Celkem 286 175,10



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasád    

Objekt: SO 03 - Trafostanice   

Část:  

JKSO: 812 33

Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, Č. Budějovice

Zhotovitel:  

Datum: 10.12.2012

Kód Popis Cena celkem

1 2 3

HSV Práce a dodávky HSV 461 272,32

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 279 050,27

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 118 100,50

94 Lešení a stavební výtahy 100 465,68

96 Bourání konstrukcí 16 463,30

99 Přesun hmot 1 171,52

SUB Subdodávky 64 121,55

PSV Práce a dodávky PSV 181 118,83

740 Elektroinstalace 12 276,00

764 Konstrukce klempířské 31 111,98

767 Konstrukce zámečnické 43 496,52

769 Otvorové výrobky z plastů 67 364,60

781 Dokončovací práce - obklady keramické 7 508,91

783 Dokončovací práce - nátěry 6 536,91

784 Dokončovací práce - malby 8 370,00

786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 453,91

Celkem 642 391,15



ROZPOČET
Stavba: VODOJEM HLAVATCE - rekonstrukce fasád    

Objekt: SO 03 - Trafostanice   

Část:  

JKSO: 812 33

Objednatel: JVS, S. K. Neumana 19, Č. Budějovice

Zhotovitel:  

Datum: 10.12.2012

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Sazba 

DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 461 272,32

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 279 050,27

1 K 014
621325203 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších podhledů a říms v rozsahu do 

50%
m2 7,488 233,43 1 747,92 21,0

"ozn. 3.A1 (v. č. 3.4, 3.5)"   12,48*(0,30+0,30) 7,488

2 K 011
621611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších podhledů a říms včetně penetrace provedený 

ručně
m2 7,488 132,06 988,87 21,0

nátěr CAPAROL 3D/Aprico 130/ meruňkově oranžová

"ozn. 3.A1 (v. č. 3.4, 3.5)"   7,488 7,488

3 K 011 622111121 Vyspravení lokální (do 30 %) vnějších stěn m2 76,440 91,14 6 966,74 21,0

severozápadní stěna trafostanice - vyspravení 15 %

"ozn. 3.B (v. č. 3.5)"   76,44 76,440

4 K 011
622221001 Montáž zateplení vnějších stěn z minerální vlny tl do 40 mm, vč. zakládacích a 

začišťovacích lišt
m2 247,100 366,42 90 542,38 21,0

"ozn. 3.A (v. č. 3.4, 3.5)"   247,10 247,100

5 M MAT 631515240 Systémový zateplený plášť ETICS tl. 50 mm m2 252,042 251,1 63 287,75 21,0

6 K 014 622325201 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 10% m2 247,100 41,85 10 341,14 21,0

"ozn. 3.A (v. č. 3.4, 3.5)"    247,10 247,100

7 K 014 622325203 Oprava vápenocementové štukové omítky vnějších stěn v rozsahu do 50% m2 26,921 233,43 6 284,17 21,0

ozn. 3.A1 (v. č. 3.4, 3.5)

"atika - vnitřní stěna"   12,48*0,56+7,55*(2,08+0,56) 26,921

8 K 011 622521021 Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 247,100 249,24 61 587,20 21,0

"ozn. 3.A (v. č. 3.4, 3.5)"   247,10 247,100

9 K 011 622611133 Nátěr silikonový dvojnásobný vnějších stěn včetně penetrace provedený ručně m2 350,461 81,84 28 681,73 21,0

nátěr CAPAROL 3D/Aprico 130/ meruňkově oranžová

"ozn. 3.A (v. č. 3.4, 3.5)"   247,10 247,100

ozn. 3.A1 (v. č. 3.4, 3.5)

"atika"   12,48*0,56+7,55*(2,08+0,56) 26,921

"ozn. 3.B (v. č. 3.5)"   76,44 76,440

Součet 350,461

10 K 014 629995101 Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou m2 281,509 16,74 4 712,46 21,0

"ozn. 3.A (v. č. 3.4, 3.5)"   247,10 247,100

"ozn. 3.A1 (v. č. 3.4, 3.5)"   12,48*0,56+7,55*(2,08+0,56)+12,48*(0,30+0,30) 34,409



Součet 281,509

11 K 014 629995121 Očištění ploch ručním omytím (nelze tlakovou vodou) m2 76,440 51,15 3 909,91 21,0

severozápadní stěna trafostanice - NELZE TLAKOVOU VODOU

"ozn. 3.B (v. č. 3.5)"   76,44 76,440

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 118 100,50

D 94 Lešení a stavební výtahy 100 465,68

12 K 003
941111121 Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 

1,2 m v do 10 m
m2 377,470 41,85 15 797,12 21,0

severozápadní fasáda bude upravována z montážní plošiny

"pohled severovýchodní"   15,25*11,0 167,750

"pohled jihozápadní"   15,25*8,0 122,000

"pohled jihovýchodní"   10,32*8,5      87,720

Součet 377,470

13 K 003
941111221 Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za 

první a ZKD den použití
m2 22 648,200 1,395 31 594,24 21,0

2 měsíce

377,47*60 22 648,200

14 K 003
941111821 Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š 

do 1,2 m v do 10 m
m2 377,470 26,04 9 829,32 21,0

15 K 003 945412112 Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m den 15,000 2883 43 245,00 21,0

renovace severozápadní fasády trafostanice

"celkem 15 dní"   15 15,000

D 96 Bourání konstrukcí 16 463,30

16 K 764 764352810 Demontáž žlab podokapní půlkruhový rovný rš 330 mm do 30° m 13,000 16,74 217,62 21,0

"ozn. 3.Z7 (v. č. 3.10)"   13,0 13,000

17 K 764 764410850 Demontáž oplechování parapetu rš do 330 mm m 16,800 16,74 281,23 21,0

"ozn. 3.Z3 (v. č. 3.10, 3.11)"   2,4*2+1,2 6,000

"ozn. 3.Z4 (v. č. 3. 10)"   1,2+2,4*4 10,800

Součet 16,800

18 K 764 764430850 Demontáž oplechování zdí rš 600 mm m 29,120 16,74 487,47 21,0

"ozn. 3D (v. č. 3.4, 3.5)"   12,48+2*8,32 29,120

19 K 764 764454802 Demontáž trouby kruhové průměr 120 mm m 9,500 16,74 159,03 21,0

"ozn. 3.Z7 (v. č. 3.10)"   9,5 9,500

20 K 764 764456855 Demontáž kolen výtokových kruhových průměr do 200 mm kus 1,000 4,65 4,65 21,0

21 K 767 767691822 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 m2 kus 1,000 279 279,00 21,0

"ozn. 3.Z1 (v. č. 3.10, 3.11)"   1 1,000

22 K 767 767691823 Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 m2 kus 1,000 372 372,00 21,0

"ozn. 3.Z2 (v. č. 3.10, 3.11)"   1 1,000

23 K PK 76789900 Demontáž mříže okenní 1200 x 600 mm kus 5,000 186 930,00 21,0

"ozn. 3.Z3 (v. č. 3.10, 3.11)"   5 5,000

24 K PK 767899001 Demontáž žaluziové mřížky kus 10,000 83,7 837,00 21,0

"ozn. 3.Z5 - 450 x 450 mm (v. č. 3.10, 3.11)"   3 3,000

"ozn. 3.Z6 - 150 x 150 mm (v. č. 3.10, 3.11)"   7 7,000



Součet 10,000

25 K PK 767990120 Demontáž stávajícího žebříku ocelového m 10,500 263,19 2 763,50 21,0

"ozn. 3.K (v. č. 3.4, 3.5)"   10,5 10,500

26 K 767 767641800 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 kus 1,000 139,5 139,50 21,0

"ozn. 3.Z1"   1 1,000

27 K 767 767641805 Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 kus 1,000 158,1 158,10 21,0

"ozn. 3.Z2"   1 1,000

28 K 013 968072354 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 m2 3,600 325,5 1 171,80 21,0

"ozn. 3.Z3 (v. č. 3.10, 3.11)"   1,20*0,6*5 3,600

29 K 013 968072355 Vybourání kovových rámů oken dvojitých včetně křídel pl do 2 m2 m2 15,840 361,77 5 730,44 21,0

"ozn. 3.Z4 (v. č. 3.10)"   1,2*1,2*11 15,840

30 K 013
997013501

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením t 1,507 358,05 539,58 21,0

31 K 013 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 13,563 21,39 290,11 21,0

celkem 10 km

1,507*9 13,563

32 K 013 979098231 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,507 1395 2 102,27 21,0

D 99 Přesun hmot 1 171,52

33 K 014 999281211 Přesun hmot pro opravy a údržbu vnějších plášťů budov v do 25 m t 8,398 139,5 1 171,52 21,0

D SUB Subdodávky 64 121,55

34 K PK
200000000 Montáž a dodávka metalického pláště z trapézového plechu, povrch. úprava PVDF+ 

tepelné izolace (extr. polystyren - tl. 50 mm)
m2 70,355 911,4 64 121,55 21,0

trapézový plech tl. 0,5, výška vlny 18 mm

ozn. 3.C (sokl) - v. č. 3.4, 3.5

"pohled severozápadní"   8,32*1,76 14,643

"pohled severovýchodní"   13,25*1,76 23,320

"pohled jihozápadní"   13,25*1,76-(2,4*0,6+1,2*0,6) 21,160

"pohled jihovýchodní"   8,32*1,76-(2,4*0,60+1,12*1,76) 11,232

Součet 70,355

D PSV Práce a dodávky PSV 181 118,83

D 740 Elektroinstalace 12 276,00

35 K PK 740000000 Hromosvody - propojení s novým kovovým soklem a atikou, údržba a revize kpl 1,000 11160 11 160,00 21,0

"ozn. 3.F - v. č. 3.4, 3.5"   1 1,000

36 K PK
959660020 Demontáž a zpětná montáž prvků na fasádě - světla nad vraty, vypínače, vč. 

prodloužení el. instalace
kus 4,000 279 1 116,00 21,0

ozn. 3.G - v. č. 3.4, 3.5

"světla"   2 2,000

"vypínače"   2 2,000

Součet 4,000

D 764 Konstrukce klempířské 31 111,98

37 K 764 764252503 Žlab TiZn podokapní půlkruhový rš 330 mm m 13,000 403,62 5 247,06 21,0

"ozn. 3.E (v. č. 3.4, 3.5)"   13,0 13,000

38 K 764 764259545 Žlab podokapní TiZn - kotlík oválný vel. 330/125 mm kus 1,000 697,5 697,50 21,0



39 K 764 764554503 Odpadní trouby TiZn kruhové průměr 125 mm m 9,500 522,66 4 965,27 21,0

"ozn. 3.E (v. č. 3.4, 3.5)"   9,5 9,500

40 K 764 764711114 Oplechování parapetu Lindab rš 250 mm m 16,800 438,03 7 358,90 21,0

"ozn. 3.1 (v. č. 3.4)"   4*2,4 9,600

"ozn. 3.2 (v. č. 3.4)"   1*1,2 1,200

"ozn. 3.3 (v. č. 3.4)"   1,2*5 6,000

Součet 16,800

41 K 764 764731116 Oplechování zdí Lindab rš 650 mm m 29,120 427,8 12 457,54 21,0

nové oplechování atiky 

"ozn. 3.D - v. č. 3.4, 3.5"   12,48+8,32*2 29,120

42 K 764 998764102 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m t 0,233 1655,4 385,71 21,0

D 767 Konstrukce zámečnické 43 496,52

43 K 767 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 1395 1 395,00 21,0

"ozn. 3.4 (v. č. 3.4)"   1 1,000

44 M MAT
553640010

dveře ocelové jednokřídlové plné zateplené, vč. zárubně 900/1970 - orientační cena kus 1,000 4650 4 650,00 21,0

"ozn. 3.4"   1 1,000

45 K 767 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,000 1860 1 860,00 21,0

"ozn. 3.5 (v. č. 3.4)"   1 1,000

46 M MAT 553640020 dveře ocelové dvoukřídlové plné, vč. zárubně 1450/2480 - orientační cena kus 1,000 9300 9 300,00 21,0

"ozn. 3.5"   1 1,000

47 K 767 767662110 Montáž mříží pevných šroubovaných m2 3,600 139,5 502,20 21,0

"ozn. 3.H1 (v. č. 3.4, 3.5) - 2 ks"   2*2,4*0,60 2,880

"ozn. 3.H2 (v. č. 3.4, 3.5) - 1 ks"   1*1,2*0,60 0,720

Součet 3,600

48 M MAT
553660010 mříž žaluziového vzhledu (šikmé pásky 50/5 mm) v ocelovém rámu před okny 2400 x 

600 mm - orientační cena
kus 2,000 3255 6 510,00 21,0

"ozn. 3.H1 (36,0 kg)"   2 2,000

49 M MAT
553660015 mříž žaluziového vzhledu (šikmé pásky 50/5 mm) v ocelovém rámu před okny 1200 x 

600 mm - orientační cena
kus 1,000 1627,5 1 627,50 21,0

"ozn. 3.H2 (18,0 kg)"   1 1,000

50 K 767 767833100 Montáž žebříků do zdi s bočnicemi s profilové oceli m 10,500 648,21 6 806,21 21,0

"ozn. 3.K"   10,50 10,500

51 K 767 767834101 Montáž žebříků ochranný koš šroubovaný m 8,300 781,2 6 483,96 21,0

"ozn. 3.K"   8,30 8,300

52 K 767 767991911 Opravy zámečnických konstrukcí ostatní - samostatné svařování kus 10,000 186 1 860,00 21,0

prodloužení konzolek stávajícího ocelového žebříku

"ozn. 3.K (v. č. 3.4, 3.5)"   10 10,000

53 M MAT
553660001 úhelník L 70/70/6 mm, dl. cca 150 mm - prodloužení konzol stávajícího žebříku 

(orientační cena)
kus 10,000 241,8 2 418,00 21,0

"ozn. 3.K"   10 10,000

54 K 767 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,257 325,5 83,65 21,0

D 769 Otvorové výrobky z plastů 67 364,60



55 K PK
769450001 Montáž a doprava oken plastových, vč. demontáže původních oken a likvidace 

vybouraných hmot
% 0,150 58577,91 8 786,69 21,0

56 M MAT
611450010 okna plastová jednokřídlová ve společném rámu otevíravé a sklápěcí 2400 (2x 1200) 

x 1200 mm - firma Proton s.r.o.
kus 4,000 6691,35 26 765,40 21,0

vnitřní strana oken bílá, vnější rám RAL 7045 (telegrau 1) středně šedá

"ozn. 3.1 (v. č. 3.4)"   4 4,000

57 M MAT
611450015 okna plastová jednokřídlová ve společném rámu otevíravé a sklápěcí 3600 (3x 1200) 

x 1200 mm - firma Proton s.r.o.
kus 1,000 10613,16 10 613,16 21,0

vnitřní strana oken bílá, vnější rám RAL 7045 (telegrau 1) středně šedá

"ozn. 3.2 (v. č. 3.4)"   1 1,000

58 M MAT
611450030 okno plastové jednokřídlové ve společném rámu otevíravé a sklápěcí 1200 (2x 600) x 

600 mm  - firma Proton s.r.o.
kus 5,000 4239,87 21 199,35 21,0

"ozn. 3.3 (v. č. 3.4)"   5 5,000

D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 7 508,91

59 K 781
781674113 Montáž obkladů parapetů šířky do 200 mm z dlaždic keramických lepených flexibilním 

lepidlem
m 16,800 390,6 6 562,08 21,0

"ozn. 3.1 (v. č. 3.4)"   4*2,4 9,600

"ozn. 3.2 (v. č. 3.4)"   1*1,2 1,200

"ozn. 3.3 (v. č. 3.4("   5*1,2 6,000

Součet 16,800

60 M MAT 597610690 obkládačky keramické (bílé i barevné) 20 x 20 x 0,65 cm I. j. m2 3,326 279 927,95 21,0

16,8*0,18 3,024

61 K 781 998781102 Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m t 0,058 325,5 18,88 21,0

D 783 Dokončovací práce - nátěry 6 536,91

62 K 783 783201821 Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením m2 12,600 88,35 1 113,21 21,0

ozn. 3.K (v. č. 3.4, 3.5) - stávající ocelový žebřík

2*10,50*0,60 12,600

63 K 783 783225600 Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní 2x email m2 26,270 206,46 5 423,70 21,0

barva RAL 7045/telegrau 1/ středně šedá

ozn. 3.4 (v. č. 3.4) - nové ocelové dveře + zárubeň

2*0,90*1,97+(0,9+1,97*2)*(0,16+2*0,05) 4,804

ozn. 3.5 (v. č. 3.4) - nové ocelové dveře + zárubeň

2*1,45*2,48+(1,48+2,48*2)*(0,16+2*0,05) 8,866

0,000

barva RAL 7035/světle šedá

ozn. 3.K (v. č. 3.4, 3.5) - stávající ocelový žebřík

2*10,50*0,60 12,600

Součet 26,270

D 784 Dokončovací práce - malby 8 370,00

64 K 784
784453621 Malby směsi PRIMALEX tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací 

místnost v do 3,8 m
kpl 1,000 8370 8 370,00 21,0

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 453,91

65 K 786 786627121 Montáž žaluzie venkovní m2 0,721 418,5 301,74 21,0



"ozn. 3.J1 - v. č. 3.4, 3.5 (1 ks)"   0,45*0,45   0,203

"ozn. 3.J1A - v. č. 3.4, 3.5 (2 ks)"   2*0,45*0,45 0,405

"ozn. 3.J2 - v. č. 3.4, 3.5 (4 ks)"   2*0,15*0,15 0,045

"ozn. 3.J2A - v. č. 3.4, 3.5 (3 ks)"   3*0,15*0,15 0,068

Součet 0,721

66 M MAT 429729440 žaluzie kovová se sítí proti hmyzu - velikost 450x450 mm kus 1,000 651 651,00 21,0

"ozn. 3.J1 - v. č. 3.4, 3.5"   1 1,000

67 M MAT
429729445 žaluzie kovová se sítí proti hmyzu - velikost 450x450 mm, vč. prodlužovacího 

nástavného potrubí cca 350 mm s přírubou
kus 2,000 790,5 1 581,00 21,0

"ozn. 3.J.1A - v. č. 3.4, 3.5"   2 2,000

68 M MAT 429729521 žaluzie kovová se sítí proti hmyzu velikost 150x150 mm kus 4,000 232,5 930,00 21,0

"ozn. 3.J2 - v. č. 3.4, 3.5"   4 4,000

69 M MAT
429729522 žaluzie se sítí proti hmyzu velikost 150x150 mm, vč. prodlužovacího nástavného 

potrubí cca 350 mm s přírubou
kus 3,000 325,5 976,50 21,0

"ozn. 3.J2A - v. č. 3.4, 3.5"   3 3,000

70 K 786 998786102 Přesun hmot tonážní pro čalounické úpravy v objektech v do 12 m t 0,042 325,5 13,67 21,0

Celkem 642 391,15


