

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ADOS14-2

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
-------------------------------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ADOS14-2

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

Projektant: ADOS

Zhotovitel:

Zpracovatel: Smutná

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
BR PR1	PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
BR PR1	PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE	0,00	0,00
701			
BR PR1	PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ	0,00	0,00
501			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ	0,00	0,00
201			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ	0,00	0,00
501			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	0,00	0,00
601			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 701 VODOVOD	0,00	0,00
701			
SL MO2	MODŘICE 01 SO 702 KANALIZACE	0,00	0,00
702			
BR CH3	CHRLICE 01 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
BR CH3	CHRLICE 01 SO 102 KOMUNIKACE	0,00	0,00
102			
BR CH4	CHRLICE 02 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
SL RE5	REBEŠOVICE 03 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
BR CH6	CHRLICE 03 - SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
SL RE7	REBEŠOVICE 04 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
RA RA8	RAJHRAD 01 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
RA RA8	RAJHRAD 01 SO 301 VODOVODNÍ ŠACHTY	0,00	0,00
301			
RA RC9	RAJHRADICE 04 SO 001 BOURACÍ PRÁCE	0,00	0,00
001			
RA RC9	RAJHRADICE 04 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
RA RC9	RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ	0,00	0,00
701			
ZI ZI10	ŽIDLOCHOVICE 10 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
PO VR11	VRANOVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
PO VR11	VRANOVICE 02 SO 102 KOMUNIKACE	0,00	0,00
102			
PO PR12	PŘIBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE	0,00	0,00
101			
PO PR12	PŘIBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ	0,00	0,00
701			

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Projektové práce	0,00	0,00
	Průzkumné práce	0,00	0,00
	Stroje, zařízení, inventář	0,00	0,00
	Umělecká díla	0,00	0,00
	Vedlejší náklady	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	H. Rezerva	0,00	0,00
	I. Ostatní investice	0,00	0,00
	Nehmotný investiční majetek	0,00	0,00
	Provozní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 101 - PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 101 - PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
34 - Dočasné oplocení	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 101 - PŘÍZŘENICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

1 - Zemní práce 0,00

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	200,000	0,00	0,00
3	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	30,000	0,00	0,00
4	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	30,000	0,00	0,00
5	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 006,905	0,00	0,00
3356,35*0,3					1 006,905		
ornic					Součet	1 006,905	
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	100,000	0,00	0,00
100					100,000		
odkop					Součet	100,000	
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	50,000	0,00	0,00
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	623,686	0,00	0,00
ornicez*2					623,686		
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	0,00	0,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	695,062	0,00	0,00
1006,905 "ornice					1 006,905		
-ornicez					-311,843		
ornicep					Součet	695,062	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	100,000	0,00	0,00
odkop					100,000		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	311,843	0,00	0,00
ornicez					2078,95*0,15	311,843	
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	1 018,050	0,00	0,00
1018,05					1 018,050		
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál dle specifikace PD	t	1 955,165	0,00	0,00
1018,05*1,67*1,15					1 955,165		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	795,062	0,00	0,00
ornicep+odkop					795,062		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	180,000	0,00	0,00
odkop*1,8					180,000		
17	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	2 078,950	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	76,921	0,00	0,00
			2078,95*0,037		76,921		
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 799,000	0,00	0,00
			1799		1 799,000		
			Součet		1 799,000		
20	K	182201101	Svahování násypů	m2	2 078,950	0,00	0,00
21	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	2 078,950	0,00	0,00
22	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	4 157,900	0,00	0,00
23	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	2 078,950	0,00	0,00
24	K	184102111.R	Výsadba dřeviny s balem vč. dodávky vysad.materiálu - výsadba živého plotu	m	30,000	0,00	0,00
25	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
26	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	2 078,950	0,00	0,00
27	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	2 078,950	0,00	0,00
28	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	120,000	0,00	0,00
29	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	120,000	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

34 - Dočasné oplocení

0,00

30	K	340001	Dočasné ochranné oplocení staveniště min.výšky 2,5 m opatřené textilií pro zajištění neprůhlednosti montáž, demontáž a pronájem	m	420,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	---	---------	------	------

5 - Komunikace

0,00

31	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláne	m2	1 799,000	0,00	0,00
32	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	28,604	0,00	0,00
			1799*53*0,001*0,3		28,604		
33	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,000	0,00	0,00
34	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm - provádět finišerem	m2	75,000	0,00	0,00
35	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem určeným tl 100 mm	m2	431,000	0,00	0,00
36	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	43,100	0,00	0,00
37	M	583312000	kamenivo těžné zásypový materiál dle specifikace PD	t	82,774	0,00	0,00
			43,1*1,67*1,15		82,774		
38	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 293,000	0,00	0,00
39	K	574381112.R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	1 616,250	0,00	0,00
40	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 293,000	0,00	0,00
41	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	5,600	0,00	0,00
42	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	5,656	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

43	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	3,000	0,00	0,00
44	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	3,000	0,00	0,00
45	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	3,000	0,00	0,00
46	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	0,00	0,00
92	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
48	M	404442951	značka svislá FeZn NK 1000 x 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	0,00	0,00
88	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	0,00	0,00
89	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	0,00	0,00
91	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	6,000	0,00	0,00
54	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	10,000	0,00	0,00
55	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	10,000	0,00	0,00
56	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	10,000	0,00	0,00
57	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	14,000	0,00	0,00
58	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	12,120	0,00	0,00
59	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	2,020	0,00	0,00
60	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,490	0,00	0,00

14*0,35*0,1

0,490

Součet

0,490

61	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	1 724,000	0,00	0,00
1724					1 724,000		

62	K	919722711	Zásyp geobuněk tl do 200 mm pro stabilizaci podkladu tl do 200 mm	m2	1 724,000	0,00	0,00
87	M	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32 třída A	t	662,188	0,00	0,00

1724*0,2*1,67*1,15

662,188

86	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 799,000	0,00	0,00
65	K	919735113	rezační stávacího živiceho krytu tl do 100 mm	m	15,000	0,00	0,00
66	K	936124112	Montáž lavičky stabilní parkové se zabetonováním noh	kus	3,000	0,00	0,00
67	K	966001211	Odstranění lavičky stabilní zabetonované - pro další použití	kus	3,000	0,00	0,00
68	K	966006199	Stavební připravenost pro osazení monitorovacího zařízení dle PD	soub	1,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

69	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	11,136	0,00	0,00
70	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	100,224	0,00	0,00
71	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	11,136	0,00	0,00
72	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,750	0,00	0,00
73	K	979099145	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	2,940	0,00	0,00
74	K	979098231	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,446	0,00	0,00
75	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 290,687	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

76	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
77	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
78	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
79	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
80	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
81	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	0,00	0,00
83	K	001001010	Náklady na výrobu velkoplošného reklamního panelu 5 x 4 m (v případě požadavku dotač.titulu)	ks	1,000	0,00	0,00
84	K	001001011	Náklady na výrobu pamětní desky z bronzu (v případě požadavku dotač.titulu)	ks	1,000	0,00	0,00
85	K	001001012	Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu	ks	1,000	0,00	0,00
94	K	001001013.R1	Monitorovací zařízení - koordinace stavebních prací	soub	1,000	0,00	0,00
93	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 701 - PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 701 - PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 701 - PŘÍZŘENICE 01 SO 701 KANALIZACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 (2*2-1,3*1,3)*0,4*5	m3	4,620	0,00	0,00
2	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,620	0,00	0,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,620	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

4	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 (1,3*1,3-0,6*0,6)*0,25*5 (1,3+1,3)*2*0,5*0,15*5 Součet	m3	3,613 1,663 1,950 3,613	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	----------------------------------	------	------

8 - Trubní vedení **0,00**

5	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	5,000	0,00	0,00
6	M	592243120	<i>konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm</i>	kus	5,000	0,00	0,00
7	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	5,000	0,00	0,00
8	M	552434420	<i>poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN</i>	kus	5,000	0,00	0,00
9	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	5,000	0,00	0,00
10	K	894402211.R1	Demontáž betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	5,000	0,00	0,00
11	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop 2,2*5	m3	11,000 11,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

12	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	12,596	0,00	0,00
13	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	176,344	0,00	0,00
14	K	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	12,596	0,00	0,00

998 - Přesun hmot **0,00**

15	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	4,037	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 501 - PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 501 - PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
469 - Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR PŘ1 501 - PŘÍZŘENICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

469 - Stavební práce při elektromontážích **0,00**

1	K	121112200	Sejmutí ornice ručně třídy 2 vrstvy tloušťky přes 15 cm	m3	85,000	0,00	0,00
2	K	132311518	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m3	170,000	0,00	0,00
3	K	132319901	Výkop a zához rýhy pro spojovací	kus	2,000	0,00	0,00
4	K	132351000	Hloubení nezapažených rýh strojně hornina třídy 3	m3	170,000	0,00	0,00
5	K	174311215.R	Zához sondy po zajištění inženýrských sítí 20 m	m	3,000	0,00	0,00
6	K	174311519.1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 90 cm hornina třídy 3	m3	191,250	0,00	0,00
7	K	174311520.1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 100 cm hornina třídy 3	m3	212,500	0,00	0,00
8	K	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 3	m2	1 700,000	0,00	0,00
9	K	388111140	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK III 20 křížení x 2m	m	35,000	0,00	0,00
10	K	388151101	Prostup z PE 110 mm vč. lana a utěsnění kabelovodu	m	40,000	0,00	0,00
11	K	451571110.1	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm bez zakrytí šířky do 65 cm	m3	21,250	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV **0,00**

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných **0,00**

12	K	744101101	spojka na HDPE trubku 40 mm včetně montáže	ks	4,000	0,00	0,00
13	K	744101102	spojka na HDPE trubku 50 mm včetně montáže	ks	10,000	0,00	0,00
14	K	744101103	Minimarker na spojovací včetně montáže	ks	2,000	0,00	0,00
15	K	744101104	Zákrytová deska 300x1000	ks	425,000	0,00	0,00
16	K	744101105	Folie výstražná 330 mm PE oranžová	m	425,000	0,00	0,00
17	K	744101106	Manipulace přeložení stávajících HDPE trubek ze země do nové prostorové polohy	m	2 975,000	0,00	0,00
18	K	744101107	Manipulace přeložení stávající HDPE trubky s optickým kabelem	m	425,000	0,00	0,00
19	K	744991991	Kontrolní měření na optickém kabelu 192f-1vl. v trubičce, transmisní a reflektometrická	ks	16,000	0,00	0,00

OST - Ostatní **0,00**

001 - Ostatní **0,00**

20	K	0011001	Sondy pro zajištění inž. sítí - obsazená trasa (1,2x5 m)	ks	3,000	0,00	0,00
21	K	0011002	Výčlenění kabelového vedení stávající trasa = 425 m, nová trasa = 425	m	850,000	0,00	0,00
22	K	0011003	Geodetické zaměření trasy při realizaci do 1 km	ks	425,000	0,00	0,00
23	K	0011004	Vyhotovení knihy plánů pro vlastníka podzemního vedení	ks	2,000	0,00	0,00
24	K	0011005	Vyhodnocení měření, zpracování měřících protokolů pro optické kabely , DSP	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 101 - MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 101 - MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
34 - Dočasné oplocení	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 101 - MODŘICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	1 200,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1 200,000	0,00	0,00
3	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	5,000	0,00	0,00
4	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	5,000	0,00	0,00
5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	10,000	0,00	0,00
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	32,000	0,00	0,00
7	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	15,000	0,00	0,00
25*0,5*1,2					15,000		
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 083,750	0,00	0,00
3612,5*0,3					1 083,750		
Součet					1 083,750		
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	194,000	0,00	0,00
194					194,000		
odkop							
Součet					194,000		
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	97,000	0,00	0,00
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	179,820	0,00	0,00
ryha*0,5					179,820		
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	359,640	0,00	0,00
222*1,8*0,9					359,640		
ryha							
Součet					359,640		
13	K	133201101.R	Ručně kopané sondy pro oěření polohy inž. sítí vč. zpětného zásypu	kus	3,000	0,00	0,00
14	K	151201101	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	799,200	0,00	0,00
222*1,8*2					799,200		
15	K	151201111	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	799,200	0,00	0,00
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	359,640	0,00	0,00
ryha					359,640		
17	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornice*2	m3	416,400	0,00	0,00
					416,400		
18	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	0,00	0,00
19	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	5,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	5,000	0,00	0,00
21	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	1 200,000	0,00	0,00
22	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	875,550	0,00	0,00
					1 083,75		
					-ornice		
					-ornicez		
ornicep					Součet		
					875,550		
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	553,640	0,00	0,00
					odkop+ryha		
					553,640		
24	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	208,200	0,00	0,00
ornicez					1388*0,15		
					208,200		
25	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	476,000	0,00	0,00
					476		
					476,000		
26	M	583312011	kamenivo těžené zásypový materiál dle specifikace PD	t	914,158	0,00	0,00
					476*1,67*1,15		
					914,158		
27	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 429,190	0,00	0,00
					ornicep+odkop+ryha		
					1 429,190		
28	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	996,552	0,00	0,00
					(odkop+ryha)*1,8		
					996,552		
29	K	171201212.R	Poplatek za likvidaci vytěžené dřevní hmoty	t	10,000	0,00	0,00
30	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	259,740	0,00	0,00
					222*0,9*(1,8-0,5)		
zasyp					Součet		
					259,740		
31	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	498,831	0,00	0,00
					zasyp*1,67*1,15		
					498,831		
32	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	79,920	0,00	0,00
					222*0,9*0,4		
					79,920		
33	M	583312900	kamenivo těžené drobné frakce 0-2	t	159,840	0,00	0,00
34	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 388,000	0,00	0,00
35	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	51,356	0,00	0,00
					1388*0,037		
					51,356		
36	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	1 388,000	0,00	0,00
37	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	1 388,000	0,00	0,00
38	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 621,600	0,00	0,00
					4*193		
					772,000		
					4*99		
					396,000		
					3,95*368		
					1 453,600		
					Součet		
					2 621,600		
39	K	182201101	Svahování násypů	m2	1 388,000	0,00	0,00
40	K	183101321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 v rovině a	kus	5,000	0,00	0,00
41	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	5,000	0,00	0,00
42	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	2 776,000	0,00	0,00
43	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 388,000	0,00	0,00
44	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
45	K	184102111.R2	Přesadba dřeviny s balem vč. násleného ošetření - - přesazení stromů	m	10,000	0,00	0,00
46	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	5,000	0,00	0,00
47	M	026504001	Strom dle výběru zadavatele obv.km.18-20 cm, výška zapěstované koruny min. 2,5 m s balem	kus	5,000	0,00	0,00
48	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	5,000	0,00	0,00
49	M	052171081	sestava tří kůlů vč. spojovacího materiálu	kus	15,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	5,000	0,00	0,00
51	M	583374030	kamenivo dekorační (kačírek) frakce 16/32	t	1,000	0,00	0,00
52	K	184501141	Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5	m2	3,125	0,00	0,00
			5*0,25*2,5		3,125		
53	M	618940100	sít' kokosová (400 g/m2) 2 x 50 m	m2	3,125	0,00	0,00
54	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	10,000	0,00	0,00
55	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 388,000	0,00	0,00
56	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	1 388,000	0,00	0,00
57	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	120,000	0,00	0,00
58	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	120,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

59	K	279113122	Základová zeď tl do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. 120*1,8	m2	216,000	0,00	0,00
					216,000		
60	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	2,592	0,00	0,00
			216*0,2*0,06		2,592		

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

34 - Dočasné oplocení

0,00

61	K	340001	Dočasné ochranné oplocení staveniště min.výšky 2,5 m opatřené textilií pro zajištění neprůhlednosti montáž, demontáž a pronájem	m	280,000	0,00	0,00
----	---	--------	---	---	---------	------	------

38 - Různé kompletní konstrukce

0,00

62	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	21,000	0,00	0,00
63	K	3801001	D+ M nedělené chráničky AROT DN 200 mm vč. souvisejících zemních prací	m	21,000	0,00	0,00
64	K	3801002	D+ M nedělené chráničky DVR DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	8,000	0,00	0,00
65	K	3801003	D+ M nedělené chráničky beton trouby DN 200 mm vč. souvisejících zemních prací	m	8,000	0,00	0,00
66	K	3801009	Zřízení a následné odstranění panelové ochrany stáv. inženýrských sítí pro vjezd na staveniště	m2	42,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

67	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	19,980	0,00	0,00
			222*0,9*0,1		19,980		

5 - Komunikace

0,00

68	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláne	m2	2 621,600	0,00	0,00
			4*193		772,000		
			4*99		396,000		
			3,95*368		1 453,600		
			Součet		2 621,600		
69	M	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL	t	41,683	0,00	0,00
			2621,600*0,001*53*0,3		41,683		
70	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	1 849,600	0,00	0,00
			4*99+368*3,95		1 849,600		
71	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm - pokládka finišerem	m2	1 401,000	0,00	0,00
			3*467		1 401,000		
72	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 401,000	0,00	0,00
			3*467		1 401,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	K	569731111	zpevnění krajnic kamenným drceným tl 100 mm 2*0,5*(193+467)	m2	660,000	0,00	0,00
74	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	66,000	0,00	0,00
75	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál 52*1,67*1,15	t	99,866	0,00	0,00
76	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2 3*467	m2	1 401,000	0,00	0,00
77	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 980,000	0,00	0,00
78	K	574381112.R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm 3,5*193	m2	675,500	0,00	0,00
79	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 3*476	m2	1 428,000	0,00	0,00
80	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. l tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu 3*193	m2	579,000	0,00	0,00
81	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,000	0,00	0,00
82	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	9,090	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

83	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	0,00	0,00
84	K	899332111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením poklopu	kus	2,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

85	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	15,000	0,00	0,00
86	M	553912011.R	Zábradlí ocel. pozink	m	15,000	0,00	0,00
87	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	3,000	0,00	0,00
88	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	3,000	0,00	0,00
89	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	3,000	0,00	0,00
90	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	0,00	0,00
137	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	0,00	0,00
139	M	404442020	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
140	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
141	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
95	K	914111111.R	Přemístění svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 vč. sloupku	kus	1,000	0,00	0,00
96	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	0,00	0,00
133	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	0,00	0,00
134	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	0,00	0,00
135	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	7,000	0,00	0,00
136	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	14,000	0,00	0,00
101	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	40,000	0,00	0,00
102	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	40,000	0,00	0,00
103	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	40,000	0,00	0,00
104	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	0,00	0,00
105	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,060	0,00	0,00
106	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	4,040	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	934,000	0,00	0,00
108	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	943,340	0,00	0,00
109	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,700	0,00	0,00
			10*0,35*0,1		0,350		
			934*0,25*0,1		23,350		
			Součet		23,700		
110	K	919123111.R	Hydroizolace stávajícího oplocení	m2	279,500	0,00	0,00
			215*1,3		279,500		
111	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	723,750	0,00	0,00
			3,75*193		723,750		
112	K	919722711	Zásyp geobuněk tl do 200 mm pro stabilizaci podkladu tl do 200 mm	m2	723,750	0,00	0,00
132	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 třída A	t	277,992	0,00	0,00
			723,75*0,2*1,67*1,15		277,992		
131	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	723,750	0,00	0,00
115	K	919735113	řezání stávajícího živiniého krytu tl do 150 mm	m	6,000	0,00	0,00
116	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	0,00	0,00
117	K	966006199	Stavební připravenost pro osazení monitorovacího zařízení dle PD	soub	1,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

118	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	34,696	0,00	0,00
119	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	312,264	0,00	0,00
120	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	34,696	0,00	0,00
121	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	34,696	0,00	0,00
122	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	3 861,092	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

123	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
124	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby a provedení záznamu do katastru nemovitostí	ks	1,000	0,00	0,00
125	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
126	K	001001005	Náklady na vytyčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
127	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
128	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
129	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	0,00	0,00
142	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 201 - MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 201 - MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 201 - MODŘICE 01 SO 201 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného	m3	4,950	0,00	0,00
			2*0,3*1,5		0,900		
			9*0,3*1,5		4,050		
			Součet		4,950		
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,080	0,00	0,00
			2*0,3*0,8		0,480		
			8*0,3*1,5		3,600		
			Součet		4,080		
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4,080	0,00	0,00
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,080	0,00	0,00
			4,08		4,080		
5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,344	0,00	0,00
			4,08*1,8		7,344		

2 - Zakládání **0,00**

6	K	279311911	Základová zeď z betonu prostého tř. C 16/20	m3	4,200	0,00	0,00
			2*0,3*1		0,600		
			8*0,3*1,5		3,600		
			Součet		4,200		
7	K	279351105	Zřízení bednění základových zdí oboustranné	m2	28,000	0,00	0,00
			2*1*2		4,000		
			8*1,5*2		24,000		
			Součet		28,000		
8	K	279351106	Odstranění bednění základových zdí oboustranné	m2	28,000	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

9	K	338171121.R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 3 m se zalitím MC	kus	7,000	0,00	0,00
10	M	553422051	ATYP sloupek plotový průběžný v =3 m	kus	5,000	0,00	0,00
11	M	553422341	ATYP vzpěra - sloupek plotový	kus	2,000	0,00	0,00
12	K	348121121.R	Montáž plotu z betonových prefabrikovaných desek s osazením sloupků do betonu v=2,5 m	m	7,000	0,00	0,00
13	M	5923312001	Betonové prefabrikované desky a sloupky - typ dle stávajícího oplocení vč.potřebných úprav	kpl	1,000	0,00	0,00
14	K	348121121.R1	Demontáž plotu z betonových prefabrikovaných desek a sloupků do betonu v=2 m pro další použití	m	6,500	0,00	0,00
15	K	348121122.R1	Demontáž plotu z plotových kovových dílců a sloupků do betonu v=3 m pro další použití	m	2,000	0,00	0,00
16	K	348401140	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 4,0 m do 15° sklonu svahu	m	8,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	M	313275020	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 150 cm	m	16,000	0,00	0,00
8*2					16,000		
18	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	40,000	0,00	0,00
5*8					40,000		
19	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	42,000	0,00	0,00
20	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	40,000	0,00	0,00
21	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	15,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

22	K	966071823	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2,0 m	m	9,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	---	-------	------	------

99 - Přesun hmot 0,00

23	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,921	0,00	0,00
24	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	98,289	0,00	0,00
25	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,921	0,00	0,00
26	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,921	0,00	0,00
27	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	15,711	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 501 - MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní 21,00% ze 0,00

0,00

snižená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 501 - MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
469 - Stavební práce při elektromontážích	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 501 - MODŘICE 01 SO 501 SDĚLOVACÍ SÍŤ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

469 - Stavební práce při elektromontážích

0,00

1	K	121112200	Sejmutí ornice ručně třídy 2 vrstvy tloušťky přes 15 cm	m3	33,000	0,00	0,00
2	K	132311518	Hloubení nezapažených rýh ručně šířky 50 cm hloubky 80 cm hornina třídy 3	m3	66,000	0,00	0,00
3	K	132319901	Výkop a zához rýhy pro spojovací	kus	2,000	0,00	0,00
4	K	132351000	Hloubení nezapažených rýh strojně hornina třídy 3	m3	66,000	0,00	0,00
5	K	174311215.R	Zához sondy po zajištění inženýrských sítí 20 m	m	2,000	0,00	0,00
6	K	174311519.1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 90 cm hornina třídy 3	m3	74,250	0,00	0,00
7	K	174311520.1	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm hloubky 100 cm hornina třídy 3	m3	82,500	0,00	0,00
8	K	181111300	Provizorní úprava terénu se zhutněním hornina třídy 3	m2	660,000	0,00	0,00
9	K	388111140	Žlaby kabelové betonové do rýhy TK III 20 křížení x 2m	m	40,000	0,00	0,00
10	K	388151101	Prostup z PE 110 mm vč. lana a utěsnění kabelovodu	m	50,000	0,00	0,00
11	K	451571110.1	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tloušťky 10 cm bez zakrytí šířky do 65 cm	m3	8,250	0,00	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

0,00

12	K	744101101	spojka na HDPE trubku 40 mm včetně montáže	ks	4,000	0,00	0,00
13	K	744101102	spojka na HDPE trubku 50 mm včetně montáže	ks	10,000	0,00	0,00
14	K	744101103	Minimarker na spojovací včetně montáže	ks	2,000	0,00	0,00
15	K	744101104	Zákrytová deska 300x1000	ks	165,000	0,00	0,00
16	K	744101105	Folie výstražná 330 mm PE oranžová	m	165,000	0,00	0,00
17	K	744101106	Manipulace přeložení stávajících HDPE trubek ze země do nové prostorové polohy	m	1 155,000	0,00	0,00
18	K	744101107	Manipulace přeložení stávající HDPE trubky s optickým kabelem	m	165,000	0,00	0,00
19	K	744991991	Kontrolní měření na optickém kabelu 192f-1vl. v trubičce, transmisní a reflektometrická	ks	16,000	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

20	K	0011001	Sondy pro zajištění inž. sítí - obsazená trasa (1,2x5 m)	ks	2,000	0,00	0,00
21	K	0011002	Výčlenění kabelového vedení stávající trasa = 165 m, nová trasa = 165	m	330,000	0,00	0,00
22	K	0011003	Geodetické zaměření trasy při realizaci do 1 km	ks	165,000	0,00	0,00
23	K	0011004	Vyhotovení knihy plánů pro vlastníka podzemního vedení	ks	2,000	0,00	0,00
24	K	0011005	Vyhodnocení měření, zpracování měřicích protokolů pro optické kabely , DSP	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 601 - MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cykl.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 601 - MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
M - M	0,00
M21 - Elektromontáže	0,00
M210 - Materiál	0,00
M46 - Zemní práce při montážích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 601 - MODŘICE 01 SO 601 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

M - M **0,00**

M21 - Elektromontáže **0,00**

1	K	210100000	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2	kus	12,000	0,00	0,00
2	K	21010015	Ukončení kabelů pásky žíly 4x16 mm2	kus	4,000	0,00	0,00
3	K	210202011	Svítilidlo výbojkové na výložník	kus	2,000	0,00	0,00
4	K	210204002	Stožár osvětlovací sadový ocelový	kus	2,000	0,00	0,00
5	K	210204201	Elektrovýzbroz stožáru pro 1 okruh	kus	2,000	0,00	0,00
6	K	210220022	Vedení uzemňovací v zemi FeZn D 8-10 mm včetně dodávky drátu FeZn 10 mm	m	32,000	0,00	0,00
7	K	21022030	Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS, ZS, SO) včetně dodávky svorky SS	kus	4,000	0,00	0,00
8	K	210220302	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby (ST, SJ atd) včetně dodávky svorky SP1	kus	2,000	0,00	0,00
9	K	210220361	Zemnič tyčový, zaražení a připojení do 2 m	kus	3,000	0,00	0,00
10	K	210810005	Kabel CYKY - m 750 V3 x 1,5 mm2 volně uložený vč. dodávky CYKY 3Cx1,5	m	12,000	0,00	0,00
11	K	210810014	kabel CYKY - m 750 V4 x 16 mm2 volně uložený	m	54,000	0,00	0,00
12	K	210950201	Příplatek na zatahování kabelů váhy do 0,75 kg	m	54,000	0,00	0,00
13	K	21099-8888	Přízemnění stožáru ke stávajícímu zemniči	hod	1,000	0,00	0,00
14	K	905 R01	HZS - revize povozního souboru a st. obj. revize	hod	5,000	0,00	0,00
15	K	910 R01	HZS - přepojení na stáv.sít' VO kontroly	hod	2,000	0,00	0,00

M210 - Materiál **0,00**

16	M	31673551.5	Stožár pro přechody pro chodce CHL	kus	2,000	0,00	0,00
17	M	31678044.2	Výložník CHL, 1 x vyložení 0,6 m, 1x vyložení 0,9 m	kus	2,000	0,00	0,00
18	M	31678611.1	Rozvodnice stožárová GURO EKM 2035 1D2	kus	2,000	0,00	0,00
19	M	34111032	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 3C x 1,5 mm2	m	12,000	0,00	0,00
20	M	34111080.1	Kabel silový s CU jádrem 750 V CYKY 4 x 16 mm2	m	54,000	0,00	0,00
21	M	345-000504	Pojistka 10 A E27 komplet	kus	2,000	0,00	0,00
22	M	345-000600	Trubička smršťovací z/žl RPZ 32/12	m	1,000	0,00	0,00
23	M	34760670	Výbojka sodíková vysokotlaká HST 150	kus	2,000	0,00	0,00
24	M	34871439	Svítilidlo přechodové Hellux NWS 131z	kus	2,000	0,00	0,00
25	M	35442085	Tyč zemničí ZT 1,5 1500 mm	kus	3,000	0,00	0,00

M46 - Zemní práce při montážích **0,00**

26	K	180456000900	Montážní plošina na autopod. MTP 27 (T148)	Sh	3,000	0,00	0,00
27	K	460050704	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení hor.4	m3	1,500	0,00	0,00
28	K	460070754	Jáma pro protlak, ručně, hornina tř.4	m3	8,800	0,00	0,00
29	K	460100044	Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v 675 mm	kus	2,000	0,00	0,00
30	K	460120002	Záhaz jámy, hor. tř. 3-4 upěchování a úprava povrchu	kus	2,000	0,00	0,00
31	K	460200163	Výkop kabelové rýhy 35/80 hor.3 ruční výkop rýhy	m	21,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	460420022	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku - lože tl.10 cm	m	26,000	0,00	0,00
33	K	460490012	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC šířky 33 cm folie PVC š.33 cm	m	26,000	0,00	0,00
34	K	460570153	Zához rýhy 35/70 cm, hor. tř. 3 se zhutněním	m	21,000	0,00	0,00
35	K	460600000	Naložení a odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	m3	1,000	0,00	0,00
36	K	460600002	Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m nákl. automobilem	m3	10,000	0,00	0,00
37	K	46099-2222	Protlak neřízený pod vozovkou pr.110 mm	m	12,000	0,00	0,00
38	K	46099-5555	Poplatek za skládku	t	1,800	0,00	0,00
39	K	46099-5556	Geodetické zaměření VO	kpl	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 701 - MODŘICE 01 SO 701 VODOVOD

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 701 - MODŘICE 01 SO 701 VODOVOD

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
M - M	0,00
M46 - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 701 - MODŘICE 01 SO 701 VODOVOD

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	404,000	0,00	0,00
2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	404,000	0,00	0,00
3	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	799,200	0,00	0,00
4	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	799,200	0,00	0,00
5	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	202,000	0,00	0,00
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	106,700	0,00	0,00
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	106,700	0,00	0,00
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	192,060	0,00	0,00
106,700*1,8					192,060		
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	297,300	0,00	0,00
10	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	84,500	0,00	0,00
11	M	583373030	šterkopisek frakce 0-8	t	169,000	0,00	0,00
12	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	222,000	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce **0,00**

13	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	22,200	0,00	0,00
14	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,750	0,00	0,00

8 - Trubní vedení **0,00**

15	K	871241121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	m	222,000	0,00	0,00
16	M	286138120	potrubí vodovodní PE HD (IPE) tyče 6,12 m, 90 x 5,1 mm	m	225,330	0,00	0,00
17	K	877241121	Montáž elektrotvarovek na potrubí z trubek z tlakového PE otevřený výkop vnější průměr 90 mm	kus	15,000	0,00	0,00
18	M	286530600	elektrokoleno W 45 °, d 90 mm	kus	5,000	0,00	0,00
19	M	2865359801	EFL integrovaný lemový nákrůžek s přírubou PE SDR 11 80/80	kus	2,000	0,00	0,00
20	M	286535901R	zátky přírubové DN 90	kus	4,000	0,00	0,00
21	M	286535900R	zátky DN 90	kus	4,000	0,00	0,00
22	K	891241111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80	kus	2,000	0,00	0,00
23	M	422240521	šoupátkos přírubami voda kat.č. 4000E2 DN 80 PN 16	kus	2,000	0,00	0,00
24	M	422240522	zemní souprava A 1,0 m pro šoupě DN 80	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	222,000	0,00	0,00
26	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	222,000	0,00	0,00
27	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	0,00	0,00
28	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	0,00	0,00
29	M	422913520	<i>poklop litinový typ 504-šoupátkový</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

998 - Přesun hmot 0,00

30	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	214,998	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

M - M 0,00

M46 - Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

31	K	46049PC1	Krytí výstražnou folií barva modrá (2x)	m	444,000	0,00	0,00
32	K	46049PC3	Výstražný vodič 6 mm2	m	222,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 702 - MODŘICE 01 SO 702 KANALIZACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 702 - MODŘICE 01 SO 702 KANALIZACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL MO2 702 - MODŘICE 01 SO 702 KANALIZACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2*2-1,3*1,3)*0,4*3	m3	2,772	0,00	0,00
2	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,772	0,00	0,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,772	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

4	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 (1,3*1,3-0,6*0,6)*0,25*3 (1,3+1,3)*2*0,5*0,15*3 Součet	m3	2,168 0,998 1,170 2,168	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	----------------------------------	------	------

8 - Trubní vedení **0,00**

5	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	3,000	0,00	0,00
6	M	592243120	<i>konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm</i>	kus	3,000	0,00	0,00
7	K	894402211.R1	Demontáž betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	3,000	0,00	0,00
8	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	3,000	0,00	0,00
9	M	552434420	<i>poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN</i>	kus	3,000	0,00	0,00
10	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	3,000	0,00	0,00
11	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop 2,2*3	m3	6,600 6,600	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

12	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	7,558	0,00	0,00
13	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	105,812	0,00	0,00
14	K	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	7,558	0,00	0,00

998 - Přesun hmot **0,00**

15	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	2,422	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 101 - CHR LICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 101 - CHR LICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
469 - Stavební práce při elektromontážích	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 101 - CHRVICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	80,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	80,000	0,00	0,00
3	K	113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění s živичným pojivem	m2	1 893,000	0,00	0,00
4	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	171,000	0,00	0,00
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	220,000	0,00	0,00
220					220,000		
odkop					220,000		
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	110,000	0,00	0,00
7	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení	m3	41,040	0,00	0,00
8	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,040	0,00	0,00
171,000*0,4*0,6 "kabelové žlaby					41,040		
9	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornicez	m3	64,500	0,00	0,00
					64,500		
10	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	80,000	0,00	0,00
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,000	0,00	0,00
odkop+ryha					220,000		
12	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	41,040	0,00	0,00
13	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	64,500	0,00	0,00
ornicez (430)*0,15					64,500		
14	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	90,000	0,00	0,00
90					90,000		
15	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	172,845	0,00	0,00
90*1,67*1,15					172,845		
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	220,000	0,00	0,00
odkop+ryha					220,000		
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	396,000	0,00	0,00
(odkop+ryha)*1,8					396,000		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	41,040	0,00	0,00
19	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	430,000	0,00	0,00
20	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	15,910	0,00	0,00
(430)*0,037					15,910		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	430,000	0,00	0,00
22	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	430,000	0,00	0,00
23	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 700,000	0,00	0,00
1700					1 700,000		
Součet					1 700,000		
24	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	860,000	0,00	0,00
25	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	430,000	0,00	0,00
26	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
27	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	430,000	0,00	0,00
28	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	430,000	0,00	0,00
29	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	60,000	0,00	0,00
30	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	60,000	0,00	0,00

469 - Stavební práce při elektromontážích 0,00

31	K	388112120	Žlaby kabelové betonové zapuštěné do terénu s výkopem horniny neasfaltované TK 2	m	171,000	0,00	0,00
145 "sdělovací vedení VIVO Cennecion					145,000		
15 z "sdělovací vedení vedení vedení vedení					26,000		
Součet					171,000		

5 - Komunikace 0,00

32	K	564821111.R	Podklad ze štěrku tl 80 mm (0-150 mm)	m2	1 487,500	0,00	0,00
33	K	564861111	Podklad ze štěrku tl 200 mm	m2	63,000	0,00	0,00
34	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 487,500	0,00	0,00
35	K	565131111.R	Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů obalovaným kamenivem ACP (OK) tl 0-70 mm	m2	1 893,000	0,00	0,00
1893					1 893,000		
36	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 434,000	0,00	0,00
1360+20+54					1 434,000		
37	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem určeným tl 100 mm	m2	443,000	0,00	0,00
425+18					443,000		
38	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	44,300	0,00	0,00
39	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	85,078	0,00	0,00
44,3*1,67*1,15					85,078		
40	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	3 327,000	0,00	0,00
1360+20+54+1893					3 327,000		
41	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	3 242,000	0,00	0,00
1275+54+1893+20					3 242,000		
42	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	443,000	0,00	0,00
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohradná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	3 242,000	0,00	0,00
1275+54+1893+20					3 242,000		
44	K	584121111.R	Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těžného tl 40 mm - ochrana inž. sítí	m2	54,000	0,00	0,00
45	M	593811330	panel silniční IDZ 3/490 300x200x15 cm	kus	9,000	0,00	0,00
46	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	3,500	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

47	K	911121111.R1	Technické zhodnocení stávajícího mostního zábradlí	m	124,000	0,00	0,00
2*62					124,000		
48	K	911121111.R2	Navyšení stávajícího mostního zábradlí o 30 cm - dodávka a montáž	m	124,000	0,00	0,00
2*62					124,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	911121111.R3	Dvojitý nátěr mostního zábradlí po opravě a doplnění	m	124,000	0,00	0,00
2*62					124,000		
50	K	911121111.R4	Ochranná ocelová konstrukce pro účely ochrany dálnice v průběhu prací na zábradlí	kpl	1,000	0,00	0,00
51	K	911121111.R5	Dodávka a montáž demontovatelného ocelového zábradlí na most přes Ivanovický potok - kotvení na mech.kotvy	m	26,000	0,00	0,00
13*2					26,000		
52	K	911121111.R6	Dvojitý nátěr demontovatelného ocelového zábradlí na most přes Ivanovický potok	m	26,000	0,00	0,00
13*2					26,000		
53	K	911331122	Svodidlo ocelové jednostranné JSMNH4 se zabíraním sloupků po 4 m	m	328,000	0,00	0,00
2*81+2*83					328,000		
54	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	3,000	0,00	0,00
86	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
87	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
88	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	1,000	0,00	0,00
58	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	0,00	0,00
59	M	404442710	značka svislá reflexní AL- NK 1000 x 1500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	4,000	0,00	0,00
82	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	4,000	0,00	0,00
83	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	4,000	0,00	0,00
84	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	4,000	0,00	0,00
85	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	8,000	0,00	0,00
65	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,500	0,00	0,00
66	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	3,535	0,00	0,00
67	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,105	0,00	0,00
3,5*0,3*0,1					0,105		
68	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	3,500	0,00	0,00
69	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	3,500	0,00	0,00
70	K	966005211	Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými do říms nebo krycích desek	m	26,000	0,00	0,00
13*2					26,000		
71	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	1,000	0,00	0,00
72	K	966008113.R	Čištění trubního propustku do DN 800	m	5,000	0,00	0,00
99 - Přesun hmot							0,00
73	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	2 042,698	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

74	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
75	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
76	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
77	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
78	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
79	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
80	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	0,00	0,00
81	K	001001012	Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu	ks	1,000	0,00	0,00
89	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 102 - CHR LICE 01 SO 102 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 102 - CHR LICE 01 SO 102 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH3 102 - CHRVICE 01 SO 102 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	20,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	20,000	0,00	0,00
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	936,000	0,00	0,00
624*5*0,3					936,000		
Součet					936,000		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	120,000	0,00	0,00
120					120,000		
odkop					Součet	120,000	
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	60,000	0,00	0,00
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	46,800	0,00	0,00
0,3*0,25*624 "drenáž					46,800		
ryha					Součet	46,800	
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	23,400	0,00	0,00
ryha*0,5					23,400		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	187,200	0,00	0,00
ornicez*2					187,200		
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	20,000	0,00	0,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	842,400	0,00	0,00
936 "ornice					936,000		
-ornicez					-93,600		
ornicep					Součet	842,400	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	166,800	0,00	0,00
odkop+ryha					166,800		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	93,600	0,00	0,00
ornicez (624)*0,15					93,600		
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	400,000	0,00	0,00
400					400,000		
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	768,200	0,00	0,00
400*1,67*1,15					768,200		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 009,200	0,00	0,00
ornicep+odkop+ryha					1 009,200		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	300,240	0,00	0,00
(odkop+ryha)*1,8					300,240		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	624,000	0,00	0,00
18	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	23,088	0,00	0,00
(624)*0,037					23,088		
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	624,000	0,00	0,00
20	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	624,000	0,00	0,00
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 560,000	0,00	0,00
2560					2 560,000		
Součet					2 560,000		
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 248,000	0,00	0,00
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	624,000	0,00	0,00
24	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	624,000	0,00	0,00
26	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	624,000	0,00	0,00
27	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	20,000	0,00	0,00
28	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	20,000	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	46,800	0,00	0,00
0,3*0,25*624 "drenáž					46,800		
Součet					46,800		
30	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	686,400	0,00	0,00
1,1*624 "drenáž					686,400		
Součet					686,400		
31	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	823,680	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
38 - Různé kompletní konstrukce							0,00
32	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	13,000	0,00	0,00
33	K	3801009	Zřízení a následné odstranění panelové ochrany stáv. inženýrských sítí pro vjezd na staveniště	m2	36,000	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
34	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláň	m2	2 560,000	0,00	0,00
35	M	585346200	hydrát vápenný CL 90 velmi jemný VL	t	40,704	0,00	0,00
2560*0,001*53*0,3					40,704		
36	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	2 560,000	0,00	0,00
37	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - pokládka finišerem	m2	2 240,000	0,00	0,00
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 048,000	0,00	0,00
39	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	640,000	0,00	0,00
40	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	64,000	0,00	0,00
41	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	122,912	0,00	0,00
64*1,67*1,15					122,912		
42	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 048,000	0,00	0,00
43	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 920,000	0,00	0,00
44	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	640,000	0,00	0,00
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 920,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	599142111	Úprava závlivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

47	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	0,00
78	M	404443230	značka svislá FeZn NK 300 x 200 mm	kus	1,000	0,00	0,00
79	M	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	0,00	0,00
74	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	0,00	0,00
75	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	0,00	0,00
76	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	0,00	0,00
77	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	0,00	0,00
54	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	6,000	0,00	0,00
55	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,060	0,00	0,00
56	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1 280,000	0,00	0,00
57	M	592174100	obrubník betonový chodnikový ABO 100/ 10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	1 292,800	0,00	0,00
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	32,180	0,00	0,00
1280*0,25*0,1					32,000		
6*0,3*0,1					0,180		
Součet					32,180		

59	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 560,000	0,00	0,00
60	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	12,000	0,00	0,00
61	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

62	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,410	0,00	0,00
63	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,690	0,00	0,00
64	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,410	0,00	0,00
65	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,410	0,00	0,00
66	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	3 806,931	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

67	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
68	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby a provedení záznamu do katastru nemovitostí	ks	1,000	0,00	0,00
69	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
70	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
71	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
72	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
73	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	0,00	0,00
80	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH4 101 - CHR LICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH4 101 - CHR LICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH4 101 - CHRVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	985,500	0,00	0,00
			657*5*0,3		985,500		
			Součet		985,500		
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	390,000	0,00	0,00
			390		390,000		
		odkop	Součet		390,000		
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	195,000	0,00	0,00
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	49,275	0,00	0,00
			0,3*0,25*657 "drenáž		49,275		
		ryha	Součet		49,275		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	24,638	0,00	0,00
			ryha*0,5		24,638		
6	K	133201101.R	Ručně kopané sondy pro ověření polohy inž. sítí vč. zpětného zásypu	kus	3,000	0,00	0,00
7	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornice*2	m3	210,000	0,00	0,00
8	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	880,500	0,00	0,00
			985,5 "ornice		985,500		
			-ornicez		-105,000		
		ornicep	Součet		880,500		
9	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 odkop+ryha	m3	439,275	0,00	0,00
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	105,000	0,00	0,00
			ornicez (700)*0,15		105,000		
11	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	100,000	0,00	0,00
12	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	192,050	0,00	0,00
			100*1,67*1,15		192,050		
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 319,775	0,00	0,00
			ornicep+odkop+ryha		1 319,775		
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	790,695	0,00	0,00
			(odkop+ryha)*1,8		790,695		
15	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	700,000	0,00	0,00
16	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	25,900	0,00	0,00
			(700)*0,037		25,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	700,000	0,00	0,00
18	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	700,000	0,00	0,00
19	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 628,000	0,00	0,00
657*4					2 628,000		
Součet					2 628,000		
20	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 400,000	0,00	0,00
21	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	700,000	0,00	0,00
22	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
23	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	700,000	0,00	0,00
24	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	700,000	0,00	0,00
25	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	20,000	0,00	0,00
26	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	20,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

27	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	49,275	0,00	0,00
0,3*0,25*657 "drenáž					49,275		
Součet					49,275		
28	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	722,700	0,00	0,00
1,1*657 "drenáž					722,700		
Součet					722,700		
29	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	867,240	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

30	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	2 628,000	0,00	0,00
31	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	41,785	0,00	0,00
2628*0,001*53*0,3					41,785		
32	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	2 628,000	0,00	0,00
33	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	2 299,500	0,00	0,00
34	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 102,400	0,00	0,00
35	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným do 100 mm	m2	657,000	0,00	0,00
36	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	65,700	0,00	0,00
37	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	126,177	0,00	0,00
65,7*1,67*1,15					126,177		
38	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 102,400	0,00	0,00
39	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 971,000	0,00	0,00
657*3					1 971,000		
40	K	573332311.R	Proliti krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	657,000	0,00	0,00
41	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 971,000	0,00	0,00
42	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

43	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	0,00
69	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00
45	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	2,000	0,00	0,00
65	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	2,000	0,00	0,00
66	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	2,000	0,00	0,00
68	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	0,00	0,00
50	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 628,000	0,00	0,00
51	K	919735111	Řezání stávajícího živiničného krytu hl do 50 mm	m	6,000	0,00	0,00
52	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	5,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

53	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,410	0,00	0,00
54	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	3,690	0,00	0,00
55	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,410	0,00	0,00
56	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,410	0,00	0,00
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živiničným	t	2 715,663	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

58	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
59	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
60	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
61	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
62	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
63	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
64	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	0,00	0,00
70	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE5 101 - REBEŠOVICE 03 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

IČ:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

dle výběru

DIČ:

Projektant:

IČ:

ADOS

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Smutná

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE5 101 - REBEŠOVICE 03 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE5 101 - REBEŠOVICE 03 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	6,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	6,000	0,00	0,00
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	75,600	0,00	0,00
84*3*0,3					75,600		
Součet					75,600		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	63,000	0,00	0,00
63					63,000		
odkop					63,000		
Součet					63,000		
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	31,500	0,00	0,00
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,300	0,00	0,00
0,3*0,25*84 "drenáž					6,300		
ryha					6,300		
Součet					6,300		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,150	0,00	0,00
ryha*0,5					3,150		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,800	0,00	0,00
ornice*2					37,800		
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	6,000	0,00	0,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	56,700	0,00	0,00
75,6"ornice					75,600		
-ornicez					-18,900		
ornicep					56,700		
Součet					56,700		
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	69,300	0,00	0,00
odkop+ryha					69,300		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	18,900	0,00	0,00
ornicez					(126)*0,15		
					18,900		
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	10,000	0,00	0,00
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	19,205	0,00	0,00
10*1,67*1,15					19,205		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	126,000	0,00	0,00
ornicep+odkop+ryha					126,000		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	124,740	0,00	0,00
(odkop+ryha)*1,8					124,740		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	126,000	0,00	0,00
18	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	4,662	0,00	0,00
(126)*0,037					4,662		
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	126,000	0,00	0,00
20	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	126,000	0,00	0,00
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	336,000	0,00	0,00
84*4					336,000		
Součet					336,000		
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	252,000	0,00	0,00
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	126,000	0,00	0,00
24	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	126,000	0,00	0,00
26	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	126,000	0,00	0,00
27	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	8,000	0,00	0,00
28	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	8,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	6,300	0,00	0,00
0,3*0,25*84 "drenáž					6,300		
Součet					6,300		
30	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	92,400	0,00	0,00
1,1*84 "drenáž					92,400		
Součet					92,400		
31	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	110,880	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

32	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláň	m2	336,000	0,00	0,00
33	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	5,342	0,00	0,00
336*0,001*53*0,3					5,342		
34	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	336,000	0,00	0,00
35	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	294,000	0,00	0,00
36	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	268,800	0,00	0,00
37	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	84,000	0,00	0,00
38	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	8,400	0,00	0,00
39	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	16,132	0,00	0,00
8,4*1,67*1,15					16,132		
40	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	268,800	0,00	0,00
41	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	252,000	0,00	0,00
84*3					252,000		
42	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	84,000	0,00	0,00
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohraničovací ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	252,000	0,00	0,00
44	K	599142111	Úprava záhlaví dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

45	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	336,000	0,00	0,00
46	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot							0,00
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	341,890	0,00	0,00

OST - Ostatní 0,00

001 - Ostatní 0,00

48	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
49	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
50	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
51	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	1,000	0,00	0,00
52	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	1,000	0,00	0,00
53	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
54	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	0,00	0,00
55	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH6 101 - CHR LICE 03 - SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH6 101 - CHR LICE 03 - SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
469 - Stavební práce při elektromontážích	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: BR CH6 101 - CHR LICE 03 - SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	6,000	0,00	0,00
2	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	204,300	0,00	0,00
227*3*0,3					204,300		
Součet					204,300		
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	120,000	0,00	0,00
120					120,000		
odkop							
Součet					120,000		
4	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	60,000	0,00	0,00
5	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,440	0,00	0,00
6*0,4*0,6					1,440		
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	17,025	0,00	0,00
0,3*0,25*227 "drenáž					17,025		
ryha							
Součet					17,025		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	8,513	0,00	0,00
ryha*0,5					8,513		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornicez*2	m3	84,000	0,00	0,00
					84,000		
9	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	162,300	0,00	0,00
204,3"ornice					204,300		
-ornicez					-42,000		
ornicep							
Součet					162,300		
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	137,025	0,00	0,00
odkop+ryha					137,025		
11	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,440	0,00	0,00
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	42,000	0,00	0,00
ornicez							
(280)*0,15					42,000		
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	40,000	0,00	0,00
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	76,820	0,00	0,00
40*1,67*1,15					76,820		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	299,325	0,00	0,00
ornicep+odkop+ryha					299,325		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	246,645	0,00	0,00
(odkop+ryha)*1,8					246,645		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	1,440	0,00	0,00
18	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	280,000	0,00	0,00
19	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	10,360	0,00	0,00
			(280)*0,037		10,360		
20	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	280,000	0,00	0,00
21	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	280,000	0,00	0,00
22	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	908,000	0,00	0,00
			227*4		908,000		
			Součet		908,000		
23	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	560,000	0,00	0,00
24	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	0,00	0,00
25	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
26	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	0,00	0,00
27	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	280,000	0,00	0,00
28	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	8,000	0,00	0,00
29	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	8,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

30	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	17,025	0,00	0,00
			0,3*0,25*227 "drenáž		17,025		
			Součet		17,025		
31	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	249,700	0,00	0,00
			1,1*227 "drenáž		249,700		
			Součet		249,700		
32	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	299,640	0,00	0,00

469 - Stavební práce při elektromontážích

0,00

33	K	388112120	Žlaby kabelové betonové zapuštěné do terénu s výkopem horniny neasfaltované TK 2	m	6,000	0,00	0,00
			6 "sdělovací vedení IPC		6,000		
			Součet		6,000		

5 - Komunikace

0,00

34	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	908,000	0,00	0,00
35	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	14,437	0,00	0,00
			908*0,001*53*0,3		14,437		
36	K	564861111	Podklad ze štěrku dle ŠD tl 200 mm	m2	908,000	0,00	0,00
37	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	794,500	0,00	0,00
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	726,400	0,00	0,00
39	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	227,000	0,00	0,00
40	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	22,700	0,00	0,00
41	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	43,595	0,00	0,00
			22,7*1,67*1,15		43,595		
42	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	726,400	0,00	0,00
43	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	681,000	0,00	0,00
			227*3		681,000		
44	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	227,000	0,00	0,00
45	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrančí ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	681,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
46	K	599142111	Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

47	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	908,000	0,00	0,00
48	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot 0,00

49	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	949,373	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

OST - Ostatní 0,00

001 - Ostatní 0,00

50	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
51	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
52	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
53	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	1,000	0,00	0,00
54	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	1,000	0,00	0,00
55	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
56	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	0,00	0,00
57	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE7 101 - REBEŠOVICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE7 101 - REBEŠOVICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŠL RE7 101 - REBEŠOVICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	5,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	5,000	0,00	0,00
3	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	393,000	0,00	0,00
262*5*0,3					393,000		
Součet					393,000		
4	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	150,000	0,00	0,00
150					150,000		
odkop					Součet	150,000	
5	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	75,000	0,00	0,00
6	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	19,650	0,00	0,00
0,3*0,25*262 "drenáž					19,650		
ryha					Součet	19,650	
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,825	0,00	0,00
ryha*0,5					9,825		
8	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	117,000	0,00	0,00
ornice*2					117,000		
9	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	5,000	0,00	0,00
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	334,500	0,00	0,00
393*ornice					393,000		
-ornicez					-58,500		
ornicep					Součet	334,500	
11	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	169,650	0,00	0,00
odkop+ryha					169,650		
12	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	58,500	0,00	0,00
ornicez					(390)*0,15	58,500	
13	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	30,000	0,00	0,00
14	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	57,615	0,00	0,00
30*1,67*1,15					57,615		
15	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	504,150	0,00	0,00
ornicep+odkop+ryha					504,150		
16	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	305,370	0,00	0,00
(odkop+ryha)*1,8					305,370		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	390,000	0,00	0,00
18	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	14,430	0,00	0,00
(390)*0,037					14,430		
19	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	390,000	0,00	0,00
20	K	181951101	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	390,000	0,00	0,00
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 048,000	0,00	0,00
262*4					1 048,000		
Součet					1 048,000		
22	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	780,000	0,00	0,00
23	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	390,000	0,00	0,00
24	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
25	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	390,000	0,00	0,00
26	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	390,000	0,00	0,00
27	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	10,000	0,00	0,00
28	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	10,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

29	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	19,650	0,00	0,00
0,3*0,25*262 "drenáž					19,650		
Součet					19,650		
30	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	288,200	0,00	0,00
1,1*262 "drenáž					288,200		
Součet					288,200		
31	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	345,840	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

32	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláň	m2	1 048,000	0,00	0,00
33	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	16,663	0,00	0,00
1048*0,001*53*0,3					16,663		
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 048,000	0,00	0,00
35	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm - provádět finišerem	m2	919,000	0,00	0,00
36	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	838,400	0,00	0,00
37	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	262,000	0,00	0,00
38	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	26,200	0,00	0,00
39	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	50,317	0,00	0,00
26,2*1,67*1,15					50,317		
40	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	838,400	0,00	0,00
41	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	786,000	0,00	0,00
262*3					786,000		
42	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	262,000	0,00	0,00
43	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrančovací ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	786,000	0,00	0,00
44	K	599142111	Úprava záhlaví dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

45	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	4,000	0,00	0,00
73	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	2,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
74	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
75	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
49	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	3,000	0,00	0,00
69	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	3,000	0,00	0,00
70	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	3,000	0,00	0,00
71	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	3,000	0,00	0,00
72	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	8,000	0,00	0,00
54	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 048,000	0,00	0,00
55	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,000	0,00	0,00
56	K	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami	kus	2,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

57	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	0,164	0,00	0,00
58	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1,476	0,00	0,00
59	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,164	0,00	0,00
60	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,164	0,00	0,00
61	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 065,049	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

62	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
63	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
64	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
65	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	1,000	0,00	0,00
66	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	1,000	0,00	0,00
67	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
68	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	0,00	0,00
76	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 101 - RAJHRAD 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cykl.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 101 - RAJHRAD 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 101 - RAJHRAD 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	300,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	300,000	0,00	0,00
3	K	112151313	Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,4 m	kus	1,000	0,00	0,00
4	K	112201113	Odstranění pařezů D do 0,4 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	0,00	0,00
6	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	1 264,804	0,00	0,00
6324,02*0,2					1 264,804		
Součet					1 264,804		
7	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	305,700	0,00	0,00
305,7					305,700		
odkop					305,700		
8	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	152,850	0,00	0,00
odkop*0,5					152,850		
9	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	415,000	0,00	0,00
10	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	207,500	0,00	0,00
415*0,5					207,500		
11	K	133201101.R	Ručně kopané sondy pro ořezání polohy inž. sítí vč. zpětného zásypu	kus	3,000	0,00	0,00
12	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	816,006	0,00	0,00
ornice*2					816,006		
13	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
14	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
15	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
16	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	300,000	0,00	0,00
17	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	856,801	0,00	0,00
1264,804 *ornice					1 264,804		
-ornicez					-408,003		
ornicep					856,801		
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	720,700	0,00	0,00
odkop+ryha					720,700		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	408,003	0,00	0,00
		ornicez	2720,02*0,15		408,003		
20	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	949,700	0,00	0,00
			949,7		949,700		
21	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	1 823,899	0,00	0,00
			949,7*1,67*1,15		1 823,899		
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 577,501	0,00	0,00
			odkop+ryha+ornicep		1 577,501		
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 297,260	0,00	0,00
			(odkop+ryha)*1,8		1 297,260		
24	K	171201212.R	Poplatek za likvidaci vytěžené dřevní hmoty	t	2,000	0,00	0,00
25	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	2 720,020	0,00	0,00
26	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	100,641	0,00	0,00
			(2720,02)*0,037		100,641		
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	2 720,000	0,00	0,00
28	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	2 720,000	0,00	0,00
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 812,000	0,00	0,00
			3812		3 812,000		
			Součet		3 812,000		
30	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	1 990,000	0,00	0,00
31	K	182201101	Svahování násypů	m2	730,000	0,00	0,00
32	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	0,00	0,00
33	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 000,000	0,00	0,00
34	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	5 440,000	0,00	0,00
			2720*2		5 440,000		
35	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	2 720,000	0,00	0,00
36	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
37	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 720,000	0,00	0,00
38	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	2 720,000	0,00	0,00
39	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	80,000	0,00	0,00
40	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	80,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

41	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	415,000	0,00	0,00
42	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	2 490,000	0,00	0,00
43	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	2 988,000	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

38 - Různé kompletní konstrukce

0,00

44	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	10,500	0,00	0,00
45	K	3801001	D+ M nedělené chráničky AROT DN 200 mm vč. souvisejících zemních prací	m	41,500	0,00	0,00
46	K	3801002	D+ M nedělené chráničky DVR DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	10,500	0,00	0,00
47	K	38010021	D+ M nedělené chráničky DVR DN 200 mm vč. souvisejících zemních prací	m	41,500	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

48	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	3 812,300	0,00	0,00
49	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	60,616	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			3812,3*0,001*53*0,3	60,616			
50	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	3 400,000	0,00	0,00
51	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MKZ tl 150 mm	m2	2 656,600	0,00	0,00
52	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	22,400	0,00	0,00
53	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2 574,000	0,00	0,00
54	K	569731111	Zpevnění krajnic kamenivem drveným tl 100 mm	m2	825,000	0,00	0,00
			825	825,000			
55	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	82,500	0,00	0,00
56	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	158,441	0,00	0,00
			82,5*1,67*1,15	158,441			
57	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 596,400	0,00	0,00
			2574+22,4	2 596,400			
58	K	573211111	Postřík živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	2 522,200	0,00	0,00
			2500,5+21,7	2 522,200			
59	K	573332311.R	Prolití krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	825,000	0,00	0,00
60	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 522,200	0,00	0,00
61	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	8,000	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

62	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	830,000	0,00	0,00
63	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	830,000	0,00	0,00
64	K	895291111	Drenážní šachtice kontrolní nadzemní kombinované z PE škopku a jedné betonové skruže v 0,5 m	kus	24,000	0,00	0,00
65	K	895291119	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice kombinované	kus	24,000	0,00	0,00
66	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdívek stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	17,727	0,00	0,00
			41,500*(0,7*0,7-2*0,1*0,1*PI) "chráničky DN 200	17,727			

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

67	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	2,000	0,00	0,00
68	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	2,000	0,00	0,00
69	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	2,000	0,00	0,00
70	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	0,00
99	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
100	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
73	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	0,00	0,00
95	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	0,00	0,00
96	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	0,00	0,00
97	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	0,00	0,00
98	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	0,00	0,00
78	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	782,000	0,00	0,00
79	M	592174650	obrubník betonový silniční 100x15x25 cm	kus	789,820	0,00	0,00
80	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,460	0,00	0,00
			782*0,3*0,1	23,460			
81	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	3 812,300	0,00	0,00
82	K	919735113	Nezastavajícím živичným krytím tl do 150 mm	m	8,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
83	K	966006199	Stavební připravenost pro osazení monitorovacího zařízení dle PD	soub	1,000	0,00	0,00
84	K	966006251.R	Odstranění závory vč 2 kusů zabetonovaného sloupku v do 800 mm a likvidace	kus	1,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

85	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živitickým	t	6 031,414	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

86	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
87	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
88	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
89	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
90	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
91	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
92	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	0,00	0,00
93	K	001001012	Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu	ks	1,000	0,00	0,00
94	K	001001013.R1	Monitorovací zařízení - koordinace stavebních prací	soub	1,000	0,00	0,00
101	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 301 - RAJHRAD 01 SO 301 VODOVODNÍ ŠACHTY

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cykl.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 301 - RAJHRAD 01 SO 301 VODOVODNÍ ŠACHTY

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RA8 301 - RAJHRAD 01 SO 301 VODOVODNÍ ŠACHTY

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 (2*2-1,3*1,3)*0,4*2	m3	1,848	0,00	0,00
2	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	1,848	0,00	0,00
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	1,848	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

4	K	358325114	Bourání stoky kompletní nebo otvorů z železobetonu plochy do 4 m2 (1,3*1,3-0,6*0,6)*0,25*2 (1,3+1,3)*2*0,5*0,15*2 Součet	m3	1,445 0,665 0,780 1,445	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	----------------------------------	------	------

8 - Trubní vedení **0,00**

5	K	894302124	Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obýčejného tř. C 25/30 0,9*PI*0,15*0,45*2	m3	0,382 0,382	0,00	0,00
6	K	894302126	Strop šachet ze ŽB obýčejného tř. C 25/30 0,65*0,65*PI*0,15*2	m3	0,398 0,398	0,00	0,00
7	K	894302193	Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm	m3	0,382	0,00	0,00
8	K	894502301	Bednění stěn šachet kruhových jednostranné 0,6*PI*0,15*2 1,3*PI*0,15*2 Součet	m2	1,790 0,565 1,225 1,790	0,00	0,00
9	K	894502401	Bednění stěn šachet kruhových oboustranné 0,9*PI*0,45*2*2	m2	5,089 5,089	0,00	0,00
10	K	894503111	Bednění deskových stropů šachet (0,5*0,5*PI-0,3*0,3*PI)*2	m2	1,005 1,005	0,00	0,00
11	K	894608112	Výztuž šachet z betonářské oceli 10 505 (0,5*8+1,1*6)*0,617*2*0,001	t	0,013 0,013	0,00	0,00
12	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	2,000	0,00	0,00
13	M	552434420	<i>poklop na vstupní šachtu litinový D600 D</i>	kus	2,000	0,00	0,00
14	K	899104211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

15	K	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,868	0,00	0,00
16	K	979081121	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	54,152	0,00	0,00
17	K	979098202	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce	t	3,868	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

0,00

18	K	998274101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop	t	0,454	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

19	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým (0,65*0,65*PI-0,45*0,45*PI)*2	m2	1,382	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

Součet 1,382

Součet 1,382

20	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	3,770	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-------	------	------

1,3*PI*0,15*2 1,225

0,9*PI*0,45*2 2,545

Součet 3,770

21	M	111613460	asfalt stavebně-izolační, PARABIT AOSI 85/25 bubny	t	0,004	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

1,382*0,00075 0,001

3,77*0,00085 0,003

Součet 0,004

22	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,004	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	-------	------	------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 001 - RAJHRADICE 04 SO 001 BOURACÍ PRÁCE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 001 - RAJHRADICE 04 SO 001 BOURACÍ PRÁCE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 001 - RAJHRADICE 04 SO 001 BOURACÍ PRÁCE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	19,200	0,00	0,00
2	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	36,874	0,00	0,00
19,2*1,67*1,15					36,874		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

3	K	966002810	Bourání plotů v 2,5 m tyčkových, latkových, prkenných, z drátěného pletiva nebo plechu	m	80,000	0,00	0,00
4	K	981511113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdiva postupným rozebíráním	m3	19,200	0,00	0,00

99 - Přesun hmot **0,00**

5	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	46,496	0,00	0,00
6	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	418,464	0,00	0,00
7	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,850	0,00	0,00
8	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	48,552	0,00	0,00
9	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	36,894	0,00	0,00

VP - Vícepráce **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 101 - RAJHRADICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

IČ:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

dle výběru

DIČ:

Projektant:

IČ:

ADOS

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Smutná

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 101 - RAJHRADICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 101 - RAJHRADICE 04 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	150,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	150,000	0,00	0,00
3	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
4	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
5	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	13,000	0,00	0,00
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,000	0,00	0,00
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	143,400	0,00	0,00

717*0,2 143,400

Součet 143,400

8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	30,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	--------	------	------

30 30,000

odkop Součet 30,000

9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,000	0,00	0,00
10	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	70,000	0,00	0,00
11	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	35,000	0,00	0,00
12	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	70,000	0,00	0,00
13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	114,800	0,00	0,00

ornice*2 114,800

14	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
15	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
16	K	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	1,000	0,00	0,00
17	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	150,000	0,00	0,00
18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	85,900	0,00	0,00

143,3 "ornice 143,300

-ornicez -57,400

ornicep Součet 85,900

19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	124,400	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

-odkop+70 40,000

70+14,4 84,400

dovoz Součet 124,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	166101101	Přehození neulehlého výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	4,000	0,00	0,00
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	181,800	0,00	0,00
dovoz					124,400		
ornicez					287*0,2	57,400	
Součet					181,800		
22	K	171101141	Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice	m3	70,000	0,00	0,00
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	185,900	0,00	0,00
odkop+70+ornicep					185,900		
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	0,000	0,00	0,00
25	K	174101101	Žásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,000	0,00	0,00
26	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	287,000	0,00	0,00
27	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	10,619	0,00	0,00
(287)*0,037					10,619		
28	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	287,000	0,00	0,00
29	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	287,000	0,00	0,00
30	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	574,000	0,00	0,00
574					574,000		
Součet					574,000		
31	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	574,000	0,00	0,00
287*2					574,000		
32	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	287,000	0,00	0,00
33	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
34	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	287,000	0,00	0,00
35	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	287,000	0,00	0,00
36	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	40,000	0,00	0,00
37	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	40,000	0,00	0,00
2 - Zakládání							0,00
38	K	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	70,000	0,00	0,00
39	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	420,000	0,00	0,00
40	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	504,000	0,00	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce							0,00
38 - Různé kompletní konstrukce							0,00
41	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	10,500	0,00	0,00
42	K	38010001	D+ M dělené chráničky KOPOFLEX DN 110 mm vč. souvisejících zemních prací	m	41,500	0,00	0,00
43	K	3801001	D+ M nedělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	10,500	0,00	0,00
44	K	38010011	D+ M nedělené chráničky KOPOFLEX DN 110 mm vč. souvisejících zemních prací	m	41,500	0,00	0,00
45	K	38010991	Obetonování tělesa kabelovodu	m3	10,400	0,00	0,00
5 - Komunikace							0,00
46	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	640,000	0,00	0,00
47	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	10,176	0,00	0,00
640*0,001*53*0,3					10,176		
48	K	564851111	Podklad ze štěrkokrtě ŠD tl 150 mm	m2	640,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	560,000	0,00	0,00
50	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	512,000	0,00	0,00
51	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	160,000	0,00	0,00
52	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	16,000	0,00	0,00
53	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	30,728	0,00	0,00
16*1,67*1,15					30,728		

54	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	512,000	0,00	0,00
55	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	480,000	0,00	0,00
56	K	573332311.R	Proliti krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	160,000	0,00	0,00
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	480,000	0,00	0,00
58	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,400	0,00	0,00
59	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	2,424	0,00	0,00
60	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	12,000	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

61	K	871228111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150 mm	m	140,000	0,00	0,00
62	M	286112250	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 160 mm	m	140,000	0,00	0,00
63	K	895291111	Drenážní šachtice kontrolní nadzemní kombinované z PE škopku a jedné betonové skruže v 0,5 m	kus	5,000	0,00	0,00
64	K	895291119	Příplatek ZKD 0,5 m hloubky drenážní šachtice kombinované	kus	5,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

65	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	4,000	0,00	0,00
66	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	4,000	0,00	0,00
67	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	4,000	0,00	0,00
68	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	6,000	0,00	0,00
98	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
99	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
100	M	404442110	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 700 mm	kus	4,000	0,00	0,00
72	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	5,000	0,00	0,00
94	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	5,000	0,00	0,00
95	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	5,000	0,00	0,00
96	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	5,000	0,00	0,00
97	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	12,000	0,00	0,00
77	K	915111111	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	143,500	0,00	0,00
78	K	915111112	Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní bílou barvou dělicí čáry souvislé	m	143,500	0,00	0,00
79	K	915111112.R	DZ - nátěr stávajícího sloupu VN	m2	3,000	0,00	0,00
80	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	143,500	0,00	0,00
81	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,500	0,00	0,00
82	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	7,575	0,00	0,00
83	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,245	0,00	0,00

7*0,35*0,1

0,245

Součet

0,245

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
84	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	640,000	0,00	0,00
85	K	919735113	Rezaní stávajícího živичného krytu na do 150 mm	m	12,000	0,00	0,00
86	K	966006251.R	Odstranění závořy vč 2 kusů zabetonovaného sloupku v do 800 mm a likvidace	kus	1,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

87	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	692,633	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

88	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádaní majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
89	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
90	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
91	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
92	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
93	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
101	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 701 - RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

0,00

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

0,00

DPH základní

21,00%

ze

0,00

0,00

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 701 - RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: RA RC9 701 - RAJHRADICE 04 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,880	0,00	0,00
62*0,8*0,3					14,880		

2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	14,880	0,00	0,00
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	14,880	0,00	0,00
4	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	26,784	0,00	0,00

2 - Zakládání **0,00**

5	K	272353102	Bednění kotevních otvorů v základových klenbách průřezu do 0,01 m2 hl 0,5 m	kus	32,000	0,00	0,00
6	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř.	m2	49,600	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

7	K	338171121	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zalitím MC	kus	32,000	0,00	0,00
8	M	553422551	<i>atyp sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový dle původního</i>	kus	32,000	0,00	0,00
9	K	348181110	Osazení oplocení z dílců na předem osazené sloupky	m2	136,400	0,00	0,00
62*2,2					136,400		
10	M	63800	<i>Atyp dřevěná výplň - plná - dle stávajícího oplocení vč. nátěru a impregnace</i>	m2	136,400	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

99 - Přesun hmot **0,00**

11	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	47,521	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	--------	------	------

VP - Vícepráce **0,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŽI ŽI10 101 - ŽIDLOCHOVICE 10 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŽI ŽI10 101 - ŽIDLOCHOVICE 10 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: ŽI Ž10 101 - ŽIDLOCHOVICE 10 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	113107162	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	60,000	0,00	0,00
2	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	284,800	0,00	0,00
1424*0,2					284,800		
3	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	170,000	0,00	0,00
4	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	1,035	0,00	0,00
23*0,3*0,3*0,5					1,035		
5	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - ornice	m3	106,800	0,00	0,00
6	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - přebytek ornice	m3	177,200	0,00	0,00
7	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	413,000	0,00	0,00
8	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 - ornice	m3	106,800	0,00	0,00
9	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	413,000	0,00	0,00
10	M	583312010	kamenivo těžené stabilizační zemina	t	793,167	0,00	0,00
413,000*1,67*1,15					793,167		
11	K	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	1,035	0,00	0,00
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	413,000	0,00	0,00
13	K	171201201.1	Uložení sypaniny na skládky - ornice přebytek	m3	177,200	0,00	0,00
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	743,400	0,00	0,00
15	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	534,000	0,00	0,00
16	M	005724740	osivo směs travní krajinná - svahová	kg	19,758	0,00	0,00
17	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	890,000	0,00	0,00
18	K	182201101	Svahování násypů	m2	534,000	0,00	0,00
19	K	182301123	Rozproštění ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm	m2	534,000	0,00	0,00
20	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 068,000	0,00	0,00
21	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	534,000	0,00	0,00
22	K	184802311	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:1	m2	534,000	0,00	0,00
23	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	534,000	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

24	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	11,000	0,00	0,00
25	M	592311200	sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 12x15x250 cm	kus	7,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
26	M	592311301	sloupek plotový rohový rozpinací pro dátěné pletivo	kus	4,000	0,00	0,00
27	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,6 m se zabetonováním	kus	12,000	0,00	0,00
28	M	553422540	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2350/38x1,5 mm	kus	10,000	0,00	0,00
29	M	553422720	sloupek plotový průběžný pozinkované a komaxitové 2000/38x1,5 mm	kus	2,000	0,00	0,00
30	K	348101110	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	3,000	0,00	0,00
31	M	133200000	Ocelová branka 1 x 2 m výplň poplastované pletivo + kování + zámek	kus	3,000	0,00	0,00
32	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	35,000	0,00	0,00
33	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	35,000	0,00	0,00
34	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	105,000	0,00	0,00

35*3 105,000

35	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	110,250	0,00	0,00
36	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	105,000	0,00	0,00
37	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	39,375	0,00	0,00

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

38	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	1,000	0,00	0,00
39	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
40	K	457971121	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu nad 1:5 do 1:2 š do 3 m	m2	534,000	0,00	0,00
41	M	693211230	georohož Trinter Plus 25 x 2 m	m2	614,100	0,00	0,00
42	K	457979123	Příplatek za připevnění geotextilie k podkladu o sklonu nad 1:5 do 1:2 10 skob na 10 m2	m2	534,000	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

43	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivky (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné plně	m2	565,900	0,00	0,00
44	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	8,998	0,00	0,00

565,9*0,001*53*0,3 8,998

45	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	422,100	0,00	0,00
46	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	75,000	0,00	0,00
47	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	377,300	0,00	0,00
48	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	75,000	0,00	0,00
49	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	384,800	0,00	0,00
50	K	569711111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 50 mm	m2	47,200	0,00	0,00
51	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	27,000	0,00	0,00
52	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	51,854	0,00	0,00

27*1,67*1,15 51,854

53	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	384,800	0,00	0,00
54	K	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	538,900	0,00	0,00

146,6+392,3 538,900

55	K	573332311.R	Proliti krajnice z kameniva CM v množství 27 l/m2	m2	47,200	0,00	0,00
56	K	574381112.R	Penetrační makadam hrubý PMH tl 120 mm	m2	141,600	0,00	0,00
57	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	392,300	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
58	K	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	146,600	0,00	0,00
59	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	50,000	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

60	K	894401111	Osazení betonových dílců pro šachty skruže rovné TBS 29/80/9	kus	1,000	0,00	0,00
61	M	592243050	skruž betonová šachetní TBS-Q.1 100/25 D100x25x12 cm	kus	1,000	0,00	0,00
62	K	894402211	Osazení betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	1,000	0,00	0,00
63	M	592243120	konus šachetní betonový TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS 100x62,5x58 cm	kus	1,000	0,00	0,00
64	K	894402211.R	Demontáž betonových dílců pro šachty skruže přechodové TBS 60/100/70/9	kus	1,000	0,00	0,00
65	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	0,00	0,00
66	M	5524344201	poklop na vstupní šachtu litinový 600 D400, vzor DIN - původní	kus	1,000	0,00	0,00
67	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

68	K	912111112	Montáž zábrany parkovací sloupku v do 800 mm se zabetonovanou patkou	kus	1,000	0,00	0,00
69	M	749101630	sloupek parkovací sklopný, 6 x 6 x 80 cm zinkovaný základní, zámek FAB	kus	1,000	0,00	0,00
70	M	749101850	patka montážní k parkovacímu sloupku	kus	1,000	0,00	0,00
71	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	14,000	0,00	0,00
118	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
119	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	2,000	0,00	0,00
120	M	404442020	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 500 mm	kus	2,000	0,00	0,00
121	M	404443160	značka svislá FeZn NK 500 X 300 mm	kus	9,000	0,00	0,00
77	K	914111121	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	1,000	0,00	0,00
122	M	404442560	značka svislá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
79	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	10,000	0,00	0,00
114	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	10,000	0,00	0,00
115	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	10,000	0,00	0,00
116	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	10,000	0,00	0,00
117	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	28,000	0,00	0,00
84	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	44,000	0,00	0,00
85	K	915131112	Vodorovné dopravní značení retroreflexní bílou barvou přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	44,000	0,00	0,00
86	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	44,000	0,00	0,00
87	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	12,000	0,00	0,00
88	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	12,120	0,00	0,00
89	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	215,500	0,00	0,00
90	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/ 10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	217,655	0,00	0,00
91	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,748	0,00	0,00

12*0,3*0,1

0,360

215,5*0,25*0,1

5,388

Součet

5,748

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
92	K	919722152	Geobuňky pro stabilizaci podkladu z PE tl 200 mm do 30 buněk/m2	m2	188,800	0,00	0,00
93	K	919722711	Zásyp geobuněk tl do 200 mm pro stabilizaci podkladu tl do 200 mm	m2	188,800	0,00	0,00
113	M	583441690	šterkodrt' frakce 0-32 třída A	t	72,518	0,00	0,00
188,8*0,2*1,67*1,15					72,518		
95	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	565,900	0,00	0,00
188,8+377,1					565,900		
96	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	50,000	0,00	0,00
97	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m	50,000	0,00	0,00
98	K	919810001	Úprava stávajících plotů vč. branek	m	35,000	0,00	0,00
99	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	35,000	0,00	0,00
100	K	966073810	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2	kus	3,000	0,00	0,00
101	K	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	14,913	0,00	0,00
102	K	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti po suchu do 1 km	t	74,565	0,00	0,00
103	K	979099155	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	14,913	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

104	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	1 356,134	0,00	0,00
-----	---	-----------	--	---	-----------	------	------

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

105	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
106	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
107	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
108	K	001001005	Náklady na vytyčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
109	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
110	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
111	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	2,000	0,00	0,00
112	K	001001012	Náklady na převoz a přemístění velkoplošného panelu	ks	1,000	0,00	0,00
123	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 101 - VRANOVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 101 - VRANOVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 101 - VRANOVICE 02 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	2 700,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	2 700,000	0,00	0,00
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	6,000	0,00	0,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00
5	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	60,000	0,00	0,00
6	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	60,000	0,00	0,00
7	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm	m2	60,000	0,00	0,00
8	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	801,000	0,00	0,00

534*5*0,3 801,000

Součet 801,000

9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	110,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

110 110,000

odkop Součet 110,000

10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	55,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	40,084	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	--------	------	------

0,3*0,25*534,45 40,084

ryha Součet 40,084

12	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,042	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	--------	------	------

40,084*0,5 20,042

13	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	240,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

ornicez*2 240,000

14	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

15	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	------	------

16	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	6,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	------	------

17	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	2 700,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	-----------	------	------

18	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	681,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	---------	------	------

801 "ornice 801,000

-ornicez -120,000

ornicep Součet 681,000

19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	150,084	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

odkop+ryha 150,084

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	120,000	0,00	0,00
		ornicez	(800)*0,15		120,000		
21	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	30,000	0,00	0,00
		30			30,000		
22	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	57,615	0,00	0,00
		30*1,67*1,15			57,615		
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	831,084	0,00	0,00
		ornicep+odkop+ryha			831,084		
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	270,151	0,00	0,00
		ryha*1,8			72,151		
		odkop*1,8			198,000		
		Součet			270,151		
25	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	800,000	0,00	0,00
26	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	29,600	0,00	0,00
		(800)*0,037			29,600		
27	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	800,000	0,00	0,00
28	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	800,000	0,00	0,00
29	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 136,000	0,00	0,00
		534*4			2 136,000		
		Součet			2 136,000		
30	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 600,000	0,00	0,00
31	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	0,00	0,00
32	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
33	K	184102111.R2	Přesadba dřeviny s balem vč. násleného ošetření - - přesazení stromů	m	6,000	0,00	0,00
34	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	0,00	0,00
35	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	800,000	0,00	0,00
36	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	40,000	0,00	0,00
37	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	40,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

38	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	40,084	0,00	0,00
39	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	587,900	0,00	0,00
40	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	705,480	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

41	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	2 144,800	0,00	0,00
42	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	34,102	0,00	0,00
		2144,8*0,001*53*0,3			34,102		
43	K	564851111	Podklad ze štěrku tř. ŠD tl 150 mm	m2	2 144,800	0,00	0,00
44	K	564942111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 120 mm	m2	1 879,300	0,00	0,00
45	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	1 720,700	0,00	0,00
46	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrku tř. tl 100 mm	m2	534,000	0,00	0,00
47	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	53,400	0,00	0,00
48	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	102,555	0,00	0,00
		53,4*1,67*1,15			102,555		
49	K	573111112	Postřik živinový infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 720,700	0,00	0,00
50	K	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 617,400	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
51	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 617,400	0,00	0,00
52	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	9,800	0,00	0,00
53	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	9,898	0,00	0,00
54	K	599142111	Úprava záhlavky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	25,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

55	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	7,000	0,00	0,00
91	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
92	M	404442020	značka svislá reflexní zákazová C FeZn NK 500 mm	kus	4,000	0,00	0,00
93	M	404440000	značka dopravní svislá výstražná FeZn A1 - A30, P1,P4 700 mm	kus	1,000	0,00	0,00
94	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
60	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	7,000	0,00	0,00
87	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	7,000	0,00	0,00
88	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	7,000	0,00	0,00
89	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	7,000	0,00	0,00
90	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	14,000	0,00	0,00
65	K	915131111	Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce, šipky, symboly	m2	30,000	0,00	0,00
66	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m2	30,000	0,00	0,00
67	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	30,000	0,00	0,00
68	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	25,000	0,00	0,00
69	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	25,250	0,00	0,00
70	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,750	0,00	0,00

25*0,3*0,1

0,750

71	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 144,800	0,00	0,00
72	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	25,000	0,00	0,00
73	K	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	25,000	0,00	0,00
74	K	966006199	Stavební připravenost pro osazení monitorovacího zařízení dle PD	soub	1,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

75	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	46,642	0,00	0,00
76	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	419,778	0,00	0,00
77	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	46,642	0,00	0,00
78	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	46,642	0,00	0,00
79	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 855,358	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

80	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
81	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
82	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
83	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
84	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
85	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
86	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	0,00	0,00
96	K	001001013.R1	Monitorovací zařízení - koordinace stavebních prací	soub	1,000	0,00	0,00
95	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 102 - VRANOVICE 02 SO 102 KOMUNIKACE

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

IČ:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

dle výběru

DIČ:

Projektant:

IČ:

ADOS

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Smutná

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 102 - VRANOVICE 02 SO 102 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
5 - Komunikace	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO VR11 102 - VRANOVICE 02 SO 102 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	721,500	0,00	0,00
			481*5*0,3		721,500		
			Součet		721,500		
2	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	90,000	0,00	0,00
			90		90,000		
		odkop	Součet		90,000		
3	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	45,000	0,00	0,00
4	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	36,104	0,00	0,00
			0,3*0,25*481,38		36,104		
		ryha	Součet		36,104		
5	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	20,042	0,00	0,00
			40,084*0,5		20,042		
6	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ornicez*2	m3	219,000	0,00	0,00
					219,000		
7	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	612,000	0,00	0,00
			721,5*ornice		721,500		
			-ornicez		-109,500		
		ornicep	Součet		612,000		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	126,104	0,00	0,00
			odkop+ryha		126,104		
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	109,500	0,00	0,00
		ornicez	(730)*0,15		109,500		
10	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	30,000	0,00	0,00
			30		30,000		
11	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	57,615	0,00	0,00
			30*1,67*1,15		57,615		
12	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	738,104	0,00	0,00
			ornicep+odkop+ryha		738,104		
13	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	226,987	0,00	0,00
			ryha*1,8		64,987		
			odkop*1,8		162,000		
			Součet		226,987		
14	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	730,000	0,00	0,00
15	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	27,010	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(730)*0,037	27,010			
16	K	181301102	Rozproštění ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	730,000	0,00	0,00
17	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	730,000	0,00	0,00
18	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	1 937,500	0,00	0,00
19	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	1 460,000	0,00	0,00
20	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	730,000	0,00	0,00
21	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	730,000	0,00	0,00
22	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	730,000	0,00	0,00

2 - Zakládání

0,00

23	K	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63	m3	36,104	0,00	0,00
24	K	211971110	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	529,500	0,00	0,00
25	M	693111480	textilie GEOFILTEX 63 63/40 400 g/m2 do š 8,8 m	m2	635,400	0,00	0,00

5 - Komunikace

0,00

26	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	1 937,500	0,00	0,00
27	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	30,806	0,00	0,00
			1937,5*0,001*53*0,3	30,806			
28	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 937,500	0,00	0,00
29	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 684,800	0,00	0,00
30	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 540,400	0,00	0,00
31	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem drceným tl 100 mm	m2	481,000	0,00	0,00
32	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	48,100	0,00	0,00
33	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	92,376	0,00	0,00
			48,1*1,67*1,15	92,376			
34	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 540,400	0,00	0,00
35	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 444,100	0,00	0,00
36	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 444,100	0,00	0,00
37	K	599142111	Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	6,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

38	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	1 937,500	0,00	0,00
39	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	6,000	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	490,650	0,00	0,00
----	---	-----------	--	---	---------	------	------

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

41	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
42	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
43	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
44	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
45	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
46	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
47	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	0,00	0,00
48	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 101 - PŘIBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 101 - PŘIBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
38 - Různé kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
OST - Ostatní	0,00
001 - Ostatní	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 101 - PŘÍBICE 01 SO 101 KOMUNIKACE

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	200,000	0,00	0,00
2	K	111201401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	200,000	0,00	0,00
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	11,000	0,00	0,00
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	11,000	0,00	0,00
5	K	113154123	Frézování živичného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	81,000	0,00	0,00
6	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	10,000	0,00	0,00
7	K	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m	m3	639,000	0,00	0,00

355*6*0,3 639,000

Součet 639,000

8	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	320,000	0,00	0,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	------

320 320,000

odkop Součet 320,000

9	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	160,000	0,00	0,00
10	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	120,000	0,00	0,00
11	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	60,000	0,00	0,00
12	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	100,000	0,00	0,00
13	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	50,000	0,00	0,00
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	2 473,500	0,00	0,00

ornice*2 2 473,500

15	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	0,00	0,00
16	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	11,000	0,00	0,00
17	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	11,000	0,00	0,00
18	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	200,000	0,00	0,00
19	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	597,750	0,00	0,00

-639 "ornice -639,000

ornicez 1 236,750

ornicep Součet 597,750

20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	540,000	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

odkop+100+120 540,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 236,750	0,00	0,00
ornicez			(510+255)*0,15+3740*0,3		1 236,750		
22	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	210,000	0,00	0,00
			210		210,000		
23	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	403,305	0,00	0,00
			210*1,67*1,15		403,305		
24	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	540,000	0,00	0,00
			odkop+100+120		540,000		
25	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	972,000	0,00	0,00
			(odkop+100+120)*1,8		972,000		
26	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	60,000	0,00	0,00
27	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	115,230	0,00	0,00
			60,000*1,67*1,15		115,230		
28	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	24,750	0,00	0,00
			55*0,9*0,5		24,750		
29	M	583373100	šterkopisek frakce 0-4 třída B	t	47,532	0,00	0,00
			24,750*1,67*1,15		47,532		
30	K	180402111	Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5	m2	255,000	0,00	0,00
31	K	180402112	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	510,000	0,00	0,00
32	M	005724100	osivo směs travní parková rekreační	kg	28,305	0,00	0,00
			(255+510)*0,037		28,305		
33	K	181301102	Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	255,000	0,00	0,00
34	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	255,000	0,00	0,00
35	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	2 093,000	0,00	0,00
36	K	182101101	Svahování v zářezích v hornině tř. 1 až 4	m2	510,000	0,00	0,00
37	K	182301122	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	510,000	0,00	0,00
38	K	183403112	Obdělání půdy oráním na hloubku do 0,2 m v rovině a svahu do 1:5	m2	1 030,000	0,00	0,00
39	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině a svahu do 1:5	m2	1 030,000	0,00	0,00
40	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	510,000	0,00	0,00
41	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	255,000	0,00	0,00
42	K	183403253	Obdělání půdy hrabáním ve svahu do 1:2	m2	1 020,000	0,00	0,00
43	K	183403261	Obdělání půdy válením ve svahu do 1:2	m2	510,000	0,00	0,00
44	K	184102111.R1	Odborný řez stávající zeleně	kpl	1,000	0,00	0,00
45	K	184802111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	255,000	0,00	0,00
46	K	184802211	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	510,000	0,00	0,00
47	K	184802611	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2	255,000	0,00	0,00
48	K	184802621	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu do 1:2	m2	510,000	0,00	0,00
49	K	184807111	Zřízení ochrany stromu bedněním	m2	40,000	0,00	0,00
50	K	184807112	Odstranění ochrany stromu bedněním	m2	40,000	0,00	0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

38 - Různé kompletní konstrukce

0,00

51	K	3801000	D+ M dělené chráničky AROT DN 160 mm vč. souvisejících zemních prací	m	6,000	0,00	0,00
----	---	---------	--	---	-------	------	------

4 - Vodorovné konstrukce

0,00

52	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku	m3	5,000	0,00	0,00
----	---	-----------	--	----	-------	------	------

5 - Komunikace

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
53	K	561041111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (Road Mix) tl do 300 mm plochy do 1000 m2 - jen v případě neúnosné pláně	m2	2 093,000	0,00	0,00
54	M	585347100	hydrát vápenný dolomitický VJ VL	t	33,279	0,00	0,00
2093*0,001*53*0,3				33,279			
55	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 707,400	0,00	0,00
56	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	1 516,800	0,00	0,00
57	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	81,000	0,00	0,00
58	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	1 402,500	0,00	0,00
59	K	569731111	zpevnění krajnic kamenivem určeným tl 100 mm	m2	410,000	0,00	0,00
60	K	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	41,000	0,00	0,00
61	M	583312000	kamenivo těžené zásypový materiál	t	78,741	0,00	0,00
41*1,67*1,15				78,741			
62	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	1 483,000	0,00	0,00
63	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	1 407,300	0,00	0,00
64	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 407,300	0,00	0,00
65	K	599142111	Úprava zářivky dilatačních nebo pracovních spár v cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm	m	9,000	0,00	0,00

8 - Trubní vedení

0,00

66	K	837355121.R	Výsek a montáž napojení do stávající RŠ DN 200, vč. úpravy dna	kus	1,000	0,00	0,00
67	K	871355221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN200	m	55,000	0,00	0,00
68	K	877353123	Montáž tvarovek jednoosých na potrubí z trub z PVC těsněných kroužkem otevřený výkop DN 200	kus	2,000	0,00	0,00
69	M	286113660	koleno kanalizace plastové KGB 200x45°	kus	1,000	0,00	0,00
70	M	286113670	koleno kanalizace plastové KGB 200x67°	kus	1,000	0,00	0,00
71	K	894812315	Revizní a čistící šachta z PP typ TEGRA DN 600/200 šachtové dno průtočné	kus	1,000	0,00	0,00
72	K	894812332	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura korugovaná světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	0,00	0,00
73	K	894812339	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 600 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	0,00	0,00
74	K	894812378	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 t s betonovým prstencem a adaptérem	kus	1,000	0,00	0,00
75	K	895941111	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	1,000	0,00	0,00
76	M	592238210	vpust' betonová uliční TBV-Q 660/180 /prstenec/ 18x66x10 cm	kus	1,000	0,00	0,00
77	M	592238230	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/626 D /dno/ 62,6 x 49,5 x 5 cm	kus	1,000	0,00	0,00
78	M	592238240	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/590/200 V /skruž/ 59x50x5 cm	kus	1,000	0,00	0,00
79	M	592238250	vpust' betonová uliční TBV-Q 500/290 /skruž/ 29x50x5 cm	kus	1,000	0,00	0,00
80	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	0,00	0,00
81	M	552421400	mříž kanalizační litinová 610 x 610 x 80 mm s rámem	kus	1,000	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

82	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	2,000	0,00	0,00
117	M	404441020	značka svislá reflexní zákazová B FeZn NK 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
118	M	404442300	značka svislá FeZn NK 500 x 500 mm	kus	1,000	0,00	0,00
85	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
113	M	404452250	sloupek Zn 60 - 350	kus	1,000	0,00	0,00
114	M	404452400	patka hliníková HP 60	kus	1,000	0,00	0,00
115	M	404452530	vičko plastové na sloupek 60	kus	1,000	0,00	0,00
116	M	404452560	upínací svorka na sloupek US 60	kus	4,000	0,00	0,00
90	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	10,000	0,00	0,00
91	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	10,100	0,00	0,00
92	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,350	0,00	0,00
10*0,35*0,1					0,350		
Součet					0,350		

93	K	919411111	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	0,00	0,00
94	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	12,500	0,00	0,00
95	M	592225460	trouba hrdlová přímá železobet. s integrovaným těsněním TZH-Q 400/2500 integro 40 x 250 x 7,5 cm	kus	5,000	0,00	0,00
96	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým	m3	7,500	0,00	0,00
97	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	2 093,000	0,00	0,00
98	K	919735113	kezaní stávajícího živičného krytů tl 100 mm	m	9,000	0,00	0,00
99	K	935111211	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	105,000	0,00	0,00
100	M	592275140	žlabovka betonová TBM 1/65-33 33x63x15 cm	kus	321,363	0,00	0,00

99 - Přesun hmot

0,00

101	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	10,368	0,00	0,00
102	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	93,312	0,00	0,00
103	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	10,368	0,00	0,00
104	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,368	0,00	0,00
105	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 426,656	0,00	0,00

OST - Ostatní

0,00

001 - Ostatní

0,00

106	K	001001001	Náklady na zajištění geometrického plánu pro vypořádání majetkových vztahů stavby k dotčeným pozemkům	ks	1,000	0,00	0,00
107	K	001001002	Náklady na zajištění geometrického plánu skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
108	K	001001003	Náklady na zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla ve form. Microstation	ks	1,000	0,00	0,00
109	K	001001005	Náklady na vytýčení stavby a stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
110	K	001001006	Náklady na ochranu stávajících inž. sítí	ks	2,000	0,00	0,00
111	K	001001007	Náklady na dokumentaci skutečného provedení stavby	ks	1,000	0,00	0,00
112	K	001001009	Náklady na dočasné dopravní značení	ks	4,000	0,00	0,00
119	K	013203000.R	Náklady na realizační dokumentaci stavby	ks	1,000	0,00	0,00

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 701 - PŘÍBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 02.06.2014

Objednavatel:

Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek obcí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

dle výběru

IČ:

DIČ:

Projektant:

ADOS

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Smutná

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	0,00
--------------------	------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
--------------	--------	----	------	------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 701 - PŘIBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Ostatní	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Cyklostezka Brno - Vídeň

Objekt: PO PŘ12 701 - PŘÍBICE 01 SO 701 OPLOCENÍ

Místo: Datum: 02.06.2014

Objednavatel: Cyklist.stezka Brno Vídeň, dobrovolný svazek ob Projektant: ADOS
Zhotovitel: dle výběru Zpracovatel: Smutná

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **0,00**

HSV - Práce a dodávky HSV **0,00**

1 - Zemní práce **0,00**

1	K	133202011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3, plocha výkopu do 4 m2	m3	0,630	0,00	0,00
14*0,3*0,3*0,5					0,630		

3 - Svislé a kompletní konstrukce **0,00**

2	K	338121125	Osazování sloupků a vzpěr ŽB plotových zabetonováním patky o objemu do 0,20 m3	kus	14,000	0,00	0,00
3	M	592311200	sloupek plotový řadový pro drátěné pletivo 12x15x250 cm	kus	10,000	0,00	0,00
4	M	592311301	sloupek plotový rohový rozpinací pro drátěné pletivo	kus	4,000	0,00	0,00
5	K	348101130	Osazení vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2	kus	1,000	0,00	0,00
6	M	133200001	Ocelová branka 3 x 2 m výplň poplastované pletivo + kování + zámek	kus	1,000	0,00	0,00
7	K	348101250.R	Demontáž vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 10 m2 pro další použití	kus	1,000	0,00	0,00
8	K	348121122.R1	Demontáž plotu z plotových kovových dílců a sloupků do betonu v=3 m pro další použití	m	30,000	0,00	0,00
9	K	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m do 15° sklonu svahu	m	30,000	0,00	0,00
10	M	313275040	pletivo FLUIDEX čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm	m	30,000	0,00	0,00
11	K	348401350	Osazení napínacího drátu na oplocení do 15° sklonu svahu	m	90,000	0,00	0,00
30*3					90,000		
12	M	156191000	drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5 mm bal. 78 m	m	94,500	0,00	0,00
13	K	348401360	Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na oplocení ve sklonu svahu do 15°	m	90,000	0,00	0,00
14	M	156192000	drát poplastovaný kruhový vázací 1,10/1,50 mm bal. 30 m	m	33,750	0,00	0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **0,00**

99 - Přesun hmot **0,00**

15	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,300	0,00	0,00
16	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2,700	0,00	0,00
17	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,300	0,00	0,00
18	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,300	0,00	0,00
19	K	998232111	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 10 m	t	8,201	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------

VP - Vícepráce

0,00