
























Rekapitulace objektu stavby

Stavba:   SO 01 Rekonstrukce šachet řad Hodušín - Všechov, Stavba č. 8194

Stavba:   SO 02 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic, Stavba č. 8515

Stavba:   SO 03 Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracoval:

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

SO 01 Rekonstrukce šachet - řad Všechov - Hodušín stavba č.8194 264 318,29 0,00 55 506,84 319 825,12

SO 01.1 Armaturní šachta VDJ Hodušín 16 686,85 0,00 3 504,24 20 191,09

SO 01.2 Podchod pod silnicí Skrýchov - Nádraží Božejovice 160 660,33 0,00 33 738,67 194 399,00

SO 01.3 Podchod pod silnicí Tábor-Milevsko 279 247,46 0,00 58 641,97 337 889,42

SO 01.4 Kalosvod s čerpací studnou u silnice Nové Dvory-Olší 183 027,08 0,00 38 435,69 221 462,77

SO 01.5 Podchod pod silnicí Nové Dvory-Olší 27 077,81 0,00 5 686,34 32 764,15

SO 01.6 Odbočka pro EFAFLEX - CZ s.r.o. Olší - není součástí této stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

SO 01.7 Vzdušníková šachta 76 345,11 0,00 16 032,47 92 377,58

SO 01.8 Shybka pod Oltyňským potokem 638 732,98 0,00 134 133,92 772 866,90

SO 01.9 Kalosvod s čerpací studnou u Oltyňského potoka 145 691,62 0,00 30 595,24 176 286,86

SO 01.10 Vzdušníková šachta VŠ 2 a sekční uzávěr Oltyně 278 697,75 0,00 58 526,53 337 224,28

SO 01.11 Kalosvod s čerpací studnou u polní cesty Drhovice 150 225,59 0,00 31 547,37 181 772,96

SO 01.12 Vzdušníková šachta 138 497,75 0,00 29 084,53 167 582,27

SO 01.13 Kalosvod v obci Drhovice a označení směrového lomu 121 408,48 0,00 25 495,78 146 904,26

SO 01.14 Podchod pod silnicí Drhovice-Padařov 24 977,81 0,00 5 245,34 30 223,15

SO 01.15 Sekční šoupě Dražice 184 976,92 0,00 38 845,15 223 822,07

SO 01.16 Vzdušník a předávací místo Dražice 19 922,15 0,00 4 183,65 24 105,80

SO 01.17 Podchod pod silnicí Dražice-Výrec 24 977,81 0,00 5 245,34 30 223,15

SO 01.18 Armaturní šachty křižovatka silnic I/19 a Tábor - Klokoty 154 700,10 0,00 32 487,02 187 187,13

SO 02 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 350 stavba č.8515 4 939 172,70 0,00 1 037 226,27 5 976 398,97

SO 02.1 Vzdušníková šachta VŠ 4 a sekční uzávěr protlak Meziříčí 227 890,23 0,00 47 856,95 275 747,17

SO 02.2 Předávací místo Dražice 125 499,39 0,00 26 354,87 151 854,26

SO 02.3 Kalosvod s čerpací studnou u Vlásenického potoka v Dražicích 173 458,26 0,00 36 426,23 209 884,49



SO 03 Stavební úpravy vodovodního řadu D 350 stavba č.8521 6 438 709,45 0,00 1 352 128,98 7 790 838,44

SO 03.1 Kalosvod s čerpací studnou u Raštského potoka 151 451,42 0,00 31 804,80 183 256,22

SO 03.2 Vzdušníková šachta 89 135,86 0,00 18 718,53 107 854,39

SO 03.3 Podchod pod silnicí Jistebnice 120 429,51 0,00 25 290,20 145 719,70

SO 03.4 Kalosvod s čerpací studnou u Všechova 151 451,42 0,00 31 804,80 183 256,22

Hodušín - Všechov 15 307 370,10 0,00 3 214 547,72 18 521 917,82



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:   SO 01    Rekonstrukce šachet - řad Všechov - Hodušín stavba č.8194 Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 173 424,24 0,705

1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 

celkové plochy do 1000 m2

m2 863,000 32,10 27 702,30 0,000 0,000

2 11120-R Štěpkování křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 863,000 50,00 43 150,00 0,000 0,000

3 11121-R Štěpkování listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 ks 6,000 130,00 780,00 0,000 0,000

4 11122-R Štěpkování listnatého klestu se snášením D přes 30 cm ve svahu do 1:3 ks 12,000 150,00 1 800,00 0,000 0,000

5 11123-R Štěpkování pařezů se snášením D do 50 cm ve svahu do 1:3 ks 18,000 550,00 9 900,00 0,000 0,000

6 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm ks 6,000 129,00 774,00 0,000 0,000

7 112101102 Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm ks 12,000 231,00 2 772,00 0,000 0,000

8 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm ks 6,000 223,00 1 338,00 0,000 0,000

9 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm ks 12,000 430,00 5 160,00 0,000 0,000

10 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 9,000 220,00 1 980,00 0,009 0,078

11 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 17,000 177,00 3 009,00 0,037 0,627

12 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 218,140 281,00 61 297,34 0,000 0,000

26,0 m3 vykopávky v blízkosti stávajícího potrubí a podzemních kabelů

192,14 m3 vykopávky v blízkosti stávajícího nadzemního vedení - SO 01.08

9,0+17,0+192,14

13 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

300 mm

ks 6,000 357,00 2 142,00 0,000 0,000

odvoz kmenů na ÚV Rytíř do 15 km

14 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 

500 mm

ks 12,000 821,00 9 852,00 0,000 0,000

odvoz kmenů na ÚV Rytíř do 15 km

15 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 

do 300 mm ZKD 5 km

ks 12,000 12,50 150,00 0,000 0,000

odvoz kmenů na ÚV Rytíř do 15 km příplatek za další km



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:   SO 01    Rekonstrukce šachet - řad Všechov - Hodušín stavba č.8194 Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

16 162301912 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene 

do 500 mm ZKD 5 km

ks 24,000 67,40 1 617,60 0,000 0,000

odvoz kmenů na ÚV Rytíř do 15 km příplatek za další km

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 72 480,00 0,000

17 99914-R Vytýčení sítí kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

18 99915-R Geodetické vytýčení stavby m 30,000 26,00 780,00 0,000 0,000

SO 01.08

19 99920-R Geodetické zaměření skutečného provedení stavby m 150,000 38,00 5 700,00 0,000 0,000

30+40+5*16

20 99930-R Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000

21 99940-R Náhradní zásobování vodou - cisterna kpl 1,000 50 000,00 50 000,00 0,000 0,000

22 99950-R DIO - dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 414,05 0,000

23 07 Zařízení staveniště % 28 728,090 0,50 14 364,05 0,000 0,000

24 R Náhrady škod na zemědělských plodinách m2 2 700,000 1,50 4 050,00 1,000 2 700,000

SO 01 Rekonstrukce šachet - řad Všechov - Hodušín 

stavba č.8194 celkem bez DPH 264 318,29 0,000



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.1   Armaturní šachta VDJ Hodušín Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 674,70 0,000

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 55,50 555,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

d 3,000 39,90 119,70 0,000 0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 012,15 0,170

Demontáže

3 90001-R Vybourání ocelového poklopu 600/600 vč.rámu ks 1,000 374,00 374,00 0,000 0,000

4 90002-R Demontáž šachtového žebříku ocelového dl.2,5 m ks 1,000 300,00 300,00 0,000 0,000

5 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,170 514,00 87,38 0,000 0,000

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

0,15+0,02

6 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2,380 16,90 40,22 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,15+0,02*(15-1)

7 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 0,170 415,00 70,55 0,000 0,000

nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

0,15+0,02

Montáže

8 90003-R Montáž a dodávka poklopu 600/600 s ventilační hlavicí Prefa Kompozity 

Brno

ks 1,000 9 090,00 9 090,00 0,150 0,150

9 90004-R Montáž a dodávka  - žebřík šachtový Prefa Kompozity Brno dl.2500 ks 1,000 6 050,00 6 050,00 0,020 0,020

SO 01.1 Armaturní šachta VDJ Hodušín celkem bez DPH 16 686,85 0,170



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.2    Podchod pod silnicí Skrýchov - Nádraží Božejovice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 49 697,89 36,622

1 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

m2 62,100 3,10 192,51 0,000 0,000

22,5+6*6,6

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 6,000 39,90 239,40 0,000 0,000

4 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 64,530 104,50 6 743,39 0,000 0,000

[(3,0*3,3)+(6,0*6,3)]*0,5*2,0-(1,8*2,1*2,0)+[(1,5*1,5)+(4,5*4,5)]*0,5*2,0

5 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 64,530 106,00 6 840,18 0,000 0,000

dle položky č.122201101

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18,310 257,00 4 705,67 0,000 0,000

dle položky č.171201201

7 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 46,220 139,00 6 424,58 0,000 0,000

dle položky č.174101101

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,310 14,10 258,17 0,000 0,000

64,,53-46,22

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 46,220 73,20 3 383,30 0,000 0,000

64,53-18,31

10 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 18,310 288,00 5 273,28 0,000 0,000

(3,0*3,3+4,5*4,8)*0,5*1,0+(1,5*1,5+2,25*2,25)*0,5*0,7

11 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 36,620 363,00 13 293,06 1,000 36,620

18,31*2

12 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5

m2 62,100 5,20 322,92 0,000 0,000

22,5+6*6,6



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.2    Podchod pod silnicí Skrýchov - Nádraží Božejovice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 0055724720 Travní směs krajinná - technická kg 1,863 110,00 204,93 0,001 0,002

dle položky č.181411121

62,1*0,03

14 182201101 Svahování trvalých svahů m2 22,500 31,40 706,50 0,000 0,000

4,5*2,5*2

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 98 892,87 0,290

Demontáže

15 90001-R Demontáž betonové šachty 2100/1800/2500 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

demontáž betonové šachty včetně prefa stropu, vstupního komínku a litinového 

poklopu včetně rámu

4,95 m3

16 90002-R Demontáž montážní vložky DN 350 LT ks 1,000 277,00 277,00 0,000 0,000

17 90003-R Vybourání cihelného čela chráničky ks 2,000 350,00 700,00 0,000 0,000

18 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 11,370 514,00 5 844,18 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraná šachta a cihelné čelo chráničky

(4,95+0,14)*2,2 11,200

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

litinový poklop a montážní vložka

0,15+0,02 0,170

19 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 269,180 16,90 4 549,14 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč 

vybouraná šachta a cihelné čelo chráničky

(4,95+0,14)*2,2*(25-1) 268,750

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,15+0,02*(15-1) 0,430



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.2    Podchod pod silnicí Skrýchov - Nádraží Božejovice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 11,370 415,00 4 718,55 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

11,37

21 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 11,200 600,00 6 720,00 0,000 0,000

vybouraná šachta a cihelné čelo chráničky

11,20

Montáže

22 90004-R Montáž a dodávka trouby FF 350/300 PN 10 ks 1,000 15 870,00 15 870,00 0,090 0,090

23 90005-R Montáž a dodávka spojky Synoflex 350 PN 10 ks 1,000 35 630,00 35 630,00 0,073 0,073

24 90006-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 350 Kroll-Ziller G-ST- 2 ks, šrouby a 

matice nerez pro DN 350 M20/90 - 32 ks

kpl 1,000 4 764,00 4 764,00 0,010 0,010

25 90007-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou

ks 3,000 500,00 1 500,00 0,000 0,000

26 90008-R Zazdění čel chráničky DN 800 - Ytong tl.150 mm, penetrační nátěr penetrační, 

překrytí lepenkou Bitagit

ks 2,000 610,00 1 220,00 0,051 0,102

27 90009-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

99 Přesun hmot 12 069,57 0,000

28 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 36,910 327,00 12 069,57 0,000 0,000

SO 01.2    Podchod pod silnicí Skrýchov - Nádraží Božejovice 

celkem bez DPH 160 660,33 36,912



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.3    Podchod pod silnicí Tábor-Milevsko Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 55 936,73 36,722

1 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v 

rovině a svahu do 1:5

m2 62,100 3,10 192,51 0,000 0,000

22,5+6*6,6

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

20

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

d 6,000 39,90 239,40 0,000 0,000

6

4 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 64,530 104,50 6 743,39 0,000 0,000

[(3,0*3,3)+(6,0*6,3)]*0,5*2,0-(1,8*2,1*2,0)+[(1,5*1,5)+(4,5*4,5)]*0,5*2,0

5 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 11,470 201,00 2 305,47 0,000 0,000

(3,0*2,7+2,2*1,9)*0,5*1,85+0,3*0,3*3,14*0,4

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 76,000 106,00 8 056,00 0,000 0,000

dle položky č.122201101 a 131201101

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 22,270 257,00 5 723,39 0,000 0,000

dle položky č.171201201

8 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 53,730 139,00 7 468,47 0,000 0,000

dle položky č.174101101

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 22,270 14,10 314,01 0,000 0,000

64,,53-46,22 18,310

11,47-7,51 3,960

10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 53,730 73,20 3 933,04 0,000 0,000

64,53-18,31 46,220

11,36-(1,2+0,4)*(0,9+0,4)*1,85 7,510



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.3    Podchod pod silnicí Tábor-Milevsko Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 18,360 288,00 5 287,68 0,000 0,000

(3,0*3,3+4,5*4,8)*0,5*1,0+(1,5*1,5+2,25*2,25)*0,5*0,7 18,310

0,45*0,45*3,14/4*0,3 0,050

12 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 36,720 363,00 13 329,36 1,000 36,720

18,36*2

13 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 62,100 5,20 322,92 0,000 0,000

22,5+6*6,6

14 0055724720 Travní směs krajinná - technická kg 1,860 110,00 204,60 0,001 0,002

dle položky č.181411121

62,1*0,03

15 182201101 Svahování trvalých svahů m2 22,500 31,40 706,50 0,000 0,000

4,5*2,5*2

4 Vodorovné konstrukce 520,38 0,469

16 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 0,210 2 478,00 520,38 2,234 0,469

0,21

8 Trubní vedení 5 770,84 3,283

17 894302171 Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB obyčejného tř. C 30/37 m3 0,850 3 396,00 2 886,60 2,477 2,105

obetonování vodoměrné šachty

0,85

18 894302193 Příplatek za tloušťku stěn šachet ze ŽB do 200 mm m3 0,850 69,20 58,82 0,123 0,105

obetonování vodoměrné šachty

0,85

19 894302271 Strop šachet ze ŽB obyčejného tř. C 30/37 m3 0,420 3 598,00 1 511,16 2,477 1,040

obetonování vodoměrné šachty

0,42



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.3    Podchod pod silnicí Tábor-Milevsko Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 894502101 Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo vícehranných jednostranné m2 1,000 425,10 425,10 0,002 0,002

obetonování vodoměrné šachty

9,86

21 894608211 Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari t 0,031 29 080,00 889,16 1,004 0,031

obetonování vodoměrné šachty

7,82*1,15*0,0034

87 Vodovodní přípojka 107 001,00 2,570

22 87009-R Vodoměrná šachta AS VODO C 1200/900/1710, obetonovaná ks 1,000 85 000,00 85 000,00 2,234 2,234

1,0

23 87010-R Navrtávací pas HAWLE 3500/1₺ ks 1,000 2 713,00 2 713,00 0,005 0,005

1,0

24 87011-R Šoupátko domovní HAWLE č.2520 1₺ kpl 1,000 2 541,00 2 541,00 0,003 0,003

1,0

25 87012-R Zemní souprava teleskopická, HAWLE č.9601 1,5-1,8m ks 1,000 910,00 910,00 0,003 0,003

1,0

26 87013-R Ochranná betonová skruž TBV-Q 450/570/6D, výplň štěrkem 16/32 ks 1,000 1 059,00 1 059,00 0,170 0,170

1,0

27 87014-R Ochranná trubka PVC KGEM DN 200/500, záslepka KGK DN 200 1+1 ks ks 2,000 560,00 1 120,00 0,001 0,002

2,0

28 87015-R Tvarovka HAWLE ISOč.6100 32/1₺ ks 3,000 506,00 1 518,00 0,000 0,001

3,0

29 87016-R Souprava HAWLE č.101.14 1₺ kpl 1,000 2 780,00 2 780,00 0,002 0,002

1,0

30 87017-R Poklop 600/600 s ventilační hlavicí PREFA kompozity Brno ks 1,000 9 360,00 9 360,00 0,150 0,150

1,0



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.3    Podchod pod silnicí Tábor-Milevsko Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 95 852,87 0,280

Demontáže

31 90001-R Demontáž betonové šachty 2100/1800/2500 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

demontáž betonové šachty včetně prefa stropu, vstupního komínku a 

litinového poklopu včetně rámu

4,95 m3

32 90002-R Demontáž montážní vložky DN 350 LT ks 1,000 277,00 277,00 0,000 0,000

33 90003-R Vybourání cihelného čela chráničky ks 2,000 350,00 700,00 0,000 0,000

34 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 11,370 514,00 5 844,18 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraná šachta a cihelné čelo chráničky

(4,95+0,14)*2,2 11,200

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

litinový poklop a montážní vložka

0,15+0,02 0,170

35 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 269,180 16,90 4 549,14 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč 

vybouraná šachta a cihelné čelo chráničky

(4,95+0,14)*2,2*(25-1) 268,750

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,15+0,02*(15-1) 0,430



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.3    Podchod pod silnicí Tábor-Milevsko Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

36 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 11,370 415,00 4 718,55 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

11,37

37 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 11,200 600,00 6 720,00 0,000 0,000

vybouraná šachta a cihelné čelo chráničky

11,20

Montáže

38 90004-R Montáž a dodávka trouby FF 350/300 PN 10 ks 1,000 15 870,00 15 870,00 0,090 0,090

39 90005-R Montáž a dodávka spojky Synoflex 350 PN 10 ks 1,000 35 630,00 35 630,00 0,073 0,073

40 90006-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 350 Kroll-Ziller G-ST- 2 ks, šrouby 

a matice nerez pro DN 350 M20/90 - 32 ks

kpl 1,000 3 824,00 3 824,00 0,015 0,015

41 90007-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou

ks 3,000 500,00 1 500,00 0,000 0,000

42 90008-R Zazdění čel chráničky DN 800 - Ytong tl.150 mm, penetrační nátěr 

penetrační, překrytí lepenkou Bitagit

ks 2,000 610,00 1 220,00 0,051 0,102

99 Přesun hmot 14 165,64 0,000

43 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 43,320 327,00 14 165,64 0,000 0,000

SO 01.3    Podchod pod silnicí Tábor-Milevsko celkem bez 

DPH 279 247,46 43,325



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.4    Kalosvod s čerpací studnou u silnice Nové Dvory-Olší Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 82 526,85 18,843

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 55,50 1 665,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,050 201,00 15 286,05 0,000 0,000

(2,0*2,0+5,0*5,0)*0,5*2,3+(1,8*1,8+4,6*4,6)*0,5*3,5

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 32,300 304,40 9 832,12 0,000 0,000

1,1*2,55*10,0+1,0*0,85*5,0

5 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 51,000 143,00 7 293,00 0,001 0,043

10*2,55*2

6 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 51,000 66,50 3 391,50 0,000 0,000

dle položky č.151101102

7 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 108,350 106,00 11 485,10 0,000 0,000

dle položky č.131201101 a 132201201

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 14,450 257,00 3 713,65 0,000 0,000

dle položky č.171201201

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 93,900 139,00 13 052,10 0,000 0,000

dle položky č.174101101

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 14,450 14,10 203,75 0,000 0,000

76,05+32,3-93,9

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 93,900 73,20 6 873,48 0,000 0,000

76,05+32,3-9,4-2,22-0,6*0,6*3,14*2,5

12 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 9,400 288,00 2 707,20 0,000 0,000

1,1*10,0*0,4+1,0*6,0*0,75+0,5

13 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 18,800 363,00 6 824,40 1,000 18,800

9,4*2



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.4    Kalosvod s čerpací studnou u silnice Nové Dvory-Olší Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Vodorovné konstrukce 1 569,54 4,196

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,220 707,00 1 569,54 1,890 4,196

12,0*1,1*0,1+6,0*1,0*0,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 88 953,93 7,474

Demontáže

15 90001-R Šoupátko se zemní soupravou DN 150, RP200/150, PP 200, ocelový svařenec 

DN 150 DL.4,0 m

kpl 1,000 1 590,00 1 590,00 0,000 0,000

16 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,130 514,00 66,82 0,000 0,000

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

0,04+0,028+0,039+0,02

17 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,820 16,90 30,76 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,04+0,028+0,039+0,02*(15-1)

18 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,130 415,00 53,95 0,000 0,000

nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

0,04+0,028+0,039+0,02

Montáže

19 90001-R PP 200 1 ks ks 1,000 7 349,00 7 349,00 0,056 0,056

20 90002-R RP 200/100 1 ks ks 1,000 3 369,00 3 369,00 0,019 0,019

21 90003-R Šoupátko 100 EKO Plus JMA PN 16-1 ks ks 1,000 4 817,00 4 817,00 0,026 0,026

22 90004-R Zemní souprava teleskopickátyp AT pro šoup. DN 100 Rd 1,5-1,8 m - 1 ks ks 1,000 1 150,00 1 150,00 0,008 0,008

23 90005-R Potrubí PE RC 110/10 SDR 11-tyč 12 m kpl 1,000 2 654,40 2 654,40 0,022 0,022

24 90006-R Potrubí PVC D 315 SN 8-tyč 6 m kpl 1,000 7 176,00 7 176,00 0,072 0,072

25 90007-R Lemový nákružek 110 SDR 11                                                                        volná 

příruba 110/100 s ocelovou vložkou PN 16-1 ks

ks 1,000 3 008,00 3 008,00 0,009 0,009



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.4    Kalosvod s čerpací studnou u silnice Nové Dvory-Olší Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 90008-R Čerpací studna skružovaná DN 1000 s otvory pro D 110 a D 315, včetně 

zákrytové desky

kpl 1,000 27 000,00 27 000,00 5,007 5,007

1 ks zákrytové desky půlené TBN 1000/ZP

3 ks šachtové skruže TBS Q 1000/1000/120-SP

1 ks šachtového dna TBZ Q 1000

segmentové těsnění  150/110 a 350/315

27 90009-R Poklop 600/600 PREFA Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 8 390,00 8 390,00 0,150 0,150

28 90010-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

29 90011-R Orientační sloupek modrobílý  DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 1 650,00 1 650,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

30 90012-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 200 KROLL-ZILLER G-ST-2 ks, těsnění 

přírub DN 100 KROLL-ZILLER G-ST- 3 ks, šrouby a matky nerez pro DN 200 

M20/80 -16 ks, šrouby a matky nerez pro DN 100 M16/70 -24 ks

kpl 1,000 3 125,00 3 125,00 0,020 0,020

31 90013-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 5 ks

ks 5,000 500,00 2 500,00 0,030 0,150

32 90014-R Ochranná betonová skruž TBS Q 1000/1000/120-SP - 1 ks ks 1,000 5 250,00 5 250,00 1,019 1,019

33 90015-R Ochranná trubka ZS šoupátka PVC KGEM DN 200/500 - 1 ks ks 1,000 410,00 410,00 0,001 0,001

34 90016-R Záslepka KGK DN 200 - 1 ks ks 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000

35 90017-R Zásyp skruže štěrkem 8/16-32 - 0,5 m3 m3 0,500 728,00 364,00 1,703 0,852

36 90018-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ DL. 16 m, včetně revize vodiče m 16,000 27,00 432,00 0,000 0,000

37 90019-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA DL. 12 m m 12,000 33,00 396,00 0,000 0,000

38 90020-R PP 100 2 ks ks 2,000 2 961,00 5 922,00 0,017 0,034

99 Přesun hmot 9 976,77 0,000

39 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 30,510 327,00 9 976,77 0,000 0,000

SO 01.4   Kalosvod s čerpací studnou u silnice Nové Dvory-

Olší celkem bez DPH 183 027,08 30,513



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.5    Podchod pod silnicí Nové Dvory-Olší Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 22 458,08 0,002

1 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v 

rovině a svahu do 1:5

m2 50,400 3,10 156,24 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

d 4,000 39,90 159,60 0,000 0,000

4 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 45,000 104,50 4 702,50 0,000 0,000

(1,5*1,5+4,5*4,5)*0,5*2,0*2

5 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 45,000 106,00 4 770,00 0,000 0,000

dle položky č.122201101

6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 45,000 139,00 6 255,00 0,000 0,000

dle položky č.174101101

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 45,000 73,20 3 294,00 0,000 0,000

(1,5*1,5+4,5*4,5)*0,5*2,0*2

8 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve 

svahu do 1:5

m2 50,400 5,20 262,08 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2

9 0055724720 Travní směs krajinná - technická kg 1,510 110,00 166,10 0,001 0,002

dle položky č.181411121

50,4*0,03

10 182201101 Svahování trvalých svahů m2 50,400 31,40 1 582,56 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.5    Podchod pod silnicí Nové Dvory-Olší Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 619,73 0,117

Demontáže

11 90001-R Vybourání cihelného čela chráničky ks 2,000 350,00 700,00 0,000 0,000

12 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,310 514,00 159,34 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

0,14*2,2

13 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7,440 16,90 125,74 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč 

0,14*2,2*(25-1)

14 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 0,310 415,00 128,65 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

0,31

15 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 0,310 600,00 186,00 0,000 0,000

cihelné čelo chráničky

0,31

Montáže

16 90002-R Zazdění čel chráničky DN 800 - YtonG TL. 150 mm , asfaltový nátěr 

penetrační, překrytí lepenkou Bitagit

ks 2,000 610,00 1 220,00 0,051 0,102

17 90003-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H = 3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

SO 01.5 Podchod pod silnicí Nové Dvory-Olší celkem bez 

DPH 27 077,81 0,119



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.7 Vzdušníková šachta Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 1 358,23 0,000

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 55,50 555,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 2,000 39,90 79,80 0,000 0,000

3 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,770 104,50 393,97 0,000 0,000

2,9*2,6*0,5

4 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 3,770 37,00 139,49 0,000 0,000

dle položky č.122201101

5 182201101 Svahování trvalých svahů m2 6,050 31,40 189,97 0,000 0,000

2,9*0,55*2+2,6*0,55*2

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 74 110,52 2,676

Demontáže

6 90000-R Obnažení stropu, odstranění LT poklopu 600/600, vybourání stropu vč. 

vstupního komínku, vyčerpání a vyčištění šachty, odstanění stupadel

kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 0,000 0,000

7 90000-R Demontáž armatur - vzdušník, šoupě, redukce kpl 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000 0,000

8 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,370 514,00 1 218,18 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2 2,200

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

litinový poklop a armatury

0,170 0,170

9 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 55,180 16,90 932,54 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2*(25-1) 52,800

odvoz vybouraných armatur ÚV Rytíř

0,17*(15-1) 2,380



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.7 Vzdušníková šachta Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,370 415,00 983,55 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

2,37

11 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 2,200 600,00 1 320,00 0,000 0,000

vybouraný strop šachty 

Montáže

12 90001-R Redukce přírubová FFR 200/80 PN10 1 ks ks 1,000 3 329,00 3 329,00 0,017 0,017

13 90002-R Šoupátko DN 80 EKO Plus JMA PN 10, typ 002 s ručním kolem typ 900 ks 1,000 5 589,00 5 589,00 0,016 0,016

14 90003-R Ventil DN 80 VAG DUOJET PN 10 typ 101 JMA ks 1,000 9 825,00 9 825,00 0,021 0,021

15 90004-R Tvarovka ISO vnější závit koleno 90° D 2'' HAWLE ks 1,000 1 146,00 1 146,00 0,002 0,002

16 90005-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 200 KROLL-ZILLER G-ST-1 ks, těsnění 

přírub DN 80 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, šrouby a matky nerez pro DN 200 

M20/80 -8 ks, šrouby a matky nerez pro DN 80 M16/70-16 ks

kpl 1,000 1 839,00 1 839,00 0,010 0,010

17 90007-R Poklop 600/900 s ventilační hlavicí typ JVS-FAB Prrefa Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 13 000,00 13 000,00 0,150 0,150

18 90008-R Šachtový žebřík kompozit DL. 2,5 m 1 ks ks 1,000 6 050,00 6 050,00 0,020 0,020

19 90009-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

20 90010-R Stropní ŽB deska 2100/1800/200 se vstupním komínem 600/900 V=300 ks 1,000 15 120,00 15 120,00 2,420 2,420

21 90011-R Penetrační nátěr 1x, izolace Bitagit S a geotextilie Arabeva m2 4,350 395,00 1 718,25 0,001 0,004

izolační vrstvy na stropní ŽB desku

2,1*1,8*1,15

99 Přesun hmot 876,36 0,000

22 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 2,680 327,00 876,36 0,000 0,000

SO 01.7 Vzdušníková šachta celkem bez DPH 76 345,11 2,676



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.8    Shybka pod Oltyňským potokem Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 151 644,99 27,517

1 115001105 Převedení vody potrubím DN do 600 m 12,000 595,00 7 140,00 0,014 0,168

převedení vody plastovým potrubím DN 500

12,0

2 286113310 Trubka kanalizace plastová KGEM-500x2000 mm SN4 ks 1,010 6 060,00 6 120,60 0,068 0,068

1,0*1,01

3 286113320 Trubka kanalizace plastová KGEM-500x5000 mm SN4 ks 2,020 13 400,00 27 068,00 0,159 0,321

2,0*1,01

4 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 63,000 55,50 3 496,50 0,000 0,000

9*7

5 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

d 7,000 39,90 279,30 0,000 0,000

6 127753301 Vykopávky v zemníku s přemístěním výkopku do 50 m v hornině tř. 1 až 

4

m3 18,750 189,00 3 543,75 0,000 0,000

odtěžení zemní hrázky

(1+4)/2*1,5*5,0

7 131201102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 192,140 126,00 24 209,64 0,000 0,000

24*2,98*2,5+6,0*2,08*1,3-2,88

8 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 192,140 106,00 20 366,84 0,000 0,000

dle položky č.131201102

9 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 16,450 257,00 4 227,65 0,000 0,000

dle položky č.171201201

10 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 194,440 139,00 27 027,16 0,000 0,000

dle položky č.171201102 a 174101101

11 171103201 Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněním 100 % 

PS C 

m3 18,750 74,90 1 404,38 0,000 0,000

(1+4)/2*1,5*5,0



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.8    Shybka pod Oltyňským potokem Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 16,450 14,10 231,95 0,000 0,000

192,14-175,69

13 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 175,690 73,20 12 860,51 0,000 0,000

192,14-13,48-2,97

14 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 13,480 288,00 3 882,24 0,000 0,000

1,3*0,65*18,0-1,73

15 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 26,960 363,00 9 786,48 1,000 26,960

13,48*2

4 Vodorovné konstrukce 44 982,79 84,571

16 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,970 707,00 2 099,79 1,890 5,613

18,0*1,1*0,15

17 462511370 Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost nad 200 

do 500 kg

m3 37,000 1 159,00 42 883,00 2,134 78,958

37,0

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 400 742,97 14,401

Demontáže

18 90000-R Potrubí LT DN 350 DL. 30 m m 30,000 135,00 4 050,00 0,080 2,400

19 90000-R Šoupátko se zemní soupravou DN 150,Navrtávka 2" ks 1,000 400,00 400,00 0,000 0,000

20 90000-R RP200/150, PP 200, ocelový svařenec DN 150 DL. 4,0 m kpl 1,000 1 190,00 1 190,00 0,090 0,090

21 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,530 514,00 1 300,42 0,000 0,000

odvoz vybouraných armatur a litinového potrubí do ÚV Rytíř do 15 km

0,04+0,028+0,039+0,02+2,4

22 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 35,420 16,90 598,60 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,04+0,028+0,039+0,02+2,4*(15-1)



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.8    Shybka pod Oltyňským potokem Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 2,530 415,00 1 049,95 0,000 0,000

nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

0,04+0,028+0,039+0,02+2,4

Montáže

24 90001-R Trouba PE RC 315x28,6 SDR 11, PN 16 - 30 m m 30,000 2 892,00 86 760,00 0,027 0,795

25 90002-R Spojka SYNOFLEX 350 PN 10 - 2 ks ks 2,000 35 630,00 71 260,00 0,073 0,146

26 90003-R Redukce RP 350/300 PN 16 - 2 ks ks 2,000 9 530,00 19 060,00 0,048 0,096

27 90004-R Lemový nákružek 315 SDR 11 - 2 ks ks 2,000 3 185,00 6 370,00 0,006 0,011

28 90005-R Volná příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 16 - 2 ks ks 2,000 4 550,00 9 100,00 0,002 0,005

27 90006-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 350 KROLL-ZILLER G-ST-4 ks 

šrouby a matky nerez pro DN 350 M20/90 -64 ks                                         

kpl 1,000 6 240,00 6 240,00 0,010 0,010

28 90007-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 6 ks

ks 6,000 500,00 3 000,00 0,000 0,000

29 90008-R Elektrospojka bez dorazů UB D315 SDR 11 - 2 ks ks 2,000 3 781,00 7 562,00 0,003 0,006

30 90009-R Chránička OC DN 400-426/8 Izolace PEN-V + FZM N - 12 m m 12,000 5 240,00 62 880,00 0,084 1,008

31 90010-R Segmentové těsnění 407/315 uzavření čelní chráničky - 2 ks ks 2,000 1 800,00 3 600,00 0,005 0,010

32 90011-R Objímky JMTECH V=12 mm - 24 ks ks 24,000 770,00 18 480,00 0,001 0,024

33 90012-R PE koleno 11° D315 SDR 11 - 2 ks ks 2,000 15 596,00 31 192,00 0,000 0,000

34 90013-R PE koleno 22° D315 SDR 11 - 2 ks ks 2,000 15 596,00 31 192,00 0,000 0,000

35 90014-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ DL. 32 m, včetně revize vodiče m 32,000 27,00 864,00 0,000 0,000

36 90015-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA dl. 18 m m 18,000 33,00 594,00 0,000 0,000

37 90016-R Betonový blok z betonu C12/15 do 5 t ks 2,000 17 000,00 34 000,00 4,900 9,800

1,0*2,0*1,0=2,0 m3

99 Přesun hmot 41 362,23 0,000

38 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 126,490 327,00 41 362,23 0,000 0,000

SO 01.8   Shybka pod Oltyňským potokem celkem bez 

DPH 638 732,98 126,489



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.9 Kalosvod s čerpací studnou u Oltyňského potoka Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 56 233,26 11,769

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 55,50 1 665,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,050 201,00 15 286,05 0,000 0,000

(2,0*2,0+5,0*5,0)*0,5*2,3+(1,8*1,8+4,6*4,6)*0,5*3,5

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,860 304,40 3 001,38 0,000 0,000

1,1*2,55*2+1,0*0,85*5,0

5 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 143,00 1 458,60 0,001 0,009

2,55*2,0*2

6 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 66,50 678,30 0,000 0,000

dle položky č.151101102

7 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 85,910 106,00 9 106,46 0,000 0,000

dle položky č.131201101 a 132201201

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,960 257,00 2 816,72 0,000 0,000

dle položky č.171201201

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 74,950 139,00 10 418,05 0,000 0,000

dle položky č.174101101

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,960 14,10 154,54 0,000 0,000

76,05++9,86-74,95

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 74,950 73,20 5 486,34 0,000 0,000

76,05+9,86-0,5-0,88-4,5-1,12-0,6*0,6*3,14*3,5

12 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 5,880 288,00 1 693,44 0,000 0,000

1,1*2,0*0,4+1,0*6,0*0,75+0,5

13 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 11,760 363,00 4 268,88 1,000 11,760

5,88*2



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.9 Kalosvod s čerpací studnou u Oltyňského potoka Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Vodorovné konstrukce 791,84 2,117

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,120 707,00 791,84 1,890 2,117

2,0*1,1*0,1+6,0*1,0*0,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 81 747,20 7,270

Montáže

15 90001-R BT T kus PE 315/110 SDR 11 ks 1,000 4 935,00 4 935,00 0,006 0,006

16 90001-R Elektrospojka bez dorazů UB D315 SDR 11, včetně zaokrouhl.spon - 2 ks ks 2,000 3 781,00 7 562,00 0,003 0,006

17 90002-R Koleno BW 90° PE D 110 SDR 11 - 1 ks ks 1,000 940,00 940,00 0,001 0,001

18 90003-R Šoupátko 100 EKO Plus JMA PN 16-1 ks ks 1,000 4 817,00 4 817,00 0,026 0,026

19 90004-R Zemní souprava teleskopickátyp AT Pro šoup. DN 100 Rd 1,7-2,8 m - 1 

ks

ks 1,000 1 380,00 1 380,00 0,009 0,009

20 90005-R Potrubí PE RC 110/10 SDR 11-tyč 6 m kpl 1,000 1 327,20 1 327,20 0,011 0,011

21 90006-R Potrubí PVC D 315 SN 8-tyč 6 m kpl 1,000 7 176,00 7 176,00 0,072 0,072

22 90007-R Lemový nákružek 110 SDR 11                                                                        

volná příruba 110/100 s ocelovou vložkou PN 16-2 ks

ks 2,000 3 008,00 6 016,00 0,009 0,018

23 90008-R Čerpací studna skružovaná DN 1000 s otvory pro D 110 a D 315, včetně 

zákrytové desky

kpl 1,000 27 000,00 27 000,00 5,007 5,007

1 ks zákrytové desky půlené TBN 1000/ZP

3 ks šachtové skruže TBS Q 1000/1000/120-SP

1 ks šachtového dna TBZ Q 1000

segmentové těsnění  150/110 a 350/315

24 90009-R Poklop 600/600 PREFA Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 8 390,00 8 390,00 0,150 0,150



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.9 Kalosvod s čerpací studnou u Oltyňského potoka Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25 90010-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

26 90011-R Orientační sloupek modrobílý  DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 1 650,00 1 650,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

27 90012-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 100 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, 

šrouby a matky nerez pro DN 100 M16/70 -16 ks

kpl 1,000 1 106,00 1 106,00 0,003 0,003

28 90013-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 2 ks

ks 2,000 500,00 1 000,00 0,030 0,060

29 90014-R Ochranná betonová skruž TBS Q 1000/1000/120-SP - 1 ks ks 1,000 5 250,00 5 250,00 1,019 1,019

30 90015-R Ochranná trubka ZS šoupátka PVC KGEM DN 200/500 - 1 ks ks 1,000 410,00 410,00 0,001 0,001

31 90016-R Záslepka KGK DN 200 - 1 ks ks 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000

32 90017-R Zásyp skruže štěrkem 8/16-32 - 0,5 m3 m3 0,500 728,00 364,00 1,703 0,852

33 90018-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ dl. 4 m, včetně revize vodiče m 4,000 27,00 108,00 0,000 0,000

34 90019-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA dl. 2 m m 2,000 33,00 66,00 0,000 0,000

99 Přesun hmot 6 919,32 0,000

35 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 21,160 327,00 6 919,32 0,000 0,000

SO 01.9 Kalosvod s čerpací studnou u Oltyňského potoka 

celkem bez DPH 145 691,62 21,156



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.10 Vzdušníková šachta VŠ 2 a sekční uzávěr Oltyně Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 1 271,89 0,000

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 55,50 555,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 2,000 39,90 79,80 0,000 0,000

3 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,770 104,50 393,97 0,000 0,000

2,9*2,6*0,5

4 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 3,770 14,10 53,16 0,000 0,000

dle položky č.122201101

5 182201101 Svahování trvalých svahů m2 6,050 31,40 189,97 0,000 0,000

2,9*0,55*2+2,6*0,55*2

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 276 389,27 3,172

Demontáže

6 90000-R Obnažení stropu, odstranění LT poklopu 600/600, vybourání stropu vč. 

vstupního komínku, vyčerpání a vyčištění šachty, odstanění stupadel

kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 0,000 0,000

7 90000-R Demontáž armatur - vzdušník, šoupě, T kus, MV kpl 1,000 1 510,00 1 510,00 0,000 0,000

8 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,370 514,00 1 218,18 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2 2,200

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

litinový poklop a armatury

0,170 0,170

9 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 55,180 16,90 932,54 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2*(25-1) 52,800

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,17*(15-1) 2,380



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.10 Vzdušníková šachta VŠ 2 a sekční uzávěr Oltyně Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,370 415,00 983,55 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

11 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 2,200 600,00 1 320,00 0,000 0,000

vybouraný strop šachty 

Montáže

12 90001-R Klapka CEREX 300 W s převodem DN 350 typ 023 JMA PN10, disk nerez, EPDM - 

1 ks

ks 1,000 33 750,00 33 750,00 0,090 0,090

13 90002-R Montážní  vložka VAF DN 350 typ 101 JMA - 1 ks ks 1,000 36 770,00 36 770,00 0,055 0,055

14 90003-R T kus 350/80 LT PAM, PN 10 - 2 ks ks 2,000 41 540,00 83 080,00 0,130 0,260

15 90004-R Šoupátko DN 80 EKO Plus JMA PN10, typ 002 s ručním kolem typ 900 - 2 ks ks 2,000 5 589,00 11 178,00 0,016 0,032

16 90005-R Neobsazeno ks

17 90006-R Ventil DN 80 VAG DUOJET PN 10 typ 101 JMA - 2 ks ks 2,000 9 825,00 19 650,00 0,021 0,042

18 90007-R Tvarovka ISO vnější závit Koleno 90° D 2'' HAWLE - 2 ks ks 2,000 1 146,00 2 292,00 0,002 0,004

19 90008-R Tvarovka FF 350/400 DUKTUS PN 10 ČSN EN 545/2011 - 1 ks ks 1,000 32 777,00 32 777,00 0,075 0,075

20 90009-R Montážní materiál:                                                                                            

Šroubové spoje DN 350 PN 10 - 4 ks - šrouby 16 x M 20 x 90, šroubové spoje DN 

80 PN 10 - 6ks - šrouby 24 x M 16 x 70, šroubové spoje DN 350 PN 10 PRO 

CEREX -1ks- šrouby 4 x M 20 x 200, těsnění KROLL-ZILLER DN 350 - 4 ks, 

těsnění KROLL-ZILLER DN 80 - 6 ks

kpl 1,000 6 238,00 6 238,00 0,020 0,020

21 90010-R Stropní ŽB deska 2700/1800/200 se vstupním komínem 600/900 V=300 penetrační 

nátěr, izolace BIAGIT S, Geotextilie Arabeva

kpl 1,000 16 840,00 16 840,00 2,424 2,424

22 90011-R Poklop 600/900 s ventilační hlavicí, typ JVS-FAB PREFA kompozity Brno - 1 ks ks 1,000 13 000,00 13 000,00 0,150 0,150

23 90012-R Šachtový žebřík Kompozit DL. 2,5 m - 1 ks ks 1,000 6 050,00 6 050,00 0,020 0,020

99 Přesun hmot 1 036,59 0,000

24 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 3,170 327,00 1 036,59 0,000 0,000

SO 01.10 Vzdušníková šachta VŠ 2 a sekční uzávěr Oltyně 

celkem bez DPH 278 697,75 3,172



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.11 Kalosvod s čerpací studnou u polní cesty Drhovice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 56 233,26 11,769

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 55,50 1 665,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,050 201,00 15 286,05 0,000 0,000

(2,0*2,0+5,0*5,0)*0,5*2,3+(1,8*1,8+4,6*4,6)*0,5*3,5

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,860 304,40 3 001,38 0,000 0,000

1,1*2,55*2+1,0*0,85*5,0

5 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 143,00 1 458,60 0,001 0,009

2,55*2,0*2

6 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 66,50 678,30 0,000 0,000

dle položky č.151101102

7 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 85,910 106,00 9 106,46 0,000 0,000

dle položky č.131201101 a 132201201

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,960 257,00 2 816,72 0,000 0,000

dle položky č.171201201

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 74,950 139,00 10 418,05 0,000 0,000

dle položky č.174101101

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,960 14,10 154,54 0,000 0,000

76,05++9,86-74,95

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 74,950 73,20 5 486,34 0,000 0,000

76,05+9,86-0,5-0,88-4,5-1,12-0,6*0,6*3,14*3,5

12 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 5,880 288,00 1 693,44 0,000 0,000

1,1*2,0*0,4+1,0*6,0*0,75+0,5

13 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 11,760 363,00 4 268,88 1,000 11,760

5,88*2



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.11 Kalosvod s čerpací studnou u polní cesty Drhovice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Vodorovné konstrukce 791,84 2,117

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,120 707,00 791,84 1,890 2,117

2,0*1,1*0,1+6,0*1,0*0,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 176,53 7,590

Demontáže

15 90001-R Šoupátko se zemní soupravou DN 150, RP200/150, PP 200, ocelový svařenec 

DN 150 DL.4,0 m

kpl 1,000 1 590,00 1 590,00 0,000 0,000

16 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,130 514,00 66,82 0,000 0,000

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

0,04+0,028+0,039+0,02

17 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 1,820 16,90 30,76 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,04+0,028+0,039+0,02*(15-1)

18 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,130 415,00 53,95 0,000 0,000

nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

0,04+0,028+0,039+0,02

Montáže

19 90001-R PP 200 1 ks ks 1,000 7 349,00 7 349,00 0,056 0,056

20 90002-R RP 200/100 1 ks ks 1,000 3 369,00 3 369,00 0,019 0,019

21 90003-R Šoupátko 100 EKO Plus JMA PN 16-1 ks ks 1,000 4 817,00 4 817,00 0,026 0,026

22 90004-R Zemní souprava teleskopickátyp AT Pro šoup. DN 100 Rd 1,5-1,8 m - 1 ks ks 1,000 1 150,00 1 150,00 0,008 0,008

23 90006-R Potrubí PVC D 315 SN 8-tyč 12 m kpl 1,000 14 352,00 14 352,00 0,144 0,144

24 90007-R Lemový nákružek 110 SDR 11                                                                        volná 

příruba 110/100 s ocelovou vložkou PN 16-1 ks

ks 1,000 3 008,00 3 008,00 0,009 0,009



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.11 Kalosvod s čerpací studnou u polní cesty Drhovice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

25 90008-R Čerpací studna skružovaná DN 1000 s otvory pro D 110 a D 315, včetně 

zákrytové desky

kpl 1,000 27 000,00 27 000,00 5,007 5,007

1 ks zákrytové desky půlené TBN 1000/ZP

3 ks šachtové skruže TBS Q 1000/1000/120-SP

1 ks šachtového dna TBZ Q 1000

segmentové těsnění  150/110 a 350/315

26 90009-R Poklop 600/600 PREFA Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 8 390,00 8 390,00 0,150 0,150

27 90010-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

28 90011-R Orientační sloupek modrobílý  DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 1 650,00 1 650,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

29 90012-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 200 KROLL-ZILLER G-ST-2 ks, těsnění 

přírub DN 100 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, šrouby a matky nerez pro DN 200 

M20/80 -16 ks, šrouby a matky nerez pro DN 100 M16/70 -16 ks

kpl 1,000 2 572,00 2 572,00 0,150 0,150

30 90013-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 4 ks

ks 4,000 500,00 2 000,00 0,030 0,120

31 90014-R Ochranná betonová skruž TBS Q 1000/1000/120-SP - 1 ks ks 1,000 5 250,00 5 250,00 1,019 1,019

32 90015-R Ochranná trubka ZS šoupátka PVC KGEM DN 200/500 - 1 ks ks 1,000 410,00 410,00 0,001 0,001

33 90016-R Záslepka KGK DN 200 - 1 ks ks 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000

34 90017-R Zásyp skruže štěrkem 8/16-32 - 0,5 m3 m3 0,500 728,00 364,00 1,703 0,852

35 90018-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ dl. 4 m, včetně revize vodiče m 4,000 27,00 108,00 0,000 0,000

36 90019-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA DL. 12 m m 12,000 33,00 396,00 0,000 0,000

99 Přesun hmot 7 023,96 0,000

37 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 21,480 327,00 7 023,96 0,000 0,000

SO 01.11 Kalosvod s čerpací studnou u polní cesty Drhovice 

celkem bez DPH 150 225,59 21,476



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.12 Vzdušníková šachta Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 53 520,50 16,064

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 40,000 55,50 2 220,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

3 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,770 104,50 393,97 0,000 0,000

2,9*2,6*0,5

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 41,250 304,40 12 556,50 0,000 0,000

1,1*2,5*15,0

5 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 75,000 143,00 10 725,00 0,001 0,064

15*2,5*2

6 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 75,000 66,50 4 987,50 0,000 0,000

dle položky č.151101102

7 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 45,020 106,00 4 772,12 0,000 0,000

dle položky č.122201101 a 132201201

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 8,000 257,00 2 056,00 0,000 0,000

dle položky č.171201201

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 33,250 139,00 4 621,75 0,000 0,000

dle položky č.174101101

10 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 3,770 37,00 139,49 0,000 0,000

dle položky č.122201101

11 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 8,000 14,10 112,80 0,000 0,000

41,25-33,25

12 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 33,250 73,20 2 433,90 0,000 0,000

41,25-8

13 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 8,000 288,00 2 304,00 0,000 0,000

8,0



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.12 Vzdušníková šachta Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 16,000 363,00 5 808,00 1,000 16,000

8*2

15 182201101 Svahování trvalých svahů m2 6,050 31,40 189,97 0,000 0,000

2,9*0,55*2+2,6*0,55*2

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 78 195,27 4,676

Demontáže

16 90000-R Obnažení stropu, odstranění LT poklopu 600/600, vybourání stropu vč. 

vstupního komínku, vyčerpání a vyčištění šachty, odstanění stupadel

kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 0,000 0,000

17 90000-R kpl 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000 0,000

18 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,370 514,00 1 218,18 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2 2,200

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

litinový poklop a armatury

0,170 0,170

19 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 55,180 16,90 932,54 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2*(25-1) 52,800

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,17*(15-1) 2,380

20 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,370 415,00 983,55 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

21 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 2,200 600,00 1 320,00 0,000 0,000

vybouraný strop šachty 

Montáže

22 90001-R Redukce přírubová FFR 200/80 PN10 1 ks ks 1,000 3 329,00 3 329,00 0,017 0,017



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.12 Vzdušníková šachta Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

23 90002-R Šoupátko DN 80 EKO Plus JMA PN 10, typ 002 s ručním kolem typ 900 ks 1,000 5 589,00 5 589,00 0,016 0,016

24 90003-R Ventil DN 80 VAG DUOJET PN 16 typ 102 JMA ks 1,000 9 825,00 9 825,00 0,021 0,021

25 90004-R Tvarovka ISO vnější závit koleno 90° D 2'' HAWLE ks 1,000 1 146,00 1 146,00 0,002 0,002

26 90005-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 200 KROLL-ZILLER G-ST-1 ks, těsnění 

přírub DN 80 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, šrouby a matky nerez pro DN 200 

M20/80 -8 ks, šrouby a matky nerez pro DN 80 M16/70-16 ks

kpl 1,000 1 839,00 1 839,00 0,010 0,010

27 90007-R Poklop 600/900 s ventilační hlavicí typ JVS-FAB Prrefa Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 13 000,00 13 000,00 0,150 0,150

28 90008-R Šachtový žebřík kompozit DL. 2,5 m 1 ks ks 1,000 6 050,00 6 050,00 0,020 0,020

29 90009-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

30 90010-R Stropní ŽB deska 2700/1800/200 se vstupním komínem 600/900 V=300 

penetrační nátěr, izolace BIAGIT S, Geotextilie Arabeva

kpl 1,000 16 840,00 16 840,00 2,424 2,424

31 90011-R Odvodnění drenáží DN 100 dl.15 m, obsyp štěrkem 16/32 - 1 m3, obalení obsypu 

geotextilií - 20 m2

kpl 1,000 4 083,00 4 083,00 2,000 2,000

99 Přesun hmot 6 781,98 0,000

32 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 20,740 327,00 6 781,98 0,000 0,000

SO 01.12 Vzdušníková šachta celkem bez DPH 138 497,75 20,739



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.13 Kalosvod v obci Drhovice a označení směrového lomu Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 54 212,23 15,148

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 55,50 1 665,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

3 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 44,000 304,40 13 393,60 0,000 0,000

1,1*2,5*16,0

4 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 80,000 143,00 11 440,00 0,001 0,068

16*2,5*2

5 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 80,000 66,50 5 320,00 0,000 0,000

dle položky č.151101102

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 44,000 106,00 4 664,00 0,000 0,000

dle položky č.132201201

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 9,300 257,00 2 390,10 0,000 0,000

dle položky č.171201201

8 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 34,700 139,00 4 823,30 0,000 0,000

dle položky č.174101101

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 9,300 14,10 131,13 0,000 0,000

44,0-34,7

10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 34,700 73,20 2 540,04 0,000 0,000

44,0-7,54-1,76

11 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 7,540 288,00 2 171,52 0,000 0,000

1,1*16,0*0,4+0,5

12 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 15,080 363,00 5 474,04 1,000 15,080

7,54*2

4 Vodorovné konstrukce 1 244,32 3,326

13 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,760 707,00 1 244,32 1,890 3,326

1,1*0,1*16,0

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 59 160,14 2,293

Demontáže



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.13 Kalosvod v obci Drhovice a označení směrového lomu Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14 90001-R Šoupátko se zemní soupravou DN 150, RP200/150, PP 200, ocelový svařenec 

DN 150 DL.15,0 m

kpl 1,000 1 740,00 1 740,00 0,000 0,000

15 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,182 514,00 93,55 0,000 0,000

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

0,04+0,028+0,039+0,075

16 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2,548 16,90 43,06 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných armatur ÚV Rytíř

0,04+0,028+0,039+0,075*(15-1)

17 997221612 Nakládání vybouraných armatur na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 0,182 415,00 75,53 0,000 0,000

nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek

0,04+0,028+0,039+0,075

Montáže

18 90001-R PP 200 2 ks ks 2,000 7 349,00 14 698,00 0,056 0,112

19 90002-R RP 200/100 1 ks ks 1,000 3 369,00 3 369,00 0,019 0,019

20 90003-R Šoupátko 100 EKO Plus JMA PN 16-1 ks ks 1,000 4 817,00 4 817,00 0,026 0,026

21 90004-R Zemní souprava teleskopickátyp AT Pro šoup. DN 100 Rd 1,5-1,8 m - 1 ks ks 1,000 1 150,00 1 150,00 0,008 0,008

22 90005-R Koleno BW 90° PE D 110 SDR 11 - 2 ks ks 2,000 940,00 1 880,00 0,001 0,002

23 90006-R Potrubí PE RC 110/10 SDR 11-tyč 15 m kpl 1,000 3 318,00 3 318,00 0,028 0,028

24 90007-R Lemový nákružek 110 SDR 11                                                                        volná 

příruba 110/100 s ocelovou vložkou PN 16-2 ks

ks 2,000 3 008,00 6 016,00 0,009 0,018

25 90008-R Žabí klapka DN 100 HAWLE č. 9930 - 1 ks ks 1,000 5 007,00 5 007,00 0,009 0,009



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.13 Kalosvod v obci Drhovice a označení směrového lomu Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 90009-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 2,000 2 100,00 4 200,00 0,015 0,030

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

27 90010-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 200 KROLL-ZILLER G-ST-2 ks, těsnění 

přírub DN 100 KROLL-ZILLER G-ST- 3 ks, šrouby a matky nerez pro DN 200 

M20/80 -16 ks, šrouby a matky nerez pro DN 100 M16/70 -24 ks

kpl 1,000 3 125,00 3 125,00 0,020 0,020

28 90011-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 5 ks

ks 5,000 500,00 2 500,00 0,030 0,150

29 90012-R Ochranná betonová skruž TBS Q 1000/1000/120-SP - 1 ks ks 1,000 5 250,00 5 250,00 1,019 1,019

30 90013-R Ochranná trubka ZS šoupátka PVC KGEM DN 200/500 - 1 ks ks 1,000 410,00 410,00 0,001 0,001

31 90014-R Záslepka KGK DN 200 - 1 ks ks 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000

32 90015-R Zásyp skruže štěrkem 8/16-32 - 0,5 m3 m3 0,500 728,00 364,00 1,703 0,852

33 90016-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ dl. 17 m, včetně revize vodiče m 17,000 27,00 459,00 0,000 0,000

34 90019-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA DL. 15 m m 15,000 33,00 495,00 0,000 0,000

99 Přesun hmot 6 791,79 0,000

35 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 20,770 327,00 6 791,79 0,000 0,000

SO 01.13 Kalosvod v obci Drhovice a označení směrového lomu 

celkem bez DPH 121 408,48 20,767



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.14 Podchod pod silnicí Drhovice-Padařov Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 22 458,08 0,002

1 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

m2 50,400 3,10 156,24 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 4,000 39,90 159,60 0,000 0,000

4 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 45,000 104,50 4 702,50 0,000 0,000

(1,5*1,5+4,5*4,5)*0,5*2,0*2

5 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 45,000 106,00 4 770,00 0,000 0,000

dle položky č.122201101

6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 45,000 139,00 6 255,00 0,000 0,000

dle položky č.174101101

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 45,000 73,20 3 294,00 0,000 0,000

(1,5*1,5+4,5*4,5)*0,5*2,0*2

8 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5

m2 50,400 5,20 262,08 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2

9 0055724720 Travní směs krajinná - technická kg 1,510 110,00 166,10 0,001 0,002

dle položky č.181411121

50,4*0,03

10 182201101 Svahování trvalých svahů m2 50,400 31,40 1 582,56 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.14 Podchod pod silnicí Drhovice-Padařov Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 519,73 0,102

Demontáže

11 90001-R Vybourání cihelného čela chráničky ks 2,000 350,00 700,00 0,000 0,000

12 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,310 514,00 159,34 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

0,14*2,2

13 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7,440 16,90 125,74 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč 

0,14*2,2*(25-1)

14 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,310 415,00 128,65 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

15 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 0,310 600,00 186,00 0,000 0,000

cihelné čelo chráničky

Montáže

16 90002-R Zazdění čel chráničky DN 800 - YtonG TL. 150 mm , asfaltový nátěr penetrační, 

překrytí lepenkou Bitagit

ks 2,000 610,00 1 220,00 0,051 0,102

SO 01.14 Podchod pod silnicí Drhovice-Padařov 24 977,81 0,104



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.15 Sekční šoupě Dražice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 8 684,47 0,000

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

d 3,000 39,90 119,70 0,000 0,000

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 14,500 201,00 2 914,50 0,000 0,000

(2,0*2,0+5,0*5,0)*0,5

4 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 14,500 106,00 1 537,00 0,000 0,000

dle položky č.131201101

5 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 14,110 139,00 1 961,29 0,000 0,000

dle položky č.174101101

6 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 14,110 73,20 1 032,85 0,000 0,000

14,5-(0,5*0,5*3,14*0,5)

7 181101132 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 

40 m zeminy tř 3

m3 0,390 23,40 9,13 0,000 0,000

14,5-14,11



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.15 Sekční šoupě Dražice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 175 524,00 2,350

Demontáže

8 90000-R Výřez na litinovém potrubí DN 350 kpl 1,000 3 490,00 3 490,00 0,000 0,000

Montáže

9 90001-R Šoupátko DN 350 HAWLE E2 č.4000 PN10 - 1 ks ks 1,000 87 430,00 87 430,00 0,185 0,185

10 90002-R Spojka SYNOFLEX DN 350 č.7994 PN10 - 1 ks ks 2,000 35 630,00 71 260,00 0,073 0,146

11 90003-R Zemní souprava teleskopická typ AT pro šoup. DN 350 Rd 1,5-1,8 m - 1 

ks

ks 1,000 1 150,00 1 150,00 0,008 0,008

12 90004-R Montážní materiál - šroubové spoje DN 350 PN10 - 2 ks - šrouby 12 x M 

20 x 90, těsnění KROLL-ZILLER DN 350 - 2 ks

kpl 1,000 1 920,00 1 920,00 0,004 0,004

13 90005-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

14 90006-R Ochranná betonová skruž TBS Q 1000/1000/120-SP - 1 ks ks 1,000 5 250,00 5 250,00 1,019 1,019

15 90007-R Ochranná trubka ZS šoupátka PVC KGEM DN 200/500 - 1 ks ks 1,000 410,00 410,00 0,001 0,001

16 90008-R Záslepka KGK DN 200 - 1 ks ks 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000

17 90009-R Zásyp skruže štěrkem 8/16-32 - 0,5 m3 m3 0,500 728,00 364,00 1,703 0,852

18 90010-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 4 ks

ks 4,000 500,00 2 000,00 0,030 0,120

99 Přesun hmot 768,45 0,000

19 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 2,350 327,00 768,45 0,000 0,000

SO 01.15 sekční šoupě Dražice celkem bez DPH 184 976,92 2,350



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.16    Vzdušník a předávací místo Dražice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 19 922,15 0,170

Demontáže

1 90001-R Vybourání ocelového poklopu 600/600 vč.rámu ks 1,000 374,00 374,00 0,000 0,000

2 90002-R Demontáž šachtového žebříku ocelového dl.2,5 m ks 1,000 300,00 300,00 0,000 0,000

3 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,170 514,00 87,38 0,000 0,000

odvoz vybouraných armatur a ocelových výrobků do ÚV Rytíř do 15 km

0,15+0,02

4 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 2,380 16,90 40,22 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných armatur a ocelových výrobků do ÚV Rytíř

0,15+0,02*(15-1)

5 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu

t 0,170 415,00 70,55 0,000 0,000

nakládání armatur a ocelových výrobků na dopravní prostředek

0,15+0,02

Montáže

6 90001-R Montáž a dodávka poklopu 600/900 s ventilační hlavicí, typ JVS-FAB 

Prefa Kompozity Brno

ks 1,000 13 000,00 13 000,00 0,150 0,150

7 90002-R Montáž a dodávka  - žebřík šachtový Prefa Kompozity Brno dl.2500 ks 1,000 6 050,00 6 050,00 0,020 0,020

SO 01.16    Vzdušník a předávací místo Dražice celkem 

bez DPH 19 922,15 0,170



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.17 Podchod pod silnicí Dražice-Výrec Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 22 458,08 0,002

1 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

m2 50,400 3,10 156,24 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 4,000 39,90 159,60 0,000 0,000

4 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 45,000 104,50 4 702,50 0,000 0,000

(1,5*1,5+4,5*4,5)*0,5*2,0*2

5 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 45,000 106,00 4 770,00 0,000 0,000

dle položky č.122201101

6 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 45,000 139,00 6 255,00 0,000 0,000

dle položky č.174101101

7 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 45,000 73,20 3 294,00 0,000 0,000

(1,5*1,5+4,5*4,5)*0,5*2,0*2

8 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5

m2 50,400 5,20 262,08 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2

9 0055724720 Travní směs krajinná - technická kg 1,510 110,00 166,10 0,001 0,002

dle položky č.181411121

50,4*0,03

10 182201101 Svahování trvalých svahů m2 50,400 31,40 1 582,56 0,000 0,000

4,5*2,8*2*2



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.17 Podchod pod silnicí Dražice-Výrec Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 519,73 0,102

Demontáže

11 90001-R Vybourání cihelného čela chráničky ks 2,000 350,00 700,00 0,000 0,000

12 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,310 514,00 159,34 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

0,14*2,2

13 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7,440 16,90 125,74 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč

0,14*2,2*(25-1)

14 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,310 415,00 128,65 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

15 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 0,310 600,00 186,00 0,000 0,000

cihelné čelo chráničky

Montáže

16 90002-R Zazdění čel chráničky DN 800 - YtonG TL. 150 mm , asfaltový nátěr penetrační, 

překrytí lepenkou Bitagit

ks 2,000 610,00 1 220,00 0,051 0,102

SO 01.17 Podchod pod silnicí Dražice-Výrec celkem bez DPH 24 977,81 0,104



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.18 Armaturní šachty křižovatka silnic I/19 a Tábor - Klokoty Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 100 148,30 0,170

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

3 132201202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 m3 110,000 193,00 21 230,00 0,000 0,000

1,1*2,5*40,0

4 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 200,000 143,00 28 600,00 0,001 0,170

40,0*2,5*2

5 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 200,000 66,50 13 300,00 0,000 0,000

dle položky č.151101102

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 110,000 106,00 11 660,00 0,000 0,000

dle položky č.132201202

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 12,000 257,00 3 084,00 0,000 0,000

dle položky č.171201201

8 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 98,000 139,00 13 622,00 0,000 0,000

dle položky č.174101101

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 12,000 14,10 169,20 0,000 0,000

110,0-98,0

10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 98,000 73,20 7 173,60 0,000 0,000

110,0-12,0



ROZPOČET  
Stavba:   VDJ Hodušín - Všechov 

Objekt:SO 01.18 Armaturní šachty křižovatka silnic I/19 a Tábor - Klokoty Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 46 540,30 24,334

Demontáže

11 90001-R Vybourání ocelového poklopu 600/600 vč.rámu 2 ks ks 2,000 374,00 748,00 0,000 0,000

12 90002-R Demontáž šachtového žebříku ocelového dl.2 m -2 ks ks 2,000 300,00 600,00 0,000 0,000

13 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,340 514,00 174,76 0,000 0,000

odvoz vybouraných armatur a ocelových výrobků do ÚV Rytíř do 15 km

2*(0,15+0,02)

14 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 4,760 16,90 80,44 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných armatur a ocelových výrobků do ÚV Rytíř

0,15+0,02*(15-1)*2

15 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,340 415,00 141,10 0,000 0,000

nakládání armatur a ocelových výrobků na dopravní prostředek

2*(0,15+0,02)

Montáže

16 90001-R Montáž a dodávka poklopu 600/600 Prefa Kompozity Brno - 2 ks ks 2,000 9 090,00 18 180,00 0,150 0,300

17 90002-R Montáž a dodávka  - žebřík šachtový Prefa Kompozity Brno dl.2 m ks 2,000 4 900,00 9 800,00 0,017 0,034

18 90003-R Odvodnění šachty č.2 drenáží DN 100 dl. 40m, obsyp štěrkem 16/32 - 12 m³, 

zakrytí geotextilií ARABEVA 40 m²

kpl 1,000 16 816,00 16 816,00 24,000 24,000

99 Přesun hmot 8 011,50 0,000

19 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 24,500 327,00 8 011,50 0,000 0,000

SO 01.18 Armaturní šachty křižovatka silnic I/19 a Tábor - 

Klokoty celkem bez DPH 154 700,10 24,504



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02    Stavební úpravy vodovodního řadu DN 350 stavba č.8515 Objednatel:   

Část:       km 2,095 - 4,040 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 1 167 727,87 0,265

1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové 

plochy do 1000 m2

m2 1 074,000 32,10 34 475,40 0,000 0,000

1074,0

2 11120-R Štěpkování křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 1 074,000 130,00 139 620,00 0,000 0,000

1074,0

3 111211-R Štěpkování jehličnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 ks 11,000 150,00 1 650,00 0,000 0,000

11,0

4 11123-R Štěpkování pařezů se snášením D do 50 cm ve svahu do 1:3 ks 11,000 350,00 3 850,00 0,000 0,000

11,0

5 112101121 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ks 11,000 73,50 808,50 0,000 0,000

11,0

6 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm ks 11,000 225,00 2 475,00 0,000 0,000

11,0

7 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 160,000 55,50 8 880,00 0,000 0,000

20*8

8 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 20,000 39,90 798,00 0,000 0,000

4*5

9 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 5,000 220,00 1 100,00 0,009 0,043

5,0

10 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 6,000 177,00 1 062,00 0,037 0,221

6,0

11 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 146,000 281,00 41 026,00 0,000 0,000

11,0 m3 vykopávky v blízkosti stávajícího potrubí a podzemních kabelů

135,0 m3 vykopávky v blízkosti stávajícího nadzemního vedení 

11,0+135,0



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02    Stavební úpravy vodovodního řadu DN 350 stavba č.8515 Objednatel:   

Část:       km 2,095 - 4,040 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách ručně

m3 0,130 5 020,00 652,60 0,000 0,000

betonový blok:

0,5*0,5*0,5

13 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 2 268,000 26,20 59 421,60 0,000 0,000

756,0*15,0*0,2

14 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 1 914,470 67,60 129 418,17 0,000 0,000

výkop startovacích jam a zářezů

2,31*1,55*(20,0+15,0+15,0+15,0) 232,730

1,35*1,73*756,0-0,188*0,188*3,14*756,0 1 681,740

15 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 914,470 62,60 119 845,82 0,000 0,000

dle položky č.131201103

16 162301415 Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm ks 11,000 340,00 3 740,00 0,000 0,000

odvoz kmenů na ÚV Rytíř do 15 km

11,0

17 162301915 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 

300 mm ZKD 5 km

ks 22,000 14,70 323,40 0,000 0,000

odvoz kmenů na ÚV Rytíř do 15 km příplatek za další km

11*2

18 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 pro zpětný zásyp m3 1 347,920 50,10 67 530,79 0,000 0,000

dle položky č.174101101

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 1 347,920 73,20 98 667,74 0,000 0,000

1914,92-491,4-75,6

20 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny m3 491,400 288,00 141 523,20 0,000 0,000

1,0*0,65*756,0

21 175101109 Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za 

prohození sypaniny

m3 491,400 89,00 43 734,60 0,000 0,000

dle položky č.175101101



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02    Stavební úpravy vodovodního řadu DN 350 stavba č.8515 Objednatel:   

Část:       km 2,095 - 4,040 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 181101132 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m 

zeminy tř 3

m3 75,600 23,40 1 769,04 0,000 0,000

1914,92-1347,92-491,4

23 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu 

do 1:5

m2 11 340,000 23,40 265 356,00 0,000 0,000

756,0*15,0

4 Vodorovné konstrukce 141 901,20 314,194

24 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop m 756,000 137,00 103 572,00 0,227 171,310

756,0

25 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 75,600 507,00 38 329,20 1,890 142,884

1,0*0,1*756,0

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 3 496 894,04 63,477

26 230200123 Nasunutí potrubní sekce D 315 do ocelové chráničky D 377 m 325,000 530,00 172 250,00 0,006 1,859

zatažení potrubí PE RC 100 D 315x28,6

325,0

27 250030004 Okartáčování povrchů průmyslového potrubí do DN 600 ocelovým kartáčem m2 384,730 36,40 14 004,17 0,003 1,077

vyčištění ocelového potrubí D 377/9 od inkrustací

0,377*3,14*325,0

28 733120844 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 377 m 756,000 361,00 272 916,00 0,003 2,117

756,0

29 73313-R Demontáž potrubí ocelového hladkého D 377 z chráničky DN 800 m 11,000 438,00 4 818,00 0,003 0,031

11,0

30 871371121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 315 mm

m 765,000 206,00 157 590,00 0,000 0,000

1090,0-325,0



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02    Stavební úpravy vodovodního řadu DN 350 stavba č.8515 Objednatel:   

Část:       km 2,095 - 4,040 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

31 286159400 Potrubí PE100RC 315x28,6mm SDR11 PN16 DIN EN12201 PAS1075 m 1 100,900 2 150,00 2 366 935,00 0,026 28,183

1090,0*1,01

32 87141-R Objímky JM TECH 377/315 ks 326,000 470,00 153 220,00 0,001 0,326

325,0*2

33 87142-R Objímky JM TECH 800/315 ks 12,000 2 180,00 26 160,00 0,003 0,030

11,0*2

34 90008-R Zazdění čel chráničky DN 800 - Ytong tl.150 mm, penetrační nátěr penetrační, 

překrytí lepenkou Bitagit

ks 2,000 610,00 1 220,00 0,051 0,102

2,0

35 90101-R Elektrospojka bez dorazů UB D315 SDR 11 ks 6,000 3 781,00 22 686,00 0,003 0,018

6,0

36 90103-R Segmentové těsnění 350/315 uzavření čel chráničky ks 12,000 1 680,00 20 160,00 0,005 0,060

6,0*2

37 90104-R Zajišťovací betonový blok z betonu C12/15 do 5 t ks 6,000 5 500,00 33 000,00 4,900 29,400

1,0*2,0*1,0=2,0 m3

6,0

38 90202-R Spojka Synoflex 350 PN 10 ks 2,000 35 630,00 71 260,00 0,073 0,146

2,0

39 90203-R Redukce RP 350/300 PN 16 ks 2,000 9 530,00 19 060,00 0,048 0,096

2,0

40 90204-R Lemový nákružek 315 SDR 11 ks 2,000 3 185,00 6 370,00 0,001 0,002

2,0

41 90205-R Volná příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 16 ks 2,000 4 550,00 9 100,00 0,010 0,020

2,0

42 90206-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 350 KROLL-ZILLER G-ST-4 ks šrouby a 

matky nerez pro DN 350 M20/90 -64 ks                                         

kpl 1,000 6 240,00 6 240,00 0,010 0,010

1,0

43 90207-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou

ks 6,000 500,00 3 000,00 0,000 0,000

6,0



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02    Stavební úpravy vodovodního řadu DN 350 stavba č.8515 Objednatel:   

Část:       km 2,095 - 4,040 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,320 514,00 164,48 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraný betonový blok

0,13*2,45 0,320

45 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7,680 16,90 129,79 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč

0,32*(25-1) 7,680

46 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,320 415,00 132,80 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

79,32

47 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 0,320 600,00 192,00 0,000 0,000

vybouraný betonový blok

0,32

48 99914-R Vytýčení sítí kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

1,0

49 99915-R Geodetické vytýčení stavby m 20,000 26,00 520,00 0,000 0,000

20,0

50 99920-R Geodetické zaměření skutečného provedení stavby m 1 150,000 38,00 43 700,00 0,000 0,000

1150,0

51 99930-R Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000

1,0



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02    Stavební úpravy vodovodního řadu DN 350 stavba č.8515 Objednatel:   

Část:       km 2,095 - 4,040 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

52 90035-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ včetně revize vodiče m 1 199,000 27,00 32 373,00 0,000 0,000

1090*1,1

53 90036-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA m 831,600 33,00 27 442,80 0,000 0,000

756*1,1

54 99940-R Monitorování potrubí kamerou m 325,000 50,00 16 250,00 0,000 0,000

1,0

55 99950-R DIO - dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000

2 měsíce

99 Přesun hmot 85 792,38 0,000

56 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 377,940 227,00 85 792,38 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 46 857,21 0,000

57 07 Zařízení staveniště % 59 694,420 0,50 29 847,21 0,000 0,000

58 R Náhrady škod na zemědělských plodinách m2 11 340,000 1,50 17 010,00 1,000 11 340,000

SO 02 Stavební úpravy vodovodního řadu DN 350 stavba č.8515 

km 2,095 - 4,040 celkem bez DPH 4 939 172,70 377,935



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02.1 Vzdušníková šachta VŠ 4 a sekční uzávěr protlak Meziříčí Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 1 358,23 0,000

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 55,50 555,00 0,000 0,000

10

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 2,000 39,90 79,80 0,000 0,000

2

3 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,770 104,50 393,97 0,000 0,000

2,9*2,6*0,5

4 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 3,770 37,00 139,49 0,000 0,000

dle položky č.122201101

5 182201101 Svahování trvalých svahů m2 6,050 31,40 189,97 0,000 0,000

2,9*0,55*2+2,6*0,55*2

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 225 423,47 3,394

Demontáže

6 90000-R Obnažení stropu, odstranění LT poklopu 600/600, vybourání stropu vč. vstupního 

komínku, vyčerpání a vyčištění šachty, odstanění stupadel, vybourání čela 

chráničky

kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 0,000 0,000

1,0

7 90000-R Demontáž armatur - vzdušník, šoupě, T kus, MV kpl 1,000 1 510,00 1 510,00 0,000 0,000

1,0

8 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,370 514,00 1 218,18 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2 2,200

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

litinový poklop a armatury

0,170 0,170



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02.1 Vzdušníková šachta VŠ 4 a sekční uzávěr protlak Meziříčí Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 55,180 16,90 932,54 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2*(25-1) 52,800

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,17*(15-1) 2,380

10 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,370 415,00 983,55 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

2,37

11 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 2,200 600,00 1 320,00 0,000 0,000

vybouraný strop šachty 

2,20

Montáže

12 90001-R Klapka CEREX 300 W s převodem DN 350 typ 023 JMA PN10, disk nerez,disk 

nerez, EPDM - 1 ks

ks 1,000 33 750,00 33 750,00 0,090 0,090

13 90002-R Montážní  vložka VAF DN 350 typ 101 PN 10 JMA - 1 ks ks 1,000 36 770,00 36 770,00 0,055 0,055

14 90003-R T kus 350/80 LT PAM, PN 10 - 1 ks ks 1,000 41 540,00 41 540,00 0,130 0,130

15 90004-R Šoupátko DN 80 EKO Plus JMA PN10, typ 002 s ručním kolem typ 900 - 2 ks ks 2,000 5 589,00 11 178,00 0,016 0,032

16 90005-R Tvarovka T 80/80 PAM - 1 ks ks 1,000 3 116,00 3 116,00 0,016 0,016

17 90006-R Ventil DN 80 VAG DUOJET PN 10 typ 101 JMA - 1 ks ks 1,000 9 825,00 9 825,00 0,021 0,021

18 90007-R Tvarovka ISO vnější závit koleno 90° D 2'' HAWLE - 1 ks ks 1,000 1 146,00 1 146,00 0,002 0,002

19 90008-R Lemový nákružek 90 SDR 17, volná příruba 90/80 s ocelovou vložkou PN 10 - 2 ks kpl 2,000 1 154,00 2 308,00 0,005 0,010

20 90009-R Příruba zaslepovací X 80 PN 10 - 1 ks ks 1,000 736,00 736,00 0,004 0,004

21 90010-R Redukce přírubová RP 350/300 PN 16 - 1 ks ks 1,000 9 530,00 9 530,00 0,048 0,048



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02.1 Vzdušníková šachta VŠ 4 a sekční uzávěr protlak Meziříčí Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22 90011-R Lemový nákružek 315 SDR 17, volná příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 10 - 1 

ks

kpl 1,000 7 735,00 7 735,00 0,011 0,011

23 90012-R Stop spojka, VOD-KA DN 350 - 1 ks ks 1,000 8 940,00 8 940,00 0,350 0,350

24 90013-R Potrubí PE RC 90/5,4 SDR 17 - TYČ 6 m kpl 1,000 1 327,20 1 327,20 0,011 0,011

25 90014-R Montážní materiál: Šroubové spoje DN 350 PN 10 - 4 ks - šrouby 16 x M 20 x 90, 

Šroubové spoje DN 300 PN 10 - 1 ks - šrouby 12 x M 20 x 90, Šroubové spoje DN 80 

PN 10 - 6 ks - šrouby 8 x M 16 x 70, Šroubové spoje DN 350 PN 10 PRO CEREX - 1 

ks - šrouby 4 x M 20 x 200, Těsnění KROLL-ZILLER DN 350 - 3 ks, Těsnění KROLL-

ZILLER DN 300 - 1 ks, Těsnění KROLL-ZILLER DN 80 - 6 ks

kpl 1,000 6 868,00 6 868,00 0,020 0,020

26 90015-R Stropní ŽB deska 2700/1800/200 se vstupním komínem 600/900 v=400 penetrační 

nátěr, izolace BIAGIT S, geotextilie Arabeva

kpl 1,000 16 840,00 16 840,00 2,424 2,424

27 90016-R Poklop 600/900 s ventilační hlavicí, typ JVS-FAB PREFA Kompozity Brno - 1 ks ks 1,000 13 000,00 13 000,00 0,150 0,150

28 90017-R Šachtový žebřík Kompozit dl. 2,5 m - 1 ks ks 1,000 6 050,00 6 050,00 0,020 0,020

99 Přesun hmot 1 108,53 0,000

29 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 3,390 327,00 1 108,53 0,000 0,000

SO 02.1 Vzdušníková šachta VŠ 4 a sekční uzávěr protlak Meziříčí 

celkem bez DPH 227 890,23 3,394



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02.2 Předávací místo Dražice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 37 087,30 2,136

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

20

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

5

3 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 31,200 304,40 9 497,28 0,000 0,000

3,9*1,0*4,0+3,9*2,0*2,0

4 151201102 Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 67,520 178,00 12 018,56 0,002 0,136

4,22*16

5 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 67,520 48,30 3 261,22 0,000 0,000

dle položky č.151201102

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 31,200 106,00 3 307,20 0,000 0,000

dle položky č.131201101 a 132201201

7 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 1,000 257,00 257,00 0,000 0,000

dle položky č.171201201

8 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 30,200 139,00 4 197,80 0,000 0,000

dle položky č.174101101

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1,000 14,10 14,10 0,000 0,000

1,0

10 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 30,200 73,20 2 210,64 0,000 0,000

31,2-1,0

11 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 1,000 288,00 288,00 0,000 0,000

1,0

12 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 2,000 363,00 726,00 1,000 2,000

1,0*2



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02.2 Předávací místo Dražice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 67 919,00 60,535

Montáže

13 90001-R T kus 300/100 PN16 - 1 ks ks 1,000 16 970,00 16 970,00 0,094 0,094

14 90002-R Šoupátko 100 EKO Plus JMA PN 16-1 ks ks 1,000 4 817,00 4 817,00 0,026 0,026

15 90003-R Spojka synoflex 100/100 PN16 - 1 ks ks 1,000 4 787,00 4 787,00 0,013 0,013

16 90004-R Zemní souprava teleskopickátyp AT Pro šoup. DN 100 Rd 1,7-2,8 m - 1 ks ks 1,000 1 380,00 1 380,00 0,009 0,009

17 90005-R Lemový nákružek 315 SDR 11,                                                                       volná 

příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 16-1 ks

kpl 1,000 7 735,00 7 735,00 0,011 0,011

18 90006-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 100 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, těsnění přírub 

DN 300 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, šroubové spoje DN 100 PN 16 - 2 ks - šrouby 8 x 

M 16 x 70, šroubové spoje DN 300 PN 16 - 2 ks - šrouby 12 x M 20 x 90

kpl 1,000 2 840,00 2 840,00 0,001 0,001

19 90007-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se schopností 

tvrdnout pod vodou - 4 ks

ks 4,000 500,00 2 000,00 0,030 0,120

20 90008-R Poklop šoupátkový HAWLE č.1750 - 1 ks, vč.podkladní desky kpl 1,000 1 590,00 1 590,00 0,014 0,014

21 90009-R Povrch umístění asfaltové komunikace, tl.konstrukce 420 mm m2 8,000 1 200,00 9 600,00 0,781 6,248

1,0*2,0+1,0*6,0

22 90010-R Provizorní zpevnění objízdné komunikace délka 30 m, šířka 3 m recyklát tl. 250 mm m2 90,000 180,00 16 200,00 0,600 54,000

30,0*3,0

99 Přesun hmot 20 493,09 0,000

23 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 62,670 327,00 20 493,09 0,000 0,000

SO 02.2 Předávací místo Dražice celkem bez DPH 125 499,39 62,671



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02.3 Kalosvod s čerpací studnou u Vlásenického potoka v Dražicích Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 56 233,26 11,769

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 55,50 1 665,00 0,000 0,000

30

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 

l/min

d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

5

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,050 201,00 15 286,05 0,000 0,000

(2,0*2,0+5,0*5,0)*0,5*2,3+(1,8*1,8+4,6*4,6)*0,5*3,5

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,860 304,40 3 001,38 0,000 0,000

1,1*2,55*2+1,0*0,85*5,0

5 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 143,00 1 458,60 0,001 0,009

2,55*2,0*2

6 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 66,50 678,30 0,000 0,000

dle položky č.151101102

7 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 85,910 106,00 9 106,46 0,000 0,000

dle položky č.131201101 a 132201201

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,960 257,00 2 816,72 0,000 0,000

dle položky č.171201201

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 74,950 139,00 10 418,05 0,000 0,000

dle položky č.174101101

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,960 14,10 154,54 0,000 0,000

76,05++9,86-74,95

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 74,950 73,20 5 486,34 0,000 0,000

76,05+9,86-0,5-0,88-4,5-1,12-0,6*0,6*3,14*3,5

12 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 5,880 288,00 1 693,44 0,000 0,000

1,1*2,0*0,4+1,0*6,0*0,75+0,5

13 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 11,760 363,00 4 268,88 1,000 11,760

5,88*2



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02.3 Kalosvod s čerpací studnou u Vlásenického potoka v Dražicích Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Vodorovné konstrukce 791,84 2,117

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,120 707,00 791,84 1,890 2,117

2,0*1,1*0,1+6,0*1,0*0,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 104 373,40 22,990

Montáže

15 90001-R BT T kus PE 315/110 SDR 11 ks 1,000 4 935,00 4 935,00 0,006 0,006

16 90001-R Elektrospojka bez dorazů UB D315 SDR 11, včetně zaokrouhl.spon - 2 ks ks 2,000 3 781,00 7 562,00 0,003 0,006

17 90002-R Koleno BW 90° PE D 110 SDR 11 - 1 ks ks 1,000 940,00 940,00 0,001 0,001

18 90003-R Šoupátko 100 EKO Plus JMA PN 16-1 ks kpl 1,000 4 817,00 4 817,00 0,026 0,026

19 90004-R Šoupátko 80 EKO Plus JMA PN 16-1 ks kpl 1,000 4 169,00 4 169,00 0,020 0,020

20 90005-R Zemní souprava teleskopickátyp AT Pro šoup. DN 100 Rd 1,7-2,8 m - 2 

ks

ks 2,000 1 380,00 2 760,00 0,009 0,017

21 90006-R Potrubí PE RC 110/10 SDR 11-tyč 6 m kpl 1,000 1 327,20 1 327,20 0,011 0,011

22 90007-R Lemový nákružek 110 SDR 11                                                                        

volná příruba 110/100 s ocelovou vložkou PN 16-2 ks

kpl 2,000 3 008,00 6 016,00 0,009 0,018

23 90008-R Potrubí PE RC 90x5,4 dl.1 m kpl 1,000 273,20 273,20 0,002 0,002

24 90009-R Lemový nákružek90 SDR 17                                                                        

volná příruba 90/80 s ocelovou vložkou PN 10-1 ks

ks 2,000 1 154,00 2 308,00 0,005 0,010

25 90010-R Čerpací studna skružovaná DN 1000, včetně zákrytové desky otvoru pro 

D 110

kpl 1,000 26 300,00 26 300,00 5,007 5,007

1 ks zákrytové desky půlené TBN 1000/ZP

3 ks šachtové skruže TBS Q 1000/1000/120-SP

1 ks šachtového dna TBZ Q 1000



ROZPOČET  
Stavba:   Stavba č. 8515 Stavební úpravy řadu Hodušín - Všechov, úsek u Dražic 

Objekt:SO 02.3 Kalosvod s čerpací studnou u Vlásenického potoka v Dražicích Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   9.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 90011-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

27 90012-R Tvarovka T PE 100/110 pro svařování natupo kpl 1,000 428,00 428,00 0,002 0,002

28 90013-R Poklop 600/600 PREFA Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 8 390,00 8 390,00 0,150 0,150

29 90014-R Ochranná betonová skruž TBS Q 1000/1000/120-SP - 1 ks ks 1,000 5 250,00 5 250,00 1,019 1,019

30 90015-R Ochranná trubka ZS šoupátka PVC KGEM DN 200/500 - 1 ks kpl 1,000 410,00 410,00 0,001 0,001

31 90016-R Záslepka KGK DN 200 - 1 ks ks 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000

32 90017-R Zásyp skruže štěrkem 8/16-32 - 0,5 m3 m3 0,500 728,00 364,00 1,703 0,852

33 90018-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 100 KROLL-ZILLER G-ST-3 ks, 

těsnění přírub DN 80 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, šroubové spoje DN 100 

PN 16 3 ks - šrouby 8 x M 16 x 70, šroubové spoje DN 80 PN 16 2 ks - 

šrouby 8 x M 16 x 70

kpl 1,000 2 156,00 2 156,00 0,008 0,008

34 90019-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 2 ks

ks 2,000 500,00 1 000,00 0,030 0,060

35 90020-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ dl. 8 m, včetně revize vodiče m 8,000 27,00 216,00 0,000 0,000

36 90021-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA dl. 6 m m 6,000 33,00 198,00 0,000 0,000

37 90022-R Segmentové těsnění 150/90 ks 1,000 350,00 350,00 0,015 0,015

38 90023-R Tlumící objekt-staveništní prefabrikát ks 1,000 15 000,00 15 000,00 2,940 2,940

39 90024-R Těžký zához Z LK do 500 kg-6 m³ m3 6,000 1 159,00 6 954,00 2,134 12,804

99 Přesun hmot 12 059,76 0,000

40 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 36,880 327,00 12 059,76 0,000 0,000

SO 02.3 Kalosvod s čerpací studnou u Vlásenického 

potoka v Dražicích celkem bez DPH 173 458,26 36,875



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03                                                              Stavební úpravy vodovodního řadu D 350 stavba č.8521 Objednatel:   

Část:       km 0,560 - 2,000 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 1 618 471,02 0,321

1 11121-R Štěpkování listnatého klestu se snášením D do 30 cm ve svahu do 1:3 ks 5,000 130,00 650,00 0,000 0,000

5,0

2 11123-R Štěpkování pařezů se snášením D do 50 cm ve svahu do 1:3 ks 5,000 350,00 1 750,00 0,000 0,000

5,0

3 112101101 Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm ks 5,000 129,00 645,00 0,000 0,000

5,0

4 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm ks 5,000 223,00 1 115,00 0,000 0,000

5,0

5 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 280,000 55,50 15 540,00 0,000 0,000

35*8

6 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 35,000 39,90 1 396,50 0,000 0,000

5*7

7 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 3,000 220,00 660,00 0,009 0,026

3,0

8 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 8,000 177,00 1 416,00 0,037 0,295

6+2

9 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 14,000 281,00 3 934,00 0,000 0,000

9,0 m3 vykopávky v blízkosti stávajícího potrubí a podzemních kabelů

2*2,5 m3 vykopávky v blízkosti křížení vysokého napětí

9,0+5,0

10 120901121 Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo 

prokopávkách ručně

m3 0,130 5 020,00 652,60 0,000 0,000

betonový blok:

0,5*0,5*0,5



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03                                                              Stavební úpravy vodovodního řadu D 350 stavba č.8521 Objednatel:   

Část:       km 0,560 - 2,000 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 3 930,000 26,20 102 966,00 0,000 0,000

1310,0*15,0*0,2

12 131201103 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3 m3 3 582,790 67,60 242 196,60 0,000 0,000

výkop startovacích jam a zářezů

2,34*1,69*(10,0+10,0) 79,090

(1,39*1,95*1110,0)+(1,36*1,82*200,0) 3 503,700

13 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 3 582,790 62,60 224 282,65 0,000 0,000

dle položky č.131201103

14 162301411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm ks 5,000 357,00 1 785,00 0,000 0,000

odvoz kmenů na ÚV Rytíř do 15 km

5,0

15 162301911 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 

mm ZKD 5 km

ks 10,000 12,50 125,00 0,000 0,000

odvoz kmenů na ÚV Rytíř do 15 km příplatek za další km

5*2

16 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 pro zpětný zásyp m3 2 600,290 50,10 130 274,53 0,000 0,000

dle položky č.174101101

17 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 2 600,290 73,20 190 341,23 0,000 0,000

3582,79-851,5-131,0

18 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny m3 851,500 188,00 160 082,00 0,000 0,000

1,0*0,65*1310,0

19 175101109 Příplatek k obsypání potrubí sypaninou uloženou do 3 m od kraje výkopu za 

prohození sypaniny

m3 851,500 89,00 75 783,50 0,000 0,000

dle položky č.175101101

20 181101132 Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m 

zeminy tř 3

m3 131,000 23,40 3 065,40 0,000 0,000

3582,79-2600,29-851,5

21 181301113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu 

do 1:5

m2 19 650,000 23,40 459 810,00 0,000 0,000

1310,0*15,0



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03                                                              Stavební úpravy vodovodního řadu D 350 stavba č.8521 Objednatel:   

Část:       km 0,560 - 2,000 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Vodorovné konstrukce 245 887,00 544,436

22 212752212

Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože 

otevřený výkop m 1 310,000 137,00 179 470,00 0,227 296,846

1310,0

23 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 131,000 507,00 66 417,00 1,890 247,590

1,0*0,1*1310,0

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 4 369 587,69 62,192

24 230200123 Nasunutí potrubní sekce D 315 do ocelové chráničky D 377 m 120,000 530,00 63 600,00 0,006 0,686

zatažení potrubí PE RC 100 D 315x28,6

120,0

25 250030004 Okartáčování povrchů průmyslového potrubí do DN 600 ocelovým kartáčem m2 142,050 36,40 5 170,62 0,003 0,398

vyčištění ocelového potrubí D 377/9 od inkrustací

0,377*3,14*120,0

26 733120844 Demontáž potrubí ocelového hladkého D 377 m 1 310,000 361,00 472 910,00 0,003 3,668

1110,0+200,0

27 73313-R Demontáž potrubí ocelového hladkého D 377 z chráničky DN 800 m 10,000 438,00 4 380,00 0,003 0,028

10,0

28 871371121 Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných 

vnější průměr 315 mm

m 1 320,000 206,00 271 920,00 0,000 0,000

1440,0-120,0

29 286159400 Potrubí PE100RC 315x28,6mm SDR11 PN16 DIN EN12201 PAS1075 m 1 454,400 2 150,00 3 126 960,00 0,026 37,233

1440,0*1,01

30 87141-R Objímky JM TECH 377/315 ks 121,000 470,00 56 870,00 0,001 0,121

120,0*2

31 87142-R Objímky JM TECH 800/315 ks 12,000 2 180,00 26 160,00 0,003 0,030

10,0*2

32 90008-R Zazdění čel chráničky DN 800 - Ytong tl.150 mm, penetrační nátěr penetrační, 

překrytí lepenkou Bitagit

ks 2,000 610,00 1 220,00 0,051 0,102

33 90101-R Elektrospojka bez dorazů UB D315 SDR 11 ks 4,000 3 781,00 15 124,00 0,003 0,012



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03                                                              Stavební úpravy vodovodního řadu D 350 stavba č.8521 Objednatel:   

Část:       km 0,560 - 2,000 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

34 90103-R Segmentové těsnění 350/315 uzavření čel chráničky ks 8,000 1 680,00 13 440,00 0,005 0,040

35 90104-R Zajišťovací betonový blok z betonu C12/15 do 5 t ks 4,000 5 500,00 22 000,00 4,900 19,600

1,0*2,0*1,0=2,0 m3

4,0

36 90202-R Spojka Synoflex 350 PN 10 ks 2,000 35 630,00 71 260,00 0,073 0,146

2,0

37 90203-R Redukce RP 350/300 PN 16 ks 2,000 9 530,00 19 060,00 0,048 0,096

2,0

38 90204-R Lemový nákružek 315 SDR 11 ks 2,000 3 185,00 6 370,00 0,001 0,002

2,0

39 90205-R Volná příruba 315/300 s ocelovou vložkou PN 16 ks 2,000 4 550,00 9 100,00 0,010 0,020

2,0

40 90206-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 350 KROLL-ZILLER G-ST-4 ks šrouby a 

matky nerez pro DN 350 M20/90 -64 ks                                         

kpl 1,000 6 240,00 6 240,00 0,010 0,010

1,0

41 90207-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se schopností 

tvrdnout pod vodou

ks 6,000 500,00 3 000,00 0,000 0,000

6,0

42 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 0,320 514,00 164,48 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraný betonový blok

0,13*2,45 0,320

43 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 7,680 16,90 129,79 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč

0,32*(25-1) 7,680



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03                                                              Stavební úpravy vodovodního řadu D 350 stavba č.8521 Objednatel:   

Část:       km 0,560 - 2,000 Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

44 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,320 415,00 132,80 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

136,28

45 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 0,320 600,00 192,00 0,000 0,000

vybouraný betonový blok

0,32

46 99914-R Vytýčení sítí kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 0,000 0,000

1,0

47 99915-R Geodetické vytýčení stavby m 20,000 26,00 520,00 0,000 0,000

20,0

48 99920-R Geodetické zaměření skutečného provedení stavby m 1 450,000 38,00 55 100,00 0,000 0,000

1450,0

49 99930-R Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000

1,0

50 90035-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ včetně revize vodiče m 1 584,000 27,00 42 768,00 0,000 0,000

1440,0*1,1

51 90036-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA m 1 452,000 33,00 47 916,00 0,000 0,000

1320,0*1,1

52 99940-R Monitorování potrubí kamerou m 120,000 99,00 11 880,00 0,000 0,000

1,0

53 99950-R DIO - dopravně inženýrské opatření kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000 0,000

1 měsíc

99 Přesun hmot 137 777,65 0,000

54 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 606,950 227,00 137 777,65 0,000 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 986,10 0,000

55 07 Zařízení staveniště % 75 022,190 0,50 37 511,10 0,000 0,000

56 R Náhrady škod na zemědělských plodinách m2 19 650,000 1,50 29 475,00 1,000 19 650,000

SO 03 Stavební úpravy vodovodního řadu D 350 stavba č.8521 

celkem bez DPH 6 438 709,45 606,949



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03.1 Kalosvod s čerpací studnou u Raštského potoka Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 56 233,26 11,769

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 55,50 1 665,00 0,000 0,000

30

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

5

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,050 201,00 15 286,05 0,000 0,000

(2,0*2,0+5,0*5,0)*0,5*2,3+(1,8*1,8+4,6*4,6)*0,5*3,5

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,860 304,40 3 001,38 0,000 0,000

1,1*2,55*2+1,0*0,85*5,0

5 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 143,00 1 458,60 0,001 0,009

2,55*2,0*2

6 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 66,50 678,30 0,000 0,000

dle položky č.151101102

7 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 85,910 106,00 9 106,46 0,000 0,000

dle položky č.131201101 a 132201201

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,960 257,00 2 816,72 0,000 0,000

dle položky č.171201201

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 74,950 139,00 10 418,05 0,000 0,000

dle položky č.174101101

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,960 14,10 154,54 0,000 0,000

76,05++9,86-74,95

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 74,950 73,20 5 486,34 0,000 0,000

76,05+9,86-0,5-0,88-4,5-1,12-0,6*0,6*3,14*3,5

12 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 5,880 288,00 1 693,44 0,000 0,000

1,1*2,0*0,4+1,0*6,0*0,75+0,5

13 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 11,760 363,00 4 268,88 1,000 11,760

5,88*2

4 Vodorovné konstrukce 791,84 2,117

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,120 707,00 791,84 1,890 2,117



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03.1 Kalosvod s čerpací studnou u Raštského potoka Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2,0*1,1*0,1+6,0*1,0*0,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 85 414,20 13,677

Montáže

15 90001-R BT T kus PE 315/110 SDR 11 ks 1,000 4 935,00 4 935,00 0,006 0,006

1,0

16 90001-R Elektrospojka bez dorazů UB D315 SDR 11, včetně zaokrouhl.spon ks 2,000 3 781,00 7 562,00 0,003 0,006

2,0

17 90002-R Koleno BW 90° PE D 110 SDR 11 - 1 ks ks 1,000 940,00 940,00 0,001 0,001

1,0

18 90003-R Šoupátko 100 EKO Plus JMA PN 16-1 ks ks 1,000 4 817,00 4 817,00 0,026 0,026

1,0

19 90004-R Zemní souprava teleskopickátyp AT Pro šoup. DN 100 Rd 1,7-2,8 m - 1 ks ks 1,000 1 380,00 1 380,00 0,009 0,009

1,0

20 90005-R Potrubí PE RC 110/10 SDR 11-tyč 6 m kpl 1,000 1 327,20 1 327,20 0,011 0,011

1,0

21 90006-R Potrubí PVC D 315 SN 8-tyč 6 m kpl 1,000 7 176,00 7 176,00 0,072 0,072

1,0

22 90007-R Lemový nákružek 110 SDR 11                                                                        volná 

příruba 110/100 s ocelovou vložkou PN 16-2 ks

kpl 2,000 3 008,00 6 016,00 0,009 0,018

2,0

23 90008-R Čerpací studna skružovaná DN 1000 s otvory pro D 110 a D 315, včetně 

zákrytové desky

kpl 1,000 26 300,00 26 300,00 5,007 5,007

1 ks zákrytové desky půlené TBN 1000/ZP

3 ks šachtové skruže TBS Q 1000/1000/120-SP

1 ks šachtového dna TBZ Q 1000



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03.1 Kalosvod s čerpací studnou u Raštského potoka Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24 90009-R Poklop 600/600 PREFA Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 8 390,00 8 390,00 0,150 0,150

1,0

25 90010-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

1,0

26 90011-R Orientační sloupek modrobílý  DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 1 650,00 1 650,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

1,0

27 90012-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 100 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, šrouby a 

matky nerez pro DN 100 M16/70 -16 ks

kpl 1,000 1 106,00 1 106,00 0,003 0,003

1,0

28 90013-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 2 ks

ks 2,000 500,00 1 000,00 0,030 0,060

2,0

29 90014-R Ochranná betonová skruž TBS Q 1000/1000/120-SP - 1 ks ks 1,000 5 250,00 5 250,00 1,019 1,019

1,0

30 90015-R Ochranná trubka ZS šoupátka PVC KGEM DN 200/500 - 1 ks ks 1,000 410,00 410,00 0,001 0,001

1,0

31 90016-R Záslepka KGK DN 200 - 1 ks ks 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000

1,0



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521 

Objekt:SO 03.1 Kalosvod s čerpací studnou u Raštského potoka Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

32 90017-R Zásyp skruže štěrkem 8/16-32 - 0,5 m3 m3 0,500 728,00 364,00 1,703 0,852

0,5

33 90018-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ dl. 4 m, včetně revize vodiče m 4,000 27,00 108,00 0,000 0,000

4,0

34 90019-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA dl. 2 m m 2,000 33,00 66,00 0,000 0,000

2,0

35 90020-R Segmentové těsnění 350/315 ks 1,000 480,00 480,00 0,003 0,003

1,0

36 90021-R Segmentové těsnění 150/110 ks 1,000 410,00 410,00 0,002 0,002

1,0

37 90022-R Těžký zához Z LK do 500 kg-3 m³ m3 3,000 1 159,00 3 477,00 2,134 6,402

3,0

99 Přesun hmot 9 012,12 0,000

38 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 27,560 327,00 9 012,12 0,000 0,000

SO 03.1 Kalosvod s čerpací studnou u Raštského potoka 

celkem bez DPH 151 451,42 27,563



ROZPOČET  
Stavba:  Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521

Objekt:SO 03.2 Vzdušníková šachta Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 1 358,23 0,000

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 10,000 55,50 555,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 2,000 39,90 79,80 0,000 0,000

3 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 3,770 104,50 393,97 0,000 0,000

2,9*2,6*0,5

4 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 3,770 37,00 139,49 0,000 0,000

dle položky č.122201101

5 182201101 Svahování trvalých svahů m2 6,050 31,40 189,97 0,000 0,000

2,9*0,55*2+2,6*0,55*2

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 86 901,27 2,680

Demontáže

6 90000-R Obnažení stropu, odstranění LT poklopu 600/600, vybourání stropu vč. vstupního 

komínku, vyčerpání a vyčištění šachty, odstanění stupadel

kpl 1,000 8 800,00 8 800,00 0,000 0,000

7 90000-R kpl 1,000 1 140,00 1 140,00 0,000 0,000

8 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 2,370 514,00 1 218,18 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2 2,200

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

litinový poklop a armatury

0,170 0,170

9 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 55,180 16,90 932,54 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km, odvoz vybouraných armatur ÚV Rytíř

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč

vybouraný vstup šachty vč.stropní desky

1,0*2,2*(25-1) 52,800

0,17*(15-1) 2,380



ROZPOČET  
Stavba:  Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521

Objekt:SO 03.2 Vzdušníková šachta Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem
Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,370 415,00 983,55 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

2,37

11 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 2,200 600,00 1 320,00 0,000 0,000

vybouraný strop šachty 

11,20

Montáže

12 90001-R BT T kus 90° PE 315/110 SDR 11 ks 1,000 4 935,00 4 935,00 0,006 0,006

13 90001-R Elektrospojka bez dorazů UB D315 SDR 11, včetně zaokrouhl.spon ks 2,000 3 781,00 7 562,00 0,003 0,006

14 90002-R Šoupátko DN 80 EKO Plus JMA PN 10, typ 002 s ručním kolem typ 900 ks 1,000 5 589,00 5 589,00 0,016 0,016

15 90003-R Ventil DN 80 VAG DUOJET PN 10 typ 101 JMA ks 1,000 9 825,00 9 825,00 0,021 0,021

16 90004-R Tvarovka ISO vnější závit koleno 90° D 2'' HAWLE ks 1,000 1 146,00 1 146,00 0,002 0,002

17 90005-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 80 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, šrouby a matky 

nerez pro DN 80 M16/70-16 ks

kpl 1,000 1 106,00 1 106,00 0,006 0,006

18 90006-R Tvarovka ISO vnější závit koleno 90° D 2'' HAWLE - 1 ks ks 1,000 1 146,00 1 146,00 0,002 0,002

19 90007-R Lemový nákružek 90 SDR 17, volná příruba 90/80 s ocelovou vložkou PN 10 - 2 ks kpl 2,000 1 154,00 2 308,00 0,005 0,010

20 90008-R Poklop 600/900 s ventilační hlavicí typ JVS-FAB Prrefa Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 13 000,00 13 000,00 0,150 0,150

21 90009-R Šachtový žebřík kompozit DL. 2,5 m 1 ks ks 1,000 6 050,00 6 050,00 0,020 0,020

22 90010-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

23 90011-R Stropní ŽB deska 2700/1800/200 se vstupním komínem 600/900 v=300 penetrační 

nátěr, izolace BIAGIT S, geotextilie Arabeva

kpl 1,000 16 840,00 16 840,00 2,420 2,420

24 90012-R Segmentové těsnění 350/315 ks 2,000 450,00 900,00 0,003 0,006

99 Přesun hmot 876,36 0,000

25 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 2,680 327,00 876,36 0,000 0,000

SO 03.2 Vzdušníková šachta celkem bez DPH 89 135,86 2,680



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521

Objekt:SO 03.3    Podchod pod silnicí Jistebnice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 49 697,89 36,622

1 111151131 Pokosení trávníku lučního plochy do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a 

svahu do 1:5

m2 62,100 3,10 192,51 0,000 0,000

22,5+6*6,6

2 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 20,000 55,50 1 110,00 0,000 0,000

3 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 6,000 39,90 239,40 0,000 0,000

4 122201101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 m3 64,530 104,50 6 743,39 0,000 0,000

[(3,0*3,3)+(6,0*6,3)]*0,5*2,0-(1,8*2,1*2,0)+[(1,5*1,5)+(4,5*4,5)]*0,5*2,0

5 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 64,530 106,00 6 840,18 0,000 0,000

dle položky č.122201101

6 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 18,310 257,00 4 705,67 0,000 0,000

dle položky č.171201201

7 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 46,220 139,00 6 424,58 0,000 0,000

dle položky č.174101101

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 18,310 14,10 258,17 0,000 0,000

64,,53-46,22

9 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 46,220 73,20 3 383,30 0,000 0,000

64,53-18,31

10 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 18,310 288,00 5 273,28 0,000 0,000

(3,0*3,3+4,5*4,8)*0,5*1,0+(1,5*1,5+2,25*2,25)*0,5*0,7

11 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 36,620 363,00 13 293,06 1,000 36,620

18,31*2

12 181411121 Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 

1:5

m2 62,100 5,20 322,92 0,000 0,000

22,5+6*6,6



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521

Objekt:SO 03.3    Podchod pod silnicí Jistebnice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13 0055724720 Travní směs krajinná - technická kg 1,863 110,00 204,93 0,001 0,002

dle položky č.181411121

62,1*0,03

14 182201101 Svahování trvalých svahů m2 22,500 31,40 706,50 0,000 0,000

4,5*2,5*2

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 58 665,32 0,279

Demontáže

15 90001-R Demontáž betonové šachty 2100/1800/2500 kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 0,000 0,000

demontáž betonové šachty včetně prefa stropu, vstupního komínku a litinového 

poklopu včetně rámu

4,95 m3

16 90002-R Demontáž montážní vložky DN 350 LT ks 1,000 277,00 277,00 0,000 0,000

1,0

17 90003-R Vybourání cihelného čela chráničky ks 2,000 350,00 700,00 0,000 0,000

18 90004-R Vybourání ocelového potrubí D377 m 11,000 361,00 3 971,00 0,003 0,033

19 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 12,500 514,00 6 425,00 0,000 0,000

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč do 25 km

vybouraná šachta a cihelné čelo chráničky

(4,95+0,14)*2,2 11,200

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř do 15 km

litinový poklop, montážní vložka a ocelové potrubí

0,15+0,02+(11,0*0,103) 1,300



ROZPOČET  
Stavba:   Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova, stavba č. 8521

Objekt:SO 03.3    Podchod pod silnicí Jistebnice Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   6.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

20 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 284,782 16,90 4 812,82 0,000 0,000

příplatek za každý další km nad 1 km

odvoz vybouraných hmot na skládku Želeč 

(4,95+0,14)*2,2*(25-1) 268,750

odvoz vybouraných armatur do ÚV Rytíř

0,15+0,02+(11,0*0,103)*(15-1) 16,032

21 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 12,500 415,00 5 187,50 0,000 0,000

dle položky č: 997221571

12,50

22 99722-R Skládkovné vybouraných hmot t 11,200 600,00 6 720,00 0,000 0,000

vybouraná šachta a cihelné čelo chráničky

11,20

Montáže

23 90005-R Potrubí PVC D 315 SN 8-tyč 6 m kpl 2,000 7 176,00 14 352,00 0,072 0,144

2,0

24 90006-R Zazdění čel chráničky DN 800 - Ytong tl.150 mm, smršťovací folie ks 2,000 610,00 1 220,00 0,051 0,102

99 Přesun hmot 12 066,30 0,000

25 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 36,900 327,00 12 066,30 0,000 0,000

SO 03.3 Podchod pod silnicí Jistebnice celkem bez DPH 120 429,51 36,901



ROZPOČET  
Stavba:  Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova,stavba č. 8521

Objekt:SO 03.4 Kalosvod s čerpací studnou u Všechova Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Zemní práce 56 233,26 11,769

1 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min hod 30,000 55,50 1 665,00 0,000 0,000

2 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min d 5,000 39,90 199,50 0,000 0,000

3 131201101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 76,050 201,00 15 286,05 0,000 0,000

(2,0*2,0+5,0*5,0)*0,5*2,3+(1,8*1,8+4,6*4,6)*0,5*3,5

4 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 m3 9,860 304,40 3 001,38 0,000 0,000

1,1*2,55*2+1,0*0,85*5,0

5 151101102 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 143,00 1 458,60 0,001 0,009

2,55*2,0*2

6 151101112 Odstranění příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 10,200 66,50 678,30 0,000 0,000

dle položky č.151101102

7 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 85,910 106,00 9 106,46 0,000 0,000

dle položky č.131201101 a 132201201

8 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 10,960 257,00 2 816,72 0,000 0,000

dle položky č.171201201

9 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 pro zpětný zásyp m3 74,950 139,00 10 418,05 0,000 0,000

dle položky č.174101101

10 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 10,960 14,10 154,54 0,000 0,000

76,05++9,86-74,95

11 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů zeminou m3 74,950 73,20 5 486,34 0,000 0,000

76,05+9,86-0,5-0,88-4,5-1,12-0,6*0,6*3,14*3,5

12 175101101 Obsypání potrubí bez prohození sypaniny štěrkodrtí m3 5,880 288,00 1 693,44 0,000 0,000

1,1*2,0*0,4+1,0*6,0*0,75+0,5

13 583438720 Štěrkodrť 0-8/16 t 11,760 363,00 4 268,88 1,000 11,760

5,88*2



ROZPOČET  
Stavba:  Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova,stavba č. 8521

Objekt:SO 03.4 Kalosvod s čerpací studnou u Všechova Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 Vodorovné konstrukce 791,84 2,117

14 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 1,120 707,00 791,84 1,890 2,117

2,0*1,1*0,1+6,0*1,0*0,15

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 85 414,20 13,677

Montáže

15 90001-R BT T kus PE 315/110 SDR 11 ks 1,000 4 935,00 4 935,00 0,006 0,006

16 90001-R Elektrospojka bez dorazů UB D315 SDR 11, včetně zaokrouhl.spon ks 2,000 3 781,00 7 562,00 0,003 0,006

17 90002-R Koleno BW 90° PE D 110 SDR 11 - 1 ks ks 1,000 940,00 940,00 0,001 0,001

18 90003-R Šoupátko 100 EKO Plus JMA PN 16-1 ks ks 1,000 4 817,00 4 817,00 0,026 0,026

19 90004-R Zemní souprava teleskopickátyp AT Pro šoup. DN 100 Rd 1,7-2,8 m - 1 ks ks 1,000 1 380,00 1 380,00 0,009 0,009

20 90005-R Potrubí PE RC 110/10 SDR 11-tyč 6 m kpl 1,000 1 327,20 1 327,20 0,011 0,011

21 90006-R Potrubí PVC D 315 SN 8-tyč 6 m kpl 1,000 7 176,00 7 176,00 0,072 0,072

22 90007-R Lemový nákružek 110 SDR 11                                                                        volná 

příruba 110/100 s ocelovou vložkou PN 16-2 ks

kpl 2,000 3 008,00 6 016,00 0,009 0,018

23 90008-R Čerpací studna skružovaná DN 1000 s otvory pro D 110 a D 315, včetně 

zákrytové desky

kpl 1,000 26 300,00 26 300,00 5,007 5,007

1 ks zákrytové desky půlené TBN 1000/ZP

3 ks šachtové skruže TBS Q 1000/1000/120-SP

1 ks šachtového dna TBZ Q 1000

24 90009-R Poklop 600/600 PREFA Kompozity Brno 1 ks ks 1,000 8 390,00 8 390,00 0,150 0,150

25 90010-R Orientační sloupek modrobílý s terčem DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 2 100,00 2 100,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15



ROZPOČET  
Stavba:  Stavební úpravy řadu Hodušín – Všechov úsek u Všechova,stavba č. 8521

Objekt:SO 03.4 Kalosvod s čerpací studnou u Všechova Objednatel:   

Část:   Zhotovitel:   

JKSO:   Datum:   10.12.2013

P.Č. Kód položky Popis MJ
Množství 

celkem

Cena 

jednotková
Cena celkem

Hmotnost 

jednotková
Hmotnost celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

26 90011-R Orientační sloupek modrobílý  DN 75, H=3,3 m - 1 ks ks 1,000 1 650,00 1 650,00 0,015 0,015

včetně betonového základu 0,5*0,5*1,0 z betonu C12/15

27 90012-R Montážní materiál - těsnění přírub DN 100 KROLL-ZILLER G-ST- 2 ks, šrouby a 

matky nerez pro DN 100 M16/70 -16 ks

kpl 1,000 1 106,00 1 106,00 0,003 0,003

28 90013-R Nátěr šroubů přírubového spoje Plasgard 410 dvousložkový nátěr se 

schopností tvrdnout pod vodou - 2 ks

ks 2,000 500,00 1 000,00 0,030 0,060

29 90014-R Ochranná betonová skruž TBS Q 1000/1000/120-SP - 1 ks ks 1,000 5 250,00 5 250,00 1,019 1,019

30 90015-R Ochranná trubka ZS šoupátka PVC KGEM DN 200/500 - 1 ks ks 1,000 410,00 410,00 0,001 0,001

31 90016-R Záslepka KGK DN 200 - 1 ks ks 1,000 150,00 150,00 0,000 0,000

32 90017-R Zásyp skruže štěrkem 8/16-32 - 0,5 m3 m3 0,500 728,00 364,00 1,703 0,852

33 90018-R Vyhledávací vodič CY 6 mm₂ dl. 4 m, včetně revize vodiče m 4,000 27,00 108,00 0,000 0,000

34 90019-R Výstražná folie bílá s nápisem VODA dl. 2 m m 2,000 33,00 66,00 0,000 0,000

35 90020-R Segmentové těsnění 350/315 ks 1,000 480,00 480,00 0,003 0,003

36 90021-R Segmentové těsnění 150/110 ks 1,000 410,00 410,00 0,002 0,002

37 90022-R Těžký zához Z LK do 500 kg-3 m³ m3 3,000 1 159,00 3 477,00 2,134 6,402

99 Přesun hmot 9 012,12 0,000

38 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastu a PP otevřený výkop t 27,560 327,00 9 012,12 0,000 0,000

SO 03.4 Kalosvod s čerpací studnou u Všechova celkem bez 

DPH 151 451,42 27,563
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