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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

dle § 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „ZVZ“) 

NAPOJENÍ OSEKU A RADOMYŠLE NA VSJČ 

 

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 

Název zadavatele : Jihočeský vodárenský svaz 

Zastoupený :  Antonínem Princem, předsedou představenstva 

Sídlo :   S. K. Neumanna 292/19, 370 10 České Budějovice 

IČ :   49021117 

 

2. ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

Toto odůvodnění veřejné zakázky bylo vypracováno v souladu s vyhláškou č. 232/2012 Sb., 

o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen « vyhláška ») a vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví 

obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 1 vyhlášky  

Popis potřeb, které mají být splněním 

veřejné zakázky naplněny 

 

V současné době je zdrojem surové pitné vody pro Městys 

Radomyšl, obec Osek, Jemnici, Velkou a Malou Turnou 

podzemní voda z vrtů a studní. Je upravována v místních 

úpravnách vody (úpravna vody pro Radomyšl je na hranici 

životnosti). Kapacita zdrojů a jejich kvalita a spolehlivé 

zásobení pitnou vodou brzdí další rozvoj obcí. 

Vybudováním zásobovacího vodovodního řadu s napojením 

na VSJČ, bude zajištěna dodávka pitné vody do místních 

vodovodních sítí v oblasti Radomyšl a Osek. Stávající vodní 

zdroje v obcích Osek a Radomyšl budou odstaveny. 

Popis předmětu veřejné zakázky. 
 

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového 

vodovodního přivaděče v celkové délce 5 906,0 m, který 

bude napojen na VSJČ „Blatensko“ v k.ú. VSJČ „Blatensko 

řad E – Vítkov – ČS Drhovle DN 400, v km 4,476. Součástí 

stavby jsou zapuštěné objekty vodoměrných, vzdušníkových 

a kalníkových šachet označené modrobílými sloupky a 

oplocený objekt čerpací stanice s podzemní a nadzemní 

částí v rozsahu dle popisu v Zadávací dokumentaci 



  
Stránka 2 

 
  

Práce budou provedeny v souladu s podmínkami uvedenými 

v zadávací dokumentaci a příslušné projektové 

dokumentaci. 

Popis vzájemného vztahu předmětu 

veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Jihočeský vodárenský svaz je majitelem i provozovatelem 

Vodárenské soustavy Jižní Čechy. Posláním JVS je 

zajišťovat zásobení svých členů – obcí. Napojení výše 

uvedených lokalit umožní plynulé zásobení obcí pitnou 

vodou v dostatečné kapacitě a jejich následný rozvoj. 

Předpokládaný termín splnění veřejné 

zakázky 

Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky vychází z 

potřeb zadavatele a z návrhu smlouvy o dílo, která je 

součástí zadávací dokumentace. Předpokládaná lhůta 

výstavby je dle návrhu smlouvy o dílo 260 kalendářních dnů 

od zahájení stavebních prací. 

 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky dle § 2 vyhlášky 

Popis rizik souvisejících s plněním 

veřejné zakázky, které zadavatel 

zohlednil při stanovení zadávacích 

podmínek. Jde zejména o rizika 

nerealizace veřejné zakázky, 

prodlení s plněním veřejné 

zakázky, snížené kvality plnění, 

vynaložení dalších finančních 

nákladů. 

 

Riziko nerealizace veřejné zakázky: 

V případě nerealizace veřejné zakázky nebudou naplněny 

potřeby obcí-členů JVS, což neumožní další rozvoj obcí a 

způsobí poruchy v dodávce pitné vody.  

 

Riziko prodlení s plněním veřejné zakázky: 

V případě prodlení s realizací předmětu veřejné zakázky může 

dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím ohrožení 

financování celé veřejné zakázky. Zadavatel pro tento případ 

stanovil v závazném návrhu smlouvy sankční prostředky, zejm. 

smluvní pokutu, za prodlení s realizací předmětu plnění veřejné 

zakázky. Zadavatel bude v případě prodlení po vybraném 

uchazeči uplatňovat náhradu škody související s jeho činností 

při naplnění zákonných podmínek. 

 

Riziko snížení kvality plnění: 

Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích 

podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by 

mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality plnění. Kvalita 

plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a 

jiné technické standardy.  

 

Riziko vynaložení dalších finančních prostředků: 

Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě definován 

zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění 

veřejné zakázky v souladu se ZVZ. Cena stanovená na základě 

zadávacího řízení je definována jako nejvýše přípustná, 

konečná a úplná včetně všech nákladů souvisejících 

s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel tak 

nepředpokládá vynaložení dalších finančních nákladů 
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v souvislosti s realizací veřejné zakázky. 

Veřejný zadavatel může vymezit 

varianty naplnění potřeby a 

zdůvodnění zvolené alternativy 

veřejné zakázky. 

 

 

Vzhledem k tomu, že realizace naplnění potřeb zásobení výše 

uvedených lokalit je možné pouze provedením nového 

vodovodního řadu, není k dispozici jiné alternativní řešení.  

Toto řešení je obsaženo v PRVK Jihočeského kraje. 

Veřejný zadavatel může vymezit, 

do jaké míry ovlivní veřejná 

zakázka plnění plánovaného cíle. 

 

Realizace veřejné zakázky plně pokryje cíle veřejné zakázky. 

 

Zadavatel může uvést další 

informace odůvodnění účelnosti 

veřejné zakázky.  

Zadavatel má povinnost zajistit kvalitní a funkční služby pro 

širokou veřejnost, s čímž souvisí i zajištění plánovaného 

cíle, který povede k zásobení vodou předmětných oblastí. 

 

Zakázka je financována ze státního rozpočtu prostřednictvím 

operačního programu Ministerstva zemědělství ČR.  

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel  

povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků 

vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné 

zakázky na stavební práce podle § 3  ods. 3 vyhlášky 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení seznamu stavebních 

prací, ze kterého bude vyplývat, že 

finanční hodnota uvedených 

stavebních prací je v souhrnu 

minimálně dvojnásobek 

předpokládané hodnoty veřejné 

zakázky.). 

 

Zadavatel nepožaduje.  

 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení seznamu 

techniků či technických útvarů. 

(Zadavatel povinně vyplní, pokud 

požaduje předložení seznamu více 

než 3 techniků či technických 

útvarů.). 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení osvědčení 

o vzdělání a odborné kvalifikaci 

Zadavatel nepožaduje.  
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dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace 

stavebních prací. (Zadavatel 

povinně vyplní, pokud požaduje 

předložení osvědčení o odborné 

kvalifikaci delší než pět let.). 

 

Odůvodnění požadavku na 

předložení přehledu průměrného 

ročního počtu zaměstnanců 

dodavatele nebo jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek 

podobného charakteru a počtu 

vedoucích zaměstnanců dodavatele 

nebo osob v obdobném postavení. 

 

Zadavatel nepožaduje. 

Odůvodnění přiměřenosti 

požadavku na předložení přehledu 

nástrojů nebo pomůcek, provozních 

a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné 

zakázky k dispozici. 

Zadavatel nepožaduje. 

 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle § 5 vyhlášky 

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky 

Technické podmínky a informace 

ke koordinaci stavby 

Zadavatel nevymezil technické podmínky nad rozsah 

technických charakteristik, popisů a podmínek provádění 

stavebních prací uvedených v zadávací dokumentaci.   

 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií a způsobu hodnocení nabídek 

podle § 6 vyhlášky 

Hodnotící kritérium, způsob 

hodnocení 

Odůvodnění 

Základním hodnotícím kritériem je 

v souladu s ust. § 78 odst. 1 písm. 

b) ZVZ nejnižší nabídková cena. 

S ohledem na jednoznačnost požadavků na předmět plnění v 

požadovaném termínu plnění, na ostatní obchodní a smluvní 

podmínky, které jsou součástí Návrhu smlouvy o dílo, 

zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium nejnižší 

nabídkovou cenu v Kč. 
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Odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 vyhlášky  

Hodnota veřejné zakázky Odůvodnění 

Předpokládaná hodnota veřejné 

zakázky je 26,78 mil Kč bez DPH. 

Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné 

zakázky v souladu s ust. § 13 odst. 2 Zákona, a to zejména na 

základě zadávací dokumentace stavby. Zadavatel dále vycházel 

jak ze svých vlastních zkušeností, tak i z dalších dostupných 

informací a údajů. Zadavatel zohlednil vývoj relevantních 

faktorů na trhu v čase tak, aby použité údaje a informace mohly 

být považovány za aktuální. 

 

 

 

Odůvodnění obchodních podmínek dle Vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní 

podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící splatnost 

faktur. 

Splatnost faktur je stanovena na 21 dní, což je běžná doba 

v obchodním styku. 

 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící požadavek na 

pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou dodavatelem třetí 

osobě. 

Zadavatel požaduje, aby zhotovitel udržoval po celou dobu 

realizace v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetí osobě ve výši 5 000 000,-- Kč se spoluúčastí 

max. 10%, to vše s ohledem na předmět plnění veřejné 

zakázky. Požadovaná výše pojištění odpovídá složitosti, 

rozsahu a charakteru předmětu plnění a adekvátně pokrývá 

škodu, která by mohla při realizaci plnění vzniknout. 

Odůvodnění obchodní podmínky 

stanovící požadavek bankovní 

záruky. 

Zadavatel požaduje předložení bankovní záruky za řádné 

provedení díla ve výši 3 000 000,-- Kč. Požadovaná bankovní 

záruka odpovídají rozsahu a charakteru předmětu plnění. 

Zadavatel tímto požadavkem zajišťuje, aby realizace plnění 

proběhla ve stanovených termínech a řádně v požadované 

kvalitě. 

Odůvodnění vymezení obchodní 

podmínky stanovící smluvní 

pokutu. 

V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících ze 

smlouvy o dílo, vzniká na straně oprávněné právo účtovat 

straně povinné tyto smluvní pokuty: 

1)  Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro 

dokončení plnění je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den 

prodlení. 

 

2)  Za prodlení Zhotovitele se splněním sjednaného termínu pro 

předání plnění části díla dle čl. 18 a předání Stavby dle bodu 

4.1. této Smlouvy je povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli 
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smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den 

prodlení. 

 

3)  Za prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků je 

povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5 000,- 

Kč za každou vadu, každý nedodělek a každý den prodlení 

s jejím odstraněním oproti lhůtě k odstranění stanovené v 

protokolu o předání a převzetí plnění. 

4) Za prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti z titulu 

odpovědnosti za vady plnění dle této smlouvy uplatněné 

objednatelem v rámci záruky za jakost plnění Objednatelem je 

povinen Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení. 

    

5) Za prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště oproti 

sjednanému termínu dle této smlouvy Zhotovitel zaplatí 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč  za každý den 

prodlení.  

6) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.16.,bod  

16.2. této smlouvy, které zjistí technický  

dozor Objednatele a potvrdí jej  jeho  uvedením do stavebního 

deníku Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 

100 000,- Kč.   

7) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.16.,bod  

16.4. této smlouvy, které zjistí technický dozor Objednatele a 

potvrdí jej  jeho  uvedením  do stavebního deníku Zhotovitel 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč.   

8) Za porušení povinnosti Zhotovitele sjednané v čl.9.,bod 

9.10. nebo bod 9.13. této smlouvy, které zjistí technický dozor 

Objednatele a potvrdí jej jeho uvedením do stavebního deníku 

Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 

000,- Kč.  

9)  Za prodlení Objednatele se zaplacením dohodnutých plateb 

ve smluvené lhůtě splatnosti je povinen Objednatel zaplatit 

Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  0,1%  z částky s jejíž 

úhradou je Objednatel v prodlení za každý započatý den 

prodlení. 

Zadavatel stanovuje v závazném návrhu smlouvy smluvní 

pokuty jako zajišťující institut pro případ, že by závazky 

vyplývající ze smlouvy nebyly plněny řádně a včas. Výše 

smluvních pokut odpovídá charakteru, rozsahu a složitosti a 

hodnotě díla a jsou stanoveny přiměřeně s ohledem na 

soukromoprávní předpisy a konkrétní smluvní povinnosti 

smluvních stran, které zajišťují. 
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V Českých Budějovicích dne ……………… 

 

 

 

                                                                                            Jihočeský vodárenský svaz 

Antonín Princ, předseda představenstva 
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