
 

TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Rekonstrukce a rozší ření místní komunikace  
Pod Skálou v Boršov ě nad Vltavou  

- vodohospodá řská část  
 
 
 
 
 

1. Identifika ční údaje stavby  

 

Název stavby   :  Rekonstrukce a rozšíření místní komunikace 

     Pod Skálou v Boršově nad Vltavou 

     - vodohospodá řská část   

Místo stavby   :  k.ú. Boršov nad Vltavou 

Kraj   : Jihočeský 

Stavebník  : Obec Boršov nad Vltavou 

Obecní 52 

373 82 Boršov nad Vltavou 

IČ   : 00244694 

DIČ   : CZ00244694 

Zpracovatel vodohospodářské části PD :  

Ing. Jana Máchová 

     Vodohospodářská projekce 

     A. Tragera 46 

     České Budějovice 370 10  

IČO   : 659 68 263 

DIČ   : CZ 7053091243 

Datum zpracování : září 2013      
 
 
 
 
 
 
 



2. Přehled výchozích podklad ů 

  
1. Tachymetrické zaměření lokality ve výškovém systému BPV a 

v souřadnicovém systému JTSK.  
2. Projektová dokumentace k územnímu řízení 
3. Projektová dokumentace komunikace – situace a podélné profily budoucích 

komunikací a rozmístění uličních vpustí. 
4. Katastrální mapa lokality 
5. Platné ČSN, TNV 
 
 
 

3. Popis stávajícího stavu  
 

Podél komunikace Pod Skálou vede stávající sběrač jednotné kanalizace DN 
400 ve správě ČEVAK a.s.. Jsou do něj svedeny jednak přípojky z jednotlivých domů 
podél komunikace a také přípojky od uličních vpustí. Kanalizace je ve špatném 
technickém stavu. V rámci rekonstrukce komunikace bude tento kanalizační sběrač 
z části zrušen a z části zrekonstruován. Rekonstruován bude ve stávající trase s tím, 
že do něj již nebudou napojeny dešťové vody, ale pouze jednotlivé přípojky 
z rodinných domů podél komunikace. Přípojky z domků v místech rušené části 
kanalizace budou prodlouženy přes komunikaci do stávajícího kanalizačního sběrače 
vedeného v břehové hraně řeky Vltavy. I tento sběrač je ve správě ČEVAK a.s.  

Také budou odděleny dešťové vody přitékající sběračem mezi parcelami 463 
a 465 z retenční dešťové zdrže a to přerušením přítoku do rušené kanalizace a 
převedením vody samostatným sběračem pod komunikací do řeky Vltavy. 

Ve staničení komunikace 0,372 se nachází stávající propustek DN 300 pod 
komunikací s vyústěním do Vltavy. Tento propustek zachycuje dešťové vody 
přitékající pouze při deštích ze skály nad komunikací. Propustek má malou kapacitu 
a je ve špatném technickém stavu, proto bude v rámci rekonstrukce komunikace 
zrekonstruován.  

Ve staničení 0,720 – 0,905 rekonstrukce komunikace není v současné době 
řešeno odvodnění komunikace. V rámci rekonstrukce komunikace tak bude 
provedena dešťová kanalizace, která bude odvádět dešťové vody z uličních vpustí do 
zatrubněné vodoteče 2 x DN 1500. Tato dešťová kanalizace bude rozdělena šachtou 
Š6 na 1. a 2. etapu dle rozdělení rekonstrukce komunikace. 

 
 
4. Členění stavby na stavební objekty  

 
Vodohospodářská část stavby se skládá ze dvou stavebních objektů: 

SO 201 – Rekonstrukce kanalizace  

SO 202 – Dešťová kanalizace 

 

 

 



5. Technický popis stavby  

 

5.1. SO 201 – Rekonstrukce kanalizace  

 
Jedná se o sběrač A – délky 81,79 m, sběrač C – délky 22,00 m a 

rekonstrukce propustku v celkové délce 16,37 m. Na trase budou v lomových bodech 
osazeny revizní prefabrikované šachty. Trasa i výškové uspořádání kanalizace bude 
kopírovat stávající kanalizaci – pouze na sběrači A bude proveden přechod 
komunikace v nové trase. Délka této nové kanalizace je 9,97 m. Do sběrače A budou 
přepojeny stávající přípojky z jednotlivých domů – přípojky P7 – P13. V rámci stavby 
budou tyto kanalizační přípojky zrekonstruovány až k hraně rekonstrukce 
komunikace. Přípojky P1-P6 a přípojky P14-P16 budou přepojeny do stávajícího 
sběrače vedeného po břehu řeky Vltavy. Na těchto přípojkách budou v místě, kde se 
napojujeme na stávající přípojky osazena revizní šachtička DN 400. Bude se tedy 
jednat o celkem 9 ks šachtiček. Přípojky budou plastové DN 150. 

Do zrekonstuované kanalizace již nebudou připojeny přípojky od dešťových 
vpustí v komunikaci. Komunikace bude vyspádována tak, aby tato kanalizace 
nemusela být zatěžována dešťovými vodami z komunikace. 

Trasa sběrače A vede v souběhu s kabelem elektro a VO.  
Do stávající jednotné kanalizace byl v staničení rekonstrukce komunikace km 

0,120 napojen dešťový sběrač mezi par. č. 463 a 465, který odvádí dešťové vody 
z retenční dešťové zdrže umístěné nad těmito parcelami. Je nutné oddělit tyto 
dešťové vody od rekonstruované již pouze splaškové kanalizace. Bude proto 
proveden nový sběrač C – délky 22 m DN 400, který bude dešťové vody odvádět 
přímo do Vltavy.  Sběrač bude veden kolmo přes rekonstruovanou komunikaci až 
k vyústění do Vltavy. Opevnění břehu bude provedeno pohozem z lomového kamene 
do 200 kg tl. 25 a to 2 m na obě strany od vyústění potrubí. Potrubí bude ukončeno 
tak, aby netvořilo překážku v průtočném profilu toku. 

V staničení komunikace 0,379 se nachází stávající propustek DN 300 pod 
komunikací s vyústěním do Vltavy. Tento propustek zachycuje dešťové vody 
přitékající pouze při deštích ze skály nad komunikací. V rámci rekonstrukce 
komunikace bude rekonstruován i tento propustek.  

V místě vtoku pod komunikaci bude provedena horská vpust. Podchod 
komunikace bude proveden ve stávající trase v profilu DN 500 – délka 16,37 m. 
Vyústění do Vltavy bude provedeno v původní niveletě. Opevnění břehu bude 
provedeno pohozem z lomového kamene do 200 kg tl. 25 a to 2 m na obě strany od 
vyústění potrubí. Potrubí bude ukončeno tak, aby netvořilo překážku v průtočném 
profilu toku. 

Stávající potrubí rekonstruované kanalizace bude odstraněno pouze 
v místech, kde bude uloženo nové potrubí ve stávající trase. Stávající potrubí, které 
nebude rekonstruováno zůstane uložené v zemi. Bude odstraněno i v místech 
původního napojení přípojek P1-P6 a P14-P16 a to pouze v rozsahu výkopu pro 
umístění revizních šachtiček DN 400. 

Trasování kanalizačních sběračů je provedeno v přidruženém prostoru a 
komunikační síti, prostorové uspořádání je v souladu s ČSN 73 6005. Výstavbu stok 
je třeba provádět v souladu s ČSN 75 6101. Uložení stok bude v souladu 
s technologickým postupem, předepsaným výrobcem trubního materiálu. Před 
zasypáním stok, je nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle čl. 4.4.1.5, kontrolu 



průtočnosti a geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10, podle příslušných norem ČSN 
73 6716, ČSN 73 0212, ČSN 73 0422. 
 
 
Navržené sb ěrače 
 

- Sběrač A – délka 81,79 m - DN 300  
- Sběrač C – délka 22,00 m – DN 400 
- Rekonstrukce propustku – délka 16,37 m – DN 500 
- Sběračů celkem – délka 120,16 m  
 
 

Trubní vedení 

Jako materiál kanalizačního potrubí je navrženo plastové potrubí DN 300, 400 a 
500 mm.  Jedná se o žebrované nebo hladké plastové potrubí -  SN8. 

Podélný sklon potrubí je dán dnem zaústění kanalizace do stávajících 
kanalizačních sběračů a niveletou budoucí komunikace a chodníku. V Podélných 
profilech sběračů jsou vyznačeny spádové poměry mezi jednotlivými šachtami a je 
zde i údaj o kapacitním plnění a rychlosti v potrubí. Mezi šachtami je potrubí vedeno 
přímo. 

Na trase sběrače A budou také osazeny odbočky DN 150 (200) pro napojení 
stávajících domovních přípojek.  
 
Revizní šachty 

 
Na trase sběračů je navrženo celkem 8 ks kanalizačních šachet.  
Jedná se o prefabrikované betonové šachty DN 1000 s tloušťkou stěn 120 mm 

dle ČSN EN 1917. Šachty budou usazovány na desku z prostého betonu B15 tl. 10 
cm rozměrů 1,3 x 1,3 m. Na šachty bude osazen litinový poklop na zatížení D 400 
kN. Součástí projektové dokumentace je tabulka s rozpisem kót den a poklopů 
včetně zákresu přítoků i odtoků z šachet. Vzhledem k malé hloubce některých šachet 
bude nutné místo přechodové skruže osadit přechodovou desku. Dna budou 
prefabrikovaná, při malé hloubce šachet budou atypická dle sortimentu zvoleného 
dodavatele.  
 

Zemní práce 

Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno 
se řídit ustanoveními článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude 
prováděn pažený, dle hloubky uložení. V místech křížení s podzemními vedeními, je 
nutno provádět výkopové práce ručně. 
 
 
Uložení potrubí 

 

Potrubí bude uloženo na 10 cm štěrkopískový podsyp, obsypáno 30 cm nad horní 
hranu potrubí a do úrovně HTU bude proveden zhutněný zásyp. Rýha bude vždy 
opatřena oboustranným příložným pažením. Potrubí v souběhu a v křížení s jinými 



vedeními bude provedeno podle prostorové normy uložení potrubí a bude akceptovat 
požadavky jednotlivých správců sítí.  
 

Kanaliza ční přípojky 

Do kanalizace budou přepojeny stávající přípojky – 17 ks. 
Na trase sběrače A budou osazeny odbočky DN 150 (200) pro napojení 

stávajících domovních přípojek – přípojky P7-P13+P17. Přesné umístění a profil 
přípojek bude určeno až po odkrytí původní kanalizace. Přípojky P1-P6 a přípojky 
P14-P16 budou přepojeny do stávajícího sběrače vedeného po břehu řeky Vltavy. 
Na těchto přípojkách budou v místě, kde se napojujeme na stávající přípojky 
osazena revizní šachtička DN 400. Bude se tedy jednat o celkem 9 ks šachtiček. 
Přípojky budou plastové DN 150. 

 
 

5.2. SO 202 – Dešťová kanalizace  

 
Dešťová kanalizace bude odvádět dešťové vody z komunikace. Jedná se o 

dva sběrače D, D1 a E, které budou zaústěny do stávající zatrubněné vodoteče 2 x 
DN 1500.  Na trase budou v lomových bodech osazeny revizní prefabrikované 
šachty. Zaústění do sběrače DN 1500 bude provedeno dle podélných profilů sběrače 
D a E. Stavba je rozdělena šachtou Š6 na sběrači D na dvě etapy související 
s etapizací stavby rekonstrukce komunikace. 

 
Množství odvád ěných deš ťových vod : 
 
Sběrač D a D1 
 
Q = k * F (ha) * i (l/s.ha) = 0,9 * 0,18 * 144 = 23,3 l/s  
 
Sběrač E (včetně výhledu prodloužení rekonstrukce komunikace) 
 
Q = k * F (ha) * i (l/s.ha) = 0,9 * 0,2 * 144 = 25,9 l/s  
 
 

Navržené sb ěrače 
 

- Sběrač D – délka 100,19 m – DN 300  
- Sběrač D – délka 31,82 m – DN 300  
- Sběrač D – délka 26,65 m – DN 300  
- Celkem – délka 158,66 m – DN 300 

 
Materiál potrubí – plastové hladké nebo žebrované potrubí -  SN8. 
 
Trasování infrastruktury je provedeno v přidruženém prostoru a komunikační 

síti, prostorové uspořádání je v souladu s ČSN 73 6005. Výstavbu stok je třeba 
provádět v souladu s ČSN 75 6101. Uložení stok bude v souladu s technologickým 
postupem, předepsaným výrobcem trubního materiálu. Před zasypáním stok, je 
nutno provést zkoušku vodotěsnosti dle čl. 4.4.1.5, kontrolu průtočnosti a 



geometrické přesnosti dle čl. 7.1.5.9.10, podle příslušných norem ČSN 73 6716, ČSN 
73 0212, ČSN 73 0422.  

Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno 
se řídit ustanoveními článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude 
prováděn pažený, dle hloubky uložení. V místech křížení s podzemními vedeními, je 
nutno provádět výkopové práce ručně. 

 

Revizní šachty 
 

Na trase sběračů je navrženo celkem 7 ks kanalizačních šachet.  
Jedná se o prefabrikované betonové šachty DN 1000 s tloušťkou stěn 120 mm 

dle ČSN EN 1917. Šachty budou usazovány na desku z prostého betonu B15 tl. 10 
cm rozměrů 1,3 x 1,3 m. Na šachty bude osazen litinový poklop na zatížení D 400 
kN. Součástí projektové dokumentace je tabulka s rozpisem kót den a poklopů 
včetně zákresu přítoků i odtoků z šachet. Vzhledem k malé hloubce některých šachet 
bude nutné místo přechodové skruže osadit přechodovou desku. Dna budou 
prefabrikovaná, při malé hloubce šachet budou atypická dle sortimentu zvoleného 
dodavatele.  
 

Trubní vedení 

 
Jako materiál kanalizačního potrubí je navrženo DN 300 mm. Materiál potrubí – 

plastové hladké nebo žebrované potrubí -  SN8. 
V Podélném profilu sběračů jsou vyznačeny spádové poměry mezi jednotlivými 

šachtami a je zde i údaj o kapacitním plnění a rychlosti v potrubí.  
 

Kanaliza ční přípojky 

Do kanalizace budou připojeny uliční vpusti – 8 ks. 
Na trase sběrače D a E bude osazeno 6 ks odboček DN 150 pro napojení 

uličních vpustí. Vpusti UV1 a UV 7 budou napojeny přímo do revizních šachet.  
Výkres uliční vpusti a přípojky od vpustí jsou součástí projektu rekonstrukce 
komunikace.  

 
Zemní práce 

Zemní práce je nutno vykonávat v souladu s ČSN 73 3050, zejména je nutno 
se řídit ustanoveními článku 54, 55, 141, 142 a 162, citované ČSN. Výkop bude 
prováděn pažený, dle hloubky uložení. V místech křížení s podzemními vedeními, je 
nutno provádět výkopové práce ručně. 
 
 
Uložení potrubí 

 

Potrubí bude uloženo na 10 cm štěrkopískový podsyp, obsypáno 30 cm nad horní 
hranu potrubí a do úrovně HTU bude proveden zhutněný zásyp. Rýha bude vždy 
opatřena oboustranným příložným pažením. Potrubí v souběhu a v křížení s jinými 



vedeními bude provedeno podle prostorové normy uložení potrubí a bude akceptovat 
požadavky jednotlivých správců sítí.  
 

7. Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci  
 
 
V rámci celkové koncepce výstavby kanalizace je nutné respektovat požadavky 

bezpečnosti při výstavbě i následném provozování stavby, bezpečnostní předpisy 
vyplývající ze zákona a vydané příslušnými orgány. 

Všichni pracovníci musí být řádně poučeni o bezpečnosti práce v ochranném 
pásmu nadzemního vedení VN a v něm provádět práce ručně, nebo zajistit vypnutí 
linky. Bezpečnost práce je nutné dodržovat i při křížení s trasou dalších vedení. 

V průběhu realizace stavby je nutno respektovat zákon č. 258/200 Sb. „Zákon o 
ochraně veřejného zdraví“, všechny prováděcí předpisy, platné požárně 
bezpečnostní a hygienické předpisy týkající se ochrany zdraví pracujících, zejména 
pak: 

- Nařízení vlády č. 502/2001 Sb. „O ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací“ 

- Nařízení vlády 591/2006 Sb „O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“ 

- Nařízení vlády 362/2005 Sb „ O bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky“ 

- ČSN 050610 – Bezpečnostní předpisy pro svařování plamenem 
- ČSN 050631 – Bezpečnostní předpisy pro svařování el. obloukem 
Musí být dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení - jedná se zejména o 

provádění prací výkopových, zajištění výkopu, manipulaci s elektrickou energií, 
elektrickými spotřebiči a mechanismy, manipulaci s těžkými břemeny, s hořlavinami, 
látkami zdraví škodlivými, jedy, které mohou proniknout do terénu a spodních vod 
apod. Při práci budou používány předepsané pracovní postupy a technologie dle 
příslušných ČSN, budou zabudovány pouze materiály s osvědčením o jakosti a 
vhodnosti použití pro daný účel. Ochranné pracovní pomůcky používat dle potřeby. 
Stavebník nebo dodavatel povede v průběhu výstavby až do ukončení řádně 
stavební deník. Autorský dozor projektanta bude vykonáván občasně, hlavně při 
důležitých etapách výstavby na vyzvání investora nebo zhotovitele stavby. 
Vyskytnou-li se při provádění stavby nepředvídané okolnosti, bude uvědomen 
projektant, který navrhne potřebné úpravy. 

 
 

8. Situační a výškové osazení stavby  

 
Z Celkové situace – část 1 a část 2 je patrná trasa budoucí kanalizace se 

staničením šachet. Výškové uspořádání je patrné z jednotlivých podélných profilů. 
Výšky jsou v systému BPV.  

 
 
 
 



9. Požadavky na ochranu životního prost ředí 
 
 
Veškeré zemní práce, odvoz přebytečného materiálu apod budou prováděny tak, 

aby nedocházelo ke zbytečnému znečišťování vozovek v obci. Odstraněné původní 
potrubí rekonstruované kanalizace bude odvezeno na skládku. 

 

10. Plán kontrolních prohlídek  

 
V návaznosti na ustanovení § 110, odst.2, díl c) je součástí technické zprávy plán 
kontrolních prohlídek.  Pro tuto stavbu je nutné provést kontrolní prohlídky ve fázích: 
 

1. fáze:  Vytýčení podzemních vedení 
2. fáze:  Kontrola podsypu a obsypu potrubí před záhozem rýhy 
3. fáze:  Kontrola všech povrchových prvků kanalizace – poklopy 

 
 
 

 

V Českých Budějovicích, září 2013   

Vypracovala :  Ing. Jana Máchová 


