
Příloha č. 1

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 438 m 51,34 22 489 Kč

CYKY 3Cx1.5 100 m 15,01 1 501 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 80 ks 15,80 1 264 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 60 ks 7,90 474 Kč

Celkem 25 727 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 10 ks 6911,70 69 117 Kč

Celkem 69 117 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Z133/76 - žárový zinek 10 ks 3301,82 33 018 Kč

UD1 - 1500 - žárový zinek 10 ks 726,72 7 267 Kč

721CU, elektrovýzbroj 10 ks 410,75 4 108 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 333 m 19,75 6 576 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 30 m 30,02 900 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 52 738 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 339 m 27,65 9 372 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 38 m 19,75 750 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 36 ks 25,28 910 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 20 ks 29,23 585 Kč

svorka připojovací SP 11 ks 17,38 191 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 529,24 529 Kč

Celkem 12 338 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 2,000 m2 71,09 142 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 6,000 m2 27,65 166 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 18,000 m2 27,65 498 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 10,000 m 39,50 395 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 35,175 m3 39,50 1 389 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 105,560 m3 265,41 28 017 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 52,780 m3 7,90 417 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3,750 m3 276,47 1 037 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,875 m3 7,90 15 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 57,095 m3 15,80 902 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 57,095 m3 39,50 2 255 Kč

Uložení sypaniny na skládky 57,095 m3 15,80 902 Kč

Poplatek za skládku výkopku 57,095 m3 39,50 2 255 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 52,215 m3 98,74 5 156 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu31,675 m3 98,74 3 128 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 56,984 t 197,48 11 253 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Sportovní
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Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 332,000 m2 3,95 1 311 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 8,300 kg 7,90 66 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5116,200 m2 15,80 1 836 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 332,000 m2 7,90 2 622 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 332,000 m2 7,90 2 622 Kč

Zřízení ochrany kořenu stromu bedněním 8,400 m2 15,80 133 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 8,400 m2 3,95 33 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 12,670 m3 197,48 2 502 Kč

Komunikace

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 12,960 t 197,48 2 559 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 36,000 m2 102,69 3 697 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 18,000 m2 63,19 1 137 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 18,000 m2 78,99 1 422 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 10,000 ks 157,98 1 580 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 20,000 m 78,99 1 580 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého10,000 m 78,99 790 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 10,100 kus 71,09 718 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,700 m3 197,48 138 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 60,000 m 78,99 4 739 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 6,594 t 78,99 521 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 59,346 t 78,99 4 688 Kč

Poplatek za skládku sutě 2,190 t 197,48 432 Kč

Poplatek za skládku živice 3,258 t 236,97 772 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelové vedení otevřený výkop 98,309 t 15,80 1 553 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,362 km 3949,54 1 430 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1,448 km 3949,54 5 719 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 4,000 kus 78,99 316 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 380,000 m 7,90 3 002 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 362,000 m 3,16 1 144 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 10,000 ks 1974,77 19 748 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 128 315 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 6 ks 394,95 2 370 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 6 ks 118,49 711 Kč

Demontáž stáv. kabelů 362 m 3,95 1 430 Kč

Demontáž zemních patek 6 ks 276,47 1 659 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 9 724 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč
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Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Sportovní
Kabely - dodávka včetně montáže 25 727 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 69 117 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 52 738 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 12 338 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 128 315 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 9 724 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 310 203 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 230 m 51,34 11 809 Kč

CYKY 3Cx1.5 50 m 15,01 750 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 32 ks 15,80 506 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 24 ks 7,90 190 Kč

Celkem 13 255 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 4 ks 6911,70 27 647 Kč

Celkem 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 4 ks 3183,33 12 733 Kč

1-1650 - žárový zinek 4 ks 908,40 3 634 Kč

721CU, elektrovýzbroj 3 ks 410,75 1 232 Kč

722CU, elektrovýzbroj 3 ks 473,95 1 422 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 190 m 19,75 3 752 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 10 m 30,02 300 Kč

Stavební přípomoce 1 dod 394,95 395 Kč

Celkem 23 468 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 200 m 27,65 5 529 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 15 m 19,75 296 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 20 ks 25,28 506 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 8 ks 29,23 234 Kč

svorka připojovací SP 6 ks 17,38 104 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Bělidla
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Ochranný nátěr (asfalt) 1 dod 268,57 269 Kč

Celkem 6 938 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic112,000 m2 71,09 7 962 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 1,000 m2 71,09 71 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 3,800 m2 27,65 105 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 6,000 m2 27,65 166 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 7,000 m 39,50 276 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 20,650 m3 39,50 816 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 48,650 m3 265,41 12 912 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 24,325 m3 7,90 192 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,800 m3 276,47 498 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 0,900 m3 7,90 7 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 28,233 m3 15,80 446 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 47,080 m3 39,50 1 859 Kč

Uložení sypaniny na skládky 28,233 m3 15,80 446 Kč

Poplatek za skládku výkopku 28,233 m3 39,50 1 115 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 4,570 m3 98,74 451 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu17,500 m3 98,74 1 728 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 31,500 t 197,48 6 221 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 65,000 m2 3,95 257 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 1,625 kg 7,90 13 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:522,750 m2 15,80 359 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 65,000 m2 7,90 513 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 65,000 m2 7,90 513 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 4,800 m2 15,80 76 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 4,800 m2 3,95 19 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 7,000 m3 197,48 1 382 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 112,000 m2 78,99 8 847 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 112,000 m2 78,99 8 847 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 4,320 t 197,48 853 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 3,500 m2 118,49 415 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 12,000 m2 102,69 1 232 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 6,000 m2 63,19 379 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 6,000 m2 78,99 474 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2112,000 m2 118,49 13 270 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 11,200 m2 197,48 2 212 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 9,000 ks 157,98 1 422 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 10,000 m 78,99 790 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého5,000 m 78,99 395 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 5,050 kus 71,09 359 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého2,000 m 78,99 158 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 2,020 kus 71,09 144 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,430 m3 197,48 85 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 20,000 m 78,99 1 580 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého100,800 m2 19,75 1 991 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 6,048 t 78,99 478 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 54,432 t 78,99 4 300 Kč

Poplatek za skládku sutě 4,389 t 197,48 867 Kč

Poplatek za skládku živice 1,086 t 236,97 257 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 97,994 t 15,80 1 548 Kč

Práce a dodávky M
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Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,200 km 3949,54 790 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,800 km 3949,54 3 160 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 6,000 kus 78,99 474 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 110,000 m 7,90 869 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 200,000 m 3,16 632 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 4,000 ks 2369,73 9 479 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 106 289 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 3 ks 394,95 1 185 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 3 ks 118,49 355 Kč

Demontáž stáv. kabelů 200 m 3,95 790 Kč

Demontáž zemních patek 3 ks 276,47 829 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 6 714 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Bělidla
Kabely - dodávka včetně montáže 13 255 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 23 468 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 6 938 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 106 289 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 6 714 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 196 554 Kč

Doplnění rozvaděčů - dodávka včetně montáže

!Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice U Mlékárny
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Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Úpravy stávajících rozvaděčů 1 soub. 789,91 790 Kč

Doplnění jističe 6A 1 ks 118,49 118 Kč

Doplnění jističe 16A 1 ks 118,49 118 Kč

Celkem 1 027 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 1119 m 51,34 57 454 Kč

CYKY 3Cx1.5 235 m 15,01 3 527 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 160 ks 15,80 2 528 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 120 ks 7,90 948 Kč

Celkem 64 457 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 20 ks 6911,70 138 234 Kč

Celkem 138 234 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B60 - žárový zinek 4 ks 2681,74 10 727 Kč

B8 - žárový zinek 16 ks 3183,33 50 933 Kč

1-1650 - žárový zinek 16 ks 908,40 14 534 Kč

B6 pro rozhlas - žárový zinek 2 ks 2681,74 5 363 Kč

721CU, elektrovýzbroj 18 ks 410,75 7 394 Kč

722CU, elektrovýzbroj 4 ks 473,95 1 896 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 914 m 19,75 18 049 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 55 m 30,02 1 651 Kč

Trubka HDPE  40/33 825 m 22,91 18 899 Kč

Spojka HDPE KB 40mm 34 ks 102,69 3 491 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 133 333 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 895 m 27,65 24 744 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 82 m 19,75 1 619 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 92 ks 25,28 2 325 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 44 ks 29,23 1 286 Kč

svorka připojovací SP 23 ks 17,38 400 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 1255,96 1 256 Kč

Celkem 31 630 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,400 m2 71,09 28 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 9,200 m2 27,65 254 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 33,000 m2 27,65 912 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 22,000 m 39,50 869 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 27,000 m3 39,50 1 066 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 294,800 m3 265,41 78 243 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 147,400 m3 7,90 1 164 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 9,450 m3 276,47 2 613 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 4,725 m3 7,90 37 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 186,075 m3 15,80 2 940 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 186,075 m3 39,50 7 349 Kč
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Uložení sypaniny na skládky 186,075 m3 15,80 2 940 Kč

Poplatek za skládku výkopku 186,075 m3 39,50 7 349 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 118,175 m3 98,74 11 668 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu114,375 m3 98,74 11 293 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 205,871 t 197,48 40 655 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 914,000 m2 3,95 3 610 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 22,850 kg 7,90 180 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5438,250 m2 15,80 6 924 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 914,000 m2 7,90 7 220 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 914,000 m2 7,90 7 220 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 45,750 m3 197,48 9 035 Kč

Komunikace

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 23,760 t 118,49 2 815 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 66,000 m2 102,69 6 777 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 33,000 m2 63,19 2 085 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 33,000 m2 78,99 2 607 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 10,000 ks 157,98 1 580 Kč

Dopravní zančení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,000 m 78,99 316 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého2,000 m 78,99 158 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 2,020 kus 71,09 144 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého20,000 m 78,99 1 580 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 20,200 kus 71,09 1 436 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,940 m3 197,48 186 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 110,000 m 78,99 8 689 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 11,020 t 78,99 870 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 99,182 t 78,99 7 834 Kč

Poplatek za skládku sutě 4,818 t 197,48 951 Kč

Poplatek za skládku živice 5,973 t 236,97 1 415 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 321,032 t 15,80 5 072 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,969 km 3949,54 3 827 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 3,876 km 3949,54 15 308 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 17,000 kus 78,99 1 343 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 130,000 m 7,90 1 027 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 969,000 m 3,16 3 062 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 6,000 ks 1974,77 11 849 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 16,000 ks 2369,73 37 916 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 323 997 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 20 ks 394,95 7 899 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 20 ks 118,49 2 370 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 2 ks 118,49 237 Kč

Montáž stáv. rozhlasu 2 ks 197,48 395 Kč

Demontáž stáv. kabelů 969 m 3,95 3 827 Kč

Demontáž zemních patek 20 ks 276,47 5 529 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 23 812 Kč
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Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice U Mlékárny
Doplnění rozvaděčů - dodávka včetně montáže 1 027 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže 64 457 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 138 234 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 133 333 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 31 630 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 323 997 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 23 812 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 728 732 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 467 m 51,34 23 978 Kč

CYKY 3Cx1.5 113 m 15,01 1 696 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 72 ks 15,80 1 137 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 54 ks 7,90 427 Kč

Celkem 27 238 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 9 ks 6911,70 62 205 Kč

Celkem 62 205 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 9 ks 3183,33 28 650 Kč

1-1650 - žárový zinek 9 ks 908,40 8 176 Kč

721CU, elektrovýzbroj 7 ks 410,75 2 875 Kč

722CU, elektrovýzbroj 2 ks 473,95 948 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 371 m 19,75 7 326 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 29 m 30,02 870 Kč

Stavební přípomoce 1 dod 394,95 395 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Slavkovská
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Celkem 49 241 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 369 m 27,65 10 202 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 34 m 19,75 671 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 40 ks 25,28 1 011 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 18 ks 29,23 526 Kč

svorka připojovací SP 10 ks 17,38 174 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 dod 537,14 537 Kč

Celkem 13 121 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic234,000 m2 71,09 16 635 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,800 m2 71,09 57 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 2,400 m2 27,65 66 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 317,400 m2 27,65 8 775 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 287,000 m 39,50 11 335 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 17,850 m3 39,50 705 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 90,090 m3 265,41 23 911 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 45,045 m3 7,90 356 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 4,050 m3 276,47 1 120 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 2,025 m3 7,90 16 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 60,710 m3 15,80 959 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 60,710 m3 39,50 2 398 Kč

Uložení sypaniny na skládky 60,710 m3 15,80 959 Kč

Poplatek za skládku výkopku 60,710 m3 39,50 2 398 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 33,430 m3 98,74 3 301 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu35,000 m3 98,74 3 456 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 63,000 t 197,48 12 441 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 371,000 m2 3,95 1 465 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 9,275 kg 7,90 73 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5129,850 m2 15,80 2 051 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 371,000 m2 7,90 2 931 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 371,000 m2 7,90 2 931 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 14,000 m3 197,48 2 765 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 234,000 m2 78,99 18 484 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 234,000 m2 78,99 18 484 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 12,528 t 197,48 2 474 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 7,000 m2 118,49 829 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 34,800 m2 102,69 3 574 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 317,400 m2 63,19 20 057 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 317,400 m2 78,99 25 072 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2334,000 m2 118,49 39 574 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 33,400 m2 197,48 6 596 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 7,000 ks 157,98 1 106 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 8,000 m 78,99 632 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého287,000 m 78,99 22 670 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 287,000 kus 71,09 20 403 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 9,550 m3 197,48 1 886 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 287,000 m 78,99 22 670 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého300,600 m2 19,75 5 936 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 13,001 t 78,99 1 027 Kč
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Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 117,007 t 78,99 9 242 Kč

Poplatek za skládku sutě 9,393 t 197,48 1 855 Kč

Poplatek za skládku živice 3,149 t 236,97 746 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 242,135 t 15,80 3 825 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,400 km 3949,54 1 580 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1,600 km 3949,54 6 319 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 17,000 kus 78,99 1 343 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 85,000 m 7,90 671 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 400,000 m 3,16 1 264 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 9,000 ks 2369,73 21 328 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 362 332 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 10 ks 394,95 3 950 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 10 ks 118,49 1 185 Kč

Demontáž stáv. kabelů 400 m 3,95 1 580 Kč

Demontáž zemních patek 10 ks 276,47 2 765 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 13 033 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Slavkovská
Kabely - dodávka včetně montáže 27 238 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 62 205 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 49 241 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 13 121 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 362 332 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 13 033 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 539 414 Kč
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Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 211 m 51,34 10 834 Kč

CYKY 3Cx1.5 50 m 15,01 750 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 32 ks 15,80 506 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 24 ks 7,90 190 Kč

Celkem 12 279 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 4 ks 6911,70 27 647 Kč

Celkem 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 4 ks 3183,33 12 733 Kč

1-1650 - žárový zinek 4 ks 908,40 3 634 Kč

721CU, elektrovýzbroj 4 ks 410,75 1 643 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 156 m 19,75 3 081 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 9 m 30,02 270 Kč

Trubka HDPE  40/33 365 m 22,91 8 361 Kč

Spojka HDPE KB 40mm 14 ks 102,69 1 438 Kč

Stavební přípomoce 1 dod 394,95 395 Kč

Celkem 31 554 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 156 m 27,65 4 313 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 15 m 19,75 296 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 18 ks 25,28 455 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 8 ks 29,23 234 Kč

svorka připojovací SP 4 ks 17,38 70 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 dod 236,97 237 Kč

Celkem 5 604 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,400 m2 71,09 28 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 1,200 m2 27,65 33 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 5,400 m2 27,65 149 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 102,000 m 39,50 4 029 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 33,500 m3 39,50 1 323 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 52,200 m3 265,41 13 854 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 26,100 m3 7,90 206 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,800 m3 276,47 498 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 0,900 m3 7,90 7 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 33,375 m3 15,80 527 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 33,375 m3 39,50 1 318 Kč

Uložení sypaniny na skládky 33,375 m3 15,80 527 Kč

Poplatek za skládku výkopku 33,375 m3 39,50 1 318 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 20,725 m3 98,74 2 046 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu20,625 m3 98,74 2 036 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 37,125 t 197,48 7 331 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Soudní
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Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 156,000 m2 3,95 616 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 3,900 kg 7,90 31 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:578,000 m2 15,80 1 232 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 156,000 m2 7,90 1 232 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 156,000 m2 7,90 1 232 Kč

Zřízení ochrany kořenu stromu bedněním 14,400 m2 15,80 227 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 14,400 m2 3,95 57 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 8,250 m3 197,48 1 629 Kč

Komunikace

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 3,888 t 118,49 461 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 310,800 m2 102,69 31 915 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 105,400 m2 63,19 6 661 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 105,400 m2 78,99 8 326 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 3,000 ks 157,98 474 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 104,000 m 78,99 8 215 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého102,000 m 78,99 8 057 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 102,000 kus 71,09 7 251 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 3,650 m3 197,48 721 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 118,000 m 78,99 9 321 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého12,960 m2 19,75 256 Kč

Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého61,560 m2 39,50 2 431 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1,645 t 78,99 130 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 14,801 t 78,99 1 169 Kč

Poplatek za skládku sutě 0,438 t 197,48 86 Kč

Poplatek za skládku živice 0,977 t 236,97 232 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 57,631 t 15,80 910 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,165 km 3949,54 652 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,825 km 3949,54 3 258 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 9,000 kus 78,99 711 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 125,000 m 7,90 987 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 165,000 m 3,16 521 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 4,000 ks 2369,73 9 479 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 145 295 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 4 ks 394,95 1 580 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 4 ks 118,49 474 Kč

Demontáž stáv. kabelů 181 m 3,95 715 Kč

Demontáž zemních patek 4 ks 276,47 1 106 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 7 429 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč
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Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Soudní
Kabely - dodávka včetně montáže 12 279 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 31 554 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 5 604 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 145 295 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 7 429 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 242 052 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 885 m 51,34 45 440 Kč

CYKY 3Cx1.5 225 m 15,01 3 377 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 144 ks 15,80 2 275 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 108 ks 7,90 853 Kč

Celkem 51 944 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 18 ks 6911,70 124 411 Kč

Celkem 124 411 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 18 ks 3183,33 57 300 Kč

1-1650 - žárový zinek 18 ks 908,40 16 351 Kč

B6 pro rozhlas - žárový zinek 1 ks 2681,74 2 682 Kč

721CU, elektrovýzbroj 16 ks 410,75 6 572 Kč

722CU, elektrovýzbroj 2 ks 473,95 948 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 686 m 19,75 13 547 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 64 m 30,02 1 921 Kč

Trubka HDPE  40/33 1538 m 22,91 35 232 Kč

Spojka HDPE KB 40mm 62 ks 102,69 6 367 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 141 314 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Palackého
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Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 750 m 27,65 20 735 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 71 m 19,75 1 402 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 80 ks 25,28 2 022 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 38 ks 29,23 1 111 Kč

svorka připojovací SP 19 ks 17,38 330 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 1082,18 1 082 Kč

Celkem 26 682 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic14,400 m2 71,09 1 024 Kč

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic 68,400 m2 94,79 6 484 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 1,600 m2 71,09 114 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 27,200 m2 27,65 752 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 38,400 m2 27,65 1 062 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 64,000 m 39,50 2 528 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 135,245 m3 39,50 5 342 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 261,300 m3 265,41 69 351 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 130,650 m3 7,90 1 032 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 8,475 m3 276,47 2 343 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 4,238 m3 7,90 33 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 160,508 m3 15,80 2 536 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 160,508 m3 39,50 6 339 Kč

Uložení sypaniny na skládky 160,508 m3 15,80 2 536 Kč

Poplatek za skládku výkopku 160,508 m3 39,50 6 339 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 109,267 m3 98,74 10 789 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu61,563 m3 98,74 6 079 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 110,813 t 197,48 21 883 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 603,200 m2 3,95 2 382 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 15,080 kg 7,90 119 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5260,200 m2 15,80 4 111 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 603,200 m2 7,90 4 765 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 603,200 m2 7,90 4 765 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 18,000 m2 15,80 284 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 18,000 m2 3,95 71 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 42,650 m3 197,48 8 422 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 82,800 m2 78,99 6 540 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 82,800 m2 78,99 6 540 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 27,648 t 118,49 3 276 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 38,000 m2 118,49 4 502 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 76,800 m2 102,69 7 886 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 38,400 m2 63,19 2 427 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 38,400 m2 78,99 3 033 Kč

Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2 68,400 m2 197,48 13 507 Kč

dlažba zámková tl.8 cm přírodní - 10% náhrada za rozbitou 6,840 m2 118,49 810 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m214,400 m2 118,49 1 706 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - náhrada za zničenou dlažbu 1,440 m2 197,48 284 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 41,000 ks 157,98 6 477 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 16,000 m 78,99 1 264 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého8,000 m 78,99 632 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 8,080 kus 71,09 574 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého56,000 m 78,99 4 423 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 56,560 kus 71,09 4 021 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 2,800 m3 197,48 553 Kč
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Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 128,000 m 78,99 10 111 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého74,520 m2 19,75 1 472 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 24,029 t 78,99 1 898 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 216,259 t 78,99 17 082 Kč

Poplatek za skládku sutě 11,426 t 197,48 2 256 Kč

Poplatek za skládku živice 6,950 t 236,97 1 647 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 268,534 t 15,80 4 242 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,750 km 3949,54 2 962 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 3,750 km 3949,54 14 811 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 26,000 kus 78,99 2 054 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 514,980 m 7,90 4 068 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 750,000 m 3,16 2 370 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 1,000 ks 1974,77 1 975 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 18,000 ks 2369,73 42 655 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 351 126 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 20 ks 394,95 7 899 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 20 ks 118,49 2 370 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 1 ks 118,49 118 Kč

Montáž stáv. rozhlasu 1 ks 197,48 197 Kč

Demontáž stáv. kabelů 750 m 3,95 2 962 Kč

Demontáž zemních patek 20 ks 276,47 5 529 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 22 631 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Palackého
Kabely - dodávka včetně montáže 51 944 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 124 411 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 141 314 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 26 682 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 351 126 Kč
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Demontáž - montáž včetně montáže 22 631 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 730 351 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 556 m 51,34 28 547 Kč

CYKY 3Cx1.5 125 m 15,01 1 876 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 80 ks 15,80 1 264 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 60 ks 7,90 474 Kč

Celkem 32 161 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 10 ks 6911,70 69 117 Kč

Celkem 69 117 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 10 ks 3183,33 31 833 Kč

1-1650 - žárový zinek 10 ks 908,40 9 084 Kč

B6 pro rozhlas - žárový zinek 1 ks 2681,74 2 682 Kč

721CU, elektrovýzbroj 8 ks 410,75 3 286 Kč

722CU, elektrovýzbroj 2 ks 473,95 948 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 379 m 19,75 7 484 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 102 m 30,02 3 062 Kč

Stavební přípomoce 1 dod 394,95 395 Kč

Celkem 58 774 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 481 m 27,65 13 298 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 41 m 19,75 810 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 48 ks 25,28 1 213 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 22 ks 29,23 643 Kč

svorka připojovací SP 11 ks 17,38 191 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 dod 624,00 624 Kč

Celkem 16 779 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic17,000 m2 71,09 1 209 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 1,600 m2 71,09 114 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 16,800 m2 27,65 464 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 61,200 m2 27,65 1 692 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 375,000 m 39,50 14 811 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 16,625 m3 39,50 657 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 147,630 m3 265,41 39 182 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 73,815 m3 7,90 583 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 4,875 m3 276,47 1 348 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 2,438 m3 7,90 19 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Třída legií
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Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 100,008 m3 15,80 1 580 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 100,008 m3 39,50 3 950 Kč

Uložení sypaniny na skládky 100,008 m3 15,80 1 580 Kč

Poplatek za skládku výkopku 100,008 m3 39,50 3 950 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 52,497 m3 98,74 5 183 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu42,088 m3 98,74 4 156 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 75,758 t 197,48 14 960 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 360,000 m2 3,95 1 422 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 9,000 kg 7,90 71 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5126,000 m2 15,80 1 991 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 360,000 m2 7,90 2 844 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 360,000 m2 7,90 2 844 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 28,800 m2 15,80 455 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 28,800 m2 3,95 114 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 16,835 m3 197,48 3 325 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 17,000 m2 78,99 1 343 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 17,000 m2 78,99 1 343 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 44,064 t 118,49 5 221 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 6,650 m2 118,49 788 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 722,400 m2 102,69 74 182 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 361,200 m2 63,19 22 825 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 361,200 m2 78,99 28 532 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m217,000 m2 118,49 2 014 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - náhrada za zničenou dlažbu 1,700 m2 197,48 336 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 20,000 ks 157,98 3 160 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 16,000 m 78,99 1 264 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého375,000 m 78,99 29 622 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 375,000 kus 71,09 26 659 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého30,000 m 78,99 2 370 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 30,300 kus 71,09 2 154 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 13,050 m3 197,48 2 577 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 375,000 m 78,99 29 622 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého15,300 m2 19,75 302 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 20,750 t 78,99 1 639 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 186,746 t 78,99 14 751 Kč

Poplatek za skládku sutě 9,673 t 197,48 1 910 Kč

Poplatek za skládku živice 11,077 t 236,97 2 625 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 168,470 t 15,80 2 662 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,481 km 3949,54 1 900 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 2,405 km 3949,54 9 499 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 32,000 kus 78,99 2 528 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 33,000 m 7,90 261 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 481,000 m 3,16 1 520 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 1,000 ks 1974,77 1 975 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 10,000 ks 2369,73 23 697 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 409 360 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 13 ks 394,95 5 134 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 13 ks 118,49 1 540 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 1 ks 118,49 118 Kč
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Montáž stáv. rozhlasu 1 ks 197,48 197 Kč

Demontáž stáv. kabelů 481 m 3,95 1 900 Kč

Demontáž zemních patek 13 ks 276,47 3 594 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 16 039 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Třída legií
Kabely - dodávka včetně montáže 32 161 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 69 117 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 58 774 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 16 779 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 409 360 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 16 039 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 614 474 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 256 m 51,34 13 144 Kč

CYKY 3Cx1.5 62 m 15,01 931 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 40 ks 15,80 632 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 30 ks 7,90 237 Kč

Celkem 14 943 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 5 ks 6911,70 34 559 Kč

Celkem 34 559 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Odboje
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Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 5 ks 3183,33 15 917 Kč

1-1650 - žárový zinek 5 ks 908,40 4 542 Kč

B6 pro rozhlas - žárový zinek 1 ks 2681,74 2 682 Kč

721CU, elektrovýzbroj 5 ks 410,75 2 054 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 194 m 19,75 3 831 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 29 420 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 194 m 27,65 5 363 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 23 m 19,75 454 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 20 ks 25,28 506 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 12 ks 29,23 351 Kč

svorka připojovací SP 6 ks 17,38 104 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 280,00 280 Kč

Celkem 7 058 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic175,000 m2 71,09 12 441 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 37,625 m3 39,50 1 486 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 40,740 m3 265,41 10 813 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 20,370 m3 7,90 161 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,625 m3 276,47 726 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,313 m3 7,90 10 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 26,390 m3 15,80 417 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 26,390 m3 39,50 1 042 Kč

Uložení sypaniny na skládky 26,390 m3 15,80 417 Kč

Poplatek za skládku výkopku 26,390 m3 39,50 1 042 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 16,975 m3 98,74 1 676 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu16,975 m3 98,74 1 676 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 30,555 t 197,48 6 034 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 6,790 m3 197,48 1 341 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 175,000 m2 78,99 13 823 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 175,000 m2 78,99 13 823 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 14,700 m2 118,49 1 742 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2175,000 m2 118,49 20 735 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 17,500 m2 197,48 3 456 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 14,000 ks 157,98 2 212 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého157,500 m2 19,75 3 110 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 4,463 t 78,99 353 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 40,163 t 78,99 3 173 Kč

Poplatek za skládku sutě 4,463 t 197,48 881 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 115,863 t 15,80 1 830 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,194 km 3949,54 766 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,970 km 3949,54 3 831 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 21,000 kus 78,99 1 659 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 194,000 m 7,90 1 532 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 194,000 m 3,16 613 Kč
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Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 1,000 ks 1974,77 1 975 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 5,000 ks 2369,73 11 849 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 128 225 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 5 ks 394,95 1 975 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 1 ks 118,49 118 Kč

Montáž stáv. rozhlasu 1 ks 197,48 197 Kč

Demontáž stáv. kabelů 219 m 3,95 865 Kč

Demontáž zemních patek 5 ks 276,47 1 382 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 8 685 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Odboje
Kabely - dodávka včetně montáže 14 943 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 34 559 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 29 420 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 7 058 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 128 225 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 8 685 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 235 134 Kč

Doplnění rozvaděčů - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice 6.května
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Úpravy stávajících rozvaděčů 1 soub. 394,95 395 Kč

Doplnění jističe 25A 1 ks 118,49 118 Kč

Celkem 513 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 301 m 51,34 15 455 Kč

CYKY 3Cx1.5 75 m 15,01 1 126 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 48 ks 15,80 758 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 36 ks 7,90 284 Kč

Celkem 17 623 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 6 ks 6911,70 41 470 Kč

Celkem 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 6 ks 3183,33 19 100 Kč

1-1650 - žárový zinek 6 ks 908,40 5 450 Kč

B6 pro rozhlas - žárový zinek 1 ks 2681,74 2 682 Kč

721CU, elektrovýzbroj 6 ks 410,75 2 465 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 209 m 19,75 4 127 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 47 m 30,02 1 411 Kč

Trubka HDPE  40/33 512 m 22,91 11 729 Kč

Spojka HDPE KB 40mm 20 ks 102,69 2 054 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 49 886 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 256 m 27,65 7 078 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 26 m 19,75 513 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 28 ks 25,28 708 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 14 ks 29,23 409 Kč

svorka připojovací SP 8 ks 17,38 139 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 380,00 380 Kč

Celkem 9 227 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic1,350 m2 71,09 96 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 2,800 m2 71,09 199 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 8,800 m2 27,65 243 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 28,200 m2 27,65 780 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 15,000 m 39,50 592 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 53,750 m3 39,50 2 123 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 111,800 m3 265,41 29 673 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 55,900 m3 7,90 442 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3,075 m3 276,47 850 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,538 m3 7,90 12 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 62,110 m3 15,80 981 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 62,110 m3 39,50 2 453 Kč

Uložení sypaniny na skládky 62,110 m3 15,80 981 Kč

Poplatek za skládku výkopku 62,110 m3 39,50 2 453 Kč
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Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 52,765 m3 98,74 5 210 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu32,000 m3 98,74 3 160 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 57,600 t 197,48 11 375 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 209,000 m2 3,95 825 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 5,225 kg 7,90 41 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5104,500 m2 15,80 1 651 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 209,000 m2 7,90 1 651 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 209,000 m2 7,90 1 651 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 28,800 m2 15,80 455 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 28,800 m2 3,95 114 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 12,800 m3 197,48 2 528 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 1,350 m2 78,99 107 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 1,350 m2 78,99 107 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 20,304 t 197,48 4 010 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 56,400 m2 102,69 5 792 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 28,200 m2 63,19 1 782 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 28,200 m2 78,99 2 228 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m21,350 m2 118,49 160 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - náhrada za zničenou dlažbu 0,135 m2 197,48 27 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 9,000 ks 157,98 1 422 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 28,000 m 78,99 2 212 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého14,000 m 78,99 1 106 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 14,140 kus 71,09 1 005 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého1,000 m 78,99 79 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 1,010 kus 71,09 72 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 1,020 m3 197,48 201 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 94,000 m 78,99 7 425 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého1,215 m2 19,75 24 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 10,028 t 78,99 792 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 90,252 t 78,99 7 129 Kč

Poplatek za skládku sutě 4,924 t 197,48 972 Kč

Poplatek za skládku živice 5,104 t 236,97 1 210 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 109,204 t 15,80 1 725 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,256 km 3949,54 1 011 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1,024 km 3949,54 4 044 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 15,000 kus 78,99 1 185 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 200,000 m 7,90 1 580 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 256,000 m 3,16 809 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 1,000 ks 1974,77 1 975 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 6,000 ks 2369,73 14 218 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 136 526 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 7 ks 394,95 2 765 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 7 ks 118,49 829 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 1 ks 118,49 118 Kč

Montáž stáv. rozhlasu 1 ks 197,48 197 Kč

Demontáž stáv. kabelů 256 m 3,95 1 011 Kč

Demontáž zemních patek 7 ks 276,47 1 935 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč
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Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 10 411 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice 6.května
Doplnění rozvaděčů - dodávka včetně montáže 513 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže 17 623 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 49 886 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 9 227 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 136 526 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 10 411 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 277 900 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 283 m 51,34 14 530 Kč

CYKY 3Cx1.5 75 m 15,01 1 126 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 48 ks 15,80 758 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 36 ks 7,90 284 Kč

Celkem 16 699 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 6 ks 6911,70 41 470 Kč

Celkem 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 6 ks 3183,33 19 100 Kč

1-1650 - žárový zinek 6 ks 908,40 5 450 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Rusavská
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B6 pro rozhlas - žárový zinek 1 ks 2681,74 2 682 Kč

721CU, elektrovýzbroj 5 ks 410,75 2 054 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 220 m 19,75 4 344 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 18 m 30,02 540 Kč

Stavební přípomoce 1 dod 394,95 395 Kč

Celkem 35 040 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 238 m 27,65 6 580 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 26 m 19,75 513 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 24 ks 25,28 607 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 14 ks 29,23 409 Kč

svorka připojovací SP 7 ks 17,38 122 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 340,00 340 Kč

Celkem 8 571 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic198,000 m2 71,09 14 076 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,400 m2 71,09 28 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 1,200 m2 27,65 33 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 10,200 m2 27,65 282 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 2,000 m 39,50 79 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 43,925 m3 39,50 1 735 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 53,340 m3 265,41 14 157 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 26,670 m3 7,90 211 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3,075 m3 276,47 850 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,538 m3 7,90 12 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 37,628 m3 15,80 594 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 37,628 m3 39,50 1 486 Kč

Uložení sypaniny na skládky 37,628 m3 15,80 594 Kč

Poplatek za skládku výkopku 37,628 m3 39,50 1 486 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 18,787 m3 98,74 1 855 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu20,738 m3 98,74 2 048 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 37,328 t 197,48 7 371 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 8,295 m3 197,48 1 638 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 198,000 m2 78,99 15 640 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 198,000 m2 78,99 15 640 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 7,344 t 197,48 1 450 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 4,200 m2 118,49 498 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 334,000 m2 102,69 34 298 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 167,500 m2 63,19 10 585 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 167,500 m2 78,99 13 231 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2198,000 m2 118,49 23 460 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 19,800 m2 197,48 3 910 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 13,000 ks 157,98 2 054 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,000 m 78,99 316 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého167,000 m 78,99 13 191 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 167,000 kus 71,09 11 872 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 5,000 m3 197,48 987 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 167,000 m 78,99 13 191 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého178,200 m2 19,75 3 519 Kč
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Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 7,562 t 78,99 597 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 68,062 t 78,99 5 376 Kč

Poplatek za skládku sutě 5,716 t 197,48 1 129 Kč

Poplatek za skládku živice 1,846 t 236,97 437 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 143,270 t 15,80 2 263 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,237 km 3949,54 936 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1,185 km 3949,54 4 680 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 31,000 kus 78,99 2 449 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 220,000 m 7,90 1 738 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 237,000 m 3,16 749 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 1,000 ks 1974,77 1 975 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 6,000 ks 2369,73 14 218 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 250 508 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 5 ks 394,95 1 975 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 1 ks 118,49 118 Kč

Montáž stáv. rozhlasu 1 ks 197,48 197 Kč

Demontáž stáv. kabelů 238 m 3,95 940 Kč

Demontáž zemních patek 5 ks 276,47 1 382 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 8 760 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Rusavská
Kabely - dodávka včetně montáže 16 699 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 35 040 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 8 571 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 250 508 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 8 760 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč
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cena celkem 373 291 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 211 m 51,34 10 834 Kč

CYKY 3Cx1.5 50 m 15,01 750 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 32 ks 15,80 506 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 24 ks 7,90 190 Kč

Celkem 12 279 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 4 ks 6911,70 27 647 Kč

Celkem 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 4 ks 3183,33 12 733 Kč

1-1650 - žárový zinek 4 ks 908,40 3 634 Kč

721CU, elektrovýzbroj 3 ks 410,75 1 232 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 169 m 19,75 3 337 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 12 m 30,02 360 Kč

Trubka HDPE  40/33 320 m 22,91 7 330 Kč

Spojka HDPE KB 40mm 12 ks 102,69 1 232 Kč

Stavební přípomoce 1 dod 394,95 395 Kč

Celkem 30 728 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 175 m 27,65 4 838 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 15 m 19,75 296 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 20 ks 25,28 506 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 8 ks 29,23 234 Kč

svorka připojovací SP 4 ks 17,38 70 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 230,00 230 Kč

Celkem 6 173 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic21,600 m2 71,09 1 536 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,400 m2 71,09 28 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 4,400 m2 27,65 122 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 7,800 m2 27,65 216 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 8,000 m 39,50 316 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 45,750 m3 39,50 1 807 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 56,160 m3 265,41 14 905 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 28,080 m3 7,90 222 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,800 m3 276,47 498 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 0,900 m3 7,90 7 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Na Zahrádkách
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Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 45,697 m3 15,80 722 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 45,697 m3 39,50 1 805 Kč

Uložení sypaniny na skládky 45,697 m3 15,80 722 Kč

Poplatek za skládku výkopku 45,697 m3 39,50 1 805 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 12,263 m3 98,74 1 211 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu22,263 m3 98,74 2 198 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 40,073 t 197,48 7 914 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 84,500 m2 3,95 334 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 2,113 kg 7,90 17 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:584,500 m2 15,80 1 335 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 84,500 m2 7,90 667 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 84,500 m2 7,90 667 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 8,905 m3 197,48 1 759 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 21,600 m2 78,99 1 706 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 21,600 m2 78,99 1 706 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 5,616 t 197,48 1 109 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 8,400 m2 118,49 995 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 15,600 m2 102,69 1 602 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 7,800 m2 63,19 493 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 7,800 m2 78,99 616 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m221,600 m2 118,49 2 559 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 2,160 m2 197,48 427 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 8,000 ks 157,98 1 264 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,000 m 78,99 316 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého2,000 m 78,99 158 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 2,020 kus 71,09 144 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého8,000 m 78,99 632 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 8,080 kus 71,09 574 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,460 m3 197,48 91 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 26,000 m 78,99 2 054 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého19,440 m2 19,75 384 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 4,092 t 78,99 323 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 36,826 t 78,99 2 909 Kč

Poplatek za skládku sutě 3,508 t 197,48 693 Kč

Poplatek za skládku živice 1,412 t 236,97 335 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 73,878 t 15,80 1 167 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,182 km 3949,54 719 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,910 km 3949,54 3 594 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 14,000 kus 78,99 1 106 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 169,000 m 7,90 1 335 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 182,000 m 3,16 575 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 4,000 ks 2369,73 9 479 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 81 455 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 5 ks 394,95 1 975 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Demontáž stáv. kabelů 181 m 3,95 715 Kč

Demontáž zemních patek 5 ks 276,47 1 382 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč
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Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 8 219 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Na Zahrádkách
Kabely - dodávka včetně montáže 12 279 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 30 728 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 6 173 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 81 455 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 8 219 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 178 745 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 148 m 51,34 7 599 Kč

CYKY 3Cx1.5 38 m 15,01 570 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 24 ks 15,80 379 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 18 ks 7,90 142 Kč

Celkem 8 691 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 3 ks 6911,70 20 735 Kč

Celkem 20 735 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 3 ks 3183,33 9 550 Kč

1-1650 - žárový zinek 3 ks 908,40 2 725 Kč

721CU, elektrovýzbroj 3 ks 410,75 1 232 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Družstevní
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722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 125 m 19,75 2 468 Kč

Trubka HDPE  40/33 186 m 22,91 4 261 Kč

Spojka HDPE KB 40mm 3 ks 102,69 308 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 21 414 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 125 m 27,65 3 456 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 11 m 19,75 217 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 12 ks 25,28 303 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 6 ks 29,23 175 Kč

svorka připojovací SP 4 ks 17,38 70 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 150,00 150 Kč

Celkem 4 371 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic113,000 m2 71,09 8 033 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 2,000 m2 27,65 55 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 5,000 m 39,50 197 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 24,325 m3 39,50 961 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 26,250 m3 265,41 6 967 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 13,125 m3 7,90 104 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,350 m3 276,47 373 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 0,675 m3 7,90 5 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 17,083 m3 15,80 270 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 17,083 m3 39,50 675 Kč

Uložení sypaniny na skládky 17,083 m3 15,80 270 Kč

Poplatek za skládku výkopku 17,083 m3 39,50 675 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 10,517 m3 98,74 1 038 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu10,938 m3 98,74 1 080 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 19,688 t 197,48 3 888 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 22,500 m2 3,95 89 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 0,563 kg 7,90 4 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:522,500 m2 15,80 355 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 22,500 m2 7,90 178 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 22,500 m2 7,90 178 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 4,375 m3 197,48 864 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 113,000 m2 78,99 8 926 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 113,000 m2 78,99 8 926 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 4,200 m2 118,49 498 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2113,000 m2 118,49 13 389 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 11,300 m2 197,48 2 231 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 8,000 ks 157,98 1 264 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého5,000 m 78,99 395 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 5,050 kus 71,09 359 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,200 m3 197,48 39 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého101,700 m2 78,99 8 033 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 3,977 t 78,99 314 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 35,789 t 78,99 2 827 Kč

Poplatek za skládku sutě 3,977 t 197,48 785 Kč

Přesun hmot
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Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 75,696 t 15,80 1 196 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,125 km 3949,54 494 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,500 km 3949,54 1 975 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 14,000 kus 78,99 1 106 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 125,000 m 7,90 987 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 125,000 m 3,16 395 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 3,000 ks 2369,73 7 109 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 89 089 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 4 ks 394,95 1 580 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 4 ks 118,49 474 Kč

Demontáž stáv. kabelů 125 m 3,95 494 Kč

Demontáž zemních patek 4 ks 276,47 1 106 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 7 208 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Družstevní
Kabely - dodávka včetně montáže 8 691 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 20 735 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 21 414 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 4 371 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 89 089 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 7 208 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 163 751 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Dukelská
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Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 257 m 51,34 13 195 Kč

CYKY 3Cx1.5 75 m 15,01 1 126 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 48 ks 15,80 758 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 36 ks 7,90 284 Kč

Celkem 15 364 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 6 ks 6911,70 41 470 Kč

Celkem 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 6 ks 3183,33 19 100 Kč

1-1650 - žárový zinek 6 ks 908,40 5 450 Kč

721CU, elektrovýzbroj 5 ks 410,75 2 054 Kč

722CU, elektrovýzbroj 2 ks 473,95 948 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 204 m 19,75 4 029 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 9 m 30,02 270 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 32 246 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 210 m 27,65 5 806 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 23 m 19,75 454 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 22 ks 25,28 556 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 12 ks 29,23 351 Kč

svorka připojovací SP 7 ks 17,38 122 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 300,00 300 Kč

Celkem 7 588 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic11,700 m2 71,09 832 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,400 m2 71,09 28 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 11,600 m2 27,65 321 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 5,400 m2 27,65 149 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 28,000 m 39,50 1 106 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 42,000 m3 39,50 1 659 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 60,900 m3 265,41 16 163 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 30,450 m3 7,90 241 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,700 m3 276,47 746 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,350 m3 7,90 11 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 33,221 m3 15,80 525 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 33,221 m3 39,50 1 312 Kč

Uložení sypaniny na skládky 33,221 m3 15,80 525 Kč

Poplatek za skládku výkopku 33,221 m3 39,50 1 312 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 30,379 m3 98,74 3 000 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu18,638 m3 98,74 1 840 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 33,548 t 197,48 6 625 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 191,000 m2 3,95 754 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 4,775 kg 7,90 38 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:566,850 m2 15,80 1 056 Kč
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Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 191,000 m2 7,90 1 509 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 191,000 m2 7,90 1 509 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 2,400 m2 15,80 38 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 2,400 m2 3,95 9 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 7,455 m3 197,48 1 472 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 11,700 m2 78,99 924 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 11,700 m2 78,99 924 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 3,888 t 197,48 768 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 10,800 m2 102,69 1 109 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 5,400 m2 63,19 341 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 5,400 m2 78,99 427 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m211,700 m2 118,49 1 386 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 1,170 m2 197,48 231 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 15,000 ks 157,98 2 370 Kč

dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,000 m 78,99 316 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého2,000 m 78,99 158 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 2,020 kus 71,09 144 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého26,000 m 78,99 2 054 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 26,260 kus 71,09 1 867 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,660 m3 197,48 130 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 18,000 m 78,99 1 422 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého10,530 m2 78,99 832 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 7,637 t 78,99 603 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 68,733 t 78,99 5 429 Kč

Poplatek za skládku sutě 5,491 t 197,48 1 084 Kč

Poplatek za skládku živice 2,146 t 236,97 509 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 62,177 t 15,80 982 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,213 km 3949,54 841 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,852 km 3949,54 3 365 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 27,000 kus 78,99 2 133 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 213,000 m 7,90 1 683 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 213,000 m 3,16 673 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 6,000 ks 2369,73 14 218 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 91 282 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 4 ks 394,95 1 580 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Demontáž stáv. kabelů 213 m 3,95 841 Kč

Demontáž zemních patek 4 ks 276,47 1 106 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 7 674 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč
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Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Dukelská
Kabely - dodávka včetně montáže 15 364 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 32 246 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 7 588 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 91 282 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 7 674 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 207 868 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 240 m 51,34 12 323 Kč

CYKY 3Cx1.5 62 m 15,01 931 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 40 ks 15,80 632 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 30 ks 7,90 237 Kč

Celkem 14 122 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 5 ks 6911,70 34 559 Kč

Celkem 34 559 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 5 ks 3183,33 15 917 Kč

1-1650 - žárový zinek 5 ks 908,40 4 542 Kč

B6 pro rozhlas - žárový zinek 1 ks 2681,74 2 682 Kč

721CU, elektrovýzbroj 5 ks 410,75 2 054 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 202 m 19,75 3 989 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 29 578 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 198 m 27,65 5 474 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Revoluční
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drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 23 m 19,75 454 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 20 ks 25,28 506 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 12 ks 29,23 351 Kč

svorka připojovací SP 6 ks 17,38 104 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 280,00 280 Kč

Celkem 7 169 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic22,000 m2 71,09 1 564 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 7,200 m2 27,65 199 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 18,000 m 39,50 711 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 34,600 m3 39,50 1 367 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 55,090 m3 265,41 14 621 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 27,545 m3 7,90 218 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,625 m3 276,47 726 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,313 m3 7,90 10 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 17,598 m3 15,80 278 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 17,598 m3 39,50 695 Kč

Uložení sypaniny na skládky 17,598 m3 15,80 278 Kč

Poplatek za skládku výkopku 17,598 m3 39,50 695 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 65,643 m3 98,74 6 481 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu17,763 m3 98,74 1 754 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 31,973 t 197,48 6 314 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 181,000 m2 3,95 715 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 4,525 kg 7,90 36 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:571,050 m2 15,80 1 122 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 181,000 m2 7,90 1 430 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 181,000 m2 7,90 1 430 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 7,105 m3 197,48 1 403 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 22,000 m2 78,99 1 738 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 22,000 m2 78,99 1 738 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 1,050 m2 118,49 124 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m222,000 m2 118,49 2 607 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 2,200 m2 197,48 434 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 9,000 ks 157,98 1 422 Kč

Dopravení značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého18,000 m 78,99 1 422 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 18,180 kus 71,09 1 292 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,720 m3 197,48 142 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého19,800 m2 78,99 1 564 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 4,503 t 78,99 356 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 40,527 t 78,99 3 201 Kč

Poplatek za skládku sutě 4,503 t 197,48 889 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 57,909 t 15,80 915 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,203 km 3949,54 802 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1,015 km 3949,54 4 009 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 15,000 kus 78,99 1 185 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 178,000 m 7,90 1 406 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 203,000 m 3,16 641 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 1,000 ks 1974,77 1 975 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 5,000 ks 2369,73 11 849 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 83 337 Kč
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Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 6 ks 394,95 2 370 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 6 ks 118,49 711 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 1 ks 118,49 118 Kč

Montáž stáv. rozhlasu 1 ks 197,48 197 Kč

Demontáž stáv. kabelů 203 m 3,95 802 Kč

Demontáž zemních patek 6 ks 276,47 1 659 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 9 412 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Revoluční
Kabely - dodávka včetně montáže 14 122 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 34 559 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 29 578 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 7 169 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 83 337 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 9 412 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 190 420 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 238 m 51,34 12 220 Kč

CYKY 3Cx1.5 62 m 15,01 931 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 40 ks 15,80 632 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 30 ks 7,90 237 Kč

Celkem 14 019 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Vítězství
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Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 5 ks 6911,70 34 559 Kč

Celkem 34 559 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 5 ks 3183,33 15 917 Kč

1-1650 - žárový zinek 5 ks 908,40 4 542 Kč

B6 pro rozhlas - žárový zinek 1 ks 2681,74 2 682 Kč

721CU, elektrovýzbroj 5 ks 410,75 2 054 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 163 m 19,75 3 219 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 38 m 30,02 1 141 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 29 949 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 192 m 27,65 5 308 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 23 m 19,75 454 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 20 ks 25,28 506 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 12 ks 29,23 351 Kč

svorka připojovací SP 6 ks 17,38 104 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 300,00 300 Kč

Celkem 7 023 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 3,200 m2 71,09 227 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 9,600 m2 27,65 265 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 22,800 m2 27,65 630 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 16,000 m 39,50 632 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 37,100 m3 39,50 1 465 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 61,320 m3 265,41 16 275 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 30,660 m3 7,90 242 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,625 m3 276,47 726 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,313 m3 7,90 10 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 45,821 m3 15,80 724 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 45,821 m3 39,50 1 810 Kč

Uložení sypaniny na skládky 45,821 m3 15,80 724 Kč

Poplatek za skládku výkopku 45,821 m3 39,50 1 810 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 18,124 m3 98,74 1 790 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu17,500 m3 98,74 1 728 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 31,500 t 197,48 6 221 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 162,000 m2 3,95 640 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 4,050 kg 7,90 32 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:556,700 m2 15,80 896 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 162,000 m2 7,90 1 280 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 162,000 m2 7,90 1 280 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 7,000 m3 197,48 1 382 Kč

Komunikace

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 16,416 t 197,48 3 242 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 45,600 m2 102,69 4 683 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 22,800 m2 63,19 1 441 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 22,800 m2 78,99 1 801 Kč
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Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 14,000 ks 157,98 2 212 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 32,000 m 78,99 2 528 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého16,000 m 78,99 1 264 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 16,160 kus 71,09 1 149 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 1,120 m3 197,48 221 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 76,000 m 78,99 6 003 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 8,223 t 78,99 650 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 74,005 t 78,99 5 846 Kč

Poplatek za skládku sutě 4,096 t 197,48 809 Kč

Poplatek za skládku živice 4,127 t 236,97 978 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 67,233 t 15,80 1 062 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,200 km 3949,54 790 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,800 km 3949,54 3 160 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 12,000 kus 78,99 948 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 200,000 m 7,90 1 580 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 200,000 m 3,16 632 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 1,000 ks 1974,77 1 975 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 5,000 ks 2369,73 11 849 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 97 188 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 5 ks 394,95 1 975 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 1 ks 118,49 118 Kč

Montáž stáv. rozhlasu 1 ks 197,48 197 Kč

Demontáž stáv. kabelů 200 m 3,95 790 Kč

Demontáž zemních patek 5 ks 276,47 1 382 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 8 610 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Vítězství
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Kabely - dodávka včetně montáže 14 019 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 34 559 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 29 949 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 7 023 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 97 188 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 8 610 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 203 590 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 200 m 51,34 10 269 Kč

CYKY 3Cx1.5 50 m 15,01 750 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 32 ks 15,80 506 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 24 ks 7,90 190 Kč

Celkem 11 714 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 4 ks 6911,70 27 647 Kč

Celkem 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 4 ks 3183,33 12 733 Kč

1-1650 - žárový zinek 4 ks 908,40 3 634 Kč

721CU, elektrovýzbroj 2 ks 410,75 822 Kč

722CU, elektrovýzbroj 3 ks 473,95 1 422 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 137 m 19,75 2 705 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 32 m 30,02 961 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 22 671 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 170 m 27,65 4 700 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 15 m 19,75 296 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 18 ks 25,28 455 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 8 ks 29,23 234 Kč

svorka připojovací SP 5 ks 17,38 87 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 220,00 220 Kč

Celkem 5 992 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic5,000 m2 71,09 355 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 4,400 m2 71,09 313 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 9,200 m2 27,65 254 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 222,800 m2 27,65 6 160 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Partyzánská
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Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 220,000 m 39,50 8 689 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 8,750 m3 39,50 346 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 51,380 m3 265,41 13 637 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 25,690 m3 7,90 203 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,800 m3 276,47 498 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 0,900 m3 7,90 7 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 32,673 m3 15,80 516 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 32,673 m3 39,50 1 290 Kč

Uložení sypaniny na skládky 32,673 m3 15,80 516 Kč

Poplatek za skládku výkopku 32,673 m3 39,50 1 290 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 20,507 m3 98,74 2 025 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu14,788 m3 98,74 1 460 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 26,618 t 197,48 5 256 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 131,000 m2 3,95 517 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 3,275 kg 7,90 26 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:545,850 m2 15,80 724 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 131,000 m2 7,90 1 035 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 131,000 m2 7,90 1 035 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 5,915 m3 197,48 1 168 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 5,000 m2 78,99 395 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 5,000 m2 78,99 395 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 13,824 t 197,48 2 730 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 2,100 m2 118,49 249 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 45,600 m2 102,69 4 683 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 222,800 m2 63,19 14 079 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 222,800 m2 78,99 17 599 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m25,000 m2 118,49 592 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 0,500 m2 197,48 99 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 9,000 ks 157,98 1 422 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 44,000 m 78,99 3 476 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého222,000 m 78,99 17 536 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 222,000 kus 71,09 15 782 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého20,000 m 78,99 1 580 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 20,200 kus 71,09 1 436 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 1,540 m3 197,48 304 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 64,000 m 78,99 5 055 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého4,500 m2 78,99 355 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 10,202 t 78,99 806 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 91,817 t 78,99 7 253 Kč

Poplatek za skládku sutě 6,727 t 197,48 1 328 Kč

Poplatek za skládku živice 3,475 t 236,97 823 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 62,056 t 15,80 980 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,169 km 3949,54 667 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,845 km 3949,54 3 337 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 10,000 kus 78,99 790 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 40,000 m 7,90 316 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 169,000 m 3,16 534 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 4,000 ks 2369,73 9 479 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 162 983 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem
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Demontáž stáv. sloupu do 12m 4 ks 394,95 1 580 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 4 ks 118,49 474 Kč

Demontáž stáv. kabelů 170 m 3,95 671 Kč

Demontáž zemních patek 4 ks 276,47 1 106 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 7 386 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Partyzánská
Kabely - dodávka včetně montáže 11 714 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 22 671 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 5 992 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 162 983 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 7 386 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 250 636 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 390 m 51,34 20 024 Kč

CYKY 3Cx1.5 62 m 15,01 931 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 56 ks 15,80 885 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 42 ks 7,90 332 Kč

Celkem 22 171 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 7 ks 6911,70 48 382 Kč

Celkem 48 382 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Pod Dubíčkem

40 z 65



Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B60 - žárový zinek 7 ks 2681,74 18 772 Kč

721CU, elektrovýzbroj 7 ks 410,75 2 875 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 331 m 19,75 6 536 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 7 m 30,02 210 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 29 263 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 338 m 27,65 9 345 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 26 m 19,75 513 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 36 ks 25,28 910 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 14 ks 29,23 409 Kč

svorka připojovací SP 8 ks 17,38 139 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 400,00 400 Kč

Celkem 11 716 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic17,000 m2 71,09 1 209 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,400 m2 71,09 28 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 2,000 m2 27,65 55 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 3,600 m2 27,65 100 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 5,000 m 39,50 197 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 1,050 m3 39,50 41 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 94,150 m3 265,41 24 988 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 47,075 m3 7,90 372 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,625 m3 276,47 726 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,313 m3 7,90 10 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 47,495 m3 15,80 750 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 47,495 m3 39,50 1 876 Kč

Uložení sypaniny na skládky 47,495 m3 15,80 750 Kč

Poplatek za skládku výkopku 47,495 m3 39,50 1 876 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 49,280 m3 98,74 4 866 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu29,575 m3 98,74 2 920 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 53,235 t 197,48 10 513 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 313,000 m2 3,95 1 236 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 7,825 kg 7,90 62 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5109,550 m2 15,80 1 731 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 313,000 m2 7,90 2 472 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 313,000 m2 7,90 2 472 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 11,830 m3 197,48 2 336 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 17,000 m2 78,99 1 343 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 17,000 m2 78,99 1 343 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 2,592 t 197,48 512 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 6,650 m2 118,49 788 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 7,200 m2 102,69 739 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 3,600 m2 63,19 227 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 3,600 m2 78,99 284 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m217,000 m2 118,49 2 014 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 1,700 m2 197,48 336 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání
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Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 1,000 ks 157,98 158 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,000 m 78,99 316 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého2,000 m 78,99 158 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 2,020 kus 71,09 144 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého4,000 m 78,99 316 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 4,040 kus 71,09 287 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,220 m3 197,48 43 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 12,000 m 78,99 948 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého15,300 m2 78,99 1 209 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 2,335 t 78,99 184 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 21,018 t 78,99 1 660 Kč

Poplatek za skládku sutě 1,683 t 197,48 332 Kč

Poplatek za skládku živice 0,652 t 236,97 155 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 86,860 t 15,80 1 372 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,338 km 3949,54 1 335 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,939 km 3949,54 3 709 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 6,000 kus 78,99 474 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 338,000 m 3,16 1 068 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 7,000 ks 1974,77 13 823 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 98 446 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 4 ks 394,95 1 580 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 4 ks 118,49 474 Kč

Demontáž stáv. kabelů 337 m 3,95 1 331 Kč

Demontáž zemních patek 4 ks 276,47 1 106 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 8 045 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Pod Dubíčkem
Kabely - dodávka včetně montáže 22 171 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 48 382 Kč
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Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 29 263 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 11 716 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 98 446 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 8 045 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 230 267 Kč

Doplnění rozvaděčů - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Úpravy stávajících rozvaděčů 1 soub. 394,95 395 Kč

Doplnění jističe 6A 1 ks 118,49 118 Kč

Celkem 513 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 43 m 51,34 2 208 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 8 ks 15,80 126 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 40 ks 7,90 316 Kč

Celkem 2 650 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 4 ks 6911,70 27 647 Kč

Celkem 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 41 m 30,02 1 231 Kč

Celkem 1 705 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 43 m 27,65 1 189 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 6 ks 25,28 152 Kč

svorka připojovací SP 1 ks 17,38 17 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 40,00 40 Kč

Celkem 1 398 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 1,600 m2 71,09 114 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 3,200 m2 27,65 88 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 24,600 m2 27,65 680 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 4,000 m 39,50 158 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 0,350 m3 39,50 14 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 17,220 m3 265,41 4 570 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Pod zábřehem - garáže
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Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 8,610 m3 7,90 68 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 13,223 m3 276,47 3 656 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 13,223 m3 7,90 104 Kč

Uložení sypaniny na skládky 13,223 m3 15,80 209 Kč

Poplatek za skládku výkopku 13,223 m3 39,50 522 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 3,997 m3 15,80 63 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu3,588 m3 39,50 142 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 6,458 t 98,74 638 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 4,000 m2 98,74 395 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 0,100 kg 197,48 20 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:54,000 m2 3,95 16 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 4,000 m2 7,90 32 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 4,000 m2 15,80 63 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 4,000 m2 7,90 32 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 4,000 m2 7,90 32 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 1,435 m3 197,48 283 Kč

Komunikace

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 10,332 t 197,48 2 040 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 49,200 m2 102,69 5 052 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 24,600 m2 63,19 1 555 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 24,600 m2 78,99 1 943 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 2,000 ks 157,98 316 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 8,000 m 78,99 632 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého4,000 m 78,99 316 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 4,040 kus 71,09 287 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,280 m3 197,48 55 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 82,000 m 78,99 6 477 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 6,245 t 78,99 493 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 56,209 t 78,99 4 440 Kč

Poplatek za skládku sutě 1,792 t 197,48 354 Kč

Poplatek za skládku živice 4,453 t 236,97 1 055 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 21,342 t 15,80 337 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,041 km 3949,54 162 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,123 km 3949,54 486 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 2,000 kus 78,99 158 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 41,000 m 3,16 130 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 39 767 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž výbojkového svítidla 4 ks 118,49 474 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 4 029 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč
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Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Pod zábřehem - garáže
Doplnění rozvaděčů - dodávka včetně montáže 513 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže 2 650 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 27 647 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 1 705 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 1 398 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 39 767 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 4 029 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 89 952 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 154 m 51,34 7 907 Kč

CYKY 3Cx1.5 38 m 15,01 570 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 24 ks 15,80 379 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 18 ks 7,90 142 Kč

Celkem 8 999 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 3 ks 6911,70 20 735 Kč

Celkem 20 735 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 3 ks 3183,33 9 550 Kč

1-1650 - žárový zinek 3 ks 908,40 2 725 Kč

721CU, elektrovýzbroj 3 ks 410,75 1 232 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 112 m 19,75 2 212 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 20 m 30,02 600 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 17 188 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Příční
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zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 131 m 27,65 3 622 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 11 m 19,75 217 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 16 ks 25,28 404 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 6 ks 29,23 175 Kč

svorka připojovací SP 4 ks 17,38 70 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 180,00 180 Kč

Celkem 4 668 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic5,000 m2 71,09 355 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,400 m2 71,09 28 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 3,200 m2 27,65 88 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 12,000 m2 27,65 332 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 7,000 m 39,50 276 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 20,475 m3 39,50 809 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 39,410 m3 265,41 10 460 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 19,705 m3 7,90 156 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,350 m3 276,47 373 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 0,675 m3 7,90 5 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 27,415 m3 15,80 433 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 27,415 m3 39,50 1 083 Kč

Uložení sypaniny na skládky 27,415 m3 15,80 433 Kč

Poplatek za skládku výkopku 27,415 m3 39,50 1 083 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 13,345 m3 98,74 1 318 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu11,550 m3 98,74 1 140 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 20,790 t 197,48 4 106 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 107,000 m2 3,95 423 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 2,675 kg 7,90 21 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:537,450 m2 15,80 592 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 107,000 m2 7,90 845 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 107,000 m2 7,90 845 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 6,000 m2 15,80 95 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 6,000 m2 3,95 24 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 4,620 m3 197,48 912 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 5,000 m2 78,99 395 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 5,000 m2 78,99 395 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 8,640 t 197,48 1 706 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 1,750 m2 118,49 207 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 24,000 m2 102,69 2 465 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 12,000 m2 63,19 758 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 12,000 m2 78,99 948 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m25,000 m2 118,49 592 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 0,500 m2 197,48 99 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 5,000 ks 157,98 790 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 4,000 m 78,99 316 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého2,000 m 78,99 158 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 2,020 kus 71,09 144 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého5,000 m 78,99 395 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 5,050 kus 71,09 359 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,340 m3 197,48 67 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 40,000 m 78,99 3 160 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého4,500 m2 78,99 355 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 4,062 t 78,99 321 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 36,555 t 78,99 2 888 Kč
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Poplatek za skládku sutě 1,890 t 197,48 373 Kč

Poplatek za skládku živice 2,172 t 236,97 515 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 42,171 t 15,80 666 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,132 km 3949,54 521 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,528 km 3949,54 2 085 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 5,000 kus 78,99 395 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 112,000 m 7,90 885 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 132,000 m 3,16 417 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 3,000 ks 2369,73 7 109 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 57 299 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 3 ks 394,95 1 185 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 3 ks 118,49 355 Kč

Demontáž stáv. kabelů 131 m 3,95 517 Kč

Demontáž zemních patek 3 ks 276,47 829 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 6 442 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Příční
Kabely - dodávka včetně montáže 8 999 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 20 735 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 17 188 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 4 668 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 57 299 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 6 442 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 127 575 Kč
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Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 283 m 51,34 14 530 Kč

CYKY 3Cx1.5 75 m 15,01 1 126 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 48 ks 15,80 758 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 36 ks 7,90 284 Kč

Celkem 16 699 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 6 ks 6911,70 41 470 Kč

Celkem 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B8 - žárový zinek 6 ks 3183,33 19 100 Kč

1-1650 - žárový zinek 6 ks 908,40 5 450 Kč

B6 pro rozhlas - žárový zinek 1 ks 2681,74 2 682 Kč

721CU, elektrovýzbroj 5 ks 410,75 2 054 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 225 m 19,75 4 443 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 12 m 30,02 360 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 34 958 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 235 m 27,65 6 497 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 26 m 19,75 513 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 24 ks 25,28 607 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 14 ks 29,23 409 Kč

svorka připojovací SP 7 ks 17,38 122 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 1 soub. 340,00 340 Kč

Celkem 8 488 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic23,000 m2 71,09 1 635 Kč

Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z drobných kostek do lože z betonu 0,800 m2 71,09 57 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 6,000 m2 27,65 166 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 7,800 m2 27,65 216 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 280,000 m 39,50 11 059 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 30,625 m3 39,50 1 210 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 52,710 m3 265,41 13 990 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 26,355 m3 7,90 208 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3,075 m3 276,47 850 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,538 m3 7,90 12 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 43,427 m3 15,80 686 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 43,427 m3 39,50 1 715 Kč

Uložení sypaniny na skládky 43,727 m3 15,80 691 Kč

Poplatek za skládku výkopku 43,427 m3 39,50 1 715 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 34,008 m3 98,74 3 358 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu20,825 m3 98,74 2 056 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Za Příhonem
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kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 37,503 t 197,48 7 406 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 100,000 m2 3,95 395 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 2,500 kg 7,90 20 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:535,000 m2 15,80 553 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 100,000 m2 7,90 790 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 100,000 m2 7,90 790 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 18,000 m2 15,80 284 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 18,000 m2 3,95 71 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 8,330 m3 197,48 1 645 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 203,000 m2 78,99 16 035 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 203,000 m2 78,99 16 035 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 5,616 t 197,48 1 109 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 6,300 m2 118,49 746 Kč

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 15,600 m2 102,69 1 602 Kč

Asfaltový beton ABS (ACO 11) I tl 40 mm š do 3 m 280,000 m2 63,19 17 694 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 280,000 m2 78,99 22 117 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2203,000 m2 118,49 24 053 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 20,300 m2 197,48 4 009 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 18,000 ks 157,98 2 844 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého 8,000 m 78,99 632 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého280,000 m 78,99 22 117 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 280,000 kus 71,09 19 906 Kč

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého9,000 m 78,99 711 Kč

obrubník betonový chodníkový ABO 14-10 100x10x25 cm 9,090 kus 71,09 646 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,640 m3 197,48 126 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 26,000 m 78,99 2 054 Kč

Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého182,700 m2 78,99 14 432 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 9,894 t 78,99 782 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 89,043 t 78,99 7 034 Kč

Poplatek za skládku sutě 8,482 t 197,48 1 675 Kč

Poplatek za skládku živice 1,412 t 236,97 335 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 146,533 t 15,80 2 315 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,238 km 3949,54 940 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 1,190 km 3949,54 4 700 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 5,000 kus 78,99 395 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 170,000 m 7,90 1 343 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 238,000 m 3,16 752 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 1,000 ks 1974,77 1 975 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 6,000 ks 2369,73 14 218 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 256 488 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 5 ks 394,95 1 975 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Demontáž stáv. rozhlasu 1 ks 118,49 118 Kč

Montáž stáv. rozhlasu 1 ks 197,48 197 Kč

Demontáž stáv. kabelů 238 m 3,95 940 Kč

Demontáž zemních patek 5 ks 276,47 1 382 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč
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Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 8 760 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Za Příhonem
Kabely - dodávka včetně montáže 16 699 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 34 958 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 8 488 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 256 488 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 8 760 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 379 107 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x83W 6 ks 6911,70 41 470 Kč

CYKY 3Cx1.5 72 m 15,01 1 081 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 12 ks 7,90 95 Kč

Celkem 42 646 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž výbojkového svítidla 6 ks 118,49 711 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 4 266 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice U Včelína
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Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Zajištění manipulací a vypínání sítí E.ON 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 13 428 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice U Včelína
Svítidla - dodávka včetně montáže 42 646 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 4 266 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 13 428 Kč

cena celkem 60 340 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 8 ks 6911,70 55 294 Kč

Svítidlo venkovní LED 1x83W 14 ks 6911,70 96 764 Kč

CYKY 3Cx1.5 264 m 15,01 3 962 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 44 ks 7,90 348 Kč

Celkem 156 367 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 3 ks 394,95 1 185 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 26 ks 118,49 3 081 Kč

Demontáž zemních patek 3 ks 276,47 829 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 8 650 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Zajištění manipulací a vypínání sítí E.ON 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Vsetínská
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Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 13 428 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Vsetínská
Svítidla - dodávka včetně montáže 156 367 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 8 650 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 13 428 Kč

cena celkem 178 445 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 5 ks 6911,70 34 559 Kč

CYKY 3Cx1.5 60 m 15,01 900 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 10 ks 7,90 79 Kč

Celkem 35 538 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 4 147 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Zajištění manipulací a vypínání sítí E.ON 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 13 428 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice F. Ondrůška
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rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice F. Ondrůška
Svítidla - dodávka včetně montáže 35 538 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 4 147 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 13 428 Kč

cena celkem 53 113 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 5 ks 6911,70 34 559 Kč

CYKY 3Cx1.5 60 m 15,01 900 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 10 ks 7,90 79 Kč

Celkem 35 538 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 4 147 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Zajištění manipulací a vypínání sítí E.ON 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 13 428 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice A. Kašpara
Svítidla - dodávka včetně montáže 35 538 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 4 147 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 13 428 Kč

cena celkem 53 113 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice A. Kašpara
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Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 5 ks 6911,70 34 559 Kč

CYKY 3Cx1.5 6 m 15,01 90 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 10 ks 7,90 79 Kč

1-500 - žárový zinek 4 ks 924,19 3 697 Kč

Celkem 38 424 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž výbojkového svítidla 4 ks 118,49 474 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 4 029 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Zajištění manipulací a vypínání sítí E.ON 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 13 428 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Přerovská vedlejší I.
Svítidla - dodávka včetně montáže 38 424 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 4 029 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 13 428 Kč

cena celkem 55 881 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Přerovská vedlejší I.

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Přerovská vedlejší II.
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Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 5 ks 6911,70 34 559 Kč

CYKY 3Cx1.5 6 m 15,01 90 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 10 ks 7,90 79 Kč

1-500 - žárový zinek 2 ks 924,19 1 848 Kč

1-2000 - žárový zinek 3 ks 1453,43 4 360 Kč

Celkem 40 936 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 1 ks 394,95 395 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 6 ks 118,49 711 Kč

Demontáž zemních patek 1 ks 276,47 276 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 4 937 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Zajištění manipulací a vypínání sítí E.ON 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 13 428 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Přerovská vedlejší II.
Svítidla - dodávka včetně montáže 40 936 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 4 937 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 13 428 Kč

cena celkem 59 302 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 3 ks 6911,70 20 735 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Přerovská - točna
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CYKY 3Cx1.5 16 m 15,01 240 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 6 ks 7,90 47 Kč

2-1000 - žárový zinek 1 ks 1453,43 1 453 Kč

Celkem 22 476 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. Výložníku 1 ks 118,49 118 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 5 ks 118,49 592 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 4 266 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Zajištění manipulací a vypínání sítí E.ON 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 13 428 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Přerovská - točna
Svítidla - dodávka včetně montáže 22 476 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 4 266 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 13 428 Kč

cena celkem 40 170 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 20 m 51,34 1 027 Kč

CYKY 3Cx1.5 235 m 15,01 3 527 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 4 ks 15,80 63 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 26 ks 7,90 205 Kč

Celkem 4 822 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 13 ks 6911,70 89 852 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice K.Tomana
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Celkem 89 852 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

UDB - 1500 - žárový zinek na betonový sloup 11 ks 995,29 10 948 Kč

B8 - žárový zinek 2 ks 3183,33 6 367 Kč

1-1650 - žárový zinek 2 ks 908,40 1 817 Kč

721CU, elektrovýzbroj 2 ks 410,75 822 Kč

KF 09063 TRUBKA KOPOFLEX 63 10 m 19,75 197 Kč

Ochrana kabelového svodu na betonovém sloupu do výšky 2m 1 kpl 197,48 197 Kč

Stavební přípomoce 1 dod 394,95 395 Kč

Celkem 20 743 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 25 m 27,65 691 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 3 m 19,75 59 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 2 ks 25,28 51 Kč

svorka připojovací SP 2 ks 17,38 35 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 2 dod 10,00 20 Kč

Celkem 856 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 3,000 m3 265,41 796 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 3,000 m3 7,90 24 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,000 m3 276,47 553 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 2,000 m3 7,90 16 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 0,400 m3 98,74 39 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu0,180 m3 98,74 18 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 0,250 t 197,48 49 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 5,000 m2 3,95 20 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 0,300 kg 7,90 2 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:55,000 m2 15,80 79 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 5,000 m2 7,90 39 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 5,000 m2 7,90 39 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 2,000 m2 15,80 32 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 2,000 m2 3,95 8 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,200 m3 197,48 39 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 1,000 ks 157,98 158 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 0,200 t 78,99 16 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,200 t 78,99 16 Kč

Poplatek za skládku sutě 0,200 t 197,48 39 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 0,500 t 15,80 8 Kč

Práce a dodávky M

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 10,000 m 3,16 32 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 2,000 ks 2369,73 4 739 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 8 342 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 1 ks 394,95 395 Kč
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Demontáž výbojkového svítidla 11 ks 118,49 1 303 Kč

Demontáž stáv. kabelů 200 m 3,95 790 Kč

Demontáž zemních patek 1 ks 276,47 276 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 6 319 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Zajištění manipulací a vypínání sítí E.ON 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 13 428 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice K.Tomana
Kabely - dodávka včetně montáže 4 822 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 89 852 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 20 743 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 856 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 8 342 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 6 319 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 13 428 Kč

cena celkem 144 363 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 265 m 51,34 13 606 Kč

CYKY 3Cx1.5 84 m 15,01 1 261 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 10 ks 15,80 158 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 12 ks 7,90 95 Kč

Celkem 15 120 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 6 ks 6911,70 41 470 Kč

Celkem 41 470 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Dukelská - garáže
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Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

B60 - žárový zinek 3 ks 2681,74 8 045 Kč

UD1 - 1500 - žárový zinek 3 ks 734,62 2 204 Kč

B8 - žárový zinek 3 ks 3183,33 9 550 Kč

1-1650 - žárový zinek 1 ks 908,40 908 Kč

2-1650 - žárový zinek 1 ks 1279,65 1 280 Kč

721CU, elektrovýzbroj 1 ks 410,75 411 Kč

722CU, elektrovýzbroj 4 ks 473,95 1 896 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 8 m 30,02 240 Kč

Trubka HDPE  40/33 320 m 22,91 7 330 Kč

Spojka HDPE KB 40mm 3 ks 102,69 308 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 32 567 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 230 m 27,65 6 359 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 15 m 19,75 296 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 16 ks 25,28 404 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 10 ks 29,23 292 Kč

svorka připojovací SP 5 ks 17,38 87 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 5 soub. 40,00 200 Kč

Celkem 7 639 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic4,000 m2 71,09 284 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm 2,000 m2 27,65 55 Kč

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm 3,000 m2 27,65 83 Kč

Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 4,000 m 39,50 158 Kč

Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti pozemního vedení 8,000 m3 39,50 316 Kč

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 76,800 m3 265,41 20 383 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 45,000 m3 7,90 355 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 1,250 m3 276,47 346 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 1,250 m3 7,90 10 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 111,000 m3 15,80 1 754 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 14,700 m3 39,50 581 Kč

Uložení sypaniny na skládky 14,700 m3 15,80 232 Kč

Poplatek za skládku výkopku 14,700 m3 39,50 581 Kč

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ruční 1,250 m3 98,74 123 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu14,700 m3 98,74 1 451 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 15,000 t 197,48 2 962 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 160,000 m2 3,95 632 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 16,000 kg 7,90 126 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5160,000 m2 15,80 2 528 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 160,000 m2 7,90 1 264 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 160,000 m2 7,90 1 264 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 15,000 m2 15,80 237 Kč

Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 15,000 m2 3,95 59 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 14,700 m3 197,48 2 903 Kč

Komunikace

Podklad z mechanicky zpevněné zeminy MZ tl 150 mm 32,000 m2 78,99 2 528 Kč

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm 32,000 m2 78,99 2 528 Kč

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným 0,500 t 197,48 99 Kč

Podklad z podkladového betonu tř. PB II (C 16/20) tl 100 mm 12,000 m2 118,49 1 422 Kč
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Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 32,000 m2 102,69 3 286 Kč

Asfaltový beton ABH I vrstva obrusná (ACO 16) tl 60 mm š do 3 m 8,000 m2 63,19 506 Kč

Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m24,000 m2 118,49 474 Kč

dlažba desková betonová HBB 30x30x3,7 cm - 10% náhrada za zničenou dlažbu 0,500 m2 197,48 99 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 2,000 ks 157,98 316 Kč

Dopravní značení 2,000 soub. 394,95 790 Kč

Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého4,000 m 78,99 316 Kč

obrubník betonový silniční ABO2-15 přírodní 100 x 15 x 25 cm 1,000 kus 71,09 71 Kč

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 0,400 m3 197,48 79 Kč

Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm 8,000 m 78,99 632 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1,500 t 78,99 118 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,500 t 78,99 118 Kč

Poplatek za skládku sutě 1,500 t 197,48 296 Kč

Poplatek za skládku živice 0,200 t 236,97 47 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 1,300 t 15,80 21 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,320 km 3949,54 1 264 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,320 km 3949,54 1 264 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení 4,000 kus 78,99 316 Kč

Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu 40,000 m 7,90 316 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 240,000 m 3,16 758 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 4-6 m 3,000 ks 1974,77 5 924 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 2,000 ks 2369,73 4 739 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1184,86 1 185 Kč

Celkem 68 200 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 1 ks 394,95 395 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 1 ks 118,49 118 Kč

Demontáž stáv. kabelů 50 m 3,95 197 Kč

Demontáž zemních patek 1 ks 276,47 276 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 4 542 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Dukelská - garáže
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Kabely - dodávka včetně montáže 15 120 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 41 470 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 32 567 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 7 639 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 68 200 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 4 542 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 181 781 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AES  4Bx16 RE 85 m 51,34 4 364 Kč

CYKY 3Cx1.5 54 m 15,01 810 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 8 ks 15,80 126 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 22 ks 7,90 174 Kč

Celkem 5 475 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 11 ks 6 911,70 76 029 Kč

Celkem 76 029 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

UDB - 1500 - žárový zinek na betonový sloup 8 ks 995,29 7 962 Kč

B8 - žárový zinek 3 ks 3 183,33 9 550 Kč

1-1650 - žárový zinek 2 ks 908,40 1 817 Kč

2-1650 - žárový zinek 1 ks 1 279,65 1 280 Kč

721CU, elektrovýzbroj 2 ks 410,75 822 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 22 299 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 230 m 27,65 6 359 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 15 m 19,75 296 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 16 ks 25,28 404 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 10 ks 29,23 292 Kč

svorka připojovací SP 5 ks 17,38 87 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 5 soub. 40,00 200 Kč

Celkem 7 639 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 2,000 ks 157,98 316 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 1,800 t 78,99 142 Kč

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Lázně - vrch
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Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 1,800 t 78,99 142 Kč

Poplatek za skládku sutě 1,800 t 197,48 355 Kč

Poplatek za skládku živice 1,800 t 236,97 427 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 1,800 t 15,80 28 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,100 km 3 949,54 395 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,100 km 3 949,54 395 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 3,000 ks 2 369,73 7 109 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1 184,86 1 185 Kč

Celkem 10 890 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž výbojkového svítidla 7 ks 118,49 829 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1 184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 3 594 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2 369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1 579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1 974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1 184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1 579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Lázně - vrch
Kabely - dodávka včetně montáže 5 475 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 76 029 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 22 299 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 7 639 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 10 890 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 3 594 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč

cena celkem 138 169 Kč

Doplnění rozvaděčů - dodávka včetně montáže

Generální rekonstrukce VO města Bystřice pod Hostýnem

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Lázně, Hostýnská
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Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Úpravy stávajících rozvaděčů 2 soub. 394,95 790 Kč

Doplnění jističe 16A 2 ks 118,49 237 Kč

Celkem 1 027 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

AYKY 4Bx16 RE 215 m 51,34 11 039 Kč

CYKY 3Cx1.5 95 m 15,01 1 426 Kč

Ukončení vodiče do 16mm2 10 ks 15,80 158 Kč

Ukončení vodiče do 2,5mm2 28 ks 7,90 221 Kč

Celkem 12 844 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Svítidlo venkovní LED 1x57W 14 ks 6 911,70 96 764 Kč

Celkem 96 764 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

UDB - 1500 - žárový zinek na betonový sloup 5 ks 995,29 4 976 Kč

B8 - žárový zinek 9 ks 3 183,33 28 650 Kč

1-1650 - žárový zinek 5 ks 908,40 4 542 Kč

721CU, elektrovýzbroj 4 ks 410,75 1 643 Kč

722CU, elektrovýzbroj 1 ks 473,95 474 Kč

KF 090110 TRUBKA KOPOFLEX 110 200 m 30,02 6 003 Kč

Stavební přípomoce 1 soub. 394,95 395 Kč

Celkem 46 684 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

zem.pás. 30x4 (0,95 kg/m)   /kg/ Z.pás.30x4 200 m 27,65 5 529 Kč

drát    10 mm (0,62 kg/m)     /kg/ Drát 10 15 m 19,75 296 Kč

svorka pro zemnící pásku SR 2a 5 ks 25,28 126 Kč

svorka zemnící páska-drát SR 3a 10 ks 29,23 292 Kč

svorka připojovací SP 5 ks 17,38 87 Kč

Ochranný nátěr (asfalt) 5 soub. 25,00 125 Kč

Celkem 6 456 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 96,000 m3 265,41 25 479 Kč

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 96,000 m3 7,90 758 Kč

Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,500 m3 276,47 691 Kč

Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3 2,500 m3 7,90 20 Kč

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 24,000 m3 15,80 379 Kč

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 24,000 m3 39,50 948 Kč

Uložení sypaniny na skládky 24,000 m3 15,80 379 Kč

Poplatek za skládku výkopku 24,000 m3 39,50 948 Kč

Obsyp kabelů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu24,000 m3 98,74 2 370 Kč

kamenivo těžené drobné frakce 0-4 třída B 24,000 t 197,48 4 739 Kč

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 200,000 m2 3,95 790 Kč

osivo směs travní krajinná - technická 16,000 kg 7,90 126 Kč

Plošná úprava terénu hornina tř 1 až 4 nerovnosti do +/-100 mm v rovinně a svahu do 1:5200,000 m2 15,80 3 160 Kč

Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 200,000 m2 7,90 1 580 Kč

Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 200,000 m2 7,90 1 580 Kč

Zřízení ochrany koženu stromu bedněním 24,000 m2 15,80 379 Kč
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Odstranění ochrany kořenu stromu bedněním 24,000 m2 3,95 95 Kč

Vodorovné konstrukce

Lože pod kabely otevřený výkop z kameniva drobného těženého 24,000 m3 197,48 4 739 Kč

Ostatní konstrukce a práce-bourání

Lávky dřevěná vč.zábradlí přes přechod 4,000 ks 157,98 632 Kč

Dopravní značení 1,000 soub. 394,95 395 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 5,000 t 78,99 395 Kč

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,000 t 78,99 395 Kč

Poplatek za skládku sutě 5,000 t 197,48 987 Kč

Přesun hmot

Přesun hmot pro kabelovéí vedení otevřený výkop 5,000 t 15,80 79 Kč

Práce a dodávky M

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru 0,400 km 3 949,54 1 580 Kč

Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru 0,400 km 3 949,54 1 580 Kč

Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm 400,000 m 3,16 1 264 Kč

Pouzdrový základ pro stožáry VO 7-8 m 10,000 ks 2 369,73 23 697 Kč

Geodetické vytýčení 1,000 kpl. 1 184,86 1 185 Kč

Celkem 81 350 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Demontáž stáv. sloupu do 12m 8 ks 394,95 3 160 Kč

Demontáž výbojkového svítidla 8 ks 118,49 948 Kč

Demontáž zemních patek 1 ks 276,47 276 Kč

Manipulace s demontovaným materiálem 1 soub. 394,95 395 Kč

Převoz demontovaného materiálu do 5km 1 soub. 1 184,86 1 185 Kč

Uložení zdemont. materiálu na skládku 1 soub. 394,95 395 Kč

Jeřáb 1 soub. 789,91 790 Kč

Plošina 1 soub. 789,91 790 Kč

Celkem 7 939 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže

Popis položky Počet MJ Jedn. cena Celkem

Podružný materiál 1 soub. 394,95 395 Kč

Koordinace s ostat. profesemi 1 soub. 789,91 790 Kč

Koordinace se zástupci města 1 soub. 789,91 790 Kč

Ekologická likvidace odpadu 1 soub. 789,91 790 Kč

Doprava 1 soub. 2 369,73 2 370 Kč

Jeřáb 1 soub. 1 579,82 1 580 Kč

Montážní plošina 1 soub. 1 974,77 1 975 Kč

Revize vč. zkoušek 1 soub. 1 184,86 1 185 Kč

Kontrolní měření intenzity osvětlení (neautorizované) 1 soub. 789,91 790 Kč

Dokumentace skuteč. provedení 1 soub. 1 579,82 1 580 Kč

Celkem 12 244 Kč

rekapitulace

SIL - Veřejné osvětlení, 2.etapa, ulice Lázně, Hostýnská
Doplnění rozvaděčů - dodávka včetně montáže 1 027 Kč

Kabely - dodávka včetně montáže 12 844 Kč

Svítidla - dodávka včetně montáže 96 764 Kč

Nosný systém, trubkování - dodávka včetně montáže 46 684 Kč

Uzemnění - dodávka včetně montáže 6 456 Kč

Zemní práce - dodávka včetně montáže 81 350 Kč

Demontáž - montáž včetně montáže 7 939 Kč

Ostatní - dodávka včetně montáže 12 244 Kč
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cena celkem 265 306 Kč

Cena celkem  bez DPH 2. etapa 7 500 000 Kč
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