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A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

A.1.1. ÚDAJE O STAVB Ě 
 

A)    název stavby: BENÁTKY - VODOVOD 
 K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY 
 
 zakázkové číslo:  2011 1031 
 
B)  místo stavby: obec Benátky 
 
      katastrální území:  602 086 Benátky  
    692 212 Máslojedy 
     
 okres:  Hradec Králové 
 
 kraj:  CZ 052 Královéhradecký 
 
C) předmět dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby řeší zásobování 

obyvatel obce Benátky pitnou vodou  
 
 
A.1.2. ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 
 
A) stavebník:   Obec Benátky 
    Benátky č.p. 50 
    503 03 Smiřice 
    IČO: 00653306 
    zastoupena: panem Tomášem Boučkem, starostou obce 
 
   objednatel:   Obec Benátky 
    Benátky č.p. 50 
    503 03 Smiřice 
    IČO: 00653306 
    zastoupena: panem Tomášem Boučkem, starostou obce 
 
 
A.1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE 
 
A)  firma: M Projekt CZ s.r.o. 
  17. listopadu 1020  

      562 01 Ústí nad Orlicí 
    IČO: 03508544 

   DIČ: CZ03508544 
 
B) hlavní projektant:  Ing. Miloš  Popelář 
 číslo autorizace ČKAIT:  IV00 0701003 
 obor autorizace:  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
 
C) projektanti jednotlivých částí PD: 
   Bohumil Štěpánek, DiS. 
   
 datum zpracování: duben 2015 
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A.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 
 

Na základě smlouvy o dílo se stala společnost M Projekt CZ s.r.o. Ústí nad Orlicí 
zhotovitelem projektové dokumentace pro provádění stavby na dodavatele stavby na akci 
Benátky – vodovod, k.ú. Benátky, Máslojedy.  

 
Jedná o vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby na dodavatele 

stavby na výstavbu vodovodu s napojením na stávající vodovod v Máslojedech. 
 
Vzhledem k tomu, že realizace stavby vodovodu v Benátkách nebyla v souladu 

s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK HK), předcházela 
projekčním pracím žádost o změnu PRVK HK. 

 
 V rámci  zm ěny Plánu rozvoje vodovod ů a kanalizací Královéhradeckého kraje 
bylo požádáno o úpravu v následujícím zn ění: 
 
 V kartě obce Benátky 3602.5205.005.01 je uvedeno: „V návrhovém období obec 
neuvažuje s realizací vodovodní sítě v obci a ani s napojením na Vodárenskou soustavu 
Východní Čechy.“  

 
Nové znění v odstavci „Výhled“: „V období 2013 – 2015 navrhujeme vybudování 

nového vodovodu Benátky s napojením p řívodním řadem DN 80 na Vodárenskou 
soustavu Východní Čechy, resp. na stávající vodovod Máslojedy - Ho říněves. Celková 
délka vodovodních řadů DN 50 – 80 činí 4250 m.“  

 
Jelikož se jedná o stavbu trvalou – o novostavbu vodního díla je zpracovaná 

dokumentace je v souladu s obsahovými a rozsahovými požadavky uvedenými ve vyhlášce 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu v platném znění, aproximovanými na charakter navrhované stavby, na 
objekty technické infrastruktury. 
 

Pro zpracování projektové dokumentace byly použity následující podklady: 
 
• vstupní informace objednatele a závěry z místního šetření; geodetické zaměření 

situace v zájmovém území stavby bylo získáno zakoupením digitální technické mapy 
od firmy GEOVAP, spol. s r.o., Pardubice, v k.ú. Benátky a Máslojedy 

• technicko - ekonomická studie (TES) „Benátky – vodo vod, k.ú. Benátky, 
vypracovaná v b řeznu 2011 spole čností OHGS s.r.o.; 

• projektová dokumentace pro územní rozhodnutí „Benát ky – vodovod, k.ú. 
Benátky a Máslojedy“; 

• projektová dokumentace pro stavení povolení „Benátk y – vodovod, k.ú. Benátky 
a Máslojedy“; 

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
• Vyhláška č. 268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby 
• Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla; 
• Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; 
• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního 

opatření a stavebního řádu; 
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon); 
• Vyhláška MZe č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti  o rozhodnutí nebo vyjádření 

a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; 
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 

některých  zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
• Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně 
některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích); 
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• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy 
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon); 

• ověřené kopie katastrálních map z katastru nemovitostí vyhotovené Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí; 

• ověřené kopie výpisů listů vlastnictví z katastru nemovitostí vyhotovené Katastrálním 
úřadem pro Pardubický kraj, Katastrálním pracovištěm Ústí nad Orlicí; 

• Informace o parcelách katastru nemovitostí zájmového území; 
• ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi a vedeními; 
• ČSN EN 805  Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti; 
• ČSN 75 5411   Vodovodní přípojky; 
• ČSN 73 0873  Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou; 
• ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí; 
• ČSN 75 5411  Vodovodní přípojky; 
• ČSN 75 2130  Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními  
   komunikacemi a vedeními; 
• ČSN 75 5025  Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě; 
• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 
• ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení; 
• ČSN 75 5911  Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí; 
• ČSN 83 9061   Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů,  
     porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích  
• ČSN 73 3050  Zemní práce (informativní podklad). 

 
 
 

A.3. ÚDAJE O ÚZEMÍ 
 

A.3.1. ROZSAH ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ 
 

Stavba vodovodu se bude nacházet v intravilánu obce v místech soustředěné 
zástavby rodinnými domy venkovského charakteru, část stavby (přívodní řady) bude 
realizována v extravilánu obce jihovýchodně od soustředěné zástavby směrem k obci 
Máslojedy. 

 
 
A.3.2. ÚDAJE O OCHRAN Ě ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ 
 
Tab.: Výčet a druh chrán ěných území a ochranných pásem stanovených podle 
zvláštních právních p ředpis ů 
 

ochranný režim 
zájmová lokalita leží v  území 

s ochranným režimem 
ano ne 

zvláště chráněné území  
dle § 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

 X 

ochrana krajinného rázu a přírodní park  
dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb. 

 X 

evropsky významná lokalita ze soustavy 
Natura 2000 dle § 45a zák. č. 114/1992 Sb. 

X  

ptačí oblast ze soustavy Natura 2000   
dle § 45e zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

památné stromy  
dle § 46 zákona č. 114/1992 Sb. 

 x 

ochranná pásma vodních zdrojů  
dle § 30 zákona č. 254/2001 Sb. 

 x 
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CHOPAV  
dle § 28 zákona č. 254/2001 Sb. 

 X 

územní systémy ekologické stability      
dle § 4 zákona č. 114/1992 Sb. 

X  

chráněná ložisková území dle § 16-19 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 
nerostného bohatství 

 X 

ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů  
dle § 21 zákona č. 164/2001 Sb. 

 X 

zranitelná oblast ve smyslu § 2 nařízení 
vlády č. 262/2012 Sb. 

 X 

Oblast ostatních evidovaných surovinových 
zdrojů ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb. 

X  

Ochrana zemědělského půdního fondu 
podle zákona č. 256/2013 Sb. 

X  

obec o velikosti do 2000 obyvatel v území 
zvláštní ochrany pro potřeby OP ZP 

X  

Území kulturního, historického nebo 
archeologického významu 

X  

 
Území obce Benátky je dotčeno evropsky významnou lokalitou Bystřice ze soustavy 

NATURA 2000, která byla zařazena do evropského seznamu významných lokalit. 
Do k.ú. Benátky zasahuje na západním okraji (tvoří hranici k.ú.). Celkově je chráněn tok 
Bystřice v úseku mezi Březovicemi a Boharyní kvůli výskytu velevruba tupého. Lokalita 
je navržena do kategorie přírodních památek.  

 
 Do k.ú. Benátky zasahují také regionální prvky ÚSES. Dle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, v platném znění je územní systém ekologické stability krajiny 
vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých ekosystémů, 
které udržují přírodní rovnováhu. Dotčenými lokalitami jsou regionální biokoridor Skalka – 
Vřešťovská bažantnice a regionální biocentrum Skalka. Oba prvky ÚSES jsou dostatečně 
vzdáleny od intravilánu obce a nebudou realizací záměru dotčeny. 

 
 Do severní části obce zasahuje nebilancované ložisko nevyhrazených surovin – 

prognózní zdroj cihlářských surovin (N 5187700 Žíželeves). 
 
 Celá obec je na základě vyhlášky Ministerstva kultury č. 208/1996 Sb. součástí 

Krajinné památkové zóny bojiště bitvy u Hradce Králové.  
 
 Zájmová lokalita leží mimo CHOPAV Východočeská křída (vzdálena asi 4 km SV), 

žádná velkoplošné ani maloplošná chráněná území zde nebyla vyhlášena, nejbližší je 
PP Hořiněvská bažantnice vzdálená asi 3,5 km východně od obce. Dále je u Velkého 
Vřešťova (5 km SV) stanoveno I. ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů Velichovky. 

 
 

A.3.3. ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POM ĚRECH 
 

  Hydrologické údaje 
 

Dle ČSN 75 6101, čl. 4.3.2.13 se při návrhu stokové sítě počítá s periodicitou 
návrhového deště pro obce s jednotnou stokovou sítí s méně než 5 000 obyvateli rovnou 1. 
Směrodatná intenzita přívalového deště s dobou trvání t = 15 min. a s periodicitou p = 1,0 je 
112 l/s.ha.   

  
Průměrný srážkový úhrn je cca 600 mm/rok, odtokový koeficient je v obci 0,2 až 0,4.  

 
 Údaje o vodním recipientu 

 
Název recipientu:   Mlakovská svodnice  
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Název oblasti povodí:  oblast povodí Labe 
Kategorie podle vyhlášky  č. 178/2012 Sb.:  

není významným vodním tokem 
Číslo hydrologického pořadí: 1-04-03-008 
Správce toku:  Povodí Labe, s.p. 
 Víta Nejedlého 951 
 500 03 Hradec Králové  
 
  Poloha v ůči záplavovému území 
 

V obci Benátky není vyhlášeno záplavové území místního potoka. Záplavové území 
Bystřice nezasahuje do zájmového území, viz obrázek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodovodní řady jsou konstruovány jako vodotěsné a budou plně funkční i při jejich 

případném zaplavení. 
 
 
A.3.4. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMN Ě PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ, 

S CÍLI A ÚKOLY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 
 
 

Vzhledem k tomu, že realizace stavby vodovodu v Benátkách nebyla v souladu 
s Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Královéhradeckého kraje (PRVK HK), předcházela 
projekčním pracím žádost o změnu PRVK HK. 

 
 Navrhovaná stavba patří mezi základní objekty občanské vybavenosti, resp. mezi 

objekty základní infrastruktury. 
 

Dotčené stavební pozemky jsou převážně místní komunikace a přilehlé pozemky. 
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A.3.5. ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNÍM ROZHODNUTÍM NEBO 

VĚŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVOU ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
NAHRAZUJÍCÍ NEBO ÚZEMNÍM SOUHLASEM, POP Ř. 
REGULAČNÍM PLÁNEM … 

 
Navržená dokumentace je v souladu s aktualizací Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací 

Královéhradeckého kraje z roku 2012, v němž se uvádí: 
 

„V obci Benátky bude vybudována vodovodní síť napojená přívodním řadem DN 80 
na Vodárenskou soustavu Východní Čechy, resp.  na stávající vodovodní síť Máslojedy – 
Hoříněves. Celková délka vodovodních řadů DN 50 – 80 činí 4,3 km“. 

 
 

A.3.6. ÚDAJE O DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVK Ů NA VYUŽITÍ 
ÚZEMÍ 

 
  Jedná se o technickou infrastrukturu obce – vodovod. Trasa vodovodu je navržena tak, 
aby v maximální míře byla vedena po obecních pozemcích, případně po pozemcích 
soukromých vlastníků tak, aby nedocházelo k omezení stávajícího využití území. 
 
 
A.3.7. ÚDAJE O SPLN ĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 

Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace nebyly vzneseny žádné 
požadavky dotčených orgánů. 

 
Projektová dokumentace byla mimo jiné projednávána na následujících institucích: 
 

- Správa a údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, Hradec Králové 
- Povodí Labe, s.p. – stanovisko správce povodí a správce toku; 
- Povodí Labe, s.p. – smlouva na zřízení věcného břemene; 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

oddělení ochrany přírody – souhrnné vyjádření; 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

oddělení ochrany přírody – závazné stanovisko – souhlas s návrhem trasy; 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 

oddělení ochrany přírody – sdělení, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení; 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor památkové péče – závazné stanovisko; 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy – rozhodnutí – souhlas 

s umístěním stavby do ochranného pásma silnice; 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy – rozhodnutí – povolení 

zvláštního užívání komunikace; 
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor ŽP – odbor oddělení ochrany přírody 

a krajiny – stanovisko; 
- Krajská hygienická stanice Hradec Králové – závazné stanovisko; 
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, krajské ředitelství – závazné 

stanovisko; 
- České radiokomunikace, a.s. – vyjádření existenci podzemních sítí; 
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – vyjádření k průběhu informačních 

a komunikačních vedení 
- UPC Česká republika, a.s. – vyjádření o existenci podzemního vedení; 
- ČEZ – vyjádření o existenci energetického zařízení; 
- ČEZ ICT - vyjádření o existenci sdělovacího kabelového vedení; 
- ČD Telematika – souhrnné stanovisko o existenci komunikačního zařízení; 
- RWE Distribuční služby, s.r.o. - vyjádření o existenci podzemního vedení; 
- Telefonica Czech Republic, a.s. - vyjádření o existenci komunikačního zařízení; 
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- Krajský úřad Královéhradeckého kraje – žádost o změnu PRVK; 
- Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. – vyjádření a rámcová smlouva 

o přípravě a realizaci stavby. 
 
 
A.3.8. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

 
V zájmovém území není v současné době vybudován veřejný vodovod. Žádné výjimky 

či úlevová řešení nejsou známa.   
 

 
A.3.9. SEZNAM SOUVISEJÍCÍCH A PODMI ŇUJÍCÍCH INVESTIC 

 
Žádné související a podmiňující investice nejsou známy.   

 
 
A.3.10. SEZNAM POZEMKŮ A STAVEB DOTČENÝCH UMÍSTĚNÍM  

STAVBY (PODLE KATASTRU NEMOVITOSTÍ)  
 

 Dosavadní využití a zastavěnost území je patrná z fotodokumentace (viz příloha B.3). 
   
  Kopie katastrálních map byly pořízeny v digitální podobě ve formátu *.VFK (DKM)  
vyhotovené Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrálním pracovištěm Hradec 
Králvové. Informace o vlastnictví pozemků dotčených stavbou byly pořízeny 
z http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberParcelu.aspx z databáze katastru nemovitostí v rozsahu  
„Informace o parcele“. 
 

Vodovod je navržen na pozemcích – viz přílohy zprávy: 
 

Seznam pozemk ů dot čených stavbou podle druh ů a parcelních čísel viz 
samostatná p říloha zprávy B.3 – tabulka č. 1. 

 
 
 

A.4. ÚDAJE O STAVB Ě 
 

A.4.1. NOVÁ STAVBA NEBO ZM ĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 
Jedná se o novostavbu. 
 
Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno zásobování obyvatel obce Benátky 

pitnou vodou. 
 
SO-01  PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ ŘAD P  
SO-02   ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R 
SO-03   ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1 
SO-04  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-1 
SO-05  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-2 
SO-06  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-3 
SO-07  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-2-1 
SO-08  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-2 
SO-09  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V 
SO-10  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 
SO-11  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2  
SO-12  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-3 
SO-13  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-4 
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SO-14  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5  
SO-15  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5-1 
SO-16  TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 

  
A.4.2. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 

 
Realizací předkládané stavby – novostavby vodovodní sítě - dojde ke zlepšení 

stávajícího stavu zásobování pitnou vodou v obci Benátky. Stavba nebude mít po uvedení 
do provozu negativní vliv na životní prostředí. 
 
 
A.4.3. TRVALÁ NEBO DO ČASNÁ STAVBA 

 
Jedná se o stavbu trvalou – o novostavbu vodního dí la. Zpracovaná projektová 

dokumentace pro provád ění stavby je podkladem pro zadávací řízení na dodavatele 
stavby. 
 

Rozdělení stavby na etapy se nepředpokládá, funkčně ji však lze ve směru od místa 
napojení na stávající vodovod rozdělit na etapy. 
 
 
A.4.4. ÚDAJE O OCHRAN Ě STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH 

PŘEDPISŮ (KULTURNÍ PAMÁTKA APOD.) 
 

 Ochranné pásmo vodovodního řadu do průměru 500 mm je stanoveno dle zákona 
č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v šířce 1,5 m po obou 
stranách vedení.  

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 

 
Jedná o stavbu, která není kulturní památkou. 

 
 
A.4.5. ÚDAJE O DODRŽENÍ TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů 

NA STAVBY A OBECNÝCH TECHNICKÝCH POŽADAVK Ů 
ZABEZPEČUJÍCÍCH BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVEB 

 
 Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 
stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí stavby neomezuje osoby 
se sníženou schopností  v pohybu a orientaci. 

 
 

A.4.6. ÚDAJE O SPLN ĚNÍ POŽADAVKŮ DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
A POŽADAVK Ů VYPLÝVAJÍCÍCH Z JINÝCH PRÁVNÍCH 
PŘEDPISŮ 

 
Před zpracováním tohoto stupně projektové dokumentace byly vzneseny požadavky 

Magistrátu Města Hradec Králové, odboru památkové péče ohledně stávajících válečných 
hrobů památkově chráněných. 
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Stanoveny byly následující podmínky:  
- do PD budou zakresleny válečné hroby, 
- válečné hroby nesmí být stavbou vodovodu (ve vyjádření Magistrátu Města 

Hradec Králové, odboru památkové péče mylně uvedeno stavbou kanalizace) 
ohroženy ve své nadzemní i podzemní části, 

- DSP bude obsahovat výkresy vedení vodovodu včetně výkopových prací 
v blízkosti válečných hrobů, v textové části budou stanoveny podmínky 
ochrany při stavební činnosti v okolí válečných hrobů. 
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Detailní popis výkopových prací v blízkosti válečných hrobů je uveden v kapitole 
B.2.6.9.1. 

 
Stavba  vodovodu bude infrastrukturním vybavením Obce Benátky.  
 
Pro využití stavby je nezbytné napojení domovních vodovodních přípojek 

do jednotlivých nemovitostí z hlavního vodovodního řadu.  
 
Vzdálenosti od stávajících inženýrských sítí, minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 

budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné uložení inženýrských sítí může být odlišné 
i od dat digitálně dodaných, bude případná další přeložka sítí zřejmá až po přesném vytýčení 
v terénu před započetím stavebních prací. 

 
Podmínky a opatření pro domovní vodovodní přípojky jsou následující: 
 

Zákon č. 274/2001 Sb. 
o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou pot řebu a o zm ěně některých zákon ů 

(zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 

§ 3 
Přípojky 

 
(1) Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení 
z vodovodního řadu k vodoměru, a není-li vodoměr, pak k vnitřnímu uzávěru připojeného 
pozemku nebo stavby. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není 
vodním dílem. 
(3) Vlastníkem …… vodovodní přípojky, ……., je vlastník pozemku nebo stavby připojené na 
……….. vodovod, ……. 
(4) Vlastník vodovodní přípojky je povinen zajistit, aby vodovodní přípojka byla provedena 
a užívána tak, aby nemohlo dojít ke znečištění vody ve vodovodu. 
(6) Vodovodní přípojku …. na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak; vlastníkem 
přípojky je osoba, která na své náklady přípojku pořídila. 
(7) Opravy a údržbu vodovodních přípojek …………. uložených v pozemcích, které tvoří 
veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů. 
(8) Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního 
pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost 
připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. 
 

§ 16 
Měření dodávané vody 

 
(1) Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem 
podle zvláštních právních předpisů 21). Jiný způsob určení množství dodané vody může 
stanovit v odůvodněných případech pouze vlastník vodovodu, popřípadě provozovatel 
vodovodu, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, a to se souhlasem odběratele. Vodoměrem 
registrované množství dodané vody nebo jiným způsobem určené množství dodané vody je 
podkladem pro vyúčtování dodávky (fakturaci) vody. 
 
(2) Vlastníkem vodoměru je vlastník vodovodu, s výjimkou případů, kdy přede dnem nabytí 
účinnosti tohoto zákona se prokazatelně stal vlastníkem vodoměru provozovatel vodovodu. 
 
(3) Osazení, údržbu a výměnu vodoměru provádí provozovatel. 

Vyhláška č. 268/2009 Sb. 
o technických požadavcích na stavby 

 
§ 32 

Vodovodní přípojky a vnitřní vodovody 
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 (1) Vodovodní přípojka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu a vnitřní vodovod pitné 
vody nesmí být propojeny s jiným zdrojem vody. 
 
 (2) Vodovodní přípojka, popřípadě část vnitřního vodovodu vedeného v zemi musí být 
uložena do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti zamrznutí. 
 
 (3) Vodovodní přípojka musí být vybavena zařízením proti možnému zpětnému nasátí 
znečištěné vody z vnitřního vodovodu. 
 
 (4) Hlavní uzávěr vnitřního vodovodu se osazuje před vodoměr; musí být přístupný a jeho 
umístění musí být viditelně a trvale označeno. Na odběrných místech vnitřního rozvodu vody 
lze osadit podružné vodoměry na studenou a teplou vodu.  
 (5) Je-li vodovod pro veřejnou potřebu řešen zvlášť pro pitnou a užitkovou vodu, musí být 
takto řešen i vnitřní vodovod. 
 
 (6) Potrubí studené vody musí být tepelně izolováno. Rozvodné a cirkulační potrubí teplé 
vody musí být tepelně izolováno. Potrubí podléhající korozi musí být proti ní chráněno. 
 
 

Vyhláška č. 428/2001 Sb. 
kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou 

pot řebu a o zm ěně některých zákon ů (zákon o vodovodech a kanalizacích) 
 

§ 15 
Pro účely této části se rozumí 

 
 
(1) Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na maximální hodinovou 
potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na maximální denní potřebu 
vody. 
 
(2) Vodovodní potrubí vodovodu se navrhuje podle normových hodnot. 10) 
 
(3) Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody 
a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz 
vodovodního systému. 
 

ČSN 75 5411 
 Vodovodní p řípojky  

 
Stanoví mj. tyto zásady pro návrh vodovodní přípojky: 
 
čl.: 5.4: Vodovodní přípojky musí mít v místě napojení na potrubí vodovodu pro 

veřejnou potřebu uzavírací armaturu. 
čl.: 5.7: Potrubí vodovodní přípojky se navrhuje ve sklonu minimálně 3 ‰. 
čl.: 5.9: Vodovodní přípojka se ukládá do nezámrzné hloubky podle ČSN 75 5401. 
 
 
A.4.7. SEZNAM VÝJIMEK A ÚLEVOVÝCH ŘEŠENÍ 

 
Pro navrhovanou stavbu nebylo třeba vypracovat žádnou výjimku ani úlevové řešení. 
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A.4.8. NAVRHOVANÉ KAPACITY STAVBY (ZASTAV ĚNÁ PLOCHA, 

OBESTAVĚNÝ PROSTOR, UŽITNÁ PLOCHA, POČET 
FUNKČNÍCH JEDNOTEK A JEJICH VELIKOSTI, PO ČET 
UŽIVATELŮ / PRACOVNÍKŮ APOD.) 

 
V zájmovém území Benátky jsou navrženy vodovodní řady:  

 

 
 
A.4.9. ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY (POT ŘEBY A SPOTŘEBY MÉDIÍ 

A HMOT, HOSPODAŘENÍ S DEŠŤOVOU VODOU, CELKOVÉ 
PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPAD Ů A EMISÍ, 
TŘÍDA ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOV APOD.) 

 
Provoz vodovodu nebude vyžadovat odběr elektrické energie. 

 
Provoz vodovodu a pravidelná údržba vodovodní sítě vyvolává potřebu vody 

na proplach. Odhad potřeby vody činí cca 15 m3/rok. 
 
Přívody vody a elektrické energie po dobu výstavby si zajišťuje zhotovitel v rámci 

zařízení staveniště ze stávající infrastruktury.  
 
Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady, bude nakládání 

s odpady splňovat  podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně 
některých dalších zákonů. 

 
 Podle zákona č. 185/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady 

zatříděné dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 

OZN. NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
PVC 90/2,8 DN84   

PN16
PE-HD SDR17 63/3,8 

DN55

CHRÁNIČKA PE-HD 
SDR17 160/9,5 

DN141

SO-01 PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ ŘAD P 1 509 19

SO-02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R 272

SO-03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1 189

SO-04 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-1 117

SO-05 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-2 237

SO-06 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-3 116 8,5

SO-07 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-2-1 224 21

SO-08 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-2 40

SO-09 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V 716 32,5

SO-10 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 11 8,5

SO-11 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2 248 24

SO-12 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-3 10 7

SO-13 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-4 45

SO-14 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5 153 10,5

SO-15 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5-1 311 41

3 859 339 172

4 198

172

4 370

Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka potrubí v m :

Celkem vodovodní řady v m :

Celkem chráni čky v m :



BENÁTKY- VODOVOD, K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY – DPS                                                    22 
 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
v aktuálním znění. 

 
č. odpadu   : 17 05 04 
název odpadu  : zemina a kamení neuvedené po číslem 17 05 03 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 03 02 
název odpadu  : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : odvoz na recyklaci 
 
č. odpadu   : 19 09 
název odpadu  : odpad z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmysl 
původ   : výroba vody 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 01 01 
název odpadu  : beton 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 02 03 
název odpadu  : plasty 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nového vodovodu) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
Konečné množství odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době 

přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení 
budou řešeny v další fázi projektové přípravy projektu. 
 
 
A.4.10. ZÁKLADNÍ P ŘEDPOKLADY VÝSTAVBY ( ČASOVÉ ÚDAJE 

O REALIZACI STAVBY, ČLENĚNÍ NA ETAPY) 
 

Termín zahájení se předpokládá v roce 2015. 
 
Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek 

činí 35 až 45 týdnů. 
 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů nepředpokládá se rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 
 
A.4.11. ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY 

 
Orientační pořizovací cena stavby činí cca 9,5 mil. Kč. Její skutečná výše je odvislá 

od způsobu provádění a ceny některých stavebních prací a dodávek. 
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A.5. ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ 
A TECHNOLOGICKÁ ZA ŘÍZENÍ 

 
Viz výše. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BENÁTKY- VODOVOD, K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY – DPS                                                    24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
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B.1. POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
Obec Benátky leží asi 12 km severozápadně od Hradce Králové, který je také 

příslušným vodoprávním úřadem a obcí s rozšířenou působností (ORP). Správní území obce 
tvoří jedno katastrální území – k.ú. Benátky o celkové výměře 361 ha. První zmínka o obci je 
datována do roku 1349. Benátky jsou součástí svazku obcí Mikroregionu obcí Památkové 
zóny 1866. Benátky nemají zpracovaný územní plán obce.  

  
Zástavba v obci je nesouvislá a rozptýlená. Hlavní koncentrace sídel se nachází podél 

místních komunikací. Občanská a technická vybavenost obce zahrnuje budovu obecního 
úřadu, prodejnu smíšeného zboží, dětské hřiště, pohostinství, knihovnu. Obec je také 
napojena na plynovod. Obcí prochází železniční trať č. 41 vedoucí z Hradce Králové na Jičín 
s nejbližšími zastávkami v Hořiněvsi a Hněvčevsi. Benátkami vedou silnice třetí třídy 

 
územní struktura: 

obec: Benátky 
katastrální území: Benátky 
okres: Hradec Králové 
kraj: Královéhradecký 
vodoprávní úřad: Hradec Králové 
stavební úřad: Hradec Králové 

 
Ze statistických údajů uváděných v MOS a SLDB 2001 pro obec Benátky vyplývají 

následující údaje. V roce 2010 zde trvale žilo celkem 99 obyvatel, z toho 41 žen a 58 mužů. 
Průměrný věk obyvatel obce je 38,1 let. Z historického pohledu počet obyvatel v obci Benátky 
spíše klesá, když v roce 1972 zde žilo 158 obyvatel a jejich počet se snižoval až na 69 
obyvatel v roce 1998. Od této doby dochází k nárůstu až na současný počet.    

 
 struktura obyvatelstva: 

celkový počet trvale bydlících obyvatel: 114 
- z toho obyvatel ve věku do 15 let 21 
- z toho obyvatel ve věku 15 - 64 let 83 
- z toho obyvatel starších 65 let 10 

ekonomicky aktivních obyvatel: 58 
 zdroj: ČSÚ  
 
 Největší část ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnána v zemědělství, průmyslu  

a stavebnictví. Zároveň je zde evidováno 24 podnikatelských subjektů (drobní podnikatelé, 
živnostníci). Nejvýznamnějším místním zaměstnavatelem s počtem 25 zaměstnanců je 
zemědělská společnost RCHP Benátky, s.r.o., zabývající se především živočišnou výrobou 
(chov prasat). 

 
Podle evidencí ČSÚ (Registru sčítacích obvodů a budov a SLDB 2011) tvoří domovní 

fond v obci Benátky celkem 49 domů s 61 byty. K trvalému bydlení je využíváno 32 domů 
s 35 byty. Obvykle se jedná o nízkopodlažní rodinné domy a venkovská stavení. Rekreačně 
je využíváno 7 objektů (především jako individuální objekty k rodinné rekreaci). Navíc podle 
údajů z katastru nemovitostí jsou v okrajové části obce směrem na Máslojedy rozestavěné 
další 2 budovy (rodinné domy) a pro novou výstavbu jsou připravené 3 pozemkové parcely.  

 
 domovní fond obce: 
 

domy byty technické  
vybavení dom ů 

stáří domů 
(doba výstavby) 

celkem domů 49 celkem bytů 61 
vlastní zdroj 

vody 
32 do r. 1919 9 

trvale obydlené 32 obydlené byty 35  DČOV 3 1920 – 1945 5 
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rodinné domy 32 byty v RD 28 
septik, 
jímka 

25 1946 -1980 9 

bytové domy 0 byty k rekreaci 7 
přípojka 
na plyn 

13 1981 - 2001 6 

1-2 podlažní 
domy 

32 nájemní byty 3 
ústřední 
topení 

17 2002 - 2011 3 

  
Podle klimatické regionalizace1, leží lokalita v teplé oblasti T-2. Pro toto  území je 

charakteristické dlouhé, teplé a suché léto s krátkým přechodným obdobím s teplým až mírně 
teplým jarem a podzimem. Zima je pak krátká mírně teplá suchá až velmi suchá s velmi 
krátkou dobou sněhové pokrývky. Průměrný roční úhrn srážek v Hradci Králové je 600 mm. 
Nejvyšší úhrny srážek jsou dosahovány v letních měsících.  

 
 klimatické ukazatele oblasti T-2:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Celková výměra katastrálního území Benátky je rovna 361 ha. Pouze asi 2 % této 

plochy je zpevněno (zastavěno) a jen 5 % je zalesněno. Jako zemědělská půda slouží 83 % 
území, z toho je 77 % orné půdy. Odtud je zřejmé, že obec Benátky je především 
zemědělskou krajinou s vysokým podílem orné půdy a jejím intenzivním obhospodařováním.  

 

struktura půdního fondu: 
 

druh pozemku vým ěra 
pozemku (ha) 

orná půda 279 

chmelnice - 

vinice - 

zahrady 5 

ovocné sady - 

trvalé travní porosty 18 
zemědělská p ůda 301 
lesní p ůda 18 
vodní plochy 3 

zastavěné plochy 7 

ostatní plochy 32 

celková výměra pozemku 361 

 zdroj: ČÚZK 
                                                

1 Quitt, E.: Klimatické oblasti Československa. – ČSAV, Geografický ústav Brno, 1971. 

ukazatel průměrné hodnoty za rok 

počet letních dnů 40 - 50 

počet dnů s průměrnou teplotou 10°C a více 140 - 160 

počet mrazivých dnů 110 - 130 

počet letních dnů 30 - 40 

průměrná teplota v lednu -2 °C až -3 °C 

průměrná teplota v červenci 17 °C až 18 °C 

průměrná teplota v dubnu 7 °C až 8 °C 

průměrná teplota v říjnu 7°C až 8 °C 

průměrný počet dnů se srážkami nad 1 mm  90 - 100 

srážkový úhrn ve vegetačním období 350 - 400 mm 

srážkový úhrn v zimním období 200 - 250 mm 

počet dnů se sněhovou pokrývkou 50 - 60 

počet zamračených dnů v roce 120 - 150 

počet jasných dnů v roce 40 - 50 
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B.1.1. CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 

 
Současný stav a využití stavebních pozemků, na kterých bude umístěna navrhovaná 

stavba, je zdokumentován v samostatné příloze zprávy a ve výkresové příloze „Geodetické 
zaměření stávajícího stavu zájmového území“ včetně uvedení stávajících povrchů.  
 

Pozemky ve smyslu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí České republiky 
(katastrální zákon)  jsou vedeny jako: 

 
viz výše seznam pozemk ů podle parcelních čísel s údaji o dosavadním využití 

a zastavěnosti území. 
 

B.1.1.1. ZÁSOBOVÁNÍ ÚZEMÍ PITNOU VODOU  
 
V obci Benátky je zásobování pitnou vodou řešeno individuálně z domovních studní 

u jednotlivých nemovitostí.  
 

 
B.1.2. VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 

(GEOLOGICKÝ PRŮZKUM, HYDROGEOLOGICKÝ PRŮZKUM, 
STAVEBNĚ HISTORICKÝ PRŮZKUM APOD.) 

 
Základní představu o místních geologických a hydrogeologických poměrech ve vztahu 

k plánované stavbě dokládá následující přehled archivních sond (převzato z databáze 
Geofondu), umístění vrtů a sond viz výkresová příloha č.C.4.2.  

 
Vrt HV-1 
0,0 - 0,3 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,3 - 2,0 m jíl hnědošedý 
      KVARTÉR 
     
2,0 - 3,0 m slínovec rozložený, tmavě šedý 
3,0 - 7,0 m slínovec slabě zpevněný, rozpukaný, tmavě šedý 
7,0 - 11,0 m slínovec rozpukaný, tmavě šedý 
11,0 - 31,0 m slínovec slabě zpevněný, rozpukaný, tmavě šedý 
      TURON 
     

hladina podzemní vody ustálená: 0,5 m 
 
Vrt HB-1 
0,0 - 0,4 m hlína humózní, tmavě hnědá 
0,4 - 4,0 m hlína sprašová, hnědá 
4,0 - 5,0 m hlína sprašová, jílovitá, hnědá 
     štěrk KVARTÉR 
     
5,0 - 7,0 m slínovec zvětralý, tmavě šedý 
7,0 - 14,0 m slínovec plastický, světle šedý 
14,0 - 27,0 m slínovec, tmavě šedý 
27,0 - 40,0 m slínovec tvrdý, tmavě šedý 
      TURON 
     

hladina podzemní vody ustálená: 3,6 m 
 

Sonda 91 
0,0 - 1,0 m hlína humózní, tmavě hnědá, šedá 
1,0 - 2,5 m hlína vápnitá, jílovitá, světle šedá 
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2,5 - 3,4 m jíl vápnitý, soliflukční, světle zelený, hnědý s příměsí štěrku 
      KVARTÉR 
     
3,4 - 8,0 m slínovec rozpadavý, zelenošedý 
      TURON 
     

hladina podzemní vody ustálená: neuvedeno 
 
Sonda W-4 
0,0 - 0,3 m hlína humózní, hnědá 
0,3 - 0,8 m hlína pevná, tmavě hnědá 
0,8 - 2,5 m hlína sprašová, pevná, světle žlutě hnědá 
2,5 - 4,3 m hlína sprašová, tuhá, žlutohnědá  
4,3 - 5,1 m hlína sprašová, žluto hnědá s valouny křemene 
5,1 - 6,1 m štěrkopísek hlinitý, tmavý, žluto hnědý s valouny velikosti max. 3 cm, 

zastoupení horniny – 60 % 
 
      KVARTÉR 
     
6,1 - 6,4 m slín silně zvětralý, drobivý, tvrdý, bílo šedý 
      TURON 
     

hladina podzemní vody ustálená: neuvedeno 
 

Celkové hodnocení geologické stavby v míst ě stavby vodovodu je následující: 
 
Z výše uvedených informací o geologických a hydrogeologických poměrech zájmového 

území je patrné, že: 
 
- kvartérní pokryv (převážně hlinité a jílovité sedimenty) dosahuje mocnosti cca 

2,0 - 5,0 m; 
- lokálně se na bázi kvartéru objevují polohy zahliněného štěrkopísku v hloubce cca  

4,0 - 6,0 m; 
- v podloží nastupuje svrchní křída, tvořená převážně šedými zvětralými slínovci; 
- ustálená hladina podzemní vody se pohybuje v hloubce 0,5 - 3,6 m od terénu. 

 
 Ze shrnutí je zřejmé, že geologické a hydrogeologické poměry v dané lokalitě jsou 

pro stavbu vodovodu přijatelné. 
 

Širší okolí má charakter ploché pahorkatiny, která je součástí východolabské tabule2 
s denudačním povrchem říčních teras, údolních niv a strukturně denudačními plošinami. 
Geologické podloží tvoří především křídové sedimentární horniny, zejména spodnoturonské 
šedé, prachovité slínovce, které jsou překryty kvartérní vrstvou spraší a sprašových hlín. 
Průměrná nadmořská výška Benátek je 274 m n. m. Převládajícím půdním typem jsou 
černozemě, hnědozemě, místy luvizemě.  

 
Obcí protéká Mlakovská svodnice (drobná vodoteč ve správě s.p. Povodí Labe, 

č.h.p. 1-04-03-008), do které je zaústěno i hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) z jižní části 
obce. Mlakovská svodnice je levostranným přítokem  Bystřice, která se vlévá v Chlumci zleva 
do Cidliny. 

 
         Z hydrogeologického  hlediska náleží lokalita do hydrogeologického rajónu                

4250 Hořicko-miletínská křída. V rajonu je vyvinut bazální kolektor A v klastikách perucko-
korycanského stáří cenoman. Nadložní křídové souvrství tvoří stropní izolátor. Propustnost 
kolektoru A je průlinově – puklinová. Nejvyšší mocnost kolektoru (přes 60 m) je severně od 

                                                
2 Demek, J.: Žeměpisný lexikon ČSR. Hory a nížiny. Brno: Academia, 1987. 
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Lazní Bělohrad. Hydraulicky spojitá nádrž podzemní vody se vytváří v miletínské synklinále 
a dolní části jižního křídla hořické  antiklinály. Nádrž v miletínské synklinále nemá soustředěné 
přírodní odvodnění, ale odvodňuje se po částech do Javorky, Bystřice, Trotiny, Hustířanky 
a Labe. Tímto rozptýleným odvodněním se nádrž rozpadá na řadu dílčích samostatných 
úseků. V nádrži jižního křídla hořické antiklinály se vytváří sestupný proud podzemní vody 
k východu do Labe. Malá část vody se procezuje jílovickou poruchou a doplňuje kolektor A 
v rajónu 436. 

 
 
B.1.3. STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPE ČNOSTNÍ PÁSMA 
 

V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 
mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena zejména následujícími ochranná 
pásma. V prostoru ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení 
pro provádění a provoz stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony,  vyhláškami včetně 
příslušných vyjádření doložených v dokladové části této dokumentace. 

 
 

B.1.3.1. OCHRANNÁ PÁSMA ROZVOD Ů ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 
 Pro vedení el. energie stanoví ochranná pásma zákon č. 458/2000 Sb. (energetický 

zákon) včetně rozsahu vymezení, tj. ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor 
vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti 
měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

 a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně 
• pro vodiče bez izolace      7 m, 
• pro vodiče s izolací základní     2 m, 
• pro závěsná kabelová vedení    1 m, 

 b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 
• pro vodiče bez izolace     12 m, 
• pro vodiče s izolací základní     5 m, 

 c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně    15 m, 
 d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně    20 m, 
 e) u napětí nad 400 kV       30 m, 
 f) u závěsného kabelového vedení 110 kV    2 m, 
 g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence  1 m. 
 
 

B.1.3.2. OCHRANNÁ PÁSMA VODÁRENSKÝCH A KANALIZA ČNÍCH ZAŘÍZENÍ 
 
 Ochranné pásmo kanalizační stoky a vodovodního řadu do průměru 500 mm je 

stanoveno dle zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
v šířce 1,5 m po obou stranách vedení.  

 
U vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je 

uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti od vnějšího líce 
zvyšují o 1,0 m. 
 
B.1.3.3. OCHRANNÁ PÁSMA TELEKOMUNIKA ČNÍCH ZAŘÍZENÍ 

 
 Ochranné pásmo podzemních telekomunikačních vedení činí 1,5 m po stranách 

krajního vedení. 
 
B.1.3.4. OCHRANNÁ PÁSMA PLYNÁRENSKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

 
Ochranné pásmo plynárenských zařízení činí: 

a) u nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se  
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  rozvádí plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu, 
b) u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany 

od půdorysu, 
c) u technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu. 

 
B.1.3.5. OCHRANNÁ PÁSMA DÁLNIC, SILNIC A MÍSTNÍCH K OMUNIKACÍ 
 

K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo 
souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silničním ochranným pásmem 
se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 
50 m a ve vzdálenosti: 

 
• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 

komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo 
nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku; 

• 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních 
místních komunikací I. třídy; 

• 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy 
a místní komunikace II. třídy. 

 
B.1.3.6. OCHRANNÁ PÁSMA ŽELEZNI ČNÍCH TRATÍ 

 
 Ochranné pásmo státní a regionální železniční trati je stanoveno dle zákona 

č. 266/1994 Sb. o drahách a činí 60 m po stranách od osy krajní koleje, nejméně však 
ve vzdálenosti 30 m od hranic obvodu dráhy. 

 
 

B.1.3.7. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ TRAS JEDNOTLIVÝCH INŽENÝRSKÝCH 
SÍTÍ 

 
 Prostorové uspořádání tras inženýrských sítí  je zpracováno dle ČSN 73 6005 – 

Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.  
 

Dle zákresu ostatních stávajících inženýrských sítí (dodaných digitálně, příp. jinou 
formou) nebude navrhovanou stavbou vyvolána přeložka stávajících inženýrských sítí, 
minimální vzdálenosti dle ČSN 73 6005 budou dodrženy. Vzhledem k tomu, že skutečné 
uložení inženýrských sítí může být odlišné i od dat digitálně dodaných, bude případná 
přeložka sítí  zřejmá až po přesném vytýčení v terénu před započetím stavebních prací. 

 
 Polohy objektů  jsou v projektové dokumentaci určeny v souřadnicích tak, aby bylo  

možné řádné vytýčení stavby a koordinace při případném návrhu ostatních sítí. 
 
 Před zahájením  stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
 

 Geodetický referenční polohový a výškový systém je uveden v přílohách „GEODETICKÉ 
ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ a „SITUACE STAVBY“. 
 

Výstavbou vodovodu dojde ke styku s těmito zařízeními a vedeními: 
• podzemní a nadzemní vedení NN; 
• podzemní a nadzemní vedení VN; 
• plynovod; 
• podzemní a nadzemní sdělovací vedení; 
• stávající kanalizace, 
• silnice Královéhradeckého kraje (Správa a údržba silnic KHK a.s.); 
• místní komunikace; 
• veřejné osvětlení. 
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Podrobný výčet všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí včetně vyjádření 
jejich správců je uveden v dokladové části dokumentace. 
 

 
B.1.4. POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, 

PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ APOD. 
 
B.1.4.1. ZÁPLAVOVÉ ÚZEMÍ 

 
Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavby, se nachází nad hladinou 100-leté 

vody, viz kapitola „A.3.3. ÚDAJE O ODTOKOVÝCH POMĚRECH“. Výškové umístění 
stavebních objektů umístěných v území, kde by případně hrozilo lokální zaplavení, 
zabezpečuje jejich ochranu proti negativním účinkům povodní. 
 
B.1.4.2. SESUVY PŮDY 

 
Navržené konstrukční řešení stavebních objektů zabezpečuje jejich ochranu proti 

negativním účinkům sesuvů půdy. Lokalita, kde bude umíst ěna navrhovaná stavba, není 
v sou časné dob ě ohrožována sesuvy p ůdy, vzhledem ke sklonu stávajícího terénu 
doporu čujeme ochranu proti sesuv ům půdy během realizace stavby zabezpe čením 
svahováním st ěn výkop ů, zřízením zátažného nebo hnaného pažení.   
 
B.1.4.3. PODDOLOVÁNÍ 

 
Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v poddolované oblasti a ani není 

znám záměr na provádění důlní činnosti. 
 
B.1.4.4. SEIZMICITA 
 

Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v oblasti se zvýšenou 
seizmicitou. 
 
B.1.4.5. RADON 
 

Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 
se nepředpokládá. Stavba se nachází v nízké až přechodné kategorii radonového indexu 
geologického podloží. 
 
 
B.1.5. VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHR ANA 

OKOLÍ, VLIV STAVBY NA ODTOKOVÉ POM ĚRY V ÚZEMÍ 
 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
B.1.5.1. ŘEŠENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ 

 
Výstavbou vodovodu nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v obci oproti 

současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné omezit 
nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel před výjezdem 
ze staveniště, apod. 
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B.1.5.2. VLIVY V PRŮBĚHU VÝSTAVBY 

 
Šíření prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou 

vzdáleností staveniště od okolní soustředěné obytné zástavby a dále navrhovanými 
minimalizačními opatřeními. 

 
B.1.5.2.1. STAVBA JAKO PLOŠNÝ, STACIONÁRNÍ ZDROJ ZN EČIŠTĚNÍ 

Ve smyslu zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 
zákonů (zákon o ochraně ovzduší) je stavbu možno zařadit jako potenciální stacionární, 
plošný zdroj znečištění, jehož nepříznivé působení lze úspěšně minimalizovat vhodnými 
opatřeními na přijatelnou míru. Množství emitovaného prachu při výstavbě nelze přesně 
kvantifikovat, závisí především na technologii výstavby, povětrnostních podmínkách 
a disciplinovanosti pracovníků provádějící organizace. Pravidla pro jednotlivé činnosti 
(manipulace se stavebními hmotami, případně deponie zemin, kropení ploch apod.) budou 
zakotvena v technologickém a pracovním postupu prací dodavatelské organizace. Šíření 
prašnosti a exhalací ze stavební činnosti bude omezeno relativně velkou vzdáleností 
staveniště od okolní stávající zástavby. 

 
B.1.5.2.2. MOBILNÍ ZDROJE ZNE ČIŠTĚNÍ 

Určitým zdrojem znečištění ovzduší oxidy dusíku a uhlíku budou v průběhu výstavby 
motory mechanizačních a dopravních prostředků dodavatele stavby. Liniový zdroj znečištění 
ovzduší v době výstavby bude představovat přeprava odtěžené přebytečné zeminy 
a případně demoličního materiálu ze stavby a zpracovávaného stavebního materiálu na místo 
stavby. Základní přepravní trasa v porovnání se stávajícím zatížením převážné většiny 
dotčených úseků komunikací nebude znamenat zásadní přírůstek zatížení. Vliv na znečištění 
ovzduší prašností a výfukovými plyny podél dopravních tras tedy nebude nikterak zásadní. 

 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na znečištění ovzduší se navrhují 

tato minimalizační opatření: 
 

• v dalším období přípravy výstavby bude dále jednáno o možnostech využití 
přebytečného vytlačeného výkopku s cílem co největšího zkrácení přepravní trasy 
a jejího směřována mimo obytnou zástavbu; 

• konzultovat s příslušnými úřady schválení přepravních tras pro odvoz odpadů 
(přebytečného vytlačeného výkopku); 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících  
odpady pro snížení intenzity dopravy; 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, udržovat 
v dokonalém technickém stavu; 

• zajistit, aby staveništní zařízení svými účinky - exhalacemi, prašností a zápachem 
nepůsobilo na okolí nad přípustnou míru; 

• podle okamžitých podmínek provádět kropení při pracích, u kterých dochází k víření 
prachu, při bouracích pracích, omezit skladování a deponování prašných materiálů 
na staveništi. 

 
B.1.5.2.3. VLIVY REALIZOVANÉ STAVBY A JEJÍHO PROVOZ U 

 
Realizací stavby bude klima ovlivněno mírně pozitivně.  
 

B.1.5.2.4. PROTIKOROZNÍ OCHRANA 
 
 V projektové   dokumentaci   jsou    navrženy   materiály,   které nepodléhají korozi 

(plastové vodovodní potrubí aj.). 
 
 
 
 



BENÁTKY- VODOVOD, K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY – DPS                                                    33 
 
B.1.5.2.5. ŘEŠENÍ OCHRANY VOD 
 

Výstavba vodovodu v obci Benátky je navržena v infiltračním území individuálních 
vodních zdrojů. 
 
Stavba vodovodu v navrženém rozsahu je možná za dod ržení t ěchto podmínek: 

 
- terénní práce spojené s hloubením budou v blízkosti individuálních vodních zdrojů 

bude probíhat tak, aby příslušná část stavební rýhy pro vodovod  byla v termínu 
nejpozději do 10 dnů od jejího vyhloubení dokončena v rozsahu podsyp – pokládka 
roury – obsyp – uhutněný zásyp. Budou-li tyto termíny s ohledem na technologii 
stavby lokálně neakceptovatelné, bude postup prací  dozorován řídícím 
hydrogeologem a případné kolizní situace budou řešeny na místě; 

- křížení vodního toku bude prováděno v souladu se stanoviskem Povodí Labe, s.p. 
zn. PVZ/11/27477/Hm/0 ze dne 7.11. 2011;  

- mechanismy, které budou použity na zemní a stavební práce, budou v řádném 
technickém stavu. Parkování, tankování pohonných hmot nebo oprava 
mechanismů nesmějí být prováděny v místě stavby, ale výhradně na zpevněných, 
k tomu určených plochách;  

- pokud dojde v území v blízkosti individuálních zdrojů pitné vody např. v důsledku 
poruchy těžebních, stavebních  nebo přepravních mechanismů k většímu úniku 
škodlivých látek, budou práce okamžitě přerušeny, havárie bude oznámena 
odběrateli pitné vody, místo havárie zabezpečeno zásypem vapexu nebo jiné 
sorpční látky, kontaminovaná zemina bude odtěžena a odvezena na místo 
zneškodnění (např. skládka nebo dekontaminační plocha, aj.) a teprve poté bude 
v pracích, po odsouhlasení hydrogeologem a správcem vodního toku a vodních 
nádrží, pokračováno; 

- pokud v území v blízkosti individuálních zdrojů pitné vody dojde při hloubících 
pracích k náhlému významnému přítoku podzemní vody do stavební jámy 
(na konkrétním otevřeném úseku více než 1 l/s) budou těžební práce přerušeny, 
informován odběratel vody a teprve po posouzení hydrogeologem a návrhu 
případného řešení bude v pracích pokračováno. 

 
 
B.1.6. POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN 

 
V místě stavebních pozemků se nepředpokládá provedení asanačních prací. 
 
Bourací práce pro uvolnění pozemků nebudou prováděny. Stávající podzemní 

inženýrské sítě nebudou dotčeny. Křížení bude provedeno podchodem nebo nadchodem. 
V průběhu stavby se bude pro uvolnění staveniště provádět kácení stromů, bude se 

jednat o stromy na soukromých pozemcích. Pro kácení dřevin bude nutno požádat o povolení 
obecní úřad Benátky. Předpokládá se i ojedinělý zásah do krajinotvorně nevýznamných 
náletových křovin. 

 
Stromy zasahující svou korunou do prostoru dočasného záboru stavby budou 

chráněny zřízením dřevěného bednění do výšky minimálně 2,0 m. Bednění bude připevněno 
šetrně bez jakéhokoliv  poškození stromu, bednění nesmí být osazeno na kořenové náběhy, 
větve ohrožené stavebními mechanismy budou vyvěšeny nahoru.  Stavební výkopy 
v kořenovém prostoru nesmějí být dlouhodobě odkryté. Výkopová zemina a zásypový 
stavební materiál nesmí být ukládán ke stromům. . Postup provád ěných prací bude 
v souladu s ČSN 83 9061 TECHNOLOGIE VEGETAČNÍCH ÚPRAV V KRAJIN Ě – 
OCHRANA STROMŮ, POROSTŮ A VEGETAČNÍCH PLOCH PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH.  

 Narušené travní porosty budou obnoveny v původní rozsahu osetím travním 
semenem.  
 „…kácení….. je nutné jej provést v období vegetačního klidu tj. od 1.11. do 31.3.  
Ke kácení dřevin  s obvodem kmene ve výšce 130cm větším než 80 cm  je před zahájením 
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prací potřebné povolení místně příslušného orgánu ochrany přírody. Realizace projektu se 
dotkne vzrostlých stromů, zejména v dolní části.  Plánování a provádění stavebních prací 
v sídlech a ve volné krajině upravuje ČSN 83 9061. 

Pro objasnění uvádíme některé z  podmínek pro uskutečnění této stavby v souladu 
s výše uvedenou normou: 

 
Z všeobecných opatření k ochraně stromů je třeba dbát zejména: 

- na ochranu před chemickým znečištěním, 
- na ochranu vegetačních ploch před poškozením – 2m vysokým, stabilním plotem, 

postaveným s bočním odstupem 1,5 m, 
- na ochranu před mechanickým poškozením (otrhání kůry, dřeva, kořenů, poškození 

koruny) plotem, který obklopuje celou kořenovou zónu(za kořenovou zónu, prostor, se 
považuje plocha půdy pod korunou stromu - okapová linie koruny - rozšířená do stran 
o 1,5 m), není-li toto možné je třeba opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen 
vysokým nejméně 2m, zařízení nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy, korunu 
je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě je-li to možné, poškozené 
větve  vyvázat vzhůru, 

- na ochranu kořenové zóny při navážce zeminy – v kořenové zóně nemá být 
prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu, 
na ochranu kořenové zóny při odkopávce půdy – v kořenovém prostoru se půda nesmí 
odkopávat, 

- na ochranu kořenového prostoru -  při výkopech rýh nebo jam - v kořenovém prostoru 
stromů se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu zabránit, smí se 
hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty 
kmene bude  čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Dále 
se při  výkopech nesmí přetínat kořeny s průměrem > 2 cm. Při vzniku poranění je 
nutno kořeny ošetřit - kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů 
o průměru < 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm 
prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním 
a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí a zhutněním zajišťovat 
trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů 
může být potřebný přiměřený řez v koruně. U stavebních jam a jiných výkopů, při 
kterých dochází ke ztrátě kořenů, má být zřízena kořenová clona.Po straně výkopu pro 
pozdější stavební jámu je nutno zřídit stabilní, zetlívající, prodyšné bednění. 
Kořenovou clonu je třeba udržovat  během výstavby vlhkou. Kořenový prostor nesmí 
být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním a odstavováním strojů a vozidel, 
zařízeními staveniště apod. 
 

 
B.1.7. POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEM ĚDĚLSKÉHO 

PŮDNÍHO FONDU NEBO POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ 
FUNKCÍ LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

 
Odnětí ze zemědělského p ůdního fondu 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu 

k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely dle zákona 
č. 334/1992 Sb.  o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 
Odnětí pozemk ů určených k pln ění funkcí lesa 
Pro umístění stavby nebude třeba souhlasu orgánu státní správy lesů k odnětí 

pozemků určených k plnění funkcí lesa dle zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně 
a doplnění některých zákonů (lesní zákon). 
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Stavba do 50 m od okraje lesních pozemk ů 
Pro umístění stavby není třeba souhlasu orgánu státní správy lesů podle zákona 

č. 289/1995 Sb. o lesích s jejím situováním do vzdálenosti 50 m od okraje lesních pozemků 
určených k plnění funkcí lesa. 

 
 
B.1.8. ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY (ZEJMÉNA MOŽNOST 

NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
INFRASTRUKTURU) 

 
V území dotčeném stavbou se nacházejí podzemní a nadzemní inženýrské sítě, které 

mají pro zajištění jejich provozuschopnosti stanovena ochranná pásma. V prostoru 
ochranného pásma je nutno dodržovat stavebně technická omezení pro provádění a provoz 
stavby, která jsou stanovena příslušnými zákony,  vyhláškami včetně příslušných vyjádření 
doložených v dokladové části této dokumentace. 

 
 

B.1.9. VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMI ŇUJÍCÍ, 
VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 

 
Rozhodující pro zahájení stavby a délku realizace bude přidělení dotace na její 

realizaci, o kterou bude žádat investor stavby. 
 

Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek 
činí 35 až 45 týdnů. 

 
 
 

B.2. CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 

Navrhovanými stavebními objekty bude řešeno zásobování obyvatel obce Benátky 
pitnou vodou. 

 
SO-01  PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ ŘAD P  
SO-02   ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R 
SO-03   ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1 
SO-04  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-1 
SO-05  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-2 
SO-06  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-3 
SO-07  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-2-1 
SO-08  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-2 
SO-09  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V 
SO-10  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 
SO-11  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2  
SO-12  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-3 
SO-13  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-4 
SO-14  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5  
SO-15  ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5-1 
SO-16  TERÉNNÍ ÚPRAVY 
 

 Projektová dokumentace obsahuje: 
 

• vymezení zájmového území; 
• dokumentaci stávajícího stavu zásobování vodou a likvidace odpadních vod; 
• výpočet spotřeby vody; 
• návrh řešení zásobování pitnou vodou. 



BENÁTKY- VODOVOD, K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY – DPS                                                    36 
 

Jedná se o stavbu trvalou – o novostavbu vodního dí la. Zpracovaná projektová 
dokumentace pro provád ění stavby je podkladem pro zadávací řízení na dodavatele 
stavby. 
 

Rozdělení stavby na etapy se nepředpokládá, funkčně ji však lze ve směru od místa 
napojení na stávající vodovod rozdělit na etapy. 

 
 

B.2.1. ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY, ZÁKLADNÍ KAPACITY FUNK ČNÍCH 
JEDNOTEK 

 
Výpis vodovodních řadů: 

 

 
 

B.2.2. CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
 

a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostoro vého řešení  
b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, kompozice tvarového 

řešení, materiálového a barevného řešení  
 
 Z pohledu urbanistického řešení je vodovod sestaven z čistě průmyslových objektů 
bez nároku na speciální architektonické ztvárnění. Nově navrhované objekty jsou řešeny jako 
podzemní objekty. Všechny nezpevněné plochy v oblasti nové výstavby budou 
dle současného stavu upraveny a ozeleněny. Podzemní vodovodní řady mají 
vodohospodářský charakter a jsou bez nároků na architektonické řešení. 

 
 
 
 

OZN. NÁZEV STAVEBNÍHO OBJEKTU
PVC 90/2,8 DN84   

PN16
PE-HD SDR17 63/3,8 

DN55

CHRÁNIČKA PE-HD 
SDR17 160/9,5 

DN141

SO-01 PŘÍVODNÍ VODOVODNÍ ŘAD P 1 509 19

SO-02 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R 272

SO-03 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1 189

SO-04 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-1 117

SO-05 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-2 237

SO-06 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-3 116 8,5

SO-07 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-1-2-1 224 21

SO-08 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD R-2 40

SO-09 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V 716 32,5

SO-10 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-1 11 8,5

SO-11 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-2 248 24

SO-12 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-3 10 7

SO-13 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-4 45

SO-14 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5 153 10,5

SO-15 ROZVÁDĚCÍ VODOVODNÍ ŘAD V-5-1 311 41

3 859 339 172

4 198

172

4 370

Celkem dle druhu materiálu v m :

Celková délka potrubí v m :

Celkem vodovodní řady v m :

Celkem chráni čky v m :
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B.2.3. CELKOVÉ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 
 

Vodovodní řady jsou vedeny v intravilánu a extravilánu obce. Celkové řešení 
jednotlivých stavebních objektů je patrno z výkresové přílohy.  

 
 

B.2.4. BEZBARIÉROVÉ ÚŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

 Navrhovanou stavbou jsou dodrženy, v míře odpovídající charakteru navrhované 
stavby, zásady pro řešení manipulačních ploch a objektů z hlediska užívání a přístupnosti 
pohybově a zrakově postižených. Výšková úprava nadzemních částí stavby neomezuje osoby 
se sníženou schopností  v pohybu a orientaci. 
 
 
B.2.5. BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Projekt  stavby  respektuje  platné ČSN  a  bezpečnostní předpisy jak pro výstavbu, tak 
i pro provoz zařízení. 

 
Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební práce 

vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 

práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 

 
Součástí projektu pro provádění stavby bude samostatná kapitola navazující 

na nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. 

 
V projektové   dokumentaci   jsou    navrženy   materiály,   které nepodléhají korozi 

(plastové vodovodní potrubí, aj.). 
 

Před uvedením stavby do provozu proběhne zadávací řízení na provozovatele stavby, 
ze kterého vzejde budoucí provozovatel. Budoucí provozovatel musí splňovat podmínky pro 
provozování vodovodu pro veřejnou potřebu. 

 
 
B.2.6. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKT Ů 

 
B.2.6.1. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 

 
Nový vodovod bude napojen na „Vodovodní přivaděč Máslojedy - Hořiněves“ z potrubí 

PVC 160 mm. Napojení přívodního vodovodního řadu P PVC 90/2,8 mm DN 84 bude 
provedeno výřezem stávajícího potrubí a osazením speciální příruby S 2000 DN150/160 a 
combi armatury 3x sekční šoupě DN 150 – viz. příloha D.5.1. 

 
Napojení vodovodního řadu P bude pokračovat od combi armatury 3x šoupě DN 150, 

osazením redukce FFR 150/80, speciální přírubou S 2000 DN80/90. Detailní způsob napojení 
je zřejmý z výkresu kladečské schéma vodovodu, viz příloha D.5.1. 

Vodoměr ve vodoměrné armaturní šachtě bude osazen až za silnicí č. II/325 
na vodovodním řadu P cca 25 m od místa napojení na stávající vodovod. Před silnicí 
vzhledem ke stávajícímu plynovodnímu potrubí a komunikačním sítím není pro instalaci 
vodoměrné šachty dostatek prostoru.  
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B.2.6.2. TLAKOVÉ POSOUZENÍ VODOVODU 

 
Maximální hydrostatický přetlak ve vodovodní síti 
maximální hladina 335,0 m n. m.  –  minimální kóta v trase vodovodu 264 m n. m. 

      (rozváděcí řad V-5 podchod potoka) 
=    71 m n.m., tj. cca 7,1 atm. 

 
Minimální hydrostatický přetlak ve vodovodní síti 
minimální hladina 332,0 m n. m.  –  maximální kóta v trase vodovodu 280 m n. m. 

      (rozváděcí řad R-1-1 konec zástavby) 
   =     52 m n.m., tj. cca 5,2 atm. 

–  maximální kóta v trase vodovodu 298 m n. m. 
      (místo napojení na stávající vodovod) 
   =     34 m n.m., tj. cca 3,4 atm. 

 
 S odkazem na čl. 4.11 VYHLÁŠKY Č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon 

č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), resp.  „Maximální přetlak v nejnižších místech 
vodovodní sítě každého tlakového pásma nemá převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných 
případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Pokud tento přetlak není dostatečný pro výškové budovy je 
v nich nutno zřídit zařízení pro zvýšení tlaku.“ je navrženo opatření pro snížení hydrostatického 
tlaku v navrhované vodovodní síti pomocí redukčního ventilu snižující tlak o 17 m v. sl., tj. 
1,7 atm. Redukční ventil bude umístěn v monolitické betonové podzemní armaturní šachtě 
společně s vodoměrem DN 80 pro nové spotřebiště s dataloggerem těsně za místem napojení 
na stávající vodovod o DN 150. Armaturní šachta bude o vnějších půdorysných rozměrech 
3,95 x 2,60 m a vnitřních 3,35 x 2,00 m a bude opatřena i havarijním obtokem o totožném 
průtočném profilu s přívodním řadem, který bude sloužit pouze při výměně redukčního ventilu 
nebo vodoměru. Šoupě na havarijním obtoku bude opatřeno plombou pro zamezení 
neoprávněné manipulace. Datalogger bude napájen vlastním akumulátorem a slouží 
k přenosu provozních dat prostřednictvím SMS zpráv na dispečink provozovatele.  

 
Maximální hydrostatický přetlak ve vodovodní síti po redukci tlaku  
maximální hladina 335,0 m n. m.  –  minimální kóta v trase vodovodu 264 m n. m. 

      (rozváděcí řad V-5 podchod potoka) 
       - 17,0 m v. sl.   – snížení tlaku redukčním ventilem 

=    54 m n.m., tj. cca 5,4 atm. 
 

Minimální hydrostatický přetlak ve vodovodní síti po redukci tlaku 
minimální hladina 332,0 m n. m.  –  maximální kóta v trase vodovodu 280 m n. m. 

      (rozváděcí řad R-1-1 konec zástavby) 
       - 17,0 m v. sl.   – snížení tlaku redukčním ventilem 
   =  35 m n.m., tj. cca 3,5 atm. 
 
 
B.2.6.3. VODOVODNÍ ŘADY – KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 

 
Nový vodovod bude napojen na „Vodovodní přivaděč Máslojedy - Hořiněves“ z potrubí 

PVC 160 mm. Napojení přívodního vodovodního řadu P PVC 90/2,8 mm DN 84 bude 
provedeno výřezem stávajícího potrubí a osazením speciální příruby S 2000 DN150/160 a 
combi armatury 3x sekční šoupě DN 150 – viz. příloha D.5.1. 

 
Napojení vodovodního řadu P bude pokračovat od combi armatury 3x šoupě DN 150, 

osazením redukce FFR 150/80, speciální přrubou S 2000 DN80/90. Detailní způsob napojení 
je zřejmý z výkresu kladečské schéma vodovodu, viz příloha D.5.1. 

 
Vodoměr ve vodoměrné armaturní šachtě bude osazen až za silnicí č. II/325 

na vodovodním řadu P cca 25 m od místa napojení na stávající vodovod. Před silnicí 
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vzhledem ke stávajícímu plynovodnímu potrubí a komunikačním sítím není pro instalaci 
vodoměrné šachty dostatek prostoru. 

 
Pro dopravu vody jsou navrženy přívodní řad P a rozváděcí vodovodní řady. 
 
Přívodní řad P rozváděcí vodovodní řady R, R-1, R-1-2, R1-2-1, V, V-2, V-5 a V-5-1 

jsou navrženy z PVC 90/2,8 mm DN 84 PN16, stavební délka L = 6,0 m o celkové 
délce 3 859 m. 

 
Rozvodné vodovodní řady R-1-1, R-1-3, R-2, V-1, V-3 a V-4 jsou navrženy z PE-HD 

SDR17 ∅ 63/3,8 mm DN 55 o celkové délce 339 m. 
 
Přívodní řad P je veden od napojení na stávající vodovod u křižovatky silnice č. II/325 

na odbočce na Benátky podél silnice do Benátek k první zástavbě rodinnými domy. Dále 
navazují rozvodné řady R a V, které jsou vedeny v zástavbě a podél místního potoka tak, aby 
vodovodní síť byla zokruhovaná. 

 
Podzemní hydranty DN 80/1250 mm budou osazeny v místech výškových lomů, kde 

bude nutné zřídit vzdušníky a kalníky a dále v místech dosahu max. 150 m k nemovitostem 
budou instalovány hydranty požární. 

 
PVC trubky jsou vyráběny z molekulárně orientovaného polvinylchloridu (PVC-O). 

Jejich rozměry a další technické parametry odpovídají normě ČSN EN 1452.  Barva trubek 
z PVC-O je bílá s modrým pruhem. Trubky a tvarovky jsou dodávány v provedení s nástrčným 
hrdlem opatřeným vícebřitým těsnícím kroužkem s PP fixačním prvkem. Tento systém 
zaručuje při správné montáži dokonalou těsnost. Konstrukce prodlouženého hrdla dovoluje 
trubce při změně teploty příslušně dilatovat v každém spoji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PVC prášek je dodáván v kvalitě odpovídající hygienickým směrnicím pro zdravotně 

nezávadné plasty. 
 

Technické parametry potrubí: 
Vnější průměr    -  De 90 mm 
Vnitřní průměr    -  Di/DN 84 mm. 
Tlaková řada     -  PN 16 bar 
Základní materiál  -  molekulárně orientované PVC (PVC-O) 
Tloušťka stěny - 2,8 mm 
Minimální požadovaná pevnost MRS -  45 MPa 
Bezpečnostní koeficient   -   c 1,6 pro PN 16,  c 2,6 pro PN 10 
Specifikace spoje  -  prodloužené hrdlo 
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Specifikace těsnícího kroužku  -  vícebřitý těsnící kroužek s PP fixačním prvkem  
Barevné provedení   -  bílá barva s modrým pruhem 

 
Polyetylenové trubky jsou vyráběny z lineárního (vysokohustotního) polyetylénu (jiná 

označení l-PE, PEHD, HDPE) typ PE 100. Jejich rozměry a další technické parametry 
odpovídají normám DIN 8074 a DIN 8075: 1999-08.  

 
 Barva trubek z PE 100 je černá s modrými pruhy nebo modrá, pro závlahy černá se 

zelenými pruhy.  
 
 Trubky jsou dodávány jako svitky v délce 100 až 500 m (podle průměru trubek), jejichž 

použití výrazně snižuje časové i materiálové náklady pro pokládku. 
 
 PE trubky jsou certifikovány dle zákona, splňují rovněž podmínku zdravotní 

nezávadnosti dle vyhlášky č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky 
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. 

 
 
 

Potrubí a tvarovky PE 100 SDR 17 Ø 63/3,8 DN 55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vodovodní potrubí  bude uloženo do  pískového lože v  tl. 100 mm, obsyp potrubí bude 

300 mm nad povrchem potrubí. Nad potrubí bude uložen signalizační vodící proužek. 
 
 Na potrubí budou umístěny požární hydranty a šoupata, viz podélný profil řadu. 

 
Všechny výrobky (potrubí a armatury) budou před zabudováním schváleny záznamem 

do stavebního deníku technickým dozorem investora a autorským dozorem a zhotovitelem 
bude doložen soulad s požadavky této projektové dokumentace pro provádění stavby a 
stavebního povolení. 
 

Závazné jsou pro zhotovitele všechny údaje uvedené v projektové dokumentaci, 
tj. v souboru textových a výkresových dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek 
zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných 
pro zpracování nabídky a dále zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Popis dodávky 
související se stavebními pracemi (i dodávkami) je popsán jednoznačně a objektivně 
způsobem vyjadřujícím účel použití zamýšlený zadavatelem vyjádřeným v této dokumentaci. 
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B.2.6.4. ROZVÁDĚCÍ ŘADY 

 
Trasa rozváděcích vodovodních řadů byla volena tak, aby:  
 

• napojení domovních vodovodních přípojek bylo technicky, ekonomicky a majetkově 
realizovatelné; 

• v co nejv ětší mí ře byla vedena po pozemcích v majetku investora; 
• převládalo umístění mimo zpevněné asfaltové plochy; 
• byl umožněn bezpečný přístup při provádění oprav a běžné údržby vodovodu; 
• byl běžně dovolen příjezd požární techniky k požárním hydrantům; 
• byl sjednán souhlas vlastníka dotčeného pozemku se zřízením věcného břemene. 

 
B.2.6.5. VODOMĚROVÁ A REDUKČNÍ ŠACHTA 

 
Bude se jednat o betonovou monolitickou armaturní šachtu o vnitřních rozměrech 3,35 

x 2,60 m, minimální světlé výšky 2,00 m. 
 

 Velikost šachty umožní instalaci potřebných armatur. 
 

 Na strop šachty budou osazeny dva litinové čtvercové dešťujistné uzamykatelné 
poklopy velikosti 600 x 600 mm. Jeden bude montážní, druhý vstupní umístěný nad vstupním 
otvorem.  Sestup na  dno armaturní šachty  bude po litinových stupadlech,  která budou 
zabudována do stěn šachty. 
 

 Vnější  izolace stěn  bude provedena  dvojnásobným gumoasfaltovým nátěrem SA 12 
+ 1x lepenka A 400/H + geotextilie 600 g/m2. 
  
 Šachta bude umístěna v úrovni s okolním terénem. Nebude proto potřeba žádných 
zvláštních terénních úprav. 

  
Na potrubí v šachtě bude osazen vodoměr MeiStream Plus 

80/50/16, stavební délka 300 mm. 
 

vodom ěr MeiStream Plus 80/50/16  
Qmax  =  120 m3/h  
Qn (trvalý) = 63 m3/h 
Qmin  = 0,13 m3/h 

 
 Na potrubí bude umístěn havarijní obtok pro případ poruchy – 

viz výkresová část D.9. 
  

Redukční ventil 
Pro redukci tlaku je použito automaticky pracující regulační 

ventil s hydraulicky ovládaným řídícím okruhem, tlaková řada PN 
10. S filtrem chránícím řídící okruh před zablokováním. Ventil 
může současně plnit funkci uzavírací, regulační a pojistnou. 
Stavební délka řada 1 EN 558-1. Dle volby se standardní nebo 
zesílenou pružinou. Těleso a víko je z tvárné litiny, vnitřní výbava a 
řídící jednotka nerez, membrána pryž NBR s nylonovou vložkou. 
Řídící ventil je bronzový niklovaný nebo nerezový, filtr poniklovaná 
mosaz, sedlo nerez. Kovové díly vně i uvnitř epoxidový nátěr - 
odstín modrý. Nastavení pracovních parametrů je provedeno a 
ověřeno při výrobě. 
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B.2.6.6. VODOVODNÍ PŘÍPOJKY 

 
Zřízení odbočení vodovodní přípojky z hlavního řadu bude navrtávkou provedenou tzv. 

„pod tlakem“. Navržen je navrtávací pas, celolitinový se závitovým výstupem, uzávěr tvoří 
šoupátko domovní přípojky z litiny, s vnějším závitem pro napojení do pasu a ISO hrdlem pro 
připojení PE potrubí. Ovládání šoupátka bude zemní teleskopickou soupravou, jejíž délka se 
nastaví podle skutečné úrovně terénu. 

 

 
 
Postup montáže vodovodní přípojky : 
 

• navrtávací pas s připojovacím závitem namontovat na plastové potrubí; 
• do navrtavácího pasu namontovat šoupátko domovní přípojky opatřené vhodným 

těsněním závitu; 
• navrtávka pod tlakem přes otevřené šoupátko navrtávacím přístrojem s ø vrtáku 

max. 40 mm; 
• délka dříku vrtáku standard; 
• po dokončení navrtávky vytáhnout vrták; 
• uzavřít šoupátko; 
• nastrčit PE trubku přípojky do ISO spoje. 

 
 
B.2.6.7. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO PRŮTOKU 

 
ČSN 73 0873 stanoví doporučené minimální hodnoty průtoku požární vody v závislosti 

na charakteru a velikosti zástavby. 
 

Číslo 
položky 

Druh objektu  
a jeho mezní plocha  

požárního úseku S v m² 

Potrubí 
DN  

v mm 

Odběr Q [l.s ֿ◌¹]  
pro v = 0,8 m.s ֿ◌¹                 

(doporučená rychlost) 

Odběr Q [l.s ֿ◌¹]  
pro v = 1,5 m.s ֿ◌¹                                       

(s požárním čerpadlem)*² 

Obsah 
nádrže 
požární 

vody v m³ 

1 
Rodinné a nevýrobní objekty 
(kromě skladů) do plochy S*¹ 
≤ 120 

80 4 7,5 14 

*¹ Plocha S v m² představuje plochu požárního úseku (u vícepodlažních požárních úseků je dána součtem ploch užitných 
podlaží) 

*² 
U hasebního zásahu lze připojením mobilní techniky na hydrant překročit doporučenou rychlost proudění vody v potrubí (v = 
0,8 m.s ֿ◌¹) až na hodnotu v = 2,5 m.s ֿ◌¹, aby se zabránilo "kavitačnímu" režimu při provozu požárního čerpadla vlivem 
zvýšených hydraulických ztrát byla pro účely této normy navržena nižší hodnota rychlosti, a to v = 1,5 m.s ֿ◌¹. 

 
 
Navrhované rozvád ěcí vodovodní řady P, R, R-1, R-1-2, R-1-2-1, V, V-2, V-5 a  V-5-

1 hydraulicky a tlakov ě vyhovují požadovaným hodnotám, ale vodovod jako ce lek není 
navržen jako požární. 
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Zbývající rozvád ěcí vodovodní řady nejsou navrženy pro požární zásah, 
a to z důvodu zajišt ění pat řičného odb ěru a zajišt ění hygienického zabezpe čení, 
resp. stá ří vody dodávané vody. 

 
 
B.2.6.8. STANOVENÍ DOBY ZDRŽENÍ VODY VE VODOVODNÍ S ÍTI 
 
 Jak je výše uvedeno, dimenzování profilů vodovodních řadů bylo provedeno 
i s ohledem na stáří vody ve vodovodní síti, tj. aby došlo k obměně pitné vody v síti min. 1x za 
48 hodin. Doba je určena na základě potřebného hygienického zabezpečení pitné vody 
určené vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou  se  stanoví  hygienické  požadavky  na pitnou  
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B.2.6.9. ZEMNÍ PRÁCE 

 
 Součástí  výkresové části  dokumentace je vzorové uložení vodovodního potrubí. Šířka 

rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 
 

 
 Při provádění zemních prací pro realizaci vodovodního potrubí bude nejprve sejmuta 

ornice, která bude po dobu  provádění stavby skladována na hromadách. Po dokončení 

OD Zapažená rýha
Nezapažená rýha

B > 75°
< 0,40 OD + 0,70 OD + 0,60 OD + 0,50

> 0,40 < 1,00 OD + 0,80 OD + 0,60 OD + 0,50
> 1,00 OD + 0,90 OD + 0,70 OD + 0,60

kde:

Hloubka rýhy                                    
m

Nejmenší šířka rýhy                
m

< 1,00 nevyžaduje se
> 1,00 < 1,75 0,80
> 1,75 < 4,00 0,90

> 4,00 1,00

NEJMENŠÍ ŠÍŘKOU RÝHY JE NEJVĚTŠÍ HODNOTA Z TĚCHTO DVOU TABULEK !!!!

U údajů OD + x odpovídá x/2 nejmenšímu pracovnímu prostoru mezi troubou a stěnou rýhy,
OD je vnější průměr trouby v m (u hrdlových vnější průměr hrdla trouby)
B    je úhel sklonu stěny nezapažené rýhy

Šířka rýh vychází z ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
a změny ČSN EN 1610 Z1 platné od 1.10.2010

Nejmenší šířka rýhy (OD + x) 
M

Nezapažená rýha

60° < B < 75° B < 60°

Délka 
potrubí

DN
Objem vody 

v potrubí

m mm m3

PVC 90/2,8 DN84   PN16 3 859 80 19,40

PE-HD SDR17 63/3,8 DN55 339 55 0,81

Celkem 4 198 20,20

Objem vody v potrubí v navrhované vodovodní síti m3

Vypočtená průměrná denní potřeba vody Qp m3

Doba zdržení vody ve vodovodní síti den

Označení potrubí

20,20

14,41

1,40
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obsypu a zásypu rýhy bude ornice znovu rozprostřena. Vytlačená zemina (potrubí, lože 
a obsyp) bude odvezena na určenou skládku.  

 
 Před  zahájením  výkopových  prací  je  nutno  požáda t  příslušné organizace  

o přesné  vytý čení  přístrojovou  technikou, v míst ě křížení  provád ět  zemní  práce  
a sondy ru čně  a  obecn ě plnit stanovené podmínky k provád ění - viz dokladová část 
projektu . 

  
Toto opat ření se týká i  vedení IS ve správ ě majitel ů nemovitosti resp. pozemk ů. 

 
 Hutnění podsypových, obsypových a zásypových vrstev ve stavební rýze bude 

provedeno podle následujících tabulkových údajů, a to na míru zhutnění totožnou s okolním 
horninovým prostředím. 

 
Šíře výkopu - výkop se provede tak široký, aby byl zajištěn přístup k potrubí 

pro náležité zhutnění obsypu, viz vzorové příčné řezy. 
 
 
 

 
Druh přístroje 

Pohotov. 
hmotnost 

v kg 

Vho
dno
st 

V1 
Tloušťka 

vrstvy 
v cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V2 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

Vho
dno
st 

V3 
Tloušťka 
vrstvy v 

cm 

Počet 
přejezdů 

1 . Lehké hutnící prost ředky (p řevážně pro zónu potrubí)  
Vibrační pěchy lehké 

střední 
 - 25 

25 - 60 
+ 
+ 

 - 15 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

 - 15 
15 - 30 

2 - 4 
3 - 4 

+ 
+ 

 - 10 
10 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 
Vibrační desky lehké 

střední 
 - 100 

100 - 300 
+ 
+ 

 - 20 
20 - 30 

5 - 6 
5 - 6 

0 
0 

 - 15 
15 - 25 

4 - 6 
4 - 6 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce lehké 
střední 

 - 600 + 20 - 30 4 - 6 0 15 - 25 5 - 6  -   -   -  

2 . Střední a těžké hutnící prost ředky (nad zónu potrubí)  
Vibrační pěchy  

střední 
25 - 60 

60 - 200 
+ 
+ 

20 - 40 
40 - 50 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

15 - 30 
20 - 40 

2 - 4 
2 - 4 

+ 
+ 

10 - 30 
20 - 30 

2 - 4 
2 - 4 

Výbušné pěchy nejsou doporučeny 
Vibrační desky lehké 

střední 
300 - 
750 
750 

+ 
+ 

30 - 50 
40 - 70 

3 - 5 
3 - 5 

0 
0 

20 - 40 
30 - 50 

3 - 5 
3 - 5 

 -  
 -  

 -  
 -  

 -  
 -  

Vibrační válce  600 - 
8000 

+ 20 - 50 4 - 6 0 20 - 40 5 - 6  -   -   -  

Pozn. + … je doporučeno 
0 … většinou vhodné 
- …  není doporučeno 

 V1 nesoudržné a slabě soudržné zeminy (například písek a štěrk) 
 V2 soudržné zeminy se smíšenou zrnitostí  

(štěrk a písek s větším podílem hlinité a jílovité hlíny) 
 V3 soudržné jemnozrnné zeminy (hlíny a jíly) 

 
Uvnit ř bezpečnostního pásma - 0,3 m nad horní hranou potrubí, se  smí použít 

pouze lehká zhut ňovací technika, nap ř. vibra ční desky.  T ěžká hutnící technika 
se používá až od 1 m nad potrubím. 
 
B.2.6.9.1. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ V BLÍZKOSTI PAMÁTKOV Ě 

CHRÁNĚNÝCH VÁLEČNÝCH HROBŮ 
 

V blízkosti válečných hrobů č. 213, 214 a 220, které se nachází na p.p.č. 389/2, resp. 
na p.p.č. 401/2, k.ú. Benátky, budou výkopové práce provád ěny ru čně, délka tohoto úseku 
(cca 13,5 m) a vzdálenost výkopu od pomníků jsou vyznačeny ve výkresové příloze č. C.7.  

 
Výkopová rýha bude pažena. Provádění pokládky potrubí bude prováděno dle 

uvedených obecně platných podmínek. Hloubka výkopu v blízkosti hrobů č.213, 214, 220 
a 468 bude cca 1,60 m, šířka výkopu dle platných tabulek pro výkopové práce, viz výše, bude 
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včetně pažení 1 m, viz výkresové přílohy D.8.4 – VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC 
90/2,8 – PAŽENÁ RÝHA A D.8.5 VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC 90/2,8 – 
V KOMUNIKACI. 

  
Válečný hrob č. 309 nacházející se na p.p.č. 622, k.ú. Benátky leží cca 73 m od trasy 

plánovaného vodovodu. 
 

B.2.6.9.2. PROVÁDĚNÍ POKLÁDKY POTRUBÍ 
 

Dno rýhy výkopu - musí splňovat tyto základní podmínky:  
 
• dno rýhy musí být suché. Musí tedy být vždy odvedena nebo odčerpána dešťová, 

drenážní nebo pramenitá voda, jako i přítok z netěsných potrubních sítí. Přítoku 
povrchových vod musí být zabráněno vhodnými opatřeními (např. pomocí zeminy 
z výkopu). Odvodňování nesmí poškodit lože potrubí; 

• dno rýhy musí být dostatečně tuhé a nenarušené (např. zuby lžíce bagru). V případě, 
že dno rýhy bylo porušeno je bezpodmínečně nutné provést opětovné zhutnění !!!  

• dno nesmí obsahovat kameny, skálu nebo jiné cizorodé látky jako dřevo, kořeny atd. 
Proto doporučujeme vždy při ukládání využívat hutněnou spodní vrstvu lože 
provedenou ze zhutněného pískového lože.  

 
 Na suché neporušené pevné dno rýhy výkopu nasypeme vrstvu písku spodní vrstvy 

lože (min. 100 mm), přesnou tloušťku vrstvy určuje vzorový řez uložení potrubí.  
 
 Trubky se ukládají do výkopu na zhutněnou pískovou nebo štěrkopískovou spodní 

vrstvu (lože, podsyp) o minimální tloušťce 10 cm. 
 
 Úhel uložení má být větší než 90° (parametr viz EN 1610 musí být dodržen). Trubky 

musí na terénu ležet v celé délce, je nutné zabránit vzniku bodových styků, 
např. na výčnělcích horniny nebo na hrdlech (vyhloubení montážních jamek v okolí hrdlových 
spojů). Přímá pokládka na beton je zakázána, vyžaduje-li situace použití betonové desky, je 
nutno opatřit ji zhutněným podsypem. 

 
 Lože musí být zhotoveno před položením trubky. Při silně se měnících vlastnostech 

zeminy (rozdílná únosnost podloží) je možno na přechodových místech použít dostatečně 
dlouhou přechodovou zónu z písku a nebo geotextilii. Leží-li připojovací hrdlo odbočky výše 
než průběžná část, je nutné jeho důkladné podepření. 

 
 V niveletě dna nesmí vzniknout protispád. Upozorňujeme na možnost "vyplavání" 

trubky během hutnění. Doporučuje se kontrola polohy, případně použití vzpěr. 
 
 Zásyp potrubí v účinné vrstvě, jak se označuje vrstva zeminy do 30 cm nad horní okraj 

trubky, se provádí v této vrstvě z přiměřené výšky a tak, aby nedošlo k poškození potrubí. 
V celé účinné vrstvě je možno použít písek nebo nesoudržnou zeminu, která nesmí obsahovat 
kaménky nad 45 mm. 

 
  Násyp a hutnění se provádí po vrstvách cca 10 - 15 cm tlustých, vždy po obou 

stranách trubky. Hutní se ručně, nožním dusáním nebo lehkými strojními dusadly, v celé 
účinné vrstvě se nehutní nad vrcholem trubky. Při hutnění je nutno dbát na to, aby se potrubí 
výškově nebo směrově neposunulo.  Zvláště dobře se má hutnit zemina do dosažení výšky 
alespoň jedné třetiny průměru trubky. Jsou-li trubky položeny paralelně, musí mezi nimi být 
prostor pro hutnění zeminy, tj. minimálně o 150 mm širší než hutnicí nástroj. 

 
 Pečlivé uložení trubek, především dokonalé zhutnění obsypu v účinné vrstvě, 

podstatně ovlivňuje rozložení jejich zátěže ! Plastová trubka dosahuje optimálních vlastností 
pouze při spolupůsobení okolní zeminy, která jí pomáhá vhodně roznášet působící síly. 
Trubka je tak chráněna před dlouhodobým překročením dovolené deformace, jež může mít 
negativní vliv na její životnost. V okolí trubky nesmí vzniknout dutiny. Proto se pro zásyp 
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nedají použít materiály, jež mohou během doby měnit objem nebo konzistenci - zemina 
obsahující kusy dřeva, kameny, led, promočená soudržná zemina, organické či rozpustné 
materiály, zemina smíchaná se sněhem nebo kusy zmrzlé zeminy. 

 
 Uložení trubek ve „volném“ prostoru a v chráničkách – plastové trubky nejsou 

samonosné. Je proto nutno zabránit jejich uložení jen na vzdálených bodech (například 
hrdlech). Lze je uložit na korýtkách (s přerušením v oblasti hrdel nebo jinou úpravou 
zabraňující průhybu trubek) nebo za pomoci objímek o dostatečné nosnosti a velikosti styčné 
plochy. Vzdálenost objímek nebo podložek by neměla být větší než desetinásobek vnějšího 
průměru trubky. V chráničkách je pro uložení a vystředění trubek (ochraně proti pohybům 
způsobeným kolísáním podzemní vody) možno použít například kluzných středících prvků 
(takzvaných ježků) nebo trámků, ale i jiných vhodných podložek. 

 
 Při velkém spádu trasy (nad 15°) je nutno zajistit hrdla PVC trubního systému proti 

vytažení vlivem rázů kapaliny použitím pojistek nebo dostatečným obetonováním v oblasti 
hrdel (samotná hrdla nechat pokud možno volná). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proti vytažení je nutno zajistit všechny tvarovky, kde dochází ke zvýšenému působení 
síly – oblouky, odbočky, redukce a ukončení potrubí. 

 
Ke změně směru je nutno použít příslušné tvarovky, není dovoleno provádět změnu 

směru vyskřípnutím trubky v hrdle! V nutných případech lze využít pružnost trubek do DN200 
pro tvorbu oblouku o poloměru R, kde R je minimálně 300 x vnější průměr trubky (např. 
u trubky 110 mm je R=33,0 m, při teplotách pokládky nižší než 20°C nesmí být použit ani 
tento způsob!). Přitom je nutno trubku opřít nejméně ve třech místech o betonové bloky (viz 
obrázek). Není dovoleno ohýbání trubek za tepla. 

 
  
 

Při použití pažení je pro kvalitu uložení důležitý způsob jeho vytahování. Je-li 
vytahováno až po zhutnění příslušné vrstvy, způsobí opětovné uvolnění zeminy, proto je 
nejlépe vytahovat pažení po částech - vždy jen o výšku vrstvy, která se následně bude hutnit. 
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 Při pokládání v terénu s výskytem podzemních vod je nutno zabránit vyplavení 
zásypového materiálu. Výkop musí být při pokládce zbaven vody. 

 
 K zásypu potrubí se použije materiál, který je možno bez potíží zhutnit, přednostně 

hrubozrnný materiál nebo materiál se smíšeným zrnem. Od 30 cm krytí je možno hutnit i nad 
trubkou. Potrubí bude označeno výstražnou fólií modré barvy nejméně 20 cm nad vrcholem 
trubky. Je-li zaručeno pečlivé zhutnění, smí se při dodržení obsahu vody v tomto materiálu 
použít i další materiály. Bližší specifikaci hutnění viz v ČSN P ENV 1046. 

 
 

B.2.6.10. MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 

Podmínky uložení vodovodního potrubí pro zajištění mechanické odolnosti a stability 
jsou uvedeny v kapitole Vodovodní potrubí. Statický výpočet odolnosti potrubí v daných 
podmínkách stavby je uveden v dokladové části projektové dokumentace. 

 
Stavba je v dokumentaci navržena v souladu s normami a předpisy, v provedení 

obvyklém pro vodohospodářské stavby této kategorie a účelu. Stavební konstrukce budou 
navrženy podle pokynů statika, autorizované osoby pro stavby vodního hospodářství 
a krajinného inženýrství a podklady pro návrh konstrukcí jsou uloženy u zpracovatele 
projektové dokumentace. 

 
Minimální požadavky na kvalitu betonu: 

Použití  Nová ČSN-EN Poznámka  
podkladní betony C 16/20 nebo C 12/15 

pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

obetonování objektů C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

betonová sedla C 16/20 nebo C 12/15 
pokud je uvedeno ve 
výkresové část 

 

výplňové betony v suchých 
komorách  

C 25/30 Struskoportlandský cement  

základy a ostatní konstrukce 
v suchém prostředí 

C 25/30 XC2 Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

nádrže, jímky, komory s 
odpadní vodou vystavené 
působení mrazu 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

výplňové betony pod hladinou 
odpadní vody 

C 30/37 XA2 
C 30/37 XF3 

Struskoportlandský cement  

 
 
 

B.2.7. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH 
A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 

 
B.2.7.1. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Viz výše. 
Před zahájením  stavebních prací je nutno geodetem – oprávněným zeměměřickým 

inženýrem - provést vytýčení všech stavebních objektů. 
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 Geodetický referenční polohový a výškový systém včetně  geodetické referenční body 
jsou uvedeny v přílohách „GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ“ 
a „SITUACE STAVBY“.  
 
 Polohový systém:  S-JTSK 
 Výškový systém: BpV 

Před zahájením prací na tomto projektu byly posuzovány následující možnosti řešení: 
 
• napojení na vodovod na křižovatce silnice č. II/325 na odbočce na Benátky; 
• napojení na vodovod na křižovatce silnice č. II/325 na odbočce na Benátky 

se zokruhováním vodovodní sítě; 
• samostatný vodovodní systém se zbudováním nového vodního zdroje, čerpací stanice 

a vodojemu. 
 
 Při návrhu vodovodu v obci Benátky je mimo jiné nutno zohlednit následující okolnosti: 
- značná rozptýlenost zástavby, délka obce cca 1 km; 
- členité geomorfologické poměry, složité geologické podmínky a vysoká hladina 

podzemní vody; 
- značná nepravidelnost a hloubka místních vodotečí. 
 

Vlastní vodovodní řady sítě navrhujeme vést částečně po veřejných i zpevněných 
plochách tak, aby domovní vodovodní přípojky byly co nejkratší. Potrubí v nezastavěné části 
je z velké části trasováno morfologií stávajícího terénu. 
 

Výpis navržených vodovodních řadů – viz výše 
 
 
B.2.7.2. VYBRANÉ ZÁSADY PRO NÁVRH DLE VYHLÁŠKY Č. 428/2001 SB. 

MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ, KTEROU SE PROVÁDÍ ZÁKON 
Č. 274/2001 SB. 

  
§ 15  

 Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobních řadů se navrhuje na maximální 
hodinovou potřebu vody. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na maximální denní 
potřebu vody. 

… 
 Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma 

nesmí převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. 
… 
 Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží hydrodynamický přetlak v rozvodné síti 

musí být v místě napojení vodovodní přípojky nejméně 0,15 MPa. Při zástavbě nad dvě 
nadzemní podlaží nejméně 0,25 MPa. 

… 
 Vodovodní potrubí do vnitřního průměru 200 mm se navrhuje v podélném sklonu 

nejméně 3 ‰, od vnitřního průměru 250 mm do vnitřního průměru 500 mm ve sklonu nejméně 
1 ‰ a potrubí vnitřního průměru 600 mm a větším ve sklonu nejméně 0,5 ‰. 
 
 
B.2.7.3. ČSN 730873 ZÁSOBOVÁNÍ POŽÁRNÍ VODOU 
 
čl. 3.1 
 Pokud  v  požárních  úsecích  existuje  požární  riziko,  musí se zajistit zásobování 

požární vodou. 
 
 
 
 



BENÁTKY- VODOVOD, K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY – DPS                                                    49 
 
B.2.7.4. ČSN 75 5401 NAVRHOVÁNÍ VODOVODNÍCH POTRUBÍ 

 
čl. 4.2 
Vodovodní  potrubí  ve řejného  vodovodu  se  nesmí  propojovat  s potrubím   

užitkové a provozní vody  a ani s vodovodním potrub ím z jiného zdroje vody, který by 
mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systé mu. 

 
 
čl. 4.7 
Rozvodná vodovodní síť a potrubí zásobných řadů se navrhují na maximální hodinovou 

potřebu vody. Dimenzování rozvodné vodovodní sítě malých lokalit do 150 přípojek se 
doporučuje posoudit podle ČSN 73 6655. Potrubí ostatních vodovodních řadů se navrhuje na 
maximální denní potřeby vody. 

 
čl. 4.8 
Rozvodná vodovodní síť může plnit funkci požárního vodovodu. Z toho důvodu však nelze 

připustit zvětšování profilu navrženého podle čl. 4.7, neboť při návrhu většího profilu pro 
požární účely zejména v koncových úsecích sítě dochází za normálního provozu ke stagnaci 
vody v potrubí, což má negativní vliv na jakost vody, zejména po stránce bakteriologické. 
čl. 4.10 
Hydrodynamický přetlak v rozvodné síti musí být v místě napojení vodovodní přípojky 

nejméně 0,25 MPa. Při zástavbě do dvou nadzemních podlaží je dostatečný přetlak 0,15 
MPa. U hydrantu pro odběr požární vody má být podle ČSN 73 0873 zajištěn statický přetlak 
nejméně 0,2 MPa. Při odběru nemá přetlak klesnout pod 0,05 MPa. 

 
čl. 4.11 
Maximální přetlak v nejnižších místech vodovodní sítě každého tlakového pásma nemá 

převyšovat hodnotu 0,6 MPa. V odůvodněných případech se může zvýšit na 0,7 MPa. Pokud 
tento přetlak není dostatečný pro výškové budovy je v nich nutno zřídit zařízení pro zvýšení 
tlaku. 

 
 
B.2.8. ZDŮVODNĚNÍ NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ STAVBY 

   
Pro zásobování obce Benátky pitnou vodou je navržena soustava vodovodních řadů 

s napojením na stávající vodovod DN 150 v Máslojedech (resp. PVC 160 DN 150). Tento 
přiváděcí řad je napájen z vodojemu 2 x 250 m3 Máslojedy, min hladina 332 m n.m., max. 
hladina 335 m n.m.  
 

V souladu s investičním záměrem (TES) navrhujeme napojení na stávající vodovod na 
křižovatce silnice č.II/325 na odbočce směr Benátky. 

 
 
B.2.8.1. VÝPOČET POTŘEBY VODY 
 

Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel:  114 
Počet zásobovaných rekreant ů:    20 

 
B.2.8.1.1. SPECIFICKÁ POTŘEBA VODY PRO OBYVATELSTVO 

 
Výpočet potřeby vody pro pitné účely byl proveden podle vyhlášky č. 428/2001, kterou se 

provádí zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
 

 Byty 
 1. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí studenou vodou mimo 
  byt za rok                                                  15 m3 
 2. na jednoho obyvatele bytu bez tekoucí teplé vody 
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  (teplé vody na kohoutku) za rok                        25 m3 
 3. na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou 
  (teplá voda na kohoutku) za rok                        35 m3 
 
 Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. 
 
 Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem 
přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána 
elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je 
připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr 
studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr 
studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody. 
 
 Rodinné domy 
 
 Na jednoho obyvatele bytu v rodinném domu s (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 
1 m3 na spotřebu spojenou s očistou okolí rodinného domu i s očistou osob při aktivitách 
v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá 
pod bytový fond. 
 Rekreační chaty (chalupy) 
 
 Na jednoho obyvatele rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek 
č. 1, 2 a 3 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána. Tento výpočet se 
v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle § 8 odst. 
6 zákona. 
 
 Výpočet spotřeby vody byl proveden pomocí výše uvedených směrných čísel roční 
potřeby vody – 36 m3/os.rok, tj. 99 l/os.den - dle p řílohy č. 12 k vyhlášce MZe č. 428/2001 
Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro ve řejnou 
pot řebu a o zm ěně některých zákon ů (zákon o vodovodech a kanalizacích) . 

 
 Uvažuje se v průměru 114 osob (trvale bydlící obyvatelé) s průměrným obsazením 

nemovitostí 365 dnů v roce a 20 osob (rekreanti) s průměrným obsazením nemovitostí 
120 dnů v roce. Nemovitosti budou zásobovány z nového veřejného vodovodu. Vodovodem 
nebude zásobováno stávající zemědělské středisko RCHP, s.r.o. 

  
 
B.2.8.1.2. SPECFICKÁ POTŘEBA VODY PRO INDIVIDUÁLN Ě KALKULOVANÉ 

OBYVATELE  
 

 Specifická potřeba vody pro individuálně kalkulované spotřebitele byla stanovena 
na hodnotu 10 l/os.den.  
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B.2.8.1.3. VÝPOČET POTŘEBY VODY 
 

Počet napojených trvale bydlících obyvatel = 114,00

Vypočtená pr ůměrná denní pot řeba vody Qp pro obyvatelstvo
Qp = 114 * 99 l/os.den = 11,29 m3/den

tj. = 0,13 l/s

Vypočtená pr ůměrná ro ční pot řeba vody Qr pro obyvatelstvo
Qr = 11,286 * 365 dní = 4 119,39 m3/rok

Vypočtená maximální denní pot řeba vody Qm pro obyvatelstvo
Qm = Qp * kd = 11,286 * 1,5 = 16,93 m3/den

tj. = 0,20 l/s

Vypočtená maximální hodinová pot řeba Qh pro obyvatelstvo
Qh = Qm * kh = 16,929 * 2,1 /24 = 1,48 m3/hod

tj. = 0,41 l/s

Počet napojených rekreant ů = 20,00
Vypočtená pr ůměrná denní pot řeba vody Qp pro rekreanty

Qp = 20 * 99 l/os.den = 1,98 m3/den
tj. = 0,02 l/s

Vypočtená pr ůměrná ro ční pot řeba vody Qr pro rekreanty
Qr = 1,98 * 120 dní = 237,60 m3/rok

Vypočtená maximální denní pot řeba vody Qm pro rekreanty
Qm = Qp * kd = 1,98 * 1,5 = 2,97 m3/den

tj. = 0,03 l/s

Vypočtená maximální hodinová pot řeba Qh pro obyvatelstvo
Qh = Qm * kh = 2,97 * 2,1 /24 = 0,26 m3/hod

tj. = 0,07 l/s

Vypočtená pr ůměrná denní pot řeba vody Qp pro obyvatelstvo a rekreanty
Qp = 13,27 m3/den

0,15 l/s

Vypočtená pr ůměrná ro ční pot řeba vody Qr pro obyvatelstvo a rekreanty
Qr = 4 356,99 m3/rok

Vypočtená maximální denní pot řeba vody Qm pro obyvatelstvo a rekreanty
Qm = 19,90 m3/den

0,23 l/s

Vypočtená maximální hodinová pot řeba Qh pro obyvatelstvo a rekreanty
Qh = 1,74 m3/hod

0,48 l/s  
 
 
B.2.8.2.  VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZA ŘÍZENÍ 

 
Viz výše. 
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B.2.9. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

Zajištění požární ochrany stavby se řídí:  
- vyhláškou č. 23/2008 o technických podmínkách požární ochrany staveb; 
- zákonem ČHR č.133/185 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů; 
- vyhláškou č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního 

požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) § 41; 
- ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb; 
- ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty; 
- zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); 
- vyhláškou č.268/2009 Sb.,  o technických požadavcích na stavby; 
- a dalšími platnými normami 
 
 
B.2.9.1. ROZDĚLENÍ STAVBY A OBJEKT Ů DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ 

 
Vodovodní síť (z plastového potrubí) tvoří samostatný požární úsek. 

 
B.2.9.2. VÝPOČET POŽÁRNÍHO RIZIKA A STANOVENÍ STUPN Ě POŽÁRNÍ 
BEZPEČNOSTI  

 
Vzhledem k charakteru stavby není řešeno.  
 

B.2.9.3. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH KONSTRUKC Í 
A STAVEBNÍCH VÝROBK Ů VČETNĚ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ 
ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ 

 
Vzhledem k charakteru stavby (plastové potrubí naplněné vodou) není nutno 

stanovovat.  
 

B.2.9.4. ZHODNOCENÍ EVAKUACE OSOB V ČETNĚ VYHODNOCENÍ 
ÚNIKOVÝCH CEST 

 
Požární zásah k vodovodní síti se nepředpokládá. 
Stávající únikové cesty jsou pro p řípadnou evakuaci dostate čné.  

 
B.2.9.5. ZHODNOCENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ A VYMEZ ENÍ 
POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU 

 
Stavba neohrožuje sousední požární úseky svým požár ně nebezpečným 

prostorem. Stavba není umístěna v požárně nebezpečném prostoru jiného objektu. 
 

B.2.9.6. ZAJIŠTĚNÍ POTŘEBNÉHO MNOŽSTVÍ POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ 
JINÉHO HASIVA, VČETNĚ ROZMÍSTĚNÍ VNITŘENÍCH NAVRŽENÍ ZDROJŮ 
POŽÁRNÍ VODY, POPŘÍPADĚ JINÝCH HASEBNÍCH LÁTEK 

 
Nejbližší zdroje požární vody budou dle ČSN 73 0873 tabulky 1 mohou být podmíněně 

zajištěny z hydrantů veřejné vodovodní sítě, jejichž vzdálenost nepřesahuje hodnotu 200 m. 
Stavba nezasáhne do stávajících zdrojů požární vody (potok a požární nádrž). 

Od zařízení pro zásobování požární vodou  lze upustit ve smyslu ČSN 73 0873 čl. 4.4 bod 
a) 3 a  b)1. 

 
Navržené úpravy nevyžadují vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.  
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B.2.9.7. ZHODNOCENÍ MOŽNOSTI PROVEDENÍ POŽÁRNÍHO ZÁSAHU 
(PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, ZÁSAHOVÉ CESTY) 

 
V rámci stavby nedojde ke změnám v přístupových komunikacích a nástupových 

plochách pro požární techniku.  
 
B.2.9.8. ZHODNOCENÍ TECHNOLOGICKÝCH A TECHNICKÝCH Z AŘÍZENÍ 
STAVBY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPE ČNOSTI 
 

Navržená stavba nevyžaduje zvláštní požadavky na zvýšení odolnosti stavebních 
konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot. 

 
B.2.9.9. POSOUZENÍ POŽADAVK Ů NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ 
BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI 

 
Navržená stavba nevyžaduje zabezpečení vyhrazenými požárně bezpečnostními 

zařízeními ani požárně bezpečnostními zařízeními.  
 

B.2.9.10. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÝCH 
A BEZPEČNOSTNÍCH ZNAČEK A TABULEK. 

 
Navržená stavba nevyžaduje rozmístění výstražných a bezpečnostních značek 

a tabulek. 
 
 

B.2.10. ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
 

Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. Stavba při svém provozu nemá požadavky 
na energie. 
 
 
B.2.11. HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY 

NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROST ŘEDÍ 
 

Výstavbou vodovodu nedojde ke zhoršení hygienických podmínek v zájmovém území 
obci oproti současnosti. Negativní dopady po dobu stavby, tj. zvýšenou prašnost je nutné 
omezit nasazením vhodné mechanizace, vhodnou organizací práce, očištěním vozidel 
před výjezdem ze staveniště, apod. 
 

Stavební objekty jsou řešeny s ohledem na platné předpisy tak, aby bylo vytvořeno  
vhodné pracovní prostředí pro obsluhu. S ohledem na charakter  provozu je však nutno 
dodržovat zvýšenou opatrnost při všech  činnostech. 
 

Podrobný způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je uveden 
v kapitolách níže. 
 

Zhotovitel stavebních prací je povinen všechny pracovníky, kteří budou stavební práce 
vykonávat a kontrolovat, vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení a ověřit jejich znalost min. 1x za tři roky.  

 
Při provozu stavby je nutné respektovat požadavky na ochranu bezpečnosti a hygieny 

práce. V provozním řádu je nutné uvést příslušné předpisy a podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci. 
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B.2.12. OCHRANA STAVBY P ŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY 

VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
B.2.12.1. OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 

 
Výskyt radonu zhoršující hygienické podmínky při realizaci, provozu a užívání stavby 

se nepředpokládá. Stavba se nachází v oblasti nízké kategorie radonového indexu 
geologického podloží. 
 
B.2.12.2. OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 

 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

 
B.2.12.3. OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEIZMICITOU 

 
Lokalita, kde bude umístěna navrhovaná stavba, není v oblasti se zvýšenou 

seizmicitou. 
 
B.2.12.4. OCHRANA PŘED HLUKEM 

 
Navrhovaná stavba je lokalizována do intravilánu i extravilánu obce, kde je běžná 

úroveň hluku odpovídající charakteru stávající zástavby a využití území. Realizací stavby 
nedojde ke zvýšení této úrovně. 
 
B.2.12.5. PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 

 
Lokalita, kde bude realizována navrhovaná stavba, se nachází nad i pod hladinou 

100-leté vody, viz výše.  
 

 
 

B.3. PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
B.3.1. NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY, 

PŘELOŽKY, PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY 
A DÉLKY 

 
Nový vodovod bude napojen na „Vodovodní přivaděč Máslojedy - Hořiněves“ z potrubí 

PVC 160 mm. Napojení přívodního vodovodního řadu P PVC 90/2,8 mm DN 84 bude 
provedeno výřezem stávajícího potrubí a osazením speciální příruby S 2000 DN150/160 
a combi armatury 3x sekční šoupě DN 150 – viz. příloha D.10.1. 

 
Napojení vodovodního řadu P bude pokračovat od combi armatury 3x šoupě DN 150, 

osazením redukce FFR 150/80, speciální přrubou S 2000 DN80/90. Detailní způsob napojení 
je zřejmý z výkresu kladečské schéma vodovodu, viz příloha D.10.1. 
 

Vodoměr ve vodoměrné armaturní šachtě bude osazen až za silnicí č. II/325 
na vodovodním řadu P cca 25 m od místa napojení na stávající vodovod. Před silnicí 
vzhledem ke stávajícímu plynovodnímu potrubí a komunikačním sítím není pro instalaci 
vodoměrné šachty dostatek prostoru. Kapacita a délka vodovodních řadů je uvedena 
ve výkresové části. 
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B.4. DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 

B.4.1. POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
 
Dopravní řešení zůstane po stavbě vodovodu ve stejném rozsahu. 

 
 

B.4.2. NAPOJENÍ ÚZEMÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ 
INFRASTRUKTURU 

 
Stavba bude napojena na stávající dopravní síť v obci. Stavba nemá požadavky 

na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení veřejné komunikační sítě. 
 
Po dobu stavby musí zhotovitel zajistit průjezd vozů policie, hasičů a zdravotnické 

záchranné služby na všech dotčených komunikacích a zachovat bezpečný přístup k požárním 
hydrantům a uzávěrům plynu. K objektům komunikačně odděleným výkopem instaluje 
zhotovitel, po dohodě s jejich majiteli, nájemci a správci, můstky a lávky se zábradlím. 
V průběhu stavby nesmí docházet k nadměrnému znečišťování vozovek, po ukončení prací 
v tělese komunikace, před zrušením dopravních opatření, bude komunikace uvedena 
do původního stavu včetně obnovení silničních příkopů. Zhotovitel před zahájením 
výkopových prací zajistí zpracování návrhu dopravně inženýrských opatření a po jejich 
projednání s příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, vlastníkem a správcem 
komunikace si zajistí vydání povolení k zvláštnímu užívání komunikace, podle kterého 
provede příslušná dopravní opatření. 

 
 

B.4.3. DOPRAVA V KLIDU 
 

Doprava v klidu zůstane po výstavbě vodovodu ve stávajícím rozsahu. 
 

B.4.4. PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
 

Pěší a cyklistické stezky zůstanou po výstavbě vodovodu ve stávajícím rozsahu. 
 
 

 

B.5. ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH 
ÚPRAV 

 
B.5.1. TERÉNNÍ ÚPRAVY 

 
V této části jsou řešeny terénní úpravy v intravilánu obce s uložením přebytečné 

zeminy vzniklé pokládkou potrubí vodovodních řadů.  
 

Ukládaná zemina bude p ůvodem výhradn ě ze stavby s názvem „Benátky - 
vodovod“, na kterou bude vydáno stavební povolení k  provedení vodních d ěl dle § 15 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném zn ění.  

 
Terénními úpravami se pro účely této dokumentace rozumí zemní práce a změny 

terénu, jimiž se však podstatně nezmění vzhled prostředí nebo odtokové poměry. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky dot čené předmětnou stavbou 

„Benátky - vodovod“ a nebude zde ukládán odpad ve s myslu zákona č. 294/2005 Sb., 
ale pouze p řebytečná zemina, se jedná o prosté terénní úpravy. Staveb ní práce budou 
realizovány v dikci § 104 Ohlašování jednoduchých staveb, terénních úprav, za řízení 
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a udržovacích prací, dle odst. 2 písm. f). Rozsahem navrhované terénní úpravy podléhají 
ohlášení z důvodu, že se bude jednat o terénní úpravy neuvedené v § 103 SZ, resp. úprava 
terénu a násypy jsou v části plochy nad 1,5 m výšky, jsou větší jak 300 m2 a hraničí 
s veřejnou pozemní komunikací a veřejným prostranstvím. 

 
Zemina bude ukládána v trase stávajících podzemních inženýrských sítí pouze 

se souhlasem jejich správců. 
 
Jelikož se výkopová vytlačená zemina  ukládá na zemědělský půdní fond, musí její 

kvalita odpovídat ukazatelům dle vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. Pro prokázání kvality bude odebrán jeden 
vzorek ukládané zeminy v rozsahu dle tabulky č. 2 o obsahu rizikových prvků v půdách 
dle limitů uvedených pod názvem „Celkový obsah (rozklad lučavkou královskou)“. 

 
Pro realizaci terénních úprav není třeba souhlasu orgánu ochrany zemědělského 

půdního fondu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely 
dle zákona č. 334/1992 Sb.,  o ochraně zemědělského půdního fondu.  Nemění se využití 
ani bonita dotčených pozemků. 

 
 

B.5.2. POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
 

Po provedení vodovodu budou stavbou dotčené pozemky uvedeny do původního 
stavu, resp. v místě současného travního porostu bude rozprostřena ornice a vyseto travní 
semeno. Převážná většina stavbou dotčený povrchů je v travních porostech nebo orné půdě. 

 
 

B.5.3. BIOTECHNICKÁ OPAT ŘENÍ 
 

Viz výše. 
 
 
 

B.6. POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
A JEHO OCHRANA 
 
B.6.1. VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – OVZDUŠÍ, HLUK, VODA, 

ODPADY A PŮDA 
 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo 

nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly zdrojem emisí hluku. 
 
B.6.1.1. STAVENIŠTĚ 

V době výstavby je možné v bezprostřední blízkosti staveniště očekávat dočasné 
zhoršení hlukové situace hlukovými emisemi stavebních strojů a vozidel provádějících  
stavbu. S ohledem na příznivou lokalizaci staveniště vůči okolní obytné výstavbě nebude toto 
zhoršení významné. Protože přírůstek dopravy v době realizace stavby ke stávajícímu 
dopravnímu zatížení dotčených komunikací bude malý, nebude vliv přepravy přebytečného 
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výkopku a stavebního materiálu na akustickou situaci podél dopravních tras podstatné. Přesto 
i za předpokladu souběhu činnosti více zdrojů hluku na staveništi nelze předpokládat 
významné negativní ovlivnění akustické situace okolní obytné zástavby hlukem ze stavby. 
Příznivým faktorem je především dostatečná vzdálenost od nejbližší zástavby, dalším 
„příznivým“ faktorem je skutečnost, že stávající akustická situace v uvedených lokalitách 
zástavby je již v současnosti postižena vysokou hladinou hluku (především právě z dopravy). 
Příspěvek stavby ke stávající hlukové kulise bude tak minimální. 

 
B.6.1.1.1. PŘEPRAVNÍ TRASY 

Možnosti ovlivnění akustické situace podél přepravních tras souvisejí se stávající 
hlukovou situací podél předpokládaných přepravních tras. Ze současného zatížení tras je 
možné usuzovat, že příspěvek dopravy ze stavby ke stávajícímu hlukovému zatížení 
komunikací bude prakticky neprokazatelné. 

 
Pro snížení nepříznivého vlivu výstavby a dopravy na zhoršení akustické situace se 

navrhují tato minimalizační opatření: 
• v dalším období přípravy výstavby bude dále jednáno o možnostech využití 

přebytečného vytlačeného výkopku s cílem co největšího zkrácení přepravní trasy 
a jejího směřována mimo obytnou zástavbu; 

• při zadávacím řízení na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnávacích 
kritérií i garance na minimalizování negativních vlivů stavby na životní prostředí 
a minimalizaci délky výstavby a zohlednit požadavky na použití moderních 
a progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných strojů 
a technologických postupů); 

• prověřit možnost maximalizace kapacity přepravních prostředků odvážejících 
odpady za účelem snížení intenzity zatížení komunikací; 

• všechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveništi, musí být 
v dokonalém technickém stavu. 

 
B.6.1.1.2. VLIVY REALIZOVANÉ STAVBY A JEJÍHO PROVOZ U 

 
Realizací stavby nedojde k podstatnému ovlivnění stávající akustické situace, dílo 

nezahrnuje žádné technologické celky, které by byly významným zdrojem emisí hluku. 
Celkově dojde k nevýznamnému zlepšení akustické situace využitím moderních technologií. 

 
 

B.6.2. VLIV NA PŘÍRODU A KRAJINU (OCHRANA D ŘEVIN, 
OCHRANA PAMÁTNÝCH STROM Ů, OCHRANA ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ APOD.), ZACHOVÁNÍ EKOLOGICKÝCH FUNKCÍ 
A VAZEB V KRAJIN Ě 

 
Realizací předkládané stavby vodovodu dojde ke zlepšení zásobování pitnou vodou 

obyvatel v obci Benátky. V současné době jsou obyvatelé zásobeni vodou z vlastních studní. 
Stavba nebude mít po uvedení do provozu negativní vliv na životní prostředí. Památné stromy 
se zde nevyskytují. Vzhledem k tomu, že se jedná o podzemní stavbu, budou po vybudování 
stavby ekologické funkce a vazby v krajině zachovány. 

 
 

B.6.3. VLIV NA SOUSTAVU CHRÁN ĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 
Stavba vodovodu nebude mít negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 

2000. 
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B.6.4. NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRU ZJIŠŤOVACÍHO 

ŘÍZENÍ NEBO STANOVISKA EIA 
 
Stavba vodovodu nepodléhá  zjišťovacímu řízení. 
 
 

B.6.5. NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ PÁSMA A BEZPE ČNOSTNÍ 
PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY OCHRANY PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Viz výše. 

 
 

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
Z hlediska ochrany obyvatelstva nebyly na stavbu během zpracování projektové 

dokumentace vzneseny žádné požadavky.  
 
Předpokládá se řešení prevence závažných havárií dle zákona č. 59/2006 Sb. 

o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami 
nebo chemickými přípravky.  

 
V navrhovaných objektech a zařízeních nebudou umístěny žádné vybrané 

nebezpečné chemické látky nebo chemické přípravky. Z tohoto důvodu není vyžadováno 
stanovení zóny havarijního plánování a nebudou uplatňovány požadavky havarijního 
plánování formou vnějšího havarijního plánu. 
 
 

B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 

B.8.1. POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, 
JEJICH ZAJIŠT ĚNÍ 

 
Provoz vodovodu a pravidelná údržba vodovodní sítě vyvolává potřebu vody 

na proplach. Odhad potřeby vody činí cca 15 m3/rok. 
 
Přívody vody a elektrické energie po dobu výstavby si zajišťuje zhotovitel v rámci 

zařízení staveniště ze stávající infrastruktury. Voda pro potřeby stavby bude odebírána 
z veřejné vodovodní sítě (po dohodě s jejím provozovatelem) 

 
Energie budou poskytovány na základě smluv s jejich poskytovatelem. 
 

 
B.8.2. ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 

 
Odvodnění staveniště bude zajištěno stávajícím systémem a drenáží ve výkopech, viz 

výkresová dokumentace odtokem do stávající kanalizace a do vodoteče. 
 

 
B.8.3. NAPOJENÍ STAVENIŠT Ě NA STÁVAJÍCÍ A DOPRAVNÍ 

TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
Vzhledem   k  charakteru   stavby  se   nepředpokládá  vybudování centrálního  

zařízení  staveniště.  Pro  pracovníky budou použity mobilní  buňky,   které  budou  umístěny   
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na  pozemku  investora výstavby. Umístění  bude  dohodnuto  mezi  investorem  
a zhotovitelem  při předání staveniště. Odvodnění staveniště bude stávajícím způsobem. 

 
Potřeba vody pro stavební práce bude řešena po dohodě se správcem potoka 

odběrem z potoka, případně odběrem z požárních nádrží. 
 
Napojení na elektrickou energii bude řešeno po dohodě s ČEZ připojením přenosného 

elektroměrového rozvaděče napojení na sítě ČEZ, případně budou použity náhradní zdroje 
elektrické energie - dieselové agregáty. 

  
Energie budou poskytovány na základě smluv s jejich poskytovatelem. 
 
Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry místních komunikací. 

Na místních komunikacích v zájmovém území bude výstavba probíhat za částečného 
omezení provozu (trasa vodovodu podél komunikace a v komunikaci).  

 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikace), bude navržena náhradní objízdná trasa. 
Staveniště dále budou tvořit přilehlé chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní pozemky 
podél trasy vodovodu.  

 
Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 

záchranné služby a vozidla hasičů. 
 
 

B.8.4. VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
 

Stanovení rozsahu staveniště je odůvodněno vlastním rozsahem stavby 
a nejnutnějším okolím od ní pro bezpečnou a účelnou manipulaci stavebních strojů a pohyb 
pracovníků stavby. 

 
ZAHÁJENÍ PROVÁD ĚNÍ STAVEBNÍCH PRACÍ OZNÁMÍ ZHOTOVITEL STAVBY 

V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM PŘEDSTIHU VŠEM VLASTNÍKŮM DOTČENÝCH 
POZEMKŮ A POZEMKŮ, KTERÉ BUDOU PROVÁDĚNÍM STAVBY DOTČENY.  

 
 PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY S MAXIMÁLNĚ MOŽNOU OHLEDUPLNOSTÍ 

KE STROMOVÍ A KULTURÁM. P ŘI ZŘIZOVÁNÍ KOMUNIKACE BUDOU ŠET ŘENA 
PRÁVA VLASTNÍKA P ŘEDMĚTNÝCH POZEMKŮ.   

 
SOUČASNĚ ZHOTOVITEL STAVBY ZDOKUMENTUJE FOTOGRAFIEMI 

A ZÁPISEM DO STAVEBNÍHO DENÍKU SOU ČASNÝ STAV POZEMKŮ A OKOLNÍCH 
NEMOVITOSTÍ TAK, ABY M ĚL PODKLADY DO JAKÉHO STAVU MÁ BÝT POZEMEK 
UVEDEN PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ, RESP. ZDA K P ŘÍPADNÝM ŠKODÁM 
DOŠLO PŘI NEBO PO REALIZACI STAVBY. 
 

PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ BUDOU NEJDŘÍVE PROVEDENY SONDY 
PRO OVĚŘENÍ PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ !! 

 
 

B.8.5. OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠT Ě A POŽADAVKY 
NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ D ŘEVIN 

 
B.8.5.1. OPLOCENÍ STAVENIŠTĚ 

 
Požadavky na oplocení staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády č.591/2006 Sb.: 

 



BENÁTKY- VODOVOD, K.Ú. BENÁTKY A MÁSLOJEDY – DPS                                                    60 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u staveniš ť pop řípadě pracoviš ť, na kterých se provád ějí 
pouze krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábrad lím skládajícím se alespo ň z horní 
tyče upevn ěné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné me zilehlé st řední ty če; 
s ohledem na místní a provozní podmínky m ůže toto ohrazení být nahrazeno zábranou 
podle p řílohy č. 3, části III., bodu 2. k na řízení vlády, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády 
nebo zasypány. 
 
3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 
 

Oplocení staveniště včetně vstupních bran bude zhotovitel stavby pravidelně 
kontrolovat a udržovat a bez prodlení opraví veškeré závady. Jednotlivým vlastníkům 
přilehlých pozemků bude dle potřeby umožněn přístup na dočasně oplocené staveniště. 
Provizorní oplocení staveniště a vstupní brány budou ponechány na staveništi do té doby, 
dokud nebudou trvale nahrazeny nebo pokud stavební práce nebudou dokončeny, aby 
příslušná část staveniště byla trvale předána k užívání. 

 
Zhotovitel stavby před zahájením stavebních prací vybuduje na příslušných plochách 

dočasné oplocení kolem stavebních, přístupových a skladovacích ploch a zajistí bezpečnost 
na staveništi po celou dobu výstavby. Dočasné oplocení bude splňovat požadavky všech 
zdravotních a bezpečnostních předpisů platných v ČR, zvláště s důrazem na bezpečnost 
osob na staveništi, viz Průvodní zpráva. 

 
Nepatrné negativní účinky stavby na životní prostředí, zejména škodlivé exhalace, 

hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování podzemních vod nepřekročí limity 
uvedené v příslušných předpisech, zejména limity v nařízení vlády č. 61/2003 Sb. 
o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod, 
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací 
a o citlivých oblastech (změna č. 229/2007 Sb.) a v zákoně č. 201/2012 Sb. o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší). 

 
 V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 

o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně  
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci. 
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B.8.5.2. OCHRANA PROTI HLUKU, VIBRACÍM A EMISÍM 

 
Zhotovitel stavby musí při jejím provádění dbát mj. na: 

• dodržování hygienických předpisů o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací; 

• zajištění řádného technického stavu pracovních strojů, které budou opatřené 
předepsanými kryty proti hluku, v době nutných přestávek budou motory strojů 
zastaveny; 

• průběžné technické prohlídky stavebních strojů; 
• omezení prašnosti při stavebních pracích (nasycení vodou prašných míst, 

snížení rychlosti apod.);  
• zajištění čištění pneumatik dopravních prostředků; 
• zakrytí skládek sypkých materiálů vhodnými plachtami; 
• udržování pořádku na staveništi a komunikacích; 
 
 

B.8.5.2.1. OCHRANA PROTI ZNEČIŠŤOVÁNÍ PODZEMNÍCH A POVRCHOVÝCH 
VOD 

 
Zhotovitel stavby musí dbát na to, aby při stavební činnosti nedošlo ke znečišťování 

podzemních a povrchových vod. Dešťové a podzemní vody nesmí být kontaminovány 
ropnými látkami, blátem apod. Zhotovitel stavby zajistí odvod dešťových vod mimo staveniště 
a zpracuje plán opatření pro případ havarijního zhoršení jakosti vod. 

 
Nebezpečné látky 
Pro dovoz a používání nebezpečných látek musí zhotovitel v předstihu zajistit písemné 

povolení správce stavby a potřebná oprávnění k manipulaci s těmito látkami. Písemné 
schválení správce stavby je třeba pro polohu každého skladu a zásobárny nebezpečných 
látek na stavbě. Zhotovitel stavby zabezpečí při nakládání s nebezpečnými látkami veškeré 
povinnosti v souladu s platnými právními předpisy, především se zákonem č.185/2001 Sb. 
o odpadech a změně některých dalších zákonů.  

 
 

B.8.6. MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠT Ě (DOČASNÉ/TRVALÉ) 
 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby po úsecích 

dle realizace vodovodních řadů. Při stavebních pracích v komunikacích musí zhotovitel 
odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice bude odvážena 
k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch a zahrad bude ukládána na mezideponie 
a určena k opětnému použití.  

 
S trvalými deponiemi není uvažováno. Mezideponie bude řešena podél stavěných 

úseků vodovodu a dále na pozemcích p.p.č 270/1 k.ú. Benátky a p.p.č. 490 a 492 k.ú. 
Máslojedy, případně na dalších pozemcích. Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou 
skládku. 

 
 

B.8.7. MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPAD Ů 
A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, JEJICH LIKVIDACE 

 
Jedná se o stavbu, jejíž realizací a užíváním vzniknou odpady, bude nakládání 

s odpady splňovat  podmínky stanovené zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a změně 
některých dalších zákonů. 

 
 Podle zákona č. 185/2001 Sb. budou při výstavbě produkovány následující odpady 

zatříděné dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam 
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nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů 
a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 
v aktuálním znění. 

 
č. odpadu   : 17 05 04 
název odpadu  : zemina a kamení neuvedené po číslem 17 05 03 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 03 02 
název odpadu  : asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (vytěžená zemina) 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : odvoz na recyklaci 
 
č. odpadu   : 19 09 
název odpadu  : odpad z výroby vody pro spotřebu lidí nebo vody pro průmysl 
původ   : výroba vody 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 01 01 
název odpadu  : beton 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství 
kategorie odpadů : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 
 
č. odpadu   : 17 02 03 
název odpadu  : plasty 
původ   : podzemní a inženýrské stavitelství (zbytkový materiál  
    z nového vodovodu) 
kategorie odpadů  : O – ostatní odpad 
místo určení : bude stanoveno investorem po dohodě s dodavatelem 

 
Konečné množství odpadů, vzniklých při výstavbě, není možné v současné době 

přesně odhadnout. Způsob odstraňování vzniklých odpadů a jejich přeprava na místo uložení 
budou řešeny při realizaci stavby. 

 
 

B.8.8. BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA P ŘÍSUN NEBO 
DEPONIE ZEMIN 

 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby se předpokládá provedení stavby po úsecích 

dle realizace vodovodních řadů. Při stavebních pracích v komunikacích musí zhotovitel 
odvážet vytěženou zeminu a živici, které nelze skladovat na vozovce. Živice bude odvážena 
k recyklaci. Odhrnutá ornice ze zatravněných ploch a zahrad bude ukládána na mezideponie 
a určena k opětnému použití. 

S trvalými deponiemi není uvažováno.  Mezideponie bude řešena podél stavěných 
úseků vodovodu a dále na pozemku p.č. 270/1, (k.ú. Benátky), na p.p.č. 490, 492 (k.ú. 
Máslojedy) případně dalších pozemcích. Přebytečný výkopek bude ukládán na řízenou 
skládku. 

 
Dále viz kapitola B.5.1. 
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B.8.9. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 

V průběhu stavebních prací bude postupováno dle zákona č.114/1992 Sb. zákon 
o ochraně přírody a krajiny. Zhotovitel stavby zavede nezbytná opatření pro zajištění 
minimalizace znečištění v prostoru staveniště, přilehlých komunikací, přepravních tras 
a okolního životního prostředí. Při nákupu materiálů bude zhotovitel stavby brát v úvahu také 
jejich vliv na životní prostředí.  

 
 Zhotovitel stavby je povinen jednat při stavebních pracích ve smyslu zákona 

č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně 
ovzduší) a je povinen nakládat s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně  
některých dalších zákonů. Odpady budou ukládány na řízenou skládku podle jejich kategorie 
a zhotovitel stavby bude vést jejich evidenci.  

 
Práce budou prováděny s maximálně možnou ohleduplností ke stromoví a kulturám 

(zejména dle ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochran stromů, porostů 
a vegetačních ploch při stavebních pracích). Při zřizování podzemního vedení budou šetřena 
práva vlastníka předmětných pozemků.   
 
 
B.8.10. ZÁSADY BEZPE ČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

NA STAVENIŠTI, POSOUZENÍ POTŘEBY KOORDINÁTORA 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI PODLE 
JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

 
Výpis některých povinností vyplývajících z nařízení vlády č. 591/2006 Sb., které je 

nutné dodržet (úplné znění viz nařízení) 
 

B.8.10.1. POŽADAVKY NA ZAJIŠT ĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
1. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 
 
a) staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory 
a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit, 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze 
krátkodobé práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče 
upevněné ve výši 1,1 m na stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem 
na místní a provozní podmínky může toto ohrazení být nahrazeno zábranou podle přílohy 
č. 3, části III., bodu 2. k nařízení vlády, 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních 
nebo technologických důvodů ohrazení ani zábrany provést, musí být bezpečnost provozu 
a osob zajištěna jiným způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny podle přílohy č. 3 části III. bodu 2. k nařízení vlády 
nebo zasypány. 
 
2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
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3. Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení 
popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných 
komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým postižením jakož 
i se zrakovým postižením. 
 
4. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 
 
5. Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického 
vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených 
provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění prací je dodržuje. 
 
6. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
7. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
8. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho 
bezprostřední blízkosti. 
 
B.8.10.2. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů 
a výkopů, aby s ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost 
není stanovena v technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba 
před zahájením prací. 
 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové 
vzdálenosti, aby nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, 
aby nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se 
při nakládání vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního 
prostředku je nutno zajistit, aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické 
osoby. Ložnou plochu je nutno nakládat rovnoměrně. 
 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno 
v přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu 
obsluhy. 
 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno 
v souladu s návodem k používání. 
 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo 
výkopu; to neplatí při zahrnování výkopu. 
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9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, 
nestanoví-li výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
 
 
B.8.10.3. PŘÍPRAVA PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytý čeny trasy 
technické infrastruktury, zejména energetických a k omunika čních vedení, vodovodní 
a stokové sít ě, v míst ě jejich st řetu se stavbou, pop řípadě jiné podzemní a nadzemní 
překážky nacházející se na staveništi.  Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, 
zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních 
překážek jiným vhodným způsobem. 
 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich 
rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh 
pažení a sklony svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním 
zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření 
k zabránění přítoku vody na staveniště. 
 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo 
podzemní vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek 
stanovených zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, 
ledaže použité technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody 
a současně jsou přijata opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též 
výškově, trasy technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, 
podle zvláštního právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto 
pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní 
fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury 
a opatření k zajištění bezpečnosti práce. 
 
B.8.10.4. ZAJIŠTĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu 
fyzických osob do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu, přičemž 
prostor mezi horní tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem 
odpovídajícím místním a provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. 
Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou 
zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na pevnost ani na zajištění 
prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, bezpečnostní značení 
označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 0,9 m. Zábradlí 
a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop tvoří 
překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
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3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy 
zřízeny přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné 
a bezpečné. Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. 
včetně zarážky pro slepeckou hůl na obou stranách. 
 
4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických 
osob do hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní 
komunikace přibližuje k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce 
nejméně 0,75 m musí být zřízen přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 
1,5 m, musí být přechod opatřen zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po 
obou stranách. 
 
5. Okraje výkopu nesmí být zat ěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch  
terénu v pásu od okraje výkopu nebo jámy až po hran ici smykového klínu stanovenou 
v projektové dokumentaci, ohrožený usmýknutím, nesm í být zat ěžován zejména 
stavebním provozem, stavbami za řízení staveništ ě, stroji nebo materiálem, s výjimkou 
případů, kdy stabilita st ěny výkopu je zabezpe čena způsobem stanoveným 
v projektové dokumentaci. 
 
6. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí 
žebříků, schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1:5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
 
B.8.10.5. PROVÁDĚNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. 
Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních 
staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata 
opatření k zajištění jejich stability. 
 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 
24 hodin prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pov ěřená stav st ěn výkopu, pažení 
a přístup ů; hrozí-li ve výkopu nebezpe čí výskytu nebezpe čných par nebo plyn ů, zajistí 
měření jejich koncentrace. 
 
3. V ochranných pásmech vedení, pop řípadě staveb nebo za řízení technického 
vybavení, lze provád ět výkopové práce pouze p ři dodržení podmínek stanovených 
jejich vlastníky nebo provozovateli podle zvláštníh o právního p ředpisu. Zhotovitel 
přijme, v souladu s t ěmito podmínkami, nezbytná opat ření zabraňující nebezpe čnému 
přiblížení fyzických osob nebo stroj ů k těmto vedením, pop řípadě stavbám 
nebo za řízením. 
 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, 
popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy 
v podmínkách podle bodu 3. 
 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení 
technického vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení 
nebo rozpojení. 
 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména 
při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu 
nebo při přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 
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7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací 
na jednom pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, 
nepokračuje v práci se strojem. 
 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby 
se vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, 
které by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo 
odstraněny. Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu 
odstraňovány bez zbytečného odkladu. 
 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu 
přerušena až do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
 
11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu 
a nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, 
bezpečnostních značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících 
bezpečnost fyzických osob u výkopů. 
 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků 
musí být prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
 
13. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 
1,3 m prováděny osamoceně. 
 
B.8.10.6. ZAJIŠTĚNÍ STABILITY STĚN VÝKOPŮ 
 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
 
2. Svislé bo ční st ěny ru čně a strojn ě kopaných výkop ů musí být zajišt ěny pažením 
při hloubce výkopu v ětší než 1,3 m v zastav ěném území a 1,5 m v nezastav ěném území. 
V zeminách nesoudržných, podmá čených nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, 
kde je nutno po čítat s opakovanými ot řesy, musí být st ěny t ěchto výkop ů zabezpečeny 
podle stanoveného technologického postupu i p ři hloubkách menších, než je 
stanoveno ve v ětě první. 
 
3. Pažení st ěn výkopu je navrženo jako p říložné a v hloubkách nad 2,0 m jako zátažné 
a musí být provedeno tak, aby spolehliv ě zachytilo tlak zeminy a zajiš ťovalo tak 
bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu 
a sesouvání st ěn výkopu, pop řípadě vylou čilo nebezpe čí ohrožení stability staveb 
v sousedství výkopu. 
 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny 
nejsou zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí 
nebo jinou technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými 
stěnami, do kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, 
lze ponechat nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 
0,8 m. Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech 
návazných montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek 
a armatur, napojením přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného 
zasypávání odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
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7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu 
nebo poškození staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce 
ve výkopu. 
 
B.8.10.7. SVAHOVÁNÍ VÝKOP Ů 
 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní 
podmínky tak, aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti 
ohroženy sesuvem zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro 
některé druhy zemin stanoveny normovými požadavky. 
 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací 
a) při změně geologických a hydrogeologických podmínek oproti projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li pochybnosti o stabilitě svahu, určí a zajistí provedení opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo 
nesmí zdržovat na svahu ani pod svahem. 
 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1:1 a ve výšce větší než 3 m je nutno 
provést opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
 
6. Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací 
opatření stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti fyzických osob zdržujících se na nižších stupních. 
 
B.8.10.8. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 
O předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací 
zajistí, aby montážní pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez 
ohrožení fyzických osob a konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 
k nařízení vlády. 
 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky 
a přípravky stanovené v technologickém postupu. 
 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob 
při montáži, zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 
vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace 
výrobce. 
 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby 
upevnění i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají 
trvalé konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako 
jsou schodiště nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem 
nebo závěsným košem, pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
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8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného 
technologického postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu, 
jestliže k tomu dala prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená 
zhotovitelem. 
 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 
zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu. 
Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo 
jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, 
že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický 
postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců 
a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen 
a upevněn podle technologického postupu. 
 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců 
a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 
bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
 
 
B.8.11. ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU 

DOTČENÝCH STAVEB 
 
Dodavatel stavby zajistí vstup vlastníků nemovitostí k jednotlivých rodinným domům. 
 
Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny 

proti vstupu nepovolaných fyzických osob. Zhotovitel stavby bude využívat vlastní zařízení. 
 
 

B.8.12. ZÁSADY PRO DOPRAVN Ě INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Stavba bude probíhat za úplné, případně částečné uzávěry místních komunikací.  
 
Pokud bude v případě stísněných prostorových poměrů nutno uzavřít celou 

komunikaci (jedná se o místní komunikace), bude stanoven technologický postup umožňující 
průjezd záchranných zdravotnických a hasičských vozů. Staveniště dále budou tvořit i přilehlé 
chodníky, zelené pásy, případně přilehlé obecní pozemky podél trasy komunikace.  

 
Dodavatel stavby bude soustavně zajišťovat průjezd pro pohotovostní vozidla 

záchranné služby a vozidla hasičů. 
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B.8.13. STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁD ĚNÍ 

STAVBY (PROVÁDĚNÍ STAVBY ZA PROVOZU, OPAT ŘENÍ 
PROTI ÚČINKŮM VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
APOD.) 

 
Postup   provádění  stavby   bude  dohodnut   mezi  investorem  a zhotovitelem. 

 
Zhotovitel stavby je povinen respektovat zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové 

péči. O zahájení zemních prací bude minimálně 3 týdny předem informována instituce 
oprávněná k provádění archeologického výzkumu, se kterou bude formou smlouvy 
o archeologickém výzkumu projednán záchranný archeologický výzkum.  

 
Dojde-li při provádění zemních prací k archeologickým nálezům, budou veškeré práce 

okamžitě zastaveny a tato skutečnost neprodleně oznámena archeologickému pracovišti. 
 
Požadavky na přístupy a příjezdy na staveniště vyplývají mj. z nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., přílohy č. 1 Další požadavky na staveniště: 
 
1. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti 
a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
2. Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou. 

 
   
 
 
 
 
 B01  Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) 

 
 

  P07  Přednost protijedoucích vozidel 

  B30  Zákaz vstupu chodců (do prostoru staveniště) 
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    A15  Práce 
 

 A06b  Zúžená vozovka (z jedné strany) 
 
 
 

   P8  Přednost před protijedoucími vozidly 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  B20a  Nejvyšší povolená rychlost 
 

 

 Z02  Zábrana pro označení uzavírky 
 
 
3. Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť 
a dopravních komunikací; požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis. 
 
4. Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, 
popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
 
5. Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
v jeho bezprostřední blízkosti. 
 
 Pro tuto stavbu není nutné budovat příjezdové komunikace. Staveniště bude přístupné 
po stávajících místních komunikacích. 
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B.8.14. POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍL ČÍ TERMÍNY 

 
Termín zahájení se předpokládá v období 2014 až 2015. Rozhodující pro zahájení 

stavby a délku realizace bude přidělení dotace na její realizaci, o kterou bude žádat investor 
stavby. 

Předpokládaná lhůta výstavby včetně nutných technologických přestávek 
činí 35 až 45 týdnů. 

 
Vzhledem ke vzájemným vazbám jednotlivých objektů se nepředpokládá rozdělení 

stavby do etap, které by byly časově odděleny na více jak 3 měsíce. 
 
Postup  provádění  stavby bude  dohodnut mezi  investorem  a zhotovitelem. Lhůty 

výstavby ovlivňuje vzájemná návaznost jednotlivých etap.  
Uvedení stavby do provozu bude předcházet řádné přejímací řízení od stavebního 

dodavatele osobě vykonávající technický dozor investora včetně předání stavebního deníku. 
Následně  bude  provedeno  řádné přejímací  řízení  mezi zhotovitelem a investorem  stavby.  

 
 Po  ukončení  přejímacího  řízení  bude  požádán  místně příslušný pověřený  

speciální stavební úřad o kolaudační souhlas. 
 
 
 

B.9. UVEDENÍ STAVBY DO PROVOZU 
 

Předcházet bude řádné přejímací řízení od stavebního dodavatele včetně předání 
stavebního deníku a protokolu o zkouškách vodotěsnosti vodovodního potrubí dle ČSN 75 
5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. 

 
Zkouška se provádí na potrubí, které je kvůli statickému zabezpečení a omezení vlivů 

teplotních změn na průběh tlakové zkoušky co nejvíce zasypáno, ovšem tak, aby spoje trubek 
byly viditelné. Částečný zásyp je zhutněn. Tlaková zkouška potrubí pro pitnou vodu se 
provádí vodou, která má kvalitu pitné vody. Potrubí se naplní vodou na zkušební tlak podle 
normy a následně odvzdušní. Pak je ponecháno při zkušebním tlaku minimálně 12 hodin, při 
poklesu tlaku je nutno zkušební tlak každé dvě hodiny obnovit a zároveň pozorovat polohu 
potrubí. Dotlakování je velmi důležité, neboť trubky při natlakování zvětší svůj objem! Po této 
stabilizaci se provede tlaková zkouška, jejíž doba trvání je 1 hodina a během níž může tlak 
poklesnout maximálně o 0,02 MPa. 

 
Následně  bude  provedeno  přejímací  řízení  mezi zhotovitelem a investorem  stavby. 

Po ukončení přejímacího řízení bude požádán místně příslušný pověřený speciální stavební 
úřad o kolaudační souhlas. 

 
 

B.10. POPIS STANDARDŮ MATERIÁLŮ A ZAŘÍZENÍ 
 

Ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, je nutno vzít zřetel 
na následující upozornění. 

 
Pokud je v tomto projektu uveden typ výrobku, výrobce nebo dodavatel, v žádném 

případě to neznamená, že do projektované stavby musí být zabudován výhradně tento 
popisovaný výrobek od uvedeného výrobce či dodavatele. V projektu uvedený popis výrobků 
pouze dokumentuje rozsah technických parametrů, limitů, vlastností popř. minimální 
kvalitativní nebo estetický standard výrobku, který má být k danému účelu a v daném místě 
použit. Všechny popisy je proto třeba chápat ve smyslu “například výrobek XY“ nebo 
“minimálně ve standardu výrobku XY“. Při použití jiného výrobku musí tento splňovat všechny 
technické, ale i další kvalitativní parametry jako výrobek, který je zde uveden jako srovnávací 
standard. Toto upozornění platí pro celou projektovou dokumentaci, tzn. pro technickou 
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zprávu, všechny textové složky dokumentace, přílohy, výkresy, rozpočet, specifikace a výkazy 
výměr. 
 
 
 

B.11. ZÁVĚR  
 
 Podmínkou  funkčnosti zařízení bez negativního vlivu na životní prostředí je nutnost 

dodržet navržené technické parametry vodovodního potrubí a jeho uložení. Je nezbytné 
periodicky kontrolovat provoz. 

 
Zpracovaná projektová dokumentace pro provád ění stavby je podkladem 

pro zadávací řízení na dodavatele stavby.  
 

 
 
 
V Ústí nad Orlicí 
duben 2015     
 
 

 
Vypracoval:  Bohumil Štěpánek, DiS. 
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