
Evidenční číslo zakázky: 227927 
Datum zahájení zadávacího řízení: 21. 9. 2012 

ODBAHNĚNÍ A REKONSTRUKCE RYBNÍKA 
VELKÉ  JEZERO 

ZADAVATEL : Český rybá řský svaz – Jiho český územní svaz České 
Budějovice 
zastoupený předsedou svazu panem Stanislavem Havelkou a jednatelem svazu panem 
Ing. Janem Štěpánem 
Rybářská 237, 373 82 Boršov nad Vltavou – Poříčí 
IČ: 00434116 

ZASTOUPENÍ ZADAVATELE : společnost pověřená výkonem zadavatelských činností dle mandátní smlouvy  
STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r. o. 
Společnost pro inženýrské a cenové poradenství 
Průběžná 48, 370 04 České Budějovice  
IČ: 62508822 

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky 

Plánovaný cíl veřejné zakázky výběr kvalifikovaného zhotovitele díla dle 

zpracované projektové dokumentace a výkazu 

výměr 

Popis vzájemného vztahu mezi realizovanou 

zakázkou a plánovaným cílem 

veřejnou zakázkou bude vybrán zhotovitel 

s nejnižší nabídkovou cenou při zachování 

požadované kvality provedení díla 

Popis změn odůvodnění účelnosti oproti 

skutečnostem uvedených v předběžném 

oznámení 

--- 

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 

zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení 

zadávacích podmínek. 

zadavatel zohlednil podmínky, požadavky a 

zájmy všech dotčených orgánů a organizací; 

zadavatel dále požaduje, aby vybraný uchazeč 

měl uzavřené pojištění odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám s minimální 

pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za 

škodu 10 mil. Kč 

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění 

veřejné zakázky na stavební práce  

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu stavebních prací. 

zadavatel považuje za dostatečně 

kvalifikovaného dodavatele, který prokáže 

zkušenosti s realizací staveb v rozsahu 

odpovídajícím max. 50% předpokládané hodnoty 

veřejné zakázky;  požadovaný počet 

realizovaných stavebních prací odpovídá druhu a 

rozsahu uvažovaných prací (odstranění 

sedimentu, výstavba nebo rekonstrukce/oprava 

spodní výpusti a výstavba nebo 

rekonstrukce/oprava sdruženého objektu; 

odstranění sedimentu musí provádět zhotovitel 



s dostatečnou zkušeností s realizací těchto prací, 

protože jinak hrozí nevratné škody na 

vodohospodářském díle vzniklé poškozením dna 

rybníka a neodborně provedená jakákoli část 

vodního díla může pro zadavatele znehodnotit 

rybník jako celek) 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení seznamu techniků či technických 

útvarů. 

zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení osvědčení o vzdělání a odborné 

kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob 

v obdobném postavení a osob odpovědných za 

vedení realizace stavebních prací. 

zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení průměrného ročního počtu 

zaměstnanců dodavatele či jiných osob 

podílejících se na plnění zakázek podobného 

charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců 

dodavatele nebo osob v obdobném provedení. 

zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na 

předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 

provozních a technických zařízení, které bude 

mít dodavatel při plnění veřejné zakázky 

k dispozici. 

zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky  

Technická podmínka a její odůvodnění zadavatel nepožaduje 

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám 

veřejného zadavatele 

Hodnotící kritérium – nabídková cena jediné kritérium hodnocení nabídek ve vztahu 

k potřebám zadavatele; požadovaný rozsah 

prováděných prací je dán zpracovanou 

projektovou dokumentací a výkazem výměr a 

musí být dodavateli dodržen, zkušenosti 

dodavatele s realizací prací obdobného 

charakteru jsou dány požadavky na prokázání 

kvalifikace 

Odůvodnění předpokládané hodnoty 

Hodnota:  12 344 000 Kč bez DPH Odůvodnění: předpokládaná hodnota byla 

stanovena zpracovatelem projektové 

dokumentace a výkazu výměr v cenové úrovni 

odpovídající druhu a rozsahu plnění v daném 

čase a místě plnění 
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