

Stavební rozpočet

Název stavby:		Rekonstrukce hal výkrmu firmy MAVE Jičín, a.s.				Doba výstavby:		Objednatel:			
Druh stavby:		zemědělská				Začátek výstavby:		Projektant:			
Lokalita:		Vršce				Konec výstavby:		Zhotovitel:			
JKSO:						Zpracováno dne:		Zpracoval:			
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		13	Hloubené vykopávky				0,00	0,00	0,00		0,00
1		131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	1 096,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16	Přemístění výkopku				0,00	0,00	0,00		0,00
2		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m	m3	1 096,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		27	Základy				0,00	0,00	0,00		701,86
3		271571111R00	Polštář základu ze šterkopísku tříděného	m3	72,06		0,00	0,00	0,00	1,94	139,77
4		273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	73,19		0,00	0,00	0,00	2,53	184,80
5		273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37	m3	146,36		0,00	0,00	0,00	2,53	369,57
6		273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	7,32		0,00	0,00	0,00	1,06	7,73
		31	Zdi podpěrné a volné				0,00	0,00	0,00		195,81
7		311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	56,69		0,00	0,00	0,00	2,53	143,29
8		311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	283,44		0,00	0,00	0,00	0,04	11,14
9		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	283,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 60kg/m3	t	3,40		0,00	0,00	0,00	1,02	3,47
11		311231136R00	Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MC 10 obezdívka jámy	m3	19,22		0,00	0,00	0,00	1,97	37,91
		41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)				0,00	0,00	0,00		28,82
12		417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	10,45		0,00	0,00	0,00	2,53	26,39
13		417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	29,86		0,00	0,00	0,00	0,06	1,79
14		417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	29,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 60kg/m3	t	0,63		0,00	0,00	0,00	1,02	0,64
		711	Izolace proti vodě				0,00	0,00	0,00		3,65
16		711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	731,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
17		711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	128,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
18		711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	731,81		0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
19		711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	128,15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
20		28322028	Fólie tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	988,96		0,00	0,00	0,00	0,00	1,88
21		711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	1 463,62		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22		711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	256,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
23		69366199	Geotextilie 400 g/m2	m2	1 977,92		0,00	0,00	0,00	0,00	0,99
24		998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t	3,65		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		713	Izolace tepelné				0,00	0,00	0,00		3,92
25		713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	466,82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

26	28376537	montáž PIR panelů Deska izol PIR - miner. rouno 1250x625x 80 mm ozub	m2	513,50		0,00	0,00	0,00	0,00	1,23
27	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky nopové fólie	m2	804,44		0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
28	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	731,31		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	63151400.A	Deska z minerální plsti tl. 40 mm	m2	1 608,89		0,00	0,00	0,00	0,00	2,57
30	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	2,69		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762	Konstrukce tesařské				0,00	0,00	0,00		25,11
31	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 předpoklad 50m na vazník, vč. uložení 50%	m	699,97		0,00	0,00	0,00	0,01	5,60
32	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 5/10, předpoklad 1,0m/m2	m	731,31		0,00	0,00	0,00	0,01	5,51
33	762-44VD	Dodávka a montáž sbíjených vazníků rozpon do 20m s max. 1m přesahy	kus	7,00		0,00	0,00	0,00	1,00	7,00
34	762-44VD	Zpětná montáž sbíjených vazníků rozpon do 20m s max. 1m přesahy	kus	7,00		0,00	0,00	0,00	1,00	7,00
35	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	25,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	764	Konstrukce klempířské				0,00	0,00	0,00		0,50
36	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
37	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
38	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
39	764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	kus	6,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	30,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	764252491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	764231492R00	Montáž štítového lemování střechy Ti Zn	kus	32,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,49		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	765	Krytina tvrdá				0,00	0,00	0,00		32,37
44	765323830R00	Demontáž vlákokement.vlnovek, na konstrukci vč. uskladnění pro zpětnou montáž	m2	894,92		0,00	0,00	0,00	0,02	19,69
45	765322611R00	Montáž původní krytina vláknocementová, složitá, na latě vč. dodávky latí	m2	894,92		0,00	0,00	0,00	0,01	12,68
46	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	32,37		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	766	Konstrukce truhlářské				0,00	0,00	0,00		0,00
47	766711021R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypěněním	m	31,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	611002VD	Dveře plastové vstupní - odhadní cena za m2	m2	15,20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00		40,22
50	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	731,31		0,00	0,00	0,00	0,06	40,22
51	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	40,22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	96	Bourání konstrukcí				0,00	0,00	0,00		645,05
52	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	134,45		0,00	0,00	0,00	1,80	242,02
53	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	182,83		0,00	0,00	0,00	2,20	402,23
54	960-41VD	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž vodorovné části hromosvodu střechy	kompl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
55	960-11VD	Demontáž stávajícího hrazení a likvidaci tohoto odpadu	kompl	1,00		0,00	0,00	0,00	0,30	0,30
	999VD	Ostatní - stavební část				0,00	0,00	0,00		0,00
56	999-01VD	Elektroinstalace technologie viz list EL. TECHNOLOGIE	kompl	1,00	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	999-02VD	Elektroinstalace viz list ELEKTROINSTALACE	kompl	1,00	0,00 Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	999-03VD	Vodovod a kanalizace viz list VODOVOD A KANALIZACE	kompl	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

999VD		Ostatní - technologická část								
59	999-04VD	Technologie viz list TECHNOLOGIE	kompl	1,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S		Přesuny sutí				0,00	0,00	0,00		0,00
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	649,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	649,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	649,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6 499,74		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	649,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	649,97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Celkem:		0,00		

Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Rekonstrukce hal výkrmu firma MAVE Jičín, a.s.	Objednatel:	
Druh stavby:	zemědělská	Projektant:	
Lokalita:	Vršce	Zhotovitel:	
Zpracoval:		Zpracováno dne:	

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	13	Hloubené vykopávky	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	0,00	0,00	0,00
	27	Základy	0,00	0,00	0,00	701,86
	31	Zdi podpěrné a volné	0,00	0,00	0,00	195,81
	41	Stropy a stropní konstrukce (pro pozemní stavby)	0,00	0,00	0,00	28,82
	711	Izolace proti vodě	0,00	0,00	0,00	3,65
	713	Izolace tepelné	0,00	0,00	0,00	3,92
	762	Konstrukce tesařské	0,00	0,00	0,00	25,11
	764	Konstrukce klempířské	0,00	0,00	0,00	0,50
	765	Krytina tvrdá	0,00	0,00	0,00	32,37
	766	Konstrukce truhlářské	0,00	0,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00	40,22
	96	Bourání konstrukcí	0,00	0,00	0,00	645,05
	999VD	Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00
	S	Přesuny sutí	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00	

Výkaz výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hal výkrmu firmy MAVE Jičín, a.s.	Objednatel:
Druh stavby:	zemědělská	Projektant:
Lokalita:	Vršce	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno dne:

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Rozměry	Množství
1		131201112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	11,95*61,2*1,5	1 096,97
2		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	1097,01	1 096,97
3		271571111R00	Polštář základu ze štěrkopísku tříděného	m3	(10*56,4+5,2*4,5)*0,1 podlah (0,9*61,2+0,9*56,6+4,6*5,9)*0	72,06 13,32
4		273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	(10,2*56,4+5,2*4,5)*0,1 (0,9*61,2+0,9*56,6+4,6*5,9)*0	73,19 13,32
5		273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37	m3	(56,4*10,2+5,2*4,5)*0,2 (0,9*61,2+0,9*56,6+4,6*5,9)*0	146,36 26,63
6		273361921R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí	t	(56,4*10,2+5,2*4,5)*5*2/1000 (0,9*61,2+0,9*56,6+4,6*5,9)*5	7,32 1,33
7		311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37	m3	(56,5+10,2+61+5,2+4,5+5,0)*1 (29,8+29,8+34,3+9,8+25,0+3+ (12,7*2)*1,1*0,2	56,69 25,47 5,59
8		311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	(56,5+10,2+61+5,2+4,5+5,0)*1 (29,8+29,8+34,3+9,8+25,0+3+ (12,7*2)*1,1	283,44 127,35 27,94
9		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	283,45	283,44
10		311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 60kg/m3	t	56,69*0,06	3,40
11		311231136R00	Zdivo nosné cihelné z CP 25 P15 na MC 10 obezdívka jámy	m3	(56,5+10,2+61+5,2+4,5+5,0)*1	19,22
12		417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37	m3	2*(61,95+12,7)*0,2*0,35	10,45
13		417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	2*(61,95+12,7)*0,2	29,86
14		417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	29,86	29,86
15		417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 60kg/m3	t	10,45*0,06	0,63
16		711111002RZ1	Izolace proti vlhk.vodor. nátěr asf.lak za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2	56,4*10,2+5,2*4,5 0,9*61,2+0,9*56,6+4,6*5,9 (56,5+10,2+61+5,2+4,5+5,0)*1	731,81 133,16 128,15
17		711112001RZ1	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku	m2		
18		711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	731,84	731,81
19		711142559RT1	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	128,16	128,15
20		28322028	Fólie tl. 1,5, š. 1300 mm zemní	m2	731,84+128,16	988,96
						0,00
					;ztratiné 15%; 129	129,00

21	711491172RT1	Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná materiál ve specifikaci	m2	731,84*2	1 463,62
22	711491271RT1	Izolace tlaková, podkladní textilie svislá materiál ve specifikaci	m2	128,16*2	256,31
23	69366199	Geotextilie 400 g/m2	m2	1463,68+256,32 ;ztratné 15%; 258	1 977,92 258,00
24	998711102R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	t		3,65
25	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná montáž PIR panelů	m2	2*(61,2+11,95)*3,0	466,82
26	28376537	Deska izol PIR - miner. rouno 1250x625x 80 mm ozub	m2	2,2*6,35*2 466,84 ;ztratné 10%; 46,684	27,94 513,50 46,68
27	713111221RK2	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů vč. dodávky nopové fólie	m2	61,2*11,95*1,1	804,44
28	713111111RT2	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	61,2*11,95	731,31
29	63151400.A	Deska z minerální plsti tl. 40 mm	m2	61,2*11,95*2 ;ztratné 10%; 146,268	1 608,89 146,27
30	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t		2,69
31	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2 předpoklad 50m na vazník, vč. uložení 50%	m	50*14	699,97
32	762712110RT2	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2 včetně dodávky řeziva, fošny 5/10, předpoklad 1,0m/m2	m	61,2*11,95	731,31
33	762-44VD	Dodávka a montáž sbíjených vazníků rozpon do 20m s max. 1m přesahy	kus	7	7,00
34	762-44VD	Zpětná montáž sbíjených vazníků rozpon do 20m s max. 1m přesahy	kus	7	7,00
35	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t		25,11
36	764352840R00	Demontáž žlabů půlkruh. oblouk., rš 330 mm, do 30°	m	62*2	124,00
37	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	6	6,00
38	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	5*6	30,00
39	764259491R00	Montáž kotlíku z Ti Zn kulatého	kus	6	6,00
40	764554491R00	Montáž trub Ti Zn odpadních kruhových	m	5*6	30,00
41	764252491R00	Montáž žlabů z Ti Zn podokapních půlkruhových	m	62*2	124,00
42	764231492R00	Montáž štitového lemování střechy Ti Zn	kus	8*4	32,00
43	998764102R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t		0,49
44	765323830R00	Demontáž vlákokocent.vlnovek, na konstrukci vč. uskladnění pro zpětnou montáž	m2	(2*7,2)*62,15	894,92
45	765322611R00	Montáž původní krytina vláknocementová, složitá, na latě vč. dodávky latí	m2	2*7,2*62,15	894,92
46	998765102R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t		32,37
47	766711021R00	Montáž plastových vstupních dveří s vypněním	m	2*(1,4+2,0) 2*(1*2)*2 2*(0,8*2)*4 2*(1*2)	31,60 8,00 12,80 4,00
48	611002VD	Dveře plastové vstupní - odhadní cena za m2	m2	1,4*2 1*2*2 0,8*2*4 1*2*1	15,20 4,00 6,40 2,00
49	998766102R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t		0,00

50	767581803R00	Demontáž podhledů - tvarovaných plechů	m2	11,95*61,2	731,31
51	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t		40,22
52	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	(2*(62,0+12,7)*3,0)*0,3	134,45
53	965042241RT5	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 sbíječka tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	11,95*61,2*0,25	182,83
54	960-41VD	Demontáž, uskladnění a zpětná montáž vodorovné části hromosvodu střechy (ODHAD)	kompl	1	1,00
55	960-11VD	Demontáž stávajícího hrazení a likvidaci tohoto odpadu	kompl	1	1,00
56	999-01VD	Elektroinstalace technologie viz list EL. TECHNOLOGIE	kompl	1	1,00
57	999-02VD	Elektroinstalace viz list ELEKTROINSTALACE	kompl	1	1,00
58	999-03VD	Vodovod a kanalizace viz list VODOVOD A KANALIZACE	kompl	1	1,00
59	999-04VD	Technologie viz list TECHNOLOGIE	kompl	1	1,00
60	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	650	649,97
61	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	650	649,97
62	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	650	649,97
63	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	650*10	6 499,74
64	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	650	649,97
65	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	650	649,97

Cenová nabídka elektroinstalace technologie			
Název zboží	množství	cena/ks,m,km	cena celkem
kabel cyky 5cx1,5	470		0,00 Kč
kabel jyty 4x1	345		0,00 Kč
kabel cyky 3cx1,5	120		0,00 Kč
kabel cyky 5x1,5	100		0,00 Kč
kabel jyty 2x1	150		0,00 Kč
rozvaděč 48M IP65	1		0,00 Kč
trubka prům.25	10		0,00 Kč
příchytka na trubku	20		0,00 Kč
hlavní vypínač 3f	1		0,00 Kč
jistič 1f/16A	2		0,00 Kč
jistič 1f/10A	4		0,00 Kč
chránič 4P	1		0,00 Kč
jistič 3f/16A-C,krmení	1		0,00 Kč
lista 120/60	4		0,00 Kč
kulatina FEZN prům.8	0		0,00 Kč
krabice acidur	2		0,00 Kč
pásky stahovací	300		0,00 Kč
obo krabice	2		0,00 Kč
žlab Merkur 50x50	73		0,00 Kč
konzole merkur	73		0,00 Kč
cy zž4	25		0,00 Kč
revize	1		0,00 Kč
ostatní a spojovací mat.	1		0,00 Kč
celková cena			0,00 Kč

Cenová nabídka elektroinstalace			
Název zboží	množství	cena/ks,m,km	cena celkem
kabel cyky 5x6	180		0,00 Kč
kabel cyky 3cx1,5	265		0,00 Kč
kabel cyky 5x1,5	10		0,00 Kč
lano fezn prům.8	130		0,00 Kč
kotvící tech.	2		0,00 Kč
rozvaděč 48M IP65	1		0,00 Kč
trubka prům.25	10		0,00 Kč
příchytka na trubku	20		0,00 Kč
hlavní vypínač 3f	1		0,00 Kč
krabice scabox	3		0,00 Kč
Svorky RSA 6	30		0,00 Kč
jistič 1f/10A	2		0,00 Kč
chránič 4P	1		0,00 Kč
Jistič 3f/32A-C	1		0,00 Kč
vypínac č.6 IP44	8		0,00 Kč
zásuvka 400/230V	6		0,00 Kč
kulatina FEZN prům.8	0		0,00 Kč
pásky stahovací	300		0,00 Kč
obo krabice	15		0,00 Kč
revize	1		0,00 Kč
ostatní a spojovací mat.	1		0,00 Kč
celková cena			0,00 Kč

Popis materiálu	Množství MJ
Hrazení + nap Hrazení 1000/35N	
Popis materiálu	Množství MJ
Dveřní sloupek 1000/35N- 750-2R nerez	46,00 ks
Dělicí sloupek 1000/35N-750-2R nerez	46,00 ks
Počáteční sloupek 1000/35N na stěnu	4,00 ks
Roura pozink 1" DIN 2440	836,00 m
Potrubní adaptér - sada 2 x 1" trubka	115,00 ks
PVC profil 35x75Omm šedý uzavřený	418,00 m
Počáteční sloupek střední nerez 1000/35N	4,00 ks
Střední dělicí sloupek 1000/35N 750- 2R nerez	23,00 ks
Zesílení stěny kplt 1000/35N - 750-R nerez	46,00 ks
Spojka kplt 1000/35N pro dělicí stěnu 1000/35N	4,00 ks
Trubka 1"x 6000 pozink. DIN EN 10255	40,00 ks
Potrubní spona 1"x1"	104,00 ks
Stojna pro potrubí 45mm 1"x1750kplt-1roura 1"/plast35	96,00 ks
Napájení výkrm	Množství MJ
Napáječka výkrm přes hrazení 1000/1100SST 1/2" 4 výstupy	23,00 ks

Mokrý krmení + nerez koryta

Mokrý krmení - rozvody

Popis materiálu	Množství MJ
T- kus 2"A x 2"A x 2"A nerez 45°	3 ks
Kulový pneumatický kohout 2" kplt 24DC, magnetvent 4/2-cestný 63/2"	1 ks
Membránový ventil DN50 24V DC	1 ks
Šroubení 2" IG x 2" AG ND10	1 ks
Šroubení 63x2" IG ND10	1 ks
Šroubení 63-63 PVC ND16	1 ks
Šroubení 63I x 2"AG ND16	1 ks
Spojka 2"x56mm nerez	2 ks
Přechodka 63I x 2"IG PVC DN16	3 ks

Oblouk 45° PVC 63mm 2xobjímka	6 ks
Lepidlo k lepení PVC - á 1000g	2 ks
Čistidlo k lepení PVCTM8 1l	2 ks
Potrubí 63x3,00-5000PVC ND10 se šroubovicí proti sedimentaci	30 ks
Šroubení 63-63 PVC ND16	6 ks
Oblouk 90° PVC 63mm velký	7 ks
Krmný ventil 63mm PSI s membránou kplt	23 ks
Y-kus 63-45°PVC + 3x spojka pro výpadovou rouru	23 ks
Nerezový plech 90x30x3 pro spojení PVC profilů	92 ks
Zajišťovací matka M8 nerez DIN 985 1.4401 A4-80 Gleitmo 627	200 ks
Třmen nerez 8x90/W70/H130	92 ks
Roura 63x4,70-5000 PVC DIN 8061/62	27 ks
Oblouk 97° PVC 63mm velký	23 ks
Kabel krmných ventilů 18x0,5	170 m
Rozdělovací doza pro kabel ventilů	14 ks
Střížná svorka 0,14mm	50 ks
Elektropásky 360mm x 4,5mm	500 ks
Ovládací jednotka PSI, 24V (LM00005)	1 ks
Tlakové vzduch potrubí-PE 6x1	200 m
Vzduchové potrubí d9mm x 3mm	40 m
Hadicová svorka nerez 8-16 3/8"	4 ks
T-rozdělovač PA vzduchového potrubí 9x3mm (LZ00006)	1 ks
Přechod T-kus pro 15/9mm na 6/4, nebo 8/6	1 ks
Stojna 1"x1750 kplt pro 1 rouru63 na 1"/PVC 35mm	23 ks
Upevnění na zeď 150mm pro 1 potrubí 63mm	6 ks
Potrubí 90x4,30-600 PVC	5 ks

Krmná koryta nerez hala 1-6

Popis materiálu	Množství MJ
Koryto nerez pro výkrm kplt 480x4950/35N	23,00 ks
Zesílení 1000/35N kplt nerez pro koryto výkrm	23,00 ks

Ventilace**Ventilace**

Popis materiálu	Množství MJ
Siréna venkovní DS-12K	1,00 ks
Poplašné zařízení ACA-1N	1,00 ks
Ochranný spínač ABL 2,5-4,0A bez krytu	8,00 ks
Kryt IP 55 pro jistič ABL	8,00 ks
Odsávací komín CL600-3000-750- MZ bez ventilátoru	8,00 ks
Ventilator FF063-6ET(S) 1x230V 50/60Hz 2,5/3,3A f/Rohr	8,00 ks
Servomotor 24V CL-74C ovládání 0-10V	8,00 ks
Prodloužení CL-600-3 komínu NW650-500 kplt	8,00 ks
Klima-Computer (1MS)	1,00 ks
Přídavný díl pro max.15 servomotorů	1,00 ks
Posílení regulace otáček MC-31 0- 10V 230V max 16A	2,00 ks
Nouzové otevírání 378T-1 24V 8,0A teplotně regulovatelné /1 stáj	1,00 ks
Trapézová hliníková deska perforovaná 0,35x1050x5100mm	154,00 ks
Vrut 4,5x35 TORX SST	4 000,00 ks
Skelná vata 2x4cm s izolační tkaninou - 1,2m x 11,5m	60,00 role
Hliníková izolační folie oboustranná 1250mm x 30m	12,00 role
Stropní klapka CL-1500	72,00 ks
Vstupní trychtýř krátký CL- 1500/1540/1800 (pro 250mm výšku)	72,00 ks
Vrut 5,0x120 ABC-Spax nerez se zapuštěnou hlavou	308,00 ks
Napínací tyč M8x5000 pozink. kplt včetně spojky M8x25 nerez	24,00 ks
Servomotor 24V CL-75A-6	1,00 ks
Montážní sada CL-75A -6/2	1,00 ks
Ocelové lanko 4mm nerez 1.4301	40,00 m
Měřič podtlaku 10-600 Pa	1,00 ks
Dřevěné latě 60x40mm	260,00 m

Osvětlení

Svítidlo zářivkové PER 136	24,00 ks
Kondenzátor PER	24,00 ks

Kejda + rošty**Kejda + potrubí**

Popis materiálu	Množství MJ
KG trubka DN 110x5000	4,00 ks
KG-koleno 87° DN 110	2,00 ks
Odvzdušňovací ventil DN110 se stěnovým držákem	2,00 ks
Lepidlo k lepení PVC - á 1000g	6,00 ks
Čistidlo k lepení PVC TM8 1l	5,00 ks
Kluzný prostředek á 1000g	6,00 ks
Nerezový hák 1200mm pro bet.špunt	2,00 ks
betonový špunt 250mm	32,00 ks
Vpusť DN250	32,00 ks
KG- přechod DN 250x110	2,00 ks
KG trubka DN 250x5000	26,00 ks
KG koleno 45 stupňů DN 250	8,00 ks
KG odbočka 45° 250x250x250 DN250	10,00 ks

Betonové rošty

Popis materiálu	Množství MJ
Betonový rošt	571,00 m2

Celková cena dodávky a montáže

Cena / MJ	Cena celkem MJ
-----------	----------------

Cena / MJ	Cena celkem MJ
-----------	----------------

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena / MJ	Cena celkem
-----------	-------------

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena / MJ	Celkem
-----------	--------

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena / MJ	Cena celkem
	0,00 Kč
	0,00 Kč
	0,00 Kč

Cena / MJ Cena celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena / MJ Cena celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Cena celkem

0,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

Zdravotechnika - vnitřní vodovod			MJ
Montáž potrubí plastové svary polyfuze DN 20			m
Montáž potrubí plastové svary polyfuze DN 32	DN25,32		m
Ochrana plastového potrubí izolační trubka PE DN 50			m
Vyvedení a upevnění výpustku DN 15			kus
Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 1/2			kus
Nástěnka K 247 pro výtokový ventil G 3/4			kus
Ventil výtokový Ke 3T G 3/4			soub.
Kohout plnicí a vypouštěcí DN 15			kus
Filtr DN 25			kus
Regulátor výstupního tlaku PN 16 DN 25			kus
napojení na	stávající	rozvod	kus
Ventil přímý Ve 3001 G 1"			kus
Zkouška tlaková potrubí závitového do DN 50			m
Proplach+dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80			m
Pomocný a kotvicí materiál + podpůrný žlab			soub.
Zdravotechnika - vnitřní vodovod - cena celkem bez DPH			

Množství	Cena jedn.	Celkem
78		0
65		0
65		0
24		0
24		0
6		0
6		0
1		0
1		0
1		0
1		0
2		0
143		0
143		0
1		0
		0

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce hal výkrmu firmy MAVE Jičín, a.s.	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	zemědělská	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Vršce	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 65
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas			Zařízení staveniště		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.			Mimostav. doprava		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka			Územní vlivy		
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		
"M"	Dodávky	0				Ostatní		
	Montáž	0				NUS z rozpočtu		
Ostatní materiál		0						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem			NUS celkem		
			DN celkem z obj.			NUS celkem z obj.		
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		

Základ 0%	0				
Základ 15%	0	DPH 15%	0	Celkem bez DPH	0
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0	Celkem včetně DPH	0

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis