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Stručná legenda: 

Použité zkratky 

E.ON obecné označení společnosti E.ON – bez rozlišení na jednotlivé společnosti 

 

TS transformační stanice 

 

Š šířka 

H hloubka 

hl hloubka 

 

SP skříň, pilíř přípojkový 

SS skříň, pilíř smyčkový 

SR skříň, pilíř rozpojovací 

SD skříň, pilíř rozpojovací s podélným dělením 

 

V1 Příplatek obsazený výkop 

V2 Příplatek velmi obsazený výkop 



 

Seznam výkonů a atributů pro spektrum zemní práce 

X Zemní práce 

Skupina obsahuje ceníkové položky s podrobným popisem pracovních činností pro zemní práce, 
které jsou určeny pro stavby distribuční sítě 22 kV / 0,4 kV. 

Ceny neobsahují zákonnou sazbu daně z přidané hodnoty (DPH). 
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 Model 
 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

X.1 Montáž 

X.1.1. Rýhy 

X.1.1.1. Rýha výkop + zához š 0,3x h 0,4 98,0 Kč/m 

100468 pochůzka trasy a prostorové vytýčení stavby, vykopání rýhy, 
vyčištění dna rýhy, opětovné zasypání, zhutnění po vrstvách,  
součástí je odstranění a obnovení jednoduchého povrchu jako 
je trávník, travnaté, zahradní a zemědělské plochy, škvára, 
štěrk apod., součástí výkonu je i zřízení potřebných lávek 
přes vykopanou rýhu a bezpečnostních zábran, případné 
manipulace zeminy na deponii 
- bez rozlišení způsobu kopání (ručně, strojně), třída zeminy 1 – 6 

 

100027 Dodávka pískového lože, dodání a umístění přírodního 
písku kulaté zrno 0/2, včetně dalšího prohloubení 
rýhy pro lože, urovnání lože ve výkopu, naložení 
přebytečného materiálu,  
vyúčtování: vrstva x šířka rýhy x délka rýhy, 
průřezy potrubí do DN150 / d160 se neodečítají 

Ke každé rýze je započítáno množství písku: vrstva 0,2 m x délka rýhy x šířka rýhy 

 

 XA01 rýha výkop +zához š 0,3x h 0,5 

 XA20 rýha pro uzemnění v + z š 0,3x h 0,4 

 

X.1.1.2. Rýha výkop + zához 0,3x0,7 144,0 Kč/m 

100003 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA02 rýha výkop +zához š 0,3x h 0,8 

 XA21 rýha pro uzemnění v + z 0,3x0,7 

 

X.1.1.3. Rýha výkop + zához 0,4x0,4 119,0 Kč/m 

100469 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA03 rýha výkop + zához š 0,4x h 0,5 

 

X.1.1.4. Rýha výkop + zához 0,4x0,7 175,0 Kč/m 

100004 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA04 rýha výkop + zához š 0,4x h 0,8 

 

X.1.1.5. Rýha výkop + zához 0,5x0,4 135,0 Kč/m 

100470 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA05 rýha výkop + zához š 0,5x h 0,5 

 

X.1.1.6. Rýha výkop + zához 0,5x0,7 195,0 Kč/m 

100471 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA06 rýha výkop + zához š 0,5x h 0,8 
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 Model 
 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

X.1.1.7. Rýha výkop + zához 0,5x1,0 249,0 Kč/m 

100007 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA07 rýha výkop + zához š 0,5x h 1,2 

 

X.1.1.8. Rýha výkop + zához 0,6x0,4 161,0 Kč/m 

100472 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA08 rýha výkop + zához š 0,6x h 0,5 

 

X.1.1.9. Rýha výkop + zához 0,6x0,7 237,0 Kč/m 

100473 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA09 rýha výkop + zához š 0,6x h 0,8 

 

X.1.1.10. Rýha výkop + zához 0,6x1,0 308,0 Kč/m 

100474 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA10 rýha výkop + zához š 0,6x h 1,2 

 

X.1.1.11. Rýha výkop + zához š 0,6 x h 1,25 371,0 Kč/m 

100009 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA11 rýha výkop + zához š 0,6x h 1,5 

 

X.1.1.12. Rýha výkop + zához 0,7x0,4 177,0 Kč/m 

100475 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA12 rýha výkop + zához š 0,7x h 0,5 

 

X.1.1.13. Rýha výkop + zához 0,7x0,7 260,0 Kč/m 

100476 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA13 rýha výkop + zához š 0,7x h 0,8 

 

X.1.1.14. Rýha výkop + zához 0,7x1,0 341,0 Kč/m 

100477 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA14 rýha výkop + zához š 0,7x h 1,2 

 

X.1.1.15. Rýha výkop + zához 0,8x0,4 193,0 Kč/m 

100478 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA15 rýha výkop + zához š 0,8x h 0,5 

 

X.1.1.16. Rýha výkop + zához 0,8x0,7 284,0 Kč/m 

100479 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA16 rýha výkop + zához š 0,8x h 0,8 
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 Model 
 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

X.1.1.17. Rýha výkop + zához 0,8x1,0 373,0 Kč/m 

100480 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA17 rýha výkop + zához 0,8 š x h 1,2 

 

X.1.1.18. Rýha výkop + zához 1,0x1,0 445,0 Kč/m 

100481 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA18 rýha výkop + zához 1,0 š x h 1,2 

 

X.1.1.19. Rýha výkop + zához 1,2x1,0 735,0 Kč/m 

100482 viz popis výkonu X.1.1.1 

 XA19 rýha výkop + zához š 1,2x h 1,2 

 

X.1.2. Jámy 

X.1.2.1. Jáma výkop + zához pro spojku NN 367,0 Kč/ks 

100013 pochůzka trasy a prostorové vytýčení stavby, výkop zeminy, 
dle profilu pro jámy bez zpevněného povrchu, opětovné, 
zasypání a zhutnění po vrstvách, součástí je odstranění a 
obnovení jednoduchých povrchů jako je trávník, travnaté, 
zahradní a zemědělské plochy, škvára, štěrk apod., 
manipulace s bezpečnostní zábranou 
- bez rozlišení způsobu kopání (ručně, strojně), 
třída zeminy 1 - 6 

 XB01 jáma výkop + zához pro spojku NN 

 

X.1.2.2. Jáma výkop + zához pro spojku VN hybridní 1 831,0 Kč/ks 

100014 viz popis výkonu X.1.2.1. 

 XB02 jáma výk+záh pro spojku VN hyb 

 

X.1.2.3. Jáma výkop + zához pro spojku VN 1 658,0 Kč/ks 

100016 viz popis výkonu X.1.2.1. 

 XB03 jáma výkop+zához pro spojku VN 

 

X.1.2.4. Rýha/jáma výkop+zához 498,0 Kč/m³ 

100022 pochůzka trasy a prostorové vytýčení stavby, zemní a výkopové 
práce při odchylce od standardních rozměrů rýhy / jámy, 
zahrnuje výkop zasypání a zhutnění po vrstvách, součástí je 
odstranění a obnovení jednoduchých povrchů jako je trávník, 
travnaté, zahradní a zemědělské plochy, škvára, štěrk apod., 
pro stanovení množství se použije celkový profil rýhy resp. jámy, 
součástí výkonu je i zřízení potřebných lávek přes 
vykopanou rýhu a bezpečnostních zábran, 
případné manipulace zeminy na deponii 
- bez rozlišení způsobu kopání (ručně, strojně), třída zeminy 1 - 6 

 XB11 rýha / jáma výkop+zához 
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 Model 
 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

X.1.2.5. Rýha/jáma výkop 331,0 Kč/m³ 

100023 pochůzka trasy prostorové vytýčení stavby, zemní a výkopové 
práce při odchylce od standardních rozměrů rýhy / jámy, 
zahrnuje pouze výkop, součástí je odstranění jednoduchých 
povrchů jako je trávník, travnaté, zahradní a zemědělské plochy, 
škvára, štěrk apod., součástí výkonu je i zřízení potřebných lávek 
přes vykopanou rýhu a bezpečnostních zábran, případné manipulace 
zeminy na deponii 
 - bez rozlišení způsobu kopání (ručně, strojně), třída zeminy 1 - 6 

 XB12 rýha / jáma výkop 

 

X.1.2.6. Rýha/jáma zához 193,0 Kč/m³ 

100024 zemní a výkopové práce při odchylce od standardních rozměrů 
rýhy / jámy, zahrnuje pouze zasypání a zhutnění 
po vrstvách, součástí je obnovení jednoduchých povrchů 
jako je trávník, travnaté, zahradní a zemědělské plochy, škvára, 
štěrk apod. - bez rozlišení způsobu záhozu (ručně, strojně), 
třída zeminy 1 - 6 

 XB13 rýha / jáma zához 

 

X.1.2.7. Jáma výkop pro podpěrný bod 386,0 Kč/m³ 

1101496 pochůzka trasy a prostorové vytýčení stavby, zemní a výkopové 
práce pro základ podpěrného bodu zahrnuje pouze výkop, včetně 
případného čerpání vody z výkopu, součástí je odstranění 
jednoduchých povrchů jako je trávník, travnaté, zahradní 
a zemědělské plochy, škvára, štěrk apod., manipulace se zábranou, 
- bez rozlišení způsobu kopání (ručně, strojně), třída zeminy 1 - 6 

 XB21 jáma výkop pro podpěrný bod 

 

X.1.2.8. Jáma zához pro podpěrný bod 193,0 Kč/m³ 

1101497 zahrnuje pouze zasypání a zhutnění / upěchování po vrstvách, 
součástí je obnovení jednoduchých povrchů jako je trávník, 
travnaté, zahradní a zemědělské plochy, škvára, štěrk apod. 
 - bez rozlišení způsobu záhozu (ručně, strojně), 
třída zeminy 1 - 6 

 XB22 jáma zához pro podpěrný bod 

 

X.1.3. Kabelové chráničky, žlaby 

X.1.3.1. Položení kabelové chráničky 15,0 Kč/m 

100051 Položení kabelové chráničky plastové / ocelové, 
položení chráničky do otevřeného výkopu, včetně připojení, 
seříznutí délky a utěsnění (uzavření čepičkou), všechny průřezy, 
v případě použití ocelové chráničky není uvažováno s materiálem 

 XC01 ocelová chránička 89x3,56mm, bez materiálu 

 XC02 ocelová chránička 159x4,5mm, bez materiálu 

 XC05 plastová chránička vrub ohebná 90/75 
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 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

 XC06 plastová chránička vrub ohebná 110/94 

 XC07 plastová chránička vrub ohebná 160/136 

 XC11 plastová chránička vrub rovná 90/75 

 XC12 plastová chránička vrub rovná 110/94 

 XC13 plastová chránička vrub rovná 160/137 

 XC14 plastová chránička vrub rovná 200/176 

 XC15 plastová chránička vrub rovná 232/200 

 XC21 plastová chránička hladká rovná 90/3 

 XC22 plastová chránička hladká rovná 110/3,5 

 XC23 plastová chránička hladká rovná 160/5 

 XC24 plastová chránička hladká rovná 225/8,6 

 

X.1.3.2. Příslušenství pro vrapované roury materiál/ks 

materiál viz popis výkonu X.1.3.1. 

 XC31 spojka dvojhrdlo 90 

 XC32 spojka dvojhrdlo 110 

 XC33 spojka dvojhrdlo 160 

 XC34 spojka dvojhrdlo 200 

 XC35 spojka dvojhrdlo 232 

 XC41 uzávěr chráničky 90 

 XC42 uzávěr chráničky 110 

 XC43 uzávěr chráničky 160 

 XC44 uzávěr chráničky 232 

 

X.1.3.3. Utěsnění zataženého kabelu 108,0 Kč/ks 

100159 utěsnění stávajících zatažených kabelů, 
utěsnění každé trubky, oboustranně 

 XC60 utěsnění zataženého kabelu 

 

X.1.3.4. Položení betonového/plastového žlabu 26,0 Kč/m 

100490 položení betonového / plastového žlabu, 
přinesení a uložení žlabů a poklopů, sestavení žlabů, 
montáž žlabů s podložením na těsný doraz a zakrytím žlabu. 

 XC61 betonový žlab š18 J 

 XC62 betonový žlab š28 J 

 XC63 betonový žlab š23 M 

 XC71 plastový žlab š11 kab NN 

 XC72 plastový žlab š13 kab VN 
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 Model 
 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

X.1.4. Zemní práce pro kabely 

X.1.4.1. Fólie výstražná PVC materiál/m 
materiál  

 XD01 fólie výstražná PVC š. 19 cm 

 XD02 fólie výstražná PVC š. 32 cm 

 

X.1.4.2. Oddělení beton deskami při souběhu materiál/m 
materiál  

 XD11 oddělení bet deska 50x17x4 J 

 XD12 oddělení bet deska 50x16x4 M 

 

X.1.4.3. Zakrytí kabelu beton/plast deskami 16,0 Kč/m 

100483 zakrytí kabelu betonovými nebo plastovými krycími deskami, 
položení desek na zásypovou vrstvu na plocho, 
těsně vedle sebe, na požadovanou šíři 

 XD21 zakrytí plast desky 1 VN kab 

 XD22 zakrytí plast desky 2 VN kab 

 XD23 zakrytí beton desky 1 VN kab J 

 XD24 zakrytí beton desky 2 VN kab J 

 XD25 zakrytí beton desky 1 VN kab M 

 XD26 zakrytí beton desky 2 VN kab M 

 XD27 zakrytí kab deskami-více kab 

 XD28 plastová deska 100x30 

 XD29 betonová deska 50x17x4 J 

 XD30 betonová deska 50x16x4 M 

 

X.1.4.4. Kabelový označník 171,0 Kč/ks 

100060 montáž kabelového označníku vodorovného nebo umístění výškového 
označníku, montáž výstražné tabulky, včetně potřebných zemních 
a povrchových prací, naložení a odvoz přebytečného materiálu, 
případně označení trasy kabelu, spojky kabelovým označníkem, 
osazení kabelového patníku, včetně potřebných zemních prací 

 XD41 kabelový označník NN 

 XD42 kabelový označník VN 

 XD43 výškový označník 

 

X.1.4.5. Dodávka pískového lože 781,0 Kč/m³ 

100027 Dodávka pískového lože, dodání a umístění přírodního 
písku kulaté zrno 0/2, včetně dalšího prohloubení 
rýhy pro lože, urovnání lože ve výkopu, naložení 
a přebytečného materiálu, 
vyúčtování: vrstva x šířka rýhy x délka rýhy, 
průřezy potrubí do DN150 / d160 se neodečítají 

Tento výkon je přiřazen ke kabelovým rýhám v atributech XA01 – XA19 
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 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

X.1.5. Zemní práce pro pilíře, skříně 

X.1.5.1. Pilíř SP a SS do plotu 798,0 Kč/ks 

100484 vybourání a úprava plotu pro osazení pilíře, naložení 
a odvoz přebytečného materiálu- bez zemních prací pro pilíř 

 XE01 osazení pilíře SP, SS do plotu 

 

X.1.5.2. Pilíř SR a SD do plotu 1 543,0 Kč/ks 

100485 viz popis výkonu X.1.5.1 

 XE02 osazení pilíř ≤SR422 do plotu 

 XE03 osazení pilíř ≥SR522 do plotu 

 

X.1.5.3. Bourání zděného pilíře SP s SS 1 369,0 Kč/ks 

1101498 rozbourání pilíře včetně úpravy terénu, naložení 
přebytečného materiálu 

 XE11 bourání zděného pilíře SP s SS 

 

X.1.5.4. Bourání zděného pilíře SR a SD 2 080,0 Kč/ks 

1101499 viz popis výkonu X.1.5.3 

 XE12 bourání zděného pilíře SR a SD 

 

X.1.5.5. Zazdění otvoru po vybourané skříni 2 105,0 Kč/m2 

1101702 odborné odstranění obkladu, odsekání stávající skříně, 
zazdění nosného zdiva obvodové zdi z cihel nebo tvárnic 
včetně vnější omítky štukové s fasádním nátěrem, možno 
použít i pro zazdívky otvorů, naložení přebytečného materiálu 

 XE16 zazdění otvoru po vybourané skříni 

 

X.1.5.6. Zazdění skříně SS, SP do nového výklenku 1 559,0 Kč/ks 

1101500 vysekání otvoru pro skříň a kabelový prostup 
v požadovaném rozměru, včetně odborného odstranění 
obkladu, zazdění skříně a kabelového prostupu, 
obnova omítek, obkladů- bez dodání skříně 

 XE21 zazdění skříně SP do výklenku 

 XE22 zazdění skříně SS do výklenku 

 

X.1.5.7. Zazdění skříně SR, SD do nového výklenku 3 445,0 Kč/ks 

1101501 viz popis výkonu X.1.5.6 

 XE23 zazdění skříně ≤ SR422 do nového výklenku 

 XE24 zazdění skříně ≥ SR522 do nového výklenku 
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 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

X.1.5.8. Zazdění skříně SS, SP do stávajícího výklenku 1 091,0 Kč/ks 

1101639 odborné odstranění obkladu, odsekání stávající skříně  
a zazdění nové skříně obnova omítek, obkladů 
- bez dodání skříně 

 XE26 zazdění skříně SP do stávajícího výklenku 

 XE27 zazdění skříně SS do stávajícího výklenku 

 

X.1.5.9. Zazdění skříně SR, SD do stávajícího výklenku 2 411,0 Kč/ks 

1101640 viz popis výkonu X.1.5.8 

 XE28 zazdění skříně ≤ SR422 do stávajícího výklenku 

 XE29 zazdění skříně ≥ SR522 do stávajícího výklenku 

 

X.1.5.10. Průraz ve zdivu, průměr < = 80 218,0 Kč/ks 

100052 vytvoření průrazu vrtnou technikou, případně odborné 
obnovení izolace ve zdivu, naložení přebytečného materiálu 

 XE31 průraz ve zdivu, průměr ≤ 80 

 

X.1.5.11. Průraz ve zdivu, průměr > 80 464,0 Kč/ks 

100053 viz popis výkonu X.1.5.10 

 XE32 průraz ve zdivu, průměr > 80 

 

X.1.5.12. Průraz v kamenném soklu 1 338,0 Kč/ks 

100054 vytvoření průrazu v kamenném soklu domu, případně odborné 
obnovení izolace stěny, naložení přebytečného materiálu 

 XE33 průraz v kamenném soklu 

 

X.1.5.13. Řezání spáry ve zdi 103,0 Kč/m 

100491 řezání spáry pro skříň / trubku, případně odborné obnovení 
izolace ve zdivu 

 XE41 řezání spáry pro skříň, trubku 

 

X.1.6. Definitivní zádlažby 

X.1.6.1. Zádlažba betonové desky stávající mat 405,0 Kč/m² 

100031 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání nebo rozřezání, 
zhutnění podkladových vrstev, opětovné položení dlažby, 
naložení a odvoz přebytečného materiálu, 
dlažební desky s délkou hrany do 50 cm 

 XF01 zádlažba beton desky – stávající 

 

X.1.6.2. Zádlažba betonové desky vč. nového mat 489,0 Kč/m² 

100486 příplatek za povrchovou úpravu, 
odstranění veškerých povrchových vrstev včetně rozebrání 
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nebo rozřezání, zhutnění podkladových vrstev, 
opětovné položení desek, naložení a odvoz 
přebytečného materiálu, dlažební desky, 
s délkou hrany do 50 cm, 
(zahrnuta dodávka nového materiálu zhotovitelem) 

 XF02 zádlažba beton desky – nové 

 

X.1.6.3. Zádlažba mozaika stávající mat 640,0 Kč/m² 

100032 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání nebo rozřezání, 
zhutnění podkladových vrstev, opětovné položení dlažby, 
naložení a odvoz přebytečného materiálu, 
malé dlažební kostky, mozaiková dlažba s délkou hrany do 10 cm 

 XF03 zádlažba mozaika – stávající 

 

X.1.6.4. Zádlažba mozaika vč. nového mat 1 241,0 Kč/m² 

100487 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání 
nebo rozřezání, zhutnění podkladových vrstev, 
opětovné položení dlažby, naložení a odvoz 
přebytečného materiálu, malé dlažební kostky, 
mozaiková dlažba (délka hrany do 10 cm), 
(zahrnuta dodávka nového materiálu zhotovitelem) 

 XF04 zádlažba mozaika – nové 

 

X.1.6.5. Zádlažba betonová zámková stávající mat 490,0 Kč/m² 

100033 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání nebo rozřezání, 
zhutnění podkladových vrstev, opětovné položení dlažby, 
naložení a odvoz přebytečného materiálu, zámková dlažba, 
velké dlažební kostky s délkou hrany do 10 cm 

 XF05 zádlažba beton zámková – stávající 

 

X.1.6.6. Zádlažba betonová zámková vč. nového mat 761,0 Kč/m² 

100488 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání nebo rozřezání, 
zhutnění podkladových vrstev, opětovné položení dlažby, 
naložení a odvoz přebytečného materiálu, zámková dlažba, 
velké dlažební kostky s délkou hrany do 10 cm, 
(zahrnuta dodávka nového materiálu zhotovitelem) 

 XF06 zádlažba beton zámková – nová 

 

X.1.6.7. Zádlažba velké beton desky stávající mat 540,0 Kč/m² 

100034 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání nebo rozřezání, 
zhutnění podkladových vrstev, opětovné položení dlažby, 
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naložení a odvoz přebytečného materiálu, betonové tvárnice, 
velké desky s délkou hrany nad 50 cm 
touto položkou se vyúčtuje i panelová cesta 

 XF07 zádlažba beton desky – stávající 

 

X.1.6.8. Zádlažba velké beton desky vč. nov mat 680,0 Kč/m² 

100489 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání nebo rozřezání, 
zhutnění podkladových vrstev, opětovné položení dlažby, 
naložení a odvoz přebytečného materiálu, betonové tvárnice, 
velké desky s délkou hrany nad 50 cm, 
(zahrnuta dodávka nového materiálu zhotovitelem) 

 XF08 zádlažba beton desky – nové 

 

X.1.6.9. Zádlažba chodník- asfalt, beton 1 175,0 Kč/m² 

100035 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání nebo rozřezání, 
zhutnění podkladových vrstev, opětovné položení povrchu, 
naložení a odvoz přebytečného materiálu, 
tloušťka pokládky asfaltu do 10 cm / betonu do 12 cm, 
a dodání podkladových vrstev 
(zahrnuta dodávka nového materiálu zhotovitelem) 

 XF09 zádlažba chodník-asfalt, beton 

 

X.1.6.10. Zádlažba vozovka - asfalt, beton 1 773,0 Kč/m² 

100036 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev včetně rozebrání nebo rozřezání, 
zhutnění podkladových vrstev, opětovné položení povrchu, 
naložení a odvoz přebytečného materiálu, 
tloušťka pokládky asfaltu do 15 cm / betonu 20 cm, 
a dodání podkladových vrstev 

(zahrnuta dodávka nového materiálu zhotovitelem) 

 XF10 zádlažba vozovka-asfalt, beton 

 

X.1.6.11. Zádlažba vozovka - štěrková cesta (krajnice) 342,0 Kč/m² 

1101729 příplatek za povrchovou úpravu, odstranění veškerých 
povrchových vrstev, zhutnění podkladových vrstev, 
opětovné položení povrchu, naložení a odvoz 
přebytečného materiálu, 
(zahrnuta dodávka nového materiálu zhotovitelem) 

 XF11 zádlažba vozovka- štěrková cesta (krajnice) 

 

X.1.6.12. Příplatek za asfalt, beton 312,0 Kč/m² 

100037 týká se zesílené tloušťky u asfaltu a betonu 
za každých započatých 5 cm zesílené tloušťky 

 XF20 příplatek za asfalt, beton 
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X.1.6.13. Drenážní vedení oprava 367,0 Kč/ks 

100061 odborná oprava drenážního vedení, které bylo poškozeno 
v důsledku stavebních prací vyvolané zadavatelem, 
včetně rozšíření výkopu, dodávky materiálu, 
naložení a odvoz přebytečného materiálu 

 XF26 drenážní vedení – oprava 

 

X.1.6.14. Drenážní vedení vč. nového mat 500,0 Kč/m 

100492 montáž odvodňovacího žlabu, podkladová vrstva, 
včetně zemních prací, naložení a odvoz přebytečného materiálu 
(zahrnuta dodávka nového materiálu zhotovitelem) 
- lze použít pouze na základě doložené žádosti SÚS 

 XF27 drenážní vedení – nové 

 

X.1.6.15. Obrubník k silnici výkop + položení 376,0 Kč/m 

100040 odstranění a opětovné položení silničních obrubníků do betonu 

 XF21 obrubník k silnici 

 

X.1.6.16. Obrubník k trávníku výkop + položení 185,0 Kč/m 

100041 odstranění a opětovné položení obrubníků 
k trávníkům do písku / betonu 

 XF22 obrubník k trávníku 

 

X.1.7. Protlaky 

X.1.7.1. Neřízený protlak  < =110 2 280,0 Kč/m 

100042 Neřízený protlak 1.trubka <= 110 
pomocí zemní rakety se zatažením a utěsněním chráničky 
pro první trubku v jámě, dle požadavků zadavatele. 
Součástí výkonu jsou zemní práce a hutnění pro startovací 
a cílovou jámu s odstraněním a do původní podoby obnovením 
jednoduchých povrchů jako jsou travnaté, zahradní a zemědělské 
plochy, škvára, štěrk apod. Součástí není dodávka chráničky. 
- třída zeminy 1-6 

 XG01 neřízený protlak 1. tr ≤110 

 

X.1.7.2. Neřízený protlak > 110 <= 160 2 920,0 Kč/m 

100043 viz popis výkonu X.1.7.1 

 XG02 neřízený protlak 1.tr >110≤160 

 

X.1.7.3. Neřízený protlak > 160 3 490,0 Kč/m 

100044 viz popis výkonu X.1.7.1 

 XG03 neřízený protlak 1. tr >160 
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X.1.7.4. Neřízený protlak další tr <=110 797,0 Kč/m 

1101502 Neřízený protlak další trubka <= 110 
pomocí zemní rakety se zatažením a utěsněním chráničky 
pro každou další trubku. Součástí výkonu nejsou zemní práce 
ani dodávka chráničky 
- třída zeminy 1 - 6 

 XG04 neřízený protlak další tr≤110 

 

X.1.7.5. Neřízený protlak další tr >110<=160 1 432,0 Kč/m 

1101503 viz popis výkonu X.1.7.4. 

 XG05 neřízený p další tr >110≤160 

 

X.1.7.6. Neřízený protlak další tr >160 1 998,0 Kč/m 

1101504 viz popis výkonu X.1.7.4. 

 XG06 neřízený protlak další tr>160 

 

X.1.7.7. Řízený protlak 1. trubka >100<=150 3 590,0 Kč/m 

100083 Řízený protlak 1. trubka >100 <= 150 
horizontální vrtání s výplachem pro první trubku v jámě, 
dle požadavků zadavatele, vč. zemních prací - výkop případně, 
pažení, opětovné zasypání a zhutnění pro startovací a cílovou 
jámu s odstraněním a do původní podoby obnovením 
jednoduchých povrchů jako jsou travnaté, zahradní a zemědělské 
plochy, škvára, štěrk apod. 
Součástí výkonu je PE chránička do p.150, s jejím zatažením a utěsněním. 
- třída zeminy 1-6 

 XG11 řízený protlak 1. tr >100≤150 vč. trubky 

 

X.1.7.8. Řízený protlak 1. trubka >150 <=200 4 730,0 Kč/m 

100084 viz popis výkonu X.1.7.7. 

 XG12 řízený protlak 1. tr >150≤200 vč. trubky 

 

X.1.7.9. Řízený protlak další trubka >100<=150 2 476,0 Kč/m 

100088 Řízený protlak další trubka >100 <= 150 
s horizontálním vrtáním s výplachem pro každou další trubku. 
Součástí výkonu je PE chránička do p.150, s jejím zatažením 
a utěsněním. Součástí výkonu nejsou zemní práce. 
- třída zeminy 1-6 

 XG13 řízený p další tr >100≤150 vč. trubky 

 

X.1.7.10. Řízený protlak další trubka >150<=200 3 327,0 Kč/m 

100089 viz popis výkonu X.1.7.9 

 XG14 řízený p další tr >150≤200 vč. trubky 
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X.1.7.11. Doprava a přistav. vrtné řízené soupravy 3 000,0 Kč/ks 

1101505 doprava a přistavení vrtné řízené soupravy na místo stavby, 
demontáž nutné techniky 

 XG21 doprava a přistavení vrtné řízené soupravy 

 

X.1.7.12. Plast chránička hladká rovná pro neřízené protlaky materiál/m 
materiál  

 XG31 plastová chránička hladká rovná 90/3 

 XG32 plastová chránička hladká rovná 110/3,5 

 XG33 plastová chránička hladká rovná 160/5 

 XG34 plastová chránička hladká rovná 225/8,6 

 

X.1.8. Zemní práce pro trafostanice 

X.1.8.1. Výkop základové jámy TS do 14m³ 7 132,0 Kč/ks 

100110 výkop základové jámy, položení podkladové vrstvy ze štěrku, 
zřízení a montáž uzemnění bez zemnících prahů, jámu 
po instalaci trafostanice řádně zasypat a zhutnit, 
odvoz přebytečné zeminy - třída zeminy 1 - 6 

 XH01 základová jáma TS do 14m³ 

 

X.1.8.2. Výkop základové jámy trafostanice 510,0 Kč/m³ 

100111 výkop základové jámy, položení podkladové vrstvy ze štěrku, 
zřízení a montáž uzemnění bez zemnících prahů, 
jámu po instalaci trafostanice řádně zasypat a zhutnit, 
odvoz přebytečné zeminy, položkou se účtují u trafostanice 
s většími rozměry základu (kompletní zúčtování od 1 m³) 
- třída zeminy 1 - 6 

 XH02 základová jáma TS nad 14m² 

 

X.1.8.3. Trafostanice - předláždění 420,0 Kč/m² 

100112 zhotovení povrchu, obrubníky k trávníkům a desky 
usadit do zhutněného štěrkového lože 
a hubeného betonu (dodávka desek, obrubníků 
k trávníkům a písku pro zásyp zhotovitelem) 

 XH11 dláždění k TS 100kVA a 400kVA 

 XH12 dláždění k TS 630kVA 

 

X.1.8.4. Těsnění kabelového prostupu manžetou 110,0 Kč/ks 

1101506 montáž těsnící manžety kabelového prostupu v TS, včetně spony 
(dodávka bombičky zhotovitelem) 

 XH31 těsnění manžetou 125 včetně spony, bombičky 

 XH32 těsnění manžetou 150 včetně spony, bombičky 

 



Vydáno: 

01/2016 
Název spektra: 

ZEMNÍ PRÁCE 
Strana: 

14 

 Model 
 Výkon Popis výkonu Cena výkonu / m.j. 
 Atributy 
 

X.1.8.5. Těsnění kabel prostupu víkem 66,0 Kč/ks 

1101507 montáž systémového víka pro otvor s kabely 
VN, NN všechny průřezy, včetně smršťovací trubice 

 XH41 těsnění víko-kabel VN 

 XH42 těsnění víko-kabel NN 4x95-240 

 XH43 těsnění víko-kabel NN 4x25-50 

 

X.1.8.6. Těsnění kabel prostupu ucpávkou 19,0 Kč/ks 

1101508 montáž tlakové ucpávky pro otvor (VN, NN) bez kabelů 

 XH51 těsnění tlak ucpávka- vstup VN 

 XH52 těsnění tlak ucpávka- vstup NN 

 

X.1.9. Betonové a štěrkové základy 

X.1.9.1. Beton základ - C8/10 (B10) - nákup 2 049,0 Kč/m³ 

1101509 dodání betonové směsi nakoupené z betonárky, 
včetně dopravy do vzdálenosti stavby 15 km 
- provedení betonového základu bez bednění 

 XI01 beton C8/10 nakupovaná směs 

 

X.1.9.2. Beton základ - C8/10 (B10) - strojně 1 866,0 Kč/m³ 

1101510 příprava betonové směsi strojně na místě stavby 
- provedení betonového základu bez bednění 

 XI02 Beton C8/10 výroba strojně 

 

X.1.9.3. Beton základ - C8/10 (B10) - ručně 3 010,0 Kč/m³ 

1101511 příprava betonové směsi ručně na místě stavby 
- provedení betonového základu bez bednění 

 XI03 beton C8/10 výroba ručně 

 

X.1.9.4. Beton základ - C12/15 (B15) - nákup 2 325,0 Kč/m³ 

1101512 dodání betonové směsi nakupované z betonárky, 
včetně dopravy do vzdálenosti stavby 15 km, 
pěchování po vrstvách 
- provedení betonového základu bez bednění 

 XI04 beton C12/15 nakupovaná směs 

 

X.1.9.5. Beton základ - C12/15 (B15) - strojně 2 111,0 Kč/m³ 

1101513 příprava betonové směsi strojně na místě stavby, 
pěchování po vrstvách- provedení 
betonového základu bez bednění 

 XI05 beton C12/15 výroba strojně 
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X.1.9.6. Beton C12/15 (B15) horní blok PS 2 975,0 Kč/m³ 

1101514 dodání betonové směsi s přísadou CYPEX nakoupené 
z betonárky pro horní díl základu příhradového stožáru, 
včetně dopravy do vzdálenosti stavby 15 km 
- provedení potřebného bednění, po vytvrdnutí betonu 
jeho rozebrání, úprava hran 

 XI06 beton C12/15 nákup, horní blok PS 

 

X.1.9.7. Doprava betonu 29,0 Kč/km 

1101515 doprava betonové směsi z betonárky 
při vzdálenosti stavby nad 15 km 

 XI21 doprava betonové směsi nad 15 km 

 

X.1.9.8. Štěrk hutnění pro základ DS perforovaný 678,0 Kč/m³ 

1101641 dodání štěrku, ruční hutnění po vrstvách 

 XI16 štěrk pro DS perforovaný 

 

X.1.10. Ostatní zemní práce 

X.1.10.1. Odstranění dřevitého porostu 73,0 Kč/m² 

1101516 odstranění keřů nebo stromků, včetně kořenů, 
naložení dřevin do hromad 

 XJ01 odstranění dřevitého porostu 

 

X.1.10.2. Kácení vč. odstranění pařezu 176,0 Kč/ks 

1101517 poražení stromu, případně odřezání větví, 
odtáhnutí do vzdálenosti 50m, vytrhání, 
vykopání nebo odstřelení pařezu, přesekání kořenů 

 XJ02 kácení, případně odstranění pařezu 

 

X.1.10.3. Výměna zeminy 444,0 Kč/m³ 

100026 dodávka zhutnitelného materiálu, naložení, 
doprava a umístění na místo výkopových prací, 
naložení přebytečného materiálu 

 XJ11 výměna zeminy 

 

X.1.10.4. Pažení (bednění) 220,0 Kč/m² 

100028 vytvoření vyztužení / pažení u svislých stěn výkopu, 
součástí je i demontáž 
(dodávka potřebného materiálu zhotovitelem) 

 XJ16 pažení, bednění jámy/rýhy 

 

X.1.10.5. Příplatek za skálu, beton 2 107,0 Kč/m³ 

100029 platí pro všechny zemní práce, platí také pro bourání 
zbytků betonu a základů- uvažováno jako třída zeminy 7 
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 XJ21 příplatek za skálu, beton 

 

X.1.10.6. Vytvoření pracovního pruhu 34,0 Kč/m² 

100030 provedení skrývky ornice v oblasti pracovního pásu 
(rýha a jízdní oblast) v požadované šířce a tloušťce, 
oddělené skladování ornice, po zasypání a zhutnění výkopu 
opětovné řádné a odborné vrácení zpět a případné nakypření 

 XJ31 vytvoření pracovního pruhu 

 

X.1.10.7. Zřízení nebo zesílení cesty 250,0 Kč/m² 

1101518 potřebné zemní práce, naložení, složení a rozhrnutí štěrku, 
příjezdová cesta do tloušťky 25 cm, výkonu lze použít 
především při výstavbě venkovního vedení v obtížně dostupných terénech 

 XJ32 zřízení nebo zesílení cesty 

 

X.1.10.8. V1 Příplatek obsazený výkop, hl <=50 69,0 Kč/m 

1101601 příplatek za výkopové práce v obsazené trase 
ve městech a obcích, platí pro rýhy do hloubky 50 cm 

(vyšší opatrnost a pracnost při výkopu, vyvěšení kabelu 
a ostatních sítí, křížení sítí) 

 XJ91 V1 příplatek obsazený výkop, hl <=50 

 

X.1.10.9. V2 Příplatek velmi obsazený výkop, hl <=50 101,0 Kč/m 

1101602 příplatek za výkopové práce ve velmi obsazené 
trase ve městech a obcích, platí pro rýhy do hloubky 50 cm 
(vyšší opatrnost a pracnost při výkopu, vyvěšení kabelu 
a ostatních sítí, křížení sítí) 

 XJ92 V2 příplatek velmi obsazený výkop, hl <=50 

 

X.1.10.10. V1 Příplatek obsazený výkop, hl >50 <=80 101,0 Kč/m 

1101603 příplatek za výkopové práce v obsazené trase ve městech 
a obcích, platí pro rýhy hloubky >50 <=80 cm 
(vyšší opatrnost a pracnost při výkopu, vyvěšení kabelu 
a ostatních sítí, křížení sítí) 

 XJ93 V1 příplatek obsazený výkop, hl >50 <=80 

 

X.1.10.11. V2 Příplatek velmi obsazený výkop ,hl >50 <=80 123,0 Kč/m 

1101604 příplatek za výkopové práce ve velmi obsazené 
trase ve městech a obcích, platí pro rýhy hloubky >50 <=80 cm 
(vyšší opatrnost a pracnost při výkopu, vyvěšení kabelu 
a ostatních sítí, křížení sítí) 

 XJ94 V2 příplatek velmi obsazený výkop, hl >50 <=80 
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X.1.10.12. V1 Příplatek obsazený výkop, hl >80 175,0 Kč/m 

1101605 příplatek za výkopové práce v obsazené trase 
ve městech a obcích, platí pro rýhy hloubky nad 80 cm 
(vyšší opatrnost a pracnost při výkopu, vyvěšení kabelu 
a ostatních sítí, křížení sítí) 

 XJ95 V1 příplatek obsazený výkop, hl >80 

 

X.1.10.13. V2 Příplatek velmi obsazený výkop, hl >80 212,0 Kč/m 

1101606 příplatek za výkopové práce ve velmi obsazené 
trase ve městech a obcích, platí pro rýhy hloubky nad 80 cm 
(vyšší opatrnost a pracnost při výkopu, vyvěšení kabelu 
a ostatních sítí, křížení sítí) 

 XJ96 V2 příplatek velmi obsazený výkop, hl >80 


