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Pozn.: V případě zmínění konkrétních výrobků a systémů v projektové dokumentaci jsou tyto uvedeny pouze jako 
referenční prvky – lze zaměnit za jiný výrobek se shodnými parametry dle návrhu vybraného dodavatele. 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a CHARAKTERISTIKA STAVEBNÍHO POZEMKU 
Dotčené území se nachází v katastrálním území Holešovice, na pozemcích s parc.č. 2293/5 (budova) a 2293/2 
(zahrada). Pozemek má přibližné obdélníkový tvar se stranami cca 58 x 44 m, nachází se ve východním rohu Ortenova 
náměstí, je orientován podélně s ulicí U Pergamenky. Z jihu na pozemek navazuje park, z východu areál a budova školy 
TGM.  Budova na pozemku má č. p. 1505 a dělí se na objekt A a objekt B. Stavební úpravy budou uvnitř budovy A nebo 
v přímé návaznosti na budovu, převážně na vlastním pozemku. Nově bude zřízen vjezd pro zásobování kuchyňského 
provozu v 1.PP a plynovodní přípojka. 

B.1.b VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
Byl proveden stavebně-technický průzkum v březnu 2015 (fa Stapos, Ing, Jankovský). Průzkum byl zaměřen na sondy do 
podlah, obvodového pláště fasády a střechy, vizuální kontrola TZB. Dodatečně byly v červnu 2015 provedeny pásové 
sondy pro ověření zazdívek a spárořezu v panelech a upřesnění kladení stropních panelů. Závěry průzkumy byly 
zohledněny při návrhu stavebních úprav.  
Bylo provedeno měření radonu v objektu v březnu 2015 (fa Radon v.o.s,). Naměřené hodnoty OAR ve všech měřených 
obytných nebo pobytových místnostech jsou nižší než příslušná směrná hodnota (400 Bq.m-3). Podmínky po dobu 
měření odpovídaly referenčním expozičním podmínkám. Ve stavbě není pravděpodobně za těchto podmínek překročena 
směrná hodnota. Naměřené hodnoty PFDE ve všech měřených obytných nebo pobytových místnostech jsou nižší než 
příslušná směrná hodnota (0,5 mGy.h-1). Ve stavbě není překročena směrná hodnota.  Jiné průzkumy nebyly provedeny, 
pro další stupeň dokumentace nejsou další průzkumy nezbytné. 

B.1.c STÁVAJÍCÍ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
Navrhované stavební práce se nedotknou žádného ochranného či bezpečnostního pásma.  

B.1.d POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ A POD. 
Stavba se nenachází v zátopovém území, v poddolovaném území ani v seizmicky aktivní oblasti. Lokalita není ohrožena 
sesuvy půdy. Nejsou nutná speciální opatření, konstrukce budou standardně dimenzovány dle platných norem a 
předpisů. 

B.1.e VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 

Vzhledem k charakteru stavebních úprav se vliv stavby na okolní stavby a pozemky nemění. Zvláštní ochrana okolí není 
navrhována. 
Dešťové vody z nového anglického dvorku (zásobování kuchyně) budou svedeny do stávající dešťové kanalizace. 
Množství dešťových vod z anglického dvorků je zanedbatelné. 

B.1.f POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
Asanace, demolice ani kácení dřevin nejsou požadovány. 
Bourací práce budou provedeny v rozsahu uvedeném v PD. Zahrada není předmětem řešení této PD. 
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B.1.g POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA 

Pozemek není chráněn ZPF ani se nejedná o pozemky s funkcí lesa. 

B.1.h ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY 
Stavební pozemek je přístupný z přilehlých chodníků celkem čtyřmi vstupy. Vjezd je možný přes nízký obrubník do 
zahrady z východní strany – roh Ortenova náměstí (Přívozní ulice). Stávající řešení je vyhovující i pro nový návrh, musí 
se však nově zřídit zásobovací vjezd z ulice U Pergamenky. 
Navrhovaný objektu je napojen na veřejné rozvody sítí dostupných poblíž pozemku stavby – voda, kanalizace, kabelové 
vedení NN – přípojky jsou kapacitně dostatečné a zůstávají bez úprav. Nově bude zřízena přípojka plynovodu. (Stávající 
trasa NTL byla zrušena a bude ve stejné trase přeložena novou přípojkou s areálovou trasou). 

B.1.i VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMÍŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ INVESTICE 
Předmětem této PD je 2. etapa stavebních úprav v části 1.pp a celém 2.np. Stavební úpravy 1. etapy byly již zrealizovány 
a nejsou předmětem této PD. Realizace 2. etapy se předpokládá v létě 2016. 

B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.a ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stávajícím účelem užívání před začátkem realizací 1.Etapy byla především knihovna, v části 1.np služebna městské 
policie, v 2.np se nachází ordinace a byt správce. Stávající prostory 1.np a v části rodinného klubu v 1.PP byly v 1.Etapě 
přestavěny se změnou užívání pro mateřskou školu (není součástí této PD). 
Tato projektová dokumentace řeší 2. etapu stavebních úprav v 1.pp a 2.np, kdy bude novým účelem užívání mateřská 
škola se dvěma třídami ve 2.np a nově vzniklým kuchyňským provozem v 1.PP s vjezdem pro zásobování a plynovodní 
přípojkou. 
Stavebně bude oddělen provoz rodinného klubu ve 2.NP (Předpokládá se soukromý provoz kroužků – v 1.np jazyková a 
hudební učebna, v 1.pp taneční sál). V 1.Etapě, která byla zrealizována v předstihu, byly provedeny úpravy objektu A a B, 
kdy byly vytvořeny 3 třídy se zázemím (WC, šatny), ředitelna, výdejny a výtahové šachty. 
V 2. etapě se uvažuje s rozšířením mateřské školy o dvě třídy v 2.np a zřízení kuchyňského provozu a zázemí pro 
personál v 1.pp, zřízení sjezdu pro zásobování, anglický dvorek, plynovodní přípojky a osazení zásobovacích výtahů. 

B.2.b CELKOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ 
Urbanistické řešení není stavebními úpravami změněno.  
Architektonické řešení objektu zůstává bez změn, jedná se o převážně vnitřní stavební úpravy ve stávajícím objektu. 
Nově bude zřízen vjezd do objektu vybouráním otvoru ve stávajícím zděném oplocení. Nová vjezdová brána bude svým 
vzhledem odpovídat ostatním vstupním brankám, které vedou do areálu. 
Nově doplňovaná okna budou vzhledově blízká těm stávajícím – dřevěná okna s tmavě hnědým nátěrem z vnější strany. 
Nové střešní světlíky budou s hliníkovou konstrukcí v přírodním odstínu s izolačními trojskly, převyšují stávající atiku, ale 
díky umístění ve středu dispozice nebudou z přilehlého terénu viditelné. 
Nový anglický dvorek se zdvižnou plošinou pro zásobování kuchyně bude železobetonové konstrukce z vodostavebního 
betonu s uzavíracím transparentním nátěrem. Zábradlí bude pozinkované. 
Střecha na objektu A, kde budou instalovány nové střešní světlíky, bude nově pokryta hydroizolační fólií z mPVC ve 
standardním šedém odstínu. 
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Vnitřní úpravy spočívají v rozdělení nové dispozice pomocí zděných příček omítaných. Provede se výměna krytin podlah, 
nově je navrženo přírodní linoleum a v koupelnách keramická dlažba. Po vyspravení omítek bude provedena výmalba 
v bílém odstínu otěruvzdornou prodyšnou malbou. 
Vnitřní vybavení a zahrada nejsou předmětem řešení této PD. 

B.2.c CELKOVÉ PROVOZNÍ ŘEŠENÍ, TECHNOLOGIE VÝROBY 

Nové dispoziční řešení vychází ze zadání ( studie - Ing. arch. MgA Klára Makovcová – 06/2015) a dodatečných 
požadavků investora, dále z obecně technických požadavků a normových požadavků. 
Mateřská škola – 2.Etapa: 
V 2.NP jsou navrženy 2 třídy. Každá třída má vlastní koupelnu a šatnu (vzájemně průchozí) a vlastní výdejnu jídla 
zásobovanou z 1.PP vátahem. V dispozici jsou navržena 2 pohotovostní wc pro učitelky, 1 úklidová komora, šatna s 
koupelnou. 
V 1.PP je nově navržen kuchyňský povoz, sklady, zásobování zdvižnou plošinou, zázemí pro personál, úklidová komora, 
sprchy a pohotovostní WC, kancelář hospodářky. Dále je zde situována prádelna. 
Rodinný klub – 2.Etapa: 
Samostatně oddělený provoz ve 2.np východní části objektu A. Ve 2.np je situována šatna klubvna a zázemí – wc 
s předsíní pro personál, sprcha a úklidová komora  

Mateřská škola – 1.Etapa: 
V 1.NP jsou realizovány 3 třídy. Každá třída má vlastní koupelnu a šatnu (vzájemně průchozí). Třída 1.36 má vlastní 
výdejnu jídla a ostatní dvě třídy mají společnou výdejnu jídla. V dispozici jsou navržena 2 pohotovostní wc pro učitelky, 2 
úklidové komory, sborovna pro učitelky s šatnou a koupelno, ředitelna. 
Rodinný klub – 1.Etapa: 
Samostatně oddělený provoz v 1.np a 1.pp východní části objektu A. V 1.np je situována recepce, šatna, učebna a 
zázemí – wc s předsíní a úklidová komora. V 1. PP je situován taneční sál, herní a odpočinková zóna, šatny, umývárna, 
wc a samostatná sprcha.   
Navrhované kapacity stavby – viz průvodní zpráva.  
 
Organizace provozu – přípravny jídla pro MŠ: 

Příjem zboží je prováděn samostatným vchodem do prostoru manipulace a příjmu zboží. Zboží je dopravováno 
do suterénu pomocí výtahové plošiny. V prostoru manipulace dochází ke kontrole příjmu.  

Dovážené suroviny jsou po kontrole rozděleny do jednotlivých skladových prostor dle určení. Hrubá zelenina je 
uskladněna v přípravně hrubé zeleniny 0.05 v regálu pol. č. 4. Brambory jsou škrábány ve škrabce brambor pol. č. 3 
ostatní zeleniny je čištěna na pracovním stole s dřezem pol. č. 2. Koloniální zboží je uskladněno ve skladu 0.06 
v regálech pol. č. 6 a 8. Maso, čištěná zelenina a lahůdky jsou uchovávány v lednicích tomu určených pol. č. 5. 
Zamražené suroviny a polotovary jsou uskladněny v mrazáku pol. č. 7. Veškeré suroviny jsou uskladňovány dle pokynů 
výrobců a s ohledem na hygienická pravidla. 

Příprava studené kuchyně /svačinek/ je prováděna na provozně odděleném pracovišti, pracovní stůl s dřezem 
pol. č. 10 a pracovní stůl pol. č. 11. Pro studenou kuchyni je k dispozici chladnice pro uchovávání polotovarů a surovin 
pol. č. 12 

Pro přípravu masa je zde provozně oddělen pracovní stůl s dřezem pol. č. 18. Pro maso je zde příruční 
chladnice pol. č. 12. Příprava vajec je prováděna v přípravně masa, avšak vejce jsou uchovávány ve speciálních obalech 
k tomu určených v lednici. 
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Příprava zeleniny probíhá na provozně odděleném pracovním stole s dřezem pol. č. 19. Pro přípravnu zeleniny 
je pod stolem umístěna příruční chladnic na zeleninu pol. č. 12. Příprava pečení a těst je prováděna na provozně 
oddělených pracovních stole pol. č. 21 a hnětači těsta pol. č. 22.  

 Veškeré připravené suroviny jsou dále zpracovávány na varném bloku obsahující plynový sporák pol. č. 15, el. 
smažící pánev pol. č. 17 a plynové vařidlo pol. č. 23. Dále je pro tepelné zpracování ve varně umístěn el. parní 
konvektomat pol. č. 20. Pro dokompletací a expedici do jednotlivých výdejen jsou ve varně připraveny stoly pol. č. 14 a 
13. Připravené jídlo bude do výdejen odváženo v hygienický termoportech k tomu určených. 

Mytí černého nádobí je prováděno v prostoru 0.08. Mytí je osazeno mycím stolem se dvěma dřezy a oplachovou 
baterií. Nádobí je uskladňováno v regále pol. č. 26, popřípadě na policích ve varně. 
Výdej v jednotlivých třídách je řešen samostatně. 
Vybavení vedlejší přípravny m.č. 2.11 a 2.14:  
výdejní vana (2x GN 1/1 200) 
kuchyňská linka s dřezem, 
myčka na nádobí profi 
umyvadlo na ruce s integrovanou výlevkou 
lednice 
servírovací vozík (2 patra). 
 
Připravené teplé jídlo je v kuchyni uloženo do termopotů a gastro výtahy dovezeno k výdejnám. Dovážené teplé jídlo je 
vyjmuto v gastronádobách z termoportů a převáženo na servírovacím vozíku do teplých výdejních van. Z výdejních van 
jsou jednotlivé porce nandány na talíře a servírovány do třídy ke konzumaci. Po konzumaci jídel je bílé nádobí umyto 
v dřezu a myčce nádobí. Po přípravě v kuchyni je studená kuchyně servírována stejně jako teplé jídlo. 
Mytí gastronádob bude prováděno ve velkém dřezu v hlavní přípravně, kde budou likvidovány zbytky jídel. 
Přípravna je vybavena umyvadlem na ruce s integrovanou výlevkou. 

B.2.d BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Návrh je v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace). 
Návrh je v souladu s vyhláškou č.398/2009 Sb. (o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb 
osobami s omezenou schopností pohybu a orientace). 
VSTUPY DO OBJEKTU 
Vstup do objektu B je stávající bezbariérový. Je umístěn v úrovni komunikace pro chodce. Před vstupy je vždy dostatečná 
manipulační plocha nejméně 1500 x 1500 mm s normovým sklonem. Vstupní dveře z vnějšího prostředí jsou dvoukřídlé 
s šířkou hlavního křídla 0,9 m. Přechodové prahy vstupních dveří jsou vysoké do 20 mm. Šířka zádveří (mezi vstupními 
dveřmi) je nejméně 1,5 m.  
 
VNITŘNÍ KOMUNIKACE 
Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností a žáky (dětmi a mladistvými) je zajištěn vodorovnými 
komunikacemi. Výškové rozdíly v objektu jsou řešeny do 20 mm. Podlahové krytiny v objektu budou mít součinitel 
smykového tření nejméně 0,5. Přirozené vodící linie tvoří v objektu zejména stěny domu.  
První a poslední stupeň hlavního schodišťového ramene musí být výrazně kontrastně rozeznatelný od okolí, bude 
proveden jiný (kontrastní) odstín podlahové krytiny.  
Dveře v objektu sloužící pro bezbariérový přístup mají světlou šířku min. 800 mm. Otevíravá dveřní křídla musí být ve výši 
800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy, s 
výjimkou dveří automaticky ovládaných. Dveře smí být zaskleny od výšky 400 mm nebo musí být chráněny proti 
mechanickému poškození vozíkem. 
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WC KABINY 
V objektu je navržena bezbariérová záchodová kabina (součást 1.Etapy v objektu B), kterou může využít veřejnost.  

B.2.e BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
Stavba je navržena podle platných norem, předpisů a obecně technických požadavků. Pro užívání stavby platí obecné 
bezpečnostní předpisy použitých technologií a instalovaných spotřebičů jednotlivých výrobců. Před uvedením objektu do 
provozu musí být respektovány zásady bezpečnosti práce podle platných nařízení. Dle Nařízení vlády 362/2005 Sb. 
budou výškové rozdíly, vyrovnávací rampy a schodiště označeny a vybaveny ochranným zábradlím. Při vlastním provozu 
objektu se s prací ve výškách nepočítá. Elektrorozvaděče, uzávěry vody, strojovny, technické místnosti, střešní prostory a 
ostatní místa se zvýšeným nebezpečím budou uzamčeny a označena platnými bezpečnostními tabulkami Požární 
únikové cesty budou vybaveny odvětráním, osvětlením včetně nouzového, budou označeny dle platných předpisů. Celý 
objekt včetně zpevněných ploch bude udržován čistý a bude zpracován plán požární bezpečnosti a evakuace v souladu 
s platnými předpisy. Pro užívání objektu bude platit provozní řád, který zpracuje provozovatel objektu. 

B.2.f ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
B.2.f.1 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
století v Praze 7. Jedná se o základní skladbu konstrukčních sekcí v atypickém použití. Prostě řazené sekce jsou 
rozděleny do 3 dilatačních celků. Základem systému je příčný stěnový systém s kombinovanou modulací 3,00m a 6,00m. 
Skladebná výška podlaží je 2800 mm, světlá výška podlaží je pak 2550 mm. Jedná se o systém se zavěšeným 
obvodovým pláštěm tvořeným celostěnovými obvodovými panely s okny. Stropní panely jsou z dutinových ŽB dílců 
vyztužených jedním prutem mezi dutinami. Střecha je plochá, s minimálním sklonem, dvouplášťová, s vrchní vrstvou 
dřevěných vaznic s bedněním a s živičnou krytinou. Celý objekt je rozdělen na objekt A a B, které jsou vzájemně 
propojené spojovacím krčkem. Objekt A je rozdělen na dva dilatační celky a zahrnuje 2 nadzemní podlaží a suterén. 
Objekt B je přízemní a nepodsklepený. 
Fasáda je tvořena pohledovým betonem a vsypem vymývanými oblázky, sokly s keramickým páskovým obkladem. 
Výplně otvorů jsou dřevěné novodobé s izolačními dvojskly. Z konstrukčního hlediska je stávající stavba ve vyhovujícím 
stavu.  
Základy stávajícího objektu A jsou tvořeny základovými pasy šířky 400 -1100 mm, hloubky 500mm, se základovou spárou 
v nezámrzné hloubce. Základy objektu B tvoří základové pasy šířky 400 – 650 mm, hloubky 600 mm a piloty DN 630 mm 
délky 4000 mm s výpažnicí DN 720.  
 
Stávající objekt byl navržen ve stavebnicovém montovaném panelovém systému VVÚ-ETA a realizován v 80. letech 20. 
století v Praze 7. Jedná se o základní skladbu konstrukčních sekcí v atypickém použití. Prostě řazené sekce jsou 
rozděleny do 3 dilatačních celků. Základem systému je příčný stěnový systém s kombinovanou modulací 3,00m a 6,00m. 
Skladebná výška podlaží je 2800 mm, světlá výška podlaží je pak 2550 mm. Jedná se o systém se zavěšeným 
obvodovým pláštěm tvořeným celostěnovými obvodovými panely s okny. Stropní panely jsou z dutinových ŽB dílců 
vyztužených jedním prutem mezi dutinami. Střecha je plochá, s minimálním sklonem, dvouplášťová, s vrchní vrstvou 
dřevěných vaznic s bedněním a s živičnou krytinou. Celý objekt je rozdělen na objekt A a B, které jsou vzájemně 
propojené spojovacím krčkem. Objekt A je rozdělen na dva dilatační celky a zahrnuje 2 nadzemní podlaží a suterén. 
Objekt B je přízemní a nepodsklepený. 
Fasáda je tvořena pohledovým betonem a vsypem vymývanými oblázky, sokly s keramickým páskovým obkladem. 
Výplně otvorů jsou dřevěné novodobé s izolačními dvojskly. Z konstrukčního hlediska je stávající stavba ve vyhovujícím 
stavu.  
 
Stávající nosné konstrukce zůstanou převážně zachovány, uvažováno je pouze několik dílčích zásahů do nosných prvků. 
V objektu A bude dispozice z větší části vybourána, ponechány zůstanou především nosné vnitřní a obvodové stěny. 
Odstraněna bude většina nášlapných vrstev, stávající budou ponechány pouze v částech nedotčených změnou 
dispozice. Povrchy stávajících stěn budou vyspraveny a opatřeny novou malbou. Provedena bude demontáž stávajících 
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zařizovacích předmětů a vestavěného nábytku. Ve střešním plášti budou provedeny tři nové světlíky s demontáží 
původních střešních panelů. Stávající nástavba pro nevyužívanou výtahovou šachtu bude zbourána zároveň s demontáží 
spodních panelových dílců, které budou nahrazeny panely novými. 
 
Většina nových dělících stěn a příček bude zděna z plynosilikátu. Povrchy nových stěna budou opatřeny stěrkovou 
omítkou s perlinkou a vrchním štukem. Nová okna budou dřevěná hnědá s izolačním trojsklem. Podlahové krytiny budou 
v denních místnostech povlakové (přírodní linoleum), v zázemích keramické dlažby.  
 
Výkop anglického dvorku bude se svahováním do úrovně -3,75m. Základy objektu nebudou dotčeny. Izolace proti radonu 
a zemní vlhkosti zůstane převážně nepoškozena, dojde však k napojování rozvodů kanalizace do ležatého svodu 
s doplněním ležatých tras. Izolace proti radonu a zemní vlhkosti, je řešena asfaltovými hydroizolačními pásy s hliníkovou 
vložkou, napojení na stávající asfaltovou HI. Ve střešních souvrstvích nad objektem A je uvažováno se zachováním 
původního složení s doplněním nové foliové izolace z mPVC jako hlavní izolace.  
 
Na konstrukci jsou uvažovány standardní hodnoty charakteristických zatížení dle ČSN EN 1991. Prostorová tuhost a 
stabilita stavby bude zjištěna tuhostí obvodových stěn a stropních desek. 

B.2.f.2 KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
Bourací práce: 
Před samotným zahájením bouracích prací je nutné, aby investor provedl vyklizení dotčených prostor. Po předání stavby 
budou veškeré věci ponechané v prostorách odstraněny. Likvidace bude v souladu s vyhláškou o odpadech. 
Bourací práce spočívají především v úpravě dispozice a odstranění převážně nenosných příček. V lokálních místech dle 
potřeby budou dílčí zásahy do nosné konstrukce. Zásahy spočívají v rozšiřování stávajících otvorů a lokální odstranění 
svislé nosné konstrukce.  
Před zahájením jakýchkoliv bouracích prací musí být na stavbě ověřeny skutečné rozměry, materiálové charakteristiky a 
další stavebně konstrukční předpoklady konstrukce uvedené v této technické zprávě. Případné nejasnosti budou 
konzultovány s GP. 
Před započetím jakýchkoliv výkopových nebo bouracích prací musí být ověřeny pozice všech inženýrských sítí a tyto 
musí být vyznačeny a případně odborně odpojeny. V jejich okolí je třeba provádět výkopové práce ručně se zvýšenou 
opatrností.  
Dle možností je v případě bouracích prací v interiéru nutné zajistit veškeré otvory v obvodových stěnách, aby 
nedocházelo k nadměrnému šíření prachu a hluku do okolí. V průběhu celé přestavby musí být omezeny nežádoucí vlivy 
na okolí, zejména hluk, prach a vibrace. 
Odstraňování svislých nenosných konstrukcí (příček) se musí provádět ručně, rozebíráním odshora dolů. Není přípustné 
jejich stržení. 
Vybouraný materiál je nutné průběžně odstraňovat, aby nedocházelo k přetěžování stropních konstrukcí. 
Je bezpodmínečně potřeba provádět bourání pouze těch konstrukcí, které jsou dokonale zajištěné. Stejně tak budou 
náležitě zajištěny všechny navazující konstrukce. Je potřeba dbát na dodržení BOZP a v případě jakýchkoliv podezřelých 
událostí v podobě praskání zdiva, pohybu konstrukcí a pod. Je nutné přerušit bourací práce, dle možností zajistit stavbu a 
přivolat statika, který rozhodne o dalším postupu.  
Použití bouracích kladiv s ohledem na možné poškození okolních zachovávaných konstrukcí doporučuji volit pouze po 
konzultaci se statikem na základě přesně definovaného rozsahu a typu bourané konstrukce.  
Při bourání nových otvorů nebo rozšiřování stávajících je potřeba v maximální možné míře odlehčit všechny vodorovné i 
svislé konstrukce nad otvorem a to až do podkroví. Výjimku tvoří menší otvory do světlé šířky 1,0 m, kde stačí zajistit 
maximální odlehčení nejbližšího stropu. 
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Ve 2.Etapě dojde k vybourání zazděných vstupních otvorů do výtahových šachet (V 1.NP a 2.NP) (zásobování 
z kuchyně). 
Nebezpečné bourací práce nesmí být prováděny v úkolové mzdě. 
Ve většině místností, které projekt řeší, bude provedeno odstranění vrchních částí podlah (nášlapné vrstvy) 
v nedotčených místnostech budou zachovány, což je upřesněno poznámkou v tabulce místností. 
Kompletační prvky zejména fasádní výplně, které jsou zachovávány, budou důsledně chráněny proti poškození během 
stavebních prací, aby nedošlo k jejich poškození. V opačném případě stavební firma na své náklady zajistí nápravu. U 
poškození, která není možné opravit do původního stavu, bude provedena dohoda s investorem o přiměřené 
kompenzaci. 
Fasáda objektu bude při bouracích pracích dotčena jen minimálně. K poškození může dojít v částech, kde se budou 
rdoplňovat otvory, nebo vyměňovat výplně. V případě poškození, je nutné fasádu lokálně opravit, a začistit  
Vybourávání a přebourávání nových otvorů ve stávajících příčkách (nezatížených!) bude se současným osazením nových 
překladů a vyzděním nových dozdívek, dle specifikace v novém stavu.  
Zásahy do nosných panelových konstrukcí jsou podrobně popsány v stavebně-konstrukční části. Výřezy do panelů budou 
vždy orámovány předepsaným ocelovým prvkem. Zvláštní důraz bude kladen na bezpečnost při vybourávání stěn 
stávající výtahové šachty – stropní panel bude podstojkován a do realizace náhradních ocelových průvlaků. 
Konstrukce objektu: 
Stávající objekty jsou navrženy ve stavebnicovém montovaném panelovém systému VVÚ-ETA realizován v 90. letech 20. 
století v Praze 7. Jedná se o základní skladbu konstrukčních sekcí v atypickém použití. Mají konstrukční systém příčný 
stěnový s kombinovanou modulací 3 a 6 m.  
Nové dveřní otvory budou provedeny do stávajících plných betonových stěnových panelů tloušťky 190 mm. Šířka otvorů 
se pohybuje od 1,00 m do 2,20 m, výška cca 2,00 m. Ostění a nadpraží budou vyztužena vloženým ocelovým rámem. 
Jednotlivé prvky budou nespřaženy se stávající betonovou konstrukcí. Sloupky budou kotveny do nosné konstrukce 
podlahy a nadpraží. Překladový nosník bude kotven do sloupků a vyklínován v ložné spáře mezi nadpražím. 
 
V dílcích štítové stěny bude zřízeno v rámci 2.NP celkem 4ks okenních otvorů o velikosti 1,80 x 1,50 m. Otvory jsou 
situovány vždy do osy dílce šířky 2,40 m tak, aby nebyla porušena styčná spára. Stěnový dílec je vždy vyřezán až po 
spodní hranu stropních dílců, do stavebního otvoru je následně vložen ocelový rám zabezpečující vyztužení ostění a 
vytvoření nového nadpraží s nosným překladem. Ocelové profily ostění jsou spřaženy se stávajícím betonovým pilířem, 
kotveny do parapetní části a do nadpraží. Betonový pilíř se styčnou spárou je následně opásán. Překladový nosník bude 
kotven do sloupků a vyklínován v ložné spáře mezi nadpražím. Před zahájením prací bude provedeno bezpečnostní 
vystojkování po bou stranách budoucího otvoru. 
 
Stávající výtahové šachty (provedené v 1.ET) jsou provedeny z betonových prolívaných tvárnic tl. 150 mm, výplňový 
beton C20/25, vložená výztuž 2x pr. 8mm do každé ložné spáry, 2x pr. 8 mm svisle po 250 mm. Pod stropem je stěna 
dobetonována s vložením podélné výztuž 4x 8 mm a třmínky pr. 6 mm po 150 mm. Ve 2.Etapě dojde k vybourání 
vstupních otvorů do výtahových šachet (zásobování z kuchyně). Nové výtahové šachty ve 2.NP jsou navrženy 
z betonových prolívaných tvárnic tl. 150 mm, výplňový beton C25/30 – XC2, vložená výztuž R12 á 150 mm svisle á 250 
mm (v ložných sparách tvárnic) vodorovně a při obou površích. Pod stropem bude stěna dobetonována s vložením 
podélné výztuž 4x 8 mm a třmínky pr. 6 mm po 150 mm. Vždy až po aktivaci nové nosné stěny (podchycení stropního 
panelu) je možné udělat výřez do stropní konstrukce (mezi 1. a 2.NP) kterou stěna podepře. Nad otvor do šachty bude 
použit typový keramo-betonový plochý překlad. 
 
Stropní panely jsou z předpjatých dutinových dílců typu Spiroll PPD 12/13 tloušťky 190 mm, v délkách dle modulace, a 
skladebných šířek 1190 a 2390 mm. Střecha je plochá, s minimálním sklonem, dvouplášťová, s vrchní vrstvou dřevěných 
vaznic s bedněním a s živičnou krytinou. 
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Střešní světlíky budou provedeny vždy vyřezáním otvoru na šířku celého panelu, rozměry otvoru jsou 1,80 x 1,20 m (v 
případě panelu šířky 1200 mm). Zbylé části stropních panelů budou vyneseny o sousední panely podepřením ocelovou 
výměnou. Sousední panely jsou posouzeny na přitížení. Ocelová výměna sestává z úhelné úložné plochy a ocelových 
patek určených k zavěšení na sousední stropní dílce. Před započetím prací bude provedeno podstojkování a kontrola 
zálivky styčných spár. Střešní světlíky montované v místě stávajícího panelu šířky 2400 mm budou provedeny 
odstraněním panelu v celé ploše a vytvořením ocelové výměny z HEB 200 profilů (tyto prvky budou posouzeny v dalším 
stupni PD). 
 
Stropní panely jsou z předpjatých dutinových dílců typu Spiroll PPD 12/13 tloušťky 190 mm, v délkách dle modulace, a 
skladebných šířek 1190 a 2390 mm. Střecha je plochá, s minimálním sklonem, dvouplášťová, s vrchní vrstvou dřevěných 
vaznic s bedněním a s živičnou krytinou. 
 
B.2.f.3 MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
Návrh konstrukčního řešení, mechanické odolnosti a stability objektu je předmětem systémového řešení viz. samostatná 
část D.1.2. Stavebně konstrukční část. Veškeré parametry konstrukcí, jejich stykování a připojování jsou v souladu s 
platnými normami. Samotná mechanická odolnost a stabilita objektu bude garantována dodavatelem stavby. 

B.2.g ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
B.2.g.1 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 
Součástí technického řešení stavebních úprav je řešení instalací zdravotechniky, vytápění, vzduchotechniky a 
elektrotechniky. Stávající výměníková stanice (zdroj tepla) není dotčena.. Areálová trasa plynovodu, která bude dotčena 
stavbou venkovního anglického dvorku, bude zrušena, dojde k posunutí záslepky potrubí na hranici pozemku. Z nových 
anglických dvorků budou dešťové vody svedeny novými trasami areálové dešťové kanalizace do stávajících areálových 
šachet jednotné kanalizace. Jiné venkovní inženýrské sítě nejsou stavbou dotčeny. Navrženy jsou dvě výtahové šachty 
pro budoucí jídelní výtahy.  
 
B.2.g.2 VÝČET TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE: 
 
Vodovod 
Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka není předmětem této dokumentace a stávající vodovodní přípojka zůstane beze změn.  
Vnitřní vodovod 
Úvod 
Rozvody vody budou napojeny na stávající rozvod studené vody (SV), teplé vody (TV) a cirkulační vody (CV) v nejnižším 
podlaží (1PP) v technické místnosti. Poloha veškerých pro rekonstrukci využitých stávajících rozvodů bude před realizací 
prověřena. Případné změny budou řešeny přímo na stavbě v rámci autorského dozoru. 
Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí bude k jednotlivým zařizovacím předmětům vedeno v předstěnách, v podhledu nebo pod stropem, 
popřípadě v podlaze. Napojení umyvadla, dřezu a WC bude provedeno přes rohové ventily pomocí flexibilních hadiček. 
Příprava teplé vody (TV) 
Teplá voda je připravována ve stávajícím zásobníku tepla v technické místnosti objektu. P říprava TV není předmětem 
této dokumentace. Cirkulace bude zajištěna cirkulačním čerpadlem instalovaném na cirkulačním potrubí umístěném 
v blízkosti zásobníku teplé vody. 
Potrubí - materiály 
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Rozvody pitné vody budou provedeny z plastových vodovodních trubek PPR. Rozvody studené vody, teplé vody a 
cirkulace budou realizovány z potrubí tlakové řady PN20.  
Tepelná izolace 
Všechny rozvody domovního vodovodu budou tepelně izolovány návlekovou tepelnou izolací. Rozvody studené vody 
budou izolovány izolací s minimální tloušťkou 9 mm. Rozvody teplé a cirkulační vody budou izolovány izolací s minimální 
tloušťkou 13 mm. Hlavní horizontální rozvod v nejnižším podlaží (1PP) vedený v podhledu chodby bude izolován izolací 
tloušťky 13 mm pro SV a 25 mm pro TV a CV. Materiál tepelné izolace bude pěnový polyetylen. 
Požární vodovod 
Rozvody požární vody zůstávají stávající. 
Zkoušky vodovodu 
Ke kolaudaci stavby bude doložen doklad o dezinfekci vodovodních rozvodů s uvedením délky dezinfekce a množstvím 
aktivního chlóru v 1,0l roztoku. Rozvody budou po dokompletování vyčištění a funkčním odzkoušení minimálně dvakrát 
propláchnuty, poté naplněny na 60 minut roztokem obsahujícím minimálně 25 mg volného chlóru v 1,0l a znovu důkladně 
propláchnuty. 
Po proplachu bude proveden rozbor odebraného vzorku. Tento vzorek bude zkoušen v akreditované laboratoři. 
Bilance potřeby vody 
Výpočet proveden dle směrných čísel roční potřeby vody  ( vyhl. č.120/2011 – příloha č.12) 
Dávka na jednu osobu(žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za rok je 16m3/rok. Jídelna (vaření 
jídla, mití nádobí, vybavení WC, umyvadla)… 8 m3/rok.os (strávník, pracovník) 
Objekt mateřské školky, provoz 5 dní v týdnu: 
170 osob á 16 m3/rok = 2720 m3/rok  
190 osob á 8 m3/rok = 1520m3/rok 
Q rok =  2720 + 1520 = 4240 m3/rok 
Q měsíc = 4240 / 12 = 353 m3/měsíc 
Q24 = 4240/365 = 11,6 m3/den  
Qd = Q24 x 1,5  = 17,4 m3/den 
Qh = (Qd/24)x2 = 1,45 m3/h 
Kanalizace 
Kanalizační přípojka 
Kanalizační přípojka není předmětem této dokumentace. Stávající kanalizační přípojka bude ponechána beze změn. 
Vnitřní kanalizace 
Úvod 
V objektu je řešeno odkanalizování všech zařizovacích předmětů, odvod kondenzátu od vzduchotechnického potrubí 
v 1PP, 1NP.   
Připojovací potrubí 
Připojovací potrubí odvádí splaškové odpadní vody od jednotlivých zařizovacích předmětů do vertikálního odpadního 
kanalizačního potrubí. Připojovací kanalizační potrubí bude napojeno od zařizovacích předmětů přes zápachové 
uzávěrky do svislého odpadního potrubí a bude vedeno v minimálním spádu 3 %. Připojovací potrubí bude vedeno v 
předstěnách, ve stěnách, v podlaze a v podhledu. 
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 Svislé odpadní potrubí 
Využito bude stávající odpadní potrubí případně jsou navržena nová Veškerá vertikální odpadní splašková potrubí budou 
napojena na stávající svodné potrubí v 1PP. Poloha veškerých pro rekonstrukci využitých stávajících rozvodů bude před 
realizací prověřena. Případné změny budou řešeny přímo na stavbě v rámci autorského dozoru. 
Potrubí - materiály 
 Materiálem připojovacího potrubí jsou plastové hrdlové trubky PP-HT v DN 32 – 110 mm. 
Materiálem nově navrhovaného svislého odpadního potrubí a ležatého potrubí v podhledu jsou plastové hrdlové trubky 
z polypropylenu se schopností tlumit hluk v dimenzích DN 75-125. 
Bilance odtoku splaškových vod 
Bilance odtoku splaškových vod je rovna potřebě pitné vody. 
Plynovod 
Plynovodní potrubí není v daném objektu realizováno. Aktuálně je zaslepeno před řešeným objektem. Tato záslepka 
bude nově realizována na hranici pozemku. Stávající areálová trasa plynovodu byla zrušena v 1.Etapě. V druhé etapě, v 
případě opětovného zavedení dodávky plynu do řešeného objekt, bude řešena přeložka plynovodní trasy a bude také 
zhotoven podzemní hlavní uzávěr plynu(HUP)  na hranici pozemku plynoměrný pilíř, ve kterém bude realizována 
plynoměrná sestava.  
Předpokládaná roční spotřeba plynu  6240 m3 
 
VYTÁPĚNÍ: 
 
Zdrojem tepla pro vytápění a přípravu teplé vody v objektu je výměníková stanice umístěná v technické místnosti v 1 PP. 
Výměníková stanice zůstane ve stávajícím stavu beze změn. 
V objektu jsou instalována článková otopná tělesa. Otopná tělesa zůstávají většinou stávající, vlivem změny dispozice 
dojde k lokálním přesunům otopných těles, k instalaci nových otopných těles popř. k rozšíření stávajících otopných těles 
– konkrétní úpravy jsou znázorněny ve výkresové dokumentaci. 

Nové potrubní rozvody v objektu budou provedeny z ocelových trubek. Stávající potrubí v 1PP je vedeno 
převážně pod stropem, vedení je uloženo v nevyhovující výšce. V rámci úprav dojde ke kompletní vým ěně 
potrubí v 1PP, nové potrubí bude vedeno pod stropem, uložení horní hrany potrubí bude cca 100 mm od 
stropu.  
Nové potrubí ve 2NP bude vedeno v podlaze pop ř. ve stěně. Potrubí ve 2NP se ve značné míře zachovává 
stávající, vlivem přesunů otopných těles a instalace nových otopných těles dojde k instalaci nových rozvodů 
topné vody  

Odvzdušnění soustavy bude prováděno přes otopná tělesa a automatické odvzdušňovací ventily na 
potrubí. Kompenzace dilatace potrubí je řešena geometrickým tvarem potrubní sítě. Prostupy stavebními 
konstrukcemi budou opatřeny plastovými nebo ocelovými chráničkami vyplněnými trvale plastickým tmelem. 
Potrubí vedené po povrchu bude uloženo na konzolách (v rozte čích dle předpisu výrobce), objímky a pouzdra 
budou v provedení s pryží, která zabraňuje přenosu hluku a vibrací a tření kovu o kov. 
Veškeré potrubí vedené pod stropem 1PP ve stěnách a v podlaze. Bude opatřeno tepelnou izolací, jejíž součinitel tepelné 
vodivosti izolace bude menší nebo roven 0,04 W/m.K. Tloušťka tepelné izolace bude v souladu s vyhláškou č. 193/2007. 
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VZDUCHOTECHNIKA: 
 

Technické řešení vychází z konceptu dle hygienických předpisů a požadavků investora. Jedná se o větrání sociálního 
zařízení, šaten a prádelny. 
Zařízení č. 1: Větrání sociálních zařízení 
Zařízení č. 2: Větrání skladů 
Zařízení č. 3: Větrání šaten 
Zařízení č. 4: Větrání šaten a sociálních zařízení 
Zařízení č. 5: Větrání gastro provozu 

Technické řešení vychází z konceptu dle hygienických předpisů a požadavků investora. Nucené větrání je 
navrženo pro místnosti bez možnosti přirozeného větrání okny, resp. pro místnosti, jejichž větrání je požadováno 
hygienickými nebo bezpečnostními předpisy.  

Zařízení jsou navržena v souladu s legislativními předpisy platnými pro výstavbu v době zpracování projektu, resp. 
v době výstavby. Jedná se o následující normy a zákonná ustanovení: 

- ČSN 73 4301 „Obytné budovy“ 
- Vyhláška č. 3/2002, kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro 

vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
- ČSN 73 0802 „Požární bezpečnost staveb – nevýrobní objekty“ 
- ČSN 73 0872 „Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým 

zařízením“ 
- Vyhláška 410/2005 Sb. se změnou 343/2009 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení 

a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých 
Při návrhu jsme vycházeli z těchto hodnot min. množství čerstvého venkovního vzduchu: 

• WC       50 m3/h 
• Umyvadlo     30 m3/h 
• Sprcha     100 m3/h 
• Šatna     25 m3/h na jednu skříňku 

 
ELEKTROTECHNIKA SILNOPROUDÁ: 
 
Objekt je napojen z rozvaděče RH-k v rozvodně NN v suterénu objektu. 
Z tohoto rozvaděče jsou paprskovitě napájeny jednotlivé podružné rozvaděče v objektech A a B- provedeno v rámci 1. 
etapy. 
Veškeré rozvody jsou vedeny na povrchu v lištách nebo kabelových či parapetních žlabech. 
V rámci změny užívání pro potřeby mateřské školy dochází ke změně dispozice a stávající elektroinstalace bude z větší 
části demontována, stávající patrové rozvaděče budou demontovány a nahrazeny novými posunuty do nového umístění. 
Bude provedeno nové napájení patrových rozvaděčů kabely CYKY. 
Hlavní napájecí a podružné trasy jsou vedeny v kabelových žlabech , parapetních žlabech nebo lištách na povrchu . 
Veškerá elektroinstalace je provedena na povrchu.  
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Elektrické rozvody pro napájení zařízení sloužících k požárnímu zabezpečení objektu budou napojeny na náhradní zdroj 
elektrické energie. V posuzovaném objektu se jedná pouze domácí rozhlas a nouzové osvětlení.  Domácí rozhlas bude 
mít zajištěnu funkčnost v případě požáru po dobu 30-ti minut – kabeláž B2 ca, s1, d1. V tomto případě vzhledem k 
požadované době funkčnosti nebude zajištěno napájení ze samostatného „požárního rozvaděče“ a kabeláží s funkční 
schopností při požáru. Žádné další požárně bezpečnostní zařízení není v objektu instalováno.  V každém schodišťovém 
prostoru bude instalováno NO, jenž bude mít vlastní záložní zdroj elektrické energie funkční po dobu min. 15 minut. Toto 
NO bude provedeno dle ČSN EN 1838. 
Za vstupem do objektu bude instalováno tlačítko TOTAL STOP (funkce hlavního vypínače), kterým dojde k odstavení EE 
pro veškerá zařízení vyjma zařízení, která jsou zálohována z vlastního zdroje. V tomto případě se však jedná o 
slaboproudé zařízení na 24 V.  
Zařízení, u kterých bude zajištěno napájení z náhradního zdroje – třída funkčnosti kabelů:  
Domácí rozhlas…………………………………………..min 30 minut (třída funkčnosti P30)  
Kabeláž TOTAL STOP……………………………........min 60 minut (třída funkčnosti P60)  
Nouzové osvětlení ……………………………………...min. 15 minut (řešeno autonomním zdrojem) 
Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů:  
* mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud 
vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1, d1; nebo  
* mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti, 
viz výše s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2ca s1,d1 
nebo  
* musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou 
být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či 
šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, 
popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod.; tyto ochrany mají 
vykazovat požární odolnost EI 30 DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.  
Kabeláž, která neslouží požárnímu zabezpečení, bude vedena na povrchu. V případě chráněných únikových cest se 
vodiče, kabely a další hořlavé části elektrických rozvodů, i když neslouží k protipožárnímu zabezpečení objektu, hodnotí 
podle 12.9.2 bodu a) nebo bodu c). Tzn budou typu S1d0 a uloženy v kovových lištách 
Veškeré požární zabezpečení má autonomní náhradní zdroje 24V (součásti zařízení), jenž nebudou tímto tlačítkem 
vypínány (jedná se o bezpečné napětí 24V), čímž je možno považovat i zásah jednotek HZS za bezpečný. V souladu s 
ČSN 73 0802 pozn. k čl. 12.9.1 se za nezávislou dodávku EE (v havarijním režimu), rovněž považují případy, kde 
požárně bezpečnostní zařízení, která musí zůstat funkční v případě požáru, jsou napájena jen z náhradních zdrojů – 
druhých zdrojů EE po projektově stanovenou dobu, což je u všech zařízení zajištěno autonomními bateriemi, které jsou 
součástí zařízení. Totéž je obdobně řešeno v ČSN 73 0804 čl. 13.10.2, respektive poznámce k tomuto článku, kde není 
požadavek na provedení kabeláže tzn. i napájení v případě požáru, kde tyto autonomní náhradní zdroje (akumulátory) se 
dobíjí průběžně ze sítě a nemusí se dobíjet v době požáru (tzn. přívod ze sítě v době požáru není v tomto případě 
nutný).  Tyto se navíc spustí vždy před stiskem tlačítka TOTAL STOP (funkce hlavního vypínače), jelikož jsou spouštěna 
bezprostředně po detekci a vyhlášení požáru.   
Objekt bude opatřen hromosvodem - ochranou před bleskem. Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele 
před bleskem, nebo  jinými  atmosférickými  elektrickými  výboji  bude navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně 
A2.  
Stávající zásuvkové okruhy budou demontovány. V prostorách kanceláří a denních místnostech  budou zásuvky 
umístěny na povrch v lištových krabicích. 1 pracovní místo   4x zásuvkou 230V pro katedru.  Pracovní místo v kancelá řích  
bude osazeno 1 zásuvkou 16A/250V pro běžné spotřebiče 1x zásuvkou 16A/250V pro napojení PC (zásuvky barevně 
odlišené se zabudovaným svodičem přepětí tř.III), a  volné pozicí pro datové zásuvky . Zásuvkové rozvody a rozvody 
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technologie pro kuchyň budou provedeny dle požadavků dodavatele kuchyně. Rozvody vedeny na povrchu, vývody 
z podlahy vedeny v gumové hadici. Veškeré zásuvky přímo určené pro připojení výpočetní techniky budou vybaveny 
vestavěným modulem svodiče přepětí tř.D (III.stupeň). Dále provedeny zásuvky pro běžnou spotřebu. 
ELEKTROTECHNIKA SILNOPROUDÁ - OSVĚTLENÍ: 
 
Osvětlení je zajištěno převážně zářivkovými svítidly.Ve denních místnostech  jsou svítidla s prizmatickým krytem,  
z důvodu vyloučení velkých jasů při pohledu nahoru .Z tohoto důvodu budou veškerá stávající svítidla ve třídách 
demontována a nahrazena novými. 
Intenzita osvětlení  svítidel bude odstupňována v závislosti na vzdálenosti od katedry  resp. plátna pro projekci. 
Na chodbách, schodištích a soc. zařízeních     budou použita přisazená svítidla s kompaktními zářivkovými zdroji.  
Osvětlení na chodbách , sociálních zázemí ovládáno pomocí pohybových čidel a  vypínačů. 
Ve denních místnostech   lokálně pomocí vypínačů z příslušného prostoru. 
Osvětlení v kuchyni průmyslovými zářivkovými svítidly ,ovládané lokálně pomocí  vypínačů 
Nouzové osvětlení je zajištěno ve všech prostorách samostatnými pohotovostními  nouzovými svítidly s vlastním 
zdrojem (baterií) a automatickým přepnutím na vlastní  zdroj při ztrátě referenčního napětí. Vybraná běžná svítidla 
jsou navíc vybavena  vestavěnými invertery nouzového osvětlení, k aktivaci dochází automaticky při ztrátě  napětí 
na příslušném okruhu. 
Funkce nouzového osvětlení musí být v pravidelných intervalech zkoušena a o  výsledcích testů musí být vedeny 
písemné záznamy. Nouzové osvětlení bude  v rozvaděčích zapojeno tak, aby bylo umožněno jeho testování bez 
nutnosti vypínat  běžné osvětlení v celém prostoru.  
Hodnoty průměrné osvětlenosti (Em) stanovené na základě požadavků ČSN EN 12464-1 
Denní místnosti 300(500) lx 
abule 500 Lx 
Chodby 100 lx 
Schodiště 150 lx 
Recepce 300 lx 
Kanceláře 500 lx 
Šatny, umývárny, WC 200 lx 
Kuchyně  500  lx 
Technické místnosti (strojovny, rozvodny) 200 Lx 

 
ELEKTROTECHNIKA SILNOPROUDÁ - HROMOSVOD: 
Bude provedeno proměření stávající uzemňovací soustavy pokud celkový odpor bude v+tší než 2 ohm provede se nové 
uzemnění pomocí strojeného zemniče FeZn 30x4 ve výkopu. 
Bude provedeno proměření stávajících svodů hromosvodu, pokud hodnoty nebudou odpovídat ČSN vymění se za nové. 
Stávající svody a nové svody hromosvodu uzemněny pomocí tyčového zemniče . Jednotlivé zemniče budou propojeny 
páskem FeZn , tak aby byly na stejném potenciálu. 
Uzemnění bude propojeno se stávajícím uzemněním 
Před atmosférickými výboji bude objekt chráněn hromosvodovým zařízením (hřebenovou soustavou). Toto zařízení bude 
provedeno dle přiloženého výkresu. Jímací vodiče a svody budou tvořeny vodičem Nerez φ 10 mm. Dle ČSN EN 62 305 
budou veškeré plechové a kovové části vodivě propojeny s hromosvodovým zařízením (vč. případného anténního 
stožáru, oplechování, okapů atp). Svod bude veden na fasádě. Zemní odpor nesmí přesáhnout hodnotu RZ = 2 Ω. 
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Případná technická zařízení na střeše (VZT chlad. jednotky, antény atd.) budou umístěna v ochranných úhlech tyčových 
jímačů. Stávající svody budou napojeny na nové uzemnění objektu. 
ELEKTROTECHNIKA SLABOPROUDÁ: 
 
Elektrická zabezpečovací signalizace EZS 
Projektem jsou navrženy 2 stupně ochrany: prostorová ochrana a sabotážní ochrana 
Prostorová ochrana provedena nástěnnými PIR detektorem následujících charakteristik: 
dvojité digitální zpracovaní signálu, teplotní kompenzace, aktivní IR antimasking se samostatným relé, vyvážený EOL 
pomoci jumperů 
Ústředna elektrické zabezpečovací signalizace kapacity 8 zón s možností rozšíření do 192 zón instalována v  místnosti 
číslo 1.09 v rámci 1.etapy. Do systému EZS jsou zapojeny autonomní čidla pro detekci požáru.Pro akustickou signalizaci 
poplachu je navržena vnitřní nezálohovaná piezo siréna umístěna v chodbě 2. NP. Instalace detekčních zón a instalace 
pro ovládání sirény bude provedena kabelem na povrchu v lištách. 
 Instalace komunikační sběrnice RS485 pro propojení s ústřednou rozšiřujících modulů (expandérů) a klávesnic 
bude provedena datovými kabelem kategorie 6A. Na trasách mimo kabelové žlaby bude kabel uložen do plastové 
elektroinstalační trubky instalované na  omítku.  
Datové rozvody 
Vnitřní slaboproudé rozvody pro datovou síť budou provedeny v systému strukturované kabeláže. Kabelážní systém bude 
proveden v souladu s mezinárodními standardy pro strukturovanou kabeláž a to v hvězdicovou topologií - tj. propojením 
každého přípojného místa s  datovým rozvaděčem samostatným datovým kabelem. 
Kabeláž je navržena pro s šířkou pásma 300 MHz v nestíněném provedení (twisted pair) v kategorii 6A. Délka kabelu od 
zásuvky k portu rozvaděče nesmí překročit 90m. Koncové zásuvky budou pro montáž pod omítkou a v modulárním 
stíněném provedení RJ 45 kategorie 6A. Datový rozvaděč je umístěn v  1.PP vedle rozvodny NN. Stávající datové 
rozvody budou demontovány. 
Podružná datový rozvaděč DR1 určen pro datové rozvody 1. NP a 2.NP je 19“ nástěnná skříň. Součástí rozvaděče jsou: 
Nestíněný připojovací (patch) panely kategorie 6A pro ukončení kabelů datových zásuvek. Rozvodní panel 230 VAC, jeho 
součástí jsou připojovací kabel, přepěťová ochrana a 5 ks. zásuvek 230 V Propojovací kabely. 
Aktivními prvky - ethernet přepínače (switch) datové metalické sítě a WiFí přístupových bodů nejsou předmětem projektu. 
Součásti strukturované kabeláže bude i výstavba bezdrátové datové sítě WIFI. Datovou síť WIFI budou tvořit přístupové 
body (mobility pointy) s napájením přes ethernet. Umístění WiFi bodů je uvedeno ve výkresové části dokumentace. Pro 
připojení každého WiFi bodu je projektem navržena datová 2zásuvka 2 x RJ45 instalovaná na stropě. WiFi přístupové 
body nejsou předmětem projektu. 
Pro napojení interaktivní tabule je navržena datová vestavná zásuvka 1xRJ45 .Umístění zásuvek je uvedeno ve 
výkresové části dokumentace.  Umístění zásuvek a způsob instalace kabelů jsou upřesněny ve výkresové části 
dokumentace. Rozvody jsou provedeny na povrchu v lištách 
 
 
Systém domovního video telefonu a přístupový systém 
Pro hovorovou komunikaci mezí třídami , dennímu místnostmi , s návštěvou u vstupů do objektu a pro ovládání 
elektromotorického zámků dveří vstupu do objektu  je navržen systém domovního telefonu.  
Domovní telefon a v nástěnném provedení bude instalován do  denních místností. 
Předmětem projektu přístupového systému je:  
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Ovládaní elektrického zámku dveří vstupů do objektu.- řešeno v 1. etapě 
Ovládaní. elektrických zámků dveří vstupů z chodby 2. NP do tříd  
Ovládaní elektrického zámku vstupu do schodiště 1. PP. – řešeno v 1. etpě 
Řídící jednotka přístupového systému bude instalována v rozvaděči domovního telefonu a přístupového systému 
instalovaného v místnosti č. 1.09. S řídící jednotkou budou všechny čtecí moduly propojený komunikační sběrnici RS 
485. Vedle rozvaděče bude instalován zálohovaný napájecí zdrojů 3 A/12 V DC určen pro napájení prvků přístupového 
systému 
Do dveří ovládaných přístupovým systémem budou instalovány samozamykací elektromechanicky zámky s elektrickým 
ovládáním 12 V DC. Ze směru vstupu do místností je zámek ovládán klikou teprve po přivedení napájení cívky zámku. 
Cívka zámku je ovládaná výstupem (přepínacím kontaktem 24 V DC/2 A maximálně) příslušného síťového čtecího 
modulů instalovaného na straně komunikační chodby 2. NP.  Zámky včetně propojovacích kabelů délky 6 m a kabelových 
nerezových průchodek jsou součástí dodávky dveří 
Čtecí moduly jsou komunikační linkou RS485 připojeny k řídící jednotce a řídící jednotka je připojena k počítačové sítě 
objektu.  
Komunikační sběrnice bude provedena datovým stíněným kabelem DATAPA3x2x0.8. Pro rozbočení sběrnice je 
v rozvaděči přístupového systému navržen opakovač sběrnice RS485. 
Připojení k řídící jednotce čtecích modulů ostatních podlaží není předmětem projektu a bude řešeno projekty ostatních 
podlaží. 
Dveře na únikových cestách: Požární uzávěry (jakož i dveře uzávěry bez požární odolnosti) vyskytující se na únikových 
cestách musí mít ve směru úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) 
otevření uzávěru ručně či samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak 
zajištěný proti vloupání apod 
Systém CCTV průmyslové televize 
Bude provedena dodávka  TV monitorů do denních místností. Které budou napojeny do systému CCTV .Systém CCTV 
řešen v 1. etapě 
Evakuační rozhlas – nouzový zvukový systém-domácí rozhlas s nuceným poslechem 
Pro zajištění bezpečné evakuace objektu v případě nouzových situací bude v objektu instalován systém evakuačního 
rozhlasu -domácí rozhlas s nuceným poslechem dle platných norem ČSN EN 54 a ČSN EN 60849. Tento systém bude 
instalován i v prostorech rodinného klubu. Baterie pro rozhlas a ovládací panel rozhlasu pro usměrnění evakuace osob 
z objektu jsou umístěny ve sborovně MŠ. 
Bude provedena příprava pro provedení rozhlasu ve 2.NP. 
Autonomní detekce a signalizace požáru 
V objektu MŠ bude instalován systém autonomní detekce a signalizace požáru, kde toto za řízení bude umístěno 
v místě každé třídy mateřské školky. Systému autonomní detekce a signalizace požáru proveden pomocí autonomních 
hlásičů dle ČSN EN 14604.  

B.2.h POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ 
Počet podlaží v hlavní budově: 2xNP, 1xPP 
Požární výška objektu ve dvoupodlažní části: h = 2,8 m  
Jednopodlažní část MŠ S požární výškou: h = 0,0 m 
Konstrukční systém objektu: dle ČSN 73 0802 čl. 7.2.8 c)1) se jedná o konstrukční systém nehořlavý – nosné konstrukce 
druhu DP1.  
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Pro stavbu mateřské školy dle Sb. č. 23/2008 §23 odst. 3 musí být navržena požárně dělící kce a konstrukce zajištující 
stabilitu stavby z kcí druhu DP1, popř. DP2. 
V souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. § 23 odst. 1 se při řešení mateřské školy postupuje dle ČSN 73 0802. 
Objekt je řešen s přihlédnutím k ČSN 73 0835 (Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče) čl. 12.2.1. pro stanovení 
požárního zatížení. 
Změna užívání suterénních prostor je hodnocena v souladu s ČSN 73 0834 jako změna stavby sk. II. 
Objekt bude členěn v souladu s vyhl. č. 23/2008 Sb. §23 odst. 4 na tyto požární úseky: 
P1.01 – prostory kuchyně s provozním a skladovým zázemím tvoří samostatný PÚ, který je na základě výpočtu na konci 
této zprávy zařazen do III. SPB (pv = 39,92 kg.m-2; a = 0,96; b = 1,41; c = 1,0). 
N2.01, N2.02, N2.03 – třída mateřské školy - (herna, ložnice, sklad hraček, hygienické zázemí a šatna)  
Při určení výpočtového požárního zatížení je užita ČSN 73 0835 čl. 12.2.1……….pv = 35 kg.m-2, a = 1  
Stupeň požární bezpečnosti určený dle tab. 8 ČSN 73 0802 …………………………….II.SPB 
Max. mezní velikost požárního úseku………………………………………………….60 x 42,5 m - dodrženo 
Samostatné úseky dále tvoří šachty výtahů zajišťující zásobování tříd MŠ z kuchyně v suterénu, kde v souladu s ČSN 73 
0802 je šachta zařazena do II. SPB. 
Schodišťová chodba, propojující jednotlivé podlaží v posuzované části s třídami MŠ, je hodnocena dle předchozího PBŘ 
jako chráněná úniková cesta typu A s přirozeným odvětráním.  
Schodiště umístěné v části objektu s rodinným klubem je hodnoceno jako NÚC. 
Svislé konstrukce – stěny, sloupy: 
Stávající objekt je železobetonový ze systému VVÚ-ETA, kde obvodové a vnitřní nosné kce jsou v tl. 235-300 mm. Dle 
předchozího PBŘ jsou kce bez průkazu vyhovující pro II. SPB. Stejně tak požárně dělící kce jsou vyhovující pro II.SPB. 
Pro nenosné kce  příčky provedené jako betonové, siporexové a cihelné, pokud nemají charakter požárně dělících stěn, 
není kladen požadavek a požární odolnost. 
Ocelová kce krčku a prosklenými výplněmi je rovněž dle předešlého PBŘ hodnotit jako vyhovující. 
Nové dozdívky v nosných nebo požárně dělících kcích jsou provedeny z keramického zdiva do tl. 200 mm s požární 
odolností REI 120 DP1 – vyhovuje. 
Stejně tak jsou provedeny i kce výtahových šachet. 
Nově navržené nenosné stěny jsou provedeny jako zděné z plynosilikátových příčkovek v tl. 50-150mm, kde není kladen 
požadavek na požární odolnost (nejedná se o požárně dělící stěnu). 
Obvodové kce budou ve všech případech posuzovány jako požárně uzavřené. 
Povrchové úpravy:  
Požární úseky třídy mateřské školky se v souladu s ČSN 73 0802 čl. 8.14.4. b) zařazují do skupiny U2. Na povrchové 
úpravy stěn je možno užít hmot s indexem šíření plamene is ≤ 100 mm/min, u stropů je možno užít hmot s indexem šíření 
plamene is ≤ 50 mm/min. Předpoklad je užití hmot s nulovým indexem šíření plamene. 
Vodorovné konstrukce – stropy: 
Stropní kce jsou v jednotlivých podlažích provedeny z ŽB panelů tl. 200 mm, kde požární odolnost dle katalogu výrobce je 
pro panely tl. 200 mm REI 45 DP1 – vyhovuje. 
 
Nosná konstrukce střechy, střešní plášť: 
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Kce střechy objektu MŠ a spojovacího krčku jsou provedeny z ŽB panelů tl. 200 mm, kde požární odolnost dle katalogu 
výrobce je pro panely tl. 200 mm REI 45 DP1. Nad touto kcí je nad hlavními budovami horní plášť střechy proveden 
z dřevěných krokví s deskovým záklopem, kde v souladu s ČSN nemusí tato kce vykazovat požární odolnost vzhledem 
k tomu, že se nachází nad kcí požárního stropu, který je proveden z kcí druhu DP1 s prokázanou požární odolností. 
Střešní krytina je ve stávající části provedena z asfaltových pásů, nad objektem B je z předešlé etapy navržena krytina 
nová z hydroizolační fólie z měkčeného PVC (klasifikace BROOF (t3) – nešířící požár po povrchu v části nad spojovacím 
krčkem, v ostatních částech je postačující klasifikace střešní krytiny BROOF (t1). 
emi s ohledem na druhů: 
Mezi PÚ schodišťové chodby klasifikované jako CHÚC Ap a jednotlivými třídami mateřské školy na úrovni 2.NP budou 
instalovány požární uzávěry s požární odolností EI 15 DP3 C, v suterénu je požadavek na požární odolnost jednotlivých 
uzávěrů EI 30 DP3 C. Dveře těchto požárních uzávěrů budou vybaveny samozavíračem. 
Požární uzávěry ústící mimo CHÚC mezi provozem kuchyně a stávající místností výměníkové stanice jsou osazeny 
s požární odolnosti EW 30 DP3. Vzhledem k tomu, že se nejedná o technickou místnost, není nutno instalovat 
samozavírač. 
Požární uzávěry ústící mimo CHÚC mezi třídou MŠ a klubovnou MŠ, příp. ústící do NÚC jsou osazeny s požární 
odolnosti EW 15 DP3 C.  
Do navržených výtahových šachet jsou osazeny uzávěry s požární odolností EW 15 DP1. 
Výlez na střechu z prostoru schodišťové chodby (CHÚC A) nemá požadavek na požární odolnost. 
Kce schodiště: 
Vnitřní schodiště NÚC je provedeno ze ŽB, kde dle dostupného PBŘ vykazuje požární odolnost R15 – vyhovuje. Šířka 
schodišťového ramene je 1000 mm. U schodiště umístěného v CHÚC A není kladen požadavek na požární odolnost. 
Stejně tak není kladen požadavek na požární odolnost venkovního vřetenového schodiště. 
Těsnění prostupů instalací: 

Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů), technických a technologických zařízení, 
elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně 
dělícími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším 
povrchům prostupujících zařízení a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má 
požárně dělící konstrukce. Požárně dělící konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v 
dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani 
ke změně druhu konstrukce (DP1 apod.).  
POZNÁMKA Je-li ve zděné, betonové, sendvičové či jiné požárně dělicí konstrukci v době výstavby vynechán montážní 
otvor např. pro potrubí, potom po instalaci potrubí musí být otvor dozděn, dobetonován či jinak zaplněn výrobky třídy 
reakce na oheň A1 nebo A2 a to až k potrubí tak, aby byla zajištěna celistvost konstrukce a její požární odolnost až k 
vnějšímu povrchu potrubí. Pokud však skladba požárně dělící konstrukce nezaručuje požární utěsnění prostupujících 
rozvodů a instalací, musí být bez ohledu na použitý materiál prostupujících zařízení a jejich rozměry (např. průřezovou 
plochu) zajištěno utěsnění podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2 (obdobně jako podle 6.2.2).  
U dále uvedených prostupů požárně dělícími konstrukcemi se kromě úpravy dle odstavce výše zabraňuje šíření 
požáru hmotou (výrobkem) potrubí a vnitřním prostorem potrubí, nebo jiného prostupujícího zařízení. Toto 
těsnění prostupů se zajišťuje pomocí manžet, tmelů a jiných výrobků (dále jen manžet) jejichž požární odolnost je 
určena požadovanou odolností požárně dělící konstrukce, za postačující se v posuzovaném objektu považuje 
odolnost do 60 minut;  
• kanalizační potrubí, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 8 000 mm2 tj. DN 100 mm  jde-li o vertikální 

polohu potrubí, nebo přes 12 500 mm2, jde-li o  horizontální polohu potrubí s odchylkou do 15° tj. DN 126 mm (EI-UU 
nebo EI-CU)  
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• potrubí s trvalou náplní vody nebo jiné nehořlavé kapaliny, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 15 000 
mm2 tj. DN 138 mm (EI-UC)  

• potrubí sloužící k rozvodu stlačeného či nestlačeného vzduchu či jiných nehořlavých plynů včetně 
vzduchotechnických rozvodů, třídy reakce na oheň B až F, světlého průřezu přes 12 000 mm2 tj. DN 123 mm nebo 
průřez 109 x 109 mm (EI-UC)  

• kabelových a jiných elektrických rozvodů tvořených svazkem vodičů, pokud tyto rozvody prostupují jedním otvorem, 
mají izolace (povrchové úpravy) šířící požár a jejich celková hmotnost je větší než 1,0 kg.m-1 (ustanovení se netýká 
vodičů a kabelů podle 12.9.2 a), b) ČSN 73 0802 či 13.10.2 a), b) ČSN 73 0804, vodičů a kabelů které nešíří požár 
dle ČSN EN 50266 a zařízení navrhovaných podle ČSN 730848) – u CIKY kabelů v zásuvkových a světelných 
okruzích se pohybuje hmotnost izolace 0,15 kg.m -2 tj. utěsněno certifikovaným systémem (tmely) musí být více 
jak 6 kabelů ve svazku.  

 
Pokud požárně dělící konstrukcí prostupuje vedle sebe více potrubí podle bodů a) nebo b) a jsou většího světlého 
průřezu než 2 000 mm2 tj. DN 50 mm, přičemž jejich vzájemná osová vzdálenost je menší než 300 mm, musí být 
všechna tato potrubí utěsněna manžetami.  
Jestliže se jedná o prostupy podle tohoto článku, musí být kromě tohoto zaplnění konstrukce až k vnějšímu povrchu 
potrubí provedeno i utěsnění manžetou vyhovující 7.5.8 ČSN EN 13501-2; tím se zajistí, že ani vnitřním otvorem potrubí 
či jeho hořlavou hmotou nedojde k šíření požáru. Kromě toho může toto těsnění manžetou zajistit i lepší těsnost styku 
mezi vnějším povrchem potrubí a požárně dělicí konstrukcí. Prostupy realizované pomocí manžet a tmelů musí být 
zřetelně označeny štítkem s informacemi dle §9, vyhl. č. 23/2008 Sb. Taktéž bude zpracován seznam prostupů instalací, 
které je nutno těsnit certifikovaným systémem, což bude naznačeno do výkresové dokumentace skutečného provedení.   
Potrubí, která mají menší světlé průřezové než které je nutno těsnit pomoci manžet a tmelů, nebo mají třídu reakce na 
oheň A1, A2, se nemusí klasifikovat podle 7.5.8 ČSN EN 13501-2, avšak musí být upraveny podle odstavce 1 a 2 tohoto 
bodu (tj. dozděny a dobetonovány až po vnější povrch potrubí). Při hodnocení hmotnosti s limitem 1,0 kg.m-1 podle bodu 
ad) se započítávají jen látky (izolace), které mohou hořet.  

Veškeré prvky vyhoví pro II. a III. SPB 
Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu: 
Možnosti bezprostředního provedení event. požárního zásahu jak uvnitř, tak i vně objektu nejsou zvláštním způsobem 
omezeny, v tomto směru není nutno přijímat zvláštní opatření. Požární zásah bude veden pomocí otvorů v jednotlivých 
fasádách objektu.       
Posouzení evakuace osob v objektu: 
Obsazení objektu osobami dle ČSN 73 0818: 
Projektovaná kapacita mateřské školky v obou etapách (celkem 5 třídy MŠ na úrovni 1. a 2.NP – každá třída má 25-26 
dětí ……….130 x 1,3 = 169osob 
Personál MŠ (učitelky, kuchyň, administrativa)………………… celkově 16 osob 
Posouzení únikových cest v N1.01, N1.02, N1.03 
Z požárního úseku jednotlivých tříd MŠ vedou vždy dvě NÚC, kde jedna z nich vždy ústí přímo  do společné schodišťové 
chodby, klasifikované dle dostupného PBŘ jako CHÚC A s přirozeným odvětráním na každém podlaží. Další únik na 
úrovni 2.NP je navržen přes sousední PÚ navazující na druhé objektové schodiště, klasifikované jako NÚC. Z PÚ N2.01 
je druhá úniková cesta zajištěna pomocí venkovního ocelového vřetenového schodiště umístěného u severozápadní 
fasády objektu. 
Tímto je zajištěn požadavek dle ČSN 73 0802 čl. 9.9.1 na dva směry úniku z posuzovaných PÚ vzhledem k výskytu osob 
s omezenou schopností pohybu (dětí od tří do šesti let). 
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Max. délka NÚC pro dva směry úniku a součinitel a = 1,0 je dle ČSN 73 0802 tab. 18 …….40 m 
Max. skutečná délka NÚC (měřena nejhorší možná varianta) je cca 22,5 m - vyhovuje 
Min. počet únikových pruhů pro každou třídu…………..u = E . s / K = (26 . 1,5) + 2 / 120 = 0,35 = 1 ÚP 
Skutečný počet únikových pruhů …1x dveře 800 mm - 1,5ÚP – vyhovuje  
Počet, šířka i délky NÚC jsou vyhovující.  
PÚ P1.01 – kuchyně a pomocné provozy MŠ 
Z požárního úseku je zajištěna jedna úniková cesta do CHÚC A.  
Max. délka NÚC pro jeden směr úniku a součinitel a = 0,96 je dle ČSN 73 0802 tab. 18 …….27 m 
Max. skutečná délka NÚC je cca 14,5 m - vyhovuje 
Min. počet únikových pruhů (uvažováno se 7-mi osobami) - u = E . s / K = 7.1,3 . 1,0 / 120 = 1 ÚP 
Skutečný počet únikových pruhů ……1x dveře 900 mm tj. 1 x 1,5 – vyhovuje  
Počet, šířka i délky NÚC jsou vyhovující.  
Dveře na únikových cestách:  
Požární uzávěry (jakož i dveře uzávěry bez požární odolnosti) vyskytující se na únikových cestách musí mít ve směru 
úniku osob kování, které umožní po vyhlášení poplachu (nebo po jinak vzniklém ohrožení) otev ření uzávěru ručně či 
samočinně (bez užití jakýchkoliv nástrojů), ať již uzávěr je běžně zamčený, zablokovaný či jinak zajištěný proti vloupání 
apod. 
Dveře se musí otevírat ve směru úniku, pokud dispoziční řešení neumožňuje na únikových cestách umístění dveří 
otevíravých ve směru úniku osob, lze při E ≤ 200 osob ponechat dveře otevíravé proti směru úniku. 
Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy, s výjimkou dveří z místností nebo funkčně ucelené skupiny 
místností dle ČSN 73 0802 čl. 9.10.2. 
Dle ČSN 73 0802 čl. 9.13.4 musí být podlaha na obou stranách dveří, jimiž prochází úniková cesta, do vzdálenosti šířky 
dveřního křídla ve stejné výškové úrovni, s vyjímkou dveří na volné prostranství, plochou střechu, terasu, balkón, lodžii, 
pavlač apod, za nimiž může být podlaha (chodník apod.) snížena až o 180 mm.  
Schodiště na únikových cestách: 
Nejmenší šířka kosých stupňů, které jsou v započitatelné šířce únikové cesty, musí být ve vzdálenosti 300 mm od 
vnitřního okraje ramene alespoň 230 mm, a to ve všech případech, kde schodiště slouží pro více než 10 osob. 
Dveře otevíravé do prostoru schodiště na únikových cestách se musí otevírat jen na podestu (nikoliv do schodišťového 
ramene); podesta musí být rozšířena tak, aby se otevřením dveří nezúžila započitatelná únikové cesty. 

B.2.i ZÁSADY HOSPODAŘENÍ S ENERGIEMI 
Nově navržené řešení se bude řídit požadavky tepelně technické normy ČSN 73 0540, přičemž součinitele prostupu tepla 
nových konstrukcí musí splnit požadované normových hodnoty. V rámci obálky budovy je navrženo pouze několik nových 
oken a tři střešní světlíky. Tyty prvky budou osazeny izolačními trojskly, což zaručí dosažení doporučených normových 
hodnot. Obalové konstrukce jsou jinak stávající a nebudou měněny. 
Vzhledem k charakteru stavebních úprav není potřeba zpracovávat průkaz energetické náročnosti (PENB). 

B.2.j HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
PROSTŘEDÍ 

VĚTRÁNÍ: 
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Denní místnosti, koupelny, výdejny, sborovna a ředitelna jsou větrány přirozeně okny. Šatny, wc, úklidové komory a 
ostatní místnosti bez oken mají navrženo nucené odvětrání ventilátorem nad střechu se zajištěním přívodu vzduchu 
podříznutím dveřních křídel. Prostor kuchyně je větrán vzduchotechnicky.  Podrobně viz odstavec B.2.g.2. 
VYTÁPĚNÍ: 
Tepelnou pohodu zajišťuje v zimním období teplovodní otopná soustava s centrálním zdrojem tepla. V jednotlivých 
místnostech je navrženo vytápění minimálně na normové hodnoty s možností regulace pomocí termostatů a 
termostatických hlavic. Podrobně viz odstavec B.2.g.2. 
OSVĚTLENÍ A OSLUNĚNÍ: 
Denní místnosti dětí musí splnit normové požadavky na denní osvětlení. Byl proveden podrobný posudek, který prokázal 
splnění požadavků. Dvě třídy v objektu A mají vyhovující plochu pro denní osvětlení díky nově zřízeným světlíkům. 
V ostatních místnostech včetně rodinného klubu bude navrženo sdružené nebo umělé osvětlení. Podrobně viz odstavec 
B.2.g.2. 
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE: 
Zásobování vodou bude ze stávající přípojky veřejného vodovodního řadu resp. z rekonstruovaných rozvodů v objektu. 
V každé třídě je navrženo umyvadlo a samostatné koupelny. Vnitřní kanalizace je rovněž zrekonstruována a napojena na 
stávající ležaté rozvody. Sociální zázemí je navrženo dle požadavků vyhlášky. 
VLIV STAVBY NA OKOLÍ: 
Z hlediska akustiky jsou navržené konstrukce dimenzovány standardně pro běžný provoz školního objektu a dle 
požadavků investora. V lehkých příčkách, obvodových stěnách a střeše je obsažen izolant se schopností akustického 
útlumu. Výplně otvorů jsou v základní třídě zvukové izolace TZI=3 (35-39dB). Chráněné prostory tříd, sborovny a 
ředitelny, mají dodrženy normové požadavky na neprůzvučnost obalových konstrukcí. Vliv hluku z tanečního sálu 
v rodinném klubu na okolí je zanedbatelný.  
SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ VYHLÁŠKY 410/2005 Sb. – HYGIENA PRO ŠKOLY 
Nezastavěná plocha pozemku činí 1550 m2. Minimální plocha pro pobyt a hry dětí 4 m2/1dítě  ( 4x 25 + 1x 26 = 126 dětí 
x4 = 504 m2) jsou splněny s rezervou. Z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti dětí je pozemek oplocen. Na pozemku 
jsou k dispozici zpevněné plochy a travnaté plochy pro venkovní pobyt dětí. Zahrada bude doplněna k zahájení provozu 
herními prvky – není předmětem řešení této PD. 
Prostorové podmínky a vnitřní uspořádání v zařízení pro výchovu a vzdělávání a provozovny pro výchovu a vzdělávání 
dětí předškolního věku umožňuje výuku, volné hry dětí, jejich odpočinek, osobní hygienu s otužováním, tělesná cvičení a 
zajištění stravování. Na jedno dítě činí plocha denní místnosti užívané jako herna a ložnice 4m2. Plocha na 1 lehátko pro 
spánek je 1,7 m2/1dítě. Prostor pro ukládání lehátek a lůžkovin umožňuje jejich řádné provětrání a uložení lůžkovin pro 
každé dítě – úložné prostory pro lehátka budou situovány v plochách se sdruženým osvětlením.  
V herních zónách v denních místnostech dětí bude v rámci interiérového vybavení položen koberec pro zajištění splnění 
požadavku na velmi teplou krytinu podlahy. V ostatních prostorech jsou snadno čistitelná přírodní linolea a ve vlkých 
provozech keramická dlažba s normovou hodnotou protiskluzu. 

V šatnách pro výchovu a vzdělávání je zajištěna podlahová plocha pro jednoho žáka min. 0,25 m2 – splněno s rezervou – 
uvažováno 300 mm šířka šatního prostoru na dítě.  
Záchody a umývárny pro děti předškolního věku, jsou přístupné ze šatny a denní místnosti dětí. Nedělí se podle pohlaví, 
jsou větrané a osvětlené. 
Ve třídách je umístěno alespoň jedno umyvadlo s přívodem studené pitné vody a teplé vody s max. teplotou 45 °C. 
V učebně rodinného klubu jsou dodrženy normové hodnoty doby dozvuku. V rámci projektu interiéru bude navržen 
akustický obklad stěn v nezbytném rozsahu pro dodržení normových hodnot. Ke kolaudaci bude doloženo měření doby 
dozvuku. 
Ve vnitřních prostorech určených k dlouhodobému pobytu dětí je vyhovující denní osvětlení odpovídající normovým 
požadavkům. Podrobně viz studii denního osvětlení. 
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Umělé osvětlení je navrženo se splněním normových hodnot v části elektroinstalace, dodavatel doloží ke kolaudaci 
protokoly osvětlenosti všech místností. 
Stavební řešení je navrženo tak, aby povrchová teplota vnitřních částí obvodových stěn nebyla po celý rok podstatně 
rozdílná od teploty vzduchu v místnosti – vychází ze stávajících konstrukcí. 
Okna jsou zajištěna proti rozbití v důsledku průvanu. Ovládání ventilačních otvorů je dosažitelné z podlahy. 

Prostory určené k pobytu jsou přímo větratelné. Přirozené větrání je zajištěno systémem mikroventilace. Šatny dětí bez 
přirozeného větrání jsou větrány nuceně, podtlakově.  

Počty hyg. zařízení v MŠ jsou stanoveny takto: pro 5 dětí je zřízena jedna dětská mísa a umyvadlo. Umyvadla jsou 
umístěna zpravidla ve výši 50 cm, výtokový ventil ve výši 60 cm nad podlahou. Umyvadla jsou napojena na spole čnou 
mísící baterii, osazenou mimo dosah dětí. Každé umyvadlo je opatřeno pouze 1 výtokovým ventilem. Umývárna je 
vybavena 1 sprchou řešenou tak, aby děti mohly vstupovat do sprch bez cizí pomoci.  

Osušení rukou zajištěno vlastními ručníky umístěnými tak, aby se vzájemně nedotýkaly – v rámci interiéru budou 
instalovány přepážky pro ručníky – naznačeno ve výkrese. Stěny a podlahy jsou omyvatelné do výše min. 1,5 m  
(navrženo 2,1 m) a snadno dezinfikovatelné. 
V zařízení jsou v každém objektu odvětrané úklidové komory, s omyvatelnými stěnami, vybavené výlevkou s přívodem 
tekoucí pitné studené a teplé vody, včetně odtoku vody a prostorem pro ukládání úklidových prostředků a pomůcek. 

B.2.k OCHRANA STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
B.2.k.1 OCHRANA PROTI PRONIKÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ 
Bylo provedeno měření radonu v objektu v březnu 2015 (fa Radon v.o.s,). Naměřené hodnoty OAR ve všech měřených 
obytných nebo pobytových místnostech jsou nižší než příslušná směrná hodnota (400 Bq.m-3). Podmínky po dobu 
měření odpovídaly referenčním expozičním podmínkám. Ve stavbě není pravděpodobně za těchto podmínek překročena 
směrná hodnota. Naměřené hodnoty PFDE ve všech měřených obytných nebo pobytových místnostech jsou nižší než 
příslušná směrná hodnota (0,5 mGy.h-1). Ve stavbě není překročena směrná hodnota. Navržené stavební úpravy 
nezasahují do stávající protiradonové izolace. 

B.2.k.2 OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
Vzhledem k charakteru navrhovaných stavebních úprav není zvláštní ochrana před bludnými proudy navrhována. 
 
B.2.k.3 OCHRANA TECHNICKOU SEISMICITOU 
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů 
s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby je možné tyto stroje použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po 
předchozím posouzení statického stavu budov tak, aby nedocházelo k poškozování budov a bylo minimalizováno 
přenášení vibrací na pracovníky.  
Za běžného provozu nebude docházet k vibracím.  

B.2.k.4 OCHRANA PŘED HLUKEM 
V okolí není žádný významý zdroj hluku, který by překročil stanovené hygienické limity pro provoz MŠ.  

B.2.k.5 PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
Budova se nachází na okraji záplavového území (mimo území Q100) v kategorii, kde je ochrana zajiš ťována městem. 
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B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

B.3.a NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
Navrhovaný objektu je napojen na veřejné rozvody sítí dostupných poblíž pozemku stavby – voda, kanalizace, kabelové 
vedení NN – přípojky jsou kapacitně dostatečné a zůstávají bez úprav kromě plynovodní přípojky. Stávající napojovací 
místa jsou dostatečné kapacity i pro nový návrh, nebudou stavbou dotčeny. 
Plynovodní přípojka byla v původním objektu v provedení NTL. Uliční řád NTL byl zrušen a je nutné provést přípojku 
z řádu STL. Přípojka bude ve stejné trase přeložena a napojena na řád STL, který se nachází v přilehlé ulici souběžně 
s rušeným řádem NTL. Samostatně je dokumentace řešena v projektu přípojky. 

B.3.b PŘIPOJOVACÍ MÍSTA, VÝKONOVÉ KAPACITY, DÉLKY 
Pro předmětné stavební úpravy není třeba posuzovat. Nové prostory budou napojeny ze stávajících objektových rozvodů 
viz jednotlivé profesní části. Nově bude přeložena trasa přípojky plynovodu. 
V 1. etapě stavebních úprav objektu mateřské školy dojde ke zrušení areálového rozvodu a NTL přípojka bude zaslepena 
na hranici pozemku. V 2. etapě stavebních úprav mateřské školy se počítá se zřízením nového odběru pro budoucí 
kuchyň. Stávající NTL  přípojka OC DN80 nebude využita. Nová plynovodní přípojka bude napojena na stávající 
plynovodní řad STL OC 200. Délka plynovodní přípojky bude 7,1 m a bude zhotovena z materiálu OC v dimenzi DN25. V 
místě křížení přípojky s hranicí pozemku bude v oplocení instalován plynoměrný pilíř, ve kterém bude osazen HUP DN25, 
plynoměr BK G6 s roztečí 250 mm a regulátor tlaku STL/NTL B6 NG. Plynoměrný pilíř s HUP bude přístupný z ulice 
Přívozní.  Jmenovitý průtok plynoměru je 6 m3/h a maximální průtok je 10 m3/h. Za plynoměrem bude umístěn kulový 
kohout a potrubí bude v plynoměrném pilíři dočasně zaslepeno pro pozdější napojení areálového rozvodu. 
Maximální průtoky spotřebičů:  
- Plynový sporák SILKO 900 - 2,74 m3/h   
- Plynová smažící pánev SILKO 900 - 2,03 m3/h  
Celkový průtok plynu nepřekročí 4,77 m3/h.  
Maximální denní potřeba plynu je uvažována 24 m3. 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

B.4.a POPIS DOPRAVNÍHO ŘEŠENÍ 
Stavební pozemek je přístupný z přilehlých chodníků celkem čtyřmi vstupy. Vjezd je možný přes nízký obrubník do 
zahrady z východní strany – roh Ortenova náměstí (Přívozní ulice). Vjezd na pozemek bude zřízen z ulice U Pergamenky 
a bude sloužit pouze pro zásobování provozu jídelny v 1.PP.  

B.4.b NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU 
Nově bude zřízen vjezd na pozemek z ulice U Pergamenky a bude sloužit pouze pro zásobování provozu 
jídelny v 1.PP. Dojde k ubourání stávající zdi, kde bude nově osazena vjezdová brána ve stejném vzhledu jako 
jsou stávající vstupní branky do areálu. Stávající vstupní brány jsou z ocelového rámu s prkennou výplní.  

B.4.c DOPRAVA V KLIDU 
Porovnání základního počtu stání dle ČSN 73 6110, tab. Č. 34: 
Stávající stav před realizací 1.Etapy: 
Knihovna – 20 m2 plochy pro veřejnost / 1 stání…………………………………………………... 289,0 m2 – 14,5 stání 

mailto:atelier@omegaproject.cz
http://www.omegaproject.cz


STAVEBNÍ ÚPRAVY SE ZMĚNOU UŽÍVÁNÍ OBJEKTU č. p. 1505 NA ORTENOVĚ NÁM. – 2. ETAPA 

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DPS 

 
26 

OMEGA project s.r.o. Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6, tel: 220 612 211, atelier@omegaproject.cz, www.omegaproject.cz 
 

Ordinace – 0,5 lékařské ordinace / 1 stání……………………………………………………….... 9 ordinací – 18 stání 
Ordinace - 3 osoby personálu / 1 stání…………………………………………………………………. 9 osob – 3 stání 
Služebna městské policie (Adm. s malou návštěvností) – 35 m2 kancel. plochy / 1 stání…..... 100,4 m2 – 2,9 stání 
Byt správce do 100 m2 ………………………………………………………………………………………………. 1 stání 
Celkem stávající základní počet - 39,4 stání. 
Nový stav (po realizaci 1. a 2. Etapy): 
MŠ – 5 dětí / 1 stání………………………………………………………………………………………..126 dětí – 25,2 stání 
Rodinný klub – učebna (3-15 let) – 5 žáků / 1 stání……………………………………………………12 žáků – 2,4 stání 
Rodinný klub – taneční sál – 8 m2 plochy sálu / 1 stání………………………………………………61,9 m2 – 7,7 stání 
Rodinný klub – klubovna (3-15let) - 5 žáků / 1 stání……………………………………………………12 žáků – 2,4 stání 
Celkem nový základní počet – 37,7 stání. 
Ve stávajícím stavu není na pozemku zajištěno žádné parkovací stání. Dochází ke snížení potřeby parkovacích stání. 
V souladu se stávajícím stavem bude parkování zajištěno rozptýlením v přilehlých ulicích. 

B.4.d PĚŠÍ A CYKLISTICKÉ STEZKY 
Projekt neřeší. 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

B.5.a TERÉNNÍ ÚPRAVY 
Terénní úpravy, sadové úpravy, zpevněné plochy nejsou v rámci projektu řešeny. Bude provedeno prořezání křú na 
severní hranici, které stíní denním místnostem. Dojde pouze k vyzpravení stávající terasy po vybudování nových 
anglických dvorků a k úpravě terénu okolo anglického dvorku s únikovým schodištěm. 

B.5.b POUŽITÉ VEGETAČNÍ PRVKY 
Sadové úpravy nejsou navrhovány.  

B.5.c BIOTECHNICKÁ OPATŘENÍ 
Není řešeno v rámci návrhu řešených stavebních úprav. 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

B.6.a VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
B.6.a.1 VLIVY NA OVZDUŠÍ A KLIMA 
VLIVY NA OVZDUŠÍ BĚHEM VÝSTAVBY 
V průběhu stavební činnosti dojde na staveništi k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanismů. Na staveništi a 
přilehlých komunikací nedojde k významnějšímu nárůstu provozu nákladních automobilů přepravujících stavební 
materiály a stavební odpady. 
V průběhu provádění stavebních prací je zhotovitel povinen provádět  opatření ke snížení prašnosti, u veřejných 
komunikací pak provádět jejich  pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost 
zpravidla stanoví zhotoviteli stavební úřad. Vzhledem k lokalitě staveniště a charakteru stavebních prací, budou nutná 
tato další opatření:          
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• Přizpůsobit technologii provádění prací podmínkám na staveništi. 

• Zajistit možnost kropení a postřiku při provádění prací, ev. až vybudovat a zajistit ochranná technická opatření 
pro zmenšení prašnosti, používat vhodná vozidla, používat vhodné stavební a konstrukční materiály. Použít 
záchytnou síť z umělého vlákna – ocelový drát. 

• Nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví 
vyhláška o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 

• Zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (neskladovat materiál na volném prostranství a 
urychleně jej odvážet.  

Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební doprava zásadním způsobem 
kvalitu ovzduší v zájmovém území nebo podél přepravních tras. 
VLIVY NA OVZDUŠÍ BĚHEM PROVOZU 
Imisní příspěvek vlivu dopravních pohybů v rámci stávající imisní situace v lokalitě je zanedbatelný a nezpůsobí 
překročení imisních limitů. 
Přírůstek emise z nového provozu bude zanedbatelný, předpokládá se pouze vyfukování odpadního vzduchu z VZTv 
šatnách a sociálním zázemí. 

B.6.a.2 VLIVY NA HLUKOVOU SITUACI 
HLUK BĚHEM VÝSTAVBY 
Problematiku a požadavky na ochranu hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu výstavby dodržovat, řeší 
zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 
272/2011 Sb.  (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007 Sb. (pracovní podmínky), atd. Z těchto ustanovení pak 
vyplývají pro účastníky výstavby  následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření 
na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami.  
Z dikce nařízení vlády č. 272/2011 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací) vyplývají následující 
nejvýše přípustné hodnoty hladin akustického tlaku A: 
a) limity hluku v chráněném venkovním prostoru: 
- základní hladina akustického tlaku se rovná 50 dB 
- korekce pro stanovení hygienických limitů hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním 
prostoru pro hluk ze stavební činnosti 
Posuzovaná doba [hod.]  Korekce [dB] 
od 6:00 do 7:00   +10 
od 7:00 do 21:00   +15 
od 21:00 do 22:00  +10 
od 22:00 do 6:00   +5 
b) limity hluku v chráněném vnitřním prostoru 
- základní hladina akustického tlaku se rovná 40 dB 
- přičte v pracovních dnech pro dobu mezi 7. a  21. hodinou korekce +15 dB.  
Jelikož se jedná o stavební činnost malého rozsahu a tím i krátké doby trvání, bude během stavby provedeno pro 
minimalizaci obtěžování hlukem následující organizační opatření: 
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· Obyvatelé sousedních domů budou informováni o telefonickém spojení na stavbyvedoucího. 
· Stavební práce budou probíhat pouze v pracovní dny od 7 do 20 hodin s hodinovou polední přestávkou. 
HLUK BĚHEM PROVOZU 
Z hlediska hlukové zátěže vlivem dopravy během provozu budovy není uvažována změna oproti stávajícímu stavu. Je 
uvažováno pouze s dopravou osobními automobily, nedojde k nadlimitnímu překročení hygienických norem. 
Je předpokládáno, že v rámci provozu objektu budou dodrženy hlukové limity vnit řního chráněného prostoru. Ve vnějším 
chráněném prostoru okolních staveb, ale i vlastního objektu bude dodržena limitní ekvivalentní hladina akustického tlaku 
A dle NV 272/2011. 

B.6.a.3 VLIVY NA VODU 
VYUŽÍVÁNÍ ZDROJŮ VODY 
V průběhu stavební činnosti bude na staveništi používána pitná voda ze stávající vodovodní přípojky. Pro pitné účely se 
předpokládá voda balená. Pro přípravu betonových směsí budou využívány zdroje užitkové vody mimo prostor stavby, v 
místě přípravy směsí. 
VLIV NA CHARAKTER ODVODNĚNÍ OBLASTI A HYDROLOGICKÉ CHARAKTERISTIKY 
Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na charakter odvodnění a hydrogeologii v oblasti. 
VLIV NA JAKOST VODY 
Předmětná stavba nebude mít negativní vliv na jakost vody. 

B.6.a.4 VLIVY PRODUKCE ODPADŮ 
ODPADY BĚHEM VÝSTAVBY 
Odpad vzniklý stavební činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí 
bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v 
rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou 
likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě 
nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při kolaudaci a potvrzeny oprávněným 
příjemcem.  

Povinnosti původce odpadu : 

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební suti a 
dřeva. Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají 
recyklací stavebního odpadu. Dřevěný odpad je možno nabídnout jako palivové dřevo, na staveništi nesmí být pálen. 
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle § 2 odstavce 12 
zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit 
zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  
Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než 
jsou předány oprávněné osobě. 

V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření : 

§ zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
§ zákon 311/1991 Sb. - o státní správě 
§ Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů; 
§ vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
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§ vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
§ Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;  
§ Nařízení vlády č.197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
§ vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: 

Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 
1 vytěžená zemina O 170501 
2 odpadní klest O 020199 
3 odpadní dřevo O 170201 
4 sběrový papír O 200101 
5 stavební suť O 170102 
6 úlomky betonu O 170101 
7 železný šrot O 170405 
8 kovové předměty N 200105 
9 odpadní kabely O 170408 
10 směsný komunální odpad O 200301 
11 asfalt bez dehtu O 170302 
12 směsný stavební a demoliční 

odpad 
N 170701 

13 zemina kontaminovaná ropnými 
látkami 

N 050199 

Demoliční materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál bude odvážen kontinuálně.  

ODPADY BĚHEM PROVOZU OBJEKTU 
Likvidace odpadu při provozu objektu bude v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. O odpadech. Řešení odpadového 
hospodářství během provozu objektu bude součástí provozního řádu a bude vycházet ze systému třídění komunálního 
odpadu. Z výše zmíněné vyhlášky vyplývá povinnost odpad třídit. Odpad bude tříděn na: směsný odpad, papír, sklo, 
plasty, nebezpečný odpad, objemný odpad. Na jednotlivé druhy odpadů budou použity nádoby splňující předpoklady na 
bezpečné zajištění skladovacího prostoru.  
Bilance množství odpadu při provozu: 
Množství odpadů zůstává přibližně stejné. Nový uživatel zajistí smluvně sjednané kapacity odvozu odpadů. Nakládání 
s odpady bude nadále dle provozního řádu školy. Za likvidaci odpadů odpovídá pracovník úklidu. 

Dopravní zabezpečení odvozu odpadků:  

Pravidelný odvoz odpadu bude zajišťovat odborná firma. Odvoz komunálního odpadu bude zajištěn z přilehlé komunikace 
na základě smluvního vztahu původce odpadu a firmy s oprávněním k nakládání s odpady. Vynášení odpadů ze tříd a 
kanceláře do nádob umístěných venku bude zajišťovat úklidová služba. 

Ostatní odpad 

Ostatní separovaný odpad (sklo, nápojové kartóny) bude ze zvláštních nádob v objektu pravidelně odnášen do kontejnerů 
na separovaný odpad v určených místech obce. To bude zajišťovat úklidová služba. 
 Zvláštní a nebezpečný odpad 
Odpady nebezpečné a ostatní látky podléhající separaci, vznikající při všech aktivitách v rámci objektu, budou 
shromažďovány ve vybraných prostorách. Jedná se o nebezpečný odpad jako jsou baterie, obaly od nátěrů a ředidel 
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nebo jejich zbytky, chemikálie, použité reprografické materiály a zařízení, léky apod.. Zneškodňování tohoto odpadu si 
bude zajišťovat uživatel objektu, na základě vyhlášek stanovených obcí. 
 
B.6.a.5 VLIVY NA PŮDU 
Pozemek je evidován v zemědělském půdním fondu. Pro vynětí ze ZPF bude postupováno dle souhrnného stanoviska 
příslušného orgánu ochrany přírody. 
Navrhované stavební úpravy nebudou mít žádný negativní vliv na půdu, horninové prostředí ani na využívání hornin a 
nerostných zdrojů. Nedojde ke změnám hydrogeologických charakteristik. 

B.6.b VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 
V rámci navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá negativní vliv na přírodu. 
Kácení dřevin se nepožaduje. Dojde ke zdravému prořezání keřů podél severní hranice. Sadové úpravy tento projekt 
neřeší. 

B.6.c VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
V rámci navrhovaných stavebních úprav se nepředpokládá negativní vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 

B.6.d NÁVRH ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZE ZÁVĚRŮ ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ NEBO 
STANOVISKA EIA 

Vzhledem k charakteru stavby a zařízení není nutno žádat o stanovisko EIA. 

B.6.e NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA, ROZSAH OMEZENÍ A PODMÍNKY 
OCHRANY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 

Nově nejsou navrhována žádná ochranná a bezpečnostní pásma ani jiná omezení. 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Improvizované ukrytí a řešení prevence havárií není vzhledem k omezeným investičním prostředkům možné zřizovat. 
V rámci objektu není navrženo žádné zařízení, které by mohl způsobit závažnou havárii. Únik osob z prostorů objektu je 
podrobně řešen v části PBŘ. 
Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování. 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

B.8.a POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT, JEJICH ZAJIŠTĚNÍ 
V průběhu stavební činnosti bude na staveništi používána voda ze stávajících rozvodů, staveništní odběr musí být 
měřený. Pro pitné účely se předpokládá voda balená. Pro přípravu betonových směsí budou využívány zdroje užitkové 
vody mimo prostor stavby, v místě přípravy směsí. 
Pro účely stavby bude vyčleněn některý ze záchodů v rámci stávajícího objektu. 
Napojení elektrické energie bude provedeno přes dočasný staveništní elektroměr ze stávajících resp. přeložených 
rozvaděčů. Předpokládaný příkon staveniště 6 kW. 
Skladové plochy materiálu budou přímo v objektu a případně na stávající zpevněné venkovní ploše v rámci zahrady. 
Zábory okolních pozemků nejsou požadovány. 
Stavební úpravy jsou převáže v rámci přízemí, tudíž není požadavek na svislé přesuny hmot. Do suterénu se bude 
materiál dostávat přes stávající schodiště. Přesuny hmot se uvažují ručně. 

B.8.b ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
Výkopy se uvažují v souvislosti s novými anglickými dvorky, tyto se uvažují odvodněné do stávající areálové jednotné 
kanalizace. Odvodnění výkopů tedy může být stejným principem. 
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Při bourání otvorů pro světlíky do střechy objektu A bude provedeno provizorní zakrytí plachtou tak, aby nedošlo 
k zatečení do konstrukce střechy a do interiéru. V opačném případě je dodavatel povinen odstranit veškeré vzniklé škody. 

B.8.c NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude provedeno z rohu Ortenova náměstí u křižovatky s ulicí U 
Pergamenky. Vjezd na pozemek není zřízen. Pro potřeby stavby budou využita vrata do zahrady, v místě vrat je nízký 
obrubník, který umožní vjezd nákladní techniky. Bude použita technika pouze střední kategorie (do 7,5 t). Vjezd na 
staveniště včetně DIO a DIR je předmětem řešení vybraného dodavatele stavby. Předpokládá se nutnost označení 
jednoho vjezdu a výjezdu ze staveniště včetně informace pro chodce dopravními značkami. 

B.8.d VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
Umístění zařízení staveniště bude výhradně na vlastním pozemku investora a nebude mít negativní vliv na sousední 
pozemky či stavby. Zařízení staveniště bude zahrnovat vlastní stavební plochu uvnitř řešeného objektu (včetně kanceláře 
stavbyvedoucího a sociálního zázemí), dále menší stavební jámy navrhovaných anglických dvorů, později hrubou 
konstrukci dvorků, otevřenou plochu vytěženého a skladovaného stavebního materiálu, vjezd a výjezd staveniště. 
Zařízení staveniště nebude obsahovat stavby vyžadující ohlášení stavby.  

B.8.e OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, DEMOLICE, 
KÁCENÍ DŘEVIN 

Viz.část „B.8.i OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ“. 
Asanace nejsou požadovány, demolice jsou v rozsahu navrženém v PD, kácení dřevin není požadováno. Dojde pouze 
k prořezání keřů na. 

B.8.f MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ 
Umístění zařízení staveniště bude výhradně na vlastním pozemku investora, nepředpokládá se nutnost záborů. 

B.8.g MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÁ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ A EMISÍ PŘI VÝSTAVBĚ, 
JEJICH LIKVIDACE 

Odpad vzniklý demoliční činností bude nepřetržitě odvážen na nejbližší skládku odpadů. Z pohledu na životní prostředí 
bude požadováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, upřednostnit opětovné použití odpadů, které v 
rámci stavební činnosti vzniknou (např. stavební suť - inertní odpad, dřevo, barevné kovy) nebo zajistit nezávadnou 
likvidaci (zbytky izolačních hmot, prázdné obaly od barev, čistící bavlna apod.). Doklady o využití odpadů popřípadě 
nezávadné likvidaci odpadů vzniklých stavební činností budou předloženy při ke kolaudačnímu souhlasu a potvrzeny 
oprávněným příjemcem.  
Nakládání s odpady musí být v souladu i s § 32 odst. 2 zákona č. 131/2001 Sb., o hlavním městě Praze ve znění 
pozdějších předpisů. 
Povinnosti původce odpadu : 

V rámci výstavby stavebního objektu se předpokládá vznik určitého množství inertního odpadu, případně stavební suti. 
Tyto druhy odpadů je možné nabídnout k využití. Stavební suť je možné nabídnout firmám, které se zabývají recyklací 
stavebního odpadu.  
Nakládání s odpady původcem odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001. Původce odpadu,  podle § 2 odstavce 12 
zákona, je povinen odpady zařazovat podle Katalogu odpadů (vyhláška č.337/1997 Sb.) a odpady, které nemůže sám 
využít trvale nabízet k využití jiné právnické nebo fyzické osobě. Nelze-li odpady využít, potom je nutné zajistit 
zneškodnění odpadů. Dále je podle §5 povinen odpad třídit a kontrolovat zda odpad nemá některou z nebezpečných 
vlastností. Původce odpadu je povinen vést evidenci o množství a způsobu nakládání s odpadem.  
Způsob vedení evidence je stanoven § 20 zákona. Původce odpadu je zodpovědný za nakládání s odpady do doby než 
jsou předány oprávněné osobě. 
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V průběhu výstavby musí zhotovitel dodržovat ustanovení  uvedených zákonů a zákonných opatření : 

§ zákon 185/2001 Sb. o odpadech 
§ zákon 311/1991 Sb. - o státní správě 
§ Vyhláška MŽP a MZd č.376/2001, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů ve znění pozdějších předpisů; 
§ vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů 
§ vyhláška MŽP č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady 
§ Vyhláška MPO č. 115/2002, o podrobnostech nakládání s obaly ve znění pozdějších předpisů;  
§ Nařízení vlády č.197/2003, o Plánu odpadového hospodářství ČR 
§ vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu 

Přehled očekávaných druhů odpadů vznikajících při výstavbě: 

Poř. č. Název Kategorie Kód odpadu 
1 vytěžená zemina O 170501 
2 odpadní klest O 020199 
3 odpadní dřevo O 170201 
4 sběrový papír O 200101 
5 stavební suť O 170102 
6 úlomky betonu O 170101 
7 železný šrot O 170405 
8 kovové předměty N 200105 
9 odpadní kabely O 170408 
10 směsný komunální odpad O 200301 
11 asfalt bez dehtu O 170302 
12 směsný stavební a demoliční 

odpad 
N 170701 

13 zemina kontaminovaná ropnými 
látkami 

N 050199 

Demoliční materiál, zemina a nepotřebný humózní materiál, dřevěný materiál bude odvážen kontinuálně 

B.8.h BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 
Bilance zemních prací bude podrobněji stanovena v rámci návrhu vybraného dodavatele. Předpokládá se menší části 
(cca 20%) výkopku pro následující zpětný zásyp a případné terénní úpravy v areálu stavby, zbytek bude odvezen na 
deponii ve vzdálenosti do 10 km. 

B.8.i OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO OMEZENÍ NEBO VYLOUČENÍ NEŽÁDOUCÍCH VLIVŮ 
Při provádění stavby jsou použity standardní technologické postupy stavění, které budou ve výsledku minimálně 
ovlivňovat životní prostředí v okolí realizované stavby. Vzhledem k těmto skutečnostem vybraný dodavatel musí přijmout 
taková opatření, aby maximálně omezil nebo vyloučil nežádoucí vlivy své činnosti, tj. především: 
– stavební činnosti obecně provádět pouze v denní dobu, tj. od 6 do 22 hodin, výjimečně je možno provádět po 

souhlasu orgánu hygieny vybrané činnosti i v noční době 
– dodržovat navržené přepravní trasy 
– provádět třídění vzniklých stavebních odpadů a suti podle kategorizace odpadu a provádět jejich odbornou likvidaci, 

případně podle druhů odpadů zadat likvidaci odborné firmě, o těchto skutečnostech vést příslušnou agendu 
– neprovádět na staveništi žádnou manipulaci s pohonnými hmotami a oleji (obecně ropnými látkami nebo látkami 

ohrožujícími spodní vody) 
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– zařízení staveniště udržovat v provozuschopném stavu s neustálým napojením na elektřinu, vodu. 
– provádět čištění staveništních komunikací a příjezdů a výjezdů na staveniště, systematicky snižovat prašnost, 

případně kropit příslušné povrchy 
– při provádění zemních prací zajistit neroznášení výkopku a bahna dopravními prostředky mimo staveniště 
– maximálně využívat možnosti a vybavení ZS po jeho schválení a realizaci 
– jakékoli změny vůči návrhu POV a stanoveným podmínkám stavebního povolení je vybraný dodavatel povinen 

předjednat a projednat s příslušnými orgány 
– před zahájením prací a rozvinutím staveniště uzavřít jednoznačné dohody s provozovateli sousedících objektů. 
 
VLIV NA OVZDUŠÍ 
V průběhu zemních prací a stavební činnosti dojde na staveništi k dočasnému nárůstu provozu stavebních mechanismů. 
Na staveništi a přilehlých komunikací dojde k dočasnému nárůstu provozu nákladních automobilů přepravujících stavební 
materiály a stavební odpad z demolic. Hlavní dopady budou v oblasti emisí prachu a emisí z dopravy. 
V průběhu provádění demoličních prací je zhotovitel povinen provádět  opatření ke snížení prašnosti, u veřejných 
komunikací pak provádět jejich  pravidelné čištění v případě, že je po nich veden stavební provoz. Tuto povinnost 
zpravidla stanoví zhotoviteli stavební  úřad. Vzhledem k lokalitě staveniště a charakteru stavebních prací, budou nutná 
tato další opatření:          
– Přizpůsobit technologii provádění prací podmínkám na staveništi. 
– Zajistit možnost kropení a postřiku při provádění prací, ev. až vybudovat a zajistit ochranná technická opatření pro 

zmenšení prašnosti, používat vhodná vozidla, používat vhodné stavební a konstrukční materiály.  
– Nepřipustit provoz dopravních prostředků, které produkují ve výfukových plynech více škodlivin, než stanoví vyhláška 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
– Zamezit nadměrnému vzniku prašnosti v prostoru výstavby (neskladovat materiál na volném prostranství a urychleně 

jej odvážet. 
Vzhledem k rozsahu stavby a přijatým opatřením neovlivní stavební práce ani stavební doprava zásadním způsobem 
kvalitu ovzduší v zájmovém území nebo podél přepravních tras. 
VLIVY HLUKU A VIBRACÍ 
Problematiku a požadavky na ochrany hluku ze stavební činnosti, které musí dodavatel po dobu výstavby dodržovat, řeší 
zákon č. 258/2000Sb. (o ochraně veřejného zdraví) a jeho další následné prováděcí předpisy např. nařízení vlády č. 
272/2011 Sb. (ochrana proti hluku), nařízení vlády č. 361/2007Sb. (pracovní podmínky), vyhláška 252/2004 Sb.(pitná 
voda), vyhláška č. 37/2001 Sb. Z těchto ustanovení pak vyplývají pro účastníky výstavby  následující povinnosti: 
Zhotovitel je povinen vyžadovat od výrobců stavebních strojů údaje o výši hluku, který stroje vydávají, a provádět opatření 
na ochranu proti škodlivému působení hluku. Zhotovitel je povinen vybavit pracovníky pracující se stroji ochrannými 
pomůckami a přerušovat jejich práci v hlučném prostředí ze zdravotních důvodů nezbytnými přestávkami. Nejvyšší 
přípustnou hladinu hluku stanoví uvedené předpisy včetně korekce ve výši 65 dB(A) pro denní dobu 7 - 21 hodin a 45 
dB(A) pro noční dobu. Tato hladina se upravuje korekcemi s ohledem na druh okolní  zástavby. V případě zjištění, že v 
průběhu výstavby přesahuje hluk max. stanovenou hladinu je dodavatel povinen přizpůsobit režim prací tak, aby 
neobtěžoval okolí (např. práce ve speciálním denním režimu, nasazení méně hlučných zařízení apod.  
Maximální přípustné hodnoty vibrací stanoví Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací, která rovněž stanoví povinnosti stavebních organizací. K zamezení nepříznivých účinků stavebních strojů 
s vibračními účinky na budovy v blízkosti stavby je možné tyto stroje použít pouze se souhlasem stavebního dozoru po 
předchozím posouzení statického stavu budov tak, aby nedocházelo k poškozování budov a bylo minimalizováno 
přenášení vibrací na pracovníky.  
Ochrana proti hluku a vibracím je řešena pomocí : 
– uplatňovat dostupná opatření ke snížení hlučnosti především stavebních strojů 
– nasazením vhodných strojů, pravidelnou technickou údržbou 
– provozovat stroje alespoň ve vzdálenosti 30m od míst pobytu lidí 
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– dodavatel stavební části musí prokázat, že hluk ze stavební činnosti nepřesáhne 
– v době od 700 do 2100 hod Laeq = 50 dB + korekce 15dB,  
– v době od 600 do 700 hod a od 2100 do 2200  Laeq = 55 dB 
– v době od 2200 do 600 hod Laeq = 45 dB  

ve vzdálenosti 2m před obytnými a ostatními chráněnými objekty 
– při krátkodobém použití zdrojů vyšší hladiny hluku je nutno postupovat v souladu s akustickou studií, viz. p říloha.  
Hodnoty hluku ze stavební činnosti musí být určeny dle metodického opatření hlavního hygienika ČR pro hodnocení 
hluku ze stavebního provozu.  
V případě, že organizací výstavby nelze dosáhnout limitních hodnot hladin hlučnosti ve vzdálenosti 2m před fasádou 
obytných a ostatních chráněných objekt, musí dodavatel stavby navrhnout taková opatření (kryty z ocelových plechů, ev. 
z jiných materiálů umožňujících údržbu a přístup ke stroji), která zajistí, aby uvnitř sousedních objektů stavby hluk ze 
stavební činnosti nepřesáhl Laeq = 40dB ve dne a 30dB v noci. 

B.8.j ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
Při provádění prací je třeba dodržovat základní pravidla BOZP. Zvláště pak budou respektovány následující zákony, 
vyhlášky a nařízení:   
– Zák. č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších změn,                   
– Zák. č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších změn, 
– Zák. č. 183/2006 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších změn a zákonů, 
– Nař. Vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, 
– Nař. Vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 

hloubky, 
– Nař. Vlády č. 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
– Zák.č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn, 
– Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších změn, (zejm. manipulace se zdraví škodlivými látkami), 
– Elektrotechnické předpisy, a další platné ČSN. 
Posouzení potřeby koordinátora BOZP: 
V případech, kdy při realizaci stavby celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, 
ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu 
delší než 1 pracovní den, nebo celkový plánovaný  objem  prací  a  činností  během realizace díla přesáhne 500 
pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu, je zadavatel  stavby  povinen doručit oznámení o zahájení prací, 
oblastnímu inspektorátu práce  příslušnému  podle místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště 
zhotoviteli. 
Projektant předpokládá (dle harmonogramu od investora) dobu výstavby na 25 dnů s průměrem obsazením 10 fyzických 
osob v jeden pracovní den. Přepočtem na jednu fyzickou osobu to dělá přibližně 250 pracovních dnů. Zadavatel stavby 
není povinen určit koordinátora bezpečnosti jak pro přípravnou fázi, tak pro fázi realizace stavby. 
Zásady BOZP: 
Základní povinnosti zhotovitelů stavebních prací: 
• zajistit, aby zaměstnanci měli příslušnou zdravotní a odbornou způsobilost, a udělit jim pokyny k činnostem, které mají 
provádět; 
• podle ohrožení, které pro pracovníka vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, musí být zaměstnanci 
vybaveni příslušnými osobními ochrannými pracovními prostředky a dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky; 
• zajistit, aby činnosti zaměstnavatele a práce jeho zaměstnanců byly organizovány, koordinovány a prováděny tak, aby 
současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele. 
 
Pracoviště s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 
Zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, 
propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení. 
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Ochrana proti pádu, propadnutí nebo sklouznutí je dostatečná, pokud je provedena kolektivní ochranou (upřednostňuje 
se) nebo prostředky osobní ochrany.  
Zajištění pracovníka musí být provedeno na všech pracovištích a komunikacích nad vodou nebo jinými nebezpečnými 
látkami, a to nezávisle na výšce. Od výšky 1,5 m musí být zajištěna proti pádu osob všechna pracoviště a komunikace. 
Ochrana pracovníků pod stanovenou hranicí 1,5 m je zaměstnavatelem řešena dle charakteru a rizika dané práce. 
V případě, že není možno použít kolektivní zajištění, musí se použít zajištění 
prostředky osobní ochrany, kterými jsou: 
• osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
• osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky (pracovní 
polohovací systémy). 
Práce ve výškách v prostorech nechráněných proti povětrnostním vlivům musí být přerušeny při bouři, silném větru, 
sněžení, tvoření námrazy, při větru o rychlosti nad 8 m/s při práci na zavěšených pomocných konstrukcích a při použití 
osobního zajištění, v ostatních případech při rychlosti větru nad 10,7 m/s, dále při dohlednosti 
menší než 30 m a teplotě nižší než –10 °C. 
 
Montážní práce: 
Zhotovitel montážních prací (především skeletových konstrukcí) musí mít zpracován technologický postup jím 
montovaných konstrukcí, ve kterém bude obsažen časový sled montážních záběrů, pohyb mechanizačních prostředků, 
zásadní řešení přístupu pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich zajištění proti pádu. 
Montážní pracoviště musí být odevzdáno tak, aby montážní práce probíhaly v souladu s předpisy o bezpečnosti práce a 
bez ohrožení pracovníků a montovaných konstrukcí. 
• Montáž je nutno provádět z dostatečně únosných konstrukcí, dílců nebo prvků, které jsou stabilní a zajištěné proti 
posunutí. 
• Montážní a bezpečnostní přípravky a vázací prostředky musí býtpřed a v průběhu montáže kontrolovány, po použití 
očištěny, řádně uloženy a konzervovány. 
• Pracovníci, kteří jsou pověřeni vázáním a zavěšováním břemen, musí mít kvalifikaci vazače. 
• Před vlastním zdvihem břemene musí být prověřena bezpečnost zavěšení břemene nadzvednutím a kontrolou způsobu 
zavěšení břemene a závěsných prostředků. 
• Je zakázáno zvedat břemena zasypaná, upevněná nebo přimrzlá vytahováním a odtrhováním, pokud není zařízení 
vybaveno přetěžovací pojistkou. 
 
Zemní práce: 
Zadavatel stavby zajistí vytýčení a vyznačení tras a jiných podzemních a nadzemních překážek. S druhem inženýrských 
sítí a jejich ochrannými pásmy pak musí být obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které zemní práce provádějí, 
prokazatelně seznámeni. 
Všechny výkopy, kde hrozí nebezpečí pádu, musí být zajištěny. 
Za vyhovující se považuje zajištění zábranou ve vzdálenosti větší než 1,5 m od krajevýkopu, nápadná překážka nejméně 
60 cm vysoká (např. potrubí, které bude do výkopu osazeno) nebo výkopek zeminy o výšce 90 cm v sypkém stavu. 
Přes výkopy musí být zřízeny bezpečné přechody, a to na veřejném prostranství bez ohledu na hloubku výkopu. 
Přechody musí být široké nejméně 1,5 m a musí být vybaveny zábradlím se zarážkou. 
Pro pracovníky, kteří pracují ve výkopech, musí být zřízeny bezpečné sestupy (výstupy) pomocí žebříků, schodů nebo 
šikmých ramp. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 50 cm od okraje výkopu. 
Stěny výkopů musí být zajištěny proti sesutí. V případě, že je výkop prováděn ručně, musí být výkopy rýh, hloubených 
zářezů a jam se strmými stěnami, které jsou v zastavěném území a které jsou hlubší než 1,3 m, opatřeny pažením. 
V nezastavěném území musí být zapaženy výkopy od hloubky 1,5 m. S ohledem na stav zeminy, zejména zemin 
nesoudržných, a tam, kde se musí počítat s opakovanými silnými otřesy, musí být stěny těchto výkopů zabezpečeny 
podle technologického postupu i při menších hloubkách. 
Při strojně hloubených výkopech musí být pracovníci, kteří vstupují do nezapažených výkopů, chráněni přemístitelným 
bezpečnostním zařízením, jako je např. ochranný rám, bezpečnostní koš, pažící štít apod. Ponechat nezapažené výkopy 
je možné pouze tehdy, když je na práce vypracován technologický postup, ze kterého vyplývá, že v rámci prací nesmí 
nikdo do výkopu vstupovat. 
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Zaměstnavatel musí zajistit pravidelnou kontrolu zajištění výkopů, pažení, přechodů, přejezdů a dále výstražných a 
osvětlovacích těles. Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 m 
prováděny osamoceně. 
 
Bourací a rekonstrukční práce: 
Před započetím bouracích nebo rekonstrukčních prací se musí uskutečnit průzkum stavu objektu, musí se zjistit 
inženýrské sítě a stav dotčených sousedních objektů a o provedeném průzkumu musí být proveden zápis. Průzkumu 
musí být přítomen kompetentní zástupce zhotovitele. Na základě tohoto průzkumu vypracuje zhotovitel bouracích prací 
technologický postup s ohledem na bezpečnost práce. 
Před vlastním započetím prací musí být vymezen ohrožený prostor, a to na základě technologie bourání. Ohrožený 
prostor musí být zajištěn proti vstupu nepovolaných osob a musí splňovat podmínku, že bude bezpečně zajištěna 
ochrana veřejného zájmu ohroženého bouracími pracemi. V zastavěném území může být vymezen plným oplocením do 
výšky 1,8 m, nebo zajištěn střežením či vyloučením provozu. 
Před započetím prací se musí odpojit a zajistit všechny rozvodné sítě, kanalizace a zařízení instalované v bouraných 
objektech, aby nedošlo k jejich zneužití. V případě, že je pro bourání nutný rozvod elektrické energie a pro snížení 
prašnosti zdroj vody, musí se v objektu zřídit samostatné vedení, které bude zabezpečeno proti poškození. Bourací práce 
mohou začít až na základě písemného příkazu odpovědného pracovníka zhotovitele. 
 
Stroje a strojní zařízení: 
Stroje a strojní zařízení užívané pro stavební práce musí svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídat 
předpisům k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Každý stroj musí být vybaven návodem k obsluze a 
údržbě, který musí být v českém jazyce. Pokud návod chybí, musí zhotovitel stanovit ve svém návodě zejména: 
• povinnosti obsluhy před zahájením provozu ve směně, při provozu, 
• způsob zajištění stroje při přemísťování, odstavování z provozu, opravách a proti nežádoucímu uvedení do provozu, 
• umístění a zajištění stroje po ukončení provozu, 
• rozsah, lhůty a způsob provádění údržby včetně revizí, 
• zakázané úkony a činnosti. 
Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle průvodní dokumentace výrobce. 
Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel 
místním provozním bezpečnostním předpisem. Provozní dokumentace musí být uchovávána po celou dobu provozu 
zařízení. Před použitím stroje musí zhotovitel seznámit obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami majícími 
vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony pojezdové roviny, uložení 
podzemních vedení technického vybavení, popř. jiných podzemních překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
Obsluha musí dále zkontrolovat funkčnost všech ovládacích, sdělovacích a bezpečnostních zařízení. Zjistí-li závadu, 
nesmí být stroj uveden do provozu dříve, než je závada odstraněna. 
Zakázané činnosti: 
• Uvádět stroj do chodu, jsou-li v jeho nebezpečném dosahu dalšípracovníci. 
• Uvádět do chodu stroj a používat stroj, je-li odmontováno nebo poškozeno některé ochranné zařízení. 
• Pracovat se strojem v noci nebo za snížené viditelnosti, není-li pracovní prostor stroje a pracoviště dostatečně osvětlen. 
• Pohybovat pracovním zařízením nad pracovníky nebo obsazenou kabinou řidiče dopravních prostředků. 
• Pracovat se strojem a pracovním nástrojem v místě, na které není z místa obsluhy vidět a kde by mohlo nastat ohrožení 
pracovníků nebo jiného zařízení. 
• Vyřazovat z činnosti bezpečnostní, ochranné, pojistné zařízení a měnit jejich předepsané parametry. 
 

B.8.k ÚPRAVY PRO BEZBARIEROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
Výstavbou nebudou dotčeny žádné stavby vyžadující úpravy pro bezbariérové užívání. 

B.8.l ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
Bude předmětem řešení vybraného dodavatele. Předpokládá se nutnost označení vjezdu a výjezdu ze staveniště včetně 
informace pro chodce dopravními značkami. 
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B.8.m STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
Doba realizace je požadována v relativně krátké době – 2 měsíce. Předem musí dodavatel po koordinaci s investorem 
zpracovat podrobný harmonogram prací s určením dílčích termínů.  

B.8.n POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
Předpoklad zahájení stavby – léto 2016. Doba výstavby se odhaduje na 2 měsíce, stanoví investor v rámci konkrétní 
dohody s vybranou dodavatelskou firmou, stejně jako případné rozhodující dílčí termíny. 
 

B.9 OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ 
Dokumentace byla vypracována na základě platných předpisů (V platném znění včetně pozdějších změn, doplnění a 
novelizací), včetně souvisejících předpisů :  
Zákona  č. 183/2006 Sb. O územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a jeho prováděcích předpisů, 
Vyhláška č. 501/2006 Sb. O obecných požadavcích na využívání území, 
Vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 
Vyhláška č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb, 
Zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 
techniků činných ve výstavbě – v úplném znění. 
Stavba je navržena a musí být provedena takovým způsobem, aby byla zajištěna její mechanická odolnost a stabilita, 
požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost 
při užívání, úspora energie a zajištění hospodárného využití tepla. 
Jednotlivé navržené stavební konstrukce a technická zařízení stavby budou splňovat požadavky výše uvedených 
obecných požadavků na výstavbu. 
Stavba musí odolávat škodlivému působení vlivu hluku a vibrací. Stavba musí zajišťovat, aby hluk a vibrace působící na 
lidi a zvířata byly na takové úrovni, která neohrožuje zdraví, zaručí noční klid a je vyhovující pro prostředí s pobytem lidí 
(např. obytné, pracovní), a to i na sousedících pozemcích a stavbách. 
Je nutno zvýšeně dbát na dodržování platných předpisů v ČR pro BOZ, včetně důrazu na používání ochranných 
pomůcek. 
Tato dokumentace je zpracována v rozsahu určeném vyhláškou 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění 
(daném novou Vyhl. č. 62/2013 Sb.) - příloha 6 – Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby. Tato 
dokumentace nenahrazuje dodavatelskou (výrobní a dílenskou) dokumentaci, které musí stavebník resp. dodavatel 
zajistit před realizací.  
OBECNĚ - TECHNICKÉ ZÁSADY 

Obecná pravidla pro zhotovení stavebního díla podle prováděcího projektu : 
(generální projektant stavby, dále jen GPS) 
1) zároveň s tímto projektem platí předchozí stupně projektové dokumentace, požadavky a doporučení vznesená 
projektantem v  těchto stupních a to i na částech projektu neřešených detailně v tomto stupni „Projekt pro provádění 
stavby“. 
2) veškeré použité materiály na stavbě musí mít platné atesty (pro daný způsob použití) nebo osvědčení o shodě  
( splňující požadavky dané projektem a standardem budovy)  a tato osvědčení  je nutno předložit projektantovi a TDI. Pro 
eventuelní změnu materiálů a systémů, způsobu osazení konstrukcí, barevnost apod. je nutný souhlas GPS. Po změně 
přechází odpovědnost za změnu (včetně jejího zapracování v ostatních konstrukcích) na dodavatele stavby. 
3) kvalita materiálů, systémů, technologie a jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce objektu, bude 
dokladována předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich vzhled a funkci. 
4) při provádění stavby je dodavatel stavby povinen dodržovat platné ČSN skupin 73 „Navrhování a provádění staveb“ a 
74 „Části staveb“. 
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5) v případech vynucených změn, kdy se musí upravovat navržené rozměry a řešení, je nutno ohlásit tyto skutečnosti 
GPS a postupovat v součinnosti s GPS. Za jakékoliv odchylky od prováděcí dokumentace neschválené GPS přebírá plně 
odpovědnost se všemi důsledky dodavatel stavby. 
6) projekt pro provedení stavby tvoří jednotný celek, je nutno zajistit, aby jednotliví dodavatelé částí stavby měli vždy 
k dispozici  kompletní paré projektové dokumentace!  
DETAILY - ZÁSADY 

Detaily vymezují způsob řešení z hlediska požadavků stavebně-technických a architektonických. 
Dílenskou dokumentaci vypracuje dodavatel a poskytne ji GPS k odsouhlasení s dostatečným předstihem před 
započetím dílčích prací. 
Systémové (dílenské) detaily dodavatelů jednotlivých stavebních konstrukcí a prvků budou vycházet z navrhovaného 
řešení. Řešení technicky a vzhledově odlišná budou předložena GPS a investorovi k vyjádření. 
Dodavatelé jednotlivých stavebních konstrukcí a prvků použijí pouze takové stavební detaily, postupy a materiály za které 
převezmou záruku v rozsahu smlouvy s odběratelem, nejméně však pět let, a které odpovídají platným předpisům. 
Veškeré použité materiály a systémy budou doloženy atestem o jejich zdravotní nezávadnosti a atestem dokladujícím 
jejich vlastnosti, splňující požadavky dané projektem a standardem budovy. 
Kvalita materiálů, systémů, technologie a jejich zabudování a návaznost na ostatní konstrukce objektu, bude dokladována 
předávacími protokoly s vyznačením požadované záruky na jejich vzhled a funkci. 
OBECNÉ ZÁSADY PRO PROVÁDĚNÍ 

o Veškerá výroba a zabudování prvků stavby, částí konstrukcí, kompletačních konstrukcí a použitých systémů na 
stavbě bude provedena podle dodavatelem zpracované dílenské dokumentace nebo technických listů 
jednotlivých výrobců a na základě investorem a GPS schválených vzorků. Použité systémy budou obsahovat 
doplňkové a kompletační prvky daného systému, stanovené výrobcem a budou realizovány v souladu 
s aplikačními postupy výrobce. 

o Dodavatelská dokumentace bude s předstihem konzultována a schválena GPS a investorem.  
o Před započetím výstavby je dodavatel povinen zpracovat harmonogram a POV pro realizaci stavby a ten nechat 

schválit investorem.  
o Realizace stavby bude provedena v souladu s českými normami a obecně technickými požadavky na výstavbu. 
o Dodavatel je povinen překontrolovat celkový návrh z hlediska úplnosti, účelné změny musí v předstihu před 

zahájením stavby projednat s GPS a investorem. 
o Dodavatel je povinen před zahájením přípravy jednotlivých výrobků provést kontrolu rozměrů na stavbě. 
o Dodávka výrobků a stavebních systémů je včetně všech kotvících a kompletačních prvků ke stavební části. 
o Pro dilatační dotěsnění budou použity trvale pružné materiály a musí být zajištěna trvalá soudržnost ke 

stavebním konstrukcím, případné prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou provedeny odbornou firmou a 
bude doložen technický list k jednotlivým prostupům. 

o Aplikace veškerých použitých materiálů a systémů na stavbě se bude řídit aplikačními pokyny výrobce pro dané 
použití, budou použity schválené a doporučené kompletační, doplňující a navazující prvky systému. 

o Projektem uvedené materiály a systémy jsou jako referenční, stanovující kvalitu, funkční, fyzikální, mechanické a 
estetické vlastnosti. Použití alternativních materiálů je podmíněno splněním těchto vlastností a musí být vždy 
konzultovány a odsouhlaseny GPS. 

o Veškeré použité materiály a konstrukce musejí být schváleny platnými úřady pro užívání v České republice. 
o Před dokončením stavby musí dodavatel provést vyčištění všech konstrukcí a prostoru staveniště. 
o Dodavatel stavby zajistí pro potřeby kolaudace dokumentaci skutečného provedení stavby. 
o Eventuelní škody vzniklé prováděním stavby na cizím majetku musí dodavatel stavby bezodkladně odstranit, 

popřípadě uhradit finanční kompenzaci dle dohody s poškozeným. 
VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 

Před dodávkou všech konstrukcí a výrobků musejí být skutečné rozměry zaměřeny na místě. 
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Před dodávkou všech konstrukcí a výrobků bude dodavatelem provedena dílenská dokumentace, 
která bude s dostatečným předstihem předložena k odsouhlasení architektovi. 

Povrchové úpravy a typové části výrobků (kování, zasklení apod.) budou architektem odsouhlaseny na základě vzorků 
předložených dodavatelem.  
Všechny dodané výrobky a technologie musejí splňovat platné normy a předpisy a za jejich bezchybnost a správné 
provedení ručí dodavatel. 
Zvláštní ujednání pro případ nesrovnalostí zjištěných v dokumentaci zakázky při provádění projektu 
V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi dokumentace zakázky platí, že: 

- kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu, 
- výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými ke 

stejnému datu, 
- textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy, 
- úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před znázorněním 

na výkresech, 
- stavebně architektonické výkresy mají přednost před výkresy konstrukčními, TZB, zeleně a 

terénních úprav v tom smyslu, že jsou rozhodující pro řešení případných rozdílů v celkovém 
utváření a pojetí architektonických prvků konstrukcí; úplnost a kvalita instalací všech profesními 
specialisty navržených systémů musí však být zachována. 

- Bez ohledu na předcházející podmínky má dokumentace pozdějšího data vždy přednost před 
dokumentací dřívějšího data (myšleno pozdější revize). 
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