

REKAPITULACE NÁKLADŮ v tisících Kč verze 15.00		
Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu	Frýdlant, ul. Lužická, výměna vedení a svítidel VO	
I. Projektové a průzkumné práce	0,0	nerrelevantní
Cena PD		nerrelevantní
Dohody o omezení		nerrelevantní
Geodetické práce při zpracování PD		nerrelevantní
SOBS VB		nerrelevantní
Správní poplatky včetně ostatních nákladů		nerrelevantní
Zajištění BOZP v rámci PD		nerrelevantní
II.+III. Provozní soubory a stavební objekty	0	
Investiční dodávky (SaZ + trať)	0	nerrelevantní
Materiály	0	ANO, záložka materiál
Práce	0	ANO, záložka práce
	Aut.výpočet	Upřesnění
VII. Ostatní náklady	0	
Vytýčení podzemních zařízení	na uvážení	na zvážení uchazeče, může být i součástí objektu komunikace (pak bude tato položka oceněna nulou s komentářem, že je zahrnuto do ceny objektu komunikace).
Doprava výkonového materiálu	nerrelevantní	nerrelevantní
Revize	0	ANO
Zábory	nerrelevantní	nerrelevantní
Skládkovné	0	ANO
Ekonomické újmy na plodinách	nerrelevantní	nerrelevantní
Koordinační činnost zhotovitele	na uvážení	na zvážení uchazeče, může být i součástí objektu komunikace (pak bude tato položka oceněna nulou s komentářem, že je zahrnuto do ceny objektu komunikace).
Koordinátor BOZP	na uvážení	na zvážení uchazeče, může být i součástí objektu komunikace (pak bude tato položka oceněna nulou s komentářem, že je zahrnuto do ceny objektu komunikace).
Hutnící zkoušky	na uvážení	na zvážení uchazeče, může být i součástí objektu komunikace (pak bude tato položka oceněna nulou s komentářem, že je zahrnuto do ceny objektu komunikace).
Archeologický dohled	nerrelevantní	zajistí investor stavby

Dopravní značení	na uvážení	na zvážení uchazeče, může být i součástí objektu komunikace (pak bude tato položka oceněna nulou s komentářem, že je zahrnuto do ceny objektu komunikace).
IX. Jiné investice	0	
Pronájem zál. zdrojů a mobilních TS	nerelevantní	nerelevantní
Jednorázové náhr. za omezení užívání	nerelevantní	nerelevantní
Věcná břemena náhrady	nerelevantní	nerelevantní
Věcná břemena vklady	nerelevantní	nerelevantní
Věcná břemena celkem	nerelevantní	nerelevantní
Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby	0	ANO
Geometrické plány pro VB	nerelevantní	nerelevantní
Geodetické zaměření skutečného stavu	0	ANO
Celkové náklady stavby	0	