

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 4

Název veřejné zakázky: **Zásobování obce Měrotín pitnou vodou a Kanalizace a ČOV Měrotín**
Druh veřejné zakázky: **podlimitní veřejná zakázka na stavební práce**
Druh zadávacího řízení: **otevřené řízení**

Název zadavatele: **Obec Měrotín**
Sídlo zadavatele: **Měrotín 19, 783 24 Slavětín u Litovle**
IČ: **00635341**
Právní forma zadavatele: **obec**

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona o veřejných zakázkách zastoupen společností INEXprojekt s.r.o., Riegrovo nám. 138, 767 01 Kroměříž, IČ: 27747701.

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

Dotaz 1:

- 1) Po prostudování nového výkazu výměru kanalizace jsme zjistili, že neobsahuje objekt D.2-1 ČOV - technologická část - 01 Strojní část, pouze obsahuje objekt D.2-1 ČOV - 02 Elektroinstalace. Taktéž jsme v dodatečných informacích č.3 nenašli zmínku o tom, že by tento objekt měl být vypuštěn. Bude tedy do výkazu znovu doplněn, nebo se opravdu nemá cenit?

Odpověď 1:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém doplnil omylem vypuštěný objekt D.2-1 ČOV – technologická část – 01 Strojní část (v elektronické verzi výkazu výměr se jedná o list „D.2-1 01“ v části Kanalizace a ČOV). Předmětná oprava výkazu výměr je provedena v souboru s názvem „**upravený Výkaz výměr (dle DI 4) – kanalizace a ČOV**“.

Uchazeči použijí pro zpracování nabídky tento upravený výkaz výměr.

Všechny platné soubory výkazu výměr uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele.

Dotaz 2:

- 2) Dle dodatečných informací č.3, dotazu 5 se měla u objektu 8-A7 Trubní vedení řad A-7 vypustit položka ncA7-mat002, byla však omylem vypuštěna položka ncA7-mat001. Žádáme o opravu a zveřejnění nového výkazu.

Odpověď 2:

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve kterém v dotazu uvedenou chybu opravil. V části Vodovod je nově v objektu SO-03 položka č.334 neobsazena a je vrácena položka č.333.

333	ncA7-mat001	Polyetylenové potrubí 90x8,2 mm PE100RC SDR 11	m	153,50		
		vhodné pro pokládku v otevřeném výkopu bez pískového lože a pískového obsypu				
334	ncA7-mat002	Neobsazeno				

Předmětná úprava ve výkazu výměr je provedena v souboru s názvem „**upravený Výkaz výměr (dle DI4) – vodovod**“. Uchazeči použijí pro zpracování nabídky tento upravený výkaz výměr.

Rekapitulace výkazu výměr zůstává beze změn. Uchazeči použijí pro zpracování rekapitulace nabídkové ceny soubor „Výkaz výměr – rekapitulace“.

Všechny platné soubory výkazu výměr uveřejnil zadavatel na profilu zadavatele.

Prodloužení lhůty pro podání nabídek:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a tím se mění v zadávacích podmínkách v části Podmínky a požadavky na zpracování nabídky v odstavci 18.1. věta první, která nově zní:

Lhůta pro podávání nabídek končí dne **17.3.2016 v 15:00** hodin.

V části podmínky a požadavky na zpracování nabídky se mění v článku 19. věta první, která nově zní:

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 17.3.2016 ve 15:01 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Měrotín, Měrotín 19.

INEXprojekt
projektové a zájmové stavební projekty
Riegrovo náměstí 138, 787 01 Měrotín
tel.: 573 336 663-4, fax: 573 336 663-5
IČ: 27747701, DIČ: CZ27747701
www.inexprojekt.cz



Ing. Michal Horák

jednatel společnosti

pověřené výkonem zadavatelských činností