

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

čl. 1. Smluvní strany

1. Objednatel: Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

se sídlem Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín

IČ: 60730153 DIČ: CZ60730153

reg. u OR u KS v Brně, odd. C vložka 1735

bankovní spojení: KB Zlín

číslo účtu: 31338-661/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Josef Kocháň,
výkonný ředitel

Pracovník oprávněný k jednání ve věcech technických:

Ing. Zdeněk Kocháň,
investiční technik

tel. 727 227 252 fax: 577 052 141

2. Zhotovitel:

Ing. Petr Tkáč

Místo podnikání: Zálešná III/2955, 760 01 Zlín

IČ: 14657881

Bankovní spojení: Moravský peněžní ústav – spořitelní družstvo

číslo účtu: 5171634/2070

tel.: 737 227 257

čl. 2. Předmět díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele pravidelné a výchozí revize el. technických zařízení, specifikovaných v příloze č. 1 k této smlouvě (dále též jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek stanovených dále v této smlouvě a objednatel se zavazuje zhotoviteli za provedení díla zaplatit cenu díla dohodnutou v této smlouvě.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platným osvědčením o odborné způsobilosti pro provádění revizí, prohlídek a zkoušek technických zařízení specifikovaných v příloze č. 2 k této smlouvě v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách.

čl. 3. Doba a místo plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na díle ode dne 1.3.2016. Dílo bude plněno po částech tak, že budou postupně zpracovávány jednotlivé revizní zprávy, a to v termínech vyžadovaných příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách (dále též jen „stanovený termín“).

3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a předat objednateli ve stanovených termínech. Řádně provedeným dílem se rozumí revizní zpráva, mající veškeré nezbytné zákonné náležitosti předaná objednateli.

3.3. Místo plnění: elektrická zařízení a objekty DSZO, s.r.o.

čl. 4. Cena za provedení díla a způsob úhrady

4.1. Cena za revize el. technických zařízení dle této smlouvy je uvedena v příloze č. 1 k této smlouvě, která je nedílnou součástí smlouvy.

4.2. Platební podmínky:

Fakturace bude provedena po předání prací (revizní zprávy) a potvrzení zástupcem objednatele.

4.3. Splatnost faktury je 21 dní ode dne předání a převzetí faktury.

4.4. Za nedodržení termínu splatnosti bude zhotovitelem účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

čl. 5. Odevzdání a převzetí díla

5.1. Povinnost zhotovitele provést dílo je splněna řádným a včasným provedením díla a jeho předáním objednateli.

5.2. Objednatel je povinen řádně provedené dílo (vypracovanou revizní zprávu) převzít.

5.3. Za nedodržení termínu provedení revize dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, bude objednatelem účtována smluvní pokuta ve výši 0,05% z celkové ceny neprovedené revize za každý započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele od této smlouvy odstoupit. Stejně tak není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši, která může být uplatněna souběžně se smluvní pokutou.

čl. 6 Ostatní ujednání

6.1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastní potřebná kvalifikační oprávnění k provedení smlouveného díla a toto provede v kvalitě, odpovídající příslušným technickým a drážním normám.

čl. 7. Závěrečná ustanovení

7.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně respektovat své oprávněné zájmy související se smlouvou a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat k tomu, aby bylo dosaženo účelu smlouvy, zejména učinit veškeré právní a jiné úkony k tomu nezbytné.

7.2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do 31.12.2016.

7.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je podepsána oběma smluvními stranami.

7.4. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemně, a to formou průběžně číslovaných dodatků k této smlouvě.

7.5. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

7.6. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, každý za svoji osobu, že tato smlouva byla sepsána vážně a srozumitelně, je projevem jejich svobodné, vážné a pravé vůle prosté omylu, a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

Ve Zlíně dne 15.2.2019


Ing. Petr Tkáč

Příloha č. 1: Cenová nabídka
Příloha č. 2: Technická specifikace revize

25. 02. 2016

Ve Zlíně dne


Ing. Josef Kocháň
výkonný ředitel


DOPRAVNÍ SPOLEČNOST
ZLÍN-OTROKOVICE, s.r.o.
Podvesná XVII/3833, 760 02 Zlín
IČ 60730153, DIČ CZ60730153

Příloha č.1 – seznam požadovaných pravidelných a výchozích revizí se specifikací.

Název	Specifikace	Množství	Měrná jednotka	Cena jednotkové	Cena celkem
Pravidelné revize:					
Lakovna	Lakovací a sušicí kabina DURST typ D-SK 26/2 Diagonal, která je umístěna v přízemí autobusové vozovny	1	objekt	5 250,00 Kč	5 250,00 Kč
Měnitřna trakčního vedení Cigánov	Jedná se o zařízení vybavené 2 x trakčním transformátorem, 1 x traťem vlastní spotřeby, 2 x usměrňovačem, 3 x napáječem pro jednotlivé úseky.	1	objekt	10 300,00 Kč	10 300,00 Kč
Hromosvod	Měnitřna Cigánov	2	svody	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč
	PHM	5	svodů	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
Zastávkový označnick	Označnick s osvětlením jízdních řádů zářivkami nebo LED diodami. Přívod z veřejného osvětlení. Dříve připojené označnický nemají proudový chránič.	56	ks	900,00 Kč	50 400,00 Kč
Zvedací zařízení	Kanálový zvedák KZ 2748, sloupový zvedák, plošiny, kladkostroje	15	ks	900,00 Kč	13 500,00 Kč
Svařovací agregáty	pojistné, umístěné v dílnách	11	ks	600,00 Kč	6 600,00 Kč
	Nakladní výtah	1	ks	2 500,00 Kč	2 500,00 Kč
	napětová zkouška montážních vozů	6	ks	950,00 Kč	5 700,00 Kč
Trolejbusy	Trolejbus 14 TR, 24 TR		ks	1 700,00 Kč	0,00 Kč
	Trolejbus 15 TR, 25 TR	5	ks	1 900,00 Kč	9 500,00 Kč
Výchozí revize:					
Trolejové vedení	Jedná se o přeložky trolejových tratí dle úprav komunikace nebo staveb. Předběžná cena za 100 m troleje + vypracování revizní zprávy.		vypracování 500,-	450,00 Kč	950,00 Kč
Trolejbusy po provedené prohlídce	Trolejbus 14 TR, 24 TR		ks	1 700,00 Kč	0,00 Kč
	Trolejbus 15 TR, 25 TR		ks	1 900,00 Kč	0,00 Kč
Celková předpokládaná cena					108 200,00 Kč

Nejsm platce DPH.

Zlín 15.2.2016

Ing. Petr TKÁČ
*Instalace, opravy
a revize el. zařízení*
Záložná III/2958 760 87 ZLÍN

Ing. Petr Tkáč
revizní technik el. určených technických zařízení

Příloha č. 2 - Revize el. zařízení v roce 2016 v DSZO, s.r.o.

PRAVIDELNÉ REVIZE

1. Vozovna č. 6

Budova o rozměru cca 55 x 35 m (odstavná plocha pro vozidla, 6x montážní jáma, 8x dílny, 3x opravářská hala, sklady, strojovna vzduchotechniky, výtahu, výměňiková stanice, wapovací místnost, pískovací místnost, kuchyňka, sociální zařízení).

2. Sociální zařízení

Malenovice

Objekt rozdělen na WC a svačinový kout 4 x 4 m (3x světlo, ohřev vody, el. topení).

Zdravotní škola

sanitární kontejner 3 x 6 m, samostatné WC a svačinový kout (2x světla, ohřev vody, el. topení).

3. Trolejové vedení trolejbusů

Trat' měnirny Jižní Svahy rozdělená na 4 úseky

4715 m

4. Veřejné osvětlení areálu

Celý areál osvětluje 33 ks výbojkových svítidel.

5. Sklad PHM

Přízemní zděná budova s lehkou plechovou střechou (čerpací stanice nafty, sklad olejů, barev a stavebního materiálu).

6. Hromosvod

6.1.	Vozovna č. 2	8 svodů
6.2.	Vozovna č. 6	8 svodů
6.3.	Administrativní budova	5 svodů
6.4.	Sociální zařízení Malenovice	1 svod
6.5.	Sklad PHM	5 svodů

7. Zvedací zařízení

7.1.	Kanálový zvedák KZ 2748, sloupový zvedák, kladkostroje	15 ks
7.2.	napěťová zkouška montážní plošiny	6 ks

8. Svařovací agregáty

Pojízdná zařízení umístěná na dílnách společnosti	11 ks
---	-------

9. Trolejbusy

TR 14, 24	8 ks
TR 15, 25	3 ks

VÝCHOZÍ REVIZE

1. Trolejové vedení

jedná se o přeložky trolejových tratí dle úprav komunikace nebo staveb.
předběžná cena za 100 m troleje + vypracování revizní zprávy

2. Trolejbus

po provedené velké prohlídce	TR 14	cca	1 ks
	TR 15	cca	1 ks