
DODATEČNÉ INFORMACE Č. 18 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM 

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI
Název veřejné zakázky: Vsetínská nemocnice a. s. - interní pavilon 

- dodávka stavby
Evidenční číslo veřejné zakázky: 509411
Identifikační údaje o zadavateli

       Název: Zlínský kraj
       Sídlo: Tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
       IČ: 70891320
Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení: Užší řízení
Limit veřejné zakázky: Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné 
informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1
V nově zaslaném návrhu smlouvy o dílo jsme zjistili, že zadavatel přidal v článku 5 nový bod 
(5.5.) z tohoto důvodu došlo k přečíslování ostatních článků této části. V jiných bodech 
smlouvy jsou však uvedeny odkazy na původní čísla článku a v tuto chvíli nedávají smysl. 
Např. v bodě 14.10 je uvedeno: „zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
8.000.000,- Kč, pokud objednateli řádně a včas nepředloží bankovní záruku v originále 
listiny dle odst. 5.12.;“ V bodě 5.12. je ale uvedeno: „Smluvní strany se dohodly na 
pozastávce ve výši 5 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí faktury až 
do výše 95 % celkové ceny bez DPH a DPH v plné výši. Pozastávka bude uvolněna takto:

5.12.1 5 % ze smluvní ceny díla bez DPH bude uvolněno po odstranění všech vad 
a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu 
o předání a převzetí díla.

Dle našeho názoru by měl být odkaz na bod 5.13 smlouvy. Žádáme o zaslání opraveného 
návrhu smlouvy o dílo.
ODPOVĚĎ 1
Zadavatel upravil odkazy v návrhu smlouvy o dílo, aby odpovídaly novému přečíslování. 
Zároveň zadavatel v návrhu smlouvy o dílo doplnil do odst. 11.3. a 11.4 možnost doložení 
pojištění i pojistným certifikátem. V souladu s tímto doplněním jsou analogicky doplněny i 
odst. 14.15. a 14.16. návrhu smlouvy o dílo. Zadavatel dále upravil předpokládanou dobu 
plnění (odst. 3.1. – 3.4.) tak, aby byla shodná s oznámením o zakázce, tj. 22 měsíců. I 
nadále platí, že veškeré konkrétní termíny plnění budou v souladu s ustanovení článku 5.5. 
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Svazku 1 zadávací dokumentace upraveny dle skutečně reálných termínů před podpisem 
smlouvy. Zadavatel poskytuje v rámci těchto dodatečných informací nové a pro zpracování 
nabídky závazné znění dokumentu Svazek 2 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy 
o dílo, které nahrazuje dokument původní, a ve kterém byly provedeny výše uvedené 
změny. Tento nový a pro zpracování nabídky závazný dokument je označen „P07_Svazek 2 
- SoD zhotovení stavby VSN - interna_DI18“ a tvoří přílohu těchto dodatečných informací.

DOTAZ 2
V PD D1.01.01-001 Technická zpráva, oddíl e. Tepelně technické vlastnosti stavebních 
konstrukcí a výplní otvorů – zde je zadán požadavek na obvodový plášť Součinitel prostupu 
tepla U = 0,19 w/m2K. Tento požadavek je dle projektové dokumentace splněn. Ovšem 
v části soklu budovy je navržena EPS tl. 140mm

Dle kontrolního výpočtu zateplení soklu nesplňuje hodnotu U=0,19W/m2K. Dále je v textu 
technické zprávy zmíněno:

Dle propočtu není dodržena podmínka pro část soklu s hodnotou U= 0,19W/m2K. Tím i nel-
ze zaručit podmínky zmíněné výše. Prosíme, zadavatele o prověření daného výpočtu, pří-
padně vysvětlení, jak podmínky zapracovat? Také prosíme o doplnění Průkazu energetické 
náročnosti budovy, který jsme v zadávacím řízení neobdrželi. 
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ODPOVĚĎ 2
Skladba uvedené části soklu, celkové výšky 200 mm, není v kapitole „e“ technické zprávy 
D1.01.01-001 zmiňována. Požadavek na splnění součinitele prostupu tepla U = 0,19 w/m2K 
se týká, jak je v uvedené v technické zprávě, železobetonových prvků opatřených izolací z
minerální vlny s kolmými vlákny, tedy v rozhodující části objektu. V dotazované části soklu 
je splněna nejenom požadovaná hodnota UN,20 dle ČSN 73 05 40 - 2, ale dokonce i dopo-
ručená hodnota Urec,20.
Přestože Energetický průkaz náročnosti budovy není pro zpracování nabídky potřebný, za-
davatel jej poskytuje uchazečům jako přílohu těchto dodatečných informací, nazvaný „D4 
Protokol energetické náročnosti budovy.pdf““. Vzhledem k velikosti předávaného souboru, 
není tento průkaz posílán uchazečům spolu s těmito dodatečnými informacemi, tento průkaz
je uveřejněn na profilu zadavatele jako příloha „D4 Protokol energetické náročnosti budo-
vy.pdf“

DOTAZ 3
Prosíme o kontrolu položky pro vrstvu střešního pláště tvořenou kačírkem. Dle našeho ná-
zoru chybí ochranná vrstva tvořená textilií (500g/m2). Prosíme zadavatele o informaci, kde 
se ochranná vrstva nachází, případně o doplnění do výkazu výměr.
ODPOVĚĎ 3
Ve skladbách střešních plášťů je navržena ochranná vrstva geotextilií o plošné hmotnosti 
300g/m2, nikoliv 500g/m2. Geotextílie se v soupisu prací nachází v díle 712.

DOTAZ 4
Při závěrečné kompletaci a s tím souvisejícím zavzorcováváním jsme narazili na následující 
položky pro nás nejasné, rozpočet D2.01.02., např. část 1. Větrání., a následující části.
V uvedeném výkazu výměr jsou položky 1-45, následuje sumarizační položka Dodávky 
c.elkem, dále pol. 46 – 48 a následuje Montáže vč. zaregulování. Co je předmětem vyplnění 
položek sumarizačních, když položky č. 1-45 a rovněž položky č. 46-48 v sobě zahrnují 
D+M. Postačí pouze vyplnit položky, kde je uvedena jednotka a množství? A následně sou-
čet za jednotlivé díly 1-13. Uvedený výkaz není zpracován v žádném rozpočtovém progra-
mu, tudíž není stanoven mechanismus sčítání jednotlivých položek. 
. Položkový rozpočet 

Stavba: Vsetínská nem. Dobudování interního pavilonu - III. etapa Rozpočet:

Objekt: PS 01.2 - Vzduchotechnika, klimatizace chlazení D2.01.02 - Vzduchotech-
nika

P.č Poz. Název položky MJ počet cena / MJ celkem (Kč)

1. Větrání 1.PP

1 1.01 Klimatizační jednotka, pří-
vod/odvod 2650/2400m3/h
ext tlak 350/350Pa, hygienické 
provedení  
Technická data: H02.2- 001 TZ, 

ks 1
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kapitola 10               

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

2 Antivibrační pryž tl 15mm - pro 
podložení rámu jednotky 

m2 1,5

6.NP, D2.01.02-107- 1,5m2

3 1.02 Požární klapka EI 90 400x355, 
spouštění ruční, teplotní, elektro-
magnetem (od EPS) 230V, konco-
vý spinač zavřeno

ks 1

1.PP, D2.01.02-101- 1ks

4 1.03 Požární klapka EI 90 400x315, 
spouštění ruční, teplotní, elektro-
magnetem (od EPS) 230V, konco-
vý spinač zavřeno

ks 1

1.PP, D2.01.02-101- 1ks

5 1.04 Požární klapka EI 90 400x400, 
spouštění ruční, teplotní, elektro-
magnetem (od EPS) 230V, konco-
vý spinač zavřeno

ks 1

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

6 1.05 Požární klapka EI 90 400x400, 
spouštění ruční, teplotní, elektro-
magnetem (od EPS) 230V, konco-
vý spinač zavřeno

ks 1

6.NP, D2.01.02-107- 1ks

7 1.07 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 
2000 náběh, výběh, hygienické 
provedení, s děrovaným plechem

ks 3

6.NP,D2.01.02-107- 3ks

8 1.08 Tlumič hluku buňkový 400 x 500 x 
2000 náběh, výběh, s děrovaným 
plechem

ks 2

6.NP, D2.01.02-107- 2ks

9 1.09 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 
2000 náběh, výběh, s děrovaným 
plechem

ks 3

6.NP, D2.01.02-107- 3 ks
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10 1.10 Tlumič hluku buňkový 200 x 500 x 
1000 náběh, výběh, s děrovaným 
plechem

ks 6

6.NP, D2.01.02-107- 6 ks

11 1.11 Talířový ventil kovový  200, pří-
vodní

ks 11

12 Mont. kroužek 200 (do sádrokar-
tonu)

ks 11

1.PP, D2.01.02-101 - 11ks+ 11ks

13 1.12 Talířový ventil kovový 125, pří-
vodní

ks 2

14 Mont. kroužek  125 (do sádrokar-
tonu)

ks 2

1.PP, D2.01.02-101 - 2ks+ 2ks

15 1.13 Talířový ventil kovový  200, od-
vodní

ks 6

16 Mont. kroužek  200 (do sádrokar-
tonu)

ks 6

1.PP, D2.01.02-101 - 6ks+ 6ks

17 1.14 Talířový ventil kovový 160, od-
vodní

ks 10

18 Mont. kroužek  160 (do sádrokar-
tonu)

ks 10

1.PP, D2.01.02-101 - 10ks+ 10ks

19 1.15 Talířový ventil kovový 125, od-
vodní

ks 2

20 Mont. kroužek  125 (do sádrokar-
tonu)

ks 2

1.PP, D2.01.02-101 - 2ks+ 2ks

21 1.16 Vířivá vyúsť odvodní s nastavitel-
nými lamelami, 600x600, připojení 
horizontální 250, s regulační 
klapkou, 450m3/h při max. 
35dB(A)

ks 1

1.PP D2.01.02-101 - 1ks

22 1.17 Regulační klapka ruční 125, 
Spiro

ks 7

1.PP, D2.01.02-101- 7ks

23 1.18 Mřížka sací 125, Spiro ks 7

1.PP D2.01.02-101 - 7ks
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24 1.19 Stěnová mřížka 400x200, uzavře-
ná

ks 8

1.PP, D2.01.02-101 - 8ks

25 1.20 Zvukotlumící ohebná hadice 250, 
vícevrstvý AL, izolace 25mm

bm 3

1.PP, D2.01.02-101 - 3bm

26 1.21 Zvukotlumící ohebná hadice 200, 
vícevrstvý AL, izolace 25mm

bm 34

1.PP, D2.01.02-101 - 34bm

27 1.22 Zvukotlumící ohebná hadice
160, vícevrstvý AL, izolace 25mm

bm 20

1.PP, D2.01.02-101 - 20bm

28 1.23 Ohebná hadice 125, flexopotrubí 
jednovrstvé

bm 12

1.PP, D2.01.02-101 - 12bm

29 1.24 SPIRO Potrubí  200, 40% tvaro-
vek

bm 46

1.PP, D2.01.02-101 - 46bm

30 1.25 SPIRO Potrubí  160, 40% tvaro-
vek

bm 10

1.PP, D2.01.02-101 - 10bm

31 1.26 SPIRO Potrubí  140, 30% tvaro-
vek

bm 15

1.PP, D2.01.02-101 - 15bm

32 1.27 SPIRO Potrubí  125, 30% tvaro-
vek

bm 86

1.PP, D2.01.02-101 - 86bm

33 1.28 Vyústka konfortní 200x100 jedno-
řadá regulace R1

ks 1

1.PP,D2.01.02-101 - 1ks

34 1.29 Nástavec kruhový na hranaté po-
trubí 200/ 100

ks 10

1.PP,D2.01.02-101 - 10ks

35 1.30 Nástavec kruhový na hranaté po-
trubí125/ 100

ks 2

1.PP, D2.01.02-101 - 2ks
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1.31 Přívodní potrubí ocelové čtyřhran-
né sk.I

36         do obvodu 5600/ 0% tvaro-
vek -zaslepení

bm 1

1.PP,D2.01.02-107 - 1bm

37        do obvodu 2630/ 40% tvaro-
vek

bm 12

1.PP, D2.01.02-107 - 11bm

38        do obvodu 1890/40% tvaro-
vek 

bm 58

1.PP, D2.01.02-101 - 3bm
6.NP, D2.01.02-107 - 32bm
potrubí v šachtě J2 - 23bm

39        do obvodu 1500/ 40% tvaro-
vek

bm 43

1.PP, D2.01.02-101 - 43bm

40        do obvodu 1050/ 40% tvaro-
vek

bm 15

1.PP, D2.01.02-101 - 15bm

1.32 Odvodní potrubí ocelové čtyřhran-
né sk.I

41          do obvodu 2630/ 40% tva-
rovek

bm 11

1.PP, D2.01.02-107 - 11bm

42          do obvodu 1890/ 40% tva-
rovek 

bm 12

1.PP, D2.01.02-101 - 3bm
1.PP, D2.01.02-107 - 9bm

43         do obvodu 1500/ 40% tvaro-
vek

bm 86

1.PP, D2.01.02-101 - 38bm
6.NP, D2.01.02-107 - 25bm
potrubí v šachtě J2 - 23bm

44         do obvodu 1050/ 40% tvaro-
vek

bm 15

1.PP, D2.01.02-101 - 15bm

45 1.33 Montážní, spojovací a těsnicí mat. kg 120

1.PP, D2.01.02-101 - 60kg

6.NP, D2.01.02-107 - 40kg

+ potrubí v šachtě - 20kg

Dodávka celkem

46 1.34 Izolace protipožární požární odol-
nost EI30 DP1 + povrchová úpra-
va (plocha potrubí)
potrubí v místnosti 6-05

m2 24

6.NP, D2.01.02-107 - 24m2
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47 1.35 Izolace tepelné 40mm s povrcho-
vou úpravou AL folií (plocha po-
trubí)

m2 244

- přívodní potrubí a veškeré potru-
bí ve strojovně VZT

1.PP, D2.01.02-101 - 86m2
6.NP, D2.01.02-107 - 132m2
potrubí v šachtě J2 - 46m2

48 Montáž vč. zaregulo-
vání:

Položka nemá jednotku ani množství, nicméně by se tam měla promítnout montáž výše 
uvedených položek.
ODPOVĚĎ 4
Uchazeč v této položce (č. 48) ocení montáž včetně zaregulování položek č. 1-45. Obdobně 
se postupuje i v dalších částech příslušného dílčího soupisu, např. v položce č. 97 je oce-
něna montáž včetně zaregulování položek č. 49-94 atd.

DOTAZ 5
D2.03.07 Náhradní napájení – žlutě podbarvená položka – je správně nastaven název 
sumarizační položky. Nejde o VRN celkem.  Prosíme o opravu.

Montáž dle ceníku C21m viz. výkresová do-
kumentace D2.03.07-101,102

Číslo polož-
ky Popis položky mJ Počet

Jedn. 
cena Celkem

1      Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 
300 kg(viz dodávky pol.1) ks 8 0,00 Kč

2
     Montáž vodič uzemňovací FeZn pásek D do 120 mm2 na 
povrchu(mont.pol.2) m 20 0,00 Kč

3
     Montáž kabel Al sk.1 do 1 kV do 4,00 kg uložený vol-
ně(mont.pol.1) m 90 0,00 Kč

4      Ukončení kabelů do 1 kV celoplastových staniční koncovkou 
KSe do 3x240, 4x185-240 mm2(viz soupis vodičů-D2.03.07-001) kus 7 0,00 Kč

5
     Montáž se zhotovením přepážka typ EGV ve stropním prů-
chodu(mont.pol.8) m2 0,36 0,00 Kč

6
     Osazení dočasných zábran dřevěných(přívodní pole 
RM1,RM3=2x1,6m=3,2m) m 3,2 0,00 Kč

7
Organizační opatření,k zajištění pracovního prostoru ve druhém 
poli rozvaděče RM1,uvedení do beznapě´tového stavu,odpojení 
kabelů stávajícího DA.(1x5hod) HZS 5 0,00 Kč

8
Organizační opatření,k zajištění pracovního prostoru v prvním 
poli rozvaděče RM3,uvedení do beznapě´tového stavu,odpojení 
kabelů stávajícího DA.(1x5hod) HZS 5 0,00 Kč

Celkem montáž náhradní napájení 0,00 Kč

Vedlejší náklady
Číslo polož-

ky Popis položky mJ Počet
Jedn. 
cena Celkem

21 Revize hod 24 0,00 Kč
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22 Zhotovení dokumentace skutečného provedení hod 5 0,00 Kč

23 posouzení TIČR hod 4 0,00 Kč

Celkem montáž náhradní napájení 0,00 Kč

ODPOVĚĎ 5
Uchazeč má pravdu, u dodavatelem označené položky se jedná o položku „Celkem vedlejší 
náklady“ dílčího soupisu, který má obsahovat cenu za položky č. 21 – 23 tohoto dílčího 
soupisu. Uchazeči v této položce doplní cenu za tyto položky. Uchazeči v předaném soupisu 
prací přepíší text – popis položky „Celkem montáž náhradní napájení“ na text „Celkem 
vedlejší náklady“. Nebude se jednat o nesplnění zadávacích podmínek, pokud uchazeč 
tento text neopraví, cena uvedená u této položky však musí obsahovat cenu za tyto náklady 
uchazeče.

DOTAZ 6
Je nutné u jednotlivých rekapitulací rozpočtů vyplňovat sazby DPH a cenu s DPH, když 
celkové DPH je uvedeno v krycím listu nabídky? Nebude postačující uvádět pouze cenu 
celkem za uvedený rozpočet bez DPH, bez členění na HSV, PSV, Dodávka, Montáž, 
Ostatní? 
ODPOVĚĎ 6
V jednotlivých rekapitulačních listech dílčích soupisů prací není nutné vyplňovat sazby DPH 
a cenu s DPH. Bude dostatečné, pokud uchazeči v rekapitulacích dílčích soupisů prací 
vyplní pouze cenu celkem za dílčí soupis, členění ceny na HSV, PSV, Dodávka, Montáž, 
Ostatní není nutné. Ceny jednotlivých položek jsou uchazečem uvedeny přímo v dílčích 
soupisech prací, ceny rozdělené na HSV, PSV, Dodávka, Montáž, Ostatní v rekapitulacích 
nejsou potřeba vyplňovat.

DODATEČNÁ INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Zadavatel posoudil poskytnuté dodatečné informace a s ohledem na jejich charakter rozhodl 
o prodloužení lhůty pro podání nabídek. 

V souvislosti s tím zadavatel ruší původní znění bodu 6.1 a bodu 7.1 Písemné výzvy 
k podání nabídky a nahrazuje je novým platným a pro zpracování nabídky závazným 
zněním uvedeným níže:

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 6.1 Písemné výzvy k podání nabídky:

6.1 LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne 5. 4. 2016 v 10:00 hodin.

Nové a pro zpracování nabídky závazné znění bodu 7.1 Písemné výzvy k podání nabídky:
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7.1 TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 5. 4. 2016 v 10:01 hodin v sídle společnosti 
RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být pří-
tomni členové komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci doda-
vatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

INFORMACE
Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.

Přílohy těchto dodatečných informací:
P07_Svazek 2 - SoD zhotovení stavby VSN - interna_DI18.xls
D4 Protokol energetické náročnosti budovy.pdf  (z důvodu velikosti této přílohy je tato
tyto příloha uveřejněna pouze na profilu zadavatele)

V Brně dne 24. 3. 2016


	7.1
	V Brně dne 24. 3. 2016


		2016-03-24T14:55:43+0100
	RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno




