
POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4533.01.1 Nabídkový rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
01 Usek C2, C3, 83 • Na dolách (u Hynků) Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci lazinov 3. část Náklady na m.j. O
Projektant - - Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O -
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTové NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 1 331 889 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem O Oborová přirážka O
R M práce celkem O Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O

ZRN celkem 1 331 889 Zařízení staveniště O-
Provoz investora O-

HZS O Kompletační činnost (IČD) O

ZRN+HZS 1 331 889 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 1 331 889 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno. Jméno. Miroslav Holas Jméno.

Datum. Datum. 30.8.2012 Datum.

Podpis. Podpis. Podpis.

Základ pro DPH 20,0 % 1 331 889 Kč
DPH 20,0 % 266378 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 598267 Kč

Poznámka.
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4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
01 Úsek C2, Cl, B3 - Na dolách (u Hynků)

REKAPITUlACE STAVEBNíCH ou,u
Stavební díl I HSV PSY Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 199764 O O O O
2 Základy a zvláštní zakládání 90429 O O O O
3 Svislé a kompletní konstruxce 147086 O O O O
5 Komunikace 637203 O O O O
8 Trubní vedení 1 248 O O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 159667 O O O O
93 Dokončovací práce inženýrskách staveb 63122 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 13 161 O O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 20210 O O O O

CELKEM OBJEKT 1331 889 O O O O· -- -_._-
VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN I Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 1 331 889 O·Oborová přirážka O 0,0 1 331 889 O· -
Přesun stavebních kapacit O 0,0 1 331 889 O·
Mimostaveništní doprava O 0,0 1 331 889 O·Zařízení staveniště O 0,0 1 331 889 O
Provoz investora O 0,0 1 331 889 O
Kompletační činnost (ICO) O 0,0 1 331 889 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 1 331 889 O

CELKEMVRN O
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Položkový rozpočet

4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
01 Úsek C2, C3, 83 - Na dolách (u Hynků)

Rozpočet: 4533.01.1
Nabídkov' rozpočet

P.Č. Číslo položky Název položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107244ROO Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm m2 1 089,00 46,00 50094,00
2 113151314ROO Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 956,00 52,00 49712,00
3 122302202ROO Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 268,00 114,00 30552,00
4 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 268,00 136,00 36448,00
5 162702199ROO Poplatek za skládku zem lny KORA m3 268,00 84,00 22512,00
6 171201201ROO Uložení sypaniny na skládku m3 268,00 9,00 2412,00
7 181101102ROO Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 1 339,00 6,00 8034,00

Celkem za 1 Zemní práce 199764,00
Základy a zvláštní ;~akládání -Díl: 2

8 273361921 RT8 výztuž základových desek ze svařovaných sítí svařovanou
sítí - drát 8,0 oka 100/1 OJ t 0,95 14068,00 13298,48

9 274311611ROO Beton základ. pasů prokl. kamenem C 16/20 (B 20) m3 53,60 1 439,00 77 130,40

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 90428,88
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
10 311212110ROO Zdivo obkladové z lom. kamene na MVC 2,5, tI. 30cm m2 146,50 1 004,00 147086,00

Celkem za 3 Svislé a kom"leb,í konstrukce 147086,00
Díl: 5 Komunikace
11 564752111 ROO Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm m2 1 339,00 103,00 137917,00
12 564831111 ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm m2 1 339,00 54,00 72 306,00
13 577142212RT2 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm

plochy 201-1000 m2 m2 935,00 206,00 192610,00
14 577142222RT2 Beton asfalt.ACL 22 S (ABLlI), ložný,nad 3 m, 5 cm plochy

201-1000 m2 m2 935,00 200,00 187000,00
15 596214210UOO Klad vegetačních dlaž ti 80 <50 m2 m2 125,00 116,00 14500,00
16 59217450 Obrubník silniční ABO 100/15/15 přechodový, pravý, levý

kus 10,00 63,00 630,00
17 59217451 Obrubník silniční ABO 100/15/15 nájezdový kus 80,00 78,00 6240,00
18 59245010 Dlaždice vegetační 600/400/80 kus 500,00 52,00 26000,00

Celkem za 5 Komunikace 637203,00
Díl: 8 Trubní vedení
19 899102111ROO Osazení po klopu s rámem do 100 kg kus 4,00 312,00 1 248,00

Celkem za 8 Trubní vedení I 1248,00
Díl: 91 Doplňujlcl práce na komunikaci
20 911333111ROO Osazení svodidla jednoduchého, vzdál. sloupků 2 m m 61,00 354,00 21 594,00
21 917762111 RT? Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 m 205,00 224,00 45920,00
22 917862111 ROO Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 90,00 110,00 9900,00
23 917862111 RT5 Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně

obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25 m 15,00 178,00 2670,00

24 917862111RT? Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 včetně
obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 rn 259,00 192,00 49728,00

25 919735113ROO Rezání stávajícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm rn 245,00 67,00 16415,00

Svodnice ocelová profil B - NH-93 I - 4300 mm
--

26 55346841 kus 16,00 840,00 13440,00

Celkem za 91 Doplňující práCé!na komunikaci 159667,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrskách staveb
27 900100002RAA Oplocení z poplastovaného pletiva, ocelové sloupky vrata,

vrátka, , výška 1,5 rn 100m 1,35 46757,00 63121,95

Celkem za 93 Dokončovací orsc« inženýrskách staveb 63121,95
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
28 998223011 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 1 462,31 9,00 13160,80

Celkem za 99 Staveništní přeš un hmot 13160,80
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
29 979082113ROO Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m 1 t 1 612,421 33,001 20209,79
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Položkový rozpočet

4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
01 Úsek C2, C3, 83 - Na dolách u H nků)

Rozpočet: 4533.01.1
Nabídkov' roz očet

P.č. Číslo položky Název položky celkem (Kč)
Celkem za D96 Přesuny suti a vybouran 'ch hmot 20209,79
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POLOŽKOV~ROZPOČET
Rozpočet 4533.02.1 · Nabídkový rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
02 Use k 08 - Na dolách Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O ·Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

ROZPOČTOV~NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady - Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 129363 Ztížené výrobní podmínky O

Z PSV celkem O Oborová přirážka O

R M práce celkem (I Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O. Mimostaveništní doprava O

ZRN celkem 129363 Zařízení staveniště O
Provoz investora O

HZS O Kompletační činnost (IČD) O
ZRN+HZS 129363 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 129363 Ostatní náklady celkem O· Za obiednateleVypracoval Za zhotovitele
Jméno: Jméno: Miroslav Holas Jméno:

Datum: Datum: 30.8.2012 Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 % 129363 Kč
DPH 20,0 % 25873 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH O,~ % O Kč-
CENA ZA OBJEKT CELKEM I' 155236 Kč

Poznámka:
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4533 Rekonstr. místní iř.frastr.v obci Lazinov 3. část
02 Úsek 08 - Na dolách

Rozpočet: 4533.02.1
Nabídkový rozpočet

REKAPITUlACE STAVEBNíCH olt.ú
Stavební díl i • HSV psv Oc)"dávka Montáž HZS

1 Zemní práce 6445 O O O O
2 Základy a zvláštní zakládání 25703 O O O O
3 Svíslé a kompletní konstrukce 10464 O O O O
5 Komunikace 45472 O O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 20808 O O O O
96 Bourání konstrukci 6591 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 7265 O O O O
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 66·16 O O O O·CELKEM OBJEKT 129363 O O O O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN ~'I " I! Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 129363 O-
Oborová přirážka O 0,0 129363 O· -
Přesun stavebních kapacit O 0,0 129363 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 129363 O
Zařízení staveniště O 0,0 129363 O
Provoz investora O 0,0 129363 O
Kompletační činnost (ICD) O 0,0 129363 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 129363 O

CELKEMVRN
- Ou ·
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Rozpočet: 4533.02.1
Nabídkovv rozpočet

4533 Rekonstr. mh;tní infrastr.v obci-Lazinov 3. část
02 Úsek 08 - Na dolách================================~========~

P.Č. Čislo položky N~zev položky MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 132201101ROO Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 10,60 370,00 3922,00-- "-o
2 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 10,60 147,00 1 558,20
3 162702199ROO Poplatek za skládku zem ny KORA m3 10,60 91,00 964,60. -Celkem za 1 Zemní práce • 6444,80

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
4 271531111 ROO Polštář základu z karneniva hr. drceného 16-63 mm m3 1,20 646,00 775,20
5 273361921 RT8 výztuž základových desek ze svařovaných síti svařovanou

sítí - drát 8,0 oka 100/1 OJ t 0,89 15287,00 13605,43
6 274313611 ROO Beton základových pasů orostý C 16/20 (B 20) m3 6,80 1 665,00 11 322,00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání ,. 25702,63
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

7 311212110ROO Zdivo obkladové z lom. kamene na MVC 2,5, tI. 3()cm m2 9,60 '1090,00 10464,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 10464,00
Díl: 5 Komunikace

8 577142212RT2 Beton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm
plochy 201-1000 m2 m2 112,00 206,00 23072,00

9 577142222RT2 Beton asfalt.ACL 22 S (ABLlI), ložný,nad 3 m, 5 cm plochy
201-1000 m2 m2 112,00 200,00 22400,00.

45472,00Celkem za 5 Komunikace .1

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
10 917862111 RT7 Osazení stojat. obrub. b~t. s opěrou,lože z B 12,5 včetně

obrubníku ABO 2 -15100/15/25 m 80,00 209,00 16720,00
11 919735113ROO Rezání stávajícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm m 56,00 73,00 4088,00

Celkem za 91 Doplňujíci prácE! na komunikaci 20808,00
Díl: 96 Bourání konstrukci'
12 962042321 ROO Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého m3 5,60 1 177,00 6591,20

Celkem za 96 Bourání konstrukcí 6591,20
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998223011 ROO Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlážděný t 73,38 99,00 7264,98

Celkem za 99 Staveništní otesun hmot 7264,98
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
14 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 12,32 124,00 1 527,68
15 979083116ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 12,32 183,00 2254,56
16 979083519ROO Příplatek za dalších 1000 m t 61,60 4,00 246,40

17 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 12,32 210,00 2587,20

Celkem za D96 Pfesuny suti a vybouraných hmot 6615,84
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4533.03.1 Nabídkový rozpočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
03 Usek A4 - Na vršíc:h It Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel
Dodavatel Zakázkové číslo-
Rozpočtoval Počet listů-

ROZPOČTOV~NÁKLADY.
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

HSV celkem 717523 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem O Oborová přirážka O
R M práce celkem q, Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem 0_Mimostaveništní d~prava O
ZRN celkem 717523 Zařízení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (IČD) O
ZRN+HZS 717523 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 717523 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval

"
Za zhotovitele Za objednatele

Jméno: Jméno: Miroslav Holas Jméno:

Datum: Datum: 30.8.2012 Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Základ pro DPH 20,0 % 717 523 Kč
DPH 20,0 % 143505 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0_% O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 861 028 Kč.
Poznámka:
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4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
03 Úsek A4 - Na vrších

REKAPITUlACE STAVEBNíCH on,ú
· -Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 6316 O O O O
5 Komunikace 667058 O O O O
8 Trubní vedení 12006 O O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 13529 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 4402 O O O O
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 14212 O O O O

CELKEM OBJEKT 717523 O O O O·
VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN ;i! Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 717523 O
Oborová přirážka O 0,0 717523 O· -
Přesun stavebních kapacit O 0,0 717523 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 717 523 O
Zařízení staveniště O 0,0 717523 O
Provoz investora O 0,0 717523 O
Kompletační činnost (ICD) O 0,0 717 523 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 717523 O· OCELKEMVRN iii "
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Položkový rozpočet

4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
03 Úsek A4 - Na vrších

Rozpočet: 4533.03.1
Nabídkov' rozpočet

P.Č. Člsto položky N!izev položky I MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107242ROO Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tI. 1O cm m2 52,60 20,00 1 052,00
2 113151314ROO Frézování krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 52,60 60,00 3156,00
3 113202111 ROO Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 62,00 34,00 2108,00

Celkem za 1 Zemní práce 6316,00
Díl: 5 Komunikace

4 577142212ROO Seton asfalt. ACO 8,ACO 11+,ACO 16+, nad 3 m, 5 cm m2 1 643,00 206,00 338458,00
5 577142222ROO Seton asfalt.ACL 22 S (ÁBLlI), ložný,nad 3 m, 5 cm m2 1643,00 200,00 328600,00-

667058,00Celkem za 5 Komunikace .
Díl: 8 Trubní vedení

6 899231111 ROO Výšková úprava vstupu cio 20 cm, zvýšení mříže kus 4,00 1111,00 4444,00
7 899331111 ROO Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu kus 5,00 1046,00 5230,00
8 899431111 ROO Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte kus 4,00 583,00 2332,00

Celkem za 8 Trubní vedení 12006,00
Díl: 91 Doplňující práce n~1komunikaci

9 917862111 ROO Qsazení stojat. obrub. bet. s opěrou,lože z B 12,5 m 62,00 124,00 7688,00
10 918101111ROO Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z B 12,5 m3 2,30 '1687,00 3880,10

Rezání stávajícího živičného krytu tI. 10 - 15 cm
-

11 919735113ROO m 25,80 76,00 1 960,80

Celkem za 91 Doplňující práce na komunikaci 13528,90
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998225111 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 440,20 10,00 4402,01

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 4402,01
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
13 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 25,24 129,00 3256,40

14 979083116ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 rn t 25,24 191,00 4821,49

15 979083519ROO Příplatek za dalších 1000 m t 126,22 5,00 631,09
16 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti t 25,24 218,00 5503,06

Celkem za D96 Přesuny suti a vybouranvch hmot 14212,03
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