
4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
07 Uzlov' bod U1 - U kfížku, Na dolách

REKAPITUlACE STAVEBNíCH oun
Stavebni díl HSV PSY Dodávka Montáž HZS

1 Zemní práce 22034 O O O O
5 Komunikace 84 195 O O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 1 :368 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 10871 O O O O
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 17743 O O O O
97 Proráženi otvorů 1 112 O O O O
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 3448 O O O O

CELKEM OBJEKT 140 772 O; O O O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN Kč % Základna Kč·Ztížené výrobní podmínky O 0,0 140772 O
Oborová přirážka O 0,0 140772 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 140772 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 140772 O
Zařízení staveniště O 0,0 140772 O·Provoz investora O 0,0 140772 O
Kompletační činnost (ICD)

· O 0,0 140772 O
Rezerva rozpočtu O 0,0 140772 O

CELKEMVRN
· O
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Položkový rozpočet

Rozpočet: 453307.1
Nabídkovv rozpočet

4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
07 Uzlov' bod U1 .:U křížku, Na dolách

-
P.Č. Císlo položky Nhzev položky .' MJ množství cena I MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107244ROO Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tI.20 cm m2 123,60 52,00 6427,20
2 122302201 ROO Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 30,90 226,00 6983,40

3 162701105ROO Vodorovné přemístění vykopku z hor.l-4 do 10000 m m3 30,90 153,00 4727,70
4 162702199ROO Poplatek za skládku zem ny KORA m3 30,90 94,00 2904,60
5 171201201ROO Uložení sypaniny na skládku m3 30,90 10,00 309,00
6 181101102ROO Uprava pláně v zářezect v hor. 1-4, se zhutněním m2 97,50 7,00 682,50

1 Zemní práce
.

Celkem za 22034,40
Díl: 5 Komunikace

7 564762111ROO Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 97,50 145,00 14 137,50
8 564851111 ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 97,50 87,00 8482,50
9 596215040ROO Kladení zámkové dlažby :1. 8 cm do drtě II. 4 cm m2 97,50 170,00 16575,00
10 59248040 Dlažba zámková BROZ History, písková 14/14/7 cm m2 100,00 450,00 45000,00

Celkem za 5 Komunikace 84195,00
Díl: 91 Doplňující práce n~ komunikaci
11 919735113ROO Rezání stávajícího živičného krytu ti. 10 - 15 cm m 18,00 76,00 1368,00

Celkem za 91 DoD'ňujici""lá~na.komunikacl ....•.• , 1368,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998223011 ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný t 104,53 104,00 10870,99

Celkem za 99 Staven;~tnf pf.~un hmot 1.0870,99
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
13 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 55,62 129,00 7174,98
14 979083116ROO Vodorovné přemístění sliti na skládku do 5000 m t 55,62 190,00 10567,80

Celkem za D96 Př'esuny suti éi vybouraných hmot 17742,78
Díl: 97 Prorážení otvorů
15 979083519ROO Příplatek za dalších 1000 m t 278,10 4,00 1112,40

Celkem za 97 Proráfenl otvorů .... I 1112,40
Díl: 096 Přesuny suti a vybouraných hmot
16 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 55,62 62,00 3448,44

Celkem za D96 PřesUnY sutia.. VYbouraných .hmot . 3448,44
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4533.08.1 ,t4abidkový rozP<>Čet JKSO
Objekt Název objektu SKP
08 Uzlový bodU2 - U Skalníků Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
4533 Rekonst,"místni infra8tr.v obci Lazinov3. část Náklady na m.j. O
Projektant

· Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O
Objednatel

·
Dodavatel Zakázkové číslo

·
Rozpočtoval Počet listů·

R.OZPOČTOVÉ NÁKLADY
·Základni rozpočtové náklady • ~.tni rQ~očtové náklafil~y

HSV celkem 218762 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem O Oborová přirážka O
R M práce celkem O. Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem 0. Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 218762 Zařízení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (IČD) O
ZRN+HZS 218762 Ostatní nákladv neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 218762 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno. Jméno. Miroslav Halas Jméno •

Datum. Datum • 20.8.2012 Datum.

Podpis. Podpis Podpis.

Základ pro DPH 20,0 % 218762 Kč
DPH 20,0 % 43752 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM >, 262514Kč

Poznámka.
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REKAPITUlACE STAVEBNíCH on.ú
Stavebnídtl HSY PSY,"'. OodJyka Montáž, HZS.

1 Zemní práce 31 073 O O O O
5 Komunikace 135804 O O O °91 Doplňující práce na komunikaci 2028 O O O O
99 Staveništní přesun hmot 17709 O O O O
096 Přesuny suti a vybouraných hmot 32148 O ° O O

CELKEM OBJEKT 21.8762 ,
,.0- O O O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevYRN .' '. -. Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 218762 O-
Oborová přirážka O 0,0 218762 O
Přesun stavebních kapacit O 0,0 218762 O-
Mimostaveništní doprava O 0,0 218762 O-
Zařízení staveniště O 0,0 218762 °-
Provoz investora O 0,0 218762 O
Kompletační činnost (ICD) -

O 0,0 218762 O-
Rezerva rozpočtu O 0,0 218762 O

CELKEMVRN .. ,'. O.
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Položkový rozpočet

4533 Rekonstr. mh;tní infrastr.v obci Lazinov 3. část Rozpočet: 4533.08.1

~====~======~O=8=U==ZI=o=v~'=b=o=d=U===2~~U~S=k~a=l=n=ík=ů================~========N=a=b=íd=k=o=vb'=ro=z~o=č=et======~

P.Č. Čislo položky N!ízev položky MJ množ$tví cena IMJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 113107244ROO Odstraněni podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm m2 123,60 54,00 6674,40

2 122302201ROO Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 100 m3 m3 46,80 233,00 10904,40
3 162701105ROO Vodorovné přemístění v~;kopku z hor.1-4 do 10000 m m3 46,80 158,00 7394,40
4 162702199ROO Poplatek za skládku zerr: ny KORA m3 46,80 97,00 4539,60
5 171201201R00 Uložení sypaniny na skládku m3 46,80 10,00 468,00
6 181101102ROO Uprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 156,00 7,00 1092,00

Celkem za 1 Zemni Dráce , 31072,80
Díl: 5 Komunikace

7 564762111 ROO Podklad z kam.drcenéhú 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 156,00 149,00 23244,00
8 564851111 ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 156,00 90,00 14040,00
9 596215040ROO Kladení zámkové dlažby tI. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 156,00 170,00 26520,00
10 59248040 Dlažba zámková BROl I-listory , písková 14/14/7 cm m2 160,00 450,00 72 000,00

Celkem za 5 Komunikace " 135804,00
Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci
11 919735113ROO Rezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm m 26,00 78,00 2028,00

Celkemztl 91DoJJlftlJjldDláC~l1akol'1fUnlkacl i 2028,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
12 998223011ROO Přesun hmot, pozemní komunikace, kry1 dlážděný t 167,07 106,00 17 709,11

Celkem za 99 StaveniŠfnlDfesun hmot 17709,11
Díl: 096 Přesuny suti a vybc)uraných hmot
13 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10m t 55,62 133,00 7397,46
14 979083116ROO Vodorovné přemístění suti na skládku do 5000 m t 55,62 196,00 10901,52
15 979083519ROO Příplatek za dalších 1000 m t 278,10 5,00 1 390,50
16 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 55,62 224,00 12458,88

Celkem za 098 PřesurlVsutltlvvbouraných hmot . 32148,38...
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4533.09.1 ,Nabídkový rozpočet .IKSO·Objekt Název objektu SKP·09 Parkoviitě P1 Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
4533 Rekonstr.místnil"frastr.v obci Lazinov3. čast ......Náklady na m.j. O
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O ·
Objednatel

·
Dodavatel Zakázkové číslo· -
Rozpočtoval Počet listů

HOZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostami ,q~0čt9vé.nák~dy .

HSV celkem 506549 Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem O Oborová přirážka O
R M práce celkem q, Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem O Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 506549 Zařízeni staveniště O

Provoz investora O·
HZS O Kompletační činnost (ICD) O
ZRN+HZS 506549 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 506549 Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za zhotovitele Zaebjednatele
Jméno. Jméno. Miroslav Holas Jméno.

Datum' Datum. 30.8.2012 Datum.

Podpis. Podpis. Podpis.

Základ pro DPH 20,0 % 506549 Kč
DPH 20,0 % 101 310 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 607859 Kč

Poznámka.
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4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
09 Parkoviště P1

REKAPITUlACE STAVEBNíCH ou.u
StavebnidU HSV PSY Dód6vka 'I Montti HZS

1 Zemní práce 179910 O O O O
5 Komunikace 229775 O O O O
91 Doplňující práce na komunikaci 43913 O O O O
99 Staveništni přesun hmot 52951 O O O O· 506 549 .•..'0CELKEM OBJEKT . ., . . O O O

VEDLEJší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN . Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky O 0,0 506549 O·Oborová přirážka O 0,0 506549 O·Přesun stavebních kapacit O 0,0 506549 O
Mimostaveništní doprava O 0,0 506549 O
Zařízení staveniště O 0,0 506549 O·Provoz investora O 0,0 506549 O
Kompletační činnost (ICD) · O 0,0 506549 O

·
Rezerva rozpočtu O 0,0 506549 O

CELKEMVRN O·
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Položkový rozpočet

4533 Rekonstr. místní infrastr.v obci Lazinov 3. část
09 Parkoviště P1

Rozpočet: 453309.1
Nabldkovv rozpočet

P.Č. Číslo položkv NllzeV položky MJ množství cena I MJ I·.·· celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 122302202ROO Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3 m3 324,00 184,00 59616,00
2 162701105ROO Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 324,00 215,00 69660,00
3 162702199ROO Poplatek za skládku zem.ny KORA m3 324,00 133,00 43092,00
4 171201201 ROO Uložení sypaniny na skl211ku m3 324,00 13,00 4212,00
5 181101102ROO Uprava pláně v zářezecf v hor. 1-4, se zhutněním m2 370,00 9,00 3330,00

1 Zemní práce -
179910,00Celkem za

•
. ..-

Díl: 5 Komunikace
6 564762111 ROO Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm m2 370,00 204,00 75480,00
7 564851111 ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 270,00 123,00 33210,00
8 596215040ROO Kladení zámkové dlažby ti. 8 cm do drtě ti. 4 cm m2 270,00 203,00 54 810,00
9 59248040 Dlažba zámková BEST GRASO vegetační m2 275,00 241,00 66275,00

Celkem za 5 Komunikace ... 229775,00
Díl: 91 Doplňující práce n~1komunikaci

10 917862111 ROO Osazení stojat. obrub. bE;t. s opěrou.lože z B 12,5 m 10,00 176,00 1 760,00
11 917862111RT7 Osazení stojat obrub. bE;t. s opěrou,lože z B 12,5 včetně

obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25 m 114,00 305,00 34770,00
12 919735113ROO Rezání stávajícího živičného krytu ti. 10- 15 cm m 69,00 107,00 7383,00

Celkem za 91 DODlňfliíc.fQ(ác.e na.komunikac.i ..•... 43913,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
13 998223011ROO Přesun hmot pozemní komunikace, kryt dlážděný t 365,18 145,00 52950,86

Celkem za 99 Staveništní DleSuh hmot 52950,86
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 4S33.10.1 ;.'."abicl~ovýroZPočet JKSO
Objekt Název objektu SKP
10 Veřejnéo,větlení , Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek O
4533 Rekonst••~rmstl1ílnfrastr.vQbCILazinov3.část Náklady na m.j. O
Projektant - Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu O -
Objednatel -
Dodavatel Zakázkové čislo
Rozpočtoval Počet listů-

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY.
Základní rozpočtové náklady OStatrtJ .rQ'počtov,énáklady

HSV celkem C~ Ztížené výrobní podmínky O
Z PSV celkem ~ Oborová přirážka O
R M práce celkem 112909 Přesun stavebních kapacit O
N M dodávky celkem 98655 Mimostaveništní doprava O
ZRN celkem 211 564 Zařízení staveniště O

Provoz investora O
HZS O Kompletační činnost (ICD) O
ZRN+HZS 211 564 Ostatní náklady neuvedené O
ZRN+ost.náklady+HZS 211 56'!· Ostatní náklady celkem O
Vypracoval Za;zhótovltele ; ......... Zaóbljdnatele
Jméno. Jméno. Miroslav Holas Jméno •

Datum. Datum • 30.8.2012 Datum.

Podpis. Podpis Podpis.

Základ pro DPH 20,0 % 211 564 Kč
DPH 20,~ % 42313 Kč
Základ pro DPH 0,0 % O Kč
DPH 0,0 % O Kč

CENA ZA ·OBJEKT CEťKEM ,. 253877Kč

Poznámka.
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4533 Rekonstr. místní iř.frastr.v obci Lazinov 3. část
10 Veře'né osvětlení

REKAPITUlACE STAVEBNíCH oítu
Stavebnl dli · HSV Pr$Y /' •....•Qod,vka Montáž.: HZS

M21 Elektromontáže O O 98655 48066 O
M46 Zemní práce při montážích O O O 64843 O

CELKEM OBJEKT O '·0 :98655 112909 O

VEDl~:Jší ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

NázevVRN Kč '% ~kU.dna ď Kč·Ztížené výrobní podmínky O 0,0 O O
Oborová přirážka O 0,0 O O·
Přesun stavebních kapacit O 0,0 O O
Mimostaveništní doprava O 0,0 O O
Zařízení staveniště O 0,0 112909 O·
Provoz investora O 0,0 112909 O
Kompletační činnost (ICD)

·
O 0,0 211 564 O

Rezerva rozpočtu O 0,0 211 564 O·CELKEMVRN ". O
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