


II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel  se zavazuje,  že  za  podmínek  dojednaných v  této smlouvě  zhotoví  pro
objednatele  řádně  a  odborně  toto  dílo:  „Projektová  dokumentace  pro  akci
autobusové nádraží a kapacitní parkovišt ě ve vazbě na železni ční stanici m ěsta
Hlinsko,  v četně  zajišt ění  inženýrské  činnosti".  Podkladem  pro  zpracování
dokumentace DÚR,  DSP a  PDPS bude  podrobná technická studie  zpracovaná v
podrobnosti DÚR, ve které bude zohledněno geodetické zaměření řešené lokality,
inženýrskogeologický  průzkum  a  hluková  studie.  Součástí  díla  bude  také
rekonstrukce ulice Nádražní v úseku mezi ulicemi Wilsonova a Fúgnerova bez úprav
křižovatkových prostorů.

2.2.2.2. Vymezení pln ění předmětu smlouvy

a) Podrobná technická studie

Α) Bude vycházet z varianty č.2 projektu „Studie možností a příležitostí autobusového

nádraží  a  kapacitního  parkoviště  ve  vazbě  na  železniční  stanici  města  Hlinsko"  

(AF-CITYPLAN/2015) a bude zpracována v podrobnosti dokumentace DÚR.

Β) Bude obsahovat: textovou část;

přehlednou situaci v měřítku 1: 5 000;

koordinační situaci stavby v měřítku 1:500 na podkladu 

zaměření, katastrální mapy a stávajících inženýrských sítí; 

vzorové příčné řezy v měřítku 1:100 (1:50) s nezbytnými detaily

řešení;

b) Vyhotovení  dokumentace  pro  vydání  rozhodnutí  o  um ístění  stavby  (DÚR),
projektové dokumentace pro vydání stavebního povole ní (DSP) a dokumentace
pro provád ění stavby (PDPS)

• vyhotovení

A) dokumentace pro vydání rozhodnutí o umíst ění stavby podle přílohy č. 1 k vyhlášce

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění (dále jen „DÚR")

B) projektové  dokumentace  pro  vydání  stavebního  povolení  podle  přílohy  č.  8  k

vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních

staveb (dále jen „DSP")

C) dokumentace pro provád ění stavby podle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o

rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních  staveb,  která bude sloužit

jako zadávací (dále jen „PDPS")

• celkové  situace  stavby  v  měřítku  katastrální  mapy  se  zakreslením  stavebního

pozemku,  požadovaného  umístění  stavby,  s  vyznačením  vazeb  a  vlivů  na  okolí,

zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb

• záborový pozemkový elaborát - zákres stavby do katastrální mapy - seznam pozemků

dotčených stavbou, seznam sousedících pozemků stavby

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, že nejsou ve vlastnictví města Hlinsko,
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zpracuje projektant podklady k uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, které

předá příslušnému zástupci města Hlinsko

• vybraná část  zadávací  dokumentace stavby  (soupis  prací)  bude zpracován podle

vyhlášky č. 230/2012 Sb., a cenové soustavy třídník OTSKP

• dopracování  projektové  dokumentace  podle  podmínek  stanovených  stavebním

povolením

• vypracování kontrolního nabídkového rozpočtu

• každé paré DÚR a DSP bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací

• každé paré PDPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací

c) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí a stavebního povolen í

• projednání  dokumentace  a  zajištění  závazných  stanovisek  a  vyjádření  dotčených

orgánů, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury,

• projednání dokumentace účastníky územního a stavebního řízení a zajištění jejich

vyjádření

• budou-li zjištěny pozemky dotčené stavbou, které nejsou ve vlastnictví města Hlinská,

zajistí projektant smlouvu s vlastníkem za účelem vydání stavebního povolení

• zajištění vyjádření účastníků řízení

• vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

• podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení

• účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem

• obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci

d) Konzultace s autorem studie
• Uchazeč musí rozvíjet studii uvedenou v části 2.a) smlouvy, neodchylovat se od ní a

respektovat technické řešení. V případě potřeby konzultovat v potřebném rozsahu s

autorem studie. Uchazeč zajistí schválení výsledného provedení autorem studie.

e) Počet vyhotovení

• Čistopis dokumentace (DÚR, DSP a PDPS) bude vždy předán v šesti tišt ěných 

paré a v elektronické form ě na nosi či CD nebo DVD, ve formátu .doc, .xls, .pdf.
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III.
Doba a místo pln ění

1. Doba pln ění prací:

Termín zahájení prací: den následující po podpisu smlouvy o dílo
Termín dokončení prací ve dnech:

1. Etapa - zpracování podrobné technické studie: do 20 dn ů  od termínu  zahájení
prací dle článku III. odst. 1 této smlouvy

2. Etapa - zpracování dokumentace do 60 dn ů od schválení 
pro vydání územního rozhodnutí: projednané podrobné technické 
studie objednatelem

3. Etapa - zajištění pravomocného do 90 dn ů 
územního rozhodnutí: od konceptu dokumentace DUR

4. Etapa - zpracování projektové dokumentace do 60 dn ů
pro stavební povolení: od vydání územního rozhodnutí

5. Etapa - zajištění pravomocného do 90 dn ů
stavebního povolení: od konceptu dokumentace DSP

6. Etapa - zpracování projektové dokumentace do 40 dn ů
pro provádění stavby včetně soupisu prací: od vydání stavebního povolení

2. Řádně  zhotovené  dílo  bude  p ředáno  a  p řevzato  na  základ ě  písemného
předávacího protokolu.

3. Místem pln ění je sídlo objednatele: Město Hlinsko, Poděbradovo nám. 1, Hlinsko.

IV.
Cena díla

1. Smluvní cena za provedené dílo vychází z přijaté nabídky:

a) Zpracování podrobné technické studie 18.000,--K č

b) Zpracování dokumentace DÚR 295.000,-Kč

c) Inženýrská činnost DÚR 120.000,-Kč

d) Zpracování projektové dokumentace DSP 380.000,-K č

e) Inženýrská činnost DSP 65.000,-Kč

f) Zpracování projektové dokumentace PDPS, v četně soupisu prací 360.000,-K č

g) Konzultace s autorem studie 5.000,-Kč

Cena bez DPH 1.243.000,-Kč
21% DPH 261.030,-Kč
Cena vč. DPH 1.504.030,-Kč
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2. Cena díla  je  dohodnuta  oběma smluvními  stranami  jako  cena nejvýše  přípustná,
nepřekročitelná a platná po celou dobu plnění.

3. Zhotovitel  je  oprávněn  změnit  účtovanou  výši  DPH  v  souladu  se  zákonem  č.
588/1992 Sb.,  o  dani  z  přidané hodnoty,  v  znění pozdějších předpisů,  jestliže  po
uzavření smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH změněna.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

2. Faktury  je  zhotovitel  oprávněn  vystavit  vždy  po  řádném  splnění  dílčích  činností
uvedených v čl.IV, odst.1 smlouvy o dílo (fakturační celky).

3. Splatnost faktur bude 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel uhradí
fakturu bezhotovostně převodem na účet zhotovitele. Za den zaplacení se považuje
den, kdy finanční částka odešla z účtu objednatele.

4. Veškeré účetní doklady budou splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že
faktura  nebude obsahovat  náležitosti  daňového  dokladu,  objednatel  je  oprávněný
vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne plynout nová lhůta splatnosti
doručením opravené faktury objednateli.

5. Objednatel zaplatí  zhotoviteli  v roce 2016 z  ceny díla  max.  Částku 500 000,-  Kč
včetně DPH. Zbývající částka bude zhotoviteli uhrazena v průběhu 1. čtvrtletí roku
2017.

VI.
Provád ění díla

1.  Objednatel poskytne zhotoviteli všechny potřebné podklady, které má k dispozici
související s předmětem zakázky a poskytne zhotoviteli plnou součinnost.

VII.
Záruka za jakost díla a odpov ědnost za vady

1. Zhotovitel tímto poskytuje záruční dobu 24 měsíců na kvalitu díla, která počíná běžet
dnem řádného předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady, resp. nedodělky
díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel
prokáže, že jejich vznik zavinil objednatel.

2. Objednatel uplatní vůči  zhotoviteli vady písemným oznámením vad, učiněných bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění. Záruční vady se zhotovitel zavazuje odstranit
bezplatně. Vady díla zjištěné objednatelem a nahlášené zhotoviteli odstraní zhotovitel
na své náklady nejpozději do 15 dnů  ode dne doručení písemné reklamace nebo v
oboustranně dohodnutém termínu.
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VlIl.
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě,  že  zhotovitel  nedodrží  dobu plnění  sjednanou v této smlouvě  v  rámci
článku III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05% z celkové ceny díla za
každý den prodlení po termínu plnění díla. Splatnost smluvních pokut se stanoví ve
lhůtě 30 dnů po obdržení daňového dokladu s vyčíslením smluvní pokuty. Strany se
dohodly,  že  smluvní  pokutu  je  objednatel  oprávněn  započítat  proti  pohledávce
zhotovitele.

2. Pokud objednatel neuhradí fakturu v době  uvedené v čl.  V. smlouvy,  vyhrazuje si
zhotovitel právo na poplatek z prodlení za každý den ve výši  0,05%  z vyúčtované
částky.

3. V případě vadného plnění díla či neodstranění záruční vady díla dle článku VII. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  0,05 % z
celkové ceny díla za každý den prodlení při nesplnění termínu pro odstranění vad a
nedodělků dohodnutého v protokolu o odevzdání a převzetí díla s odstraněním vad.

4. Ustanovení předchozích odstavců se nedotýkají nároku na náhradu škody.

IX.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel  se  zavazuje  po  celou  dobu  poskytování  služeb  dle  této  smlouvy  mít
uzavřenou platnou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
objednateli.

2. Zhotovitel není v prodlení za předpokladu, že nedojde k časovému prodlení či jinému
časovému  zdržení  z  důvodů,  které  nemohl  zhotovitel  projektové  dokumentace
předvídat či ovlivnit, a to ani při vynaložení odborné péče (např.: dodatečné nároky
objednatele, majetkové problémy, zdržení v průběhu projednání apod.).

3. Cena díla  nezahrnuje případné správní poplatky uhrazené zhotovitelem spojené s
plněním díla dle této smlouvy.

4. Dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je zhotovitel osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

5. Práva  a  povinnosti  smluvních  stran  touto  smlouvou  výslovně  neupravená  se  řídí
příslušnými stanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, v úplném znění a
předpisy souvisejícími. Smluvní vztah se řídí právem ČR.

6. Změny  a  doplňky  této  smlouvy  mohou  být  činěny  pouze  formou  písemných
číslovaných dodatků předem odsouhlasených oběma smluvními stranami.

7. Smlouvu lze zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu a
musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
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