

Kanalizace Srní - Antýgl, Hrádky

REKAPITULACE STAVBY

Přípravné a související práce	433 680 Kč
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>433 680 Kč</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>86 736 Kč</i>
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>520 416 Kč</i>

Kanalizace Antýgl	16 924 112 Kč
Stoka Antýgl, DN 250, 3585,7m; ČS – š. 1087	15 828 414 Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 50,3m; š. 1005 – š. 1005-1	226 357 Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 12,3m; š. 1008 – š. 1008-1	180 293 Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 13m; š. 1039 – š. 1039-1	181 421 Kč
Stoka Antýgl, DN 200, 13m; š. 1044 – š. 1044-1	177 400 Kč
Přepad z ČS Hrádky, DN 200; 95,2m	330 227 Kč

Kanalizace Hrádky	6 525 931 Kč
Stoka Hrádky 1, DN 250 - 960m, DN 200 - 196,30m	5 199 046 Kč
Stoka Hrádky 2, DN 250-284,5m	1 326 885 Kč

Výtlačná kanalizace	17 975 508 Kč
ČS 0 - výtlač ČS0 – napoj. na výtlač z ČS 1, PE 50 -98,7m	360 181 Kč
ČS 1	2 471 703 Kč
Výtlač ČS1 – ČOV, PE 110 -415,3m	4 859 077 Kč
ČS 2 - Výtlač ČS2 - š. 1029, PE 50 -51,8m	242 772 Kč
ČS 3 - Výtlač ČS3 – š. 1031, PE 50 106,3m	377 435 Kč
ČS 4 - Antýgl	2 091 056 Kč
Výtlač z ČS4 Antýgl – š. 1087, PE 90 -708,6m	3 297 448 Kč
ČS 5 – Stávající, přepojení	101 963 Kč
ČS 6 - Výtlač ČS6 – ČS4, PE 50 – 189,3m, PE 63 – 305,5m	2 063 861 Kč
ČS 8 – Stávající, přepojení	73 204 Kč
ČS 9 - Výtlač z ČS9 – Výtlač z ČS10, PE 50 – 37,80m	203 875 Kč
ČS 10 - Výtlač z ČS10 – š. 1087, PE 50 – 42,9m, PE 63 – 479,9m	1 832 933 Kč

<i>Celkem bez DPH</i>	<i>41 425 551 Kč</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>8 285 110 Kč</i>
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>49 710 661 Kč</i>

<i>Celkem bez DPH</i>	<i>41 859 231 Kč</i>
<i>DPH 20%</i>	<i>8 371 846 Kč</i>
<i>Celkem vč. DPH</i>	<i>50 231 077 Kč</i>