
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 35 588 518 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 122 049

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 522 303 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 5 115 588 17 Ostatní 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 41 226 408 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 122 049

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 77 093

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 41 425 551

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 8 285 110

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 49 710 661

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

Obec Srní

JKSO

Místo

IČO

EČO

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Dne

0,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 15 089 111,60 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 30 393,60

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 696 719,30 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 15 785 830,90 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 30 393,60

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 12 189,10

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 15 828 413,60

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 3 165 682,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 18 994 096,30

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

stoka Antýgl, DN 250, 3585,7 m, čs-š1087

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: stoka Antýgl, DN 250, 3585,7 m, čs-š1087

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 15 089 111,60
1 Zemní práce 8 456 244,70

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 48 204,10 48 204,10

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 3 585,700 40,20 144 145,10

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 1 600,000 39,60 63 360,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 920,000 24,30 22 356,00

5 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 25,000 1 214,00 30 350,00

6 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 25,000 354,70 8 867,50

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 
přítok do 500 l/min hr 2 300,000 48,60 111 780,00

8 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, 
kameninového nebo vláknocementového DN do 200 m 52,000 527,70 27 440,40

9 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů m 65,000 197,90 12 863,50

10 120001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 84,000 1 214,00 101 976,00

11 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 932,000 66,50 61 978,00

12 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
10000 m3 m3 860,000 351,80 302 548,00

13 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 860,000 11,80 10 148,00

14 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 860,000 990,80 852 088,00

15 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 1 293,000 1 123,30 1 452 426,90

16 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 1 290,000 1 177,00 1 518 330,00

17 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 12 192,000 44,80 546 201,60

18 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 12 192,000 28,00 341 376,00

19 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 860,000 52,80 45 408,00

20 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do 2,5 m m3 1 352,000 52,80 71 385,60

21 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 
1 až 4 m3 337,000 280,50 94 528,50

22 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 
5 až 7 m3 1 656,000 280,50 464 508,00

23 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 689,000 14,70 24 828,30



24 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 2 438,000 129,30 315 233,40

25 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 2 523,000 310,30 782 886,90

26 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 516,000 310,30 160 114,80

27 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 
4 uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 1 402,000 79,20 111 038,40

28 180401211
Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu 
do 1:5 m2 4 661,000 40,50 188 770,50

29 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 194,208 172,60 33 520,30

30 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve 
svahu do 1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 4 661,000 108,90 507 582,90

3 Svislé a kompletní konstrukce 86 415,40
31 359901111 Vyčištění potrubí po dokončení prací m 3 585,700 24,10 86 415,40

4 Vodorovné konstrukce 291 655,50

32 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 287,000 999,30 286 799,10

33 459992100 Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení kus 12,000 404,70 4 856,40

8 Trubní vedení 6 144 325,10

34 871373121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 300 m 3 585,700 167,10 599 170,50

35 286152160 trubka kanalizační žebrovaná pp 250/5 mm/m kus 717,000 3 605,50 2 585 143,50

36 286153520 přesuvka pro žebr potrubí 250 mm kus 10,000 966,60 9 666,00

37 286154180 koleno pro žebr potrubí 250/15° kus 10,000 1 812,40 18 124,00

38 286155140 těsnění pro žebr potrubí pp 250 mm kus 737,000 115,30 84 976,10

39 28661884R
šachta betonová prefabrikovaná kompletní, v. 2m, 
pr.1m kus 85,000 15 393,40 1 308 439,00

40 89481232R Montáž šachty  komplet kus 85,000 7 304,50 620 882,50

41 59231100R Signalizační tyč d+m kus 85,000 3 739,70 317 874,50

42 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti do 50 kg kus 85,000 1 901,80 161 653,00

43 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 85,000 5 157,60 438 396,00

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 43 659,30

44 9140011-00
Osazení a montáž přenosného dopravního značení a 
zabezpečení kus 1,000 33 207,30 33 207,30

45 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu 
nebo krytu betonového nebo živičného m2 1 560,000 6,70 10 452,00

99 Přesun hmot 66 811,60

46 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 3 774,665 17,70 66 811,60

M Práce a dodávky M 696 719,30
23-M Montáže potrubí 696 719,30

47 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 35,000 2 008,50 70 297,50

48 23017000R Prohlídka kanalizace kamerou do DN 400 m 3 585,700 70,70 253 509,00

49 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 3 585,700 104,00 372 912,80

Celkem 15 785 830,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 212 875,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 1 899,60

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 10 790,90 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 223 665,90 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 1 899,60

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 791,50

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 226 357,00

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 45 271,40

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 271 628,40

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

stoka Antýgl, DN 200, 50,3m,š1005-š1005-1

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: stoka Antýgl, DN 200, 50,3m,š1005-š1005-1

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 212 875,00
1 Zemní práce 140 707,80

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 24 102,10 24 102,10

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 50,300 114,80 5 774,40

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 
s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 15,000 39,60 594,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 15,000 24,30 364,50

5 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 2,000 1 214,00 2 428,00

6 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 2,000 354,70 709,40

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min hr 30,000 48,60 1 458,00

8 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 13,000 66,50 864,50

9 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 
10000 m3 m3 12,000 351,80 4 221,60

10 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 
hornině tř. 4 m3 12,000 11,80 141,60

11 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 24,000 990,80 23 779,20

12 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 19,000 1 123,30 21 342,70

13 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 6,000 1 177,00 7 062,00

14 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 173,000 44,80 7 750,40

15 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 173,000 28,00 4 844,00

16 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 
do 2,5 m m3 5,000 52,80 264,00

17 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu 
do 2,5 m m3 24,000 52,80 1 267,20

18 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4 m3 5,000 280,50 1 402,50

19 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 
až 7 m3 19,000 280,50 5 329,50

20 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 24,000 14,70 352,80

21 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 36,000 129,30 4 654,80

22 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 33,000 310,30 10 239,90

23 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 18,000 79,20 1 425,60



24 180401211
Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 
1:5 m2 66,000 40,50 2 673,00

25 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 2,750 172,60 474,70

26 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 66,000 108,90 7 187,40

3 Svislé a kompletní konstrukce 1 212,20
27 359901111 Vyčištění potrubí po dokončení prací m 50,300 24,10 1 212,20

4 Vodorovné konstrukce 3 997,20

28 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 4,000 999,30 3 997,20

8 Trubní vedení 65 999,10

29 871353121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený 
výkop sklon do 20 % DN 200 m 50,300 167,10 8 405,10

30 286152100 trubka kanalizační žebrovaná pp  200/5 mm/m kus 10,000 2 354,80 23 548,00

31 286155120 těsnění pro žebr potrubí pp 200 mm kus 10,000 54,90 549,00

32 28661884R šachta betonová prefabrikovaná kompletní, v. 2m, pr.1m kus 1,000 15 393,40 15 393,40

33 89481232R Montáž šachty  komplet kus 1,000 7 304,50 7 304,50

34 59231100R Signalizační tyč d+m kus 1,000 3 739,70 3 739,70

35 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti do 50 kg kus 1,000 1 901,80 1 901,80

36 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 1,000 5 157,60 5 157,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 201,00

37 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu 
nebo krytu betonového nebo živičného m2 30,000 6,70 201,00

99 Přesun hmot 757,70

38 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 42,807 17,70 757,70

M Práce a dodávky M 10 790,90
23-M Montáže potrubí 10 790,90

39 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 2 008,50 2 008,50

40 23017000R Prohlídka kanalizace kamerou do DN 400 m 50,300 70,70 3 556,20

41 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 50,300 103,90 5 226,20

Celkem 223 665,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 173 446,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 1 899,60

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 4 156,10 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 177 602,10 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 1 899,60

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 791,50

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 180 293,20

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 36 058,60

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 216 351,80

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

stoka Antýgl, DN 200, 12,3m,š1008-š1008-1

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: stoka Antýgl, DN 200, 12,3m,š1008-š1008-1

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 173 446,00
1 Zemní práce 129 485,70

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 4 820,40 4 820,40

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 12,300 114,80 1 412,00

3 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok 
do 500 l/min hr 20,000 48,60 972,00

4 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,000 66,50 133,00

5 131301201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 
m3 m3 10,000 351,80 3 518,00

6 131301209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině 
tř. 4 m3 10,000 11,80 118,00

7 131501201
Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 
m3 m3 10,000 1 123,30 11 233,00

8 141701102
Protlačení trub D do 500 mm v hloubce do 6 m, délce do 
35 m, v hornině tř. 1 až 4 m 10,000 8 060,80 80 608,00

9 142311210
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D324 tl 
12,5 mm m 10,000 1 919,20 19 192,00

10 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 24,000 44,80 1 075,20

11 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 24,000 28,00 672,00

12 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 
2,5 m m3 2,000 52,80 105,60

13 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 
2,5 m m3 9,000 52,80 475,20

14 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 
až 4 m3 0,500 280,50 140,30

15 162701155
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 
až 7 m3 2,000 280,50 561,00

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,500 14,70 36,80

17 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 17,000 129,30 2 198,10

18 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 3,600 310,30 1 117,10

19 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 2,000 79,20 158,40

20 180401211
Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 
1:5 m2 6,000 40,50 243,00

21 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 0,250 172,60 43,20

22 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu 
do 1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 6,000 108,90 653,40

3 Svislé a kompletní konstrukce 296,40
23 359901111 Vyčištění potrubí po dokončení prací m 12,300 24,10 296,40



4 Vodorovné konstrukce 499,70

24 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,500 999,30 499,70

8 Trubní vedení 42 781,40

25 871353121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 200 m 12,300 167,10 2 055,30

26 286152100 trubka kanalizační žebrovaná pp  200/5 mm/m kus 3,000 2 354,80 7 064,40

27 286155120 těsnění pro žebr potrubí pp 200 mm kus 3,000 54,90 164,70

28 28661884R šachta betonová prefabrikovaná kompletní, v. 2m, pr.1m kus 1,000 15 393,40 15 393,40

29 89481232R Montáž šachty  komplet kus 1,000 7 304,50 7 304,50

30 59231100R Signalizační tyč d+m kus 1,000 3 739,70 3 739,70

31 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti do 50 kg kus 1,000 1 901,80 1 901,80

32 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 1,000 5 157,60 5 157,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 268,00

33 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu 
nebo krytu betonového nebo živičného m2 40,000 6,70 268,00

99 Přesun hmot 114,80

34 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 6,485 17,70 114,80

M Práce a dodávky M 4 156,10
23-M Montáže potrubí 4 156,10

35 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 2 008,50 2 008,50

36 23017000R Prohlídka kanalizace kamerou do DN 400 m 12,300 70,70 869,60

37 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 12,300 103,90 1 278,00

Celkem 177 602,10



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 173 660,50 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 1 899,60

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 4 278,30 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 177 938,80 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 1 899,60

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 1 583,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 181 421,40

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 36 284,30

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 217 705,70

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

stoka Antýgl, DN 200, 13m,š1039-š1039-1

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: stoka Antýgl, DN 200, 13m,š1039-š1039-1

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 173 660,50
1 Zemní práce 129 566,20

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 4 820,40 4 820,40

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 13,000 114,80 1 492,40

3 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 20,000 48,60 972,00

4 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,000 66,50 133,00

5 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 10,000 351,80 3 518,00

6 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 10,000 11,80 118,00

7 131501201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 m3 10,000 1 123,30 11 233,00

8 141701102
Protlačení trub D do 500 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v 
hornině tř. 1 až 4 m 10,000 8 060,80 80 608,00

9 142311210 trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D324 tl 12,5 mm m 10,000 1 919,20 19 192,00

10 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 24,000 44,80 1 075,20

11 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 24,000 28,00 672,00

12 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 2,000 52,80 105,60

13 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 9,000 52,80 475,20

14 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 0,500 280,50 140,30

15 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 2,000 280,50 561,00

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,500 14,70 36,80

17 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 17,000 129,30 2 198,10

18 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 3,600 310,30 1 117,10

19 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu m3 2,000 79,20 158,40

20 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6,000 40,50 243,00

21 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 0,250 172,60 43,20

22 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 6,000 108,91 653,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 313,30
23 359901111 Vyčištění potrubí po dokončení prací m 13,000 24,10 313,30



4 Vodorovné konstrukce 499,70

24 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 0,500 999,30 499,70

8 Trubní vedení 42 898,40

25 871353121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 200 m 13,000 167,10 2 172,30

26 286152100 trubka kanalizační žebrovaná pp  200/5 mm/m kus 3,000 2 354,80 7 064,40

27 286155120 těsnění pro žebr potrubí pp 200 mm kus 3,000 54,90 164,70

28 28661884R šachta betonová prefabrikovaná kompletní, v. 2m, pr.1m kus 1,000 15 393,40 15 393,40

29 89481232R Montáž šachty  komplet kus 1,000 7 304,50 7 304,50

30 59231100R Signalizační tyč d+m kus 1,000 3 739,70 3 739,70

31 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 
do 50 kg kus 1,000 1 901,80 1 901,80

32 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 1,000 5 157,60 5 157,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 268,00

33 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 40,000 6,70 268,00

99 Přesun hmot 114,90

34 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 6,491 17,70 114,90

M Práce a dodávky M 4 278,30
23-M Montáže potrubí 4 278,30

35 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 2 008,50 2 008,50

36 23017000R Prohlídka kanalizace kamerou do DN 400 m 13,000 70,70 919,10

37 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 13,000 103,90 1 350,70

Celkem 177 938,80



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 169 322,00 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2 374,50

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 4 278,30 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 173 600,30 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 2 374,50

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 1 424,70

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 177 399,50

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 35 479,90

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 212 879,40

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

stoka Antýgl, DN 200, 13m,š1044-š1044-1

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: stoka Antýgl, DN 200, 13m,š1044-š1044-1

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 169 322,00
1 Zemní práce 125 227,70

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 482,00 482,00

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 13,000 114,80 1 492,40

3 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min hr 20,000 48,60 972,00

4 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 2,000 66,50 133,00

5 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 10,000 351,80 3 518,00

6 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 10,000 11,80 118,00

7 131501201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 m3 10,000 1 123,30 11 233,00

8 141701102
Protlačení trub D do 500 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, 
v hornině tř. 1 až 4 m 10,000 8 060,80 80 608,00

9 142311210
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D324 tl 12,5 
mm m 10,000 1 919,20 19 192,00

10 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 24,000 44,80 1 075,20

11 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 24,000 28,00 672,00

12 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 
m m3 2,000 52,80 105,60

13 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 
m m3 9,000 52,80 475,20

14 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 0,500 280,50 140,30

15 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 2,000 280,50 561,00

16 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 2,500 14,70 36,80

17 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 17,000 129,30 2 198,10

18 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 3,600 310,30 1 117,10

19 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 2,000 79,20 158,40

20 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 6,000 40,50 243,00

21 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 0,250 172,60 43,20

22 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 6,000 108,90 653,40

3 Svislé a kompletní konstrukce 313,30
23 359901111 Vyčištění potrubí po dokončení prací m 13,000 24,10 313,30



4 Vodorovné konstrukce 499,70

24 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,500 999,30 499,70

8 Trubní vedení 42 898,40

25 871353121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 200 m 13,000 167,10 2 172,30

26 286152100 trubka kanalizační žebrovaná pp  200/5 mm/m kus 3,000 2 354,80 7 064,40

27 286155120 těsnění pro žebr potrubí pp 200 mm kus 3,000 54,90 164,70

28 28661884R šachta betonová prefabrikovaná kompletní, v. 2m, pr.1m kus 1,000 15 393,40 15 393,40

29 89481232R Montáž šachty  komplet kus 1,000 7 304,50 7 304,50

30 59231100R Signalizační tyč d+m kus 1,000 3 739,70 3 739,70

31 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti do 50 kg kus 1,000 1 901,80 1 901,80

32 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 1,000 5 157,60 5 157,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 268,00

33 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 40,000 6,70 268,00

99 Přesun hmot 114,90

34 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 6,491 17,70 114,90

M Práce a dodávky M 4 278,30
23-M Montáže potrubí 4 278,30

35 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 2 008,50 2 008,50

36 23017000R Prohlídka kanalizace kamerou do DN 400 m 13,000 70,70 919,10

37 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 13,000 103,90 1 350,70

Celkem 173 600,30



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 306 847,80 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2 849,40

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 18 630,40 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 325 478,20 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 2 849,40

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 1 899,60

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 330 227,20

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 66 045,40

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 396 272,60

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

přepad z čs hrádky, DN 200, 95,2m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: přepad z čs hrádky, DN 200, 95,2m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 306 847,80
1 Zemní práce 153 436,40

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 10 444,20 10 444,20

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 95,200 114,80 10 929,00

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 10,000 39,60 396,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 10,000 24,30 243,00

5 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min hr 160,000 48,60 7 776,00

6 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 25,000 66,50 1 662,50

7 132301203
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 10000 
m3 m3 14,000 351,80 4 925,20

8 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 
4 m3 14,000 11,80 165,20

9 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 28,000 990,80 27 742,40

10 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 20,000 1 123,30 22 466,00

11 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 7,000 1 177,00 8 239,00

12 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 9,000 280,50 2 524,50

13 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 37,000 280,50 10 378,50

14 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 46,000 14,70 676,20

15 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 23,000 129,30 2 973,90

16 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 63,000 310,30 19 548,90

17 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 35,000 79,20 2 772,00

18 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 125,000 40,50 5 062,50

19 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 5,208 172,60 898,90

20 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 125,000 108,90 13 612,50

3 Svislé a kompletní konstrukce 2 294,30
21 359901111 Vyčištění potrubí po dokončení prací m 95,200 24,10 2 294,30

4 Vodorovné konstrukce 7 994,40

22 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 8,000 999,30 7 994,40

8 Trubní vedení 141 566,70



23 871353121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 200 m 95,200 167,10 15 907,90

24 286152100 trubka kanalizační žebrovaná pp  200/5 mm/m kus 19,000 2 354,80 44 741,20

25 286155120 těsnění pro žebr potrubí pp 200 mm kus 19,000 54,90 1 043,10

26 286154120 koleno pro žebr potubí pp  200/30° kus 1,000 659,10 659,10

27 8948123R výust kompletní, beton, kámen, z. práce kus 1,000 79 215,40 79 215,40

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 134,00

28 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 20,000 6,70 134,00

99 Přesun hmot 1 422,00

29 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 79,886 17,80 1 422,00

M Práce a dodávky M 18 630,40
23-M Montáže potrubí 18 630,40

30 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 1,000 2 008,50 2 008,50

31 23017000R Prohlídka kanalizace kamerou do DN 400 m 95,200 70,70 6 730,60

32 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 95,200 103,90 9 891,30

Celkem 325 478,20



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 4 961 035,90 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 9 972,90

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 224 079,50 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 5 185 115,40 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 9 972,90

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 3 957,50

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 5 199 045,80

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 1 039 809,20

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 6 238 855,00

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

stoka Hrádky 1, DN 250-960m, DN200-196,30m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: stoka Hrádky 1, DN 250-960m, DN200-196,30m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 4 961 035,90
1 Zemní práce 2 985 336,80

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 12 051,00 12 051,00

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 1 156,300 114,80 132 743,20

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 1 800,000 39,60 71 280,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 1 800,000 24,30 43 740,00

5 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 20,000 1 214,00 24 280,00

6 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 20,000 354,70 7 094,00

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 
500 l/min hr 2 600,000 48,60 126 360,00

8 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo 
vláknocementového DN do 200 m 20,000 527,70 10 554,00

9 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů m 20,000 197,90 3 958,00

10 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 20,000 1 214,00 24 280,00

11 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 10,000 351,80 3 518,00

12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 10,000 11,80 118,00

13 131501201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 m3 10,000 1 123,30 11 233,00

14 141701102
Protlačení trub D do 500 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, 
v hornině tř. 1 až 4 m 12,000 8 060,80 96 729,60

15 142359150
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová 11353.1 D377 tl 10,0 
mm m 12,000 1 919,20 23 030,40

16 132301209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 
4 m3 258,000 11,80 3 044,40

17 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 
m m3 258,000 52,80 13 622,40

18 161101151
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 
m m3 1 036,000 52,80 54 700,80

19 459992100 Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení kus 6,000 404,70 2 428,20

20 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 300,000 66,50 19 950,00

21 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 258,000 351,80 90 764,40

22 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 258,000 990,80 255 626,40

23 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 389,000 1 123,30 436 963,70



24 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 389,000 1 177,00 457 853,00

25 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 3 699,000 44,80 165 715,20

26 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 3 699,000 28,00 103 572,00

27 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 120,000 280,50 33 660,00

28 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 480,000 280,50 134 640,00

29 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 600,000 14,70 8 820,00

30 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 694,000 129,30 89 734,20

31 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 813,000 310,30 252 273,90

32 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 452,000 79,20 35 798,40

33 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 502,000 40,50 60 831,00

34 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 62,583 172,60 10 801,80

35 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 
1:5 tl vrstvy do 300 mm m2 1 502,000 108,90 163 567,80

3 Svislé a kompletní konstrukce 27 866,80
36 359901111 Vyčištění potrubí po dokončení prací m 1 156,300 24,10 27 866,80

4 Vodorovné konstrukce 91 935,60

37 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 92,000 999,30 91 935,60

8 Trubní vedení 1 814 418,70

38 871353121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 200 m 196,300 167,10 32 801,70

39 286152100 trubka kanalizační žebrovaná pp  200/5 mm/m kus 40,000 2 354,80 94 192,00

40 871373121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop 
sklon do 20 % DN 300 m 960,000 167,10 160 416,00

41 286152160 trubka kanalizační žebrovaná pp 250/5 mm/m kus 192,000 3 605,50 692 256,00

42 286153520 přesuvka pro žebr potrubí 250 mm kus 6,000 966,60 5 799,60

43 286155140 těsnění pro žebr potrubí pp 250 mm kus 198,000 115,30 22 829,40

44 286155120 těsnění pro žebr potrubí 200 mm kus 40,000 54,90 2 196,00

45 28661884R šachta betonová prefabrikovaná kompletní, v. 2m, pr.1m kus 24,000 15 393,40 369 441,60

46 89481232R Montáž šachty  komplet kus 24,000 7 304,50 175 308,00

47 59231100R Signalizační tyč d+m kus 24,000 3 739,70 89 752,80

48 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 
hmotnosti do 50 kg kus 24,000 1 901,80 45 643,20

49 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 24,000 5 157,60 123 782,40

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 942,20

50 9140011-00
Osazení a montáž přenosného dopravního značení a 
zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

51 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 120,000 6,70 804,00

99 Přesun hmot 18 535,80

52 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 
otevřený výkop t 1 047,223 17,70 18 535,80



M Práce a dodávky M 224 079,50
23-M Montáže potrubí 224 079,50

53 230170004 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 200 sada 2,000 2 008,50 4 017,00

54 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 9,000 2 008,50 18 076,50

55 23017000R Prohlídka kanalizace kamerou do DN 400 m 1 156,300 70,70 81 750,40

56 230170014 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 200 m 196,300 103,90 20 395,60

57 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 960,000 104,00 99 840,00

Celkem 5 185 115,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 1 266 408,60 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2 849,40

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 0 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 55 727,70 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 1 322 136,30 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 2 849,40

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 1 899,60

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 326 885,30

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 265 377,10

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 1 592 262,40

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

stoka Hrádky 2, DN 250-284,5m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: stoka Hrádky 2, DN 250-284,5m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 1 266 408,60
1 Zemní práce 711 868,00

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 8 676,70 8 676,70

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 284,500 114,80 32 660,60

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
z celkové plochy do 1000 m2 m2 450,000 39,60 17 820,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 450,000 24,30 10 935,00

5 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 4,000 1 214,00 4 856,00

6 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 4,000 354,70 1 418,80

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 1 100,000 48,60 53 460,00

8 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo 
vláknocementového DN do 200 m 10,000 527,70 5 277,00

9 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 74,000 66,50 4 921,00

10 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 64,000 351,80 22 515,20

11 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 64,000 11,80 755,20

12 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 127,000 990,80 125 831,60

13 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 96,000 1 123,30 107 836,80

14 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 32,000 1 177,00 37 664,00

15 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 912,000 44,80 40 857,60

16 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 912,000 28,00 25 536,00

17 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 28,000 52,80 1 478,40

18 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 109,000 52,80 5 755,20

19 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 30,000 280,50 8 415,00

20 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 118,000 280,50 33 099,00

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 148,000 14,70 2 175,60

22 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 171,000 129,30 22 110,30

23 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 225,000 310,30 69 817,50



24 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 125,000 79,20 9 900,00

25 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 371,000 40,50 15 025,50

26 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 15,458 172,60 2 668,10

27 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 371,000 108,90 40 401,90

3 Svislé a kompletní konstrukce 6 856,50
28 359901111 Vyčištění potrubí po dokončení prací m 284,500 24,10 6 856,50

4 Vodorovné konstrukce 22 983,90

29 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 23,000 999,30 22 983,90

8 Trubní vedení 497 153,30

30 871373121
Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon 
do 20 % DN 300 m 284,500 167,10 47 540,00

31 286152160 trubka kanalizační žebrovaná pp 250/5 mm/m kus 57,000 3 605,50 205 513,50

32 286153520 přesuvka pro žebr potrubí 250 mm kus 2,000 966,60 1 933,20

33 286155140 těsnění pro žebr potrubí pp 250 mm kus 57,000 115,30 6 572,10

34 28661884R šachta betonová prefabrikovaná kompletní, v. 2m, pr.1m kus 6,000 15 393,40 92 360,40

35 89481232R Montáž šachty  komplet kus 6,000 7 304,50 43 827,00

36 59231100R Signalizační tyč d+m kus 6,000 3 739,70 22 438,20

37 89481238R přechod komunikace kompletní kus 1,000 24 789,80 24 789,80

38 89481239R přechod vodoteče kompletní kus 1,000 9 822,70 9 822,70

39 899101111
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů hmotnosti 
do 50 kg kus 6,000 1 901,80 11 410,80

40 552434420 poklop na vstupní šachtu litinový D600 D kus 6,000 5 157,60 30 945,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 540,20

41 9140011-00 Osazení a montáž přenosného dopravního značení a zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

42 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 60,000 6,70 402,00

99 Přesun hmot 5 006,70

43 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 282,862 17,70 5 006,70

M Práce a dodávky M 55 727,70
23-M Montáže potrubí 55 727,70

44 230170005 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 350 sada 3,000 2 008,50 6 025,50

45 23017000R Prohlídka kanalizace kamerou do DN 400 m 284,500 70,70 20 114,20

46 230170015 Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 350 m 284,500 104,00 29 588,00

Celkem 1 322 136,30



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 352 454,30 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 1 899,60

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 4 244,10 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 356 698,40 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 1 899,60

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 1 583,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 360 181,00

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 72 036,20

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 432 217,20

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 0, výtlak ČS0- napoj na výtlak z ČS1, PE50-98,7m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 0, výtlak ČS0- napoj na výtlak z ČS1, PE50-98,7m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 352 454,30
1 Zemní práce 215 807,60

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 5 623,80 5 623,80

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 98,700 114,80 11 330,80

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
z celkové plochy do 1000 m2 m2 25,000 39,60 990,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 25,000 24,30 607,50

5 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 160,000 48,60 7 776,00

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 9,000 52,80 475,20

7 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 38,000 52,80 2 006,40

8 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 26,000 66,50 1 729,00

9 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 22,000 351,80 7 739,60

10 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 22,000 11,80 259,60

11 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 44,000 990,80 43 595,20

12 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 33,000 1 123,30 37 068,90

13 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 11,000 1 177,00 12 947,00

14 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 315,000 44,80 14 112,00

15 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 315,000 28,00 8 820,00

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 8,000 280,50 2 244,00

17 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 31,000 280,50 8 695,50

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 39,000 14,73 574,50

19 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 71,000 129,30 9 180,30

20 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 56,000 310,30 17 376,80

21 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 31,000 79,20 2 455,20

22 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 129,000 40,50 5 224,50

23 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 5,375 172,60 927,70



24 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 129,000 108,90 14 048,10

4 Vodorovné konstrukce 7 994,40

25 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,000 999,30 7 994,40

8 Trubní vedení 104 850,00

26 871181121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 50 mm m 98,700 64,80 6 395,80

27 286136830 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 50 x 4,6 mm m 98,700 92,00 9 080,40

28 59231100R Signalizační tyč d+m kus 2,000 3 739,70 7 479,40

29 59231101R napojení na výtlak T kus,skruž 1m kus 1,000 12 356,90 12 356,90

30 59231101R
Domovní vystrojená ČS,el. ovládaní, z. práce, obsyp, pr. 1m, v. 
2,5 m kus 1,000 63 605,60 63 605,60

31 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 98,700 60,10 5 931,90

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 473,20

32 9140011-00 Osazení a montáž přenosného dopravního značení a zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

33 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 50,000 6,70 335,00

99 Přesun hmot 1 329,10

34 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 75,088 17,70 1 329,10

M Práce a dodávky M 4 244,10
21-M Elektromontáže 4 244,10

35 210220003
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na 
povrchu páskou do 50 mm2 m 98,700 16,20 1 598,90

36 35441120R Drát CU 6mm, zelenožlutý m 98,700 26,80 2 645,20

Celkem 356 698,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 1 372 420,10 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 4 907,30

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 244 526,80 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 847 473,70 17 Ostatní 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 2 464 420,60 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 4 907,30

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 2 375,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 2 471 702,90

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 2 966 043,50

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 437 746,40

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 1 -  U MOSTU

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

Objekt: ČS 1 -  U MOSTU

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 1 372 420,10
1 Zemní práce 740 279,70

1 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hod 480,000 80,90 38 832,00

2 1151012R Geodetické práce vytýčení, zaměření kus 1,000 25 387,50 25 387,50

3 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 58,000 66,50 3 857,00

4 131401102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 5 objemu do 1000 m3 m3 189,000 990,80 187 261,20

5 131501102 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 6 objemu do 1000 m3 m3 114,000 1 123,30 128 056,20

6 131601101 Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 7 objemu do 100 m3 m3 75,000 1 177,00 88 275,00

7 161101153 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 6 m m3 378,000 527,70 199 470,60

8 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 87,000 280,50 24 403,50

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 87,000 14,70 1 278,90

10 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 291,000 129,30 37 626,30

11 181301102
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 150 mm m2 107,000 54,50 5 831,50

2 Zakládání 59 237,20

12 271531111
Polštáře zhutněné pod základy z kameniva drceného frakce 16 až 
63 mm m3 3,900 1 115,60 4 350,80

13 273316121 Základové desky z prostého betonu vodostavebného V4 tř. B 20 m3 1,940 3 796,80 7 365,80

14 273326121 Základové desky z ŽB vodostavebného V4 tř. B 20 m3 5,830 4 073,00 23 745,60

15 273366001 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 216 t 0,600 39 625,00 23 775,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 400 605,80

16 3111012R Prostupy vč přetěsnění, veškeré kus 1,000 53 155,40 53 155,40

17 380311643
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z 
betonu prostého C 16/20 tl nad 300 mm - výplň m3 4,600 3 962,50 18 227,50

18 380316122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu 
vodostavebného V4 tř. B 20 tl do 300 mm-strop m3 2,440 4 349,10 10 611,80

19 380316122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu 
vodostavebného V4 tř. B 20 tl do 300 mm-stěny m3 15,300 4 349,10 66 541,20

20 380356211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
omítaných ploch rovinných zřízení m2 153,000 856,00 130 968,00

21 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných zřízení m2 14,000 856,00 11 984,00



22 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných odstranění m2 153,000 172,60 26 407,80

23 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných odstranění m2 14,000 233,00 3 262,00

24 380361001
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z 
betonářské oceli 10 216 t 1,600 39 625,00 63 400,00

25 380361001
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z 
betonářské oceli 10 216-strop t 0,300 53 493,70 16 048,10

5 Komunikace 73 269,00

26 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 70,000 305,90 21 413,00

27 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 
m z nemodifikovaného asfaltu m2 70,000 420,10 29 407,00

28 577146111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 50 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu m2 70,000 320,70 22 449,00

6 Úpravy povrch ů, podlahy a osazování výplní 25 542,20

29 64294511R Dveře vstupní, dřevěné, oc. rám, pobité prkny kus 1,000 25 542,20 25 542,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 73 486,20

30 931991111 Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve dně m 17,000 1 960,50 33 328,50

31 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 64,000 75,90 4 857,60

32 941941031 Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m m2 80,000 310,70 24 856,00

33 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 
4 m m2 30,000 5,00 150,00

34 998142251
Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo 
zemědělských betonové v do 25 m t 87,684 117,40 10 294,10

PSV Práce a dodávky PSV 244 526,80
743 Elektromontáže - hrubá montáž 35 344,90

35 74311112R Hromosvod kus 1,000 35 344,90 35 344,90

762 Konstrukce tesa řské 131 561,00

36 762123130
Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové 
plochy do 224 cm2 m 41,500 309,30 12 836,00

37 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 1,474 11 818,50 17 420,50

38 762132138
Montáž bednění stěn z hoblovaných prken na pero a drážku, na 
polodrážku nebo na vložené pero m2 60,000 856,00 51 360,00

39 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 1,320 11 818,50 15 600,40

40 762195000 Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn m3 3,000 709,70 2 129,10

41 762332132
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva 
průřezové plochy do 224 cm2 m 42,000 209,90 8 815,80

42 605120110 řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2 m3 0,836 11 818,50 9 880,30

43 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové 
vzdálenosti do 360 mm m2 20,000 48,30 966,00

44 605141010 řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 m3 0,200 11 818,50 2 363,70



45 762395000
Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, 
světlíky, klíny m3 0,760 709,70 539,40

46 605151110 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2 - 3 cm m3 0,561 11 818,50 6 630,20

47 762842221
Montáž podbíjení střech šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z 
hoblovaných prken na sraz m2 21,200 48,30 1 024,00

48 998762102 Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m t 2,492 800,80 1 995,60

764 Konstrukce klempí řské 24 413,20

49 764171101 Krytina ...tašková tabule LPA Polyester do 30° m2 20,000 723,50 14 470,00

50 553501890 čelo hřebenáče CTGP perforované kus 2,200 244,40 537,70

51 764171232 Krytina ... tašková tabule - závětrná lišta do 45° m 9,000 34,50 310,50

52 764171255 hřeben m 4,500 862,90 3 883,10

53 764352205 Žlab Pz podokapní půlkruhový rš 400 mm m 9,000 448,70 4 038,30

54 764359224 Žlab podokapní Pz - kotlík oválný vel. 330/100 mm kus 2,000 586,80 1 173,60

765 Konstrukce pokrýva čské 1 684,20

55 765901191 Zakrytí šikmých střech - montáž podstřešní hydroizolační fólie m2 20,000 22,10 442,00

56 283292190 fólie  vent S m2 20,000 62,10 1 242,00

57 998765102 Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 12 m t 0,003 80,10 0,20

767 Konstrukce záme čnické 36 689,60

58 767111110 Rošt nad TG,fošny 40 mm, rám L m2 4,200 5 867,80 24 644,80

59 76711112R Poklop a rám 600/600 , žár zn ks 1,000 10 147,90 10 147,90

60 553502650 plechová tabule tvrdá FOP/PO - polyester, 1230x2000x0,5 mm m2 3,000 632,30 1 896,90

783 Dokon čovací práce - nát ěry 14 833,90

61 78378331R
Nátěry tesařských kcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a 
plísním preventivní dvojnásobné kompletní m3 3,810 1 725,80 6 575,30

62 78379511R
Nátěry vodou ředitelné tesařských konstrukcí barva standardní 
napuštění, 1x základní a 1x lak m3 3,810 2 167,60 8 258,60

M Práce a dodávky M 847 473,70

35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.za ř. 847 473,70

63 35012000R Ponorné čerpadlo se spouštěcím zařízením kus 3,000 151 079,70 453 239,10

64 35012001R Vodící tyče, řetězy, jeřáb kus 1,000 50 558,50 50 558,50

65 35012002R Výtlak, zpět klapky, šoupata kus 2,000 47 861,90 95 723,80

66 35012003R hlavni a tech. rozvaděč, osvětlení kus 1,000 145 074,10 145 074,10

67 35012004R Montáž, doprava tg kus 1,000 39 395,90 39 395,90

68 35012005R Žebřík nerez kotvený kus 1,000 16 465,90 16 465,90

69 35012006R Ruční stavítko nátoku DN250,,ocel tř.17 kus 1,000 47 016,40 47 016,40

Celkem 2 464 420,60



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 2 495 138,30 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 11 081,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 0 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 2 344 943,00 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 4 840 081,30 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 11 081,00

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 7 915,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 4 859 077,30

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 971 815,50

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 5 830 892,80

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

výtlak ČS 1-ČOV, PE110 - 415,3m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: výtlak ČS 1-ČOV, PE110 - 415,3m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 2 495 138,30
1 Zemní práce 1 107 024,40

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 8 837,40 8 837,40

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 415,300 114,80 47 676,40

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s 
kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 50,000 39,60 1 980,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 50,000 24,30 1 215,00

5 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 5,000 1 214,00 6 070,00

6 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 354,70 1 773,50

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 700,000 48,60 34 020,00

8 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo 
vláknocementového DN do 200 m 25,000 527,70 13 192,50

9 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů m 20,000 197,90 3 958,00

10 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 45,000 1 214,00 54 630,00

11 131301201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 m3 20,000 351,80 7 036,00

12 131301209 Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 m3 20,000 11,80 236,00

13 131501201 Hloubení jam zapažených v hornině tř. 6 objemu do 100 m3 m3 20,000 1 123,30 22 466,00

14 141701101
Protlačení trub D do 200 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v 
hornině tř. 1 až 4 m 10,000 6 126,20 61 262,00

15 142212240
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D194 tl 
10,0 mm m 10,000 798,40 7 984,00

16 142212240
trubka ocelová bezešvá hladká kruhová ČSN 411353.1 D194 tl 
10,0 mm m 5,000 798,40 3 992,00

17 141701101
Protlačení trub D do 200 mm v hloubce do 6 m, délce do 35 m, v 
hornině tř. 1 až 4 m 5,000 6 126,20 30 631,00

18 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 40,000 52,80 2 112,00

19 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 160,000 52,80 8 448,00

20 459992100 Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení kus 2,000 404,70 809,40

21 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 107,000 66,50 7 115,50

22 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 93,000 351,80 32 717,40



23 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 93,000 11,80 1 097,40

24 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 186,000 990,80 184 288,80

25 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 139,000 1 123,30 156 138,70

26 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 46,000 1 177,00 54 142,00

27 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 1 328,000 44,80 59 494,40

28 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 1 328,000 28,00 37 184,00

29 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 33,000 280,50 9 256,50

30 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 132,000 280,50 37 026,00

31 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 165,000 14,70 2 425,50

32 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 300,000 129,30 38 790,00

33 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 239,000 310,30 74 161,70

34 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 132,000 79,20 10 454,40

35 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 539,000 40,50 21 829,50

36 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 22,458 172,60 3 876,30

37 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 539,000 108,90 58 697,10

4 Vodorovné konstrukce 32 976,90

38 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 33,000 999,30 32 976,90

8 Trubní vedení 1 326 001,40
39 59231100R Signalizační tyč d+m kus 4,000 3 739,70 14 958,80

40 857261131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop 
s integrovaným těsněním DN 100 kus 4,000 607,00 2 428,00

41 55259731R Spojka s jištěním k PE110 kus 4,000 2 931,50 11 726,00

42 871251121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 110 mm m 415,300 107,90 44 810,90

43 286136870 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 110 x 10,0 mm m 415,300 411,90 171 062,10

44 87125112R
Vod. přípojka PE40,napojení, přechod silnice, potoka,z. práce hl. 
1,5m, obsyp m 443,000 2 319,50 1 027 538,50

45 892271111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 100 nebo 125 m 415,300 78,90 32 767,20

46 89481235R Napojení do ČOV kompletní kus 1,000 20 709,90 20 709,90

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 23 478,20

47 9140011-00
Osazení a montáž přenosného dopravního značení a 
zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

48 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 200,000 6,70 1 340,00

99 Přesun hmot 5 657,40

49 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 319,628 17,70 5 657,40

M Práce a dodávky M 2 344 943,00
21-M Elektromontáže 2 344 943,00



50 210220003
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na 
povrchu páskou do 50 mm2 m 415,300 16,20 6 727,90

51 35441120R Drát CU 6mm, zelenožlutý m 415,300 26,80 11 130,00

52 35441121R
El. přípoj,4x50mm AYKY,z.práce hl.1,2m,obsyp,přechod 
potoka,silnice m 415,000 2 554,20 1 059 993,00

53 35441122R
El. ovládání,12*2,5mm CYKY,z.práce hl.1,2m,obsyp,přechod 
potoka,silnice m 415,000 2 554,20 1 059 993,00

54 35441123R
Úprava stáv. RH ČOV, komunikace s ČS 1, GSM modem vč. 
záložního zdroje kus 1,000 207 099,10 207 099,10

Celkem 4 840 081,30



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 236 111,70 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2 532,80

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 2 227,40 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 238 339,10 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 2 532,80

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 1 900,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 242 771,90

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 48 554,40

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 291 326,30

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 2, výtlak ČS2- š1029, PE50-51,8m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 2, výtlak ČS2- š1029, PE50-51,8m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 236 111,70
1 Zemní práce 116 294,90

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 4 820,40 4 820,40

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 51,800 114,80 5 946,60

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2 m2 15,000 39,60 594,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 15,000 24,30 364,50

5 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 65,000 48,60 3 159,00

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 5,000 52,80 264,00

7 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 20,000 52,80 1 056,00

8 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 13,000 66,50 864,50

9 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 12,000 351,80 4 221,60

10 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 12,000 11,80 141,60

11 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 24,000 990,80 23 779,20

12 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 16,000 1 123,30 17 972,80

13 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 6,000 1 177,00 7 062,00

14 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 165,000 44,80 7 392,00

15 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 165,000 44,80 7 392,00

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 4,000 280,50 1 122,00

17 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 16,000 280,50 4 488,00

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 20,000 14,70 294,00

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 38,000 129,30 4 913,40

20 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 28,000 310,30 8 688,40

21 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu m3 16,000 79,20 1 267,20

22 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 67,000 40,50 2 713,50

23 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 2,792 172,60 481,90



24 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 67,000 108,90 7 296,30

4 Vodorovné konstrukce 3 997,20

25 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 4,000 999,30 3 997,20

8 Trubní vedení 92 675,40

26 871181121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 50 mm m 51,800 64,80 3 356,60

27 286136830 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 50 x 4,6 mm m 51,800 92,00 4 765,60

28 59231100R Signalizační tyč d+m kus 2,000 3 739,70 7 479,40

29 59231101R napojení do š 1031 kompletní kus 1,000 10 355,00 10 355,00

30 59231101R
Domovní vystrojená ČS,el. ovládaní, z. práce, obsyp, pr. 1m, v. 2,5 
m kus 1,000 63 605,60 63 605,60

31 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 51,800 60,10 3 113,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 473,20

32 9140011-00 Osazení a montáž přenosného dopravního značení a zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

33 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 50,000 6,70 335,00

99 Přesun hmot 671,00

34 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 37,912 17,70 671,00

M Práce a dodávky M 2 227,40
21-M Elektromontáže 2 227,40

35 210220003
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu 
páskou do 50 mm2 m 51,800 16,20 839,20

36 35441120R Drát CU 6mm, zelenožlutý m 51,800 26,80 1 388,20

Celkem 238 339,10



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 367 323,20 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 3 166,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 4 570,90 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 371 894,10 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 3 166,00

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 2 374,50

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 377 434,60

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 75 486,90

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 452 921,50

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 3 výtlak ČS3 - š1031, PE50-106,3m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 3 výtlak ČS3 - š1031, PE50-106,3m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 367 323,20
1 Zemní práce 226 880,60

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 4 820,40 4 820,40

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 106,300 114,80 12 203,20

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
z celkové plochy do 1000 m2 m2 25,000 39,60 990,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 25,000 24,30 607,50

5 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 78,000 48,60 3 790,80

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 3,000 52,80 158,40

7 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 41,000 52,80 2 164,80

8 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 27,000 66,50 1 795,50

9 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 24,000 351,80 8 443,20

10 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 24,000 11,80 283,20

11 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 47,000 990,80 46 567,60

12 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 36,000 1 123,30 40 438,80

13 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 12,000 1 177,00 14 124,00

14 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 341,000 44,80 15 276,80

15 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 341,000 28,00 9 548,00

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 8,500 280,50 2 384,30

17 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 34,000 280,50 9 537,00

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 42,500 14,70 624,80

19 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 76,500 129,30 9 891,50

20 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 61,000 310,30 18 928,30

21 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu m3 34,000 79,20 2 692,80

22 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 138,000 40,50 5 589,00

23 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 5,750 172,60 992,50



24 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 138,000 108,90 15 028,20

4 Vodorovné konstrukce 8 494,10

25 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 8,500 999,30 8 494,10

8 Trubní vedení 108 034,90

26 85724113R
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním DN 50 kus 1,000 607,00 607,00

27 55258518R Spojka s jištěním k PE50 kus 1,000 2 931,50 2 931,50

28 871181121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 50 mm m 106,300 64,80 6 888,20

29 286136830 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 50 x 4,6 mm m 106,300 92,00 9 779,60

30 59231100R Signalizační tyč d+m kus 2,000 3 739,70 7 479,40

31 59231101R napojení do š 1031 kompletní kus 1,000 10 355,00 10 355,00

32 59231101R
Domovní vystrojená ČS,el. ovládaní, z. práce, obsyp, pr. 1m, v. 
2,5 m kus 1,000 63 605,60 63 605,60

33 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 106,300 60,10 6 388,60

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 473,20

34 9140011-00 Osazení a montáž přenosného dopravního značení a zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

35 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 50,000 6,70 335,00

99 Přesun hmot 1 440,40

36 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 81,381 17,70 1 440,40

M Práce a dodávky M 4 570,90
21-M Elektromontáže 4 570,90

37 210220003
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na 
povrchu páskou do 50 mm2 m 106,300 16,20 1 722,10

38 35441120R Drát CU 6mm, zelenožlutý m 106,300 26,80 2 848,80

Celkem 371 894,10



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

Název objektu

Srní

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 1 012 365,60 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 12 664,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 277 776,10 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 778 752,00 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 2 068 893,70 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 12 664,00

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 9 498,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 2 091 055,70

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 418 211,10

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 509 266,80

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 4 - Antýgl

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 4 - Antýgl

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 1 012 365,60
1 Zemní práce 112 865,80

1 12090112R Odčerpání a likvidace média v aktivační nádrži m3 160,000 441,80 70 688,00

2 12090113R Tlakové čištění vodou stěn a podlahy aktivace m2 94,000 448,70 42 177,80

2 Zakládání 35 010,30

3 273326121 Základové desky z ŽB vodostavebného V4 tř. B 20 m3 4,270 4 487,20 19 160,30

4 273366001 Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 216 t 0,400 39 625,00 15 850,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 450 603,70
5 3111012R Přetěsnění prostupů kompletní kus 8,000 7 731,70 61 853,60

6 3111013R Vrtání prostupů kompletní kus 8,000 5 867,80 46 942,40

7 380311643
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží, vodojemů nebo kanálů z 
betonu prostého C 16/20 tl nad 300 mm - výplň m3 11,500 3 838,20 44 139,30

8 380316122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu 
vodostavebného V4 tř. B 20 tl do 300 mm-stěny m3 17,000 4 349,10 73 934,70

9 380316122
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží nebo vodojemů z betonu 
vodostavebného V4 tř. B 20 tl do 300 mm-strop m3 6,500 4 349,10 28 269,20

10 380356211
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
omítaných ploch rovinných zřízení m2 83,500 856,00 71 476,00

11 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných zřízení m2 16,000 856,00 13 696,00

12 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných odstranění m2 83,500 172,60 14 412,10

13 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů 
neomítaných ploch rovinných odstranění m2 16,000 172,60 2 761,60

14 380361001
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z 
betonářské oceli 10 216 t 1,700 39 625,00 67 362,50

15 380361001
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo vodojemů z 
betonářské oceli 10 216-strop t 0,650 39 625,00 25 756,30

8 Trubní vedení 168 972,50

16 871355221 Kanalizační potrubí KG tuhost třídy SN8 DN250, vč. zem.prací m 6,300 9 319,50 58 712,90

17 87135523R Přepojení stávajícího vedení ks 2,000 3 106,50 6 213,00

18 894812323
Revizní a čistící šachta z PP typ  DN 600/250 šachtové dno s 
přítokem tvaru T kus 2,000 17 341,10 34 682,20

19 894812332
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtová roura 
korugovaná světlé hloubky 2000 mm kus 2,000 17 341,10 34 682,20



20 894812363
Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 25 t s 
betonovým prstencem a adaptérem kus 2,000 17 341,10 34 682,20

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 244 913,30

21 931991111
Zřízení těsnění dilatační spáry gumovým nebo PVC pásem ve 
dně m 27,000 3 106,50 83 875,50

22 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 51,000 75,90 3 870,90

23 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m m2 144,000 62,10 8 942,40

24 941941031 Montáž lešení jednořadového s podlahami š do 1 m v do 10 m m2 144,000 310,70 44 740,80

25 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží 
do 4 m m2 88,000 5,00 440,00

26 979083117
Vodorovné přemístění suti s naložením a složením na skládku 
do 6000 m t 16,388 214,00 3 507,00

27 979083191
Příplatek k vodorovnému přemístění suti s naložením a 
složením na skládku ZKD 1000 m nad 6000 m t 966,000 13,70 13 234,20

28 979093111 Uložení suti na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění t 16,388 19,60 321,20

29 979099125
Poplatek za uložení železobetonového odpadu na skládce 
(skládkovné) t 16,388 621,30 10 181,90

30 981511114
Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným 
rozebíráním m3 6,800 10 009,80 68 066,60

31 998142251
Přesun hmot pro nádrže a jímky ČOV, zásobníky a jámy mimo 
zemědělských betonové v do 25 m t 96,539 80,10 7 732,80

PSV Práce a dodávky PSV 277 776,10
743 Elektromontáže - hrubá montáž 229 908,50

32 74311111R Elektropřípojka m 22,000 2 416,20 53 156,40

33 74311112R Přípojková skříň ks 1,000 11 735,60 11 735,60

34 74311113R Elektroměrová skříň ks 1,000 13 143,90 13 143,90

35 74311114R Rozvaděč RH, vč. ovládání, zásuvky ks 1,000 75 936,30 75 936,30

36 74311115R
SMS komunikace s provozovatelem, hlášení poruch ČS4, 
záložní zdroj pro GSM modem ks 1,000 75 936,30 75 936,30

767 Konstrukce záme čnické 47 867,60
37 76711112R Poklop a rám P1 , žář zn 1000/1380 ks 1,000 18 721,80 18 721,80

38 76711113R Poklop a rám P1 , žář zn 800/1380 ks 1,000 11 818,50 11 818,50

39 76711114R Nerez žebřík, 40/40/2,P3, vč. kotvení, dl. 3,1m ks 1,000 17 327,30 17 327,30

M Práce a dodávky M 778 752,00

35-M Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.za ř. 778 752,00

40 35012000R Čerpadlo, 4,3 l/s,DN100, šroubové oběžné kolo kus 3,000 137 113,90 411 341,70

41 35012001R Čerpadlo přečerpávání, DN50, plovák,GFRU, spouštěč kpl 1,000 36 173,70 36 173,70

42 35012002R Vystrojení kompletní kus 1,000 331 236,60 331 236,60

Celkem 2 068 893,70



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 3 248 773,60 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 9 498,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 30 469,80 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 3 279 243,40 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 9 498,00

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 8 706,50

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 3 297 447,90

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 659 489,60

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 3 956 937,50

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

výtlak ČS 4 - š1087, PE90-708,6m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: výtlak ČS 4 - š1087, PE90-708,6m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 3 248 773,60
1 Zemní práce 2 112 486,20

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 7 230,60 7 230,60

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 708,600 40,20 28 485,70

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
z celkové plochy do 1000 m2 m2 600,000 39,60 23 760,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 600,000 24,30 14 580,00

5 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 5,000 1 214,00 6 070,00

6 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 354,70 1 773,50

7 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 
mm m2 394,000 108,90 42 906,60

8 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 394,000 145,20 57 208,80

9 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 250,000 48,60 12 150,00

10 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo 
vláknocementového DN do 200 m 20,000 527,70 10 554,00

11 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů m 12,000 197,90 2 374,80

12 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 39,000 1 214,00 47 346,00

13 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 237,000 52,80 12 513,60

14 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 951,000 52,80 50 212,80

15 459992100 Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení kus 3,000 404,70 1 214,10

16 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 82,000 66,50 5 453,00

17 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 237,000 351,80 83 376,60

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 237,000 11,80 2 796,60

19 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 237,000 990,80 234 819,60

20 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 357,000 1 123,30 401 018,10

21 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 357,000 1 177,00 420 189,00

22 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 3 256,000 44,80 145 868,80

23 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 3 256,000 28,00 91 168,00



24 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 56,000 280,50 15 708,00

25 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 227,000 280,50 63 673,50

26 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 283,000 14,70 4 160,10

27 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 905,000 129,30 117 016,50

28 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 409,000 310,30 126 912,70

29 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 226,000 79,20 17 899,20

30 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 409,000 40,50 16 564,50

31 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 17,042 172,60 2 941,40

32 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 409,000 108,90 44 540,10

4 Vodorovné konstrukce 56 960,10

33 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 57,000 999,30 56 960,10

5 Komunikace 430 445,00
34 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 394,000 252,30 99 406,20

35 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 
3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 394,000 420,10 165 519,40

36 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 
3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 394,000 420,10 165 519,40

8 Trubní vedení 514 560,70

37 85724113R
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním k PE90 kus 7,000 483,20 3 382,40

38 55259327R Spojka s jištěním k PE90 kus 7,000 2 947,70 20 633,90

39 871241121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 90 mm m 708,600 81,00 57 396,60

40 286136860 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 90 x 8,2 mm m 708,600 282,90 200 462,90

41 59231100R Signalizační tyč d+m kus 10,000 3 739,70 37 397,00

42 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 708,600 60,10 42 586,90

43 89481235R
Nosná kce přechodu potoka dl.15,3m,2 xI300svařené 
pásnicí,beton kotvení tl.600 kus 1,000 118 184,50 118 184,50

44 89481236R
2x 25m -chránička PE225/12,8,izolace PUR 40 MM, zátky, top. 
kabel, vč. elektro kus 1,000 34 516,50 34 516,50

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 56 397,20

45 9140011-00
Osazení a montáž přenosného dopravního značení a 
zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

46 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 394,000 81,00 31 914,00

47 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 350,000 6,70 2 345,00

99 Přesun hmot 77 924,40

48 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 264,000 17,70 4 672,80

49 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 550,000 17,70 9 735,00

50 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 71,000 119,00 8 449,00

51 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 2 840,000 6,00 17 040,00



52 979099145
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné) t 71,000 535,60 38 027,60

M Práce a dodávky M 30 469,80
21-M Elektromontáže 30 469,80

53 210220003
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na 
povrchu páskou do 50 mm2 m 708,600 16,20 11 479,30

54 35441120R Drát CU 6mm, zelenožlutý m 708,600 26,80 18 990,50

Celkem 3 279 243,40



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 78 992,80 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2 374,50

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 19 013,10 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 98 005,90 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 2 374,50

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 1 583,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 101 963,40

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 20 392,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 122 356,10

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 5- stávající, p řepojení

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 5- stávající, p řepojení

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 78 992,80
8 Trubní vedení 78 992,80

1 871181121 Přepojení st. vedení na nový výtlak, T kus, drobné zemní práce ks 1,000 4 487,20 4 487,20

2 59231100R objemové čerpadlo s drtičem kus 2,000 25 625,10 51 250,20

3 59231101R potřebné vystrojení plast,  nerez kus 1,000 15 646,20 15 646,20

4 59231102R demontáž stávajícího vystrojení kus 1,000 4 151,50 4 151,50

5 59231103R likvidace stávající výplně ČS kus 1,000 2 285,20 2 285,20

6 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 25,000 46,90 1 172,50

M Práce a dodávky M 19 013,10
21-M Elektromontáže 19 013,10

7 210220003 Drobné elektroúpravy ks 1,000 4 159,10 4 159,10

8 35441120R Elektrorozvaděč pro 2 ks čerpadel ks 1,000 14 854,00 14 854,00

Celkem 98 005,90



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 2 027 546,30 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 7 915,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 21 276,40 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 2 048 822,70 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 7 915,00

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 7 123,50

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 2 063 861,20

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 412 772,20

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 476 633,40

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 6, výtlak ČS6 - ČS 4, PE50,63-494,8m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 6, výtlak ČS6 - ČS 4, PE50,63-494,8m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 2 027 546,30
1 Zemní práce 1 035 796,90

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 8 034,00 8 034,00

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 494,800 56,20 27 807,80

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny 
z celkové plochy do 1000 m2 m2 10,000 39,60 396,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 10,000 24,30 243,00

5 112101122 Kácení stromů jehličnatých D kmene do 500 mm kus 1,000 1 214,00 1 214,00

6 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 354,70 354,70

7 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 
mm m2 378,000 108,90 41 164,20

8 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 378,000 145,20 54 885,60

9 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 420,000 48,60 20 412,00

10 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo 
vláknocementového DN do 200 m 10,000 527,70 5 277,00

11 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených 
kabelů m 12,000 197,90 2 374,80

12 120001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 25,000 1 214,00 30 350,00

13 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 63,000 52,80 3 326,40

14 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 253,000 52,80 13 358,40

15 459992100 Provizorní zajištění kabelů při jejich křížení kus 3,000 404,70 1 214,10

16 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 21,000 66,50 1 396,50

17 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 107,000 351,80 37 642,60

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 107,000 11,80 1 262,60

19 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 214,000 990,80 212 031,20

20 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 162,000 1 123,30 181 974,60

21 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 54,000 1 177,00 63 558,00

22 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 1 539,000 44,80 68 947,20

23 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 1 539,000 28,00 43 092,00



24 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 38,000 280,50 10 659,00

25 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 153,000 280,50 42 916,50

26 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 191,000 14,70 2 807,70

27 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním m3 346,000 129,30 44 737,80

28 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 276,000 310,30 85 642,80

29 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 
uloženým do 3 m od kraje výkopu m3 153,000 79,20 12 117,60

30 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 106,000 40,50 4 293,00

31 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 4,417 172,60 762,40

32 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 106,000 108,90 11 543,40

4 Vodorovné konstrukce 37 973,40

33 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 38,000 999,30 37 973,40

5 Komunikace 412 965,00
34 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 378,000 252,30 95 369,40

35 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 
m z nemodifikovaného asfaltu m2 378,000 420,10 158 797,80

36 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 
m z nemodifikovaného asfaltu m2 378,000 420,10 158 797,80

8 Trubní vedení 400 316,70

37 85724113R
Montáž litinových tvarovek jednoosých přírub. otevřený výkop s 
integrovaným těsněním k PE50,63,90 kus 10,000 531,60 5 316,00

38 55259327R Spojka s jištěním k PE50,63 kus 4,000 2 947,70 11 790,80

39 55259331R zpětná klapka 50 kus 1,000 6 240,60 6 240,60

40 55259332R šoupě DN 50 kus 3,000 11 818,50 35 455,50

41 55259337R šoupě DN 80 kus 1,000 13 607,80 13 607,80

42 55259333R příruba s jištěním DN 50 kus 2,000 448,70 897,40

43 55259336R příruba s jištěním DN 80 kus 2,000 662,70 1 325,40

44 55259334R T KUS 50/50 kus 1,000 3 934,90 3 934,90

45 55259335R T KUS 80/80 kus 1,000 5 329,40 5 329,40

46 55259338R FFR 80/50 kus 1,000 3 796,80 3 796,80

47 55259339R spojovací materiál, těsnění kompletní kus 1,000 8 284,00 8 284,00

48 55259340R
armat. šachta betonová, tl.200mm,š.1,5/dl.2,5/hl.1,7 vč. desky a 
poklopu,prostupů, z.práce kus 1,000 53 155,40 53 155,40

49 85724114R
Montáž litinových tvarovek dvouosé přírubové otevřený výkop s 
integrovaným těsněním k PE50,63.90 kus 2,000 800,80 1 601,60

50 85724115R Montáž šoupat k PE63,90 kus 4,000 1 725,80 6 903,20

51 871181121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 50 mm m 189,300 64,80 12 266,60

52 286136830 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 50 x 4,6 mm m 189,300 92,00 17 415,60

53 871211121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 63 mm m 305,500 80,90 24 715,00

54 286136840 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 63 x 5,8 mm m 305,500 144,20 44 053,10

55 59231101R
Domovní vystrojená ČS,el. ovládaní, z. práce, obsyp, pr. 1m, v. 
2,5 m kus 1,000 114 490,10 114 490,10

56 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 494,800 60,10 29 737,50



9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 44 530,30

57 9140011-00 Osazení a montáž přenosného dopravního značení a zabezpečení kus 1,000 11 069,10 11 069,10

58 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 378,000 80,90 30 580,20

59 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo 
krytu betonového nebo živičného m2 430,000 6,70 2 881,00

99 Přesun hmot 95 964,00

60 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 140,000 17,70 2 478,00

61 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 460,000 17,70 8 142,00

62 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 98,000 119,00 11 662,00

63 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 3 800,000 6,00 22 800,00

64 979099145
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné) t 95,000 535,60 50 882,00

M Práce a dodávky M 21 276,40
21-M Elektromontáže 21 276,40

65 210220003
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na 
povrchu páskou do 50 mm2 m 494,800 16,20 8 015,80

66 35441120R Drát CU 6mm, zelenožlutý m 494,800 26,80 13 260,60

Celkem 2 048 822,70



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 49 395,20 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 2 374,50

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 19 850,90 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 69 246,10 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 2 374,50

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 1 583,00

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 73 203,60

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 14 640,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 87 844,30

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 8- stávající, p řepojení

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 8- stávající, p řepojení

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 49 395,20
8 Trubní vedení 49 395,20

1 871181121 Přepojení st. vedení na nový výtlak, T kus, drobné zemní práce ks 1,000 4 487,20 4 487,20

2 59231100R objemové čerpadlo s drtičem kus 1,000 25 625,10 25 625,10

3 59231101R potřebné vystrojení plast,  nerez kus 1,000 10 032,20 10 032,20

4 59231102R demontáž stávajícího vystrojení kus 1,000 4 151,50 4 151,50

5 59231103R likvidace stávající výplně ČS kus 1,000 2 285,20 2 285,20

6 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 60,000 46,90 2 814,00

M Práce a dodávky M 19 850,90
21-M Elektromontáže 19 850,90

7 210220003 Drobné elektroúpravy ks 1,000 10 355,00 10 355,00

8 35441120R Elektrorozvaděč pro1ks čerpadla ks 1,000 9 495,90 9 495,90

Celkem 69 246,10



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 196 708,90 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 3 166,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 0 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 1 625,40 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 198 334,30 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 3 166,00

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 2 374,50

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 203 874,80

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 40 775,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 244 649,80

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 9, výtlak ČS9 - výtlak z ČS10 , PE50-37,8m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 9, výtlak ČS9 - výtlak z ČS10 , PE50-37,8m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 196 708,90
1 Zemní práce 84 834,80

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 4 820,40 4 820,40

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 37,800 114,80 4 339,40

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2 m2 10,000 39,60 396,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 10,000 24,30 243,00

5 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 50,000 48,60 2 430,00

6 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 3,000 52,80 158,40

7 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 15,000 52,80 792,00

8 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 10,000 66,50 665,00

9 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 8,000 351,80 2 814,40

10 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 8,000 11,80 94,40

11 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 16,000 990,80 15 852,80

12 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 14,000 1 123,30 15 726,20

13 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 4,000 1 177,00 4 708,00

14 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 120,000 44,80 5 376,00

15 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 120,000 28,00 3 360,00

16 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 3,000 280,50 841,50

17 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 12,000 280,50 3 366,00

18 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 15,000 14,70 220,50

19 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 27,000 129,30 3 491,10

20 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 21,000 310,30 6 516,30

21 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu m3 12,000 79,20 950,40

22 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 49,000 40,50 1 984,50

23 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 2,042 172,60 352,40



24 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 49,000 108,90 5 336,10

4 Vodorovné konstrukce 2 997,90

25 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 3,000 999,30 2 997,90

8 Trubní vedení 85 899,10

26 871181121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 50 mm m 37,800 64,80 2 449,40

27 286136830 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 50 x 4,6 mm m 37,800 92,00 3 477,60

28 59231100R Signalizační tyč d+m kus 1,000 3 739,70 3 739,70

29 59231101R napojení na výtlak PE63,T kus, kompletní kus 1,000 10 355,00 10 355,00

30 59231101R
Domovní vystrojená ČS,el. ovládaní, z. práce, obsyp, pr. 1m, v. 2,5 
m kus 1,000 63 605,60 63 605,60

31 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 37,800 60,10 2 271,80

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 22 473,20

32 9140011-00 Osazení a montáž přenosného dopravního značení a zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

33 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 50,000 6,70 335,00

99 Přesun hmot 503,90

34 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 28,471 17,70 503,90

M Práce a dodávky M 1 625,40
21-M Elektromontáže 1 625,40

35 210220003
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu 
páskou do 50 mm2 m 37,800 16,20 612,40

36 35441120R Drát CU 6mm, zelenožlutý m 37,800 26,80 1 013,00

Celkem 198 334,30



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby 827

Název objektu

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo Zpracoval

                Měrné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

                Rozpo čtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umíst ění stavby

1 HSV Dodávky 1 798 580,50 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 6 332,00

2 Montáž 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0

3 PSV Dodávky 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0

4 Montáž 11 16 Provozní vlivy 0

5 "M" Dodávky 22 480,40 17 Rezerva 0

6 Montáž 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 1 821 060,90 12 DN (ř. 8-11) 0 19 NUS (ř. 13-18) 6 332,00

20 HZS 0 21 Kompl. činnost 0 22 Ostatní náklady 5 540,50

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 1 832 933,40

Datum a podpis Razítko 24 DPH 10,00 % z

Objednatel 25 DPH 20,00 % z 366 586,70

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 2 199 520,10

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpo čty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0,00

28 Klouzavá doložka 0,00

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0,00

AQUAŠUMAVA s.r.o.

Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY

ČS 10, výtlak ČS10 - š.1087 , PE50,63-522,8m

Obec Srní

0,00

JKSO

EČO

Místo

IČO

Dne



ROZPOČET
Stavba: Kanalizace Srní   ANTÝGL, HRÁDKY
Objekt: ČS 10, výtlak ČS10 - š.1087 , PE50,63-522,8m

Zpracoval :
Datum :

P.Č. Kód položky Zkrácený popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem

1 2 3 4 5 6 7

HSV Práce a dodávky HSV 1 798 580,50
1 Zemní práce 1 103 818,70

1 1100021-00 Vytyčení trati  vedení podzemního v terénu volném kus 1,000 8 837,40 8 837,40

2 1100023-00 Geodetické vytýčení a zaměření trasy vodovodu m 522,800 56,20 29 381,40

3 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z 
celkové plochy do 1000 m2 m2 80,000 39,60 3 168,00

4 111201401 Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 80,000 24,30 1 944,00

5 113107222
Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 
mm m2 264,000 108,90 28 749,60

6 113107242 Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm m2 264,000 145,20 38 332,80

7 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 
l/min hr 700,000 48,60 34 020,00

8 119001411
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB, kameninového nebo 
vláknocementového DN do 200 m 10,000 527,70 5 277,00

9 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 67,000 52,80 3 537,60

10 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m m3 267,000 52,80 14 097,60

11 121101103 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 250 m m3 67,000 66,50 4 455,50

12 132301202 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 m3 117,000 351,80 41 160,60

13 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 m3 117,000 11,80 1 380,60

14 132401201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5 m3 234,000 990,80 231 847,20

15 132501201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 6 m3 176,000 1 123,30 197 700,80

16 132601201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 7 m3 58,000 1 177,00 68 266,00

17 151931102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pažícími 
boxy v hornině středně tlačivé m2 1 673,000 44,80 74 950,40

18 151931112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení 
pažícími boxy v hornině středně tlačivé m2 1 673,000 28,00 46 844,00

19 162701105 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 m3 42,000 280,50 11 781,00

20 162701155 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7 m3 167,000 280,50 46 843,50

21 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 209,000 14,70 3 072,30

22 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 376,000 129,30 48 616,80

23 583413340 kamenivo drcené drobné frakce 0-2 třída B t 301,000 310,30 93 400,30



24 175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým 
do 3 m od kraje výkopu m3 167,000 79,20 13 226,40

25 180401211 Založení lučního trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5 m2 338,000 40,50 13 689,00

26 005724700 osivo směs travní krajinná - technická kg 14,083 172,60 2 430,70

27 181301105
Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl 
vrstvy do 300 mm m2 338,000 108,90 36 808,20

4 Vodorovné konstrukce 41 970,60

28 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého m3 42,000 999,30 41 970,60

5 Komunikace 288 420,00
29 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 264,000 252,30 66 607,20

30 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu m2 264,000 420,10 110 906,40

31 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m 
z nemodifikovaného asfaltu m2 264,000 420,10 110 906,40

8 Trubní vedení 263 447,10

32 85724113R
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s 
integrovaným těsněním k pe 63 kus 6,000 531,60 3 189,60

33 55259327R Spojka s jištěním k PE63 kus 6,000 2 947,70 17 686,20

34 871181121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 50 mm m 42,900 64,80 2 779,90

35 286136830 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 50 x 4,6 mm m 42,900 92,00 3 946,80

36 871211121
Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop 
svařovaných vnější průměr 63 mm m 479,900 80,90 38 823,90

37 286136840 potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11 PN16 63 x 5,8 mm m 479,900 144,20 69 201,60

38 59231100R Signalizační tyč d+m kus 6,000 3 739,70 22 438,20

39 59231101R
Domovní vystrojená ČS,el. ovládaní, z. práce, obsyp, pr. 1m, v. 2,5 
m kus 1,000 63 605,60 63 605,60

40 59231102R Napojení do š.1087, přetěsnění kus 1,000 10 355,00 10 355,00

41 892241111 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 522,800 60,10 31 420,30

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 47 850,80

42 9140011-00 Osazení a montáž přenosného dopravního značení a zabezpečení kus 1,000 22 138,20 22 138,20

43 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 264,000 80,90 21 357,60

44 938909311
Odstranění bláta a hlinitého nánosu z povrchu podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného m2 650,000 6,70 4 355,00

99 Přesun hmot 53 073,30

45 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem živičným t 176,000 17,70 3 115,20

46 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 
výkop t 447,000 17,70 7 911,90

47 979082113 Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m t 47,000 119,00 5 593,00

48 979082119 Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti t 1 880,000 6,00 11 280,00

49 979099145
Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce 
(skládkovné) t 47,000 535,60 25 173,20

M Práce a dodávky M 22 480,40
21-M Elektromontáže 22 480,40



50 210220003
Montáž uzemňovacího vedení vodičů Cu pomocí svorek na povrchu 
páskou do 50 mm2 m 522,800 16,20 8 469,40

51 35441120R Drát CU 6mm, zelenožlutý m 522,800 26,80 14 011,00

Celkem 1 821 060,90


