
ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
dle § 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vyhlášky

č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky 
(dále jen „Vyhláška“).

Název zakázky: OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI HUSOVA, JESENÍK
Zadavatel: Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka, a.s., Tyršova 248/16, 790 01 Jeseník, IČ: 65138066
Druh veřejné zakázky: podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení dle § 27 Zákona

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (dále i „VZ“) dle § 1 Vyhlášky
(Zveřejněno v rámci Oznámení předběžných informací, uveřejněného v VVZ dne 03.06.2016 pod Evidenčním číslem

formuláře 7601010039719 a Evidenčním číslem VZ639719)

Popis potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny 

Potřebou zadavatele je zkvalitnění poskytovaných služeb.

Popis předmětu veřejné zakázky Předmětem  veřejné  zakázky  jsou  stavební  práce  spojené  s  obnovou
vodovodu a kanalizace v ulici Husova v Jeseníku.

Popis vzájemného vztahu předmětu 
veřejné zakázky a potřeb zadavatele 

Realizací  veřejné  zakázky  dojde  k  rekonstrukci  vodovodního  řadu  a
kanalizace,  což  významným  způsobem  zlepší  kvalitu  distribuce  vody  a
odpadu, resp. služeb, které zadavatel poskytuje. 

Předpokládaný termín splnění VZ Do 8 měsíců od podpisu smlouvy.

Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky podle § 2 Vyhlášky

Veřejný zadavatel popíše změny 
a) v popisu potřeb, které mají být splněním 
veřejné zakázky naplněny,  
b) v popisu předmětu VZ, 
c)vzájemného vztahu předmětu veřejné 
zakázky a potřeb zadavatele, 
d) v předpokládaném termínu splnění VZ oproti 
skutečnostem uvedeným podle §1 (v 
předběžném oznámení).  

Vše beze změny

Popis rizik souvisejících s plněním veřejné 
zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika 
nerealizace VZ, prodlení s plněním VZ, snížené 
kvality plnění, vynaložení dalších fin. nákladů.  

Riziko  nerealizace  a  prodlení  s  plněním VZ je  ošetřeno  smluvními
pokutami v obchodních podmínkách veřejné zakázky. Snížení kvality
plnění  a  vynaložení  dalších  finančních  prostředků  je  ošetřeno
technickým  dozorem  objednatele  a  autorským  dozorem,  konáním
pravidelných  kontrolních  dnů  a  kontrolou  vlastními  pracovníky
objednatele.  Zárukou  dodržení  kvality  provedení  díla  jsou  smluvní
pokuty v obchodních podmínkách.

Veřejný zadavatel může vymezit varianty 
naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené 
alternativy VZ. 

Jiné  varianty  naplnění  potřeby  byly  projednávány  v  průběhu
zpracovávání  projektové  dokumentace.  Vybraná  varianta  nejlépe
splňovala požadavky technické, ekonomické a funkční. 

Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry 
ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného 
cíle.  

Veřejná zakázka je nezbytná pro splnění plánovaného cíle. Bez její
realizace  nedojde  ke  zkvalitnění  poskytovaných  služeb  a  úspoře
energetických nákladů. 

Zadavatel může uvést další informace 
odůvodňující účelnost veřejné zakázky.  

Zadavatel neuvádí.

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na
stavební práce podle § 3 odst. 3 Vyhlášky

Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné
zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky

Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných  stavebních prací. (Zadavatel 
povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude 
vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně 
dvojnásobek předpokládané  hodnoty VZ.) 

Není relevantní.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení seznamu techniků či technických útvarů.
(Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo 
technických útvarů.) 

Není relevantní.



Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení osvědčení o vzdělání a odborné 
kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném 
postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu 
zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného 
charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění přiměřenosti požadavku na předložení přehledu nástrojů či pomůcek, 
provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění VZ k dispozici.

Zadavatel nepožaduje.

Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na  stavební práce ve vztahu k potřebám
veřejného zadavatele podle § 4 Vyhlášky

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící splatnost faktur.

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek na 
pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou dodavatelem třetím 
osobám.

Zadavatel  ve snaze zajistit  případná rizika během výstavby požaduje pojištění
odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě ve výši nejméně 5 mil. Kč.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící požadavek 
bankovní záruky.

S cílem zajistit řádný průběh realizace VZ i součinnost dodavatele při uplatňování
případných  reklamací  zadavatel  přistoupil  k  stanovení  požadavku  na  finanční
záruku  ve výši 5 % z celkové ceny díla k  zajištění splnění závazků zhotovitele
vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost.
Výši finanční záruky považuje zadavatel s ohledem na předmět a rozsah VZ za
přiměřenou.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící záruční lhůtu.

Zadavatel  požaduje  záruční  lhůtu  na  provedené  dílo  v  délce  minimálně  60
měsíců. Tato délka odpovídá běžnému standardu u obdobných stavebních prací. 

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu 
za prodlení dodavatele.

S ohledem na skutečnost, že dodržení termínu dokončení díla je nezbytné pro
úspěšnou realizaci  zakázky, stanovil  zadavatel  smluvní pokutu ve výši 0,3% z
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení dodavatele s předáním díla.

Odůvodnění vymezení obchodní 
podmínky stanovící smluvní pokutu 
za prodlení zadavatele s úhradou 
faktur.

Zadavatel uhradí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z fakturované dlužné
částky  za  každý  kalendářní  den  prodlení.  Smluvní  pokuta  je  stanovena  s
ohledem na vyváženost obchodních podmínek.

Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele
podle § 5 Vyhlášky

Technická podmínka Odůvodnění technické podmínky

Není  relevantní.  Zadavatel  v  zadávacích  podmínkách  nevymezil  další
technické  podmínky  nad  rozsah  technických  charakteristik,  popisů  a
podmínek provádění stavebních prací  uvedených v zadávací dokumentaci
podle § 44 odst. 4 Zákona.

Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele 
podle § 6 Vyhlášky

Hodnotící kritérium Odůvodnění 

Nejnižší nabídková cena.
Zadavatel  s  cílem maximální  finanční  úspory  přistoupil  k hodnocení  dle
nejnižší nabídkové ceny.

Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle § 7 Vyhlášky

Hodnota Odůvodnění

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
je 15 400 000,- Kč bez DPH.

Předpokládaná  hodnota  veřejné  zakázky  je  stanovena  v  souladu  se
zpracovaným rozpočtem a odpovídá cenám obdobných zakázek v daném
místě a čase.
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