

Položkový rozpočet stavby

Datum: 18.07.2016

Stavba : 15/086

Rekonstrukce zdravotního střediska Dolní Bojanovice - II. etapa

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	0,00
DPH	21 %	0,00
Zaokrouhlení		0,00
Cena celkem		0,00

Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru		Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Elektroinstalace - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.4.4	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ZTI byty	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	topení - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Stavební úpravy 2.NP	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	Elektroinstalace - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	
D.1.4.4	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	ZTI byty	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	topení - byty	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00