

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	Stavební úpravy 2.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Stavební práce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
15/086	Rekonstrukce zdravotního střediska Dolní Bojanovice - II. etapa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
Rozpis ceny				
Název		Celkem		
HSV				0,00
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				0,00
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele		
Jméno :	Jméno :	Jméno :		
Martin Osička				
Datum :	Datum :	Datum :		
Podpis :	Podpis:	Podpis:		
Základ pro DPH	15 %			0,00 CZK
DPH	15 %			0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %			0,00 CZK
DPH	21 %			0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM				0,00 CZK

Popis :

Stavba :	15/086 Rekonstrukce zdravotního střediska Dolní Bojanovice - II. etapa	Rozpočet :	1,00
Objekt :	01 Stavební práce	Stavební úpravy 2.NP	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl		Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			0,00
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00
5	Komunikace	HSV			0,00
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			0,00
62	Upravy povrchů vnější	HSV			0,00
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00
97	Prorážení otvorů	HSV			0,00
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00
712	Živičné krytiny	PSV			0,00
713	Izolace tepelné	PSV			0,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00
764	Konstrukce klempířské	PSV			0,00
765	Krytiny tvrdé	PSV			0,00
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00
769	Otvorové prvky z plastu	PSV			0,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			0,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			0,00
776	Podlahy povlakové	PSV			0,00
781	Obklady keramické	PSV			0,00
783	Nátěry	PSV			0,00
784	Malby	PSV			0,00
787	Zasklívání	PSV			0,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00
	CELKEM OBJEKT				0,00

Položkový rozpočet

S:	15/086	Rekonstrukce zdravotního střediska Dolní Bojanovice - II. etapa
O:	01	II. Etapa
R:	01	Stavební úpravy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				0,00
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	246,20000	0,00	0,00
2	113107122R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2 - pro novou skladbu zpevněných ploch	m2	303,00000	0,00	0,00
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	97,00000	0,00	0,00
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	17,79000	0,00	0,00
5	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	16,17000	0,00	0,00
6	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	56,00000	0,00	0,00
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
7	275321321R00	Železobeton základových patek C 20/25	m3	2,65500	0,00	0,00
8	275351216R00	Bednění stěn patek - odstranění	m2	4,95000	0,00	0,00
9	275354111R00	Bednění stěn patek zřízení	m2	4,95000	0,00	0,00
10	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10505	t	0,10028	0,00	0,00
11	278311042R00	Zálivka kotevních otvorů C 16/20 do objemu 0,10 m3	m3	0,27000	0,00	0,00
12	380932217R00	Vlepení výztuže D 16, beton, malta POXY - patky pod sloupy na střeše	m	22,00000	0,00	0,00
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00
13	311112130RT4	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm, zalití tvárnice betonem C 25/30	m2	21,60000	0,00	0,00
14	311238144R00	Zdivo POROTHERM 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	75,40625	0,00	0,00
15	311238130R00	Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl. 190 mm	m2	148,70000	0,00	0,00
16	317168131R00	Překlad POROTHERM 7 vysoký 70x235x1250 mm	kus	22,00000	0,00	0,00
17	317121021R00	Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm	kus	22,00000	0,00	0,00
18	317234410RT2	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC, s použitím suché maltové směsi	m3	2,36600	0,00	0,00
19	317941121RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně dodávky profilu I č.10	t	0,08674	0,00	0,00
20	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.14	t	0,07579	0,00	0,00
21	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.16	t	0,28998	0,00	0,00
22	317941123RT4	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.18	t	0,24528	0,00	0,00
23	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22, včetně dodávky profilu I č.20	t	0,33536	0,00	0,00
24	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.22 a vyšší, včetně dodávky profilu I č.24	t	0,43440	0,00	0,00
25	331231114R00	Zdivo pilířů cihelné z CP 29 P15 na MVC	m3	0,24750	0,00	0,00
26	331361821R00	Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505	t	0,48101	0,00	0,00
27	342248140R00	Příčky POROTHERM 8 Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	122,79000	0,00	0,00
28	342248144R00	Příčky POROTHERM 14 Profi na DBM, tl. 140 mm	m2	47,85000	0,00	0,00
29	346244312R00	Obezdívka z příčkových Porotherm tl. 80 mm	m2	7,20000	0,00	0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
30	411135002R00	Montáž strop.panelů z před.betonu Spiroll, do 3 t	kus	2,00000	0,00	0,00
31	411354236R00	Bednění stropů plech lesklý, vlna 50 mm tl. 1,0 mm	m2	50,79400	0,00	0,00
32	417321315R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25	m3	7,17488	0,00	0,00
33	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	87,70750	0,00	0,00
34	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	87,70750	0,00	0,00
35	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 10505	t	0,66693	0,00	0,00
36	423321113R00	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	0,10000	0,00	0,00
37	59346760R	Panel stropní SPIROLL PPS../250 - 4+0x do 6 m	m	12,00000	0,00	0,00
Díl:	5	Komunikace				0,00
38	564111210R00	Podklad z cihel.recyklát.fr.16-32 po zhutn.tl.10cm	m2	56,00000	0,00	0,00

39	564811111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 5 cm	m2	56,00000	0,00	0,00
40	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	452,00000	0,00	0,00
41	564861111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	56,00000	0,00	0,00
42	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	228,00000	0,00	0,00
43	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 3 cm	m2	56,00000	0,00	0,00
44	596811111RT4	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., včetně dlaždic betonových HBB 50/50/5 cm	m2	21,00000	0,00	0,00
45	592451150R	Dlažba zámková lčko tl. 60mm - slepecká	m2	15,40000	0,00	0,00
46	592451170R	Dlažba zámková lčko tl. 80mm	m2	61,60000	0,00	0,00
47	59245140R	Dlažba zámková lčko tl. 60mm	m2	235,40000	0,00	0,00
Díl:	61	Upřesnění povrchů vnitřní				0,00
48	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	44,96300	0,00	0,00
49	612403384R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 7x7 cm maltou ze SMS	m	198,80000	0,00	0,00
50	612403388R00	Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS	m	42,00000	0,00	0,00
51	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	96,51000	0,00	0,00
52	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	22,92200	0,00	0,00
53	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	665,39500	0,00	0,00
54	615481111R00	Potažení válc.nosníků rabc.pletivem a postřik MC	m2	52,57000	0,00	0,00
Díl:	62	Upřesnění povrchů vnější				0,00
55	602011184R00	Omítka stěn tenkovrstvá silikátová barevná	m2	862,09070	0,00	0,00
56	602019189R00	Omítka stěn tenkovrstvá mozaiková	m2	102,16800	0,00	0,00
57	611481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	278,89670	0,00	0,00
58	612451231R00	Oprava cementových omítek stěn štukových do 10 %	m2	1 003,16270	0,00	0,00
59	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	146,39800	0,00	0,00
60	622300131R00	Vyrovnání podkladu tmelem tl. do 5 mm	m2	1 003,16270	0,00	0,00
61	622323041R00	Penetrace podkladu HC-4	m2	1 003,16270	0,00	0,00
62	622311016R00	Zakládací lišta	m	97,58000	0,00	0,00
63	622421491R00	Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta	m	633,77000	0,00	0,00
64	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	257,79000	0,00	0,00
65	622421493R00	Doplňky zatepl. systémů, dilatační lišta s tkan.	m	28,00000	0,00	0,00
66	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	64,21000	0,00	0,00
67	622481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	724,26600	0,00	0,00
68	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 003,16270	0,00	0,00
69	713131162R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.8 ks/m2	m2	880,40270	0,00	0,00
70	622323041R01	Probarvená penetrace podkladu	m2	964,25870	0,00	0,00
71	28375707R	Deska izolační fasádní EPS 70F 1000 x 500 mm	m3	85,58043	0,00	0,00
72	283763600R	Deska Styrodur 2800 C 1250 x 600 x 140 mm zelená	m3	4,13600	0,00	0,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
73	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	20,34314	0,00	0,00
74	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	5,07940	0,00	0,00
75	632411150RT1	Potěr ze SMS Cemix, ruční zpracování, tl. 50 mm, cementový potěr 25 Cemix 020, 25 MPa	m2	11,20000	0,00	0,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				0,00
76	917862111RT2	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 25 - 6 100/6/25	m	43,00000	0,00	0,00
77	917862111RT5	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15, včetně obrubníku ABO 13 - 10 100/10/25	m	141,00000	0,00	0,00
78	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 15 - 20 cm	m	19,50000	0,00	0,00
79	MO03	Úprava stávající vpusti	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				0,00
80	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	1 019,24900	0,00	0,00
81	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	3 057,74700	0,00	0,00
82	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 019,24900	0,00	0,00
83	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	675,01500	0,00	0,00
84	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 019,24900	0,00	0,00

85	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	3 057,74700	0,00	0,00
86	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	1 019,24900	0,00	0,00
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				0,00
87	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	299,63000	0,00	0,00
88	953981205R00	Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta POXY	kus	22,00000	0,00	0,00
89	MO01	Nový nátěr skříně HUP a Elektro	ks	2,00000	0,00	0,00
90	MO02	Zednické výpomoci ZTI, UT, EI, VZT	h	160,00000	0,00	0,00
91	MO04	Úprava skříně HUP - srovnání s venkovní dlažbou	soubor	1,00000	0,00	0,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				0,00
92	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,00000	0,00	0,00
93	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	35,38840	0,00	0,00
94	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	14,25000	0,00	0,00
95	963012520R00	Bourání stropů z panelů žb. š.30 cm, tl. nad 14 cm	m3	20,42920	0,00	0,00
96	965042121R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2	m3	31,36019	0,00	0,00
97	965081713R00	Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2	m2	33,49790	0,00	0,00
98	965081812RT1	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, pl. 1 m2, ručně, dlaždice teracové	m2	14,02200	0,00	0,00
99	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	41,00000	0,00	0,00
100	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	30,00000	0,00	0,00
101	968062245R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	61,71300	0,00	0,00
102	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	11,51400	0,00	0,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				0,00
103	971033441R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.30cm, MVC	kus	2,00000	0,00	0,00
104	971033641R00	Vybourání otvor. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	2,49075	0,00	0,00
105	972055341R00	Vybourání otvorů stropy bet. 0,25 m2, nad 12 cm	kus	18,00000	0,00	0,00
106	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	34,00000	0,00	0,00
107	973031344R00	Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, hl. 15 cm	kus	8,00000	0,00	0,00
108	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	198,80000	0,00	0,00
109	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	42,00000	0,00	0,00
110	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	28,70000	0,00	0,00
111	975043121R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 1000 kg/m	m	48,70000	0,00	0,00
112	978015221R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 %	m2	829,04600	0,00	0,00
113	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	22,51750	0,00	0,00
114	978059631R00	Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	162,00000	0,00	0,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				0,00
115	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	547,72810	0,00	0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				0,00
116	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	50,79400	0,00	0,00
117	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	50,79400	0,00	0,00
118	711212002R00	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou	m2	163,24000	0,00	0,00
119	711212601R00	Těsnicí pás do spoje podlaha - stěna	m	63,96000	0,00	0,00
120	764371371R00	Profil pro ukončení teras	m	30,13000	0,00	0,00
121	62852265R	Dod. Pás modifikovaný asfaltový	m2	68,19340	0,00	0,00
122	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	0,00000	3,85	0,00
Díl:	712	Živičné krytiny				0,00
123	712300832R00	Odstranění živičné krytiny střech do 10° 2vrstvé	m2	102,62000	0,00	0,00
Díl:	713	Izolace tepelné				0,00
124	713100812R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. do 5 cm	m2	102,62000	0,00	0,00
125	713111111RT1	Izolace tepelná vložená do ocel roštu, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	50,79400	0,00	0,00
126	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	675,01500	0,00	0,00
127	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	15,00000	0,00	0,00
128	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	2,28750	0,00	0,00
129	713191100R00	Položení fólie	m2	375,38500	0,00	0,00
130	713191221R00	Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm	m	374,38000	0,00	0,00
131	713190814R00	Odstranění tepelné izolace, škvára tl. do 20 cm	m2	102,62000	0,00	0,00
132	59590840R	Deska dřevcem dvojevrstvá Heratekta C2 tl. 75 mm	m2	3,00000	0,00	0,00

133	63150910.AR	Desky podlahové ISOVER TDPT 20 - 20x1200x600 mm	m2	329,59300	0,00	0,00
134	63151401R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 50 mm	m2	55,87340	0,00	0,00
135	63151412R	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 160 mm	m2	429,42350	0,00	0,00
136	63151414.AR	Deska z minerální plsti ISOVER UNI tl. 200 mm	m2	16,50000	0,00	0,00
137	63152701R	Pásek podlahový ISOVER N/PP 15 x 100 x 1000 mm	m	411,81800	0,00	0,00
138	67352180.AR	Fólie difuzní	m2	412,92350	0,00	0,00
139	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	0,00000	1,90	0,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				0,00
140	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	70,00000	0,00	0,00
141	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	414,05000	0,00	0,00
142	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	891,50000	0,00	0,00
143	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	178,40000	0,00	0,00
144	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	790,06000	0,00	0,00
145	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	38,14599	0,00	0,00
146	762421220R00	Montáž obložení stropů dřevotřískou	m2	244,72810	0,00	0,00
147	762431220R00	Montáž obložení stěn dřevotřískou	m2	58,61000	0,00	0,00
148	767586102R00	Montáž nosného roštu podhledu	m2	50,79400	0,00	0,00
149	7621	D+M dřevěné pochůzí lávky v podstřešním prostoru, fošny 320/50 + OSB tl. 24mm	m2	14,68000	0,00	0,00
150	767586102R0a	Montáž nosného roštu stěn	m2	21,52500	0,00	0,00
151	13227700R	Tyč ocelová plochá jakost 11373 50x5 mm	T	0,15000	0,00	0,00
152	60511070R	Řezivo SM středové tl. 18-32 jakost I, L=2-3,5 m	m3	33,14091	0,00	0,00
153	60725012R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 15 mm	m2	333,67191	0,00	0,00
154	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	0,00000	6,50	0,00
Díl:	764	Konstrukce klempířské				0,00
155	764311821R00	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30°	m2	60,78400	0,00	0,00
156	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů, rš od 100 do 330 mm	m	26,61000	0,00	0,00
157	764430840R00	Demontáž oplechování zdí, rš od 330 do 500 mm	m	85,00000	0,00	0,00
158	764451802R00	Demontáž odpadních trub	m	42,60000	0,00	0,00
159	764901302RT1	Hřebenač plechové krytiny	m	13,00000	0,00	0,00
160	764908303R00	Lindab, oplechování parapetů, rš 330 mm	m	26,61000	0,00	0,00
161	767392112R00	Montáž krytiny střech, tvar. plechem, šroubováním	m2	93,50000	0,00	0,00
162	K1a	Podokapní půlkruhový žlab d=160, R.Š. = 330mm, mat. poplastovaný plech	m	121,20000	0,00	0,00
163	K1b	Podokapní plech, mat. poplastovaný plech	m	121,20000	0,00	0,00
164	K2a	Svod kruhový, D 125 mm, R.Š. 400mm, mat. poplastovaný plech	m	37,90000	0,00	0,00
165	K2b	Kotlík žlabový kónický, vel. žlabu 150 mm, mat. poplastovaný plech	kus	6,00000	0,00	0,00
166	K3	Oplechování u svislého zdiva R.Š. 500mm, mat. poplastovaný plech	m	2,50000	0,00	0,00
167	K4a	Oplechování u svislého zdiva, mat. poplastovaný plech	m	21,50000	0,00	0,00
168	K4b	Oplechování u svislého zdiva - dilatační lišta, mat. poplastovaný plech	m	21,50000	0,00	0,00
169	K5	Oplechování skříňky R.Š. 700mm, mat. poplastovaný plech	m	2,80000	0,00	0,00
170	K6	Podokapní půlkruhový žlab d=110mm, R.Š. 250mm	m	19,00000	0,00	0,00
171	K6b	Podokapní plech, mat. poplastovaný plech	m	19,00000	0,00	0,00
172	K7	Svod kruhový, D 100 mm, R.Š. 330mm, mat. poplastovaný plech	m	3,30000	0,00	0,00
173	55350804R	Plechová střešní krytina - imitace střešní tašky	m2	102,85000	0,00	0,00
174	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	1,85	0,00
Díl:	765	Krytiny tvrdé				0,00
175	765311613R00	Pás úžlabí Al s těsněním ke krytině a hřebeni	m	40,00000	0,00	0,00
176	765312372R00	D+M Háč protisněhový	kus	864,00000	0,00	0,00
177	765313188R00	Pás větrací okapní ochranný 500/10 cm	m	140,20000	0,00	0,00
178	765319421R00	Montáž nároží z hřebenačů na sucho s podložkou	m	140,20000	0,00	0,00

179	765319211R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho do 12ks/m2	m2	790,06000	0,00	0,00
180	765799231R00	Montáž kontralaťování při vzdálenosti latí do 1 m	m2	790,06000	0,00	0,00
181	765799310RK5	Montáž fólie na krokve přibitím, podstřešní difúzní fólie Jutafol D 140 standard	m2	790,06000	0,00	0,00
182	59243865R	Hřebenáč, s jednou příchytkou	m	140,20000	0,00	0,00
183	59243867R	Hřebenáč rozdělovací, s jedním vrutem	kus	2,00000	0,00	0,00
184	59243880R	Taška odvětrávací Tegalit Bramac	kus	70,00000	0,00	0,00
185	59243960.AR	Taška betonová základní 1/1	m2	869,06600	0,00	0,00
186	592439653R	Hřebenáč rozdělovací XS	kus	1,00000	0,00	0,00
187	592440342R	Pás nárožní větrací Basicroll 1role/5 bm	m	140,00000	0,00	0,00
188	59244213R	Taška prostupová + pozink trubka pro přijmač internetu	kus	1,00000	0,00	0,00
189	59244256R	Mřížka ochranná větrací univ. 1000/50 mm	kus	140,00000	0,00	0,00
190	59244371R	Taška plastová odvětrávací, komplet	kus	13,00000	0,00	0,00
191	998765202R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	%	0,00000	6,70	0,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				0,00
192	766624052R00	Montáž střešního výlezu rozměr 840x700	kus	1,00000	0,00	0,00
193	766670011R00	Montáž obložkové zárubně a dřevěného křídla dveří	kus	26,00000	0,00	0,00
194	V08a	Vnitřní jednokřídlové dveře částečně prosklené, pravé š.900, dle výpisu výplní otvorů	kus	4,00000	0,00	0,00
195	V08b	Vnitřní jednokřídlové dveře částečně prosklené, levé š.900, dle výpisu výplní otvorů	kus	8,00000	0,00	0,00
196	V09a	Vnitřní jednokřídlové plné dveře, pravé š.900, dle výpisu výplní otvorů	kus	4,00000	0,00	0,00
197	V09b	Vnitřní jednokřídlové plné dveře, levé š.900, dle výpisu výplní otvorů	kus	3,00000	0,00	0,00
198	V10a	Vnitřní jednokřídlové plné dveře, PO EW30DP3, pravé š.900, dle výpisu výplní otvorů	kus	3,00000	0,00	0,00
199	V10b	Vnitřní jednokřídlové plné dveře, PO EW30DP3, levé š.900	kus	4,00000	0,00	0,00
200	61140600R	Výlez střešní 840x700mm	kus	1,00000	0,00	0,00
201	61181503Ra	Zárubeň obložková š. 900mm, stěna tl. 100mm	kus	13,00000	0,00	0,00
202	61181503Rb	Zárubeň obložková š. 900mm, stěna tl. 150mm	kus	1,00000	0,00	0,00
203	61181503Rc	Zárubeň obložková š. 900mm, stěna tl. 300mm	kus	3,00000	0,00	0,00
204	61181503Rd	Zárubeň obložková š. 900mm, stěna tl. 350mm	kus	2,00000	0,00	0,00
205	61181503Re	Zárubeň obložková, PO EW30DP3, š. 900mm, stěna tl. 200mm	kus	5,00000	0,00	0,00
206	61181503Rf	Zárubeň obložková, PO EW30DP3, š. 900mm, stěna tl. 300mm	kus	1,00000	0,00	0,00
207	61181503Rg	Zárubeň obložková, PO EW30DP3, š. 900mm, stěna tl. 350mm	kus	1,00000	0,00	0,00
208	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	1,35	0,00
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				0,00
209	953981205R00	Chemické kotvy, beton, hl. 170 mm, M20, malta POXY	kus	2,00000	0,00	0,00
210	766112820R00	Demontáž stěn prosklených	m2	16,63750	0,00	0,00
211	767587001R00	Podhledy Thermatex, rošt, kazety 60 x 60 cm	m2	35,62000	0,00	0,00
212	767995106R00	D+M Ocelové konstrukce balkonů	kg	659,01000	0,00	0,00
213	767996801R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	506,00000	0,00	0,00
214	POZN. 28	D+M Sloupku HEB 160	kg	110,40000	0,00	0,00
215	POZN.24	D+M táhla R16	kus	1,00000	0,00	0,00
216	POZN.26a	D+M Hliníkového rámu pro čistící rohož 1200x1000	kus	1,00000	0,00	0,00
217	POZN.26b	D+M Hliníkového rámu pro čistící rohož 3500x1000	kus	1,00000	0,00	0,00
218	POZN.27	D+M Hliníkového rámu pro čistící rohož 1000x800	kus	1,00000	0,00	0,00
219	POZN17	Oprava stávajícího zábradlí	soubor	1,00000	0,00	0,00
220	RÁM1	D+M Nosného ocelového rámu střechy R1	kg	4 005,21000	0,00	0,00
221	RÁM2	D+M Nosného ocelového rámu střechy R2	kg	3 281,30000	0,00	0,00
222	V02	D+M Hliníkové balkonové stěny, 1800x2740, Uw = 0,90W/m2K, dle výpisu výplní otvorů	kus	2,00000	0,00	0,00
223	V03	D+M Hliníkové balkonové stěny, 1800x2740, Uw = 0,90W/m2K, dle výpisu výplní otvorů	kus	1,00000	0,00	0,00
224	V07	D+M Hliníkové balkonové stěny, 2400x2740, Uw = 0,90W/m2K, dle výpisu výplní otvorů	kus	2,00000	0,00	0,00

225	Z01	Zábradlí schodiště se svislou výplní, mat. leštěná nerez	kus	1,00000	0,00	0,00
226	Z02a	Madlo u schodiště dl. 4,7m, mat. leštěná nerez	kus	1,00000	0,00	0,00
227	Z02b	Madlo u schodiště dl. 6,6m, mat. leštěná nerez	kus	1,00000	0,00	0,00
228	Z03	Zábradlí na balkoně se skleněnou výplní, dl. 2,7m, mat. leštěná nerez	kus	3,00000	0,00	0,00
229	Z04	Zábradlí na balkoně se skleněnou výplní, dl. 2,75m, mat. leštěná nerez	kus	4,00000	0,00	0,00
230	Z05	Zábradlí na balkoně se skleněnou výplní, dl. 2,03m, mat. leštěná nerez	kus	1,00000	0,00	0,00
231	Z06	Zábradlí na balkoně se skleněnou výplní, dl. 2,7m, mat. leštěná nerez	kus	2,00000	0,00	0,00
232	Z07	Zábradlí na balkoně se skleněnou výplní, dl. 1,68m, mat. leštěná nerez	kus	1,00000	0,00	0,00
233	Z08	Zábradlí v okně se svislou výplní, dl. 0,9m, mat. leštěná nerez	kus	1,00000	0,00	0,00
234	Z09	Zapuštěná čistící zóna - rohož z gumových vlnovek tl.28mm s hliníkovým rámem 3500x1000	ks	1,00000	0,00	0,00
235	Z10	Zapuštěná čistící zóna - rohož z gumových vlnovek tl.28mm s hliníkovým rámem 1200x1000	ks	2,00000	0,00	0,00
236	Z11	Zapuštěná čistící zóna - rohož z gumových vlnovek tl.28mm s hliníkovým rámem 1000x800	ks	1,00000	0,00	0,00
237	998767202R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	%	0,00000	1,85	0,00
Díl:	769	Otvorové prvky z plastu				0,00
238	648991111RT4	Osazení parapet.desek plast. a lamin. š. do 20cm, včetně dodávky plastové parapetní desky š. 200 mm	m	26,61000	0,00	0,00
239	V01	D+M Plastové okno dvoukřídlové O+S, 2400x1800, Uw = 0,90W/m2K, dle výpisu výplní otvorů	kus	7,00000	0,00	0,00
240	V04	D+M Plastové okno jednokřídlové O+S, 1050x1800, Uw = 0,90W/m2K, dle výpisu výplní otvorů	kus	1,00000	0,00	0,00
241	V05	D+M Plastové okno jednokřídlové O+S, 900x1800, Uw = 0,90W/m2K, dle výpisu výplní otvorů	kus	2,00000	0,00	0,00
242	V06	D+M Plastové okno dvoukřídlové O+S, 2100x1800, Uw = 0,90W/m2K, dle výpisu výplní otvorů	kus	3,00000	0,00	0,00
243	V11	D+M Plastové okno jednokřídlové O+S, 660x1800, Uw = 0,90W/m2K, dle výpisu výplní otvorů	kus	1,00000	0,00	0,00
244	Va	D+M Síťky proti hmyzu	m2	57,01000	0,00	0,00
245	Vb	D+M Vnitřních horizontálních žaluzií	m2	71,05000	0,00	0,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				0,00
246	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	149,55000	0,00	0,00
247	771111122R00	Montáž podlahových lišt přechodových	m	25,00000	0,00	0,00
248	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	108,50000	0,00	0,00
249	771551030R00	Montáž podlah z dlaždic teracových do MC, 30x30 cm	m2	11,20000	0,00	0,00
250	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	149,55000	0,00	0,00
251	5537000113R	Lišta přechodová Al, š 30 mm	m	27,50000	0,00	0,00
252	59247240R	Dlaždice teracové HBT 30x30x3 cm, podklad bílý, drť černá 5/8, bílá 4/6	m2	12,32000	0,00	0,00
253	59764203Ra	Dod. dlažby, odhad, dle výběru investora	m2	126,07450	0,00	0,00
254	59764203Rb	Dod. dlažby mrazuvzdorné, odhad, dle výběru investora	m2	45,56200	0,00	0,00
255	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	0,00000	6,60	0,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				0,00
256	775413040R00	Montáž podlahové lišty lepením Chemoprénem	m	196,72000	0,00	0,00
257	775540001R00	Kladení podlah lamelových na podklad Mirelon	m2	154,18000	0,00	0,00
258	61152119R	Dodávka laminátové podlahy - odhad, dle výběru investora	m2	169,59800	0,00	0,00
259	61193680R	Lišta soklová	m	216,39200	0,00	0,00
260	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	0,00000	1,45	0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				0,00
261	776511810R00	Odstranění PVC a kobců lepených bez podložky	m2	247,92900	0,00	0,00
262	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	0,00000	0,77	0,00
Díl:	781	Obklady keramické				0,00

263	781415014R00	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele	m2	141,42000	0,00	0,00
264	59781345R	Dod. obkladu - odhad, dle výběru investora	m2	155,56200	0,00	0,00
265	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	0,00000	3,20	0,00
Díl:	783	Nátěry				0,00
266	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	133,91394	0,00	0,00
267	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	133,91394	0,00	0,00
268	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí Bochemitem QB 2x	m2	751,87100	0,00	0,00
269	783801811R00	Odstranění nátěrů z omítek stropů, oškrabáním	m2	299,63000	0,00	0,00
270	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním	m2	401,29500	0,00	0,00
Díl:	784	Malby				0,00
271	784414301R00	Penetrace pod malby	m2	1 387,15000	0,00	0,00
272	784195112R00	Malba tekutá Primalex Standard, bílá, 2 x	m2	1 387,15000	0,00	0,00
273	784442021RT2	Malba disperzní interiérová HET, výška do 3,8 m, Hetline pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	35,62000	0,00	0,00
Díl:	787	Zasklívání				0,00
274	799	D+M Bezpečnostního skla na pergolu 2700x1980	ks	1,00000	0,00	0,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				0,00
275	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	371,47878	0,00	0,00
276	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	371,47878	0,00	0,00
277	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	371,47878	0,00	0,00
278	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	371,47878	0,00	0,00
279	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 343,30906	0,00	0,00
280	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	371,47878	0,00	0,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				0,00
281	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01 Stavební úpravy 2.NP	JKSO
Objekt	Název objektu	SKP
01	II. Etapa	Měrná jednotka
Stavba	Název stavby	Počet jednotek
15/086	Rekonstrukce zdravotního střediska Dolní Bojanovice - II. etapa	Náklady na m.j.
Projektant		Typ rozpočtu
Objednatel		
Dodavatel		Zakázkové číslo
Rozpočtoval		Počet listů

Rozpis ceny		
Název		
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Martin Osička	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 15 %		
DPH 15 %		
Základ pro DPH 21 %		
DPH 21 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM		

Popis :

[illegible]

Stavba :	15/086 Rekonstrukce zdravotního střediska Dolní Bojanovice - II. etapa	Rozpočet :	1,00
Objekt :	01 II. Etapa	Stavební úpravy 2.NP	

REKAPITULACE DÍLŮ

Díl			
	Kabely, vodiče		
	Krabice, přístroje		
	Rozvaděč, výzbroj: RP2.1 až RP2.7		
	Rozvaděč, výzbroj: RH2		
	signalizace pro postižené (na WC v každém bytě)		
	Ostatní		
	Uzemnění, hromosvod		
	Jiné		
	Vedlejší náklady		
	CELKEM OBJEKT		

Název Akce :
Investor:
Datum zpracování :

Stavební úpravy zdravotního střediska
Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383,69
07/2016

Název položky 1	měrná jednotka 2	množství 3	doc jednotková 4
Stavební elektroinstalace			

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobce firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu nabídky uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a uvedené ceny jsou bez DPH k datu 14.6.2016

Kabely, vodiče			
Kabel CYKY-O 3 x 1,5 mm ²	m	120,00	0,00
Kabel CYKY-J 3 x 2,5 mm ²	m	700,00	0,00
Kabel CYKY-J 5 x 1,5 mm ²	m	350,00	0,00
Kabel CYKY-O 5 x 1,5 mm ²	m	70,00	0,00
Kabel CYKY-J 5 x 2,5 mm ²	m	100,00	0,00
Kabel CYKY-J 5 x 10 mm ²	m	250,00	0,00
Vodič CYA 16 mm ² (H07V-K)	m	350,00	0,00
Krabice, přístroje			
Krabice odboč. pod omítku, např. KU-68-1902 s víčkem	ks	130,00	0,00
Krabice univerzální, pod omítku, např. KU 68-1901	ks	160,00	0,00
Zásuvka 230V, dvojité, 16A, např. 5512C-2349 B1	ks	19,00	0,00
Zásuvka 230V, jednoduchá, 16A, např. 5517-2389 B1	ks	77,00	0,00
Svorka bezšroubová WAGO 4x2,5	ks	200,00	0,00
Spínač 1 pólový., např. 3553-01289 B1	ks	39,00	0,00
Přepínač řazení č. 6, např. 3553-06289 B1	ks	8,00	0,00
Snímač pohybu vnitřní. Např. TANGO 3299A-A22180B	ks	10,00	0,00
Přípojka sporáková, TANGO 39563-13	ks	7,0	0,00
Rozvaděč, výzbroj: RP2.1 až RP2.7			
Zapuštěná rozvodnicová skříň, 36M; např. BC-U-3/36(-TW)-ECO	ks	7,00	0,00
Nespecifikovaný materiál (sběrnice, propojení, vodiče...)	kpl	7,00	0,00
ukonč.vod.v rozv.vč.zap	kpl	7,00	
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	7,00	
Vypínač 32A, 4P, např. IS-32/4	ks	7,00	0,00
ekvipotenciální svorkovnice EP1, např. typ EPS2	ks	7,00	0,00
Proudový chránič 25A, 4P, 30mA; LFN-25-4-030AC	ks	7,0	0,00
LTN-10B-1	ks	7,0	0,00
LTN-16B-1	ks	28,0	0,00
LTN-16B-3	ks	7,0	0,00
Rozvaděč, výzbroj: RH2			
Zapuštěná rozvodnicová skříň, 245M, min. EW 30; např. BP-U-3S-800/12-EW(60) + BPZ-MSW-12 + BPZ-SNAP + BPZ-WB3S-800/12/2 + 7x BPZ-DINR35-800 + LAB-BAG_A4 + 4x BEL01 + 4x BEL12 + BPZ-FP-800/050-BL-W + BPZ-FP-800/150-BL-W + 3x BPZ-FP-800/150-45-W + 3x BPZ-FPK-800/150-45	ks	1,00	0,00
Podružný materiál (sběrnice, propojení, vodiče, kryty...)	kpl	1,00	0,00
ukonč.vod.v rozv.vč.zap	kpl	1,00	
Montáž rozvaděče + výzbroje	kpl	1,00	
Svodič přepětí SPD1+SPD2; např. TN-C-S – FLP-B+C MAXI V(S)/3	ks	1,00	0,00
Vypínač 80A, 3P; IS-80/3	ks	1,0	0,00
Elektroměr 3-fázový, přímé měření, 1tarif; DIN; např. CSELW 9905D	ks	8,00	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou B10, 30mA, typ AC, OLI-10B-1N-030AC	ks	3,0	0,00
Proudový chránič s nadpr. Ochranou, B16, 30mA, typ AC, OLI-16B-1N-030AC	ks	3,0	0,00
Jistič, C32A/3P, LTN-32C-3	ks	1,0	0,00
Jistič, B50A/3P, LTN-50B-3	ks	1,0	0,00
Jistič, B25A/4P, LTN-25B-3N	ks	7,0	0,00
signalizace pro postižené (na WC v každém bytě)			
Alarm+signalizace, např. FEH2001, 15-28V	ks	7,00	0,00
Transformátor 230/15V, např. FLM1000 do krabice KU68	ks	7,00	0,00

Tlačítko signální tahové, např. FAP 3002	ks	7,00	0,00
Tlačítko prosvětlené signální, např. FAP 2001	ks	7,00	0,00
Ostatní			
Podružný materiál (sádra, hmoždiny, šrouby, atp.)	kpl	1,00	0,00
Vysekání drážky pro kabely a trubky, vč. začištění	m	600,00	
Průraz zdí v cihlové zdi	ks	100,00	
Práce předem neměřené (nepředvídané a pomoc. úkony)	h	36,00	
<i>Slaboproudá elektroinstalace - dle samostatné nabídky viz. 02 03</i>			
<i>Pol_Domácí telefon (Videotelefon, hlásiče požáru, rozvody STA + data)</i>	kpl	1,00	0,00
<i>Svítlidla dle samostatné nabídky viz. 02 04 Pol_Svítlidla</i>	kpl	1,00	0,00
Montáž svítidel + kompletace	ks	75,00	
Demontáž stávající části elektroinstalace (rozvaděče, kabely, atp.)	hod	24,00	
Nespecifikovaný materiál předem nepředvídaný	kpl	1,00	0,00
Uzemnění, hromosvod			
svorka na okapové žlaby – Soc (Tremis V085)	ks	18,00	0,00
svorka spojovací – SS (Tremis V015)	ks	20,00	0,00
svorka zkušební – Szb (Tremis V030)	ks	11,00	0,00
H SVORKA SK, drát/drát (Tremis V050)	ks	12,00	0,00
Jímací tyč JT1, AlMgSi, délka 1 m, s vrutem (Tremis V415)	ks	2,00	0,00
Svorka SJ pro jímací tyč JT (SJ1b - Tremis V060)	ks	2,00	0,00
Podpěra vedení do zdiva PV 1p-55 (Tremis Z610)	ks	100,00	0,00
Podpěra vedení pod tašky PV11 (Tremis V170)	ks	60,00	0,00
Podpěra vedení na hřeben PV15a (Tremis V195)	ks	160,00	0,00
Podpěra vedení na plechové střechy PV23 (Tremis V270)	ks	16,00	0,00
svorka pro okap.roury ST (Tremis V095)	ks	25,00	0,00
H DRAT AlMgSi 8 T/2 polotvrdý (0,135Kg/m)	kg	43,00	0,00
H štítek označení svodu	ks	13,0	0,00
H PASOVINA FEZN 30/4 0,95Kg/m (Tremis Z250)	kg	120,00	0,00
H DRAT ZEMNICI 10 FeZn (1m=0,62kg) (Z215)	kg	45,00	0,00
svorka, pásek/pásek SR2a (Tremis V108)	ks	5,00	0,00
svorka, pásek/drát SR3b (Tremis V120)	ks	20,00	0,00
Podružný materiál pro uzemnění, hromosvod	kpl	1,00	0,00
Zhotovení pomocného jímače JP	ks	2,00	
uzemnění - antikor.ochran.	ks	20,00	
Jiné			
Uvedení do provozu	h	32,00	
Revize elektro – výchozí	h	24,00	
Projektová dokumentace – skutečné provedení	h	24,00	
Stavební elektroinstalace:			
<i>doprava</i>	%	2,50	
<i>přesun hmot</i>	%	1,00	
<i>zařízení staveniště</i>	%	2,00	
Stavební elektroinstalace CELKEM bez DPH:			

a – 7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice
 96 17 Dolní Bojanovice

C E N A		
přídávky	montáže	
celkem	jednotková	celkem
5	6	7
k, materiál, technologii příp. na obchodní materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v odpovědi uvedeným parametrům. Všechny		
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

[illegible]

Rozpočet / výkaz výměr

1 Domácí videotelefon

Domácí (video) telefon pro 7 bytů.

U dveří tlačítkový panel s integrovanou kamerou (pol 1).

V bytech monitor se sluchátkem. (pol.6)

No.	Popis položky	počet	m.j.
1	Venkovní antivandal nerezový VDS panel audio/video 7 tlačítek, Fermax 54427	1	ks
2	Instalační krabice pro dveřní panel	1	ks
3	Napájecí zdroj, 18Vss, 6 DIN modulů	1	ks
4	Videodistributor pro 4 monitory	2	ks
5	VDS LOFT telefon Basic, 1 tlačítko (možná varianta)	0	ks
6	Loft videotelefon VDS TFT color 3,5", 4 tlačítka, regulace hlasitosti vyzvánění	7	ks
7	instalační konektor pro VDS Loft videotelefon	7	ks
8	instalační krabice	7	ks
9	Elektromechanický zámek, backset 35mm, hloubka zámku 51, rozteč 92mm, paniková funkce	1	ks
10	Kování klika klika, nerezové, levé, broušené s LED diodou	1	ks
11	Kabelová průchodka pro zadlabání do dveří, délka pouzdra 46cm/vnitřní průch. 40cm	1	ks
12	Kabel pro elektromechanické zámky E, D, V	1	ks
13	Nerezová lišta rovná pro samozamykací zámky BERA	1	ks
14	Kabel pro audio a data 4x1mm ² + 1kroucený pár 0,5mm ²	90	m
15	Kabel pro video a napájení 3x1mm ² +75 Ohm coax	90	m
16	Montáž kabelu	180	m
17	Zvonkové tlačítko na patře, esteticky kompatibilní se silnoproudem	7	ks
18	Montáž a oživení systému	20	hod
19	Krabice KU68	30	ks
20	Trubka Monoflex, PVC pod omítkou, na povrch do 23 mm	90	m
21	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka	2	ks
22	Odvíčkování a zavíčkování krabice na 4 šrouby	2	ks

2 Autonomní požární hlásiče

No.	Popis položky	Počet	m.j.
1	Autonomní hlásič kouře, dodávka včetně baterie, s integrovanou sirénou	7	ks
2	Autonomní hlásič – montáž	7	ks

Rozvody symetrické pro DATA/TELEFON (např. O2)

No.	Popis položky	ZP	mj
1	Montáž zásuvky RJ45	7	ks
2	Zásuvka RJ45 cat5e	7	ks
3	Montáž kat5e kabelu do trubky, lišty	310	m

4	Kat 5e kabel dodávka	310	m
5	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	21	ks
6	Krabice KO125 pod omítku vč. vysekání lůžka	7	ks
7	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	180	m
8	Vodič v trubkovodu AY 2,5	180	m
9	AY 2,5 B	180	m

Společná TV anténa STA - rozvod terr. digitálního signálu

No.	Popis položky	ZP	mj
1	Montáž účast.zásuvky	7	ks
2	Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály	7	ks
3	koncová zásuvka	7	ks
4	Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty	210	m
5	75 ohm coax.kabel-6,8mm H125 LSZH	210	m
6	zesilovač domovní, značkový, vhodný pro STA	1	ks
7	Závěrečné měření hlavní stanice	1	ks
8	2-násobný rozbočovač	1	ks
9	4-násobný rozbočovač	2	ks
10	Montáž rozbočovače do krabice	3	ks
11	Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka	21	ks
12	Krabice KO125 pod omítku vč. vysekání lůžka	7	ks
13	Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka	7	ks
14	Trubka Monoflex,PVC pod omítkou 23-29 mm	160	m
15	Vodič v trubkovodu AY 2,5	160	m
16	AY 2,5 B	160	m
17	Anténní stožár, 1xTERR anténa, konzola, uzemnění	1	kpl
18	Rozvodná skříň 500x500x150, uzamykatelná FAB, D+M	1	kpl

SOUČET CELKEM

Jedn. cena	celkem
------------	--------

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

jedn. cena	Celkem
------------	--------

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

Jedn. cena	Celkem ZP
------------	-----------

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

Jedn. cena	Celkem ZP
------------	-----------

0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč
0 Kč	0 Kč

0 Kč

Projekt: Stavební úpravy zdravotního střediska -
7 BJ, pečovatelské byty Dolní Bojanovice

tel:

e-mail:

		Název zakázky :			
Množství	KÓD:	Popis	Cena ks	DPH: %	Celkem bez DPH
24		Umberta White Opal E27 IP66	0	21	0
24		E27-B60-12W-SMD-WW teplá	0	21	0
37		Umberta White Opal E27 IP66+NZ 9W 1 hod.	0	21	0
37		E27-B60-12W-SMD-WW teplá	0	21	0
37		BIAX 9W/840 2G7	0	21	0
7		Umberta White Opal 2x18W EP	0	21	0
14		BIAX 18W/840 G24q	0	21	0
7		OTAVA 2 2xG9 IP44 koupelnové	0	21	0
14		LED 5W G9 teplá bílá	0	21	0

0	Příspěvek na recyklaci svítidel	0	21	0
65	Příspěvek na recyklaci zdrojů	0	21	0
Součet položek bez DPH				0 Kč

REKAPITULACE NÁKLADŮ		
D.1.4.4 VZDUVHOTECHNIKA	z. č.:	
Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska - 7 BJ, pečovatelské byty	Místo stavby: Dolní Bojanovice	
Stupeň dokumentace: Pro provedení stavby		

Vzduchotechnická zařízení celkem	0,00 Kč	0,00 Kč
Doprava 3% z dodávky	0,00 Kč	
Přesun 2 Kč/kg: Cena, Hmotnost		0,00 Kč
PPV 0 % z montáže		0,00 Kč
Zednické výpomoci 0% z montáže		0,00 Kč
Dodávka celkem, Montážní náklady	0,00 Kč	0,00 Kč
Hodinové zúčtovací sazby		0,00 Kč
Lešení		0,00 Kč
Základní náklady celkem	0,00 Kč	0,00 Kč
Vedlejší náklady		
GZS 0% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00 Kč
Provozní vlivy 0% z montážních nákladů		0,00 Kč
Vedlejší náklady celkem		0,00 Kč
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 15% z montáže zařízení		0,00 Kč
Kompletační činnost		0,00 Kč
Náklady celkem		0,00 Kč

Vypracoval dne: 05/2016 Šebesta

Přehled nákladů na jednotlivá zařízení

Zařízení	celková cena dodávky	celková cena mont
Zařízení č.01 - Větrání soc. zařízení v bytech	0,00	0,00
Zařízení č.02 - Odtah od kuchyňských odsavačů	0,00	0,00
Zařízení č.03 až 05 neobsazeno	0,00	0,00
Zařízení č.06 - Úprava zař. 06 - 1.etapa	0,00	0,00
Zařízení č.07 - neobsazeno	0,00	0,00
Zařízení č.08 - Úprava zař. 08 - 1.etapa	0,00	0,00
celkem	0,00 Kč	0,00 Kč

celková cena dod. a mont	celková hmotnost
0,00 Kč	198,45
0,00 Kč	2390,37
0,00 Kč	0,00
0,00 Kč	40,65
0,00 Kč	0,00
0,00 Kč	48,80
0,00 Kč	2678,27kg

Rozpočet -**D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA****Stavba: Stavební úpravy zdravotního střediska -****7 BJ. pečovatelské bytv - Dolní Bojanovice****Stupeň dokumentace: Pro provedení stavby****Vypracoval: Šebesta****datum: 05/2016**

z. č.:

Místo stavby: Dolní Bojanovice

Pos.	Název	m.j.	počet mj	Hmotnost jednotk. kg	MATERIÁL
	Zařízení č.01 - Větrání soc. zařízení v bytech				
01	VENTILÁTOR RADIÁLNÍ NÁSTĚNNÝ				
01.01	Nástěnný radiální ventilátor se zpětnou klapkou v provedení pod strop, s redukcí na D=100 mm, krytí IPx5 s doběhem	ks	7,00	2,80	0,00
	Qv= 115 m ³ /h, pext = 95 Pa				
14	MŘÍŽKA STĚNOVÁ				
	Rozeč lamel 20 mm				
01.14	Mřížka stěnová hliníková 325x125, jednořadá, horizontální	ks	14,00	0,50	0,00
27	VĚTRACÍ TAŠKA				
01.27.	Taška plastová odvětrávací - komplet (d= 100 mm) i s oheb. hadicí - KM Beta 11.3	ks	7,00	3,00	0,00
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO				
01.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek				
01.30	do průměru d=100	bm	35,00	1,95	0,00
55	VÝPUSŤ KONDENZÁTU				
01.55	Výpusť kondenzátu D=100	ks	7,00	1,80	0,00
85	IZOLACE POŽÁRNÍ				
01.85	Požární izolace potrubí v půdním prostoru s odolností 60 min	m2	14,00	3,00	0,00
	Izolace slouží současně i jako tepel. izolace proti kondenzaci vlhkosti v potrubí				
90	MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
01.90	Montážní a pojovací materiál, závěsy	---			
01.90	závitové tyče a pod	sa	1,00	28,00	0,00
	Zařízení č. 01 CELKEM				

	Zařízení č.02 - Odtah od kuchyňských odsavačů				
02.01	Kuchyňský odsavač par podstavný, nerezový, 600x500, vývod d 100 mm nahoru Qv= 175-205 m ³ /h, p= 115 Pa včetně osvětlení, kovové tukové filtry	ks	7,00	4,00	0,00
19	SAMOTAHOVÁ HLAVICE				
02.19	Samotahová hlavice GAGI D 125	ks	1,00	6,00	0,00
25	OHEBNÉ HADICE SEMIVAC				
02.25	Al hadivce jednovrstvá D=125	bm	7,00	0,21	0,00
28	TAŠKA ODKOUŘENÍ				
02.28.	Taška odkouření turbokotle (d= 125 mm) KM Beta 11.5	ks	7,00	3,00	0,00
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO				

02.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek				
02.30	do průměru d=125	bm	35,00	1,95	0,00
02.31	Hladká trouba SPIRO D=125 - L= 1000mm	ks	7,00	1,95	0,00
50	POTRUBÍ KRUHOVÉ PLASTOVÉ				
02.50.1	Kulaté ventilační potrubí z PVC: průměr - 125 mm, délka - 1500 mm.	ks	7,00	1,00	0,00
02.50.2	Kruhová PVC redukce 100/125 mm.	ks	7,00	0,10	0,00
02.50.3	Plastové potrubí kulaté ohebné 125 mm, délka 3 m	ks	2,00	4,00	0,00
55	VÝPUSŤ KONDENZÁTU				
02.55	Výpust' kondezátu D=125	ks	7,00	2,00	0,00
85	IZOLACE POŽÁRNÍ				
02.85	Požární izolace potrubí v půdním prostoru s odolností 60 min	m2	16,00	3,00	0,00
	Isolace slouží současně i jako tepel. izolace proti kondenzaci vlhkosti v potrubí				
90	MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
02.90	Montážní a pojovací materiál, závěsy	---			
02.90	závitové tyče a pod	sa	1,00	26,00	0,00
	Zařízení č.02 CELKEM				

	Zařízení č.03 až 05 neobsazeno				
--	---------------------------------------	--	--	--	--

	Zařízení č.06 - Úprava zař. 06 - 1.etapa				
	Jedná se o úpravu výfuku potrubí u - "Větrání WC pacientů - m.1.22, 1.23 a úklidové komory "				
	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE				
.01	Demontáž stávajících výfukových hlavíc CAGI 125	kpl	1,00	0,10	0,00
02	Úprava stávajícího potrubí pro napojení nové potrubí	kpl	1,00	0,10	0,00
	NOVÉ POTRUBÍ A DÍLY + MONTÁŽ				
28	TAŠKA ODKOUŘENÍ				
06.28	Taška odkouření turbokotle (d= 125 mm) KM Beta 11.5	ks	2,00	3,00	0,00
19	SAMOTAHOVÁ HLAVICE				
06.19	Montáž stávajících výfukových hlavíc CAGI 125	kpl	2,00	0,10	0,00
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO				
06.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek				
06.30	do průměru d=125	bm	6,00	1,95	0,00
06.31	Hladká trouba SPIRO D=125 - L= 1000mm	ks	1,00	1,95	0,00
85	IZOLACE POŽÁRNÍ				
06.85	Požární izolace potrubí v půdním prostoru s odolností 60 min	m2	5,00	3,00	0,00
	Isolace slouží současně i jako tepel. izolace proti kondenzaci vlhkosti v potrubí				
90	MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
06.90	Montážní a pojovací materiál, závěsy	---			
06.90	závitové tyče a pod	sa	1,00	6,00	0,00
	Zařízení č. 06 CELKEM				

	Zařízení č.07 - neobsazeno				
--	-----------------------------------	--	--	--	--

	Zařízení č.08 - Úprava zař. 08 - 1.etapa				
	Jedná se o úpravu výfuku potrubí u - "Větrání sprchy lékařů - m.1.28 "				
	DEMONTÁŽNÍ PRÁCE				
.01	Demontáž stávajících výfukových hlavíc CAGI 100	kpl	1,00	0,10	0,00

02	Úprava stávajícího potrubí pro napojení nové potrubí	kpl	1,00	0,10	0,00
	NOVÉ POTRUBÍ A DÍLY + MONTÁŽ				
27	VĚTRACÍ TAŠKA				
08.27.	Taška plastová odvětrávací - komplet (d= 100 mm) i s oheb. Hadicí - KM Beta 11.3	ks	7,00	3,00	0,00
30	POTRUBÍ KRUHOVÉ SPIRO				
08.30	KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO - pozik plech včetně tvarovek				
08.30	do průměru d=100	bm	4,00	1,95	0,00
85	IZOLACE POŽÁRNÍ				
08.85	Požární izolace potrubí v půdním prostoru s odolností 60 min	m2	4,00	3,00	0,00
	Izolace slouží současně i jako tepel. izolace proti kondenzaci vlhkosti v potrubí				
90	MONTÁŽNÍ MATERIÁL				
08.90	Montážní a pojovací materiál, závěsy	---			
08.90	závitové tyče a pod	sa	1,00	8,00	0,00
	Zařízení č. 8 CELKEM				

;

MATERIAL	MONTAZ	MONTAZ	HMOTNOST
CELKEM		CELKEM	CELKEM
0,00	0,00	0,00	19,60
0,00	0,00	0,00	7,00
0,00	0,00	0,00	21,00
0,00	0,00	0,00	68,25
0,00	0,00	0,00	12,60
0,00	0,00	0,00	42,00
0,00	0,00	0,00	28,00
0,00		0,00	198,45

0,00	0,00	0,00	28,00
0,00	0,00	0,00	6,00
0,00	0,00	0,00	1,47
0,00	0,00	0,00	21,00

0,00	0,00	0,00	68,25
0,00	0,00	0,00	13,65
0,00	0,00	0,00	1 848,00
0,00	0,00	0,00	308,00
0,00	0,00	0,00	8,00
0,00	0,00	0,00	14,00
0,00	0,00	0,00	48,00
0,00	0,00	0,00	26,00
0,00		0,00	2 390,37

--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	6,00
			0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	11,70
0,00	0,00	0,00	1,95
0,00	0,00	0,00	15,00
0,00	0,00	0,00	6,00
0,00		0,00	40,65

--	--	--	--

0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	21,00
0,00	0,00	0,00	7,80
0,00	0,00	0,00	12,00
0,00	0,00	0,00	8,00
0,00		0,00	48,80

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	ZTI byty	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
4	zdravotechnika-byty		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
433	zdravotní středisko		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	
	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		0	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	
ZRN+HZS		0	Ostatní náklady neuvedené	
ZRN+ost.náklady+HZS		0	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		15,0 %		
DPH		15,0 %		
Základ pro DPH		0,0 %		
DPH		0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

[illegible]

Stavba :		Rozpočet : 4
Objekt :		ZTI byty

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
1 Zemní práce	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	0	0	0	0
5 Komunikace	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	0	0	0	0
8 Trubní vedení	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	0	0	0
M23 Montáže potrubí	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0
Provoz investora	0	0,0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0
CELKEM VRN			

[illegible][illegible]

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet: 4
Objekt :		ZTI byt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 1		Zemní práce			
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	9,00	0,00
2	113154122U00	Fréz živič kryt tl4cm š1m -500m2	m2	3,00	0,00
3	131101101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.2 do 100 m3	m3	49,14	0,00
4	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	49,14	0,00
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	49,14	0,00
6	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	49,14	0,00
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	35,10	0,00
	Celkem za	1 Zemní práce			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce			
8	459991100U00	Zajištění potrubí	kus	3,00	0,00
9	459992100U00	Zajištění kabelů při křížení	kus	3,00	0,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce			
Díl: 5		Komunikace			
10	577132111R00	Beton asfaltový ACO 11 S (ABS I) nad 3 m, tl. 4 cm	m2	3,00	0,00
11	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	9,00	0,00
	Celkem za	5 Komunikace			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce			
12	631571003R00	Násyp ze šterkopísku 0 - 32, zpevňující	m3	14,04	0,00
	Celkem za	63 Podlahy a podlahové konstrukce			
Díl: 8		Trubní vedení			
13	894431423RAK	Šachta DN 600, dl.šach.roury 2,00 m, sběrná dno KG DN 160, poklop PE do roury 1,5t	kus	2,00	0,00
	Celkem za	8 Trubní vedení			
Díl: 721		Vnitřní kanalizace			
14	721170907R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 75	kus	6,00	0,00
15	721170909R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky DN 110	kus	3,00	0,00
16	721176101R00	Potrubí HT připojovací DN 32 x 1,8 mm	m	18,00	0,00
17	721176102R00	Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm	m	20,00	0,00
18	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	16,00	0,00
19	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	30,00	0,00
20	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	30,00	0,00
21	721194103R00	Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8	kus	21,00	0,00
22	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	7,00	0,00
23	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	14,00	0,00
24	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	7,00	0,00
25	721242110RT1	Lapač střešních splavenin PP HL600 DN 100, kloub zápachová klapka, koš na listí	kus	5,00	0,00
26	721273145RM1	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 hlavice HL 810	kus	5,00	0,00
27	721273145RM2	Hlavice ventilační z PVC DN 100/930 HL 807	kus	5,00	0,00
28	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	130,00	0,00
29	722171212R00	Potrubí z PELD, D 25/3,5 mm odvod kondenzátu do sifonu	m	16,00	0,00
30	dle prodejce	zápach. uzávěrka HL 138	ks	14,00	0,00
31	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	0,00	1,60
	Celkem za	721 Vnitřní kanalizace			
Díl: 722		Vnitřní vodovod			
32	722170934R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vni.závit 32x1	kus	1,00	0,00
33	722170936R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vni.závit 40x5/4	kus	2,00	0,00
34	722175210R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 16	m	180,00	0,00
35	722175211R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 20	m	74,00	0,00
36	722175212R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 25	m	14,00	0,00
37	722175213R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 32	m	20,00	0,00

38	722175214R00	Potrubí z PP-R 80 PN 16, DN 40	m	8,00	0,00
39	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	268,00	0,00
40	722182004R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 40	m	28,00	0,00
41	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	56,00	0,00
42	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	14,00	0,00
43	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	21,00	0,00
44	722220121R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	14,00	0,00
45	722232043U00	Kulo koh vnit záv G1/2 PN42-185°C	kus	14,00	0,00
46	722254201RT2	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi průměr 19/20, stálotvará hadice	kus	1,00	0,00
47	722263201U00	Vodoměr záv -100°C 1/2x80 1,5m3/s	kus	14,00	0,00
48	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32	m	288,00	0,00
49	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	8,00	0,00
50	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	296,00	0,00
51	283771008	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x20 mm šedočerná	m	180,00	0,00
52	283771032	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	74,00	0,00
53	283771093	Izolace potrubí Mirelon PRO 25x20 mm šedočerná	m	14,00	0,00
54	283771128	Izolace potrubí Mirelon PRO 32x20 mm šedočerná	m	20,00	0,00
55	283771150	Izolace potrubí Mirelon PRO 42x20 mm šedočerná	m	8,00	0,00
56	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	0,00	1,10
Celkem za		722 Vnitřní vodovod			
Díl:	725	Zařizovací předměty			
57	725013125R00	Kloz.kombi OLYMP ZTP,nádrž s arm.odpad vodor,bílý	soubor	7,00	0,00
58	725017153R00	Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé	soubor	7,00	0,00
59	725219201R00	Montáž umyvadel	soubor	7,00	0,00
60	725291114R00	Madlo rovné bílé Novaservis dl. 600 mm	soubor	21,00	0,00
61	725311121U00	Dřez nerez	soubor	7,00	0,00
62	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	7,00	0,00
63	725810401R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	21,00	0,00
64	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu	kus	7,00	0,00
65	725825114RT1	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	7,00	0,00
66	725845111RT1	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	7,00	0,00
67	725860182RT1	Sífon pračkový HL405, DN 40/50 podomítková uzávěrka s přípojem vody 1/2"	kus	7,00	0,00
68	725860202R00	Sífon dřezový HL100G, DN 40, 50, 6/4"	kus	7,00	0,00
69	725860213R00	Sífon umyvadlový HL132, DN 30, 40	kus	7,00	0,00
70	předb. cena	demontáž stáv. zařízení	hod	20,00	0,00
71	55440111	Madlo bílé dvojité sklopné 550 mm R66550.11	kus	7,00	0,00
72	předb. cena	šterbin. žlab 900	ks	7,00	0,00
73	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	0,00	0,27
Celkem za		725 Zařizovací předměty			
Díl:	M23	Montáže potrubí			
74	230180030R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 125 x 3	m	6,00	0,00
75	230180038R00	Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 150x3,6	m	72,00	0,00
76	28611146.A	Trubka PVC kanalizační hladká d125x3,0x1000mm SN4	kus	6,00	0,00
77	28611152.A	Trubka PVC kanalizační hladká d150x3,6x2000mm SN4	kus	36,00	0,00
Celkem za		M23 Montáže potrubí			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	topení - byty	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
5	topení - byty		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
433	zdravotní středisko		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	0	Zařízení staveniště	
			Provoz investora	
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	
	ZRN+HZS	0	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	0	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			15,0	%
DPH			15,0	%
Základ pro DPH			0,0	%
DPH			0,0	%
CENA ZA OBJEKT CELKEM				

Poznámka :

[illegible]

Položkový rozpočet

Stavba :		Rozpočet: 5
Objekt :		topení - t

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ
Díl: 713		Izolace tepelné			
1	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25 samolepící spoj, rychlouzávěr	m	378,00	0,00
2	283771008	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x20 mm šedočerná	m	240,00	0,00
3	283771021	Izolace potrubí Mirelon PRO 18x20 mm šedočerná	m	90,00	0,00
4	283771032	Izolace potrubí Mirelon PRO 22x20 mm šedočerná	m	20,00	0,00
5	283771120	Izolace potrubí Mirelon PRO 28x20 mm šedočerná	m	12,00	0,00
6	283771141	Izolace potrubí Mirelon PRO 35x20 mm šedočerná	m	16,00	0,00
7	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	0,00	1,85
Celkem za		713 Izolace tepelné			
Díl: 723		Vnitřní plynovod			
8	předb. cena	závěsy a objímky	pl	14,00	0,00
Celkem za		723 Vnitřní plynovod			
Díl: 733		Rozvod potrubí			
9	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	42,00	0,00
10	733141102R00	Odvzdušňovací nádoby z trub. ocelových do DN 50	kus	2,00	0,00
11	733161104R00	Potrubí měděné Supersan 15 x 1 mm, polotvrdé	m	240,00	0,00
12	733161106R00	Potrubí měděné Supersan 18 x 1 mm, polotvrdé	m	90,00	0,00
13	733161107R00	Potrubí měděné Supersan 22 x 1 mm, polotvrdé	m	20,00	0,00
14	733161108R00	Potrubí měděné Supersan 28 x 1,5 mm, tvrdé	m	12,00	0,00
15	733161109R00	Potrubí měděné Supersan 35 x 1,5 mm, tvrdé	m	16,00	0,00
16	733161905R00	Propojení měděného potrubí d 28	kus	2,00	0,00
17	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	378,00	0,00
18	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	0,00	3,10
Celkem za		733 Rozvod potrubí			
Díl: 734		Armatury			
19	722235151R00	Kohout kulový, vnitřní-šroub. 15 se svěrným šroubením na měď	kus	2,00	0,00
20	722235152R00	Kohout kulový, vnitřní-šroub. 18 se svěrným šroubením na měď	kus	12,00	0,00
21	734211111R00	Ventily od vzdušňovací ot. těles V 4320, G 1/8"	kus	2,00	0,00
22	734221602RT3	Ventily termostat. bez hlavice V-exakt přímé, G 1/2 Heimeier	kus	7,00	0,00
23	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R Heimeier hlavice K 6000-00	kus	21,00	0,00
24	734266222R00	Šroubení reg. přímé, vnitř. z. Heimeier Regulux DN 15	kus	7,00	0,00
25	734266422R00	Šroubení uz. dvoutř. s vyp. přímé, Heimer Vekolux DN15	kus	14,00	0,00
26	předb. cena	MTZ indikátoru topných nákladů DATA III	ks	21,00	0,00
27	předb. cena	indikátor topných nákladů DATA III	ks	21,00	0,00
28	998734201R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	%	0,00	0,35
Celkem za		734 Armatury			
Díl: 735		Otopná tělesa			
29	735000912R00	Oprava-vyregulování ventilů s termost. ovládáním	kus	21,00	0,00
30	735157262R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/ 600	kus	2,00	0,00
31	735157266R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/1000	kus	2,00	0,00
32	735157268R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/1200	kus	1,00	0,00
33	735157270R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/1600	kus	1,00	0,00
34	735157271R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/1800	kus	1,00	0,00
35	735157272R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/2000	kus	1,00	0,00
36	735157273R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 11 600/2300	kus	1,00	0,00
37	735157573R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 21 600/2300	kus	1,00	0,00
38	735157661R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 22 600/ 500	kus	1,00	0,00
39	735157668R00	Otopná těl. panel. Radik Ventil Kompakt 22 600/1200	kus	1,00	0,00

40	735157671R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 22 600/1800	kus	1,00	0,00
41	735157765R00	Otopná těl.panel.Radik Ventil Kompakt 33 600/ 900	kus	1,00	0,00
42	735171107R00	Těleso trub. Koralux Linear KLC 1220.450	kus	7,00	0,00
43	předb. cena	demontáž stáv. zařízení	hod	20,00	0,00
44	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	0,00	2,65
45	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci Topná zkouška	h	24,00	0,00
	Celkem za	735 Otopná tělesa			

pyty

celkem (Kč)

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

0,00

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

	0,00
--	------

[illegible]

Stavba :		Rozpočet : 5
Objekt :		topení - byty

STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž
713 Izolace tepelné	0	0	0	0
723 Vnitřní plynovod	0	0	0	0
733 Rozvod potrubí	0	0	0	0
734 Armatury	0	0	0	0
735 Otopná tělesa	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	0

POČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	0
Provoz investora	0	0,0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0
CELKEM VRN			

