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Staničení

Původní úroveň

Návrh úprav

Srovnávací rovina: 494

P1 - 0,00 m

Staničení

Původní úroveň

Návrh úprav

Srovnávací rovina: 502

P2 - 82,9 m

Staničení

Původní úroveň

Návrh úprav

Srovnávací rovina: 505,5

P3 - 125,74 m

Staničení

Původní úroveň

Návrh úprav

P4 - 179,51 m

Srovnávací rovina: 504

DOUŠA

Investor:

Název výkresu:

Zpracoval:

Akce:

Stupeň: č. paré:

č. výkresu:Měrítko:

Datum:
Ing. Pavel Douša

Projektová a inženýrská kancelár
TÁBOR, Luční 335
tel/fax 381 234 203

1 : 50

DSP

Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém Balt p.v.

Pred zahájením výkopových prací nutno vytyčit všechny
inženýrské sítě. Výkop v ochranném pásmu těchto sítí provádět
podle podmínek príslušných správců.

Upozornění:

Příčné řezy

04/2012

So 05 - Místní komunikace

05

Obec Vilice

Vilice
Infrastruktura pro výstavbu 6 RD

Staničení

Původní úroveň

Návrh úprav

Srovnávací rovina:497

P11 - 26,56 m
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